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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

Este termo de referéncia tem como objetivo subsidiar na contratagdo de
empresa especializada no ramo de construgao civil, visando a execug¢ao de obra para
“ADEQUACAO DO PAVILHAO EXISTENTE, CONSTRUCAO DE CLINICA
VETERINARIA E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO”, no Municipio de
Braganca Paulista/SP., em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Obras desta municipalidade, através da liberagao de Recursos do Fundo Municipal de
Meio Ambiente.

A obra esta localizada na Rua Oswaldo Pinto de Moraes, s/n, Residencial
Hipica Jaguari, com as coordenadas geograficas ZONA: 23K/ LONG UTM: 342459.00
m E/ LAT UTM: 7464863.00 m S.

A obra sera executada na seguinte localizagdo do Municipio de Braganca

Paulista, conforme relagao abaixo:

N° do

i Descrigédo Qtd. Val. Unit. (R$) Valor Total (R$)
em

ADEQUAGCAO DO PAVILHAO
EXISTENTE, CONSTRUGAO DE
1 CLINICA VETERINARIA E ESTACAO DE 1 R$ 3.866.369,98 R$ 3.866.369,98
TRATAMENTO DE ESGOTO

Os servigos do objeto desta contratagdo serdo caracterizados como comuns,

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. JUSTIFICATIVA

A prefeitura Municipal de Braganga Paulista identificou a necessidade de
abertura de processo licitatério para Contratacdo de empresa para Adequacido do
Pavilhdo Existente, Construcdo de Clinica Veterinaria e Estacdo de Tratamento de

Esgoto.
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Com base na demanda apresentada, conclui-se que a obra € essencial para
implantar infraestrutura publica voltada ao atendimento veterinario, contemplando
areas de recepgao e internacdo de cées e gatos, além de garantir o tratamento
adequado dos efluentes gerados, assegurando conformidade com as normas

ambientais e sanitarias vigentes.

A execucdo do projeto possibilitara melhorias significativas na prestacado de
servigos de saude e bem-estar animal, contribuindo para o fortalecimento das politicas
publicas municipais e para a promog¢ao de um ambiente mais sustentavel e seguro.
Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria e de interesse publico, atendendo
aos principios da Lei n°® 14.133/2021, especialmente quanto a eficiéncia, transparéncia

e responsabilidade socioambiental.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

Justificamos que a presente contratacio esta inserida no Plano de Contratagao

Anual (PCA) do exercicio de 2025, uma vez que o objeto sera custeado com recursos

do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

4. FISCAL E GESTOR DO CONTRATO
A gestdo sera executada e fiscalizada pela Secretaria de Obras através dos

indicados atendendo ao art. 7°, Inciso | da Lei 14.133.

a) Gestora de Contrato: Michele da Silva Santos — Tel: (11) 4034-6780 — Ramal
1672, e-mail: dibem@braganca.sp.gov.br - mat. 19327 — Enderego: Rua Madre
Paulina ,301 — Centro CEP: 12914-370.
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A fiscalizagcado de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133 1° de abril de 2021.

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos

a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

5. ORCAMENTO ESTIMADO

Os precos definidos na relacdo quantitativa serdo aqueles contratados, e
cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao e regulamentacdo de pregos e
todas as despesas indiretas e diretas. Os pregos contratados globais estarado limitados
superiormente pelo pre¢o orgado pelo 6rgao, que figurardo como pregos maximos. O
licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

O valor estimado para a contratagdo é de R$ 3.866.369,98 (trés milhdes,
oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito
centavos), incluindo todos os custos relacionados a execucdo da obra, como
materiais, mao-de-obra e custos indiretos.

O custo estimado das quantidades sera obtido mediantes informacdes
coletadas nas tabelas oficiais do Estado de Sao Paulo, Federais e Cotacbes de

mercado.
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6. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Os servigos objeto dessa contratagao serao executados com recursos oriundos
das Fichas indiciadas abaixo, com os projetos basicos aprovados pela equipe técnica
da SMO - Secretaria Municipal de Obras. Para concretizacdo da obra, serdao alocados
recursos orcamentarios para o exercicio de 2026 e 2027. O valor total da obra sera
de R$ 3.866.369,98 (trés milhdes, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e
sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). Para o exercicio de 2026:
R$3.161.846,92 (trés milhdes cento e sessenta e um mil oitocentos e quarenta e seis
reais e noventa e dois centavos) — Ficha 715 — 18.541.0047.2206.4.4.90.51.99 - fonte
de recurso 03 (Fundo Municipal de Meio Ambiente) - cédigo de aplicagao 1000189.
Para o exercicio de 2027 o valor de: R$ 704.523,06 (setecentos e quatro mil
quinhentos e vinte e trés reais e seis centavos). A serem previstos no PPA, LDO e
LOA de 2026 para exercicio de 2027, correspondendo a totalidade da execugao dos
servigos.

O inicio das obras se dara em no maximo 10 (dez) dias apds o recebimento
das ordens de servigo emitida pela CONTRATANTE.

Portanto, servigos executados em desacordo, com as especificagdes técnicas,

planilha orgamentaria e ou projeto, ndo serao medidos nem pagos.

Apos vistorias da fiscalizagdo técnica da Prefeitura CONTRATANTE, a
liberagdo e realizacdo dos pagamentos das medigdes sera efetivada mediante ao

valor repassado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente.

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

Vale ressaltar que a manutencao, utilizacao, reposicao, depreciagao e impacto

ambiental, entre outros fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto em questéo, seréo
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de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Braganga Paulista por meio da

S

ecretaria de Servicos.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

As solugdes técnicas adotadas estdo indicadas por meio dos seguintes

documentos:

Pagina: 1067

e Autorizagao de abertura;

e Documento de Formalizacédo de Demanda — DFD;
e Estudo Técnico Preliminar — ETP;
¢ Anexo 1 - Relatérios Fotograficos;
e Mapa de Risco;

e Matriz de Risco;

e Declaracéo de BDI;

e Gestdo de Contrato;

e Termo de Referéncia;

e ART/RRT,;

e Projeto Basico;

e Memorial Descritivo Arquiteténico;
e Relatério de Pesquisa de Precos;
¢ Planilha Orgamentaria;

e Memoria de Calculo;

e Composicao de Custos;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Curva ABC.
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No caso de haver divergéncias entre os documentos listados, o fato, de

qualquer forma, deve ser comunicado a Prefeitura Municipal de Braganca.

Cabe as LICITANTES fazerem, com a devida atencdo, minucioso estudo,
verificagdo e comparacéo de todos os projetos fornecidos, detalhes, especifica¢des e
demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida pelo
CONTRATANTE para a execugao da obra. Apos este estudo, a LICITANTE devera
comunicar, por escrito a Prefeitura Municipal de Braganga - Divisdo de Licitagéo,
Compras e Almoxarifado (DLCA), quaisquer discrepancias, duvidas e/ou
irregularidades, transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis
em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissdes, antes da entrega da
proposta. A CONTRATADA assumira total responsabilidade sobre problemas que
poderiam ter sido identificados nesta fase de estudo de projetos. Dessa forma, o
CONTRATANTE nao aceitara “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar
como servigos extraordinarios aqueles resultantes da interpretagdo dos projetos e
normas em vigor. Apds a assinatura do CONTRATO ficard pressuposta a
concordancia tacita de todos aqueles documentos constantes do projeto, ndo cabendo

nenhuma alegacgao posterior sobre divergéncias entre eles.

9. METODOLOGIA DE EXECUGAO DO OBJETO

A execugéao do objeto devera seguir conforme as especificagbes abaixo.

9.1 Execucao de Projetos Executivos
O objetivo é desenvolver projetos executivos detalhados relacionados ao
projeto basico fornecido pela contratante que atendam aos requisitos técnicos e
normativos vigentes, incluindo estudos complementares com marcagao topografica

sinalizada, quando necessario, garantindo a eficiéncia e sustentabilidade das obras.

Conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021, art.19, V, § 3°, entregaveis em BIM

(Building Information Modeling ou Modelagem da Informacé&o da Constru¢ao) poderéo
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ser considerados um diferencial competitivo na contratacao, e, caso ofertados, devem
adotar metodologia de referéncia apresentada pelo “CADERNO DE REQUISITOS
TECNICOS BIM DO DNIT” elaborado pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa —
Nucleo BIM/DPP, suas atualizagcdes e também estar consoantes com demais
evolugdes de normas ABNT em vigor até o momento da entrega e transferéncia
tecnolégica de seus passivos e/ou arquivos digitais pertinentes a pratica dessa

metodologia para modelagem de projetos.
Deverao ser entregues os arquivos editaveis e finais.

Metodologias classicas de projetos de engenharia/arquitetura deverao ter seus
entregaveis produzidos e separados por pranchas conforme sua tematica de
disciplinas técnicas atendendo padronizagdo ABNT vigentes e boas praticas da
disciplina para sua elaboracdo, representacdo, apresentacdo e transferéncia

tecnologica.

Inclui-se no escopo a elaboracdo do projeto do sistema de estagdo de
tratamento de esgoto, dimensionado para vazao maxima horaria de 12 L/s, com
atendimento a Classe Il, contemplando estudos, memoriais de calculo, especificacoes
técnicas, desenhos, assessoria técnica especializada, elaboracdo de toda a
documentagado necessaria e acompanhamento do processo até a efetiva aprovacao
do projeto junto a CETESB, incluindo eventuais adequagdes técnicas exigidas pelo

orgao ambiental competente.

9.1.1 Aspectos técnicos dos projetos que devem ser atendidos pela
contratada
¢ Normas e Regulamentos: Os projetos devem estar em conformidade com as
normas técnicas brasileiras (NBR) vigentes e regulamentos locais.
¢ (Qualidade: A empresa deve garantir a precisdo e a qualidade dos projetos, com
base em estudos e calculos técnicos, incluindo a elaboragcdo de memorias

descritivas e especificagdes técnicas detalhadas.
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e Prazos: Os projetos devem ser entregues conforme cronograma estabelecido
no contrato, respeitando os prazos para entrega dos diversos componentes do
projeto.

e Confidencialidade: A empresa contratada deve manter sigilo sobre informacdes
e documentos do projeto observando aspectos, inclusive, da Lei Federal n°
13.709/2018 (LGPD).

e Propriedade Intelectual: Os projetos desenvolvidos serdo de propriedade da
contratante.

e Entrega dos projetos executivos em formato digital e, caso necessario,
impresso.

e Entrega de todos os documentos técnicos e de suporte.

e Entrega de Projeto AS-BUILT (conforme construido): A empresa contratada
devera atualizar seus proprios projetos executivos ao decorrer da obra para
entrega da revisdo AS-BUILT.

9.1.2 Componentes a serem incluidos
A empresa contratada devera garantir:
a) Equipe técnica qualificada: Engenheiros civis, projetistas e outros
profissionais especializados.
b) Ferramentas e softwares necessarios: Recursos adequados para o

desenvolvimento e revisao dos projetos.

9.2 Execucao da obra

O objeto tera inicio apds a aprovagao pela CONTRATANTE dos projetos
executivos pertinentes ao inicio da obra.

Para execucdo da obra, a CONTRATADA devera implementar solucdes
previstas no projeto executivo, sempre em dialogo e acordo com a equipe técnica de
fiscalizagdo da CONTRATANTE; monitorar e controlar a qualidade da obra,
disponibilidade de ajustes, reajustes e corregdes quando necessario durante toda sua

€xecucao.
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Para a perfeita execugéo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando
necessario.

O custo dos materiais fornecidos pela CONTRATADA é considerado posto na
obra.

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovagao. As
amostras serdo fornecidas pela CONTRATADA e deverdo ser representativas dos
materiais a serem usados nas obras conforme projeto.

A CONTRATANTE podera solicitar a empresa laudos ou documentagdes que
comprovem a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados, a fim de
garantir que as propriedades fisicas e mecanicas deles sejam atendidas, bem como
estejam em consonancia com as normas técnicas pertinentes.

Os materiais ou equipamentos que, por qualquer motivo, forem recusados pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE, deverdao ser retirados e substituidos pela
CONTRATADA sem qualquer 6nus adicional para a municipalidade.

A CONTRATADA devera levar em consideracao os dispositivos das normas e

especificacoes técnicas aplicaveis para execugao dos servigos pertinentes.

9.2.1 Estacao de Tratamento de Esgoto - Pré-Operagao e Operagao

A contratada devera operar a Estacao pelo periodo minimo de 06 meses e
comprovar a sua eficiéncia minima dos parametros fisico-quimicos e bioldgicos
exigidos na legislacado CONAMA 430/2011 por no minimo 03 meses consecutivos
através de laudos semanais conforme dos seguintes parametros: ph, Cor (UC),
Turbidez (UT), Condutividade (us/cm), Sodlidos Totais Dissolvidos (mg/L), Nitrato
(mg/L), Nitrito (mg/L), Sélidos Sedimentaveis (ml/L.h), Fésforo Reativo (mg/L),
Temperatura Liquido (°C), Coliformes Totais (NMP), Coliformes Fecais (NMP),
Nitrogénio Amoniacal (mg/L), DQO (mg/L), DBO (mg/L).
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OBS: Os laudos dos parametros Fisico-quimicos e biologicos emitidos por
laboratério credenciado devem ser entregues com a frequéncia determinada em IN
(Instru¢gées Normativas) do érgao pertinente.

Na etapa de pré-operacédo, deverao estar contempladas o START-UP e o
treinamento de operagao dos equipamentos instalados, bem como, das manutencoes

preventivas e preditivas.

9.2.2 Parametros Utilizados

A Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE) projetada apresenta capacidade
operacional compativel e suficiente para atender a demanda gerada pelo
funcionamento da unidade, contemplando o atendimento de 374 caes e 14 gatos,
totalizando 388 animais, bem como de toda a equipe de funcionarios, considerando
0s parametros usuais de geragao de efluentes sanitarios.

O sistema foi dimensionado de forma a garantir a coleta, o tratamento e a
destinagao final adequada dos efluentes, em conformidade com a legislagao
ambiental vigente e normas técnicas aplicaveis.

A edificagdo também dispde de sistema de captagdo e condugdo de aguas
pluviais, abrangendo a totalidade das areas de cobertura e superficies impermeaveis,
assegurando o correto escoamento, prevenindo alagamentos e evitando

interferéncias no sistema de esgotamento sanitario.

10.DESCRIGAO DOS SERVIGOS
A contratagao inclui os seguintes servigos, quando couber:
e Servigos Preliminares;
e Padrao de Entrada;
e Retiradas e Demoligdes;
e Movimentacao de Terra;
e Adequacéo do Pavilhdo Existente;
e Construcdo — Clinica e Geral;

o Estacdo de Tratamento de Esgoto;
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e Area Externa;

e Sinalizacao;

e Servicos Finais;

e Limpeza de obra;

e Entrega final, documentagé&o técnica; e

e Vistoria Final, conclusdo de pendéncias.

11.PRAZO CONTRATUAL
O prazo de vigéncia da contratagao sera de 13 (treze) meses, contados da data

de assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado de acordo com o critério da

Contratante, dentro dos limites previstos na Lei Federal n°. 14.133/2021.

12.PRAZO DE GARANTIA

Devera ser considerado, apds entrega final do objeto datada e regida pelo
“Termo de Recebimento Definitivo”, o prazo de 05 (cinco) anos de garantia do objeto
conforme Cadigo Civil “Art. 618, nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgbes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execug¢do respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo”.

Continuam solidarios e corresponsaveis seus subcontratados que porventura
tenham sido envolvidos na execug¢ao pelo mesmo prazo.

A CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE o Termo de Garantia, com
prazo minimo estipulado em lei para os servicos executados, em papel timbrado da
Empresa, assinado pelo Diretor ou Sécio Proprietario e o Responsavel Técnico, que
devera correr a partir do recebimento definitivo de todos os servigos, aprovados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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13.REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratada devera atender os requisitos necessarios e condigdes

indispensaveis para viabilizar a execu¢ao do objeto e atender os dispostos da Lei

Federal, como por exemplo:

Apresentacao de dados dos fornecedores dos servigos anteriores;
Comprovagao de equipe técnica qualificada com conhecimento especializado
do objeto a ser contratado;

Atender legislagbes e normativas técnicas e especificas;

Apresentacao de solugdes sustentaveis e socioambientais;

Respeitar o prazo de entrega e execucéo;

Atender os requisitos minimos de qualidade;

Informar a equipe técnica de fiscalizacdo da CONTRATANTE a execugao dos
servicos de forma continua e o prazo em que ficara disponivel para a
CONTRATANTE.

Instalagao de canteiro de obras;

Disponibilidade de equipamentos, treinamentos e transferéncia de tecnologia;
Atender as normas de seguranga do trabalho;

Equipamentos técnicos de EPI;

Informar com antecedéncia ao érgédo de Transito (municipal) quando da
ocupacgao e intervengao qualquer no sistema viario, se sujeitando as leis e aos
critérios da autoridade de transito para operag¢des no viario; e

Cadastrar com antecedéncia equipamentos/veiculos, (maquinas, caminhdes,
veiculos batedores, etc) que dependem de circulagdo ou parada especial no
sistema viario devido a obra junto ao 6rgao de Transito (municipal) e cumprir

com as regras de circulagédo no viario acordadas.

13.1 Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional

de Contratagdes Sustentaveis:
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Adesao ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

Alinhamento com o Plano de Gestao e Logistica Sustentavel do 6rgao.
Incorporagcdo das dimensdes ambientais, sociais, econbmicas e
culturais.

Incorporagcdo das dimensdes ambientais, sociais, econbmicas e
culturais.

Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.°
6.938/1981);

Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n.°
12.187/2009); e

Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n.°
12.305/2010).

Deverao ser observadas ainda as seguintes especificagbes Técnicas de

Sustentabilidade:

Ventilagdo e lluminagao Natural;

Design que maximiza luz natural;

Promocao de ventilacdo adequada para reduzir uso de sistemas
artificiais;

Uso Racional da Agua;

Materiais de Baixo Impacto Ambiental;

Selecao de materiais sustentaveis certificados;

Gerenciamento de Residuos;

Planos para reducdo, reutilizagcdo e reciclagem de residuos de
construgao;

Reducgao da Poluigao;

Praticas para minimizar poluicdo durante constru¢ao e operacao;
Biodiversidade; e

Protecéo e promocéao de biodiversidade no local da obra.
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14. REGIME DE EXECUGAO, CRITERIO DE JULGAMENTO E MODALIDADE
DE LICITAGAO

A metodologia de execugdo seguira as exigéncias previstas no método de

contratagdo Empreitada Por Prego Unitario, com critério de julgamento por menor

preco e modalidade concorréncia eletronica, seguindo as diretrizes da Lei Federal
14.133/2021 vigente.

15.DA PARTICIPAGAO

Devera seguir o descrito no Edital desta licitagao.

16.SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO
A CONTRATADA ficara responsavel integralmente pelos atendimentos de
normas regulamentadores de seguranga do trabalho, garantindo um ambiente seguro

para os trabalhadores e toda a populagao.

17.QUALIFICAGAO TECNICA

171 Das exigéncias de habilitagao

A empresa devera ter Registro ou inscricdo da pessoa juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU ou no Conselho equivalente nos termos da Lei, em vigéncia.

Devera apresentar Atestado para comprovagao da qualificagdo operacional
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU (nos termos da sumula 24 do TCE/SP), comprovando a execugao
pretérita pela licitante de servigos compativeis em caracteristicas com a obra licitada,
em quantidades razoaveis, assim consideradas em 50% (cinquenta por cento) da

execucao pretendida para a parcela de maior relevancia com valor igual ou superior a
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4,00% da planilha orcamentaria, descrita a seguir, em papel timbrado do emitente,

nos termos do inciso I, do artigo 67 da Lei Federal n°® 14.133/21.

QUANT.
MINIMA A
. . QUANT. A
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. COMPROVAR
EXECUTAR
NOS
ATESTADOS
Sistema completo
de tratamento de
SP OBRAS 67.02.410 | efluentes por reator | CJ. 1 0,5
anaerobio,
capacidade 12 L/s
Piso ceramico nao
13.002.038
SIURB esmaltado M2 709,65 355
(E) .
antiderrapante

No minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico — CAT, registrada no conselho
profissional competente, de engenheiro civil ou arquiteto ou profissional equivalente
com atribuicdo conferida pelo respectivo conselho, que comprove sua
responsabilidade técnica para a execucao das obras/servigos descritos acima, sem a
necessidade de cumprir as quantidades estabelecidas no quadro.

Devera apresentar o registro ou inscricdo do(s) profissional(is) detentor(es)
da(s) CAT(s) apresentada(s) para cumprimento dos requisitos da qualificagao técnica,
emitido pelo conselho profissional competente, em vigéncia. Ainda, o(s)
profissional(is) detentor(es) da(s) CAT(s) integrara(do) a equipe técnica responsavel
pelos servigos.

O licitante devera apresentar DECLARACAO de que, no ato da assinatura do
CONTRATO, comprovando o vinculo do(s) detentor(es) da(s) CAT(s), apresentada(s)

para cumprimento do objeto, nos termos da Sumula 25 do TCE/SP.
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17.2 Qualificagao por empresas subcontratada

N&o sera admitido a subcontratacdo total do objeto contratual.

Sera admitida a subcontratagdo para as atividades que nao constituam o
escopo principal do objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se

as partes principais e de maior relevancia.

A subcontratagdo se justifica por se tratar de uma obra que contempla servigos
complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuagcdo em
atividade especifica. A Subcontratagao pode assim trazer celeridade na execugao da

obra, diminuindo transtornos a populacéo.

A subcontratacio sera permitida mediante autorizacdo da Secretaria Municipal
de Obras, e restringe-se a todos os servigos que ndo compdem os itens de maior

relevancia do presente objeto deste Termo de Referéncia e Planilha Orgamentaria.

Na execucgao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragdo, conforme
dispbe o art. 122, Paragrafos 1°, 2° e 3°, da Lei n.° 14.133/2021;

Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os art. 96 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

No caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-

lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucéo e fianga bancaria, devera ser prestada em

até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serédo aplicadas em

relagdo a garantia da contratagao.
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18.PROPOSTA COMERCIAL

Em casos em que o valor ofertado seja inferior ao estipulado no art. 59, § 4° da
lei 14.133/2021, e a fim de cumprir o estabelecido no § 2°, deverao ser apresentados
documentos como planilha orgamentaria, composi¢cdes analiticas e de precos
unitarios e curva ABC, que deveréo ser elaborados de acordo com o valor da proposta
da licitante e, se solicitadas, deverao ser apresentadas no prazo de até 24h.

Nos demais casos, a Secretaria Municipal de Obras (SMO) podera solicitar as
documentagdes para melhor analise do processo, e deverdao ser apresentadas no
prazo de até 24h.

Para os itens de maior relevancia, a ser definidos pelo municipio, a proponente
devera apresentar comprovacéao dos valores dos insumos utilizados nas composigoes,
através de notas fiscais, contratos ou propostas especificas para a obra licitada, com
data de emissdo maximo de 30 (trinta) dias anteriores a solicitacdo da comprovagao.

A proponente devera, preferencialmente, apresentar seus precos unitarios
através da planilha eletrénica fornecida 14. PLANILHA ORCAMENTARIA PARA
PROPOSTA conforme Item 30. Nesta planilha, ao se preencher a taxa de BDI e o
preco unitario sem BDI para cada um dos itens, todos os calculos de BDI, precos totais
por itens, subtotal e total geral sdo automaticamente calculados, com as mesmas
féormulas utilizadas para formacado da Planilha Orgcamentaria apresentada pelo
Municipio, evitando-se diferencas provenientes de arredondamentos ou utilizacido de

precos com mais de duas casas decimais.

19.VISITA TECNICA
A avaliacao prévia do local de execucao dos servicos sera facultativa para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario a ser

definido entre as partes.

Palacio Santo Agostinho — Av. Anténio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Braganca Paulista - SPCEP
12914-900 Fone: (11) 4034-7100 Ramal 1103 | https://www.braganca.sp.gov.br/
Pagina 20 de 54

Pagina: 1079
Topo



Prefeitura Municipal de Braganca Paulista - Processo: 46168/2025 - Anexado em 15/01/2026 12:14:27

L
1 o 1AL = V|

PREFEITURA DE BRAGANCA PAULISTA

Estado de Sao Paulo

Secretaria Municipal de Obras

O licitante podera realizar visita técnica para reconhecimento das
particularidades do objeto. Eles deverdo apresentar o Atestado de Visita Técnica

assinado pela Secretaria de Obras no dia do certame.

a) O Atestado de visita técnica (Anexo) a ser lavrado pela municipalidade em
modelo proprio a ser entregue logo apds a realizagao das visitas, as quais
deverao ser previamente agendadas através dos tels. (11) 4034-7100/ Ramal
1103/ 1111.

b) Os licitantes que n&o realizarem visita técnica deverao apresentar declaragéo
assumindo a responsabilidade por n&o realizar visita técnica.

c) Caso o licitante vencedor do certame declarar desconhecimento pelas
condigdes locais, podera estar sujeito as penalidades contratuais legalmente
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.
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MODELO

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de participagdo na Concorréncia Publica / Tomada de
Preco n° /2025, conforme exigéncia editalicia, que a empresa

, através de (representante

legal ou preposto devidamente indicado), realizou visita técnica, tomando assim
conhecimento dos principais locais e das condigdes em que serao executados os

servigos.

RESPONSAVEL PELA PREFEITURA

CARIMBO E ASSINATURA
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20.DA PREPARAGAO PARA A EXECUGCAO DOS SERVIGOS
A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias

corridos contados da assinatura do Contrato, os seguintes itens:

a) Copia da Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com base no valor total do contrato e

ARTs ou RRTs dos corresponsaveis pelas areas de atuagao.

b) Carta de preposicdo, conforme modelo acordado com o
CONTRATANTE, contendo informagdes do responsavel pelos servigos

e assuntos de ordem contratual.
c) Documento contendo nome, formagao, registro pertinente e contato do:

e Responsavel técnico com competéncia técnica nos termos da
Resolugao n°® 218/1973, cumulada com a Resolugao n° 1.137/2023,
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA ou nos
termos da Resolugéo n°® 21/2012, cumulada com a Resolugdo n°
91/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

e Responsavel técnico residente, responsavel pelas atividades de

supervisao e pela gestao da obra.

e Engenheiro e/ou técnico de seguranca do trabalho responsavel pelas
acdes de sua competéncia, conforme as normas regulamentadoras

e a legislagao vigente, em especial a NR-04.

21.ALTERAGAO DOS CONTRATOS E DOS PRECOS
Conforme previsto na Lei Federal 14.133/2021 e orientagdes previstas no
Manual de Obras e Servigos de Engenharia do TCESP — Aspectos Técnicos de 2024.
Caso prorrogacgao acarretar o aumento de despesas da planilha orgamentaria
ou a contratada solicitar aditamento durante a execucao da obra, devera ser feito o
aditivo contratual. A equipe técnica de fiscalizagdo da CONTRATANTE exigira
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apresentacao de cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha de aditivo,
justificativa de cada item com memoéria de calculo, parecer técnico, estudo ou
documentagao para comprovagao da necessidade do item a ser aditivado e demais
documentagdes que se fizerem necessarias para comprovagcido do mesmo.

O artigo 111 da Lei 14.133/2021 ainda prevé que, caso a n&o conclusdo da
obra seja de responsabilidade da contratada, seréao passiveis de aplicagao das suas
respectivas sangdes administrativas, podendo a administragcao optar pela extingao
contratual ou admitindo a continuidade da execug¢ao conforme previsto em lei.

Fica vedado a execugado de quantidades de servicos que nao estao previstas
nos documentos técnicos no contrato inicial sem a devida formalizacdo do termo
aditivo, bem como aprovacéao do fiscal e gestor do contrato.

Os aditivos solicitados deverao ser comprovados tecnicamente pela contratada
e justificados conforme exigéncias da Lei Federal 14.133/2021.

Quando o motivo de atraso for devido a desapropriacdo, desocupacéo,
serviddo administrativa ou licenciamento ambiental os aditivos por reequilibrio
econdmico-financeiro serdo aplicaveis.

Os servicos solicitados pela contratante ou contratada que demandarem
aditamento contratual devem ser requeridos por Processo Administrativo pelo
requerente e s6 poderao ser executados apods o aceite e formalizagao do aditivo.

Fica limitado acréscimos e ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial contratado para obras e de 50% (cinquenta por cento) para obras de

reforma, sem descaracterizagado do objeto licitado.

22.EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
Nos termos da Lei n® 14.133/2021, o presente contrato de obras e servigos de
engenharia observara rigorosamente o principio do equilibrio econémico-financeiro,
garantindo a preservagao da relagdo entre os encargos do contratado e a justa
remuneragao pactuada com a Administragcéo Publica, conforme as condi¢des vigentes

a data da apresentacdo da proposta.
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O reequilibrio sera solicitado formalmente pelo contratado, mediante
apresentacao de requerimento fundamentado e instruido com documentagao
comprobatéria do fato gerador, memoédria de calculo detalhada dos impactos
financeiros e demonstracdo do nexo causal com a execucgéo contratual.

Recebida a solicitagdo, a Administracao procedera a analise técnica e juridica,
e, se reconhecido o direito, promovera a recomposi¢ao do equilibrio por meio de

aditivo contratual, nas formas e limites estabelecidos pela legislagédo vigente.

23.BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela

mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os
tributos e fretes incidentes, salvo condigdes expressas ao contrario. Remunera as
despesas indiretas a seguir relacionadas:

e Administracio central;

e Seguros/imprevistos;

e Despesas financeiras;

e PIS (programa de integracao social);

e |SS (imposto sobre servigo);

e COFINS;

e Taxa de lucro;

e Taxa de risco,

24.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATANTE, respeitado o direito de defesa prévia, podera aplicar a
CONTRATADA inadimplente as penalidades elencadas no Artigo 162 da Lei
14.133/2021:

e As sancdes administrativas aplicaveis a esta Licitacao estdo elencadas
no Edital;
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No caso de insuficiéncia ou inexisténcia de crédito em favor da CONTRATADA,
o recolhimento de qualquer multa que vier a ser aplicada devera ser por ela efetivado
no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias da data da notificacdo, mediante Guia de
Recolhimento apropriada, a ser emitida pela Secretaria de Finangas da
CONTRATANTE.

Sendo aplicadas penalidades a execugao do Contrato, os valores poderao ser
abatidos da garantia e dos pagamentos remanescentes a serem realizados pela
CONTRATANTE, nos termos da Lei 14.133/2021.

Abandono dos servigos acarretara multa de 20,00% do valor global do contrato.

O nao cumprimento do cronograma fisico-financeiro em cada uma de suas
etapas acarretara multa de 5,00% sobre o valor dos itens correspondentes, ndo sendo

cumulativo e ndo excedendo 30,00%, nos termos da Lei 14.133/2021 e edital.

25.DO CONTRATO
Sera firmado contrato de prestacdo de servigo, cujos termos refletirdo as
condicbes deste Termo de Referéncia, o qual devera ser considerado como parte

integrante do proprio contrato.

26.0BRIGAGOES DAS PARTES
E obrigagdo da CONTRATADA executar todos os servigos descritos ou
mencionados neste Termo de Referéncia incluindo, para tanto, todos os materiais,
mao de obra e equipamentos necessarios para execugao do empreendimento,
incluindo todos os itens necessarios ainda que nao especificados na planilha de
referéncia, sendo de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Realizar os servigcos descritos no Memorial Descritivo conforme
Especificagdo Técnica, a Planilha Orgamentaria e os Projetos, de acordo

com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

Palacio Santo Agostinho — Av. Anténio Pires Pimentel, 2015 - Centro - Braganca Paulista - SPCEP
12914-900 Fone: (11) 4034-7100 Ramal 1103 | https://www.braganca.sp.gov.br/
Pagina 26 de 54

Pagina: 1085
Topo



Prefeitura Municipal de Braganca Paulista - Processo: 46168/2025 - Anexado em 15/01/2026 12:14:27

b)
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g9)

h)
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A CONTRATADA devera manter os locais de trabalho continuamente
limpos, desobstruidos e sinalizados de forma a nao causar transtornos
a rotina administrativa da CONTRATANTE, devendo sempre retirar o
entulho para locais externos ao prédio, apds execugcao dos servicos,
observando o disposto na legislacao e respeitando as normas relativas

a protecdo ambiental,

Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita
execucao dos servicos descritos, podendo os materiais a serem
empregados receberem prévia aprovagcdo da CONTRATANTE, que se
reserva ao direito de rejeita-los caso nao satisfagam aos padrdes de

qualidade e quantidades especificadas;

Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigcos
previstos neste TERMO DE REFERENCIA, sem interrupgéo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou
demissdo de empregados, 0os quais nao terdo, em hipotese alguma,

qualquer relacdo de emprego com a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execugdo do CONTRATO, conforme dispbe
o art. 121, Paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 14.133/2021;

Responsabilizar-se pelo fornecimento e pelas despesas (gastos
financeiros) de energia e agua para uso durante a execugdo da

obra/servico.

Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentagdo de

seus empregados, nos termos da legislagao vigente;

Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes
de pagamentos aos empregados e dos recolhimentos dos encargos
sociais/trabalhistas;
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Apresentar a relacdo nominal dos empregados em atividade nas
dependéncias da CONTRATANTE, mencionando os respectivos

enderecos residenciais, comunicando qualquer alteragao;

Providenciar para que os seus funcionarios utilizem uniformes
compativeis com o ambiente de trabalho da CONTRATANTE, bem como
equipamento de protegao individual previsto pelas normas de seguranga
do trabalho e crachas de identificacdo. O cracha devera conter o nome,
o cargo e a foto do funcionario, devendo ser observadas as posturas
necessarias ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal
da CONTRATANTE e o representante por ela designado para

supervisionar os trabalhos;

Manter um supervisor responsavel pelo gerenciamento dos servigos,
com poderes de representante ou preposto, para tratar com a

FISCALIZACAO sobre assuntos relacionados & execugéo da obra;

Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e
independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado
cuja atuacgdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da reparticao

ou ao interesse do Servigo Publico;

m) Responder por quaisquer prejuizos, mediante a devida comprovagéo a

ser apurada por representantes das partes, e indenizar a
CONTRATANTE ou a terceiros, todo e qualquer dano pessoal ou
material que possa advir, direta ou indiretamente da execugado do
contrato. A indenizacao devida sera procedida pela CONTRATADA em
favor da CONTRATANTE ou partes prejudicadas, independentemente

de qualquer agao judicial,

Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga
vigentes, utilizando os equipamentos de protecao individual e coletiva

necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a
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P)

q)

t)
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ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados
e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da execugao do objeto

do presente contrato;

Efetuar, sem 6nus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva
utilizagdo dos produtos em oOrgaos ou empresas devidamente

credenciadas e certificadas;

Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com

a execucao dos servigos;

A subcontratacdo sera permitida mediante autorizacdo da Secretaria
Municipal de Obras, e restringe-se a todos os servicos que nao

compdem os itens de maior relevancia do presente objeto;

Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra,
do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso,
pela Administragdo, conforme dispde o art. 122, Paragrafos 1°, 2° e 3°,
da Lei n.° 14.133/2021;

Atender prontamente as determinag¢des da fiscalizagao, provendo as

facilidades para o pleno desempenho de suas atribui¢oes;

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por
autoridades federais, estaduais e municipais em consequéncia de fato a
ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos

contratados;

Manter atualizada a documentacdo apresentada para contratacao,
devendo a CONTRATADA informar a CONTRATANTE, imediata e
formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovacdo ou

apresentacao de qualquer desses documentos;
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Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessarios a boa
execucao de todos os servigos e empregar os metodos de trabalho mais
eficientes e seguros, de acordo com as Normas vigentes, e

especificagdes fornecidas;

w) A CONTRATADA devera atentar-se a Lei Municipal N° 4008, de 03 de

y)

outubro de 2008 que trata sobre a utilizagdo de agregados oriundos de
residuos da construgdo e demoligdo para uso em argamassas de

assentamento;
Cumprir os prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro;

Responder pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou
simples defeito de execugao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-
lo, desde que provenham de ma execucgao dos servicos ou ma qualidade

do material;

No caso de erros ou discrepancia, as especificagdes deverao prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado
a Prefeitura Municipal de Braganga — Secretaria Municipal de Obras, a
qual dirigira a FISCALIZACAO do Empreendimento.

aa)As cotas que constarem dos desenhos deverdao predominar. Caso

houver discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro
Responsavel da CONTRATADA devera efetuar todas as corregbes e
interpretacbes que forem julgadas necessarias para o término da obra
de maneira satisfatéria e entregar em meio fisico e digital o projeto com
as modificacbes executadas. A ocorréncia de discrepancias nao exime

o construtor dos deveres legais impostos a execugao da obra.

bb)Na hipotese de constatagdo de inexecucgao, falha técnica ou fraude, as

despesas com a realizagcdo do controle técnico serdo totalmente
debitadas a CONTRATADA;
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cc) Responder por quaisquer danos causados por maquinas, equipamentos
ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando servigos, a
prédios, instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da
CONTRATANTE ou de terceiros; constatado o dano, devera o mesmo
ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a
CONTRATANTE, de forma a propiciar aos prédios, as instalagoes,
pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condicoes
originais;

dd)Empregar mé&o de obra habilitada e compativel com o grau de

especializagao de cada servico.

ee)Fornecer a CONTRATANTE o Termo de Garantia, com prazo minimo
estipulado em lei para os servicos executados, em papel timbrado da
Empresa, assinado pelo Diretor ou Sécio Proprietario e o Responsavel
Técnico, que devera correr a partir do recebimento definitivo de todos os
servicos, aprovados pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ff) Instalar em local visivel, placa de identificagdo de obra (padrdo)
conforme modelo a ser seguido (fornecido pelo municipio), bem como
constar na placa, a identificagdo do responsavel técnico pela obra, além
de inserir o codigo bidimensional conforme Lei Complementar n°974, de
6 de novembro de 2023.

g9)E de responsabilidade da contratada a obtencdo do Certiddo Negativa
de Débitos (CND) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) da
obra através da matricula Cadastro Nacional de Obras (CNO) fornecida
pelo municipio arcando inclusive com eventuais diferencas de

recolhimentos apontados pelo INSS.
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26.1 Fiscalizagao
A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designado e aqui denominada Secretaria Municipal
de Obras — SMO, doravante indicada apenas como FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO, designada pelo CONTRATANTE, antes do inicio dos
servigos competira o controle e fiscalizagdo da execugao da obra em suas diversas
fases, decidir sobre duvidas surgidas no decorrer da construcao, efetuar anotagdes
em livro apropriado (Diario de Obras), proceder as medi¢cdes dos servigos e manter o
CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorréncias que

devam ser objeto de apreciagao superior.

As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nas especificacdes e nas

Normas vigentes.

A obra ou servigo devera desenvolver-se em regime de estreito entendimento
entre a equipe de trabalho e a FISCALIZACAO, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do cumprimento do Contrato, ficando como sua obrigacao e

responsabilidade:

a) Autorizar local sugerido pela CONTRATADA para refeitorio,

almoxarifado e escritorio;

b) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

c) Expedir por escrito, em forma de notificacdo, as determinacdes e
comunicacoes dirigidas a CONTRATADA;

d) Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da
CONTRATADA que nao corresponda, técnica ou disciplinarmente, as
exigéncias da FISCALIZACAO;

e) Efetuar, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
efetuados e certificar as respectivas faturas;
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f)

g)

h)

i)

)

k)
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Transmitir a CONTRATADA por escrito, as instrugcbes sobre
modificagdes de Especificagdes, prazos e cronogramas, aprovados pela
CONTRATANTE;

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado

e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de servigo da obra;

Relatar, oportunamente ao CONTRATANTE, ocorréncias ou
circunstancias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento

das obras ou inconveniéncias a terceiros;

Aceitar eventuais reunides com o RESPONSAVEL TECNICO da
CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados a obra, tendo
como pauta minima: atividades desenvolvidas no periodo,
acompanhamento do cronograma fisico: atividades executadas X
atividades previstas, programacdo das atividades para o periodo
seguinte, recursos materiais € humanos disponiveis e necessarios,
alteragdes de projeto, programacao financeira da obra. Da reunido sera
lavrada pela CONTRATADA uma ata circunstanciada que contera os
assuntos tratados com os respectivos responsaveis e prazos de

€Xecucao;

Aprovar as substituicbes de materiais porventura aconselhaveis ou

necessarias;

Decidir sobre as divergéncias entre os documentos listados neste Termo

de Referéncia;

A existéncia de uma divergéncia nao podera, em nenhuma hipotese, justificar

a paralisagao pela CONTRATADA, das obras e/ou servigos que deram origem a

questao.

Na ocorréncia de paralisagcao das obras por motivo injustificado, todos os 6nus

e encargos decorrentes da paralisacao correrao por conta da CONTRATADA.
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Ocorrendo atraso, justificar e apresentar novo cronograma fisico-financeiro
com praticabilidade e especial atengao para o interesse da Administracao Publica,
para ser submetido a aprovacéo da FISCALIZACAO e posterior apensamento ao

processo licitatorio.

A presencga da FISCALIZACAO designada pela CONTRATANTE na obra néo
diminuird a responsabilidade da CONTRATADA quanto a perfeita execugdo dos

trabalhos.

A ocorréncia de anormalidades, de imprevistos e eventuais necessidades de
alteragdes da programacdo, aprovados originalmente pela FISCALIZACAO, para
execugao das obras, obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagcado escrita, em

forma de notificacéo, dos fatos a FISCALIZACAO, para opinar sobre os mesmos.

26.2 Diario de Obras
Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengao de “Diario de Obras”,
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA que
permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e terd as seguintes

caracteristicas:

a) Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente previamente
carbonadas, em 2 vias, sendo a primeira da CONTRATANTE e a
segunda da CONTRATADA,;

b) Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um
representante da FISCALIZACAO e pelo RESPONSAVEL TECNICO da
CONTRATADA.

c) Dever4, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes
ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu
andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os seguintes campos:
nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo

decorrido, prazo restante, condicdes do tempo, maquinas e
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equipamentos, numero e categoria de empregados, campo de

ocorréncias, campo para assinaturas do contratado e do contratante;

O relatério resultante das reunides eventuais citadas neste Termo ndo substitui

o preenchimento do Diario de Obras.
Serao obrigatoriamente registrados no “Diario de Obras”, pela CONTRATADA:
a) O registro dos servigos executados no dia/periodo;
b) Registro de materiais recebidos na obra;
c) Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
d) Consultas a FISCALIZACAO;

e) Datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o

cronograma aprovado;
f) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
g) Respostas as interpelagbes da FISCALIZACAO;

h) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de

registro.
Ser&o objeto de registro no “Diario de Obras” pela FISCALIZACAO:

a) Observagdes cabiveis a propédsito dos langamentos da CONTRATADA

no “Diario de Obras”;

b) Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as

especificagdes, prazos e cronogramas;

c) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA,
com correspondéncia simultdnea para autoridade superior, quando for o

caso,

d) Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua

equipe;
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Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e

especificagoes;

Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de

registro.

Servigos iniciais: seguranga, higiene e medicina do trabalho

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais e regulamentares sobre

segurancga e medicina do trabalho;

Dar ciéncia aos empregados, por meio de ordens de servi¢o, das normas

regulamentadoras sobre seguranga e medicina do trabalho.

A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente
equipamentos de protecéao individual adequado ao risco envolvido e em

perfeito estado de conservacio e funcionamento.

A observancia em todos os locais de trabalho das obrigacdes basicas
atras relacionadas, com referéncia a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, ndo desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras
disposigdes relativas ao mesmo assunto, incluidas em Codigo de Obras
e/ou regulamentos sanitarios da Administragao Publica em que se situe
o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convengdes

coletivas de trabalhos.

Na execucao dos trabalhos, devera haver plena protecao contra risco de
acidente com o pessoal da CONTRATADA, do CONTRATANTE e com
terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco para

Companhias Seguradoras ou Institutos Seguradores.

A CONTRATADA sera responsabilizada por danos pessoais ou

materiais havidos em consequéncia de erros, falhas ou negligéncias, por
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agao ou omissdo no cumprimento dos regulamentos e determinagdes

relativas a seguranca em geral;

26.3 Canteiro de Obras
O canteiro de obras devera respeitar todas as determinacdes constantes da
NR18.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo local de onde sera retirado ponto de

agua e energia 110/220V para instalagdo do canteiro.
O canteiro sera constituido basicamente por:

a) Escritério para a Administracdo Central da obra e para a guarda dos

documentos minimos exigidos;

b) Almoxarifado para guarda de equipamentos de pequeno porte,
utensilios, pecas, ferramentas e materiais necessarios a execucao da

obra;
c) Refeitorio;
A CONTRATADA sera responsavel, entre outras, até o final da obra, pela
conservagao das condi¢des visuais, higiénicas e de seguranga do canteiro;
a) A CONTRATADA devera manter no canteiro:
b) 01 (uma) via do Edital de Licitagao;

c) 01 (uma) cépia completa dos projetos elaborados, projeto padrao e

Memorial Descritivo;
d) 01 (uma) cépia do contrato;
e) Diario de Obras;

f) O cronograma fisico-financeiro onde se possa visualizar facilmente as

programacgoes e as posi¢des atualizadas do servigo.
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A CONTRATADA obriga-se a manter e apresentar, sempre que requisitado
pela FISCALIZACAO, o quadro atualizado de todo o pessoal que esteja intervindo na
obra.

A CONTRATADA devera mobilizar todos os equipamentos necessarios ao bom
andamento da obra, mantendo-os em perfeitas condi¢des de funcionamento. Correrao

por sua conta todas as despesas de aquisi¢ao e manutencao dos equipamentos.

Todo material utilizado na instalagdo do canteiro continuara de propriedade da
CONTRATADA apés o término da obra, e, portanto, na ocasido, devera demolir e
remover todos os escombros e restos de demoligdo, deixando o local perfeitamente

limpo e organizado.

Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com

relagdo a implantagdo, manutencéo e administracédo do seu canteiro de obras.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutengao da ordem nas areas sob

sua responsabilidade.

A CONTRATANTE, em hipétese alguma, respondera por eventuais danos ou

perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer.

Todas as instalagdes provisoérias deverao ser desmontadas e retiradas do local,

ao término da obra.

26.4 Horario de Trabalho
O horario normal de trabalho sera das 7:00h as 17:00h em dias uteis, fins de

semana e feriados, respeitadas as condigdes seguintes.

Os servicos que sejam necessarios a utilizacdo de equipamentos que
produzam ruidos excessivos como furadeira, serra marmore, e outros, deverao ser

executados nos periodos:
a) Dias uteis da semana: de 8:00h as 12:00h e de 13:00 as 17:00h;

b) Fins de semana e feriados: de 8:00h as 14:00h.
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Todos os trabalhos em fins de semana e feriados deverdo ser comunicados e
autorizados pela CONTRATANTE.

26.5 Limpeza da Obra
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagbes, equipamentos e

aparelhos.

Todo o entulho devera ser removido diariamente pela CONTRATADA com
atencao especial as exigéncias do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,
pela Resolugao n° 307 de 5 de julho de 2002, a qual estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil e observando os

seguintes cuidados:
a) Limpeza constante das areas trafegadas;
b) Disposicao de cagamba coletora de entulho.

c) A obra devera ser limpa constantemente de forma a manter o ambiente

de trabalho, em condi¢gbes adequadas de seguranca.

26.6 Prazo de Execugao
O inicio das obras se dara em no maximo dez dias apds o recebimento das
ordens de servico emitida pela CONTRATANTE;

O prazo de execugédo das obras sera o estipulado no Cronograma Fisico-
Financeiro pré-aprovado. E o0s servigos de cada objeto deverdao acontecer

simultaneamente.

a) A CONTRATADA podera sugerirao CONTRATANTE outro cronograma

fisico com praticabilidade a fim de diminuir o tempo de execucéo da obra;
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b) O contrato tem prazo de vigéncia de 13 (treze) meses, podendo ser
prorrogado de acordo com o critério da Contratante, dentro dos limites
previstos na Lei Federal n°. 14.133/2021.

Ocorrendo atraso a CONTRATADA devera justificar e apresentar novo
cronograma fisico-financeiro para ser submetido & aprovacéo da FISCALIZACAO para

posterior apensamento ao processo licitatério caso seja aceita a justificativa;

Os prazos poderao ser prorrogados nos termos do artigo 107, da lei 14.133/21

com atencao especial ao interesse da Administracao;

Quando dessa prorrogagao for necessario que a CONTRATANTE solicite
aditamento de prazo ao Orgdo Concedente, a aprovacdo referida se dara somente
ap6s o recebimento e aceite do pedido de aditamento de prazo por este Orgdo

Concedente.

N&o serdo admitidas alteragdes nos valores mensais previstos no cronograma

ja ocorrido sendo o saldo distribuido de forma coerente nos meses subsequentes.

Sera estipulado no Edital as penalidades e sangdes administrativas

provenientes de atrasos no cronograma, abandono de obra, entre outras.

26.7 Materiais a empregar
A nao ser quando especificado em contrario, os materiais a empregar serao
novos, de primeira qualidade e obedecerdo as prescricdes das Normas da ABNT

(Associacéo Brasileira de Normas Técnicas).

A expressao de “primeira qualidade” indica, quando existirem diferentes

gradacoes de qualidade de um mesmo produto, a gradacéo de qualidade superior.

E expressamente vedado o uso de material improvisado, usado ou de segunda
mao em substituicdo ao especificado, assim como nao sera tolerado adaptar pecas,
seja por corte ou outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pecas
recomendadas e de dimensdes adequadas.
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A FISCALIZACAO podera examinar todos os materiais recebidos no canteiro
da obra, antes de sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu
juizo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela
execucao da obra, serdo retiradas amostras, para a realizagdo de ensaios de

caracteristicas da qualidade dos materiais.

A empresa devera apresentar a FISCALIZACAO amostras de materiais,
equipamentos e acessorios que serao implantados na obra para que sejam aprovados

previamente antes da execug¢ao dos servicos.

A CONTRATADA retirara do canteiro da obra todos os materiais rejeitados pela

FISCALIZACAO, no prazo estipulado pela mesma.

E facultado & empresa o uso de material reciclado, proveniente de residuos de
construcéo civil, desde que o referido material seja aprovado pela fiscalizagdo, com
os devidos ensaios/ controle tecnoldgico/ especificagdes do agregado, e que reuna

melhores condi¢des financeiras para erario.

26.8 Do Transporte e Armazenamento de Materiais
Todos os materiais utilizados na execucdo dos servicos deverdo ser
transportados, manuseados e armazenados com o maior cuidado possivel, evitando-

se choques, pancadas ou quedas.

Os materiais sujeitos a danos por ac¢do da luz, calor, umidade ou chuva,
deverao ser guardados em ambientes adequados a sua protecéo, até o momento de

sua utilizacao.

O transporte horizontal e vertical de todos os materiais, do local de
armazenagem do Canteiro até os locais de montagem no campo, sera de
responsabilidade da CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA devera prover

todos os equipamentos, dispositivos e pessoal, necessarios a tarefa.
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Com relacdo a madeira utilizada na obra a CONTRATADA devera atentar a Lei
Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, ao Decreto Estadual n°® 53.047, de 02
de junho de 2008 e ao Decreto Municipal de n° 1.947, de 30 de setembro de 2014.

27.CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTOS

271 Pagamento Dos Servigos

Para efeito de comprovagao dos servigos concluidos serao observadas as

seguintes condigdes:

a)

b)

A CONTRATADA enviara a CONTRATANTE, acompanhados da
memoria de calculo, relatério fotografico contendo no maximo quatro
fotos com legenda em cada folha, o boletim de medicdo de
fornecimentos de materiais e dos servicos efetivamente realizados,
cronograma fisico-financeiro atualizado contendo os respectivos
percentuais de execucgao fisico-financeiro de cada etapa e seu total,
cabendo a CONTRATANTE aprova-los;

A SMO tera um fiscal responsavel, que fara vistoria no local da obra
procedendo com a atestagao de que os servicos atenderam, ou ndo, as
especificagdes técnicas exigidas, a fim de realizar a aprovagdo dos
servicos a serem medidos, conferindo as quantidades demonstradas;
apoés aprovacdo, a medicdo mensal sera apresentada. Se forem
verificadas incorrecbes na medicdo mensal apresentada, o prazo de
pagamento sera estendido até que as falhas sejam totalmente sanadas,
0 que sera verificado através de nova analise e atestacao por parte da
SMO;

ApOs a devida aprovagao e emissdo da Nota Fiscal o pagamento devera ser
feito pela CONTRATANTE no prazo de até 28 dias.
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As medicbes de obras e servicos correlatos deverdo ser realizadas

mensalmente, e entregues a Secretaria Municipal de Obras, apds a analise a ateste,

autorizara a CONTRATADA a apresentar respectiva nota fiscal que devera ser

entregue os documentos abaixo:

a)

b)

c)

d)

f)
g9)

h)

Planilha de medigédo devidamente assinada pelo engenheiro e fiscal da

obra;
Diario de obras devidamente assinado pelo engenheiro e fiscal da obra;

Relatorio Fotografico, contendo imagens de cada servigo que estara

sendo medido.
Certiddes vigentes:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Certiddo Conjunta de tributos Municipais, incidentes do objeto da

licitacdo/contrato;

Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida

Ativa da Uniao;
Certificado de Regularidade de FGTS (CRF).

Carta requisicéao;

Memorias de calculo;

Cronograma fisico-financeiro (atualizado e justificado seja por
celeridade ou atraso das entregas);

Certificado de transporte de residuo (CTR) ou documento pertinente ao
descarte ou transporte;

Mapa de chuva;

Certiddes de regularidade atualizadas (CND, CNDT, CRF, Cartao
CNPJ);

Certificado de Movimentacdo de Residuos de Interesse Ambiental
(CADRI).
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Os documentos deveréo ter validade minima de 30 (trinta) dias em cada

A empresa contratada, devera emitir em todas as medigdes, declaragao,

conforme modelo anexo, demonstrando estar adimplente com todos os encargos

trabalhistas.

As notas fiscais emitidas sé serdo recebidas para liberagcdo do pagamento

desde que sejam enviados todos os documentos citados acima.

Podera a CONTRATANTE a titulo de qualquer tempo exigir os documentos

abaixo relacionados, com a finalidade de fiscalizacdo dos cumprimentos das

responsabilidades trabalhistas.

a)
b)

c)

d)

f)

g)
h)

Folha de pagamento refere ao periodo da obra/medicao;

Guia do FGTS e comprovante de pagamento referente ao periodo da
obra/medicao;

Guia do INSS e comprovante de pagamento referente ao periodo da
obra/medicao;

Relatorio completo do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
informagdes a Previdéncia Social (SEFIP) referente ao periodo da
obra/medicao

Protocolo de envio dos arquivos;

Relacao de trabalhadores;

Relagao de tomador;

Relatorio analitico de GPS;

Comprovante de declaracao das contribuigdes a recolher a previdéncia

social e outras entidades e fundos por FPAS.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de

liquidagao qualquer obrigacao financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de

penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de

precos ou correcdo monetaria.
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A CONTRATANTE se reserva ao direito de utilizar os valores relativos ao
pagamento das etapas concluidas para quitagdo dos encargos relativos ao INSS,
FGTS, horas extraordinarias, adicionais e qualquer regime de remuneragao devida ao
pessoal utilizado na execug¢ao das obras, que porventura ndo tenham sido efetuados
pela CONTRATADA na época devida, bem como valer-se dos referidos valores para
a correcao de defeitos ou imperfeicoes, caso ndo o faga a CONTRATADA, e para a

satisfagcao das multas referidas.

Sendo aplicadas penalidades a execucao do Contrato, os valores poderao ser
abatidos da garantia e dos pagamentos remanescentes a serem realizados pela
CONTRATANTE, nos termos da Lei 14.133/2021;

Na necessidade de alteragdes em projeto, gerando-se aditivos, sera respeitado
o preconizado e amparado pela Lei de Licitacdes n° 14.133 de 1 de abril de 2.021,
Secao I, no Art. n°124.

A licitacdo tem como referéncia de valores para execugao dos servicos e
fornecimento de materiais os pregos unitarios das Planilhas usadas como Referéncia

de Precos.

27.2 Documentos financeiros, fiscais e tributos

A emissédo de Nota Fiscal de Servicos (fatura) deve aguardar AUTORIZACAO
E COMUNICACAO EXPRESSA da fiscalizagdo da CONTRATANTE para ser emitida
e tera suas as caracteristicas para emissio informadas durante essa comunicacao
podendo haver descrigdes complementares necessarias a apontar no corpo do
documento. A emiss&o de faturamento ou nota fiscal de servicos sem AUTORIACAO
EXPRESSA implicara sangdes, necessidades de cancelamentos ou refazimento para
satisfazer compromissos de prestacio de contas e afins.

Importante justificar no Corpo da Nota Fiscal de Servigos quando optante ou
isento de recolhimento de impostos quaisquer pertinentes a contratacdo, também

justificar se optante por regime fiscal diferenciado de tributagao.
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A respeito de notas fiscais para deducdo de materiais, seguem orientagdes
simplificadas; Notas fiscais para dedugao devem,;

e Ser emitida em nome da contratada;

e Possuir materiais pertinentes as aplicacdes contratadas;

e Conter informacgdes de entrega como "posto em obra" no enderego local da
obra contratada;

e Conter datas de aquisicao e entrega pertinentes ao periodo de medi¢ao
requisitado, nunca futuro.

e Deverado ser encaminhadas com antecedéncia ao Departamento de ISS da
Secretaria de Finangas antes da utilizagdo de deducdes em notas fiscais de
servigo para que sejam analisadas antecipando um diagndstico e o aceite para
sua aplicacdo nos processos administrativos de medicdo permitindo entéo a
emissao de fatura com utilizacdo do valor pré-aprovado de dedugdes.

A analise e deferimento dos impostos ocorrera pela Secretaria da Financas e
quando da nao comprovagao das dedugdes os tributos poderao ser recolhidos com
base no valor total da nota de servigos limitada as informagdes contidas no
documento fiscal ndo ensejando 6nus a CONTRATANTE.

A responsabilidade pela correta emissdo do documento fiscal, seus calculos
de tributos, correcdes e afirmagdes é exclusivamente da CONTRATADA.

Deverao constar na nota fiscal o periodo de medigdo e o empenho.

28.DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Cabe reiterar conforme Lei 14.133/2021 Art.140 em seus incisos citamos;

§ 1° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

§ 2° O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3° Os prazos e os métodos para a realizagcdo dos recebimentos provisério e definitivo

serdo definidos em regulamento ou no contrato.
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§ 4° Salvo disposigcdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios,
os testes e as demais provas para afericdo da boa execug¢ao do objeto do contrato exigidos
por normas técnicas oficiais correrao por conta do contratado.

§ 5° Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
néo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto.

§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira
o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma,
da recuperagédo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela

reconstru¢do ou pela substituigdo necessarias.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos

servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados

em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados

naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicacédo das penalidades.

Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para

recebimento definitivo.
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No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a

parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento

de cobranca.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugao do contrato.

28.1 Termo De Recebimento Provisoério
A emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) estara sujeita analise
da fiscalizagcdo da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo
pela contratada, tanto para os casos de entrega parcial ou mesmo apds entrega e
liquidagdo de Boletim de Medigao Final, devem ser juntados ao requerido pela

contratada:

a) Carta requisigao;
b) Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administragao).
Podera o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE emitir o termo de
recebimento provisério se julgar adequado mesmo sem ter requerido formalmente a
contratada, comunicando obrigatoriamente os envolvidos previamente.
Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo definido no contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de

carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133).

O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacgao da prestagao dos servicos a que
se referem a parcela a ser paga.
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O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de

carater técnico.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério

sob o ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigcos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em

relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregbes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisoério.

A fiscalizacado nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigcos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A administracdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 15 dias uteis para
apresentar parecer de deferimento com emissdo do TERMO ou a recusa da
solicitacdo, desde que a justificando, serd contado prazo a partir do ato de
recebimento do Processo Administrativo pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, dos

fiscais e/ou gestor do contrato. Poderao ser solicitadas documentagao complementar
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para compor analise em seu parecer inclusive comprovagao de atendimento de
NOTIFICACOES e/ou PENDENCIAS de execucéo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O termo emitido devera estar assinado pelas partes e ser enviado aos
envolvidos, seja de modo eletronico ou fisico, sera entao juntado e tornar-se-a parte

integrante do contrato.

28.2 Termo De Recebimento Definitivo
A emissao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) estara sujeita analise da
fiscalizagdo da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo
pela contratada apos entrega e liquidagdo de Boletim de Medicdo Final, devem ser

juntados ao requerido pela contratada:

a) Carta requisicao;
b) Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administragcao);

c) Termo de Recebimento Provisorio (requerido e emitido anteriormente).

Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo definido no contrato, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagao da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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b) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagao
e 0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes

apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o

valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

e) Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

Podera o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE emitir o termo de
recebimento definitivo se julgar adequado mesmo sem ter requerido formalmente a

contratada, comunicando obrigatoriamente os envolvidos previamente.

A administracdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 15 dias uteis para
apresentar parecer de deferimento, com emissao do TERMO ou recusa da solicitagao,
desde que a justificando, sera contado prazo a partir do ato de recebimento do
Processo Administrativo pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, dos fiscais e/ou gestor
do contrato. Poderdo ser solicitadas documentacido complementar para compor
analise em seu parecer inclusive comprovacéo de atendimento de NOTIFICACOES
e/ou PENDENCIAS de execucao.

O termo emitido devera estar assinado pelas partes e ser enviado aos
envolvidos, seja de modo eletrénico ou fisico, sera entdo juntado e tornar-se-a parte

integrante do contrato.
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28.3 Termo De Encerramento De Contrato
A emissao do Termo de Encerramento de Contrato (TEC) estara sujeita analise
da fiscalizagdo da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo
pela propria fiscalizagdo da CONTRATANTE fiscais e/ou gestor do contrato ou por
requerimento da contratada. Esta condicionada a entrega e liquidacéo de Boletim de
Medicao Final, emissdo dos termos anteriores PROVISORIO e DEFINITIVO, e, serem
observados prazos finais de eventuais excepcionalidades.
Devem ser juntados ao requerido pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, fiscais
e/ou gestor do contrato:
a) Carta requisigao;
b)
c) Termo de Recebimento Provisoério; e
d)

Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administragao);

Termo de Recebimento Definitivo.

Sera remetido o Processo Administrativo para o Departamento de Contratos da
Secretaria da Fazenda que tratara a emissdo do TERMO suas publicagdes e
formalidades de encerramento contratual.

Podera o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE e seus oficiais
administrativos emitir o termo de encerramento de contrato se julgar adequado mesmo
sem ter requerido formalmente a contratada, comunicando obrigatoriamente os
envolvidos previamente.

A administracdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 15 dias uteis para
apresentar parecer de deferimento, com emissdo do TERMO ou recusa da solicitacao,
desde que a justificando, sera contado prazo a partir do ato de recebimento do
Processo Administrativo pela administracdo da CONTRATANTE e seus oficiais
administrativos. Poderao ser solicitadas documentagdo complementar para compor
analise em seu parecer inclusive comprovacéo de atendimento de NOTIFICACOES
e/ou PENDENCIAS de execucio.
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O TERMO emitido devera estar assinado pelas partes e ser enviado aos
envolvidos, seja de modo eletronico ou fisico, sera entao juntado e tornar-se-a parte

integrante do contrato.

284 Atestados De Capacidade Técnica (Parcial/Total)

A emissao de Atestados de Capacidade Técnica (ACT) estara sujeita analise
da fiscalizagcdo da CONTRATANTE e deve ser requerida por Processo Administrativo
pela contratada, tanto para os casos de entrega parcial ou mesmo apos entrega e
liquidagdo de Boletim de Medigdo Final, devem ser juntados ao requerido pela
contratada:

a) Carta requisigao;

b) Boletins liquidados (que comprovem os itens terem o aceite da administragéo);

Podera o fiscal e/ou gestor por parte da CONTRATANTE emitir o atestado de
capacidade técnica se julgar adequado mesmo sem ter requerido formalmente a
contratada, comunicando obrigatoriamente os envolvidos previamente.

A administracdo da CONTRATANTE tera o prazo de até 15 dias uteis para
apresentar parecer de deferimento, com emissdo do ATESTADO ou recusa da
solicitagcao, desde que justificada, sera contado prazo a partir do ato de recebimento
do Processo Administrativo pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, dos fiscais e/ou
gestor do contrato. Poderéo ser solicitadas documentagao complementar para compor
analise em seu parecer inclusive comprovacéo de atendimento de NOTIFICACOES
e/ou PENDENCIAS de execucio.

Esta condicionada emissao de ATESTADOS aos profissionais diretamente
envolvidos por suas atribuicdes especificadas previamente nas devidas “anotacdes
de responsabilidades técnicas” emitidas e reguladas pelos seus érgéaos e conselhos
de classe profissional, desde que associadas a execu¢ao do todo ou parte do objeto

contratado no ambito de “projetos, orgamentos, execugao e/ou fiscalizagao”.
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O ATESTADO emitido devera estar assinado pelas partes e ser enviado aos
envolvidos, seja de modo eletronico ou fisico, sera entao juntado e tornar-se-a parte

integrante do contrato.

29.RESCISAO
Serao motivos para a rescisdo do contrato os relacionados no artigo 137,
incisos | a IX, da Lei 14.133/21.

A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as

consequéncias contratuais e as previstas no art.155 da Lei 14.133/21.

A rescisdo do contrato atendera ao disposto no art. 138 da Lei 14.133/21,

podendo acarretar as consequéncias previstas no artigo 139 da mesma lei.

30.DOCUMENTOS TECNICOS
Os documentos técnicos podem ser acessados através do link:
https://drive.google.com/drive/folders/1s2uVQN994sInbFyi8isWrkddrZ4FVsKI?usp=sharing

31.ASSINATURAS

MARCUS Assinado de

Documento assinado digitalmente forma d|g|ta| por
goubr S e IVONICA:1Buarcus
Verifique em https:f;fvaiidar.iti.gov.br IVONICA:1813763
137632832 553,
IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA MARCUS IVONICA
Arquiteta e Urbanista / Responsavel Técnica Secretario Municipal de Obras
CAU N°: A274541-0 CPF 181.376.328-32

RRT: §115372904100CT001
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