
Tipo de Obra

Opção Previdenciária

ITENS DESCRIÇÃO % 1º Quartil Médio 3º Quartil

AC Administraçao Central 4,10% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G Seguros e Garantia 0,50% 0,32% 0,40% 0,74%

R Riscos 0,70% 0,50% 0,56% 0,97%

DF Despesas Financeiras 1,15% 1,02% 1,11% 1,21%

L Lucro/Remuneração 7,30% 6,64% 7,30% 8,69%

l Impostos/tributos 6,65% 6,65% 6,65% 6,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

Contribuição Previdenciária 0,00%

22,43% 19,60% 20,97% 24,23%

JULIO LOURENÇÃO NETO Cláudio de Freitas Nieuwenhoff
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Engenheiro Civil Gestor Contábil

Taxa do BDI  (%)

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

Objeto: Recapeamento Asfáltico

Endereço: Via - Avenida  José Cassaro – Brotas – SP

PROCESSO: 

CONVÊNIO:

DATA DA ELABORAÇÃO: 04/07/2024

FONTE: CPOS Boletim nº 194 e SINAPI

Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Municipio da Estância Turística de 

Brotas é sem desoneração  e que esta é a mais vantajosa para a Administração Pública.

Construção de Rodovias e Ferrovias

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

SEM DESONERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
Fone: (14) 3653-9900 – FAX: (14) 3653-1205

Rua Benjamin Constant, 300 – CEP 17380-000 – Cx.Postal 03

ESTADO DE SÃO PAULO

site: www.brotas.sp.gov.br           e-mail: pmbrotas@brotas.sp.gov.br
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TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34% 22,12% 25,00%

Construção de Rodovias e 

Ferrovias
19,60% 20,97% 24,23%

Construção de Redes de 

Abastecimento de Água, 

Coleta de Esgoto e 

Construções Correlatas

20,76% 24,18% 26,44%

Construção e Manutenção 

de Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 

Elétrica

24,00% 25,84% 27,86%

Obras Portuárias, 

Marítimas e Fluviais
22,80% 27,48% 30,95%

Fornecimento de Materiais 

e Equipamentos 11,10% 14,02% 16,80%

Continuação ANEXO 27

Orientações sobre análise de BDI - empreendimentos OGU

1.         Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 TCU e Lei 13.161/2015 – Plenário indicamos 

a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1.1.     A indicação de BDI dentro dos limites acima poderá ser acatada sem necessidade de justificativas.

1.1.1. Também deve ser apresentado detalhamento do BDI, admitindo-se em sua composição os seguintes 

itens: Administração Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucro, Tributos (PIS, COFINS, 

ISS).

1.1.2. A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada 

como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada.
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Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

1.1.3.2.   As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento 

prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre 

a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 4,5% no item impostos, conforme Lei de Desoneração 

13.161/2015. Cabendo ao tomador a verificação da alternativa mais vantajosa (COM Desoneração ou SEM 

Desoneração, apresentando o orçamento com esta configuração acompanhado de declaração informando 

qual a alternativa adotada e que esta é a mais vantajosa para a Administração Pública.

Continuação ANEXO 27

1.1.3. Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados conforme legislação vigente.

1.1.3.1.   Para o ISS, deverão ser definidos, através de declaração informativa, conforme legislação tributária 

municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 

5%.

1.3.     Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, 

unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso 

agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para 

embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e 

presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme 

classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade 

turística.

1.4.     Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e 

recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas 

de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 

também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, 

viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com 

pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme 

classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias 

urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; 

elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

1.2.     Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos 

no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do 

orçamento em quantos forem os tipos de obra.
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Continuação ANEXO 27

1.5.     Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 

Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: 

reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e 

média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de 

interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a 

construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as 

obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de 

redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. 

Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).

1.6.     Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, 

termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de 

eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias 

e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes 

de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia 

elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública 

e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.

1.7.     Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, 

tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e 

canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, 

represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de 

cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de 

piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

2.         Quando a taxa de BDI indicada estiver fora dos patamares estipulados no item 1 desta CE, o 

detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do 

percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, 

usando como diretriz os percentuais apresentados nas tabelas abaixo.

2.1.     Poderão ser adotados percentuais diferentes daqueles constantes nestas tabelas, levando-se sempre 

em consideração as peculiaridades de cada caso concreto.
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PARCELA DO BDI 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

Risco 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96%

PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislação específica

PARCELA DO BDI 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74%

Risco 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro 6,64% 7,30% 8,69%

PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislação específica

PARCELA DO BDI 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central 3,43% 4,93% 6,71%

Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75%

Risco 1,00% 1,39% 1,74%

Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17%

Lucro 6,74% 8,04% 9,40%

PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislação específica

PARCELA DO BDI 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central 5,29% 5,92% 7,93%

Seguro e Garantia 0,25% 0,51% 0,56%

Risco 1,00% 1,48% 1,97%

Despesas Financeiras 1,01% 1,07% 1,11%

Lucro 8,00% 8,31% 9,51%

PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislação específica

PARCELA DO BDI 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central 4,00% 5,52% 7,85%

Seguro e Garantia 0,81% 1,22% 1,99%

Risco 1,46% 2,32% 3,16%

Despesas Financeiras 0,94% 1,02% 1,33%

Lucro 7,14% 8,40% 10,43%

PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislação específica

PARCELA DO BDI 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central 1,50% 3,45% 4,49%

Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%

Risco 0,56% 0,85% 0,89%

Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%

Lucro 3,50% 5,11% 6,22%

PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislação específica

4.         Caso o tipo de obra em análise não se enquadre em nenhum dos itens das tabelas acima, deverá ser realizada 

consulta no site do IBGE CNAE 2.0 (http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp) para verificar o correto enquadramento.

2.4.     Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 

Construções Correlatas”:

2.5.     Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica”  

2.6.     Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais”:

2.7.     Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:

3.         Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, 

bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e 

demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a 

composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo 

admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.

Continuação ANEXO 27
2.2.     Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”:

2.3.     Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:
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DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

Administr

ação 

Central

Seguro e 

Garantia
Risco

Despesas 

Financeira

s

Lucro

1º Quartil Construção de Edifícios 1º QuartilConstrução de Edifícios 3,00% 0,80% 0,97% 0,59% 6,16%

1º Quartil Construção de Rodovias e Ferrovias1º QuartilConstrução de Rodovias e Ferrovias3,80% 0,32% 0,50% 1,02% 6,64%

1º QuartilConstrução de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas1º QuartilConstrução de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas3,43% 0,28% 1,00% 0,94% 6,74%

1º Quartil Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica1º QuartilConstrução e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica5,29% 0,25% 1,00% 1,01% 8,00%

1º Quartil Portuárias, Marítimas e Fluviais 1º QuartilPortuárias, Marítimas e Fluviais4,00% 0,81% 1,46% 0,94% 7,14%

1º Quartil Fornecimento de Materiais e Equipamentos1º QuartilFornecimento de Materiais e Equipamentos1,50% 0,30% 0,56% 0,85% 3,50%

Médio Construção de Edifícios MédioConstrução de Edifícios 4,00% 0,80% 1,27% 1,23% 7,40%

Médio Construção de Rodovias e FerroviasMédioConstrução de Rodovias e Ferrovias4,01% 0,40% 0,56% 1,11% 7,30%

MédioConstrução de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções CorrelatasMédioConstrução de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4,93% 0,49% 1,39% 0,99% 8,04%

Médio Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia ElétricaMédioConstrução e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica5,92% 0,51% 1,48% 1,07% 8,31%

Médio Portuárias, Marítimas e Fluviais MédioPortuárias, Marítimas e Fluviais 5,52% 1,22% 2,32% 1,02% 8,40%

Médio Fornecimento de Materiais e EquipamentosMédioFornecimento de Materiais e Equipamentos3,45% 0,48% 0,85% 0,85% 5,11%

3º Quartil Construção de Edifícios 3º QuartilConstrução de Edifícios 5,50% 1,00% 1,27% 1,39% 8,96%

3º Quartil Construção de Rodovias e Ferrovias3º QuartilConstrução de Rodovias e Ferrovias4,67% 0,74% 0,97% 1,21% 8,69%

3º QuartilConstrução de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas3º QuartilConstrução de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas6,71% 0,75% 1,74% 1,17% 9,40%

3º Quartil Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica3º QuartilConstrução e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica7,93% 0,56% 1,97% 1,11% 9,51%

3º Quartil Portuárias, Marítimas e Fluviais 3º QuartilPortuárias, Marítimas e Fluviais7,85% 1,99% 3,16% 1,33% 10,43%

3º Quartil Fornecimento de Materiais e Equipamentos3º QuartilFornecimento de Materiais e Equipamentos4,49% 0,82% 0,89% 1,11% 6,22%

COM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO
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