
 

 
 

ANEXO I - DECLARAÇÕES 
 

EDITAL Nº 103/2026 DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de infraestrutura 
urbana em vias públicas da malha viária existente nos bairros Monterrey, Vista Alegre e Santo 
Antônio.   
 

DADOS DA LICITANTE 

Razão social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO  

Nome:  

Cargo:  CPF: 

E-mail: (Favor preencher com endereço válido, uma vez que será enviada o contrato para assinatura digital) 

 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que: 

 
a) a empresa acima identificada atende plenamente as exigências e os requisitos de 

habilitação constantes no instrumento convocatório desta Concorrência Eletrônica da 
Prefeitura Municipal de Louveira. 

 
b) a proposta apresentada está plenamente adequada às descrições constantes no 

Edital desta Concorrência Eletrônica da Prefeitura Municipal de Louveira. 
 

c) a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

 
d) a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544/89. 

 
e)  a empresa acima identificada não tem qualquer impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração, conforme artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
f) a empresa acima identificada declara para fins de habilitação e/ou contratação com 

a Prefeitura Municipal de Louveira, não possuir no seu quadro societário, seja na função de 



 

 

 
administrador, sócio gerente ou mero cotista sem poderes para administrar, funcionário 
detentor de cargo ou função pública de qualquer ente federativo. 
 

g) a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 
Referente ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.074/2026 
 
a) conhece e se compromete a cumprir as disposições da Lei Municipal nº 3.074/2026 

e de sua regulamentação, especialmente quanto a vedação de manutenção, na execução do 
objeto contratado, de empregados ou prepostos condenados, por decisão judicial transitada 
em julgado, pelos crimes abrangidos pela referida Lei, observados os prazos e as condições 
nela estabelecidos. 

 
b) compromete-se a observar a referida vedação durante toda a execução contratual, 

inclusive em eventuais prorrogações da vigência. 
 
c) compromete-se a comunicar imediatamente ao gestor ou ao fiscal do contrato 

qualquer fato superveniente que possa resultar na incidência das vedações previstas na 
legislação municipal em relação a empregado ou preposto alocado na execução do objeto 
contratado. 

 
d) declara estar ciente da obrigação de apresentar e renovar a presente declaração nos 

momentos estabelecidos na regulamentação municipal. 
 
e) declara estar ciente de que o descumprimento das obrigações previstas na Lei 

Municipal nº 3.074/2026 e em sua regulamentação, inclusive a apresentação de declaração 
falsa, poderá ensejar a adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis, nos termos 
da legislação aplicável, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos 
legais. 
 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE: 
 



 

 
 

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO E TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATO Nº 2026/XXXXXX 
 
No dia ....................., no Paço Municipal, o MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, com sede situada na 
Rua Catharina Calssavara Caldana, nº 451, Bairro Leitão, Louveira, Estado de São Paulo, 
inscrito no CNPJ sob nº 46.363.933/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. ............, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ..................., 
inscrita no CNPJ sob nº .................., com sede na ..........., ..........., Bairro .........., cidade de 
............., Estado de .........., CEP ................, telefone ..............., por seu representante legal, 
............., portador do CPF: ..........., doravante denominada simplesmente DETENTORA, 
vencedora e adjudicatária do Edital nº 000103/2026 de Concorrência Eletrônica - Processo nº 
2026/000212, resolvem firmar o presente instrumento, em conformidade com o ajustado a 
seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto a execução de serviços de infraestrutura urbana 
em vias públicas da malha viária existente nos bairros Monterrey, Vista Alegre e Santo 
Antônio. 
 
2. DO VALOR, DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. O valor total deste contrato é de R$ xxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme Planilha 
Orçamentária apresentada pela CONTRATADA em anexo. 
 
2.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado 
nos termos da legislação vigente. 
 
2.3. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s), consignada(s) no orçamento vigente, e das demais para exercícios futuros: 
 

212 - 01 - 010501.1545100511.108 - 44905100 
Tesouro 

820 - 92 - 010501.1545100511.108 - 44905100 
Transferências e Convênios Estaduais 

827 - 02 - 010501.1545100511.108 - 44905100 
Transferências e Convênios Estaduais 

 
3. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, impreterivelmente, em até cinco dias úteis 
da data de assinatura do presente instrumento, a importância equivalente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato, a título de garantia de todas as obrigações assumidas e que 
será devolvido por ocasião da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
3.2. A referida garantia deverá ser protocolada no setor de Protocolo do CONTRATANTE.  
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3.3. Se a garantia for recolhida em dinheiro, será restituída com atualização monetária, em 
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/21. 
 
3.4. Em caso de acréscimo do objeto ou prorrogação da avença, a garantia deverá ser 
reforçada proporcionalmente. 
 
4. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. A CONTRATADA deverá realizar a prestação dos serviços parceladamente, de acordo com 
todas as especificações constantes no ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA do edital que precedeu 
esta contratação, após a solicitação do CONTRATANTE. 
 
4.2. A ordem de serviço será expedida por quaisquer meios de comunicação que possibilite a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA, preferencialmente 
correio eletrônico.  
 
4.3. A gestão do contrato deverá seguir as disposições constantes no ANEXO - TERMO DE 
REFERÊNCIA do edital que precedeu esta contratação, respeitando, ainda, os preceitos 
estabelecidos pela Lei Federal 14.133/21 e pelo Decreto Municipal 6.695/2025. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro aprovado pela fiscalização; 
Apresentar ART; Fornecer materiais, equipamentos e mão de obra qualificada; Garantir a 
segurança do trabalho e sinalização das frentes de obra; Responsabilizar-se pela 
recomposição de eventuais danos causados; Cumprir prazos, normas ambientais e demais 
legislações pertinentes. 
 
5.2. DA SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS: A CONTRATADA deverá apresentar, 
antes do início das obras, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC), 
em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002. 
 
5.3. Todo o material proveniente de demolições, fresagem ou escavações não aproveitáveis 
deverá ser transportado para aterro licenciado, mediante comprovação por Controle de 
Transporte de Resíduos (CTR) em cada medição, sob pena de retenção do pagamento. 
 
5.4. RISCOS DA CONTRATADA: Assumirá integral responsabilidade pelos riscos ordinários de 
engenharia, incluindo: 
 Variações de produtividade da mão de obra e equipamentos; 
 Danos causados a terceiros ou à rede pública (água/esgoto) por falha na execução; 
 Eventos climáticos previsíveis (chuvas dentro da média histórica da região para o período); 
 Variações de preços de insumos até o limite do índice de reajuste contratual. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1.  Designar responsável técnico para Fiscalização da obra; Acompanhar e aprovar 
medições, laudos e projetos; Liberar áreas de intervenção e pagamentos conforme medições. 
A Fiscalização e o ateste dos serviços (medição) serão realizados obrigatoriamente por 
servidores do quadro efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, juntamente com a 
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CONTRATADA e com apoio da empresa gerenciadora das obras que atuará exclusivamente no 
suporte administrativo, fornecendo subsídios técnicos e conferência de quantitativos, sem 
poder de decisão sobre a execução contratual. 
 
6.2. Riscos do CONTRATANTE (Administração): 
 Atrasos na liberação de frentes de obra por motivos diversos ou eventuais embargos 
judiciais; 
 Alterações de projeto determinadas por conveniência técnica da SDU; 
 Descoberta de interferências subterrâneas críticas não constantes no cadastro municipal e 
que inviabilizem o projeto original; 
 Eventos de "força maior" ou "caso fortuito" (chuvas atípicas/calamidades) comprovados 
por órgãos oficiais. 
 
7. DO CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.074/2026 
7.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as disposições da Lei Municipal nº 
3.074/2026 e do Decreto Municipal nº. 6944/2026, especialmente quanto a vedação de 
manutenção, na execução do objeto deste contrato, de empregados ou prepostos 
condenados, por decisão judicial transitada em julgado, pelos crimes abrangidos pela referida 
Lei, observados os prazos e as condições nela estabelecidos. 
 
7.2. A CONTRATADA deverá apresentar declaração de cumprimento das disposições da Lei 
Municipal nº 3.074/2026 previamente a celebração deste contrato (ANEXO - DECLARAÇÕES), 
subscrita por seu representante legal ou por pessoa regularmente habilitada para representá-
la, bem como renová-la a cada prorrogação da vigência contratual. 
 
7.3. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao gestor ou ao fiscal do contrato 
qualquer fato superveniente que possa resultar na incidência das vedações previstas na Lei 
Municipal nº 3.074/2026 em relação a empregado ou preposto alocado na execução do objeto 
contratual. 
 
7.4. A CONTRATADA deverá adotar as providências necessárias para assegurar o 
cumprimento das vedações legais durante toda a execução contratual, inclusive em eventuais 
prorrogações, observada a legislação aplicável. 
 
7.5. O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula, inclusive a manutenção de 
empregado ou preposto em situação vedada pela legislação, a não apresentação ou 
renovação da declaração exigida ou a apresentação de declaração falsa, poderá caracterizar 
inexecução contratual, sujeitando a CONTRATADA às sanções administrativas cabíveis e, 
conforme o caso, a extinção do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, do 
Decreto Municipal nº 6.695/2025 e demais normas aplicáveis, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
8. DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS 
8.1. As medições dos serviços efetivamente executados serão apresentadas pela 
CONTRATADA e conferidas pelo CONTRATANTE. 
8.1.1. Serão considerados para fins de medição os preços da Planilha Orçamentária. 
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8.2. A nota fiscal, bem como as medições e comprovações de regularidade perante o FGTS e 
INSS, deverão ser apresentadas para conferência junto ao CONTRATANTE. 
8.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - NF-e em conformidade com 
o estabelecido pela legislação vigente. 
 
8.3. O pagamento será efetuado mensalmente, em até trinta dias, após a liberação da nota 
fiscal. Em caso de devolução para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da sua 
reapresentação válida. 
 
8.4. Em caso da necessidade de eventuais serviços não previstos e para os quais não existam 
preços contratados, serão utilizadas as tabelas oficiais, tais como CPOS, SINAPI ou outras que 
venham a substituí-las, e em conformidade com o regramento estabelecido na Lei Federal nº 
14.133/21. 
 
8.5. Quando da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, 
a título de “Retenção para a Seguridade Social”. 
8.5.1. Poderão ser deduzidos da base de cálculos de retenção os valores de custos de 
fornecimento incorridos pela CONTRATADA a ser amparada nos termos da legislação própria. 
Tais parcelas deverão estar discriminadas na nota fiscal. 
8.5.2. A falta de destaque do valor da retenção impossibilitará a CONTRATADA de efetuar sua 
compensação junto ao INSS, ficando a critério do CONTRATANTE proceder à retenção ou 
recolhimento devido sobre o valor bruto ou devolvê-la a CONTRATADA. 
 
8.6. Nos termos do artigo 92, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, na hipótese de não se 
dar remuneração da CONTRATADA no prazo previsto, poderá ocorrer atualização pelo índice 
IPCA/IBGE. 
 
9. DO RECEBIMENTO DO CONTRATO 
9.1. Concluídos os serviços, a CONTRATADA deverá comunicar o evento, por escrito, ao 
CONTRATANTE. 
 
9.2. O CONTRATANTE procederá, dentro de dez dias seguintes ao da entrega da comunicação 
citada no item anterior, a um exame minucioso, bem como a medição final, a fim de reunir 
condições para o recebimento provisório. 
 
9.3. A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de observação de noventa dias, efetuar, às 
suas próprias expensas, os reparos e substituições indicadas pelo CONTRATANTE, em 
consequência dos vícios de execução. 
 
9.4. Findo o prazo mencionado no item anterior e dentro dos quinze dias seguintes, o 
CONTRATANTE procederá ao exame para lavrar o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
9.5. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela perfeita solidez e segurança dos serviços prestados, nem pela ética 
profissional da perfeita execução dos mesmos. 
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10. DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO DE PREÇOS 
10.1. Nos termos da Leis Federais nº 9.069/95 e nº 10.192/01, os preços ofertados e aceitos 
pelo CONTRATANTE ficarão inalterados pelo período de 12 (doze) meses, contados do mês de 
apresentação das propostas na licitação que precedeu esta contratação, assegurada a menor 
periodicidade estabelecida pela legislação nos termos do § 5º do art. 28 da referida Lei. 
 
10.2. Em havendo prorrogação da vigência contratual, os preços unitários poderão ser 
reajustados, a partir do 13º (décimo terceiro) mês contados a partir da apresentação da 
proposta junto ao CONTRATANTE, utilizando-se como base as variações do Índice IPCA - IBGE 
ou outro que venha a substituí-lo. 
 
10.3. No caso da repactuação/reequilíbrio econômico-financeiro, poderá ser aplicado a 
pedido da CONTRATADA, após análise e parecer do CONTRATANTE, conforme critérios 
definidos na Lei n. 14.133/2021 e do Decreto Municipal n. 6.695/2025. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Nos termos do Decreto Municipal nº 6.288/23 e, subsidiariamente, nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/21, poderão ser aplicadas multas, advertências, rescisão contratual/Ata, 
suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal e/ou declaração de 
inidoneidade, as quais são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra, respeitados 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.2. Os procedimentos relativos à apuração e penalização dos inadimplementos das 
obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do CONTRATANTE e as penalidades serão 
aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão, respeitados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
12. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  
12.1. A extinção do contrato pode ser, conforme Art. 138 da Lei 14.133/21: 
12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta. 
12.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 
de resolução de disputas, desde que haja interesse do CONTRATANTE. 
12.1.3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Fica ajustado, ainda, que se considera parte integrante do presente contrato, como se 
nele estivessem transcritos: 
13.1.1. Edital nº 000103/2026 de Concorrência Eletrônica e anexos. 
13.1.2. Todos os documentos e proposta apresentados pela CONTRATADA. 
 
13.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e 
alterações e disposições regulamentares. 
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14. DO FORO 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Louveira/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir eventuais questões decorrentes deste contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente.              

 
Louveira, ___ de __________ de 2026. 

 
PARTES  

 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO Nº 
OBJETO: 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 
1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico. 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 
do TCESP. 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil. 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos 
termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) 
de Atualização Cadastral”. 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação. 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
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Louveira, _____ de______ de 2026. 

 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO, RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO E ORDENADOR DE 
DESPESAS: 
Nome:  ____________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
CPF: _______________________________________________________________________  
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE (GESTOR): 
Nome:  ____________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
CPF: _______________________________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome:  ____________________________________________________________________  
Cargo: _____________________________________________________________________  
CPF: _______________________________________________________________________ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

 

1. DO OBJETO  

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de infraestrutura urbana em vias 

públicas da malha viária existente nos bairros Monterrey, Vista Alegre e Santo 

Antônio neste município, com foco na expansão da área pavimentada, 

incluindo, mas não se limitando a: levantamento topográfico cadastral, 

sondagens de solo (CBR), sistemas de drenagem de águas pluviais, 

revestimento de passeios com blocos intertravados, pavimentação asfáltica, 

guias e sarjetas extrusadas, sinalização viária horizontal e vertical, além de 

todos os serviços e materiais necessários à perfeita execução das obras, 

conforme especificações técnicas e demais condições previstas neste Termo. 

Para o conjunto de obras contido neste processo licitatório serão expedidas 

Ordens de Serviço, fundamentadas nas quantidades dos respectivos Projetos 

Executivos e orçamentos detalhados. 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

 

2.1. DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA: A contratação se justifica pela necessidade 

de promover melhorias em vias públicas da infraestrutura urbana do Município, 

visando atender às demandas de mobilidade, segurança viária, conforto urbano 

e valorização do espaço público, com vistas ao desenvolvimento sustentável da 

cidade, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar. 

 

2.2. DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

Considerando a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCESP), a situação orçamentária do município e necessidade da Administração 

Pública Municipal de atender demandas relativas à contratação de serviços de 
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infraestrutura urbana, cumpre apresentar a presente justificativa para a adoção 

da modalidade de contratação por meio de Concorrência Pública, com fulcro nos 

princípios da eficiência, economicidade e planejamento orçamentário. 

 

2.2.1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A Concorrência Pública encontra 

amparo legal nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.  

2.2.2. DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O 

município, no presente exercício, dispõe de dotação orçamentária suficiente e 

específica para arcar com a despesa prevista para o exercício fiscal em curso, 

decorrente de contratação imediata por licitação convencional. A limitação 

orçamentária impõe, portanto, a necessidade de adoção de medidas que 

conciliem a responsabilidade fiscal com a continuidade e qualidade dos serviços 

públicos.  

 

3. DOS OBJETIVOS 

 

3.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir e especificar 

materiais e condições técnicas a serem obedecidos na execução de serviços de 

novas pavimentações asfálticas na malha viária do município, fixando os 

parâmetros básicos a serem atendidos.  

 

4. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 Serviços preliminares: Na execução das obras, a contratada será a 

responsável pelos serviços de instalação de espaço para guarda de materiais de 

construção, equipamentos, ferramentas, vestiário, e refeitório para os 

funcionários e espaço para direção e fiscalização das obras (canteiro de 

obras); 

 

4.1.1. A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente as obras para evitar 

acidentes e também a identificação através de placa de cada obra em questão, 
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sendo que as placas serão fornecidas pela Unidade Gestora Municipal de 

Infraestrutura Urbana. 

 

4.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL: Serviços 

complementares de topografia planialtimétrica e cadastral de áreas e vias 

públicas que se façam necessários no contexto desta licitação, bem como de 

contribuição pluvial existente, serão realizados a partir de RNs oficiais, na 

abrangência deste município, utilizando estação total ou GPS de alta precisão, 

compreendendo: Levantamento de relevo natural; Identificação e mapeamento 

de interferências cujo cadastro e eventual remanejamento sejam necessários 

(árvores, postes, muros, redes aéreas, bocas de lobo, sarjetas, edificações, 

etc.); Transferência dos dados obtidos para plantas georreferenciadas em 

sistema SIRGAS 2000; Apresentação em formatos DWG e PDF, com curvas de 

nível, perfis longitudinais e transversais, memorial descritivo e ART.  

 

4.3. SONDAGENS DE SOLO: Adotar as Instruções e Metodologias contidas na 

Instrução Geotécnica IP-01 da SIURB-Prefeitura do Município de São Paulo, 

cujas diretrizes têm como finalidade padronizar os procedimentos, permitindo 

maior facilidade e qualidade para as obras de pavimentação asfáltica, 

abrangendo basicamente os seguintes ensaios de laboratório: compactação do 

sub-leito, dosagem Marshall, granulometria dos agregados, estabilidade, fluência 

e teor de asfalto.  

 

4.3.1. Ensaios Geotécnicos: Com base nas informações obtidas no 

reconhecimento preliminar de campo e no levantamento topográfico já 

executado, o projetista poderá ajustar a cota de implantação do pavimento e 

prever a possibilidade de algum(s) ajuste(s) de camada(s) em suas condições 

locais. A partir disso, será feita a programação de ensaios, quer seja “in situ” ou 

em laboratório, considerando o tipo de material do sub-leito, sua granulometria e 

a presença ou não de revestimento primário.  
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4.3.1.1. Os ensaios serão feitos de forma a avaliar os materiais entre 0,00 e 1,00 

m, abaixo do greide de fundação do pavimento, em duas camadas de 

aproximadamente 50 cm. No caso dos ensaios laboratoriais, as amostras 

representativas dessas duas camadas, se identificadas como iguais (táctil-visual 

e granulometricamente) poderão ser ensaiadas em uma única amostra 

representativa do mesmo horizonte. 

4.3.2. Os resultados finais de cada sondagem a trado deverão ser apresentados 

na forma de perfis individuais na escala 1:100, onde conste, além dos dados 

citados anteriormente, a classificação geotécnica visual dos materiais 

atravessados e, se possível, a descrição da origem do solo. 

4.3.3. É obrigatória a verificação das tensões e deformações das camadas na 

estrutura final projetada, através de métodos mecanicistas, conforme instrução 

de Projeto IP–08, Análise Mecanicista à Fadiga de Estruturas de Pavimentos, da 

SIURB/PMSP.   

 

4.4. Muro de Contenção em Placas de Concreto: Será construído em placas, 

vigas e pilares de concreto armado pré-moldado, na lateral de trecho da Avenida 

Adil onde existe um corte vertical do terreno em forte aclive. Será estabilizado 

com estacas raiz, melhorando as condições de acesso a imóvel lindeiro a esta 

via. As fundações serão em estacas metálicas. 

 

4.5.  Drenagem de Águas Pluviais: Execução de sistemas de microdrenagem 

urbana, compostos por: Escavações e reaterros; Escoramentos descontínuos e 

contínuos onde necessários; Carga e transporte de material de primeira 

categoria; Assentamento de tubos de concreto armado (diâmetros previstos 

entre 500 mm e 800 mm); Execução de poços de visita (PV), bocas de lobo 

duplas com grelhas e dissipadores de energia; Rejuntes, tampões e grades 

metálicas; Ligação a sistemas existentes ou corpos receptores. 
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4.5.1. Tipos e formas de Escoramento de valas: 

 Escoramento Contínuo - É obrigatório o escoramento para valas de 

profundidade superior a 1,25 m, conforme estabelece a portaria nº 18, do 

Ministério do trabalho, item 18.6.5. 

4.5.1.1 Em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado 

escoramento, sempre que as paredes laterais forem constituídas de solo 

passível de desmoronamento. A responsabilidade pela definição do tipo de 

escoramento a empregar é da contratada e depende da qualidade do terreno, da 

profundidade da vala e das condições locais, e ainda das considerações da 

fiscalização. Deverá ser usado nos casos em que o terreno não apresentar 

estabilidade suficiente, tais como argila mole, solos arenosos e/ou na presença 

de água, ou quando a profundidade de escavação for superior a 3 m. Não será 

permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos padronizados 

e especificados. Deve ser executado com madeira de boa qualidade, de forma a 

obter-se um conjunto rígido a cobrir inteiramente as paredes da vala.  

4.5.1.2.  À medida em que a escavação vai sendo aprofundada, são colocadas 

pranchas de 4 x 20 cm ou 4 x 30 cm, dispostas verticalmente, travadas por 

longarinas de 7,5 x 10 cm em toda a extensão da vala, espaçadas verticalmente 

de, no máximo, 1,50 m e com estroncas de, no mínimo, 5 x 10 cm ou madeira 

roliça com diâmetro mínimo de 10 cm, ou ainda metálicas espaçadas de, no 

máximo, 1,35 m. A remoção do escoramento deve ser feita cuidadosamente e à 

medida que for sendo feito o reaterro.  

4.5.1.3. No caso de escavação manual de valas, o escoramento deve ser 

executado simultaneamente à escavação, ficando a profundidade da vala 

limitada em até 2,00m. Os materiais usados devem ser isentos de trincas, falhas 

ou nós, para não comprometer a resistência aos esforços a suportar. 

4.5.1.4. Escoramento contínuo tipo A: O uso de escoramento contínuo tipo A 

se limita a uma profundidade máxima de 4 m e uma largura máxima de 3 m. 

Materiais: 

• Os pranchões verticais serão em madeira de 30 cm de largura por 7,5 cm 

de espessura. 
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• Os pranchões deverão ter resistência superior a σf ≥ 135 kg/cm2. 

• As longarinas serão em peças de madeira de 20 cm de largura por 7,5 cm 

de espessura. 

• A resistência das peças longarinas devem ser superior a σf ≥ 135 kg/cm2. 

• As estroncas serão em peça de eucalipto com diâmetro φ = 15 cm. 

• As estroncas deverão ter resistência superior a σc ≥ 104 kg/cm2.  

 

4.5.1.5.  Escoramento Descontínuo: Deve ser executado com madeira de boa 

qualidade, de forma a obter-se um conjunto rígido, utilizando-se pranchas de 4 x 

20 cm ou 4 x 30 cm. Pode ser usado em solos arenosos, mas é usado para 

terrenos com cotas de lençol freático alto. O espaçamento entre as pranchas 

deve ser de, no máximo, 0,60 m (eixo a eixo) e devem ser travadas por 

longarinas de 7,5 x 10 cm em toda a extensão da vala, espaçadas verticalmente 

de, no máximo, 1,50 m e com estroncas de, no mínimo, 5 x 10 cm ou madeira 

roliça com diâmetro mínimo de 10 cm, ou ainda metálicas espaçadas de, no 

máximo, 1,35 m. 

 

4.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 

 

4.6.1. Imprimação betuminosa ligante: Consistirá na aplicação de uma camada 

de material betuminoso com RR-2C sobre a superfície de uma camada de 

pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando 

promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. 

4.6.1.1. A taxa de aplicação será em função do tipo de material betuminoso 

empregado, devendo situar-se em torno de 0,5 litro por m². A pintura de ligação 

será executada de acordo com as Especificações de Serviços (DNER ESP 

15.71). 

4.6.2. Base betuminosa: BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS 

PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM 
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USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO 

INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA. 

Este item consiste na aplicação de camada de base betuminosa de materiais 

provenientes da fresagem de pavimento asfálticos (RAP) reciclado em usina 

móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação, com vibro-acabadora que 

terá a função de reforço do pavimento. A aplicação deste material deverá seguir 

criteriosamente as normas e especificações técnicas vigentes. O RAP não será 

aplicado com tempo chuvoso ou temperatura abaixo de 10º C. A espessura final 

da camada compactada deverá ser de até 25,00 cm, conforme indicado na 

planilha. 

 

4.6.3.  Concreto betuminoso usinado a quente: A camada de rolamento de 

concreto betuminoso usinado à quente será preparada em usina tipo 

gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo com a INA.01 - 

REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM 

POLÍMERO (SEM TRANSPORTE). 

4.6.3.1.  O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído 

de pavimentadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no 

alinhamento, quotas e abaulamentos requeridos. A acabadora deverá ser 

equipada para colocar a mistura exatamente na faixa, possuindo dispositivos 

rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. 

4.6.3.2. O concreto betuminoso deverá ser espalhado com vibro acabadora a 

uma temperatura não inferior a 110º C, de tal forma, que se obtenha uma 

camada cuja espessura depois de compactada, seja a prevista no Projeto sem 

novas adições. 

4.6.3.3. Logo após o espalhamento e, assim que a mistura suporte o peso 

do rolo, deverá ser iniciada a compactação, com rolo pneumático. A 

compactação deverá começar nos bordos e progredir longitudinalmente para o 

centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo 

menos um terço da largura do seu resto anterior. Nas curvas, a rolagem 

progredirá paralelamente ao eixo da via, do bordo mais baixo para o bordo mais 
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alto. 

4.6.3.4. A acabadora deverá ser equipada também com alisadores e dispositivos 

para aquecimento dos mesmos à temperatura requerida para colocação da 

mistura sem irregularidades. A espessura final da camada de rolamento 

compactada deverá atender o especificado em projeto. O concreto betuminoso 

não será aplicado com tempo chuvoso ou temperatura abaixo de 10ºC. 

4.6.3.5. Os rolos poderão ser molhados moderadamente apenas para impedir a 

adesão da mistura aos mesmos. Os rolos não poderão fazer manobras bruscas 

sobre as camadas que estejam sofrendo rolagem. A rolagem perdurará até o 

momento em que o rolo não mais imprima na massa compactada. Poderão ser 

usados outros rolos mais pesados, desde que a camada acabada se apresente 

uniforme, isenta de ondulações e sem saliências ou rebaixos maiores que 1cm e 

que fiquem mantidas na mistura os limites especificados, após a rolagem. 

4.6.3.6. Se a vibro acabadora não tiver largura suficiente para executar a capa 

em toda a largura da via de uma só vez, haverão juntas longitudinais. Antes de 

aplicar a camada que complete a largura total da capa, deverá ser imprimada a 

face lateral exposta da 1ª camada e removido o material solto, eventualmente 

encontrado. Esta imprimação só será executada na hipótese da 1ª camada ter 

esfriado. 

4.6.3.7. As camadas recém acabadas deverão ser mantidas fora da ação do 

trânsito por um tempo não inferior a 4 horas, ou até que seja assegurado, no 

mínimo, o seu resfriamento, devendo consultar a Fiscalização. 

4.6.3.8. A Fiscalização deverá ter acesso facilitado à usina produtora da mistura 

betuminosa, bem como aos resultados dos ensaios realizados com amostragens 

do agregado mineral e do ligante betuminoso aplicados. 

4.6.3.9. Os resultados de controle tecnológico (porcentagem de betume e 

granulometria do agregado) do concreto betuminoso aplicado nas obras, 

deverão ser enviados à Fiscalização. 

4.6.3.10. Não serão toleradas ondulações, trincas ou escorregamento da capa. 

Caso seja observada qualquer irregularidade, a contratada deverá proceder à 

remoção e reaplicação da capa asfáltica, bem como o recobrimento de 
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lombadas, sinalização indicativa da localização dos tampões de poços de visita 

existentes. Todas as lombadas existentes, indicadas no projeto, deverão ser 

recapeadas. 

5.  PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS: Execução de passeios em 

blocos de concreto intertravados, conforme norma ABNT: Preparação de base 

com brita graduada; Colocação de camada de pó de pedra; Assentamento dos 

blocos com martelo de borracha; Compactação e rejuntamento com areia; 

Confecção de contenções laterais. 

 

5.1. Adotar a Instrução de Projeto IP-06 da SIURB - Prefeitura do Município de 

São Paulo, que fornece os subsídios de projeto para este tipo de pavimento, 

orientando e padronizando os respectivos procedimentos de caráter técnico. 

 

5.2. O revestimento com peças de concreto pré-moldadas objetiva atender: 

• Quando forem relevantes no projeto, as propriedades características do 

concreto, como a resistência à compressão, abrasão e ação de agentes 

agressivos;  

• Quando for relevante no projeto, a utilização de mão-de-obra não 

especializada e de fácil obtenção no local, tendo em vista a relativa 

simplicidade do processo construtivo do revestimento; 

• Quando for relevante no empreendimento, a imediata liberação ao uso 

público após a conclusão dos serviços; 

• Quando no passeio a ser pavimentado estiverem previstos 

melhoramentos futuros, como instalações subterrâneas de água, por 

exemplo, pela facilidade de remoção dos blocos e seu posterior 

reaproveitamento; 

                                          

6.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS 

 Execução de pavimentação completa, incluindo: Terraplenagem (corte 

e aterro); Sub-base e base com materiais granulares; Revestimento Asfáltico; 
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Execução de guias e sarjetas em concreto extrusado (com máquina extrusora); 

Adequação de acessos e rampas. 

 

6.1. Elementos que compõem a pavimentação asfáltica: 

a) Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do sub leito. Mínimo de 

95% do PN e transporte até o raio de 1 km. 

b) Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10 kN/m e 

transversal de 9 kN/m. 

c) Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da 

construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) 

reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação, não 

inclui transporte até o local dos serviços.  

d) Camada de rolamento em Mistura Asfáltica tipo "GAP GRADED" com 

polímero - INA.01. 

 

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 

 Pintura de faixas de pedestres, linhas de divisão de fluxos, setas, 

legendas e símbolos com tinta acrílica refletiva; Instalação de placas de 

regulamentação, advertência e orientação em chapa galvanizada com película 

refletiva; Fixação em postes galvanizados padrão DNIT/CONTRAN. 

 

7.1. A pintura de faixa de sinalização consiste em uma técnica essencial para a 

organização e segurança no trânsito, utilizada para transmitir informações e 

orientar condutores, pedestres e ciclistas de forma clara e objetiva. Essa pintura 

de faixa de sinalização, aplicada diretamente sobre o pavimento, integra parte da 

sinalização horizontal e complementa as placas e outros elementos de trânsito, 

garantindo uma comunicação visual eficiente nas vias urbanas e rodovias. 

 

7.2. A pintura de faixa de sinalização exerce funções variadas, como definir as 

pistas de rolamento, indicar faixas de pedestres, direcionar o fluxo de veículos e 

reservar áreas exclusivas para bicicletas, ônibus e/ou estacionamento, bem 
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como para reforçar mensagens como limites de velocidade, áreas de atenção ou 

de travessia prioritária, proporcionando a segurança de todos os usuários da via. 

 

7.3. Para a pintura de faixa de sinalização, é empregado o uso de tintas 

específicas, como tintas acrílicas ou termoplásticas, que oferecem alta 

resistência ao desgaste e às condições climáticas. Essas tintas muitas vezes 

são complementadas com materiais refletivos, a exemplo de micro-esferas de 

vidro, que aumentam a visibilidade, especialmente à noite, ou em condições de 

baixa luminosidade. 

 

7.4. Além da funcionalidade em termos práticos, a pintura de faixa de sinalização 

assume esse papel ativo de contribuir para melhor organizar as vias e fluidez do 

tráfego, o que se reflete em um trânsito mais seguro e eficiente a todos. Com o 

foco em maximizar a durabilidade e visibilidade da pintura de sinalização 

horizontal, são aplicadas tintas especiais, como: 

• Tinta a base de resina acrílica: oferece boa aderência e resistência ao 

desgaste. 

• Tinta termoplástica: ideal para locais com alto fluxo de veículos, sendo muito 

durável. 

• Tinta refletiva: incorpora micro-esferas de vidro a refletir a luz dos faróis, o 

que aumenta a visibilidade e sob condições de baixa luminosidade. 

 

7.5. A pintura de sinalização horizontal possibilita que variadas sinalizações 

possam ser feitas, divididas em diversas categorias, tendo cada uma sua função 

específica. 

• Linhas de delimitação: separa as faixas de rolamento, orientado o fluxo de 

veículos em vias de mão única e dupla. 

• Faixas de pedestres: aplicadas para travessia segura dos pedestres, 

geralmente encontradas em áreas urbanas e próximas a escolas, 

hospitais ou cruzamentos. 



 

12 
 

• Setas indicativas de direção: comunicam os condutores sobre caminhos 

permitidos ou direções obrigatórias em certos locais. 

• Áreas de restrição: demarcações para proibir estacionamento, parada ou 

áreas reservadas para carga e descarga. 

• Faixas exclusivas: reservadas para transporte público, ciclistas ou 

veículos de emergência. 

• Mensagens no pavimento: podem incluir alertas como “PARE”, 

“DEVAGAR” ou indicações de velocidade. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro aprovado 

pela fiscalização; Apresentar ART; Fornecer materiais, equipamentos e mão de 

obra qualificada; Garantir a segurança do trabalho e sinalização das frentes de 

obra; Responsabilizar-se pela recomposição de eventuais danos causados; 

Cumprir prazos, normas ambientais e demais legislações pertinentes. 

 

8.1. DA SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS: A Contratada 

deverá apresentar, antes do início das obras, o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Construção Civil (PGRCC), em conformidade com a Resolução 

CONAMA nº 307/2002.  

 

8.2. Todo o material proveniente de demolições, fresagem ou escavações não 

aproveitáveis deverá ser transportado para aterro licenciado, mediante 

comprovação por Controle de Transporte de Resíduos (CTR) em cada medição, 

sob pena de retenção do pagamento. 

 

8.3. RISCOS DA CONTRATADA: Assumirá integral responsabilidade pelos 

riscos ordinários de engenharia, incluindo: 

• Variações de produtividade da mão de obra e equipamentos; 
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• Danos causados a terceiros ou à rede pública (água/esgoto) por falha na 

execução; 

• Eventos climáticos previsíveis (chuvas dentro da média histórica da região 

para o período); 

• Variações de preços de insumos até o limite do índice de reajuste 

contratual. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Designar responsável técnico para Fiscalização da obra; Acompanhar 

e aprovar medições, laudos e projetos; Liberar áreas de intervenção e 

pagamentos conforme medições. A Fiscalização e o ateste dos serviços 

(medição) serão realizados obrigatoriamente por servidores do quadro efetivo da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, juntamente com a contratada e com 

apoio da empresa gerenciadora das obras que atuará exclusivamente no suporte 

administrativo, fornecendo subsídios técnicos e conferência de quantitativos, 

sem poder de decisão sobre a execução contratual. 

 

9.1. Riscos da Contratante (Administração): 

• Atrasos na liberação de frentes de obra por motivos diversos ou eventuais 

embargos judiciais; 

• Alterações de projeto determinadas por conveniência técnica da SDU; 

• Descoberta de interferências subterrâneas críticas não constantes no 

cadastro municipal e que inviabilizem o projeto original; 

• Eventos de "força maior" ou "caso fortuito" (chuvas atípicas/calamidades) 

comprovados por órgãos oficiais. 

 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 A presente Concorrência Pública terá vigência de 10 (dez) meses, 

contados de sua assinatura.  
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11. FORMA DE PAGAMENTO 

 Os pagamentos serão realizados mediante medições mensais, com 

base nos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização 

técnica, conforme planilha de custos e cronograma físico-financeiro. 

12. VALOR ESTIMADO  

 O valor global estimado para a contratação é de R$ 8.832.622,10 

(oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais 

e dez centavos), com data-base de setembro de 2026. O regime de execução 

será o de Empreitada por Preço Unitário. O valor estimado global foi 

determinado com base em composição de custos unitários das Tabelas SINAPI - 

JUL.2026, CDHU - MAI.2026 (202), SIURB EDIF - JAN.2026, SIURB INFRA - JAN.2026, SICRO - 

ABR.2026, SABESP - MAI.2026, acrescido dos encargos sociais, despesas indiretas e 

BDI e o levantamento quantitativo constante em planilhas orçamentárias anexas. 

 

13. GARANTIA DA PROPOSTA 

 A licitante deverá, sob pena de inabilitação, juntar comprovante de 

prestação de Garantia de Participação (Garantia de Proposta), juntamente com a 

proposta, nos seguintes termos da Lei nº 14.133/2021.  

 

14. ANEXO 

 Anexo I  e II, contendo a planilha orçamentária e cronograma 

respectivamente, onde são detalhadas a quantificação de todos os serviços 

previstos em cada uma das vias públicas que fazem parte deste processo 

licitatório e o correspondente período de execução. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas 

regularmente estabelecidas no país, devidamente especializadas e habilitadas a 

prestar os serviços objeto desta licitação, e legitimamente interessadas, na 

forma estabelecida na Lei 14.133/2021 e suas alterações. Não será permitida a 

subcontratação de terceiros total ou parcial dos serviços objeto desta licitação 
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pela empresa vencedora. 

 

15.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

15.1.1. Prova de inscrição ou registro em nome da licitante e dos responsáveis 

técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia  CREA e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo  CAU, no prazo de validade. 

15.1.2 Deverão apresentar atestados em nome do(s) profissional(is), que 

deverá(ão) integrar a Equipe Técnica, assumindo a condição de participante(s) 

da execução dos serviços objeto desta licitação. 

15.1.3. Deverão ser apresentados Atestado(s) em nome da Licitante, emitido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrados na(s) entidade(s) 

profissional(is) competente(s), comprovando a execução de serviços cuja 

natureza seja compatível com as características técnicas do objeto da licitação; 

15.1.4. A licitante deverá comprovar que possue em seu quadro técnico, na data 

prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de 

CAT - Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pela entidade profissional 

competente, que comprove(m) a experiência na execução de obras e/ou 

serviços com características semelhantes ao previsto nesta licitação, com 

quantidade limitada a 50% (cinquenta por cento) das  quantidades previstas no 

total da contratação, em nome do profissional, que contemple atividades ou os 

serviços considerados de maior relevância técnica e de valores significativos, 

pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, a saber: 

 

RELAÇÃO DAS RUAS INSERIDAS NO CONTEXTO DESTA LICITAÇÃO 

RUA 1 RUA MAESTRO IZIDORO SCARANCE - B. STO ANTÔNIO 

RUA 2 CONT. DA ESTRADA PAU A PIQUE - B. BELA VISTA 

RUA 3 AVENIDA ADIL - B. MONTERREY 

RUA 4 RUA BOITATÁ - B. MONTERREY 

RUA 5 RUA FLECHA DOURADA - B. MONTERREY 
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RUA 6 RUA GARÇA - B. MONTERREY 

RUA 7 RUA SING SING - B. MONTERREY 

RUA 8 RUA ALBATROZ - B. MONTERREY 

RUA 9 RUA ZALUAR - B. MONTERREY 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ABREVIATURA 

INA - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO GAP GRADED COM POLÍMERO (GG) 

RAP - BASE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS DE FRESAGEM E OU RESÍDUOS SÓLIDOS (RCC/RAP) 

BGTC - BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) 

RELAÇÃO DE ITENS E VOLUMES DE GAP GRADED (GG), RAP E BGTC 

LOCAIS RUA 1 RUA 2 RUA 3 RUA 4 RUA 5 RUA 6 RUA 7 RUA 8 RUA 9 TOTAIS 

            

GG 
ITEM 04.002 03.004 07.002 04.002 06.002 06.002 06.002 06.002 06.002  

VOLUME 116,28 115,88 239,60   45,90 112,20 45,03 124,38 180,06 29,86 1.009,19 

RCC / 

RAP 

ITEM     05.002 05.002  05.002   

VOLUME     420,75 168,87  675,20  1.264,82 

BGTC ITEM       05.002  05.002  

 VOLUME        777,38  186,65 964,03 

TOTAIS 

GG 1.009,19 m³ 

50% DOS TOTAIS 

504,59 m³   

RCC/RAP 1.264,82 m³ 632,41 m³   

BGTC 964,03 m³ 482,02 m³   

 

ITEM DA 

PLANILHA 
CÓD DESCRIÇÃO UND. QTD. EXIGIDA 

VIDE ITENS 

GG ACIMA 

SIURB 

5096000 

INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA 

TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM 

TRANSPORTE) 

M3 504,00 

VIDE ITENS 

RCC / RAP 

ACIMA 

SIURB 

5099002 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

(RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL 

COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, 

NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 

SERVIÇOS,  

M3 632,00 

VIDE ITENS 

BGTC 

ACIMA  

SIURB 

5090000 

BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 

– BGTC  
M3 482,00 
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16.      DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

O prazo de execução das obras será de 10 meses a partir da ordem de início de 

serviços. 

 

16.1. A execução dos serviços das vias públicas contratadas será efetuada 

mediante Ordens de Execução, nas quais constarão a data de expedição, 

especificações, quantitativos, cronogramas de prazo, locais de prestação de 

serviços, preços unitários e totais, com base nos respectivos  projetos 

executivos. 

 

16.2. A empresa detentora do Contrato fica obrigada a prestar os serviços 

contratados, nas quantidades indicadas e nos locais indicados pela Prefeitura 

em cada ordem de execução de serviços. 

 

16.3. CRITÉRIO DE REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO. 

16.3.1. Os preços contratuais serão reajustados após o interregno de 1(um) ano, 

contado da data-base da assinatura do contrato, utilizando-se a variação do 

Índice de Preços de Obras Públicas da Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, especificamente o índice de 

Pavimentação..  

16.3.2. Fica vedada a antecipação de pagamentos ou o reajuste antes de 

transcorrido o prazo anual legal, salvo em casos excepcionais de desequilíbrio 

econômico-financeiro devidamente comprovados por nota fiscal de compra e 

análise técnica da SDU. 

 

17. APRESENTAR A PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

17.1. A empresa deverá apresentar planilha de custos, bem como a composição 

de todos os preços unitários, juntamente com a proposta comercial para análise 

e aprovação.  
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17.2. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, 

encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, 

transporte, alimentação, despesas administrativas, lucros e demais insumos 

necessários à execução do objeto.  

17.3. As planilhas de custos, bem como a composição dos preços unitários 

servirão para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da 

execução do objeto desta Licitação e deverão ser utilizadas como base em 

eventuais repactuações ou revisões de preços.  

17.4. A proponente deverá informar nas planilhas de formação de custos o 

regime de tributação de sua empresa (Lucro Real ou Lucro Presumido) e as 

respectivas alíquotas, conforme o seu enquadramento.  

17.5. Os encargos sociais e tributos relacionados nas planilhas de custos 

deverão, necessariamente, estar compatíveis com o regime de tributação, 

conforme o item referente à tributação deste Termo de Referência.  

 

17.6. NOTAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO. 

17.6.1. Encargos Sociais: Adotado o regime Onerado para compatibilidade com 

a política fiscal da Prefeitura e orientações do SINAPI. 

17.6.2. Transporte de Materiais: As distâncias médias de transporte (DMT) 

foram calculadas com base no centro geográfico do Bairro Monterrey até as 

usinas de asfalto e bota-foras licenciados num raio de 20 km, garantindo a 

exatidão do custo de transporte. 

17.6.3. Consumo de Insumos: As composições de preço seguem estritamente 

as tabelas de referência, sendo vedada a alteração de coeficientes que resultem 

em aumento de custo sem prévia aprovação do Conselho de Engenharia da 

SDU. 

 

 

 

17.7. DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
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 Em atendimento ao Artigo 23, § 3º da Lei 14.133/2021, a Composição 

Analítica que justifica o valor adotado para o BDI está anexada ao ETP desta 

licitação, indicando os percentuais de despesas administrativas, margem de 

lucro, riscos, seguros e tributos entre outros. 

 

17.8. a composição de preços unitários deverá ser detalhada, contendo todos os 

insumos, tais como: mão de obra por função, todos os materiais e 

equipamentos, leis sociais, impostos, despesas administrativas e BDI, por item 

listado na planilha de custos. A não apresentação acarretará na desclassificação 

da proposta. 

 

17.9. Não poderão ser incluídos itens à composição das tabelas oficiais, 

devendo a proposta seguir estritamente os itens de cada composição, 

disponibilizadas pelos órgãos que formularam a mesma, sendo que na 

ocorrência de acréscimos, decréscimos, valores inexequíveis ou incomprovados 

na sua viabilidade comercial, valores de mão de obra margeados aos valores 

estipulados dos pisos salariais, bem como toda infração insanável acarretará na 

sumária desclassificação da proposta.  

 

17.10. As licitantes deverão juntar na apresentação da proposta, a comprovação 

do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de 

pré-habilitação, sendo 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, 

conforme previsto no § 1º do art. 58 da Lei 14.133/2021. 

 

18.      EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo 

com os projetos elaborados e aprovados pela Unidade Gestora Municipal de 

Infraestrutura Urbana, respeitando as especificações dos materiais, 

componentes constantes das especificações e as normas da ABNT. 

18.1. A planilha ora fornecida será suficiente para a elaboração de propostas. 
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18.2. É de responsabilldade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 

materiais e serviços de mão-de-obra, necessários à execução das obras, 

inclusive ferramentas, equipamentos e encargos sociais trabalhistas. 

 

18.3. Todos os materiais e serviços de mão de obra deverão ser de boa 

qualidade e executados por profissionais devidamente qualificados. 

 

18.4. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente 

registrados e uniformizados, portando crachás de identificação e equipamentos 

de segurança pessoal (EPI) tais como capacete, óculos, botas, luvas etc., 

 

19. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO  

 

19.1.O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances;  

 

19.2. O cadastramento da proposta não poderá conter informações que possam 

identificar o licitante, observando as datas e os horários limites previstos para a 

abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa, conforme disposto na folha de rosto;  

 

19.3. A proposta deverá ser apresentada com a indicação do VALOR 

UNITÁRIO, MENSAL, TOTAL DO SERVIÇO e VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

e ainda: 

a) Os valores deverão ser cotados em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

sendo desconsideradas as demais casas decimais, não adotando qualquer tipo 
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de arredondamento;  

b) Descrição dos serviços e demais itens;  

c) Preço unitário e total, expressos em moeda corrente nacional, apurado à data 

de sua apresentação incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de 

impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos, assim como todas as 

despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto 

da presente licitação;  

d) O prazo mínimo de validade das condições da proposta será de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação; 

e) Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos 

diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, 

entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, 

seguro, frete e lucro; f). Declaração de que os produtos/serviços ofertados 

atendem todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos. 

g) A documentação exigida para proposta será considerada válida para todos os 

fins de direito, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua 

expedição, se outro não tiver sido assinalado em Ato Normativo ou no próprio 

documento. 

h) Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite de recebimento das 

propostas, considerando-se a condição de pagamento de até 30 (trinta) dias, 

contados da entrega do produto, não devendo, portanto, computar qualquer 

custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

i) Serão desclassificadas as propostas que: 

• Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor; 

• Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

• Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) 

que permita(m) a perfeita identificação do produto/serviço licitado; 

• Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante 

com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, ou acima do 

estimado pela Administração;  
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• Que basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecem 

reduções sobre as propostas mais vantajosas. 

• Que não apresentarem planilha de composição de custos, demonstrando 

efetivamente os gastos do contrato, sob pena de desclassificação.  

 

19.4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos 

IMPOSTOS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS 

necessárias à perfeita execução do objeto licitado.  

 

19.5. Após o cadastramento da proposta, não mais caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão de 

licitações.  

 

19.6. O cadastramento da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de 

todas as condições e obrigações inerentes ao certame que desde já, aceita e 

declara se enquadrar em todos os termos e condições constantes;   

 

19.7. Por força da legislação vigente, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE, sob pena de desclassificação. 

 

20. CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES FINAIS 

 

20.1. SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

 Casos imprevistos, tais como interferências subterrâneas não 

mapeadas no levantamento topográfico deverão ser analisadas tecnicamente, 

havendo previsão dos serviços neste TR a responsabilidade pela sua execução 

será da CONTRATADA. Não havendo previsão dos serviços neste TR a 

responsabilidade pela execução será da CONTRATANTE. 
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20.3. FISCALIZAÇÃO: Toda medição será rigorosa e baseada apenas no que 

for efetivamente executado conforme o projeto executivo de cada Ordem de 

Serviço, para evitar distorções nos quantitativos registrados neste TR. 

 

 

Francisco Adolfo de Arruda Fanchini 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA V12 set/26 M.M D.N D.N

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA - MONTERREY / VISTA ALEGRE / STO. ANTONIO

Local INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 115,01% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | SICRO 

BDI 23,32% ONERADO

T

Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

1 RUA MAESTRO IZIDORO 573.467,19R$                               

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 24.867,72R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  72,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                12.960,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  80,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                  8.335,20 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                  3.572,52 

2 CANTEIRO DE OBRAS  SUBTOTAL 19.176,48R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  2.461,98 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 2,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  3.801,78 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  3.880,42 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 2,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  2.573,84 

02.005 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 

3 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 8.607,02R$                                   

03.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 3.694,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                  8.607,02 

4 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 243.017,06R$                               

04.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 2.907,00             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                21.628,08 

04.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 116,28                R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                              216.842,43 

04.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1.162,80             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  4.546,55 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 157.238,85R$                               

05.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 29,84                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                  5.617,08 

05.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 78,80                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                  9.193,60 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

05.003 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 2,00                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                  4.617,72 

05.004 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 2,00                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      170,98 

05.005 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 66,36                  R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  2.692,89 

EXECUÇÃO DE CALÇADA

05.006 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 945,60                R$                115,72  R$                142,71  R$                              134.946,58 

6 DRENAGEM  SUBTOTAL 105.939,91R$                               

06.001 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 8,00                    R$            6.189,23  R$            7.632,56  R$                                61.060,48 

06.002 SIURB (I) 06-021-000 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 6,00                    R$                204,11  R$                251,71  R$                                  1.510,26 

06.003 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 200,12                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                14.744,84 

06.004 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 127,53                R$                  22,29  R$                  27,49  R$                                  3.505,80 

06.005 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 72,59                  R$                  19,48  R$                  24,02  R$                                  1.743,61 

06.006 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 94,37                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  3.637,02 

06.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 94,37                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      673,80 

POÇO DE VISITA

06.008 SICRO NOVO 2003720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 6,00                    R$            2.576,51  R$            3.177,35  R$                                19.064,10 

7 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 2.031,70R$                                   

07.001 SIURB (I) 10-017-000 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 3.694,00             R$                    0,45  R$                    0,55  R$                                  2.031,70 

8 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 12.588,45R$                                 

08.001 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 3,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                12.588,45 

2 ESTRADA PAU A PIQUE 494.321,42R$                               

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 13.916,49R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  21,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                  3.780,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  63,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                  6.563,97 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                  3.572,52 

2 CANTEIRO DE OBRAS  SUBTOTAL 37.751,27R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  4.923,96 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 4,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  7.603,56 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  7.760,84 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 4,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  5.147,68 

02.005 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 26,40                  R$                111,00  R$                136,89  R$                                  3.613,90 

02.006 SIURB (E) 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,64                    R$                289,26  R$                356,72  R$                                      941,74 

02.007 SIURB (E) 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 3,52                    R$                299,74  R$                369,64  R$                                  1.301,13 

02.008 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 

3 PAVIMENTAÇÃO  SUBTOTAL 273.677,27R$                               

LOCAÇÃO DE VIA

03.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 3.551,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                  8.273,83 

EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE

03.002 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 869,10                R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                23.222,35 

EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO

03.003 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 2.897,00             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                21.553,68 

03.004 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 115,88                R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                              216.096,50 

03.005 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1.158,80             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  4.530,91 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 34.901,71R$                                 

04.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 56,44                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                10.624,27 

04.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 21,60                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                  2.520,07 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

04.003 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 5,50                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                12.698,73 

04.004 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 5,50                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      470,20 

04.005 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 182,49                R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  7.405,44 

PLANTIO DE GRAMA

04.006 CDHU 34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 100,00                R$                    9,59  R$                  11,83  R$                                  1.183,00 

5 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 12.588,45R$                                 

05.001 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 3,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                12.588,45 

SINAPI - JUL.2026 | CDHU - MAI.2026 (202) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | SICRO - ABR.2026 | SABESP - MAI.2026 

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 8.832.622,10R$                            
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VALOR GLOBAL 8.832.622,10R$                            

6 LIMPEZA  SUBTOTAL 1.593,35R$                                   

06.001 SIURB (I) 10-017-000 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 2.897,00             R$                    0,45  R$                    0,55  R$                                  1.593,35 

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  SUBTOTAL 17.546,23R$                                 

ASSENTAMENTO

07.001 SABESP 100000705 ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DE 63 ATÉ 125 MM, EM PEAD (A) M 191,42                R$                  23,54  R$                  29,03  R$                                  5.556,92 

07.002 SABESP 100000056 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M M3 19,14                  R$                  96,51  R$                119,02  R$                                  2.278,04 

07.003 SABESP 100010937 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM ASSENTAMENTO DE TAMPA T-5 UN 3,00                    R$                270,76  R$                333,90  R$                                  1.001,70 

FORNECIMENTO DE TUBOS E PEÇAS 

07.004 SABESP - INS HM06698 TUBO PEAD PE100 PN10 SDR17 DE= 63 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA M 191,42                R$                  24,61  R$                  28,06  R$                                  5.371,25 

07.005 SABESP - INS HM07788 REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROFUSÃO PEAD DE=110X63 SDR11 PE100 NTS 193 UN 1,00                    R$                188,63  R$                215,04  R$                                      215,04 

07.006 SABESP - INS HM06644 TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=63 SDR11 PE100 NTS 193 UN 1,00                    R$                130,98  R$                149,32  R$                                      149,32 

07.007 SABESP - INS HM07779 TÊ 90 ELETROFUSÃO PEAD DE=110 SDR11 PE100 NTS 193 UN 1,00                    R$                272,40  R$                310,54  R$                                      310,54 

07.008 SABESP - INS HM06359 FLANGE SEM RESSALTO AÇO CARBONO DE=63 MM * (1,70 KG) NBR 7675 PN 10 P/COLARINHO PEAD UN 4,00                    R$                  53,92  R$                  61,47  R$                                      245,88 

07.009 SABESP - INS HM02073 LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=63 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 UN 4,00                    R$                  51,51  R$                  58,72  R$                                      234,88 

07.010 SABESP - INS HM02067 COLARINHO TERMOFUSÃO PEAD DE=63 MM SDR11 PE100 LONGO NTS 193 PARA FLANGE DE AÇO (NÃO INCLUSO) UN 4,00                    R$                  36,56  R$                  41,68  R$                                      166,72 

07.011 SABESP - INS HM04207
VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=50 MM * (11,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE 

BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO
UN 3,00                    R$                471,20  R$                537,17  R$                                  1.611,51 

07.012 SABESP - INS HM01366 CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 UN 3,00                    R$                118,25  R$                134,81  R$                                      404,43 

8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO  SUBTOTAL 102.346,65R$                               

SERVIÇOS PRELIMINARES

08.001 SABESP 100000011 LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATÉ DIÂMETRO 500 MM) M 153,48                R$                    1,47  R$                    1,81  R$                                      277,80 

08.002 SABESP 100009779 CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO COM GNSS  RTK M 153,48                R$                    2,71  R$                    3,34  R$                                      512,62 

08.003 SABESP 100000012 LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS ESPECIAIS EQD 5,00                    R$            1.414,87  R$            1.744,82  R$                                  8.724,10 

08.004 SABESP 100000013 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO M 153,48                R$                    6,81  R$                    8,40  R$                                  1.289,23 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

08.005 SABESP 100000056 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M M3 64,46                  R$                  96,51  R$                119,02  R$                                  7.672,03 

08.006 SABESP 100000108 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M (C) M3 161,15                R$                    6,89  R$                    8,50  R$                                  1.369,78 

08.007 SABESP 100000040 ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO M3 64,46                  R$                  15,31  R$                  18,88  R$                                  1.217,00 

08.008 SABESP 100000151
ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO ENSAIO 

NORMAL DE COMPACTAÇÃO (C)
M3 158,40                R$                  20,29  R$                  25,02  R$                                  3.963,17 

08.009 SABESP 100000180 CARGA E DESCARGA - SOLO (C) M3 2,75                    R$                    4,44  R$                    5,48  R$                                        15,07 

08.010 SABESP 100000183 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ENTULHO (C) M3Q 336,05                R$                    2,10  R$                    2,59  R$                                      870,37 

08.011 SABESP 100000201 PONTALETEAMENTO (C) M2 153,48                R$                  16,55  R$                  20,41  R$                                  3.132,53 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

LASTROS

08.012 SABESP 100000343 LASTRO DE AREIA (C) M3 10,74                  R$                169,60  R$                209,15  R$                                  2.246,27 

08.013 SABESP 100000346 LASTRO DE PEDRA BRITADA (C) M3 10,74                  R$                183,30  R$                226,05  R$                                  2.427,78 

POÇO DE VISITA

08.014 SABESP 100000534
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA ELÁSTICA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 

M
UN 7,00                    R$            5.732,35  R$            7.069,13  R$                                49.483,91 

08.015 SABESP INS HM01428 TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 MM COM ARO NTS 033- PADRÃO SAE-LOUVEIRA UN 7,00                    R$                742,00  R$                845,88  R$                                  5.921,16 

FORNECIMENTO DE TUBOS E PEÇAS

08.016 SABESP INS HM02031 TUBO PVC RÍGIDO D=150 MM OCRE PB JEI NBR 7362 COLETOR DE ESGOTO M 153,48                R$                  71,11  R$                  81,07  R$                                12.442,62 

08.017 SABESP 100000803 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA (C) M 153,48                R$                    4,13  R$                    5,09  R$                                      781,21 

3 AV. ADIL 1.305.360,34R$                            

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 37.204,86R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                15.120,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                114,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                11.877,66 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                240,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                10.207,20 

2 CANTEIRO DE OBRAS  SUBTOTAL 42.253,74R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  2.461,98 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 2,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  3.801,78 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  3.880,42 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 2,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  2.573,84 

02.005 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 132,00                R$                111,00  R$                136,89  R$                                18.069,48 

02.006 SIURB (E) 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,64                    R$                289,26  R$                356,72  R$                                      941,74 

02.007 SIURB (E) 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00                  R$                299,74  R$                369,64  R$                                  4.066,04 

02.008 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 

3 CORTE DE ÁRVORES  SUBTOTAL 6.121,05R$                                   

03.001 SIURB (I) 04-033-012 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM UN 2,00                    R$                742,70  R$                915,90  R$                                  1.831,80 

03.002 SIURB (I) 04-033-011 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN 2,00                    R$                594,16  R$                732,72  R$                                  1.465,44 

03.003 CDHU 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 13,35                  R$                  18,17  R$                  22,41  R$                                      299,17 

03.004 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 13,35                  R$                  19,48  R$                  24,02  R$                                      320,67 

03.005 SIURB (I) 04-063-000 DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO Ton 9,74                    R$                183,49  R$                226,28  R$                                  2.203,97 

4 MURO DE CONTENÇÃO - PLACAS PRE MOLDADAS E DRENAGEM  SUBTOTAL 529.965,19R$                               

FUNDAÇÃO

04.001 CDHU 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 60,00                  R$                    1,55  R$                    1,91  R$                                      114,60 

04.002 CDHU 12.07.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo TX 1,00                    R$          33.849,01  R$          41.742,60  R$                                41.742,60 

04.003 SICRO NOVO 2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção m 40,00                  R$            2.585,00  R$            3.187,82  R$                              127.512,80 

04.004 CDHU 11.11.030 Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz M3 6,40                    R$                616,27  R$                759,98  R$                                  4.863,87 

04.005 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 6,40                    R$                201,56  R$                248,56  R$                                  1.590,78 

04.006 SINAPI 100890
ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
KG 6.320,00             R$                  12,01  R$                  14,81  R$                                93.599,20 

MURO EM PLACAS

04.007 SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 72,00                  R$                109,52  R$                135,06  R$                                  9.724,32 

04.008 SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
M2 240,00                R$                  45,99  R$                  56,71  R$                                13.610,40 

04.009 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8.736,00             R$                  10,27  R$                  12,66  R$                              110.597,76 

04.010 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 43,68                  R$                604,31  R$                745,24  R$                                32.552,08 

04.011 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 43,68                  R$                140,58  R$                173,36  R$                                  7.572,36 

04.012 CDHU 15.05.530 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa M3 12,00                  R$            2.924,97  R$            3.607,07  R$                                43.284,84 

04.013 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 480,00                R$                  10,42  R$                  12,85  R$                                  6.168,00 

04.014 SIURB (E) 17-045-002 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 240,00                R$                    6,26  R$                    7,72  R$                                  1.852,80 

SISTEMA DE DRENAGEM - MURO EM PLACAS

04.015 SIURB (E) 10011077 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 60,00                  R$                128,38  R$                158,32  R$                                  9.499,20 

04.016 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 48,93                  R$                279,47  R$                344,64  R$                                16.863,24 

04.017 CDHU 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 60,00                  R$                  13,13  R$                  16,19  R$                                      971,40 

04.018 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL M2 90,60                  R$                  11,36  R$                  14,01  R$                                  1.269,31 
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TRANSPORTE DE SOLO

04.019 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 64,93                  R$                  16,23  R$                  20,01  R$                                  1.299,25 

04.020 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 64,93                  R$                  19,48  R$                  24,02  R$                                  1.559,62 

04.021 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 64,93                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      463,60 

04.022 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 84,41                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  3.253,16 

5 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 13.956,70R$                                 

05.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 5.990,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                13.956,70 

6 EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE  SUBTOTAL 32.010,56R$                                 

06.001 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 1.198,00             R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                32.010,56 

7 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 500.747,23R$                               

07.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 5.990,00             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                44.565,60 

07.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 239,60                R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                              446.813,27 

07.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 2.396,00             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  9.368,36 

8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 105.342,73R$                               

08.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 89,05                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                16.762,77 

08.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 270,28                R$                  94,61  R$                116,67  R$                                31.533,57 

08.003 CDHU 70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 6,00                    R$                  35,62  R$                  43,93  R$                                      263,58 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

08.004 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 20,10                  R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                46.408,09 

08.005 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 20,10                  R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                  1.718,35 

08.006 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 165,90                R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  6.732,22 

PLANTIO DE GRAMA

08.007 CDHU 34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 162,65                R$                    9,59  R$                  11,83  R$                                  1.924,15 

9 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 4.189,08R$                                   

09.001 SIURB (I) 10-017-000 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 7.616,50             R$                    0,45  R$                    0,55  R$                                  4.189,08 

10 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 33.569,20R$                                 

10.001 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 8,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                33.569,20 

4 RUA BOITATA 154.202,11R$                               

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 9.383,58R$                                   

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  26,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                  4.680,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  28,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                  2.917,32 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  42,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                  1.786,26 

2 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 3.378,50R$                                   

02.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1.450,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                  3.378,50 

3 EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE  SUBTOTAL 6.132,24R$                                   

03.001 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 229,50                R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                  6.132,24 

4 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 95.927,79R$                                 

04.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.147,50             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                  8.537,40 

04.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 45,90                  R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                                85.595,70 

04.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 459,00                R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  1.794,69 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 23.804,63R$                                 

05.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 43,91                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                  8.265,62 

05.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 16,36                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                  1.908,72 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

05.003 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 2,40                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                  5.541,26 

05.004 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 2,40                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      205,18 

05.005 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 99,54                  R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  4.039,33 

05.006 CDHU 70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 6,00                    R$                  35,62  R$                  43,93  R$                                      263,58 

PLANTIO DE GRAMA

05.007 CDHU 34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 302,70                R$                    9,59  R$                  11,83  R$                                  3.580,94 

6 ESCAVAÇÃO DA BOCA DE LOBO  SUBTOTAL 10.281,68R$                                 

06.001 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 87,25                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  6.428,58 

06.002 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 61,23                  R$                  22,29  R$                  27,49  R$                                  1.683,21 

06.003 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 26,02                  R$                  19,48  R$                  24,02  R$                                      625,00 

06.004 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 33,82                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  1.303,42 

06.005 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 33,82                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      241,47 

7 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 631,13R$                                      

07.001 SIURB (I) 10-017-000 HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES M2 1.147,50             R$                    0,45  R$                    0,55  R$                                      631,13 

8 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 4.662,56R$                                   

08.001 SIURB (I) 02-006-004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 1,00                    R$                378,21  R$                466,41  R$                                      466,41 

08.002 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 1,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                  4.196,15 

5 RUA FLECHA DOURADA 1.376.402,06R$                            

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 38.162,04R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                15.120,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                  8.751,96 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                336,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                14.290,08 

2 CANTEIRO DE OBRAS  SUBTOTAL 54.971,76R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  4.923,96 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 4,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  7.603,56 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  7.760,84 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 4,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  5.147,68 

02.005 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 132,00                R$                111,00  R$                136,89  R$                                18.069,48 

02.006 SIURB (E) 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,64                    R$                289,26  R$                356,72  R$                                      941,74 

02.007 SIURB (E) 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00                  R$                299,74  R$                369,64  R$                                  4.066,04 

02.008 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 
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Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA V12 set/26 M.M D.N D.N

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA - MONTERREY / VISTA ALEGRE / STO. ANTONIO

Local INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 115,01% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | SICRO 

BDI 23,32% ONERADO

T

Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

SINAPI - JUL.2026 | CDHU - MAI.2026 (202) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | SICRO - ABR.2026 | SABESP - MAI.2026 

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 8.832.622,10R$                            

3 TERRAPLANAGEM  SUBTOTAL 211.785,66R$                               

CORTE

03.001 CDHU 03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 100,00                R$                  27,91  R$                  34,42  R$                                  3.442,00 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA DENTRO DA OBRA

03.002 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 1.453,08             R$                  16,23  R$                  20,01  R$                                29.076,13 

03.003 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 1.889,00             R$                    8,83  R$                  10,89  R$                                20.571,21 

03.004 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 221,52                R$                    7,87  R$                    9,71  R$                                  2.150,96 

VOLUME DE TERRA BOTA FORA

03.005 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 16,80                  R$                  60,34  R$                  74,41  R$                                  1.250,09 

03.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 33.349,60           R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                77.371,07 

03.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 1.667,48             R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                11.905,81 

03.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 1.667,48             R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                64.264,68 

03.009 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 29,40                  R$                  48,37  R$                  59,65  R$                                  1.753,71 

4 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 8.306,45R$                                   

04.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 3.565,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                  8.306,45 

5 EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE  SUBTOTAL 380.328,55R$                               

05.001 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 420,75                R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                11.242,44 

05.002 SIURB (I) 05-099-002

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA 

FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, 

M3 420,75                R$                679,62  R$                838,11  R$                              352.634,78 

05.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 4.207,50             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                16.451,33 

6 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 279.734,80R$                               

06.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 2.805,00             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                20.869,20 

06.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 112,20                R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                              209.233,93 

06.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1.122,00             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  4.387,02 

06.004 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 2.805,00             R$                  13,08  R$                  16,13  R$                                45.244,65 

7 DRENO DE PAVIMENTO  SUBTOTAL 80.159,10R$                                 

07.001 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 87,78                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  6.467,63 

07.002 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 477,20                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                  1.107,10 

07.003 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 63,92                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      456,39 

07.004 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 63,92                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  2.463,48 

07.005 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 1.147,60             R$                  23,06  R$                  28,44  R$                                32.637,74 

07.006 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 87,78                  R$                228,38  R$                281,64  R$                                24.722,36 

07.007 CDHU 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 760,00                R$                  13,13  R$                  16,19  R$                                12.304,40 

8 GUIAS E SARJETAS  SUBTOTAL 201.954,20R$                               

08.001 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 92,11                  R$                469,64  R$                579,16  R$                                53.346,43 

08.002 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 47,88                  R$                615,87  R$                759,49  R$                                36.364,38 

08.003 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 92,11                  R$                559,04  R$                689,41  R$                                63.501,56 

08.004 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 92,11                  R$                140,58  R$                173,36  R$                                15.968,19 

08.005 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 182,40                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                13.439,23 

08.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 4.742,40             R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                11.002,37 

08.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 182,40                R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                  1.302,34 

08.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 182,40                R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  7.029,70 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 19.307,54R$                                 

09.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 11,45                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                  2.155,35 

09.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 50,74                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                  5.919,84 

09.003 CDHU 70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 6,00                    R$                  35,62  R$                  43,93  R$                                      263,58 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

09.004 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 2,40                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                  5.541,26 

09.005 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 2,40                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      205,18 

09.006 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 99,54                  R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  4.039,33 

PLANTIO DE GRAMA

09.007 CDHU 34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 100,00                R$                    9,59  R$                  11,83  R$                                  1.183,00 

10 DRENAGEM  SUBTOTAL 41.870,58R$                                 

10.001 CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 97,77                  R$                  24,49  R$                  30,20  R$                                  2.952,65 

10.002 SICRO NOVO 02-003-622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 2,00                    R$            2.717,21  R$            3.350,86  R$                                  6.701,72 

10.003 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 9,78                    R$                283,81  R$                349,99  R$                                  3.422,90 

10.004 SICRO NOVO 02-003-457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00                    R$            2.124,95  R$            2.620,49  R$                                  2.620,49 

10.005 CDHU 46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 32,59                  R$                187,45  R$                231,16  R$                                  7.533,50 

10.006 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 101,31                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  7.464,52 

10.007 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 91,25                  R$                  22,29  R$                  27,49  R$                                  2.508,46 

10.008 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 169,52                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                      393,29 

10.009 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 8,48                    R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                      326,82 

10.010 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 8,48                    R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                      624,81 

10.011 SICRO NOVO 02-003-684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 1,00                    R$            3.360,42  R$            4.144,07  R$                                  4.144,07 

10.012 SICRO NOVO 02-003-720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 1,00                    R$            2.576,51  R$            3.177,35  R$                                  3.177,35 

11 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 13.987,68R$                                 

11.001 SIURB (I) 02-006-004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 3,00                    R$                378,21  R$                466,41  R$                                  1.399,23 

11.002 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 3,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                12.588,45 

12 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 45.833,70R$                                 

12.001 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 2.805,00             R$                  13,25  R$                  16,34  R$                                45.833,70 

6 RUA GARÇA 617.899,48R$                               

1 EQUIPE TÉCNICA     SUBTOTAL 19.081,02R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  42,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                  7.560,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  42,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                  4.375,98 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                168,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                  7.145,04 

2 CANTEIRO DE OBRAS 42.253,74R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  2.461,98 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 2,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  3.801,78 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  3.880,42 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 2,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  2.573,84 
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Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA V12 set/26 M.M D.N D.N

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA - MONTERREY / VISTA ALEGRE / STO. ANTONIO

Local INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 115,01% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | SICRO 

BDI 23,32% ONERADO

T

Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

SINAPI - JUL.2026 | CDHU - MAI.2026 (202) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | SICRO - ABR.2026 | SABESP - MAI.2026 

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 8.832.622,10R$                            

02.005 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 132,00                R$                111,00  R$                136,89  R$                                18.069,48 

02.006 SIURB (E) 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,64                    R$                289,26  R$                356,72  R$                                      941,74 

02.007 SIURB (E) 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00                  R$                299,74  R$                369,64  R$                                  4.066,04 

02.008 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 

3 TERRAPLANAGEM  SUBTOTAL 111.399,35R$                               

DEMOLIÇÃO

03.001 CDHU 03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 100,00                R$                  27,91  R$                  34,42  R$                                  3.442,00 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA DENTRO DA OBRA

03.002 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 629,28                R$                  16,23  R$                  20,01  R$                                12.591,89 

03.003 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 818,06                R$                    8,83  R$                  10,89  R$                                  8.908,67 

03.004 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 119,75                R$                    7,87  R$                    9,71  R$                                  1.162,77 

VOLUME DE TERRA BOTA FORA

03.005 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 16,80                  R$                  60,34  R$                  74,41  R$                                  1.250,09 

03.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 13.966,20           R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                32.401,58 

03.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 698,31                R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                  4.985,93 

03.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 698,31                R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                26.912,87 

03.009 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 330,99                R$                  48,37  R$                  59,65  R$                                19.743,55 

4 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 3.327,24R$                                   

04.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1.428,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                  3.327,24 

5 EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE  SUBTOTAL 152.646,67R$                               

05.001 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 168,87                R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                  4.512,21 

05.002 SIURB (I) 05-099-002

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA 

FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, 

M3 168,87                R$                679,62  R$                838,11  R$                              141.531,64 

05.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1.688,70             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  6.602,82 

6 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 112.269,06R$                               

06.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.125,80             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                  8.375,95 

06.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 45,03                  R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                                83.973,29 

06.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 450,30                R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  1.760,67 

06.004 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1.125,80             R$                  13,08  R$                  16,13  R$                                18.159,15 

7 DRENO DE PAVIMENTO  SUBTOTAL 52.753,11R$                                 

07.001 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 34,88                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  2.569,96 

07.002 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 265,44                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                      615,82 

07.003 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 25,40                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      181,36 

07.004 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 25,40                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                      978,92 

07.005 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 456,02                R$                  23,06  R$                  28,44  R$                                12.969,21 

07.006 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 34,88                  R$                228,38  R$                281,64  R$                                  9.823,60 

07.007 CDHU 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 302,00                R$                  13,13  R$                  16,19  R$                                  4.889,38 

07.008 SICRO NOVO 02-003-622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 4,00                    R$            2.717,21  R$            3.350,86  R$                                13.403,44 

07.009 SICRO NOVO 02-003-684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 1,00                    R$            3.360,42  R$            4.144,07  R$                                  4.144,07 

07.010 SICRO NOVO 02-003-720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 1,00                    R$            2.576,51  R$            3.177,35  R$                                  3.177,35 

8 GUIAS E SARJETAS  SUBTOTAL 81.999,75R$                                 

08.001 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 36,60                  R$                469,64  R$                579,16  R$                                21.197,26 

08.002 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 19,03                  R$                615,87  R$                759,49  R$                                14.453,09 

08.003 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 36,60                  R$                559,04  R$                689,41  R$                                25.232,41 

08.004 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 36,60                  R$                140,58  R$                173,36  R$                                  6.344,98 

08.005 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 72,48                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  5.340,33 

08.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 2.638,27             R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                  6.120,79 

08.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 72,48                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      517,51 

08.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 72,48                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  2.793,38 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 19.111,41R$                                 

09.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 57,97                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                10.912,27 

09.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 12,10                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                  1.411,71 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

09.003 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 1,60                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                  3.694,18 

09.004 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 1,60                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      136,78 

09.005 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 66,36                  R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  2.692,89 

09.006 CDHU 70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 6,00                    R$                  35,62  R$                  43,93  R$                                      263,58 

10 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 4.662,56R$                                   

10.001 SIURB (I) 02-006-004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 1,00                    R$                378,21  R$                466,41  R$                                      466,41 

10.002 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 1,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                  4.196,15 

11 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 18.395,57R$                                 

11.001 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 1.125,80             R$                  13,25  R$                  16,34  R$                                18.395,57 

7 RUA SING SING 1.700.050,70R$                            

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 38.162,04R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                15.120,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                  8.751,96 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                336,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                14.290,08 

2 CANTEIRO DE OBRAS  SUBTOTAL 54.971,76R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  4.923,96 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 4,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  7.603,56 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  7.760,84 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 4,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  5.147,68 

02.005 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 132,00                R$                111,00  R$                136,89  R$                                18.069,48 

02.006 SIURB (E) 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,64                    R$                289,26  R$                356,72  R$                                      941,74 

02.007 SIURB (E) 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00                  R$                299,74  R$                369,64  R$                                  4.066,04 

02.008 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 

3 TERRAPLANAGEM  SUBTOTAL 67.491,15R$                                 

DEMOLIÇÃO

03.001 CDHU 03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 200,00                R$                  27,91  R$                  34,42  R$                                  6.884,00 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA DENTRO DA OBRA

03.002 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 1.104,97             R$                  16,23  R$                  20,01  R$                                22.110,45 

03.003 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 1.436,46             R$                    8,83  R$                  10,89  R$                                15.643,05 

03.004 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 1.030,71             R$                    7,87  R$                    9,71  R$                                10.008,19 
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Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA V12 set/26 M.M D.N D.N

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA - MONTERREY / VISTA ALEGRE / STO. ANTONIO

Local INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 115,01% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | SICRO 

BDI 23,32% ONERADO

T

Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

SINAPI - JUL.2026 | CDHU - MAI.2026 (202) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | SICRO - ABR.2026 | SABESP - MAI.2026 

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 8.832.622,10R$                            

VOLUME DE TERRA BOTA FORA

03.005 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 33,60                  R$                  60,34  R$                  74,41  R$                                  2.500,18 

03.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 1.485,20             R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                  3.445,66 

03.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 74,26                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      530,22 

03.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 74,26                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  2.861,98 

03.009 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 58,80                  R$                  48,37  R$                  59,65  R$                                  3.507,42 

4 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 9.315,34R$                                   

04.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 3.998,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                  9.315,34 

5 EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE  SUBTOTAL 327.354,71R$                               

05.001 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 777,38                R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                20.771,59 

05.002 SIURB (I) 05-090-000 BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC M3 777,38                R$                319,80  R$                394,38  R$                              306.583,12 

6 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 310.101,74R$                               

06.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 3.109,50             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                23.134,68 

06.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 124,38                R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                              231.947,56 

06.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1.243,80             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  4.863,26 

06.004 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 3.109,50             R$                  13,08  R$                  16,13  R$                                50.156,24 

7 DRENO DE PAVIMENTO  SUBTOTAL 93.657,99R$                                 

07.001 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 102,56                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  7.556,62 

07.002 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 557,60                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                  1.293,63 

07.003 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 74,68                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      533,22 

07.004 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 74,68                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  2.878,17 

07.005 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 1.340,88             R$                  23,06  R$                  28,44  R$                                38.134,63 

07.006 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 102,56                R$                228,38  R$                281,64  R$                                28.885,00 

07.007 CDHU 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 888,00                R$                  13,13  R$                  16,19  R$                                14.376,72 

8 GUIAS E SARJETAS  SUBTOTAL 243.955,03R$                               

08.001 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 111,50                R$                469,64  R$                579,16  R$                                64.576,34 

08.002 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 57,88                  R$                615,87  R$                759,49  R$                                43.959,28 

08.003 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 111,50                R$                559,04  R$                689,41  R$                                76.869,22 

08.004 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 111,50                R$                140,58  R$                173,36  R$                                19.329,64 

08.005 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 218,28                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                16.082,87 

08.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 5.675,28             R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                13.166,65 

08.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 218,28                R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                  1.558,52 

08.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 218,28                R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  8.412,51 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 37.418,01R$                                 

09.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 14,12                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                  2.657,95 

09.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 96,06                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                11.207,32 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

09.003 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 3,20                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                  7.388,35 

09.004 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 3,20                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      273,57 

09.005 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 132,72                R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  5.385,78 

PLANTIO DE GRAMA

09.006 CDHU 34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 888,00                R$                    9,59  R$                  11,83  R$                                10.505,04 

10 DRENAGEM  SUBTOTAL 452.826,02R$                               

10.001 CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 56,67                  R$                  24,49  R$                  30,20  R$                                  1.711,43 

10.002 SICRO NOVO 02-003-622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 18,00                  R$            2.717,21  R$            3.350,86  R$                                60.315,48 

10.003 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 66,13                  R$                283,81  R$                349,99  R$                                23.144,84 

10.004 CDHU 46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm M 150,88                R$                478,68  R$                590,31  R$                                89.065,97 

11.014 CDHU 46.12.300 Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm M 290,00                R$                209,97  R$                258,94  R$                                75.092,60 

10.005 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 991,98                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                73.089,09 

10.006 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 456,92                R$                  22,29  R$                  27,49  R$                                12.560,73 

10.007 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 504,88                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                  1.171,32 

10.008 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 784,68                R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                  5.602,62 

10.009 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 656,34                R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                25.295,34 

10.010 SICRO NOVO 02-003-457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 2,00                    R$            2.124,95  R$            2.620,49  R$                                  5.240,98 

10.011 SICRO NOVO 02-003-684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 11,00                  R$            3.360,42  R$            4.144,07  R$                                45.584,77 

10.012 SICRO NOVO 02-003-720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 11,00                  R$            2.576,51  R$            3.177,35  R$                                34.950,85 

11 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 50.809,23R$                                 

11.001 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 3.109,50             R$                  13,25  R$                  16,34  R$                                50.809,23 

12 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 13.987,68R$                                 

12.001 SIURB (I) 02-006-004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 3,00                    R$                378,21  R$                466,41  R$                                  1.399,23 

12.002 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 3,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                12.588,45 

8 ALBATROZ 2.192.872,32R$                            

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 61.204,08R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  84,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                15.120,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                168,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                17.503,92 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                672,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                28.580,16 

2 CANTEIRO DE OBRAS  SUBTOTAL 54.971,76R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  4.923,96 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 4,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  7.603,56 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  7.760,84 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 4,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  5.147,68 

02.005 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 132,00                R$                111,00  R$                136,89  R$                                18.069,48 

02.006 SIURB (E) 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,64                    R$                289,26  R$                356,72  R$                                      941,74 

02.007 SIURB (E) 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00                  R$                299,74  R$                369,64  R$                                  4.066,04 

02.008 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 

3 TERRAPLANAGEM  SUBTOTAL 411.687,81R$                               

DEMOLIÇÃO

03.001 CDHU 03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 200,00                R$                  27,91  R$                  34,42  R$                                  6.884,00 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA DENTRO DA OBRA

03.002 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 2.667,68             R$                  16,23  R$                  20,01  R$                                53.380,28 

03.003 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 3.467,98             R$                    8,83  R$                  10,89  R$                                37.766,30 

03.004 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 232,94                R$                    7,87  R$                    9,71  R$                                  2.261,85 
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Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA V12 set/26 M.M D.N D.N

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA - MONTERREY / VISTA ALEGRE / STO. ANTONIO

Local INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 115,01% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | SICRO 

BDI 23,32% ONERADO

T

Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

SINAPI - JUL.2026 | CDHU - MAI.2026 (202) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | SICRO - ABR.2026 | SABESP - MAI.2026 

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 8.832.622,10R$                            

VOLUME DE TERRA BOTA FORA

03.005 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 33,60                  R$                  60,34  R$                  74,41  R$                                  2.500,18 

03.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 67.935,84           R$                    1,88  R$                    2,32  R$                              157.611,15 

03.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 3.235,04             R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                23.098,19 

03.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 3.235,04             R$                  31,25  R$                  38,54  R$                              124.678,44 

03.009 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 58,80                  R$                  48,37  R$                  59,65  R$                                  3.507,42 

4 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 13.085,28R$                                 

04.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 5.616,00             R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                13.085,28 

5 EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE  SUBTOTAL 610.333,53R$                               

05.001 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 675,20                R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                18.041,34 

05.002 SIURB (I) 05-099-002

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA 

FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, 

M3 675,20                R$                679,62  R$                838,11  R$                              565.891,87 

05.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 6.752,00             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                26.400,32 

6 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 448.898,24R$                               

06.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 4.501,30             R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                33.489,67 

06.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 180,05                R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                              335.762,64 

06.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1.800,50             R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  7.039,96 

06.004 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 4.501,30             R$                  13,08  R$                  16,13  R$                                72.605,97 

7 DRENO DE PAVIMENTO  SUBTOTAL 117.600,85R$                               

07.001 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 128,78                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  9.488,51 

07.002 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 700,20                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                  1.624,46 

07.003 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 93,77                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      669,52 

07.004 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 93,77                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  3.613,90 

07.005 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 1.683,65             R$                  23,06  R$                  28,44  R$                                47.883,01 

07.006 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 128,78                R$                228,38  R$                281,64  R$                                36.269,60 

07.007 CDHU 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 1.115,00             R$                  13,13  R$                  16,19  R$                                18.051,85 

8 GUIAS E SARJETAS  SUBTOTAL 296.298,95R$                               

08.001 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 135,14                R$                469,64  R$                579,16  R$                                78.267,68 

08.002 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 70,25                  R$                615,87  R$                759,49  R$                                53.354,17 

08.003 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 135,14                R$                559,04  R$                689,41  R$                                93.166,87 

08.004 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 135,14                R$                140,58  R$                173,36  R$                                23.427,87 

08.005 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 267,60                R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                19.716,77 

08.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 6.957,60             R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                16.141,63 

08.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 267,60                R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                  1.910,66 

08.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 267,60                R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                10.313,30 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 45.696,95R$                                 

09.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 107,70                R$                152,64  R$                188,24  R$                                20.273,45 

09.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 35,50                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                  4.141,79 

09.003 CDHU 70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 12,00                  R$                  35,62  R$                  43,93  R$                                      527,16 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

09.004 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 4,80                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                11.082,53 

09.005 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 4,80                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      410,35 

09.006 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 199,08                R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  8.078,67 

PLANTIO DE GRAMA

09.007 CDHU 34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 100,00                R$                    9,59  R$                  11,83  R$                                  1.183,00 

10 DRENAGEM  SUBTOTAL 36.230,83R$                                 

10.001 CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 48,84                  R$                  24,49  R$                  30,20  R$                                  1.474,97 

10.002 SICRO NOVO 02-003-622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 6,00                    R$            2.717,21  R$            3.350,86  R$                                20.105,16 

10.003 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 4,88                    R$                283,81  R$                349,99  R$                                  1.707,95 

10.004 SICRO NOVO 02-003-457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00                    R$            2.124,95  R$            2.620,49  R$                                  2.620,49 

10.005 CDHU 46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 24,42                  R$                187,45  R$                231,16  R$                                  5.644,93 

10.006 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 43,71                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  3.220,55 

10.007 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 31,75                  R$                  22,29  R$                  27,49  R$                                      872,81 

10.008 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 126,88                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                      294,36 

10.009 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 6,34                    R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                      244,34 

10.010 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 6,34                    R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                        45,27 

11 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 23.312,80R$                                 

11.001 SIURB (I) 02-006-004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 5,00                    R$                378,21  R$                466,41  R$                                  2.332,05 

11.002 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 5,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                20.980,75 

12 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 73.551,24R$                                 

12.001 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 4.501,30             R$                  13,25  R$                  16,34  R$                                73.551,24 

9 RUA ZALUAR 418.046,48R$                               

1 EQUIPE TÉCNICA  SUBTOTAL 15.301,02R$                                 

01.001 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  21,00  R$                145,96  R$                180,00  R$                                  3.780,00 

01.002 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  42,00  R$                  84,49  R$                104,19  R$                                  4.375,98 

01.003 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                168,00  R$                  34,49  R$                  42,53  R$                                  7.145,04 

2 CANTEIRO DE OBRAS  SUBTOTAL 42.253,74R$                                 

02.001 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$                998,21  R$            1.230,99  R$                                  2.461,98 

02.002 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²
UNMES 2,00                    R$            1.541,43  R$            1.900,89  R$                                  3.801,78 

02.003 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                    R$            1.573,31  R$            1.940,21  R$                                  3.880,42 

02.004 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 2,00                    R$            1.043,56  R$            1.286,92  R$                                  2.573,84 

02.005 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 132,00                R$                111,00  R$                136,89  R$                                18.069,48 

02.006 SIURB (E) 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,64                    R$                289,26  R$                356,72  R$                                      941,74 

02.007 SIURB (E) 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00                  R$                299,74  R$                369,64  R$                                  4.066,04 

02.008 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                    R$                872,86  R$            1.076,41  R$                                  6.458,46 

3 TERRAPLANAGEM  SUBTOTAL 65.171,77R$                                 

DEMOLIÇÃO

03.001 CDHU 03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 150,00                R$                  27,91  R$                  34,42  R$                                  5.163,00 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA DENTRO DA OBRA

03.002 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 403,99                R$                  16,23  R$                  20,01  R$                                  8.083,84 
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Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA V12 set/26 M.M D.N D.N

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA - MONTERREY / VISTA ALEGRE / STO. ANTONIO

Local INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 115,01% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | SICRO 

BDI 23,32% ONERADO

T

Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

SINAPI - JUL.2026 | CDHU - MAI.2026 (202) | SIURB EDIF - JAN.2026 | SIURB INFRA - JAN.2026 | SICRO - ABR.2026 | SABESP - MAI.2026 

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 8.832.622,10R$                            

03.003 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 525,19                R$                    8,83  R$                  10,89  R$                                  5.719,32 

03.004 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 82,67                  R$                    7,87  R$                    9,71  R$                                      802,73 

VOLUME DE TERRA BOTA FORA

03.005 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 25,20                  R$                  60,34  R$                  74,41  R$                                  1.875,13 

03.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 8.850,40             R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                20.532,93 

03.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 463,52                R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                  3.309,53 

03.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 442,52                R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                17.054,72 

03.009 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 44,10                  R$                  48,37  R$                  59,65  R$                                  2.630,57 

4 LOCAÇÃO DA VIA  SUBTOTAL 2.267,09R$                                   

04.001 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 973,00                R$                    1,89  R$                    2,33  R$                                  2.267,09 

5 EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE  SUBTOTAL 78.598,32R$                                 

05.001 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 186,65                R$                  21,67  R$                  26,72  R$                                  4.987,29 

05.002 SIURB (I) 05-090-000 BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC M3 186,65                R$                319,80  R$                394,38  R$                                73.611,03 

6 EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE ROLAMENTO  SUBTOTAL 74.448,71R$                                 

06.001 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 746,60                R$                    6,03  R$                    7,44  R$                                  5.554,70 

06.002 SIURB (I) 05-096-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE) M3 29,86                  R$            1.512,19  R$            1.864,83  R$                                55.683,82 

06.003 SIURB (I) 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 298,60                R$                    3,17  R$                    3,91  R$                                  1.167,53 

06.004 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 746,60                R$                  13,08  R$                  16,13  R$                                12.042,66 

7 DRENO DE PAVIMENTO  SUBTOTAL 23.835,58R$                                 

07.001 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 26,10                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  1.923,05 

07.002 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 142,00                R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                      329,44 

07.003 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 19,00                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      135,66 

07.004 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 19,00                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                      732,26 

07.005 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 341,26                R$                  23,06  R$                  28,44  R$                                  9.705,43 

07.006 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 26,10                  R$                228,38  R$                281,64  R$                                  7.350,80 

07.007 CDHU 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 226,00                R$                  13,13  R$                  16,19  R$                                  3.658,94 

8 GUIAS E SARJETAS  SUBTOTAL 60.055,44R$                                 

08.001 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 27,39                  R$                469,64  R$                579,16  R$                                15.863,19 

08.002 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 14,24                  R$                615,87  R$                759,49  R$                                10.815,14 

08.003 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 27,39                  R$                559,04  R$                689,41  R$                                18.882,94 

08.004 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 27,39                  R$                140,58  R$                173,36  R$                                  4.748,33 

08.005 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 54,24                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  3.996,40 

08.006 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 1.410,24             R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                  3.271,76 

08.007 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 54,24                  R$                    5,79  R$                    7,14  R$                                      387,27 

08.008 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 54,24                  R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  2.090,41 

INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  SUBTOTAL 11.542,29R$                                 

09.001 CDHU 70.02.017 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas M2 20,09                  R$                152,64  R$                188,24  R$                                  3.781,74 

09.002 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 10,60                  R$                  94,61  R$                116,67  R$                                  1.236,70 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

09.003 CDHU 70.03.006 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 1,60                    R$            1.872,25  R$            2.308,86  R$                                  3.694,18 

09.004 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 1,60                    R$                  69,32  R$                  85,49  R$                                      136,78 

09.005 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 66,36                  R$                  32,91  R$                  40,58  R$                                  2.692,89 

10 DRENAGEM  SUBTOTAL 27.710,52R$                                 

10.001 CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 69,09                  R$                  24,49  R$                  30,20  R$                                  2.086,52 

10.002 SICRO NOVO 02-003-622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 2,00                    R$            2.717,21  R$            3.350,86  R$                                  6.701,72 

10.003 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 6,91                    R$                283,81  R$                349,99  R$                                  2.418,43 

10.004 SICRO NOVO 02-003-457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00                    R$            2.124,95  R$            2.620,49  R$                                  2.620,49 

10.005 CDHU 46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 23,03                  R$                187,45  R$                231,16  R$                                  5.323,61 

10.006 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 23,03                  R$                  59,75  R$                  73,68  R$                                  1.696,85 

10.007 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 76,17                  R$                  22,29  R$                  27,49  R$                                  2.093,91 

10.008 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 64,48                  R$                    1,88  R$                    2,32  R$                                      149,59 

10.009 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 119,86                R$                  31,25  R$                  38,54  R$                                  4.619,40 

11 CONTROLE TECNOLÓGICO  SUBTOTAL 4.662,56R$                                   

11.001 SIURB (I) 02-006-004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 1,00                    R$                378,21  R$                466,41  R$                                      466,41 

11.002 SIURB (I) 02-006-021
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E 

FLUÊNCIA
ENS. 1,00                    R$            3.402,65  R$            4.196,15  R$                                  4.196,15 

12 LIMPEZA FINAL  SUBTOTAL 12.199,44R$                                 

12.001 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 746,60                R$                  13,25  R$                  16,34  R$                                12.199,44 

TOTAL FINAL 8.832.622,10R$                            
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ANEXO V - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA - MONTERREY / VISTA ALEGRE / STO. ANTONIO

Local INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 

Data: setembro, 2026  REVISADO EM 09/09/2026

5,60%

1.067.788,61R$                 

12,09%

1.538.226,38R$                 

17,42%

4.753.778,47R$                 

53,82%

780.722,30R$                    

8,84%

3.215.552,09R$                 

36,41%

583.824,98R$                    

6,61%

2.434.829,79R$                 

27,57%

-R$                                 -R$                                 104.511,62R$                    

850.025,35R$                    -R$                                 -R$                                 

 40,00% 60,00%

-R$                                 877.148,93R$                    1.315.723,39R$                 

25,00%

-R$                                 

75,00%

313.534,86R$                    

247.159,79R$                    370.739,69R$                    -R$                                 

50,00%

-R$                                 -R$                                 -R$                                 

40,00% 60,00%

-R$                                  -R$                                 

 

-R$                                 -R$                                 -R$                                 

-R$                                 -R$                                 

-R$                                 -R$                                 

MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09

  -R$                                 

 

 -R$                                 -R$                                 

 

50,00% 50,00%

-R$                                 -R$                                 

 50,00%

-R$                                 850.025,35R$                    

688.201,03R$                    688.201,03R$                    

-R$                                 -R$                                 -R$                                 

MÊS 05 MÊS 06

-R$                                 -R$                                 

-R$                                  

-R$                                 -R$                                 

60,00%

92.521,27R$                      -R$                                 

-R$                                 -R$                                 -R$                                 

-R$                                 

-R$                                 -R$                                 -R$                                 

60,00% 40,00%

-R$                                 783.216,20R$                    522.144,14R$                    

-R$                                 -R$                                 

-R$                                 -R$                                 -R$                                 

573.467,19R$                    

573.467,19R$                    

6,49%

6,49%

1.420.235,01R$                 

16,08%

8.519.087,24R$                 

96,45%

1.247.888,62R$                 

14,13%

7.098.852,23R$                 

80,37%

1.097.185,14R$                 

12,42%

5.850.963,61R$                 

66,24%

783.216,20R$                    

8,87%

1.851.004,81R$                 

20,96%

494.321,42R$                    

MÊS 01

5,60%

100,00%

573.467,19R$                    

MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

-R$                                 -R$                                 -R$                                 

100,00%

-R$                                 494.321,42R$                    -R$                                 -R$                                 

TOTAL ACUMULADO

% TOTAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

% TOTAL MENSAL

05
RUA FLECHA 

DOURADA
 R$                   1.376.402,06 15,58% 15,58%

06 RUA GARÇA  R$                      617.899,48 

19,25%

4,73%

7,00%

09

07

RUA ZALUAR  R$                      418.046,48 4,73%

-R$                                 

7,00%

RUA SING SING  R$                   1.700.050,70 19,25%

08 ALBATROZ  R$                   2.192.872,32 24,83% 24,83%

-R$                                 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição dos Serviços TOTAL
(%) 

PARCIAL

01
RUA MAESTRO 

IZIDORO
 R$                      573.467,19 6,49%

(%) TOTAL

6,49%

03 AV. ADIL

02 ESTRADA PAU A PIQUE  R$                      494.321,42 5,60%

 R$                   1.305.360,34 14,78% 14,78%

04 RUA BOITATA 1,75%

40,00%

-R$                                 -R$                                 61.680,84R$                      

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

 R$                      154.202,11 1,75%

-R$                                 

MÊS 10

-R$                                 

 

 

-R$                                 

 

-R$                                 

313.534,86R$                    

3,55%

8.832.622,10R$                 

100,00%

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 
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ANEXO VI - PROJETOS 
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