COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

TERMO DE REFERENCIA
1. ESPECIFICAGAO DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO Il FNDE -
JARDIM TERRAS DE SANTO ANTONIO, conforme convénio n 958404/2024, operacdo n@
003043/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tambal e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo, através do Ministério da Educacdo nos termos da tabela

abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM ESPECIFICACAO CATEGORIA DA QDE VALOR TOTAL
OBRA
1 Contratacdo de empresa Construcao 1,00 unidade | RS 3.403.039,69

especializada para (trés milhoes,
Construcao de Creche guatrocentos e
Tipo Il FNDE — Jardim trés mil, trinta e
Terras de Santo Antonio, nove reais e
conforme convénio n? sessenta e nove
958404/2024, operacdo centavos)

n2 003043/2024, firmado
entre a Prefeitura
Municipal de Tambau e o
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educacdo, através do

Ministério da Educagdo

1.2 Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as especificagdes descritas neste

instrumento, e havendo necessidade de alguma alteragdo, as mesmas deverdo ser aprovadas
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pela Coordenadoria de Obras do Municipio de Tambau-SP.

1.3 Nenhum servico podera ser iniciado antes da empresa contratada obter a Ordem de
Servico, emitida pela Coordenadoria de Obras. A contratada devera apresentar ART (anotacgdo
de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica) de execugdo dos
servicos emitida e assinada pelo responsavel técnico da empresa juntamente com o
comprovante de quita¢do, constando como contratante na ART ou RRT a Prefeitura Municipal

de Tambau-SP.

1.4 O prazo de execuc¢do da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados a

partir do recebimento da Ordem de Servico.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato serd de 720 (setecentos e vinte) dias a partir da data de

sua assinatura.

2- FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

2.1 A presente proposta faz parte de iniciativa do Municipio de Tambau para expansao da rede
publica educacional, avancando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educacao
(PNE), por meio da ampliacdo do niumero de vagas para a etapa Educacédo Infantil, da educagao
basica. A futura creche pretende atender a demanda de reordenamento de 94 alunos ou
criangas oriundos do C.M.E.l. Latifi Ristum Salum Ferreira, dos bairros, Terras de Santo
Antonio, Jardim Santa Carolina |, Jardim Santa Carolina Il, Vila Padre Donizetti I, Vila Padre
Donizetti Il e Wanderley Assalin. Através da demanda 54802, o Municipio de Tambau reafirma
seu compromisso com a Educacdo em Tempo Integral e a Alfabetizacdo na Idade Certa,

contando com o apoio técnico e financeiro do Governo Estadual.

A construcdo da nova creche ira beneficiar 94 alunos ou criangas, das séries Bergario |,

Bercario Il, Maternal |. Maternal Il, Etapa | e Etapa Il em 6 salas de aula, em turno integral.

O terreno escolhido para a nova creche esta localizado no bairro Jardim Terras de

Santo Antonio.
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Atualmente o Municipio Tambau possui 94 alunos ou criangas que necessitam ser
remanejados, em fungdo de longos deslocamentos casa/escola, infraestrutura inadequada das

escolas CMEI Latifi Ristum Salum Ferreira.
Atendimento as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educa¢do PNE.

A universalizar educacdo infantil na pré-escola para as criancas de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta

por cento) das criancgas de até 3 (trés) anos, pelo Municipio de Tambau.

2.2 O objeto da contratacdo atende a uma solicitacdo da Coordenadoria de Educagao.

2.2.1 O objeto da contratagdo trata-se de convénio n2 958404/2024, operagdo n2
003043/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tambal e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagdo, através do Ministério da Educagdo, com repasse no valor de RS
3.369.009,29. Sendo necessario contrapartida por parte da Prefeitura Municipal de

R$34.030,40.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A execugdo da obra visa garantir o acesso das criancas a educagao nas primeiras idades.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos, conforme
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

4.1.2 Conforme o art. 45 da Lei n2 14.133/2021, as licitagcBes de obras e servigos de engenharia

devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras

contratadas;
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Il - mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no

procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favoregcam

a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

V - protecdo do patrimonio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da

avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.1.3 O objeto deste Termo de Referéncia deverd sempre seguir as diretrizes de
sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos naturais; maior
eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia; maior vida util e menor
custo de manutencdo do bem.

4.2 Subcontratagao

4.2.1 E vedada a subcontratago.

4.3 Garantia da Contratacao

4.3.1 Devera ser prestada garantia contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

4.3.2 A garantia contratual serd prestada nas modalidades previstas no Art. 96, §1°, da Lei
Federal n® 14.133/21.

4.3.3 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada sera convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

4.3.4 0 ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacdo da penalidade.
4.3.5 A garantia exigida pela Administracdo poderd ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execugdo do contrato e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

4.3.6 O CONTRATADO devera fornecer garantia irredutivel de 05 (cinco) anos apds a entrega e

conclusdo da obra, segundo o art. 618 do Cédigo Civil.

4.4 Vistoria
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4.4.1 A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é fundamental para o conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado

para esse fim, devendo ser agendada pelo telefone (19) 3673-9501 (ramal 68).

4.4.2 Caso o licitante opte por n3o realizar a vistoria (§ 39, do artigo 63, da Lei 14.133/2021),
deverd prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo | —

Declaragao de Dispensa de Visita Técnica

4.5. O objeto licitado serd de competicdo comum, portanto poderdo participar todas as

empresas, independentemente de serem Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

4.5.1 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte serd concedido tratamento
favorecido, onde poderdo usufruir dos beneficios concedidos nos limites previstos pela Lei
Complementar Federal n2 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n2 147, de 7 de
agosto de 2014.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Os servicos deverdo ser realizados com qualidade e eficiéncia, por pessoal treinado a
capacitado pela CONTRATADA para a atividade, evitando atrasos, inconvenientes a populacao,

reclamacdes dos municipes e acidentes de trabalho.

5.2 Para execuc¢ao dos servigos deverdao ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas
da ABNT, a NR18 e NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes a seguranga do
trabalho, através da utilizacdo de equipamentos, procedimentos adequados e EPIs

apropriados.

5.3 O inicio da execucdo do objeto deverd ocorrer em até 60 dias apds a emissdo da Ordem de

Servicos pela Coordenadoria de Obras.

5.4 Em relacdo a metodologia, etapas, tecnologias, procedimentos, maquindrio, mao de

obra para execugcdo dos servicos, estdo estes pormenorizados no Memorial Descritivo,
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Projetos e Cronograma Fisico Financeiro anexos a este Termo de Referéncia.

5.5 Os servicos serdo prestados a Rua Rafael Caiafa — Jardim Terras de Santo Anténio.

6. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n214.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucg3o total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n2 14.133/2021, art. 115, §52).

6.3 A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
o Sr. José Eduardo Ferreira de Castro, Coordenador de Obras, ou pelos respectivos substitutos
e gerida pela Sra. Andreia Cristiane Ferracine Fernandes, Coordenadora de Educacdo, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133/2021, art. 117, caput).

6.4 O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n2 14.133/2021, art. 117, §19).

6.5 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §29).

6.6 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n@
14.133/2021, art. 119).

6.7 A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluira nem reduzirda essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n? 14.133/2021,
art. 120).

6.8 A contratada deverd fornecer todos os equipamentos necessarios para devida execugao da
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obra;

6.9 A contratada deverd arcar com energia elétrica necessdria para eventual uso de algum
equipamento necessario;

6.10 A contratada devera fornecer hospedagem, refeicdes a seus funcionarios conforme
determinam as legislagdes trabalhistas vigentes caso haja necessidade;

6.11 Somente a CONTRATADA sera responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato(Lei n214.133/2021, art.121,caput).
6.12 A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferird a Administragao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 121, §19).

6.13 As comunicagBes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrdnica para esse fim.

6.14 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.15 Antes do pagamento da nota fiscal, devera ser consultada a situacdo da empresa junto ao
SICAF e junto ao CADIN Municipal.

6.16 Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no

SICAF.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera efetuado de forma mensal através de medicGes, conforme o art. 92,
§59, da Lei n2 14.133/21.

7.2 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nado produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima

exigida as atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos. Para que seja efetuado o pagamento, bem como para o
recebimento e o acompanhamento dos servigos contratados, a CONTRATANTE valer-se-a da
aprovacdo do responsavel pela Coordenadoria de Obras.
7.3 Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigcos executados no periodo,
por meio de planilha e memdria de calculo detalhada. Uma etapa sera considerada
efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.5 O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucdo contratual, quando for o caso.
7.6 O pagamento acontecera de acordo com as medicOes realizadas pela Coordenadoria de
Obras, através do engenheiro responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento da obra.
7.7 As medicGes realizadas, aprovadas e empenhas serdo pagas em até 30 (trinta) dias.
7.8 A nota fiscal da prestacdo de servicos deverd, obrigatoriamente, estar acompanhada do
atestado de efetiva prestacdo do servico, expressamente emitido pelo engenheiro
responsdvel pela fiscalizacdo dos servicos, fincando suspenso, na sua auséncia, o
correspondente pagamento, e ainda acompanhada de comprovacao do recolhimento de
encargos e tributos referentes ao servico prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de
Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econdémica Federal, do
arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacées a
Previdéncia Social) com seu respectivo protocolo de envio, através do canal da Conectividade
Social, e da Certiddo Negativa de Débitos Previdenciarios (ou equivalente, nos termos do art.
206 do CTN), emitida pela Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada
declaracdo de que possui escrituracdo contdbil firmada pelo contador e responsavel da
empresa, e que os valores ora apresentados se encontram devidamente contabilizados nos

termos das Instru¢des Normativas do INSS e verificacdo se necessario do Cadastro Nacional

de Obras — CEL.
Coordenadoria de Obras Pago Municipal “Edson Fernando Celestino”
obras@tambau.sp.gov.br Praga Carlos Gomes, 40 — Centro
www.tambau.sp.gov.br CEP: 13710-000 Tambau-SP

Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068



COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

7.9 Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard
pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal.

7.10 Quando do pagamento, serda efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.11 Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei aplicavel.

7.12 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela licitante vencedora,
ou por outro meio previsto na legislagdo vigente.

7.13 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

7.14 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administracdo, o pagamento
serd realizado acrescido de atualizacdo financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variacdo “pro-rata tempore” do indice de Precos ao
Consumidor — IPC-SP (FIPE), ou outro indice que venha substitui-lo, conforme a legislacdo
vigente e os juros aplicados conforme art. 12, F da Lei n2 9494/97.

7.15 A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 15 dias apds a apresentagao medicao
final pela contratada.

7.16 A obra sera recebida definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento
provisdrio, apds a verificacdo da qualidade e quantidades dos servicos e consequente

aceitacao mediante termo detalhado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1 Considerando as peculiaridades e particularidades do objeto a ser licitado, bem como a
necessidade de adotar critérios adequados na escolha do fornecedor através da adog¢do do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL. Essa abordagem visa garantir a
transparéncia e eficiéncia no processo.

8.2 O regime de execuc¢do do contrato sera empreitada por preco global.
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8.3 Os documentos necessarios para habilitacdo deverdo ser apresentados em original, por
qualguer processo de cépia reprografica autenticada, de forma individual, ou publicacdo em

orgdo da imprensa oficial, apresentados em formato digital escaneado.

8.3.1 Para efeitos da comprovacdao de habilitacdo, deverdo ser enviados, até a data e o
horario estabelecido para o fim do recebimento de propostas, os documentos a seguir
relacionados nos subitens: 8.3.2 (Habilitacdo Juridica), 8.3.3 (Qualificagdo Técnica
Profissional e Operacional), 8.3.4 (Regularidade Fiscal e Trabalhista) e 8.3.5 (Qualificacdo

Econémica-Financeira).

8.3.2. Habilitagdo Juridica

a) Cédula de Identidade (R.G) ou outro documento equivalente, e C.P.F dos proprietarios,

sécios e outra equivaléncia;

b) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c) No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada —
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus

administradores;

d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus

administradores;

f) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em

funcionamento no Pais;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
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Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o

art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971.

h) A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentagao de original ou de declaragdo de

autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

i) O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver divida de autenticidade,

salvo imposicao legal;

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da

consolidac¢do respectiva.
8.3.3. Qualificagdao Técnica Profissional e Operacional:

8.3.3.1 Comprovacdo de registro da empresa licitante através de certidGes regularmente
emitido pelo Conselho profissional competente, mediante a apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica, dentro do seu prazo de validade, sendo em original ou cdpia

devidamente autenticada:

a) Atestado(s) e/ou Certiddo (des) de capacidade técnico-operacional, em nome da
empresa licitante e/ou responsavel técnico, expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de execucdo e, no minimo, um servico de engenharia de
semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do
objeto deste processo licitatério, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizacdo da execucdo de
obras/servigos.

e A licitante deverd juntar, no minimo 01
(um) atestado de desempenho anterior,
compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos como objeto da
licitacdo, permitida a somatdria de
atestados, fornecido por pessoa juridica

de direito publico ou privado;
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e A comprovacdao a que se refere o item
8.3.3.1, poderd ser efetuada pela
somatodria das quantidades realizadas em
todos atestados e certidoes quanto

dispuser o licitante.

Descrigao do Servico Quantidade

Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, 425,33 m?

espessura de 0,50 mm, com poliuretano

Estrutura trelicada de cobertura, tipo FINK, com ligacdes soldadas, 4.846,66 Kg
inclusos perfis metdlicos, chapas metalicas, mdo de obra e transporte

com guindaste — fornecimento e instalagdo

b) Comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro permanente profissional
técnico devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de um servico de engenharia
de caracteristicas semelhantes, através da Declaragdo de Responsabilidade
Técnica.

e A comprovacdo de vinculo(s) do(s) responsavel(is)
técnico(s), com a empresa, nos termos da Sumula 25 do
TCESP “Em procedimento licitatorio, a
comprovacGo de vinculo profissional pode se dar
mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional
auténomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execug¢do dos servigos.”, portanto,

devera ser feita da seguinte forma:

Socio: copia autenticada do contrato social ou estatuto

social, devidamente registrado no 6rgao competente.
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Diretor: cépia autenticada do contrato social em se
tratando de firma individual ou cépia da eleicdo
devidamente publicada na imprensa em se tratando de

sociedade andnima.

Empregado:cépia autenticada da ficha ou livro de
registro de empregados, ou ainda, copia autenticada da

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

Autonomo prestador de servigos: copia autenticada do
contrato de prestacdo de servicos compativeis com o

objeto desta licitacao.

O responsavel técnico devera ser engenheiro civil ou
arquiteto e urbanista, e apresentar comprovagdo de
registro no CREA ef/ou CAU, através de certiddo

fornecida pelo CREA e/ou CAU.

c) Indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

e Ofs) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar da
obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo técnico como responsavel

técnico por mais de uma proponente.
8.3.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede da

licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto deste Edital;
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede do Licitante, ou outra equivalente, mediante as seguintes certiddes:

c1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e Contribui¢des Sociais -

INSS, expedida pela Coordenadoria da Receita Federal;

c2) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulacdo de Mercadorias e
Servigos, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa de Débitos Tributarios
expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declara¢do de isen¢do ou de ndo incidéncia

assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei; e

c3) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliarios,

expedida pelo Municipio, domicilio ou sede do licitante, com validade.

d) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com
apresentacao do Certificado de Regularidade, com prazo de validade em vigor, na forma da

Lei.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII

da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, ANEXO II.

Obs1. Os documentos referidos nos incisos do caput deste
artigo poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou
em parte, por outros meios habeis a comprovar a

regularidade do licitante, inclusive por meio eletrénico.

Obs2. A comprovacdao de atendimento do disposto nas
alineas “c, d e e” devera ser feita na forma da legislagdo

especifica.

Obs3. Também serdo aceitas certiddes positivas com

efeitos de negativa nos termos do artigo 206 do Cédigo
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Tributario Nacional.
8.3.5 Qualificagdo Econdmica Financeira

8.3.5.1 Certiddo negativa de faléncia e recuperacado judicial ou extrajudicial, ou de certidao
gue comprove plano de recuperacao acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica.

8.3.5.2 Balang¢o Patrimonial e demonstracGes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais encerrados, apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situacdo

financeira, sendo vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

8.3.5.3 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar
Balanco de Abertura, sendo facultada a apresentacdo conjunta da Demonstracdo do

Resultado do Exercicio — DRE.

8.3.5.4 No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balanco patrimonial e

as demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio social encerrado.

8.3.5.5 Serdo considerados e aceitos, na forma da lei os balancos patrimoniais e

demonstracdes contdbeis que atendam as seguintes exigéncias:

a) Quando se tratar de empresas S/A com publicagdes em jornais:
publicacdo do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo contendo o
Balanco e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE (Lei n@

6.404/76 e demais normas aplicaveis).

b) Quando se tratar de empresas de outra forma societdria: Balango e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE acompanhados das
copias dos Termos de abertura e encerramento, extraidos do Livro
Diario, (Art. 52, § 22 do Decreto Lei n? 486/69), devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou em outro érgédo

equivalente.

c¢) Quando se tratar de empresas que adotem a Escrituracdo Contabil

Digital — ECD (Decreto n2 6.022/2007 e demais normas aplicaveis): Termo
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de Abertura e Encerramento, Balan¢o Patrimonial, Demonstracdo do
Resultado do Exercicio — DRE, e Recibo de entrega da ECD, extraidos do

Livro Didrio e retirados do Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED.

d) Quanto a exigibilidade do balango patrimonial e demonstragdes
contabeis as empresas que elaboram o balango patrimonial no final de
cada exercicio (relativo ao ultimo exercicio): quando se tratar de
empresas que adotem a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), até o ultimo
dia atil do més de junho de cada ano, poderdo ser apresentados os
referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds o ultimo
dia util do més de junho somente do ultimo exercicio; para as demais,
até dia 30 de abril do ano corrente, poderdao ser apresentados os
referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds esta data

somente do ultimo exercicio.

e) Comprovacgao da situacdo financeira da empresa através dos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG),
resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, comprovados mediante o
Balan¢o Patrimonial dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais encerrados,
devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos

os indices mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente

SG = Solvéncia Geral
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f)

g)

h)

O Agente de Contratacdo poderd aferir por meio do(s) balango(s)
patrimonial(is) apresentado(s),os indices acima mencionados, no caso da

licitante deixar de apresentar o cdlculo exigido neste edital.

Para empresas reunidas em consdrcio, deverdo ser apresentados todos
os documentos acima relacionados por cada integrante do consércio,

isoladamente.

Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados
anteriormente, inferior a 1,00 (um), devera comprovar possuir
Patrimonio Liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da licitacdo, considerando para o calculo o valor maximo do lote
estabelecido em edital, por meio do Balango Patrimonial/Abertura do

ultimo exercicio social encerrado.

No caso de empresas reunidas em consércio se qualquer das empresas
consorciadas possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices
especificados anteriormente, deverd comprovar possuir Patrimoénio
Liguido ndo inferior a 11% (onze por cento) do valor estimado da
licitacdo, considerando para o cdlculo o valor mdximo do lote
estabelecido em edital, por meio do Balanco Patrimonial/Abertura do

ultimo exercicio social encerrado.

Para empresas reunidas em consoércio, a verificagdio de Patrimonio
Liquido nos termos exigidos acima, serd relativa a soma dos Patrimonios
Liquidos de cada consorciada, por meio do Balango Patrimonial/Abertura

do ultimo exercicio social encerrado.

Sera dispensado do Microempreendedor Individual (MEI) a apresentagdo
de balanco patrimonial/abertura e demonstracées contabeis, bem como
a exigéncia dos itens letra “c” e “h” do item 8.3.5.5, nos termos do art.

1179, §22 do Cédigo Civil e art. 68 da Lei Complementar n® 123/2006.

8.3.6. Disposicoes Gerais da Habilitacdo

17
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8.3.6.1. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitacdo deverdo estar em
nome da matriz, e se o Licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem

emitidos somente em nome da matriz.

8.3.6.2. A validade da proposta sera de 60 (sessenta dias), contados a partir da data da

sessdo publica da concorréncia na forma eletronica.
9. INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas infragées enumeradas
no art.155 da Lei 14.133/2021, sujeitando-se as penalidades de adverténcia, multa,
impedimento de licitar e contratar, declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
conforme previsto no artigo156 da Lei 14.133/2021.

9.1 Nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei 14.133, o licitante ou contratado serd
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

9.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

9.1.2. dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

9.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

9.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

9.1.6. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

9.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

9.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

9.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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9.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Nova Lei de
LicitagOes as seguintes sanc¢des:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar;

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.3. Na aplica¢do das sangdes serdao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgdos de controle.

9.4. A sancdo prevista no subitem 9.2.1 sera aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no subitem 9.1.1 quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave.

9.5. A sancdo prevista no subitem 9.2.2 ndo podera ser inferior de 0,5 % até o limite maximo
de 30% valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo, serd aplicada ao responsavel
por qualquer das infracdes administrativas previstas no item 9.1, considerando os item 9.3.
9.6. A sangdo prevista no subitem 9.2.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito do Municipio de Tambau, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.7. A sancdo prevista no subitem 9.2.4 sera aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos subitens 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, bem como pelas
infracGes administrativas previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.7.1 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a do item 9.5, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito do Municipio de Tambau e de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

9.8. A sancdo estabelecida no subitem 9.3.4 serd precedida de analise juridica, nos termos do

art. 156, §6°, Il da Lei 14.133/2021.
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9.9. As sangdes previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem 9.2.2.

9.10. Se a multa aplicada e as indeniza¢Oes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Prefeitura Municipal de Tambal ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
9.11. A aplicagdo das sang¢Oes previstas no item 9.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacado integral do dano causado a Administracdo Publica.

9.12. Na aplicacdo da sangdo prevista no subitem 9.2.2, sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.13. A aplicacdo das san¢Ges previstas nos subitens 9.2.3 e 9.2.4 requerera a instauragao de
processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimag&o, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, e terd todo seu tramite de acordo
com a Lei 14.133/2021.

9.14 A aplicagao da adverténcia e da multa tera como referéncia o seguinte:

a) Adverténcia, pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para a Prefeitura
Municipal de Tambau, no andamento da obra.

b) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias
corridos ou em situagdes que acarretem prejuizo a Administracdo na execucao da obra.

c) Multa de até 15% do total do contrato para o caso de execugdo imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato se deixar de entregar a obra no prazo
determinado.

e) Multa de até 30% sobre o valor total do contrato no caso de grave prejuizo a Administragdo
em decorréncia da infragdo administrativa da contratada.

9.15 Poderd a depender da conduta, ser feito o encaminhamento ao Ministério Publico para a
aplicagdo das sangdes criminais previstas nos artigos 337-E a 337-P do Cddigo Penal, salvo a
superveniéncia comprovada de motivo de for¢ca maior, desde que aceito pela Prefeitura

Municipal de Tambau.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 Valor estimado através das quantidades unitdrias dos servicos a serem executados
utilizando os custos unitarios da Base Sinapi 07/2024 e CDHU- Boletim 195 Sem Desoneracdo,
perfazendo um valor de R$ 3.403.039,69 (trés milhdes, quatrocentos e trés mil, trinta e nove

reais e sessenta e nove centavos).

10.2 O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacao.

10.3 O proponente, devera apresentar a Administracdo, planilha que contenha o prego global,
0s quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exeqibilidade (art.59, §39, da Lei

n°14.133/2021).

11. DO REAJUSTE DA REVISAO DE PRECO

11.1 O preco é fixo e irreajustdvel no prazo de um ano.

11.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato o pre¢o contratado poderd sofrer reajuste apds
o interregno de um ano, que serd calculado com base na variagdo do indice (observar os
artigos 12 e 22 do Decreto 2066/11 para colocar o indice), calculado pela Fundacdo Instituto de
Pesquisas Econdomicas (FIPE) ou Fundacdo Getulio Vargas (FGV) (analisar o caso em que sera
aplicado o indice), conforme Decreto Municipal n? 2.066, de 02 de fevereiro de 2011, ou por
outro indexador que vier a substitui-lo, em consonancia com o disposto no art. 25, § 79, da Lei

Federal n2 14.133/21.

11.3 Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de precos estiverem sendo analisados, a
contratada nao poderd suspender a execugao dos servicos e os pagamentos serdo realizados

nos termos acordados anteriormente.
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12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1 O objeto da contratacdo sera executado com recursos proprios da Prefeitura Municipal de

Tambal e através de convénio firmado com o Fundo Nacional da Desenvolvimento da

Educacao.

12.2 A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotagGes orcamentdrias:

Ficha: 179

Funcional Programatica: 15.451.090-1.004
Fonte: 01

Cddigo de aplicagdo: 110.0000

Eng? José Eduardo Ferreira de Castro
Coordenador de Obras

Fiscal do Contrato

Ficha: 318

Funcional Programatica: 12.365.061-1.008
Fonte: 05

Cddigo de aplicagdo: 212.0001

Tambad, 22 de novembro de 2024.

Andréia Cristiane Ferracine Fernandes
Coordenadora de Eduacacdo

Gestora do Contrato

Coordenadoria de Obras
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

(Razdo social da Licitante) inscrita no CNPJ sob o n2. , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr (a). , portador do CPF , declara que esta ciente e tem conhecimento pleno das
condicGes e peculiaridades para a execu¢do do objeto deste procedimento licitatorio,
dispensando a realizagdo de visita técnica, nos termos do art. 63, § 32 da lei 14.133/2021.

(Local e Data)

Nome do representante legal
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ANEXO Il

MODELO DECLARACAO QUE NAO UTILIZACAO DE MAO DE OBRA INFANTIL

DECLARACAO
A EMPresa  .cecccecreeeccccneennnenns , inscrita no CNPJ N2 .iiiiieireecieecnneens , localizada a
Rua/Avenida ......ccceveeveeeennenn. , N2 , Bairro ............ , Municipio de ......ccccceevvrnneeen. ,
Estado de .ol ,  CEP i, , por intermédio de seu
Proprietario(a)/Socio(a)/Procurador(a), Sr(a).  .ccceceeererrerrererrerrnns , brasileiro(a), maior,
empresario(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG sob N2 ......ccccceveeververeennnnenn. SSP/SP,
inscrito(a) N0 CPF/MF ......oovvvvveiveeiiiiieeee e, , DECLARA, para fins do disposto no Inc. VI, do

Art. n2 68, da Lei Federal n2 14.133/2021, que ndo emprega menores de dezoito em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Por ser a expressdo da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e para um so efeito

(Local e Data)

Nome do representante legal
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