COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

TERMO DE REFERENCIA

1. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1Contratacdo de empresa de engenharia para “CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO
AO TURISTA”, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cbes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento:

. CATEGORIA DA
ITEM ESPECIFICAGCAO QDE VALOR TOTAL
OBRA
R$ 1.068.440,15
Contratacdo de
(Hum milhdo e
empresa de engenharia
sessenta e oito,
1 para Construcao do Construcao 1,00 unidade

quatrocentos e
Centro de Apoio ao
quarenta reais e
Turista
quinze centavos)

1.2 Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com as especificacOes
descritas neste instrumento, e havendo necessidade de alguma alteracdao, as mesmas

deverdo ser aprovadas pela Coordenadoria de Obras do Municipio de Tambau-SP.

1.3 Nenhum servico podera ser iniciado antes da empresa contratada obter a Ordem
de Servico, emitida pela Coordenadoria de Obras. A contratada deverd apresentar ART
(anotacdo de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica)
de execugdo dos servicos emitida e assinada pelo responsavel técnico da empresa
juntamente com o comprovante de quitagdo, constando como contratante na ART ou

RRT a Prefeitura Municipal de Tambau-SP.
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1.4 O prazo de execugao da obra é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados

a partir do recebimento da Ordem de Servigo.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato serd de 540 (quinhentos e quarenta) dias a partir

da data de sua assinatura.

2- FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

Tambau, palco de um fendmeno sécio-religioso importante, cidade onde Padre
Donizetti Tavares de Lima exerceu seu ministério. Acredita-se que o padre tenha
realizado milagres e por este motivo, a cidade continua recebendo os seus devotos
que ainda visitam a Casa dos Milagres (onde ele morou), o Santuario Nossa Senhora
Aparecida e o jazigo onde ele esta enterrado. A cidade recebe no més de junho,
falecimento do Padre Donizetti, cerca de 40.000 romeiros e 4.000 todos os finais de

semana, pessoas que vem orar e participar da MARCHA DA FE.

Para recepcionar estes romeiros, turistas e moradores se faz necessario a
construgdo de um centro de apoio ao turista. Para que possam se alimentar, fazer uso

de instalacdes sanitarias, garantindo maior bem estar aos turistas e moradores.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBIJETO
A proposta apresentada, devido ao porte da obra, poderd acolher aos

cidad3dos e turistas, servindo como base de apoio.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos,
conforme estabelecidos na Resolu¢do n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.
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4.1.2 Conforme o art. 45 da Lei n? 14.133/2021, as licitagdes de obras e servicos de

engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

| - disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras

contratadas;

Il - mitigagcdo por condicionantes e compensa¢ao ambiental, que serdao definidas no

procedimento de licenciamento ambiental;

lll - utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servi¢os que, comprovadamente,

favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecdo do patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por

meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.1.3 O objeto deste Termo de Referéncia deverd sempre seguir as diretrizes de
sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos
naturais; maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
maior vida util e menor custo de manutencdo do bem.

4.2 Subcontratacao

4.2.1 E vedada a subcontratac3o.

4.3 Garantia da Contratacao

4.3.1 Devera ser prestada garantia contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.
4.3.2 A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no Art. 96, §1°, da

Lei Federal n° 14.133/21.
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4.3.3 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada sera convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem
estabelecida.

4.3.4 O ndao cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejard aplicacdo da
penalidade.

4.3.5 A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execugdo do contrato e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.
4.3.6 O CONTRATADO deverd fornecer garantia irredutivel de 05 (cinco) anos apods a
entrega e conclusdo da obra, segundo o art. 618 do Cddigo Civil.

4.4 Vistoria

4.4.1 A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é fundamental para o
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, devendo ser agendada pelo telefone (19) 3673-9501

(ramal 68).

4.4.2 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria (§ 39, do artigo 63, da Lei
14.133/2021), devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao,

conforme Anexo | — Declaragao de Dispensa de Visita Técnica

4.5 O objeto licitado sera de competicdo comum, portanto poderdo participar todas as
empresas, independentemente de serem Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte serd concedido tratamento
favorecido, onde poderao usufruir dos beneficios concedidos nos limites previstos pela
Lei Complementar Federal n2 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n2 147, de

7 de agosto de 2014.
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5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1 Os servicos deverdo ser realizados com qualidade e eficiéncia, por pessoal treinado
a capacitado pela CONTRATADA para a atividade, evitando atrasos, inconvenientes a

populacdo, reclamacgdes dos municipes e acidentes de trabalho.

5.2 Para execug¢do dos servigos deverdo ser seguidos rigorosamente os preceitos das
normas da ABNT, a NR18 e NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes a
seguranca do trabalho, através da utilizacdo de equipamentos, procedimentos

adequados e EPIs apropriados.

5.3 O inicio da execucdo do objeto deverd ocorrer em até 10 dias apds a emissao da

Ordem de Servicos pela Coordenadoria de Obras.

5.4 Em relacdo a metodologia, etapas, tecnologias, procedimentos, maquinario, mao
de obra para execugdao dos servicos, estdo estes pormenorizados no Memorial
Descritivo, Projetos e Cronograma Fisico Financeiro anexos a este Termo de

Referéncia.

5.5 Os servicos serdo prestados a rua Coronel José Bittencourt, s/n°, Centro —

Tambau/SP

6. DA FISCALIZAGAO EGESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lei n214.133, de 2021, e cada parte responderd
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n2 14.133/2021, art. 115,
caput).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n2
14.133/2021, art. 115, §59).

6.3 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
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contrato, o Sr. José Eduardo Ferreira de Castro, Coordenador de Obras, ou pelos
respectivos substitutos e gerida pela Sra. Flavia Lima Morais, engenheira civil, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133/2021, art. 117, caput).

6.4 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §19).

6.5 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocao
das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §29).

6.6 A CONTRATADA serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdao ou de materiais
nela empregados (Lein214.133/2021, art. 119).

6.7 A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros em razao da execugao do contrato, e ndao excluirda nem
reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante
(Lei n214.133/2021, art. 120).

6.8 A contratada deverad fornecer todos os equipamentos necessarios para devida
execucao da obra;

6.9 A contratada deverd arcar com energia elétrica necessdria para eventual uso de
algum equipamento necessario;

6.10 A contratada devera fornecer hospedagem, refeicdes a seus funcionarios
conforme determinam as legislacdes trabalhistas vigentes caso haja necessidade;

6.11 Somente a CONTRATADA serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantesda execu¢dodo contrato(Lei
n214.133/2021, art.121,caput).

6.12 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e

ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 121, §19).
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6.13 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.14 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.15 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagao
da empresa junto ao SICAF e junto ao CADIN Municipal.

6.16 Serdo exigidos a Certiddao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam

regularizados no SICAF.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 O pagamento serd efetuado de forma mensal através de medi¢des, conforme o

art. 92, §59, da Lei n? 14.133/21.

7.2 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de

Resultado (IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos

indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢dao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos

para a avaliacdo da prestacdo dos servicos. Para que seja efetuado o pagamento,

bem como para o recebimento e o acompanhamento dos servicos contratados, a

CONTRATANTE valer-se-a da aprovacao do responsavel pelaCoordenadoria de Obras.

7.3 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico- Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos
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executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada. Uma
etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.5 O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

7.6 O pagamento acontecerd de acordo com as medi¢Bes realizadas pela
Coordenadoria de Obras, através do engenheiro responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento da obra.

7.7 As medicdes realizadas, aprovadas e empenhas serdo pagas em até 30 (trinta)
dias.

7.8 A nota fiscal da prestacdo de servicos devera, obrigatoriamente, estar
acompanhada do atestado de efetiva prestacdo do servico, expressamente emitido
pelo engenheiro responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, fincando suspenso, na sua
auséncia, o correspondente pagamento, e ainda acompanhada de comprovacao do
recolhimento de encargos e tributos referentes ao servico prestado (INSS, FGTS e
ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa
Econémica Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e InformacgGes a Previdéncia Social) com seu respectivo
protocolo de envio, através do canal da Conectividade Social, e da Certiddo Negativa
de Débitos Previdenciarios (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida
pela Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaracdo de
gue possui escrituracao contabil firmada pelo contador e responsavel da empresa, e
gue os valores ora apresentados se encontram devidamente contabilizados nos
termos das Instrucdes Normativas do INSS e verificacdo se necessario do Cadastro
Nacional de Obras — CEl.

7.9 Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos

subitens anteriores ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, o

Coordenadoria de Obras Pag¢o Municipal “Edson Fernando Celestino”
obras@tambau.sp.gov.br Praga Carlos Gomes, 40 — Centro

www.tambau.sp.gov.br CEP: 13710-000 Tambau-SP
Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068



COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

pagamento ficard pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Prefeitura Municipal.

7.10 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel.

7.11 Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei aplicavel.

7.12 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancdria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
licitante vencedora, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente.

7.13 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancdria para pagamento.

7.14 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administracdo, o
pagamento serd realizado acrescido de atualizacdo financeira, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variacdo “pro-rata tempore”
do Indice de Pregos ao Consumidor — IPC-SP (FIPE), ou outro indice que venha
substitui-lo, conforme a legislacdo vigente e os juros aplicados conforme art. 19, F da
Lei n2 9494/97.

7.15 A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 15 dias, apds a apresentacao
medig¢ao final pela contratada.

7.16 A obra serd recebida definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidades dos servicos e

consequente aceitacao mediante termo detalhado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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8.2 O regime de execugdo do contrato serdempreitada por prego global.

8.3 Os documentos necessarios para habilitacdo deverdao ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia reprografica autenticada, de forma
individual, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, apresentados em formato

digital escaneado.

8.3.1 Para efeitos da comprovacdo de habilitacdo, deverao ser enviados, até a data e
o hordrio estabelecido para o fim do recebimento de propostas, os documentos a
seguir relacionados nos subitens: 8.3.2 (Habilitacdo Juridica), 8.3.3 (Qualificacao
Técnica Profissional e Operacional),8.3.4 (Regularidade Fiscal e Trabalhista) e8.3.5

(Qualificagdao Econémica - Financeira).
8.3.2. Habilitagao Juridica

a) Cédula de lIdentidade (R.G) ou outro documento equivalente, e C.P.F dos

proprietarios, sdcios eoutra equivaléncia;

b) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c) No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI:ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatdrio de seus administradores;

d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou

agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores;
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f) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em

funcionamento no Pais;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o

registro de que trata o art. 107 da Lei n© 5.764, de 1971.

h) A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser
feita peranteagente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de

declaragao de autenticidade poradvogado, sob sua responsabilidade pessoal;

i) O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de

autenticidade, salvoimposigao legal;

j) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidacaorespectiva.
8.3.3. Qualificagao Técnica Profissional e Operacional:

8.3.3.1 Comprovacdao de registro da empresa licitante através de certiddes
regularmente emitido pelo Conselho profissional competente, mediante a
apresentacdo da Certiddao de Registro de Pessoa Juridica, dentro do seu prazo de

validade, sendo em original ou cdpia devidamente autenticada:

a) Atestado(s) e/ou Certiddo (des) de capacidade técnico-operacional, em nome
da empresa licitante, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de execuc¢do e, no minimo, um servico de engenharia de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto
deste processo licitatdrio, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizacdo da execugdo de
obras/servigos.

e Alicitante devera juntar, no minimo 01

(um) atestado de desempenho
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anterior, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos
como objeto da licitacdo, permitida a
somatoria de atestados, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou

privado;

e A comprovacdo aqueserefereo item
8.3.3.1, poderd ser efetuada pela
somatoria das quantidades realizadas
em todos atestados e certiddes quanto

dispuser o licitante.

Descrigao do Servigo Quantidade

Estrutura trelicada de cobertura, tipo Fink, com ligacdes 4.200 Kg
soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas metdlicas, mao de

obra e transporte com guindaste — fornecimento e instalacao.

b) Comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro permanente
profissional técnico devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de um servico de engenharia de caracteristicas semelhantes,
através da Declaracdo de Responsabilidade Técnica.

e A comprovacdo de vinculo(s) do(s) responsavel(is)
técnico(s), com a empresa, nos termos da Sumula
25 do TCESP “Em procedimento licitatdrio, a
comprovacg@o de vinculo profissional pode se dar
mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de

trabalho, sendo possivel a contratagdo de
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profissional auténomo que preencha os requisitos e
se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
servicos.”, portanto, devera serfeitada seguinte

forma:

Socio: copia autenticada do contrato social ou
estatuto social, devidamente registrado no 6érgao

competente.

Diretor: cépia autenticada do contrato social em se
tratando de firmaindividual ou cdépia da eleicdo
devidamente publicada na imprensa em

setratandode sociedade an6nima.

Empregado:cépia autenticada da ficha ou livro de
registro de empregados, ou ainda, cdpia
autenticada da Carteira deTrabalho e Previdéncia

Social.

Autonomo prestador de servigos: coépia
autenticada do contrato de prestacdo de servicos

compativeis com o objeto desta licitacdo.

O responsdvel técnico deverd ser engenheiro civil
ou arquiteto e urbanista, e apresentar comprovacao
de registro no CREA e/ou CAU, através de certiddo

fornecida pelo CREA e/ou CAU.

Indicacdo do pessoal técnico, das instalacées e do aparelhamento

adequados e disponiveis para realizacdo do objeto da licitacdo, bem como

da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara

pelos trabalhos.
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e O(s) profissional(is) indicado(s) deverda(ao) participar
da obra ou servico objeto do contrato, e serd
admitida a sua substituicdo por profissionaisde
experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagdo de um mesmo técnico como

responsavel técnico por mais de uma proponente.
8.3.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

b) Inscricdao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto deste

Edital;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do

domicilio ou sede do Licitante, ou outra equivalente, mediante as seguintes certiddes:

c1) Certiddao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e

Contribuicdes Sociais - INSS, expedida pela Coordenadoria da Receita Federal;

c2) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulagdo de
Mercadorias e Servicos, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa de
Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaracdo de
isencdo ou de nao incidéncia assinada pelo representante legal da licitante, sob as

penas da lei; e

c3) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos

Mobilidrios, expedida pelo Municipio, domicilio ou sede do licitante, com validade.
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d) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
com apresentacdo do Certificado de Regularidade, com prazo de validade em vigor, na

forma da Lei.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Titulo VIl da Consolidacdo das Leis do Trabalho.

f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal,

ANEXO II.

Obs1. Os documentos referidos nos incisos do caput
deste artigo poderdo ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios hdabeis a
comprovar a regularidade do licitante, inclusive por

meio eletronico.

Obs2. A comprovacao de atendimento do disposto
nas alineas “c, d e e” deverd ser feita na forma da

legislagao especifica.

Obs3. Também serdo aceitas certiddes positivas com
efeitos de negativa nos termos do artigo 206 do

Cédigo Tributario Nacional.
8.3.5 Qualificagdo Econdmica Financeira

8.3.5.1 Certiddo negativa de faléncia e recuperagao judicial ou extrajudicial, ou de
certiddo que comprove plano de recuperacdo acolhido ou homologado

judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

8.3.5.2 Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 02 (dois) ultimos

exercicios sociais encerrados, apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua

15
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boa situacdo financeira, sendo vedada a substituicdo por balancetes ou balangos

provisorios.

8.3.5.3 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar

Balanco de Abertura, sendo facultada a apresentacao conjunta da Demonstracdo do

Resultado do Exercicio — DRE.

8.3.5.4 No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balango

patrimonial e as demonstracdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio social

encerrado.

8.3.5.5 Serdo considerados e aceitos, na forma da lei os balangos patrimoniais e

demonstragdes contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

a)

b)

Quando se tratar de empresas S/A com publicacbes em jornais:
publicacdo do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo
contendo o Balanco e a Demonstracdo do Resultado do Exercicio —

DRE (Lei n2 6.404/76 e demais normas aplicaveis).

Quando se tratar de empresas de outra forma societdria: Balanco e
Demonstracado do Resultado do Exercicio — DRE acompanhados das
copias dos Termos de abertura e encerramento, extraidos do Livro
Didrio, (Art. 52, § 22 do Decreto Lei n? 486/69), devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante

e/ou em outro 6rgdo equivalente.

Quando se tratar de empresas que adotem a Escrituracdo Contabil
Digital — ECD (Decreto n? 6.022/2007 e demais normas aplicaveis):
Termo de Abertura e Encerramento, Balanco Patrimonial,
Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, e Recibo de
entrega da ECD, extraidos do Livro Diario e retirados do Sistema

Publico de Escrituracdo Digital - SPED.
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d) Quanto a exigibilidade do balang¢o patrimonial e demonstra¢des
contabeis as empresas que elaboram o balango patrimonial no
final de cada exercicio (relativo ao ultimo exercicio): quando se
tratar de empresas que adotem a Escrituragdo Contdbil Digital
(ECD), até o ultimo dia util do més de junho de cada ano, poderdo
ser apresentados os referidos documentos do exercicio anterior ao
ultimo, e apds o ultimo dia util do més de junho somente do
ultimo exercicio; para as demais, até dia 30 de abril do ano
corrente, poderdo ser apresentados os referidos documentos do
exercicio anterior ao ultimo, e apds esta data somente do ultimo

exercicio.

e) Comprovacao da situacdo financeira da empresa através dos
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia
Geral (SG), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo,
comprovados mediante o Balanco Patrimonial dos 02 (dois)
Ultimos exercicios sociais encerrados, devendo os resultados
serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices

mencionados nas seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N3ao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente
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SG = Solvéncia Geral
f) O Agente de Contrata¢do poderd aferir por meio do(s) balango(s)
patrimonial(is) apresentado(s), os indices acima mencionados, no
caso da licitante deixar de apresentar o calculo exigido neste

edital.

g) Para empresas reunidas em consércio, deverdo ser apresentados
todos os documentos acima relacionados por cada integrante do

consorcio, isoladamente.

h) Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados
anteriormente, inferior a 1,00 (um), deverd comprovar possuir
Patrimonio Liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da licitacdo, considerando para o cdlculo o valor maximo
do lote estabelecido em edital, por meio do Balango

Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

i) No caso de empresas reunidas em consdrcio se qualquer das
empresas consorciadas possuir indice inferior a 1,00 (um) em
qualquer dos indices especificados anteriormente, devera
comprovar possuir Patrimonio Liquido ndo inferior a 11% (onze por
cento) do valor estimado da licitacdo, considerando para o célculo
o valor maximo do lote estabelecido em edital, por meio do

Balanco Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

j) Para empresas reunidas em consorcio, a verificacdo de Patrimonio
Liguido nos termos exigidos acima, sera relativa a soma dos
Patrimoénios Liquidos de cada consorciada, por meio do Balango

Patrimonial/Abertura do Ultimo exercicio social encerrado.
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k) Serd dispensado do Microempreendedor Individual (MEI) a
apresentacdo de balanco patrimonial/abertura e demonstragGes
contdbeis, bem como a exigéncia dos itens letra “c” e “h” do item
8.3.5.5, nos termos do art. 1179, §22 do Cédigo Civil e art. 68 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

8.3.6. Disposi¢oes Gerais da Habilitagao

8.3.6.1. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitagao deverao estar
em nome da matriz, e se o Licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3.6.2. A validade da proposta sera de 60 (sessenta dias), contados a partir da data

da sessdo publica da concorréncia na forma eletrénica.

9. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas infracdes
enumeradas noart.155 da Lei 14.133/2021, sujeitando-se as penalidades de
adverténcia, multa, impedimento delicitar e contratar, declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, conforme previsto no artigo156 da Lei 14.133/2021.

9.1 Nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei 14.133, o licitante ou contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

9.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

9.1.2. dar causa a inexecug¢ao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

9.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
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9.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

9.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

9.1.8. apresentar declaracdo ou documentacado falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitagdo ou a execuc¢do do contrato;

9.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

9.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
9.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
9.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Nova
Lei de LicitacGes as seguintes sancoes:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar;

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.3. Na aplicacdo das sangdes serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.

9.4. A sangdo prevista no subitem 9.2.1 serd aplicada exclusivamente pela infragao
administrativa prevista no subitem 9.1.1 quando ndo se justificar a imposicdo de

penalidade mais grave.
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9.5. A sangdo prevista no subitem 9.2.2 ndo poderad ser inferior de 0,5 % até o limite
maximo de 30% valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo, serd
aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no item
9.1, considerando os item 9.3.

9.6. A sancdo prevista no subitem 9.2.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito do Municipio de Tambau, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

9.7. A sangdo prevista no subitem 9.2.4 sera aplicada ao responsdvel pelas infragcdes
administrativas previstas nos subitens 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, bem como
pelas infracdes administrativas previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6,
9.7.1 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a do item 9.5, e
impedira o responsavel delicitar ou contratar no ambito do Municipio de Tambau e de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

9.8. A sangdo estabelecida no subitem 9.3.4 serd precedida de analise juridica, nos
termos do art. 156, §6°, Il da Lei 14.133/2021.

9.9. As sangdes previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem 9.2.2.

9.10. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Prefeitura Municipal de Tambal ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.11. A aplicacdo das sangdes previstas no item 9.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

9.12. Na aplicacdo da sangdo prevista no subitem 9.2.2, sera facultada a defesa do

interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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9.13. A aplicagdo das sangbes previstas nos subitens 9.2.3 e 9.2.4 requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir, e terd todo seu tramite de acordo com a Lei 14.133/2021.

9.14 A aplicacdo da adverténcia e da multa terd como referéncia o seguinte:

a) Adverténcia, pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para a
Prefeitura Municipal de Tambau, no andamento da obra.

b) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias
corridos ouem situacdes que acarretem prejuizo a Administracdo na execucdo da obra.
c) Multa de até 15% do total do contrato para o caso de execucdo imperfeita do
objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato se deixar de entregar a obra no
prazo determinado.

e) Multa de até 30% sobre o valor total do contrato no caso de grave prejuizo a
Administracao em decorréncia da infragdao administrativa da contratada.

9.15 Poderd a depender da conduta, ser feito o encaminhamento ao Ministério Publico
para a aplicacdao das san¢Bes criminais previstas nos artigos 337-E a 337-P do Cddigo
Penal, salvo a superveniéncia comprovada de motivo de for¢ca maior, desde que aceito

pela Prefeitura Municipal de Tambau.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 Valor estimado através das quantidades unitarias dos servicos a serem
executados utilizando os custos unitarios da Base CDHU- Boletim 196 Sem
Desoneracdo e SINAPI 12/2024 N3o Desonerado, perfazendo um valor de RS
1.068.440,15 (hum milhdo, sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e

quinze centavos).
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10.2 O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a
contratagao.

10.3 O proponente, devera apresentar a Administracdo, planilha quecontenha o preco
global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exeqiiibilidade

(art.59, 8§39, da Lei n214.133/2021).

11. DO REAJUSTE DA REVISAO DE PRECO

11.1 O prego é fixo e irreajustavel no prazo de um ano.

11.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato o preco contratado poderd sofrer
reajuste apos o interregno de um ano, que sera calculado com base na variacdo do
indice (observar os artigos 12 e 22 do Decreto 2066/11 para colocar o indice), calculado
pela Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas (FIPE) ou Fundacdo Getulio Vargas
(FGV) (analisar o caso em que serd aplicado o indice), conforme Decreto Municipal n2
2.066, de 02 de fevereiro de 2011, ou por outro indexador que vier a substitui-lo, em

consonancia com o disposto no art. 25, § 79, da Lei Federal n? 14.133/21.

11.3 Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisados,
a contratada ndao podera suspender a execucdo dos servicos e 0s pagamentos serao

realizados nos termos acordados anteriormente.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1 O objeto da contratacdo trata-se de contrato de repasse n? 965132/2024 firmado
entre a Prefeitura Municipal de Tambal e o Ministério do Turismo, através do
Programa A Hora do Turismo, com repasse no valor de RS 960.019,00 (novecentos e
sessenta mil e dezenove reais) e contrapartida municipal no valor de RS 108.421,15

(cento e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e quinze centavos).
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12.2 A contratacao sera atendida pela seguinte dota¢do orcamentaria:
12.2.1 Ficha 243 — cddigo de aplicagdao: 110.0000;
Ficha 315 — cédigo de aplicacdo: 800.0027.

Tambad, 14 de fevereiro de 2025.

Eng? José Eduardo Ferreira de Castro Fldvia Lima Morais
Coordenador de Obras Engenheira Civil
Fiscal do Contrato Gestora do Contrato

Coordenadoria de Obras Pag¢o Municipal “Edson Fernando Celestino”

obras@tambau.sp.gov.br
www.tambau.sp.gov.br

Praga Carlos Gomes, 40 — Centro
CEP: 13710-000 Tambau-SP
Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

(Razao social da Licitante) inscrita no CNPJ sob o n2 , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a). , portador do CPF , declara que esta ciente e tem
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades para a execuc¢do do objeto deste
procedimento licitatério, dispensando a realizacdo de visita técnica, nos termos do
art. 63, § 32 da lei 14.133/2021.

(Local e Data)

Nome do representante legal

Coordenadoria de Obras Pag¢o Municipal “Edson Fernando Celestino”
obras@tambau.sp.gov.br Praga Carlos Gomes, 40 — Centro

www.tambau.sp.gov.br CEP: 13710-000 Tambau-SP
Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068
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ANEXO Il

MODELO DECLARACAO QUE NAO UTILIZACAO DE MAO DE OBRA INFANTIL

DECLARAGCAO

A EMPresa cececeereeescereenencnnens , inscrita N0 CNPJ N2 .ccieireeirencenecreennn. , localizada a
Rua/Avenida .ooccccevvevveeveeiiinnenn, , N2 , Bairro ... ,  Municipio de
....................... , Estado de ........cccceeeeeeer, CEP o, pOF intermédio de seu
Proprietdrio(a)/Socio(a)/Procurador(a), Sr(a). .eeeeeeereererereereeeenns , brasileiro(a), maior,
empresario(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG sob N2 ......ccccccceeieiiiiiicnnnnnns
SSP/SP, inscrito(a) No CPF/MF ....ooovveeeecreeeeveeeeeveeeee , DECLARA, para fins do
disposto no Inc. VI, do Art. n? 68, da Lei Federal n? 14.133/2021, que ndo emprega
menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

Por ser a expressdo da verdade firmo a presente declaracdo em uma via e para um so
efeito

(Local e Data)

Nome do representante legal

Coordenadoria de Obras Pag¢o Municipal “Edson Fernando Celestino”
obras@tambau.sp.gov.br Praga Carlos Gomes, 40 — Centro

www.tambau.sp.gov.br CEP: 13710-000 Tambau-SP
Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068
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