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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/016/2024. 

(Processo Administrativo n° 057.00242393/2024-39) 

 

Torna-se público que o(a) Estado de São Paulo, por meio do(a) Comando de 
Policiamento de Choque, sediado(a) Rua Dr Jorge Miranda, nº 789 – Bairro Luz – São Paulo - 
SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da 
legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus 
Anexos, observando-se as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este 
instrumento. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada de engenharia 
para reforma predial do 1º Batalhão de Choque – ROTA e GT do CPChq, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. A disciplina deste item 2 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de 
licitação para registro de preços. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de 
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 
Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 
terceiros. 

3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados na subdivisão anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.gov.br/compras
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responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.3. A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação. 

3.4. Nos limites previstos no art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, e na Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, serão observadas, caso aplicáveis, as regras de tratamento 
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as cooperativas que 
atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei nº 
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual – MEI. 

3.5. Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a tratamento 
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que: 

3.5.1. Para o item a participação é ampla, sendo aplicáveis as regras de tratamento 
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, observado o 
disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.  

3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s); 

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, 
observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021; 

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços 
ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da 
Lei nº 14.133, de 2021;  

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 
de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 
trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.9. aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

3.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo 
ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

3.7.1. A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante ou 
contratante de que trata a subdivisão acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.8. O impedimento decorrente de imposição de sanção de que trata o item 3.6.4 será 
também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o 
intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as 
empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.10. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.10.1. Será vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de 
mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 

4.1.1. As disposições deste Edital que tratam especificamente da forma de realização 
da fase de habilitação são aplicáveis na hipótese em que a fase de habilitação sucederá as 
fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento (caso assim definido no item 
4.1), se ausente previsão expressa em sentido diverso. Como exceção a essas disposições, 
na hipótese em que seja adotado procedimento com fase de habilitação antecedente (caso 
assim definido no item 4.1), segue-se disciplina específica neste Edital conforme disposições 
que contêm previsão expressa de aplicação a essa última hipótese. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 
com o preço ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao critério de 
julgamento definido no início deste Edital, correspondendo ao menor preço ou maior desconto, 
respectivamente), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.2.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecederá a fase de 
apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo 
estabelecidos na subdivisão acima, simultaneamente os documentos de habilitação e a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto (conforme o critério de julgamento definido 
no início deste Edital), admitindo-se que a documentação exigida para fins de habilitação 
jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira seja substituída pelo registro 
cadastral no Sicaf, e observado o disposto no inc. III do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
que: 

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem 
como que a proposta apresentada compreenderá a integralidade dos custos para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.3.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.4. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participação de cooperativa no item 
3) deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (se admitida a 
participação de cooperativa no item 3) deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n.º 14.133, de 2021, excetuada a hipótese 
de se verificar uma das exceções dos §§ 1º ao 3º do art. 4º supracitado, conforme especificado 
nos itens 4.5.1 e 4.5.2 subsequentes. 

4.5.1. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior 
ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja 
especificado, quando houver, no item 3. 

4.5.2. Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas (se admitida a participação de cooperativas) que, no ano-calendário de 
realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 
valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.5.3. Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.5.1 ou no 
item 4.5.2, o licitante deverá assinalar o campo “não”, por não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.5.4. Na hipótese de item para participação exclusiva de microempresas, empresas 
de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 
no certame, para aquele item. 

4.5.5. Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para 
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” 
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa equiparada (se admitida a participação de cooperativa). 

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 a 4.5 sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, 
até a abertura da sessão pública. 

4.7.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecederá a fase de 
apresentação de propostas e lances, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 
pública. 

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, 
o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio 
de lances. 

4.8.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecederá a fase de 
apresentação de propostas e lances, não haverá ordem de classificação na etapa de 
apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá 
somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 
dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo (conforme a alternativa 
adequada ao critério de julgamento definido no início deste Edital, correspondendo ao menor 
preço ou maior desconto, respectivamente) quando do cadastramento da proposta e obedecerá 
às seguintes regras: 

4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 
os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 
que cobrir a melhor oferta; e 

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 
mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a subdivisão acima. 

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 
poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido 
no início deste Edital o critério de julgamento por menor preço; e 

4.11.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 
quando definido no início deste Edital o critério de julgamento por maior desconto. 

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma 
do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão. 

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso. 
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

5.1.1. Valor total da contratação – item do serviço; 

5.1.2. Planilha de Proposta, conforme anexo III.1; 

5.1.3. Planilha de composição dos preços, conforme anexo III.2; 

5.1.4. Composição BDI, conforme anexo V; 

5.1.5. Composição encargos sociais, conforme anexo VI. 

5.1.6. Declarações contidas no Anexo IV.  

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver 
determinação legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais 
que sejam estabelecidos na legislação vigente. 

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples 
Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar 
os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo 
elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita na 
subdivisão acima deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples 
Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de 
vedação, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 
2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo 
protocolo. 

5.6.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata a 
subdivisão acima, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário 
competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples Nacional, nos 
termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
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5.9.1. Caso seja definido no início deste Edital o critério de julgamento por maior 
desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços 
máximos previstos na subdivisão acima. 

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar 
a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar 
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 33, 
inc. X, da Constituição do Estado de São Paulo; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e do Contratado ao pagamento de indenização pelos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, 
até a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecede a fase de 
apresentação de propostas e lances, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 
pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 
os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema (conforme a alternativa adequada 
ao critério de julgamento definido no início deste Edital, correspondendo ao menor peço ou maior 
desconto, respectivamente).  

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de R$ 700,00 (setecentos reais). 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido no início 
deste Edital. 

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
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6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão acima, 
será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 
conforme a ordem final de classificação. 

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe 
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11.5. Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12.2. Encerrado o prazo previsto na subdivisão acima, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, 
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.3. No procedimento de que trata a subdivisão anterior, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas nas duas 
subdivisões anteriores, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem 
a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por 
cento) superiores/inferiores àquela (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento 
definido no início deste Edital), em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas na 
subdivisão acima, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
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6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão acima, 
será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 
conforme a ordem final de classificação. 

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe 
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.13.6. Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários.   

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o sistema ordenará 
e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação à hipótese de itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20.2. A melhor classificada nos termos da subdivisão acima terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido na subdivisão acima. 

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisões 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 

6.20.5. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior 
ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja 
especificado, quando houver, no item 3. 

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate 
serão aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 

6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 
de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 2021, conforme regulamento; 

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do art. 
60 da Lei nº 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados 
por: 

6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo; 

6.21.2.2. empresas brasileiras; 

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009. 

6.21.3. Caso persista o empate após obedecido o disposto no caput e no § 1º do art. 60 
da Lei nº 14.133, de 2021, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser realizado em local, data e 
horário que serão divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presença 
a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto mínimo definido 
para a contratação (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento estabelecido no 
início deste Edital), o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 
resultado do julgamento. 

6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 

6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 

6.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de ofício, a critério do 
pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio da 
documentação exigida. 

6.23. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.6 deste Edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Sicaf; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); 

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); 

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-
Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br); 

7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP 
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e 

7.1.7. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 

7.2. A consulta ao cadastro CNCIAI será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (Instrução Normativa 
SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 
29, § 1º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.esancoes.sp.gov.br/
https://www.tce.sp.gov.br/apenados
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
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7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 2º, c/c Decreto 
estadual nº 67.608, de 2023). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

7.4. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de 
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar. 

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 será excepcionado se for definido no item 4.1 
que a fase de habilitação antecede a fase de apresentação de propostas e lances, hipótese 
em que, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 
habilitação, nos termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro 
verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.5 deste Edital. 

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 
pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 
à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus Anexos. 

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta 
de que trata o item 7.6, o pregoeiro passará à verificação da documentação de habilitação do 
licitante conforme disposições do item 8. 

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

7.7.1. contiver vícios insanáveis; 

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em 
seus Anexos; 

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido 
para a contratação; 

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 
seus Anexos, desde que insanável. 

7.8. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em fornecimento de bens 
ou prestação de serviços em geral (não definidos como serviços de engenharia), serão 
considerados indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela Administração. 

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata a subdivisão acima, só será 
considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.9. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em prestação de serviços 
de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço 
considerará o seguinte: 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
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7.9.1. Caso seja definido pela documentação que integra este Edital que o regime de 
execução será contratação por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, a 
caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado. 

7.9.2. Caso seja definido pela documentação que integra este Edital que o regime de 
execução será empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 
conforme documentação e planilha anexadas a este Edital. 

7.9.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 
75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, observado o disposto na 
subdivisão subsequente. 

7.9.3.1. A inexequibilidade, na hipótese de proposta cujo valor seja inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, só será considerada após 
diligência do pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela 
Administração, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de 
desclassificação. 

7.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 
entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 
com a Lei. 

7.10. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em prestação de serviços 
contínuos com regime de dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra (sejam serviços 
em geral ou de engenharia), além das disposições acima, deverão ser observados os seguintes 
preceitos: 

7.10.1. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o 
auxílio de planilha de custos e formação de preços, a ser preenchida pelo licitante em relação 
à sua proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital. 

7.10.2. A apresentação de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens 
isolados da planilha de custos e formação de preços não caracteriza motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais. 

7.10.3. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, informa-se que 
foi(ram) utilizado(s) o(s) seguinte(s) acordo(s), dissídio(s) ou convenção(ões) coletiva(s) de 
trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração: 

7.10.3.1. O(s) sindicato(s) e instrumento(s) coletivo(s) indicado(s) na subdivisão acima 
não são de utilização obrigatória pelos fornecedores, tendo em vista que a definição do(s) 
sindicato(s) e instrumento(s) coletivo(s) adequado(s) a cada fornecedor depende do 
enquadramento sindical a ele aplicável nos termos da legislação vigente. Ao longo da 
execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou 
convenções coletivas aos quais o Contratado estiver vinculado nos termos da legislação 
vigente. 

7.10.4. É vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formação de preços: 

a) item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de 
pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou 
que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios 
de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 
relacionados ao exercício da atividade (art. 135, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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b) item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que 
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública (art. 135, § 2º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 

7.10.5. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a 
desclassificação do licitante, devendo o pregoeiro determinar que o respectivo custo seja 
excluído da planilha, observando-se o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

7.10.6. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais 
valores serão glosados e os itens serão excluídos da planilha, garantidos ampla defesa e 
contraditório. 

7.10.7. O licitante vencedor deverá indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), 
convenção(ões) coletiva(s) ou sentença(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) 
profissional(is) que executará(ão) o serviço e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigência(s), 
com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 

7.10.8. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto 
no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior. 

7.10.9. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em prestação de 
serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (sejam serviços em 
geral ou de engenharia), cuja produtividade seja mensurável e indicada na documentação 
que integra este Edital, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de 
pessoal que será alocado na execução contratual. 

7.10.9.1. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como 
referência, ou não esteja contida na faixa referencial de produtividade, mas seja admitida 
pelo Edital, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade. 

7.10.9.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela 
estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da 
contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas 
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

7.10.9.3. Para efeito da subdivisão anterior, admite-se a adequação técnica da 
metodologia empregada pelo licitante, visando assegurar a execução do objeto, desde que 
mantidas as condições para a justa remuneração do serviço. 

7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante 
comprove a exequibilidade da proposta. 

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços ou outra 
espécie de planilha elaborada pela Administração conforme documentação anexada a este 
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele 
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de 
não aceitação da proposta. 

7.12.1. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em prestação de 
serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, 
por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração conforme documentação anexada a este 
Edital, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 
vencedora, nos termos do disposto no § 5º do art. 56 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 
que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 
os custos da contratação. 

7.13.1. O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas. 

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando 
não cabível esse regime. 

7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 

7.15. Caso seja estabelecida a exigência de apresentação de amostra(s) ou de execução de 
prova de conceito na documentação que integra este Edital como Anexo considerando o objeto 
da licitação, por ocasião do julgamento das propostas, será exigido do licitante classificado em 
primeiro lugar a sua realização, conforme procedimento disciplinado na documentação que 
integra este Edital como Anexo, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.15.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local, data e horário de 
realização do procedimento para a avaliação da(s) amostra(s) ou para a execução da prova 
de conceito (em conformidade com a exigência estabelecida no Edital), cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

7.15.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 

7.15.3. Caso se trate de exigência de apresentação de amostra(s), se não houver 
entrega da(s) amostra(s) ou se ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
pregoeiro, ou se houver entrega de amostra(s) fora das especificações previstas neste Edital, 
a proposta do licitante será recusada. 

7.15.3.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes na 
documentação que integra este Edital como Anexo. 

7.15.4. Caso se trate de exigência de execução de prova de conceito, não será aceita a 
proposta do licitante que tiver a prova de conceito rejeitada, que não a realizar ou que não a 
realizar nas condições estabelecidas na documentação que integra este Edital como Anexo. 

7.15.4.1. No caso de desclassificação do licitante, o pregoeiro convocará o próximo 
licitante, obedecida a ordem de classificação, sucessivamente, até que um licitante cumpra 
os requisitos e funcionalidades previstas na prova de conceito. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos que serão exigidos para fins de habilitação estão especificados na 
documentação que constitui Anexo deste Edital, consistindo na documentação necessária e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos 
dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf. 

8.1.2. Considerando que na presente licitação a avaliação prévia do local de execução 
é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as 
condições de realização do objeto da licitação, assegurado a ele o direito de realização de 
vistoria prévia, ou de apresentar declaração de conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação, observando-se o disposto na documentação que integra este 
Edital como Anexo. 

8.1.3. Se for permitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio no item 3, para 
efeito de habilitação técnica, caso exigida na documentação que integra este Edital como 
Anexo, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de 
habilitação econômico-financeira, caso exigida na documentação que integra este Edital 
como Anexo, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado. 

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original 
ou por cópia. 

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da 
lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua 
proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de entrega das propostas. 

8.7. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrução 
Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 4º, § 1º, e art. 6º, § 4º, c/c Decreto estadual nº 
67.608, de 2023). 

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
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se tornem desatualizados (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, caput, c/c 
Decreto estadual nº 67.608, de 2023). 

8.8.1. A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 
2018, art. 7º, parágrafo único, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023). 

8.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, 
prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro. 

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 será excepcionado se for definido no item 4.1 
que a fase de habilitação antecederá a fase de apresentação de propostas e lances, hipótese 
em que os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos 
de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto (conforme a alternativa 
adequada ao critério de julgamento definido no início deste Edital), observado o disposto nos 
itens 8.1.1 e 8.3. 

8.10. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 
feita em relação ao licitante vencedor. 

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal especificados na documentação 
que integra este Edital como Anexo somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento 
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

8.10.2. O disposto no item 8.10 será excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase 
de habilitação antecederá a fase de apresentação de propostas e lances, hipótese em que a 
verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos ocorrerá em relação a 
todos os licitantes, respeitada a exceção do item 8.10.1. 

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei nº 14.133, de 2021, 
art. 64): 

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 
certame; e 

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas. 

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 
8.9.1. 

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 
trata a subdivisão anterior. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas 
de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 
2007 (se admitida a participação de cooperativas no item 3) somente será exigida para efeito de 
contratação, e não como condição para participação na licitação, exceto na hipótese em que o 
objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 
14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3. 

8.15.1. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o 
licitante habilitado nas condições da subdivisão acima deverá comprovar sua regularização 
sob pena de decadência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de 
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o licitante for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

8.16. Caso seja definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecederá a fase de 
apresentação de propostas e lances, quando a fase de habilitação já tiver sido encerrada, não 
caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.17. A disciplina da adjudicação, da homologação e da contratação (esta última não aplicável 
a licitações para registro de preços) encontra-se no item 14 deste Edital. 

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A disciplina deste item 9 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de 
licitação para registro de preços. 

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

10.1. A disciplina deste item 10 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de 
licitação para registro de preços. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata. 

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão; 

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 
minutos; 

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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11.3.4. em exceção ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de 
habilitação antecede a fase de apresentação de propostas e lances, o prazo para 
apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 
3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente.  

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados pelo meio 
eletrônico solicitados pelo e-mail: cpchquge@policiamilitar.sp.gov.br. 

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com 
dolo ou culpa:  

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não 
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame; 

12.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta, em especial quando: 

12.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

12.1.5.4. deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentação que integra este 
Edital; ou 

12.1.5.5. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra em 
desacordo com as especificações do Edital;  

12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratação ou a ata de registro de 
preço (caso o item 1 defina licitação para registro de preços) no prazo e condições 
estabelecidos pela Administração; 

mailto:cpchquge@policiamilitar.sp.gov.br
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12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

12.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

12.1.10.3. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar 
amostra falsificada ou deteriorada;  

12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

12.2. Com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatários e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal:  

12.2.1. advertência;  

12.2.2. multa; 

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.4. A sanção de multa será aplicada após regular processo administrativo, e calculada com 
observância dos seguintes parâmetros: 

(1) Multa Moratória de 10% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
(2) Multa Moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 
do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a 

extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inciso I do caput do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.  

(3) Multa Compensatória, para as infrações descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 5% a 

30% do valor do Contrato. 

(4) Multa Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 12.1.3, de 5% 

a 30% do valor do Contrato.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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(5) Para infração descrita no item 12.1.2, a multa será de 5% a 30 do valor do Contrato. 

(6) Para infrações descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa será de 5% a 30 do valor do 

Contrato. 

(7) Para infrações descritas no item 12.1.7, a multa será de 5% a 30% do valor do Contrato. 

 

12.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade 
de multa, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

12.5. Antes da aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

12.6. A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo, ao 
responsável em decorrência da infração administrativa relacionada no item 12.1.1, quando não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular processo 
administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos 
itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos. 

12.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada, após 
regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas 
relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infrações 
administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem 
a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja 
extensão e duração observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação ou assinar a ata de 
registro de preços (caso o item 1 defina licitação para registro de preços) no prazo e condições 
estabelecidos pela Administração, descrita no item 12.1.6.1, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5º, 
da Lei nº 14.133, de 2021).  

12.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta nos termos do art. 158 
da Lei nº 14.133, de 2021, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante, 
o adjudicatário ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

12.11. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

12.12. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, 
caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se 
o disposto no art. 166 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.13. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá 
pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
observando-se o disposto no art. 167 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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12.15. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública. 

12.16. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra o Edital, ou, 
quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.17. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da 
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 
2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

12.18. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, 
de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes 
de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do art. 
160 do referido diploma legal. 

12.19. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021). 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, 
devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da 
data da abertura do certame. 

13.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelo seguinte meio: cpchquge@policiamilitar.sp.gov.br. 

13.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

13.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e, caso 
ocorra, será motivada nos autos do processo de licitação. 

13.4. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas 
em sítio eletrônico oficial conforme especificado na subdivisão subsequente, no prazo de até 3 
(três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

13.4.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento 
serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado, e serão publicadas no sistema sem informar a identidade do 
responsável pela impugnação ou pelo pedido de esclarecimento. 

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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13.6. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições 
previstas neste Edital e em seus Anexos. 

13.7. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados 
não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos 
questionamentos extemporâneos. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará 
o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

14.2. Caso o item 1 não defina licitação para registro de preços, a disciplina da formalização 
da contratação observará o disposto nas subdivisões deste item 14.2. 

14.2.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sua 
formalização ocorrerá mediante a assinatura de Termo de Contrato. 

14.2.1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos 
apresentados pelo adjudicatário para fins de comprovação das condições de habilitação 
estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, 
anexando a ele os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

14.2.1.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos na subdivisão acima por 
meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das 
certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a 
contratação não se realizar. 

14.2.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a 
realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do 
adjudicatário no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se o devedor 
comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, 
§§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008. 

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condições de participação 
no certame, serão novamente consultados, previamente à celebração da contratação, os 
cadastros especificados no item 7.1 deste Edital. 

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condição(ões) para a celebração da contratação: 

14.2.1.5.1. a apresentação do(s) documento(s) que o adjudicatário, à época do 
certame licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião da celebração da 
contratação por meio de declaração específica, caso exigida na documentação que 
integra este Edital como Anexo; 

14.2.1.5.2. a indicação de gestor encarregado de representar o adjudicatário com 
exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa. 

14.2.1.5.3. caso seja definido no item 1 deste Edital que o objeto da licitação 
consiste em prestação de serviços de engenharia, a apresentação do registro ou 
inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/0cf4bc084e49b505032573d000509b17?OpenDocument&Highlight=0,12.799
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente, com o visto do CREA/SP ou 
do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrição for situado em região 
não compreendida na área de jurisdição da referida entidade, observada a legislação 
aplicável. 

14.2.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadência do direito, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2.2.1. O contrato será assinado com a utilização de meio eletrônico, nos termos da 
legislação aplicável. 

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisão anterior poderá ser prorrogado 
por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração. 

14.2.2.3. Será considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio 
eletrônico em datas diferentes, na data da última assinatura eletrônica das partes do termo 
contratual. 

14.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

14.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º 
(primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro. 

14.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.8. Os casos omissos serão solucionados pelo pregoeiro. 

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

14.11. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

14.11.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante 
são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura 
da sessão pública deste Pregão. 

14.11.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público, nos termos do inciso III do art. 12 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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14.12. Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à assinatura 
de Termo de Ciência e de Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato normativo 
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme a disciplina aplicável. 

14.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP)  

14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

14.15.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

14.15.1.1. Anexo I.1 – Estudo Técnico Preliminar; 

14.15.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

14.15.3. ANEXO III –  Modelos referentes a planilha de proposta; 

14.15.4. ANEXO IV – Modelos de Declarações; 

14.15.5. ANEXO V – Planilha Composição de BDI; 

14.15.6. ANEXO VI – Planilha de Composição de Encargos Sociais. 

 

São Paulo, 18 de outubro de 2024. 

 

 
VALMOR SAIRAVA RACORTI 

DIRIGENTE 
 
 



ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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Termo de Referência 81/2024

Informações Básicas

Número do 
artefato

UASG Editado por Atualizado em

81/2024 180168-ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO 
DE CHOQUE

MATHEUS FELIPE MATOS DA 
FONSECA

12/08/2024 10:26 
(v 2.0)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria Número da 
Contratação

Processo Administrativo

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de 
engenharia

SEI Nº 057.00242393/2024-
39

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviço especializado de engenharia para reforma predial do 1º Batalhão de
Choque - ROTA e GT do CPChq, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER VALOR TOTAL (R$)

1 Manutenção e reforma predial  1627 R$ 1.363.947,25

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.
gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de
Referência.
1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185,
de 11 de dezembro de 2023.
1.1.3. O objeto desta contratação não inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto
estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.
1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto
estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência
da contratação.

Subcontratação
1.5. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                  
1.5.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual
cons is te  em:  res tau ração  e  p in tu ra  da  fachada
externa.                                                                                  1.5.2.  A subcontratação fica limitada a
25% do orçamento, o que corresponde aos seguintes serviços:
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1.5.2.1. Fornecimento e instalação de calhas e tubos de descidas de águas pluviais;
1.5.2.2. Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado;
1.5.2.3. Fornecimento e instalação de sistema elétrico;
1.5.2.4. Confecção de paredes de drywall;
1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à
subcontratação.
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações anual 2024, devido o
Estado de São Paulo não o ter realizado em 2023, não sendo assim, obrigatória a demonstração de
compatibilidade da contratação pretendida com o plano de contratações anual - PCA, nos termos
do Decreto estadual Nº 67.689, de 03 de maio de 2023. A medida se tronará obrigatória a partir de
2025, com a elaboração do plano de contratações anual em 2024, para vigência em 2025, cabendo
à Administração adotar as medidas necessárias para o cumprimento integral do Decreto nº  67.689
/2023.
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Anexo 1, deste Termo de
Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:
4.1.1. Os aparelhos de ar condicionado devem ser do mais baixo consumo de energia encontrado
no mercado atual;
4.1.2. O descarte de entulho deve seguir as normas vigentes, bem como toda a logística reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

Garantia da contratação
4.2. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133,
de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.
4.3. No prazo de convocação para formalização da contratação, e anteriormente à celebração da
contratação, o fornecedor deverá prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:  

. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancárioI - Caução em dinheiro
em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correção monetária do
valor depositado.

. Serão admitidos apenas títulos da dívida públicaII - Caução em títulos da dívida pública
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emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

 Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar a renúnciaIII - Fiança bancária.
expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. Será admitida fiança bancária
emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco
Central do Brasil.

. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos osIV - Seguro-garantia
eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a legislação que rege a
matéria. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, o fornecedor vencedor poderá
apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com o
item subsequente, observada a legislação que rege a matéria.

 Serão admitidos apenas títulos de capitalização conforme aV - Título de capitalização.
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento único, com resgate pelo valor total,
emitidos com observância da legislação que rege a matéria.
4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia
da contratação.
 

Vistoria
4.5. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 08 horas às 18 horas.

4.5.1. A vistoria técnica deverá ser realizada na sede do 1º Batalhão de Choque - ROTA, situada na
Avenida Tiradentes, nº 440 - Luz - CEP: 01102-000 - São Paulo / SP. A vistoria deverá ser
previamente agendada através do telefone: (11) 3315-0188, ou e-mail: 1bpchqp4@policiamilitar.sp.
gov.br. 
4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsável técnico deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo
fornecedor comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.7. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal de seu
representante legal de que conhece o local e as condições da realização do objeto, ou declaração
formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e
peculiaridades da contratação.
4.8. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a
invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que será realizado o
objeto da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. Início da execução do serviço: 8 (oito) dias após a emissão do termo de início de obra;
5.1.2. A CONTRATADA deverá seguir o cronograma de obra e caso ocorra alguma mudança,
apresentar novo cronograma para que seja apreciado pelo Sr. Dirigente. 
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Local e horário da prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: 
5.3. Avenida Tiradentes, 440 – Luz – São Paulo/SP;
5.4. Rua Doutor Jorge Miranda, 346 - Luz – São Paulo/SP;
5.5. Os serviços serão prestados no seguinte horário: das 6 às 19 horas.
 

Materiais a serem disponibilizados
5.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:
 

5.7. Pintura da fachada externa da Rota
5.7.1. 10.000 (dez mil) metros quadrados de pintura em tinta acrílica;
5.7.2. 1100 (mil e cem) metros quadrados de pintura em esmalte para metal;
5.7.3. 1 (um) metro cúbico de reparo superficial com argamassa polimérica;
5.7.4. 4,22 (quatro metros e vinte e dois centímetros) quadrados de argamassa de cimento e areia;
5.7.5. 158,6 (cento e cinquenta e oito metros e sessenta centímetros) quadrados de demolição
manual de camada impermeabilizante;
5.7.6. 185 (cento e oitenta e cinco) metros de reparo de trincas rasas até 5 mm de largura;
5.7.7. 480 (quatrocentos e oitenta) metros quadrados de massa corrida à base de resina acrílica;
5.7.8. 1340 (mil, trezentos e quarenta) metros quadrados de pintura em esmalte à base de àgua em
madeira;
5.7.9. 520 (quinhentos e vinte) metros quadrados de remoção de pintura em superfícies de madeira
e/ou metálicas com lixamento;
5.7.10. 84 (oitenta e quatro) recolocações de folhas de porta;
5.7.11. 84 (oitenta e quatro) metros de recolocação de guarnição ou molduras;
5.7.12. 84 (oitenta e quatro) retiradas de folhas de esquadrias em madeira;
5.7.13. 220 (duzentos e vinte) metros de batente de madeira para porta;
5.7.14. 220 (duzentos e vinte) metros de guarnição de madeira;
5.7.15. 120 (cento e vinte) metros quadrados de folha de porta lisa em madeira;
5.7.16.  162 (cento e sessenta e duas) retiradas de dobradiças;
5.7.17. 162 (cento e sessenta duas) dobradiças em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3";
5.7.18. 1000 (mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm;
5.7.19. 580 (quinhentos e oitenta) metros quadrados de remoção de pintura em superfícies de
madeira e/ou metálicas com lixamento;
5.7.20. 192 (cento e noventa e duas) recolocações de folhas de janelas;
5.7.21. 1612 (mil, seiscentos e doze) metros de recolocação de guarnição ou molduras;
5.7.22. 192 (cento e noventa duas) retiradas de folha de esquadria em madeira;
5.7.23. 200 (duzentos) metros quadrados de limpeza complementar e especial de vidros;
5.7.24. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de retirada de vidro com raspagem da massa ou
retirada de baguete;
5.7.25. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de recolocação de vidro inclusive emassamento ou
recolocação de baguetes;
5.7.26. 480 (quatrocentos e oitenta) metros de guarnição de madeira;
5.7.27. 12 (doze) metros cúbicos de fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira;
5.7.28. 110 (cento e dez) metros quadrados de vidro para as janelas;
5.7.29. 1152 (mil, cento e cinquenta e duas) retiradas de dobradiças;
5.7.30. 300 (trezentas) dobradiças em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3";
5.7.31. 5000 (cinco mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm;
5.7.32. 240 (duzentos e quarenta) metros quadrados de remoção de pintura em superfícies de
madeira e/ou metálicas com lixamento;
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5.7.33. 240 (duzentos e quarenta) metros quadrados de remoção de pintura em superfícies de
madeira e/ou metálicas com produtos químicos;
5.7.34. 240 (duzentos e quarenta) litros de tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor
branca;
5.7.35. 600 (seiscentas) lixas para ferro e metais Norton N° 80;
5.7.36. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados/mês de andaime tubular fachadeiro com piso
metálico e sapatas ajustáveis;
5.7.37. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados de montagem e desmontagem de andaime
tubular fachadeiro com altura superior a 10 m;
5.7.38. 8 (oito) unidades/mês de locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada
de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica;

5.8.     Calhas do GT Escola – CPChq;
5.8.1. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50
m;
5.8.2. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50
m;
5.8.3. 284 (duzentos e oitenta e quatro) conjuntos de parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com
arruela e bucha tipo S8; 
5.8.4. 568 (quinhentos de sessenta e oito) conjuntos de parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e
arruela galvanizadas; 
5.8.5. 140 (cento e quarenta) unidades de braçadeira para fixação de eletroduto;
5.8.6. 40 (quarenta) quilos de duto em chapa de aço galvanizado;
5.8.7. 1 (um) projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0;
5.8.8. 5 (cinco) metros quadrados de lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio;
5.8.9. 45 (quarenta e cinco) quilos de cola de poliuretano PU;
5.8.10. 30 (trinta) quilos de adesivo para tubos PVC;
5.8.11. 140 (cento e quarenta) metros de tubo de PVC rígido branco 100 mm;
5.8.12. 110 (cento e dez) metros de tubo de PVC rígido 50 mm;
5.8.13. 100 (cem) metros de tubo de PVC rígido 150 mm;
5.8.14. 4 (quatro) metros de furação de 6' em concreto armado;
5.8.15. 140 (cento e quarenta) metros de remoção de calha ou rufo;
5.8.16. 50 (cinquenta) grelhas hemisféricas em ferro fundido de 4';
5.8.17. 30 (trinta) metros quadrados de telha de barro, tipo francesa;
5.8.18. 1 (um) metro cúbico de argamassa de regularização;
5.8.19. 2 (dois) metros cúbicos de demolição manual de alvenaria de elevação;
5.8.20. 60 (sessenta) quilos de cantoneira em aço galvanizado;
 

5.9.    Instalação de aparelhos de ar condicionado;
5.9.1. 9 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
24.000 BTU/h;
5.9.2. 2 (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
30.000 BTU/h;
5.9.3. 125 (cento e vinte e cinco) metros de tubo de cobre 2´;
5.9.4. 125 (cento e vinte e cinco) metros de isolamento térmico em polietileno expandido, espessura
de 10 mm, para tubulação de 2´;
5.9.5. 150 (cento e cinquenta) metros de mangueira plástica flexível 3/4´;
5.9.6. 22 (vinte e duas) unidades de mão francesa de 700 mm;
5.9.7. 120 (cento e vinte) metros de tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25 mm;
5.9.8. 1 (um) metro cúbico de argamassa de regularização;
5.9.9. 2 (dois) metros cúbicos de demolição manual de alvenaria de elevação;
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5.9.10. 400 (quatrocentos) metros de cabo de cobre de 4 mm²;
5.9.11. 1 (um) projeto executivo de climatização em formato A0;
 

5.10.    Elétrica das salas de aula do GT Escola – Rota;
5.10.1. 60 (sessenta) metros de perfilado 37x38;
5.10.2. 40 (quarenta) unidades de sapata externa;
5.10.3. 60 (sessenta) metros de vergalhão com rosca;
5.10.4. 40 (quarenta) suportes de tomada;
5.10.5. 1000 (mil) unidades de parafuso auto-atarraxante com fenda;
5.10.6. 500 (quinhentas) unidades de parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm;
5.10.7. 20 (vinte) unidades de fita isolante;
5.10.8. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 2,5 mm;
5.10.9. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 4 mm;
5.10.10. 60 (sessenta) conjuntos de condulete metálico de 1´;
5.10.11. 20 (vinte) metros de cantoneira em aço galvanizado de 2" x 2" x 1/8";
5.10.12. 80 (oitenta) metros de eletroduto galvanizado;
5.10.13. 32 (trinta e duas) unidades de gancho longo em chapa aço zincado para fixação de
luminária;
5.10.14. 150 (cento e cinquenta) unidades de braçadeira para fixação de eletroduto;
5.10.15. 30 (trinta) metros de tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm;
5.10.16. 30 (trinta) unidades de saída final de 3/4´;
5.10.17. 30 (trinta) unidades de saída lateral simples de 3/4´;
5.10.18. 30 (trinta) unidades de saída superior de 3/4´;
5.10.19. 20 (vinte) unidades de luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em
perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares;
5.10.20. 40 (quarenta) conjuntos de tomada 2P+T de 20 A;
5.10.21. 6 (seis) conjuntos 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3
polos;
 

5.11.    Drywall das salas de aula do GT Escola – Rota;
5.11.1. 64 (sessenta e quatro) metros quadrados de divisória em placas duplas de gesso
acartonado;
5.11.2. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de Tinta acrílica antimofo;
5.11.3. 400 (quatrocentos) quilos de gesso em pó;
5.11.4. 130 (cento e trinta) metros de perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré zincada;
5.11.5. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de Massa corrida à base de resina acrílica;
5.11.6. 4000 (quatro mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado de 9,5 x 2,9 mm;
5.11.7. 200 (duzentas) unidades de Lixa massa/madeira uso geral;
 

5.12.    Serviços gerais;
5.12.1. 8 (oito) unidades/mês de locação de container tipo escritório;
5.12.2. 8 (oito) unidades/mês de locação de container tipo depósito;
5.12.3. 20 (vinte) metros quadrados de placa de identificação de obra;
5.12.4. 740 (setecentos e quarenta) metros quadrados de limpeza obra;
5.12.5. 32 (trinta e dois) metros cúbicos de remoção de entulho separado de obra com caçamba
metálica.
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Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.13. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
5.14. Necessidade de contratação de empresa especializada em pintura de prédio tombado devido
ao seu valor como patrimônio histórico;

 

Especificação da garantia do serviço
5.15. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no 
mínimo 12 (doze) meses, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data do 
recebimento definitivo do objeto.
 

Procedimentos de transição e finalização do contrato
5.16. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às
características do objeto.
 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de
providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da
contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias
para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do
método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
 

Preposto
6.6. A Contratada designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
 

Fiscalização
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
 

Fiscalização Técnica
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17);
6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a
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regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e
Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II);
6.12. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições
dos serviços executados e aprovará a planilha de medição emitida pela contratada (Decreto
estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III). 
6.13. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se
quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023,
art. 17, IV).
6.14. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º);
6.15. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II);
 

Fiscalização Administrativa
6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes,
caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, II e III).
6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto estadual nº 68.220, de
2023, art. 18, IV).
6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, a Contratada deverá comprovar o cumprimento da
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas,
com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo
único do artigo 116 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.19. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
6.19.1. O Fiscal do contrato fará fiscalizações diárias na obra, a fim de verificar se o cronograma
está sendo fielmente seguido, logo, a CONTRATADA deverá manter preposto na obra para que
acompanhe o Fiscal.
6.19.2. Em sendo detectado qualquer problema e/ou alteração no objeto do contrato, o Fiscal fará
um relatório/parecer técnico e encaminhará ao Gestor para que notifique a CONTRATADA.

 

Gestor do Contrato
6.20. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à
prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à
extinção dos contratos (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso I do art. 2º).
6.21. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto estadual nº
68.220, de 2023, art. 16, IX). 
6.22. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto estadual nº 68.220, de
2023, art. 18, VII). 
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6.23. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal,
conforme o caso. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII). 
6.24. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII
e parágrafo único). 
6.25. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalização e gestão nos termos do contrato.
 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará a planilha CDHU referência 193 de fevereiro/2024,
para aferição da prestação dos serviços feitos, quanto à aferição da qualidade, será feita através de
laudo técnico e fotográfico expedido pelo Fiscal do contrato em cada medição.
7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
7.2.1. No mínimo, mensalmente, a CONTRATADA enviará, via e-mail, a planilha CDHU com os
percentuais e quantidades executadas;
7.2.2. A CONTRATANTE, através do Fiscal do contrato, terá 5 (cinco) dias úteis para elaborar um
laudo técnico fotográfico, confirmando as quantidades executadas pela CONTRATADA;
7.2.3. Após confirmação do serviço executado, a CONTRATADA será comunicada, via e-mail, para
que emita a nota fiscal para pagamento;
7.2.4. Caso o Fiscal do contrato constate que a planilha apresentada pela CONTRATADA está
divergente do executado, solicitará, via e-mail, que a planilha seja refeita e reenviada, onde correrá
novo prazo de 5 (cinco) dias úteis;
7.2.5. Recebida a nota fiscal, a CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias úteis para encaminhar os
documentos a UGE para pagamento.
 

Do recebimento
7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por
meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição:
I. quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no serviço é,
exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa
jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA;
II. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da
Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de
aquisição dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de
2022, e o registro de sua destinação final;
III. quando for o caso de utilização de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º
do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando
que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO;
IV. quando o caso, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de origem mineral
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referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, de pessoa jurídica com
inscrição validada no CADMINÉRIO;
V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no serviço,
quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais
comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no serviço,
quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos,
acompanhados das respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela
recepção.

7.3.3. Caberá ao fiscal administrativo do contrato, após cada medição, conferir junto ao
CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo
1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINÉRIO a situação cadastral
do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das
respectivas inscrições validadas e com as cópias de documentos indicadas no subitem anterior,
quando o caso.
7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, ߤaߥ, da Lei nº 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do
Decreto estadual nº 68.220, de 2023).
7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a
ser paga.
7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 17, X,
Decreto estadual nº 68.220, de 2023).
7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
(Art. 18, VI, Decreto estadual nº 68.220, de 2023).
7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.
7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis.
7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
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fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção
ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18,
VII).
7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;
7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.6.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº
14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal no que pertine à
parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.
7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
 

Liquidação
7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez)
dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta
seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências
para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de
2023).
7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogação nele especificada, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de
2021
7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso
aplicáveis:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à
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contratante;
7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.14. A   Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de
26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério do contratante.
7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos. 
7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao
SICAF. 
 

Prazo de pagamento
7.19. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da
despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.
7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº
67.608, de 2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros
moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao
atraso verificado.
 

Forma de pagamento
7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente
bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.
7.21.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome
do contratado no ߨCadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais– CADIN ESTADUALߩ, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada
pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de
que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.
7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
7.23. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada
por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a
retenções não realizadas em meses anteriores.
7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.
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7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO FORNECEDOR

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO
 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo
MENOR PREÇO.
 

Regime de execução
8.2. O regime de execução do contrato será por empreitada por preço global.
 

Critérios de aceitabilidade de preços
8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário (caso
assim definido pela documentação que compõe a presente contratação), o critério de aceitabilidade
de preços será o valor global estimado para a contratação.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa será convocado a apresentar à
Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os
preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração
(integrante da documentação que compõe a presente contratação), para efeito de avaliação de
exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 

Exigências de habilitação
8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
 

Habilitação jurídica
: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da8.5. Empresário individual

Junta Comercial da respectiva sede; 

   Certificado da Condição de Microempreendedor8.6. Microempreendedor Individual - MEI:
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como

 inscrição do ato constitutivo, estatutoempresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

 portaria de autorização de funcionamento no Brasil,8.8. Sociedade empresária estrangeira:
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede,
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

 inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do8.9. Sociedade simples:
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local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
inscrição do ato8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz
8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital
relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 
8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual,
em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira
8.20. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º,
inciso II, alínea ߨcߩ, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº
67.608, de 2023), ou de sociedade simples; 
8.21. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede do fornecedor;
8.21.1. Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação
extrajudicial, conforme o caso;
8.22. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
8.22.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a
1 (um); 
8.22.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º); e
8.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
8.22.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela
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Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped, quando
for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislação aplicável.

8.22.5. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de
habilitação capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

8.23. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
 

Qualificação Técnica
8.24. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assegurado a ele o direito de
realização de vistoria prévia;
8.24.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação
8.25. Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.
8.25.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista neste subitem por
meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.
8.26. Apresentação dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho
profissional competente, detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de
serviços de características semelhantes, também abaixo indicados:
8.26.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: serviços de restauração e pintura da fachada;
8.26.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto do
contrato, e será admitida a sua substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.
8.26.3. A comprovação do vínculo profissional a que se refere este item pode se dar mediante a
apresentação de contrato de trabalho, de anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência
Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de
serviços. No caso de sócio(s), deverá o fornecedor apresentar cópia do contrato social atualizado.

8.26.1. Para fins da comprovação de que trata a subdivisão acima, o(s) atestado(s) ou certidão(ões)
deverá(ão) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) característica(s) mínima
(s): 

   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

SERVIÇO TOTAL 
PROJETO 

COMPRAVAÇÃO EXIGIDA PORCENTAGEM

5.000 M²  2.500M²  50%

Descrição: Serviço de restauro / pintura de edifídio tomabado pelo patrimônio 
histórico. 

8.26.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço similar, a
apresentação e o somatório de diferentes certidões ou atestados de serviços executados de forma
concomitante.
8.26.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do licitante.
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8.26.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.
 

Outras comprovações

8.27. Declaração subscrita por representante legal do licitante, atestando que:
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 117,
parágrafo único, da Constituição Estadual;
b) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de
junho de 2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com
inscrição validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;
c) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 28 de dezembro de
2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição
validada no CADMINÉRIO, em conformidade com o Decreto supracitado;
d) tem ciência de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral da
Administração, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal;
e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composição.

8.28. Tratando-se de consórcio, caso admitida a sua participação:
8.28.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito
pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designação do consórcio e sua composição;
b) Finalidade do consórcio;
c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência
contratual;
d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os
consorciados;
e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;
f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;
g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter
poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos
os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo
responsável pela representação do consórcio perante a Administração;
h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição
modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto
da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea ߨcߩ desta subdivisão;
8.28.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a
constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição.
8.28.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação
jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para
efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado
o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da Lei nº 14.133, de 2021.
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8.28.4.  A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.
8.29. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação
complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021:
8.29.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação
e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts.
4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
8.29.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;
8.29.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
8.29.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos
cooperados presentes nessa assembleia;
8.29.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação; 
8.29.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador
8.29.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de
receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na
documentação a ser apresentada para atendimento às subdivisões anteriores.
 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado total da contratação é de R$ 1.363.947,25 (um milhão, trezentos e sessenta e
três mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitários
apostos na tabela anexa ao Termo de Referência. O valor estimado da contratação foi definido com
observância do disposto no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrução Normativa
SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1.    As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento do Estado.
10.2.    No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:
I)    Gestão/Unidade: 180168;
II)    Fonte de Recursos: 150010001 – Tesouro-geral;
III)    Programa de Trabalho: 180421 – Ações decorrentes de emenda, exceto saúde;
IV)    Elemento de Despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.
10.3.    Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s)
exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
 

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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MATHEUS FELIPE MATOS DA FONSECA
Oficial de logística

 Assinou eletronicamente em 12/08/2024 às 10:26:41.
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Anexo I - Anexo 1 do TR - Memorial descritivo 
assinado.pdf



ANEXO 1 

 

SECRETARIA DS SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE 

1º BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE 

 

Memorial descritivo 

 

 

 

1. Pintura 

1.1 Restauração e pintura da fachada externa 

 

1.1.1 Serviço de restauração e pintura, atendendo todas as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, 

Estaduais e Municipais e normas de concessionárias de serviços públicos, com fornecimento 

total de mão de obra e material, para readequação, restauro e pintura desta Centenária 

Unidade da Polícia Militar, conforme descrito neste memorial; 

1.1.2 A restauração, por ser tratar de patrimônio histórico e tombado como tal, deverá se 

ater a restaurar as características originais da estrutura física do prédio, conforme aprovações 

nos órgãos competentes, salientando a restauração dos frisos, beirais e demais acabamentos 

originais do prédio; 

1.1.3 A Pintura deverá atender as cores originais da estrutura física com tinta especifica 

para acabamento fosco exterior, acrílica premium em cor amarelo liso e as partes em branco 

ou preto com tinta para exterior acrílica fosca anti-mofo; 

1.1.4 Existem muitos pontos com patologias, sendo eles, mofos, estufamentos e 

descascamentos oriundos do decurso do tempo, umidades e demais intemperes, os quais 

deverão ser descascados e restaurados com novos rebocos, sendo impermeabilizados, assim 

recuperando suas características originais, vide figura 01, 02, 03 e 04; 

 



                    

      

1.1.5 A pintura, a restauração, os materiais e equipamentos utilizados deverão seguir 

orientações das Cartas de Restauro e indicações dos órgãos de preservação pertinentes, 

conforme aprovação; 

 

1.2 Paredes externas voltadas para vias públicas 

 

1.2.1 01 (um) muro voltado para a Rua Jorge Miranda, medindo, aproximadamente, 60 

(sessenta) metros de comprimento por 13 (treze) metros de altura; 

                                               



1.2.2 01 (um) muro voltado para a Rua João Teodoro, medindo, aproximadamente, 100 

(cem) metros de comprimento por 8 (oito) metros de altura; 

             

 

1.2.3 01 (um) muro voltado para a Avenida Tiradentes, em frente à saída da Estação 

Tiradentes do Metrô, medindo, aproximadamente, 27 (vinte e sete) metros de comprimento 

por 4 (quatro) metros de altura; 

                                    

 

            

1.2.4 02 (duas) muretas de canteiro ajardinado voltadas para a Avenida Tiradentes, 

medindo 40 (quarenta) metros de comprimento por 50 (cinquenta) centímetros de altura, 

cada; 



      

1.2.5 01 (uma) parede voltada para a Rua Jorge Miranda, medindo, aproximadamente, 124 

(cento e vinte e quatro) metros de comprimento por 16 (dezesseis) metros de altura; 

  

 

 

 

1.2.6 02 (duas) paredes voltadas para a Av. Tiradentes, medindo, aproximadamente, 40 

(quarenta) metros de comprimento por 7 (sete) de altura, cada; 

                  

 

1.2.7 02 (duas) paredes voltadas para a Av. Tiradentes, medindo, aproximadamente, 12 

(doze) metros de comprimento por 14 (quatorze) de altura, cada; 



                   

 

1.2.8 01 (uma) parede voltada para a Av. Tiradentes, medindo, aproximadamente, 25 

(vinte e cinco) metros de comprimento por 14 (quatorze) de altura; 

                

 

1.3 Paredes internas 

 

1.3.1 01 (uma) parede voltada para o lado interno no Batalhão (prédio do Comando), 

medindo, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) metros de comprimento por 14 (quatorze) de 

altura. 



         

 

1.3.2 Paredes no hall de entrada do quartel, medindo 30 (trinta) metros de comprimento 

por 6 (seis) de altura, no total, paredes da recepção e do hall da escada do salão nobre e as 

paredes do corpo da guarda do quartel; 

 

       

   



 

 

1.3.3 Paredes do hall de entrada da 1ª/4ª Companhias PChq, medindo 26 (vinte e seis) 

metros de comprimento por 12 (doze) metros de altura; 

                                             

 

1.3.4 Paredes do hall de entrada da 2ª/3ª Companhias PChq, medindo 26 (vinte e seis) 

metros de comprimento por 12 (doze) metros de altura; 

                                             

 

 

 

 

 

 



1.3.5 Paredes do hall de entrada das seções de logística e reserva de armas. 

                                     

 

 

1.4 Das portas, janelas e grades 

 

1.4.1 Existem diversas portas e janelas com patologias nos batentes e em toda estrutura de 

madeira, sendo necessária a restauração e algumas a troca, de acordo com as fotos anexas, e 

as novas instaladas, deverão ser tratadas com impermeabilizantes e tintas próprias para 

proteção da madeira; 

 

                           



   

                 

 

1.4.2 Será realizada a retirada de todas as janelas, para serem lixadas e pintadas, retirar as 

dobradiças e parafusos velhos e substituir por novos; 

1.4.3 Será realizada a restauração das pingadeiras das janelas expostas à chuva, e as que 

não têm será instalado novas, para que a água da chuva não escorra pelo peitoril interno, 

como as fotos a baixo; 



                                                       

    

 

 

 

1.4.4 Os vidros quebrados e trincados deverão ser todos substituido por novos, os que 

estiverem diferentes deverão ser trocados; 

1.4.5 Os vidros das janelas do piso terreo, deverão ser todos fantasias, com modelo de 

acordo com a maioria já instalados; 

1.4.6 Os vidros das janelas do piso superior deverão ser todos lisos; 

 

1.5 Descrição de quantidades de portas, janelas e grades 

 

1.5.1 170 (cento e setenta) janelas de madeira modelo colonial com vidro, medindo 1,40 x 

3,15 metros; 

1.5.2  



                          

 

 

 

 

1.5.3 40 (quarenta) janelas de madeira retangulares, medindo 1,35 x 2,30 metros; 

                                                 

 

1.5.4 18 (dezoito) janelas de madeira modelo colonial com vidro, medindo 1,50 x 3,40 

metros; 



               

 

 

 

1.5.5 2 (duas) janelas de aço redondas, medindo 1,00 metro de diâmetro; 

                                       

 

 

 

1.5.6 14 (quatorze) janelas basculantes de aço retangulares com vidros, medindo 1,30 x 

2,00 metros; 



                                         

 

 

 

1.5.7 43 (quarenta e três) portas de madeira com duas folhas de abrir, medindo 1,30 x 3,15 

metros;   

                                           

 



1.5.8 1 (uma) porta de madeira (acesso a Cavalaria), medindo 2,00 x 3,15 metros; 

                                          

 

 

1.5.9 1 (uma) porta de aço com duas folhas de abrir (lado externo ao lado da quadra), 

medindo 1,40 x 2,30 metros; 

                                             

 

1.5.10 1 (um) portão de madeira, modelo colonial de abrir com duas folhas (entrada 



principal), medindo 3,40 x 5,30 metros; 

                   

 

 

1.5.11 8 (oito) grades de aço (lado externo - Av. Tiradentes), medindo 1,30 x 3,10 metros 

na cor preta; 

                                          

 

1.5.12 24 (vinte e quatro) grades de aço (lado externo - Rua João Teodoro), medindo 1,30 x 



1,20 metros na cor preta; 

                                         

 

 

 

 

1.5.13 16 (dezesseis) grades de aço (térreo lado interno), medindo 1,30 x 2,30 metros na cor 

branca; 

                                            

 

1.5.14 1 (uma) grade de aço (lado externo voltada para a quadra), medindo 1,60 x 4,20 

metros na cor preta; 



                                            

 

 

 

1.5.15 14 (quatorze) grades de aço (lado externo voltadas para a quadra), medindo 1,40 x 

3,15 metros na cor preta; 

                                           

 

1.5.16 1 grade de aço, medindo 48,00 metros de comprimento por 0,50 metros de altura na 

cor preta. 



                             

 

 

2. Drywall 

2.1 Paredes de drywall 

 

2.1.1 A sala atual mede 11,90 x 8,69 metros e pé direito de 3,05 metros, com 3 portas de 

acesso e será dividida em 3 (três) salas, cada uma com sua porta de entrada; 

                           

 

 

2.1.2 Para isso será construído 2 (duas) paredes em drywall, medindo 8,17 x 3,05 metros, 

com placas duplas e com vedação acústica feita com lã de rocha ou de vidro; 



                                

 

2.1.3 Será realizado todo o acabamento com massa corrida especifica para drywall e 

pintura com tinta branca para ambos os lados das paredes, totalizando 108m² de área para 

execução de emassamento, lixamento e pintura; 

 

3. Instalações elétricas 

3.1 Perfilados e eletrodutos para instalações elétricas 

 

3.1.1 Cada sala de aula terá seu sistema elétrico sobressalente às paredes e teto, através de 

eletrodutos e prefilados de metal, contendo 12 (doze) pontos de tomadas, 3 (três) pontos de 

interruptores e 3 (três) pontos de luz; 



   

 

3.1.2 Toda instalação elétrica deve corresponder a 127 v, com tomadas de 20 ou 10A, 

atendendo a  ABNT NBR 5410, que versa sobre instalações elétricas de baixa tensão; 

3.1.3 A empresa responsável pela execução do serviço deverá se atentar para as normas 

técnicas de instalações elétricas para uma boa distribuição de pontos de tomadas e uma 

adequada iluminação de ambiente; 

3.1.4 Deverá também fazer a instalação dos perfilados e eletrodutos em cada sala, com a 

distribuição e fixação das ferragens; 

 

4. Ar-condicionado 

4.1 Instalações de ares-condicionados 

4.1.1 Fornecimento e instalação de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, 

24 mil BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais: 

4.1.2 Todos as condensadoras deverão ser instaladas a baixo do telhado dos paçadiços,  

4.1.3 1 (um) aparelho de ar condicionado em cada sala de aula, com 24.000 BTU, de 

acordo com figura a baixo, o split deverá ficar posicionado em cima da porta de entrada; 



 

4.1.4 1 (um) na Sala dos Majores; 

4.1.5 1 (um) no Alojamento de Capitães; 

4.1.6 1 (um) na Seção P/3; 

4.1.7 1 (um) no Alojamento do Estado Maior; 

4.1.8 1 (um) na Sala do Comandante da 3ªCia PChq; 

4.1.9 1 (um) na Sala da administração da 3ªCia PChq; 

4.1.10 Fornecimento e instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, 

30 mil BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais: 

4.1.11 1 (um) na Reserva de armas; 

4.1.12 1 (um) no Alojamento de Tenentes; 

4.1.13 Toda a rede frigorígena, rede elétrica, drenos e demais acessórios para a devida 

instalação dos equipamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

5. Calhas GT Escola  - CPChq 

5.1 Objeto 

 

5.1.1 Projeto básico para contratação de empresa especializada para a realização de 

serviços de manutenção de calhas, rufos e tubos de quedas a serem executados no GT Escola 

- CPChq: 



5.1.2 Endereço: Rua Jorge Miranda, 238 - Luz - São Paulo/SP; 

5.1.3 Os serviços deverão ser executados com fornecimento total de mão de obra e 

material, devendo atender as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e normas de 

concessionárias de serviços públicos; 

 

5.2 Condições gerais 

5.2.1 Tendo em vista os problemas com infiltrações e vazamentos localizados nas 

proximidades das calhas e condutores, bem como o desnível parcial das calhas atuais, a 

Contratada deverá executar os serviços de acordo com técnicas específicas para instalação 

de complementos de calhas bem como os testes de todo sistema de escoamento e vazões de 

águas pluviais; 

5.2.2 Para a execução desses serviços a contratada deverá obedecer às normas brasileiras 

de instalações de águas pluviais NBR 10844 de dezembro de 1989 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT; 

 

5.3 Descrição dos serviços 

5.3.1 Serviços a serem executados 

 

5.4.1.1. Realização de projeto executivo de instalações hidraulicas em formato A0; 

5.4.1.2. Retirada total das calhas externas; 

5.4.1.3. Retirada total dos rufos; 

5.4.1.4. Retirada de 6 (seis) tubos de PVC; 

5.4.1.5. Retirada de uma calha sob o telhado central principal, lado direito; 

5.4.1.6. Instalação de 140 (cento e quarenta) metros de calhas em chapas galvanizadas; 

5.4.1.7. Instalação de 126 (cento e vinte e seis) metros de rufos em chapas galvanizadas; 

5.4.1.8. Instalação de 8 (oito) tubos de PVC 6” na vertical; 

5.4.1.9. Instalação de 12 (doze) tubos de PVC 4” na vertical;   

5.4.1.10. Instalação de 4 (quatro) tubos de PVC na horizontal; 



5.4.1.11. Furação de 8 (oito) furos de 6” em laje e paredes; 

5.4.1.12. Furação de 5 furos para bocais e instalação dos bocais na calha interna entre o 

telhado central principal e a parede do GT-Escola CPChq; 

5.4.1.13. Instalação de 45 bocais nas calhas externas e internas; 

5.4.1.14. Instalação de suportes em toda a extensão das calhas com espaçamento de 50 cm; 

5.4.1.15. Instalação de abraçadeiras em toda extensão dos tubos de PVC; 

5.4.1.16. Pintura em todos os tubos de PVC instalados; 

5.4.1.17. Substituição de todas as telhas francesas quebradas ou encavaladas; 

5.4.1.18. Instalação de 50 grelhas hemisféricas de ferro fundido; 

 

5.5 Detalhamento dos serviços 

5.5.1 Calhas e rufos 

 
5.5.1.1  Retirada de todas as calhas externas dos beirais, com um total de 140 metros lineares; 
5.5.1.2.  Retirada da calha independente entre o beiral do telhado do passadiço e o beiral 

do telhado central principal, do lado direito, como mostra a foto abaixo: 

 

FIGURA 01 - FONTE (FOTO REGISTRADA NO LOCAL) 

 

5.5.1.3. Instalação de 126 metros lineares de rufos com chapa galvanizada n° 26 corte 50; 



5.5.1.4. Os rufos devem ser chumbados e impermeabilizados na parede do prédio; 

5.5.1.5. Retirada de todos os rufos dos telhados do passadiço; 

5.5.1.6. Instalação de 140 metros de calhas modelo americano, com chapa galvanizada n° 

24 corte 50, por toda extensão dos beirais externos dos telhados dos passadiços e do telhado 

principal, com as medidas da figura a seguir; 

 

FIGURA 02 - FONTE (PROJETO PRÓPRIO SKECHUP) 

 

 

FIGURA 03 - FONTE (PROJETO PRÓPRIO SKECHUP) 

 

5.5.1.7.As calhas deverão iniciar sua declividade das extremidades do prédio em direção ao 



centro, todas as emendas deverão ser realizadas nos encontros com as decidas, onde, serão 

também em sua totalidade, todas em peças unicas com bocais, conforme imagens; 

 

FIGURA 04 - FONTE (/MLB-2748933378-bocal-3-com-calha-galvanizado-corte-300-_JM) 

 

5.5.1.8.Serão instaladas calhas individuais para os trechos laterais internos do telhado central 

principal e dos cantos do beiral do telhado do passadiço, vide projeto arquitetonico as calhas 

de n° 05, 06, 07 e 09 e serão conectadas através dos bocais nas descidas de n° 09 e 12; 

5.5.1.9.Em toda extensão das calhas, deverão ser instalados suportes de calhas, em aço 

galvanizado, respeitando o espaçamento máximo de 50 cm, totalizando, aproximadamente, 

280 suportes; 

5.5.1.10. Todas as emendas das calhas devem ser arrebitadas, calafetadas e vedadas, 

para impedir qualquer tipo de vazamento ou infiltração; 

5.5.1.11. No dimensionamento das calhas deve ser considerado um caimento de 

1,00%, ou seja, (10 mm para cada metro) para os tubos de quedas, desta forma a Contratada 

deverá realizar, quando possível, a mediatriz dos tubos de quedas e iniciar a instalação 

atendendo a inclinação especificada; 

5.5.1.12. Os tubos de 50 mm de escoamento de águas dos passadiços deverão ser 

conectados a tubos do mesmo diametro na posição horizontal o qual será ligado aos tubos de 

decidas  mais proximos instalados verticalmente nas colunas, a fim de eliminar as quedas 

livres;  



5.5.1.13. A calha interna no beiral entre a parede e o telhado deverá ser mantida, com 

as seguintes readequações;  

5.5.1.14. Nos beirais do telhado do passadiço, que fica sob o telhado principal, deverão 

ser instaladas as calhas como mostra o projeto, sendo as calhas 05 e 06, com 4 metros de 

comprimento cada, as quais vão receber água tanto do telhado do passadiço como do telhado 

do Batalhão da Rota, nessas serão feitos os furos de 100 mm de diametro e instalados os 

bocais de n° 13, 14, 15, 16, 17, e 18; 

5.5.1.15. No telhado central principal, deverão ser realizados os furos de 100 mm de 

diametro e a instalação dos bocais 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, 

como indicado em projeto arquitetônico. 

 

 

5.5.2. TUBOS E BOCAIS  

5.5.2.1.Os tubos devem ser instalados junto às colunas, as quais em projeto estão 

identificadas como descidas de 1 a 23; 

5.5.2.2.Deverá ser instalados tubos de PVC de 4” nas descidas de n° 1, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 

18, 19 e 21 que ainda não tem tubulação, os tubos devem seguir da calha até encostar-se ao 

piso do pátio, com uma altura de 14m; 

5.5.2.3.Os tubos nas descidas de n° 02, 03, 06, 08, 14, 17 e 20 devem ser mantidos, realizado 

somente os acabamentos de pintura e a troca dos joelhos de 90° para 45° nas pontas de saída 

no piso do pátio; 

5.5.2.4.A descida de n° 6 tem um tubo que acaba no beiral do passadiço, essa deverá ser 

completada com tubo de 4” até o piso do pátio; 

5.5.2.5.As descidas de n° 9 e 12 tem um tubo de 4”, essas devem ser retiradas e substituidas 

por tubos de 6”, que vão sair da calha e ir até o piso do pátio; 

5.5.2.6.As descidas de n° 10 e 11, serão com tubos de PVC de 6”, vão sair da calha de  n° 

08, descer encostado na parede até a laje do piso 2, onde deverá ser realizado um furo de 6” 

atravessando o concreto, e usado como conexão será instalado um tubo de PVC de 6” na 

horizontal rente a laje jogando para as laterais, por baixo da laje conectando as descidas de 

n° 09 e 12, descendo até o piso do pátio, como mostra em projeto; 



5.5.2.7.As descidas de n° 22 e 23, serão com tubos de PVC de 6”, vão sair da calha, descer 

encostado nas colunas, a laje deverá ser furada com furo de 6”, tanto no piso 2 quanto no 

piso 1, permitindo que o tubo atravesse o concreto, e por baixo da laje seja jogada para fora 

nas laterais, onde deverá seguir até o piso do pátio, como identificado em projeto; 

5.5.2.8.Como conexão das decsidas n° 22 e 23, serão instalados tubos de PVC de 6”, na 

horizontal, e com furos nas paredes laterais seguindo para o lado externo e se conectando 

aos tubos das descidas de n° 24 e 25, desaguando no piso do pátio; 

5.5.2.9.Em todos os cortes, furos e demolições deverão ser realizados a recomposição com 

argamassa e pinturas de forma a manter as características existentes; 

5.5.2.10. Todos os tubos das descidas devem ser pintados, a pintura deverá ser 

executada em tinta esmalte com a cor e características da fachada existente;  

5.5.2.11. Os tubos de descidas deverão ser de PVC 100 mm,  e os desvios dos tubos 

deverão ser realizados conforme figura a seguir e deverão ser realizados com joelhos de 45º 

(quando da impossibilidade a Contratada poderá utilizar curva 90º longa): 

 

 

FIGURA 05 - FONTE (WWW.PROJETODECALHAS.COM.BR) 

 

5.5.2.12. Todos os tubos de PVC das descidas devem ser fixados com braçadeiras, 

deixando-o firme junto das colunas e paredes; 

http://www.projetode/


5.5.2.13. Todos os bocais devem ser devidamente calafetados e colados, impedindo o 

rompimento ou qualquer tipo de vazamento e infiltração; 

5.5.2.14. Para interligar os tubos de quedas, a Contratada deverá executar um furo na 

calha para encaixe do bocal galvanizado com exatamente 100 mm de diametro e sem 

reduções, para o encaixe perfeito no cano de PVC com o mesmo diamentro; 

5.5.2.15. Para que não aconteça o vórtice hidráulico, a Contratada deverá instalar 

grelha hemisférica de 4” para interligar ao funil de saída de tomada de água do condutor 

vertical, conforme esquema abaixo: 

 

 

FIGURA 06 - FONTE (http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=27&Cod=121) 

 

5.5.3. SERVIÇOS DIVERSOS 

5.5.3.1.Todas as telhas quebradas, encavaladas ou que vierem a quebrar durante a execução 

do serviço deverão ser substituidas e arrumadas; 

5.5.3.2.A tinta a ser utilizada para pintura dos tubos em PVC e para os reparos diversos será 

com as tonalidades Amarelo Regimento e Marrom Mangalarga; 

5.5.3.3.Todos os serviços a serem executados com utilização de plataforma elevatória, 

necessitará de aviso antecipado para a devida mudança dos veículos internos do batalhão. 

5.5.4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

5.5.4.1.O canteiro de serviço, para efeito deste Termo, compreende todas as instalações 

provisórias junto à área das intervenções, com a finalidade de garantir as condições 

adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta 

ou indiretamente, na execução e identificação, em conformidade com as normas técnicas 

vigentes; 

5.5.4.2.Cuidados especiais deverão ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a 



serem utilizados na execução do serviço; 

5.5.4.3.No caso de materiais perecíveis, tais como, cimento, aditivos, resinas etc., devem ser 

tomadas medidas especiais para a correta proteção, evitando-se infiltrações de água e outros 

líquidos nos depósitos destes materiais; 

5.5.4.4.Do mesmo modo os materiais metálicos devem estar sempre protegidos, limpos e 

armazenados de forma adequada as partes a serem demolidas e retiradas deverão ser 

previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo. Toda a demolição e 

retirada será manual. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição e a posterior 

remoção da totalidade dos entulhos resultantes. A execução de serviços de Demolição 

deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas 

complementares. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acimadiscriminados; 

5.5.4.5.Toda demolição deverá ser efetuada utilizando-se ferramentas adequadas e 

obedecendo aos critérios de segurança recomendados e de acordo com a programação pré-

determinadas nas reuniões iniciais; 

5.5.4.6.O local deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas 

as instalações em perfeito funcionamento; 

5.5.4.7.Todos os vidros, revestimentos, peças metálicas (corrimão) e cerâmicas serão 

cuidadosamente lavados, devendo ser retirados qualquer vestígio de tinta ou argamassa, sob 

pena de serem refeitas e/ou substituídas; 

 

6. Referências 

 
6.1 Todos os vidros, revestimentos, peças metálicas (corrimão) e cerâmicas serão 

cuidadosamente lavados, devendo ser retirados qualquer vestígio de tinta ou 

argamassa, sob pena de serem refeitas e/ou substituídas; 
6.2 Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis Capitulo 

4- Dimensionamento de calhas e condutores Engenheiro Plínio Tomaz 24 de junho 

2010 (https://www.calhasetelhados.xyz/wp-content/uploads/2018/06/calhas-e-
rufos.pdf); 

6.3 ABNT NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais” 
 

https://www.calhasetelhados.xyz/wp-content/uploads/2018/06/calhas-e-rufos.pdf
https://www.calhasetelhados.xyz/wp-content/uploads/2018/06/calhas-e-rufos.pdf


 

 

 

São Paulo, 03 de julho de 2024. 

 

 

 

WILTON APARECIDO DA COSTA 
CB PM – Aux da Seção Proj. Básico 
Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66) 

Engenheiro Civil 

CREA/SP 5070538546 
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Pƌojeto paƌa execução de iŶstalaões de calhas Ŷo GT escola do CPChƋ.

PROJETO
DE REFORMA GERAL

Rua Joƌge MiƌaŶda, Ϯϯ8 Luz São Paulo -SP CEP: ϬϭϭϬ6-ϬϬϬ

Data: 19 de junho de 2024                                  Escala 1:100
Responsável:

Engenheiro: Wilton Aparecido da Costa   Crea: 5070538546
Assinaturas:

Wilton Costa

2,90
2,90
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iƌa
de

Ŷt
es

Rua João Teodoƌo

Rua Joƌge MiƌaŶda

EŶdeƌeço:

Trata-se de projeto básico para contratação de empresa especializada para a realização de
serviços de manutenção de calhas, rufos e tubos de quedas serem executados na Unidade da
Policia Militar, descrita abaixo:

INFORMAÇÕES GERAIS

Núŵeƌo de folhas: Ϭϭ/Ϭϭ

LOCALIZAÇÃO S/ ESCALA
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE PROJETOS BÁSICO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPChq- 001/4/2224.  PLANILHA CDHU REFERÊNCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.
Serviço:

área de intervenção 2.918,16

Unidade: 1º BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - São Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL 

PREÇO 

UNITÁRIO

MO 

PREÇO TOTAL

MATERIAL 

PREÇO TOTAL 

MO R$
PREÇO GLOBAL 

1 Serviços preliminares

1.1 Canteiro de obra

1.1.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
UNMES 8,00 1.312,37 120,78 10.498,96 966,24 11.465,20 

1.1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8,00 796,63 72,03 6.373,04 576,24 6.949,28 

1.2 Placa de obra

1.2.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 20,00 798,15 81,07 15.963,00 1.621,40 17.584,40 

1.3 Andaime

1.3.1 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 840,00 14,34 4,23 12.045,60 3.553,20 15.598,80 

1.3.2 CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a  10 m M2 840,00 - 27,18 - 22.831,20 22.831,20 

1.3.3 CDHU 02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de

12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00 11.529,94 3.022,20 92.239,52 24.177,60 116.417,12 

Sub. Total 137.120,12 53.725,88 190.846,00 
2 Pintura

2.1 Muros e paredes 

2.1.1 CDHU (*) 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00 11,57 18,64 115.700,00 186.400,00 302.100,00 

2.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 1.100,00 17,45 26,02 19.195,00 28.622,00 47.817,00 

2.1.4 CDHU
11.20.120 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),

bicomponente

M3
1,00 

9.168,82 1.532,64
9.168,82 1.532,64 10.701,46 

2.1.5 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 4,22 1.107,79 278,82 4.671,48 1.175,77 5.847,25 

2.1.8 CDHU (*) 03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 158,60 - 14,19 - 2.250,53 2.250,53 

2.1.10 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00 26,54 21,69 4.909,90 4.012,65 8.922,55 

2.1.12 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 480,00 5,13 10,44 2.462,40 5.011,20 7.473,60 

Sub. Total 156.107,60 229.004,79 385.112,39 
2.2 Portas 

2.2.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 520,00 17,84 26,02 9.276,80 13.530,40 22.807,20 

2.2.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
520,00 

0,35 7,72
182,00 4.014,40 4.196,40 

2.2.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 84,00 62,59 - 5.257,56 5.257,56 

2.2.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 84,00 1,95 - 163,80 163,80 

2.2.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00 19,56 - 1.643,04 1.643,04 

2.2.6 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00 41,77 11,73 9.189,40 2.580,60 11.770,00 

2.2.7 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 220,00 6,69 1,95 1.471,80 429,00 1.900,80 

2.2.8 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00 123,78 19,56 14.853,60 2.347,20 17.200,80 

2.2.9 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 162,00 2,15 - 348,30 348,30 

2.2.10 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
162,00 

85,05 6,65
13.778,10 1.077,30 14.855,40 

2.2.11 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 40,00 

Sub. Total 48.751,70 31.431,60 80.183,30 
2.3 Janelas

2.3.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 580,00 17,84 26,02 10.347,20 15.091,60 25.438,80 

2.3.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
580,00 

0,35 7,72
203,00 4.477,60 4.680,60 

2.3.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 192,00 62,59 - 12.017,28 12.017,28 

2.3.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 1.612,00 1,95 - 3.143,40 3.143,40 

2.3.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00 19,56 - 3.755,52 3.755,52 

ANEXO 

 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

Contratação  de empresa especializada em serviços de pintura, instalação de paredes em drywall, instalação de calhas e encanamentos, instalação de ar condicionado e instalações de 

materiais  elétricos,  incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessórios nas edificações da sede do 1º BPChq - ROTA.

1° BATALHÃO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE PROJETOS BÁSICO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPChq- 001/4/2224.  PLANILHA CDHU REFERÊNCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.
Serviço:

área de intervenção 2.918,16

Unidade: 1º BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - São Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ANEXO 

 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

Contratação  de empresa especializada em serviços de pintura, instalação de paredes em drywall, instalação de calhas e encanamentos, instalação de ar condicionado e instalações de 

materiais  elétricos,  incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessórios nas edificações da sede do 1º BPChq - ROTA.

1° BATALHÃO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

2.3.6 CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 200,00 13,23 - 2.646,00 2.646,00 

2.3.7 CDHU
04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de

baguete

M2
180,00 

12,87
- 2.316,60 2.316,60 

2.3.8 CDHU
26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de

baguetes

M2
180,00 

8,82 51,46
1.587,60 9.262,80 10.850,40 

2.3.9 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 480,00 6,69 1,95 3.211,20 936,00 4.147,20 

2.3.10 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 12,00 4.130,91 1.173,60 49.570,92 14.083,20 63.654,12 

2.3.11 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00 170,09 18,74 18.709,90 2.061,40 20.771,30 

2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 1.152,00 2,15 - 2.476,80 2.476,80 

2.3.13 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
300,00 

85,05 6,65
25.515,00 1.995,00 27.510,00 

2.3.14 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00 0,04 - 200,00 200,00 

Sub. Total 109.144,82 74.463,20 183.608,02 
2.4 Grades de proteção

2.4.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 240,00 17,84 26,02 4.281,60 6.244,80 10.526,40 

2.4.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
240,00 

0,35 7,72
84,00 1.852,80 1.936,80 

2.4.3 CDHU
03.10.080 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

produtos químicos

M2
240,00 

4,18 10,29
1.003,20 2.469,60 3.472,80 

2.4.4 CDHU
E.01.000.037532 Tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou

equivalente

L
240,00 

85,35
20.484,00 - 20.484,00 

2.4.5 CDHU J.01.000.038012 Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00 3,11 1.866,00 - 1.866,00 

Sub. Total 27.718,80 10.567,20 38.286,00 
3 Drywall

3.1

3.1.1 CDHU
14.30.890 Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60

minutos, espessura 120/70mm ‐ 2RU / 2RU
M2 64,00 

289,39
- 18.520,96 - 18.520,96 

3.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00 11,57 18,64 2.499,12 4.026,24 6.525,36 

3.1.3 CDHU B.03.000.020580 Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00 0,97 0 388,00 - 388,00 

3.1.4 CDHU
38.07.310 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
130,00 

53,96 10,84
7.014,80 1.409,20 8.424,00 

3.1.5 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 216,00 5,13 10,44 1.108,08 2.255,04 3.363,12 

3.1.6 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00 0,04 0 160,00 - 160,00 

3.1.7 CDHU S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00 0,70 0 140,00 - 140,00 

Sub. Total 29.830,96 7.690,48 37.521,44 
4 Instalações elétricas

4.1 Perfilados, acessórios e fios elétricos

4.1.1 CDHU
38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
60,00 

32,39 10,84
1.943,40 650,40 2.593,80 

4.1.2 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00 8,80 4,33 352,00 173,20 525,20 

4.1.3 CDHU 38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) M 60,00 9,47 6,10 568,20 366,00 934,20 

4.1.4 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00 8,46 0,88 338,40 35,20 373,60 

4.1.5 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 - 40,00 

4.1.6 CDHU E.03.000.026548 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm ‐ 5,5 x 50 mm UN 500,00 0,50 - 250,00 - 250,00 

4.1.7 CDHU B.07.000.049501 Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente ‐ uso especial UN 20,00 28,00 - 560,00 - 560,00 

4.1.8 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 2,02 1,74 606,00 522,00 1.128,00 

4.1.9 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 3,25 2,60 975,00 780,00 1.755,00 

4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 60,00 19,39 21,69 1.163,40 1.301,40 2.464,80 

4.1.11 CDHU S.04.000.042631 Cantoneira em aço galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00 34,07 681,40 - 681,40 

4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  3/4´ com acessórios M 80,00 13,86 26,02 1.108,80 2.081,60 3.190,40 

Drywall / Divisórias das salas



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE PROJETOS BÁSICO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPChq- 001/4/2224.  PLANILHA CDHU REFERÊNCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.
Serviço:

área de intervenção 2.918,16

Unidade: 1º BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - São Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ANEXO 

 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

Contratação  de empresa especializada em serviços de pintura, instalação de paredes em drywall, instalação de calhas e encanamentos, instalação de ar condicionado e instalações de 

materiais  elétricos,  incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessórios nas edificações da sede do 1º BPChq - ROTA.

1° BATALHÃO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária UN 32,00 4,31 4,33 137,92 138,56 276,48 

4.1.14 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 150,00 3,04 6,51 456,00 976,50 1.432,50 

4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00 6,17 2,17 185,10 65,10 250,20 

4.1.16 CDHU 38.07.120 Saída final, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 0,68 6,51 20,40 195,30 215,70 

4.1.17 CDHU 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 2,42 7,80 72,60 234,00 306,60 

4.1.18 CDHU 38.07.140 Saída superior, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 2,59 6,51 77,70 195,30 273,00 

4.1.19 CDHU 41.14.600
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares 28 W/54 W
UN 20,00 126,63 21,69 2.532,60 433,80 2.966,40 

4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CJ 40,00 17,94 13,01 717,60 520,40 1.238,00 

4.1.21 CDHU
40.04.492 Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1

tomada de 3 polos

CJ
6,00 

29,89 16,05
179,34 96,30 275,64 

Sub. Total 12.965,86 8.765,06 21.730,92 
5 Ar Condicionado

5.1

5.1.1 CDHU
43.07.350 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000

BTU/h

CJ
9,00 

6.686,78 352,97
60.181,02 3.176,73 63.357,75 

5.1.2 CDHU
43.07.360 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000

BTU/h

CJ
2,00 

7.776,47 352,97
15.552,94 705,94 16.258,88 

5.1.3 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 125,00 335,00 29,92 41.875,00 3.740,00 45.615,00 

5.1.4 CDHU
32.11.250 Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm,

para tubulação de 2´ (54 mm)

M
125,00 

8,51 9,98
1.063,75 1.247,50 2.311,25 

5.1.5 CDHU B.07.000.067021 Mangueira plástica flexível 3/4´ M 150,00 7,15 - 1.072,50 - 1.072,50 

5.1.6 CDHU 36.20.200 Mão francesa de 700 mm UN 22,00 23,37 43,37 514,14 954,14 1.468,28 

5.1.7 CDHU
46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive

conexões

M
120,00 

6,17 21,69
740,40 2.602,80 3.343,20 

5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87 

5.1.9 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

0 70,56
- 141,12 141,12 

5.1.10 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 400,00 3,64 2,60 1.456,00 1.040,00 2.496,00 

5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 1,00 - 2.601,48 - 2.601,48 2.601,48 

Sub. Total 122.903,80 16.488,53 139.392,33 
6 Adequação do sistema de escoamento superficial de águas pluviais da cavalaria -                            

6.1 Calhas e rufos

6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m (rufos) M 140,00 63,05 56,38 8.827,00 7.893,20 16.720,20 

6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afiŶs eŵ Đhapa galvaŶizada Ŷº Ϯϰ ‐ Đorte 0,ϱ0 ŵ ;ĐalhasͿ M 140,00 83,51 56,38 11.691,40 7.893,20 19.584,60 

6.1.3 CDHU S.04.000.026727 Parafuso auto‐atarraxaŶte ϱ,ϱxϯ8ŵŵ Đoŵ arruela e ďuĐha tipo S8 CJ 284,00 0,96 - 272,64 - 272,64 

6.1.4 CDHU S.04.000.069569 Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas CJ 568,00 0,74 - 420,32 - 420,32 

6.1.5 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 140,00 3,04 6,51 425,60 911,40 1.337,00 

6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00 22,03 25,22 881,20 1.008,80 1.890,00 

6.1.7 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1,00 1.188,55 1.188,55 1.188,55 

6.1.8 CDHU 32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, 

para isolação térmica
M2 5,00 16,68 9,59 83,40 47,95 131,35 

6.1.9 CDHU B.09.000.039074 Cola de poliuretano PU KG 45,00 25,11 1.129,95 1.129,95 

6.1.10 CDHU B.09.000.069513 Adesivo para tubos PVC KG 30,00 82,74 2.482,20 2.482,20 

6.1.11 CDHU
46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M
140,00 

22,95 47,70
3.213,00 6.678,00 9.891,00 

6.1.12 CDHU
46.03.038 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M
110,00 

20,68 26,02
2.274,80 2.274,80 

6.1.13 CDHU
46.03.060 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M
100,00 

106,97 47,70
10.697,00 10.697,00 



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE PROJETOS BÁSICO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPChq- 001/4/2224.  PLANILHA CDHU REFERÊNCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.
Serviço:

área de intervenção 2.918,16

Unidade: 1º BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - São Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ANEXO 

 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

Contratação  de empresa especializada em serviços de pintura, instalação de paredes em drywall, instalação de calhas e encanamentos, instalação de ar condicionado e instalações de 

materiais  elétricos,  incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessórios nas edificações da sede do 1º BPChq - ROTA.

1° BATALHÃO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

6.1.14 CDHU 01.23.280 Furação de 6´ em concreto armado M 4,00 479,84 0 1.919,36 - 1.919,36 

6.1.15 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 140,00 0 4,06 - 568,40 568,40 

6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 50,00 13,96 2,60 698,00 130,00 828,00 

6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00 60,48 28,38 1.814,40 851,40 2.665,80 

6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87 

6.1.19 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

0 70,56
- 141,12 141,12 

6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado (suportes em aço galvanizado) KG 60,00 14,62 13,88 877,20 832,80 1.710,00 

Sub. Total 48.155,52 28.423,64 76.579,16 
7 Serviços complemetares

7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza obra M2 740,00 - 12,35 - 9.139,00 9.139,00 

7.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 32,00 94,68 10,58 3.029,76 338,56 3.368,32 

Sub. Total 3.029,76 9.477,56 12.507,32 

695.728,94 470.037,94 1.165.766,88 

BDI       Total Geral - Materiais, Mão-de-Obra e Encargos Sociais (R$) 17% 198.180,37         

1.363.947,25     

VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO                                                                                                                                          

                                                                                                         

São Paulo, 28 de junho de 2024

 Cb PM Auxiliar de Logistica

WILTON APARECIDO DA COSTA

R$ 1.363.947,25
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Anexo IV - Anexo 4 do TR - Declaracao de servicos 
comum de engenharia assinado.pdf



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE 

1º BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE 
 
 

 
DECLARAÇÃO - ENQUADRAMENTO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

Declaro  para  os  devidos  fins  que  os  serviços  constantes  da  planilha  

para a contratação de serviço comum de engenharia para reforma predial do 1° Batalhão de 

Policia de Choque – ROTA e GT do CPChq, classificam-se como serviço comum de 

engenharia sendo lícita a contratação através do Pregão com base na Lei n° 14.133/2021. 

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que 

se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto 

possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e 

serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea 

“a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. 

Art. 6º, inciso XXI, alínea a: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por 

objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e 

qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e 

imóveis, com preservação das características originais dos bens; 

 

 
 

São Paulo, 22 de julho de 2024 
 
 

 WILTON APARECIDO DA COSTA 
CB PM – Aux da Seção Proj. Básico 

Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66) 

Engenheiro Civil 

CREA/SP 5070538546 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art6xxia
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art6xxia
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                        SEC RETá RIá  Dá  SEGU Rá NÇá  P Ú B LIC á

                         P OLNC Iá  M ILITá R DO ESTá DO DE SÃO P á U LO

                            P RIM EIRO B á Tá L I ÃO DE P OLNC Iá  DE C I Ov U E - "TOB Iá S  DE á GU Iá R"

               C RONOGRá M á  Nº ϭB P C hƋ-ϬϬϭ/ϰ/Ϯϰ

INNC IO ;O.S.Ϳ ϭ° ao ϰ° DIá ϱ° ao ϭϬ° DIá ϭϭ° ao ϯϬ° DIá ϯϭ° ao ϲϬ° DIá ϲϭ° ao ϵϬ° DIá ϵϭ° ao ϭϮϬ° DIá ϭϮϭ° ao ϭϱϬ° DIá ϭϱϭ° ao ϭϴϬ° DIá ϭϴϭ° ao ϮϭϬ° DIá Ϯϭϭ° ao ϮϮϬ° DIá ϮϮϭ° ao ϮϰϬ° DIá

M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO M EDIÇÃO NO P ERNODO

M á RC OS  P L á NEWá DOS NO P ERNODO %

M á RC OS  EóEC U Tá DOS  NO P ERNODO ϭ° ao ϰ° DIá ϱ° ao ϭϬ° DIá ϭϭ° ao ϯϬ° DIá ϯϭ° ao ϲϬ° DIá ϲϭ° ao ϵϬ° DIá ϵϭ° ao ϭϮϬ° DIá ϭϮϭ° ao ϭϱϬ° DIá ϭϱϭ° ao ϭϴϬ° DIá ϭϴϭ° ao ϮϭϬ° DIá Ϯϭϭ° ao ϮϮϬ° DIá ϮϮϭ° ao ϮϰϬ° DIá

P L á NEWá DO â  SER EóEC U Tá DO Ϭ,ϬϬ% ϯ,ϭϮ% ϯ,ϭϮ% ϭϴ,ϳϱ% ϯϭ,Ϯϱ% ϰϯ,ϳϱ% ϱϲ,ϳϱ% ϲϴ,ϳϱ% ϴϭ,Ϯϱ% ϵϯ,ϳϱ% ϭϬϬ,ϬϬ%

ITEM DESC RIÇÃO

 DOC U M ENTá Çl ES

ENTREGá  Dá  DOC U M ENTá ÇÃO DOS FU NC IONãRIOS

FORNEC IM ENTO DE M EM ORIá IS  DESC RITIV OS

ENTREGá  DE á RT

ϭ.Ϭ SERV IÇOS  P RELIM INá RES

ϭ.ϭ C á NTEIRO DE OB Rá  E SINá LI)á Çl ES

ϭ.ϭ.ϭ INSTá L á ÇÃO DE C ONTá INER TIP O ESC RITj RIO

ϭ.ϭ.Ϯ INSTá L á ÇÃO DE C ONTá INER TIP O DEP j SITO

ϭ.ϭ.ϯ á LERTá S  DE SINá LI)á Çl ES  DE SEGU Rá NÇá   P á Rá  O  P Ú B LIC O INTERNO E EóTERNO

ϭ.ϭ.ϰ INSTá L á ÇÃO DE P L á C á  DE IDENTIFIC á ÇÃO DE OB Rá

ϭ.Ϯ á NDá IM ES E P L á Tá FORM á  ELEV á Tj RIá

ϭ.Ϯ.ϭ M ONTá GEM  DE á NDá IM ES C OM  P ISO M ETãLIC O

ϭ.Ϯ.Ϯ M ONTá GEM  DE á NDá IM ES S U P ERIORES  á  ϭϬM

ϭ.Ϯ.ϯ P L á Tá FORM á  ELEV á Tj RIá  á RTIC U L á Dá

Ϯ.Ϭ P INTU Rá  

Ϯ.ϭ M U ROS E P á REDES

Ϯ.ϭ.ϭ DEM OLIÇl ES, REP á ROS  DE TRINC á S, REP á ROS C OM  REB OC O

Ϯ.ϭ.Ϯ EM á SS á M ENTO E LIóá M ENTO

Ϯ.ϭ.ϯ IM P ERM Eá B ILI)á ÇÃO

Ϯ.ϭ.ϰ P INTU Rá

Ϯ.Ϯ P ORTá S

Ϯ.Ϯ.ϭ RETIRá Dá  DE P ORTá S

Ϯ.Ϯ.Ϯ RETIRá Dá  E REINSTá L á ÃO DE DOB Rá DIÇá S  

Ϯ.Ϯ.ϯ LIóá M ENTO E REM OÇÃO DE P INTU Rá

Ϯ.Ϯ.ϰ C ONSERTOS, REP á ROS  

Ϯ.Ϯ.ϱ IM P ERM Eá B ILI)á ÇÃO E P INTU Rá

Ϯ.Ϯ.ϲ INSTá L á Çl ES  DE P ORTá S

Ϯ.ϯ Wá NEL á S

Ϯ.ϯ.ϭ RETIRá Dá  DE Wá NEL á S  

Ϯ.ϯ.Ϯ RETIRá Dá  E REINSTá L á ÃO DE DOB Rá DIÇá S  

Ϯ.ϯ.ϯ LIóá M ENTO E REM OÇÃO DE P INTU Rá

Ϯ.ϯ.ϰ C ONSERTOS E REP á ROS  

Ϯ.ϯ.ϱ C ONSERTOS E INSTá L á Çl ES  DOS  V IDROS

Ϯ.ϯ.ϲ IM P ERM Eá B ILI)á ÇÃO E P INTU Rá

Ϯ.ϯ.ϳ INSTá L á Çl ES  DE Wá NEL á S

Ϯ.ϰ GRá DES DE P ROTEÇÃO

Ϯ.ϰ.ϭ LIóá M ENTO E REM OÇÃO DE P INTU Rá

Ϯ.ϰ.Ϯ C ONSERTOS E REP á ROS  

Ϯ.ϰ.ϯ P INTU Rá

ϯ.Ϭ DRYW á L L

ϯ.ϭ M ONTEGEM  DE ESTRU TU Rá  E INSTá L á ÇÃO DE P L á C á S  EM  DRYW á L L  P á Rá  DU á S  P á REDES DIV IS j RIá S

ϯ.Ϯ EM á SS á M ENTO E REP á ROS DIV ERSOS

ϯ.ϯ P INTU Rá  GERá L  

ϯ.ϰ INSTá L á ÇÃO DO SISTEM á  EL É TRIC O C OM  P ONSTOS DE TOM á Dá S  E INTERRU P TORES

ϯ.ϱ INSTá L á ÇÃO DE L U M INãRIá S

ϰ.Ϭ INSTá L á Çl ES  EL É TRIC á S

ϰ.ϭ RETIRá Dá  DO SISTEM á  á TU á L  DE INSTá L á Çl ES  EL É TRIC á S

ϰ.Ϯ INSTá L á ÇÃO DO SISTEM á  EL É TRIC O C OM  P ONSTOS DE TOM á Dá S  E INTERRU P TORES

ϰ.ϯ INSTá L á ÇÃO DE L U M INãRIá S

ϱ.Ϭ á R C ONDIC IONá DO

ϱ.ϭ INSTá L á ÇÃO DE ϯ ;TRÊSͿ á R C ONDIC IONá DO Ná S  ϯ ;TRÊSͿ Sá L á S  DE á U L á   DE Ϯϰ.ϬϬϬ B TU s DO GT ESC OL á

ϱ.Ϯ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO Ná  S á L á  DE M á WORES  DE Ϯϰ.ϬϬϬ  B TU s

ϱ.ϯ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO NO á LOWá M ENTO DE C á P ITÃES  DE Ϯϰ.ϬϬϬ  B TU s

ϱ.ϰ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO Ná  SEÇÃO P /ϯ DE Ϯϰ.ϬϬϬ  B TU s

ϱ.ϱ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO NO á LOWá M ENTO DO ESTá DO M á IOR  DE Ϯϰ.ϬϬϬ  B TU s

ϱ.ϲ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO Ná  S á L á  DO C OM á NDá NTE Dá  ϯ° C Iá  P C I v   DE Ϯϰ.ϬϬϬ  B TU s

ϱ.ϳ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO Ná  S á L á  DE á DM INISTRá ÇÃO Dá  ϯ° C Iá  P C I v   DE Ϯϰ.ϬϬϬ  B TU s

ϱ.ϴ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO Ná  RESERV á  DE á RM á S   DE ϯϬ.ϬϬϬ  B TU s

ϱ.ϵ INSTá L á ÇÃO DE ϭ ;U M Ϳ á R C ONDIC IONá DO NO á LOWá M ENTO DE TENENTES   DE ϯϬ.ϬϬϬ  B TU s

ϲ.Ϭ á DEv U á ÇÃO DO SISTEM á  DE ESC Oá M ENTO S U P ERFIC Iá L  DE ãGU á S  P L U V Iá IS  Dá  C á V á L á RIá

ϲ.ϭ ELá B ORá ÇÃO DE P ROWETO EóEC U TIV O DE INSTá L á Çl ES  I IDRãU LIC á S  EM  FORM á TO á Ϭ

ϲ.Ϯ REM OÇÃO DE C á L I á S  E RU FOS

ϲ.ϯ RETIRá Dá  DE TU B U S  EM  P V C  DE ϭϬϬM M  IDENTIFIC á DOS EM  P ROWETO 

ϲ.ϰ FU Rá ÇÃO DE ϲ' EM  L á WE 

ϲ.ϱ DEM OLIÇÃO DE P á REDE P á Rá  C ONEóÃO DE TU B U L á Çl ES  EM  P V C

ϲ.ϲ INSTá L á Çl ES  DE C á L I á S  NOS B EIRá IS  DO TEL I á DO C ENTRá L  P RINC IP á L

ϲ.ϳ INSTá L á Çl ES  DE C á L I á S  NOS B EIRá IS  DO TEL I á DO DOS P á S S á DIÇOS

C RONOGRá M á  DE á C OM P á NI á M ENTO DE EV OL U ÇÃO DE OB Rá

;seƌǀiços de piŶtuƌa, iŶstalaçĆo de paƌedes eŵ dƌǇǁall, iŶstalaçĆo de Đalhas e eŶĐaŶaŵeŶtos, iŶstalaçĆo de aƌ ĐoŶdiĐioŶado e iŶstalações de 

ŵateƌiais  elĠtƌiĐos,  iŶĐluiŶdo todos ŵateƌiais, eƋuipaŵeŶtos e deŵais aĐessóƌios Ŷas edifiĐações da sede do ϭº B P C hƋ - ROTá .Ϳ
Ϭ

Ϭ,Ϯ

Ϭ,ϰ

Ϭ,ϲ

Ϭ,ϴ

ϭ

ϭ,Ϯ

P L á NEWá DO â  SER EóEC U Tá DO

C RONOGRá M á !#REF!



ϲ.ϴ INSTá L á Çl ES  DOS B OC á IS  Ná S  C á L I á S

ϲ.ϵ INSTá L á Çl ES  DOS RU FOS 

ϲ.ϭϬ ISTá L á Çl ES  DE TU B U L á Çl ES  EM  P V C  DE ϭϱϬM M  

ϲ.ϭϭ ISTá L á Çl ES  DE TU B U L á Çl ES  EM  P V C  DE ϭϬϬM M  

ϳ.Ϭ DESM ONTá GEM

ϳ.ϭ DESM ONTá GEM  DE Ev U IP á M ENTOS P á Rá  FINá LI)á ÇÃO Dá  OB Rá

ϴ.Ϭ LIM P E)á

ϴ.ϭ LIM P E)á  GERá L  DE FINá LI)á ÇÃO DE OB Rá

ϵ.Ϭ DIV ERSOS

ϵ.ϭ IM P REV ISTOS  GERá IS  DE FINá LI)á ÇÃO DE OB Rá

SĆo P aulo,   Ϯϯ   de   julho   de   ϮϬϮϰ 

C B  P M  - SeçĆo de logístiĐa 

W ILTON á P á REC IDO Dá  C OSTá
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S E T Ã O GE  PR OJ E TOS  BÁ S IF O

UnidMde: ϭº B P C hƋ - ROTá

ITEM DESC RIÇÃO DOS  SERV IÇOS v TDE P REÇO GLOB á L  

ϭ Seƌǀiços pƌeliŵiŶaƌes

ϭ.ϭ C aŶteiƌo de oď ƌa FNSIC O FINá NC EIRO

ϭ.ϭ.ϭ     8b00 11BÇ6Db20 12bD0Ã 1BÇ33b1D 12bD0Ã 1BÇ33b1D 12bD0Ã 1BÇ33b1D 12bD0Ã 1BÇ33b1D 12bD0Ã 1BÇ33b1D 12bD0Ã 1BÇ33b1D 12bD0Ã 1BÇ33b1D 12bD0Ã 1BÇ33b1D 100b00Ã 11BÇ6Db20 

ϭ.ϭ.Ϯ IocMçã o de conPMiner Pipo depósiPo c áreM mWnimM de 13b80 m4
8b00 6BEÇEb28 12bD0Ã 868b66 12bD0Ã 868b66 12bD0Ã 868b66 12bD0Ã 868b66 12bD0Ã 868b66 12bD0Ã 868b66 12bD0Ã 868b66 12bD0Ã 868b66 100b00Ã 6BEÇEb28 

ϭ.Ϯ PlMcM de oNrM

ϭ.Ϯ.ϭ
PlMcM de idenPificMçã o pMrM oNrM

20b00 17BD8ÇbÇ0 100b00Ã 17BD8ÇbÇ0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 17BD8ÇbÇ0 

ϭ.ϯ AndMime

ϭ.ϯ.ϭ AndMime PuNulMr fMcOMdeiro com piso mePálico e sMpMPMs MjusPáveis 8Ç0b00 1DBDE8b80 100b00Ã 1DBDE8b80 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1DBDE8b80 

ϭ.ϯ.Ϯ MonPMgem e desmonPMgem de MndMime PuNulMr fMcOMdeiro com MlPurM superior M  10 m 8Ç0b00 22B831b20 12bD0Ã 2B8D3bE0 12bD0Ã 2B8D3bE0 12bD0Ã 2B8D3bE0 12bD0Ã 2B8D3bE0 12bD0Ã 2B8D3bE0 12bD0Ã 2B8D3bE0 12bD0Ã 2B8D3bE0 12bD0Ã 2B8D3bE0 100b00Ã 22B831b20 

ϭ.ϯ.ϯ

IocMçã o de plMPMformM elevMPóriM MrPiculMdMb com MlPurM MproximMdM de

12bDmb cMpMcidMde de cMrgM de 227 kgb eléPricM
8b00 116BÇ17b12 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 12bD0Ã 1ÇBDD2b1Ç 100b00Ã 116BÇ17b12 

1E0B8Ç6b00 D2B8E1b0D 1EB707b8D 1EB707b8D 1EB707b8D 1EB707b8D 1EB707b8D 1EB707b8D 1EB707b8D 1E0B8Ç6b00 

Ϯ PinPurM

Ϯ.ϭ Muros e pMredes 

Ϯ.ϭ.ϭ TinPM McrWlicM MnPimofo em mMssMb inclusive prepMro 10B000b00 302B100b00 12bD0Ã 37B762bD0 12bD0Ã 37B762bD0 12bD0Ã 37B762bD0 12bD0Ã 37B762bD0 12bD0Ã 37B762bD0 12bD0Ã 37B762bD0 12bD0Ã 37B762bD0 12bD0Ã 37B762bD0 100b00Ã 302B100b00 

Ϯ.ϭ.Ϯ E smMlPe Ú  NMse águM em superfWcie mePálicMb inclusive prepMro 1B100b00 Ç7B817b00 12bD0Ã DBE77b13 12bD0Ã DBE77b13 12bD0Ã DBE77b13 12bD0Ã DBE77b13 12bD0Ã DBE77b13 12bD0Ã DBE77b13 12bD0Ã DBE77b13 12bD0Ã DBE77b13 100b00Ã Ç7B817b00 

Ϯ.ϭ.ϯ

R epMro superficiMl com MrgMmMssM poliméricM (PixoPrópicM)b

NicomponenPe

1b00 10B701bÇ6 2Db00Ã 2B67Db37 2Db00Ã 2B67Db37 2Db00Ã 2B67Db37 2Db00Ã 2B67Db37 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 10B701bÇ6 

Ϯ.ϭ.ϰ ArgMmMssM de cimenPo e MreiM PrMço 1:3b com Mdesivo McrWlico Çb22 DB8Ç7b2D 2Db00Ã 1BÇ61b81 2Db00Ã 1BÇ61b81 2Db00Ã 1BÇ61b81 2Db00Ã 1BÇ61b81 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã DB8Ç7b2D 

Ϯ.ϭ.ϱ Gemoliçã o mMnuMl de cMmMdM impermeMNilizMnPe 1D8b60 2B2D0bD3 D0b00Ã 1B12Db27 D0b00Ã 1B12Db27 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2B2D0bD3 

Ϯ.ϭ.ϲ R epMro de PrincMs rMsMs MPé D mm de lMrgurMb nM mMssM 18Db00 8BE22bDD 2Db00Ã 2B230b6Ç 2Db00Ã 2B230b6Ç 2Db00Ã 2B230b6Ç 2Db00Ã 2B230b6Ç 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 8BE22bDD 

Ϯ.ϭ.ϳ MMssM corridM Ú  NMse de resinM McrWlicM Ç80b00 7BÇ73b60 12bD0Ã E3Çb20 12bD0Ã E3Çb20 12bD0Ã E3Çb20 12bD0Ã E3Çb20 12bD0Ã E3Çb20 12bD0Ã E3Çb20 12bD0Ã E3Çb20 12bD0Ã E3Çb20 100b00Ã 7BÇ73b60 

38DB112b3E D2B166bE1 D2B166bE1 D1B0Ç1b6Ç D1B0Ç1b6Ç ÇÇB673b83 ÇÇB673b83 ÇÇB673b83 ÇÇB673b83 38DB112b3E 

Ϯ.Ϯ PorPMs 

Ϯ.Ϯ.ϭ E smMlPe Ú  NMse de águM em mMdeirMb inclusive prepMro D20b00 22B807b20 12bD0Ã 2B8D0bE0 12bD0Ã 2B8D0bE0 12bD0Ã 2B8D0bE0 12bD0Ã 2B8D0bE0 12bD0Ã 2B8D0bE0 12bD0Ã 2B8D0bE0 12bD0Ã 2B8D0bE0 12bD0Ã 2B8D0bE0 100b00Ã 22B807b20 

Ϯ.Ϯ.Ϯ

R emoçã o de pinPurM em superfWcies de mMdeirM eCou mePálicMs com

lixMmenPo

D20b00 ÇB1E6bÇ0 2Db00Ã 1B0ÇEb10 2Db00Ã 1B0ÇEb10 2Db00Ã 1B0ÇEb10 2Db00Ã 1B0ÇEb10 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã ÇB1E6bÇ0 

Ϯ.Ϯ.ϯ R ecolocMçã o de folOMs de porPM ou jMnelM 8Çb00 DB2D7bD6 2Db00Ã 1B31Çb3E 2Db00Ã 1B31Çb3E 2Db00Ã 1B31Çb3E 2Db00Ã 1B31Çb3E 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã DB2D7bD6 

Ϯ.Ϯ.ϰ R ecolocMçã o de guMrniçã o ou moldurMs 8Çb00 163b80 2Db00Ã Ç0bED 2Db00Ã Ç0bED 2Db00Ã Ç0bED 2Db00Ã Ç0bED 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 163b80 

Ϯ.Ϯ.ϱ R ePirMdM de folOM de esquMdriM em mMdeirM 8Çb00 1B6Ç3b0Ç D0b00Ã 821bD2 D0b00Ã 821bD2 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1B6Ç3b0Ç 

Ϯ.Ϯ.ϲ BMPenPe de mMdeirM pMrM porPM 220b00 11B770b00 2Db00Ã 2BEÇ2bD0 2Db00Ã 2BEÇ2bD0 2Db00Ã 2BEÇ2bD0 2Db00Ã 2BEÇ2bD0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 11B770b00 

Ϯ.Ϯ.ϳ GuMrniçã o de mMdeirM 220b00 1BE00b80 2Db00Ã Ç7Db20 2Db00Ã Ç7Db20 2Db00Ã Ç7Db20 2Db00Ã Ç7Db20 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1BE00b80 

Ϯ.Ϯ.ϴ FolOM de porPM lisM folOeMdM com mMdeirMb soN medidM 120b00 17B200b80 2Db00Ã ÇB300b20 2Db00Ã ÇB300b20 2Db00Ã ÇB300b20 2Db00Ã ÇB300b20 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 17B200b80 

Ϯ.Ϯ.ϵ R ePirMdM de doNrMdiçM 162b00 3Ç8b30 2Db00Ã 87b08 2Db00Ã 87b08 2Db00Ã 87b08 2Db00Ã 87b08 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 3Ç8b30 

Ϯ.Ϯ.ϭϬ

GoNrMdiçM em lMPã o cromMdo reforçMdM de 3 1C2â x 3âb pMrM porPM de

MPé 3D kg

162b00 1ÇB8DDbÇ0 D0b00Ã 7BÇ27b70 D0b00Ã 7BÇ27b70 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1ÇB8DDbÇ0 

Ϯ.Ϯ.ϭϭ PMrMfuso MuPo‐MPMrrMxMnPe com fendMb zincMdo NrMnco de EbD x 2bE mm 1B000b00 Ç0b00 D0b00Ã 20b00 D0b00Ã 20b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã Ç0b00 

80B183b30 21B32EbDÇ 21B32EbDÇ 13B060b32 13B060b32 2B8D0bE0 2B8D0bE0 2B8D0bE0 2B8D0bE0 80B183b30 

Ϯ.ϯ J MnelMs

Ϯ.ϯ.ϭ E smMlPe Ú  NMse de águM em mMdeirMb inclusive prepMro D80b00 2DBÇ38b80 12bD0Ã 3B17Eb8D 12bD0Ã 3B17Eb8D 12bD0Ã 3B17Eb8D 12bD0Ã 3B17Eb8D 12bD0Ã 3B17Eb8D 12bD0Ã 3B17Eb8D 12bD0Ã 3B17Eb8D 12bD0Ã 3B17Eb8D 100b00Ã 2DBÇ38b80 

Ϯ.ϯ.Ϯ

R emoçã o de pinPurM em superfWcies de mMdeirM eCou mePálicMs com

lixMmenPo

D80b00 ÇB680b60 2Db00Ã 1B170b1D 2Db00Ã 1B170b1D 2Db00Ã 1B170b1D 2Db00Ã 1B170b1D 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã ÇB680b60 

Ϯ.ϯ.ϯ R ecolocMçã o de folOMs de porPM ou jMnelM 1E2b00 12B017b28 2Db00Ã 3B00Çb32 2Db00Ã 3B00Çb32 2Db00Ã 3B00Çb32 2Db00Ã 3B00Çb32 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 12B017b28 

Ϯ.ϯ.ϰ R ecolocMçã o de guMrniçã o ou moldurMs 1B612b00 3B1Ç3bÇ0 2Db00Ã 78Db8D 2Db00Ã 78Db8D 2Db00Ã 78Db8D 2Db00Ã 78Db8D 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 3B1Ç3bÇ0 

Ϯ.ϯ.ϱ R ePirMdM de folOM de esquMdriM em mMdeirM 1E2b00 3B7DDbD2 2Db00Ã E38b88 2Db00Ã E38b88 2Db00Ã E38b88 2Db00Ã E38b88 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 3B7DDbD2 

Ϯ.ϯ.ϲ IimpezM complemenPMr e especiMl de vidros 200b00 2B6Ç6b00 2Db00Ã 661bD0 2Db00Ã 661bD0 2Db00Ã 661bD0 2Db00Ã 661bD0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2B6Ç6b00 

Ϯ.ϯ.ϳ

R ePirMdM de vidro ou espelOo com rMspMgem dM mMssM ou rePirMdM de

NMguePe

180b00 2B316b60 2Db00Ã D7Eb1D 2Db00Ã D7Eb1D 2Db00Ã D7Eb1D 2Db00Ã D7Eb1D 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2B316b60 

Ϯ.ϯ.ϴ

R ecolocMçã o de vidro inclusive emMssMmenPo ou recolocMçã o de

NMguePes

180b00 10B8D0bÇ0 12bD0Ã 1B3D6b30 12bD0Ã 1B3D6b30 12bD0Ã 1B3D6b30 12bD0Ã 1B3D6b30 12bD0Ã 1B3D6b30 12bD0Ã 1B3D6b30 12bD0Ã 1B3D6b30 12bD0Ã 1B3D6b30 100b00Ã 10B8D0bÇ0 

Ϯ.ϯ.ϵ GuMrniçã o de mMdeirM Ç80b00 ÇB1Ç7b20 2Db00Ã 1B036b80 2Db00Ã 1B036b80 2Db00Ã 1B036b80 2Db00Ã 1B036b80 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã ÇB1Ç7b20 

Ϯ.ϯ.ϭϬ FornecimenPo de peçMs diversMs pMrM esPruPurM em mMdeirM 12b00 63B6DÇb12 D0b00Ã 31B827b06 D0b00Ã 31B827b06 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 63B6DÇb12 

Ϯ.ϯ.ϭϭ Vidro fMnPMsiM de 3CÇ mm 110b00 20B771b30 D0b00Ã 10B38Db6D D0b00Ã 10B38Db6D 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 20B771b30 

Ϯ.ϯ.ϭϮ R ePirMdM de doNrMdiçM 1B1D2b00 2BÇ76b80 2Db00Ã 61Eb20 2Db00Ã 61Eb20 2Db00Ã 61Eb20 2Db00Ã 61Eb20 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2BÇ76b80 

Ϯ.ϯ.ϭϯ

GoNrMdiçM em lMPã o cromMdo reforçMdM de 3 1C2â x 3âb pMrM porPM de

MPé 3D kg

300b00 27BD10b00 D0b00Ã 13B7DDb00 D0b00Ã 13B7DDb00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 27BD10b00 

Ϯ.ϯ.ϭϰ PMrMfuso MuPo‐MPMrrMxMnPe com fendMb zincMdo NrMnco de EbD x 2bE mm DB000b00 200b00 D0b00Ã 100b00 D0b00Ã 100b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 200b00 

183B608b02 6EB3EEb71 6EB3EEb71 13B332b00 13B332b00 ÇBD36b1D ÇBD36b1D ÇBD36b1D ÇBD36b1D 183B608b02 

Ϯ.ϰ GrMdes de proPeçã o

Ϯ.ϰ.ϭ E smMlPe Ú  NMse de águM em mMdeirMb inclusive prepMro 2Ç0b00 10BD26bÇ0 12bD0Ã 1B31Db80 12bD0Ã 1B31Db80 12bD0Ã 1B31Db80 12bD0Ã 1B31Db80 12bD0Ã 1B31Db80 12bD0Ã 1B31Db80 12bD0Ã 1B31Db80 12bD0Ã 1B31Db80 100b00Ã 10BD26bÇ0 

Ϯ.ϰ.Ϯ

R emoçã o de pinPurM em superfWcies de mMdeirM eCou mePálicMs com

lixMmenPo

2Ç0b00 1BE36b80 D0b00Ã E68bÇ0 D0b00Ã E68bÇ0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1BE36b80 

Ϯ.ϰ.ϯ

R emoçã o de pinPurM em superfWcies de mMdeirM eCou mePálicMs com

produPos quWmicos

2Ç0b00 3BÇ72b80 D0b00Ã 1B736bÇ0 D0b00Ã 1B736bÇ0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 3BÇ72b80 

Ϯ.ϰ.ϰ

TinPM PU Ni componenPe pMrM esPruPurM mePálicMb cor NrMncMb refB S OerRin WilliMms ou

equivMlenPe

2Ç0b00 20BÇ8Çb00 D0b00Ã 10B2Ç2b00 D0b00Ã 10B2Ç2b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 20BÇ8Çb00 

Ϯ.ϰ.ϱ IixM pMrM ferro e mePMis NorPon N° 80b ou equivMlenPe 600b00 1B866b00 D0b00Ã E33b00 D0b00Ã E33b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1B866b00 

38B286b00 1DB1EDb60 1DB1EDb60 1B31Db80 1B31Db80 1B31Db80 1B31Db80 1B31Db80 1B31Db80 38B286b00 

ϯ GryRMll

ϯ.ϭ

ϯ.ϭ.ϭ

GivisóriM em plMcMs duplMs de gesso McMrPonMdob resisPê nciM Mo fogo 60

minuPosb espessurM 120C70mm ‐ 2R U C 2R U

6Çb00 18BD20bE6 D0b00Ã EB260bÇ8 D0b00Ã EB260bÇ8 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 18BD20bE6 

ϯ.ϭ.Ϯ TinPM McrWlicM MnPimofo em mMssMb inclusive prepMro 216b00 6BD2Db36 D0b00Ã 3B262b68 D0b00Ã 3B262b68 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 6BD2Db36 

ϯ.ϭ.ϯ Gesso em pó ensMcMdo pMrM revesPimenPo sMco de 20 kg Ç00b00 388b00 D0b00Ã 1EÇb00 D0b00Ã 1EÇb00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 388b00 

ϯ.ϭ.ϰ

PerfilMdo perfurMdo 38 x 76 mm em cOMpM 1Ç pré‐zincMdMb com

Mcessórios

130b00 8BÇ2Çb00 D0b00Ã ÇB212b00 D0b00Ã ÇB212b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 8BÇ2Çb00 

ϯ.ϭ.ϱ MMssM corridM Ú  NMse de resinM McrWlicM 216b00 3B363b12 D0b00Ã 1B681bD6 D0b00Ã 1B681bD6 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 3B363b12 

ϯ.ϭ.ϲ PMrMfuso MuPo‐MPMrrMxMnPe com fendMb zincMdo NrMnco de EbD x 2bE mm ÇB000b00 160b00 D0b00Ã 80b00 D0b00Ã 80b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 160b00 

GryRMll C GivisóriMs dMs sMlMs

PIANIIHA GE  PIANE J AME NTO F INANFE IR O GE  ME GIT Õ E S

M ÊS  ϲ

M EDIÇÃO Ϭϲ

M ÊS  ϱ

M EDIÇÃO Ϭϱ

SEC RETá RIá  Dá  SEGU Rá NÇá  P Ú B LIC á

P OLNC Iá  M ILITá R DO ESTá DO DE SÃO P á U LO

C OM á NDO DE P OLIC Iá M ENTO DE C I Ov U E

ϭ° B á Tá L I ÃO DE P OLIC Iá  DE C I Ov U E - ROTá

C RONOGRá M á  DE P L á NEWá M ENTO FINá NC EIRO DE M EDIÇl ES

;SERV IÇO DE REFORM á  GERá LͿ

S á LDO FINá LM ÊS  ϴ

M EDIÇÃO Ϭϴ

M ÊS  ϳ

M EDIÇÃO Ϭϳ

M ÊS  ϯ

M EDIÇÃO Ϭϯ

M ÊS  ϰ

M EDIÇÃO Ϭϰ

M ÊS  Ϯ

M EDIÇÃO ϬϮM EDIÇÃO Ϭϭ

M ÊS  ϭ

á NEóO 



S E T Ã O GE  PR OJ E TOS  BÁ S IF O

UnidMde: ϭº B P C hƋ - ROTá

PIANIIHA GE  PIANE J AME NTO F INANFE IR O GE  ME GIT Õ E S

á NEóO 

ϯ.ϭ.ϳ IixM mMssMCmMdeirM uso gerMl NorPonb AlcMr ou equivMlenPe (médiMs) 200b00 1Ç0b00 D0b00Ã 70b00 D0b00Ã 70b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1Ç0b00 

37BD21bÇÇ 18B760b72 c c c c c 37BD21bÇÇ 

ϰ InsPMlMções eléPricMs

ϰ.ϭ PerfilMdosb Mcessórios e fios eléPricos

ϰ.ϭ.ϭ

PerfilMdo perfurMdo 38 x 38 mm em cOMpM 1Ç pré‐zincMdMb com

Mcessórios

60b00 2BDE3b80 D0b00Ã 1B2E6bE0 D0b00Ã 1B2E6bE0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2BDE3b80 

ϰ.ϭ.Ϯ S MpMPM exPernM com Ç furosb 38 x 38 mm Ç0b00 D2Db20 D0b00Ã 262b60 D0b00Ã 262b60 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã D2Db20 

ϰ.ϭ.ϯ VergMlOã o com roscMb porcM e MrruelM de diâmePro DC16  ́(PirMnPe) 60b00 E3Çb20 D0b00Ã Ç67b10 D0b00Ã Ç67b10 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã E3Çb20 

ϰ.ϭ.ϰ S uporPe de PomMdM pMrM cMixMs com 2b 3 ou Ç viMs Ç0b00 373b60 D0b00Ã 186b80 D0b00Ã 186b80 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 373b60 

ϰ.ϭ.ϱ PMrMfuso MuPo‐MPMrrMxMnPe com fendMb zincMdo NrMnco de EbD x 2bE mm 1B000b00 Ç0b00 D0b00Ã 20b00 D0b00Ã 20b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã Ç0b00 

ϰ.ϭ.ϲ PMrMfuso cMNeçM cOMPM com NucOM plásPicM de 8 mm ‐ DbD x D0 mm D00b00 2D0b00 D0b00Ã 12Db00 D0b00Ã 12Db00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2D0b00 

ϰ.ϭ.ϳ FiPM isolMnPe de 20 mb refB 3M S coPO 33MR  ou equivMlenPe ‐ uso especiMl 20b00 D60b00 D0b00Ã 280b00 D0b00Ã 280b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã D60b00 

ϰ.ϭ.ϴ F MNo de coNre de 2bD mm4b isolMmenPo 7D0 V  ‐ isolMçã o em PVF  70°F 300b00 1B128b00 D0b00Ã D6Çb00 D0b00Ã D6Çb00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1B128b00 

ϰ.ϭ.ϵ F MNo de coNre de Ç mm4b isolMmenPo 7D0 V  ‐ isolMçã o em PVF  70°F 300b00 1B7DDb00 D0b00Ã 877bD0 D0b00Ã 877bD0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1B7DDb00 

ϰ.ϭ.ϭϬ F ondulePe mePálico de 1´ 60b00 2BÇ6Çb80 D0b00Ã 1B232bÇ0 D0b00Ã 1B232bÇ0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2BÇ6Çb80 

ϰ.ϭ.ϭϭ F MnPoneirM em Mço gMlvMnizMdo de 2â x 2â x 1C8â 20b00 681bÇ0 D0b00Ã 3Ç0b70 D0b00Ã 3Ç0b70 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 681bÇ0 

ϰ.ϭ.ϭϮ E leProduPo gMlvMnizMdo conforme NBR 130D7 ‐  3CÇ  ́com Mcessórios 80b00 3B1E0bÇ0 D0b00Ã 1BDEDb20 D0b00Ã 1BDEDb20 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 3B1E0bÇ0 

ϰ.ϭ.ϭϯ GMncOo longo em cOMpM Mço zincMdo pMrM fixMçã o de lumináriM 32b00 276bÇ8 D0b00Ã 138b2Ç D0b00Ã 138b2Ç 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 276bÇ8 

ϰ.ϭ.ϭϰ BrMçMdeirM pMrM fixMçã o de eleProduPob MPé Ç´ 1D0b00 1BÇ32bD0 D0b00Ã 716b2D D0b00Ã 716b2D 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1BÇ32bD0 

ϰ.ϭ.ϭϱ TMmpM de pressã o pMrM perfilMdo de 38 x 38 mm 30b00 2D0b20 D0b00Ã 12Db10 D0b00Ã 12Db10 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2D0b20 

ϰ.ϭ.ϭϲ S MWdM finMlb diâmePro de 3CÇ´ 30b00 21Db70 D0b00Ã 107b8D D0b00Ã 107b8D 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 21Db70 

ϰ.ϭ.ϭϳ S MWdM lMPerMl simplesb diâmePro de 3CÇ´ 30b00 306b60 D0b00Ã 1D3b30 D0b00Ã 1D3b30 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 306b60 

ϰ.ϭ.ϭϴ S MWdM superiorb diâmePro de 3CÇ´ 30b00 273b00 D0b00Ã 136bD0 D0b00Ã 136bD0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 273b00 

ϰ.ϭ.ϭϵ

IumináriM indusPriMl pendenPe Pipo cMlOM MNerPM insPMlMçã o em perfilMdo pMrM 1 ou 2 lâmpMdMs fluorescenPes 

PuNulMres 28 WCDÇ W

20b00 2BE66bÇ0 D0b00Ã 1BÇ83b20 D0b00Ã 1BÇ83b20 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2BE66bÇ0 

ϰ.ϭ.ϮϬ TomMdM 2P+T de 20 A ‐ 2D0 V b complePM Ç0b00 1B238b00 D0b00Ã 61Eb00 D0b00Ã 61Eb00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1B238b00 

ϰ.ϭ.Ϯϭ

F onjunPo Ç  ́x Ç  ́de 1 inPerrupPor simplesb 1 PomMdM universMl e 1

PomMdM de 3 polos

6b00 27Db6Ç D0b00Ã 137b82 D0b00Ã 137b82 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 27Db6Ç 

21B730bE2 10B86DbÇ6 10B86DbÇ6 c c c c c c 21B730bE2 

ϱ Ar F ondicionMdo

ϱ.ϭ

ϱ.ϭ.ϭ

Ar condicionMdo M friob Pipo spliP pMrede com cMpMcidMde de 2ÇB000

BTUCO

Eb00 63B3D7b7D 0b00Ã c D0b00Ã 31B678b88 D0b00Ã 31B678b88 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 63B3D7b7D 

ϱ.ϭ.Ϯ

Ar condicionMdo M friob Pipo spliP pMrede com cMpMcidMde de 30B000

BTUCO

2b00 16B2D8b88 0b00Ã c D0b00Ã 8B12EbÇÇ D0b00Ã 8B12EbÇÇ 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 16B2D8b88 

ϱ.ϭ.ϯ TuNo de coNre clMsse Ab GNé DÇmm (2 )́b inclusive conexões 12Db00 ÇDB61Db00 0b00Ã c D0b00Ã 22B807bD0 D0b00Ã 22B807bD0 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã ÇDB61Db00 

ϱ.ϭ.ϰ

IsolMmenPo Pérmico em poliePileno expMndidob espessurM de 10 mmb

pMrM PuNulMçã o de 2  ́(DÇ mm)

12Db00 2B311b2D 0b00Ã c D0b00Ã 1B1DDb63 D0b00Ã 1B1DDb63 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2B311b2D 

ϱ.ϭ.ϱ MMngueirM plásPicM flexWvel 3CÇ´ 1D0b00 1B072bD0 0b00Ã c D0b00Ã D36b2D D0b00Ã D36b2D 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1B072bD0 

ϱ.ϭ.ϲ Mã o frMncesM de 700 mm 22b00 1BÇ68b28 0b00Ã c D0b00Ã 73Çb1Ç D0b00Ã 73Çb1Ç 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1BÇ68b28 

ϱ.ϭ.ϳ

TuNo de PVF  rWgido soldável mMrromb GNé 2D mmb (3CÇ )́b inclusive

conexões

120b00 3B3Ç3b20 0b00Ã c D0b00Ã 1B671b60 D0b00Ã 1B671b60 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 3B3Ç3b20 

ϱ.ϭ.ϴ ArgMmMssM de regulMrizMçã o eCou proPeçã o 1b00 726b87 0b00Ã c D0b00Ã 363bÇÇ D0b00Ã 363bÇÇ 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 726b87 

ϱ.ϭ.ϵ

Gemoliçã o mMnuMl de MlvenMriM de elevMçã o ou elemenPo vMzMdob

incluindo revesPimenPo

2b00 1Ç1b12 0b00Ã c D0b00Ã 70bD6 D0b00Ã 70bD6 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 1Ç1b12 

ϱ.ϭ.ϭϬ F MNo de coNre de Ç mm4b isolMmenPo 0b6C1 kV ‐ isolMçã o em PVF  70°F Ç00b00 2BÇE6b00 0b00Ã c D0b00Ã 1B2Ç8b00 D0b00Ã 1B2Ç8b00 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2BÇE6b00 

ϱ.ϭ.ϭϭ ProjePo execuPivo de climMPizMçã o em formMPo A0 1b00 2B601bÇ8 0b00Ã c D0b00Ã 1B300b7Ç D0b00Ã 1B300b7Ç 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 0b00Ã c 100b00Ã 2B601bÇ8 

13EB3E2b33 c 6EB6E6b17 6EB6E6b17 c c c c c 13EB3E2b33 

ϲ AdequMçã o do s isPemM de escoMmenPo superficiMl de águMs pluviMis  dM cMvMlMriM

ϲ.ϭ F MlOMs e rufos

ϲ.ϭ.ϭ C alha, ƌufo, afiŶs eŵ Đhapa galǀaŶizada Ŷº Ϯϲ - Đoƌte Ϭ,ϱϬ ŵ ;ƌufosͿ ϭϰϬ,ϬϬ ϭϲ.ϳϮϬ,ϮϬ 12bD0Ã 2B0E0b03 12bD0Ã 2B0E0b03 12bD0Ã 2B0E0b03 12bD0Ã 2B0E0b03 12bD0Ã 2B0E0b03 12bD0Ã 2B0E0b03 12bD0Ã 2B0E0b03 12bD0Ã 2B0E0b03 100b00Ã 16B720b20 

ϲ.ϭ.Ϯ C alha, ƌufo, afiŶs eŵ Đhapa galǀaŶizada Ŷº Ϯϰ - Đoƌte Ϭ,ϱϬ ŵ ;ĐalhasͿ ϭϰϬ,ϬϬ ϭϵ.ϱϴϰ,ϲϬ 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 12bD0Ã 2BÇÇ8b08 100b00Ã 1EBD8Çb60 

ϲ.ϭ.ϯ P aƌafuso auto-ataƌƌaǆaŶte ϱ,ϱǆϯϴŵŵ Đoŵ aƌƌuela e ď uĐha tipo Sϴ Ϯϴϰ,ϬϬ ϮϳϮ,ϲϰ 12bD0Ã 3Çb08 12bD0Ã 3Çb08 12bD0Ã 3Çb08 12bD0Ã 3Çb08 12bD0Ã 3Çb08 12bD0Ã 3Çb08 12bD0Ã 3Çb08 12bD0Ã 3Çb08 100b00Ã 272b6Ç 

ϲ.ϭ.ϰ P aƌafuso fƌaŶĐġs ϱ/ϭϲ́ ǆ ϯ/ϰ́ Đoŵ poƌĐa e aƌƌuela galǀaŶizadas ϱϲϴ,ϬϬ ϰϮϬ,ϯϮ 12bD0Ã D2bDÇ 12bD0Ã D2bDÇ 12bD0Ã D2bDÇ 12bD0Ã D2bDÇ 12bD0Ã D2bDÇ 12bD0Ã D2bDÇ 12bD0Ã D2bDÇ 12bD0Ã D2bDÇ 100b00Ã Ç20b32 

ϲ.ϭ.ϱ B ƌaçadeiƌa paƌa fiǆaçĆo de eletƌoduto, atĠ ϰ́ ϭϰϬ,ϬϬ ϭ.ϯϯϳ,ϬϬ 12bD0Ã 167b13 12bD0Ã 167b13 12bD0Ã 167b13 12bD0Ã 167b13 12bD0Ã 167b13 12bD0Ã 167b13 12bD0Ã 167b13 12bD0Ã 167b13 100b00Ã 1B337b00 

ϲ.ϭ.ϲ Duto eŵ Đhapa de aço galǀaŶizado ;ďoĐais de ϭϬϬŵŵͿ ϰϬ,ϬϬ ϭ.ϴϵϬ,ϬϬ 12bD0Ã 236b2D 12bD0Ã 236b2D 12bD0Ã 236b2D 12bD0Ã 236b2D 12bD0Ã 236b2D 12bD0Ã 236b2D 12bD0Ã 236b2D 12bD0Ã 236b2D 100b00Ã 1B8E0b00 

ϲ.ϭ.ϳ P ƌojeto eǆeĐutiǀo de iŶstalações hidƌĄuliĐas eŵ foƌŵato á Ϭ ϭ,ϬϬ ϭ.ϭϴϴ,ϱϱ 12bD0Ã 1Ç8bD7 12bD0Ã 1Ç8bD7 12bD0Ã 1Ç8bD7 12bD0Ã 1Ç8bD7 12bD0Ã 1Ç8bD7 12bD0Ã 1Ç8bD7 12bD0Ã 1Ç8bD7 12bD0Ã 1Ç8bD7 100b00Ã 1B188bDD 

ϲ.ϭ.ϴ

LąŵiŶa ƌefletiǀa ƌeǀestida Đoŵ dupla faĐe eŵ aluŵíŶio, dupla ŵalha de ƌefoƌço e laŵiŶaçĆo eŶtƌe Đaŵadas, paƌa 

isolaçĆo tĠƌŵiĐa

ϱ,ϬϬ ϭϯϭ,ϯϱ 12bD0Ã 16bÇ2 12bD0Ã 16bÇ2 12bD0Ã 16bÇ2 12bD0Ã 16bÇ2 12bD0Ã 16bÇ2 12bD0Ã 16bÇ2 12bD0Ã 16bÇ2 12bD0Ã 16bÇ2 100b00Ã 131b3D 

ϲ.ϭ.ϵ C ola de poliuƌetaŶo P U ϰϱ,ϬϬ ϭ.ϭϮϵ,ϵϱ 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 12bD0Ã 1Ç1b2Ç 100b00Ã 1B12EbED 

ϲ.ϭ.ϭϬ á desiǀo paƌa tuďos P V C ϯϬ,ϬϬ Ϯ.ϰϴϮ,ϮϬ 12bD0Ã 310b28 12bD0Ã 310b28 12bD0Ã 310b28 12bD0Ã 310b28 12bD0Ã 310b28 12bD0Ã 310b28 12bD0Ã 310b28 12bD0Ã 310b28 100b00Ã 2BÇ82b20 

ϲ.ϭ.ϭϭ

Tuďo de P V C  ƌígido ďƌaŶĐo P ǆB  Đoŵ ǀiƌola e aŶel de ďoƌƌaĐha, liŶha

esgoto sĠƌie Ŷoƌŵal, DN= ϭϬϬ ŵŵ, iŶĐlusiǀe ĐoŶeǆões

ϭϰϬ,ϬϬ ϵ.ϴϵϭ,ϬϬ 12bD0Ã 1B236b38 12bD0Ã 1B236b38 12bD0Ã 1B236b38 12bD0Ã 1B236b38 12bD0Ã 1B236b38 12bD0Ã 1B236b38 12bD0Ã 1B236b38 12bD0Ã 1B236b38 100b00Ã EB8E1b00 

ϲ.ϭ.ϭϮ

Tuďo de P V C  ƌígido P ǆB  Đoŵ ǀiƌola e aŶel de ďoƌƌaĐha, liŶha esgoto

sĠƌie ƌefoƌçada Ŕ́, DN= ϱϬ ŵŵ, iŶĐlusiǀe ĐoŶeǆões

ϭϭϬ,ϬϬ Ϯ.Ϯϳϰ,ϴϬ 12bD0Ã 28Çb3D 12bD0Ã 28Çb3D 12bD0Ã 28Çb3D 12bD0Ã 28Çb3D 12bD0Ã 28Çb3D 12bD0Ã 28Çb3D 12bD0Ã 28Çb3D 12bD0Ã 28Çb3D 100b00Ã 2B27Çb80 

ϲ.ϭ.ϭϯ

Tuďo de P V C  ƌígido P ǆB  Đoŵ ǀiƌola e aŶel de ďoƌƌaĐha, liŶha esgoto

sĠƌie ƌefoƌçada Ŕ́. DN= ϭϱϬ ŵŵ, iŶĐlusiǀe ĐoŶeǆões

ϭϬϬ,ϬϬ ϭϬ.ϲϵϳ,ϬϬ 12bD0Ã 1B337b13 12bD0Ã 1B337b13 12bD0Ã 1B337b13 12bD0Ã 1B337b13 12bD0Ã 1B337b13 12bD0Ã 1B337b13 12bD0Ã 1B337b13 12bD0Ã 1B337b13 100b00Ã 10B6E7b00 

ϲ.ϭ.ϭϰ FuƌaçĆo de ϲ́ eŵ ĐoŶĐƌeto aƌŵado ϰ,ϬϬ ϭ.ϵϭϵ,ϯϲ 12bD0Ã 23EbE2 12bD0Ã 23EbE2 12bD0Ã 23EbE2 12bD0Ã 23EbE2 12bD0Ã 23EbE2 12bD0Ã 23EbE2 12bD0Ã 23EbE2 12bD0Ã 23EbE2 100b00Ã 1BE1Eb36 

ϲ.ϭ.ϭϱ ReŵoçĆo de Đalha ou ƌufo ϭϰϬ,ϬϬ ϱϲϴ,ϰϬ 12bD0Ã 71b0D 12bD0Ã 71b0D 12bD0Ã 71b0D 12bD0Ã 71b0D 12bD0Ã 71b0D 12bD0Ã 71b0D 12bD0Ã 71b0D 12bD0Ã 71b0D 100b00Ã D68bÇ0 

ϲ.ϭ.ϭϲ Gƌelha heŵisfĠƌiĐa eŵ feƌƌo fuŶdido de ϰ́ ϱϬ,ϬϬ ϴϮϴ,ϬϬ 12bD0Ã 103bD0 12bD0Ã 103bD0 12bD0Ã 103bD0 12bD0Ã 103bD0 12bD0Ã 103bD0 12bD0Ã 103bD0 12bD0Ã 103bD0 12bD0Ã 103bD0 100b00Ã 828b00 

ϲ.ϭ.ϭϳ Telha de ďaƌƌo tipo fƌaŶĐesa ϯϬ,ϬϬ Ϯ.ϲϲϱ,ϴϬ 12bD0Ã 333b23 12bD0Ã 333b23 12bD0Ã 333b23 12bD0Ã 333b23 12bD0Ã 333b23 12bD0Ã 333b23 12bD0Ã 333b23 12bD0Ã 333b23 100b00Ã 2B66Db80 

ϲ.ϭ.ϭϴ á ƌgaŵassa de ƌegulaƌizaçĆo e/ou pƌoteçĆo ϭ,ϬϬ ϳϮϲ,ϴϳ 12bD0Ã E0b86 12bD0Ã E0b86 12bD0Ã E0b86 12bD0Ã E0b86 12bD0Ã E0b86 12bD0Ã E0b86 12bD0Ã E0b86 12bD0Ã E0b86 100b00Ã 726b87 

ϲ.ϭ.ϭϵ

DeŵoliçĆo ŵaŶual de alǀeŶaƌia de eleǀaçĆo ou eleŵeŶto ǀazado,

iŶĐluiŶdo ƌeǀestiŵeŶto

Ϯ,ϬϬ ϭϰϭ,ϭϮ 12bD0Ã 17b6Ç 12bD0Ã 17b6Ç 12bD0Ã 17b6Ç 12bD0Ã 17b6Ç 12bD0Ã 17b6Ç 12bD0Ã 17b6Ç 12bD0Ã 17b6Ç 12bD0Ã 17b6Ç 100b00Ã 1Ç1b12 

ϲ.ϭ.ϮϬ C aŶtoŶeiƌa eŵ aço galǀaŶizado ;supoƌtes eŵ aço galǀaŶizadoͿ ϲϬ,ϬϬ ϭ.ϳϭϬ,ϬϬ 12bD0Ã 213b7D 12bD0Ã 213b7D 12bD0Ã 213b7D 12bD0Ã 213b7D 12bD0Ã 213b7D 12bD0Ã 213b7D 12bD0Ã 213b7D 12bD0Ã 213b7D 100b00Ã 1B710b00 

76BD7Eb16 EBD72bÇ0 EBD72bÇ0 EBD72bÇ0 EBD72bÇ0 EBD72bÇ0 EBD72bÇ0 EBD72bÇ0 EBD72bÇ0 76BD7Eb16 

ϳ S erviços complemePMres

ϳ.ϭ IimpezM oNrM 7Ç0b00 EB13Eb00 Db00Ã ÇD6bED Db00Ã ÇD6bED Db00Ã ÇD6bED Db00Ã ÇD6bED Db00Ã ÇD6bED Db00Ã ÇD6bED 3Db00Ã 3B1E8b6D 3Db00Ã 3B1E8b6D 100b00Ã EB13Eb00 

.

ϳ.Ϯ

R emoçã o de enPulOo sepMrMdo de oNrM com cMçMmNM mePálicM c PerrMb MlvenMriMb concrePob MrgMmMssMb 

mMdeirMb pMpelb plásPico ou mePMl

32b00 3B368b32 Db00Ã 168bÇ2 Db00Ã 168bÇ2 Db00Ã 168bÇ2 Db00Ã 168bÇ2 Db00Ã 168bÇ2 Db00Ã 168bÇ2 3Db00Ã 1B178bE1 3Db00Ã 1B178bE1 100b00Ã 3B368b32 

ϭϮ.ϱϬϳ,ϯϮ 

ϭ.ϭϲϱ.ϳϲϲ,ϴϴ 

B DI       Total Geƌal - M ateƌiais, M Ćo-de-Oď ƌa e EŶĐaƌgos SoĐiais ;R$Ϳ ϭϵϴ.ϭϴϬ,ϯϳ        

ϭ.ϯϲϯ.ϵϰϳ,Ϯϱ     TOTá L ϭ.ϯϲϯ.ϵϰϳ,Ϯϱ     

S ã o PMulob 28 de junOo de 202ÇV á LOR TOTá L  Dá  C ONSTRU ÇÃO                                                                                                                                          

W ILTON á P á REC IDO Dá  C OSTá

 C ď  P M  á uǆiliaƌ de LogistiĐa

SĆo P aulo, Ϯϯ    julho   de   ϮϬϮϰ

R$ ϭ.ϯϲϯ.ϵϰϳ,Ϯϱ

ϵϳ.ϰϰϬ,Ϯϳ                                          

ϭ.ϭϲϱ.ϳϲϲ,ϴϴ 

ϭϵϴ.ϭϴϬ,ϯϳ                                        

ϰ.ϯϳϳ,ϱϲ 

ϴϳ.Ϭϯϰ,ϰϴ 

ϭϰ.ϳϵϱ,ϴϲ                                          

ϭϬϭ.ϴϯϬ,ϯϰ                                        

ϰ.ϯϳϳ,ϱϲ 

ϴϳ.Ϭϯϰ,ϰϴ 

ϭϰ.ϳϵϱ,ϴϲ                                          

ϭϬϭ.ϴϯϬ,ϯϰ                                        

ϲϮϱ,ϯϳ 

ϴϯ.ϮϴϮ,Ϯϵ 

ϭϰ.ϭϱϳ,ϵϵ                                          

ϵϳ.ϰϰϬ,Ϯϳ                                          

ϲϮϱ,ϯϳ 

ϴϯ.ϮϴϮ,Ϯϵ 

ϭϰ.ϭϱϳ,ϵϵ                                          

ϭϮϳ.ϭϮϲ,ϳϴ                                        

ϲϮϱ,ϯϳ 

ϭϳϴ.ϯϱϭ,ϱϯ 

ϯϬ.ϯϭϵ,ϳϲ                                          

ϮϬϴ.ϲϳϭ,Ϯϵ                                        

ϲϮϱ,ϯϳ 

ϭϬϴ.ϲϱϱ,ϯϳ 

ϭϴ.ϰϳϭ,ϰϭ                                          

Ϯϳϭ.ϰϵϯ,ϴϱ                                        

ϰϴ.ϴϰϰ,ϯϱ                                          

ϯϯϲ.ϭϲϰ,Ϭϲ                                        

ϭϮ.ϱϬϳ,ϯϮ 

ϯϵ.ϰϰϳ,ϴϮ                                          

ϲϮϱ,ϯϳ 

Ϯϴϳ.ϯϭϵ,ϳϭ 

ϲϮϱ,ϯϳ 

ϮϯϮ.Ϭϰϲ,ϬϮ 
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Estudo Técnico Preliminar 38/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: SEI Nº 057.00242393/2024-39

2. Descrição da necessidade

 O serviço de restauração e pintura2.1. Pintura da fachada do 1º Batalhão de Polícia de Choque:
da fachada externa se faz necessária, tendo em vista que o prédio fora submetido à pintura há mais
de 6 anos e já sofre com fissuras, deterioração e pontos de bolor devido às intemperes, bem como,
algumas portas e janelas de madeira que foram infestadas por cupim e encontram-se condenadas;

O serviço2.2. Instalação de paredes em drywall nas novas salas de aula do GT-Escola Rota: 
de confecção de paredes de drywall se faz necessário devido a criação do GT-Escola ROTA em
quadro particular de organização (QPO) e adequação de novas salas de aula para acomodar os
alunos de Curso de formação de soldados;

2.3. Instalação de aparelhos de ares condicionados nas Seções do 1º Batalhão de Polícia de
 O serviço de instalação de aparelhos de ares condicionados em substituição aos jáChoque:

existentes se faz necessário devido ao fato de que os aparelhos antigos vêm apresentando
diversos problemas, pois foram adquiridos em meados de 2012 e 2013, conforme consta em lista
de controle de materiais (LCM), importante destacar também que são aparelhos de tecnologia
obsoleta (convencionais), logo, tal mudança de tecnologia (aparelhos inverter) trará uma economia
de cerca de 70% nas contas elétricas;

 O serviço de instalações2.4. Instalação de elétrica nas novas salas de aula do GT-Escola Rota:
elétricas se faz necessário devido à criação do GT-Escola ROTA em quadro particular de
organização (QPO) e adequação de novas salas de aula para acomodar os alunos de Curso de
formação de soldados;

O serviço de confecção e2.5. Instalação de calhas e encanamentos no GT-Escola CPChq: 
instalação de calhas no prédio do GT-Escola CPChq, situado no Regimento de Cavalaria se faz
necessário devido ao fato de que as calhas existentes não suportam as águas pluviais;       

2.6. Cabe salientar que trata-se de um patrimônio histórico e tombado, com diversas necessidades
e suas peculiaridades, logo, cada item solicitado tem sua real necessidade individual, com
planejamento e estudos para sua execução.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
P41BPChq Ten Cel PM Leonardo Akira Takahashi
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4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 O presente deve ser detalhadamente analisado em todas as suas peças, ficando claro que os
sistemas ou elementos apontados em quaisquer das peças devem ser considerados como se
estivessem estabelecidos em todas e os que não forem relatados entender-se-ão conforme ABNT
ou NBR respectivas;

4.2. Antes da apresentação da proposta, a proponente deverá examinar os documentos fornecidos
pela CONTRATANTE e optar por vistoriar previamente o local, onde serão executados os serviços,
a fim de levantar em quantidades e, também eventuais dúvidas, omissões ou falhas;

4.3. A mão de obra, todo equipamento individual de funcionários, todo equipamento para confecção
e instalação, uso de ferramentas, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e de primeira
qualidade, devendo ser especializada para os serviços ora licitados;

4.4. A execução deverá estar de acordo com o disposto no presente ETP, Edital de Licitação,
Ordem de Execução de Serviço e Supervisão da CONTRATENTE e demais normas relativas à boa
técnica do ramo;

4.5. A CONTRATADA deverá refazer ou substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços
que apresentarem defeitos de material ou vícios de execução;

4.6. Será exigida garantia de, no mínimo, 1 (ano) e deverá ser garantido pela CONTRATADA,
sendo obrigatória a entrega do termo de garantia pela contratada; 

4.7. As obrigações específicas da CONTRATADA serão detalhadas no Termo de Referência e no
Edital de Licitação.

5. Descrição de Serviços

5.1. Restauração e pintura da fachada externa

5.1.1. Restauração e pintura, atendendo todas as normas da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas), Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais e normas de concessionárias de serviços públicos, com fornecimento total de
mão de obra e material, para readequação, restauro e pintura desta Centenária Unidade da
Polícia Militar, conforme descrito neste memorial;

5.1.2. A restauração, por ser tratar de patrimônio histórico e tombado como tal, deverá se ater a
restaurar as características originais da estrutura física do prédio, conforme aprovações nos órgãos
competentes, salientando a restauração dos frisos, beirais e demais acabamentos originais do
prédio;

5.1.3. A Pintura deverá atender as cores originais da estrutura física com tinta especifica para
acabamento fosco exterior, acrílica premium em cor amarelo liso e as partes em branco ou preto
com tinta para exterior acrílica fosca anti-mofo;

5.1.4. Partes das paredes a serem restauradas precisam ser rebocadas e outras já rebocadas
precisam ser recuperadas suas características originais;
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5.1.5. Existem partes das paredes a serem restauradas, as quais por decurso do tempo e por força
de umidades e necessitarão da remoção da pintura anterior, quiçá novo reboco, devendo receber
tratamento adequado para que as paredes retornem às suas características originais;

5.1.6. Execução (projetos): deverá estar de acordo com o disposto no presente ETP, Edital de
Licitação, Contrato/Ordem de Execução de Serviço e Supervisão do CONTRATANTE, e demais
normas relativas à boa técnica do ramo. Ficará a critério da Fiscalização impugnar ou determinar
que seja refeito trabalhos executados em desacordo com o projeto;

5.1.7. A pintura, a restauração, os materiais e equipamentos utilizados deverão seguir orientações
das Cartas de Restauro e indicações dos órgãos de preservação pertinentes, conforme aprovação;

5.1.8. Mão de Obra (projetos): será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser
especializada para os serviços ora licitados;

5.1.9. Tal reforma contempla tambem a restauração de portas, janelas e grades de metal.

5.2. Calhas do GT-Escola CPChq

5.2.1. visa a contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção
de calhas, rufos e tubos de quedas serem executados no GT Escola - CPChq;

5.2.2.  os serviços deverão ser executados com fornecimento total de mão de obra e material,
devendo atender as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Códigos, Leis,
Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e normas de concessionárias de
serviços públicos;

5.2.3.  tendo em vista problemas com infiltração e vazamentos localizadas nas proximidades das
calhas e condutores, bem como o desnível parcial das calhas atuais, a Contratada deverá executar
os serviços de acordo com técnicas específicas para instalação de complementos de calhas bem
como os testes de todo sistema de escoamento e vazões de águas pluviais;

5.2.4.  a contratada deverá obedecer às normas brasileiras de instalações de águas pluvial NBR
10844 de dezembro de 1989 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

5.2.5. deverá executar os seguintes serviços:

5.2.6. ​​​realização de projeto executivo de instalações hidraulicas em formato A0;

5.2.7. retirada total das calhas externas;

5.2.8. retirada total dos rufos;

5.2.9. retirada de 6 (seis) tubos de PVC de 4";

5.2.10. retirada de uma calha sob o telhado central principal, lado direito;

5.2.11. instalação de 140 (cento e quarenta) metros de calhas em chapas galvanizadas;

5.2.7. instalação de 126 (cento e vinte e seis) metros de rufos em chapas galvanizadas;

5.2.12. instalação de 8 (oito) tubos de PVC 6” na vertical;

5.2.13. instalação de 12 (doze) tubos de PVC 4” na vertical; 

5.2.14. instalação de 4 (quatro) tubos de PVC na horizontal;

5.2.15. furação de 8 (oito) furos de 6” em laje e paredes;
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5.2.16. furação de 5 furos para bocais e instalação dos bocais na calha interna entre o telhado
central principal e a parede do GT-Escola;

5.2.17. instalação de 45 bocais nas calhas externas e internas;

5.2.18. instalação de suportes em toda extensão das calhas com espaçamento de 50cm;

5.2.19. instalação de abraçadeiras em toda extensão dos tubos de PVC;

5.2.20. pintura em todos os tubos de PVC instalados;

5.2.21. substituição de todas as telhas francesas quebradas ou encavaladas;

5.2.22. instalação de 50 grelhas hemisféricas de ferro fundido;

5.2.23. todas as telhas quebradas, encavaladas ou que vierem a quebrar durante a execução do
serviço deverão ser substituidas e arrumadas;

5.2.55. A tinta a ser utilizada para pintura dos tubos em PVC e para os reparos diversos, será com
as tonalidades Amarelo Regimento e Marrom Mangalarga;

5.2.56. Todos os serviços a serem executados com utilização de plataforma elevatória, necessitará
de aviso antecipado para a devida mudança dos veículos internos do batalhão.

5.3. Aparelhos de ar condicionado

5.3.1. Fornecimento e instalação de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, 24 mil
BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais:

5.3.2. Fornecimento e instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, 30 mil
BTU, tipo split, tecnologia inverter, com serpentina de cobre nos seguintes locais:

5.3.3. Toda a rede frigorígena, rede elétrica, drenos e demais acessórios para a devida instalação
dos equipamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA.

5.4. Perfilados e eletrodutos para instalações elétricas

5.4.1. Cada sala de aula terá seu sistema elétrico sobressalente as paredes e teto, através de
eletrodutos e prefilados de metal, contendo 12 (doze) pontos de tomadas, 3 (três) pontos de
interruptores e 3 (três) pontos de luz;

5.4.2. Toda instalação elétrica deve corresponder a 127v, com tomadas de 20 ou 10A, atendendo
a  ABNT NBR 5410, que versa sobre instalações elétricas de baixa tensão;

5.4.3. A empresa responsável pela execução do serviço deverá se atentar para as normas técnicas
de instalações elétricas para uma boa distribuição de pontos de tomadas e uma adequada
iluminação de ambiente;

5.4.4. Deverá também fazer a instalação dos perfilados e eletrodutos em cada sala, com a
distribuição e fixação das ferragens.

5.5. Paredes de DryWall

5.5.1. A sala atual mede 11,90 x 8,69 metros e pé direito de 3,05 metros, com 3 portas de acesso e
será dividida em 3 (três) salas, cada uma com sua porta de entrada;

5.5.2. Para isso será construído 2 (duas) paredes em drywall, medindo 8,17 x 3,05 metros, com
placas duplas e com vedação acústica feita com lã de rocha ou de vidro;
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5.5.3. Será realizado todo o acabamento com massa corrida especifica para drywall e pintura com
tinta branca para ambos os lados das paredes, totalizando 108m² de área para execução de
emassamento, lixamento e pintura;

5.5.4. Todo material, equipamento, placas, perfis de aço, parafusos, fitas, mão de obra e demais
materiais necessário para o serviço serão por conta da CONTRATADA.

 

6. Identificação dos Serviços

6.1. Normas gerais

6.1.1. O canteiro de serviço, para efeito deste Termo, compreende todas as instalações provisórias
junto à área das intervenções, com a finalidade de garantir as condições adequadas de trabalho,
abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execução
e identificação, em conformidade com as normas técnicas vigentes;

6.1.2. Cuidados especiais deverão ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem
utilizados na execução do serviço;

6.1.3.  No caso de materiais perecíveis, tais como, cimento, aditivos, resinas etc., devem ser
tomadas medidas especiais para a correta proteção, evitando-se infiltrações de água e outros
líquidos nos depósitos destes materiais;

6.1.4. Do mesmo modo os materiais metálicos devem estar sempre protegidos, limpos e
armazenados de forma adequada;

6.1.5. A CONTRATADA dedicará especial atenção aos detalhes de armazenamento e utilização
desses materiais, de maneira a garantir a sua correta aplicação nas peças a que se destinam;

6.1.6. Após a conclusão do serviço, de acordo com as determinações da fiscalização, o canteiro e
os demais ambientes envolvidos deverão ser totalmente limpos, procedendo-se a desmontagem de
suas instalações, executando-se demolições necessárias, eliminação de todas as interferências,
removendo-se todo o entulho e materiais inservíveis (restituição da área em condições de
utilização);

6.1.7. Todos os elementos utilizados durante o serviço deverão ser mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservação;

6.1.8. O local para a instalação do canteiro de serviço será definido pela Fiscalização;

6.1.9. Serão instalados para acomodação de pessoal e materiais, container tipo escritório área
mínima de 13,80 m², incluindo a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação,
desmontagem e a remoção completa de container módulo para escritório conforme NR18 (2020).

 

6.2. Equipamentos

6.2.1. O canteiro de serviços instalado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo com a
natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinários, ferramentas etc.,
necessários à sua boa execução, tais como andaimes, betoneiras, geradores, compressores,
vibradores, compactadores, serras circulares, etc.



UASG 180168 Estudo Técnico Preliminar 38/2024

6 de 14

6.2.2. A CONTRATADA deverá ter especial atenção quanto ao isolamento das áreas de
intervenção, conforme cronograma de serviços, uma vez que tais serviços devem ser executados
por etapas e sem que haja acesso por pessoas estranhas à obra.

 

6.3. Serviços complementares

6.3.1. O local deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalações em perfeito funcionamento;

6.3.2. Todos os vidros, revestimentos, peças metálicas (corrimão) e cerâmicas serão
cuidadosamente lavados, devendo ser retirados qualquer vestígio de tinta ou argamassa, sob pena
de serem refeitas e/ou substituídas.

 

6.4. Placa da obra

6.4.1. Fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para
instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do
Governo do Estado de São Paulo, da empresa gerenciadora, e do prazo da obra, constituída por:
chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries;
fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;
marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de
Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa gerenciadora.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Fora realizado contato, de forma individual e "in loco", com as 3 (três) empresas que se
propuseram a realizar a vistoria técnica e confeccionar orçamento, a fim de que nos auxiliassem
com ideias e boas técnicas para solucionar nosso problema;

7.2. Essas três empresas possuem capacidade técnica para realizar os serviços em sua totalidade,
razão pela qual não será admitido o parcelamento do objeto da contratação e sim a sua
subcontratação, conforme trata o item 8 deste ETP; 

7.3. Após alguns ajustes relacionados com práticas de mercado e melhores soluções  no que diz
respeito a prazo de entrega e resultado esperado, fora equalizado o escopo de serviço e disparado
para as empresas para que orçassem;

7.4. Quanto a realização da pintura externa do Batalhão, fora constatado que é a melhor saída,
tendo em vista que somente uma lavagem de fachada não atende a necessidade;

7.5. Quanto a necessidade de divisão das salas de aula, fora constatado que a divisão em drywall
com miolo acústico e sistema elétrico aparente é a melhor opção para atender os nossos anceios;

7.6. Quanto aos aparelhos de ares condicionados existentes nas dependencias do Batalhão, fora
constatado a inviabilidade de realizar novas manuenções, tendo em vista que são aparelhos muito
antigos e de tecnologia ultrapassada, sendo que todas as empresas foram categóricas em concluir
pela troca dos aparelhos por equipamentos novos com tecnologia inverter, que garantem 70% de
economia em consumo de energia elétrica;
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7.7. Quanto as calhas existentes do GT Escola - CPChq, fora constatado a inviabilidade de
manutenção com vedação e reparos, tendo em vista que já se encontram deterioradas, logo, foi
apontado a necessidade de substituição. 

8. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

​ ​ ​8.1. A solução não poderá ser parcelada, tendo em vista a redução de custos de gestão de
contratos e o fato de que existem empresas especializadas que realizam todos os serviços
constantes no escopo desta contratação pretendida pela administração pública;

8.2. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

8.2.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual
consiste em: restauração e pintura da fachada externa, o que corresponde a 75% do serviço;

8.2.2. A subcontratação fica limitada a 25% do orçamento, o que corresponde aos seguintes
serviços:

8.2.2.1. Fornecimento e instalação de calhas e tubos de descidas de águas pluviais;

8.2.2.2. Fornecimento e instalação de aparelhos de ares condicionados;

8.2.2.3. Fornecimento e instalação de sistema elétrico;

8.2.2.4. Confecção de paredes de drywall;

8.2.3.  A subcontratação se justifica por se tratar de uma  obra que contempla serviços
complementares as atividades comuns.

9. Descrição da solução como um todo

9.1. Após levantamento de mercado e diversas pesquisas para escolher a melhor solução para o
problema apresentado, para que, de uma vez por todas coloque fim no problema, foi escolhido
realizar a contratação de empresas especializadas em serviços de pintura da fachada, de
confecção e instalação de calhas, de instalação de aparelhos de ar condicionado (equipamentos e
acessórios inclusos), de instalação de perfilados e eletrodutos com instalações elétricas e de
instalação de paredes em drywall;

9.2. A modalidade de licitação será definida pelo Setor de finanças do CPChq, levando em
consideração que se trata de aquisição de serviços e bens comuns, ou seja, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado;

9.3. As especificações contemplam, além das características da matéria prima usada na confecção
dos produtos, critérios para armazenagem e reciclagem.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. No momento não existem contratações correlatas ao objeto pretendido neste ETP.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações anual 2024, devido o
Estado de São Paulo não o ter realizado em 2023, não sendo assim, obrigatória a demonstração de
compatibilidade da contratação pretendida com o plano de contratações anual - PCA, nos termos
do Decreto estadual Nº 67.689, de 03 de maio de 2023. A medida se tronará obrigatória a partir de
2025, com a elaboração do plano de contratações anual em 2024, para vigência em 2025, cabendo
à Administração adotar as medidas necessárias para o cumprimento integral do Decreto nº  67.689
/2023.

12. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

12.1. Pintura da fachada externa da Rota

12.1.1. 10.000 (dez mil) metros quadrados de pintura em tinta acrílica;

12.1.2. 1100 (mil e cem) metros quadrados de pintura em esmalte para metal;

12.1.3. 1 (um) metro cúbico de reparo superficial com argamassa polimérica;

12.1.4. 4,22 (quatro metros e vinte e dois centímetros) cúbicos de argamassa de cimento e areia;

12.1.5.  158,6 (cento e cinquenta e oito metros e sessenta centímetros) quadrados de demolição
manual de camada impermeabilizante;

12.1.6. 185 (cento e oitenta e cinco) metros de reparo de trincas rasas até 5 mm de largura;

12.1.7. 480 (quatrocentos e oitenta) metros quadrados de massa corrida à base de resina acrílica;

12.1.8. 1340 (mil, trezentos e quarenta) metros quadrados de pintura em esmalte à base de àgua
em madeira;

12.1.9. 520  (quinhentos e vinte) metros quadrados de de remoção de pintura em superfícies de
madeira e/ou metálicas com lixamento;

12.1.10. 84 (oitenta e quatro) recolocações de folhas de porta;

12.1.11. 84 (oitenta e quatro) metros de recolocação de guarnição ou molduras;

12.1.12. 84 (oitenta e quatro) retiradas de folhas de esquadrias em madeira;

12.1.13. 220 (duzentos e vinte) metros de batente de madeira para porta;

12.1.14. 220 (duzentos e vinte) metros de guarnição de madeira;

12.1.15. 120 (cento e vinte) metros quadrados de folha de porta lisa em madeira;

12.1.16. 162 (cento e sessenta e duas) retiradas de dobradiças;

12.1.17. 162 (cento e sessenta duas) dobradiças em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3";

12.1.18. 1000 (mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm;

12.1.19. 580  (quinhentos e oitenta) metros quadrados de remoção de pintura em superfícies de
madeira e/ou metálicas com lixamento;
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12.1.20. 192 (cento e noventa e duas) recolocações de folhas de janelas;

12.1.21. 1612 (mil, seiscentos e doze) metros de recolocação de guarnição ou molduras;

12.1.22. 192 (cento e noventa duas) retiradas de folha de esquadria em madeira;

12.1.23. 200 (duzentos) metros quadrados de limpeza complementar e especial de vidros;

12.1.24. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de retirada de vidro com raspagem da massa ou
retirada de baguete;

12.1.25. 180 (cento e oitenta) metros quadrados de recolocação de vidro inclusive emassamento ou
recolocação de baguetes;

12.1.26. 480 (quatrocentos e oitenta) metros de guarnição de madeira;

12.1.27. 12 (doze) metros cúbicos de fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira;

12.1.28. 110 (cento e dez) metros quadrados de vidro para as janelas;

12.1.29. 1152 (mil, cento e cinquenta e duas) retiradas de dobradiças;

12.1.30. 300 (trezentas) dobradiças em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3";

12.1.31. 5000 (cinco mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm;

12.1.32. 240  (duzentos e quarenta) metros quadrados de remoção de pintura em superfícies de
madeira e/ou metálicas com lixamento;

12.1.33. 240  (duzentos e quarenta) metros quadrados de  remoção de pintura em superfícies de
madeira e/ou metálicas com produtos químicos;

12.1.34. 240  (duzentos e quarenta) litros de tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor
branca;

12.1.35. 600 (seiscentas) lixas para ferro e metais Norton N° 80;

12.1.36. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados/mês de andaime tubular fachadeiro com
piso metálico e sapatas ajustáveis;

12.1.37. 840 (oitocentos e quarenta) metros quadrados de montagem e desmontagem de andaime
tubular fachadeiro com altura superior a 10 m;

12.1.38. 8  (oito) unidades/mês de locação de plataforma elevatória articulada, com altura
aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica;

 

12.2. Calhas do GT Escola - CPChq

12.2.1. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50
m;

12.2.2. 140 (cento e quarenta) metros de calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50
m;

12.2.3. 284  (duzentos e oitenta e quatro) conjuntos de parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com
arruela e bucha tipo S8;
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12.2.4. 568 (quinhentos de sessenta e oito) conjuntos de parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e
arruela galvanizadas;

12.2.5. 140 (cento e quarenta) unidades de braçadeira para fixação de eletroduto;

12.2.6. 40 (quarenta) quilos de duto em chapa de aço galvanizado;

12.2.7. 1 (um) projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0;

12.2.8. 5 (cinco) metros quadrados de lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio;

12.2.9. 45 (quarenta e cinco) quilos de cola de poliuretano PU;

12.2.10. 30 (trinta) quilos de adesivo para tubos PVC;

12.2.11. 140 (cento e quarenta) metros de tubo de PVC rígido branco 100 mm;

12.2.12. 110 (cento e dez) metros de tubo de PVC rígido 50 mm;

12.2.13. 100 (cem) metros de tubo de PVC rígido 150 mm;

12.2.14. 4 (quatro) metros de furação de 6' em concreto armado;

12.2.15. 140 (cento e quarenta) metros de remoção de calha ou rufo;

12.2.16. 50 (cinquenta) grelhas hemisféricas em ferro fundido de 4';

12.2.17. 30 (trinta) metros quadrados de telha de barro tipo francesa;

12.2.18. 1 (um) metro cúbico de argamassa de regularização;

12.2.19. 2 (dois) metros cúbicos de demolição manual de alvenaria de elevação;

12.2.20. 60 (sessenta) quilos de cantoneira em aço galvanizado.

 

12.3. Instalação de aparelhos de ar condicionado 

12.3.1. 9 (nove) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
24.000 BTU/h;

12.3.2. 2  (dois) aparelhos de ar condicionado, quente e frio, tipo split parede com capacidade de
30.000 BTU/h; 

12.3.3. 125 (cento e vinte e cinco) metros de tubo de cobre 2´;

12.3.4. 125  (cento e vinte e cinco) metros de isolamento térmico em polietileno expandido,
espessura de 10 mm, para tubulação de 2´;

12.3.5. 150 (cento e cinquenta) metros de mangueira plástica flexível 3/4´;

12.3.6. 22 (vinte e duas) unidades de mão francesa de 700 mm;

12.3.7. 120 (cento e vinte) metros de tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25 mm;

12.3.8. 1 (um) metro cúbico de argamassa de regularização;

12.3.9. 2 (dois) metros cúbicos de demolição manual de alvenaria de elevação;
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12.3.10. 400 (quatrocentos) metros de cabo de cobre de 4 mm²;

12.3.11. 1 (um) projeto executivo de climatização em formato A0;

 

12.4. Elétrica das salas de aula do GT Escola - Rota 

12.4.1. 60 (sessenta) metros de perfilado 37x38;

12.4.2. 40 (quarenta) unidades de sapata externa;

12.4.3. 60 (sessenta) metros de vergalhão com rosca;

12.4.4. 40 (quarenta) suportes de tomada;

12.4.5. 1000 (mil) unidades de parafuso auto-atarraxante com fenda;

12.4.6. 500 (quinhentas) unidades de parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm;

12.4.7. 20 (vinte) unidades de fita isolante;

12.4.8. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 2,5 mm;

12.4.9. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 4 mm;

12.4.10. 60 (sessenta) conjuntos de condulete metálico de 1´;

12.4.11. 20 (vinte) metros de cantoneira em aço galvanizado de 2" x 2" x 1/8";

12.4.12. 80 (oitenta) metros de eletroduto galvanizado;

12.4.13. 32  (trinta e duas) unidades de gancho longo em chapa aço zincado para fixação de
luminária;

12.4.14. 150 (cento e cinquenta) unidades de braçadeira para fixação de eletroduto;

12.4.15. 30 (trinta) metros de tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm;

12.4.16. 30 (trinta) unidades de saída final de 3/4´;

12.4.17. 30 (trinta) unidades de saída lateral simples de 3/4´;

12.4.18. 30 (trinta) unidades de saída superior de 3/4´;

12.4.19. 20  (vinte) unidades de  luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em
perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares;

12.4.20. 40 (quarenta) conjuntos de tomada 2P+T de 20 A;

12.4.21. 6  (seis) conjuntos 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3
polos.

 

12.5. Drywall das salas de aula do GT Escola - Rota

12.5.1. 64  (sessenta  e quatro)  metros quadrados de divisória em placas duplas de gesso
acartonado;

12.5.2. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de Tinta acrílica antimofo;
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12.5.3. 400 (quatrocentos) quilos de gesso em pó;

12.5.4. 130 (cento e trinta) metros de perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré zincada;

12.5.5. 216 (duzentos e dezesseis) metros quadrados de massa corrida à base de resina acrílica;

12.5.6. 4000 (quatro mil) parafusos auto-atarraxante com fenda, zincado de 9,5 x 2,9 mm;

12.5.7. 200 (duzentas) unidades de lixa massa/madeira uso geral.

 

12.6. Serviços gerais

12.6.1. 8 (oito) unidades/mês de locação de container tipo escritório;

12.6.2. 8 (oito) unidades/mês de locação de container tipo depósito;

12.6.3. 20 (vinte) metros quadrados de placa de identificação de obra;

12.6.4. 740 (setecentos e quarenta) metros quadrados de limpeza obra;

12.6.5. 32 (trinta e dois) metros cúbicos de remoção de entulho separado de obra com caçamba
metálica.

13. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.363.947,25

13.1. A estimativa do valor da contratação é de R$ 1.363.947,25 (um milhão, trezentos e sessenta e
três mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos);

13.2. Os preços unitários referenciais encontram-se pormenorizados na planilha CDHU constante
no  deste ETP;Anexo II

13.3. A memória de cálculo dos serviços estão descritas no   deste ETP.Anexo I

14. Providências a serem Adotadas

14.1. Indicação e definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão
contratual;

14.2. Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema específico objeto da contratação;

14.3. Definição dos locais onde serão armazenados os equipamentos (materiais e containers)
da CONTRATADA; 

14.4. Definição de planos de trabalho com vistas à melhor execução do objeto contratual;

14.5. Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a
realização das adequações e melhorias no serviço a ser contratado;

14.6. Realização de reuniões com as partes envolvidas na execução do projeto.
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15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. Os aparelhos de ar condicionado devem ser do mais baixo consumo de energia encontrado
no mercado atual;

15.2. O descarte de entulho deve seguir as normas vigentes, bem como toda a logística reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

16.1. Com relação a pintura externa, trará uma revitalização do centenário Batalhão da Rota,
trazendo benefícios não só para os policiais militares que aqui servem, mas para toda a sociedade
paulista que prima por seus prédios públicos tombados;

16.2. Quanto ao serviço de  fornecimento e instalação de aparelhos de ares condicionados nas
dependências do Batalhão, trarão benefícios para todos os policiais que aqui servem, bem como
trará uma economia ao erário, devido tratar-se de aparelhos mais modernos e 70% mais
econômicos;

16.3. A produção de paredes de Drywall nas salas de aula, trarão benefícios a todos os futuros
policiais militares que se formarão no núcleo do GT-Escola ROTA, bem como seus instrutores e
palestrantes;

16.4. A instalação de componentes elétricos nas salas de aula, trarão benefícios a todos os futuros
policiais militares que se formarão no núcleo do GT-Escola ROTA, bem como seus instrutores e
palestrantes;

16.5. A confecção e manutenção da calhas do GT-Escola CPChq, trarão  benefícios a todos os
futuros policiais militares que se formarão no núcleo do GT-Escola CPChq, bem como seus
instrutores e palestrantes.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Gestor dos serviços realizados nas dependências do 1ºBPChq - Pintura externa - Instalação de aparelhos de ares 
condicionados - Construção de paredes em drywall - Instalações elétricas com eletroduto

 

 

 

 

MATHEUS FELIPE MATOS DA FONSECA
Gestor

 Assinou eletronicamente em 12/08/2024 às 10:46:42.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

18.1. Justificativa da Viabilidade

18.1.1. Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra-se
VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislação em vigor, não sendo
possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação;

18.1.2. Há orçamento disponível para a contratação através de emenda parlamentar do Deputado
estadual Conte Lopes publicada em Diário Oficial;

18.1.3. A necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada;

18.1.4. Todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e
analisados;

18.1.5. As quantidades de itens a contratar estão coerentes com as demandas previstas;

18.1.6. A  análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do
mercado em atender à necessidade do serviço;

18.1.7. A escolha do tipo de solução a contratar está devidamente justificada;

18.1.8. As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas
adequadamente e as despesas fixas após a implantação da solução serão diminuídas, tendo em
vista que teremos uma economia nas contas de energia elétrica devido à tecnologia inverter dos
novos aparelhos de ar condicionado;

18.1.9. Os resultados pretendidos com a contratação foram devidamente expostos, em termos de
economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (diminuição do
consumo de energia elétrica);

18.1.10. Os riscos relevantes foram adequadamente levantados e devidamente mitigados;

18.1.11. A relação custo-benefício da contratação é considerada favorável;

18.1.12. Há evidências de que a área requisitante se comprometeu com o planejamento preliminar
da solução e também de que apoiará na fiscalização e gestão do contrato;

18.1.13.  aquisição do objeto do presente planejamento não se enquadra nos pressupostos para a 
decretação de sigilo.
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ϭ 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO N° ϭBPChq-ϬϬϭ/4/Ϯ4 

 

1. Seƌǀiços pƌeliŵiŶaƌes 

1.1 CaŶteiƌo de oďƌa, plaĐa de oďƌa e aŶdaiŵes 

Iteŵ ϭ.ϭ.ϭ e ϭ.ϭ.Ϯ - CoŶtaiŶeƌ  

Os ĐoŶtaiŶeƌs seƌĆo uilizados duƌaŶte todo o peƌíodo de eǆeĐuçĆo da ƌefoƌŵa, seƌĆo ϴ ;oitoͿ 
ŵeses de uilizaçĆo.  

Iteŵ ϭ.Ϯ.ϭ – PlaĐa de Oďƌa 

á plaĐa de oďƌaŵ teƌĄ a ŵedida ŵĄǆiŵa de ϲ ŵetƌos de laƌguƌa poƌ ϯ ŵetƌos de altuƌa, seŶdo 
ĐalĐulado ŵais ϭϬ% dos deŵais ŵateƌiais de apoio; 

ϲ ǆ ϯ = ϭϴŵϸ ;laƌ ǆ altͿ + ϭϭ,Ϯ% = ϮϬŵϸ  

Iteŵ ϭ.ϯ.ϭ – áŶdaiŵes 

Os aŶdaiŵes seƌĆo distƌiďuídos poƌ toda eǆteŶsĆo dos ŵuƌos, uilizados ao ŵesŵo teŵpo, Đoŵ 
uŵa altuƌa de ϭϲ ŵetƌos, teŶdo de seƌ supeƌioƌ as plaiďaŶdas, seŶdo ŵoŶtados ϲ toƌƌes, seŶdo 
ϵϲŵϸ, poƌ ϴ ;oitoͿ ŵeses Đoŵ uŵa ŵaƌgeŵ de eƌƌo de ϲ,ϵ%; 

ϭϲ ǆ ϲ = ϵϲŵϸ ;altuƌa ǆ ƋuaŶidadeͿ ϴ ǆ ϵϲ = ;ŵeses ǆ ŵϸ totalͿ ϳϲϴ + ϲ,ϵ% = ϴϮϬŵϸ de aŶdaiŵes 

Iteŵ ϭ.ϯ.Ϯ – MoŶtageŵ e desŵoŶtageŵ de aŶdaiŵes 

 

á ďase do ĐĄlĐulo Ġ a ŵesŵa uilizada Ŷa ƋuaŶidade de ŵetƌos Ƌuadƌados de aŶdaiŵes, seŶdo 
ϵϲŵϸ de ŵoŶtageŵ e desŵoŶtageŵ de aŶdaiŵes duƌaŶte ϭ ;uŵͿ ŵġs; 

ϴ ǆ ϵϲ = ϴϰϬŵϸ ;ƋuaŶidade de ŵeses ǆ ŵϸ poƌ ŵġsͿ 

Iteŵ ϭ.ϯ.ϯ – Platafoƌŵa eleǀatſƌia 

SeƌĄ uilizado uŵa platafoƌŵa eleǀatſƌia duƌaŶte o peƌíodo de ϴ ŵeses Ƌue Ġ esipulado eŵ 
plaŶilha; 

 

2. PiŶtuƌa 

2.1 Muƌos e paƌedes 

Iteŵ Ϯ.ϭ.ϭ TiŶta aĐƌíliĐa 

Foi leǀado eŵ ĐoŶsideƌaçĆo as ŵedidas de paƌedes eǆteƌŶas a seƌeŵ piŶtadas, o lado ŵais alto 
do Ƌuaƌtel, ǀiƌado paƌa Ƌuadƌa teŵ ϭϰ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϭϬϬ ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto, o lado 
eǆteƌŶo do lado da ƌua JoĆo Teodoƌo teŵ ϭϮ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϭϬϬ ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto, 
a fƌeŶte do Ƌuaƌtel Ŷas paƌtes ŵais ďaiǆas teŵ ϳ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϰϬ ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto 
Đada lado, o pƌĠdio do ĐoŵaŶdo teŵ ϭϰ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϭϱ ŵetƌos de laƌguƌa, o ŵuƌo 
eǆteƌŶo ǀoltado paƌa Rua Joƌge MiƌaŶda teŵ ϴ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϱϬ ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto 



 

Ϯ 

 

e o ŵuƌo ǀoltado paƌa o ŵetƌƀ teŵ ϯ ŵetƌos de altuƌa poƌ Ϯϭ ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto, o ŵuƌo 
lateƌal ǀoltado paƌa Rua JoĆo Teodoƌo teŵ ϲ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϳϬ ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto, o 
ŵuƌo ŵais ďaiǆo ǀoltado paƌa ƌua JoĆo Teodoƌo teŵ ϯ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϰϬ ŵetƌos de 
ĐoŵpƌiŵeŶto e as paƌtes iŶteƌŶas desĐƌitas eŵ ŵeŵoƌial teŵ ϭϱ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϰϭ,ϴϬ 
ŵetƌos; 

áltuƌa ǆ ĐoŵpƌiŵeŶto 

ϭϰ ǆ ϭϬϬ = ϭϰϬϬ ŵϸ 

ϭϮ ǆ ϭϬϬ = ϭϮϬϬ ŵϸ 

ϭϰ ǆ ϰϬ = ϱϲϬ ŵϸ 

ϭϰ ǆ ϭϱ = ϮϭϬ ŵϸ 

ϴ ǆ ϱϬ = ϰϬϬ ŵϸ 

ϯ ǆ Ϯϭ = ϲϯ ŵϸ 

ϲ ǆ ϳϬ = ϰϮϬ ŵϸ 

ϯ ǆ ϰϬ = ϭϮϬ ŵϸ 

ϭϱ ǆ ϰϭ,ϴ = ϲϮϳ ŵϸ 

ϱ.ϬϬϬŵϸ de Ąƌea de paƌedes a seƌeŵ piŶtadas seŶdo duas deŵĆos, uŵ total de ϭϬ.ϬϬϬŵϸ de 
piŶtuƌa. 

 

Iteŵ Ϯ.ϭ.Ϯ Esŵalte a ďase de Ągua 

O esŵalte seƌĄ usado paƌa ƌealizaƌ a piŶtuƌa Ŷos tuďos ŵetĄliĐos eǆpostos Ŷa Ąƌea eǆteƌŶa do 
ďatalhĆo. SĆo ϯϲ tuďos ƌetaŶgulaƌes Đoŵ ŵedidas de Ϭ,ϭ - Ϭ,ϮϬ - ϭϲ ;espessuƌa ǆ laƌguƌa ǆ altuƌaͿ, 
Đoŵ uŵa Ąƌea de ϴ,ϵϲŵϸ, seƌĆo apliĐadas ϯ ;tƌġsͿ deŵĆos de iŶta soďƌe as supeƌíĐies ŵetĄliĐas; 

 

;;Ϭ,ϬϴǆϮͿ +;Ϭ,ϮϬǆϮͿͿ ǆ ϭϲ = ϴ,ϵϲŵϸ 
ϯϲ ǆ ϴ,ϵϲ = ϯϮϮ,ϱϲŵϸ 
ϯϮϮ,ϱϲŵϸ ǆ ϯ = ϵϲϳ,ϲϴŵϸ + ϭϯ,ϳ% de ŵaƌgeŵ de despeƌdíĐio = ϭ.ϭϬϬŵϸ de Ąƌea a seƌeŵ 
piŶtadas Đoŵ o esŵalte. 

 

Iteŵ Ϯ.ϭ.ϯ aƌgaŵassa poliŵĠƌiĐa 

á aƌgaŵassa poliŵĠƌiĐa, seƌĄ uilizada Ŷos ƌepaƌos das ŵolduƌas, oŶde poƌ sua ǀez teŵ uŵ alto 
deseŵpeŶho Ŷa Đolageŵ e seĐageŵ paƌa estƌutuƌas hoƌizoŶtais e eǆpostas ao teŵpo. Foi 
ŵedido ϳ poŶtos de ŵolduƌas ĐoŶǀeǆas e ĐoŶĐaǀas Ƌueďƌadas, leǀaŶdo eŵ ĐoŶsideƌaçĆo Đada 
uŵa Đoŵ ϭ,ϬϬ ;uŵͿ ŵetƌo de laƌguƌa, Ϭ,ϯϬ ŵetƌos de pƌofuŶdidade e Ϭ,ϰϱ ŵetƌos de altuƌa, 
daŶdo uŵ total de Ϭ,ϵϰϱŵϹ; 

ϭ,ϬϬ ǆ Ϭ,ϯϬ ǆ Ϭ,ϰϱ = Ϭ,ϵϰϱ ;L ǆ P ǆ áͿ  

+ ϲ% de peƌda = ϭ,ϬϬŵϹ de aƌgaŵassa poliŵĠƌiĐa 



 

ϯ 

 

Iteŵ Ϯ.ϭ.ϰ aƌgaŵassa de ĐiŵeŶto 

á aƌgaŵassa de ĐiŵeŶto seƌĄ uilizada Ŷo ƌeďoĐo de poŶtos das paƌedes e ŵuƌos a seƌeŵ 
ƌefeitos, Đoŵ ŵedidas de Ϭ,Ϭϯ ŵetƌos de espessuƌa. SĆo ǀĄƌios poŶtos Đoŵ patologias Đoŵ 
ŵedidas diǀeƌsas, e foi ĐalĐulado Đoŵ uŵa ŵetƌageŵ total de ϴ,ϭ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϭϳ,ϯ 
ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto de Ąƌea a seƌ ƌeďoĐada; 

ϴ,ϭ ǆ ϭϳ,ϯ = ϭϰϬ,ϳŵϸ 

ϭϰϬ,ϳ ǆ Ϭ,Ϭϯ = ϰ,ϮϮŵϹ 

ϴ,ϭ ǆ ϭϴ,Ϯ = ϭϰϴŵϸ  

 

Iteŵ Ϯ.ϭ.ϱ DeŵoliçĆo de Đaŵada iŵpeƌŵeaďilizaŶte 

DeŵoliçĆo de Đaŵadas Đoŵ patologias e desgastes Đausados pelo teŵpo, Đoŵ ŵetƌageŵ de 
ϭϮ,ϭϭ ŵetƌos de altuƌa poƌ ϭϯ,ϭϬ ŵetƌos de laƌguƌa a seƌ deŵolida ŵaŶualŵeŶte; 

ϭϮ,ϭϭ ǆ ϭϯ,ϭϬ = ϭϱϴ,ϲϬŵϸ 

Iteŵ Ϯ.ϭ.ϲ Repaƌo de tƌiŶĐas 

SĆo diǀeƌsos os poŶtos Đoŵ tƌiŶĐas a seƌeŵ ƌestauƌados, Đoŵ uŵa ŵetƌageŵ total de ϭϴϱŵ de 
tƌiŶĐas; 

Iteŵ Ϯ.ϭ.ϳ Massa Đoƌƌida 

Todas as ŵolduƌas e paƌte supeƌioƌ das paƌedes da paƌte eǆteƌŶa ǀĆo seƌ apliĐadas ŵassa Đoƌƌida 
a ďase de ƌesiŶa aĐƌíliĐa, poƌ seƌeŵ os poŶtos Ƌue ŵais ƌeĐeďeŵ Ąguas da Đhuǀa, Đoŵ a soŵa 
de ϮϰϬ,ϬϬ ŵetƌos liŶeaƌes poƌ Ϯ,ϬϬ de altuƌa; 

ϮϰϬ,ϬϬ ǆ Ϯ,ϬϬ = ϰϴϬ,ϬϬŵϸ 

 

2.2 Poƌtas 

IteŶs Ϯ.Ϯ.ϭ e Ϯ.Ϯ.Ϯ - esŵalte paƌa ŵadeiƌa 

SĆo ϰϯ ;ƋuaƌeŶta e tƌġsͿ uŶidades de poƌtas ŵediŶdo ϭ,ϯϬŵ ǆ ϯ,ϭϱ ŵ; Ϭϭ ;uŵaͿ poƌta ŵediŶdo 
Ϯ,ϬϬŵ ǆ ϯ,ϭϱŵ; Ϭϭ ;uŵaͿ poƌta ŵediŶdo ϭ,ϰϬŵ ǆ Ϯ,ϯϬŵ e Ϭϭ ;uŵͿ poƌtĆo ŵediŶdo ϯ,ϰϬŵ ǆ 
ϱ,ϯϬŵ, foi ĐoŶsideƌado as duas faĐes das poƌtas; 

ϭ,ϯϬ ǆ ϯ,ϭϱ = ϰ,Ϭϵϱŵϸ  

ϰ,Ϭϵϱŵϸ ǆ ϰϯ = ϭϳϲ,Ϭϴϱŵϸ 

Ϯ,ϬϬ ǆ ϯ,ϭϱ = ϲ,ϯϬŵϸ 

ϯ,ϰϬ ǆ ϱ,ϯϬ = ϭϴ,ϬϮŵϸ 

Total de ϮϬϬ,ϰϬϱŵϸ de poƌtas 

CoŶsideƌaŶdo as duas faĐes: 

ϮϬϬ,ϰϬϱ ǆ Ϯ = ϰϬϬ,ϴϭŵϸ 



 

ϰ 

 

ϰϬϬ,ϴϭ + ϯϬ% ;poƌĐeŶtageŵ de peƌdaͿ  

= ϱϮϬ,ϬϬŵϸ de Ąƌea de poƌtas a seƌeŵ piŶtadas e liǆadas; 

 

IteŶs Ϯ.Ϯ.ϯ, Ϯ.Ϯ.ϰ e Ϯ.Ϯ.ϱ - ReĐoloĐaçĆo de poƌtas e esƋuadƌias, e ƌeiƌada de esƋuadƌias 

SĆo ϴϰ poƌtas paƌa seƌeŵ ƌeiƌadas juŶto Đoŵ as esƋuadƌias e ƌeĐoloĐadas; 

IteŶs Ϯ.Ϯ.ϲ e Ϯ.Ϯ.ϳ – BateŶtes e guaƌŶiçƁes  

Cada poƌta teŵ ϳ,ϲϬ ŵetƌos liŶeaƌes de ďateŶtes a seƌeŵ tƌoĐados, sĆo Ϯϵ ďateŶtes e 
guaƌŶiçƁes; 

ϭ,ϯϬ + ϯ,ϭϱ+ϯ,ϭϱ = ϳ,ϲϬŵ  

 ϳ,ϲϬ ǆ Ϯϵ = ϮϮϬ,ϬϬ ŵetƌos liŶeaƌes de ďateŶtes. 

Iteŵ Ϯ.Ϯ.ϴ - folha de poƌtas  

Cada poƌta teŵ ϭ,ϯϬ ǆ ϯ,ϭϱ ;L ǆ áͿ seŶdo ϰ,Ϭϵϱŵϸ, sĆo Ϯϵ poƌtas a seƌeŵ tƌoĐadas 

ϰ,Ϭϵϱ ǆ Ϯϵ = ϭϮϬ,ϬϬŵϸ de poƌtas; 

IteŶs Ϯ.Ϯ.ϵ e Ϯ.Ϯ.ϭϬ doďƌadiças 

SeƌĆo tƌoĐadas as doďƌadiças de ϰϬ poƌtas, Đada poƌta teŵ ϰ doďƌadiças; 

ϰϬ ǆ ϰ = ϭϲϮ uŶidades de doďƌadiças. 

Iteŵ Ϯ.Ϯ.ϭϭ paƌafusos 

NĆo houǀe ŵeŵſƌia de ĐĄlĐulo paƌa paƌafusos, a Đoŵpƌa Ġ poƌ paĐote de ϭ.ϬϬϬ uŶidades. 

 

2.3 JaŶela 

IteŶs Ϯ.ϯ.ϭ e Ϯ.ϯ.Ϯ Esŵalte paƌa ŵadeiƌa 

Foƌaŵ ĐoŶsideƌados ϲϬ% do ǀaloƌ total da soŵa dos ŵetƌos Ƌuadƌados de Đada jaŶela, sĆo ϭϳϬ 
jaŶelas de ϭ,ϰϬŵ ǆ ϯ,ϭϱŵ; ϰϬ jaŶelas de ϭ,ϯϱŵ ǆ Ϯ,ϯϬŵ; ϭϴ jaŶelas de ϭ,ϱϬŵ ǆ ϯ,ϰϬŵ; 

ϭ,ϰϬ ǆ ϯ,ϭϱ = ϰ,ϰϭŵϸ  

 ϭϳϬ ǆ ϰ,ϰϭ = ϳϰϵ,ϳϬŵϸ 

ϭ,ϯϱ ǆ Ϯ,ϯϬ = ϯ,ϭϬŵϸ 

 ϰϬ ǆ ϯ,ϭϬ = ϭϮϰŵϸ 

ϭ,ϱϬ ǆ ϯ,ϰϬ = ϱ,ϭϬŵ 

 ϭϴ ǆ ϱ,ϭϬ = ϵϭ,ϴϬŵϸ 

ϳϰϵ,ϳϬ + ϭϮϰ + ϵϭ,ϴϬ = ϵϲϴ,ϱϬŵϸ 

 ϵϲϴ,ϱϬŵϸ ǆ ϲϬ% = ϱϴϬ,ϬϬŵϸ 



 

ϱ 

 

SĆo ϱϴϬ,ϬϬŵϸ - de supeƌíĐies eŵ ŵadeiƌa das jaŶelas a seƌeŵ liǆados e piŶtados; 

IteŶs Ϯ.ϯ.ϯ e Ϯ.ϯ.ϱ Reiƌada e ƌeĐoloĐaçĆo de folhas e esƋuadƌias de jaŶelas 

SĆo ϭϵϮ jaŶelas e esƋuadƌias a seƌeŵ ƌeiƌadas, liǆadas, piŶtadas e ƌeĐoloĐadas; 

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϰ - ƌeĐoloĐaçĆo de guaƌŶiçĆo 

SĆo ϭ.ϴϴϱ,ϲϬ ŵetƌos liŶeaƌes de guaƌŶiçƁes a seƌeŵ ƌeiƌadas e ĐoloĐadas, foƌaŵ ĐoŶsideƌados 
ϴϱ,ϱ% da ŵetƌageŵ total; 

ϭ.ϴϴϱ,ϲϬ ǆ ϴϱ% = ϭ.ϲϭϮ,ϬϬ ŵetƌos liŶeaƌes de guaƌŶiçƁes a seƌeŵ ƌeĐoloĐadas.   

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϲ Liŵpeza de ǀidƌos  

á liŵpeza ƌefeƌe-se a ŵetƌageŵ do iteŵ Ϯ.ϯ.ϳ e Ϯ.ϯ.ϴ, oŶde teŵ uŵa ŵetƌageŵ de ϭϴϬ,ϬϬ ŵϸ 
de ǀidƌos a seƌeŵ suďsituídos, leǀaŶdo eŵ ĐoŶsideƌaçĆo ŵais ϭϭ% do ǀaloƌ total; 

ϭϴϬ + ϭϭ% = ϮϬϬ,ϬϬ ŵϸ de ǀidƌos a seƌeŵ liŵpos. 

IteŶs Ϯ.ϯ.ϳ e Ϯ.ϯ.ϴ Reiƌada e ƌeĐoloĐaçĆo de ǀidƌos  

SĆo ϭϳϬ jaŶelas ĐoloŶiais supeƌioƌes, Đada uŵa teŵ apƌoǆiŵadaŵeŶte ϰ,ϰϭŵϸ eŵ ǀidƌos, foi 
leǀado eŵ ĐoŶsideƌaçĆo a tƌoĐa de Ϯϰ% dos ǀidƌos; 

ϭϳϬ ǆ ϰ,ϰϭ = ϳϰϵ,ϳϬŵϸ de ǀidƌos 

 ϳϰϵ,ϳϬ ǆ Ϯϰ% = ϭϴϬ,ϬϬŵϸ de ǀidƌos a seƌeŵ suďsituídos. 

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϵ - guaƌŶiçĆo de ŵadeiƌa 

SĆo ϳ.ϯϲϭ ŵetƌos liŶeaƌes de guaƌŶiçƁes de ŵadeiƌas, foi ĐalĐulado ϲ,ϱϯ% dessa ŵetƌageŵ a 
seƌeŵ iŶstaladas as guaƌŶiçƁes Ƌue estĆo Ƌueďƌadas e daŶiiĐadas; 

ϳ.ϯϲϭ ǆ ϲ,ϱϯ% = ϰϴϬ ŵetƌos liŶeaƌes de guaƌŶiçƁes. 

 

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϭϬ - estƌutuƌa eŵ ŵadeiƌa 

Cada ŵetƌo de ŵolduƌa ou ďateŶte de ŵadeiƌa, teŵ uŵa ŵĠdia de Ϭ,ϬϬϭϳŵϹ de ŵadeiƌa, 
teŵos uŵ total de ϳ.ϯϲϭ dessas peças, leǀaŶdo eŵ ĐoŶsideƌaçĆo o total das peças; 

ϳ.ϯϲϭ ǆ Ϭ,ϬϬϭϳ = ϭϮ,ϬϬŵϹ de estƌutuƌa diǀeƌsas eŵ ŵadeiƌa 

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϭϭ Vidƌos faŶtasias 

LeǀaŶdo eŵ ĐoŶsideƌaçĆo os ϳϰϵ,ϳϬŵϸ de ǀidƌos, foi uilizado uŵa ďase, de ϭϰ,ϳ% eŵ ǀidƌos 
faŶtasias; 

ϳϰϵ,ϳϬ ǆ ϭϰ,ϳ% = ϭϭϬ,ϬϬŵϸ eŵ ǀidƌos faŶtasias. 

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϭϮ – ƌeiƌada de doďƌadiças  

SeƌĆo ƌeiƌadas as doďƌadiças de ϭϵϮ jaŶelas, Đada jaŶela teŵ ϲ doďƌadiças; 

ϭϵϮ ǆ ϲ = ϭ.ϭϱϮ uŶidades de doďƌadiças. 

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϭϯ Doďƌadiças 



 

ϲ 

 

SeƌĆo tƌoĐadas as doďƌadiças de ϱϬ jaŶelas, Đada jaŶela teŵ ϲ doďƌadiças; 

ϱϬ ǆ ϲ = ϯϬϬ uŶidades de doďƌadiças. 

 

Iteŵ Ϯ.ϯ.ϭϰ Paƌafusos 

Os paƌafusos foƌaŵ leǀados eŵ ĐoŶsideƌaçĆo o paĐote feĐhado Đoŵ ϱ.ϬϬϬ uŶidades, Đada jaŶela 
ǀai ϲ ;seisͿ doďƌadiças, Đada doďƌadiça ŶeĐessita de ϯ paƌafusos, uŵ total de ϭϴ paƌafusos poƌ 
jaŶela, sĆo ϮϮϴ jaŶelas; 

ϲ ǆ ϯ = ϭϴuŶ  

 ϭϴ ǆ ϮϮϴ = ϰ.ϭϬϰ uŶidades de paƌafusos 

 

2.4 Gƌades de pƌoteção 

IteŶs Ϯ.ϰ.ϭ, Ϯ.ϰ.Ϯ, Ϯ.ϰ.ϯ e Ϯ.ϰ.ϰ ReŵoçĆo de piŶtuƌa e apliĐaçĆo de piŶtuƌa  

ϴ gƌades de aço Đoŵ ϭ,ϯϬŵ ǆ ϯ,ϭϬŵ; Ϯϰ Đoŵ ϭ,ϯϬŵ ǆ ϭ,ϮϬŵ; ϭϲ Đoŵ ϭ,ϲϬŵ ǆ ϰ,ϮϬŵ; ϭϰ Đoŵ 
ϭ,ϰϬŵ ǆ ϯ,ϭϱŵ e uŵa Đoŵ ϰϴ,ϬϬŵ ǆ Ϭ,ϱϬŵ, uŵ total de Ϯϴϱŵϸ de gƌades, seŶdo ĐoŶsideƌado 
dessa ŵedida soŵeŶte ϵϭ,ϱ% paƌa liǆaŵeŶto e piŶtuƌa; 

ϭ,ϯϬ ǆ ϯ,ϭϬ = ϰ,Ϭϯŵϸ 

 ϴ ǆ ϰ,Ϭϯ = ϯϮ,Ϯϰŵϸ 

ϭ,ϯϬ ǆ ϭ,ϮϬ = ϭ,ϱϲŵϸ 

 Ϯϰ ǆ ϭ,ϱϲ = ϯϳ,ϰϰŵϸ 

ϭ,ϲϬ ǆ ϰ,ϮϬ = ϲ,ϳϮŵϸ 

 ϭϲ ǆ ϲ,ϳϮ = ϭϬϳ,ϱϮŵϸ 

ϭ,ϰϬ ǆ ϯ,ϭϱ = ϰ,ϰϭŵϸ 

 ϭϰ ǆ ϰ,ϰϭ = ϲϭ,ϳϰŵϸ 

ϰϴ,ϬϬ ǆ Ϭ,ϱϬ = Ϯϰ,ϬϬŵϸ 

 

ϯϮ,Ϯϰ + ϯϳ,ϰϰ + ϭϬϳ,ϱϮ + ϲϭ,ϳϰ + Ϯϰ = ϮϲϮ,ϵϰŵϸ de gƌades 

ϮϲϮ,ϵϰ ǆ ϵϭ,ϱ% = ϮϰϬŵϸ de gƌades a seƌeŵ liǆadas e piŶtadas. 

Iteŵ Ϯ.ϰ.ϱ Liǆas 

Paƌa Đada ŵetƌo Ƌuadƌado de gƌade foi ĐoŶsideƌado Ϯ,ϯ liǆas; 

ϮϲϮŵϸ ǆ Ϯ,ϯ = ϲϬϬ liǆas. 

 

3  Dƌyǁall 
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Iteŵ ϯ.ϭ.ϭ - Diǀisſƌias 

SĆo Ϯ ;duasͿ paƌedes de dƌǇǁall Đoŵ ϴ,ϭϳ ŵetƌos de ĐoŵpƌiŵeŶto poƌ ϯ,Ϭϱ de altuƌa, Đoŵ uŵa 
poƌĐeŶtageŵ de ϯϬ% de ŵaƌgeŵ de peƌda; 

ϴ,ϭϳ ǆ ϯ,Ϭϱ = Ϯϰ,ϵϮŵϸ 

 Ϯϰ,ϵϮ ǆ Ϯ = ϰϵ,ϴϰŵϸ  

  ϰϵ,ϴϰ + ϯϬ% = ϲϰ,ϬϬŵϸ 

 

Iteŵ ϯ.ϭ.Ϯ e ϯ.ϭ.ϱ – TiŶta e ŵassa Đoƌƌida 

Foƌaŵ ĐoŶsideƌados as duas faĐes das paƌedes de dƌǇǁall, seŶdo ϰϵ,ϴϰŵϸ, ŵais uŵa 
poƌĐeŶtageŵ de ϭϳ% de ŵaƌgeŵ de peƌda; 

ϰϵ,ϴϰ ǆ Ϯ = ϵϵ,ϲϴŵϸ 

 ϵϵ,ϲϴ + ϭϳ% = ϭϭϲ,ϬϬŵϸ 

Iteŵ ϯ.ϭ.ϯ – Gesso 

Paƌa Đada ŵetƌo Ƌuadƌado de paƌede, foi ĐoŶsideƌado ϯ ;tƌġsͿ Ƌuilogƌaŵas de gesso, leǀaŶdo eŵ 
ĐoŶsideƌaçĆo as duas faĐes das paƌedes, teŵ se uŵ total de ϵϵ,ϲϴŵϸ de paƌedes Đoŵ ŵais ϭϱ% 
de ŵaƌgeŵ de peƌda; 

ϵϵ,ϲϴ ǆ ϯ = ϯϰϴ,ϴϴKg 

 ϯϰϴ,ϴϴ + ϭϱ% = ϰϬϬ,ϬϬKg de gesso 

Iteŵ ϯ.ϭ.ϰ – Peƌilados 

Paƌa Đada paƌede seƌĄ uilizado ϲϱ ŵetƌos liŶeaƌes, sĆo duas paƌedes de dƌǇǁall; 

ϲϱ ǆ Ϯ = ϭϯϬ,ϬϬŵ de peƌilados. 

Iteŵ ϯ.ϭ.ϲ – Paƌafusos 

Paƌa Đada paƌede de dƌǇǁall seƌĄ uilizado uŵa ŵĠdia de ϭ.ϮϬϬ ;ŵil e duzeŶtosͿ paƌafusos, 
ĐoŶsideƌaŶdo as duas paƌedes foi soliĐitado dois paĐotes Đoŵ Ϯ.ϬϬϬ paƌafusos Đada; 

Ϯ ǆ Ϯ.ϬϬϬ = ϰ.ϬϬϬ uŶidades  

Iteŵ ϯ.ϭ.ϳ – Liǆas 

Paƌa Đada paƌede foi ĐalĐulado uŵa ŵĠdia de ϭϬϬ uŶidades de liǆas ŵĠdias; 

Ϯ ǆ ϭϬϬ = ϮϬϬ uŶidades de liǆas. 

 

4 IŶstalações elétƌiĐas 

Os iteŶs de iŶstalaçƁes elĠtƌiĐas, ŶĆo foƌaŵ feitos ŵeŵoƌial de ĐĄlĐulo deǀido a seƌeŵ ĐoŶjuŶtos 
de peças paƌa iŶstalaçƁes dos iteŶs, seŶdo ĐoŶsideƌado e teŶdo Đoŵo ƌefeƌġŶĐia as NBR 
ϱϰϭϬ:ϮϬϬϰ e NBR ϴϵϵϱ-ϭ:ϮϬϭϯ, Ƌue tƌataŵ de iŶstalaçƁes elĠtƌiĐas e iluŵiŶoteĐa; 



 

ϴ 

 

 

 

5 Aƌ-CoŶdiĐioŶado 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϭ – áƌ-ĐoŶdiĐioŶado Ϯϰ.ϬϬϬ BTUs 

Uŵ apaƌelho de aƌ-ĐoŶdiĐioŶado de Ϯϰ.ϬϬϬ BTUs ateŶde de ϯϬŵϸ a ϰϬŵϸ; 

SĆo ϯ ;tƌġsͿ salas de aulas Đoŵ ϯϮ,ϮϬŵϸ 

1 (um) na Sala dos Majores com 20m²; 

1 (um) no Alojamento de Capitães com 40m²; 

1 (um) na Seção P/3 com 40m²; 

1 (um) no Alojamento do Estado Maior 33m²; 

1 (um) na Sala do Comandante da 3ªCia PChq 22m²; 

1 (um) na Sala da administração da 3ªCia PChq 27,60m²; 

 

áƌ-ĐoŶdiĐioŶado ϯϬ.ϬϬϬBTUs ateŶde atĠ de ϰϬŵϸ a ϲϬŵϸ 

1 (um) na Reserva de armas com 60m²; 

1 (um) no Alojamento de Tenentes com 60m²; 

 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϯ e ϱ.ϭ.ϰ Tuďo de Đoďƌe e isolaŵeŶto tĠƌŵiĐo 

ás ƋuaŶidades dos iteŶs aĐiŵa desĐƌitos, seƌĆo distƌiďuídas ĐoŶfoƌŵe segue aďaiǆo: 

Nas Ϭϯ ;tƌġsͿ salas de aula seƌĆo uilizadas Ϭϱ ;ĐiŶĐoͿ ŵetƌos liŶeaƌes paƌa Đada uŵa, totalizaŶdo 
ϭϱ;ƋuiŶzeͿ ŵetƌos liŶeaƌes. 

Nas Sala dos Majoƌes, Sala do CoŵaŶdaŶte e ádŵiŶistƌaçĆo da ϯª CoŵpaŶhia seƌĆo uilizadas 
ϮϬ ;ǀiŶteͿ ŵetƌos, totalizaŶdo ϲϬ ;sesseŶtaͿ ŵetƌos liŶeaƌes. 

Nos deŵais aŵďieŶtes, seŶdo eles, álojaŵeŶto de CapitĆes, álojaŵeŶto do Estado Maioƌ, SeçĆo 
P/ϯ, Reseƌǀa de áƌŵas e álojaŵeŶto de TeŶeŶtes, seƌĆo uilizadas ϭϬ ;dezͿ ŵetƌos paƌa Đada, 
totalizaŶdo ϱϬ ;ĐiŶƋueŶtaͿ ŵetƌos liŶeaƌes. 

SeŶdo Uilizado paƌa todos os aŵďieŶtes o total de ϭϮϱ ;ĐeŶto e ǀiŶte e ĐiŶĐoͿ ŵetƌos liŶeaƌes 
dos eƋuipaŵeŶtos. 

 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϱ – MaŶgueiƌa paƌa dƌeŶo 



 

ϵ 

 

ás ƋuaŶidades dos iteŶs aĐiŵa desĐƌitos, seƌĆo distƌiďuídas ĐoŶfoƌŵe segue aďaiǆo: 

Nas Ϭϯ ;tƌġsͿ salas de aula seƌĆo uilizadas Ϭϳ ;seteͿ ŵetƌos paƌa Đada uŵa, totalizaŶdo Ϯϭ;ǀiŶte 
e uŵͿ ŵetƌos liŶeaƌes. 

Nas Sala dos Majoƌes seƌĆo uilizados Ϯϯ ;ǀiŶte e tƌġsͿ ŵetƌos liŶeaƌes; 

Na sala do CoŵaŶdaŶte e ádŵiŶistƌaçĆo da ϯª CoŵpaŶhia seƌĆo uilizadas Ϯϯ ;ǀiŶte e tƌġsͿ 
ŵetƌos paƌa Đada, totalizaŶdo ϰϲ ;ƋuaƌeŶta e seisͿ ŵetƌos liŶeaƌes. 

Nos deŵais aŵďieŶtes, seŶdo eles, álojaŵeŶto de CapitĆes, álojaŵeŶto do Estado Maioƌ, SeçĆo 
P/ϯ, Reseƌǀa de áƌŵas e álojaŵeŶto de TeŶeŶtes, seƌĆo uilizadas ϭϮ ;dozeͿ ŵetƌos paƌa Đada, 
totalizaŶdo ϲϬ ;sesseŶtaͿ ŵetƌos liŶeaƌes. 

SeŶdo Uilizado paƌa todos os aŵďieŶtes o total de ϭϱϬ ;ĐeŶto e ĐiŶƋueŶtaͿ ŵetƌos liŶeaƌes de 
ŵaŶgueiƌa. 

 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϲ – MĆo fƌaŶĐesa 

SeƌĆo uilizadas Ϯ ;duasͿ ŵĆos fƌaŶĐesas paƌa Đada ĐoŶdeŶsadoƌa, totalizaŶdo ϮϮ ;ǀiŶte e duasͿ. 

 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϳ – Tuďo paƌa Đoleta de Ągua dos dƌeŶos 

 

SeƌĆo uilizados ϭϬ,ϵϬ ;dez ŵetƌos e ŶoǀeŶta ĐeŶíŵetƌosͿ paƌa Đada aƌ-ĐoŶdiĐioŶado. 

 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϴ e ϱ.ϭ.ϵ – áƌgaŵassa e deŵoliçĆo ŵaŶual  

NĆo foƌaŵ ƌealizados ŵeŵſƌia de ĐĄlĐulo; 

 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϭϬ – Caďo de ϰŵŵ 

SeƌĆo uilizados o sisteŵa ďifĄsiĐo Đoŵ ateƌƌaŵeŶto, seŶdo Ϯ fases e ϭ Ŷeutƌo e ϭ teƌƌa, paƌa 
ligaçĆo dos eƋuipaŵeŶtos, seŶdo ŶeĐessĄƌio ϰϬϬ ;ƋuatƌoĐeŶtosͿ ŵetƌos de io. 

 

Iteŵ ϱ.ϭ.ϭϭ – Pƌojeto de eǆeĐuçĆo 

NĆo foi ƌealizado ŵeŵſƌia de ĐĄlĐulo paƌa pƌojeto; 

 

6 AdeƋuação de sisteŵa de esĐoaŵeŶto – ƌufos e Đalhas 

IteŶs ϲ.ϭ.ϭ, ϲ.ϰ.Ϯ e ϲ.ϭ.ϭϱ – iŶstalaçĆo de Đalhas, ƌufos e ƌeiƌada de Đalhas 

O telhado ĐoŶta Đoŵ ϭϰϬ ŵetƌos liŶeaƌes de ďeiƌais, oŶde seƌĆo iŶstaladas as Đalhas, seŶdo o 
ŵesŵo total eŵ ŵetƌos liŶeaƌes paƌa todos os iteŶs ali eǆeĐutados; 



 

ϭϬ 

 

ϭϰϬ ŵetƌos de Đalhas 

ϭϰϬ ŵetƌos de ƌufos 

ϭϰϬ ŵetƌos de ƌeiƌada de Đalhas 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϯ – Paƌafusos auto ataƌƌaǆaŶte 

Paƌa os paƌafusos auto ataƌƌaǆaŶte, foi soliĐitado uŵ paĐote Đoŵ Ϯϴϰ ĐoŶjuŶtos; 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϰ - Paƌafusos fƌaŶĐeses  

Paƌa os paƌafusos fƌaŶĐeses foi soliĐitado uŵ paĐote Đoŵ ϱϲϴ ĐoŶjuŶtos, o doďƌo do iteŵ 
aŶteƌioƌ; 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϱ – Bƌaçadeiƌas 

Tƌata-se de ϭϰ tuďos de PVC, paƌa Đada tuďo seƌĄ uilizado ϭϬ aďƌaçadeiƌas; 

ϭϰ ǆ ϭϬ = ϭϰϬ uŶidades de aďƌaçadeiƌas 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϲ – Duto eŵ Đhapa 

SĆo ϱϬ ďoĐais a seƌeŵ iŶstalados, Đada ďoĐal Đoŵ seu supoƌte, teŵ apƌoǆiŵadaŵeŶte Ϭ,ϱ kg, foi 
leǀado eŵ ĐoŶsideƌaçĆo ϲϬ% de ŵaƌgeŵ de peƌda; 

ϱϬ ǆ Ϭ,ϱ = Ϯϱkg  

 Ϯϱ + ϲϬ% = ϰϬkg de Đhapa galǀaŶizada paƌa dutos dos ďoĐais. 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϳ – Pƌojeto 

NĆo foi uilizado ŵeŵſƌia de ĐĄlĐulo 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϴ - LąŵiŶa ƌeleiǀa 

Foi ĐoŶsideƌado apeŶas ϱ ;ĐiŶĐoͿ ŵetƌos Ƌuadƌados de ląŵiŶa, a esiŵaiǀa foi leǀada eŵ 
ĐoŶsideƌaçĆo alguŶs poŶtos Đoŵ Đaďos a seƌeŵ Đoďeƌtos Đoŵ a ląŵiŶa; 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϵ - Cola PoliuƌetaŶo - PU 

Paƌa Đada ŵetƌo de Đalha, ƌufos e ďoĐal seƌĄ uilizado apƌoǆiŵadaŵeŶte Ϭ,ϭϮ kg de Đola, sĆo ϮϴϬ 
ŵetƌos liŶeaƌes eŶtƌe Đalhas e ƌufos, ŵais Ϯϱ uŶidades de ďoĐais a seƌeŵ Đolados, ŵais uŵa 
poƌĐeŶtageŵ de Ϯϯ% de ŵaƌgeŵ de peƌda; 

ϮϴϬ + Ϯϱ = ϯϬϱ poŶtos a seƌeŵ Đolados 

 ϯϬϱ ǆ Ϭ,ϭϮ = ϯϲ,ϲϬkg  

  ϯϲ,ϲ + Ϯϯ% = ϰϱ,ϬϬkg de Đola PU 



 

ϭϭ 

 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϭϬ – ádesiǀo paƌa tuďos PVC 

Tƌata-se de ϭϴ deĐidas a seƌeŵ iŶstaladas, Đada deĐida seƌĆo uilizados ϲ tuďos de ϯ,ϬϬŵ, uŵ 
total de ϭϬϴ tuďos, ŵais ϯϴ eŵeŶdas de joelhos, luǀas e Đuƌǀas, uŵ total de ϭϰϲ juŶçƁes a seƌeŵ 
ƌealizadas, paƌa Đada juŶçĆo foi ĐalĐulado Ϭ,ϭϱkg de Đola ŵais ϰϬ% de ŵaƌgeŵ de peƌda; 

ϭϬϴ + ϯϴ = ϭϰϲ juŶçƁes 

 ϭϰϲ ǆ Ϭ,ϭϱ = Ϯϭ,ϵkg de Đola 

  Ϯϭ,ϵ + ϰϬ% = ϯϬkg de Đola. 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϭϭ – Tuďo de ϭϬϬŵŵ 

SĆo ϭϮ tuďos de ϭϰ ŵetƌos de altuƌa, desĐoŶtados os tuďos Ƌue seƌĆo ƌeŵoǀidos, seŶdo Ϯϴ 
ŵetƌos; 

ϭϮ ǆ ϭϰ = ϭϲϴŵ  

 ϭϲϴ – Ϯϴ = ϭϰϬ,ϬϬ ŵetƌos de tuďos a seƌeŵ iŶstalados. 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϭϮ – Tuďo de ϱϬŵŵ 

SeƌĆo iŶstalados tuďos de ϱϬŵŵ eŵ toda a eǆteŶsĆo dos passadiços, seŶdo ϭϭϬ ŵetƌos de 
tuďos;  

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϭϯ – Tuďo de ϭϱϬŵŵ 

SeƌĆo iŶstalados ϴ tuďos de ϭϱϬŵŵ Đoŵ ϭϮ,ϱ ŵetƌos de altuƌa; 

ϴ ǆ ϭϮ,ϱ = ϭϬϬ,ϬϬ ŵetƌos de tuďos a seƌeŵ iŶstalados 

 

 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϭϰ – FuƌaçĆo eŵ ĐoŶĐƌeto aƌŵado 

SĆo ϲ fuƌos eŵ ĐoŶĐƌeto, Đada fuƌo teŵ apƌoǆiŵadaŵeŶte Ϭ,ϲϬ ŵetƌos de espessuƌa ou 
pƌofuŶdidade, ĐoŶsideƌaŶdo uŵa ŵaƌgeŵ de ϭϭ,ϱ% de peƌda; 

Ϭ,ϲϬ ǆ ϲ = ϯ,ϲŵ 

 ϯ,ϲ ǆ ϭϭ,ϱ% = ϰ,ϬϬ ŵetƌos de ĐoŶĐƌeto a seƌeŵ fuƌados 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϭϲ – Gƌelhas 

SĆo ϱϬ ďoĐais a seƌeŵ iŶstaladas as gƌelhas heŵisfĠƌiĐas eŵ feƌƌo fuŶdido; 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϭϳ – Telha de ďaƌƌo 

SĆo ϴϰϬŵϸ de telhas de ďaƌƌo, foi ĐalĐulado uŵa ŵaƌgeŵ de Ƌueďƌa de telhas de ϯ,ϲŵϸ; 



 

ϭϮ 

 

ϴϰϬ ǆ ϯ,ϲ% = ϯϬ,ϬϬŵϸ de telhas a seƌeŵ suďsituídas. 

IteŶs ϲ.ϭ.ϭϴ e ϲ.ϭ.ϭϵ ŶĆo foƌaŵ feitos ŵeŵſƌia de ĐĄlĐulo 

Iteŵ ϲ.ϭ.ϮϬ CaŶtoŶeiƌas ;supoƌtesͿ 

SĆo ϭϰϬ ŵetƌos liŶeaƌes de Đalhas, as ĐaŶtoŶeiƌas seƌĆo iǆadas a Đada Ϭ,ϱϬ ŵetƌos, uŵ total de 
ϮϴϬ supoƌtes, Đada supoƌte teŵ apƌoǆiŵadaŵeŶte Ϭ,Ϯϭkg; 

ϮϴϬ ǆ Ϭ,Ϯϭ = ϲϬ,ϬϬkg de supoƌtes 

 

7 Seƌǀiços ĐoŵpleŵeŶtaƌes  

Iteŵ ϳ.ϭ.ϭ – Liŵpeza 

á Ąƌea a seƌ liŵpa pſs-oďƌa Ġ de ϳϰϬ,ϬϬ ŵϸ 

Iteŵ ϳ.ϭ.Ϯ – ReŵoçĆo de eŶtulhos 

Cada Đaçaŵďa de eŶtulho teŵ ϰŵϹ de ĐapaĐidade, foƌaŵ ĐalĐulados ϴ ;oitoͿ Đaçaŵďas de 
eŶtulho paƌa ƌeŵoçĆo de ŵadeiƌas, Đhapas de ƌufos ou Đalhas e ƌestos de alǀeŶaƌia; 

ϰ ǆ ϴ = ϯϮŵϹ  

 

 

São Paulo, 02 de julho de 2024 
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE PROJETOS BÁSICO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPChq- 001/4/2224.  PLANILHA CDHU REFERÊNCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.
Serviço:

área de intervenção 2.918,16

Unidade: 1º BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - São Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL 

PREÇO 

UNITÁRIO

MO 

PREÇO TOTAL

MATERIAL 

PREÇO TOTAL 

MO R$
PREÇO GLOBAL 

1 Serviços preliminares

1.1 Canteiro de obra

1.1.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
UNMES 8,00 1.312,37 120,78 10.498,96 966,24 11.465,20 

1.1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8,00 796,63 72,03 6.373,04 576,24 6.949,28 

1.2 Placa de obra

1.2.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 20,00 798,15 81,07 15.963,00 1.621,40 17.584,40 

1.3 Andaime

1.3.1 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 840,00 14,34 4,23 12.045,60 3.553,20 15.598,80 

1.3.2 CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a  10 m M2 840,00 - 27,18 - 22.831,20 22.831,20 

1.3.3 CDHU 02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de

12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00 11.529,94 3.022,20 92.239,52 24.177,60 116.417,12 

Sub. Total 137.120,12 53.725,88 190.846,00 
2 Pintura

2.1 Muros e paredes 

2.1.1 CDHU (*) 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00 11,57 18,64 115.700,00 186.400,00 302.100,00 

2.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 1.100,00 17,45 26,02 19.195,00 28.622,00 47.817,00 

2.1.4 CDHU
11.20.120 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),

bicomponente

M3
1,00 

9.168,82 1.532,64
9.168,82 1.532,64 10.701,46 

2.1.5 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 4,22 1.107,79 278,82 4.671,48 1.175,77 5.847,25 

2.1.8 CDHU (*) 03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 158,60 - 14,19 - 2.250,53 2.250,53 

2.1.10 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00 26,54 21,69 4.909,90 4.012,65 8.922,55 

2.1.12 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 480,00 5,13 10,44 2.462,40 5.011,20 7.473,60 

Sub. Total 156.107,60 229.004,79 385.112,39 
2.2 Portas 

2.2.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 520,00 17,84 26,02 9.276,80 13.530,40 22.807,20 

2.2.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
520,00 

0,35 7,72
182,00 4.014,40 4.196,40 

2.2.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 84,00 62,59 - 5.257,56 5.257,56 

2.2.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 84,00 1,95 - 163,80 163,80 

2.2.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00 19,56 - 1.643,04 1.643,04 

2.2.6 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00 41,77 11,73 9.189,40 2.580,60 11.770,00 

2.2.7 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 220,00 6,69 1,95 1.471,80 429,00 1.900,80 

2.2.8 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00 123,78 19,56 14.853,60 2.347,20 17.200,80 

2.2.9 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 162,00 2,15 - 348,30 348,30 

2.2.10 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
162,00 

85,05 6,65
13.778,10 1.077,30 14.855,40 

2.2.11 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 40,00 

Sub. Total 48.751,70 31.431,60 80.183,30 
2.3 Janelas

2.3.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 580,00 17,84 26,02 10.347,20 15.091,60 25.438,80 

2.3.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
580,00 

0,35 7,72
203,00 4.477,60 4.680,60 

2.3.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 192,00 62,59 - 12.017,28 12.017,28 

2.3.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 1.612,00 1,95 - 3.143,40 3.143,40 

2.3.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00 19,56 - 3.755,52 3.755,52 

ANEXO 

 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

Contratação  de empresa especializada em serviços de pintura, instalação de paredes em drywall, instalação de calhas e encanamentos, instalação de ar condicionado e instalações de 

materiais  elétricos,  incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessórios nas edificações da sede do 1º BPChq - ROTA.

1° BATALHÃO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA
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2.3.6 CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 200,00 13,23 - 2.646,00 2.646,00 

2.3.7 CDHU
04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de

baguete

M2
180,00 

12,87
- 2.316,60 2.316,60 

2.3.8 CDHU
26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de

baguetes

M2
180,00 

8,82 51,46
1.587,60 9.262,80 10.850,40 

2.3.9 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 480,00 6,69 1,95 3.211,20 936,00 4.147,20 

2.3.10 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 12,00 4.130,91 1.173,60 49.570,92 14.083,20 63.654,12 

2.3.11 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00 170,09 18,74 18.709,90 2.061,40 20.771,30 

2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 1.152,00 2,15 - 2.476,80 2.476,80 

2.3.13 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
300,00 

85,05 6,65
25.515,00 1.995,00 27.510,00 

2.3.14 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00 0,04 - 200,00 200,00 

Sub. Total 109.144,82 74.463,20 183.608,02 
2.4 Grades de proteção

2.4.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 240,00 17,84 26,02 4.281,60 6.244,80 10.526,40 

2.4.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
240,00 

0,35 7,72
84,00 1.852,80 1.936,80 

2.4.3 CDHU
03.10.080 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

produtos químicos

M2
240,00 

4,18 10,29
1.003,20 2.469,60 3.472,80 

2.4.4 CDHU
E.01.000.037532 Tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou

equivalente

L
240,00 

85,35
20.484,00 - 20.484,00 

2.4.5 CDHU J.01.000.038012 Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00 3,11 1.866,00 - 1.866,00 

Sub. Total 27.718,80 10.567,20 38.286,00 
3 Drywall

3.1

3.1.1 CDHU
14.30.890 Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60

minutos, espessura 120/70mm ‐ 2RU / 2RU
M2 64,00 

289,39
- 18.520,96 - 18.520,96 

3.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00 11,57 18,64 2.499,12 4.026,24 6.525,36 

3.1.3 CDHU B.03.000.020580 Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00 0,97 0 388,00 - 388,00 

3.1.4 CDHU
38.07.310 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
130,00 

53,96 10,84
7.014,80 1.409,20 8.424,00 

3.1.5 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 216,00 5,13 10,44 1.108,08 2.255,04 3.363,12 

3.1.6 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00 0,04 0 160,00 - 160,00 

3.1.7 CDHU S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00 0,70 0 140,00 - 140,00 

Sub. Total 29.830,96 7.690,48 37.521,44 
4 Instalações elétricas

4.1 Perfilados, acessórios e fios elétricos

4.1.1 CDHU
38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
60,00 

32,39 10,84
1.943,40 650,40 2.593,80 

4.1.2 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00 8,80 4,33 352,00 173,20 525,20 

4.1.3 CDHU 38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) M 60,00 9,47 6,10 568,20 366,00 934,20 

4.1.4 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00 8,46 0,88 338,40 35,20 373,60 

4.1.5 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 0,04 - 40,00 - 40,00 

4.1.6 CDHU E.03.000.026548 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm ‐ 5,5 x 50 mm UN 500,00 0,50 - 250,00 - 250,00 

4.1.7 CDHU B.07.000.049501 Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente ‐ uso especial UN 20,00 28,00 - 560,00 - 560,00 

4.1.8 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 2,02 1,74 606,00 522,00 1.128,00 

4.1.9 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 3,25 2,60 975,00 780,00 1.755,00 

4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 60,00 19,39 21,69 1.163,40 1.301,40 2.464,80 

4.1.11 CDHU S.04.000.042631 Cantoneira em aço galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00 34,07 681,40 - 681,40 

4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  3/4´ com acessórios M 80,00 13,86 26,02 1.108,80 2.081,60 3.190,40 

Drywall / Divisórias das salas
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4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária UN 32,00 4,31 4,33 137,92 138,56 276,48 

4.1.14 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 150,00 3,04 6,51 456,00 976,50 1.432,50 

4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00 6,17 2,17 185,10 65,10 250,20 

4.1.16 CDHU 38.07.120 Saída final, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 0,68 6,51 20,40 195,30 215,70 

4.1.17 CDHU 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 2,42 7,80 72,60 234,00 306,60 

4.1.18 CDHU 38.07.140 Saída superior, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 2,59 6,51 77,70 195,30 273,00 

4.1.19 CDHU 41.14.600
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares 28 W/54 W
UN 20,00 126,63 21,69 2.532,60 433,80 2.966,40 

4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CJ 40,00 17,94 13,01 717,60 520,40 1.238,00 

4.1.21 CDHU
40.04.492 Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1

tomada de 3 polos

CJ
6,00 

29,89 16,05
179,34 96,30 275,64 

Sub. Total 12.965,86 8.765,06 21.730,92 
5 Ar Condicionado

5.1

5.1.1 CDHU
43.07.350 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000

BTU/h

CJ
9,00 

6.686,78 352,97
60.181,02 3.176,73 63.357,75 

5.1.2 CDHU
43.07.360 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000

BTU/h

CJ
2,00 

7.776,47 352,97
15.552,94 705,94 16.258,88 

5.1.3 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 125,00 335,00 29,92 41.875,00 3.740,00 45.615,00 

5.1.4 CDHU
32.11.250 Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm,

para tubulação de 2´ (54 mm)

M
125,00 

8,51 9,98
1.063,75 1.247,50 2.311,25 

5.1.5 CDHU B.07.000.067021 Mangueira plástica flexível 3/4´ M 150,00 7,15 - 1.072,50 - 1.072,50 

5.1.6 CDHU 36.20.200 Mão francesa de 700 mm UN 22,00 23,37 43,37 514,14 954,14 1.468,28 

5.1.7 CDHU
46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive

conexões

M
120,00 

6,17 21,69
740,40 2.602,80 3.343,20 

5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87 

5.1.9 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

0 70,56
- 141,12 141,12 

5.1.10 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 400,00 3,64 2,60 1.456,00 1.040,00 2.496,00 

5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 1,00 - 2.601,48 - 2.601,48 2.601,48 

Sub. Total 122.903,80 16.488,53 139.392,33 
6 Adequação do sistema de escoamento superficial de águas pluviais da cavalaria -                            

6.1 Calhas e rufos

6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m (rufos) M 140,00 63,05 56,38 8.827,00 7.893,20 16.720,20 

6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afiŶs eŵ Đhapa galvaŶizada Ŷº Ϯϰ ‐ Đorte 0,ϱ0 ŵ ;ĐalhasͿ M 140,00 83,51 56,38 11.691,40 7.893,20 19.584,60 

6.1.3 CDHU S.04.000.026727 Parafuso auto‐atarraxaŶte ϱ,ϱxϯ8ŵŵ Đoŵ arruela e ďuĐha tipo S8 CJ 284,00 0,96 - 272,64 - 272,64 

6.1.4 CDHU S.04.000.069569 Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas CJ 568,00 0,74 - 420,32 - 420,32 

6.1.5 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 140,00 3,04 6,51 425,60 911,40 1.337,00 

6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00 22,03 25,22 881,20 1.008,80 1.890,00 

6.1.7 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1,00 1.188,55 1.188,55 1.188,55 

6.1.8 CDHU 32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, 

para isolação térmica
M2 5,00 16,68 9,59 83,40 47,95 131,35 

6.1.9 CDHU B.09.000.039074 Cola de poliuretano PU KG 45,00 25,11 1.129,95 1.129,95 

6.1.10 CDHU B.09.000.069513 Adesivo para tubos PVC KG 30,00 82,74 2.482,20 2.482,20 

6.1.11 CDHU
46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M
140,00 

22,95 47,70
3.213,00 6.678,00 9.891,00 

6.1.12 CDHU
46.03.038 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M
110,00 

20,68 26,02
2.274,80 2.274,80 

6.1.13 CDHU
46.03.060 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M
100,00 

106,97 47,70
10.697,00 10.697,00 
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6.1.14 CDHU 01.23.280 Furação de 6´ em concreto armado M 4,00 479,84 0 1.919,36 - 1.919,36 

6.1.15 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 140,00 0 4,06 - 568,40 568,40 

6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 50,00 13,96 2,60 698,00 130,00 828,00 

6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00 60,48 28,38 1.814,40 851,40 2.665,80 

6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 448,05 278,82 448,05 278,82 726,87 

6.1.19 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

0 70,56
- 141,12 141,12 

6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado (suportes em aço galvanizado) KG 60,00 14,62 13,88 877,20 832,80 1.710,00 

Sub. Total 48.155,52 28.423,64 76.579,16 
7 Serviços complemetares

7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza obra M2 740,00 - 12,35 - 9.139,00 9.139,00 

7.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 32,00 94,68 10,58 3.029,76 338,56 3.368,32 

Sub. Total 3.029,76 9.477,56 12.507,32 

695.728,94 470.037,94 1.165.766,88 

BDI       Total Geral - Materiais, Mão-de-Obra e Encargos Sociais (R$) 17% 198.180,37         

1.363.947,25     

VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO                                                                                                                                          

                                                                                                         

São Paulo, 28 de junho de 2024

 Cb PM Auxiliar de Logistica

WILTON APARECIDO DA COSTA

R$ 1.363.947,25



ANEXO 2 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE 

(Processo Administrativo n° 057.00242393/2024-39) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., 

CELEBRADO ENTRE O(A) .ESTADO DE SÃO 

PAULO, POR INTERMÉDIO DO(A) 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E 

.COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE.  

O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) Secretaria de Segurança Pública 
e Comando de Policiamento de Choque,com sede no(a) Rua Dr Jorge Miranda, nº 78º - Bairro 
Luz, na cidade de São Paulo/Estado de São Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), 
nomeado(a) pelo(a) [Portaria/____] nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicado(a) no DOE 
de ..... de ............... de ..........., [portador(a) da identificação funcional__________ nº 
........../inscrito(a) no CPF sob o nº .......... (se ausente identificação funcional individualizada)], no 
uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante denominado(a) 
CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato 
representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), inscrito(a) no CPF sob 
o nº .........., conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuração apresentada nos autos, 
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas da legislação aplicável, resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../... OU da 
Concorrência Eletrônica n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços especializados de 
engenharia para reforma predial do 1º Batalhão de Choque – ROTA e GT do CPChq, conforme 
detalhamento e especificações técnicas deste instrumento, do Termo de Referência, da proposta 
do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo administrativo em 
epígrafe. 

 

1.2. Objeto da contratação: 

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera 
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92


1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; e 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses, contados do início do serviços, 
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 
termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, desde que 
justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, caso em que deverá a 
Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

2.1.2. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do 
contratado: 

2.1.2.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 
administrativas; 

2.1.2.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual, nos termos do 
parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.1.3. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, quando ultrapassado o 
exercício, a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita 
a condição resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas 
respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas. 
Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada neste item, o 
Contratado não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

2.1.4. Ocorrendo a resolução do contrato, com base em uma das condições resolutivas 
estipuladas no item anterior desta cláusula, o Contratado não terá direito a qualquer espécie 
de indenização. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
(art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 
prazos e condições de início, conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, e critérios 
de medição, constam no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não é admitida a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual, mas é 
permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do contrato, nas seguintes condições: 

4.1.1.  É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto, abaixo 
discriminada: 

4.1.1.1. Pintura e restauro das edificações do 1º BPChq.  

4.1.2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:  

4.1.2.1. Fornecimento e instalação de calhas e tubos de descidas de águas pluviais. 
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4.1.2.2. Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado. 

4.1.2.3. Fornecimento e instalação do sistema elétrico. 

4.1.2.4. Confecção de paredes de drywall. 

4.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
integral do Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente 
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.1.4. A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento: 

4.1.4.1. Submissão, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de 
subcontratação parcial, contendo descrição da parcela do objeto que se pretende 
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor 
da parcela a ser subcontratada; 

4.1.4.2. Autorização prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratação parcial, 
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessários para a 
subcontratação; 

4.1.4.3. Apresentação pelo Contratado dos documentos do subcontratado de 
regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitação do certame, bem 
como de documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos 
termos do art. 122, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

4.1.4.4. Análise e autorização da subcontratação parcial pelo Contratante, por escrito, 
desde que verificado o preenchimento dos requisitos após exame da documentação do 
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado poderá substituir o 
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica não sejam demonstradas conforme 
a documentação exigida no subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe 
for assinalado pelo Contratante; 

4.1.4.5. Apresentação pelo Contratado de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste 
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual será juntado aos autos 
do processo administrativo; 

4.1.4.6. Este procedimento é aplicável às hipóteses de substituição do subcontratado. 

4.1.5. Os pagamentos serão realizados exclusivamente ao Contratado. 

4.1.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 
forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 
terceiro grau. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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5.3. O valor indicado nesta cláusula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos 
devidos ao Contratado dependerão dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e 
fornecidos. 

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado 
por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não 
poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer 
o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em 
consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano 
contado da data do orçamento estimado, especificada no subitem subsequente. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 
[elaboradas com base no CDHU 193 do mês fevereiro do ano de 2024.  

7.2. É previsto reajuste anual dos preços inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo 
de execução do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da 
data do orçamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC (Índice Nacional de 
Custo da Cosntrução), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante 
pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 
o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 
acordo com o contrato e a documentação que o integra; 
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no 
total ou em parte, a expensas do Contratado; 

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 
pelo Contratado; 

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que se refere à 
parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento, se houver parcela 
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 
Referência; 

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado 
para adoção das medidas cabíveis quando necessária medida judicial diante do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 
execução do ajuste, observado o prazo de 10 (dez) dias corridos para decisão, a contar da 
conclusão da instrução do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período, 
e excepcionada a hipótese de disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo 
específico.  

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir 
da conclusão da instrução do requerimento, sendo admitida a prorrogação motivada desse 
prazo por igual período, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situação disciplinada pelo art. 93, § 3º, da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato. 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou única 
medição, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
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b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, ou no que couber 
o serviço especificado. 

c) Atestado de Responsabilidade Técnica – ART para os serviços contidos no contrato. 

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 
normas de segurança e saúde no trabalho, caso haja previsão nos instrumentos da 
contratação de que o serviço seja executado nas dependências do Contratante, ou em local 
por ele designado. 

8.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, quando for o caso, verificar 
pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da 
sua execução. 

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, 
prepostos, administradores e/ou sócios do Contratado, a que tenha acesso durante a 
execução do objeto a que se refere a cláusula primeira deste contrato, as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas 
alterações subsequentes. 

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
não se iniciará enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação 
solicitada pelo Contratante para adequada instrução do requerimento. 

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos 
ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas 
constantes deste Contrato e da documentação que o integra, assumindo como exclusivamente 
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, 
ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o 
Contratado na execução do contrato. 

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do Contratado poderá ser recusada 
pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipótese em que o Contratado 
deverá designar outro para o exercício da atividade. 

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou 
informação por eles solicitados; 

9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão 
atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência; 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo 
e qualquer dano causado diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução 
do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar 
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentação que integra este 
instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade 
de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis.  

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de 
agente público que desempenhe(ou) função na licitação ou de fiscal ou gestor do contrato, 
nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou em outros meios eletrônicos hábeis 
de informações, o contratado deverá atender a notificação para entregar ao setor responsável 
pela fiscalização do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos:  

a) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

b) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou 
Municipal/Distrital do domicílio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins de 
habilitação na documentação que integra este instrumento;  

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por 
todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais e os 
demais previstos em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei nº 14.133, de 2021;  

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução dos serviços. 

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do objeto. 

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o 
local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de 
Referência, observando-se o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei nº 14.133, de 2021. 
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9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.1.17.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas (art. 116 
da Lei nº 14.133, de 2021); 

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram 
as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021); 

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida 
divulgação e incorreta ou inadequada utilização; 

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam 
previsíveis em seu ramo de atividade; 

9.1.22. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais 
que interfiram na execução do objeto, bem como as normas de segurança do Contratante; 

9.1.23. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica nos locais que foram 
desenvolvidos os serviços, dentro do prazo de garantia dos serviços e equipamentos 
instalados. 

9.1.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida do Contratado, 
inclusive, a capacitação dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuará a 
execução dos serviços; 

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto 
contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem 
necessidade de nova autorização do Contratado. 

9.1.26. Manter seus profissionais nos horários predeterminados na documentação que 
integra este Contrato. 

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá. 

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal de seus 
profissionais que adentrarão no órgão para a execução do objeto da contratação. 

9.1.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional. 

9.1.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos profissionais 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto. 

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 
do Contratante. 

9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 
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Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função. 

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
Contratante. 

9.1.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) 
área(s) de atuação prevista(s) no Termo de Referência, em plena validade. 

9.1.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 
e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.1.37. Elaborar o Diário de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo 
Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, 
tais como número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, 
bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 
cronograma previsto. 

9.1.38. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 
defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.1.39. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou 
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1º do Decreto 
estadual n° 66.819, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com 
inscrição validada no CADMADEIRA. 

9.1.40. Comprovar a procedência legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam 
utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, 
mediante a apresentação da documentação indicada no Termo de Referência, conforme o 
caso. 

9.1.41. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou 
subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 
2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 
CADMINÉRIO. 

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 
2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, 
tenham fibras de amianto na sua composição. 

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos: 

9.1.43.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, conforme o caso. 

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 
o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 
da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
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9.1.43.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 
aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

9.1.43.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.1.43.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

9.1.43.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

9.1.43.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas. 

9.1.43.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 
de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.1.44.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 
poluente e o tipo de fonte. 

9.1.44.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 
para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos 
da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

9.1.45. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 
aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referência e em 
conformidade com o previsto na planilha de formação de preços que integra este instrumento. 

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços; 

9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de 
terceiros; 

9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços executados. 

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente autorizados 
pela fiscalização e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe 
caibam, necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a 
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serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações do Termo 
de Referência. 

9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 
projeto, bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias 
de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 
concluídas.  

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarão 
um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 
especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar 
todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, 
permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu 
todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas 
especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 
compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 
instalação dos aparelhos de ar condicionado. ac 

9.1.49.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas 
na documentação técnica constante no Projeto Básico e apresentar o detalhamento dos 
elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas 
pelas mútuas interferências entre os diversos projetos. 

9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, 
após a assinatura deste contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, 
devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento 
das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela 
elaboração do termo de referência/Projeto Básico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico 
e administrativo do contrato, , os técnicos da área requisitante, o preposto do Contratado e 
o(s) gerente(s) da(s) área(s) que executará(ão) os serviços contratados. 

9.1.51. Comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de 
hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável. 

9.2. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 67.301, de 2022, o 
Contratado se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e 
quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, de modo que o 
Contratado não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco 
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve 
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso 
permitida a subcontratação. 

9.2.1. O descumprimento das obrigações previstas neste subitem poderá submeter o 
Contratado à extinção unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuízo da 
aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do 
processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei nº 12.846, de 2013, e o 
Decreto estadual nº 67.301, de 2022. 

9.3. O Contratado obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, de: 

9.3.1. agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que 
auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 
especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos 
termos dos §§ 1º e 2º do artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021; 
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9.3.2. pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou parágrafo único do 
artigo 48 da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 14 da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da 
execução do objeto deste contrato, as partes deverão observar as normas previstas na Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com suas 
alterações subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. A contratação conta com garantia de execução prestada pelo Contratado, nos moldes 
do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$__________, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor incial do contrato, observando-se para a definição 
e aplicação desse percentual, quando o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 98 do 
referido diploma legal. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
(art. 92, XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações 
acima descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, se o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do subitem acima desta cláusula, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
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iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima desta cláusula, bem como nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 
156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
iv) Multa: Calculada em conformidade com a documentação que integra Edital deste 
instrumento. 

 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, 
de 2021) 

12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste 
Contrato (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que 
integra este instrumento, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar 
e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

12.7. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

12.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

12.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na 
Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 
das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 
com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 
da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.10.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigações previstas nos incisos I e II do artigo 
11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos I e II do artigo 9º do Decreto estadual 
nº 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral, bem como a 
aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares 
pertinentes, independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos 
nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.1.1. O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de 
extinção por ato unilateral da Administração, prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de 2021, 
bem como no artigo 1º, § 2º, item 3, do Decreto estadual nº 55.938, de 2010, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto estadual nº 57.159, de 2011, na hipótese da configuração de 
trabalho em caráter não eventual por pessoas físicas, com relação de subordinação ou 
dependência, quando o contratado for sociedade cooperativa (se admitida a 
participação/contratação de cooperativa). 

13.1.2. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 
Lei nº 14.133, de 2021, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.1.3.1. Se a operação societária de que trata este subitem implicar mudança em pessoa 
jurídica contratada, deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo aditivo. 

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de: 

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.2.3. Indenizações e multas. 

13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual 
desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de 
termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, 
caso não seja possível o saneamento, a decisão pelo Contratante sobre a suspensão da 
execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em 
que se revelar medida de interesse público, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei 
nº 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestação e 
participação na instrução. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento do Estado, na dotação abaixo 
discriminada: 

I.Unidade: UASG 180168 – Comando de Policiamento de Choque. 
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II.Fonte de Recursos: 150010001 – Tesouro.  

III.Programa de Trabalho: 180421 – Ações decorrentes de emenda, exceto saúde; 

IV.Elemento de Despesa: 339039 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 

V.Plano Interno:  

VI.Nota de Empenho: 

14.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) 
exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e 
disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 
Lei nº 14.133, de 2021. 

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o 
limite estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento 
se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores 
da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de 
mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 

16.4. Na presente contratação, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 
global de referência não poderá ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 128 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.5. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, respeitadas as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do aditivo ocorra no prazo 
máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 
Contratado, o equilíbrio econômico-financeiro inicial será restabelecido no mesmo termo aditivo. 

16.7. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 
no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e 
ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.  
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 
questões que decorrerem deste Termo de Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera 
administrativa, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 

em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles 

assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas 

testemunhas abaixo identificadas. 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. OU [Local], data da última assinatura eletrônica das 

partes. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ANEXO III 
 

 
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA 

 
ANEXO III.1 

 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA 

 
 
 
 
 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada de engenharia para 
reforma predial do 1º Batalhão de Choque – ROTA e GT do CPChq,  
 
Proposta comercial referente ao Pregão nº  168/0016/2024 
 

 
 
 
Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, 
representante legal do fornecedor ________________________ (nome empresarial ou 
denominação), CNPJ_____________, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do 
Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações 
para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade 
pelo valor total de R$ __________________ (valor por extenso), que a proposta apresentada, já 
computado o BDI, compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, nos termos da planilha e 
do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de 
preços. 
Validade da proposta: 60 dias. 
 
O valor ofertado corresponde a toda execução dos serviços, inclusive despesas com impostos, 
tributos, contratação de pessoal e outras despesas correlatas.  
 
 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
 
 
XXXXXXXXX, dia, mês, ano. 
 
 

ASSINATURA 
Identificação legal do representante 

CNPJ 



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE PROJETOS BÁSICO
ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPChq- 001/4/2224.  PLANILHA CDHU REFERÊNCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.
Serviço:

área de intervenção 2.918,16

Unidade: 1º BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - São Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL 

PREÇO 

UNITÁRIO

MO 

PREÇO TOTAL

MATERIAL 

PREÇO TOTAL 

MO R$
PREÇO GLOBAL 

1 Serviços preliminares

1.1 Canteiro de obra

1.1.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
UNMES 8,00 

1.1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8,00 

1.2 Placa de obra

1.2.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 20,00 

1.3 Andaime

1.3.1 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 840,00 

1.3.2 CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a  10 m M2 840,00 

1.3.3 CDHU 02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de

12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00 

Sub. Total - - - 
2 Pintura

2.1 Muros e paredes 

2.1.1 CDHU (*) 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00 

2.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 1.100,00 

2.1.3 CDHU
11.20.120 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),

bicomponente

M3
1,00 

2.1.4 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 4,22 

2.1.5 CDHU (*) 03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 158,60 

2.1.6 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00 

2.1.7 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 480,00 

Sub. Total - - - 
2.2 Portas 

2.2.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 520,00 

2.2.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
520,00 

2.2.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 84,00 

2.2.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 84,00 

2.2.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00 

2.2.6 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00 

2.2.7 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 220,00 

2.2.8 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00 

2.2.9 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 162,00 

2.2.10 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
162,00 

2.2.11 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 

Sub. Total - - - 
2.3 Janelas

2.3.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 580,00 

2.3.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
580,00 

2.3.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 192,00 

2.3.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 1.612,00 

2.3.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00 

2.3.6 CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 200,00 

2.3.7 CDHU
04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de

baguete

M2
180,00 

2.3.8 CDHU
26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de

baguetes

M2
180,00 

2.3.9 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 480,00 

2.3.10 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 12,00 

2.3.11 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00 

2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 1.152,00 

2.3.13 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
300,00 

2.3.14 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00 

Sub. Total - - - 
2.4 Grades de proteção

2.4.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 240,00 

2.4.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
240,00 

2.4.3 CDHU
03.10.080 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

produtos químicos

M2
240,00 

2.4.4 CDHU
E.01.000.037532 Tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou

equivalente

L
240,00 

2.4.5 CDHU J.01.000.038012 Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00 

Sub. Total - - - 
3 Drywall

3.1

3.1.1 CDHU
14.30.890 Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60

minutos, espessura 120/70mm ‐ 2RU / 2RU
M2 64,00 

3.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00 

3.1.3 CDHU B.03.000.020580 Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00 

3.1.4 CDHU
38.07.310 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
130,00 

3.1.5 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 216,00 

3.1.6 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00 

3.1.7 CDHU S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00 

Sub. Total - - - 
4 Instalações elétricas

4.1 Perfilados, acessórios e fios elétricos

4.1.1 CDHU
38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
60,00 

4.1.2 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00 

4.1.3 CDHU 38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) M 60,00 

4.1.4 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00 

4.1.5 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 

4.1.6 CDHU E.03.000.026548 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm ‐ 5,5 x 50 mm UN 500,00 

4.1.7 CDHU B.07.000.049501 Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente ‐ uso especial UN 20,00 

4.1.8 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 

4.1.9 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 

4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 60,00 

4.1.11 CDHU S.04.000.042631 Cantoneira em aço galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00 

4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  3/4´ com acessórios M 80,00 

4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária UN 32,00 

4.1.14 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 150,00 

4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00 

4.1.16 CDHU 38.07.120 Saída final, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 

4.1.17 CDHU 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 

4.1.18 CDHU 38.07.140 Saída superior, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 

4.1.19 CDHU 41.14.600
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares 28 W/54 W
UN 20,00 

4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CJ 40,00 

4.1.21 CDHU
40.04.492 Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1

tomada de 3 polos

CJ
6,00 

Sub. Total - - - 
5 Ar Condicionado

5.1

5.1.1 CDHU
43.07.350 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000

BTU/h

CJ
9,00 

5.1.2 CDHU
43.07.360 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000

BTU/h

CJ
2,00 

5.1.3 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 125,00 

ANEXO III.2

 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

1° BATALHÃO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

Contratação  de empresa especializada em serviços de pintura, instalação de paredes em drywall, instalação de calhas e encanamentos, instalação de ar condicionado e instalações de 

materiais  elétricos,  incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessórios nas edificações da sede do 1º BPChq - ROTA.

Drywall / Divisórias das salas



5.1.4 CDHU
32.11.250 Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm,

para tubulação de 2´ (54 mm)

M
125,00 

5.1.5 CDHU B.07.000.067021 Mangueira plástica flexível 3/4´ M 150,00 

5.1.6 CDHU 36.20.200 Mão francesa de 700 mm UN 22,00 

5.1.7 CDHU
46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive

conexões

M
120,00 

5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 

5.1.9 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

5.1.10 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 400,00 

5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 1,00 

Sub. Total - - - 
6 Adequação do sistema de escoamento superficial de águas pluviais da cavalaria -                              

6.1 Calhas e rufos

6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m (rufos) M 140,00 

6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (calhas) M 140,00 

6.1.3 CDHU S.04.000.026727 Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 CJ 284,00 

6.1.4 CDHU S.04.000.069569 Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas CJ 568,00 

6.1.5 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 140,00 

6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00 

6.1.7 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1,00 

6.1.8 CDHU 32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, 

para isolação térmica
M2 5,00 

6.1.9 CDHU B.09.000.039074 Cola de poliuretano PU KG 45,00 

6.1.10 CDHU B.09.000.069513 Adesivo para tubos PVC KG 30,00 

6.1.11 CDHU
46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M
140,00 

6.1.12 CDHU
46.03.038 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M
110,00 

6.1.13 CDHU
46.03.060 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M
100,00 

6.1.14 CDHU 01.23.280 Furação de 6´ em concreto armado M 4,00 

6.1.15 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 140,00 

6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 50,00 

6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00 

6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 

6.1.19 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado (suportes em aço galvanizado) KG 60,00 

Sub. Total - - - 
7 Serviços complemetares

7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza obra M2 740,00 

7.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal
M3 32,00 

Sub. Total - - - 

- - - 

BDI       Total Geral - Materiais, Mão-de-Obra e Encargos Sociais (R$) _______% #VALOR!

#VALOR!

VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO                                                                                                                                          

Representante 

São Paulo, dia, mês de 2024 #VALOR!

NOME RESPONSÁVEL
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ANEXO IV 
 

MODELO(S) DE DECLARAÇÃO(ÕES) 
 

ANEXO IV.1 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
(em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação) , 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas 
da Lei, que o licitante: 

 
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 
117 da Constituição Estadual; 
 
b) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de 
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 
2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição 
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado; 
 
c) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem 
mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprirá 
a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 
CADMINÉRIO, em conformidade com o Decreto supracitado; 
 
d) tem ciência de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual 
n° 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral da Administração, bem como 
a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares 
pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal; e 
 
e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o 
uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 

 
 

(Local e data). 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.2 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO PRECEDIDA DE VISTORIA 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante 
tem conhecimento do local e das condições da realização do objeto da licitação, e que realizou vistoria prévia 
no(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação, colhendo todas as informações e subsídios 
necessários para a elaboração da sua proposta. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar 
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou 
informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.3 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação), 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante 
tem conhecimento do local e das condições da realização do objeto da licitação, que não realizou a vistoria 
prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências 
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar 
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou 
informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.4 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA 
CONTRATAÇÃO 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de responsável técnico de ________________________ (nome empresarial ou denominação), 
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante 
tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, que não realizou a vistoria prévia 
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, 
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar 
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou 
informações sobre o(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura/qualificação do responsável técnico) 
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ANEXO IV.5 

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 
MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

(elaborada pelo licitante) 
 

 
 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF 
nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), 
CNPJ:__________________, interessado em participar da Concorrência nº ___________________, 
Processo n° ___________________________, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, 
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante 
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura 
oficial das propostas; e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 
fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 
estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 67.301/2022, tais como:  

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 
terceira pessoa a ele relacionada;  

 
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos previstos em Lei;  
 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  
 
IV – no tocante a licitações e contratos:  
a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público;  
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo;  
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;  
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
pública ou nos  

Respectivos instrumentos contratuais; ou  
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g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública;  

 
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, 

ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do 
sistema financeiro nacional. 

(Local e data). 
 
_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
 

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

PREGÃO Nº 168/0016/2024 
 

PROCESSONº CPCHQ - 057.002423932024-39 
 

 

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se 

 

 

 

Onde: 

AC: taxa de administração central; 

S: taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras. 
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L: taxa de lucro/remuneração; 

T: taxa de incidência de tributos; 
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ANEXO VI 
 

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

PREGÃO Nº 168/0016/2024 
 

PROCESSONº CPCHQ - 057.002423932024-39 

 

 

 



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE PROJETOS BÁSICO
ORÇAMENTO ESTIMATIVO Nº 1BPChq- 001/4/2224.  PLANILHA CDHU REFERÊNCIA 193 DE FEVEREIRO/2024.
Serviço:

área de intervenção 2.918,16

Unidade: 1º BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - São Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL 

PREÇO 

UNITÁRIO

MO 

PREÇO TOTAL

MATERIAL 

PREÇO TOTAL 

MO R$
PREÇO GLOBAL 

1 Serviços preliminares

1.1 Canteiro de obra

1.1.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
UNMES 8,00 

1.1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8,00 

1.2 Placa de obra

1.2.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 20,00 

1.3 Andaime

1.3.1 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 840,00 

1.3.2 CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a  10 m M2 840,00 

1.3.3 CDHU 02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de

12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8,00 

Sub. Total - - - 
2 Pintura

2.1 Muros e paredes 

2.1.1 CDHU (*) 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10.000,00 

2.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 1.100,00 

2.1.3 CDHU
11.20.120 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),

bicomponente

M3
1,00 

2.1.4 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 4,22 

2.1.5 CDHU (*) 03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 158,60 

2.1.6 CDHU (*) 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 185,00 

2.1.7 CDHU (*) 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 480,00 

Sub. Total - - - 
2.2 Portas 

2.2.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 520,00 

2.2.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
520,00 

2.2.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 84,00 

2.2.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 84,00 

2.2.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 84,00 

2.2.6 CDHU 23.20.100 Batente de madeira para porta M 220,00 

2.2.7 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 220,00 

2.2.8 CDHU 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 120,00 

2.2.9 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 162,00 

2.2.10 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
162,00 

2.2.11 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 

Sub. Total - - - 
2.3 Janelas

2.3.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 580,00 

2.3.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
580,00 

2.3.3 CDHU 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 192,00 

2.3.4 CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 1.612,00 

2.3.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 192,00 

2.3.6 CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 200,00 

2.3.7 CDHU
04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de

baguete

M2
180,00 

2.3.8 CDHU
26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de

baguetes

M2
180,00 

2.3.9 CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 480,00 

2.3.10 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 12,00 

2.3.11 CDHU 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 110,00 

2.3.12 CDHU 04.10.060 Retirada de dobradiça UN 1.152,00 

2.3.13 CDHU
28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de

até 35 kg

UN
300,00 

2.3.14 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 5.000,00 

Sub. Total - - - 
2.4 Grades de proteção

2.4.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 240,00 

2.4.2 CDHU
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

lixamento

M2
240,00 

2.4.3 CDHU
03.10.080 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

produtos químicos

M2
240,00 

2.4.4 CDHU
E.01.000.037532 Tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou

equivalente

L
240,00 

2.4.5 CDHU J.01.000.038012 Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 600,00 

Sub. Total - - - 
3 Drywall

3.1

3.1.1 CDHU
14.30.890 Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60

minutos, espessura 120/70mm ‐ 2RU / 2RU
M2 64,00 

3.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 216,00 

3.1.3 CDHU B.03.000.020580 Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 400,00 

3.1.4 CDHU
38.07.310 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
130,00 

3.1.5 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 216,00 

3.1.6 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 4.000,00 

3.1.7 CDHU S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 200,00 

Sub. Total - - - 
4 Instalações elétricas

4.1 Perfilados, acessórios e fios elétricos

4.1.1 CDHU
38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com

acessórios

M
60,00 

4.1.2 CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 40,00 

4.1.3 CDHU 38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) M 60,00 

4.1.4 CDHU 38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40,00 

4.1.5 CDHU S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 1.000,00 

4.1.6 CDHU E.03.000.026548 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm ‐ 5,5 x 50 mm UN 500,00 

4.1.7 CDHU B.07.000.049501 Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente ‐ uso especial UN 20,00 

4.1.8 CDHU (*) 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 

4.1.9 CDHU (*) 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 300,00 

4.1.10 CDHU 40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 60,00 

4.1.11 CDHU S.04.000.042631 Cantoneira em aço galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 20,00 

4.1.12 CDHU (*) 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  3/4´ com acessórios M 80,00 

4.1.13 CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária UN 32,00 

4.1.14 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 150,00 

4.1.15 CDHU 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 30,00 

4.1.16 CDHU 38.07.120 Saída final, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 

4.1.17 CDHU 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 

4.1.18 CDHU 38.07.140 Saída superior, diâmetro de 3/4´ UN 30,00 

4.1.19 CDHU 41.14.600
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares 28 W/54 W
UN 20,00 

4.1.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CJ 40,00 

4.1.21 CDHU
40.04.492 Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1

tomada de 3 polos

CJ
6,00 

Sub. Total - - - 
5 Ar Condicionado

5.1

5.1.1 CDHU
43.07.350 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000

BTU/h

CJ
9,00 

5.1.2 CDHU
43.07.360 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000

BTU/h

CJ
2,00 

5.1.3 CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 125,00 
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5.1.4 CDHU
32.11.250 Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm,

para tubulação de 2´ (54 mm)

M
125,00 

5.1.5 CDHU B.07.000.067021 Mangueira plástica flexível 3/4´ M 150,00 

5.1.6 CDHU 36.20.200 Mão francesa de 700 mm UN 22,00 

5.1.7 CDHU
46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive

conexões

M
120,00 

5.1.8 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 

5.1.9 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

5.1.10 CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 400,00 

5.1.11 CDHU 01.17.161 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 1,00 

Sub. Total - - - 
6 Adequação do sistema de escoamento superficial de águas pluviais da cavalaria -                              

6.1 Calhas e rufos

6.1.1 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m (rufos) M 140,00 

6.1.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (calhas) M 140,00 

6.1.3 CDHU S.04.000.026727 Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 CJ 284,00 

6.1.4 CDHU S.04.000.069569 Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas CJ 568,00 

6.1.5 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 140,00 

6.1.6 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado (bocais de 100mm) KG 40,00 

6.1.7 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1,00 

6.1.8 CDHU 32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, 

para isolação térmica
M2 5,00 

6.1.9 CDHU B.09.000.039074 Cola de poliuretano PU KG 45,00 

6.1.10 CDHU B.09.000.069513 Adesivo para tubos PVC KG 30,00 

6.1.11 CDHU
46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M
140,00 

6.1.12 CDHU
46.03.038 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M
110,00 

6.1.13 CDHU
46.03.060 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M
100,00 

6.1.14 CDHU 01.23.280 Furação de 6´ em concreto armado M 4,00 

6.1.15 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 140,00 

6.1.16 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 50,00 

6.1.17 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 30,00 

6.1.18 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,00 

6.1.19 CDHU
03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento

M3
2,00 

6.1.20 CDHU 29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado (suportes em aço galvanizado) KG 60,00 

Sub. Total - - - 
7 Serviços complemetares

7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza obra M2 740,00 

7.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal
M3 32,00 

Sub. Total - - - 

- - - 

BDI       Total Geral - Materiais, Mão-de-Obra e Encargos Sociais (R$) 17% -                      

-                      

VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO                                                                                                                                          São Paulo, dia, mês de 2024 R$ 0,00

NOME RESPONSÁVEL

Representante 
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