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Torna-se publico que 0 ESTADO DE SAO PAULO, por meio do COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE, sediado na Rua Bento
Manoel Ribeiro, 209, Vila Sdo Caetano — Sorocaba/SP, realizard licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de margo de 2023, da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022, e demais normas da legislacdo aplicével e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as

subdivisGes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é Contratacao de empresa especializada para a execucao de servicos de recapeamento asfaltico em area
interna do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

Anexos.
1.2. A licitacdo serd realizada em tnico item.
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2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se tratar de licitagdo para registro de pregos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
3.1.1.  Os interessados deverdo atender as condicOes exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso
aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para o item a participagdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei
n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancédo que lhe foi
imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigcdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente ptiblico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente puiblico do 6rgdo ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situag0es que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedagdo de participacdo de agente ptiblico do érgdo ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro
que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sangdo de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. Seré permitida a participacdo de sociedades cooperativas nesta licitacdo, nos termos do art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.11. Nao poderdo disputar esta licitacao pessoas juridicas reunidas em consércio.
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4. PROPOSTA E HABILITACAO

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreenderd a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor,
a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forg¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5°
da Constituicdo Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n'
11.488, de 2007 deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado
nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Ndio se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hip6tese em que o objeto tenha
valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, as microempresas, as empresas de
pequeno porte e as cooperativas que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4°
da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excegGes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para
tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo”
impedird o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hip6tese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do
campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sang¢oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo ptblica.

4.7. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura
da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas,
ap6s a fase de envio de lances.

4.9. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatdrio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca,
para imediato bloqueio de acesso.

o

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitério e total do item;

5.1.2. A planilha modelo para a elaboracdo da proposta esta contida como anexo deste edital, devendo o licitante se atentar aos valores
referenciais descritos na tabela da planilha orcamentaria (Anexo VII), ndo podendo em hipdtese alguma, o valor ser superior do referencial.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de retencédo de tributo, no pagamento serdo
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retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacdo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo poderao aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributério diferenciado em sua proposta, devendo elaboré-la de acordo com as
normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.  Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na subdivisdo acima deverd requerer ao 6érgdo fazendario
competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o tltimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedacdo, nos termos do
art. 30, caput, inc. II, e § 1°, inc. II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da exclusdo ou o seu respectivo
protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, caberd ao ente puiblico contratante comunicar o
fato ao 6rgdo fazendéario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Oes nelas contidas, em conformidade com o que dispde a
documentacdo que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituigdo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢des publicas, quando participarem de licitacoes
publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inc. IX, da Constitui¢do Federal, e do art. 33, inc. X, da Constitui¢do do Estado de Sdo Paulo; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato.

6. SESSAO, PROPOSTAS E LANCES

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horério e local indicados
neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 800,00 (oitocentos reais)

6.8. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese
de lance inconsistente ou inexequivel.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.10. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrdnico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessdo ptiblica tera duragcdo de 10 (dez) minutos e, apés isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

6.10.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenara e divulgard os lances conforme a ordem de classificagao.

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.10.5. Ap0s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.11. Apés o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

6.12. Naio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo
do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recep¢do dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.17.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e

4de 11



fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n° 14.133, de
2021, nesta ordem:

6.17.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

6.17.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n° 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

6.17.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.17.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Sdo Paulo;

6.17.2.2. empresas brasileiras;

6.17.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.17.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.17.3. Caso persista o empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrerd por sorteio, a
ser realizado em local, data e horéario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.17.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, e no inciso III do art. 41 c/c o inciso I do art. 58 da Lei Complementar
n° 225, de 2026, quando for o caso.

6.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo ptblica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo
definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.18.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela
Administragdo.

6.18.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.18.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

6.18.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao dltimo lance ofertado
apos a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.18.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo,
ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentagdo exigida.

6.19. Apbs a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto
a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br
/sancoes/consulta);

7.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes
/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de San¢es Administrativas — e-Sangdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n° 10.522, de 2002, no que concerne a medida
prevista no inciso I, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n° 225, de 2026.

7.2. Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIALI sera realizada também quanto a seu sécio majoritario, por forca do art. 12 da
Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29,
caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018,
art. 29, § 2°, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd considerado inabilitado, por falta de condicdo de participagao.

7.4. Caso atendidas as condigdes de participacdo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de
pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinaré a proposta classificada em primeiro lugar
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quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagcdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificacdo da
documentagdo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢Ges do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanéveis;

7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para a contratagéo;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata a subdivisdo acima, sé serd considerada apds diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta. 14.133, de 2021, independentemente da dispensa da garantia de
execucdo contratual.

7.10. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL, observado o valor maximo estimado pela Administragdo.

7.11. Para fins de aceitabilidade da proposta, os licitantes deverdo observar, obrigatoriamente, os limites dispostos nas planilhas de referéncia deste
Edital, aplicando-se as seguintes regras cumulativas:

a) O valor total da proposta ndo podera superar o valor global maximo estimado pela Administragdo;

b) O valor de cada servigo individualmente considerado ndo poderd, em hipétese alguma, superar o valor de referéncia unitério correspondente
estabelecido pela Administragdo.

7.12. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, sua planilha de custos readequada
ao valor final do seu lance vencedor, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.12.1. Na readequacdo da planilha, os valores deverdo ser reduzidos proporcionalmente ou ajustados de forma que nenhum servico fique acima do
valor referencial (Anexo VII — Planilha Orcamentaria) estimado pela Administragdo, sob pena de ndo aceitagdo da proposta e desclassificacdo imediata.
7.13. Sem prejuizo das demais hipéteses deste edital, serda DESCLASSIFICADA a proposta que:

I - Apresentar valor global superior ao limite estabelecido pela Administragao;

I - Apresentar valor unitario (servi¢o) superior ao limite referencial estimado, apés o prazo concedido para a readequacéo da planilha.

7.14.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificaciio da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao.

7.14.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas.

7.14.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.15.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestagcdo escrita do setor
requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados no Anexo I deste Edital, consistindo na documentag&o necessaria e
suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira poderd ser substituida pelo registro
cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigoes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdao do objeto da
licitacdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar declaragcdo de conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratacdo, observando-se o disposto na documentacdo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar
em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade ptiblica, desde que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

8.4.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.5. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta economica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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8.7. A habilitacao serd verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgios responséveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdio no momento da habilitacdo (Instrugdo Normativa SEGES
/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

8.9.1.  Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apbds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei n° 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementagdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacédo e classificacao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, ap6s
concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao
disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 2007 somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacdo, exceto
na hip6tese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condi¢des da subdivisdo acima devera
comprovar sua regularizacdao sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes
certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo.

8.16. A disciplina da adjudicagdo e da homologacdo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se tratar de licitagdo para registro de precos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se tratar de licitacdo para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagao,
observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimac&o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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11.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serad de 3 (trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou
da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrénico da plataforma SEI utilizada pelo Governo do
Estado de Sdo Paulo.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro
durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociacdo;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e condigdes estabelecidos pela Administracao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;
12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, ap6s regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes, adjudicatérios e/ou Contratado as seguintes san¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. aimplantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgaos de controle.

12.4. A sangdo de multa sera calculada em conformidade com a Resolugédo n® SSP-05/2026, publicada no diario oficial do Estado de Sdo Paulo em 02
de marco de 2026, que integra este instrumento, e aplicada ap6s regular processo administrativo.

12.4.1. A sangdo de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sanc¢do de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua
intimagao.

12.7. A sancgdo de adverténcia seré aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infracdo administrativa
relacionada no item 12.1.1, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sdo Paulo, pelo prazo méximo de 3
(trés) anos.

12.9. A sangao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragoes administrativas
previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art. 156, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatdrio em formalizar a contratagdo no prazo e condigdes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item
12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°
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14.133, de 2021).

12.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sangOes sdo autonomas e a aplicagcdo de uma ndo exclui a de outra.

12.13. Da aplicacao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data da intimacao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagdo da sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimac&o, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

12.16. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados a
Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizages cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso,
sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na lei de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos
atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante deverda, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021).

13. IMPUGNACAO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo seguinte meio: encaminhamento das razdes no
endereco eletrnico: 12bpmip4@policiamilitar.sp.gov.br, cpi7uge@policiamilitar.sp.gov.br (e-mail deve constar todas as informagdes necessarias para
identificacdo de quem o subscreve e quem este representa; quando do envio de documento anexo com as razdes, tal documento deve estar em formato
PDF, com assinatura eletronica certificada pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), como determina o § 2° do artigo 12° da Lei
14.133/21.

13.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional, e, caso ocorra, serd motivada nos autos do processo de licitagdo.

13.4. A decis@o da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na
subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1.  As decisoes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatdrio, ficardo disponiveis
para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema e no endereco eletronico na Internet www.doe.sp.gov.br (Imprensa Oficial do
Estado de Sdo Paulo, sem informar a identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5.  Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a
formulagdo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacao implicard na aceitacao tacita, pelo licitante, das condi¢Ges previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncdo de que os interessados ndo tiveram didvidas a respeito da presente licitacdo, razdo
pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.1.1.  Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o
procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1.  Apéds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato,
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cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1.  Se, por ocasido da formalizacdo da contratagdo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatério para fins de comprovacao das
condicOes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracdo verificara a situacdo por meio eletronico habil de informacoes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2.  Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletronico habil de informacdes, o adjudicatario sera
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias tteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos
de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratagao, bem como para a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros
em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata a Lei
estadual n° 12.799, de 2008. Esta condigdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos
termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢Oes de participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebragdo da contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da contratagdo:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatério anteriormente ou por ocasido da celebracdo da
contratagdo, caso exigida em disposi¢do(0es) ou declaracdo(des) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentagdo que o
integra como Anexo;

14.2.1.5.2.  a indicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa;

14.2.1.5.3.  a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for situado
em regido ndo compreendida na rea de jurisdi¢do da referida entidade, observada a legislacdo aplicavel

14.2.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de
decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.3. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletronico, nos termos da legislacdo aplicavel.

14.2.4. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e
aceita pela Administragdo.

14.2.5.  Seré considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica
das partes do termo contratual

14.3. Sera divulgada ata da sessdo ptiblica no sistema eletrénico.

14.4.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia titil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo
em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratag@o.

14.7. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responséavel
por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

14.11.  No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e efic4cia para fins
de habilitacdo e classificacdo.

14.11.1.  As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo contetido retrate situacdo fatica ou juridica ja
existente na data da abertura da sessdo ptiblica deste Pregdo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.12. Em relagdo a disciplina acerca de programas de integridade, serd observado o disposto no Decreto estadual n° 69.861, de 11 de setembro de
2025, e na Resolucdo CGE n° 4, de 27 de fevereiro de 2026, quando for o caso.

14.13. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estaréa sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a
sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Ptiblicas (PNCP).

14.15. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital
do Estado de Sdo Paulo.

14.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.16.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;

14.16.1.1. Anexo I.1 — Projeto basico;

14.16.1.2. Anexo 1.2 — Estudo Técnico Preliminar

14.16.1.3. Anexo 1.3 — Matriz de Risco;

14.16.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

14.16.3. ANEXO IIT — Cépia da Resolugdo n° SSP 05/2026, que trata das san¢des aplicaveis no ambito da Secretaria de Seguranca Publica do Estado
de Sao Paulo;

14.16.4. ANEXO IV — Modelos referente a planilha de proposta;

14.16.4.1. Anexo IV.1 — Planilha Orcamentaria;

10 de 11



14.16.4.2. Anexo IV.2 — Cronograma Fisico-Financeiro;
14.16.5. ANEXO V — Modelo de Declaragdo

14.16.6. ANEXO VI — Modelos referentes a vistoria prévia;
14.16.7. ANEXO VII — Planilha Or¢amentaria.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CELSO LEANDRO DE ALMEIDA FOGACA
SUBSCRITOR DO EDITAL

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 14:40:49.
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TERMO DE REFERENCIA



@ Compras.gov.or UASG 180156

ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

Termo de Referéncia 207/2026

Informacées Basicas

Numero do

artefato UASG Editado por Atualizado em

207/2026 180156-ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 BRUNA DE VASCONCELOS BIAZON 21/10/2026 12:22 (v
SOROCABA SANCHES 0.10)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 057.00475327/2026-13

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servigos de recapeamento asfaltico em area interna
do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, situado na Rua General Julio Marcondes Salgado, n° 414,
Botucatu/SP, abrangendo area de intervencao de 821,00 m2, com fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, maquinarios, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa execucdo do objeto,
nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢ctes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo
com as subdivisbes na forma de itens que compdem este instrumento.

Item ||[Especificacdo SIAFISICO [[COMPRAS (Unidadede medida [[Quantidade total (Valor Total
1 Recapeamento Asféltico [66044 1406 unid 1 R$ 80.857,26

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°® 67.985,
de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n°® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a vigéncia da contratacao.
Subcontratacdo

1.5. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentacédo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual — PCA 2026. A auséncia de previséo
decorre de necessidade superveniente identificada pela Administracdo durante o exercicio, em razdo das atuais
condicGes de deterioracdo do pavimento, ndo tendo sido possivel sua integral previsdo a época da elaboracdo do
planejamento anual.

2.2.1. A necessidade encontra-se devidamente caracterizada e alinhada ao planejamento estratégico institucional,
justificando-se o prosseguimento da contratacdo mediante a adocdo das providéncias administrativas cabiveis para
sua adequada instrucdo e processamento, observadas as normas aplicaveis.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:

4.1.1. Deverédo ser observados os critérios de sustentabilidade e as medidas relacionadas aos possiveis impactos
ambientais indicados no Estudo Técnico Preliminar, bem como a legislacdo ambiental aplicavel a execucdo, ao
transporte e a destinacao dos residuos provenientes dos servicos.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de 2021)

4.2. Nao haverd indicacdo de marcas ou modelos especificos para a presente contratacdo, devendo os materiais
empregados atender as especificacées técnicas, aos padrées minimos de qualidade e desempenho e as normas
técnicas aplicaveis estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos demais documentos que integram a contratagéo.

Da vedacao de utilizacao de marcalproduto na execucao do servico.

4.3. Nao havera vedacdo a utilizacdo de marca ou produto especifico, desde que os materiais empregados atendam
integralmente as especificacdes técnicas e aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos neste Termo de
Referéncia e nos demais documentos da contratacéo.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Nao serd exigida carta de solidariedade emitida por fabricante ou fornecedor dos materiais empregados na
execucao dos servicos. Garantia da contratacao

Garantia da contratacao
4.5. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, pelas
razBes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria
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4.6. A realizacdo de vistoria prévia no local de execucdo dos servicos sera facultativa aos interessados, com a
finalidade de permitir o conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado. Sera assegurado
aos interessados o direito de realizar a vistoria, mediante acompanhamento por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, mediante agendamento prévio.

4.7. Serdo disponibilizados datas e horarios distintos aos interessados em realizar a vistoria prévia, de modo a evitar a
realizacdo simultanea por diferentes licitantes.

4.8. Para a realizacdo da vistoria, 0 representante legal do interessado ou seu responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, mediante apresentacdo de documento de identidade e, quando aplicavel, documento que
comprove sua vinculacdo ou autorizagdo para representar a empresa.

4.9. A vistoria devera ser previamente agendada junto ao 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, pelos
telefones (14) 3811-2042 ou (14) 3811-2040, e sera realizada na Rua General Julio Marcondes Salgado, n° 414,
Botucatu/SP.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria prévia, devera apresentar declaracdo formal, assinada por seu
responsavel técnico, atestando o pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local de execucdo dos
servicos.

4.11. A ndo realizacdo da vistoria prévia ndo podera ser utilizada como fundamento para alegacdes posteriores de
desconhecimento das condi¢cbes locais, tampouco para pleitear modificagbes nos precos, nos prazos ou nas
condicdes contratuais em razéo de informacdes que poderiam ter sido obtidas mediante a vistoria.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de execucao

5.1. Os servicos compreenderdo as intervencdes necessarias a adequada execucdo do recapeamento asfaltico,
incluindo a fresagem do pavimento existente, a remocao e a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacdo betuminosa ligante, a
execucdo de camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, a
compactacao, o acabamento e os demais servigos previstos neste Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, na
Planilha Orgcamentaria, no Projeto e nos demais documentos técnicos integrantes da contratacéo.

5.2. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.2.1. Inicio da execucao do objeto: na data estabelecida na Ordem de Inicio de Servigos — OIS.

5.2.2. O prazo para execucao e conclusdo dos servicos serd de até 30 (trinta) dias, contado da data de inicio
estabelecida na Ordem de Inicio de Servicos — OIS, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro da
contratacéo.

5.2.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos de execucao encontra-se
estabelecida no Memorial Descritivo, no Projeto Basico, na Planilha Orgcamentéria, no Cronograma Fisico-Financeiro e
nos demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

5.2.4. Cronograma de realizag&o dos servigos: conforme Cronograma Fisico-Financeiro integrante da contratagéo.
5.2.5. A execucdo dos servigos devera observar as normas técnicas aplicaveis, as especificagbes constantes deste
Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢camentéaria, do Projeto, das Composicdes de Custos, do
Cronograma Fisico-Financeiro e dos demais documentos que integram a contratacdo, bem como as normas de
seguranca do trabalho e demais disposi¢des legais e regulamentares pertinentes.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.3. Os servicos serdo prestados na area interna do 12° Batalh&o de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, situado na
Rua General Julio Marcondes Salgado, n°® 414, Botucatu/SP, na area de intervencéo delimitada no Projeto Basico.
5.3.1. A area objeto da intervencéo corresponde a aproximadamente 821,00 m2.

5.3.2. Os servicos serdo prestados de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, podendo haver execucdo em outros dias
ou horérios, desde que previamente autorizada pela Administracéo.

Materiais a serem disponibilizados
5.4. Para a perfeita execugcdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
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ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessério.
5.4.1. O Contratado devera fornecer integralmente a mao de obra, os materiais, 0s equipamentos, 0S maquinarios, as

ferramentas, o transporte e 0s demais insumos necessarios a completa execu¢do do objeto, observando as
especificacdes técnicas, as normas aplicaveis, as boas praticas de engenharia e as normas de seguranc¢a do trabalho.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Previamente a execu¢do da nova camada de revestimento, devera ser realizada a fresagem do pavimento
asfaltico existente em area de 821,00 m2 e com espessura de até 5 cm, mediante utilizacdo de equipamentos
apropriados, de modo a remover a camada superficial deteriorada e proporcionar condicées adequadas a execucao
das etapas subsequentes. Os residuos provenientes da fresagem, em quantitativo estimado de 21,35 m3, deveréo ser
removidos, transportados e destinados a local devidamente autorizado.

5.5.2. Ap6s a fresagem, deverd ser realizada a limpeza da superficie mediante hidrojateamento em area de 821,00
m2, visando remover materiais soltos, residuos e impurezas que possam prejudicar a aderéncia e a adequada
execucao da nova camada de revestimento.

5.5.3. Concluida a limpeza e a preparacgao da superficie, devera ser executada a imprimagéo betuminosa ligante em
area de 821,00 m2, mediante aplicacdo uniforme de emulsdo asfaltica ligante tipo RR-1C, observadas as
especificacdes constantes dos documentos técnicos integrantes da contratagédo.

5.5.4. A camada de rolamento devera ser executada em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com
espessura de 3 cm e quantitativo estimado de 24,63 m3, contemplando fornecimento, transporte, aplicacao,
espalhamento, compactacdo e acabamento final, em conformidade com os documentos técnicos integrantes da
contratacdo e com as normas aplicaveis do DNIT e do DER-SP.

5.5.5. A aplicacdo do CBUQ devera ser realizada com equipamentos apropriados e compativeis com o servico,
incluindo vibroacabadora, rolo compactador vibratério e rolo compactador de pneus, de modo a garantir adequada
distribuicdo, compactacao, regularidade e acabamento da superficie.

5.5.6. O pessoal empregado na execucdo devera ser devidamente qualificado e utilizar os Equipamentos de Protegéo
Individual — EPIs e os demais equipamentos de seguranca necessarios a realizacdo das atividades, cabendo ao
Contratado observar as normas de seguranga do trabalho aplicaveis.

5.5.7. Durante a execucdo, deverdo ser adotadas as medidas necessarias a sinalizacdo, protecdo e seguranca da
area de intervencdo, de modo a evitar riscos aos profissionais envolvidos, aos usuarios das instalacdes e ao
patrimonio publico.

5.5.8. Os materiais, 0s equipamentos e as técnicas empregados deverao atender as especificacbes deste Termo de
Referéncia, do Projeto Basico, do Memorial Descritivo, da Planilha Orcamentéria e dos demais documentos técnicos
integrantes da contratacéo.

5.5.9. Os residuos e materiais gerados durante a execucdo deverdo ser devidamente acondicionados, removidos,
transportados e destinados pelo Contratado a locais devidamente autorizados, em conformidade com a legislagédo
ambiental aplicavel, devendo ser apresentados os respectivos comprovantes de destinacdo quando exigidos pela
Administracgéo.

5.5.10. Ao término da execucao, o Contratado devera promover a limpeza da area afetada pelos servigos, removendo
residuos, materiais, equipamentos e instalacdes provisérias, deixando o local desobstruido e em condi¢des
adequadas de utilizacéo.

Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servi¢cos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 60 (sessenta)
meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.6.1. Durante o periodo de garantia, o Contratado devera, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir os servicos que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢cées decorrentes da execucao ou dos materiais
empregados, sem 0nus adicional para a Administragdo.

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato
5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensado do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢des entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a celebracdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do
Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucgao do objeto contratado.

6.7. O Contratado deverd manter seu preposto no local da execugéo do objeto durante o periodo de execugdo dos
Servicos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo
(s) substituto(s), nos termos do art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fiscalizacdo técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo, nos termos
do art. 17 do Decreto estadual n° 68.220, de 2023.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados, (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art 17, inciso II).

6.12. O fiscal técnico realizarq, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro, as medi¢cdes dos servicos
executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo Contratado, nos termos do art. 17, inciso Ill, do Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023.

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade
de suspensao da execuc¢ao do objeto, nos termos do art. 17, inciso 1V, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situa¢cdo que demandar deciséo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso, nos termos do art. 117, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato, nos termos do art. 17, inciso Il, do Decreto estadual
n° 68.220, de 2023.
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Fiscalizacdo administrativa.

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado,
acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario, nos termos do art. 18, incisos Il e lll,
do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia, nos termos do art. 18, inciso 1V, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023.

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizacéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. Acompanhamento da execucdo dos servicos em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro, o
Projeto Basico, o Memorial Descritivo, a Planilha Orcamentaria e os demais documentos técnicos integrantes da
contratacéo.

6.19.2. Verificacdo da qualidade dos materiais empregados, dos quantitativos executados, das condi¢Bes de
seguranca do trabalho e da adequada destinacao dos residuos gerados.

6.19.3. Conferéncia das medicdes, dos comprovantes de destinacdo dos residuos e dos demais documentos
necessarios ao recebimento e ao pagamento dos servigos executados.

Gestor do contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacgdo dos atos de fiscalizagcdo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancdes e extincdo do contrato, nos termos do inciso Il do art. 2°
do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.21. O gestor do contrato acompanharda a manutengédo das condi¢cdes de habilitagdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais, nos termos do art. 16, inciso 1X, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos e
nas eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, nos
termos do art. 16, inciso VI, do Decreto estadual n°® 68.220, de 2023.

6.23. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso, nos termos do art. 16, inciso VIII, do
Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo, nos termos do art. 16, inciso VIl e paragrafo Unico, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023.

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo, nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto observara o disposto nesta secéo.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.2.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.2.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou 0s tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A afericdo da execugédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. a efetiva execucédo dos servicos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro;

7.3.2. a conformidade dos servigos executados com as especificagfes técnicas, os quantitativos, as unidades de
medida e os padrdes de qualidade estabelecidos no Termo de Referéncia, no Projeto Basico, no Memorial Descritivo,
na Planilha Orgcamentéria e nos demais documentos integrantes da contratac¢ao;

7.3.3. a aprovacédo das medicdes e dos servicos pelo fiscal técnico do contrato.
Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo
detalhada.

7.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.6. O Contratado também apresentara, a cada medi¢céo, quando aplicavel:

| — declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servi¢o é exclusivamente de origem exética
ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°
do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicOes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA; Il — as guias de transporte federais
integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais SINAFLOR/DOF, acompanhadas das
respectivas notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n® 66.819,
de 2022, e o registro de sua destinacéo final,

Il — no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no 8 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢cdes de
pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;

IV — as notas fiscais de aquisi¢do dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do
Decreto estadual n® 67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscri¢éo validada no CADMINERIO; e

V — as faturas, as notas fiscais e os demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos florestais ou de
origem mineral utilizados no servico, quando aplicavel, acompanhados das respectivas coépias, que seréo
autenticadas pelo servidor responséavel pela recepcéo.

7.7. Cabera ao fiscal administrativo do contrato, ap6s cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo
cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e
conferir junto ao CADMINERIO a situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do
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art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes
das respectivas inscricdes validadas e com as cépias dos documentos indicados na subdivisdo anterior, quando
aplicavel.

7.8. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, nos
termos do art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n°® 14.133, de 2021, e dos arts. 17, inciso X, e 18, inciso VI, do Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023.

7.9. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda do Contratado,
acompanhada da comprovacédo da prestacao dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.10. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico, nos termos do art. 17, inciso X, do Decreto estadual n°
68.220, de 2023.

7.11. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo, nos termos do art. 18, inciso VI, do Decreto
estadual n® 68.220, de 2023.

7.12. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.13. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada etapa prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, o fiscal
técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e analisar o desempenho e a
gualidade dos servicos realizados, podendo a avaliacéo resultar no redimensionamento dos valores a serem pagos ao
Contratado, mediante registro em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.14. Sera considerado ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, havendo mais de um
termo a ser emitido, com a entrega do ultimo.

7.15. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima ou Unica medicao dos servigcos até que sejam sanadas
todas as pendéncias apontadas no recebimento provisorio.

7.16. A fiscalizacéo nado efetuara o ateste da Ultima ou Unica medicao dos servi¢os até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias apontadas no recebimento provisério, nos termos dos arts. 119 e 140 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.17. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a
entrega dos manuais e das instrucdes exigiveis.

7.18. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as
especificacfes constantes deste Termo de Referéncia, da proposta e dos demais documentos integrantes da
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.19. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa,
bem como os demais documentos que o servidor julgar necessarios, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato
para o recebimento definitivo.

7.20. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento provisorio, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e da quantidade dos
servicos e sua consequente aceitacdo mediante termo detalhado, observados os seguintes procedimentos:

7.20.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento das obrigacées assumidas pelo Contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na
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execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos e nas eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, nos termos do art. 16, inciso VI, do
Decreto estadual n°® 68.220, de 2023;

7.20.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso existam
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes e
solicitar ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.20.3. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
na documentacado apresentada;

7.20.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e

7.20.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagéo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e pela gestéo.

7.21. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto quanto a dimensédo, qualidade ou quantidade, havendo
parcela incontroversa, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao
Contratado para emissao de Nota Fiscal relativamente a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto estiver pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.23. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos
servicos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, permanecendo aplicaveis as
obrigacfes de garantia previstas neste Termo de Referéncia.

Liquidacao

7.24. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins
de liquidacao, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secao, prorrogavel por igual periodo,
justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para afericdo do atendimento das exigéncias contratuais,
nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, em conjunto com o Decreto
estadual n® 67.608, de 2023.

7.25. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada contém os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, quando aplicaveis:

7.25.1. o prazo de validade;

7.25.2. a data da emisséo;

7.25.3. os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

7.25.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.25.5. o valor a pagar; e

7.25.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.26. A Nota Fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente devera guardar correspondéncia com 0s servigos
efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizacao

7.27. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.28. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.29. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.29.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital; e

7.29.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo ou a contratacdo com o Poder Publico, bem
como eventuais ocorréncias impeditivas indiretas.

7.30. Constatando-se, junto ao SICAF, situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.31. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverda comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.32. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necesséarias a extincao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.33. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extincao do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.34. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apresentagéo da Nota Fiscal ou documento
de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme a secdo anterior, nos
termos do art. 2°, inciso Il, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.35. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na
forma da legislacé@o aplicavel, nos termos do art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, em conjunto
com o art. 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990, bem como incidirdo juros moratorios a razédo de 0,5% (meio por
cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacéo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.36. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.37. Constitui condicao para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no
Cadastro Informativo dos Créditos nio Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL, o qual
devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento dessa condicao podera ocorrer
mediante comprovacao, pelo Contratado, de que 0s registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual
n° 12.799, de 2008.

7.38. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.39. O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por lei, ainda que
ndo haja indicacdo de retencdo na Nota Fiscal apresentada ou que se refira a retencdes nao realizadas em periodos
anteriores.

7.40. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, por
ocasido do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.41. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrera retencao tributaria quanto aos impostos e as contribuicdes abrangidos por aquele regime. O pagamento
ficara condicionado, entretanto, a apresentagcdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacado de pagamento

7.42. Nao sera admitida a antecipacado de pagamento.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO
, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime e forma de execucao
8.2. O regime de execuc¢édo do objeto serd de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor
global estimado da contratacdo, observados os custos unitarios constantes da Planilha Or¢camentéaria integrante da
contratacéo.

8.3.1. Valor global: o valor estimado da contratacéo é de R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais
e vinte e seis centavos).

8.3.2. Custos unitarios: serdo observados os valores constantes da Planilha Orcamentaria integrante da contratacéo,
conforme os critérios de aceitabilidade estabelecidos no instrumento convocatério.

Exigéncias de habilitacao

8.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracéo verificara o eventual descumprimento das condi¢des para
contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca, mediante consulta aos cadastros
informativos oficiais aplicaveis.

8.5. Também constitui condi¢éo para a celebracédo da contratagcdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela
decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do fornecedor no Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados
de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL. Esta condi¢do sera considerada cumprida caso o devedor
comprove gue 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos da legislacao aplicavel.

8.6. A habilitacdo do interessado seré verificada por meio do SICAF quanto aos documentos por ele abrangidos, sem
prejuizo da apresentacdo dos demais documentos exigidos para a contratacao.

8.7. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacgéo constante do SICAF ou encaminhar,
guando solicitado pela Administragéo, a documentacao atualizada.

8.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

8.9. Se o interessado for a matriz, os documentos deverdo estar em nome da matriz e, se for filial, deverdo estar em
nome da filial, ressalvados os documentos que, pela prépria natureza, sejam comprovadamente emitidos somente em
nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, quando admitidos pela legislacao.

Habilitacado juridica

8.10. Para fins de habilitacao juridica, o interessado devera apresentar a documentacdo compativel com sua natureza
juridica, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e da regulamentacao aplicavel.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.11. Para fins de habilitacdo fiscal, social e trabalhista, deverdo ser apresentados os documentos exigidos pela
legislacéo aplicavel, incluindo:

8.11.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;
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8.11.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
8.11.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
8.11.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;

8.11.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme aplicavel, pertinente ao
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; e

8.11.6. prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, conforme aplicavel ao objeto da contratagéo.
Qualificacdo econémico-financeira

8.12. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, deverd ser apresentada certiddo negativa de faléncia,
recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.12.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, deverd ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperacdo judicial ou a homologagéo do plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

Qualificacao técnica

8.13. A empresa devera possuir registro ou inscricdo vigente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme aplicavel, compativel com as atividades
necessarias a execucao do objeto.

8.14. A Contratada devera indicar profissional legalmente habilitado e devidamente registrado no respectivo conselho
profissional para assumir a responsabilidade técnica pela execugéo dos servigos.

8.15. A comprovacao da capacidade técnico-operacional sera realizada mediante apresentacdo de certidao(6es) ou
atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstre(m) a
execucdo anterior de servicos de revestimento asfaltico com aplicacdo e compactacdo de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ, de caracteristicas semelhantes e complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior a parcela de maior relevancia do objeto da contratagéo.

8.16. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-profissional, devera ser demonstrado que o profissional
indicado como responséavel técnico possui experiéncia na execug¢do de servicos de revestimento asfaltico com
aplicacdo e compactacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente admitido pelo respectivo conselho profissional e pela legislagédo
aplicavel.

8.17. Os atestados ou certidfes apresentados deverdo conter informagfes suficientes para identificacdo do objeto
executado, local da execugéo, caracteristicas e quantitativos dos servigos, identificacdo do contratante e identificagédo
do responsavel pela emissao do documento.

8.18. Sera admitida, quando legalmente cabivel, a apresentagdo e o somatorio de diferentes certiddes ou atestados
para comprovacdo da capacidade técnica exigida, observadas as condicfes estabelecidas no instrumento
convocatorio.

8.19. A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade e a legitimidade dos atestados e
demais documentos apresentados, podendo solicitar contratos, notas fiscais, enderecos dos locais de execucao e
outros documentos necessarios a comprovagdo das informacdes.

8.20. A empresa vencedora devera apresentar, antes do inicio da execucdo dos servigos, a respectiva Anotacédo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme aplicavel, relativa a
execucao do objeto, devidamente registrada no conselho profissional competente.

8.21. A exigéncia de qualificacdo técnica justifica-se pela natureza do objeto e pela necessidade de assegurar que a
empresa e 0s profissionais responsaveis possuam experiéncia e capacidade compativeis com a execugdo dos
servigos de recapeamento asfaltico, de modo a garantir a qualidade, a seguranca e a adequada execucéao do objeto.
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8.22. O interessado devera declarar que tomou conhecimento das informacgfes e das condi¢des locais necessarias ao
cumprimento das obrigacdes objeto da contratagcdo, podendo realizar vistoria prévia no local de execugdo dos
servigcos, mediante agendamento junto ao 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, pelos telefones (14)
3811-2042 ou (14) 3811-2040.

8.22.1. A realizacdo da vistoria sera facultativa e podera ser substituida por declaracdo formal, assinada pelo
responsavel técnico do interessado, de que possui pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servi¢os, ndo sendo admitidas alegacdes posteriores de desconhecimento do local como fundamento
para o descumprimento das obrigacdes assumidas.

Outras comprovacoes.
8.23. Tratando-se de consoércio:

8.23.1. Fica vedada a participacado de empresas em consorcio dado o baixo valor estimado da contratacéo e a baixa
complexidade do objeto, o que demonstra a suficiéncia do mercado local e regional de empresas individuais, evitando-
se 0 aumento desnecessério dos custos administrativos de gestédo contratual.

8.24. Tratando-se de cooperativa, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021

8.24.1. Registro da cooperativa e do engenheiro responsavel técnico no CREA.

8.24.2. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) em nome do engenheiro, comprovando que ele ja executou servi¢cos de
recapeamento asfaltico compativeis.

8.24.3. Declaracdo ou comprovacao de disponibilidade dos equipamentos necessarios (como rolo compactador,
vibroacabadora ou caminh&o espargidor), compativeis com a execucao do servigo.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratagdo é de R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e
seis centavos), conforme 0s custos unitarios e os quantitativos constantes da Planilha Orcamentaria integrante da
contratacdo. O valor estimado da contratacdo foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual n°
67.888, de 17 de agosto de 2023, em conjunto com a Resolugdo PGE n° 23, de 12 de novembro de 2015, e o Decreto
estadual n® 63.316, de 26 de marc¢o de 2018.

9.2. Para a composi¢cdo do orcamento estimativo, foi utilizada como fonte a Tabela/Boletim da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo — CDHU, referéncia 202/2026, considerando os
custos necessarios a execucado integral do objeto, inclusive materiais, médo de obra, equipamentos, encargos e
demais componentes previstos na documentacao técnica da contratacédo

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
10.2.1. Gestdo/Unidade: 180156;

10.2.2. Fonte de Recursos: 150010001 — Tesouro;

10.2.3. Programa de Trabalho: 180.402 — Administracdo Geral da Policia Militar;

10.2.4. Elemento de Despesa: 33903979.
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10.3. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro

(s) subsequente(s) serd indicada apds a aprovagdo da respectiva Lei Orcamentdria e a liberagcdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MAICON HENRIQUE VITTI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 12:22:38.
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE

www.policiamilitar.sp.gov.br

12bpmip4@policiamilitar.sp.gov.br PROJETO BASICO N0 12BPMI-001/40/2026

1. OBJETO:

1.1 Projeto Basico para contratacao de empresa especializada em servicos de construgao civil visando
servicos de limpeza, preparaciao e aplicacio de nova camada de revestimento asfaltico no
patio destinado ao estacionamento de viaturas, localizado na area posterior da edificacdo que
abriga a Sede do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), pertencente ao Comando
de Policiamento do Interior Sete (CPI-7) no Municipio de Botucatu-SP, descrita abaixo:

1.1.1  Unidade: 12°BPM/I — Décimo Segundo Batalhio Policia Militar do Interior;
1.1.2 Enderec¢o: Rua General Julio Marcondes Salgado, 414 — Vila Silvinha, Botucatu/SP.

2. Os servicos deverao ser executados com fornecimento total de total de mio de obra e
material, devendo atender as normas da ABNT (Associagdao Brasileira de Normas Técnicas),
Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais, Municipais ¢ normas de
concessionarias de servigos publicos, fornecimento dos Programas de Controle Médico e Satude
Ocupacional- PCMSO, Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais- PPRA e Programa de
Condi¢des e Meio Ambiente na Industria da Construcao Civil- PCMAT em validade para o

periodo das obras.

3. ANEXOS

31 Memorial Descritivo n° 12BPMI-001/40/2026;
32  Planilha Or¢amentaria n° 12BPMI-001/40/2026;
33  Cronograma Fisico Financeiro n° 12BPMI-001/40/2026.
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE

www.policiamilitar.sp.gov.br
12bpmip4@policiamilitar.sp.gov.

br MEMORIAL DESCRITIVO N° 12BPM1-001/40/2026

1. CONDICOES GERAIS:

1.1. O presente deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pegas, ficando claro
que os sistemas ou elementos apontados em quaisquer das pegas deve ser considerado como se
estivesse estabelecido em todas e os que ndo forem relatados entender-se-do conforme da [-38-PM
instrucdes para administragao de bens iméveis, ABNT ou NBR respectivas;

1.2. Antes da apresenta¢do da proposta, a proponente deverd examinar os documentos
fornecidos pelo contratante, e podera realizar vistoria previa no local, onde serdo executadas as obras,
a fim de levantar-se em quantidades e, também eventuais duvidas, omissdes ou falhas, as quais deverao
ser levadas por escrito ao conhecimento da Contratante até 2 (dois) dias uteis antes do processo
licitatorio para serem sanadas;

1.3. Nao serdo aceitas reclamacdes posteriores a licitagdo, relativas a servicos nao
previstos, divergéncias de calculo quantitativo e/ou falhas do projeto basico;

1.4. A mao de obra serda de inteira responsabilidade da Contratada e de primeira
qualidade, devendo ser especializada para a obra ora licitada;

1.5. Equipamentos e materiais: deverdo ser devidamente adequados para finalidade
especifica do presente Memorial Descritivo, de acordo com as normas pertinentes ao servigo. Os
materiais empregados deverdo obedecer as especificacdes contidas no presente Memorial Descritivo;

1.6. A execugao devera estar de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo,
Edital de Licitagdo, Ordem de Execucdo de Servigo e Supervisdo do Contratante e demais normas
relativas a boa técnica do ramo;

1.7. Ficard a critério da Fiscaliza¢do da contratante impugnar e mandar demolir/ refazer
trabalhos executados em desacordo as normas vigentes e os especificados neste projeto basico, os quais

serdo refeitos pela Contratada sem quaisquer 6nus para a Contratante;



1.8. Garantia: a Contratada deveré oferecer, por escrito, garantia de 05 (cinco) anos sobre
os servigos realizados e materiais empregados, contados a partir da entrega dos servigos nos termos do

art. 618 do Cddigo Civil.

2. DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENCAO:

2.1. Acessibilidade — Nos termos da legislacao vigente e de acordo com as condigdes de
reforma prediais e seus complexos, este requisito serd cumprido;
2.2. Adequacao a legislacao ambiental — Nos requisitos que dependem de obras civis sera
observado o tratamento técnico necessario;
2.3. Seguranga estrutural de acordo com as normas de seguranca;
2.4. Funcionalidade — O projeto ira buscar otimizar a funcionalidade do Patio dentro das
possibilidades de intervengao propostas neste projeto;
2.5. Economicidade — Compreende a busca materiais € mao de obra que tenham o menor
custo, sem desprezar a qualidade e funcionalidade;
2.6. Revitalizagdo e zelo de um espago publico muito importante para a comunidade, que
tera a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores condigdes de atender o publico interno e externo.
2.7. Visando a conservacao do patrimdnio publico imobilidrio, bem como atender as
exigeéncias contidas nas legislagcdes em vigor e especificagdes contidas nas normas técnicas brasileiras,
sobre tudo a seguranga dos Policias Militares que trabalham nos na sede do 12BPM/I, serdo contratados
os de servicos de construcdo civil visando limpeza, preparagio e aplicacio de nova camada de
revestimento asfaltico no patio destinado ao estacionamento de viaturas, localizado na area posterior
da edificacdo que abriga a Sede do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), incluindo
fornecimento total de mao-de-obra e materiais, bem como a disponibilizacdo de equipamentos e
maquindrios necessarios a implementagdo do projeto em 30 (trinta) dias, devendo obedecer ao

estabelecido neste Memorial Descritivo.

3.  SOLUCOES TECNICAS A SEREM SEGUIDAS
3.1. A mao de obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e de primeira

qualidade, devendo ser especializada para os servigos ora contratados. Os equipamentos de seguranga
individuais (EPIs) deverao ser fornecidos pela empresa CONTRATADA, sendo que os profissionais que
executarem servigo sem o devido equipamento, deverao ser substituidos pela CONTRATADA;

3.2. O pessoal empregado pela CONTRATADA devera ser identificado;

3.3. Os equipamentos deverdo ser devidamente adequados para a finalidade especifica do
presente Projeto Basico, de acordo com as normas técnicas pertinentes ao servigo, ¢ fornecidos pela

empresa CONTRATADA;




3.4. Os materiais e técnicas adotadas deverdo ser os usuais em nosso padrao atual de
engenharia, de forma a atender as normas técnicas oficiais e os textos legais em vigor, visando a melhor
razdo custo/beneficio, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificulte sua manuten¢do ou
eventual reparo;

3.5. Os servicos poderdo discorrer de segunda a sexta, nos horarios compreendidos das
07:00 as 18:00, excetuando-se feriados, pontos facultativos, cumprindo a jornada minima semanal
estabelecida para cada profissdo, devendo haver um acordo prévio, ciéncia e autorizacdo da Fiscalizacio
em casos contrarios ao usualmente.

3.6. Todas as EMPRESAS interessadas em participar da licitagdo, poderdo anteriormente
realizar visita in loco, a fim de tomar conhecimento dos servigos a serem realizados, deverdo respeitar o

presente Projeto Basico e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

4. IDENTIFICACAO DOS SERVICOS

4.1. Escopo Dos Servigos:
4.1.1.Servicos preliminares (inicio, apoio e administragdo da obra);
4.1.2.Demoli¢des/Retiradas/Limpezas;

4.1.3.Pavimento Asfaltico;

Descricao dos servicos a serem executados
4.2. INSTALACOES PROVISORIAS E CONDICOES ORGANIZACIONAIS:
4.2.1. O canteiro de obras, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as

instalagdes provisorias junto a area das intervencdes, com a finalidade de garantir as condi¢des
adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente, na execug¢ao e identificagdo, em conformidade as normas técnicas vigentes;

4.2.2. Cuidados especiais deverao ser adotados no caso de armazenamento dos materiais
a serem utilizados na execuc¢ao da obra;

4.2.3. No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos etc., devem ser
tomadas medidas especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltragdes de agua e outros
liquidos nos depositos destes materiais;

4.2.4. Apo6s a conclusdo da obra, de acordo com as determinagdes da Fiscalizagdo, o
canteiro de servigos e os demais ambientes envolvidos deverdo ser totalmente limpos, procedendo-
se a desmontagem de suas instalagdes, executando-se demoligdes necessarias, eliminagao de todas
as interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis (restituicdo da area em

condigdes de utilizacao);



4.2.5. Todos os elementos utilizados durante o servigo deverao ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservagio;

4.2.6. O local para a instalacdo do canteiro de servico serd definido pela Fiscalizacgao.

4.2.7. O canteiro de servicos instalado pela Contratada deverd contar, de acordo com a
natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinarios, ferramentas etc.,
necessarios a sua boa execugao;

4.2.8. O fechamento do perimetro da obra, devera ocorrer apds a reunido de execucgao dos
servicos bem como autorizada pelo Fiscal, seguindo as seguintes especificacdes técnicas contidas

em planilha orcamentaria e Tabela de custos referencial CDHU — 202;

4.1. DEMOLICOES E RETIRADAS A SEREM EXECUTADOS PELA
CONTRATADA

4.1.1. Antes de ser iniciada qualguer obra de demolicdo, as linhas de abastecimento de

energia, dados e telefonia, devem ser desligadas, retiradas e transportadas para a nova rede a

ser elaborada, respeitando as normas e determinacoes em vigor. As redes de dgua, gds e outros

inflamaveis, as canalizacoes de esgoto e de escoamento de agua pluvial deverdo ser desligadas e

realizado ligacoes provisorias para ndo haver o desabastecimento. Para tanto a CONTRATADA

deverd entrar em contato com as concessiondrias para a realizacdo de tais procedimentos, sendo

que tudo que for desligado, retirado, protegido e isolado, devera ser reestabelecido pela

contratada conforme anteriormente existente no complexo deste Grande Comando.

4.1.2. O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucao dos servicos de: fresagem de pavimento asfaltico de até Scm de
espessura, por meio de fresadora a frio; a varricdo manual da pista; a selecdo e a acomodagao
manual do entulho em lotes. Remunera também o fornecimento de d4gua necessaria a execugao dos
servigos, a mobilizacao e desmobilizagao da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR15114.

4.1.3. O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagcamba,
remogao e transporte da cagamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geracao e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagao
municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: a) A
empresa ou prestadora dos servigos de remocgao do entulho, residuos provenientes da construgao

civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolu¢ao n°



307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b) Fornecimento de cagamba
metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢ao da mesma quando cheia, e a reposi¢do por outra
cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacao final, independente da distancia
do local de despejo; c¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esté situada a
cacamba; d) Prote¢do das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na
cacamba; e¢) A mao de obra, os materiais acessérios € 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos
prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdao dos residuos e seu destino, unidade
de disposi¢do final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacdo; g) Estdo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos o6rgaos regulamentadores das
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da
NBR 10004/2004.

4.1.4. O item remunera a taxa de descarte de material inerte em aterro certificado pela
CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de
Movimentagdo de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos orgaos legisladores de
Sao Paulo. Conversdo de acordo com a NBR 6120 a) Blocos artificiais: Blocos de argamassa 2200
kg/m?; cimento 2000 kg/m?; lajotas ceramicas 1800 kg/m?; tijolos furados 1300 kg/m?; tijolos
maci¢os 1800 kg/m?; tijolos silico-calcareos 2000 kg/m?* b) Revestimentos e concretos:
Argamassa de cal, cimento e areia 1900 kg/m?; argamassa de cimento e areia 2100 kg/m?; concreto
simples 2400 kg/m?; concreto armado 2500 kg/m?; ¢) Forro fibra mineral 300 Kg/m?.

4.1.5. O item remunera o fornecimento equipamentos, mao de obra, materiais acessorios
de protecao necessarios para a execucao do servigo de limpeza em superficie rigida, por meio de
jato d’agua de alta press@o em locais de concreto.

4.1.6. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de
obra necessarios para a execug¢ao de imprimag¢ao betuminosa ligante, compreendendo os servigos:
fornecimento de emulsao betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de
10 quilometros até o local de aplicagdo; aplicacdo da emulsdo asfiltica formando camada
betuminosa ligante. Remunera também os servigos de mobiliza¢ao e desmobilizacao.

4.1.7. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de
obra necessarios para a execugao de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente

tipo CBUQ, 3cm, compreendendo os servicos: fornecimento de mistura homogénea a quente,



executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10
quilometros até o local de aplicagdo, descarga; execucdo de camada de concreto asfiltico,
compactagdo e acabamento final. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizacao.

Item contempla 3cm de asfalto compactado

4. LIMPEZA GERAL E TESTE FINAL

4.1. O local devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com
todas as instalacdes em perfeito funcionamento;

4.2. Remocdo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal;

4.3. Fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal até a cagamba;

4.4. Remocao e transporte da cagamba até unidade de destinacdo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de
legislagao municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

4.5. A empresa ou prestadora dos servigos de remoc¢ao do entulho, residuos provenientes
da construcao civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo.
Resolugao n® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

4.6. Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocao da
mesma quando cheia, e a reposi¢do por outra cagamba vazia, o transporte € o despejo na unidade de
destinagdo final, independente da distancia do local de despejo;

4.7. Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a
cagamba;

4.8. Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagao dos materiais na
cagamba;

4.9. A mao-de-obra, os materiais acessorios € 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados;

4.10. Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de

disposic¢ao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;



4.11. Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas;

4.12. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004;

4.13. Concluidos todos os trabalhos de execugao e limpeza da 4rea objeto da obra, sera

realizado a fiscalizacao pelo responsavel.

5.  CONSIDERACOES FINAIS

5.1. Execug¢ao:

5.1.1.Nao poderao ser executados servigos ndo previstos em contrato sem motivagao
prévia e autorizagdo do Contratante;

5.1.2.0 inicio das obras esta condicionado a expedi¢ao da Ordem de Inicio dos servigos
(OIS);

5.1.3.Deverao ser emitidas ART/RRT, de Execucao de obras, com a responsabilidade do
profissional relacionado a empresa, estando em conformidade com as Leis Federais n°® 6.496/77 e
n°® 12.378/10 da execucao dos servigos envolvidos, assinados por profissionais credenciados pelo
CREA/CONFEA/CAU, conforme Leis Federais n° 5.194/66 e n° 12.378/10, respectivamente e
encaminhar copias ao Contratante no ato da assinatura da ordem de execugao dos servigos;

5.1.4. Todo transporte de equipamentos ou materiais deve ser realizado dentro das normas
de seguranca e por conta da contratada;

5.1.5.Cabera somente ao Contratante a suspensao de itens considerados desnecessarios,
os quais serdo subtraidos do valor global;

5.1.6.0s quantitativos apresentados na planilha em anexo sdo estimativos; cabera a
interessada levantar a relacao minuciosa e dificuldades construtivas a serem observadas no local e
inclui-las em seus custos;

5.1.7.Na execucao dos servigos podera haver adaptacdes para a adocao de materiais com
padrdo comercial de produgdo. Neste caso deverdo ser aprovadas pelo Contratante eventuais
alteragdes em relagdo ao projeto basico apresentado;

5.1.8.Todas as normas e legislagdo citadas neste projeto basico deverdo ser consultadas
pela Contratada e verificadas quanto a possivel atualizagao, revogacao ou derrogagdo, devendo ser
aplicado o texto normativo (ou legal) em vigor, respeitando os periodos de vacancia (se aplicado);

5.1.9.Havendo conflito de aplicabilidade entre a norma ou legislacdo em vigor e o texto
deste projeto basico, deverd a contratante ser imediatamente informada, por escrito, para
manifestagdo da forma a proceder valendo-se do principio da autotutela administrativa e da

supremacia do interesse publico.



5.2. Precos:

5.2.1. A Contratada devera apresentar planilha contendo quantidade dos servigos e seus
precos unitarios de mao de obra e material, de acordo com o contido neste Memorial Descritivo,
e ainda o preco global da proposta;

5.2.2.Para a composi¢ao da planilha or¢gamentaria que trata o objeto supracitado, foram
utilizadas como base a Planilha CDHU 2026 e or¢gamentos de empresas especializadas que tem
por finalidade descrever e especificar os servigos que compdem a manuten¢do do patio interno,
com execucao de pavimentagdo Asfaltica, deste Grande Comando de servigo Unica;

5.2.3.tratam-se de precos que sdo aceitos dentro da Lei 14.133/21, conforme o disposto
no art.43 - verificagdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme
0 caso, com o0s precos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente;

5.2.4.por fim, informamos que a Planilha Orcamentaria estd com valores atualizados e
correspondem a média praticada no mercado para os servigos a serem realizados.

5.3. Prazos:

5.3.1.De inicio: imediato, apos a emissao e assinatura da Ordem de Inicio de Servigo e
liberacao da Nota de Empenho.

5.3.2.De execuc¢ao: 30 (trinta) dias, excluindo os dias que implicarem em parada da obra,
conforme liberacao da fiscalizagdo e aprovagao do Contratante.

5.3.3.De observacao: 30 (trinta) dias apds o recebimento da obra.

5.3.4.De garantia: 05 (cinco) anos.

5.3.5.De validade da proposta: 90 (noventa) dias.

5.3.6. Profissionais:

5.3.7.0 pessoal empregado devera ser competente para a execugdo da obra, além de
serem identificados previamente, portar cracha de identificacdo fornecido pela Contratada,
cabendo a fiscalizagdo da contratante e a seguranga da Unidade, a proibicdo da entrada e
permanéncia de individuos considerados suspeitos e indesejaveis, ou que de alguma forma
representem prejuizos a seguranga da OPM no local da obra.

5.3.8. Capacitagio técnico-profissional:

5.3.9.As empresas licitantes deverdo comprovar na data de entrega da proposta que
possui(em):

5.3.10. Atestado(s) de bom desempenho em obras ou servicos da mesma natureza,
fornecidos pelas contratantes das obras ou servigos;

5.3.11. Este(s) atestado(s) deverao conter, necessariamente, a especificagdo do tipo de

servigo, com indicacdes da area em metros quadrados, dos trabalhos realizados e do prazo de



execucdo, de 50% do presente objeto. Considera-se parcela de maior significancia, para fins de
afericdo do(s) atestado(s), que podem ser comprovados pela apresentagdo de um atestado ou a
somatoria deles:

5.3.12. A execucao dos servicos de pavimentagdo em instalacdes com no minimo 500m?
de area executado (Somente a comprovacao de execu¢do do Profissional “ Engenheiro”), bem
como a remoc¢ao de entulho/material na mesma quantidade, incluindo servicos de pintura, elétrica
e hidraulica.

5.3.13. Profissional(is) que sera(ao) responsavel(aveis) pelo comando dos servigos, com
experiéncia em obra de caracteristicas analogas, mediante a apresentacdo da CAT (Certidao de
Acervo Técnico).

5.3.14. Considera-se parcela de maior relevancia, para afericao da CAT, a execucao dos
servicos de pavimentacao em instalagdes com no minimo 425,50m? de area executado (Somente
a comprovagdo de execucdo do Profissional “ Engenheiro”), bem como a remocao de
entulho/material na mesma quantidade ndo havendo necessidade de comprovagao de prazos.

5.4. Vistoria:

5.4.1. As licitantes poderao vistoriar o local da obra a fim de conhecer as condig¢des
fisicas, peculiaridades e quantidades envolvidas. Os quantitativos apresentados devem ser
confirmados "in loco" pelos licitantes, incluindo-os em seus custos. Caso dispense a visita técnica,
e ou ndo haver questionamentos referentes a quantitativos, itens faltantes ou de ndo entendimento,
a CONTRATADA ao assinar o contrato ndo podera questionar quantitativos e ou itens descritos
neste memorial;

5.5. Observacoes:

5.5.1. A Contratada devera manter no local o livro de registro de servico diario, devendo
o Contratante receber as segundas vias das folhas dele; nesse livro devem estar registrados os
trabalhos em andamento, condi¢des especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o
fornecimento de materiais, fiscalizagdes ocorridas e suas observagdes, anotagdes técnicas etc.;

5.5.2.Para execugdo da obra, o presente Memorial Descritivo ndo limita a boa técnica e
experiéncia da Contratada, indicando apenas as condigdes minimas necessarias para a consecucao
do objeto de licitacdo;

5.5.3.a Contratada devera fornecer em forma impressa Laudo da usina de asfalto
comprovando temperatura de usinagem e curva granulométrica dos agregados, bem como devera
acompanhar o laudo as Notas Fiscais de entrega como forma de comprovagdo de que os meterias
foram entregues e estdo condizentes com a cotacdo no certame licitatorio;

5.5.4.Nao sera admitida a reutilizagao de material usado ou a reutilizagao dos que ja estdo

instalados no local;



5.5.5.responsabilizar-se pela guarda e vigilancia de todos os materiais, ferramentas e
instrumentos de sua propriedade e de tudo que sera utilizado para a execugao do servigo;

5.5.6.reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas servigos que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, que tenham sido rejeitados pela Fiscalizagdo;

5.5.7.a contratada indenizara a Contratante por quaisquer danos as pessoas, instalagdes,
moveis, utensilios ou equipamentos, pela ma execucao dos servicos ou utilizagao inadequada dos
materiais empregados;

5.5.8.a contratada responsabilizar-se-a por todos os encargos trabalhistas, securitarios,
fiscais e previdenciarios, devendo oferecer documentos que comprovem o pagamento desses
encargos juntamente com a Nota fiscal dos servigos realizados.

5.5.9. As garantias para a Administracao Publica sdo aquelas previstas na legislagao e os
demais dispositivos legais vigentes que regem a matéria;

5.5.10. A Contratada deverd cumprir rigorosamente o disposto na CLT e
especificamente o disposto na Lei n° 6514, de 22 de dezembro de 1977 e na portaria n® 3214, de
08 de junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras. As irregularidades constatadas pela
Fiscalizagdo do Contratante deverdo ser de prontamente sanadas. A Contratada devera manter o

canteiro de obras sempre limpo.

Botucatu, 24 de agosto de 2026.
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ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

Estudo Técnico Preliminar 173/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00475327/2026-13

2. Descricao da necessidade

O 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), subordinado ao Comando de Policiamento do Interior Sete
(CPI-7), localizado no municipio de Botucatu/SP, apresenta necessidade de recuperagdo do pavimento de sua area
interna destinada a circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos que acessam a
Unidade.

Conforme verificag&o visual realizada no local e registros constantes do processo, o pavimento apresenta desgaste
acentuado em diversos trechos, com fissuras, irregularidades, perda e desagregacao superficial de material e demais
pontos de deterioragdo. As condi¢des observadas decorrem do processo de degradagédo do pavimento ao longo do
tempo, associado a exposicéo as condi¢des climaticas e ao trafego continuo de veiculos.

A situacao existente compromete a regularidade e as condi¢bes adequadas de utilizacdo da superficie, especialmente
por se tratar de area de uso continuo do Batalh&do, destinada, entre outras finalidades, a circulagdo, manobra e
estacionamento de viaturas empregadas nas atividades policiais-militares.

A auséncia de intervencdo tende a contribuir para o avanco das deterioracdes existentes, ampliando
progressivamente as areas comprometidas e podendo ocasionar a necessidade de intervencgdes corretivas de maior
complexidade e custo. Nesse sentido, a recuperacao do pavimento mostra-se necessaria ndo apenas para corre¢ao
das condic8es atualmente verificadas, mas também como medida destinada a conservacédo da infraestrutura e a
preservacao do patriménio publico.

Diante desse cenério, identifica-se a necessidade de contratacdo de empresa especializada para execucao de
servicos de recapeamento asfaltico, de modo a restabelecer condi¢cbes satisfatdrias de trafegabilidade, regularidade,
segurancga e durabilidade do pavimento, proporcionando melhores condi¢fes para o desenvolvimento das atividades
operacionais e administrativas da Unidade.

Com base no levantamento técnico realizado por profissional habilitado, foi delimitada area de intervencéao de
aproximadamente 821,00 m2. A solucgédo técnica definida contempla a fresagem do pavimento asféltico existente, a
remocdao e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante
hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacao betuminosa ligante e a execugédo de camada de rolamento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servigos preliminares e complementares
necessarios a adequada execuc¢éao do objeto, conforme especificacdes e quantitativos constantes dos documentos
técnicos que instruem a contratacao.

A intervencao pretendida busca solucdo que apresente adequada relacdo entre desempenho, durabilidade e custo,
visando prolongar a vida util do pavimento, reduzir a necessidade de manutencdes corretivas recorrentes, preservar a
infraestrutura existente e assegurar a aplicacao eficiente dos recursos publicos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

1del1l



12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I — Secdo de 1° Ten PM Biazon
Logistica (P/4).

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo devera contemplar empresa especializada e tecnicamente habilitada para a execucdo dos servigos de
recapeamento asfaltico, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mao de obra, equipamentos, maquinarios,
ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa execucao do objeto, em conformidade com as
especificagbes técnicas constantes do Termo de Referéncia, do Projeto Basico, do Memorial Descritivo, da Planilha
Orcamentaria, do Cronograma Fisico-Financeiro e dos demais documentos integrantes da contratacao.

Os servigcos deverdo ser executados por profissionais qualificados, mediante emprego de materiais adequados e
equipamentos compativeis com a natureza dos servi¢os, observando-se as boas praticas de engenharia, as normas
técnicas aplicaveis, as normas de seguranca do trabalho, a legislagdo ambiental e demais disposi¢bes legais
pertinentes.

A CONTRATADA devera comprovar capacidade técnica compativel com as caracteristicas dos servigcos a serem
executados e contar com profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade técnica pela execucéo,
observadas as atribui¢cdes profissionais e demais exigéncias previstas na legislacéo aplicavel.

Os materiais e insumos empregados deverdo atender integralmente as especificacfes técnicas estabelecidas pela
Administracdo, de modo a proporcionar condicbes adequadas de resisténcia, aderéncia, regularidade, acabamento e
durabilidade do pavimento.

A execucao devera observar o levantamento técnico da area, bem como os quantitativos, especificagdes, métodos
executivos e demais parametros estabelecidos nos documentos técnicos da contratacdo, ndo sendo admitida
alteracdo das condicfes previstas sem prévia anuéncia da Administracao.

Durante a execucao, deverdo ser adotadas as medidas necessarias a seguranca dos usudrios e trabalhadores,
incluindo o adequado isolamento e a sinalizacdo das areas em intervengéo, de forma a minimizar interferéncias e
riscos decorrentes da realizacdo dos servigos no interior da Unidade.

A CONTRATADA devera observar as praticas de sustentabilidade e realizar o adequado gerenciamento dos residuos
provenientes da fresagem, limpeza e demais etapas da execucao, incluindo seu acondicionamento, coleta, transporte
e destinagdo ambientalmente adequada, em conformidade com a legislagcdo e as normas aplicaveis, devendo
apresentar os respectivos comprovantes de destina¢do quando exigidos pela Administracéo.

A execucdo deverd observar os prazos e as etapas definidos pela Administracdo e pelo Cronograma Fisico-
Financeiro integrante da contratagdo, devendo a CONTRATADA garantir a qualidade e a durabilidade dos servigos
realizados, nos termos das condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

Os servigos serdo submetidos ao acompanhamento e a fiscalizacdo da Administracdo, que verificara a conformidade
da execucdo com o0s quantitativos, as especificacées técnicas, a qualidade dos materiais empregados e as demais
condicdes estabelecidas para a contratacéo.

A execucdo do recapeamento devera compreender a fresagem do pavimento asféltico existente, a remocao e a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a
aplicacdo de imprimacdo betuminosa ligante e a execucdo de camada de rolamento em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servigos preliminares e complementares previstos nos
documentos técnicos integrantes da contratacéo.

Deverdo ser empregados materiais, métodos e técnicas usuais de engenharia que apresentem desempenho,
durabilidade, seguranca, facilidade de manutencdo e adequada relacdo custo-beneficio, evitando-se solucdes de
complexidade desnecesséria que possam dificultar futuras intervengfes ou elevar injustificadamente os custos de
manutencao.

2de 11



Da nao exigéncia de garantia da contratacao

Considerando a natureza comum dos servicos de engenharia, o valor estimado da contratacdo de R$ 80.857,26
(oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) e 0 prazo de execucao de 30 (trinta) dias,
avalia-se que a exigéncia de garantia contratual podera representar 6nus adicional aos licitantes sem beneficio
proporcional a Administragéo.

A execucédo contratual serd acompanhada e fiscalizada pela Administragcao, mediante verificacao dos servigcos
realizados, medicdes e procedimentos de recebimento provisorio e definitivo, permanecendo a contratada sujeita as
obrigacdes e sancdes previstas na legislacdo e nos instrumentos contratuais.

Considerando essas caracteristicas, propde-se a ndo exigéncia da garantia prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei
Federal n® 14.133/2021, condicionada a avaliacdo dos riscos da contratacdo e a aprovacédo da autoridade
competente, sem prejuizo da responsabilidade da contratada pela adequada execucdo dos servicos.

5. Levantamento de Mercado

Para atendimento da necessidade identificada, foram consideradas as solu¢@es usualmente disponiveis no mercado
para recuperacdo de pavimentos deteriorados, buscando-se alternativa que proporcione condi¢cdes adequadas de
trafegabilidade, seguranca, durabilidade e economicidade para a Administracao.

Inicialmente, considerou-se a possibilidade de realizacdo de interveng¢des pontuais e reparos localizados nos trechos
deteriorados. Essa alternativa apresenta menor abrangéncia e pode ser adequada quando os danos se encontram
restritos a pontos isolados do pavimento. Entretanto, diante do desgaste, das fissuras, irregularidades, desagregacoes
superficiais e demais deterioracfes verificadas em diferentes trechos da area interna do 12° BPM/I, a adocéao
exclusiva de reparos pontuais ndo se mostra a solugdo mais adequada, uma vez que tenderia a proporcionar
recuperacdao localizada, sem conferir uniformidade a superficie e podendo demandar novas interven¢gdes em curto ou
médio prazo.

Como segunda alternativa, considerou-se a recuperagdo do pavimento mediante recapeamento asfaltico da area
delimitada no levantamento técnico, precedido da fresagem do pavimento existente e da adequada limpeza e
preparacdo da superficie. Essa solugdo permite remover a camada superficial deteriorada, proporcionar melhores
condi¢Bes de aderéncia a nova camada de revestimento, renovar a camada de rolamento e restabelecer condi¢des
adequadas de circulagdo, manobra e estacionamento dos veiculos que utilizam a area.

Com base no levantamento e na avaliagdo técnica realizados por profissional habilitado, foi definida area de
intervencdo de aproximadamente 821,00 m?, adotando-se como solugéo a fresagem do pavimento asféltico existente,
a remocao e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante
hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacédo betuminosa ligante e a execucdo de camada de rolamento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servigos preliminares e complementares
necessarios a adequada execucéao do objeto.

A solugdo adotada emprega materiais, equipamentos e métodos executivos usualmente disponiveis no setor de
pavimentacdo, ndo apresentando caracteristicas que restrinjam injustificadamente a competitividade. Verifica-se a
existéncia de empresas especializadas aptas a execuc¢ao de servicos dessa natureza, com disponibilidade de méo de
obra, equipamentos, maquinarios e insumos necessarios, possibilitando a selecdo de fornecedor com capacidade
técnica compativel com o objeto.

Para a estimativa do custo da contratacéo, foi utilizada como fonte oficial a Tabela/Boletim de pregos da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo — CDHU, referéncia 202/2026, conforme os
servigcos, composi¢des, pregos unitarios, quantitativos e demais elementos constantes da Planilha Orcamentaria e das
Composicdes de Custos elaboradas para a contratagdo. A utilizacdo desse referencial teve como finalidade assegurar
a compatibilidade do orcamento estimativo com os valores oficiais aplicaveis aos servigcos de engenharia e com as
especificagdes técnicas definidas para a execugao do objeto.
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Diante das alternativas avaliadas, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para execucdo do
recapeamento asféltico apresenta-se como a solugdo mais adequada a necessidade da Administragdo, por
proporcionar intervencdo de maior abrangéncia e uniformidade, contribuir para o prolongamento da vida util do
pavimento e reduzir a necessidade de sucessivas intervenc¢des corretivas pontuais, apresentando adequada relagdo
entre desempenho, durabilidade e custo.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo destinada ao atendimento da necessidade da Administragdo consiste na contratacdo de empresa
especializada para execucédo de servicos de recapeamento asfaltico na area interna do 12° Batalhdo de Policia Militar
do Interior (12° BPM/I), localizado no municipio de Botucatu/SP, compreendendo o fornecimento de materiais, médo de
obra, equipamentos, maquinarios, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa execucdo do
objeto.

A intervencao tera por finalidade recuperar as condicGes de utilizacdo da area destinada a circulagdo, manobra e
estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos, proporcionando superficie adequada quanto a regularidade,
resisténcia, seguranca e durabilidade.

Com base no levantamento técnico realizado por profissional habilitado, a intervencao abrangera area aproximada de
821,00 m?, conforme delimitagdo constante do Projeto Basico e dos demais documentos técnicos integrantes da
contratacéo.

A soluc@o compreenderd inicialmente a fresagem do pavimento asfaltico existente na area delimitada, com utilizacéo
de equipamentos apropriados, de modo a remover a camada superficial deteriorada e proporcionar condi¢des
adequadas para a execucéo das etapas subsequentes.

Os materiais e residuos provenientes da fresagem e dos demais servi¢cos deverdo ser devidamente acondicionados,
removidos, transportados e destinados a local ambientalmente adequado, em conformidade com a legislacdo e as
normas aplicaveis.

Apls a fresagem, sera realizada a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, visando remover materiais soltos,
residuos e impurezas que possam prejudicar a aderéncia e a adequada execucao da nova camada de revestimento.

Concluida a limpeza e a preparacdo da superficie, sera realizada a aplicacdo de imprimacao betuminosa ligante, de
maneira uniforme e em conformidade com as especificacbes técnicas aplicaveis, visando proporcionar adequada
aderéncia entre o pavimento existente e a nova camada asfaltica.

A camada de rolamento sera executada em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3
cm e quantitativo estimado de 24,63 m3, contemplando o fornecimento, transporte, aplicacdo, espalhamento,
compactacdo e acabamento final, em conformidade com as especificagdes constantes dos documentos técnicos
integrantes da contratacdo e com as normas aplicaveis do DNIT e do DER-SP.

A aplicacdo e a compactacdo da mistura asfaltica deverdo ser realizadas mediante utilizagdo de equipamentos
apropriados e compativeis com a natureza dos servicos, incluindo vibroacabadora e equipamentos de compactacao,
de modo a proporcionar adequada distribui¢éo, regularidade, compactacao e acabamento da superficie.

A contratacdo devera contemplar todos os servicos e insumos indispensaveis a entrega da solugdo em condicdes
plenas de utilizacdo, evitando-se o fracionamento de etapas tecnicamente interdependentes ou a transferéncia a
Administracao da responsabilidade pelo fornecimento de elementos essenciais a execucao.

Os servigos deverdao ser executados por equipe qualificada e mediante utilizacdo de materiais e equipamentos
compativeis com as especificagbes técnicas estabelecidas, observando-se as normas técnicas aplicaveis, as boas
praticas de engenharia, as exigéncias de seguranca do trabalho, as disposic6es ambientais pertinentes e as demais
condi¢Oes estabelecidas nos documentos da contratacao.
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Durante a execucdo, a area em intervencdo deverd ser adequadamente isolada e sinalizada, considerando a
necessidade de compatibilizagdo dos servicos com o funcionamento do 12° BPM/I e com a circulacdo de pessoas e
veiculos no interior da Unidade.

A execucdo serd acompanhada e fiscalizada pela Administracéo, devendo ser verificada a conformidade dos servigos
executados e dos materiais empregados com as especificacdes, 0s quantitativos, os critérios de qualidade e as
demais condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e nos documentos técnicos integrantes da contratacao.

A solucéo devera contemplar garantia dos servigos executados, nos termos da legislacdo aplicavel e das condigfes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual, de modo a resguardar a Administracdo quanto a
gualidade, solidez e ao adequado desempenho do objeto contratado.

Dessa forma, a solucao proposta busca recuperar de maneira adequada e duradoura o pavimento da &rea interna do
12° BPMI/I, proporcionando melhores condigbes de trafegabilidade e seguranca, prolongando a vida util da
infraestrutura existente, reduzindo a necessidade de intervengfes corretivas recorrentes e contribuindo para a
preservacao do patriménio publico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos quantitativos a serem contratados foi definida com base no levantamento técnico da area interna do
12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I) objeto da intervencédo, considerando as dimensdes do local, as
condi¢cBes do pavimento existente e a solucdo técnica estabelecida nos documentos que instruem a contratacao.

Conforme levantamento e Projeto elaborados por profissional habilitado, a area total destinada a execucdo dos
servicos de recapeamento asfaltico corresponde a aproximadamente 821,00 m2, abrangendo as areas internas
delimitadas para circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos.

Para a execucao da solucdo foram estimados os seguintes quantitativos principais:
a) fresagem de pavimento asfaltico com espessura de até 5 cm: 821,00 mz;

b) remocéo de entulho separado de obra com cagcamba metélica: 21,35 m3;

c) destinacéo de residuos sélidos em aterro devidamente autorizado: 2,13 ms3;

d) limpeza da superficie rigida mediante hidrojateamento: 821,00 mz;

e) aplicacdo de imprimacao betuminosa ligante: 821,00 mz;

f) execucdo de camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ: 24,63 m3, correspondente
a aplicacdo de camada com espessura de 3 cm na area objeto da intervengéo.

Os quantitativos foram dimensionados a partir das caracteristicas da area e da solucdo técnica definida, estando
discriminados na Planilha Or¢camentéria, no Projeto, no Memorial Descritivo e nos demais documentos técnicos
integrantes da contratacéo.

A estimativa contempla os quantitativos necessarios a execucdo integral da solucdo, buscando evitar tanto o
subdimensionamento, que poderia comprometer a adequada conclusdo dos servigcos, quanto o
superdimensionamento, que poderia resultar em aplicacdo desnecessaria de recursos publicos.

Os quantitativos apurados serviram de base para a elaboracdo da Planilha Orcamentaria, do Cronograma Fisico-
Financeiro, do Termo de Referéncia e dos demais documentos técnicos que integram a contratacao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 80.857,26
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O valor estimado da contratacéo foi definido com base nos quantitativos e nas especificacdes técnicas estabelecidos
para a execucao dos servi¢cos de recapeamento asfaltico na area interna do 12° Batalh&o de Policia Militar do Interior
(12° BPM/I).

A elaboracao do orgcamento estimativo considerou 0s servicos necessarios a execugao integral da solugéo, incluindo a
fresagem do pavimento asfaltico existente, a remocdo e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacédo betuminosa ligante e a
execucdo da camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, bem como o fornecimento

de materiais, mdo de obra, equipamentos, maquinéarios, transporte e demais insumos necessarios a completa
execucao do objeto.

Por se tratar de contratacdo envolvendo servico de engenharia, a estimativa de custos foi elaborada com base na
Tabela/Boletim de precos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo —
CDHU, referéncia 202/2026, observadas as especificagcdes, unidades de medida, quantitativos, precos unitarios,
composicdes de custos e demais elementos constantes da documentacéo técnica da contratacao.

Conforme Planilha Orgamentéria elaborada para a contratagéo, o valor estimado total para execugdo do objeto é de
R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), contemplando os custos
necessarios a execucao dos servigos e o0 BDI previsto no orgamento.

A estimativa encontra-se detalhada na Planilha Orcamentaria e nas respectivas Composicdes de Custos que integram
a documentacao da contratacdo, permitindo a identificacdo dos servicos, unidades de medida, quantitativos, precos
unitarios e valores totais considerados para a formacao do or¢amento.

Valor estimado da contratagdo: R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando as caracteristicas do objeto e a interdependéncia técnica entre as etapas necessarias a execucao do
recapeamento asféltico, ndo se mostra recomendavel o parcelamento da contratacéo.

Os servicos necessarios a execucao do objeto constituem etapas sucessivas e diretamente relacionadas entre si,
compreendendo a fresagem do pavimento asfaltico existente, a remocédo e a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacdo betuminosa
ligante, a execucdo da camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a compactacao, o
acabamento e os demais servicos complementares necessarios a adequada conclusao da intervencéo.

A execucao dessas etapas sob responsabilidade de uma Unica empresa favorece a compatibilidade entre os métodos
executivos empregados, a continuidade dos servigos, o controle de qualidade e a adequada responsabilizacdo pelo
resultado final da intervencao.

O parcelamento da execucdo entre diferentes empresas poderia gerar dificuldades de coordenagcdo e
compatibilizacdo das etapas, além de potencial conflito na identificacdo de responsabilidades em caso de falhas,
vicios ou necessidade de correcdes posteriores, especialmente considerando que o desempenho e a durabilidade do
pavimento dependem da adequada execucédo do conjunto dos servigos.

A contratagdo conjunta dos servicos também proporciona maior eficiéncia na mobilizacdo de mao de obra, maquinas
e equipamentos, na logistica de fornecimento e aplicacdo dos materiais e no acompanhamento e fiscalizacdo da
execucao pela Administracéo.

Dessa forma, mostra-se técnica e economicamente adequada a contratacdo da solucdo como um Unico objeto,
preservando-se a responsabilidade integral da CONTRATADA pela execugdo, qualidade e desempenho global dos
Servigos.

A opcéo pelo ndo parcelamento ndo implica restricdo injustificada a competitividade, uma vez que 0s servigos que
compdem a solucdo sdo usualmente executados por empresas especializadas no ramo de pavimentacdo asfaltica,
devendo os requisitos de habilitacdo e execucdo permanecer proporcionais a natureza, a dimensao e a complexidade
do objeto.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Até o presente momento, ndo foram identificadas contratacdes correlatas e/ou interdependentes necesséarias a
execucao do objeto.

A solucdo pretendida contempla, em uma Unica contratacdo, o fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, maquindrios, ferramentas, transporte e demais insumos e servigos necessarios a completa execugao
do recapeamento asfaltico da area interna do 12° BPM/I, conforme especificacdes e quantitativos definidos nos
documentos técnicos que instruem a contratacao.

A fresagem do pavimento asfaltico existente, a remocdo e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacdo betuminosa ligante, a
execucdo da camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a compactagdo, o
acabamento e os demais servicos necessarios a adequada conclusdo do objeto encontram-se abrangidos pela
prépria contratagao.

Dessa forma, ndo se verifica a necessidade de contratacdo distinta cuja execucgdo constitua condicdo indispensavel
ou tecnicamente interdependente para a realizagdo do objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra-se alinhada as diretrizes institucionais estabelecidas no Plano de Comando da
Policia Militar do Estado de S&o Paulo 2024-2031, que possui como um dos fundamentos da gestao institucional a
Exceléncia da Gestdo, orientada, entre outros aspectos, a melhoria continua da qualidade dos servicos prestados
pela Instituicao.

A contratacdo guarda especial relacdo com o Objetivo Estratégico n°® 4 — “Promover a melhoria continua dos
macroprocessos operacionais, gerenciais e de apoio”, uma vez que o recapeamento asfaltico da area interna do 12°
Batalh&o de Policia Militar do Interior (12° BPM/I) representa intervengéo destinada a melhoria e conservagao da
infraestrutura de apoio necessaria ao adequado funcionamento da Unidade.

A recuperacao da area destinada a circulagcdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos
contribui para a manutencao de condi¢des adequadas ao desenvolvimento das atividades operacionais e
administrativas, bem como para a preservacao do patriménio publico e para a utilizacao eficiente dos recursos
disponibilizados a Instituicdo.

Embora a presente contratacéo nédo esteja contemplada no Plano de Contratacdes Anual (PCA) vigente, a demanda
decorre de necessidade superveniente identificada pela Administragdo durante o exercicio, em razao das atuais
condicdes de deterioracdo do pavimento, ndo tendo sido possivel sua integral previsédo a época da elaboracéo do
planejamento anual.

A necessidade encontra-se devidamente caracterizada e alinhada ao planejamento estratégico institucional,
justificando-se o prosseguimento da contratacdo mediante adoc¢do das providéncias administrativas cabiveis para sua
adequada instrugcéo e processamento, observadas as normas aplicaveis.

Dessa forma, a contratacdo pretendida encontra respaldo nas diretrizes de melhoria continua, eficiéncia
administrativa, preservacao do patrimodnio publico e Exceléncia da Gestao estabelecidas pela Policia Militar do Estado
de Séao Paulo, contribuindo para a conservacgdo e o aprimoramento da infraestrutura necessaria ao funcionamento do
12° BPM/I.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo tem por objetivo promover a recuperacdo das condicbes do pavimento da area interna do 12° Batalhao
de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), mediante execucéo de servicos de recapeamento asféltico, proporcionando
infraestrutura adequada a circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos que acessam
a Unidade.

Com a execuc¢do dos servigos, espera-se alcancar os seguintes beneficios:

* melhoria das condi¢bes de trafegabilidade e regularidade do pavimento;

* aumento da seguranca na circulacdo e manobra de veiculos na area interna da Unidade;

* recuperacdo da superficie atualmente deteriorada, proporcionando pavimento mais uniforme, resistente e
adequado a utilizagéo;

* melhoria das condi¢Bes de acesso, circulacdo e estacionamento das viaturas policiais;

* preservacao da infraestrutura e do patriménio publico;

* prolongamento da vida util do pavimento;

* reducdo da necessidade de intervencgdes corretivas recorrentes e dos custos associados a manutencao das
areas deterioradas;

* prevencdo do agravamento das fissuras, desgastes, desagregacdes e demais deterioracdes existentes;

* melhoria das condi¢bes gerais de utilizagéo e funcionalidade do pétio interno do Batalh&o;

* maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, mediante adogdo de solucdo destinada a proporcionar
maior durabilidade e reduzir a necessidade de reparos sucessivos.

Além dos beneficios diretamente relacionados a infraestrutura, a intervencéo contribuira para proporcionar condicfes
mais adequadas ao desenvolvimento das atividades operacionais e administrativas do 12° BPM/I, considerando a
utilizagdo continua da area contemplada para circulagdo, manobra e estacionamento de viaturas empregadas no
servico policial-militar.

A execucao do recapeamento também possui carater preventivo, na medida em que a intervengdo sobre o pavimento
atualmente deteriorado tende a evitar o avanco dos danos e a consequente necessidade de servigos futuros de maior
complexidade e custo.

Dessa forma, pretende-se obter solugdo duradoura, segura e economicamente adequada, capaz de restabelecer as
condicOes de utilizacdo da area interna do 12° BPM/I, preservar o patrimoénio publico e contribuir para a manutencéo
da infraestrutura necessaria ao adequado funcionamento da Unidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Os levantamentos e avaliacdes técnicas necessarios ao dimensionamento da contratacdo ja foram realizados por
profissional habilitado, encontrando-se definidos a area de intervencgdo, os quantitativos, as especificagcdes técnicas,
0s métodos executivos e os demais elementos necessarios a execucao dos servicos de recapeamento asfaltico.

Foram elaborados os documentos técnicos necessarios a caracterizagdo e ao dimensionamento do objeto, incluindo o
Projeto Basico, o Memorial Descritivo, a Planilha Orcamentéaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, os quais deverao
integrar a documentacédo da contratacédo e subsidiar a execucéo e a fiscalizagdo dos servicos.

A Administracdo devera adotar as providéncias necessarias a adequada instrucdo e ao prosseguimento do
procedimento de contratacao, incluindo a confirmacgdo da disponibilidade dos recursos orgamentérios e o atendimento
das demais exigéncias administrativas aplicaveis.

Para acompanhamento da execucdo contratual, deverdo ser formalmente designados gestor e fiscal(is) do contrato,
aos quais competira acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes assumidas pela CONTRATADA,
observando as especifica¢des, quantitativos, prazos, qualidade dos materiais e servicos e demais condi¢des
estabelecidas nos documentos da contratacao.
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Previamente ao inicio da execucdo, devera ser realizado o planejamento da utilizacéo e liberacdo da area interna do
12° BPM/I objeto da intervencgéo, considerando sua utilizacdo para circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas
policiais e demais veiculos, de modo a compatibilizar a realizagdo dos servigos com o funcionamento da Unidade.

Durante a execuc¢do, a area objeto da intervencdo devera ser devidamente isolada e sinalizada, devendo ser
adotadas medidas destinadas a minimizar interferéncias no funcionamento do Batalhdo e preservar a seguranca dos
policiais militares, trabalhadores, visitantes e demais usuarios do local.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio da execucdo dos servicos, a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme aplicavel, devidamente
registrada no conselho profissional competente, nos termos estabelecidos no Termo de Referéncia.

Concluidos os servigos, a area devera ser submetida a inspecéo e aos procedimentos de medigdo e recebimento
previstos no Termo de Referéncia e demais documentos da contratacéo, verificando-se a conformidade da execucgéo
com as especificacfes técnicas, quantitativos e critérios de qualidade estabelecidos antes do recebimento definitivo
do objeto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A execucdo dos servicos de recapeamento asfaltico podera ocasionar impactos ambientais decorrentes do
consumo de matérias-primas e derivados de petrdleo utilizados na producdo do Concreto Betuminoso Usinado a
Quente — CBUQ e da emulsédo asfaltica, bem como do consumo de agua, energia e combustiveis empregados nas
etapas de fresagem, hidrojateamento, producdo, transporte, aplicacdo e compactacao dos materiais. Tais atividades
também podem ocasionar emissdes atmosféricas, geracdo de poeira e ruidos provenientes da operacdo de
maquinas, equipamentos e veiculos utilizados durante a execucgao.

14.2. Durante a execugdo dos servicos serdo gerados residuos provenientes da fresagem do pavimento asfaltico
existente, em quantitativo estimado de 21,35 m3, além de materiais decorrentes da limpeza e preparacdo da
superficie, embalagens, sobras de insumos e demais residuos relacionados as atividades desenvolvidas. A
CONTRATADA devera promover o adequado acondicionamento, coleta, transporte e destinacdo ambientalmente
adequada desses residuos, observando a legislacdo e as normas aplicaveis, sendo vedado seu descarte irregular nas
dependéncias da Unidade ou em locais ndo autorizados. A CONTRATADA deverd apresentar 0s respectivos
comprovantes de destinacdo quando exigidos pela Administracao.

14.3. Deveréo ser adotadas medidas destinadas a prevencdo de derramamentos e vazamentos de combustiveis,
Oleos, emulsdes asfalticas e demais substancias potencialmente poluentes, especialmente durante o abastecimento,
a operacdo e a permanéncia de maquinas e equipamentos no local, de forma a evitar a contaminacdo do solo e das
aguas pluviais.

14.4. A execucdo devera ser planejada de modo a reduzir, sempre que tecnicamente possivel, desperdicios de
materiais, movimentacdes desnecessarias de veiculos e equipamentos e consumo excessivo de recursos, priorizando-
se a utilizacéo eficiente dos insumos e a adequada programacéo das etapas dos servicos.

14.5. Os materiais e métodos executivos empregados deverao observar as especificacdes técnicas e os critérios de
gualidade estabelecidos para a contratacdo, buscando assegurar adequada durabilidade do pavimento. A maior vida
atil da solugcdo contribui para a reducdo da frequéncia de intervencdes futuras e, consequentemente, para a
diminuicdo do consumo de matérias-primas, da geragdo de residuos e dos impactos ambientais associados a novos
servicos de manutencéo e recuperacgao.

14.6. Considerando a natureza e a dimensdo da intervencdo, ndo foram identificados impactos ambientais que
inviabilizem a contratacdo, desde que sejam observadas pela CONTRATADA as medidas de prevencao, controle,
gerenciamento de residuos e demais exigéncias previstas na legislacdo ambiental aplicavel e nos documentos
integrantes da contratagéo.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo mostra-se viavel e adequada ao atendimento da necessidade identificada, considerando as atuais
condicBes de deterioracdo do pavimento da area interna do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I) e a
necessidade de restabelecer condi¢gfes satisfatérias de trafegabilidade, regularidade, seguranca e durabilidade.

A solucédo técnica definida para a area aproximada de 821,00 m2 contempla a fresagem do pavimento asfaltico
existente, a remocao e a destinacao ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie
mediante hidrojateamento, a aplicagdo de imprimacdo betuminosa ligante e a execugdo de camada de rolamento em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servicos complementares
necessarios a adequada concluséo do objeto.

A solucdo emprega materiais, equipamentos e métodos executivos usualmente disponiveis no mercado, existindo
empresas especializadas aptas a execucdo dos servigos, sem que tenham sido identificadas caracteristicas capazes
de restringir injustificadamente a competitividade.

O valor estimado da contratacao € de R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis
centavos), conforme Planilha Or¢gamentaria elaborada com base nos quantitativos, nas especificagdes técnicas e
na Tabela/Boletim de precos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo —
CDHU, referéncia 202/2026.

A contratacdo conjunta dos servicos mostra-se técnica e economicamente adequada, considerando a
interdependéncia entre as etapas da execucéo, favorecendo a continuidade dos servigos, o controle de qualidade e a
responsabilizacéo integral da CONTRATADA pelo resultado final da intervencéo.

Também nao foram identificados impactos ambientais capazes de inviabilizar a contratacdo, desde que sejam
observadas as medidas de prevencao, controle, gerenciamento e destinagao ambientalmente adequada dos residuos,
bem como as demais exigéncias previstas na legislacdo e nos documentos integrantes da contratacao.

A recuperacdo do pavimento contribuir4 para a melhoria das condicdes de circulagdo, manobra e estacionamento de
viaturas policiais e demais veiculos, para a preservacdo da infraestrutura e do patrimbnio publico, para o
prolongamento da vida Gtil do pavimento e para a reducao da necessidade de intervencdes corretivas recorrentes.

Diante dos elementos analisados, conclui-se que a contratacdo apresenta viabilidade técnica, econdmica, operacional
e ambiental, mostrando-se adequada ao atendimento da necessidade da Administracao e ao interesse publico.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SARAH BIASON RODRIGUES GUABIRABA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 12:13:25.
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ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 159/2026

1. Informacoes Basicas

Ntimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edigao

159/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

BRUNA DE VASCONCELOS BIAZON SANCHES

Data de Criacao

24/08/2026 14:22

Contratacdo de empresa especializada para execugao de servicos de recapeamento asfaltico na area interna do 12° BPM/I.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Nao haver Cortes ou contingenciamentos no orgamento
disponibilidade . . [ Planejamento Administracao Alto
.. determinados pela Administracdo Publica.
orcamentaria
Impactos
1 Nao sera possivel a contratacao.
2 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
Acoes Preventivas
P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orcamentario da Unidade, com foco no Plano de Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
Contratagoes Anual.
Acoes de Contingéncia
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orgamentaria anual da Unidade Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Orcamentaria (UO).
C-02 Revisdo da necessidade imediata dos itens demandados. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
o s Falta de verificacdo ou verificagdo incorreta da
Especificagdo . . .
insuficiente dos necessidade atua'l da ,L,]?ld?de’ tendo err{ vista Planejamento Administracao Alto
servicos que a falta 0}1 1nsuf1c1enc1a das necessidades
podem causar imprevistos futuros.
Impactos
1 Os servicos ndo atenderdo todas as necessidades da Unidade e ndo serdo contratados
2 Havera prejuizos as atividades da Unidade.
Acoes Preventivas
P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatério de forma a atender as especificacdes Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
necessarias para o pleno atendimento das necessidades.
P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitagdo dos servigos. Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
P-03 Revisdo de cada clausula de obrigacdes da contratada e forma de entrega do servigo. Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
Acoes de Contingéncia
C-01 Estudar o grau de insuficiéncia e verificar a possibilidade de rescisdo contratual. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
C-02 Iniciar um novo processo licitatério para atender as necessidades de forma plena. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Demora da equipe de planejamento da
Atraso na conclusdo do contratacdo ou do setor de aquisicdo, licitacdes . . -
Planejamento Administracao Alto

processo licitatério e contratos em formular os documentos

necessarios ou gerenciar as fases do processo.

Impactos
1 Nao atendimento a demanda no prazo necessario.
2 Havera prejuizos as atividades da Unidade.

Acoes Preventivas
P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratagdo.

Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
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P-02 Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores. Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
Acoes de Contingéncia
C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Ntumero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Falha na fase interna do processo licitatério ou

Licitacdo deserta ou . . . . <
§ grande variacdo de precos praticados pelo Planejamento Administracao Alto
fracassada
mercado.
Impactos
1 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
2 Impossibilidade de execugdo dos servigos.

Acoes Preventivas
Estimar de forma adequada os valores , de forma que seja economicamente vidvel o contrato Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL

P-01
ao (s) licitante (s).

P-02 Revisdo do processo na fase interna da licitacdo por agente que ndo participou do Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
planejamento da compra.
Acoes de Contingéncia

C-01 Atualizar o prego estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Corrigir a pesquisa de pregos.

C-02 Corrigir o instrumento convocatdrio e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Selecdo de fornecedor

e Falha do setor de aquisicdo, licitacdoes e
sem condicdes de quiste ¢

contratos em analisar de forma criteriosa as

cumprir o contrato L R . 5 - <
/empenho condicdes de habilitagdo e os requisitos Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
P minimos a serem cumpridos pelo licitante no
Instrumento
. certame.
equivalente
Impactos
1 Interrupgdo dos servicos de reforma.
2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Acoes Preventivas
Realizar a habilitagdo do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificagdes Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL

necessarias no instrumento convocatorio.

Acoes de Contingéncia
C-01 Verificar a possibilidade de rescisdo contratual. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

Caso haja infragdo por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a san¢do do Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

C-02
fornecedor infrator.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Precos subestimados Licitacdo deserta ou fracassada do processo
ou superestimados nos licitatério por desinteresse do mercado ou Planejamento Administracao Alto
orcamentos estimativos aquisi¢ao acima do valor de mercado.
Impactos
1 Fracasso do processo licitatério por desinteresse do mercado ou aquisi¢do a precos acima do valor de mercado.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar a pesquisa de precos em conformidade com a legislacdo vigente e que reflita a Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
realidade do mercado local/regional.
P-02 Fazer um misto de pesquisa de precos, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
bem como os precos do site oficial.
Acoes de Contingéncia
C-01 Repetir as pesquisas de precos de forma mais ampla, com auxilio da unidade técnica Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

demandante.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes
Equipe de Planejamento Documento assinado digitalmente

“b RICARDO SILVERIO AMARAL
g Data: 25/08/2026 14:36:06-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

RICARDO SILVERIO AMARAL
Equipe de apoio
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE
UGE 180.156

(Processo Administrativo n® 057.00475327/2026-13)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... fo
CELEBRADO ENTRE O(A)
......................................................... , POR
INTERMEDIO DO(A)
......................................................... E

O Estado de Sao Paulo por intermédio do(a) COMANDO DE POLICIAMENTO DO
INTERIOR SETE, com sede no(a) . Rua Bento Manoel Ribeiro, 209, Vila Sao Caetano, na
cidade de Sorocaba/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.198.541/0065-

19, neste ato representado(a) pelo(a) ..............ccooeee. (cargo e nome), nomeado(a) pelo(a)
[Portaria/ Jn° ... , de ..... de ..., de 20..., publicado(a) no DOE de ..... de
............... de..........., [portador(a) da identificagdo funcional n°........../inscrito(a)
no CPF sob o n°.......... (se ausente identificacdo funcional individualizada)], no uso da
competéncia conferida pela legislacdo aplicavel, doravante denominado(a)
CONTRATANTE, € 0(a) .eeeeeeveeeeiiiieeeeeeeeeee, , inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) na ............c.cccceeeeeeeeenn..,  doravante  designado(a)
CONTRATADO, neste ato representado(a) por .......cccccevvvvvvveenieeeennn. (nome e fungdo no
Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n°.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora

OU procuracado apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais normas da legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregédo Eletronico n° .../..._mediante as condigdes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisdbes subsequentes na forma de clausulas e
respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)
O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para a
execucao de servigos de recapeamento asfaltico em area interna do 12° Batalhdo de Policia
Militar do Interior — 12° BPM/I, conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste
instrumento, do Termo de Referéncia/Projeto Basico, da proposta do Contratado e demais
documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.1.  Objeto da contratagao:
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Minuta padronizada. Andlise técnica: Subsecretaria de Gestao. Exame juridico: PGE
Termo de Contrato Administrativo - Obras e Servigos de Engenharia - Licitagdo
Versao atualizada em: 03/03/2026
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

UNIDA VALO
VALOR

- DE DE | QUANTIDA . R

ITEM ESPECIFICACAO CATSER VMEDID | DE TOTAL UNITARI TOTA
o)
A L
Recapeamento
1 Asfaltico 66044

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se
considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Termo de Referéncia/Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do Contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 (cento e vinte) dias, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a néo conclusdo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do
Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangbes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug&do contratual, nos termos
do paragrafo tnico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara
Sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orgcamentarias de cada exercicio para atender as
respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na condi¢cdo
estipulada nesta subdivisdo, o Contratado ndo tera direito a qualquer espécie de
indenizagéo.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugéo, assim como
os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observacéo e recebimento do objeto,
e critérios de medic&o, constam no Termo de Referéncia/Projeto Basico, que constitui parte
integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do
objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagédo é de RS.......... (.....)

5.2.  No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

53. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

54. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratagao, perca as condigdes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes previstas na Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagdes avengadas perante a Administracao,
tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagédo de que a
sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigcdes a ele referentes é de 30
(trinta) dias encontram-se também definidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, que
constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. O preco contratado € fixo e irreajustavel durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, tendo em vista que o prazo contratual é inferior a 1 (um) ano.

7.1.1. Em caso de atraso injustificado no pagamento por culpa exclusiva da Administragdo,
0s valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente na forma da legislagdo
aplicavel. Incidirdo, neste caso, juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados pro rata temporis, conforme o estabelecido no item 7.35 do Termo de Referéncia.
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7.1.2. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1.  S&o obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e a documentagéo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigcbes estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao, certificando-se de que as solugbes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado,

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensé&o,
qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do
objeto, no prazo, forma e condi¢ées estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangées previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Procuradoria Geral do Estado
para adogdo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do
descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugéo do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias  para deciséo, a contar
da concluséo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogagcdo motivada, por igual
periodo, e excepcionada a hipotese de disposi¢cdo legal ou clausula contratual que
estabeleca prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da
concluséo da instrugdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagédo motivada desse
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prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo tnico do artigo 131 da Lei
n° 14.133, de 2021;

8.1.12. Comunicar ao Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagdo disciplinada pelo art. 93, § 3°, da
Lein® 14.133, de 2021;

8.1.13. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

8.1.14. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

8.1.15. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificacbes expedidas;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacées, apresentem condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranga e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da
contratacdo de que o servigo seja executado nas dependéncias do Contratante, ou em
local por ele designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar
pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a reqularidade do inicio
da sua execugao,

8.1.18. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados,
prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a
execugdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais
e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, com
suas alteragbes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro nao se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a
documentacao solicitada pelo Contratante para adequada instrucdo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas
constantes deste Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o
Contratado na execug¢édo do contrato;

9.1.1.1. Alindicacao ou a manutencao do preposto do Contratado podera ser recusada
pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipotese em que o Contratado
devera designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacgéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deveréo atender as recomendagées de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo
da execugdo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢éo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentagéo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagcdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para
adocéo de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou de fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos
habeis de informacgbes, o Contratado devera atender a notificacao para entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes
documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que
tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na documentagdo que integra este
instrumento;
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c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgéo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e
por todas as obrigagbes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais,
comerciais e 0s demais previstos em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacé&o solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de
Referéncia/Projeto Basico, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei
n° 14.133, de 2021;

9.1.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis)
anos, exceto na condi¢gdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacées assumidas, todas as condigcbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas
(art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021);
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9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo
acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgagéo e incorreta ou inadequada utilizagéo;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas
que sejam previsiveis em seu ramo de atividade,

9.1.22. Cumprir as disposi¢cbes legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execug¢do do objeto, bem como as normas de seguranga do
Contratante;

9.1.23. O prazo de garantia dos servigos sera de, no minimo, 60 (sessenta) meses,
contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto. Durante o periodo de garantia, o Contratado devera, as suas expensas, reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir os servigos que apresentarem vicios, defeitos
ou incorregbes decorrentes da execugdo ou dos materiais empregados, sem Onus
adicional para a Administrag&o.

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagéo
que integra este Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;
9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal de seus

profissionais que adentrarao no 6rgao para a execug¢do do objeto da contratagdo;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.1.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito nas especificagbes do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante;

9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungéao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
Contratante;
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9.1.32. Adotar as providéncias e precau¢bes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
a(s) area(s) de atuagéo prevista(s) no Termo de Referéncia/Projeto Basico, em plena
validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagbées sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de
trabalho, condicbes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagcdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto
estadual n® 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisigbes de pessoa juridica com
inscrigcdo validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo da documentagdo indicada no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, conforme o caso,

9.1.39. No caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409,
de 2022, proceder as respectivas aquisigbes de pessoa juridica com inscri¢do validada
no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho
de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢cao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Resolugcédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:
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9.1.411. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de
056/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deveréao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes  economicamente viaveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de
Gestao de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s. 15.112, 15.113, 15.114,
156.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.421. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado
na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
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Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo
correlata;

9.1.43. Deveréo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com o previsto na planilha de formagdo
de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.441. de qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos;
9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade
intelectual de terceiros;
9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorregcdes dos servicos
executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados

pela fiscalizagcdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que
lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagbes do Termo de Referéncia/Projeto Basico;

9.1.46. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de
hipotese de inscrigdo obrigatoria nos termos da legislagdo aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 69.588, de 2025,
o Contratado se compromete a conduzir os seus negoécios de forma a coibir fraudes,
corrupgao e quaisquer outros atos lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira,
de modo que o Contratado nao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacbes previstas na subdivisGdo acima podera
submeter o Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem
prejuizo da aplicacdo das sancgbes penais e administrativas cabiveis e, também, da
instauracdo do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n°
12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagédo, na execugao deste contrato,
de:
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9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que
auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n° 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fung¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso 1V do artigo 14 e/ou
paragrafo unico do artigo 48 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagbes previstas no artigo 14 da
Lein® 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n°® 68.829,
de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execugao do objeto deste contrato, as partes deverédo observar as normas previstas na Lei
n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD),
com suas alteragbes subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares
aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
11.1 Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do
contrato;
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f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes
acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando
nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas

“b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando néo se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que justifiquem a imposi¢ao

de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

Calculada em conformidade com a Resolugdo n°® SSP 05/2026 que trata das san¢bes
aplicaveis no ambito da Secretaria de Segurancga Publica do Estado de Séo Paulo.

iv.1) A sancao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021, calculada na forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do
art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

12.3. A aplicacado das sancgoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des previstas
neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferencga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagao
que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156,
§ 8% da Lein® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
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caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagédo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7.  As sanc¢des sdo autbnomas e a aplicagao de uma nao exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragédo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagcao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de
2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos | e Il do
artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 9° do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis, observadas as
normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizagao
na esfera criminal.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extingdo por ato unilateral da Administragao, prevista no artigo 138 da Lei n°® 14.133, de
2021, bem como no art. 1°, § 2° item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com a
redagdo que lhe foi dada pelo Decreto estadual n® §7.159, de 2011, na hipdtese da
configuragéo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relagéo de
subordinagdo ou dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.1.3. A alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
néo ensejara a extingdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar
mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragdo subjetiva
por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagao de:

13.2.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagbes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio
de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo
contratual, caso nédo seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensado da execugado ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato somente sera
adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto
nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade
para prévia manifestacao e participacao na instrucao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1.  No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagao correrdo a conta
de recursos especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotacao
abaixo discriminada:

|.  Gestdo/Unidade: 180156;
Il.  Fonte de Recursos: 150010001 — Tesouro;
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Ill.  Programa de Trabalho: 180.402 — Administracdo Geral da Policia Militar;
IV.  Elemento de Despesa: 33903979.

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execugéo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa
ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigcdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o0 contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagdo da relagao geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragcdo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacao, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria (artigo 128 da Lei n° 14.133, de
2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, respeitadas as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, a formalizacado do aditivo
ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
Contratado, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo
aditivo.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

16.7. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n® 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°
68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir
quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser
resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em 071 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo
assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletrénica das
partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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Resolucao n° SSP-05/2026

Trata das sancdes aplicaveis no ambito da Secretaria
de Segurancga Publica do Estado de Sao Paulo



DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Publicado na Edicao de 2 de marco de 2026 | Caderno Executivo | Secao Atos Normativos

RESOLUCAO SSP-05/2026

Regulamenta a aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, no ambito da Secretaria da Seguranca
Publica.

O SECRETARIO DA SEGURANGCA PUBLICA, no exercicio de suas atribuicdes legais e
regulamentares, e, considerando as significativas altera¢des introduzidas pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021 (LLCA), as licitacbes e contratacdes publicas, bem como a
necessidade de disciplinar a aplicagdao de san¢des, nos termos dos artigos 155 a 163 desse diploma
legal,

RESOLVE:
CAPITULO | - DAS DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sanc¢8es aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infracdes cometidas em procedimentos licitatérios, em contrata¢cdes administrativas e em outros
ajustes regidos pela LLCA obedecera ao disposto nesta Resolucao.

Artigo 2° - Sao consideradas infracdes para os fins desta Resolucdo:
| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declara¢gdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
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XII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Artigo 3° - As san¢8es administrativas aplicaveis sao:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de
6 (seis) anos.

Artigo 4° - Além das sanc¢Bes previstas no artigo 3° desta Resolucao, incidira em multa
de mora o contratado que der causa ao atraso injustificado na execu¢do do contrato, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo unico. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administra¢do a
converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras san¢des previstas nesta Resolucao.

Artigo 5° - Na aplicacdo das sang¢des a que se refere o artigo 2° desta Resolucdo, serdo
considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos a Administracao que advierem da infracao cometida;

V - a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

§1° - S3o consideradas circunstancias agravantes:

1 - a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-San¢des ou na Relacdo de
Apenados do TCESP, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de
penalidade aplicada no ambito da Secretaria da Seguranca Publica, nos 12 (doze) meses anteriores
ao fato ensejador da san¢ao;

2 - a desclassificacao ou inabilitacao por descumprimento das exigéncias do edital,
qguando for notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3 - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatério ou o
inadimplemento de obrigacdes contratuais;

4 - a falsidade de declaracao, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de
tratamento diferenciado concedido em legisla¢ao especifica;

5 - areincidéncia na infragao;

6 - a imprescindibilidade do bem ou servi¢o contratado para o funcionamento de
servi¢cos publicos ou satisfacdo de necessidade coletiva.
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§ 2°-S30 consideradas circunstancias atenuantes:
1 - a falha escusavel do licitante ou contratado;

2- 3 apresenta¢do de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais
nao tenha contribuido o licitante ou o contratado e que nao sejam de facil identificacdo por estes
ultimos;

3- a juntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do
edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indicio de ma-fé;

4 - 3 adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta
infracional.

Artigo 6° - Considera-se reincidéncia a repeticao de conduta prevista no artigo 2° desta
Resoluc¢ado, sancionada por decisdao administrativa irrecorrivel.

Paragrafo Unico - Para efeito de reincidéncia, ndo prevalece a sancdo anterior, se entre
a data da decisao administrativa definitiva e aquela da pratica posterior houver decorrido periodo
superior a 5 (cinco) anos.

CAPITULO Il - DAS SANCOES
Secdo | - Da Adverténcia

Artigo 7° - A adverténcia sera aplicada exclusivamente ao contratado que der causa a
inexecucao parcial do contrato, da qual nao advenha grave dano a Administracao, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Paragrafo unico - Serd considerada inexecucdo parcial sem grave prejuizo a
Administracdo aquela relacionada ao descumprimento de clausulas contratuais, que nao
comprometa o cumprimento da execugdo contratual, bem como ndo cause dano ao interesse
publico.

Secdo Il - Da Multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao

Artigo 8° - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolu¢ao nao podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado e podera ser aplicada a todas as infra¢des tratadas por esta
Resolucao.

Artigo 9° - Em caso de inexecucdo parcial do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos e obras e
servicos de engenharia: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor anual do contrato;

Artigo 10 - Em caso de inexecucdo total do ajuste sera aplicada a multa prevista no
inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do, na seguinte conformidade:

| - aquisicdo de bens, contratacdo de prestacdo de servicos nao continuos e obras e
servicos de engenharia: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

Il - servicos e fornecimentos continuos: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor anual do contrato.
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Artigo 11 - A multa prevista no inciso Il do artigo 3° desta Resolug¢do sera aplicada nos
termos e percentuais abaixo indicados:

| - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

Il - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

- apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato: de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza: de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIl - praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo: de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013:
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 12 - Nas hipdteses de inexecuc¢do parcial ou total do contrato, a autoridade
competente devera deliberar, formalmente, quanto a vantajosidade da manutencdo do contrato
vigente ou inaugurar, imediatamente, os procedimentos para a extingdo do contrato.

Secao Il - Da multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolu¢ao

Artigo 13 - Em caso de atraso injustificado na execu¢do do contrato sera aplicada a
multa de mora prevista no artigo 4° desta Resolucdo:

| - sobre o valor da parcela inadimplida;

Il - a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estipulado para
cumprimento da obrigacao.

81°- A multa de mora prevista no caput deste artigo sera:
1-no caso de aquisicdo de bens ou de prestacao de servicos nao continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficard caracterizada a inexecug¢do parcial ou total do
contrato, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, conforme o caso.

2 - no caso de servicos e fornecimentos continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) apds 60 (sessenta) dias, ficara caracterizada a inexecucao parcial ou total do
contrato, conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢ao unilateral em prazo inferior, dadas
as caracteristicas do servico prestado ou bem adquirido.
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3 -no caso de obras e servicos de engenharia:
a) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias;
b) 1% (um por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidéncia;

) apo6s 30 (trinta) dias, ficara caracterizada a inexecucdo parcial ou total do contrato,
conforme o caso, sem prejuizo de eventual extin¢do unilateral em prazo inferior, dadas as
caracteristicas do servico prestado.

§ 2° - Os prazos referidos nos itens 1 a 3 do §1° deste artigo serdo contados em dias
corridos.

§ 3° - A multa de mora podera:

1 - ser convertida na multa sancionatéria prevista no inciso Il do artigo 3° desta
Resolucao;

2 - ser aplicada em conjunto com as demais san¢des previstas nesta Resolucao;
3 - ensejar a extingdo unilateral do contrato.
Secdo IV - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 14 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Direta e Indireta do Estado de Sao Paulo, sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infracbes
nos termos abaixo, quando ndo se justificar a imposicao de declaracdo de inidoneidade, pelos
seguintes prazos, respeitado o prazo maximo de 3 (trés) anos:

| - de 3 (trés) meses a 9 (nove) meses pela conduta de deixar de entregar a
documentacdo exigida para o certame;

Il - de 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses pela conduta de:

a) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

lll - de 12 (doze) meses a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecucao parcial
do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

IV - de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, pela conduta de dar causa a inexecuc¢ao total do
contrato.

Sec¢do V - Da Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Artigo 15 - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos sera aplicada ao contratado
ou licitante pelas infracbes nos termos abaixo, pelos seguintes prazos, devendo ser observado o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos, pela conduta de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da licitagao;
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Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos pela conduta de:

a) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
¢) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Unico - A sancdo prevista no caput serd aplicada quando justificada a
imposicao de penalidade mais grave pela pratica das seguintes condutas, pelos seguintes prazos:

| - de 3 (trés) anos a 5 (cinco) anos pela conduta de:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

C) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado.

Il - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos, pela conduta de dar causa a inexecu¢ao total do
contrato;

CAPITULO Il - DAS COMPETENCIAS
Artigo 16 - O Dirigente da Unidade Gestora Executora (UGE) sera competente para:
| - instaurar os processos sancionatoérios e de responsabilizagao;

Il - aplicar as sancdes de adverténcia e multa nos casos de inexecuc¢do parcial do
contrato que nao resulte em grave dano a Administra¢do, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

lll - aplicar as sanc¢des decorrentes de infracdes no procedimento licitatério para
constituicao de Sistema de Registro de Prec¢os, do descumprimento do pactuado na ata de registro
de pre¢o, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obriga¢des
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes;

IV - aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de
registro de preco, na condi¢do de drgdo participante, em relacdo a sua demanda registrada, ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratagdes.

Paragrafo Unico - Os atos previstos neste artigo serdo formalizados mediante
despacho motivado, com a devida indicacao dos fundamentos faticos e juridicos.

Artigo 17 - O Dirigente da Unidade Orcamentaria (UO) sera competente para aplicar:

| - sancdo de multa pelas seguintes condutas:
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a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

g) apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagcdo ou a execug¢do do contrato;

h) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

k) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Il - a san¢do de impedimento de licitar e contratar pelas seguintes condutas:

a) dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugdo total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

Artigo 18 - Compete exclusivamente ao Secretario de Seguranca Publica a aplicacdo da
sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no artigo 15 desta
resolucdo, que sera precedida de analise pelo 6rgao juridico da Pasta.

CAPITULO IV - DA APURACAO DE INFRACOES E APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Secdo | - Das espécies de processo para aplica¢do das san¢des
Artigo 19 - A aplicacdo das san¢des objeto desta Resolucdo obedecera ao seguinte:

| - para as sanc¢fes previstas nos incisos | a Il do artigo 3° desta Resolucao e para a
multa de mora serad instaurado processo sancionatorio;

Il - para as sanc¢Bes previstas nos incisos lll e IV, do artigo 3°, desta Resolucao, sera
instaurado processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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mais servidores estaveis.

81° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo terdo inicio com o
registro da infracao.

§2° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instaurados junto ao SEI/SP - Sistema Eletronico de Informag¢des do Estado de Sao Paulo - nos
termos do Decreto n°® 67.641, de 10 de abril de 2023, e ser relacionados, apensados ou anexados
ao processo principal, de forma que a consulta a ambos possa ser simultanea.

83° - O processo sancionatério e o processo de responsabilizacdo deverdo ser
instruidos com as pecas extraidas do processo principal identificadas individualmente, evitando a
reuniao de varios documentos em um Unico arquivo.

84° - Com o inicio do processo sancionatério ou do processo de
responsabilizacdo, deverdo ser notificados os emitentes das garantias que houver.

Secdo Il - Do registro da infragdo

Artigo 20 - Constatada a pratica das infracdes previstas nesta Resolucdo, no
transcorrer do procedimento licitatério ou durante a execucao do contrato, o fato devera ser
relatado formalmente ao Dirigente da UGE para que exerc¢a o controle preventivo e delibere sobre
0 prosseguimento.

§81° - O relato formal da infracdo constitui um dever do agente publico que tomar
conhecimento do fato.

§ 2°- O relato formal da infragdo devera conter os seguintes elementos:
1 - descricao da conduta irregular praticada pelo licitante ou contratado;

2 - motivacao do ato, com enquadramento da situacao fatica as infracdes previstas
nesta Resolugao;

3 - memorial de calculo da multa, com base nesta Resolucao;
4 - proposta de aplicacao das san¢des, nos termos desta Resolucao.

8§ 3° - O relato formal da infra¢do sera lavrado em documento digital, por meio do
SEI/SP ou outro que venha a substitui-lo.

§ 4° - Compete:

1 - ao agente de contratacao, bem como ao presidente da comissao de contratacdo,
conforme o caso, o relato formal da infragdo cometida durante a licitagao.

2 - a0 gestor e a qualquer fiscal do contrato o relato formal da infracdo cometida
durante a execugao contratual.

8 5° - Em sendo o relato formal da infra¢do lavrado pelo fiscal do contrato, este devera
ser remetido preliminarmente ao gestor do contrato, para que exerca o controle preventivo do ato.

Secdo Il - Do processo sancionatério para aplicagdo de adverténcia

Artigo 21 - A vista de relato formal sobre inexecucdo parcial do contrato, sem grave
dano a Administracao, o dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a
abertura do processo sancionatoério para aplica¢do de adverténcia.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929 8/11 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, ICP
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8§ 1° - O despacho fundamentado consistird na conferéncia e aprovagdo da aplicacdo
da sancado.

§2° - Apés seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhara os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data do recebimento da intimacao.

§ 3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

Secdo IV - Do processo sancionatério para aplicagdo da multa prevista no artigo 2°,
inciso Il desta Resolu¢do e da multa de mora prevista no 3° desta Resolugédo

Artigo 22 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita & multa ou a
multa de mora, o Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do
processo sancionatorio.

81° - O despacho fundamentado consistira na conferéncia e aprovacdo da aplicagdo da
multa proposta no relato formal.

§2° - Ap6s seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhard os autos ao
gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias Uuteis, contados da data do recebimento da intimacdo.

§3° - Expirado o prazo para manifestacdo do interessado, a autoridade competente
proferira decisdo fundamentada.

84° - Mantida a aplicagdo da penalidade, o interessado deverd ser intimado para
ciéncia e, se for o caso, para pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intima¢do para o recolhimento, devendo comprova-lo nos autos do processo
sancionatorio.

Secdo V - Do processo de responsabilizacdo para aplicacdo das penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

Artigo 23 - A vista de relato formal sobre a prética de infracdo sujeita as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, o
Dirigente da UGE determinara, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo de
responsabilizacdo, nos termos do artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

81° - O despacho fundamentado consistira:
1 - Na conferéncia da penalidade proposta no relato formal;

2 - Na constituicdo de comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, de
acordo com o artigo 19, inciso Il desta Resolucao.

§2° - A comissao referida no inciso Il do §1° deste artigo:
1 - avaliaré fatos e circunstancias conhecidos;

2 - intimard o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

3 - notificard os emitentes das garantias exigidas no contrato sobre o inicio do
processo de responsabilizagdo para apura¢dao de descumprimento de cldusulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
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Artigo 24 - Se estiverem presentes indicios que recomendem, desde logo, a rescisao
unilateral do contrato, devera o interessado ser intimado de ambas as consequéncias da infracao
constatada.

Artigo 25 - Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o interessado podera apresentar
alegacdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo.

Artigo 26 - Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

Artigo 27 - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais,
a comissao elaborara relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis.

Artigo 28 - Os processos de responsabilizacdo deverdo ser remetidos, apds o término
da fase de instrucdo, a autoridade competente para fins de avaliagdo da regularidade do seu
processamento.

Paragrafo Unico - Constatada a regularidade, a autoridade competente proferira
decisdo, salvo nos casos de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, hip6tese em que
0s autos serdo remetidos ao 6rgdo de assessoramento juridico preliminarmente a decisao do
Titular da Pasta.

Sec¢do VI - Dos recursos

Artigo 29 - Da decisdo que aplicar as sanc¢des de adverténcia, multa, multa de mora e
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimacao.

N

Paragrafo unico - O recurso deverd ser dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 30 - Da decisdo que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsiderac¢do, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do seu recebimento pela autoridade competente.

Artigo 31 - O recurso e o pedido de reconsidera¢dao suspenderdo o ato ou a decisao
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Artigo 32 - Na elaboracao de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidida-la com as
informac¢des necessarias.

Secdo VIl - Das intimagdes

Artigo 33 - A intimacao dos atos previstos nesta Resolucao sera feita ao preposto ou ao
representante legal do interessado, conforme o caso, mediante mensagem eletrénica formal por
meio do SEI/SP ao endereco de e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).

Este documento pode ser verificado pelo cédigo 2026.02.27.1.1.38.1.220.1665929
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Paragrafo Unico - Resultando infrutifera a intimacdo a que refere o caput deste artigo,
sera esta efetuada por meio de publicagdo no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

CAPITULO V - DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 34 - A imposicdo das sancbes previstas nesta Resolu¢do ndo impede a
propositura de acao judicial visando a reparacao integral do dano causado.

Artigo 35 - Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 36 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolu¢do o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 37 - A prescricdao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao
pela Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se refere
o caput

deste artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

lll - suspensa por decisdao judicial que inviabilize a conclusdao da apuracao
administrativa.

Artigo 38 - Os atos previstos como infracdes administrativas na LLCA ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administra¢ao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

Artigo 39 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
LLCA ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 40 - Esta Resolucdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, o0s
instrumentos convocatorios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas
hipdteses de dispensa ou inexigibilidade de licitacdo.

Artigo 41 - Esta Resolu¢do entrara em vigor na data de sua publicagdo, produzindo
efeitos em relacao aos certames e contratos regidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

OSVALDO NICO GONCALVES
Secretario da Seguranca Publica
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REFERENTE A
PLANILHA DE
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(em papel timbrado do licitante)

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° CPI7-PR-156/0054/26

UNIDADE
~ QUANTIDADE | VALOR VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | CATMAT DE TOTAL UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1 Recapeamento
asfaltico
» Validade da proposta 60 (sessenta) dias a contar da apresentagao.
» Anexo: catalogo dos produtos ofertados.
Local e data.

EMPRESA

CNPJ

ENDERECO

TELEFONE

E-MAIL

RESPONSAVEL

Representante Legal



POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE
SE(;AO DE PROJETOS
PLANILHA OR(;AMENTARIA N° 12BPMI-001/40/2026
Rua General Julio Marcondes Salgado, 414 Vila Silvinha Botucatu/SP
PROJETO BASICO 12BPMI-001/40/2026

| Area:s2im? | | PRrAZO: 30 dias
REPAROS E PAVIMENTACAO DO PATIO INTERNO DO 122BPM/I
SERVICO: REPAROS E PAVIMENTAGAO DO PATIO INTERNO DO 122 BPM/I BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVICOS CDHU 202
Ordem | Tabela Referéncia |Descrig.§o Unid | Quant | Val. Mat | Val. M/Obra | Mat + M/Obra | Valor Total
1 DEMOLICOES/REMOGOES/LIMPEZAS
1.1 CDHU 03.07.070 Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodagéo do material m? 821,00
1.2 CDHU 05.07.040 Remo_gao de entulho _separado de obra com cagamba metélica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 3 21,35
madeira, papel, plastico ou metal
1.3 CDHU 05.09.007 Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro m3 2,13
1.4 CDHU 55.01.140 Limpeza de superficie rigida com hidrojateamento (utilizado na superficie de concreto e asfalto) m? 821,00
SUB TOTAL + BDI 23,00%
2 PAVIMENTO ASFALTICO
2.1 CDHU 54.03.230 Imprimac&o betuminosa ligante m? 821,00
2.2 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 3cm m3 24,63
SUB TOTAL + BDI 23,00%

TOTAL GERAL |

“ Nos Policiais Militares,sob a protegao de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana"




COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Rua General Julio Marcondes Salgado n® 414 - Bairro Vila Silvinha, Botucatu /SP.
CRONOGRAMA DE OBRAS N° 12 BPMI-001/40/2026

ITEM SERVICO VALORES 1°. MES
R$ 0,00
01 DEMOLICOES/REMOCOES/LIMPEZAS R$ 0,00
100,00%
R$ 0,00
02 PAVIMENTO ASFALTICO R$ 0,00
100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA R$ 0,00
VALOR TOTAL DA MEDICAO MENSAL R$ 0,00
VALOR TOTAL MEDICAO R$ 0,00




MODELO DE
DECLARACAO
EXIGIDA PARA
HABILITACAO



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° CPI7-PR-156/0054/26

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n°

, ha condicdo de representante legal de

(nome empresarial ou denominagao), interessado em participar do Pregéao Eletrénico n°

_/ _,Processon® ___/ ,DECLARQO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo

unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

b) atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao
disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei
n°6.019, de 1974, com redagdo dada pela Lei n® 13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm

MODELOS
REFERENTES A
VISTORIA TECNICA



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° CPI7-PR-156/0054/26

MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA
REALIZACAO DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador  do CPF

n° , ha condigdo de representante legal de

(nome empresarial ou denominagao), interessado em participar do Pregéao Eletrénico n°

/___,Processon® __/ , DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigbes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s)
local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagées e

subsidios necessarios para a elaboragdo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipotese modificagbes nos pre¢os, prazos ou
condi¢cbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is)

em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° CPI7-PR-156/0054/26

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA
REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF

n° , ha condigdo de representante legal de

(nome empresarial ou denominagéo), interessado em patrticipar do Pregédo Eletrénico n°

/___,Processon® __/ , DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condi¢cbes da realizagdo do objeto da licitagdo, que n&o realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que

lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipotese modificagcbes nos pregos, prazos ou
condigbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is)

em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° CPI7-PR-156/0054/26

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES
DA CONTRATAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF

n° , ha condigdo de responsavel técnico de

(nome empresarial ou denominagéo), interessado em patrticipar do Pregédo Eletrénico n°

/ __, Processo n° /|, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das
condi¢bes e peculiaridades da contratagdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no
Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido

facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipotese modificagcbes nos pregos, prazos ou
condigbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is)

em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)



PLANILHA
ORCAMENTARIA



POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE
SE(;AO DE PROJETOS
PLANILHA OR(;AMENTARIA N° 12BPMI-001/40/2026
Rua General Julio Marcondes Salgado, 414 Vila Silvinha Botucatu/SP
PROJETO BASICO 12BPMI-001/40/2026

Area: 821 m?

| PrAZO: 30 dias

REPAROS E PAVIMENTACAO DO PATIO INTERNO DO 122BPM/|

SERVICO: REPAROS E PAVIMENTAGAO DO PATIO INTERNO DO 122 BPM/I BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVICOS CDHU 202
Ordem | Tabela Referéncia |Descrigéo Unid | Quant | Val. Mat | Val. M/Obra | Mat + M/Obra | Valor Total
1 DEMOLICOES/REMOGOES/LIMPEZAS
1.1 CDHU 03.07.070 Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodagédo do material m2 821,00 9,46 1,67 11,13 9.137,73
1.2 CDHU 05.07.040 Remqgao de entulho Vseparado de obra com cagamba metélica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, ma 21,35 99,67 14,34 114,01 2.433,66
madeira, papel, plastico ou metal
1.3 CDHU 05.09.007 Taxa de destinacdo de residuo solido em aterro m3 2,13 31,25 48,37 79,62 169,96
1.4 CDHU 55.01.140 Limpeza de superficie rigida com hidrojateamento (utilizado na superficie de concreto e asfalto) m? 821,00 0,69 12,56 13,25 10.878,25
0,00 0,00
141,07 76,94 218,01 22.619,59
SUB TOTAL + BDI 23,00% 27.822,10
2 PAVIMENTO ASFALTICO
2.1 CDHU 54.03.230 Imprimacédo betuminosa ligante m2 821,00 5,91 0,12 6,03 4.950,63
2.2 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 3cm m3 24,63 1.529,71 19,92 1.549,63 38.167,39
1.535,62 20,04 1.555,66 43.118,02
SUB TOTAL + BDI 23,00% 53.035,16
TOTAL GERAL I 80.857,26
BOTUCATU, 20 de outubro de 2026
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12 Ten PM Chefe da Segdo de Logistica

“Nos Policiais Militares,sob a prote¢do de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana”
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