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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servigos de recapeamento asfaltico em area interna
do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, situado na Rua General Julio Marcondes Salgado, n° 414,
Botucatu/SP, abrangendo area de intervencao de 821,00 m2, com fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, maquinarios, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa execucdo do objeto,
nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢ctes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo
com as subdivisbes na forma de itens que compdem este instrumento.

Item ||[Especificacdo SIAFISICO [[COMPRAS (Unidadede medida [[Quantidade total (Valor Total
1 Recapeamento Asféltico [66044 1406 unid 1 R$ 80.857,26

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°® 67.985,
de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n°® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a vigéncia da contratacao.
Subcontratacdo

1.5. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentacédo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual — PCA 2026. A auséncia de previséo
decorre de necessidade superveniente identificada pela Administracdo durante o exercicio, em razdo das atuais
condicGes de deterioracdo do pavimento, ndo tendo sido possivel sua integral previsdo a época da elaboracdo do
planejamento anual.

2.2.1. A necessidade encontra-se devidamente caracterizada e alinhada ao planejamento estratégico institucional,
justificando-se o prosseguimento da contratacdo mediante a adocdo das providéncias administrativas cabiveis para
sua adequada instrucdo e processamento, observadas as normas aplicaveis.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:

4.1.1. Deverédo ser observados os critérios de sustentabilidade e as medidas relacionadas aos possiveis impactos
ambientais indicados no Estudo Técnico Preliminar, bem como a legislacdo ambiental aplicavel a execucdo, ao
transporte e a destinacao dos residuos provenientes dos servicos.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de 2021)

4.2. Nao haverd indicacdo de marcas ou modelos especificos para a presente contratacdo, devendo os materiais
empregados atender as especificacées técnicas, aos padrées minimos de qualidade e desempenho e as normas
técnicas aplicaveis estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos demais documentos que integram a contratagéo.

Da vedacao de utilizacao de marcalproduto na execucao do servico.

4.3. Nao havera vedacdo a utilizacdo de marca ou produto especifico, desde que os materiais empregados atendam
integralmente as especificacdes técnicas e aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos neste Termo de
Referéncia e nos demais documentos da contratacéo.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Nao serd exigida carta de solidariedade emitida por fabricante ou fornecedor dos materiais empregados na
execucao dos servicos. Garantia da contratacao

Garantia da contratacao
4.5. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, pelas
razBes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria
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4.6. A realizacdo de vistoria prévia no local de execucdo dos servicos sera facultativa aos interessados, com a
finalidade de permitir o conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado. Sera assegurado
aos interessados o direito de realizar a vistoria, mediante acompanhamento por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, mediante agendamento prévio.

4.7. Serdo disponibilizados datas e horarios distintos aos interessados em realizar a vistoria prévia, de modo a evitar a
realizacdo simultanea por diferentes licitantes.

4.8. Para a realizacdo da vistoria, 0 representante legal do interessado ou seu responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, mediante apresentacdo de documento de identidade e, quando aplicavel, documento que
comprove sua vinculacdo ou autorizagdo para representar a empresa.

4.9. A vistoria devera ser previamente agendada junto ao 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, pelos
telefones (14) 3811-2042 ou (14) 3811-2040, e sera realizada na Rua General Julio Marcondes Salgado, n° 414,
Botucatu/SP.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria prévia, devera apresentar declaracdo formal, assinada por seu
responsavel técnico, atestando o pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local de execucdo dos
servicos.

4.11. A ndo realizacdo da vistoria prévia ndo podera ser utilizada como fundamento para alegacdes posteriores de
desconhecimento das condi¢cbes locais, tampouco para pleitear modificagbes nos precos, nos prazos ou nas
condicdes contratuais em razéo de informacdes que poderiam ter sido obtidas mediante a vistoria.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de execucao

5.1. Os servicos compreenderdo as intervencdes necessarias a adequada execucdo do recapeamento asfaltico,
incluindo a fresagem do pavimento existente, a remocao e a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacdo betuminosa ligante, a
execucdo de camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, a
compactacao, o acabamento e os demais servigos previstos neste Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, na
Planilha Orgcamentaria, no Projeto e nos demais documentos técnicos integrantes da contratacéo.

5.2. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.2.1. Inicio da execucao do objeto: na data estabelecida na Ordem de Inicio de Servigos — OIS.

5.2.2. O prazo para execucao e conclusdo dos servicos serd de até 30 (trinta) dias, contado da data de inicio
estabelecida na Ordem de Inicio de Servicos — OIS, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro da
contratacéo.

5.2.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos de execucao encontra-se
estabelecida no Memorial Descritivo, no Projeto Basico, na Planilha Orgcamentéria, no Cronograma Fisico-Financeiro e
nos demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

5.2.4. Cronograma de realizag&o dos servigos: conforme Cronograma Fisico-Financeiro integrante da contratagéo.
5.2.5. A execucdo dos servigos devera observar as normas técnicas aplicaveis, as especificagbes constantes deste
Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢camentéaria, do Projeto, das Composicdes de Custos, do
Cronograma Fisico-Financeiro e dos demais documentos que integram a contratacdo, bem como as normas de
seguranca do trabalho e demais disposi¢des legais e regulamentares pertinentes.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.3. Os servicos serdo prestados na area interna do 12° Batalh&o de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, situado na
Rua General Julio Marcondes Salgado, n°® 414, Botucatu/SP, na area de intervencéo delimitada no Projeto Basico.
5.3.1. A area objeto da intervencéo corresponde a aproximadamente 821,00 m2.

5.3.2. Os servicos serdo prestados de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, podendo haver execucdo em outros dias
ou horérios, desde que previamente autorizada pela Administracéo.

Materiais a serem disponibilizados
5.4. Para a perfeita execugcdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
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ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessério.
5.4.1. O Contratado devera fornecer integralmente a mao de obra, os materiais, 0s equipamentos, 0S maquinarios, as

ferramentas, o transporte e 0s demais insumos necessarios a completa execu¢do do objeto, observando as
especificacdes técnicas, as normas aplicaveis, as boas praticas de engenharia e as normas de seguranc¢a do trabalho.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Previamente a execu¢do da nova camada de revestimento, devera ser realizada a fresagem do pavimento
asfaltico existente em area de 821,00 m2 e com espessura de até 5 cm, mediante utilizacdo de equipamentos
apropriados, de modo a remover a camada superficial deteriorada e proporcionar condicées adequadas a execucao
das etapas subsequentes. Os residuos provenientes da fresagem, em quantitativo estimado de 21,35 m3, deveréo ser
removidos, transportados e destinados a local devidamente autorizado.

5.5.2. Ap6s a fresagem, deverd ser realizada a limpeza da superficie mediante hidrojateamento em area de 821,00
m2, visando remover materiais soltos, residuos e impurezas que possam prejudicar a aderéncia e a adequada
execucao da nova camada de revestimento.

5.5.3. Concluida a limpeza e a preparacgao da superficie, devera ser executada a imprimagéo betuminosa ligante em
area de 821,00 m2, mediante aplicacdo uniforme de emulsdo asfaltica ligante tipo RR-1C, observadas as
especificacdes constantes dos documentos técnicos integrantes da contratagédo.

5.5.4. A camada de rolamento devera ser executada em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com
espessura de 3 cm e quantitativo estimado de 24,63 m3, contemplando fornecimento, transporte, aplicacao,
espalhamento, compactacdo e acabamento final, em conformidade com os documentos técnicos integrantes da
contratacdo e com as normas aplicaveis do DNIT e do DER-SP.

5.5.5. A aplicacdo do CBUQ devera ser realizada com equipamentos apropriados e compativeis com o servico,
incluindo vibroacabadora, rolo compactador vibratério e rolo compactador de pneus, de modo a garantir adequada
distribuicdo, compactacao, regularidade e acabamento da superficie.

5.5.6. O pessoal empregado na execucdo devera ser devidamente qualificado e utilizar os Equipamentos de Protegéo
Individual — EPIs e os demais equipamentos de seguranca necessarios a realizacdo das atividades, cabendo ao
Contratado observar as normas de seguranga do trabalho aplicaveis.

5.5.7. Durante a execucdo, deverdo ser adotadas as medidas necessarias a sinalizacdo, protecdo e seguranca da
area de intervencdo, de modo a evitar riscos aos profissionais envolvidos, aos usuarios das instalacdes e ao
patrimonio publico.

5.5.8. Os materiais, 0s equipamentos e as técnicas empregados deverao atender as especificacbes deste Termo de
Referéncia, do Projeto Basico, do Memorial Descritivo, da Planilha Orcamentéria e dos demais documentos técnicos
integrantes da contratacéo.

5.5.9. Os residuos e materiais gerados durante a execucdo deverdo ser devidamente acondicionados, removidos,
transportados e destinados pelo Contratado a locais devidamente autorizados, em conformidade com a legislagédo
ambiental aplicavel, devendo ser apresentados os respectivos comprovantes de destinacdo quando exigidos pela
Administracgéo.

5.5.10. Ao término da execucao, o Contratado devera promover a limpeza da area afetada pelos servigos, removendo
residuos, materiais, equipamentos e instalacdes provisérias, deixando o local desobstruido e em condi¢des
adequadas de utilizacéo.

Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servi¢cos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 60 (sessenta)
meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.6.1. Durante o periodo de garantia, o Contratado devera, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir os servicos que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢cées decorrentes da execucao ou dos materiais
empregados, sem 0nus adicional para a Administragdo.

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato
5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensado do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢des entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a celebracdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do
Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucgao do objeto contratado.

6.7. O Contratado deverd manter seu preposto no local da execugéo do objeto durante o periodo de execugdo dos
Servicos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo
(s) substituto(s), nos termos do art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fiscalizacdo técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo, nos termos
do art. 17 do Decreto estadual n° 68.220, de 2023.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados, (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art 17, inciso II).

6.12. O fiscal técnico realizarq, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro, as medi¢cdes dos servicos
executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo Contratado, nos termos do art. 17, inciso Ill, do Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023.

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade
de suspensao da execuc¢ao do objeto, nos termos do art. 17, inciso 1V, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situa¢cdo que demandar deciséo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso, nos termos do art. 117, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato, nos termos do art. 17, inciso Il, do Decreto estadual
n° 68.220, de 2023.
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Fiscalizacdo administrativa.

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado,
acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario, nos termos do art. 18, incisos Il e lll,
do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia, nos termos do art. 18, inciso 1V, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023.

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizacéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. Acompanhamento da execucdo dos servicos em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro, o
Projeto Basico, o Memorial Descritivo, a Planilha Orcamentaria e os demais documentos técnicos integrantes da
contratacéo.

6.19.2. Verificacdo da qualidade dos materiais empregados, dos quantitativos executados, das condi¢Bes de
seguranca do trabalho e da adequada destinacao dos residuos gerados.

6.19.3. Conferéncia das medicdes, dos comprovantes de destinacdo dos residuos e dos demais documentos
necessarios ao recebimento e ao pagamento dos servigos executados.

Gestor do contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacgdo dos atos de fiscalizagcdo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancdes e extincdo do contrato, nos termos do inciso Il do art. 2°
do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.21. O gestor do contrato acompanharda a manutengédo das condi¢cdes de habilitagdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais, nos termos do art. 16, inciso 1X, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos e
nas eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, nos
termos do art. 16, inciso VI, do Decreto estadual n°® 68.220, de 2023.

6.23. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso, nos termos do art. 16, inciso VIII, do
Decreto estadual n® 68.220, de 2023.

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo, nos termos do art. 16, inciso VIl e paragrafo Unico, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023.

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo, nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto observara o disposto nesta secéo.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.2.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.2.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou 0s tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A afericdo da execugédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. a efetiva execucédo dos servicos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro;

7.3.2. a conformidade dos servigos executados com as especificagfes técnicas, os quantitativos, as unidades de
medida e os padrdes de qualidade estabelecidos no Termo de Referéncia, no Projeto Basico, no Memorial Descritivo,
na Planilha Orgcamentéria e nos demais documentos integrantes da contratac¢ao;

7.3.3. a aprovacédo das medicdes e dos servicos pelo fiscal técnico do contrato.
Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo
detalhada.

7.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.6. O Contratado também apresentara, a cada medi¢céo, quando aplicavel:

| — declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servi¢o é exclusivamente de origem exética
ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°
do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicOes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA; Il — as guias de transporte federais
integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais SINAFLOR/DOF, acompanhadas das
respectivas notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n® 66.819,
de 2022, e o registro de sua destinacéo final,

Il — no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no 8 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢cdes de
pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;

IV — as notas fiscais de aquisi¢do dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do
Decreto estadual n® 67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscri¢éo validada no CADMINERIO; e

V — as faturas, as notas fiscais e os demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos florestais ou de
origem mineral utilizados no servico, quando aplicavel, acompanhados das respectivas coépias, que seréo
autenticadas pelo servidor responséavel pela recepcéo.

7.7. Cabera ao fiscal administrativo do contrato, ap6s cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo
cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e
conferir junto ao CADMINERIO a situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do
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art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes
das respectivas inscricdes validadas e com as cépias dos documentos indicados na subdivisdo anterior, quando
aplicavel.

7.8. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, nos
termos do art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n°® 14.133, de 2021, e dos arts. 17, inciso X, e 18, inciso VI, do Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023.

7.9. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda do Contratado,
acompanhada da comprovacédo da prestacao dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.10. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico, nos termos do art. 17, inciso X, do Decreto estadual n°
68.220, de 2023.

7.11. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo, nos termos do art. 18, inciso VI, do Decreto
estadual n® 68.220, de 2023.

7.12. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.13. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada etapa prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, o fiscal
técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e analisar o desempenho e a
gualidade dos servicos realizados, podendo a avaliacéo resultar no redimensionamento dos valores a serem pagos ao
Contratado, mediante registro em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.14. Sera considerado ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, havendo mais de um
termo a ser emitido, com a entrega do ultimo.

7.15. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima ou Unica medicao dos servigcos até que sejam sanadas
todas as pendéncias apontadas no recebimento provisorio.

7.16. A fiscalizacéo nado efetuara o ateste da Ultima ou Unica medicao dos servi¢os até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias apontadas no recebimento provisério, nos termos dos arts. 119 e 140 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.17. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a
entrega dos manuais e das instrucdes exigiveis.

7.18. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as
especificacfes constantes deste Termo de Referéncia, da proposta e dos demais documentos integrantes da
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.19. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa,
bem como os demais documentos que o servidor julgar necessarios, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato
para o recebimento definitivo.

7.20. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento provisorio, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e da quantidade dos
servicos e sua consequente aceitacdo mediante termo detalhado, observados os seguintes procedimentos:

7.20.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento das obrigacées assumidas pelo Contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na
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execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos e nas eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, nos termos do art. 16, inciso VI, do
Decreto estadual n°® 68.220, de 2023;

7.20.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso existam
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes e
solicitar ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.20.3. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
na documentacado apresentada;

7.20.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e

7.20.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagéo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e pela gestéo.

7.21. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto quanto a dimensédo, qualidade ou quantidade, havendo
parcela incontroversa, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao
Contratado para emissao de Nota Fiscal relativamente a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto estiver pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.23. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos
servicos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, permanecendo aplicaveis as
obrigacfes de garantia previstas neste Termo de Referéncia.

Liquidacao

7.24. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins
de liquidacao, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secao, prorrogavel por igual periodo,
justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para afericdo do atendimento das exigéncias contratuais,
nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, em conjunto com o Decreto
estadual n® 67.608, de 2023.

7.25. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada contém os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, quando aplicaveis:

7.25.1. o prazo de validade;

7.25.2. a data da emisséo;

7.25.3. os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

7.25.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.25.5. o valor a pagar; e

7.25.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.26. A Nota Fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente devera guardar correspondéncia com 0s servigos
efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizacao

7.27. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.28. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.29. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.29.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital; e

7.29.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo ou a contratacdo com o Poder Publico, bem
como eventuais ocorréncias impeditivas indiretas.

7.30. Constatando-se, junto ao SICAF, situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.31. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverda comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.32. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necesséarias a extincao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.33. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extincao do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.34. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apresentagéo da Nota Fiscal ou documento
de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme a secdo anterior, nos
termos do art. 2°, inciso Il, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.35. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na
forma da legislacé@o aplicavel, nos termos do art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, em conjunto
com o art. 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990, bem como incidirdo juros moratorios a razédo de 0,5% (meio por
cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacéo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.36. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.37. Constitui condicao para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no
Cadastro Informativo dos Créditos nio Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL, o qual
devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento dessa condicao podera ocorrer
mediante comprovacao, pelo Contratado, de que 0s registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual
n° 12.799, de 2008.

7.38. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.39. O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por lei, ainda que
ndo haja indicacdo de retencdo na Nota Fiscal apresentada ou que se refira a retencdes nao realizadas em periodos
anteriores.

7.40. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, por
ocasido do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.41. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrera retencao tributaria quanto aos impostos e as contribuicdes abrangidos por aquele regime. O pagamento
ficara condicionado, entretanto, a apresentagcdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacado de pagamento

7.42. Nao sera admitida a antecipacado de pagamento.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO
, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime e forma de execucao
8.2. O regime de execuc¢édo do objeto serd de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor
global estimado da contratacdo, observados os custos unitarios constantes da Planilha Or¢camentéaria integrante da
contratacéo.

8.3.1. Valor global: o valor estimado da contratacéo é de R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais
e vinte e seis centavos).

8.3.2. Custos unitarios: serdo observados os valores constantes da Planilha Orcamentaria integrante da contratacéo,
conforme os critérios de aceitabilidade estabelecidos no instrumento convocatério.

Exigéncias de habilitacao

8.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracéo verificara o eventual descumprimento das condi¢des para
contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca, mediante consulta aos cadastros
informativos oficiais aplicaveis.

8.5. Também constitui condi¢éo para a celebracédo da contratagcdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela
decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do fornecedor no Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados
de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL. Esta condi¢do sera considerada cumprida caso o devedor
comprove gue 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos da legislacao aplicavel.

8.6. A habilitacdo do interessado seré verificada por meio do SICAF quanto aos documentos por ele abrangidos, sem
prejuizo da apresentacdo dos demais documentos exigidos para a contratacao.

8.7. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacgéo constante do SICAF ou encaminhar,
guando solicitado pela Administragéo, a documentacao atualizada.

8.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

8.9. Se o interessado for a matriz, os documentos deverdo estar em nome da matriz e, se for filial, deverdo estar em
nome da filial, ressalvados os documentos que, pela prépria natureza, sejam comprovadamente emitidos somente em
nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, quando admitidos pela legislacao.

Habilitacado juridica

8.10. Para fins de habilitacao juridica, o interessado devera apresentar a documentacdo compativel com sua natureza
juridica, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e da regulamentacao aplicavel.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.11. Para fins de habilitacdo fiscal, social e trabalhista, deverdo ser apresentados os documentos exigidos pela
legislacéo aplicavel, incluindo:

8.11.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;
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8.11.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
8.11.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
8.11.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;

8.11.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme aplicavel, pertinente ao
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; e

8.11.6. prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, conforme aplicavel ao objeto da contratagéo.
Qualificacdo econémico-financeira

8.12. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, deverd ser apresentada certiddo negativa de faléncia,
recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.12.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, deverd ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperacdo judicial ou a homologagéo do plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

Qualificacao técnica

8.13. A empresa devera possuir registro ou inscricdo vigente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme aplicavel, compativel com as atividades
necessarias a execucao do objeto.

8.14. A Contratada devera indicar profissional legalmente habilitado e devidamente registrado no respectivo conselho
profissional para assumir a responsabilidade técnica pela execugéo dos servigos.

8.15. A comprovacao da capacidade técnico-operacional sera realizada mediante apresentacdo de certidao(6es) ou
atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstre(m) a
execucdo anterior de servicos de revestimento asfaltico com aplicacdo e compactacdo de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ, de caracteristicas semelhantes e complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior a parcela de maior relevancia do objeto da contratagéo.

8.16. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-profissional, devera ser demonstrado que o profissional
indicado como responséavel técnico possui experiéncia na execug¢do de servicos de revestimento asfaltico com
aplicacdo e compactacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente admitido pelo respectivo conselho profissional e pela legislagédo
aplicavel.

8.17. Os atestados ou certidfes apresentados deverdo conter informagfes suficientes para identificacdo do objeto
executado, local da execugéo, caracteristicas e quantitativos dos servigos, identificacdo do contratante e identificagédo
do responsavel pela emissao do documento.

8.18. Sera admitida, quando legalmente cabivel, a apresentagdo e o somatorio de diferentes certiddes ou atestados
para comprovacdo da capacidade técnica exigida, observadas as condicfes estabelecidas no instrumento
convocatorio.

8.19. A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade e a legitimidade dos atestados e
demais documentos apresentados, podendo solicitar contratos, notas fiscais, enderecos dos locais de execucao e
outros documentos necessarios a comprovagdo das informacdes.

8.20. A empresa vencedora devera apresentar, antes do inicio da execucdo dos servigos, a respectiva Anotacédo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme aplicavel, relativa a
execucao do objeto, devidamente registrada no conselho profissional competente.

8.21. A exigéncia de qualificacdo técnica justifica-se pela natureza do objeto e pela necessidade de assegurar que a
empresa e 0s profissionais responsaveis possuam experiéncia e capacidade compativeis com a execugdo dos
servigos de recapeamento asfaltico, de modo a garantir a qualidade, a seguranca e a adequada execucéao do objeto.
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8.22. O interessado devera declarar que tomou conhecimento das informacgfes e das condi¢des locais necessarias ao
cumprimento das obrigacdes objeto da contratagcdo, podendo realizar vistoria prévia no local de execugdo dos
servigcos, mediante agendamento junto ao 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I, pelos telefones (14)
3811-2042 ou (14) 3811-2040.

8.22.1. A realizacdo da vistoria sera facultativa e podera ser substituida por declaracdo formal, assinada pelo
responsavel técnico do interessado, de que possui pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servi¢os, ndo sendo admitidas alegacdes posteriores de desconhecimento do local como fundamento
para o descumprimento das obrigacdes assumidas.

Outras comprovacoes.
8.23. Tratando-se de consoércio:

8.23.1. Fica vedada a participacado de empresas em consorcio dado o baixo valor estimado da contratacéo e a baixa
complexidade do objeto, o que demonstra a suficiéncia do mercado local e regional de empresas individuais, evitando-
se 0 aumento desnecessério dos custos administrativos de gestédo contratual.

8.24. Tratando-se de cooperativa, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021

8.24.1. Registro da cooperativa e do engenheiro responsavel técnico no CREA.

8.24.2. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) em nome do engenheiro, comprovando que ele ja executou servi¢cos de
recapeamento asfaltico compativeis.

8.24.3. Declaracdo ou comprovacao de disponibilidade dos equipamentos necessarios (como rolo compactador,
vibroacabadora ou caminh&o espargidor), compativeis com a execucao do servigo.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratagdo é de R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e
seis centavos), conforme 0s custos unitarios e os quantitativos constantes da Planilha Orcamentaria integrante da
contratacdo. O valor estimado da contratacdo foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual n°
67.888, de 17 de agosto de 2023, em conjunto com a Resolugdo PGE n° 23, de 12 de novembro de 2015, e o Decreto
estadual n® 63.316, de 26 de marc¢o de 2018.

9.2. Para a composi¢cdo do orcamento estimativo, foi utilizada como fonte a Tabela/Boletim da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo — CDHU, referéncia 202/2026, considerando os
custos necessarios a execucado integral do objeto, inclusive materiais, médo de obra, equipamentos, encargos e
demais componentes previstos na documentacao técnica da contratacédo

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
10.2.1. Gestdo/Unidade: 180156;

10.2.2. Fonte de Recursos: 150010001 — Tesouro;

10.2.3. Programa de Trabalho: 180.402 — Administracdo Geral da Policia Militar;

10.2.4. Elemento de Despesa: 33903979.
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10.3. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro

(s) subsequente(s) serd indicada apds a aprovagdo da respectiva Lei Orcamentdria e a liberagcdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MAICON HENRIQUE VITTI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 12:22:38.
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE

www.policiamilitar.sp.gov.br

12bpmip4@policiamilitar.sp.gov.br PROJETO BASICO N0 12BPMI-001/40/2026

1. OBJETO:

1.1 Projeto Basico para contratacao de empresa especializada em servicos de construgao civil visando
servicos de limpeza, preparaciao e aplicacio de nova camada de revestimento asfaltico no
patio destinado ao estacionamento de viaturas, localizado na area posterior da edificacdo que
abriga a Sede do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), pertencente ao Comando
de Policiamento do Interior Sete (CPI-7) no Municipio de Botucatu-SP, descrita abaixo:

1.1.1  Unidade: 12°BPM/I — Décimo Segundo Batalhio Policia Militar do Interior;
1.1.2 Enderec¢o: Rua General Julio Marcondes Salgado, 414 — Vila Silvinha, Botucatu/SP.

2. Os servicos deverao ser executados com fornecimento total de total de mio de obra e
material, devendo atender as normas da ABNT (Associagdao Brasileira de Normas Técnicas),
Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais, Municipais ¢ normas de
concessionarias de servigos publicos, fornecimento dos Programas de Controle Médico e Satude
Ocupacional- PCMSO, Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais- PPRA e Programa de
Condi¢des e Meio Ambiente na Industria da Construcao Civil- PCMAT em validade para o

periodo das obras.

3. ANEXOS

31 Memorial Descritivo n° 12BPMI-001/40/2026;
32  Planilha Or¢amentaria n° 12BPMI-001/40/2026;
33  Cronograma Fisico Financeiro n° 12BPMI-001/40/2026.
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE

www.policiamilitar.sp.gov.br
12bpmip4@policiamilitar.sp.gov.

br MEMORIAL DESCRITIVO N° 12BPM1-001/40/2026

1. CONDICOES GERAIS:

1.1. O presente deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pegas, ficando claro
que os sistemas ou elementos apontados em quaisquer das pegas deve ser considerado como se
estivesse estabelecido em todas e os que ndo forem relatados entender-se-do conforme da [-38-PM
instrucdes para administragao de bens iméveis, ABNT ou NBR respectivas;

1.2. Antes da apresenta¢do da proposta, a proponente deverd examinar os documentos
fornecidos pelo contratante, e podera realizar vistoria previa no local, onde serdo executadas as obras,
a fim de levantar-se em quantidades e, também eventuais duvidas, omissdes ou falhas, as quais deverao
ser levadas por escrito ao conhecimento da Contratante até 2 (dois) dias uteis antes do processo
licitatorio para serem sanadas;

1.3. Nao serdo aceitas reclamacdes posteriores a licitagdo, relativas a servicos nao
previstos, divergéncias de calculo quantitativo e/ou falhas do projeto basico;

1.4. A mao de obra serda de inteira responsabilidade da Contratada e de primeira
qualidade, devendo ser especializada para a obra ora licitada;

1.5. Equipamentos e materiais: deverdo ser devidamente adequados para finalidade
especifica do presente Memorial Descritivo, de acordo com as normas pertinentes ao servigo. Os
materiais empregados deverdo obedecer as especificacdes contidas no presente Memorial Descritivo;

1.6. A execugao devera estar de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo,
Edital de Licitagdo, Ordem de Execucdo de Servigo e Supervisdo do Contratante e demais normas
relativas a boa técnica do ramo;

1.7. Ficard a critério da Fiscaliza¢do da contratante impugnar e mandar demolir/ refazer
trabalhos executados em desacordo as normas vigentes e os especificados neste projeto basico, os quais

serdo refeitos pela Contratada sem quaisquer 6nus para a Contratante;



1.8. Garantia: a Contratada deveré oferecer, por escrito, garantia de 05 (cinco) anos sobre
os servigos realizados e materiais empregados, contados a partir da entrega dos servigos nos termos do

art. 618 do Cddigo Civil.

2. DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENCAO:

2.1. Acessibilidade — Nos termos da legislacao vigente e de acordo com as condigdes de
reforma prediais e seus complexos, este requisito serd cumprido;
2.2. Adequacao a legislacao ambiental — Nos requisitos que dependem de obras civis sera
observado o tratamento técnico necessario;
2.3. Seguranga estrutural de acordo com as normas de seguranca;
2.4. Funcionalidade — O projeto ira buscar otimizar a funcionalidade do Patio dentro das
possibilidades de intervengao propostas neste projeto;
2.5. Economicidade — Compreende a busca materiais € mao de obra que tenham o menor
custo, sem desprezar a qualidade e funcionalidade;
2.6. Revitalizagdo e zelo de um espago publico muito importante para a comunidade, que
tera a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores condigdes de atender o publico interno e externo.
2.7. Visando a conservacao do patrimdnio publico imobilidrio, bem como atender as
exigeéncias contidas nas legislagcdes em vigor e especificagdes contidas nas normas técnicas brasileiras,
sobre tudo a seguranga dos Policias Militares que trabalham nos na sede do 12BPM/I, serdo contratados
os de servicos de construcdo civil visando limpeza, preparagio e aplicacio de nova camada de
revestimento asfaltico no patio destinado ao estacionamento de viaturas, localizado na area posterior
da edificacdo que abriga a Sede do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), incluindo
fornecimento total de mao-de-obra e materiais, bem como a disponibilizacdo de equipamentos e
maquindrios necessarios a implementagdo do projeto em 30 (trinta) dias, devendo obedecer ao

estabelecido neste Memorial Descritivo.

3.  SOLUCOES TECNICAS A SEREM SEGUIDAS
3.1. A mao de obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e de primeira

qualidade, devendo ser especializada para os servigos ora contratados. Os equipamentos de seguranga
individuais (EPIs) deverao ser fornecidos pela empresa CONTRATADA, sendo que os profissionais que
executarem servigo sem o devido equipamento, deverao ser substituidos pela CONTRATADA;

3.2. O pessoal empregado pela CONTRATADA devera ser identificado;

3.3. Os equipamentos deverdo ser devidamente adequados para a finalidade especifica do
presente Projeto Basico, de acordo com as normas técnicas pertinentes ao servigo, ¢ fornecidos pela

empresa CONTRATADA;




3.4. Os materiais e técnicas adotadas deverdo ser os usuais em nosso padrao atual de
engenharia, de forma a atender as normas técnicas oficiais e os textos legais em vigor, visando a melhor
razdo custo/beneficio, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificulte sua manuten¢do ou
eventual reparo;

3.5. Os servicos poderdo discorrer de segunda a sexta, nos horarios compreendidos das
07:00 as 18:00, excetuando-se feriados, pontos facultativos, cumprindo a jornada minima semanal
estabelecida para cada profissdo, devendo haver um acordo prévio, ciéncia e autorizacdo da Fiscalizacio
em casos contrarios ao usualmente.

3.6. Todas as EMPRESAS interessadas em participar da licitagdo, poderdo anteriormente
realizar visita in loco, a fim de tomar conhecimento dos servigos a serem realizados, deverdo respeitar o

presente Projeto Basico e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

4. IDENTIFICACAO DOS SERVICOS

4.1. Escopo Dos Servigos:
4.1.1.Servicos preliminares (inicio, apoio e administragdo da obra);
4.1.2.Demoli¢des/Retiradas/Limpezas;

4.1.3.Pavimento Asfaltico;

Descricao dos servicos a serem executados
4.2. INSTALACOES PROVISORIAS E CONDICOES ORGANIZACIONAIS:
4.2.1. O canteiro de obras, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as

instalagdes provisorias junto a area das intervencdes, com a finalidade de garantir as condi¢des
adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente, na execug¢ao e identificagdo, em conformidade as normas técnicas vigentes;

4.2.2. Cuidados especiais deverao ser adotados no caso de armazenamento dos materiais
a serem utilizados na execuc¢ao da obra;

4.2.3. No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos etc., devem ser
tomadas medidas especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltragdes de agua e outros
liquidos nos depositos destes materiais;

4.2.4. Apo6s a conclusdo da obra, de acordo com as determinagdes da Fiscalizagdo, o
canteiro de servigos e os demais ambientes envolvidos deverdo ser totalmente limpos, procedendo-
se a desmontagem de suas instalagdes, executando-se demoligdes necessarias, eliminagao de todas
as interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis (restituicdo da area em

condigdes de utilizacao);



4.2.5. Todos os elementos utilizados durante o servigo deverao ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservagio;

4.2.6. O local para a instalacdo do canteiro de servico serd definido pela Fiscalizacgao.

4.2.7. O canteiro de servicos instalado pela Contratada deverd contar, de acordo com a
natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinarios, ferramentas etc.,
necessarios a sua boa execugao;

4.2.8. O fechamento do perimetro da obra, devera ocorrer apds a reunido de execucgao dos
servicos bem como autorizada pelo Fiscal, seguindo as seguintes especificacdes técnicas contidas

em planilha orcamentaria e Tabela de custos referencial CDHU — 202;

4.1. DEMOLICOES E RETIRADAS A SEREM EXECUTADOS PELA
CONTRATADA

4.1.1. Antes de ser iniciada qualguer obra de demolicdo, as linhas de abastecimento de

energia, dados e telefonia, devem ser desligadas, retiradas e transportadas para a nova rede a

ser elaborada, respeitando as normas e determinacoes em vigor. As redes de dgua, gds e outros

inflamaveis, as canalizacoes de esgoto e de escoamento de agua pluvial deverdo ser desligadas e

realizado ligacoes provisorias para ndo haver o desabastecimento. Para tanto a CONTRATADA

deverd entrar em contato com as concessiondrias para a realizacdo de tais procedimentos, sendo

que tudo que for desligado, retirado, protegido e isolado, devera ser reestabelecido pela

contratada conforme anteriormente existente no complexo deste Grande Comando.

4.1.2. O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucao dos servicos de: fresagem de pavimento asfaltico de até Scm de
espessura, por meio de fresadora a frio; a varricdo manual da pista; a selecdo e a acomodagao
manual do entulho em lotes. Remunera também o fornecimento de d4gua necessaria a execugao dos
servigos, a mobilizacao e desmobilizagao da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR15114.

4.1.3. O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagcamba,
remogao e transporte da cagamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geracao e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagao
municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: a) A
empresa ou prestadora dos servigos de remocgao do entulho, residuos provenientes da construgao

civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolu¢ao n°



307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b) Fornecimento de cagamba
metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢ao da mesma quando cheia, e a reposi¢do por outra
cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacao final, independente da distancia
do local de despejo; c¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esté situada a
cacamba; d) Prote¢do das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na
cacamba; e¢) A mao de obra, os materiais acessérios € 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos
prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdao dos residuos e seu destino, unidade
de disposi¢do final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacdo; g) Estdo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos o6rgaos regulamentadores das
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da
NBR 10004/2004.

4.1.4. O item remunera a taxa de descarte de material inerte em aterro certificado pela
CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de
Movimentagdo de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos orgaos legisladores de
Sao Paulo. Conversdo de acordo com a NBR 6120 a) Blocos artificiais: Blocos de argamassa 2200
kg/m?; cimento 2000 kg/m?; lajotas ceramicas 1800 kg/m?; tijolos furados 1300 kg/m?; tijolos
maci¢os 1800 kg/m?; tijolos silico-calcareos 2000 kg/m?* b) Revestimentos e concretos:
Argamassa de cal, cimento e areia 1900 kg/m?; argamassa de cimento e areia 2100 kg/m?; concreto
simples 2400 kg/m?; concreto armado 2500 kg/m?; ¢) Forro fibra mineral 300 Kg/m?.

4.1.5. O item remunera o fornecimento equipamentos, mao de obra, materiais acessorios
de protecao necessarios para a execucao do servigo de limpeza em superficie rigida, por meio de
jato d’agua de alta press@o em locais de concreto.

4.1.6. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de
obra necessarios para a execug¢ao de imprimag¢ao betuminosa ligante, compreendendo os servigos:
fornecimento de emulsao betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de
10 quilometros até o local de aplicagdo; aplicacdo da emulsdo asfiltica formando camada
betuminosa ligante. Remunera também os servigos de mobiliza¢ao e desmobilizacao.

4.1.7. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de
obra necessarios para a execugao de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente

tipo CBUQ, 3cm, compreendendo os servicos: fornecimento de mistura homogénea a quente,



executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10
quilometros até o local de aplicagdo, descarga; execucdo de camada de concreto asfiltico,
compactagdo e acabamento final. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizacao.

Item contempla 3cm de asfalto compactado

4. LIMPEZA GERAL E TESTE FINAL

4.1. O local devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com
todas as instalacdes em perfeito funcionamento;

4.2. Remocdo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal;

4.3. Fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal até a cagamba;

4.4. Remocao e transporte da cagamba até unidade de destinacdo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de
legislagao municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

4.5. A empresa ou prestadora dos servigos de remoc¢ao do entulho, residuos provenientes
da construcao civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo.
Resolugao n® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

4.6. Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocao da
mesma quando cheia, e a reposi¢do por outra cagamba vazia, o transporte € o despejo na unidade de
destinagdo final, independente da distancia do local de despejo;

4.7. Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a
cagamba;

4.8. Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagao dos materiais na
cagamba;

4.9. A mao-de-obra, os materiais acessorios € 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados;

4.10. Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de

disposic¢ao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;



4.11. Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas;

4.12. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004;

4.13. Concluidos todos os trabalhos de execugao e limpeza da 4rea objeto da obra, sera

realizado a fiscalizacao pelo responsavel.

5.  CONSIDERACOES FINAIS

5.1. Execug¢ao:

5.1.1.Nao poderao ser executados servigos ndo previstos em contrato sem motivagao
prévia e autorizagdo do Contratante;

5.1.2.0 inicio das obras esta condicionado a expedi¢ao da Ordem de Inicio dos servigos
(OIS);

5.1.3.Deverao ser emitidas ART/RRT, de Execucao de obras, com a responsabilidade do
profissional relacionado a empresa, estando em conformidade com as Leis Federais n°® 6.496/77 e
n°® 12.378/10 da execucao dos servigos envolvidos, assinados por profissionais credenciados pelo
CREA/CONFEA/CAU, conforme Leis Federais n° 5.194/66 e n° 12.378/10, respectivamente e
encaminhar copias ao Contratante no ato da assinatura da ordem de execugao dos servigos;

5.1.4. Todo transporte de equipamentos ou materiais deve ser realizado dentro das normas
de seguranca e por conta da contratada;

5.1.5.Cabera somente ao Contratante a suspensao de itens considerados desnecessarios,
os quais serdo subtraidos do valor global;

5.1.6.0s quantitativos apresentados na planilha em anexo sdo estimativos; cabera a
interessada levantar a relacao minuciosa e dificuldades construtivas a serem observadas no local e
inclui-las em seus custos;

5.1.7.Na execucao dos servigos podera haver adaptacdes para a adocao de materiais com
padrdo comercial de produgdo. Neste caso deverdo ser aprovadas pelo Contratante eventuais
alteragdes em relagdo ao projeto basico apresentado;

5.1.8.Todas as normas e legislagdo citadas neste projeto basico deverdo ser consultadas
pela Contratada e verificadas quanto a possivel atualizagao, revogacao ou derrogagdo, devendo ser
aplicado o texto normativo (ou legal) em vigor, respeitando os periodos de vacancia (se aplicado);

5.1.9.Havendo conflito de aplicabilidade entre a norma ou legislacdo em vigor e o texto
deste projeto basico, deverd a contratante ser imediatamente informada, por escrito, para
manifestagdo da forma a proceder valendo-se do principio da autotutela administrativa e da

supremacia do interesse publico.



5.2. Precos:

5.2.1. A Contratada devera apresentar planilha contendo quantidade dos servigos e seus
precos unitarios de mao de obra e material, de acordo com o contido neste Memorial Descritivo,
e ainda o preco global da proposta;

5.2.2.Para a composi¢ao da planilha or¢gamentaria que trata o objeto supracitado, foram
utilizadas como base a Planilha CDHU 2026 e or¢gamentos de empresas especializadas que tem
por finalidade descrever e especificar os servigos que compdem a manuten¢do do patio interno,
com execucao de pavimentagdo Asfaltica, deste Grande Comando de servigo Unica;

5.2.3.tratam-se de precos que sdo aceitos dentro da Lei 14.133/21, conforme o disposto
no art.43 - verificagdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme
0 caso, com o0s precos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente;

5.2.4.por fim, informamos que a Planilha Orcamentaria estd com valores atualizados e
correspondem a média praticada no mercado para os servigos a serem realizados.

5.3. Prazos:

5.3.1.De inicio: imediato, apos a emissao e assinatura da Ordem de Inicio de Servigo e
liberacao da Nota de Empenho.

5.3.2.De execuc¢ao: 30 (trinta) dias, excluindo os dias que implicarem em parada da obra,
conforme liberacao da fiscalizagdo e aprovagao do Contratante.

5.3.3.De observacao: 30 (trinta) dias apds o recebimento da obra.

5.3.4.De garantia: 05 (cinco) anos.

5.3.5.De validade da proposta: 90 (noventa) dias.

5.3.6. Profissionais:

5.3.7.0 pessoal empregado devera ser competente para a execugdo da obra, além de
serem identificados previamente, portar cracha de identificacdo fornecido pela Contratada,
cabendo a fiscalizagdo da contratante e a seguranga da Unidade, a proibicdo da entrada e
permanéncia de individuos considerados suspeitos e indesejaveis, ou que de alguma forma
representem prejuizos a seguranga da OPM no local da obra.

5.3.8. Capacitagio técnico-profissional:

5.3.9.As empresas licitantes deverdo comprovar na data de entrega da proposta que
possui(em):

5.3.10. Atestado(s) de bom desempenho em obras ou servicos da mesma natureza,
fornecidos pelas contratantes das obras ou servigos;

5.3.11. Este(s) atestado(s) deverao conter, necessariamente, a especificagdo do tipo de

servigo, com indicacdes da area em metros quadrados, dos trabalhos realizados e do prazo de



execucdo, de 50% do presente objeto. Considera-se parcela de maior significancia, para fins de
afericdo do(s) atestado(s), que podem ser comprovados pela apresentagdo de um atestado ou a
somatoria deles:

5.3.12. A execucao dos servicos de pavimentagdo em instalacdes com no minimo 500m?
de area executado (Somente a comprovacao de execu¢do do Profissional “ Engenheiro”), bem
como a remoc¢ao de entulho/material na mesma quantidade, incluindo servicos de pintura, elétrica
e hidraulica.

5.3.13. Profissional(is) que sera(ao) responsavel(aveis) pelo comando dos servigos, com
experiéncia em obra de caracteristicas analogas, mediante a apresentacdo da CAT (Certidao de
Acervo Técnico).

5.3.14. Considera-se parcela de maior relevancia, para afericao da CAT, a execucao dos
servicos de pavimentacao em instalagdes com no minimo 425,50m? de area executado (Somente
a comprovagdo de execucdo do Profissional “ Engenheiro”), bem como a remocao de
entulho/material na mesma quantidade ndo havendo necessidade de comprovagao de prazos.

5.4. Vistoria:

5.4.1. As licitantes poderao vistoriar o local da obra a fim de conhecer as condig¢des
fisicas, peculiaridades e quantidades envolvidas. Os quantitativos apresentados devem ser
confirmados "in loco" pelos licitantes, incluindo-os em seus custos. Caso dispense a visita técnica,
e ou ndo haver questionamentos referentes a quantitativos, itens faltantes ou de ndo entendimento,
a CONTRATADA ao assinar o contrato ndo podera questionar quantitativos e ou itens descritos
neste memorial;

5.5. Observacoes:

5.5.1. A Contratada devera manter no local o livro de registro de servico diario, devendo
o Contratante receber as segundas vias das folhas dele; nesse livro devem estar registrados os
trabalhos em andamento, condi¢des especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o
fornecimento de materiais, fiscalizagdes ocorridas e suas observagdes, anotagdes técnicas etc.;

5.5.2.Para execugdo da obra, o presente Memorial Descritivo ndo limita a boa técnica e
experiéncia da Contratada, indicando apenas as condigdes minimas necessarias para a consecucao
do objeto de licitacdo;

5.5.3.a Contratada devera fornecer em forma impressa Laudo da usina de asfalto
comprovando temperatura de usinagem e curva granulométrica dos agregados, bem como devera
acompanhar o laudo as Notas Fiscais de entrega como forma de comprovagdo de que os meterias
foram entregues e estdo condizentes com a cotacdo no certame licitatorio;

5.5.4.Nao sera admitida a reutilizagao de material usado ou a reutilizagao dos que ja estdo

instalados no local;



5.5.5.responsabilizar-se pela guarda e vigilancia de todos os materiais, ferramentas e
instrumentos de sua propriedade e de tudo que sera utilizado para a execugao do servigo;

5.5.6.reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas servigos que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, que tenham sido rejeitados pela Fiscalizagdo;

5.5.7.a contratada indenizara a Contratante por quaisquer danos as pessoas, instalagdes,
moveis, utensilios ou equipamentos, pela ma execucao dos servicos ou utilizagao inadequada dos
materiais empregados;

5.5.8.a contratada responsabilizar-se-a por todos os encargos trabalhistas, securitarios,
fiscais e previdenciarios, devendo oferecer documentos que comprovem o pagamento desses
encargos juntamente com a Nota fiscal dos servigos realizados.

5.5.9. As garantias para a Administracao Publica sdo aquelas previstas na legislagao e os
demais dispositivos legais vigentes que regem a matéria;

5.5.10. A Contratada deverd cumprir rigorosamente o disposto na CLT e
especificamente o disposto na Lei n° 6514, de 22 de dezembro de 1977 e na portaria n® 3214, de
08 de junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras. As irregularidades constatadas pela
Fiscalizagdo do Contratante deverdo ser de prontamente sanadas. A Contratada devera manter o

canteiro de obras sempre limpo.

Botucatu, 24 de agosto de 2026.
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Estudo Técnico Preliminar 173/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00475327/2026-13

2. Descricao da necessidade

O 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), subordinado ao Comando de Policiamento do Interior Sete
(CPI-7), localizado no municipio de Botucatu/SP, apresenta necessidade de recuperagdo do pavimento de sua area
interna destinada a circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos que acessam a
Unidade.

Conforme verificag&o visual realizada no local e registros constantes do processo, o pavimento apresenta desgaste
acentuado em diversos trechos, com fissuras, irregularidades, perda e desagregacao superficial de material e demais
pontos de deterioragdo. As condi¢des observadas decorrem do processo de degradagédo do pavimento ao longo do
tempo, associado a exposicéo as condi¢des climaticas e ao trafego continuo de veiculos.

A situacao existente compromete a regularidade e as condi¢bes adequadas de utilizacdo da superficie, especialmente
por se tratar de area de uso continuo do Batalh&do, destinada, entre outras finalidades, a circulagdo, manobra e
estacionamento de viaturas empregadas nas atividades policiais-militares.

A auséncia de intervencdo tende a contribuir para o avanco das deterioracdes existentes, ampliando
progressivamente as areas comprometidas e podendo ocasionar a necessidade de intervencgdes corretivas de maior
complexidade e custo. Nesse sentido, a recuperacao do pavimento mostra-se necessaria ndo apenas para corre¢ao
das condic8es atualmente verificadas, mas também como medida destinada a conservacédo da infraestrutura e a
preservacao do patriménio publico.

Diante desse cenério, identifica-se a necessidade de contratacdo de empresa especializada para execucao de
servicos de recapeamento asfaltico, de modo a restabelecer condi¢cbes satisfatdrias de trafegabilidade, regularidade,
segurancga e durabilidade do pavimento, proporcionando melhores condi¢fes para o desenvolvimento das atividades
operacionais e administrativas da Unidade.

Com base no levantamento técnico realizado por profissional habilitado, foi delimitada area de intervencéao de
aproximadamente 821,00 m2. A solucgédo técnica definida contempla a fresagem do pavimento asféltico existente, a
remocdao e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante
hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacao betuminosa ligante e a execugédo de camada de rolamento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servigos preliminares e complementares
necessarios a adequada execuc¢éao do objeto, conforme especificacdes e quantitativos constantes dos documentos
técnicos que instruem a contratacao.

A intervencao pretendida busca solucdo que apresente adequada relacdo entre desempenho, durabilidade e custo,
visando prolongar a vida util do pavimento, reduzir a necessidade de manutencdes corretivas recorrentes, preservar a
infraestrutura existente e assegurar a aplicacao eficiente dos recursos publicos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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12° Batalhdo de Policia Militar do Interior — 12° BPM/I — Secdo de 1° Ten PM Biazon
Logistica (P/4).

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo devera contemplar empresa especializada e tecnicamente habilitada para a execucdo dos servigos de
recapeamento asfaltico, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mao de obra, equipamentos, maquinarios,
ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa execucao do objeto, em conformidade com as
especificagbes técnicas constantes do Termo de Referéncia, do Projeto Basico, do Memorial Descritivo, da Planilha
Orcamentaria, do Cronograma Fisico-Financeiro e dos demais documentos integrantes da contratacao.

Os servigcos deverdo ser executados por profissionais qualificados, mediante emprego de materiais adequados e
equipamentos compativeis com a natureza dos servi¢os, observando-se as boas praticas de engenharia, as normas
técnicas aplicaveis, as normas de seguranca do trabalho, a legislagdo ambiental e demais disposi¢bes legais
pertinentes.

A CONTRATADA devera comprovar capacidade técnica compativel com as caracteristicas dos servigcos a serem
executados e contar com profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade técnica pela execucéo,
observadas as atribui¢cdes profissionais e demais exigéncias previstas na legislacéo aplicavel.

Os materiais e insumos empregados deverdo atender integralmente as especificacfes técnicas estabelecidas pela
Administracdo, de modo a proporcionar condicbes adequadas de resisténcia, aderéncia, regularidade, acabamento e
durabilidade do pavimento.

A execucao devera observar o levantamento técnico da area, bem como os quantitativos, especificagdes, métodos
executivos e demais parametros estabelecidos nos documentos técnicos da contratacdo, ndo sendo admitida
alteracdo das condicfes previstas sem prévia anuéncia da Administracao.

Durante a execucao, deverdo ser adotadas as medidas necessarias a seguranca dos usudrios e trabalhadores,
incluindo o adequado isolamento e a sinalizacdo das areas em intervengéo, de forma a minimizar interferéncias e
riscos decorrentes da realizacdo dos servigos no interior da Unidade.

A CONTRATADA devera observar as praticas de sustentabilidade e realizar o adequado gerenciamento dos residuos
provenientes da fresagem, limpeza e demais etapas da execucao, incluindo seu acondicionamento, coleta, transporte
e destinagdo ambientalmente adequada, em conformidade com a legislagcdo e as normas aplicaveis, devendo
apresentar os respectivos comprovantes de destina¢do quando exigidos pela Administracéo.

A execucdo deverd observar os prazos e as etapas definidos pela Administracdo e pelo Cronograma Fisico-
Financeiro integrante da contratagdo, devendo a CONTRATADA garantir a qualidade e a durabilidade dos servigos
realizados, nos termos das condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

Os servigos serdo submetidos ao acompanhamento e a fiscalizacdo da Administracdo, que verificara a conformidade
da execucdo com o0s quantitativos, as especificacées técnicas, a qualidade dos materiais empregados e as demais
condicdes estabelecidas para a contratacéo.

A execucdo do recapeamento devera compreender a fresagem do pavimento asféltico existente, a remocao e a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a
aplicacdo de imprimacdo betuminosa ligante e a execucdo de camada de rolamento em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servigos preliminares e complementares previstos nos
documentos técnicos integrantes da contratacéo.

Deverdo ser empregados materiais, métodos e técnicas usuais de engenharia que apresentem desempenho,
durabilidade, seguranca, facilidade de manutencdo e adequada relacdo custo-beneficio, evitando-se solucdes de
complexidade desnecesséria que possam dificultar futuras intervengfes ou elevar injustificadamente os custos de
manutencao.
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Da nao exigéncia de garantia da contratacao

Considerando a natureza comum dos servicos de engenharia, o valor estimado da contratacdo de R$ 80.857,26
(oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) e 0 prazo de execucao de 30 (trinta) dias,
avalia-se que a exigéncia de garantia contratual podera representar 6nus adicional aos licitantes sem beneficio
proporcional a Administragéo.

A execucédo contratual serd acompanhada e fiscalizada pela Administragcao, mediante verificacao dos servigcos
realizados, medicdes e procedimentos de recebimento provisorio e definitivo, permanecendo a contratada sujeita as
obrigacdes e sancdes previstas na legislacdo e nos instrumentos contratuais.

Considerando essas caracteristicas, propde-se a ndo exigéncia da garantia prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei
Federal n® 14.133/2021, condicionada a avaliacdo dos riscos da contratacdo e a aprovacédo da autoridade
competente, sem prejuizo da responsabilidade da contratada pela adequada execucdo dos servicos.

5. Levantamento de Mercado

Para atendimento da necessidade identificada, foram consideradas as solu¢@es usualmente disponiveis no mercado
para recuperacdo de pavimentos deteriorados, buscando-se alternativa que proporcione condi¢cdes adequadas de
trafegabilidade, seguranca, durabilidade e economicidade para a Administracao.

Inicialmente, considerou-se a possibilidade de realizacdo de interveng¢des pontuais e reparos localizados nos trechos
deteriorados. Essa alternativa apresenta menor abrangéncia e pode ser adequada quando os danos se encontram
restritos a pontos isolados do pavimento. Entretanto, diante do desgaste, das fissuras, irregularidades, desagregacoes
superficiais e demais deterioracfes verificadas em diferentes trechos da area interna do 12° BPM/I, a adocéao
exclusiva de reparos pontuais ndo se mostra a solugdo mais adequada, uma vez que tenderia a proporcionar
recuperacdao localizada, sem conferir uniformidade a superficie e podendo demandar novas interven¢gdes em curto ou
médio prazo.

Como segunda alternativa, considerou-se a recuperagdo do pavimento mediante recapeamento asfaltico da area
delimitada no levantamento técnico, precedido da fresagem do pavimento existente e da adequada limpeza e
preparacdo da superficie. Essa solugdo permite remover a camada superficial deteriorada, proporcionar melhores
condi¢Bes de aderéncia a nova camada de revestimento, renovar a camada de rolamento e restabelecer condi¢des
adequadas de circulagdo, manobra e estacionamento dos veiculos que utilizam a area.

Com base no levantamento e na avaliagdo técnica realizados por profissional habilitado, foi definida area de
intervencdo de aproximadamente 821,00 m?, adotando-se como solugéo a fresagem do pavimento asféltico existente,
a remocao e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante
hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacédo betuminosa ligante e a execucdo de camada de rolamento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servigos preliminares e complementares
necessarios a adequada execucéao do objeto.

A solugdo adotada emprega materiais, equipamentos e métodos executivos usualmente disponiveis no setor de
pavimentacdo, ndo apresentando caracteristicas que restrinjam injustificadamente a competitividade. Verifica-se a
existéncia de empresas especializadas aptas a execuc¢ao de servicos dessa natureza, com disponibilidade de méo de
obra, equipamentos, maquinarios e insumos necessarios, possibilitando a selecdo de fornecedor com capacidade
técnica compativel com o objeto.

Para a estimativa do custo da contratacéo, foi utilizada como fonte oficial a Tabela/Boletim de pregos da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo — CDHU, referéncia 202/2026, conforme os
servigcos, composi¢des, pregos unitarios, quantitativos e demais elementos constantes da Planilha Orcamentaria e das
Composicdes de Custos elaboradas para a contratagdo. A utilizacdo desse referencial teve como finalidade assegurar
a compatibilidade do orcamento estimativo com os valores oficiais aplicaveis aos servigcos de engenharia e com as
especificagdes técnicas definidas para a execugao do objeto.
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Diante das alternativas avaliadas, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para execucdo do
recapeamento asféltico apresenta-se como a solugdo mais adequada a necessidade da Administragdo, por
proporcionar intervencdo de maior abrangéncia e uniformidade, contribuir para o prolongamento da vida util do
pavimento e reduzir a necessidade de sucessivas intervenc¢des corretivas pontuais, apresentando adequada relagdo
entre desempenho, durabilidade e custo.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo destinada ao atendimento da necessidade da Administragdo consiste na contratacdo de empresa
especializada para execucédo de servicos de recapeamento asfaltico na area interna do 12° Batalhdo de Policia Militar
do Interior (12° BPM/I), localizado no municipio de Botucatu/SP, compreendendo o fornecimento de materiais, médo de
obra, equipamentos, maquinarios, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa execucdo do
objeto.

A intervencao tera por finalidade recuperar as condicGes de utilizacdo da area destinada a circulagdo, manobra e
estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos, proporcionando superficie adequada quanto a regularidade,
resisténcia, seguranca e durabilidade.

Com base no levantamento técnico realizado por profissional habilitado, a intervencao abrangera area aproximada de
821,00 m?, conforme delimitagdo constante do Projeto Basico e dos demais documentos técnicos integrantes da
contratacéo.

A soluc@o compreenderd inicialmente a fresagem do pavimento asfaltico existente na area delimitada, com utilizacéo
de equipamentos apropriados, de modo a remover a camada superficial deteriorada e proporcionar condi¢des
adequadas para a execucéo das etapas subsequentes.

Os materiais e residuos provenientes da fresagem e dos demais servi¢cos deverdo ser devidamente acondicionados,
removidos, transportados e destinados a local ambientalmente adequado, em conformidade com a legislacdo e as
normas aplicaveis.

Apls a fresagem, sera realizada a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, visando remover materiais soltos,
residuos e impurezas que possam prejudicar a aderéncia e a adequada execucao da nova camada de revestimento.

Concluida a limpeza e a preparacdo da superficie, sera realizada a aplicacdo de imprimacao betuminosa ligante, de
maneira uniforme e em conformidade com as especificacbes técnicas aplicaveis, visando proporcionar adequada
aderéncia entre o pavimento existente e a nova camada asfaltica.

A camada de rolamento sera executada em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3
cm e quantitativo estimado de 24,63 m3, contemplando o fornecimento, transporte, aplicacdo, espalhamento,
compactacdo e acabamento final, em conformidade com as especificagdes constantes dos documentos técnicos
integrantes da contratacdo e com as normas aplicaveis do DNIT e do DER-SP.

A aplicacdo e a compactacdo da mistura asfaltica deverdo ser realizadas mediante utilizagdo de equipamentos
apropriados e compativeis com a natureza dos servicos, incluindo vibroacabadora e equipamentos de compactacao,
de modo a proporcionar adequada distribui¢éo, regularidade, compactacao e acabamento da superficie.

A contratacdo devera contemplar todos os servicos e insumos indispensaveis a entrega da solugdo em condicdes
plenas de utilizacdo, evitando-se o fracionamento de etapas tecnicamente interdependentes ou a transferéncia a
Administracao da responsabilidade pelo fornecimento de elementos essenciais a execucao.

Os servigos deverdao ser executados por equipe qualificada e mediante utilizacdo de materiais e equipamentos
compativeis com as especificagbes técnicas estabelecidas, observando-se as normas técnicas aplicaveis, as boas
praticas de engenharia, as exigéncias de seguranca do trabalho, as disposic6es ambientais pertinentes e as demais
condi¢Oes estabelecidas nos documentos da contratacao.
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Durante a execucdo, a area em intervencdo deverd ser adequadamente isolada e sinalizada, considerando a
necessidade de compatibilizagdo dos servicos com o funcionamento do 12° BPM/I e com a circulacdo de pessoas e
veiculos no interior da Unidade.

A execucdo serd acompanhada e fiscalizada pela Administracéo, devendo ser verificada a conformidade dos servigos
executados e dos materiais empregados com as especificacdes, 0s quantitativos, os critérios de qualidade e as
demais condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e nos documentos técnicos integrantes da contratacao.

A solucéo devera contemplar garantia dos servigos executados, nos termos da legislacdo aplicavel e das condigfes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual, de modo a resguardar a Administracdo quanto a
gualidade, solidez e ao adequado desempenho do objeto contratado.

Dessa forma, a solucao proposta busca recuperar de maneira adequada e duradoura o pavimento da &rea interna do
12° BPMI/I, proporcionando melhores condigbes de trafegabilidade e seguranca, prolongando a vida util da
infraestrutura existente, reduzindo a necessidade de intervengfes corretivas recorrentes e contribuindo para a
preservacao do patriménio publico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos quantitativos a serem contratados foi definida com base no levantamento técnico da area interna do
12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I) objeto da intervencédo, considerando as dimensdes do local, as
condi¢cBes do pavimento existente e a solucdo técnica estabelecida nos documentos que instruem a contratacao.

Conforme levantamento e Projeto elaborados por profissional habilitado, a area total destinada a execucdo dos
servicos de recapeamento asfaltico corresponde a aproximadamente 821,00 m2, abrangendo as areas internas
delimitadas para circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos.

Para a execucao da solucdo foram estimados os seguintes quantitativos principais:
a) fresagem de pavimento asfaltico com espessura de até 5 cm: 821,00 mz;

b) remocéo de entulho separado de obra com cagcamba metélica: 21,35 m3;

c) destinacéo de residuos sélidos em aterro devidamente autorizado: 2,13 ms3;

d) limpeza da superficie rigida mediante hidrojateamento: 821,00 mz;

e) aplicacdo de imprimacao betuminosa ligante: 821,00 mz;

f) execucdo de camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ: 24,63 m3, correspondente
a aplicacdo de camada com espessura de 3 cm na area objeto da intervengéo.

Os quantitativos foram dimensionados a partir das caracteristicas da area e da solucdo técnica definida, estando
discriminados na Planilha Or¢camentéria, no Projeto, no Memorial Descritivo e nos demais documentos técnicos
integrantes da contratacéo.

A estimativa contempla os quantitativos necessarios a execucdo integral da solucdo, buscando evitar tanto o
subdimensionamento, que poderia comprometer a adequada conclusdo dos servigcos, quanto o
superdimensionamento, que poderia resultar em aplicacdo desnecessaria de recursos publicos.

Os quantitativos apurados serviram de base para a elaboracdo da Planilha Orcamentaria, do Cronograma Fisico-
Financeiro, do Termo de Referéncia e dos demais documentos técnicos que integram a contratacao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 80.857,26
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O valor estimado da contratacéo foi definido com base nos quantitativos e nas especificacdes técnicas estabelecidos
para a execucao dos servi¢cos de recapeamento asfaltico na area interna do 12° Batalh&o de Policia Militar do Interior
(12° BPM/I).

A elaboracao do orgcamento estimativo considerou 0s servicos necessarios a execugao integral da solugéo, incluindo a
fresagem do pavimento asfaltico existente, a remocdo e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacédo betuminosa ligante e a
execucdo da camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, bem como o fornecimento

de materiais, mdo de obra, equipamentos, maquinéarios, transporte e demais insumos necessarios a completa
execucao do objeto.

Por se tratar de contratacdo envolvendo servico de engenharia, a estimativa de custos foi elaborada com base na
Tabela/Boletim de precos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo —
CDHU, referéncia 202/2026, observadas as especificagcdes, unidades de medida, quantitativos, precos unitarios,
composicdes de custos e demais elementos constantes da documentacéo técnica da contratacao.

Conforme Planilha Orgamentéria elaborada para a contratagéo, o valor estimado total para execugdo do objeto é de
R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), contemplando os custos
necessarios a execucao dos servigos e o0 BDI previsto no orgamento.

A estimativa encontra-se detalhada na Planilha Orcamentaria e nas respectivas Composicdes de Custos que integram
a documentacao da contratacdo, permitindo a identificacdo dos servicos, unidades de medida, quantitativos, precos
unitarios e valores totais considerados para a formacao do or¢amento.

Valor estimado da contratagdo: R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando as caracteristicas do objeto e a interdependéncia técnica entre as etapas necessarias a execucao do
recapeamento asféltico, ndo se mostra recomendavel o parcelamento da contratacéo.

Os servicos necessarios a execucao do objeto constituem etapas sucessivas e diretamente relacionadas entre si,
compreendendo a fresagem do pavimento asfaltico existente, a remocédo e a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacdo betuminosa
ligante, a execucdo da camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a compactacao, o
acabamento e os demais servicos complementares necessarios a adequada conclusao da intervencéo.

A execucao dessas etapas sob responsabilidade de uma Unica empresa favorece a compatibilidade entre os métodos
executivos empregados, a continuidade dos servigos, o controle de qualidade e a adequada responsabilizacdo pelo
resultado final da intervencao.

O parcelamento da execucdo entre diferentes empresas poderia gerar dificuldades de coordenagcdo e
compatibilizacdo das etapas, além de potencial conflito na identificacdo de responsabilidades em caso de falhas,
vicios ou necessidade de correcdes posteriores, especialmente considerando que o desempenho e a durabilidade do
pavimento dependem da adequada execucédo do conjunto dos servigos.

A contratagdo conjunta dos servicos também proporciona maior eficiéncia na mobilizacdo de mao de obra, maquinas
e equipamentos, na logistica de fornecimento e aplicacdo dos materiais e no acompanhamento e fiscalizacdo da
execucao pela Administracéo.

Dessa forma, mostra-se técnica e economicamente adequada a contratacdo da solucdo como um Unico objeto,
preservando-se a responsabilidade integral da CONTRATADA pela execugdo, qualidade e desempenho global dos
Servigos.

A opcéo pelo ndo parcelamento ndo implica restricdo injustificada a competitividade, uma vez que 0s servigos que
compdem a solucdo sdo usualmente executados por empresas especializadas no ramo de pavimentacdo asfaltica,
devendo os requisitos de habilitacdo e execucdo permanecer proporcionais a natureza, a dimensao e a complexidade
do objeto.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Até o presente momento, ndo foram identificadas contratacdes correlatas e/ou interdependentes necesséarias a
execucao do objeto.

A solucdo pretendida contempla, em uma Unica contratacdo, o fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, maquindrios, ferramentas, transporte e demais insumos e servigos necessarios a completa execugao
do recapeamento asfaltico da area interna do 12° BPM/I, conforme especificacdes e quantitativos definidos nos
documentos técnicos que instruem a contratacao.

A fresagem do pavimento asfaltico existente, a remocdo e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, a limpeza da superficie mediante hidrojateamento, a aplicacdo de imprimacdo betuminosa ligante, a
execucdo da camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a compactagdo, o
acabamento e os demais servicos necessarios a adequada conclusdo do objeto encontram-se abrangidos pela
prépria contratagao.

Dessa forma, ndo se verifica a necessidade de contratacdo distinta cuja execucgdo constitua condicdo indispensavel
ou tecnicamente interdependente para a realizagdo do objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra-se alinhada as diretrizes institucionais estabelecidas no Plano de Comando da
Policia Militar do Estado de S&o Paulo 2024-2031, que possui como um dos fundamentos da gestao institucional a
Exceléncia da Gestdo, orientada, entre outros aspectos, a melhoria continua da qualidade dos servicos prestados
pela Instituicao.

A contratacdo guarda especial relacdo com o Objetivo Estratégico n°® 4 — “Promover a melhoria continua dos
macroprocessos operacionais, gerenciais e de apoio”, uma vez que o recapeamento asfaltico da area interna do 12°
Batalh&o de Policia Militar do Interior (12° BPM/I) representa intervengéo destinada a melhoria e conservagao da
infraestrutura de apoio necessaria ao adequado funcionamento da Unidade.

A recuperacao da area destinada a circulagcdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos
contribui para a manutencao de condi¢des adequadas ao desenvolvimento das atividades operacionais e
administrativas, bem como para a preservacao do patriménio publico e para a utilizacao eficiente dos recursos
disponibilizados a Instituicdo.

Embora a presente contratacéo nédo esteja contemplada no Plano de Contratacdes Anual (PCA) vigente, a demanda
decorre de necessidade superveniente identificada pela Administragdo durante o exercicio, em razao das atuais
condicdes de deterioracdo do pavimento, ndo tendo sido possivel sua integral previsédo a época da elaboracéo do
planejamento anual.

A necessidade encontra-se devidamente caracterizada e alinhada ao planejamento estratégico institucional,
justificando-se o prosseguimento da contratacdo mediante adoc¢do das providéncias administrativas cabiveis para sua
adequada instrugcéo e processamento, observadas as normas aplicaveis.

Dessa forma, a contratacdo pretendida encontra respaldo nas diretrizes de melhoria continua, eficiéncia
administrativa, preservacao do patrimodnio publico e Exceléncia da Gestao estabelecidas pela Policia Militar do Estado
de Séao Paulo, contribuindo para a conservacgdo e o aprimoramento da infraestrutura necessaria ao funcionamento do
12° BPM/I.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo tem por objetivo promover a recuperacdo das condicbes do pavimento da area interna do 12° Batalhao
de Policia Militar do Interior (12° BPM/I), mediante execucéo de servicos de recapeamento asféltico, proporcionando
infraestrutura adequada a circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas policiais e demais veiculos que acessam
a Unidade.

Com a execuc¢do dos servigos, espera-se alcancar os seguintes beneficios:

* melhoria das condi¢bes de trafegabilidade e regularidade do pavimento;

* aumento da seguranca na circulacdo e manobra de veiculos na area interna da Unidade;

* recuperacdo da superficie atualmente deteriorada, proporcionando pavimento mais uniforme, resistente e
adequado a utilizagéo;

* melhoria das condi¢Bes de acesso, circulacdo e estacionamento das viaturas policiais;

* preservacao da infraestrutura e do patriménio publico;

* prolongamento da vida util do pavimento;

* reducdo da necessidade de intervencgdes corretivas recorrentes e dos custos associados a manutencao das
areas deterioradas;

* prevencdo do agravamento das fissuras, desgastes, desagregacdes e demais deterioracdes existentes;

* melhoria das condi¢bes gerais de utilizagéo e funcionalidade do pétio interno do Batalh&o;

* maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, mediante adogdo de solucdo destinada a proporcionar
maior durabilidade e reduzir a necessidade de reparos sucessivos.

Além dos beneficios diretamente relacionados a infraestrutura, a intervencéo contribuira para proporcionar condicfes
mais adequadas ao desenvolvimento das atividades operacionais e administrativas do 12° BPM/I, considerando a
utilizagdo continua da area contemplada para circulagdo, manobra e estacionamento de viaturas empregadas no
servico policial-militar.

A execucao do recapeamento também possui carater preventivo, na medida em que a intervengdo sobre o pavimento
atualmente deteriorado tende a evitar o avanco dos danos e a consequente necessidade de servigos futuros de maior
complexidade e custo.

Dessa forma, pretende-se obter solugdo duradoura, segura e economicamente adequada, capaz de restabelecer as
condicOes de utilizacdo da area interna do 12° BPM/I, preservar o patrimoénio publico e contribuir para a manutencéo
da infraestrutura necessaria ao adequado funcionamento da Unidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Os levantamentos e avaliacdes técnicas necessarios ao dimensionamento da contratacdo ja foram realizados por
profissional habilitado, encontrando-se definidos a area de intervencgdo, os quantitativos, as especificagcdes técnicas,
0s métodos executivos e os demais elementos necessarios a execucao dos servicos de recapeamento asfaltico.

Foram elaborados os documentos técnicos necessarios a caracterizagdo e ao dimensionamento do objeto, incluindo o
Projeto Basico, o Memorial Descritivo, a Planilha Orcamentéaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, os quais deverao
integrar a documentacédo da contratacédo e subsidiar a execucéo e a fiscalizagdo dos servicos.

A Administracdo devera adotar as providéncias necessarias a adequada instrucdo e ao prosseguimento do
procedimento de contratacao, incluindo a confirmacgdo da disponibilidade dos recursos orgamentérios e o atendimento
das demais exigéncias administrativas aplicaveis.

Para acompanhamento da execucdo contratual, deverdo ser formalmente designados gestor e fiscal(is) do contrato,
aos quais competira acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes assumidas pela CONTRATADA,
observando as especifica¢des, quantitativos, prazos, qualidade dos materiais e servicos e demais condi¢des
estabelecidas nos documentos da contratacao.
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Previamente ao inicio da execucdo, devera ser realizado o planejamento da utilizacéo e liberacdo da area interna do
12° BPM/I objeto da intervencgéo, considerando sua utilizacdo para circulacdo, manobra e estacionamento de viaturas
policiais e demais veiculos, de modo a compatibilizar a realizagdo dos servigos com o funcionamento da Unidade.

Durante a execuc¢do, a area objeto da intervencdo devera ser devidamente isolada e sinalizada, devendo ser
adotadas medidas destinadas a minimizar interferéncias no funcionamento do Batalhdo e preservar a seguranca dos
policiais militares, trabalhadores, visitantes e demais usuarios do local.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio da execucdo dos servicos, a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme aplicavel, devidamente
registrada no conselho profissional competente, nos termos estabelecidos no Termo de Referéncia.

Concluidos os servigos, a area devera ser submetida a inspecéo e aos procedimentos de medigdo e recebimento
previstos no Termo de Referéncia e demais documentos da contratacéo, verificando-se a conformidade da execucgéo
com as especificacfes técnicas, quantitativos e critérios de qualidade estabelecidos antes do recebimento definitivo
do objeto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A execucdo dos servicos de recapeamento asfaltico podera ocasionar impactos ambientais decorrentes do
consumo de matérias-primas e derivados de petrdleo utilizados na producdo do Concreto Betuminoso Usinado a
Quente — CBUQ e da emulsédo asfaltica, bem como do consumo de agua, energia e combustiveis empregados nas
etapas de fresagem, hidrojateamento, producdo, transporte, aplicacdo e compactacao dos materiais. Tais atividades
também podem ocasionar emissdes atmosféricas, geracdo de poeira e ruidos provenientes da operacdo de
maquinas, equipamentos e veiculos utilizados durante a execucgao.

14.2. Durante a execugdo dos servicos serdo gerados residuos provenientes da fresagem do pavimento asfaltico
existente, em quantitativo estimado de 21,35 m3, além de materiais decorrentes da limpeza e preparacdo da
superficie, embalagens, sobras de insumos e demais residuos relacionados as atividades desenvolvidas. A
CONTRATADA devera promover o adequado acondicionamento, coleta, transporte e destinacdo ambientalmente
adequada desses residuos, observando a legislacdo e as normas aplicaveis, sendo vedado seu descarte irregular nas
dependéncias da Unidade ou em locais ndo autorizados. A CONTRATADA deverd apresentar 0s respectivos
comprovantes de destinacdo quando exigidos pela Administracao.

14.3. Deveréo ser adotadas medidas destinadas a prevencdo de derramamentos e vazamentos de combustiveis,
Oleos, emulsdes asfalticas e demais substancias potencialmente poluentes, especialmente durante o abastecimento,
a operacdo e a permanéncia de maquinas e equipamentos no local, de forma a evitar a contaminacdo do solo e das
aguas pluviais.

14.4. A execucdo devera ser planejada de modo a reduzir, sempre que tecnicamente possivel, desperdicios de
materiais, movimentacdes desnecessarias de veiculos e equipamentos e consumo excessivo de recursos, priorizando-
se a utilizacéo eficiente dos insumos e a adequada programacéo das etapas dos servicos.

14.5. Os materiais e métodos executivos empregados deverao observar as especificacdes técnicas e os critérios de
gualidade estabelecidos para a contratacdo, buscando assegurar adequada durabilidade do pavimento. A maior vida
atil da solugcdo contribui para a reducdo da frequéncia de intervencdes futuras e, consequentemente, para a
diminuicdo do consumo de matérias-primas, da geragdo de residuos e dos impactos ambientais associados a novos
servicos de manutencéo e recuperacgao.

14.6. Considerando a natureza e a dimensdo da intervencdo, ndo foram identificados impactos ambientais que
inviabilizem a contratacdo, desde que sejam observadas pela CONTRATADA as medidas de prevencao, controle,
gerenciamento de residuos e demais exigéncias previstas na legislacdo ambiental aplicavel e nos documentos
integrantes da contratagéo.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo mostra-se viavel e adequada ao atendimento da necessidade identificada, considerando as atuais
condicBes de deterioracdo do pavimento da area interna do 12° Batalhdo de Policia Militar do Interior (12° BPM/I) e a
necessidade de restabelecer condi¢gfes satisfatérias de trafegabilidade, regularidade, seguranca e durabilidade.

A solucédo técnica definida para a area aproximada de 821,00 m2 contempla a fresagem do pavimento asfaltico
existente, a remocao e a destinacao ambientalmente adequada dos residuos gerados, a limpeza da superficie
mediante hidrojateamento, a aplicagdo de imprimacdo betuminosa ligante e a execugdo de camada de rolamento em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, com espessura de 3 cm, além dos servicos complementares
necessarios a adequada concluséo do objeto.

A solucdo emprega materiais, equipamentos e métodos executivos usualmente disponiveis no mercado, existindo
empresas especializadas aptas a execucdo dos servigos, sem que tenham sido identificadas caracteristicas capazes
de restringir injustificadamente a competitividade.

O valor estimado da contratacao € de R$ 80.857,26 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis
centavos), conforme Planilha Or¢gamentaria elaborada com base nos quantitativos, nas especificagdes técnicas e
na Tabela/Boletim de precos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo —
CDHU, referéncia 202/2026.

A contratacdo conjunta dos servicos mostra-se técnica e economicamente adequada, considerando a
interdependéncia entre as etapas da execucéo, favorecendo a continuidade dos servigos, o controle de qualidade e a
responsabilizacéo integral da CONTRATADA pelo resultado final da intervencéo.

Também nao foram identificados impactos ambientais capazes de inviabilizar a contratacdo, desde que sejam
observadas as medidas de prevencao, controle, gerenciamento e destinagao ambientalmente adequada dos residuos,
bem como as demais exigéncias previstas na legislacdo e nos documentos integrantes da contratacao.

A recuperacdo do pavimento contribuir4 para a melhoria das condicdes de circulagdo, manobra e estacionamento de
viaturas policiais e demais veiculos, para a preservacdo da infraestrutura e do patrimbnio publico, para o
prolongamento da vida Gtil do pavimento e para a reducao da necessidade de intervencdes corretivas recorrentes.

Diante dos elementos analisados, conclui-se que a contratacdo apresenta viabilidade técnica, econdmica, operacional
e ambiental, mostrando-se adequada ao atendimento da necessidade da Administracao e ao interesse publico.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SARAH BIASON RODRIGUES GUABIRABA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 12:13:25.
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Mapa de Gerenciamento de Riscos 159/2026

1. Informacoes Basicas

Ntimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edigao

159/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

BRUNA DE VASCONCELOS BIAZON SANCHES

Data de Criacao

24/08/2026 14:22

Contratacdo de empresa especializada para execugao de servicos de recapeamento asfaltico na area interna do 12° BPM/I.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Nao haver Cortes ou contingenciamentos no orgamento
disponibilidade . . [ Planejamento Administracao Alto
.. determinados pela Administracdo Publica.
orcamentaria
Impactos
1 Nao sera possivel a contratacao.
2 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
Acoes Preventivas
P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orcamentario da Unidade, com foco no Plano de Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
Contratagoes Anual.
Acoes de Contingéncia
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orgamentaria anual da Unidade Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Orcamentaria (UO).
C-02 Revisdo da necessidade imediata dos itens demandados. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
o s Falta de verificacdo ou verificagdo incorreta da
Especificagdo . . .
insuficiente dos necessidade atua'l da ,L,]?ld?de’ tendo err{ vista Planejamento Administracao Alto
servicos que a falta 0}1 1nsuf1c1enc1a das necessidades
podem causar imprevistos futuros.
Impactos
1 Os servicos ndo atenderdo todas as necessidades da Unidade e ndo serdo contratados
2 Havera prejuizos as atividades da Unidade.
Acoes Preventivas
P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatério de forma a atender as especificacdes Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
necessarias para o pleno atendimento das necessidades.
P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitagdo dos servigos. Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
P-03 Revisdo de cada clausula de obrigacdes da contratada e forma de entrega do servigo. Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
Acoes de Contingéncia
C-01 Estudar o grau de insuficiéncia e verificar a possibilidade de rescisdo contratual. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
C-02 Iniciar um novo processo licitatério para atender as necessidades de forma plena. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Demora da equipe de planejamento da
Atraso na conclusdo do contratacdo ou do setor de aquisicdo, licitacdes . . -
Planejamento Administracao Alto

processo licitatério e contratos em formular os documentos

necessarios ou gerenciar as fases do processo.

Impactos
1 Nao atendimento a demanda no prazo necessario.
2 Havera prejuizos as atividades da Unidade.

Acoes Preventivas
P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratagdo.

Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
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P-02 Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores. Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
Acoes de Contingéncia
C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Ntumero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Falha na fase interna do processo licitatério ou

Licitacdo deserta ou . . . . <
§ grande variacdo de precos praticados pelo Planejamento Administracao Alto
fracassada
mercado.
Impactos
1 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
2 Impossibilidade de execugdo dos servigos.

Acoes Preventivas
Estimar de forma adequada os valores , de forma que seja economicamente vidvel o contrato Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL

P-01
ao (s) licitante (s).

P-02 Revisdo do processo na fase interna da licitacdo por agente que ndo participou do Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
planejamento da compra.
Acoes de Contingéncia

C-01 Atualizar o prego estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI
Corrigir a pesquisa de pregos.

C-02 Corrigir o instrumento convocatdrio e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Selecdo de fornecedor

e Falha do setor de aquisicdo, licitacdoes e
sem condicdes de quiste ¢

contratos em analisar de forma criteriosa as

cumprir o contrato L R . 5 - <
/empenho condicdes de habilitagdo e os requisitos Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
P minimos a serem cumpridos pelo licitante no
Instrumento
. certame.
equivalente
Impactos
1 Interrupgdo dos servicos de reforma.
2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3 As atividades da Unidade serdo comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Acoes Preventivas
Realizar a habilitagdo do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificagdes Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL

necessarias no instrumento convocatorio.

Acoes de Contingéncia
C-01 Verificar a possibilidade de rescisdo contratual. Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

Caso haja infragdo por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a san¢do do Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

C-02
fornecedor infrator.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Precos subestimados Licitacdo deserta ou fracassada do processo
ou superestimados nos licitatério por desinteresse do mercado ou Planejamento Administracao Alto
orcamentos estimativos aquisi¢ao acima do valor de mercado.
Impactos
1 Fracasso do processo licitatério por desinteresse do mercado ou aquisi¢do a precos acima do valor de mercado.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar a pesquisa de precos em conformidade com a legislacdo vigente e que reflita a Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
realidade do mercado local/regional.
P-02 Fazer um misto de pesquisa de precos, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores Responsavel: RICARDO SILVERIO AMARAL
bem como os precos do site oficial.
Acoes de Contingéncia
C-01 Repetir as pesquisas de precos de forma mais ampla, com auxilio da unidade técnica Responsavel: MAICON HENRIQUE VITTI

demandante.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes
Equipe de Planejamento Documento assinado digitalmente

“b RICARDO SILVERIO AMARAL
g Data: 25/08/2026 14:36:06-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

RICARDO SILVERIO AMARAL
Equipe de apoio

2de3



	UASG 180156
	ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
	Termo de Referência 207/2026
	Informações Básicas
	Outras informações

	1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
	2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
	3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
	6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
	8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
	9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
	10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	11. Responsáveis

	UASG 180156
	ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
	Estudo Técnico Preliminar 173/2026
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


