

São José do Rio Preto, 03 de abril de 2024

À

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Coordenação de Logística Rural


Objeto: Contratação de serviços de engenharia nas atividades de gerenciamento, apoio a fiscalização e serviços complementares de obras de adequação e conservação de estradas rurais, através do Programa Cidadania no Campo: Rotas Rurais – Melhor Caminho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Ref.: Proposta de preços – Dispensa de Licitação

Prezados Senhores,

A empresa **ASTEC ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 65.708.604/0001-32, com sede à Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 157 - CEP 15015-430 – Vila Redentora, São José do Rio Preto/SP, para apreciação dessa Comissão, com vistas à *“Contratação de serviços de engenharia nas atividades de gerenciamento, apoio a fiscalização e serviços complementares de obras de adequação e conservação de estradas rurais, através do Programa Cidadania no Campo: Rotas Rurais – Melhor Caminho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento”*, vem apresentar para execução do objeto em referência, o valor total de **R\$ 2.494.802,20** (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dois reais e vinte centavos), nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos.


Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, reading "Paulo Eduardo Mugayar", is written over a light blue rectangular background.

PAULO EDUARDO MUGAYAR
CREA 5060466245/SP
Diretor

Planilha Orçamentária


 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA RURAL					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item/ Composição	Descrição	Unidade	Preço Unit.	Quant.	TOTAL
1	APOIO ADMINISTRAÇÃO GERAL				R\$ 1.151.742,70
1.1	Apoio técnico e operacional para gestão administrativa, gerenciamento de contrato e arquivo técnico	mensal	R\$ 230.348,54	5	R\$ 1.151.742,70
2	SERVIÇOS DE APOIO FISCALIZAÇÃO DE OBRA				R\$ 1.179.967,20
2.1	Vistorias de fiscalização de obras	uind.	R\$ 1.788,06	390	R\$ 697.343,40
2.2	Análise e validação das medições de obra	uind.	R\$ 2.359,05	90	R\$ 212.314,50
2.3	Relatório de acompanhamento técnico (RAT)	uind.	R\$ 834,09	90	R\$ 75.068,10
2.4	Relatório técnico de conclusão de obra	uind.	R\$ 1.048,22	30	R\$ 31.446,60
2.5	Paracer técnico na área de fiscalização de obras	unid.	R\$ 1.025,74	60	R\$ 61.544,40
2.6	Entrega Técnica de Obra	unid.	R\$ 1.792,88	30	R\$ 53.786,40
2.7	Ensaio tecnológico	unid.	R\$ 1.615,46	30	R\$ 48.463,80
3	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OBRA				R\$ 163.092,30
3.1	Reuniões com prefeitura e/ou lindeiros.	uind.	R\$ 1.437,93	60	R\$ 86.275,80
3.2	Relatório gerencial	uind.	R\$ 2.419,66	5	R\$ 12.098,30
3.3	Paracer técnico na área de gerenciamento de obras	unid.	R\$ 1.025,74	10	R\$ 10.257,40
3.4	Diagnóstico de obras finalizadas e em execução	unid.	R\$ 1.815,36	30	R\$ 54.460,80
TOTAL					R\$ 2.494.802,20



PAULO EDUARDO MUGAYAR
 CREA 5060466245/SP
 Diretor

Cronograma

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA RURAL									
OBJETO: Contratação de Serviços de Engenharia nas Atividades de Gerenciamento, Fiscalização e Serviços Complementares de Obras de Adequação e									
ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL	MESES					
				1	2	3	4	5	
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46,17%	R\$ 1.151.742,70	R\$ 230.348,54	R\$ 230.348,54	R\$ 230.348,54	R\$ 230.348,54	R\$ 230.348,54	
2	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	47,30%	R\$ 1.179.967,20	R\$ 235.993,44	R\$ 235.993,44	R\$ 235.993,44	R\$ 235.993,44	R\$ 235.993,44	
3	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OBRA	6,54%	R\$ 163.092,30	R\$ 32.618,46	R\$ 32.618,46	R\$ 32.618,46	R\$ 32.618,46	R\$ 32.618,46	
TOTAL		100%	R\$ 2.494.802,20	R\$ 498.960,44	R\$ 498.960,44	R\$ 498.960,44	R\$ 498.960,44	R\$ 498.960,44	
ACUMULADO				R\$ 498.960,44	R\$ 997.920,88	R\$ 1.496.881,32	R\$ 1.995.841,76	R\$ 2.494.802,20	
PORCENTAGEM NO MÊS				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
PORCENTAGEM ACUMULADA				20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	



PAULO EDUARDO MUGAYAR
 CREA 5060466245/SP
 Diretor