
  

  

 

Município de São João da Boa Vista  

Departamento de Gestão e Planejamento  

  

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 097/2024/JM/DGP  

DESTINO: DEA/LICITAÇÕES  

ASSUNTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE CINCO VIAS PÚBLICAS URBANAS EM 

C.B.U.Q.  

VIAS CONSIDERADAS NO ESCOPO: AVENIDA JOÃO OSÓRIO, BRASÍLIA, 

PRESIDENTE JOÃO B. M. GOULARTE, SÃO JORGE E RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO 

PRADO.  

 

 São João da Boa Vista, 08 de abril de 2024. 

   

    Visando  solicitação  de execução das obras de  RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO DE CINCO VIAS PÚBLICAS URBANAS EM C.B.U.Q, para uso da 

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - SP.  

Segue a documentação:  

  

• BDI;   

• CRITÉRIO DE MEDIÇÃO;  

• MEMORIAL DESCRITIVO;   

• PLANILHA ORÇAMENTARIA;   

• CRONOGRAMA;   

• PROJETO BÁSICO;  

• A.R.T. – ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO.  

• ANTEPROJETO; 

• ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 

• TERMO DE REFERÊNCIA; 

• MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. 

   

 

 



 

 

  

Município de São João da Boa Vista 

Departamento de Gestão e Planejamento 

 

Tendo em vista a natureza peculiar e necessidade de garantia da qualidade e 

segurança da obra, solicito que seja incluído no edital as seguintes exigências de 

qualificação técnica - comprovação de capacidade técnica operacional da empresa 

(conforme tabela abaixo) – e comprovação de capacidade técnica do profissional 

responsável técnico com os mesmos itens, não sendo exigida quantidade.  

Tratam-se de parcelas de relevância sob o aspecto técnico para perfeita execução 

dos itens, que se não exigidos podem prejudicar a qualidade de execução e segurança 

da obra.  

COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE ITENS E QUANTITATIVOS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 

CINCO VIAS PÚBLICAS URBANAS EM C.B.U.Q. 

Serviço Unidade 
Quantidade 

Planilha 

Quantidade 

Comprovação 

Imprimação betuminosa ligante 

M2 76.718,58 23.015,57 

Execução de pavimento com aplicação de 

concreto asfáltico, camada de rolamento 

(concreto betuminoso usinado a quente 

CBUQ) 

M3 1.746,03 523,81 

  

O cronograma de execução da obra será de 05 (cinco) meses, contando com um 

acréscimo de 03 (três) meses para o prazo de contrato.  

  

Para análise, e posteriores procedimentos cabíveis.  

  

 

 

 

 



 

 

 

____________________________________ 

Eng. Jean Lucas Conceição de Moraes 

Engenheiro Civil – Eng. Segurança do Trabalho 

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano de São João da Boa Vista 

CREA/SP nº 5069.98217-0 

 

____________________________ 

Luis Otávio Frittoli 

Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano 

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista  


