

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Presidente Venceslau-SP, 16 de Novembro de 2023.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Objeto:

Contratação de empresa especializada para Implantação de Galeria de Águas Pluviais na Vila Festi conforme convênio firmado com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) - Convênio nº 94/2023

Concorrência Eletrônica nº: **12/2023**

Processo Licitatório nº: **1443/2023**

• **Empresa: SANCHES & AQUINO CONSTRUTORA EIRELI**

1. Documentação de Qualificação Técnica:


O acervo técnico apresentado pela empresa atende as condições previstas em edital.

2. Documentação Técnica da Proposta:

2.1. Documentos apresentados:

A documentação técnica apresentada pela empresa está incompleta, faltou apresentar o Quadro de Composições de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).

2.2. Planilha orçamentária da proposta:



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

A planilha orçamentária de proposta, apresentada pela empresa, possui vários erros que inviabilizam a aprovação, conforme segue:

Na planilha não está sendo informado o % de BDI utilizado na composição dos custos unitários dos serviços da proposta.

Os itens 1.1, 2.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.5, 4.12, 5.3, 6.5, 6.9, 7.5, 7.9, 7.12, 8.5, 8.9, 8.12, 9.3, 9.5, 9.7, 10.2 e 11.1 têm valor unitário acima da planilha de referência.


Os itens 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.14, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.2 e 11.2 apresentam erros no cálculo do valor total, e, conseqüentemente os valores dos macro itens e valor total final também estão errados.

O valor final da planilha orçamentária, considerando os custos unitários da proposta apresentada, é de R\$ 844.146,28 o que difere da proposta ofertada de R\$ 844.138,38.

Considerando os apontamentos relatados a proposta da empresa Sanches & Aquino não apresenta condições de ser aceita ou aprovada.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,


BRUNA DA SILVA BATISTA
Engenheira Civil
CREA SP: 5063462270