PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

¥4 UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA

Sistema de Contratacao por Valor Global
Lei 14.133/2021

N° 21/2025

PROCESSO N° 3555406.421.00004458/2025-10
EDITAL N° 152/2025

O B J E T O: Contratacao de empresa especializada para execugao de obras de muro
atirantado para contencgao de encosta na estrada com risco de deslizamento e perda de
leito carrogavel, situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte Valerio,
municipio de Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao
de Obra, conforme condi¢cdes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus

anexos.

I b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

INDICE
1 - Preambulo

2 - Das Condigoes para Participagao na Licitagao

3 - Do Credenciamento

4 - Da Proposta de Precos

5 - Da Apresentagao de Propostas, dos Lances e do Julgamento

6 - Do Tratamento Diferenciado as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
7 - Da Habilitagao

8 — Dos Recursos e do Encerramento da Sessao

9 - Dos Esclarecimentos ou da Impugnacgao ao Ato Convocatoério

10 — Do Contrato

11 - Das Obrigagoes da Contratada e da Contratante e do Recebimento e
Fiscalizagao do Objeto

12 - Das Sangoes

13 - Das Disposicoes Gerais

14 - Recursos Orgamentarios/Financeiros

15 - Foro
ANEXOS
e Anexol — Proposta de Precos;
e Anexoll — Declaragao de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitagao;
e Anexolll — Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;
e AnexolV — Termo de Ciéncia e Notificagao;
e AnexoV - Estudo Técnico Preliminar;
e AnexoV.1 -Termo de Referéncia;
e Anexo Vi - Projeto Basico;
e Anexo Vil - Memorial Descritivo;
e Anexo Vil -Planilha Estimativa de Quantitativos e Precos;

e Anexo Vlll.1 - Cronograma Fisico Financeiro;
o Anexo VIll.2 - Demonstrativo da composi¢cao do BDI e dos encargos sociais;
e Anexo IX - Declaragao das Instalagoes, do Aparelhamento e do Pessoa Técnico

Adequados e Disponiveis para a Realizagao do Objeto da Licitagao;

e Anexo X - Minuta de Contrato

e Anexo Xl - Atestado de Visita Técnica

e Anexo Xl - Atestado de Renuncia de Visita Técnica

e Anexo Xlll -Declaragdao de CAD Madeira

e Anexo XIV  -Declaragcao de Condicao de Microempresa ou EPP

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



ik .
L § PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

> UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 21/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3555406.421.00004458/2025-10
EDITAL N° 152/2025

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
AMPLA CONCORRENCIA

Interessados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA
PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Modalidade da licitagao:

Concorréncia

Forma:

Eletronico

Tipo:

Menor Preco

Julgamento:

Menor Valor Global

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para
execugcdo de obras de muro atirantado para
contengao de encosta na estrada com risco de
deslizamento e perda de leito carrogavel, situado na
estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte
Valerio, municipio de Ubatuba.

Responsavel pela solicitagao e contratagao:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGCA
PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Decreto da comisséo de licitagoes:

Decreto Municipal n® 8390/2024;
Decreto Municipal n® 8391/2024.

Data da entrega/envio de proposta e

03/03/2026 as 12:00h até 19/03/2026 AS 07:00h

documentos:
Data da abertura e julgamento: | 19/03/2026
Horério: | 09:00 horas (Horario de Brasilia)
Modo de Disputa | ABERTO

Local para a realizagdao da sessao:

https://bll.org.br/

Local onde esta disponivel o edital e anexos
para consulta:

http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br

Comunicacéao entre o 6rgao licitante e o
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informagoes,
impugnacdes ao instrumento convocatério, recursos e
contrarrazoes podera ser formulada através da
plataforma https://bll.org.br/

Legislagao aplicada:

Lei n® 14.133/2021 e demais dispositivos legais
aplicaveis a presente licitagao.

Valor Estimado:

R$ 1.455.521,38

O MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA torna publico que se encontra aberta
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025, MENOR VALOR GLOBAL,
sendo o tipo de encerramento no modo aberto, realizara licitacdo, para Contratacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Nos termos da Lei Federal n°14.133/21 e seus atos
regulamentadores, do Decreto Municipal n°® 8391/2024 e Decreto Municipal n°® 8.390/2024, da Lei
Complementar Federal 123/06 e suas alteragdes, de demais normas pertinentes e, subsidiariamente,
os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o despacho exarado pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epigrafe e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas
neste Edital.

O B J E T O: Contratagcdao de empresa especializada para execugao de obras de muro
atirantado para contencao de encosta na estrada com risco de deslizamento e perda de
leito carrogavel, situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte Valerio,
municipio de Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao
de Obra, conforme condicbes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus
anexos.
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RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DISPUTA DE LANCES E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAGAO:
03/03/2026 as 12h00min. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
19/03/2026 as 07h00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
19/03/2026 as 09h00min. ABERTURA, AVALIAGAO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

Tao logo encerrada a abertura
ABERTURA E DISPUTA DE LANCES
e avaliagao das propostas.

Apobs o encerramento da fase de . ~
RECEBIMENTO E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
lances e defini¢ao dos vencedores

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/). Para

todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).

1 - PREAMBULO

1.1 - Nos termos da Lei Federal n° 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal n® 8391/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alteracdes, de demais normas
pertinentes e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o
despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epigrafe estd aberta a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025, para a execucdo do objeto supra especificado, pelo
regime de execugéo indireta - através de empreitada por prego global, cujo critério de julgamento € o
de MENOR PRECO GLOBAL

1.2 - Em quaisquer das mencgdes a Lei Federal 14.133/21, ou outras Leis Federais, Estaduais

e Municipais, entende-se, neste instrumento convocatério, que estao implicitas todas as alteracdes e
regulamentagcdes em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citacdo neste sentido,
quando da indicagao do texto legal.
1.3 - Dotacdo Orcamentaria: As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente
exercicio a conta da(s) dotagao(bes) orgamentaria(s) a seguir indicada(s):
DOTACOES:
> 889-02.02.06.182.0008.2.010.449051.02.0000000 (FONTE: 02 -
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS).
> 108-02.02.06.182.0008.2.010.449051.01.1100000 — (FONTE 01 - TESOURO)
1.4 - O valor global estimado para a execugédo do objeto decorrente deste certame é de
R$ 1.455.521,38 (Um Milhdo e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Um
Reais e Trinta e Oito Centavos).
1.5 — A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sess&o publica, por meio da

INTERNET, mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases
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através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/). A realizagdo do certame em formato eletrénico
atende ao disposto no art. 17, § 2° da Lei 14.133/21.
1.5.1 — O Portal BLL Compras (https://bll.org.br/) € certificada digitalmente por

autoridade certificadora credenciada no &mbito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP
Brasil.

1.5.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagdo, o qual sera auxiliado
por equipe de apoio, ambos designados pela Portaria vigente, os quais serdo responsaveis pela

inser¢dao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Portal BLL Compras”

constante na pagina da internet https://bll.org.br/.

1.5.3 - Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser
esclarecida pelos telefones: (12) 3834-1035 ou SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 -
contato@bll.org.br - Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/).

2 - DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
pertencentes ao ramo do objeto licitado.

2.2 - Estao impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condigdes:

a) Organizagdes Sociais;

b) Empresas que se encontrem em regime de recuperacao judicial ou em processo de faléncia,
sob concurso de credores, dissolu¢ao ou liquidagao, exceto empresa em recuperacao judicial, desde
que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta econébmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Sumula
50 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

c) Empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

d) Pessoas fisicas ou juridicas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
nos termos dos §§ 4° e 5° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. Se a punigao vier a ocorrer durante
o0 andamento desse processo, esta Administragao, assegurado o direito a ampla defesa, podera excluir
a empresa do certame;

d.1) O impedimento de que trata o item ‘d’ sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d.2) A idoneidade dos participantes sera ser consultados os seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e

Il - Cadastro Nacional de Condenagodes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade (CNIA — CNJ).
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e) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

h) Autor do anteprojeto ou do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

i) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado.

j) Cooperativa de mao de obra.

2.3 - DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

2.3.1 - Sera permitida a participacdo de consércio com sem limite de empresas.

2.3.2 - A participagdo de empresas em consorcio devera atender a legislagao aplicavel,
assim como as seguintes condigdes:

2.3.3 - E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitagdo através de mais
de um consorcio ou isoladamente.

2.3.4 - Para a participagao sob forma de consércio, devera ser apresentado o respectivo
ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular,
subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, os
compromissos destas empresas entre si, em relagdo ao objeto da licitacdo e em relagao ao prazo de
duragao da contratacio.

2.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitagdo, bem
como assinalar as respectivas proporgdes (percentual) de participagao das empresas consorciadas e:

a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas,
ativa e passivamente, em todos os atos necessarios durante o processo licitatério;

b) Estipular que a empresa lider do consorcio representara, com exclusividade,
as demais empresas consorciadas no decorrer da licitagdo, responsabilizando-se sob os aspectos
técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigagdes pelas demais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria das empresas consorciadas;

c) As empresas consorciadas serao responsaveis solidariamente pelos atos

praticados em consércio durante fase de licitagdo e também durante a execugdo do respectivo
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contrato, nesta ultima hipotese em regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser

constituida pelos membros do consorcio.

2.3.4.2 - Sao condicbes de lideranga da empresa responsavel pelo consorcio:

a) ser empresa nacional,

b) ter poderes expressos para receber citagdes, intimacdes e responder
administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos
e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execugao de seu objeto.

2.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a
documentacao de habilitagao definida por esse Edital e seus Anexos.

2.3.5.1 - Para efeito de habilitacdo técnica, com relacdo a comprovacao
da qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional, sera admitida a somatéria dos quantitativos
de cada consorciado.

2.3.5.2 — Para efeito de habilitagdo econdémico-financeira, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo
exigido no item 7.2.15 haverad um acréscimo de 30%. O referido acréscimo nao se aplica aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas.

2.3.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragao do contrato, a
constituicao e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 2.3.4.

2.3.7 - A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagao técnica e os mesmos valores para efeito
de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagao
do consodrcio no processo licitatério que originou o contrato.

2.4 - PRAZOS E DATAS

2.4.1 - O prazo de vigéncia para a execugado das obras e servicos objetivados sera de 05
(CINCO) meses, devendo ser obedecidos os prazos constantes no Cronograma Fisico-Financeiro,
contados a partir da emissao da Ordem de Servico, emitida pela Secretaria solicitante, podendo ser
prorrogado por termo aditivo nos termos do artigo 111 da lei 14.133/2021.

2.4.2 - Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, nao havendo retificacdo de convocacao, esses eventos
serao realizados no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora previstos,
independentemente de qualquer comunicagao as empresas interessadas.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas em participar terdo duas opgoes
para credenciamento e participagao: Utilizar a intermediagao de uma corretora vinculada a Plataforma
Eletrénica ou Operador devidamente habilitado em qualquer corretora de mercadorias associada, de

sua livre opgéo ou associada ao Portal de Compras, atribuindo poderes para formular lances de pregos
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e praticar todos os demais atos e operacdes no site https://bll.org.br/, ou participar diretamente no site

da Plataforma Bolsa de Licitacoes e Leildoes do Brasil (https://bll.org.br/).
3.2 - A participagéo da licitante na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da

Plataforma Portal de Compras BLL, na qual a licitante devera manifestar, por meio de seu operador

designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias
de habilitagao previstas no edital.
3.3 - O acesso a CONCORRENCIA ELETRONICA, para efeito de encaminhamento de

proposta de preco e lances sucessivos de pregos, somente se dara mediante prévia definicdo de senha

privativa.

3.4 - A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
licitagdo eletrbnica promovida por esta Prefeitura, salvo quando canceladas por solicitacdo do
credenciado ou por iniciativa do sistema Portal de Compras.

3.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a operadora da
plataforma ou ainda a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncédo de capacidade técnica para realizacado das transacdes
inerentes ao certame.

3.7 - A licitante devera promover a sua inscrigcdo e credenciamento para participar do

certame, através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/), junto a respectiva Central de

Operagoes da Plataforma, até 24 horas antes da data e do horario previsto no edital para o fim
da inscricao e cadastramento da proposta de precos.
3.8 — A participacdo na licitagdo esta condicionada obrigatoriamente a inscricido e
credenciamento do licitante e devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:
3.8.1 - Proposta de Preg¢os, comtodas as especificagdes do objeto da licitagdo
e demais documentos constantes no item 4 deste edital.
3.8.2 — Os licitantes enquadrados como ME / EPP deverao informar em campo proéprio
da plataforma Portal de Compras, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado.
3.8.3 - O licitante que nao informar sua condi¢do de enquadramento, antes do envio da
proposta, perdera o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06.

3.9 - O custo de operacionalizagao e uso do sistema ficara a cargo da licitante.

4 - DA PROPOSTA DE PRECOS

4.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrbnico pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificacdo e habilitagao previstas no edital. O
Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

EE——— b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr


https://bll.org.br/
https://bll.org.br/
https://bll.org.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

.UBATUBA

4.1.1 — Os valores apresentados deverdo estar inclusos todos os custos e demais

despesas e encargos inerentes ao servigco, durante todo o seu periodo de execugéo até a vigéncia
final fixada neste edital.
4.2 - Na proposta devera conter:

4.2.1 - Especificagido clara e completa do objeto ofertado, nos moldes do Anexo | -
Proposta de Pregos, sem conter quaisquer alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a ter mais que um resultado.

4.2.2 - Precos unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, bem como
valor total da proposta em algarismos e por extenso.

4.2.3 - Prazo para inicio de execugao das obras, contados do recebimento da Ordem
de Servico para tal, que sera de até 05 (cinco) dias corridos e o prazo para término dos mesmos,

contados do inicio dos servigos, sera de 05 (CINCO) meses, obedecendo os prazos constantes no

Cronograma Fisico-Financeiro. Devendo ser observado o item 10 deste edital.

4.2.4 - A proposta sera considerada valida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a

partir da data limite para apresentagao da proposta.

4.2.5 - Concordancia quanto a forma de pagamento, o qual sera efetuado mensalmente,
até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a prestacdo de cada parcela da obra, apds o
adimplemento da obrigagdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracao.

4.3 - As propostas assinadas por procuracdo deverdo vir acompanhadas do respectivo
instrumento, caso o mesmo ainda nao tenha sido apresentado anteriormente.

4.4 - A apresentacdo de proposta para a participacdo no certame pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificagcao e habilitagdo previstas no edital.

4.5 - Nos valores apresentados deverao estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a obra, durante todo o seu periodo de execugao até a vigéncia final fixada neste
edital.

4.5.1 - A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita realizagéo do objeto sera
interpretada como n&o existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos.
Da mesma forma, o pregco apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os
quais serdo assim considerados. No caso de erros aritméticos, serdo considerados pelo Agente de
Contratagao, para fins de selecao e contratagcao, os valores retificados.

4.5.2 - Seréao corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagao,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o prego unitario e o total do servigo,
prevalecendo o unitario.

4.6 - A proposta de preco devera ser acompanhada dos seguintes documentos, assinados pelo
representante legal da licitante, quando for o caso:

4.6.1 - Planilha de quantitativos e pregos, conforme modelo constante do Anexo VIII,

preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e totais, grafados em moeda
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corrente nacional, com no maximo duas casas decimais. Nao devendo os valores unitarios estarem

acima do estimado.

4.6.2 - Cronograma fisico e financeiro, conforme o modelo constante do Anexo VIil.1;

4.6.3 - Demonstrativo da composi¢ado do BDI e dos encargos sociais, conforme o
modelo do Anexo VIIl.2;

4.6.4 — Declaragao, sob pena de desclassificagdo, que a proposta econbmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.7 — Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislagdo em vigor.

4.8 - O tratamento diferenciado dado a ME/EPP consta detalhado no item 6 deste edital.

5 - DA APRESENTAGCAO DE PROPOSTAS, DOS LANCES E DO JULGAMENTO

5.1 - A partir do horario previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preco, tera inicio & sessado publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a

divulgacdo das propostas de precos recebidas, passando o Agente de Contratacdo a avaliar a

aceitabilidade das propostas.

5.1.1 - Apds o inicio da sesséo publica, ndo serédo aceitos, procedentes dos licitantes,
quaisquer adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o seu conteudo. Os
esclarecimentos, quando se fizerem necessarios, e, desde que solicitados pelo Agente de
Contratagao, constarao, obrigatoriamente, da respectiva ata.

5.1.2 — O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A
desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.

5.1.3 — O licitante que tiver sua proposta desclassificada e desejar recorrer da decisédo
devera observar o item 8 deste edital.

5.2 - Classificadas as propostas, o Agente de Contratagdo dara inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

5.2.1 - A redugdo minima aplicavel a cada lance sera de R$ 0,01 (Um Centavo), sendo

possivel sua alteracao a critério do Agente de Contratagado durante a fase de disputa.

5.2.2 - O licitante podera oferecer valores iguais ou superiores ao menor ja ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que

cobrir a melhor oferta.
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5.2.3 - Com o intuito de conferir celeridade a condug¢ao do processo licitatério, quando

houver, sera permitido ao Agente de Contratacdo a abertura e gerenciamento simultaneo da
disputa de varios itens da mesma licitagao.

5.2.4 - Em regra, a disputa simultdnea de itens obedecera a ordem sequencial dos

mesmos. Entretanto, o Agente de Contratagao podera efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.

5.3 - Nos termos do Inciso | do artigo 56 da Lei 14.133/21, sera adotado o modo disputa

aberto, o qual tera etapa de lances com duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo
de duragao da sessao publica. A prorrogacao automatica da etapa de lances sera de 02 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances ofertados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios. Nado havendo novos lances no periodo de prorrogacéo a
etapa de lances sera encerrada, o Agente de Contratacido podera, assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da etapa de envio de lances, na situagao prevista pelo § 4° do artigo 56 da Lei
14.133/21.

5.3.1 — A situacgao prevista no item anterior e no § 4° do artigo 56 da Lei 14.133/21 se
destina apenas a definir as posicbes posteriores a proposta melhor classificada, ou seja, nessa
situacdo nao serdao admitidos lances menores do que o valor da proposta melhor classificada. Os
demais licitantes poderao formular outros lances, inclusive intermediarios entre si.

5.3.2 - O Agente de Contratacédo tem a acdo de iniciar a fase de lances, depois todo
processo é automatico, conforme explanado acima.

5.3.3 - O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante
produz a preclusdo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento inadequado,
antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serao considerados invalidos.

5.4 - Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema nao identificard o autor dos lances aos demais
participantes.

5.5 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva
da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances, retornando o Agente de Contratagao, quando possivel, sua atuagéo no
certame, sem prejuizos dos atos realizados.

5.6 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo da
CONCORRENCIA ELETRONICA sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrénica na caixa de
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessao.

5.7 - Devido a imprevisao de tempo extra, as Empresas participantes deverao estimar o seu
valor minimo de lance a ser ofertado, evitando assim, calculos de ultima hora, que podera resultar em

uma disputa frustrada por falta de tempo habil.
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5.8 - Para julgamento sera adotado o critério de menor preco, observado o prazo para

fornecimento, as especificacdes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e
demais condi¢des definidas neste edital.

5.9 - O sistema informara, na ordem de classificacéo, todas as propostas, partindo da proposta
de menor prego (ou melhor proposta) imediatamente apds o encerramento da etapa de lances.

5.9.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios
de desempate estabelecidos pelo art. 60 da Lei 14.133/21.

5.10 - Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

5.10.1 - A negociacgao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

5.11 - O Agente de Contratacdo anunciara a licitante detentora da proposta ou lance de menor
valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica ou, quando for o
caso, apos negociacao e decisido pelo Agente de Contratagdo acerca da aceitacdo do lance de menor
valor.

5.12 - O critério de aceitabilidade de precos, nos termos dos artigos 59, § 3° da Lei Federal
14.133/21, € o montante de recursos orcamentarios reservados nos presentes autos, no total de
R$ 1.455.521,38 (Um Milhdo e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Um
Reais e Trinta e Oito Centavos), conforme detalhamento contido nos autos, e Notas de Reserva n°
129/2026 e 130/2026, oriundo respectivamente de FONTE: 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
ESTADUAIS— VINCULADOS e 01 - TESOURO.

5.12.1 — Sera desclassificada a proposta que apresentar precos unitarios ou total

simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de
mercado, ou que se revelar manifestamente inexequivel ou em sobre-prec¢o, nos termos do Artigo 59,
§§ 3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/21; assim considerados aqueles que ndao venham a ter
demonstrado sua viabilidade, por meio de documentagcdo que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato.

5.12.2 - Sera desclassificada a proposta que apresentar valores unitarios e totais que
superem a previsado contida na Planilha de Quantitativos e valores que integra este Edital, bem como
aquela que incorrer nas situagdes previstas pelo artigo 59 da Lei 14.133/21.

5.12.3 — O Agente de Contratagdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composig¢ao de pregos unitarios dos servigos e/ou equipamentos, aplicando os encargos sociais e BDI,
bem como solicita demais esclarecimentos que julgar necessarios.

5.13 - Considerada aceitavel a proposta de menor prego, obedecidas as exigéncias fixadas
neste edital, o Agente de Contratacdo passara para a etapa habilitagdo do licitante que a tiver

formulado, para confirmagao das suas condi¢des habilitatérias, na forma do item 7 deste edital.
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5.14 - No caso de servigos de engenharia, serdo considerados indicios de inexequibilidade as

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.
5.14.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, nos termos do Art. 59, § 2°,
da Lei n® 14.133/2021.
5.14.2. Ainexequibilidade, sé sera considerada apés diligéncia do agente de contratacao
ou da comisséao de contratagdo, quando o substituir, que comprove:
I- que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
lI- inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.15. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.16 - Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administracao,
no prazo e na forma estabelecidos neste edital, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagcao dos precos unitarios, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis

no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
6.1 - O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as microempresas

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alteradas pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, obedecera ao disposto no art. 4° da Lei 14.133/21 e devera seguir
o procedimento descrito a seguir:

6.1.1 - Os licitantes deverao indicar no sistema eletrénico de licitagbes, antes do
encaminhamento da proposta eletrénica de precos, a sua condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

6.1.1.1 - O licitante que nao informar sua condicao antes do envio das propostas
perdera o direito ao tratamento diferenciado.

6.1.2 - Ao final da sesséao publica de disputa de lances, o sistema eletrénico detectara
automaticamente as situagbes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

6.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante nao

enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.
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6.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem

classificada possuir a condi¢ao de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente
de Contratacdo convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagao, na forma do item
7 e subitens deste edital.
6.1.3 - Caso ocorra a situacdo de empate descrita no item 6.1.2.1, o Agente de
Contratagao convocara o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem
classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no prazo de 5 (cinco)
minutos.
6.1.3.1 — Caso a licitante convocada nao apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam lances ou propostas na situagao do item 6.1.2.1 deverao ser convocadas, na
ordem de classificagao, a ofertar lances inferiores a menor proposta.
6.1.3.2 - Caso a licitante convocada nao apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam lances ou propostas na situagéo do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na
ordem de classificagao, a ofertar lances inferiores a menor proposta.
6.1.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro
aceitar apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessao de disputa, sera considerada
arrematante pelo Agente de Contratagdo, que encerrara a disputa do item e convocara o licitante a
apresentar a documentacgao de habilitagdo, conforme item 7 e subitens deste edital.
6.1.3.3 - O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada
licitante produz a preclusdo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apoés o seu término serao considerados invalidos.

6.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante ndo enquadrado como

microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratagao,

por desatendimento ao edital, essa proposta ndo é mais considerada como parametro para o

efeito do empate de que trata esta clausula.

6.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificacdo de que trata o
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da préxima licitante ndo enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 6.1.2.2.

6.1.5 - O julgamento da habilitagdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
juridica.

6.1.6 - Havendo alguma restricao na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias
Uteis para a regularizacao da documentagao, contados a partir do momento que o proponente for
declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratacdo. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis
podera ser prorrogado por igual periodo se houver manifestacdo expressa do interessado antes do

término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de Contratagédo. Devera o
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licitante ainda apresentar, na plataforma eletrénica, todos os documentos referentes a regularidade

fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitagao se assim nao o fizer.

6.1.6.1 - A n&o regularizagado da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacado, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 156, da
Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratagdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a apresentar os documentos de habilitacdo, ou anular

a licitacao.

7 - DA HABILITAGAO

7.1 — DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITAGAO
7.1.1 - Os documentos de Habilitagao, listados no item 7.2, deverao ser inseridos na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA pelo(s) licitante(s) vencedor(es), apds a fase de
lances e aceitagdo de precos. A solicitacdo para a inser¢gdo dos documentos sera realizada via chat

pelo Agente de Contratagcdo, para que o licitante a fagca no prazo de até 02 (duas) horas. A critério

do Agente de Contratacdo, desde que haja manifestacdo expressa do interessado antes do término
do prazo inicial, o prazo podera ser prorrogado.

7.1.2 - Apds o envio dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.21 - Complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

71211 - Na hipoétese de necessidade de envio de informacdes
complementares, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
de até 02 (duas) horas, apods solicitagdo do Agente de Contratagdo no sistema eletrénico.

7.1.2.2 - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas.

7.1.3 - Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de
certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumir-se-d8o verdadeiros em relacdo os signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

7.1.4 - Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéao e classificagao.

7.1.4.1 - Serd permitida, para qualquer fim, a verificagdo pelo Agente de
Contratacao e equipe de apoio dos documentos de habilitagdo por meio de processo eletrénico de
comunicagao a distancia, sendo assegurado aos demais licitantes o acesso as informacdes constantes

dos sistemas.
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7.1.4.2 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo, que estiverem

disponiveis para livre acesso pela internet, poderdo ser obtidos, ou confirmados, diretamente, pelo
Agente de Contratacdo, podendo inclusive ser dispensado o encaminhamento desses documentos
pelo licitante.

7.1.5 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias ou ao prazo contido no item
7.1.1, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou o lance subsequente, solicitando, via chat, o
envio dos documentos para verificacdo da habilitacdo do participante, na ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa
etapa o Agente de Contratacio podera negociar com o participante para que seja obtido preco melhor.

7.1.6 - Na hipotese de nao constar, expressamente, o prazo de validade em certiddes
negativas ou nesse edital, prevalecera o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de
emissao do documento até a data do certame, sendo que todos os documentos deverao estar com
seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para ocorrer a licitagao.

7.1.6.1 - Nao serdo aceitos protocolos de pedidos de certiddes ou de outros

documentos exigidos nesse edital.

7.1.7 - Constatado o atendimento das exigéncias de habilitagdo fixadas neste edital, o

licitante sera declarado vencedor.
7.2 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.2.1 - Para fins de habilitagao o(s) licitante(s) vencedor(es) devera(éo) apresentar os

documentos a seguir especificados, validos na data de apresentagdo dos documentos de habilitagao.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se for a filial,
todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o participante
desta licitagcao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacao de habilitacido de
ambos os estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas
notas fiscais deverao ser da mesma empresa/CNPJ/endereco da que participou desse certame ou de
seu estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial
posteriormente ao certame para prestar o servico no Municipio da contratante em razao do objeto
contratual, aplicar-se-ao as regras citadas acima.
| - HABILITAGAO JURIDICA

7.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na
Junta Comercial ou repartigdo correspondente);

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas alteracdes
ou contrato social consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos da eleigdo de seus administradores;

Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da

diretoria em exercicio;
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Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e

registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei Federal n° 12.690/2012;
documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade
estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n°
5.764/1971;

Prova de cumprimento da legislagdo brasileira relativa a autorizagdo para
funcionamento no Pais (somente para empresas estrangeiras ja estabelecidas no Brasil), mediante
apresentacdo de Decreto de Autorizacdo e ata de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

Il - HABILITAGAO TECNICA

7.2.3 - Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, ou seja, certidao de
registro no CREA, conforme Resolucdo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 — se for o
caso, com validade na data limite para protocolo na Plataforma Eletrénica, devidamente atualizada em
todos os seus dados cadastrais e contratuais.

7.2.3.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista
no 7.2.3 por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.4 - Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da
LICITANTE, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado comprobatério(s) do desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta

licitacdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21, observando ainda o_limite de 50%

preconizado pelo §2° do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados nao detalhem e
quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, copia da(s)
respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

7.2.4.1 - Admitir-se-a a somatdria dos atestados que comprovem a execugao do
objeto.

7.2.4.2 - Em caso de apresentacgao de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao
adotados os seguintes critérios na avaliagéo de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao
quantitativa de sua participagdo no consércio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo

com os respectivos campos de Atuacgao.
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participacao do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera

7.24.21 - Para fins de comprovagdo do percentual de

ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicdo do consarcio.

7.2.5 - Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de
apresentacao dos documentos de habilitacdo, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei
14.133/21.

7.2.5.1 - O profissional retro indicado devera participar da execugédo do objeto
do contrato, admitindo—se a substituicdo por outro profissional do mesmo nivel, com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia aprovacao desta Prefeitura.

7.2.5.2 - O(s) profissional(is) devera(ao) fazer parte da empresa licitante na data
de apresentacao dos documentos de habilitagcdo na condi¢ao de:

a) Empregado, comprovado com a apresentacao de copia autenticada,
das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

b) Diretor ou s6cio, comprovado com a apresentagcao do Estatuto Social
em vigor, ou Contrato Social (Ultima alteracdo) devidamente registrado;

¢) Autbnomo comprovado com a apresentag¢ao do Contrato de Prestagéo
de Servico.

7.2.5.3 - Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput
do art. 156 da Lei 14.133/21, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricao técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.6 - Indicacao das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizagao do objeto da licitagéo, além da qualificagédo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.7 — O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e
as condigbes de realizagdo das obras, sendo que a comprovagao podera ser feita das seguintes
formas:

a) Vistoria ao local da obra, as suas proprias expensas. As visitas deverdo ser
agendadas junto a Secretaria Municipal de Sequranca Publica e Defesa Social (SMSPDS) na Rua
Marial Alves, 948 - Centro, Ubatuba - SP, Cep. 11680-000 das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00,
de 22 a 62 feira, ou por meio do telefone (12) 3833-2402. Competira a cada interessado, quando da

visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender suficientes para colher as
informacgdes necessarias a elaboragdo da sua proposta. Para os que realizarem visita sera emitido
ATESTADO DE VISITA TECNICA (ANEXO Xl) o qual devera ser juntado & documentagdo de

habilitacao; ou
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b) Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo, ATESTANDO A RENUNCIA A
VISITA TECNICA (ANEXO XII).

Il - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.2.8 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

7.2.9 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compativel com o objeto do
certame, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da
documentacéo;

7.2.10 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta
negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uniao),
Estadual (certiddo negativa de débitos inscritos na divida ativa, apenas ICMS) e Municipal (apenas
tributos mobiliarios do domicilio ou sede do licitante), na forma da lei, aceitando-se também certidées
positivas com efeitos de negativa.

7.2.11 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
por meio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio
da documentacgéao.

7.2.12 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csijt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei n°®
12.440 de 07/07/2011 e Resolugdo Administrativa TST n°® 1470/2011, com prazo de validade em vigor

na data de encerramento do prazo de envio da documentagao.

7.2.13. Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratagdo de menores aprendizes ou de sua desobrigacao,
expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e Emprego através do Link:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz contendo data de emissao de, no maximo, 07 (sete dias)
uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da documentagéao (aplicagéo do art. 68, inciso
VI da Lei Federal n® 14.133/2021 e Portaria MTE n°® 547/2025.

7.2.14.Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratagédo de pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia
Social ou de sua desobrigagao, expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e Emprego através do
link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab , contendo data de emissdo de no maximo sete dias
Uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da documentacao (aplicagao do art. 68, inciso
IV da Lei Federal n® 14.133/2021 e Portaria MTE n° 547/2025).

7.2.15 - Declaragao que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao (ANEXO IlI).

IV — HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.2.16 - Balanco patrimonial e Demonstracoes contabeis dos dois ultimos

exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhadas pelas
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respectivas Notas Explicativas, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a

sua substituicdo por balancetes ou por balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta. Serdo
considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e as demonstracdes contabeis
acompanhadas das notas explicativas, assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (S/A - Sociedade Anénima):
a.1) publicados em Diario Oficial ou publicados em jornal de grande circulago;
ou
a.2) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e demais tipos societarios

regidos pela Lei Complementar Federal 123/2006:

b.1) por cépia do Balanco Patrimonial e das Demonstragdes Contabeis acompanhadas
das notas explicativas, extraidos do Livro Diario, juntamente os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente, assinado por contabilista habilitado e por
representante legal da empresa.

c) Para as empresas licitantes que ainda nao tenham 01 (um) ano de exercicio social,
devera ser apresentado Balangco de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou
entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa, e para
as empresas constituidas ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-
se-ao ao ultimo exercicio.

d) O balancgo patrimonial e as demonstra¢des contadbeis acompanhadas das notas explicativas
deverao estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilizagdo do SPED (Sistema Publico de
Escrituragdo Digital), deverao apresentar o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis,
acompanhadas das Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente acompanhado do seu recibo de transmissao.

f) As Notas Explicativas (NE) sdo complementos as demonstragdes contabeis e oferecem
detalhamentos narrativos e com elas € possivel a plena avaliacdo da situagao e evolugdo patrimonial
da empresa. Séo uteis para melhor entendimento e aplicaveis em todos os casos pertinentes. O
primeiro ponto como base legal para a exigéncia das Notas Explicativas é a Resolugéo do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.185/09 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC)
TG 26 que trata da apresentagdo das Demonstragdes Contabeis e menciona como estruturar as
referidas Notas Explicativas. Posteriormente o CFC editou a Resolugéo 1.255/09 que aprovou a NBC
TG 1000 que éa Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas onde no item 3.17 na letra "f
menciona a obrigatoriedade das Demonstra¢des Contabeis, Balango Patrimonial e também as Notas

Explicativas. Com base nos textos legais supracitados e de acordo com o entendimento do CFC é
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possivel afirmar que Demonstragdes Contabeis possuem como parte integrante as Notas Explicativas,

que entdo passam a ser de elaboracao obrigatéria para todas as entidades, independente de porte,
atividade ou forma de tributacao.

g) A boa situacao financeira sera avaliada pela apresentacdo dos seguintes indices: ILC

(Indice de Liquidez Corrente) e ILG (indice de Liquidez Geral) e ISG (indice de Solvéncia Geral), igual

ou superior a 1 (um), resultante da aplicacdo das seguintes formulas:

. indice de Liquidez Corrente
ILC=__AC
PC

Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

II. indice de Liquidez Geral

ILG = (AC + RLP)
(PC + ELP)
Onde:

LG = Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

lll. indice de Solvéncia Geral
ISG = AT
(PC+ELP)

Onde:

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

- O indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos

realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste
mesmo periodo.

- O indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens

e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

- O indice de Solvéncia Geral (ISG) indica a saude financeira da empresa, indicador mostra o grau

de capacidade que uma empresa tem de pagar suas dividas de curto e longo prazo.
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h) As féormulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado

ao balang¢o, devidamente assinado por Contador com indicagdo do numero de registro no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal da empresa.

i) Se necessaria a atualizagdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente os documentos em apre¢o, 0 memorial de calculo correspondente, devidamente assinado
por contador com indicagdo do numero de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e
pelo representante legal da empresa.

j) O atendimento aos indices ora estabelecidos permitira a demonstracdo de situagao
econdmica equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma
situacao deficitaria da empresa, colocando em risco a execugcdo do contrato. A contratacdo de
empresas em boa situacao de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-
se para assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na
legislagao especifica e em 6rgaos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagao
desses indices contabeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito
pela Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocao dos indices que retratam situacao financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente
0 universo de competidores.

7.2.17 — O licitante previamente classificado em primeiro lugar devera apresentar
capital social ou patriménio liquido, no montante minimo a 10% (dez por cento) do valor total do estimado
do processo. Devendo a comprovagao ser feita relativamente a data da apresentacao da proposta, na
forma da Lei.

7.2.18 - Certidao negativa sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data de apresentacao (documento a
ser confirmado on-line, junto ao drgao emitente que disponibilize esse servigo).

7.2.18.1 Caso a licitante esteja em recuperacéo judicial devera apresentar Plano
de Recuperagédo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econémico-financeiro estabelecidos neste edital.

7.2.19 — Apresentar DECLARACOES:

a) - Declaragdo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagdo, devidamente

preenchida e assinada (Anexo ll);

b) - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social. Esta declaracao devera ser apresentada por
empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n.
8.213/1991. (Anexo lll);

c¢) - Declaragao de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega da proposta (Anexo lll);
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7.2.20 - Todas as declaragdes assinadas pelos proponentes deverdo observar a

necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais
comprovacgdes ja ndo tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatorio.

7.2.21 - A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n° 123/06 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
do enquadramento em outras figuras penais.

7.2.22 - Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.23 - As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

7.3.- Quanto a QUALIFICAGAO TECNICA:

7.3.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

7.3.1.1. A declaracao acima podera ser substituida por declaracado formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratagao;

7.3.2. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, em plena
validade.

7.3.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

7.3.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao
de obra ou servigos.

7.3.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

7.3.6. Comprovagéao de aptidao para execugao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

7.3.7. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagao
e o somatodrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.3.8. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

7.3.9. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia
do contrato que deu suporte a contratagcéo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.3.10. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentacido complementar:

7.3.10.1. A relacido dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratagcdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscricdo e a comprovacado de que estdo domiciliados na localidade da sede da
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cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6°
da Lein. 5.764, de 1971;

7.3.10.2. A declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

7.3.10.3. A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestagao do servico;

7.3.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.3.10.5. A comprovacéo de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

7.3.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; €) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

7.3.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que
tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.3.11. Exigéncia de Qualificacdo Técnica — Execucdo de cortina atirantada

Para fins de habilitagdo no certame, a licitante devera comprovar sua aptidao técnica por
meio da apresentacdo de documentos que evidenciem sua capacidade para a execugao
do objeto, nos seguintes termos:

7.3.11.1 Atestados de Capacidade Técnica da Empresa

A licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprovem que a empresa executou, de
forma satisfatéria, servicos de engenharia compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto licitado, conforme os critérios abaixo:

a) Compatibilidade Técnica Especifica:

Os atestados deverao comprovar a execu¢ao de, no minimo, um dos seguintes
Servigos:

» Contengao com estrutura do tipo cortina atirantada, em pelo menos um dos
formatos:

v" O Cortina atirantada em solo grampeado;
v" O Cortina atirantada em paredes diafragma;
v" O Cortina atirantada mista.

» Execucgao de obras de drenagem, compreendendo a implantacao de canaletas
de concreto para escoamento de aguas pluviais;

» Execugao de obras de pavimentagéao asfaltica, utilizando concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) ou equivalente.

b) Critérios de Aceitabilidade dos Atestados:

Os servicos referidos deverdo estar relacionados a contencdo de taludes,
margens de rios ou encostas com uso comprovado em cortinas atirantadas, bem
como a implantagao de sistemas de drenagem ou pavimentacao asfaltica;

Os atestados deverao especificar as quantidades executadas (m?, m® ou metros
lineares, conforme o caso), o tipo de servigo executado, o local da obra e o
periodo de execugao;
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Os atestados deverao conter a identificagdo do responsavel técnico pela
execugao da obra, com respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART emitida junto ao CREA,;

O servigo devera ter sido aceito sem ressalvas pelo contratante.

c) Experiéncia Minima Exigida:

Sera exigida a comprovagcao minima de execugao dos seguintes quantitativos
em obras similares, nos ultimos 5 (cinco) anos:

* 48 m? (quarenta e oito metros quadrados) de estruturas em cortina
atirantada;

* 63 metros lineares de canaletas de concreto para drenagem pluvial;

* 175 m? (duzentos metros quadrados) de pavimentagao em concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ).

7.3.11.2 Responsavel Técnico — Engenheiro Civil com Experiéncia em Obras
Semelhantes

A licitante devera indicar profissional de nivel superior, legalmente habilitado,
que sera o responsavel técnico pela execugao da obra, nos termos da Lei n°
5.194/66 e das normas do CREA.

a) Requisitos do Responsavel Técnico:

O profissional devera ser engenheiro civil, com registro ativo e regular junto ao
CREA,;

Devera apresentar atestado(s) de responsabilidade técnica que comprovem sua
atuagado em obras que envolvam execugao de contengao com cortina atirantada,

“an,

em qualquer dos formatos citados no item 8.5.11.1, alinea “a”;

Os atestados deverdao estar acompanhados das respectivas ARTS,
comprovando sua efetiva responsabilidade técnica nas obras referidas;

A experiéncia devera evidenciar a execugao de estruturas em cortina atirantada
em area de no minimo acumulado de 48 m?, ou area compativel com a obra
objeto da licitagao.

b) Vinculo com a Empresa Licitante:

O engenheiro civil indicado devera possuir vinculo formal com a empresa
licitante, seja como sécio, empregado ou por contrato de prestagao de servigos,
devidamente comprovado;

O profissional devera acompanhar a obra do inicio ao fim, estando presente nas
etapas criticas de execucgao, conforme definido pela fiscalizagéo.

8 — DOS RECURSOS E DO ENCERRAMENTO DA SESSAO

8.1 - Ao final da sessdo, o proponente que desejar recorrer das decisdes do Agente de
Contratacao podera fazé-lo manifestando sua intencdo com registro da sintese das suas razoes,
devendo ser formalizada em campo especifico sistema de licitagbes (Plataforma BLL, sitio
https://bll.org.br/). Posteriormente diretamente na Plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA,

memoriais no prazo de 3 (trés) dias uteis.

8.1.1 - O licitante podera incluir pega recursal, bem como contrarrazées de que trata o
item 8.1.3 e demais documentos, em campo préprio, via upload, no sistema de licitagdes,
acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuragdo que conceda poderes de

representagcdo da empresa nesta licitagao.
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8.1.2 - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,

que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso

com a sua motivagao a autoridade competente, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo

de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.3 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacao pessoal ou de divulgacao da interposi¢cao do recurso.

8.1.4 - O acesso a fase de manifestagdo da intencao de recurso sera assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.

8.1.5 - Os recursos e contrarrazbes de recurso de qualquer natureza devem ser

destinados ao Agente de Contratacido e protocolados em campo especifico do sistema de licitagbes

(Plataforma BLL, sitio https://bll.org.br/), obedecendo ao prazo de 03 (trés) dias uteis, no horario das

8h as 12h e das 14h as 17h, devendo fazer mengéao ao numero da CONCORRENCIA ELETRONICA.
8.1.6 - N&o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatérios ou quando néo justificada a inten¢ao de interpor o recurso pelo proponente.

8.1.7 - O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.1.8 - O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

8.1.9 - A falta de manifestacado imediata e motivada do licitante na sessao importara a
preclusao do direito de recurso e a autoridade competente podera adjudicar o objeto do certame ao
licitante vencedor, com posterior homologagao do resultado.

8.1.10 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente adjudicara referidos itens recorridos e os homologara para determinar a
contratacdo.

8.1.11 - Nao serdo aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais
falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a
esta documentacdo somente serdo aceitos apds decisdo final sobre os novos documentos que
poderao ser apresentados no prazo e condi¢des estabelecidos no item 6.1.6.

8.1.12 - Nao serao passiveis de apreciacdo os motivos expostos em memoriais que ndo
tenham sido alegados no ato da manifestagdo na sess&o publica da CONCORRENCIA ELETRONICA.

8.2 - Da sesséo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estar&o registrados todos os
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

8.3 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatorio serda encaminhado a Autoridade competente que podera adjudicar o
objeto e homologar a licitagao; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de
ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revoga-lo por motivo de conveniéncia
e oportunidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

9 - DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO

EE——— b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr


https://bll.org.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

9.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de licitag&do por irregularidade na

aplicacéo da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.

9.1.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas na
interpretacdo deste edital, ou impugnagdes ao mesmo, deverdo ser encaminhados a Diretoria de

Compras desta Prefeitura, através do e-mail licitacao@ubatuba.sp.gov.br, ou inseridos na plataforma

eletronica BLL, no sitio https://bll.org.br/.

9.1.2 - A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

9.1.2.1 — Todas as perguntas e respostas serdo numeradas sequencialmente e
serdo consideradas como aditamentos a este instrumento convocatorio, sendo juntadas ao respectivo
processo licitatorio.

9.1.3 — Cabera a autoridade competente receber, examinar e decidir as impugnacoes e
os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragdo desses documentos, bem como contar com o auxilio do Agente de
Contratacgao.

9.2 - Acolhida a petigdo contra o ato convocatoério, sera designada nova data para a realizagao
do certame.

9.3 - Em caso de n&o solicitacdo, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informacdes, pressupde-se que os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos, nao

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamacao.

10 — DO CONTRATO

10.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual
com a empresa vencedora, em conformidade com as minutas apresentadas nas formas de Anexo X,
sendo o adjudicatario chamado via telefone ou por e-mail, a celebra-lo em até 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo
das sangoes previstas no artigo 156 da Lei Federal 14.133/21.

10.1.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo.

10.1.2 - A adjudicataria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato:

a) A regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta negativa de débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uniao), Estadual e Municipal, bem
como da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos

documentos apresentados por ocasiao deste certame licitatorio ja estiverem vencidos;

I b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr


mailto:licitacao@ubatuba.sp.gov.br
https://bll.org.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

b) O Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro

Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA — CNJ);

c) Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderao ser
tomadas pela Administragdo, via Internet, havendo a impossibilidade da obtengdo dos documentos
por meio eletrdnico, sera a adjudicataria notificada para que providencie o envio da documentag¢ao sob
pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 156 da Lei
Federal 14.133/21;

d) comprovagéao de recolhimento de garantia contratual, nos termos do item 10.4;

e) Apresentar a comprovacgao de constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do
compromisso referido no item 2.3.4 do edital.

10.2 - Sera facultado a Administragdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para apresentar os documentos de
habilitacdo nos termos definidos neste edital.

10.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a vencedora podera ser desclassificada se a
Prefeitura tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagao, conhecido apds o julgamento,
nos termos da Lei de Licitagdes.

10.3.1 - Ocorrendo a desclassificacao da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, a Prefeitura podera convocar as licitantes remanescentes observando o
disposto no item 10.2, supra.

10.4 - Da adjudicataria se exigira no ato da assinatura do contrato a prestagdo de garantia
das obrigagdes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das
seguintes modalidades:

| - caugido em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
data de homologacgéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia
quando optar pela modalidade prevista no inciso Il.

10.4.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagbes
regidas pela Lei 14.133/21:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

10.4.1.2 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data
de eventual renovacgao do contrato, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apdlice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.
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10.4.2. - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice FIPE.

11 - DAS OI§RIGA(}6ES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE E DO RECEBIMENTO E
FISCALIZACAO DO OBJETO
11.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgéo total ou parcial.
11.2 - As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Contrato.
11.3 - Os critérios de recebimento e aceitagdo dos servigos e de fiscalizagdo e gestdo, bem
como as condi¢des de pagamento estao previstos no Contrato.
12 - DAS SANGOES
12.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar
ou nao retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execucao de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar na
execucao do objeto; comportar-se de modo inidbneo; cometer fraude fiscal; praticar ato lesivo previsto
no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013; ou desatender aos prazos do item 6.1.6 deste
instrumento convocatorio - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio
da citacao e da ampla defesa, podera sofrer as sangdes previstas no artigo 156 da Lei 14.133/21, sem
prejuizo das multas enumeradas abaixo e das demais cominagodes legais:
a) Pelo atraso no inicio da execugao da obrigagdo: multa equivalente a 1% (um por cento) do
valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no maximo 10 dias de atraso, apds o que f
ficara caracterizada inexecucao total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro
no caso de reincidéncia;
b) Pela inexecugéao parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do
Contrato;
c) Pela inexecugéo total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato;
d) Qualquer outra infringéncia as clausulas ou condigbes previstas neste Contrato: adverténcia
escrita e multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato.
12.1.4 - O pagamento dessas multas ndo exime a adjudicataria da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a contratante.
12.1.5 - As multas, calculadas como acima, deveréo ser recolhidas no prazo de 10(dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada por esta Administragao.
12.1.6 - Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
12.2 - As decisdes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as

notificagcbes dessas decisdes, serdao publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via
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correios para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmagao
de recebimento da decisao.
13 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1 - A simples participacdo na presente licitacdo, caracterizada pela entrega da proposta
para participar do certame, implica para a licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagéo de todos os termos e condigbes deste edital,
e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este
instrumento convocatorio, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo
os mesmos suficientes para a exata compreenséo do objeto e para seu perfeito atendimento, nao
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenizagao.

13.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informacgdes e declaragcbes
prestadas em atendimento as normas deste instrumento editalicio sujeitam-se as penas da lei. A
falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacgées nele contidas implicara na imediata
desclassificagao da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisao do
ajuste, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

13.3 - Cada proponente arcara com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagao e
apresentacao de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatorio.

13.4 - As comunicacbes decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras
comunicagdes, poderao ser disponibilizadas aos proponentes por qualquer meio de comunicagao que
comprove o recebimento ou ainda, dar-se-ao por meio de publicagcdes em Diario Oficial do Municipio,
ou ainda no site oficial desta Prefeitura, ou ainda, diretamente para cada uma das empresas
participantes do certame.

13.5 - Os casos omissos serao regulados pela legislagéo citada em 1.1 e 1.2, sendo apreciados
e decididos pelo Agente de Contratagdo, submetendo-os, conforme o caso, a apreciacédo da
Autoridade Competente.

13.6 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, devera apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificacdo pessoal,
sendo que nesse ato sera lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual sera devidamente datado e
assinado pelo interessado e pelo funcionario que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerdo sem
retirada dos mesmos das dependéncias da Prefeitura.

13.7 - O Agente de Contratagdo e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou
necessario, poderao utilizar-se de assessoramento técnico e especifico para tomar decisdes relativas
ao presente certame licitatério a qualquer momento, o qual se efetivara através de parecer formal que
integrara o respectivo processo.

13.8 - As normas disciplinadoras deste certame serao interpretadas em favor da ampliagao da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da seguranga do procedimento e dos futuros ajustes dele

decorrentes.
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13.9 - Em caso de duvidas quanto a comprovagao de horario de quaisquer eventos marcados

para este certame licitatério, prevalecera o horario oficial de Brasilia.

13.9.1 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura.

13.10 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos
eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentacido de PROPOSTA DE
PRECOS e DOCUMENTOS DE HABILITACAO, bem como eventuais outros documentos, ao se valer

do edital, inteirar-se de sua composig¢ao, tomando conhecimento, assim, das condi¢des administrativas

e técnicas que nortearao o desenvolvimento do certame e a formalizagado da contratacao, de sorte que
todos os aspectos mencionados em cada documento deverdo ser observados, ainda que nao
repetidos em outros.

13.11 - O Agente de Contratagao conforme o caso podera relevar aspectos puramente formais
nas propostas e nos documentos de habilitacdo apresentados pelas licitantes, desde que nao
comprometa a lisura e o carater competitivo desta licitagcéo.

13.12 - Sera eleito o Foro da Comarca desta Administragdo, com renudncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse

certame licitatério, assim como ao cumprimento das obrigagdes dele decorrentes.

14 - RECURSOS ORGAMENTARIOS/FINANCEIROS

14.1. - O valor global total dos servicos é de R$ 1.455.521,38 (Um Milhdo e Quatrocentos e
Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Oito Centavos).

A reserva e empenho dos valores deveréo utilizar a seguinte ficha:

SC Fonte \ Secretaria 2026 TOTAL
32/2025 02 . R$ 1.309.969,24 R$ 1.309.969,24
33/2025 | 01 SEGURANGA PUBLICA R$ 14555214 RS 145.552,14

TOTAL | RS 1.455.521,38 R$ 1.455.521,38

FONTES: 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS e 01 - TESOURO.

15 - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir questdes resultantes ou relativas a
aplicagao desta Concorréncia ou execugao do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

Ubatuba, na data da assinatura digital.

I b @FC A
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NILSON ROBERTO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE
SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

EDEMILSON DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO DE
SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execu¢ao de obras de muro atirantado
para contencao de encosta na estrada com risco de deslizamento e perda de leito carrogavel,
situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte Valerio, municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicbes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus anexos.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
PREZADOS SENHORES:
Apresentamos e submetemos a apreciagao de V. Sas., nossa Proposta de Precos
relativa a licitacdo em referéncia, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes

que venham a ser verificados na sua preparacgao.

O valor global de nossa proposta é de R$ ( ), conforme as
Planilhas Estimativa de Quantitativo e Pre¢o anexas a esta Proposta.

DECLARAMOS QUE:

- nos precos unitarios por nos cotados e constantes da PEQP, levamos em consideragao todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatoria execugao dos servicos objetivados neste edital,
inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada ou n&o, seguros em
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagao social trabalhista, previdenciaria,
da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais,
Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessario para execucao total e completa dos servicos,
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificacbes constantes deste Edital, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo @ PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA.

- Nos comprometemos a executar os eventuais servigcos ndo constantes do edital, mas inerentes a
natureza das obras contratadas nos termos do disposto no artigo 124, da Lei Federal n° 14.133/2021
e suas alteracgdes.

- O prazo para execugao dos servigos € de 05 (CINCO) meses, devendo ser obedecidos os prazos
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissao das Ordens de Servigo
pela Secretaria solicitante (conforme cronograma fisico - financeiro anexo).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de protocolo da
Plataforma Eletrénica da PROPOSTA DE PRECOS.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.

EE——— b @FC A
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025 )
ANEXO Il - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa ............. , sediada na Rua (Av., Al,, etc.) .......... , cidade ......... estado ........... , inscrita no
CNPJsobn®.............. , por seu diretor (sécio gerente, proprietario)............... , portador(a) da Carteira
de Identidade n° , € inscrito(a) no CPF/MF com o n° .................. , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de habilitagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 21/2025, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba, que preenche os requisitos
de habilitacio previstos no item proprio do respectivo edital, ou seja, todos os documentos contidos
no subitem 7.2 do instrumento convocatdrio, *(exceto no que diz respeito aos requisitos de
reqularidade fiscal e trabalhista, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e

apresentagdo de eventuais certidbes negativas, ou positivas com efeito de negativas).

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaragao.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser disponibilizado no momento de protocolo da documentagao na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2025, e estar acompanhado de exemplar devidamente
autenticado, de contrato social inicial e suas alteragées, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso;

ou procuragdo publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.

EE_— T —m— v ',
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CONCORBENCIA ELETR(:)NICA N° 21/2025
ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Aempresa................. sediada na Rua (Av., Al., etc.) .............. , cidade ........... ,estado ............. , inscrita
no CNPJ sob n°® ................... , por seu diretor (sécio gerente, proprietario)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................... , € inscrito(a) no CPF/MF comon® ................ , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins de participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 21/2025, ora sendo

realizado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, declara que:

- Nao esta impedida de contratar com a Administragcao Publica, direta e indireta;

- Nao foi declarada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

- Nao existe fato impeditivo a nossa Habilitacao;

- Nao possui entre nossos proprietarios, nenhum titular de mandato eletivo;

- Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informacdes necessarias para
participar do presente certame e das condi¢des para a execugao das obras;

- Aceita e concorda com todas as condigdes do presente ato convocatdrio e das especificacdes que
fazem parte integrante do mesmo, independente de transcri¢ao;

- Nao possui quaisquer quantias em débitos junto a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tais empresas
sao proibidas de firmar contratos, ou participar de procedimentos licitatérios conforme art. 61 da Lei
Municipal 1011/1989.

- A proposta econdmica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta;

- Esta em situagao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

- Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagdo na licitacdo deste Edital;

- Cumpre as normas relativas a saude e segurancga do trabalho;

- Atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao disponibilizar
empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n® 6.019/1974, com
redacdo dada pela Lei Federal n® 13.467/2017

- Atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. *

- Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos ( ).**

I b @FC A
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* Esta declaragao devera ser apresentada por empresas que possuam no minimo 100 (cem)

empregados.
** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

, / /

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser disponibilizado no momento de protocolo da documentagéao na plataforma
da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado,
de contrato social inicial e suas alteragbes, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso; ou procuragao
publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDAGCAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): CE n° 21/2025

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execu¢ao de obras de muro atirantado
para contencao de encosta na estrada com risco de deslizamento e perda de leito carrogavel,
situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte Valerio, municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicbes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus anexos.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacoes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;
C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,
a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil,
d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas
no mddulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;
b) Se for o0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ubatuba,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 264.858.918-03
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RE PONSAVEI INARAM O A TE:

Pelo CONTRATANTE.

Atribuicoes: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Nome: NILSON ROBERTO DOS SANTOS

CPF: 161.637.428-42

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pel NTRATANTE:

Atribuicoes: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Cargo: SECRETARIO ADJUNTO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Nome: EDEMILSON DOS SANTOS

CPF: 290.868.248-62

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestor do Contrato

Nome: Gilberto Dias de Souza Junior
Cargo: Engenheiro Civil
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do Contrato

Nome: Alexandre Napoli
Cargo: Diretor de Gestao da Defesa Civil
CPF: 141.596.208-17

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agbes de acompanhamento, monitoramento e avaliagao; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hip6tese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificac&o, sera ele objeto de notificacéo especifica. (inciso acrescido
pela Resolugdo n° 11/2021).
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CONCORRENCIA E'LETR(A)NICA N° 21/2025
ANEXO V — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares fundamentais para contratacao de
empresa especializada para execug¢do de obras de muro atirantado para contencdo de encosta na
estrada com risco de deslizamento e perda de leito carrocavel, situado na estrada do Monte Valerio,
no bairro do Monte Valerio, municipio de Ubatuba-SP, coordenadas: 23°27'41" S 45°07'33" W.

| - Necessidade da contratacao

A presente contratacdo é de extrema importancia que os servicos de Construgdo de muro
atirantado para contencao de encosta na estrada do Monte Valério, bairro Monte Valério, sejam feitos
para garantir a integridade dos municipes. Atualmente, é evidente o risco de queda, que foi ocasionada
devido a fortes chuvas, onde a movimentagao da terra foi significativa; tal situagdo se configura um
risco, pois sem sustentacdo, podem ocorre um deslizamento. O muro precisa ser executado para evitar
desabamentos e garantir a integridade estrutural, bem como para manter acessibilidade, boa
locomocgao e uma estética agradavel aos moradores.

¢ Riscos a Seguranga: As irregularidades na superficie representam riscos para a seguranga,
podendo causar acidentes ou lesdes aos pedestres. A correcido dessas imperfeicoes,
proporciona um ambiente mais seguro.

 Impacto na Mobilidade Urbana: A ma condigao, juntamente com as calgadas do entorno,
prejudica a mobilidade urbana, tornando a locomocéao mais dificil.

+ Estética e Qualidade de Vida: passeios em estado deteriorado afetam a estética do entorno,
impactando a qualidade de vida dos residentes. A reconstrugdo dos itens mencionados néo
apenas renova a aparéncia do entorno, mas também contribui para um ambiente mais
agradavel e valorizado.

Portanto, as obras de construgao de muro de sdo medidas necessarias para enfrentar esses
desafios, proporcionando beneficios imediatos.

Il - Demonstracao da previsao da contratagiao no plano de contratagées anual

A presente contratagao nao foi prevista no Plano de Contratagdes Anual do exercicio em curso,
em razao da natureza excepcional e superveniente dos recursos disponibilizados pelo Governo do
Estado, por intermédio da Defesa Civil estadual.

O aporte financeiro estadual decorre de situagbes emergenciais e imprevisiveis, de modo que
sua liberagao n&o poderia ser previamente contemplada no planejamento anual do 6rgdo. Ressalta-
se que a Lei n® 14.133/2021, ao disciplinar o Plano de Contratagdes Anual, determina sua elaboracéo
com base nas necessidades previamente identificadas, ndo abrangendo, portanto, situagbes
extraordinarias e de carater emergencial.

Ademais, o principio da eficiéncia e o dever de continuidade dos servigos publicos impdem a
Administracado a adocao célere das medidas necessarias a efetiva aplicagao dos recursos transferidos,
sob pena de prejuizo a coletividade e risco de devolugao dos valores repassados.

Portanto, a auséncia de previsdo no PCA néao configura falha de planejamento, mas decorre
de fato superveniente, alheio ao controle da Administracao, justificando-se plenamente a contratagao
nos termos ora propostos.

Il - Area Requisitante

A unidade requisitante do presente Estudo Técnico Preliminar € a Secretaria Municipal de
Seguranga Publica (Defesa Civil), responsavel pela gestao dos recursos destinados aos servigos e a
obra.

IV — Requisitos da contratagao
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O objeto a ser licitado, considerando suas caracteristicas e as justificativas apresentadas, sera
contratado via licitagdo na modalidade Concorréncia Publica, por menor prego global, nos termos dos
artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021. O regime de execugdo da obra
sera o de empreitada por prego global.

A contratagio tem natureza de servigo comum de engenharia, visto que:

I.  Os servigos a serem executados nao sdo dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio
restrito;

Il.  Existem contratacdes similares feita pela Administracdo Publica, em execucéo ou concluidas;

. Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados;

IV. Os padrbes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificagcdes técnicas
usuais;

V. Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa dos
quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o aqueles discriminados na planilha
orcamentaria constante no projeto anexo ao edital.

A elaboracdao de projetos em obras publicas segue diversas etapas, dentre as quais se
destacam o projeto basico e o projeto executivo. Tradicionalmente, o projeto executivo detalha todos
0s aspectos necessarios para a execugao da obra, enquanto o projeto basico fornece uma visao geral
suficiente para orgar e planejar a construgao.

No caso presente, o projeto basico foi desenvolvido com nivel de detalhamento que assegura
a adequada definicdo do objeto, permitindo a correta estimativa de custos e viabilizando a licitagao.
Todavia, a elaboragao do projeto executivo ficara a cargo da empresa vencedora do certame, a qual
devera detalhar e compatibilizar todas as solugdes técnicas necessarias para a fiel execucao da obra,
observando as diretrizes, parametros e especificagdes ja estabelecidos no projeto basico.

Diante do exposto, conclui-se que o projeto basico elaborado se apresenta suficiente para
subsidiar a licitacdo e a adequada definicdo do objeto, sendo a contratada responsavel pela
elaboragdo do projeto executivo, o qual garantira o detalhamento necessario para a execucgao.
Ressalta-se que a transferéncia dessa obrigacao a empresa vencedora do certame ndo compromete
a qualidade, a seguranga ou a conformidade técnica da obra, mas, ao contrario, contribui para maior
eficiéncia na gestdo dos recursos e prazos, permitindo solugdes mais integradas e adequadas a
execugao dos servigos.

Além disso, destaca-se que todos os requisitos técnicos e administrativos relacionados a
execugao do objeto encontram-se minuciosamente descritos no Termo de Referéncia, documento que
orientara tanto o processo licitatério quanto a execucao contratual.

V — Estimativas das quantidades

Os quantitativos dos servigos correlacionados ao objeto a ser licitado foram obtidos através de
Projeto Basico, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a
elaboracdo dos custos, em conformidade com as Normas técnicas, Procedimentos, Instrugdes,
Especificacdes de Servigos entre outros.

VI — Levantamento de mercado

Nao se aplica a realizagdo de pesquisa de mercado extensiva, dada a natureza do objeto e a
existéncia no mercado nacional de diversas empresas especializadas em obras e servigos por prego
unitario, o que garante ampla concorréncia, transparéncia e vantagens a administracédo publica.
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Sera elaborada pela equipe técnica a planilha orgamentaria acompanhada da memdria de
calculo, discriminando os valores unitarios estimados dos materiais e servigos previstos no Projeto
Basico e nas plantas.

Ressalta-se que a referéncia da planilha orcamentaria sera baseada na tabela CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), com data base 11/2025, com desoneragao.
E DER (Departamento de estradas e rodagem), com data base de 31/10/24, ndo desonerada — verséo
A. Conforme previsto no Decreto Federal n° 7.983, de 08 de abril de 2013, suprindo a pesquisa de
precos de mercado.

VIl — Descrigcao da solugao

Considerando a solugao proposta para melhor atender as necessidades do municipio se trata
da Construgao de muro atirantado para contencdo de encosta na estrada do Monte Valério, bairro
Monte Valério, esta delimitada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) conforme os seguintes
requisitos:

e Local dos servigos: Estrada do Monte Valério, Municipio de Ubatuba - SP;

o Servicos a serem executados: Contencdo em cortina atirantada, drenagem e pavimentacao
de vias, incluindo:

Elaboragdo de projeto executivo;
Mobilizagao do canteiro de obras;
Sondagem;

Escavacéo;

Fundacobes;

Construcao de cortina atirantada;
Drenagem;

Instalagao de tubulagdes e juntas;
Reaterro;

Pavimentacéo.

O O 0O O 0 0 0 O O O

A metodologia executiva adotada devera obedecer obrigatoriamente as normas técnicas
vigentes, com definicdes detalhadas no Projeto Basico elaborado pela equipe técnica.

o Prazo estimado para execugao: 150 dias, podendo ser prorrogado conforme o artigo 150 da
Lei n°® 14.133/2021;

¢ Unidades de medida e precos unitarios: Estarao explicitados na planilha orcamentaria, com
quantitativos obtidos mediante levantamento de dados compativeis com as necessidades da
obra;

o Visita técnica: A realizagao de visita técnica sera facultada a licitante, com o objetivo de
proporcionar conhecimento prévio do local, acessos, logistica e eventuais dificuldades que
possam impactar na execugado do objeto contratual. Caso a licitante opte por nao realizar a
visita técnica, devera apresentar o correspondente Atestado de Renuncia de Visita Técnica,
devidamente assinado por seu representante legal, como comprovacgao formal da ciéncia das
condic¢des do local.

VIl — Estimativa de valor

O valor da presente contratagao foi definido considerando os pregos unitario do boletim CDHU
e da tabela DER. O orgamento foi elaborado de acordo com os quantitativos definidos em projeto,
somados aos memoriais descritivos e memoria de calculo.

O orgamento foi apurado apds a elaboragdo dos projetos, considerando que os valores
definidos com base nas tabelas oficiais atendem aos requisitos legais e técnicos, com precificagéo
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devidamente justificada na memdéria de calculo, demonstrando a viabilidade técnica e econémica da
execucao indireta dos servigos.

A planilha orgcamentaria estd orcada no valor total de R$ 1.455.521,38 (um milh3o,
quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), sendo
este valor a ser pago R$ 1.309.969,24 (um milhdo, trezentos e nove mil, novecentos e sessenta e
nove reais e vinte e quatro centavos) com recurso oriundos com recurso Estadual — F02, através da
Coordenadoria Estadual de Protecéo e Defesa Civil— CEPDEC da Casa Militar e R$ 145.552,14 (cento
e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e catorze centavos) com recurso do tesouro
municipal — FO1.

IX — Justificativa para nao parcelamento

O néo parcelamento das obras assegura maior eficiéncia técnica e qualidade do investimento,
uma vez que o gerenciamento ficara a cargo de um unico administrador, facilitando o controle, o
cumprimento do cronograma e a responsabilizagéo pela execucdo e garantia dos resultados.

Obras com servicos inter-relacionados exigem sincronizagao das etapas, e atrasos em uma
fase impactam as demais, aumentando custos e comprometendo prazos.

Por essas razdes, recomenda-se que a contratacdo seja feita de forma integral, evitando
prejuizos a administragéo publica.

X — Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Foi definido que o objeto sera adjudicado a uma Unica empresa vencedora, que devera
apresentar atestados de capacidade técnica para execugéo do objeto contratado.

Xl — Resultados pretendidos

A execucgao da obra de construgcdo de muro atirantado para contencéo de encosta na Estrada
do Monte Valério, bairro Monte Valério, tem como resultados pretendidos a redugéo dos riscos de
instabilidade geotécnica e deslizamentos que atualmente comprometem a seguranca da via e da
populacao local. Com a implantagdo da contengdo, objetiva-se garantir a estabilidade definitiva da
encosta, preservando a integridade da infraestrutura viaria, a continuidade do trafego e a seguranca
dos moradores e usuarios da estrada.

Além da fungédo estrutural, o empreendimento busca assegurar a durabilidade da solugao
adotada, minimizando a necessidade de intervencdes corretivas futuras e promovendo a otimizagao
dos recursos publicos aplicados. Espera-se, ainda, que a obra proporcione maior confiabilidade ao
sistema viario local, assegurando a mobilidade urbana e a acessibilidade da comunidade.

Do ponto de vista social, os resultados pretendidos incluem a reducéo dos riscos de acidentes,
a protecao do patriménio publico e privado situado no entorno e a melhoria da qualidade de vida da
populacdo. Ja sob o aspecto administrativo, a intervencdo contribuira para a prevencido de
emergéncias decorrentes de escorregamentos, reduzindo custos com medidas paliativas e reforcando
a eficiéncia da gestao publica.

XIl - Providéncias a serem adotadas
Apos a assinatura do contrato, a administracdo adotara as seguintes medidas:

o Defini¢cao da equipe de fiscalizagao da obra;

e Indicacao de servidores capacitados para fiscalizagao;

e Acompanhamento rigoroso das agoes previstas no projeto, visando adequacgdes e melhorias.
Xlll — Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

N&o ha outras contrata¢des correlatas relacionadas diretamente a este projeto.
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XIV — Impactos ambientais e medidas de tratamento

A obtencao da Licenga Ambiental, conforme as resolugées CONAMA n° 001/1986, n°® 237/1997
e Lei n® 6.938/1981, sera providenciada pela contratada junto a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

Os servigos (escavacao, escoramento, estabilizacdo de taludes e encostas, drenagem,
reaterro, pavimentacgao, etc.) seguirdo as determinac¢des do Projeto Basico.

Na execucao dos servigos cabera a Contratante e a Contratada a observancia das normas de
protecao ambiental, cabendo a primeira a fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da legislacao e
a segunda o respeito as leis ambientais na consecucao dos servigos.

A contratada devera respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.
XV — Declaragao de viabilidade da contratagao

Diante do exposto, declara-se viavel a contratacéo pretendida com base neste Estudo Técnico
Preliminar, conforme o inciso XllI, art. 7° da IN 40/2020 da SEGES/ME.

Nilson Roberto dos Santos Gilberto Dias de Souza Junior Alexandre Napoli
Secretario Municipal de Seguranca Engenheiro Civil Diretor de Gestao de
Publica e Defesa Social CREA: 5071525442/SP Defesa Civil

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratagao de Empresa Especializada de Ac¢des de execucdo de obras de muro atirantado
para contencao de encosta com risco de deslizamento e perda do leito carro¢avel na Estrada do Monte
Valério, no bairro do Monte Valério, no Municipio de Ubatuba/SP, com Fornecimento de Material,
Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra.

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E SELEGCAO DO FORNECEDOR

Risco 01: Falhas no orcamento.
Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Traz prejuizos de natureza temporal, fisica e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto

proposto.

Acao(bes) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Orgamento Base conforme os ]
quantitativos e as caracteristicas do objeto contratado e solicitar a revisdo deste, pelo Responsavel:
setor competente. SMSPDS — Defesa Civil

Acao(bes) de Contingéncia: Revisar o Orgamento Base. Utilizar sempre os precos
unitarios dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (DER, SICRO e CDHU) e
quando na falta destas se utilizar de Composi¢gdes de Custos Unitarias préoprias, com base Responsavel:

nas planilhas oficiais existentes (insumos, servigos e seus quantitativos, etc) avaliar todas| gMSPDS — Defesa Civil
as cotagoes, fazer dados comparativos, para que os pregos unitarios reflitam a realidade
de forma a resguardar o interesse publico.
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Risco 02: Falta de compatibilizagéo dos projetos.
Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixo Médio X |Alto

Dano(s): Traz prejuizos de natureza temporal, fisica e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no
Objeto proposto.

Acao(6es) Preventiva(s): Minimizar a falta provavel de comunicagéo entres a equipe
de elaboragao do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar Responsavel:

adequadamente os Projetos Complementares conforme as caracteristicas do SMSPDS — Defesa Civil
objeto contratado e solicitar a(s) revisdo(6es) deste(s), pelo setor competente.

Acgéo(6es) de Contingéncia: Revisao dos projetos e dos servigos de adequacgao; Responsavel:
SMSPDS - Defesa Civil

Risco 03: Problemas nos comandos do Edital.
Probabilidade: X |Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): O Edital pode ser impugnado em parte ou total, de modo que além de causar sérios atrasos no
processo, para a contratagcdo dos servigos ou apos essa contratagdo pode conforme o problema
apresentado, colocar em suspeigdo todo processo licitatério que dentre outros, visa atender ao Art.
5° da Lei14.133/2021, nova Lei de Licitagdes, que estabelece normas gerais de licitacao e contratacao,
e seus 22 principios que sao os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da igualdade, do
planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacao de fungdes, da motivagio, da vinculagao
ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim como
as disposicdes do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdugdo as Normas do
Direito Brasileiro).

Acao(6es) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Edital conforme as Responsavel:
caracteristicas do objeto a ser contratado e solicitar a revisdo deste, pelo setor SMA - Divisao de
competente. licitacdo
Acdo(bes) de Contingéncia: Revisar o Edital e produzir as Erratas ou Responsavel:
acréscimos/supressdes necessarias, com a devida republicagdo do edital e SMA - Divisdo de
reabertura de prazos para apresentacdo de propostas. licitagao

Risco 04: Contratacdo de Empresa que nao tenha capacidade técnica de executar o Contrato.
Probabilidade: X | Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Atraso na Execugéao do Objeto e prejuizo na qualidade de execugio do servigo. Ademais,
também ha a possibilidade de refazimento e/ou troca de material impréprio ou desgastado mesmo
apos a entrega, visto que existe a reponsabilidade juridica por conta da CONTRATADA quanto ao
atendimento das necessidades e niveis de qualidade para a execugéao do objeto.
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5 x . . L . . . Responsavel:
Acgéo(6es) Preventiva(s): Avaliagdo da capacidade técnica Operacional da empresa. SMSPDS — Defesa Civil
Responsavel:
Acao(bes) de Contingéncia: Recess&o contratual e reinicio do processo licitatorio. SMA - Divis&o de
licitacao

Risco 05: Subcontratagdo do Objeto Contratado.
Probabilidade: X |Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Utilizacdo por parte de empresas contratada de outras nao qualificadas a participarem do
certame licitatério para a execugao do Objeto, em virtude de estas: ndo possuirem pessoal qualificado;
executarem os servigos de maneira questionavel quanto a qualidade, procedéncia técnica e ambiental

de insumos e materiais;

estabelecerem niveis de seguranca, acabamento e a durabilidade fora dos padrdes técnicos. Além disso,
a empresa contratada transfere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.

Acéo(bes) Preventiva(s): Constar no Edital e Contrato clausulas de proibigéo do ato Responsavel:
de subcontratagao total e parcial do Objeto, por parte da CONTRATADA, salvo SMA - Divisao de
em ocasibes especificas. licitagao
Agéo(des) de Contingéncia: Recessao contratual e reinicio do processo licitatério. Responsavel:
SMA - Divisao de
licitacdo

Risco 06: Interferéncias com Concessionarias de servigos publicos.
Probabilidade: Baixa Média X |Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Interrupgéo na prestagao dos servigos publicos, atrasos no cronograma e variagao nos custos do

Objeto Contratado.

Acédo(bes) Preventiva(s): Levantamento do local, observando as possiveis
interferéncias das redes de servigos publicos, bem como o contato prévio com a
concessionaria.

Responsavel:
SMSPDS - Defesa Civil

Acao(6es) de Contingéncia: Necessidade de remanejamento de interferéncias, além
daquelas previstas no Projeto Base. Alteracdo da sequéncia construtiva,
devido a reprogramacdes nos remanejamentos de redes de interferéncias.

Responsavel:
SOLIDARIA

Risco 07: Falhas executivas/construtivas.
Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Traz prejuizos de natureza temporal, fisica e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no

Objeto proposto.
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Acéao(bes) Preventiva(s): Utilizagcdo de mao de obra qualificada visando excluir

as possibilidades da ma interpretacdo do projeto arquitetdbnico ou Responsavel:
complementares, da falha ao construir segundo especificagbes nao verificadas CONTRATADA
pela CONTRATADA e/ou falhas na sequéncia de etapas estabelecidas.

Acéo(bes) de Contingéncia: Revisao dos servigos de adequacdo, sem custos Responsavel:
adicionais a CONTRATANTE. CONTRATADA

Risco 08: Vicios executivos.
Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Transtornos e/ou prejuizos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que
afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.

Acao(bes) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho
do objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, a

CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou omissao C@;?&’E?X%'A
por parte da CONTRATADA, a CONTRTANTE devera acionar a sua Equipe

Juridica para as providencias necessarias.

Acéo(des) de Contingéncia: Constatada a ocorréncia de vicios construtivos, a

CONTRATADA devera apresentar um Plano de Agao em até 7 dias corridos para Responsavel:
reparos nas patologias sem 6nus a CONTRATANTE. Podera ser aplicadas CONTRATADA

sangdes a CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.

GESTAO DE CONTRATOS

Risco 01: Roubos ou furtos na obra.
Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Traz prejuizos de natureza temporal, fisica e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no

Objeto proposto.

Acédo(bes) Preventiva(s): Prejuizos gerados pela falta de seguranga no canteiro,

gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusao Responsavel:
CONTRATADA

da obra.

Acédo(bes) de Contingéncia: A CONTRATADA devera contratar seguranga privada Responsavel:

para a area do canteiro sem 6nus para a CONTRATANTE. CONTRATADA

Risco 02: Incapacidade de gerenciamento de obras e servigos contratados concomitantes.

Probabilidade: Baixa X | Média Alta

Impacto: Baixo X | Médio Alto
B —NNNNNNN <A EE
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Dano(s): Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de concluséo da obra.

Acéo(bes) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de —r
colaboradores e contratagao de mao de obra em qualificagédo e quantidade e EREEaTE,

- CONTRATADA
suficiente.
Acao(des) de Contingéncia: Notificagao Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos Responsavel:
desdobramentos legais. CONTRATANTE

. : Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convénio com outros entes
Risco 03: e
publicos.

Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Atrasos na execugao do Objeto e a auséncia de corre¢gao monetaria/inflagdo do periodo da medigéo
até o pagamento.

Acao(bes) Preventiva(s): Provocagdo do ente que firmou o convénio com Responsavel:
a Administragao para verificagdo acerca do motivo do atraso do repasse. CONTRATANTE
Acéo(bes) de Contingéncia: Manter contato permanente entre as partes .
conveniadas e sanar no menor tempo possivel as inconsisténcias encontradas Responsavel:
Pop CONTRATANTE

ou explicagdes necessarias.

Risco 04: Ocorréncias de eventos por forga maior ou caso fortuito.
Probabilidade: X |Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio X | Alto

Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execucdo da obra determinada pela ac&o/evento
que geram consequéncias, efeitos imprevisiveis, impossiveis de evitar ou impedir.

Acéo(6es) Preventiva(s): Previsdo do Reequilibrio econdmico-financeiro. Responsavel:
Compartilhada

Acao(6es) de Contingéncia: A CONTRATADA devera emitir relatério técnico
justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para analise e aceite
da CONTRATANTE para Elaboragcéo do Reequilibrio econémico-financeiro.

Responsavel:
Compartilhada

Risco 05: Atrasos na liberagéo dos recursos.
Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixo X | Médio Alto

Dano(s): Podem gerar prejuizos fiscais e financeiros e até a inadimpléncia da CONTRATADA perante
seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possivel acréscimo no prego final da obra devido
aos atrasos no pagamento dos servigos previstos no cronograma fisico financeiro por parte da

CONTRATANTE.

Acéao(bes) Preventiva(s): Previsao financeira para atender ao contratado no que Responsavel:

se refere a pagamentos de medigdes de servigos a serem efetuados pela CONTRATANTE
[ ——EEEEE <A B
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CONTRATANTE.

Acéo(bes) de Contingéncia: Oficializar a CONTRATANTE da ocorréncia do nao

respeito a clausula contratual e se couber fazer a solicitagcdo de Repactuagao de Responsavel:
prazos para execugao dos servigos e revisdo no impacto financeiro gerado pelo CONTRATATADA
atraso.

Risco 06: Danos a terceiros

Probabilidade: Baixa X | Média Alta

Impacto: Baixo X | Médio Alto

Dano(s): Prejuizos ou danos, fisicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA
ou seus subcontratados e/ou terceirizados.

Acao(6es) Preventiva(s): Fazer constar no Edital e no Contrato Clausula referente a R vel
prejuizos e danos a terceiros e a CONTRATADA tomar as devidas providéncias e esponsavet:

o o CONTRATATADA
Notificar Extrajudicialmente, quando couber.
Acao(6es) de Contingéncia: Reparagao dos prejuizos e/ou danos causados sem Responsavel:
custos adicionais a CONTRATANTE. CONTRATATADA

Certificamos que somos responsaveis pela elaboragao do presente documento que materializa
o0 Gerenciamento de Riscos da presente contratagao.

Ubatuba, 12 de fevereiro de 2026

Nilson Roberto Dos Santos
Secretario Municipal de Segurancga Publica e Defesa Social

Gilberto Dias de Souza Junior
Engenheiro Civil - CREA: 5071525442/SP

Alexandre Napoli
Diretor de Gestao de Defesa Civil
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
ANEXO V.| - TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagcdo de Empresa especializada para OBRA DE MURO ATIRANTADO conforme
condicbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 150 dias, contados da data da assinatura da Ordem de
Servico, na forma do artigo 150 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O custo estimado total da contratagao é de R$ 1.455.521,38 (um milhdo, quatrocentos e cinquenta
e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).

1.4. O objeto desta Concorréncia Eletrbnica tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes
usuais de mercado, conforme art. 6°, XIl, da Lei n°® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta
modalidade.

1.5. A obra em questao se trata de uma obra e o0 servico comum de engenharia visto que:

I) os servigos a serem executados n&do sdo dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio
restrito;

II) existem contratagbes similares feita pela Administragdo Publica, em execugdo ou
concluidas;

ll) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
frequentemente empregados;

IV) os padroes de desempenho e qualidade sao aferidos através de especificagdes técnicas
usuais;

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio. A estimativa dos
quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha
orcamentaria constante no projeto anexo ao edital.

1.6. Os servigos sao de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

1.7. A presente licitacdo se dara em lote unico, em razdo de que a dimensao do lote que comporta o
empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execugdo das empresas que
participam de licitagdes. A adoc¢ao de lote Unico para a execugao das obras devera proporcionar ganho
de escala na instalacido e mobilizacdo dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisao
em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e econbmica da obra, além de que o valor de
mobilizagdo e desmobilizagdo para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.

1.8. O prazo de execugao do objeto sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de
emissao da ordem de inicio pela SMSPDS.

1.9. Os prazos de execugado e vigéncia poderdao ser prorrogados a critério da SMSPDS, em
conformidade com a Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.

2.2. O objeto da contratagao esta alinhado com o Planejamento da Administragao, que sera inserido
na atualizagéo do Plano de Contratagbes Anual.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descrigdo da solugéo esta presente no Estudo Técnico Preliminar, bem como no Projeto anexo
ao Edital, no qual foi definido como solugdo a Contratagdo de Empresa de engenharia para execugao
da obra de contencao de talude na Estrada do Monte Valério, no bairro do Monte Valerio, Municipio
de Ubatuba — SP.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4 1. Sustentabilidade:

4.1.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissao do nao
atendimento quanto as questdes ambientais.

4.1.2 A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacbes e especificacdes da ANVISA.

4.1.2.2. Adocao de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

4.1.2.3. Implementacao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugao de residuos solidos.

4.1.2.4. Classificacado e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao da obra.

4.1.2.5. Adocao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.1.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugcdo CONAMA N° 20/1994 quando
da aquisicdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento.

4.1.2.7. Adocéo e promogao de medidas de protecido para a redugao ou neutralizagdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de
protecdo individuais — EPI ’s necessarios, tais como o6culos, luvas, aventais, mascaras,
calgcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os
mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas
integridades fisicas.

4.1.2.8. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicoes e obras contemplados no
escopo da contratacdo empresas que tenham certificagcdo ambiental.

4.1.2.9. Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

4.2. Subcontratacio:

4.2.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

4.3. Garantia da contratacao:

4.3.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21, no percentual de 5% (cinco por centos) do valor contratual, conforme regras previstas
no contrato.
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4.3.2.A garantia, nas modalidades caucéao, devera ser depositada pela empresa a ser contratada,
na Tesouraria da PREFEITURA, antes da assinatura do contrato e tao logo tenha sido notificada.

[

4.3.3. Se por qualquer razao, durante a execugao contratual, for necessaria a prorrogacao do
prazo de validade da garantia de execugao do contrato, a licitante vencedora ficara obrigada a
providenciar a renovagdo da mesma, nos termos e condi¢gdes originariamente aprovados pela
PREFEITURA.

4.3.4. A garantia de execugdo do contrato ou seu saldo se houver, somente sera devolvida a
licitante vencedora apos o cumprimento integral das obrigagdes contratuais por ela assumidas.

4 4. Vistoria:

4.4.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagdo prévia do local de execucgdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condi¢des de realizagcao da obra ou servico, sob pena de inabilitacao (Lei
14.33; Art. 63; § 2°).

4.4.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracdo da proposta para
conferir as medidas e condi¢des para execucao dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das
condigbes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a
SMSPDS.

4.4.3. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucgao da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteragdo de prazo
e das alteragdes e ou adequagao no escopo do projeto em pauta.

4.4.4. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderéo ser obtidas junto a Secretaria Municipal
de Segurancga Publica e Defesa Social (SMSPDS) na Rua Marial Alves, 948 - Centro, Ubatuba -
SP, Cep. 11680-000 das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira, ou por meio do
telefone (12) 3833-2402.

4.4.5. A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia Gtil anterior a
data da sessao de abertura da Proposta de Preco.

4.4.6. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderao alegar o
desconhecimento das condicbes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia desta contratagao.

4.4.7. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissao na verificagdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da Contratante
na fase de execucgéao da obra.

4.4.8. Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita, declaracédo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta
declaracao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a empreitada por preco global,
orientada pelo Acérdao 1.977/2013 — TCU e se justifica por se tratar de Obra de Contengéo em cortina
atirantada na estrada do Monte Valerio, onde estdo previstos servicos como Canteiro de Obras,
Contencado em cortina atirantada, Equipamentos, Drenagem e Protecdo, Movimento de Terra para
Aterro, cuja execugdo por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo na
realizagdo das medicdes, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida,
onde o valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos
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de unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuragao
dos valores em possiveis alteragdes de projeto, evitando énus ao erario publico.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentagao relativa a obra sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execucao do objeto deve ser realizada conforme as instrugées e especificacbes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como nas legislagdes, regulamentacgdes e instrugdes vigentes que se
apliguem aos itens que compdem o objeto da contratacdo.

5.4. O projeto basico encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consultados interessados,
nao podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execug¢ao contratual.

5.5. A execugdo do servigo nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

5.6. Condicoes de execucéo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigco executado, inclusive
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles nao
aceitos pela fiscalizacao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungao. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administragao, o qual podera
acumular essa fungdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando
as principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz
de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serao executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegagao de atraso na execugao da
obra devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.

f) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio
da fiscalizagao das medicoes dos servigos por parte da SMSPDS.

g) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela Administracao, as quais deverao ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

h) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisoérios
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos,
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacao e
dispositivos de protegao necessarios, de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

5.7. Da méao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade.
Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatdrio de
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que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execugao da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagcdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca medicina
do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem énus para a SMSPDS, roupas adequadas
aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao
risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacéo,
conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo
oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas
profissionais e do trabalho, bem como o0s equipamentos, maquinas e materiais deveréo estar
de acordo com a legislacao de seguranca vigente.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no
edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacgdes
da NR18, levando-se em consideracdo o numero maximo de funcionarios por turno, deforma a
garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

5.8 Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario,
que ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material
estocado no canteiro de obras serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com manutencgdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantira seguranga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de
aviso sonoro quando da operagao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado ou operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade
do operador para o equipamento em questao.

f) Em caso da n&o observancia pela revisdo e manutencao dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO poderéa notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangoes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovagéo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.
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h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a
serem empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO
podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de informacao por escrito dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as recomendacdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgao certificador
de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificagao técnica.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacodes entre o 6érgéo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato, o 6érgao podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancgdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto:

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execug¢ao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o
periodo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao:

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica:

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigcbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
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regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacoes
para a correg¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, Il);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogcdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagédo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa:

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencado das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

Gestor do Contrato:

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo
do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, 11).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 111).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagbes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
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art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucgéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcao
e gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacao da execucao do objeto utilizara o Boletim de Medicao (BM).

7.1.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢éo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento:

7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medig¢ao prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
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a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

[

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagado nao atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8. Afiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatoério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.5.6. No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissado de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
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7.5.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucgao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.5.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

Liquidagao:

7.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias
Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.6.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, nos casos de contratagcbes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.7. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.8. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situacao, sem 6énus a contratante;

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacado da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.10. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagdo em
licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.12. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
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7.14. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento:

7.15. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagao
da liquidacdo da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n°® 77, de 2022.

Forma de pagamento:

7.16. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.17. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.18.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagéao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta
Conforme estabelecido no Capitulo V, Art. 59, Art. 60 e Art. 61 da Lei 14.133/2021:
Art. 59. Serao desclassificadas as propostas que:

| - Contiverem vicios insanaveis;

Il - Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

lll - Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a
contratacio;

IV - Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

§ 1° A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagao a
proposta mais bem classificada.

§ 2° A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3° No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagdo da
exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao.
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§ 5° Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

| - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

Il - Avaliacgdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

Il - desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto n° 11.430, de 2023) Vigéncia

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

§ 1° Em igualdade de condicbes, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

| - Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6érgao ou entidade da
Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - Empresas brasileiras;
[l - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de2009.

§ 2° As regras previstas no caput deste artigo nao prejudicarao a aplicagdo do disposto no art. 44 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas como primeiro colocado.

§ 1° A negociagado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

§ 2° A negociagao sera conduzida por agente de contratagcdo ou comissao de contratagéo, na forma
de regulamento, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio Exigéncias de habilitagéo.

8.2. Habilitacdo Juridica

8.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.2.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

I e FC AN

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i UBATUBA

8.2.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

[

8.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz

8.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacéao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.9. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

8.3. Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista:

8.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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. Qualificacdo Econdémico-Financeira:

8.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagao (art.
5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.4.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.4.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.4.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.3.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.4.3.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagao capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a
até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificacdo Técnica

8.5.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

8.5.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacéo;

8.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

8.5.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.5.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de obra ou servicos.

8.5.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
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8.5.6. Comprovagao de aptiddo para execugdao de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

[

8.5.7. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.5.8. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.5.9. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcédo, cépia do contrato que deu
suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.5.10. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

8.5.10.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.5.10.2. A declaracao de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.5.10.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

8.5.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.5.10.5. A comprovagado de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.5.10.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagéao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacgao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo; e

8.5.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.5.11. Exigéncia de Qualificacdo Técnica — Execucio de cortina atirantada

Para fins de habilitagao no certame, a licitante devera comprovar sua aptidao técnica por meio da
apresentacao de documentos que evidenciem sua capacidade para a execugdo do objeto, nos
seguintes termos:

8.5.11.1 Atestados de Capacidade Técnica da Empresa

A licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprovem que a empresa executou, de forma satisfatéria,
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servigos de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
licitado, conforme os critérios abaixo:

a) Compatibilidade Técnica Especifica:
Os atestados deverdo comprovar a execugao de, no minimo, um dos seguintes servicos:

o Contencao com estrutura do tipo cortina atirantada, em pelo menos um dos formatos:
» Cortina atirantada em solo grampeado;
» Cortina atirantada em paredes diafragma;
» Cortina atirantada mista.

e Execucdo de obras de drenagem, compreendendo a implantagcido de canaletas de
concreto para escoamento de aguas pluviais;
o Execucao de obras de pavimentacao asfaltica, utilizando concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ) ou equivalente.
b) Critérios de Aceitabilidade dos Atestados:

Os servigos referidos deverao estar relacionados a contengao de taludes, margens de rios ou
encostas com uso comprovado em cortinas atirantadas, bem como a implantagéo de sistemas
de drenagem ou pavimentagao asfaltica;

Os atestados deverao especificar as quantidades executadas (m?, m® ou metros lineares,
conforme o caso), o tipo de servigo executado, o local da obra e o periodo de execugéo;

Os atestados deveréao conter a identificacdo do responsavel técnico pela execugao da obra,
com respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART emitida junto ao CREA;

O servico devera ter sido aceito sem ressalvas pelo contratante.
c) Experiéncia Minima Exigida:

Sera exigida a comprovagdo minima de execug¢do dos seguintes quantitativos em obras
similares, nos ultimos 5 (cinco) anos:

» 48 m? (quarenta e oito metros quadrados) de estruturas em cortina atirantada;
» 63 metros lineares de canaletas de concreto para drenagem pluvial;

» 175 m? (duzentos metros quadrados) de pavimentagdo em concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ).

8.5.11.2 Responsavel Técnico — Engenheiro Civil com Experiéncia em Obras Semelhantes

A licitante devera indicar profissional de nivel superior, legalmente habilitado, que sera o
responsavel técnico pela execucéo da obra, nos termos da Lei n® 5.194/66 e das normas do
CREA.

a) Requisitos do Responsavel Técnico:
O profissional devera ser engenheiro civil, com registro ativo e regular junto ao CREA,

Devera apresentar atestado(s) de responsabilidade técnica que comprovem sua atuagao em
obras que envolvam execucdo de contencdo com cortina atirantada, em qualquer dos

formatos citados no item 8.5.11.1, alinea “a”;

Os atestados deverao estar acompanhados das respectivas ARTs, comprovando sua efetiva
responsabilidade técnica nas obras referidas;
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A experiéncia devera evidenciar a execugao de estruturas em cortina atirantada em area de
no minimo acumulado de 48 m?, ou area compativel com a obra objeto da licitagdo.

b) Vinculo com a Empresa Licitante:

O engenheiro civil indicado devera possuir vinculo formal com a empresa licitante, seja como
sécio, empregado ou por contrato de prestacao de servigos, devidamente comprovado;

O profissional devera acompanhar a obra do inicio ao fim, estando presente nas etapas
criticas de execugao, conforme definido pela fiscalizacao.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagdo tem o valor global de R$ 1.455.521,38 (um milhao,
quatrocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos),
sendo este valor a ser pago R$ 1.309.969,24 (um milhao, trezentos e nove mil, novecentos e
sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) com recurso oriundos com recurso Estadual —
FO02, através da Coordenadoria Estadual de Protecio e Defesa Civil — CEPDEC da Casa Militar e
R$ 145.552,14 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e catorze
centavos) com recurso do tesouro municipal — FO1.

9.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratacdo e sua alocagao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9.3. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderado ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

9.3.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao do
contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. serdo reajustados os prec¢os registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratagao; ou

9.3.3. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao serdo financiadas com recursos provenientes
de convénio estadual, devidamente consignados no orgamento municipal. O Tesouro Municipal
aportara contrapartida propria para complementar o valor total da obra.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

e UNID GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
e ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

« UNIDADE: 002 - COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA

o NATUREZA DA DESPESA: 4495 — OBRAS E INSTALACOES

e APLICACAO DO PROGRAMA: EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS

e FUNCAO: 6 —- SEGURANCA PUBLICA

e SUBFUNCAO: 182 — DEFESA CIVIL

o PROGRAMA: 008 — SEGURANCA BAIRRO A BAIRRO

e ACAO: 2010 —- MANUTENCAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

e FICHA: 109
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10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagado dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ubatuba, 02 de outubro de 2025.

NILSON ROBERTO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Seguranga Publica e Defesa Social
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025 - ANEXO VI — PROJETO BASICO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PROCESSO N° 3555406.421.00004458/2025-10

O edital completo, incluindo as PLANTAS REFERENTES AO PROJETO BASICO, devera ser retirado mediante download no portal da

transparéncia da Pasta Técnica, no endereco: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

CONTENGAO EM CORTINA ATIRANTADA EST. MONTE VALERIO - MONTE VALERIO
UBATUBA - SP

1. INTRODUGAO

Este relatério aborda os estudos desenvolvidos para execugéo de contengdo e drenagem
de talude, situado na estrada Monte Valério, no bairro do Monte Valério, Municipio de Ubatuba -
SP, coordenadas 23°27'41" S 45°07'33" W.

2. LOCALIZAGAO

A Figura 1 abaixo apresenta a indicagéo do local onde sera executa a obra de contengéo
nas margens da estrada do Monte Valério.

MONTE VALERIO

o ErsanEdhy -
Ubatuba e

' o\
9 -23.461457,-45:125948 F

, \\"\.\"'\ ‘

Figura 1. Indicagao da posigao do local.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

3.1. SERVICOS PRELIMINARES:

3.1.1 placa de identificagao para obra

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo € a mao-de-
obra necessaria para instalagao de placa para identificagao da obra, englobando os moédulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizagao de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

IS e KA -
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3.1.2 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diametro, com
caminhao a disposi¢ao dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

[

O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, equipamentos, a mao de
obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execugdo dos servigos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada,
derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remocgéo de vegetacao, arvores e arbustos, com
didmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento
e remocao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na
espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até
um quilémetro.

3.1.3 - Locacao de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m?

O item remunera a alocacgao, translado até o local da obra, montagem, instalagao,
desmontagem e a remocgao completa de container modulo para depdsito, com instalagdes
internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2

3.1.4 - Banheiro quimico modelo Standard, com manutencdao conforme exigéncias da
CETESB

O item remunera a locagdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o
transporte e instalagdo da cabine. Remunera também a m&o de obra necessaria para retirada
de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados
conforme exigéncias da CETESB.

3.2. PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS TECNICOS

3.2.1 - Lev. Planialtimétrico e Cadastral, Poligonal Classe Il Pac Esc. 1:500 Ate 1 Ha.

O levantamento planialtimétrico e cadastral visa determinar a localizagao precisa de
pontos sobre o terreno, com o levantamento das altitudes e a descricdo de elementos
geograficos e cadastrais, como limites de propriedade, benfeitorias, vegetacdo, cursos
d'agua, vias de acesso, entre outros. Além disso, o levantamento define uma poligonal da
area a ser trabalhada, utilizando uma metodologia de Classe Il, que se refere a precisao
geodesica e altimétrica do levantamento.

Documentos apresentados deverdo ser: Planta cadastral, Relatério Técnico e Dados
Geoespaciais.

3.2.2 - Projeto executivo de estrutura em formato A0

O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas as
informacdes e detalhes construtivos, para a execugao completa da obra de acordo com o
padrdo da Contratante e/ou Gerenciadora. Nao constam deste item os custos de estudo
preliminar, concepgao e projeto basico. O projeto devera ser constituido por: pegas graficas
no formato AO; especificacdes técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e
memorias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relagao abaixo: a) Os produtos
graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versdao 2000 e
apresentados da seguinte forma: - Revisdes até a aprovacao do projeto, em papel sulfite,
para ajustes e liberacdo pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execugdo do projeto
executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou
Gerenciadora, devera ser constituida por: duas cépias plotadas em papel sulfite; uma copia
do arquivo eletrénico com extensdo dwg e a respectiva versao com extensao plt, em compact
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disc (CD Rom). b) Os relatérios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista
de quantidades e as memoérias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas
copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrénicos
com extensao doc ou xls, em compact disc (CD Rom)

3.2.3 - Taxa de mobilizagcdo e desmobilizagao de equipamentos para execugido de
sondagem rotativa

O item remunera a mobilizacdo e desmobilizagao, entre a empresa fornecedora € a

obra, de equipamentos necessarios a execugao dos servigos de sondagem rotativa.

3.2.4- Sondagem do terreno rotativa em solo

O item remunera o fornecimento da mao de obra qualificada necessaria para a

execucgao de sondagem rotativa em solo, inclusive as pegas graficas e relatorios pertinentes.

3.2.5 - Topografo

Levantamento Topografico do Terreno:

Mapeamento do relevo natural da area onde sera feita a contengao.
Identificacao de acidentes geograficos, curvas de nivel, limites e construgcbes proximas.

Locacao da Obra

Marcacao precisa do local onde sera construida a contencao (muros, cortinas, gabides,
taludes armados etc.).
Posicionamento de estacas, eixos e referéncias de nivel (cotas) para guiar a execucao.

Controle Altimétrico e Planimétrico

Garantia de que os elementos da contengao estejam nas alturas (altimetria) e posicoes
(planimetria) corretas.
Monitoramento constante durante a execugao, especialmente importante em areas
inclinadas ou de risco.

Monitoramento de Deformagdes (quando aplicavel)

Em obras de grande porte ou em areas de risco geotécnico, o topografo pode realizar
medigdes periddicas para detectar movimentagdes da estrutura ou do solo.

Atualizacdo de Projeto “As Built” - levantamento final da contengado ja executada,
indicando a posi¢cdo e dimensbes reais para efeito de documentagcado técnica e
comparagao com o projeto original.

3.2.6 - Auxiliar de Topografia

Auxilio na Locacado da Obra

Posicionar e fixar estacas, piquetes e marcos de referéncia no terreno.
Manusear trena, mira, prismas e outros instrumentos auxiliares.

Transporte e Montagem de Equipamentos

Levar e montar os equipamentos topograficos (nivel, estagao total, GPS, tripé etc.).
Garantir que estejam em boas condi¢des de uso e bem posicionados.
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Leitura e Registro de Dados (sob supervisao)

¢ Ajudar na leitura de miras e registro de distancias ou cotas.
o Pode preencher cadernos de campo com informacgdes coletadas.

Sinalizacdo do Terreno

e Marcar areas conforme as instrugcdes do topografo.
e Pintar ou sinalizar limites de escavagéo, alinhamentos e cotas.

Limpeza e Preparacdo da Area

e Limpar o terreno onde serao feitas as medigbes (retirada de mato, pedras, etc.).
e Ajudar a garantir que os pontos de medi¢ao estejam visiveis e acessiveis.

Suporte em Monitoramento de Deformacoes

o Posicionar e ajustar os equipamentos durante o monitoramento de estruturas ou
taludes, se for o caso.

3.3. EQUIPAMENTOS

3.3.1 - Grupo gerador portatil 7kva cond. c

O Grupo Gerador Portatil de 7 kVA tem como finalidade fornecer energia elétrica de
forma autdbnoma, especialmente em locais onde nao ha disponibilidade de rede elétrica ou
em situagdes emergenciais. Trata-se de um equipamento compacto, de facil transporte e
instalacao, adequado para obras, eventos, e atividades em campo.

3.3.2 - Andaime Tubular

O andaime tubular € um equipamento provisorio, fabricado em tubos metalicos,
utilizado para acesso, apoio e execugao de servigcos em altura, tais como alvenaria, reboco,
pintura, instalacdo de esquadrias e manutencdo de fachadas. E um sistema modular que
permite montagem e desmontagem de forma rapida e segura.

3.3.3 — Placa para sinalizagao viaria em chapa de aco, totalmente refletiva com pelicula
IA/IA - area até 2,0 m?

O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa de regulamentagao,
adverténcia, educativa, de orientagao turistica e de servigos, em chapa de ago tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 -
ABNT NBR 11904, area até 2,0 m?, totalmente refletiva com pelicula IA/IA - ABNT NBR
14644, com abracadeira, parafusos e porcas para fixacdo da placa. Nao incluso poste para
fixagdo da placa.

3.4. MOVIMENTAGAO DE TERRA/ATERRO

3.4.1 — Escavacgao e Carga de Material de 1/2a Categoria

O servico consiste na escavacdo mecanica e/ou manual de materiais classificados
como de 1% e 22 categoria, com posterior carga e transporte para bota-fora, areas de
empréstimo ou reaproveitamento. Os servicos devem seguir as cotas, dimensdes e
inclinagdes definidas no projeto executivo.

3.4.2 - Transporte de 1/2 Categoria Além de 15km
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O servigo consiste no transporte de materiais escavados classificados como de 12 e
22 categoria, provenientes de obras de movimentagéo de terra, a uma distancia superior a 15
km do local de origem. Esse transporte pode ser para areas de bota-fora, aterro, areas de
empréstimo, reaterro ou qualquer outro destino previsto em projeto.

3.4.3 - Escavacao e carga mecanizada para exploracao de solo em jazida

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a execugado dos servigos: escavagao e carga mecanizada, para
exploracdo de argila selecionada em jazida; expurgo de material ndo classificado, incluindo
a escavacao; transporte, junto a jazida, num raio de um quildmetro e o descarregamento para
distancias inferiores a um quildmetro; regularizacdo e conformacao do terreno, inclusive
recomposi¢cao vegetal; remunera também o projeto da caixa de empréstimo e os ensaios
tecnolégicos necessarios a selecao prévia da argila. O item ndo remunera a limpeza prévia
da jazida com a remog¢ao das camadas de solos inserviveis.

3.4.4 — Transporte de 1/2 Categoria Alem de 15km

O servico consiste no transporte de materiais escavados classificados como de 12 e
22 categoria, provenientes de obras de movimentacgao de terra, a uma distancia superior a 15
km do local de origem. Esse transporte pode ser para areas de bota-fora, aterro, areas de
empréstimo, reaterro ou qualquer outro destino previsto em projeto.

3.4.5 — Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% PN

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de
obra necessarios para a execug¢ao de aterros compactados, em valas ou cavas, englobando
os servicos: lancamento e espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado;
homogeneizacdo do solo; compactagéo igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do
proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagao as
caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade,
inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como 0s
ensaios tecnoldgicos deverao obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas
pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Ndo remunera o
fornecimento de solo.

3.4.6 - Compactacao de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo
em campo aberto

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessarios para a execugao e compactacao de aterros em campo aberto, englobando
os servigos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizagao do
solo; compactacao igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do proctor normal,
conforme exigéncias do projeto; o controle tecnoldogico com relagéo as caracteristicas e
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a
espessura e homogeneidade das camadas; locagdo dos platés e taludes; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execugao dos servigos bem
como os ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as especificagbes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao
remunera o fornecimento de solo.

3.5. DRENAGEM
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3.5.1 - Camada Filtrante Pedra Britada

[

A camada filtrante com pedra britada consiste na execu¢do de uma camada de
material granular com propriedades drenantes, disposta em fundagdes, valas ou estruturas
de contencao, com a finalidade de facilitar o escoamento da agua e evitar o acumulo de
umidade que possa comprometer a estabilidade da obra.

3.5.2 - Barbaca em tubo de PVC com diametro 50 mm

O item remunera o fornecimento de tubo de PVC, tipo ponta e bolsa com virola, com
didmetro de 50 mm, inclusive acessoérios, pedra britada, manta geotéxtil e a mao de obra
necessaria para a colocacao e fixagao do tubo, quando necessaria.

3.5.3 - Manta Geotéxtil Nao Tecida Resistencia Longitudinal 31 Kn/M

A manta geotéxtil ndo tecido € um material sintético, fabricado a partir de fibras de
poliéster ou polipropileno, unidas mecanicamente (agulhamento) e/ou termicamente,
formando uma manta de alta resisténcia mecanica e durabilidade. No caso especifico, o
material possui resisténcia a tracao longitudinal minima de 31 kN/m, o que o torna adequado
para aplicagdes de reforco, separagéo, filtragem e drenagem em obras de engenharia civil.

3.5.4 - Tubo Pvc Perfurado Ou Nao D=0,15m

Trata-se de tubo fabricado em PVC rigido (Policloreto de Vinila), com didametro externo
nominal de 150 mm (0,15 m), podendo ser perfurado ou ndo, de acordo com sua aplicagao.
E utilizado em obras de drenagem subterranea, coletores de aguas pluviais, esgotamento
sanitario, entre outras aplicacdes técnicas.

3.5.5 - Canaleta Concreto 40cm

o Escavacéo e regularizacao do leito, garantindo o caimento e profundidade de projeto;

e Lastro de concreto magro ou brita graduada para apoio da canaleta;

o Assentamento das pegas (em caso de pré-moldadas) com nivelamento e
alinhamento;

e Concretagem no local, com formas e juntas de dilatagédo, caso seja moldada in loco;

¢ Vedacao das juntas com argamassa ou mastique, se necessario;

¢ Acabamento superficial com desempenadeira de ago para garantir o escoamento da
agua.

3.5.6 - Canaleta Concreto 60cm

o Escavacéo e regularizagao do leito, garantindo o caimento e profundidade de projeto;

e Lastro de concreto magro ou brita graduada para apoio da canaleta;

e Assentamento das pegas (em caso de pré-moldadas) com nivelamento e
alinhamento;

e Concretagem no local, com formas e juntas de dilatagdo, caso seja moldada in loco;

¢ Vedacao das juntas com argamassa ou mastique, se necessario;

e Acabamento superficial com desempenadeira de ago para garantir o escoamento da
agua.

3.5.7 - Enrocamento Pedra Arrumada e Rejuntada

O enrocamento com pedra arrumada e rejuntada consiste na execugdo de
revestimento com pedras de méo, cuidadosamente colocadas (arrumadas) e unidas com
argamassa de cimento e areia (rejuntadas), formando uma estrutura de prote¢ao e contengao
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resistente a acdo da agua e a erosao. Este tipo de estrutura € utilizado em areas sujeitas a
acao hidraulica ou para protecéo estrutural de taludes e canais.

[

3.5.8 — Poc¢o de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para a
execucao do poco de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrao PMSP, constituida por: alvenaria
de bloco de concreto estrutural com revestimento em argamassa de cimento com areia media
1:5; fundo em concreto armado e cinta de amarragao superior para apoio de tampao em ferro
fundido; remunera também os equipamentos de apoio para a execug¢ao do poco de visita;
servicos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposicdo das sobras. N&o
remunera o fornecimento do tamp&o em ferro fundido.

3.5.9 - Forn. Trans. Inst. de Defensa Metalica Nbr 15486 H1 A W4 Simples.

Este servigco compreende o fornecimento, transporte e instalacdo de defensa metalica
do tipo flexivel, classe H1, com nivel de contencédo A e largura de atuacdo W4, conforme
especificado na norma ABNT NBR 15486:2015. A defensa metalica € composta por
elementos galvanizados (perfil "guard rail") instalados em estacas de ago, com objetivo de
proteger veiculos contra saidas da pista e colisdes com obstaculos fixos em trechos de
rodovias.

3.6. ESTRUTURA

3.6.1 - Taxa de mobilizagdo e desmobilizacao de equipamentos para execugdo de estaca
tipo Raiz em solo

O item remunera a mobilizacdo e desmobilizacado, entre a empresa fornecedora e a
obra, de equipamentos necessarios a execugao dos servicos de estaca tipo Raiz em solo.

3.6.2 - Estaca tipo Raiz, diametro de 20 cm para 50 t, em solo

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra especializada e equipamentos
necessarios para a execug¢ao da estaca tipo raiz, com didmetro final de 20 cm para cargas
até 50 toneladas, perfuradas com equipamento especial a rotacdo em solo, compreendendo
os servigos: perfuragdo rotativa combinada com injecao de fluido, protegida por tubo de
revestimento; colocagao de armadura em ago CA-50; injecdo de argamassa; aplicagéo de ar
comprimido até o preenchimento total da estaca com argamassa; retirada dos elementos do
tubo protetor. Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento e areia para a
confecgdo da argamassa de injecdo com fck superior ou igual a 20 MPa; ago CA-50 e
materiais secundarios como: arame, espacadores, solda e luvas para estacas trabalhando a
tracdo, necessarios a execug¢do da armadura, inclusive perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e traspasse fretado nas emendas para as estacas trabalhando a
compressao e a mao-de-obra adicional para o transporte dos materiais, execug¢ao da
armadura e do arrasamento apds a finalizagdo da estaca. Nao remunera a remogao do
material escavado proveniente da perfuragéo até o bota-fora.

3.6.3 - Lastro de concreto impermeabilizado

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4,
hidréfugo tipo vedacit e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugao
do lastro.

3.6.4 - Perf. p/ dreno e tir. solo d=114,30mm(hx)
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O presente servico consiste na execugao de perfuracao vertical destinada a instalagao
de drenos profundos e/ou tirantes de ancoragem no solo, utilizando sistema de perfuragao
com tubo de revestimento do tipo HX, com didmetro nominal de 114,30 mm.

[

3.6.5 - Perf. p/ dreno e tir. rch. alt. d=114,3mm(hx)

O presente item refere-se a execucgao de perfuracéo horizontal com didmetro de 114,3
mm, destinada a instalacdo de drenos e tirantes em macico de rocha alterada. O objetivo
principal é o alivio de presséao intersticial por meio de drenos profundos e/ou a ancoragem de
estruturas por meio de tirantes.

3.6.6 - Ago p/concreto protendido tipo dywidag ou similar

O presente item refere-se ao fornecimento e aplicacdo de ago para concreto
protendido do tipo barra roscada de alta resisténcia, do tipo Dywidag ou similar, a ser utilizado
em elementos estruturais de concreto armado protendido, conforme projeto estrutural e
especificagdes técnicas.

3.6.7 - Emenda de barra de aco com rosca d=25mm

Este item refere-se a execucdo de emenda mecanica entre barras de aco roscadas
de alta resisténcia com didmetro nominal de 25 mm, utilizadas em sistemas de concreto
protendido ou estruturas com necessidade de barras com continuidade mecanica. A emenda
sera feita por meio de acopladores roscados metalicos, tipo luva, compativeis com barras
Dywidag ou similar.

3.6.8 - Injegcao de nata de cimento

Este item refere-se a execugao de injecao de nata de cimento em condutos ou bainhas
de cabos protendidos, fissuras em elementos estruturais, ou em macigos de solo/rocha, com
a finalidade de preencher vazios, promover aderéncia, protecdo contra corrosdo, ou aumento
de resisténcia. A operacdo devera seguir critérios de qualidade e procedimentos técnicos
estabelecidos em projeto e normas vigentes.

3.6.9 - Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 32,0 mm e se¢do de 250 x
250 mm

O presente item refere-se ao fornecimento e instalacdo de placas de ancoragem
metalicas utilizadas em sistemas de contengao, estabilizagdo de estruturas ou protensao,
para ancoragem de tirantes constituidos por barras de aco de alta resisténcia. As placas
deverao garantir a transmissao segura dos esforgos de tragdo para o macigo ou estrutura de
apoio.

3.6.10 - Forma plana para concreto aparente

Este item refere-se ao fornecimento, montagem, desforma e remocao de formas
planas destinadas a moldagem de elementos estruturais em concreto aparente. As formas
devem garantir acabamento superficial de alta qualidade, sem manchas, rebarbas ou
imperfeigdes, atendendo as exigéncias arquitetdnicas e estéticas do projeto.

3.6.11 - Barra de aco ca-50

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

EE——— b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



[

3.7.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i UBATUBA

emendas.

3.6.12 - Concreto fck 30mpa

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima
a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

3.6.13 - Bombeamento p/ concreto qualquer resisténcia

Este item refere-se a execucdo do transporte e langamento do concreto por meio de
bombeamento, independentemente da classe de resisténcia do concreto (fck), visando
garantir agilidade, alcance e uniformidade na concretagem de elementos estruturais
horizontais ou verticais, conforme projeto.

PAVIMENTAGAO

3.7.1 - Demoligao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilémetro e descarregamento

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execugado dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentagdo de
pavimentagao asfaltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mec anizada;
o transporte com caminhao, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a selecdo e a
acomodacgao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.

3.7.2- Imprimadura Betuminosa Ligante

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de
obra necessarios para a execugao de imprimacao betuminosa ligante, compreendendo os
servigcos: fornecimento de emulsao betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga,
transporte de 10 quildmetros até o local de aplicagao; aplicagdo da emulsido asfaltica
formando camada betuminosa ligante. Remunera também os servicos de mobilizagéo e
desmobilizagao.

3.7.3 - Imprimadura Betuminosa Impermeabilizante

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de
obra necessarios para a execugdo de imprimacdo betuminosa impermeabilizante,
compreendendo os servigos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas;
carga, transporte de 10 quildbmetros até o local de aplicagao; aplicagao do asfalto formando
camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os servicos de mobilizacéo e
desmobilizagao.

3.7.4 - Conc. asf. modificado p/ polimero

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de
obra necessarios para a execugao de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a
quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga,
transporte de 10 quildbmetros até o local de aplicacédo, descarga; execucdo de camada de
concreto asfaltico, compactagao e acabamento final. Remunera também os servicos de
mobilizacdo e desmobilizagao.
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3.8. SERVICOS FINAIS/CANTEIRO DE OBRAS

3.8.1 - Limpeza final da obra

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc.,
inclusive varregdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a

obra pronta para a utilizacao.

Ubatuba, 10 de setembro de 2025.

GILBERTO DIAS DE SOUZA JUNIOR
GESTOR DO CONTRATO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5071525442/SP

Maria Abveis, n® 865, Centro - Ubatulba-5F - Telefone: (12] 3E34-1000 - www. ubatubaspagowibr
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PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

e Sao P«

Litoral Norte d ulo

Obra: Contencdo em cortina atiranda
Municipio: UBATUBA
MEMORIA DE CALCULO
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificagdo para obra M2 6,00 1,50 m de altura x 4,00 m de largura
12 02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terrerTo, inclu?ive troncos até 15 cm de didmetro, com caminh3o a disposi¢cdo dentro e fora M2 72,00 54 0t decomprimento domuro X 366 mdelargura
da obra, com transporte no raio de até 1 km
1.3 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 5,00 1 unidade X 5 meses
14 02.01.180 CDHU Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 5,00 1 unidade X 5 meses
2. PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS TECNICOS
2.1 01.17.061 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato AO UN 6,00 6 pranchas
2.2 01.21.090 CDHU Taxa de mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de sondagem rotativa X 1,00 1 taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo
2.3 01.21.120 CDHU Sondagem do terreno rotativa em solo M 60,00 3 furos x 20,00 m de profundidade
2.4 35.03.51 DER TOPOGRAFO hora 40,00 8 horas x 5 dias
2.5 35.03.12 DER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA hora 40,00 8 horas x 5 dias
3. EQUIPAMENTOS
3.1 72.31.06.99.03 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C hora 440,00 4 horas x 22 dias x 5 meses
24,00 m de comprimento X 2,00 m de largura X 4,00 m de
3.2 27.03.02.99 DER ANDAIME TUBULAR m3 192,00 b R s €
3.3 70.03.001 CDHU Placa para sinalizagdo viaria em chapa de aco, totalmente refletiva com pelicula IA/IA - rea até 2,0 m? M2 2,00 2,00 m de largura X 1,00 m de altura (area total das placas)
4 MOVIMENTACAO DE TERRA/ATERRO
Escavag3do de solo atras da cortina: (24,00 m de comprimento
4.1 22.02.01.99 DER ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m3 192,00
X 2,00 m de largura X 4,00 m de altura)
4.2 22.03.06.99 DER TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km 6.240,00 192,00 m? (solo retirado) x 30 % empolamento x 25 km
192,00 m? (Solo retirado) - 28,80 m? (24,00 m de
43 07.01.010 CDHU Escavagdo e carga mecanizada para exploragdo de solo em jazida M3 163,20 comprimento X 4,00 m de altura X 0,30 m de largura - 4rea do
muro)
s e
44 22.03.06.99 DER TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km 530400 | 16320m(solopara recomzpsoi'cao' 30X empolamento X
m
192,00 m? (Solo retirado) - 28,80 m® (24,00 m de
4.5 07.12.020 CDHU Compactacdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 163,20 comprimento X 4,00 m de altura X 0,30 m de largura - érea do
muro)
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de Sao Paulo [

= ].‘-

’T «-n-n:pr

Obra: Contencdo em cortina atiranda
Municipio: UBATUBA
MEMORIA DE CALCULO
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU
B: DRENAGEM
5.1 37.04.61.99 DER CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA m3 19,20 Breno de britaatras i cortinaii(24,00:mide comprimiento
4,00 m de altura x 0,20 m de espessura)
5.2 08.06.040 CDHU Barbacd em tubo de PVC com didmetro 50 mm M 39,00 39 barbac3 x 1,00 metro
5.3 37.04.68.09.99 DER MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M m2 96,00 Manta para dreno: 24,00 x 4,00 ( drea de cortina)
5.4 37.04.67.99 DER TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M m 24,00 24,00 m de comprimento
5.5 37.04.62.99 DER  |CANALETA CONCRETO 40CM m 65,82 ARERmHCarsievnR i Em el #1500 m
(canaleta parte de trds do muro)
Troca de canaleta lado oposto a cortina, para conter
5.6 24.18.02.99 DER CANALETA CONCRETO 60CM m 60,97 L ~ &
infiltragdo de dgua no solo
Dissipador 1: (2,30 m+ 1,50 m) * 2,02 m) /2) x 0,2 m) = 0,77
mB
feei . * =
5.7 37.04.30.99 DER ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m3 3,85 Dissipador 2: (2,30 m +1,50 m)s 2,02m)/2)x0,2m)=0,77
m
Dissipador 3: (3,27 m+ 1,47 m) *4,87m) /2)x0,2 m) = 2,31
ms
5.8 49.12.110 CDHU Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 3,00 Pogo de visita para drenagem: 03 unidades
5.9 28.05.11.08.99 DER FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES. m 122,00 61 metros de cada lado acompanhando a canaleta de 60 cm
1,10 m (largura) X 5,00 m (comprimento) X 5,00 m altura X 2
5.10 07.02.080 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidraulica M3 55,00 o (fargura) X5, ((escagas] 15,
e ” . - 1,10 m (largura escada) X 5,00 m (comprimento) X 2
5.11 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 11,00 ( dac)
escadas,
Escada: 1,40 m? (4rea fechamento escada conforme figura
abaixo) * 1,10 m (largura) * 2 (escadas) = 3,08 m*®
5.12 11.01.260 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 7,10 Parede: 5,03 m? (4rea fechamento parede conforme figura
abaixo) * 0,20 m (largura) * 2 (lados) * 2 (escadas) = 4,02 m®
Total: 7,10 m*®
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Norte do Est

|Obra: Contencdio em cortina atiranda
IMunicipio: UBATUBA
MEMORIA DE CALCULO
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU
5.13 11.16.080 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 7,10 Bombeamento do concreto: 7,10 m?
Fechamento lateral: 1,40 m? x 2{lados) x 2(escadas) = 5,60 m 2
Fechamento frontal degrau: {(0,20 m * 1,10 m)*2) + (0,50 m *
1,10)* 4) = 2,66 m? * 2 (escadas) = 5,32 m?
Fechamento fundo degrau: (({1,00 m *1,10 m) *5) +
* * * - 2
5.14 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 68,16 {0,50"1,10) *4)))*2.escadas £:15,40m
Fechamento lateral parede escada: 5,03 m? * 4 (lados) * 2
(escadas) = 40,24 m?
Fechamento frontal parede escada: 1,00 m *0,20 m * 4
(lados) * 2 (escadas) = 1,60 m?
Total = 68,16 m?
A rtina - iderado 120 k; %7,20%120=
5.15 10.01.060 CDHU  |Armadura em barra de aco CA-60 {A ou B) fyk = 600 MPa KG 852,00 S ey, o
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de Sao Paulo

Obra: Contencéo em cortina atiranda
Municipio: UBATUBA

MEMORIA DE CALCULO
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU

6. ESTRUTURA
6.1 12.07.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca tipo Raiz em solo TX 1,00 Mobilizagdo de Equipamento Estaca Raiz
6.2 12.07.090 CDHU Estaca tipo Raiz, didmetro de 20 cm para 50 t, em solo M 390,00 Estaca raiz: 39 unid x 10,00 metros de profundidade

tro d to: 24,00 00 m de | 10 m d.
6.3 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado M3 2,40 Lastroide concretos O ma L EOmae lareuraxDi0.mce

espessura
6.4 25.10.04.99 DER PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) m 234,00 Perfuragac em solo: 39 tirantes x_6,00 m de profundidade
6.5 25.10.08.99 DER  |PERF.P/DRENO E TIRRCH.ALT.D=114,3MM(HX) m 234,00 RS SR S e i
profundidade

6.6 25.07.06.99 DER ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR kg sgasy |20 nantesadz, 00 metoss 45:’00 625 Kl = 21925100
6.7 27.06.16.99 DER EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM un 156,00 4 emendas x 39 tirantes = 156,00 unid.

468,00 m de tirante X ( drea da circunferéncia com 0,10 m de
6.8 25.09.12.99 DER INJECAQ DE NATA DE CIMENTO kg 7.347,00 didmetro) X peso especifico
468,00 X (3,14 X 0,05 %) X 2,00 = 7.347,00

6.9 M2055 SICRO Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 32,0 mm e se¢3o de 250 x 250 mm un 39,00 Placa de ancorangem para 39 tirantes

Forma para cortina: (24,00 m de comprimento x 4,00 m de
6.10 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 194,40 altura x 2 lados) + (Fechamento: 0,30 m de largura X 4,00 m
de altura X 2 lados)

Ago para cortina - considerado 100 kg /m?®: 28,80 m®x 100 =

6.11 24.06.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50 k 2.880,00

= 2.280,00 kg.
6.12 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 28,80 Concreto para cortina: 24,00 m X 4,00 m X 0,30 m = 28,80 m*®
6.13 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 28,80 Bombeamento do concreto: 28,80 m*

Fua Duona Maria Abses, no 855, Centro - Ubatulbs-SP - Telefone: (12 ZE34-1000 - v, ubatuba spagovibr
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Norte do Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litora

mital do surfs

Obra: Contengéo em cortina atiranda

Municipio: UBATUBA

MEMORIA DE CALCULO
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU
7 PAVIMENTACAO
Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quildmetro Recuperagdo de pavimento no local da obra: 70,00 m de
71 03.07.010 CDHU co ) B 8 P 9 M2 350,00 permg=tel '
e descarregamento comprimento x 5,00 m de largura = 350,00 m
R dod i t local da obra: 70,00 m d
7.2 23.05.02.99 DER  [IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 350,00 SeuperassoiCe pavimento no ocs caionRa R m e
comprimento x 5,00 m de largura = 350,00 m?
Recuperagdo de pavimento no local da obra: 70,00 m de
7.3 23.05.01.99 DER IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m2 350,00 . o
comprimento x 5,00 m de largura = 350,00 m
Recuperagdo de pavimento no local da obra: 350,00 m? * 0,10
7.4 23.08.05.99 DER CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO m3 35,00 PRRg Byl 3
m espessura = 35,00 m
8 SERVICOS FINAIS/CANTEIRO DE OBRAS
81 55.01.020 CDHU PR EEA il Haa5rS M2 350,00 Limpeza final de obra: 70,00 m de comprimento x 5,00 m de

largura = 350,00 m?

Fua Dona Maria Alves, ne 865, Centra - Ubatuba-SP - Telefone: (12] 3834-1000 - www,ubastubaspgovise
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CORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025

ANEXO VIII - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

PREF

LITO

Norte do Estado de Sao Paulo

EITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

PLANILHA ORCAM ENTARIA
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificagdo para obra M2 6,00 RS 879,45 RS 1.092,54 | RS 6.555,24
12 02.09.040 COHU Limpeza mecanizada doterrer‘w, inclu'sivetroncos até 15 cm de didmetro, com caminhdo a disposigdo dentro e fora M2 72,00 RS 5,35 | RS 6,65| RS 478,80
da obra, com transporte no raio de até 1 km

1.3 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 5,00 RS 940,91 | RS 1.168,89| RS 5.844,45
1.4 02.01.180 CDHU Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 5,00 RS 1.221,16| RS 1.517,05| RS 7.585,25

Subtotal| RS 20.463,74
2. PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS TECNICOS
21 01.17.061 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 6,00 RS 2.973,59| RS 3.694,09| RS 22.164,54
2.2 01.21.090 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugio de sondagem rotativa X 1,00 RS 6.660,60| RS 8.274,46 | RS 8.274,46
23 01.21.120 CDHU Sondagem do terreno rotativa em solo M 60,00 RS 398,67| RS 495,27 | RS 29.716,20
24 35.03.51 DER TOPOGRAFO hora 40,00 RS 182,88 | RS 182,88 | RS 7.315,20
25 35.03.12 DER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA hora 40,00 RS 69,69| RS 69,69 | RS 2.787,60

Subtotal| RS 70.258,00
3. EQUIPAMENTOS
3.1 72.31.06.99.03 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C hora 440,00 RS 6,38 | RS 6,38| RS 2.807,20
8.2 27.03.02.99 DER ANDAIME TUBULAR m3 192,00 RS 41,96 | RS 41,96 | RS 8.056,32
33 70.03.001 CDHU Placa para sinalizagdo vidria em chapa de ago, totalmente refletiva com pelicula IA/IA - drea até 2,0 m? M2 2,00 RS 1.635,47| RS 2.031,74| RS 4.063,48

Subtotal| R$ 14,927,00
4. MOVIMENTAGAO DE TERRA/ATERRO
4.1 22.02.01.99 DER ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m3 192,00 RS 12,12 | RS 12,12 | RS 2.327,04
4.2 22.03.06.99 DER TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km 6.240,00 RS 2,49| RS 2,49 RS 15.537,60
43 07.01.010 CDHU Escavagdo e carga mecanizada para exploragdo de solo em jazida M3 163,20 RS 15,95| RS 19,81 | RS 3.232,99
4.4 22.03.06.99 DER TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km 5.304,00 RS 2,49| RS 2,49| RS 13.206,96
4.5 07.12.020 CDHU Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 163,20 RS 12,14| RS 15,08 | RS 2.461,06

Subtotal| RS 36.765,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de Sao Paulo x
PLANILHA ORCAMENTAR 1A
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU
5. DRENAGEM
5.1 37.04.61.99 DER CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA m3 19,20 RS 270,05 | RS 270,05 | RS 5.184,96
5.2 08.06.040 CDHU Barbac3 em tubo de PVC com didmetro 50 mm M 39,00 RS 26,90| RS 33,42 | RS 1.303,38
53 37.04.68.09.99 DER MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M m2 96,00 RS 23,90| RS 23,90 | RS 2.294,40
5.4 37.04.67.99 DER TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M m 24,00 RS 224,85| RS 224,85 | RS 5.396,40
5.5 37.04.62.99 DER CANALETA CONCRETO 40CM m 65,82 RS 90,49 RS 90,49 | RS 5.956,05
5.6 24.18.02.99 DER CANALETA CONCRETO 60CM m 60,97 RS 139,23| RS 139,23 | RS 8.488,85
5.7 37.04.30.99 DER ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m3 3,85 RS 613,67 | RS 613,67 | RS 2.362,63
58 49.12.110 CDHU Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 3,00 RS 6.441,79| RS 8.002,64 | RS 24.007,92
5.9 28.05.11.08.99 DER FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES. m 122,00 RS 357,27 | RS 357,27 | RS 43.,586,94
5.10 07.02.080 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidraulica M3 55,00 RS 21,70| RS 26,96 | RS 1.482,80
511 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 11,00 RS 3,54 | RS 4,40| RS 48,40
512 11.01.260 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 7,10 RS 543,76 | RS 675,51 | RS 4.796,12
513 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 7,10 RS 120,36 | RS 149,52 | RS 1.061,59
5.14 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 68,16 RS 251,91 | RS 312,95 | RS 21.330,67
5.15 10.01.060 CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 852,00 RS 10,97 | RS 13,63 | RS 11.612,76
Subtotal| RS 138.913,87
6. ESTRUTURA
6.1 12.07.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca tipo Raiz em solo ™ 1,00 RS 27.949,01| RS 34,721,06| RS 34.721,06
6.2 12.07.090 CDHU Estaca tipo Raiz, didmetro de 20 cm para 50 t, em solo M 390,00 RS 438,47| RS 544,71 | RS 212.436,90
6.3 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado M3 2,40 RS 709,84 | RS 881,83 | RS 2.116,39
6.4 25.10.04.99 DER PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) m 234,00 RS 346,44| RS 346,44 | RS 81.066,96
6.5 25.10.08.99 DER PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) m 234,00 RS 1.169,98| RS 1.169,98 | RS 273.775,32
6.6 25.07.06.99 DER ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR kg 2.925,00 RS 110,15 | RS 110,15 | RS 322.188,75
6.7 27.06.16.99 DER EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM un 156,00 RS 58,68 | RS 58,68 | RS 9.154,08
6.8 25.09.12.99 DER INJECAO DE NATA DE CIMENTO kg 7.347,00 RS 4,79 | RS 4,79| RS 35.192,13
6.9 M2055 SICRO Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 32,0 mm e seg3o de 250 x 250 mm un 39,00 RS 447,00 RS 447,00 | RS 17.433,00
6.10 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 194,40 RS 194,76 | RS 194,76 | RS 37.861,34
6.11 24.06.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50 kg 2.880,00 RS 15,12 | RS 15,12 | RS 43.545,60
6.12 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 28,80 RS 589,96 | RS 732,91 | RS 21.107,81
6.13 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 28,80 RS 120,36 | RS 149,52 | RS 4.306,18
Subtotal| RS 1.094.905,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de Sao Paulo pital do surfs
PLANILHA OR(}AMENTARIA
24,23% TPU - DER
1,2423 CDHU
7. PAVIMENTACAO
icdo (levant t: i i t iltico, inclusi 3 té ild
24 e BN Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfiltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro i 350,00 RS 27.74| RS 3448 | RS 12.061,00
e descarregamento
7.2 23.05.02.99 DER Imprimadura betuminosa ligante m2 350,00 RS 3,96 | RS 3,96| RS 1.386,00
7.3 23.05.01.99 DER Imprimadura betuminosa impermeabilizante m2 350,00 RS 6,97 | RS 6,97| RS 2.439,50
7.4 23.08.05.99 DER Conc. asf. modificado p/polimero m3 35,00 RS 1.649,96 | RS 1.649,96 | RS 57.748,60
Subtotal| RS 73.635,10
8. SERVIGOS FINAIS/CANTEIRO DE OBRAS
8.1 55.01.020 |  CDHU  [Limpezafinal da obra M2 | 35000 [RS 13,00] RS 16,15 | RS 5.652,50
Subtotal| R$ 5.652,50
Referéncia CDHU 197 - FEVEREIRO/25 (COM DESONERAGAO) TOTAL RS 1.455,521,38
Referéncia DER - 31/10/24 (DESONERADA) - Versdo: A
Referéncia SICRO - OUT/24 (NAO DESONERADA) - BDI DE 24,23 % | ESTADO | | RS 1.309.969,24
| MUNICIPIO| | RS 145.552,14

Documento assinado digitalmente

' GILBERTO DIAS DE SOUZA JUNIOR
Data: 22/09/2025 10:35:47-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsével Técnico: Eng. Gilberto Dias de Souza Junior
CREA: 5071525442
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

UBATUBA

CONCORRENCIA ELETR()NJCA N° 21/2025
ANEXO VIIl.I - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

al Norte do E J1o de Sao Pe )

Ito

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: |5 MESES
OBRA CONTENGAO EM CORTINA ATIRANTADA
ENDERECO: ESTRADA DO MONTE VALERIO
e DESCRICAO VAlon 1MES 2 MES 3 MES 4 MES 5MES TOTAL
% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 20.463,74
R$ 20.463,74 20.463,74
, % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%
2 PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS TECNICOS RS 70.258,00
RS 14.051,60 14.051,60 14.051,60 14.051,60 14.051,60 70.258,00
% 100,00% 100%
3 EQUIPAMENTOS RS 14.927,00
RS 14.927,00 14.927,00
» % 100% 100%
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA/ATERRO R$ 36.765,65
RS 36.765,65 36.765,65
% 100,00% 100%
5 DRENAGEM RS 138.913,87
RS 138.913,87 138.913,87
% 35% 35% 30% 100%
6 ESTRUTURA RS 1.094.905,52
RS 383.216,93 383,216,93 328.471,66 1.094.905,52
- % 100% 100%
7k PAVIMENTAGAO RS 73.635,10
RS 73.635,10 73.635,10
% 100% 100%
8 SERVIGOS FINAIS/CANTEIRO DE OBRAS RS 5.652,50
RS 5.652,50 5.652,50
TOTAL GERAL DA PLANILHA 1.455.521,38
TOTAL MENSAL RS 49.442,34 397.268,53 397.268,53 342.523,26 269.018,72 1.455.521,38
PERCENTUAL MENSAL % 3,40% 27,29% 27,29% 23,53% 18,48% 100%
TOTAL ACUMULADO RS 49.442 34 446.710,87 843.979,40 1.186.502,66 1.455.521,38
PERCENTUAL ACUMULADO % 3,40% 30,69% 57,98% 81,52% 100,00%
MUNICIPIO 145.552,14 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 145.552,14 145.552,14
|estapo 1.309.969,24 RS 49.442,34 397.268,53 397.268,53 342.523,26 123.466,58 1.309.969,24

Responsavel Técnico: Eng. Gilberto Dias de Souza Junior
CREA: 5071525442
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025

ANEXO VIILIl - DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS

FICHA DE COMPOSICAO DE BDI

AV FATE .

GRUPO A

L LUCRO 6,70%
TOTAL 6,70%
GRUPO B

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,58%

R RISCO 0,55%

S+G SEGUROS E GARANTIAS 0,73%

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

TOTAL 6,88%

T PIS 0,65%

T COFINS 3,00%

T ISS 4,50%

TOTAL TRIBUTOS 8,15%

B0 | 2423%
FORMULA UTILIZADA:

(1+(AC+R+8+6))(L+ DR)(1+1L)
(1-T)
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FICHA DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seg. Contra A. de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total | 22,80% | 22,80% | 37,80% | 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Sem. Remunerado 17,97% N3o incide 17,97% N3o incide
B2 Feriados 4,69% Ndo incide 4,69% N3do incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 132 Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,34% N3o incide 1,34% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,22% 8,48% 11,22% 8,48%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 48,03% 18,17% 48,03% 18,17%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,64% 4,81% 3,64%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 2,98% 2,25% 2,98% 2,25%
C4 Dep. Resc. S/ Justa Causa 2,75% 2,08% 2,75% 2,08%
C5 Indenizacgdo Adicional 0,41% 0,31% 0,41% 0,31%
C Total | 1106% | 837% | 11,06% | 8,37%
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 10,40% 3,73% 18,16% 6,87%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,41% 0,31% 0,43% 0,33%
Indenizado
D Total | 1081% | 404% | 1859% |  7,20%

TOTAL(A+B+C+D)

92,70%

53,38%

115,48%

71,54%

govb
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
_ANEXO IX- DECLARACAO DAS !NSTALAC@ES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA
TECNICO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO

Declaro, para fins de prova de qualificagao técnica, dispor das instalagbes, do aparelhamento e do
pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia,

conforme relacao abaixo, a qual podera ser verificada por ocasido da fase de habilitagao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacéo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular se - a a execugao contratual
devera ser feita através de uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do Conselho Profissional;
Contrato social; Contrato de prestagdo de servicos ou Termo através do qual o profissional assuma o

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Ubatuba, de de 2025

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

EE_— T —m— v ',
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° 12026

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 21/2025
EDITAL N.° 152/2025
445.810/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA

VISANDO A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE MURO ATIRANTADO PARA
CONTENGAO DE ENCOSTA NA ESTRADA COM RISCO DE
DESLIZAMENTO E PERDA DE LEITO CARROGAVEL,
SITUADO NA ESTRADA DO MONTE VALERIO, NO BAIRRO
DO MONTE VALERIO, MUNICIPIO DE UBATUBA.

Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ (MF) sob
0 n.° 46.482.857/0001-96, situada na Avenida Maria Alves, n.° 865, centro, nesta cidade, Estado de
S3o0 Paulo, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E
DEFESA SOCIAL, Sr. NILSON ROBERTO DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG n°
25.583.844.X — SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 161.637.428-42 e pelo SECRETARIO
ADJUNTO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, Sr. EDEMILSON DOS SANTOS,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 32.482.403-8 e inscrita no CPF/MF sob o n° 290.868.248-
62, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa......................... ,

com sede na ........... , CEP: .......... , inscrita no CNPJ sob o n° ..., Inscricdo Estadual n°..., neste ato
representada pelo (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de identidade RG n° ... e inscrito (a) no CPF/MF
sob o n° .......... , doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tém entre si justo e

contratado, decorrente da Concorréncia Publica n.° 21/2025, consoante o disposto no processo n°
445.810/2025, em observancia as disposicdes da Lei Federal 14.133/2021 e seus atos
regulamentadores; da Lei Complementar Federal 123/06 em suas redagdes atuais; do Decreto
8.391/2024; supletivamente aos principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito
privado e, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1 - O objeto do presente contrato € a execugao de obra, com fornecimento de material de primeira
qualidade pela CONTRATADA, compreendendo a Contratagdo de empresa especializada para
execucao de obras de muro atirantado para contengido de encosta na estrada com risco de
deslizamento e perda de leito carrogavel, situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do
Monte Valerio, municipio de Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos,
Maquinas e Mao de Obra, conforme condi¢des estabelecidas nesse instrumento convocatdrio e nos
termos dos Anexos do Edital n° 152/2025.

1.2 - Objeto da Contratagao:

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT. UNITARIO | TOTAL

Contratagdo de empresa especializada para execugao de

. - SERV 01 XXX XXXXXX
obras de muro atirantado para contengéo de encosta na

01




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

L UBATUBA

estrada com risco de deslizamento e perda de leito carrogavel,
situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte
Valerio, municipio de Ubatuba

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 — O regime de execugao € o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 05 (CINCO) MESES, contados do(a) emissao da Ordem
de Servico, na forma dos artigos 105 da Lei n°. 14.133, de 2021.

2.2. Fica designado o prazo de 5 (cinco) dias uteis apés a assinatura do contrato, para verificacéo
de pendéncias, liberagéo de areas ou adogao de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio de sua execugao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVI11)

3.1 - O regime de execucgao contratual, os modelos de gestao e de execugio, assim como 0s prazos
e condi¢cbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A execugao do contrato sera diretamente fiscalizada pela Comissao de Fiscalizacdo de Obras da
PREFEITURA, a qual zelara pelo fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,
nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas clausulas deste Contrato.

3.3. Sem prejuizo das demais obriga¢des concernentes a fiscalizagao da execugao contratual, ao final
de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

3.4. Fica designado como Gestor do Contrato, o Sr. Gilberto Dias de Souza Junior, matricula
919.845, no cargo de Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Seguranga Publica e Defesa
Social;

3.5. Fica designado como o Fiscal da execugdo do presente Contrato, o Sr. Alexandre Napoli,
Diretor de Gestao de Defesa Civil, no cargo de Diretor de Gestdo de Defesa Civil da Secretaria
Municipal de Segurancga Publica e Defesa Social;

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V).

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ X XXX,XX, de dotagbes orgcamentarias n.°._889 -
02.02.06.182.0008.2.010.449051.02.0000000 e 108 - 02.02.06.182.0008.2.010.449051.01.1100000,
conforme tabela abaixo:

EE——— b @FC A
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SC  Cotagao Fonte Secretaria | 2026 TOTAL
32/2026 15/2026 02 SEGURANCA XXXX XXXXX
33/2026 01 PUBLICA XXXXX XXXXX

TOTAL XXXXX XXXXX

FONTE: 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS—- VINCULADOS e 01 - TESOURO

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:
| - condigbes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor privado;
Il - processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente;
lll - determinacdo de unidades e quantidades a serem adquiridas em fungdo de consumo e
utilizacdo provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas
técnicas quantitativas, admitido o fornecimento continuo;
IV - condigbes de guarda e armazenamento que nao permitam a deterioragao do material;
V - atendimento aos principios:
a) da padronizagao, considerada a compatibilidade de especificagbes estéticas, técnicas ou
de desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;
c¢) da responsabilidade fiscal, mediante a comparag¢ao da despesa estimada com a prevista
no orgamento.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data
da apresentacao da proposta/orgcamento estimado pela Administracdo, conforme o disposto no art. 92,
Ve § 3° daLein®14.133/2021.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administracao foi elaborado com base nas planilhas
referenciais da CDHU, DER e SINCRO.
7.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, 0s pregos poderao ser reajustados, de oficio ou mediante
solicitacdo do Contratado, mediante a aplicagdo do indice FIPE de Construgdo Civil e Obras
Publicas — Sao Paulo, exclusivamente em relagéo as obrigagdes cuja execugao se inicie e se conclua
ap6s a ocorréncia da anualidade.
7.2.1. O Contratado devera formalizar o pedido de reajuste acompanhado da respectiva memaria
de calculo, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da data do aniversario do contrato ou da
solicitacdo da Administracdo, conforme o caso.
7.3. O reajuste incidira apenas sobre o saldo contratual remanescente e sera formalizado por
apostilamento, observadas as condi¢des estabelecidas nesta clausula.
7.4. Na hipétese de extincdo do indice previsto ou de vedacgdo legal a sua aplicacédo, as partes
elegerao, mediante termo aditivo, outro indice oficial que melhor reflita a variagao efetiva dos custos
do contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:
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8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133,
de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancodes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragcdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.13. Realizar avaliacdes periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apos o recebimento
do servico e notificagcdes expedidas.

8.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.16. Previamente a expedi¢cao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

8.17. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso;

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servico para representa-lo na execugao
do contrato.
9.21. Andicag&do ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgado
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

EE——— b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizag&o do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacado, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.
9.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.27. Atender as solicitagcdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.31. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacédo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.
9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢gdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
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inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢ao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatéria; e

9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-
lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.
9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso.
9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes). deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.
9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagcdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.38.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.38.4. Parafins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.
9.39.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
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Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01,

de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.
9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucio dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.
9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).
9.44. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacéo, independentemente de declaragao ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos
de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagcao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 - A contratacdo conta com garantia de execugéo, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, no valor de R$ XXX. XXX, XX (XXX XXX
XXX), correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, em forma de
apolice de n°® XXX XXX.XXX. XXX, nos termos do art. 98 da lei 14.133/2021.
11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).
11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢ao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusao do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.
11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigagdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b)der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c)der causa a inexecugao total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e)apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

g)comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”’ e
“d”, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de
2021).
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Multa: Moratéria de 1% (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (DEZ) dias;

12.3. A aplicagao das sanc¢oes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4.2. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°®
14.133, de 2021).
12.5. A aplicacao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagao das sanc¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e)a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos 6rgdos de controle.
12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.
12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Quando a n&o conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
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b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
financiados com recursos provenientes de convénio Estadual, devidamente consignados no
orcamento municipal. O Tesouro Municipal aportara contrapartida prépria para complementar o valor
total da obra.

14.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

« UNID GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
«  ORGAO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

«  UNIDADE: 002 - COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA

«  NATUREZA DA DESPESA: 4495 — OBRAS E INSTALACOES

« APLICAGCAO DO PROGRAMA: EXECUGAO DE PROJETOS E OBRAS

«  FUNCAO: 6 — SEGURANCA PUBLICA

«  SUBFUNGAO: 182 — DEFESA CIVIL

+  PROGRAMA: 008 - SEGURANCA BAIRRO A BAIRRO

«  ACAO: 2010 — MANUTENCAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

+  FICHA: 109

14.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacado dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragcbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacado da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
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oficial na Internet, em atencgao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Ubatuba,

_NILSON ROBERTO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
E DEFESA SOCIAL

~ EDEMILSON DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO DE SEGURANGA PUBLICA
E DEFESA SOCIAL

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
ANEXO Xl - ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para execugao de obras de muro
atirantado para contencao de encosta na estrada com risco de deslizamento e perda de
leito carrocgavel, situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte Valerio,
municipio de Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao
de Obra, conforme condi¢des estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos Anexos do
Edital n® 152/2025.

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
PUBLICA E DEFESA SOCIAL, atesta que a empresa , com sede

na , CNPJ n° , em atendimento

ao Edital n° 152/2025 da Concorréncia Eletréonica n° 21/2025, na pessoa do Senhor

, RG , esteve nos locais constantes

do Termo de Referéncia deste, estando portando apto a participar do certame.

Local e data

Nome Responsavel
Carimbo e assinatura
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
ANEXO Xil - ATESTADO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagbes para a prestacdo dos servigos
constantes do objeto do Edital n° 152/2025 — Concorréncia Eletronica n® 21/2025, e o quadro técnico
da empresa tomou conhecimento das reais condi¢cdes de execug¢ao dos servigos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracao da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatorio, em nome da empresa que represento.

XXXXXXXXXXXX, ...... [« [- S de 2025.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

3 T,

(Obs. Protocolar com a documentagao na Plataforma Eletrénica)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2025
ANEXO XIIl - DECLARACAO DE CAD MADEIRA

Em conformidade com o Decreto Estadual 53.047/08, que estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigos de engenharia contratados no Estado de Sao Paulo:

Eu ,RG , legalmente nomeado

representante da empresa , CNPJ , €

participante do procedimento licitatério na modalidade de Concorréncia Eletronica n° 21/2025,
Processo n° 3555406.421.00004458/2025-10, declaro, sob as penas da Lei, que, para execugao

da(s) obra(s), servigo(s) de engenharia ou servigos gerais objeto da referida licitagdo, somente serdo

utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgdos ambiental
competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes de
legalidade da madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de
inscricdo no CADMADEIRA — Cadastro Estadual de Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado
de sao Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto
Estadual n° 53.047/08, ficando sujeito as sangbes administrativas previstas nos artigos 155 a 163 da
Lei Federal n° 14.133/2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal n° 9.065, de fevereiro de

1998, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas em Lei.

, / / 2025
Local e data
Nome da licitante
Carimbo e assinatura
N —_———NNNNNEN KA
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CONCORISIAENCIA ELETR(:)NICA N° 21/2025
ANEXO XIV - DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EPP

OBJETO - Contratagdo de empresa especializada para execug¢ao de obras de muro atirantado
para contengao de encosta na estrada com risco de deslizamento e perda de leito carrogavel,
situado na estrada do Monte Valerio, no bairro do Monte Valerio, municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicdes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos anexos do Edital n® 152/2025.

A EMPresa ... inscrita no CNPJ ... por intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr(a). .....cccceeeevnrriiiiniiiiriiiiiin, ,CPF visando
a participacao na Concorréncia Eletronica n® 21/2025, para fins de tratamento diferenciado e
favorecido de que cogita a Lei Complementar n°® 123/06, DECLARA que:

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sesséo publica, na condi¢do de microempresa
e que nao esta incursa nas vedacgoes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sesséo publica, na condicao de empresa de
pequeno porte e que nao esta incursa nas vedacdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06.

() nos termos do § 1° do Art. 43 da Lei Complementar n® 123/06, ha restricdo na comprovagao da
nossa regularidade fiscal, cuja regularizagédo, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento da declaragdo do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Secretaria cientes de que a nao regularizagdo da documentagdo, no prazo
previsto implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei.

, de de 2025.

Nome do Representante Legal e Assinatura
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