PREFETURADES @ Departamento de Compras e Licitagdo

'E' Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207
4° andar - Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefon e: 4445_9203

EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026.

ORGAO: Municipio de Caieiras. EDITAL: 008/2026. OBJETO: Contratacio de empresa
especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU e com responsavel
técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra destinados a execucdo de servicos
de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional e Cultural Isaura Neves),
localizado na Rua Argentina, n° 400 no bairro Santo Antdnio, municipio de Caieiras — SP,(-
23.365812 -46.746409). Inclui servigos técnicos especializados de Arquitetura e Engenharia,
conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro. MODALIDADE: Concorréncia Piblica. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS
PROPOSTAS: as 09h00min do dia 10/11/2026. DATA DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 24/11/2026. DATA DE ABERTURA DAS
PROPOSTAS: dia 24/11/2026 as 09hO5Smin. No Portal de Compras do Municipio de Caieiras

(www.portaldecomprascaieiras.com.br). As empresas interessadas poderdo ter acesso ao Edital no

www.portaldecomprascaieiras.com.br. Maiores informacdes pelo telefone 4445-9203, no horério

das 09h0Omin as 16h00min.

Caieiras, 06 de novembro de 2.026.

Elaine Cristina Assinado de
Oliveira de fE‘I"T“a digital por
g aine Cristina
Lima Oliveira de Lima
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026
ORGAOS INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
PROCESSO n° 18918/2026
INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 09h00min do dia 10/11/2026.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 24/11/2026.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 24/11/2026 as 09h05min

LOCAL: Portal de Compras — www.portaldecomprascaieiras.com.br

O Municipio de Caieiras torna publico, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta a
licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletronica, para Contratacio de empresa
especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU e com responsavel
técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra destinados a execucdo de servigcos
de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional e Cultural Isaura Neves),
localizado na Rua Argentina, n° 400 no bairro Santo Antdnio, municipio de Caieiras — SP,(-
23.365812 -46.746409). Inclui servigos técnicos especializados de Arquitetura e Engenharia,
conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-

Financeiro.

A Licitacdo € do tipo MENOR PRECO, sob o regime de empreitada por preco global em
regime de contratacio de servicos comuns de engenharia, e o modo de disputa serd ABERTO
E FECHADQO, nos termos e condigdes fixados neste Edital, e serd processada na conformidade do
disposto na Lei Federal 14.133/2021, das demais normas correlatas e das condigdes estabelecidas

neste edital e nos seguintes anexos que os integram:

O edital e seus anexos, estardo disponiveis para download no endereco

www.portaldecomprascaieiras.com.br,

INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 09h00min do dia 10/11/2026. DATA
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09hOOmin do dia 24/11/2026. DATA DE
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 24/11/2026 as 09h0O5min.

LOCAL: Portal de Compras — www.portaldecomprascaieiras.com.br

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br

MOVIMENTO
’-:IAK= D S

CAIEIRAS 2030




PREFETURADES @ Departamento de Compras e Licitagdo

'E' Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207
4° andar - Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefon e: 4445_9203

O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da publicagdo do resumo do
contrato nos Didrios Oficiais, nos termos do §1° do Artigo 54 da Lei n° 14.133/2.021, e terd

duracio de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a execu¢ao da obra.

O prazo para execucdo total do objeto do presente Edital sera de 04 (quatro) meses (conforme

cronograma de execugio), a contar da data da Ordem de Inicio de execugéo dos servigos.

A Ordem de Inicio serd emitida em até 30 (trinta) dias ap6s a publicacio do Contrato, salvo
prorrogacio justificada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos e anuida expressamente pelo

Contratado, registrada nos autos, que tera o prazo de até 30 (trinta) dias para o inicio dos servigos.

As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do

prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no

periodo firmado no contrato, conforme previsao do Artigo 111 da Lei n® 14.133/2.021.

A prorrogagdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, serd permitida,
segundo o §5° do Artigo 115 da Lei n® 14.133/2.021, automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

Na contagem do prazo de vigé€ncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publicag¢do

e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Artigo 183 da Lei n°. 14.133/2.021.

S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura

Municipal de Caieiras.

A Contratada se obriga a acatar as solicitagoes da fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obas e

Projetos para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item acima.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagio € a Contratacio de empresa especializada em
Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU e com responsdvel técnico

habilitado, para fornecimento de material € mdo de obra destinados a execugdo de servicos de
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reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional e Cultural Isaura Neves), localizado
na Rua Argentina, n° 400 no bairro Santo Antonio, municipio de Caieiras — SP,(-23.365812 -
46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e Engenharia, conforme Projeto

Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

2. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o0 objeto desta licitacao.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidéio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdio no momento da
habilitacao.

2.5. Devido ao valor econdmico da presente licitagio, NAO serd concedido tratamento favorecido
para as microempresas € empresas de pequeno porte, previstos da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

2.6. Nio poderao participar desta licitacdo os interessados:

2.6.1. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitac@o em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta;

2.6.2. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.3. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citag@o e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4. que se enquadrem nas vedacgdes previstas no §1° do artigo 9° da Lei 14.133/2021;

2.6.5. Cuja faléncia tenha sido decretada ou em processo de faléncia, liquidacdo ou recuperagao
judicial ou extrajudicial, excecgdo feita se cumpridas as condi¢des exigidas no subitem 6.4.3.1 deste
Edital;

2.6.6. Declaradas suspensas para licitar e impedidas contratar com a Administragdo Puablica deste

Municipio ou qualquer de seus Orgdos ou entidades descentralizadas;
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2.6.7. Declaradas inidoneas para licitar e contratar com qualquer 6rgdo da Administragdo Publica;
2.6.8. Cujo sécio, dirigente ou responsavel técnico seja servidor de qualquer 6rgdo ou entidade
vinculada ao Municipio de Caieiras.

2.6.9. Nio sera permitida a participagdo de pessoa fisica.

2.7. Seré exigida garantia da proposta no valor de R$ 4.216,50 (quatro mil, duzentos e dezesseis
reais e cinquenta centavos) correspondente a 1% (um por cento) do valor da Obra, que deverd ser
constituida sob uma das formas previstas no Artigo 58, caput e §1° da Lei n. 14.133/2.021, com sua
validade de 90 (noventa dias), e devera ser apresentada junto com a proposta, sem identificacdo da
concorrente, e apds, se classificada devera ser juntada com os documentos de habilitacio.

2.8. Como condigdo para participagdo na Concorréncia, a licitante devera confirmar em campo
proprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragoes:

2.8.1. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

2.8.2. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

2.8.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

2.9. As declaragdes constantes nos Anexos III, IV deverdo ser apresentadas em formato PDF,
assinada e em papel timbrado da empresa, juntamente com a proposta de precos.

2.10. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

2.11. E vedada a representacio de mais de uma empresa pelo mesmo representante, sob pena de
exclusdo de todas as representadas.

2.12. E admitida a participacio de empresas em recuperagdo judicial que possuam o respectivo
plano de recuperacio deferido e homologado judicialmente (Artigo 58 da lei 11.101/2005);

2.13. A participacdo neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratavel aceitacdo das
condi¢des estabelecidas no presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitacdo de que
devera fornecer o objeto desta licitagdo, conforme as condi¢oes fixadas contratualmente.

2.14. E permitida a participacio de empresa em consércio, a qual deverd apresentar junto com
documentos de habilitacdo um compromisso de constituicdo de consércio, subscrito pelos
consorciados, nos termos previstos no Artigo 15 da Lei n° 14.133/2021.

2.15. Para ser habilitado o consércio deverd comprovar que possui capital social ou patrimodnio
liquido, conforme o caso, em percentual de 20% (vinte por cento) acima do estabelecido no edital

para o licitante individual, nos termos do §1° do Artigo 15 da Lei 14.133/2021.
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2.16. O percentual de acréscimo da exigéncia de capital social ou de patrimdnio liquido ndo se

aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de MPEs.

3. DO CREDENCIAMENTO

31. O Credenciamento € o nivel Dbasico do  registro cadastral no
www.portaldecomprascaieiras.com.br, que permite a participagdo dos interessados na modalidade
licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no “www.portaldecomprascaieiras.com.br” poderd ser iniciado no sitio
www.portaldecomprascaieiras.com.br com a solicita¢do de chave e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema, ou
ao orgdo ou entidade responsdvel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do

sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a
acompanhar as publicacgdes referentes ao processo no portal de compras do Municipio de Caieiras —
www.portaldecomprascaieiras.com.br, com vista a possiveis alteracdes e avisos.

4.2. Impugnacdes aos termos do presente Edital podero ser interpostas por qualquer cidadido, em
campo especifico no portal de compras www.portaldecomprascaieiras.com.br, em até 03 (trés) dias
uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacgdo em até 02 (dois)dias uteis.

4.2.1. A decisdo sera divulgada para todos os interessados na plataforma, as respostas aos pedidos
de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculario os participantes € a administragio.
4.3. Acolhida a impugnacdo contra o Edital, serd designada nova data para a realizacdo do certame,

dando conhecimento aos interessados.

5. DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br

MOVIMENTO
Ellt= D S

CAIEIRAS 2030




PREFETURADES @ Departamento de Compras e Licitagdo

'E' Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207
4° andar - Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefon e: 4445_9203

5.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Presidente da Comissdao, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrdnico:
www.portaldecomprascaieiras.com.br.

5.2. A  operacionalidade @ do  Sistema se fard por meio do  Portal:
www.portaldecomprascaieiras.com.br, junto ao qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento, e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizagao.

5.2.1. O Portal de Compras de Caieiras se destina a realizacdo da fase de disputa de precos, além
das publicacdes referentes a conducdo do processo licitatério, que também devem ser
acompanhadas pelo Didrio Oficial do Estado e do sife do Municipio de Caieiras.

5.3. A participag@o na licitagdo, na forma eletronica, se dard por meio da digitagdo da senha pessoal
e intransferivel do representante credenciado junto ao www.portaldecomprascaieiras.com.br, e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
observados data e horario estabelecidos neste Edital.

5.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsdvel por todas as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrdnico assumindo como firmes e
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

5.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica
do certame Eletronico, ficando responsédvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservéncia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletronico ou de sua desconexao.

5.6. Se ocorrer a desconexdo do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico
permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

5.7. Quando a desconex@o persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame
Eletrénico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente ap6s comunicagdo expressa do presidente aos participantes, no sitio eletrdnico:
www.portaldecomprascaieiras.com.br.

5.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando,
ap6s uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de
formulac@o de lances, a sessdo do certame Eletronico serd definitivamente interrompida, o que
acarretard, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive com nova publicacdo do
aviso.

5.9. No caso de desconexao, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira responsabilidade,

providenciar sua conexao ao sistema eletrdnico.
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5.10. A abertura da sessdo publica deste certame Eletrdnico, conduzida pelo Presidente da
Comissao de Licitagdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no preAmbulo deste Edital, no sitio
eletronico: www.portaldecomprascaieiras.com.br.

5.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Presidente e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do sistema eletronico.
Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail.

5.12. O Presidente verificard as propostas apresentadas e desclassificard, motivadamente, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

5.14. A desclassificacio da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema

eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. A participagdo no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizagdo da chave de identificagdo e
de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total do
item/grupo ou percentual de menor prego.

6.2. Apds a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor na Moeda Real ou MENOR PRECO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao,
exclusivamente por meio do sistema eletronico — www.portaldecomprascaieiras.com.br- quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

6.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data da data de
abertura das propostas de precos.

6.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletronico
em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos
1Impressos.

6.3.1. Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatdrio.

6.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

6.3.3. Para fins do disposto no Inciso VI do Artigo 68 da Lei n° 14.133/2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos

do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal.
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6.3.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observado o disposto nos Incisos III e IV do Artigo 1° e no Inciso III, do Artigo 5° da
Constitui¢do Federal.

6.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente.

6.4. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no Artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos
crimes previstos nos Artigos 337-E e seguintes da Lei n° 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as sancdes previstas no presente Edital.

6.5. Até a abertura da sess@o, o Licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

6.6. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.portaldecomprascaieiras.com.br, o Licitante devera
consultar o edital para inserir ou ndo anexos no ato da proposta inicial. Na pagina inicial do portal
de compras localizar o processo e clicar em “Mais Detalhes”, em seguida clicar em Proposta Inicial
e seguir os passos solicitados no sistema.

6.7. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente das condi¢oes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo proponente.

6.8. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insandveis.

6.9. O menor prego proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

6.10. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como nfo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

6.11. A proposta da licitante deverd considerar a tributacdo que efetivamente incidird durante a
execugdo do contrato.

6.12. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

6.13. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.

6.14. Por forca da legislacao vigente, E VEDADA A IDENTIFICACAO DO LICITANTE, sob

pena de desclassificacao.

7. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO
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7.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos € com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do horério e percentual consignados no registro de cada lance.

7.2. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdo informacdes, em tempo real, do valor de
menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

7.3. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermedidrios durante a disputa. Serdao
considerados intermedidrios os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou superiores ao
menor ofertado, mas inferiores ao dltimo lance dado pelo préprio licitante, e registrado no sistema
eletronico pela prépria Licitante.

7.4. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo, sujeitando-se a
Licitante desistente as sancdes previstas neste Edital.

7.5. Durante a fase de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

7.6. No modo de disputa aberto e fechado, etapa de envio de lances da sess@o publica terd duragao
de quinze minutos. Encerrado esse prazo, o sistema automaticamente entrard em modo aleatério
com duracdo de até dez minutos. Apés esse prazo, a recepcdo de lances serd automaticamente
encerrada.

7.7. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o licitante
do menor lance, e os demais licitantes com valores de lances até dez por cento superiores aquele,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso até o
encerramento deste prazo;

a) Na auséncia de, no minimo, trés lances nas condi¢des definidas neste item, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso até o encerramento do prazo;

7.8. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através dos seguintes
critérios, nesta ordem:

1. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacao;

II. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverdao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes;

III. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamento;
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IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos drgdos de
controle;

7.9. Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgdao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

IIT - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pafs;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.10. A Licitante melhor classificada serd convocada para reelaborar e apresentar a administracao
publica, por meio eletrénico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de
02 (dois) dias uteis, sujeitando-se a Licitante as sanc¢des previstas neste Edital.

7.11. Ap6s o julgamento das propostas, o licitante arrematante deverd reelaborar e apresentar a
Comissdo de Licitagdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitdrios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o
detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), caso
haja, no prazo estabelecido no edital de licitag¢ao.

7.12. O sistema verificara a proposta arrematante e o Presidente anunciard o lance vencedor apds o
encerramento da etapa de lances da sessdo publica e decisdo acerca da aceitacdo do lance de
MENOR PRECO.

7.13. Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO GLOBAL.
7.14. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica

ou administrativa.

8. DO ENVIO DA DOCUMENTACAO
8.1. A participag@o no certame dar-se-a por meio da digitacdo do acesso Login e Senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos,

por meio do sistema eletrébnico no sitio www.portaldecomprascaieiras.com.br, opcao Mais

Detalhes — Proposta Inicial:
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8.1.1. Carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO I - MINUTA DE
PROPOSTA DE PRECO, a qual sera acompanhada da planilha de precos referenciais
correspondente a proposta da licitante.

8.1.2. As propostas de preco deverdo ser encaminhadas eletronicamente até a data e horério
definido, conforme indica¢@o na primeira pagina deste edital.

8.2. Por motivo de for¢a maior, caso o Licitante ndo consiga enviar a documentagéo relativa a
PROPOSTA DE PRECO, devera relatar o problema via e-mail, dentro do prazo estabelecido no

item 8.1, para os e-mails licitacoes @caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras @ gmail.come posterior

andlise da Comissdo.

8.3. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor
preco) com os requisitos do instrumento convocatério, serd desclassificada caso:

8.3.1. Contenha vicios insanaveis;

8.3.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatério;

8.3.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do or¢amento estimado
para a contratagao;

8.3.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica;
8.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério,
desde que insandvel.

8.4. A Comissao de Licitacdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

8.4.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracio, conforme disposto no Artigo 59, §4° da Lei 14.133/2021.

8.4.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, conforme disposto no Artigo 59, §5° da Lei 14.133/2021.

8.5. A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitarios relevantes.

8.6. Na hipétese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de

produtividade adotados nas composicdes do valor global.
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8.7. A anidlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracio, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Apoés a fase de lances, o responsavel pela condugdo do certame solicitara a licitante mais bem
classificada os documentos de habilitagdo exigidos no Edital.

9.2. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

9.2.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, sdo necessdrios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilita¢@o, nos termos dos Artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2.021.

9.2.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

9.2.1.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
9.2.1.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacio.
9.2.1.4. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacio reputara o licitante inabilitado,
por falta de condi¢@o de participagao.

9.2.1.5. No caso de inabilitacdo, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente.

9.2.2. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes serd verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacio economica-financeira e habilitacdo técnica,
conforme disposto no Decreto Municipal n® 22.437, de 06 de fevereiro de 2023.

9.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacio complementares, necessarios

a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ji apresentados, o licitante serd convocado a
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encaminhd-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 0l (um) dia ttil, sob pena de
inabilitagdo.

9.2.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacio dos documentos originais nio-digitais quando houver divida em relagéo a integridade
do documento digital.

9.2.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagcdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.2.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se O
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.2.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

9.2.7. Ressalvado o disposto no item 5.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

9.2.7.1. Na hipédtese de omissao do prazo de validade das certiddes de regularidade fiscal ou da
certiddo negativa de concordata e faléncia, serdo acatadas aquelas com prazo maximo de 30 (trinta)
dias da sua expedigao.

9.3. Da Habilitacdo Juridica

9.3.1. Para comprovar habilitagéo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte documentacio:
9.3.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado dos documentos de eleicdo
de seus atuais administradores;

9.3.1.3. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentagdo
que identifique a Diretoria em exercicio;

9.3.1.4. Decreto de autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente.

9.3.1.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autoriza¢do para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

9.3.1.6. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

9.3.1.7. A licitante devera apresentar DECLARACAO de cumprimento ao disposto no Inciso
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XXXIII, do Artigo 7° da Constitui¢do Federal.

9.3.1.8. Declaracdo que ndo esta impedida de licitar e contratar com a Administragcdo Publica.
9.3.1.9. Declaracgio de nfo integrar no corpo social e no quadro funcional servidor piblico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

9.3.1.10. Sociedades Empresarias em Geral: contrato social em vigor e dltima alteracao, se houver,
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado, apresentada na forma da Lei n°.6.404/76.
9.3.1.11. Sociedades Simples: inscri¢do do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio, devidamente registrado.

9.3.1.12. SociedadesAnoOnimas:atadaAssembleia-Geralqueaprovouoestatutosocialemvigoreaatada
Assembleia-Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicacdo legal,
apresentada na forma da Lein.6.404/76, de 15 de Dezembro de1976.

9.3.1.13. Na apresentacdo do estatuto, contrato social ou inscri¢do do ato constitutivo em vigor e
dltima alteracdo, se houver, deverd constar, além da denominagao social, a identificagdo do ramo de
atividade da empresa, que devera ser compativel como objeto licitado.

9.3.1.14. Decreto de autorizac¢do, quando a proponente for empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, se a atividade assim o exigir.

9.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.4.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ).

9.4.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto.
9.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacio de
certiddonegativa(oupositivacomefeitosdenegativa)detributosmobilidrios,expedidanolocaldodomicili
oouda sede da licitante.

9.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de certiddao
negativa (ou positiva com efeitos de negativa) ou Certiddo Negativa de Débitos Tributdrios, emitida
pela Procuradoria Geral do Estado, expedida no local do domicilio ou da sede da licitante, ou
declaracdo de isengdo, ou de ndo incidéncia assinada por seu representante legal, sob as penas da
lei.

9.4.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio
da apresentacdo do CRF Certificado de Regularidade do FGTS.

9.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao

Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e a Divida
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Ativada Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

9.4.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de CNDT Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos de
negativa), de acordocomal.ein®12.440/2011:

a) A comprovacgao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovagdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restri¢éo;

¢) Havendo alguma restricio na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista das micro
empresas e empresas de pequeno porte, serd assegurado a estas o prazo de 05(cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério desta Municipalidade, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidao negativa;

d) Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a nao regularizacdo da documentagdo, no
prazo previsto na alinea “c”, implicard na decadéncia do direito a contratacdo, facultado ainda, a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagao.

9.5. Da Qualificacao Economico-Financeira

9.5.1. Balango Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 02 (dois) dltimos exercicios sociais, ji exigiveis e apresentados na forma da lei, ou
balanco de abertura para o caso de empresa recém-constituida, que comprovem a boa situagcdo
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢io por balancetes ou balangos provisorios;

9.5.2.0 Balango Patrimonial e as demonstracdes Contabeis, bem como o Balanco de Abertura (para
o caso de empresas recém-constituidas), deverdo estar devidamente registrados na Junta Comercial
ou Cartério de Registro competente da sede ou domicilio da licitante, assinados por Contador
registrado no Conselho Regional de Contabilidade ou pelo Contabilista Legalmente Habilitado,
conforme estabelecido pelo Decreto-Lei 9.295/46, acompanhados de cépias autenticadas dos
Termos de Abertura e encerramento do Livro Didrio do qual foram extraidos (cf. artigo 5°, §2°, do
Decreto Lei 486/69);

9.5.3. As empresas que utilizam a escrituracdo contabil digital deverdo apresentar o Balanco

Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do tltimo exercicio social exigivel, acompanhado dos
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Termos de Abertura e Encerramento (relatério gerado pelo SPED), Recibo de Entrega do Livro
Digital na Receita Federal;

9.5.4. As empresas que utilizam a escrituracio contabil através de Livro Fiscal deverdo apresentar
o Balanco Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do tltimo exercicio social exigivel,
acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento;

9.5.5. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006
(Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) nao estao dispensadas da apresentacdo de
Balango Patrimonial, devendo proceder com sua apresentacio na forma estabelecida no item a e b;
9.5.6. Os documentos referidos no item anterior limitar-se-8o ao dltimo exercicio, ano de 2025, no
caso de pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 02 (dois) anos.

9.5.7. Certiddo Negativa de Pedido de Faléncia, Concordata, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica; caso a licitante apresente Certiddo Positiva
de Recuperagdo Judicial, deverd demonstrar o Plano de Recuperacdo, ja homologado pelo Juizo
competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econdmico-financeiras
estabelecidas no Edital;

9.5.8. Declaragdo, assinada por profissional habilitado, o qual se responsabilizard civil e
criminalmente por sua veracidade, apresentando os indices contdbeis, que deverd alcancar a
Liquidez Corrente e Liquidez Geral maior ou igual a 01 e Indice de Endividamento Geral menor ou
igual a 0,5, apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e Demonstragdes
Contdbeis, pelas férmulas seguintes:

- ILC - Indice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

- ILG - Indice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / (Passivo
Circulante + Passivo niao Circulante)

- IEG - Indice de Endividamento Geral = Passivo Circulante + Passivo nio Circulante/Ativo
Total.

9.5.9. As memodrias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante 2 documentagao
relativa a qualifica¢do econdomico-financeira.

9.5.10. Junto com a comprovagdo dos indices referidos acima, os licitantes deverdo comprovar
PATRIMONIO LfQUIDO MINIMO para fins de habilitacdo, na forma do § 4° do artigo 69, da Lei
n°® 14.133/2021.

9.5.11. A comprovagdo do capital social ou patrimonio liquido serd equivalente a 10% (dez por

cento) do valor estimado para contratacao.
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9.5.12. Os valores constantes do Balanco serdo convertidos para a data base do orcamento estimado
pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagio Getilio Vargas, para fins de calculo do
Patrimonio Liquido minimo.

9.5.13. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.
9.5.14. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera apresentar
data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a sessdo de abertura
da licitacao.

9.5.14.1. Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagdo / deferimento pela autoridade competente do plano de recuperagdo
judicial/extrajudicial em vigor.

9.5.15. No caso de empresas de Sociedade Limitada, EIRELI ou MEI que adotem o sistema de
tributacdo pelo SIMPLES NACIONAL, deverdo apresentar, além do disposto no subitem 9.4.1, o
DEFIS, referente ao dltimo exercicio social, como respectivo recibo de entrega.

9.5.16. A Comissao podera realizar diligéncia sobre eventuais pontos omissos ou nao esclarecidos
nos documentos contabeis, sendo facultado solicitar ao licitante esclarecimentos adicionais.

9.6. Da QualificacaoTécnica:

9.6.1. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

a) Prova de Registro no CREA ou CAU, nos termos do Artigo 67, V, da Lei Federal n°
14.133/2021;

b) Certiddo(des) de Acervo Técnico(CAT), e seus anexos, expedida(s) pelo CREA/CAU, do(s)
profissional(is), de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, comprovando a execugdo de obras e/ou
servicos de caracteristicas semelhantes ou similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalentes ou superiores as apresentadas a seguir, que sao as que tem maior relevancia técnica
e/ou valor significativo:

ITEM DESCRICAO

1 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE
FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR
BRANCA NAS DUAS

FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

2 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM

¢) A Certiddo de Acervo Técnico — CAT devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte
das atribui¢des legais do(s) profissional(is), sendo que somente serdo aceitas as constantes do
Artigol°da Resolucdo n° 218 do CONFEA e pela Lei Federal n® 12.378de 31 de Dezembro de 2010
(CAU) e relacionadas a execugdo e/ou fiscalizagdo dos servigos;

d) O(s) profissional(is) detentor(es) da CAT, devera(do) ter vinculo com a Licitante na data da
apresentacdo da proposta. A comprovacdo de vinculo do(s) profissional(is)detentor(es) da CAT
pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho sendo possivel a contratacdo de profissional auténomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos servigos.

9.7. QUALIFICACAOTECNICAOPERACIONAL:

9.7.1. Atestado(s) em nome do Licitante, obrigatoriamente pessoa juridica de direito ptblico ou
privado, comprovando a execugdo de obras, e/ou servicos de caracteristicas semelhantes ou
similares, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente, similares ou superiores as apresentadas a seguir (quantidade
essa que representa 50% da execugdo requerida), que sdo as que tem maior relevancia técnica e/ou
valor significativo:

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

1 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO
GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE
COR BRANCA NAS DUAS

FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR)
COM ESPESSURA DE 50 MM

2 | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
INCLUSOS  PERFIS METALICOS, CHAPA
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 1.200,00
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 -
DESENVOLVIMENTO 50CM

M2 550,00

M 137,82

9.7.2. A comprovagdo a que se refere o item acima poderd ser efetuada pelo somatdrio das
quantidades realizadas em tantos Atestados ou Certiddes quanto dispuser o licitante.

9.7.3. O(s) atestado(s) deverd(do) conter a identificacdo da pessoa juridica emitente e a
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identificacdo do signatdrio. Caso ndo contendo(s) atestado(s) telefone para contato, a proponente
deverd apresentar também documento que informe telefone ou qualquer outro meio de contato com
o emitente do(s)atestado(s).

9.7.4. Certiddo de Registro da pessoa juridica, emitida pelo CREA ou CAU, em nome da empresa
licitante, na sede da empresa, com validade na data da apresentagdo, devidamente atualizada em
todos os seus dados cadastrais.

9.7.5. A comprovacgdo do vinculo do profissional com a empresa vencedora da licitacdo dar-se-a
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado, contrato de trabalho
ou contrato de profissional autdnomo, conforme stimula 25 do TCE/SP.

9.7.6. Os Atestados exigidos no subitem 6.5.2 somente serdo aceitos se atendidos as formalidades
legais.

9.7.7. Declaragdo de compromisso de manter, na conducdo dos servigos, o(s) profissional(is)
cujo(s) atestado(s) tenha(m) atendido a exigéncia do item anterior.

9.7.8. A declaracdo a que se refere o subitem anterior deverd vir acompanhada da declaragdo
compromisso do(s) proprio(s) profissional(is) da concordancia com a sua indicag@o para assumir a
responsabilidade técnica, em nome da licitante, pela execucao dos servigos.

9.7.9. Podera ser admitida a substitui¢ao do profissional que trata o subitem 9.5.1., desde que por
profissional com qualificacdo técnica semelhante, e desde que previamente autorizado pela
Contratante.

9.7.10. Comprovacio, fornecida pelo Municipio de Caieiras, de que tomou conhecimento de todas
as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacio.
9.7.11. Para emissdo da comprovacdo que trata o item anterior (Atestado de Visita Técnica), a
empresa licitante deverd enviar um profissional habilitado para realizar Visita Técnica para
conhecimento de todas as facilidades e 6bices relacionadas a sua execucao;

9.7.12. Comprovacio, fornecida pelo Municipio de Caieiras, de que tomou conhecimento de todas
as informagdes e das condi¢des dos locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitacio;
a) Para emissdo da comprovacdo que trata o item anterior (Atestado de Visita Técnica), a empresa
licitante deverd enviar um profissional para realizar Visita Técnica para conhecimento de todas as
facilidades e ébices relacionadas a sua execucao.

b) A Visita Técnica poderd ser realizada entre os dias 10 de novembro de 2026 a 23 de novembro
de 2026, desde que previamente agendada com antecedéncia, através do e-mail

dep.projetos @caieiras.sp.gov.br ou através do telefone (11) 4445-9157, na Secretaria Municipal de

Obras e Projetos, a qual designard um técnico que acompanharé as licitantes nas Visitas Técnicas;

¢) Para a realizacdo da visita técnica, o representante do pretenso licitante deverd se apresentar
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munido de documento de identidade. A ndo apresentacdo deste documento impossibilitard a
emissdo do Atestado de Visita Técnica.

d) A empresa que, ao seu julgamento, entender nio ser necessdria a realizacdo da Visita Técnica,
deverd apresentar declaracdo, juntamente dos Documentos de Habilitacdo, que assume a
responsabilidade por quaisquer ébices, dificuldades, imprevistos e quaisquer outras circunstancias
que possam comprometer a execucdo do contrato, ndo podendo atribuir ao Municipio de Caieiras,
quaisquer responsabilidades. A empresa que ndo apresentar o Atestado de Visita Técnica, ou nao
apresentar a Declaraciio a que se refere este subitem estara inabilitada.

9.8. Os interessados deverdo apresentar, ainda, para efeito de habilitagdo:

9.8.1. Declaracgio da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
de cumprimento do disposto no Artigo 7°, XXXIII, d a Constituicdo Federal e na forma da Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999.

9.8.2. Declarag@o de que ndo possui em seus quadros, servidores ou funciondrios do Municipio de
Caieiras, inclusive na condi¢do de sécio ou dirigente, conforme modelo constante do Anexo IV.
9.8.3. Declaragdo da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
com a apresentacdo dos dados do responsdvel pela assinatura do Contrato, em conformidade com a
Resolucdo n°® 03/2017doTCE-SP, contendo: Nome; Cargo; CPF; RG; Data de Nascimento;
Endere¢o Residencial Completo; E-mail institucional; E-mail pessoal; e Telefone(s).

9.9. As certiddes e/ou certificados apresentados devem estar com o seu prazo de validade em vigor.
Se este prazo nio constar do préprio documento ou de lei especifica, serd considerado o prazo de
validade de 90(noventa)dias, a contar de sua expedicao.

9.10. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos” em substitui¢ao
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as certidoes.

9.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.11.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o participante desta
licitacdo, execute o futuro contrato, deverd apresentar toda documentacdo de ambos os
estabelecimentos.

9.12. Se algum documento apresentar falta ndo sandvel na sessdo, acarretard a inabilitacio da
licitante.

9.13. A incompleta, errdnea ou fraudulenta apresentacdo dos documentos especificados acima
inabilita o interessado, que nao participara das fases subsequentes desta licitagdo, sem prejuizo das

sancdes cabiveis, se foro caso.
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9.14. Para os casos de apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo
Municipio de Caieiras, este poderd ser utilizado em substituicdo aos Documentos ji apresentados
no Cadastro e que tenham a sua validade em vigor, devendo o licitante complementar junto deste,
os documentos vencidos na data de apresentacdo dos envelopes de Documentos de Habilitagdo e
Proposta, bem como da documentagdo complementar deste Edital que nido faz parte do rol de
documentos relacionados em seu Certificado de Registro Cadastral.

9.15. Da Limitacao de Remessa de Arquivos Eletronicos

9.15.1. O envio da documentagio relativa 3 PROPOSTA, 2 HABILITACAO JURIDICA,
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e
TRABALHISTA e 2 QUALIFICACAO TECNICA estard limitado a 6MB por arquivo, em
formato PDF, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necesséarios.

9.15.2. Na hipétese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender as
exigéncias habilitatdrias, serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitagao
do Licitante subsequente, por ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracido de
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9.15.3. A hipétese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se
obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverd estar abaixo do
or¢amento referencial.

9.15.4. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de Fato

Superveniente Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do EDITAL.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.
10.1. Os documentos de habilitacio, conforme item 9. DA HABILITACAO, deverio ser
entregues no prazo de até 30 (trinta) minutos, a contar a partir da convocac¢do da Comissdo, da

licitante melhor classificada.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitagdo, observard o disposto no Artigo 165 da Lei n°
14.133/2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, conforme o Artigo 165, inciso I da Lei Federal n°

14.133/2021.
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11.2.1. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada no tempo maximo de 10 (dez) minutos, sob
pena de preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo.

11.3. Uma vez manifestado o recurso, o recorrente tera, a partir de entio, o prazo de 3 (trés)

dias uteis para apresentar as razoes, pelo portal www.portaldecomprascaieiras.com.br ficando

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também
pelo sistema eletronico, em outros trés dias tteis, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.4. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

11.6. A falta de manifestacdo no prazo estabelecido no item 11.2.1. autoriza a Autoridade a

adjudicar o objeto a licitante vencedora ou declarar o certame fracassado.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sess@o publica poderd ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco mais bem classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nio assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente. Nessas hipéteses,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

12.2.1. A convocacio se dara por meio do sistema eletronico (“‘chat”), de acordo com a fase do

procedimento licitatério.

13. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE O FUTURO CONTRATO

13.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatério serd
encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente

ilegalidade insanavel;
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¢) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico, para posterior assinatura do

contrato.

13.2. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade licitante.

13.2.1. Sera facultado ao Municipio, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou nfo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagco, para a celebracdo do contrato nas condi¢des
propostas pelo licitante vencedor.

13.2.2. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima, o
Municipio poderd convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua
eventual atualizacdo nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a
obten¢do de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida

a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacao de melhor condigao.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nas modalidades definidas no Artigo 96, §1°, da Lei n°® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido
de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

14.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso I do §
1° do Artigo 96 da Lei n°® 14.133/2021.

14.1.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou institui¢io financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.1.3. SEGURO-GARANTIA - No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, o0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apodlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao
do contrato.

14.1.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.
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14.2. O Municipio restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias
apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta licitagdo, conforme
Artigo 100 da Lei n® 14.133/2021, mediante requerimento

14.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupg¢do dos servigos, ndo serd devolvida a garantia,
a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com o Municipio, nos termos da
legislacao vigente.

14.4. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, deverd o
Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogagdo, retendo a administragdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

14.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da garantia
inicial, no mesmo percentual previsto.

14.6. A garantia deverd ser integralizada, no prazo miximo de 10 (dez) dias, inclusive quando
houver aditivo.

14.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacdes

trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nao adimplidas pela contratada.

15. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

15.1. A adjudicatéria tera o prazo de até 10 (dez) dias, ap6s formalmente convidada, para assinar o
Contrato, que obedecerd ao modelo constante do Anexo deste Edital.

15.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, quando solicitado pela
adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pelo Municipio;

15.2. Se a adjudicatdria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem
precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

15.3. Aplicam-se a execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem
contratados as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, assim como as
determinacdes da CONTRATANTE e da legislacdo pertinente;

15.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
Licitante Adjudicatdria, tal fato nao poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido;

15.5. A produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade

da contratada.
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caieiras.sp.gov.br

P‘A‘P‘VIMENTO
-:ut= D S

CAIEIRAS 2030




PREFETURADES @ Departamento de Compras e Licitagdo

'E' Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207
4° andar - Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Te I efO ne: 4445_9203

15.6. A contratada deverd conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgio ou Entidade
Contratante e dos Orgios de Controle Interno e Externo.

15.7. Do contrato, regulado pelas instru¢des constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as
obrigacdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitacdo.
15.8. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacgéo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro serd considerado especificado e vélido.

15.9. A Contratada deverd manter as condi¢des de habilitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN
ao Municipio do Local da prestacdo do servigo, durante toda a execugao do contrato, observando a
legislacdo tributdria vigente.

15.10. O contrato compreenderd a totalidade dos servigos, baseado na relacdo de pregos propostos
pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificacdes.

15.11. A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo,
para representd-lo nas questdes inerentes a execuc¢do do contrato.

15.12. A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que

deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servicos.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Apés a homologacido da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocagio,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sancdes previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico (e-mail), para que seja assinado ou aceito no prazo
de 5 (cinco) dias tteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracao.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,

implica no reconhecimento de que:
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N

16.3.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicdes do §1° do Artigo 95 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos, ndo
cabendo questionamentos posteriores quantos as regras editalicias;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

16.4. O prazo de vigéncia da contratacio é de 04 (quatro) meses, contados do(a) sua assinatura e
ficara adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios, nos termos do caput do art. 105 da
Lei n° 14.133/21. Sendo que o prazo de execucdo serd de 04 (quatro) meses (conforme
cronograma).

16.5. Previamente a contratagdo, a Administracdo realizard consulta ao Tribunal de Contas da
Unido (Consulta Consolidada), por meio do link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ou para
identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Ptblico, bem como serd precedida de consulta ao
CAFIMP ou CADIN.

16.5.1. Na hipétese de irregularidade do registro, o contratado deverd regularizar a sua situacdo
perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a comprovagdo das
condi¢des de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

16.7. Na hipdtese de o vencedor da licitacio ndao comprovar as condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a
comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos

complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

17. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

17.1. Dos Aditivos

17.1.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das
seguintes hipdteses:

17.1.2. Recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou for¢a maior.
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17.1.2.1. Caso fortuito ou for¢a maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil a época de sua ocorréncia.

17.1.3. Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequagio técnica
aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo Publica, desde que ndo decorrentes de
erros ou omissdes por parte da Contratada, observados os limites previstos no Artigo 125 da Lei n°
14.133/2021.

17.1.4. O julgamento do menor preco terd como referéncia o pre¢o global fixado no instrumento
convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

17.1.5. Alteracdes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragdo da proposta,
como alteracdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

17.1.6. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagio
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual
aquiesce que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especifica¢des, memoriais e estudos técnicos
dos projetos nao serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

17.2. Da Alocacao de Risco:

17.2.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e da
Contratada na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco é que sao definidas as diretrizes
das cldusulas contratuais.

17.2.2. A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Risco (Anexo
IX).

17.2.3. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade € do Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Risco (Anexo IX).

17.2.4. A Contratada declara:

17.2.4.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensio dos riscos por ela assumidos no contrato;
e

17.2.4.2. Ter levado tais riscos em consideracao na formulacao de sua proposta.

17.2.5. Sdo elementos que compde a Matriz de Alocagdo de Riscos:

a) A efetiva elevacdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar
comprovada e quantificada por memoria de célculo a ser apresentada pela parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a sessao

publica de disputa ou posterior a expiracdo da vigéncia do contrato;

MOVIMENTO
’-:IAK= D S

CAIEIRAS 2030

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br




PREFETURADES @ Departamento de Compras e Licitagdo

'E' Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207
4° andar - Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Te I efO ne: 4445_9203

¢) Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoracio dos encargos
suportados pela parte interessada;

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracdo de seus
proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua
ocorréncia;

e) A elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacdo inflaciondria, hipdtese ja
contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

f) O evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir dlea ordindria imputavel a
CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta

17.3. Da Recomposicao do Equilibrio Econéomico-Financeiro

17.3.1. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente
suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteracdo do valor do contrato para mais ou
para menos, respectivamente.

17.3.2. Ocorrendo alteracdo das condi¢cdes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura
do contrato, serd assegurada a recuperacdo dos valores ora contratados, objetivando a manutengao
do equilibrio econémico-financeiro, na conformidade do disposto no Artigo 124, II, “d”, da Lei n°
14.133/21.

17.3.3. O reequilibrio econdmico-financeiro serd realizado mediante matriz de alocac@o de riscos
entre o contratante e o contratado, onde os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratacio
associados a escolha da solucdo de Termo de Referéncia pelo contratado sdo de responsabilidade

da CONTRATADA

18. MEDICAO, PAGAMENTOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. Serdo efetuadas medicdes pela Secretaria requisitante, juntamente coma Contratada.

18.2. Os pagamentos serdo efetuados conforme medicdes apresentadas e averiguadas pela
Secretaria Municipal de Obras e Projetos, mediante apresentaco:

18.2.1. Nota fiscal, expedida apds emissao do empenho respectivo pelo Municipio de Caieiras.
18.3. Apds realizadas as medigdes e emissdo dos devidos documentos acima descritos, o0 Municipio
de Caieiras se obriga a realizar o pagamento da referida medicdo no prazo maximo de até 30
(trinta)dias.

18.3.1. Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva da Prefeitura licitante, incidira sobre o

valor do débito vencido e ndo pago multa no equivalente a 02% (dois por cento), corre¢ao
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monetdria e juros mensais no equivalente a 0,5% (meio por cento), tudo contado da data final para
o adimplemento até a data do efetivo pagamento.

18.4. Este Instrumento de Contrato tem o valor estimado de 421.650,69 (quatrocentos e vinte e
um mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) constante da dotacdo do

orcamento vigente do Municipio, abaixo discriminada:

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Despesa

13 391 0006 1008 — 4.4.90.51.00 00342

18.5. As despesas decorrentes do objeto que deram origem a este processo correrdo por conta de

dotacdes or¢camentdrias, as quais serdao indicadas no momento da eventual contratagdo.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do Artigo 155 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021 o licitante/adjudicatério que:

19.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

19.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5. Nao manter a proposta;

19.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagao;

19.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitac@o ou a execugdo do contrato;

19.1.9. Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento;

19.1.10. Comporta-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

19.2. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregdo para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

19.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens

anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
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19.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao;

19.4.2. Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) / grupo prejudicado(s) pela conduta do licitante,
conforme o caso, de acordo com o Termo de Referéncia;

19.4.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o oOrgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Administragdo Publica e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.7. Se, durante o processo de aplicagdao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo

administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a

o

administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigag¢do
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR, nos termos do Decreto n°
18.484, de 13 de marco de 2018.

19.8. A apuracdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Piblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.9. O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Piblica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

19.10. Caso o valor da multa nio seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cdédigo Civil.

19.11. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo

que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatdrio, observando-se o

procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
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19.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o cariter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, CAFIMP, CEIS E CNEP;
19.14. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo de

Referéncia.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagdo e
durante a Sess@o Publica observardo obrigatoriamente o hordrio de Brasilia/DF e, desta forma,
serdo registradas no sistema eletronico e na documentagao relativa ao certame.

20.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo Presidente da
Comissao;

20.2.1. Nas atas das sessdes publicas deverd constar o registro das Licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitacio da(s) vencedora(s) e da
interposicdo de recurso(s), se for o caso;

20.2.2. Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitago.

20.3. A Licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentacio da PROPOSTA submete a Licitante a aceitagdo incondicional de seus
termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitacio,
nio sendo aceita alegacido de desconhecimento de qualquer pormenor;

20.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS, prevalecerdao
as disposi¢des do primeiro.

20.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacdo da
Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento
contratual, sem prejuizos das demais sancdes cabiveis.

20.5. O Municipio reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anuld-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que

isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza.
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20.6. E facultado 2 Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentacio de habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo.

20.7. Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta,
podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente
do feito licitatdrio.

20.8. Para dirimir quaisquer dividas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacdo, fica eleito o Foro da Secdo Judicidria de Caieiras, com exclusdo de

qualquer outro.

Caieiras, 06 de novembro de 2.026.

Elaine Cristina ?Ssmajf’ fiel
o ‘orma digital por
Oliveira de Elaine Cristina

Lima Oliveira de Lima
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA

Departamento de Licitacao
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ANEXOS

Anexo [ Minuta de Proposta de Preco;

Anexo II Minuta de Credenciamento;

Anexo III Modelo de Declaracdo do Artigo7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal;

Anexo IV Modelo de Declaracédo de Inexisténcia de Servidor Publico nos quadros da empresa;
Anexo V Modelo de Declaracéo de Dados do Responsavel pela Assinatura do Contrato;
Anexo VI Minuta do Contrato;

Anexo VII Minuta do Termo de Ciéncia e Notificacdo

Anexo VIII Atestado de Vistoria Técnica

Anexo IX Matriz de Risco

Especificagdes Técnicas e Quantidades; Planilha Estimativa de Custos; e
Anexo X o )
Especificagdes dos Servicos;
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ANEXO I - MINUTA DE PROPOSTA DE PRECO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026

PROCESSO N° 18918/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita
no CREA/CAU e com responsével técnico habilitado, para fornecimento de material € mao de obra
destinados a execucao de servicos de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional
e Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Ant6nio, municipio
de Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e
Engenharia, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma

Fisico-Financeiro.

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE:

ENDERECO:

CNPJ: TELEFONE:
LE.: E-MAILL:
DADOS BANCARIOS DA PROPONENTE:

DATA:

Obs.: Adverte-se que a simples apresentacdo desta Proposta serd considerada como indicag¢do
bastante de que inexistem fatos que impeg¢am a participagdo da licitante neste certame, ou de que a

mesma nao foi declarada inidonea para licitarou contratar com a Administragdo Piblica.

(Incluir Planilha de Custo)

OBS.: A licitante devera indicar em sua proposta o percentual de BDI utilizado, bem como a

composi¢do do que compdem esse BDI.

TOTAL GLOBAL (Também por extenso):

1 Validade da proposta: 60(sessenta)dias;

2 Declaram os que o objeto ofertado atende todas as especificacdes exigidas no Memorial
Descritivo;

3 Nos precos propostos estdo computados fornecimento de mao-de-obra, ferramentas,
equipamentos, administracdo, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas
incidentes sobre o servigo objeto desta licitagao;
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4 Declaramos que o preco apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao
objeto licitado;

5 Declaramos que esta empresa ndo se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar
como Municipio de Caieiras, bem como nio se encontra inidonea para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, bem como se obriga a declarar superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacdo ou reduc@o na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigéncias contidas no
edital;

6 Declaramos e afirmamos que nos obrigamos aprestar 0S servicos, caso necessario, em até

10(dez) enderecos distintos simultaneamente.

NOME DO REPRESENTANTE:

RG:

CPF:

E-MAIL PESSOAL:

CARGO:

ASSINATURADO REPRESENTANTE:

@ @ @prefeituradecaieiras
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ANEXO II - MINUTA DE CREDENCIAMENTO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026

PROCESSO N° 18918/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita
no CREA/CAU e com responsdvel técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra
destinados a execucdo de servicos de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional
e Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Antonio, municipio
de Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e
Engenharia, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria e Cronograma

Fisico-Financeiro.

Através do presente, credenciamos o Sr.(a) , portador(a)da Cédula de

Identidade e CPF , a participar da Licita¢ao

instaurada pelo Municipio de Caieiras, em especifico a Concorréncia 008/2026, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa

, firmar declaracdes, recorrer, renunciar, manifestar e praticar todos os

demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Local e data.

Assinatura (representante legal) Nome do Licitante

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br
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ANEXOIII - DECLARACAO DO ARTIGO7°, XXXIII, DACONSTITUICAOFEDERAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026

PROCESSO N° 18918/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita
no CREA/CAU e com responsével técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra
destinados a execucdo de servicos de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional
e Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Antonio, municipio
de Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e
Engenharia, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria e Cronograma

Fisico-Financeiro.

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital de Concorréncia 008/2026 e em
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal que ndo possuimos
em nosso quadro de pessoal empregados (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do

de aprendiz, a partir de 14(quatorze)anos.

Local e data.

Assinatura (representante legal) Nome do Licitante

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br
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ANEXO IV- DEDECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO NOS
QUADROS DA EMPRESA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026

PROCESSO N° 18918/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita
no CREA/CAU e com responsavel técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra
destinados a execucdo de servicos de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional
e Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Antonio, municipio
de Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e
Engenharia, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria e Cronograma

Fisico-Financeiro.

A empresa , portadora do CNPJ , através de

seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, que, ndo possui em seu
quadro funcional e/ou societario, servidor ptiblico ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou

responsdvel pela licitagdo.

Por ser verdade, firmo o presente. Local e data.

Assinatura (representante legal) Nome do Licitante

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br
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ANEXO V - DECLARACAO DE DADOS DO RESPONSAVELPEL A ASSINATURA DO
CONTRATO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026

PROCESSO N° 18918/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita
no CREA/CAU e com responsdvel técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra
destinados a execucdo de servicos de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional
e Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Antonio, municipio
de Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e
Engenharia, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria e Cronograma

Fisico-Financeiro.

A empresa , portadora do CNPJ , através de

seu representante legal, vem respeitosamente apresentar os dados do responsavel pela assinatura do
Contrato, em conformidade com a Resolugao n°03/2017 do TCE-SP, sendo:
Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereco Residencial Completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Por ser verdade, firmo o presente.

Local e data.

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br
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ANEXO VI - MINUTADO CONTRATO

INSTRUMENTO DE CONTRATO N° #*#*%/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAIEIRAS E R
DECORRENTE DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026-PM N° 18918/2026.

Pelo presente Instrumento de Contrato, de um lado, o MUNICIPIO DE CAIEIRAS, entidade de
direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n°46.523.064/0001/78, com sede na
Avenida Professor Carvalho Pinto, n°207, Centro, Caieiras, SP, nesse ato representado pela

Secretdria Municipal de 5 por seu Secretario(a)

, brasileiro(a), solteiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n°

, e do CPF n° ,de ora em diante denominado simplesmente
MUNICfPIO, e, de outro lado, a empresa ,devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n.° , com sede na Rua

, neste ato representada por seu sécio proprietdrio, Senhor

, portador da Cédula de Identidade n.° , € do CPF n°

, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADA, tém entre si justo

e acertado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

O objeto da presente licitacdo ¢ a REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DO
TIPO MENOR PRECO para a Contratacdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura,
devidamente inscrita no CREA/CAU e com responsavel técnico habilitado, para fornecimento de
material e mdo de obra destinados a execugdo de servicos de reforma de cobertura predial, no
CECIN (Centro Educacional e Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n° 400 no
bairro Santo Ant6nio, municipio de Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servigcos
técnicos especializados de Arquitetura e Engenharia, conforme Projeto Basico, Memorial
Descritivo, Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica através do regime de
Contratacao por Empreitada por Preco Global e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a

proposta vencedora, independentemente de transcricao.
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1.2. A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a
responsabilidade pela sua execug¢do, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras

e Projetos durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de CONTRATACAO POR
EMPREITADA por preco global, nos termos do Artigo 6°, Inciso XXXIII, e Artigo 46, Inciso V,
ambos da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
3.1 - O valor total da contratacdo € de R$ ( )

3.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.2 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.2.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera- se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro.

3.2.1.1. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no Artigo 124, II, “d”, da Lei n°® 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a
modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdria de célculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdio ao tempo da
formulacgdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

3.4.1. Nao sera concedida a revisdo quando enquadrado em uma das condi¢des da Matriz de Risco
que segue abaixo:

a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formula¢do da

proposta definitiva ou ap6s a finalizacdo do prazo de execucio do contrato;
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¢) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos,
incluindo-se, nesse Ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributirio da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacdo legal.

f) divergéncia entre a composicdo de custos unitdrios da proposta da CONTRATADA com os
servigcos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.2. A revisdo serd formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos 6rgdos de

controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1. A CONTRATADA deverd apresentar a fatura apdés o fechamento da medi¢cdo por parte da
fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras e Projetos.

4.2. A CONTRATADA dever4, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
até o dltimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que
estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados
documentos, devidamente autenticados.

4.2.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaracio da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente.
Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa contratada;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se vincularem;

¢) Numero do contrato.

4.4. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo dos
empregados envolvidos na execucao dos servigos no més de referéncia.

4.5. O Municipio poderd solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados

envolvidos na execucdo do objeto contratado.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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5.1. O Municipio pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, apds a medig¢do pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo
do contrato.

5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Na
emissdo de cada NOTA FISCAL devera os tributos da legislacdo vigente.

5.3. Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus ou correcdo a ser
paga pelo Municipio.

5.4. Se houver alguma incorre¢io na Nota Fiscal / Fatura, esta serd devolvida a CONTRATADA
para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pelo

Municipio.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES, DOS ADITIVOS E DA MATRIZ DE RISCO

6.1. O pagamento sera feito por medi¢ao mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os
quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o orgamento e planejamento
proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medig¢des serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que
os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua correcdo total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administracio Local”’, o pagamento serd proporcional a
execugdo financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser alterado.
6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta execugdo do
projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatérios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da Prefeitura Municipal.

6.4. Alteracdes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragdo da proposta,
como alteracdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

6.5.A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce

que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em
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qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos

ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1.0 Municipio indicard um gestor ¢ um fiscal do contrato que serd responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucgfo, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificagao
a ser encaminhada 3 CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar apoio a esta
fiscalizacdo, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

7.2. A fiscalizacdo do Municipio terd livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposi¢do os elementos que forem necessarios ao desempenho de suas atribuigdes.
7.3.E vedado ao Municipio e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da

CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual terd inicio a contar da data da assinatura do contrato, nos termos
do §1° do Artigo 54 da Lei n® 14.133/2021, e terd duragdo de 04 (quatro) meses.

8.1.1. O prazo para execugdo total do objeto do presente Edital serd de 04 (quatro) meses, a contar
da data da Ordem de Inicio de execugdo dos servigos.

8.2. A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias apés a publicagdo do Contrato, salvo
prorrogacdo justificada pelo Municipio e anuida expressamente pelo Contratado, registrada nos
autos.

8.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso
do prazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

8.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado até a conclusio do seu objeto, conforme
previsdo do Artigo 111 da Lei n°® 14.133/2021.

8.5. A prorrogacgdo do prazo de execucgdo, descontados os periodos de paralisacdo, serd permitida,
segundo o §5° do Artigo 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.6. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-4 o dia da
publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Artigo 183 da Lei n°
14.133/2021.

8.7. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no

Municipio de Caieiras.
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8.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal para

paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA
9.1. A despesa para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,

prevista no or¢amento do Municipio para o Exercicio de 2.026 e 2.027, na classificagdo abaixo:

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Despesa

13 391 0006 1008 —4.4.90.51.00 00342

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. A CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nas modalidades definidas no Artigo 96, §1°, da Lei n° 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido
de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

10.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme Inciso I do
§1° do Artigo 96 da lei n° 14.133/2021, com as alteracdes que lhe sucederam.

10.1.2. FIANCA BANCARIA: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancirio,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela
Lei 6.015/73, Artigo 129, acompanhada de:

10.1.2.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco;

10.1.2.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a tltima diretoria do banco;

10.1.2.3. Cépia autenticada do instrumento de procuragio, em se tratando de procurador do banco;
10.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

10.1.3. SEGURO-GARANTIA - No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, o0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao
do contrato.

10.1.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

10.2. O Municipio restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servi¢os objetos desta licitagdo, conforme

Artigo 100 da Lei n® 14.133/2021, mediante requerimento.
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10.3. Em caso de rescis@o do contrato ou de interrup¢do dos servicos, ndo serd devolvida a garantia,
a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a Prefeitura Municipal, nos termos
da legislacdo vigente.

10.4. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, deverd o
Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogagdo, retendo a administragdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao reforco da garantia
inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando
houver aditivo;

10.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o
inciso I do Artigo 137 da Lei n® 14.133/2021.

10.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacido da garantia acarretard a
aplica¢do de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento), o qual poderd ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o bloqueio
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia.

10.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da

manuten¢do da multa aplicada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:

11.1. Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposicdes da tltima edi¢do ou
revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.2. Fica determinado que os projetos, especifica¢des e toda a documentagao relativa a obra sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido

em outro serd considerado especificado e vélido.
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11.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdencidria.

11.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento
dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protecdao
individual).

11.3. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas.

11.4. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranca), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

11.4.1.A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdencidria, fiscais, comercial, tributdria e administrativa
decorrentes da execugdo do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados,
quando houver.

11.4.2.A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderd onerar o objeto do contrato.

11.5. Manter, durante toda execug@o do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitagdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestacao do
servigo, durante toda a execucdo do contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

11.6. Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos necessarios
ao andamento dos servicos, dentro da programacdo prevista; o equipamento deve ser de nivel
tecnoldgico adequado e em perfeita condi¢io de funcionamento.

11.6.1. Os equipamentos devem estar em condi¢oes adequadas e equipados com todos os sistemas
e dispositivos de protecdo previstos na legislacdo em vigor.

11.7. Desmanchar e refazer, sem 6nus para o Municipio, os servi¢cos ndo aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execug@o impropria do servigo a vista
das especificacdes respectivas.

11.8. Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizagdo das instalacdes provisérias dos
canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.

11.8.1. A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem Onus para o
Municipio, todas as licengas ou autorizagdes ambientais que sejam necessdrias para a

operacionalizagdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as dreas de apoio que ird

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br

P‘A‘P‘VIMENTO
-:ut= D S

CAIEIRAS 2030




PREFETURADES @ Departamento de Compras e Licitagdo

'E' Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207
4° andar - Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefon e: 4445_9203

utilizar para execucdo do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA AMBIENTAL,
tais como: licenga para instalacio de canteiro de obra, quando necessarios.

11.8.2. A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas mdquinas, equipamentos € mio de obra, observando o CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO e Memorial Descritivo.

E vedado # CONTRATADA:

11.9. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacio financeira;

11.10. Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Compete ao Municipio:

11.11. Pagar a CONTRATADA o prego estabelecido na Clausula Terceira, nos termos ajustados
neste contrato;

11.12. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do presente contrato, designando os servidor(es)
responsavel(is);

11.13. Providenciar a publicag@o deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial do Municipio, no
prazo previsto em lei;

11.14. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da
Licitante Adjudicatdria, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao

ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

12.1. O planejamento operacional dos servicos constantes deste contrato como as aquisicoes,
contratacdes de mio de obra, licencgas, sinaliza¢des, equipamentos, softwares e hardwares,
instalacdes e todos os insumos necessarios a execugdo dos servigos sdo de responsabilidade da
Contratada.

12.1.1. Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de sancdes contratuais.
12.1.2. Em caso de avanco no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somente podera
ocorrer em caso de consulta formal Prefeitura Municipal e solicitacdo de alteracao do cronograma
de desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitacdo de alteracdo do

cronograma de desembolso, e 0 novo cronograma fisico x financeiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANCOES
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13.1. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo brasileira vigente,
a CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto nas normas municipais referentes a posturas
municipais, cédigo ambiental (Lei 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificacdes (Lei 4821/1998
e alteragdes), assim como a avaliacdo de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacdo de penalidades especificas de cada normativo.

13.2. A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos acima
mencionados, por decisdo do Secretirio Municipal de Cultura e Turismo e pela autoridade
municipal competente quando for o caso.

13.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes sangdes ao
licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3.1. A sancio prevista na alinea “a” do subitem 15.3 serd aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado a este certame,
quando nio se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

13.3.2. A sang¢do prevista na alinea “b” do subitem 15.3, ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato li- citado ou
celebrado com contratacéo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer

das infragdes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

13.3.3. A sancgfo prevista na alinea “c” do subitem 15.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da Lei
n°® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.3.4. A sancgdo prevista na alinea “d” do subitem 15.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIIL, IX, X, XI e XII do caput do Artigo 155 da Lei
n°® 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos IL, IIL, IV, V, VI e
VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢ao
referida no subitem 15.3.3, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3

(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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13.4. Sera aplicada multa por inexecuc¢do do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou total, e serd
aplicada nos seguintes casos e percentuais:

13.4.1.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execugdo dos servigos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execucgdo contratual, ou prestadas da Prefeitura Municipal; quando
houver descumprimento na execucdo dos servicos especificados no Projeto, ou das Normas
Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a Administragdo, terceiros ou de
danos ambientais; quando a sinalizacdo das frentes de servigos forem insuficientes, € mesmo apos
ter notificada, a contratada ndo reforgar a sinalizagdo, com grave risco aos usudrios e a seguranca
no trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro
do prazo estabelecido pelo Municipio: serd aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total
do contrato.

13.4.1.2. Nos demais casos ndo previstos na cldusula 15.4.1.1, fica estabelecida uma multa de 0,3%
(trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecu¢do parcial do objeto da licitacdo ou
descumprimento de qualquer cldusula do contrato;

13.4.2. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o licitante contratado a aplicacao de
multa de mora, nas seguintes condicdes:

13.4.2.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

13.4.2.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao e
planejamento do contrato;

13.4.2.3. A aplicacido da multa de mora ndo impede que a Administragio rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanc¢des previstas no contrato e na Lei 14.133/2021.

§ 1° As sangdes de adverténcia e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderdo ser
aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cldusula Penal no caso de rescisao.

§ 2° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecug@o contratual culposa da contratada,
fica instituida a Clausula Penal Compensatodria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado nio executado pelo particular, observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, ndo é necessdrio que a Contratante alegue prejuizo. II - O
montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagcdo, ndo prejudicando o

ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.
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13.5. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios,
pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominagdes legais, o licitante/contratado que:
1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

II. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecucdo total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentacio exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIL ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

IX. fraudar a licita¢do ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.6. As sangOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as competéncias que sao
proprias da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos e Controladoria Geral do Municipio.

13.7. Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatdria aplicadas pela
Administracéo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao licitante
contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

13.8. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

13.9. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em

desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
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14.1.A rescisio do presente contrato poderd ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas nos Artigos
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no presente
contrato.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3.0 termo de rescisdo serd lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio, no que
couber.

14.3.1. Em caso algum a Prefeitura Municipal pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdencidria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles

resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estard sujeito a interposi¢do de recurso,
nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constitui¢cao Federal,
que devera ser protocolado no endereco mencionado neste Contrato.

15.2. Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

15.2.1. Recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis, em consondncia com os preceitos dos Artigos
157 e 158 da Lei n°® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo.

15.3.A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observar@o o disposto contido
neste contrato.

15.4. Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

15.5. A aplicacdo das penalidades serd decidida pela Prefeitura Municipal, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos ao préprio Secretario Municipal Obras e Projetos, podendo

reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A execucdo do presente contrato serda acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado
pelo Municipio, permitida a assisténcia de terceiros para subsidid-lo com informacdes pertinentes a
essa atribuicdo, nos termos do Artigo 117 da Lei n°® 14.133/2021, que deverd atestar a realizacdo de
seu objeto, sem o que ndo serd permitido qualquer pagamento.

16.2.0 Municipio designard formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s) servidor(es)

responsdvel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugdo do objeto e das medigdes.

@ @ @prefeituradecaieiras
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16.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e fiscal
do contrato, hordrios e datas regulares para tomarem decisdes necessdrias a execucdo do objeto

contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1. Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITACAO.

17.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente

trabalhar na execucdo da obra e/ou servico.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL
18.1. A CONTRATADA sera responsdvel por qualquer reparo ou conservacio da obra durante 60
(sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no

Artigo 140, §2°, da Lei n° 14.133/2021 e artigo 618, do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1. Fica eleito o foro do Juizo da Comarca de Caieiras para dirimir qualquer divida ou
contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que

produza seus efeitos legais.

Local e Data

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br
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ANEXO VII - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO N°:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no
CREA/CAU e com responsavel técnico habilitado, para fornecimento de material ¢ miao de obra
destinados a execucdo de servicos de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional e
Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Ant6nio, municipio de
Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e
Engenharia, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentdria e Cronograma
Fisico-Financeiro.

ADVOGADO:

OAB n° e-mail:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES deque:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucio
contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo
tramite processual ocorrerd pelo sistema eletronico;

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cpias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em
consondncia com o estabelecido na Resolu¢caon®01/2011do TCESP;

c¢) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsdveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico
do “Cadastro Corporativo TCESP-CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes
n°01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa(s);

e) & de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
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b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Caieiras, ** de **de 2.026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDA DE DELICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Endereco completo:
e-mail:

Telefone(s):

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DACONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

@ @ @prefeituradecaieiras
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ANEXOVIII

ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026

PROCESSO N° 18918/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita
no CREA/CAU e com responsdvel técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra
destinados a execucdo de servicos de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional
e Cultural Isaura Neves), localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Antonio, municipio
de Caieiras — SP,(-23.365812 -46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e
Engenharia, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma

Fisico-Financeiro.

Atestamos que a empresa , inscrita no

CNPJ sob n° , realizou visita técnica para a Contratacio de empresa

especializada em Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU e com responsdvel
técnico habilitado, para fornecimento de material e mao de obra destinados a execucdo de servicos
de reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional e Cultural Isaura Neves),
localizado na Rua Argentina, n® 400 no bairro Santo Ant6nio, municipio de Caieiras — SP,(-
23.365812 -46.746409). Inclui servigos técnicos especializados de Arquitetura e Engenharia,
conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-

Financeiro.

A visita técnica foi realizada no dia **/#%/2026, tendo como representante o Sr.

Secretaria de Municipal de Obras e Projetos

@ @ @prefeituradecaieiras
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ANEXO IX

MATRIZ DE RISCO

O regime de licitagio a dotada para a Contratacio de empresa especializada em
Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU e com responsdvel técnico
habilitado, para fornecimento de material e mao de obra destinados a execugdo de servicos de
reforma de cobertura predial, no CECIN (Centro Educacional e Cultural Isaura Neves), localizado
na Rua Argentina, n° 400 no bairro Santo Antdnio, municipio de Caieiras — SP,(-23.365812 -
46.746409). Inclui servicos técnicos especializados de Arquitetura e Engenharia, conforme Projeto

Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

Para a elaboracio da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos quanto as
consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-las, além da respectiva alocacdo, onde

se identifica o responsavel pela assun¢ao do Risco apontado.

Na hipétese do objeto da presente concorréncia foram previstas duas formas de alocag@o dos riscos,
conforme Matriz de Risco ao final deste Anexo, as quais sdo:
sdo assumidos e gerenciados pelo

¢ Alocagdo ao CONTRATANTE: riscos

CONTRATANTE.
e Alocagdio a CONTRATADA:

que

riscos que sdo transferidos a CONTRATADA. Esta
transferéncia foi feita por meio de consideracao de reserva de contingéncia proporcional ao risco de

materializagdo do evento apontado e impacto financeiro ao or¢amento estimado.

TipodeRisco Descricao Materializacao Mitigacao Alocacao
Projeto basico. - Inadequagdo para - Variagdo dos custos de - Niaopagamentocasoosn
provimento dos implantacdo, quantitativos e iveisde servigo nio sejam
servigos na qualidade, | inadequag@o dos servigos. atingidos;
quantidade e prazo. - Fornecimentodosele Contratada
- Atrasonocronograma. mentosde projeto
necessdrios;
- Remuneracdodorisco.
ProjetoExecutivo. |- Inadequacdo para|- Variagdo dos custos de|- Naopagamentocasoosn
provimento dos | implantagdo,  quantitativos e | fveisde servigo ndo sejam
servigos na qualidade, | inadequagdo dos servicos. atingidos;
quantidade e prazo. - Fornecimentodosele Contratada
Atrasonocronograma. mentosde projeto
necessarios;
Remuneraciodorisco.

MOVIMENTO
Ellt= D S

CAIEIRAS 2030

@ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br




PREFEITURA DE @ I J

SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO

Departamento de Compras e Licitagcdo
Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207
4° andar - Centro - Caieiras

Telefone: 4445-9203

dos recursos de
correntes de
convénio com
outros entes
publicos

recursos inicialmente

firmados para
pagamento da
contratada para

parcelas de medigéo

monetdria/inflagdo do periodo da
medi¢do até o pagamento.

firmou o convénio com a
Administrag@o para
verificacdo acerca do
motivo do atraso do
repasse

Interferéncias com |- Interrupgdonaprestag |- Necessidade de remanejamento |- Contratante
Concessiondriasde | dodos servicos | de disponibilizou  cadastro
servigos publicos. | piiblicos.Relocacdodee | interferéncias,alémdaquelasprevist |das concessiondrias de
quipamentos fora das |as no Anteprojeto. servicos publicos
normas. - Alteracio da sequéncia | identificadas; Contratada
construtiva, devido a |- AtualizagdodoCadastro
reprogramagoes nos | porpartedas construtoras.
remanejamentos de redes de|- Remuneragdodorisco.
interferéncias.
Atrasonocronograma.
- Variacéonoscustos
Clima/Chuvase - Risco de ocorrerem | Atrasonoiniciodasobras. - Contratada  deveré
Drenagem. eventos durante a Atrasonocronograma. propor a
constru¢ao - Variacdodoscustos. Contratante  plano  de Contratada
queimpegam ataque da obra.
ocumprimento do prazo Remuneracgiodorisco
ou que aumentem o0S
custos.
Risco da |- Descontinuidade da | - Interrupgaodepista. - Contratada deverd
interrupgao do | prestagdo do servigo ao | Aumentodoprazodeexecugcio. propor a Contratante
trafego / | usudrio. Variagiodocusto. plano de ataque da obra e Contratada
Interferénciaemobr | Perdadeprodutividade. simular condigdes
a publica. operacionais.
Remuneracgiodorisco.
Modificagbes das|- Contratante poderd |- Aumentonoprazo. Reequilibrio econdmico -
especificacdesde modificar Variacdodecustos. financeiro, aditivo
Servigo. especificacdes de contratual (excepcional). Contratante
servico, ou ampliar
escopo, para melhor
adequagdo técnica aos
objetivos da
contratacao.
Casofortuitooufor¢ |- Situagdes de obra que | - Variagaodecusto. - Reequilibrioecondmi
a maior configurem €aso | Atrasonocronograma. co-financeiro Contratante
fortuito oufor¢a maior (excepcional).
- Contratacdodesegur
0
Roubos ou furtos | - Prejuizos gerados - Aumento dos custos e do prazo | Planejamento Contratada
na obra por seguranca de conclusio da obra - interno da empresa
inadequada no
canteiro de obras,
gerando custos
adicionais
Incapacidade de | - Falta de mao de - Aumento do prazo para conclusdo |-  Gerenciamento  de Contratada
gerenciamento  de | obra para da obra pessoas eficientes pela
obras e servicos | cumprimento dos empresa e contratagdo de
concomitantes prazos do contrato mao de obra em
quantidade suficiente
Atraso no repasse |- Atraso do repasse dos | - Auséncia de correcgdo | - Provocagdo do ente que Contratada
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-Variag@o excessiva | - Alteragdo dos - Impossibilidade de execucdo da |- Reequilibrio Contratante
dos custos dos |precos em raziao obra pelo aumento excessivo do | Econdmico-financeiro
materiais utilizados | de politicas fiscais custo dos materiais
para execucdo da |ou tributdrias
obra aplicadas pelos
Estado
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1. INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade demonstrar a necessidade ¢ a viabilidade
da contratagdo de empresa especializada para a execucgdo de servicos de reforma da cobertura do Centro
Educacional e Cultural Izaura Neves — CECIN, localizado no Municipio de Caieiras/SP.

A contratagao decorre da identificagdo de problemas significativos na cobertura existente, especialmente
relacionados ao comprometimento das telhas de fibrocimento, danos nas cumeeiras, falhas no sistema de
drenagem pluvial e ocorréncia de infiltracdes, ocasionando danos aos elementos internos da edificagdo e
comprometendo as condi¢des adequadas de seguranga, conservagao e utilizacao do espago.

Diante desse cenario, faz-se necessaria a adogao de medidas corretivas para restabelecer a funcionalidade,
a estanqueidade e a seguranga da edificagdo, contemplando a substituicdo da cobertura existente, adequagoes da
estrutura metalica, revisao dos sistemas de drenagem e demais servigos necessarios a adequada execucdo da
intervengao.

Assim, o presente ETP busca avaliar as solu¢des disponiveis, definir os requisitos necessarios a
contrata¢do, estimar os quantitativos e custos envolvidos ¢ demonstrar a viabilidade técnica ¢ econdmica da

solugdo pretendida, em atendimento ao interesse publico e as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

2. AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL

Area Requisitante Responsavel

Secretario Municipal de Cultura e Turismo Wesley Gongalves Pereira

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Centro Educacional e Cultural Izaura Neves — CECIN constitui importante equipamento publico
municipal destinado a realizagdo de atividades educacionais, culturais e socioculturais, atendendo servidores,
municipes e demais usuarios.

Em vistoria técnica realizada na edifica¢do, foram identificadas condig¢des inadequadas na cobertura
existente, especialmente em razdo do comprometimento das telhas de fibrocimento, cumeeiras danificadas,
deficiéncia no sistema de drenagem pluvial e ocorréncia de infiltragoes. Tais condigdes vém ocasionando danos
aos elementos internos da edificagdo, incluindo forros e piso de madeira, além de comprometer a conservagao do
patrimdnio publico e as condi¢des adequadas de utilizagdo dos ambientes.

A permanéncia das condi¢des identificadas podera ocasionar o agravamento dos danos existentes,
aumento dos custos de manutencdo e comprometimento da utilizacdo dos espacos destinados as atividades
desenvolvidas no CECIN, especialmente durante periodos de chuvas.

Sob a perspectiva do interesse publico, torna-se necessaria a adogdo de medidas destinadas a restabelecer
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as condigoes adequadas de seguranca, conservagao, estanqueidade e funcionalidade da edificagdo, preservando o
patriménio municipal e assegurando a continuidade das atividades educacionais, culturais e socioculturais
disponibilizadas a populagao.

A contratagdo também se mostra compativel com os principios da eficiéncia, do planejamento ¢ da
efetividade da Administragdo Publica, na medida em que busca solucionar problemas de conservacao predial,
prevenir o agravamento de danos e promover a adequada utilizagdo dos recursos publicos empregados na
manutengdo do patrimdénio municipal.

Nesse contexto, a intervengdo apresenta relagio com as diretrizes avaliadas pelo Indice de Efetividade
da Gestao Municipal — IEG-M/TCESP, especialmente no que se refere ao planejamento da gestio publica, a
adequada conservacdo da infraestrutura publica e a protecdo dos usudrios dos equipamentos municipais,
observadas as dimensdes aplicaveis ao objeto. O IEG-M constitui instrumento de avaliacdo da qualidade dos
gastos e da efetividade das politicas e atividades publicas municipais.

A iniciativa também guarda consonancia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentiavel — ODS da
Agenda 2030, especialmente com o ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentaveis, ao contribuir para a
manutengdo de equipamento publico em condigdes adequadas de seguranca, conservagdo, funcionalidade e
utilizag@o pela comunidade.

De forma complementar, a preservacao das condi¢des adequadas de utilizagdo do equipamento publico
contribui para o bem-estar dos usuarios, em consonancia com os objetivos gerais do ODS 3 — Saude e Bem-
Estar, e para a promocao de acesso inclusivo aos servicos e espagos publicos, em alinhamento com os principios
relacionados ao ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econémico, economia criativa, geracdo de renda e
valorizacdo dos profissionais da cultura, e ODS 10 — Reduc¢ao das Desigualdades: Inclusdo de grupos

marginalizados e garantia de direitos de manifestacdo artistica e identitaria.

Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria para solucionar as deficiéncias identificadas na
cobertura, prevenir a evolu¢do dos danos existentes, preservar o patriménio publico e proporcionar condig¢oes
adequadas de seguranga, conservacdo ¢ funcionamento da edificag¢do, assegurando a continuidade das atividades

desenvolvidas pelo CECIN em beneficio da populagio.

4. DESCRICAO DO OBJETO

O objeto destinado a intervengdo, possui area total de cobertura de 1.100,00 m? localizado Centro
Educacional e Cultural Izaura Neves - CECIN no municipio de Caieiras/SP.

O acesso ao local ¢ realizado pela Rua Argentina, 400 — Jardim Santo Antonio — Caieiras / SP
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Imagem: Local de intervengao;
Coordenadas Geograficas: Latitude: -23.365812 Longitude: -46.746409

5. ANALISE DE VIABILIDADE

A andlise de viabilidade técnica, operacional, economica e ambiental constitui etapa fundamental para
demonstrar o alinhamento da contratagdo pretendida com o interesse publico e os principios da eficiéncia e da

economicidade, conforme as diretrizes da Lei n°® 14.133/2021.

5.1. VIABILIDADE TECNICA E OPERACIONAL

A execugdo da reforma da cobertura predial do Centro Educacional e Cultural Izaura Neves (CECIN)
demonstra-se plenamente viavel sob os aspectos técnico e operacional, conforme demonstrado a seguir:

A viabilidade técnica e operacional da reforma ¢ assegurada pela contratagdo conjunta e integral de uma
empresa especializada, modelo que centraliza a responsabilidade, garante a sincronia fisica da obra e evita
conflitos de garantia na estanqueidade do telhado. Tecnicamente, o servigo conta com o respaldo de profissionais
habilitados por meio da apresentagcdo de ART ou RRT. Operacionalmente, os servicos viabilizam-se mesmo com
o CECIN em funcionamento, gragas a um cronograma semanal alinhado com a direcdo para isolamento de areas
e remanejamento de veiculos. Além disso, a seguranca e a integridade do patrimdnio publico estdo garantidas pelo
cumprimento rigoroso da NR-35, instalacdo de telas fachadeiras contra residuos e uso obrigatorio de forragdo

interna de alta gramatura para proteger as paredes ¢ o piso de madeira.

5.2. VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

A contratacdo para a reforma da cobertura do Centro Educacional e Cultural Izaura Neves (CECIN)
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demonstra-se economicamente viavel, com um valor total estimado de R$ 421.650,69. Este montante foi obtido
por meio de levantamento de quantitativos e composi¢ao de custos de mercado, sendo integralmente custeado por
recursos or¢amentarios proprios do Municipio de Caieiras, devidamente consignados na dotagdo especifica da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A estratégia de agrupar os servicos em um lote unico de execucao
integral por empresa especializada (ndo parcelamento) foi escolhida por se mostrar a alternativa mais vantajosa
financeiramente. Ela mitiga riscos de conflitos de garantias, evita atrasos € previne novos prejuizos ao patriménio
publico por infiltragdes durante as obras. Para garantir a selecdo da proposta mais econdmica e vantajosa para a
Administracdo Publica, adotou-se a (modalidade de licitagdo) e regime de contratagdo semi-integrada pelo critério
de menor preco. Essa escolha é respaldada pelo enquadramento do objeto como servigos especializados de
engenharia, cujos padrdes de desempenho sdo facilmente definidos pelo mercado, dispensando o Registro de
Precgos por se tratar de uma demanda pontual e especifica. Por fim, o investimento trara retorno econdmico indireto
ao municipio ao gerar eficiéncia energética por meio do uso de telhas térmicas e do aproveitamento de iluminagéo

natural.

5.3. VIABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (SUSTENTABILIDADE)

A contratacdo para a reforma da cobertura do Centro Educacional e Cultural Izaura Neves (CECIN)
apresenta plena viabilidade socioambiental, alinhando o resgate de um patriménio cultural urbano a praticas
modernas de sustentabilidade. No ambito social, a urgéncia da obra fundamenta-se na seguranca e integridade
fisica dos usuarios, servidores e frequentadores do espago, uma vez que as graves infiltragdes atuais comprometem
as salas, a biblioteca e o saldo do Centro Cultural. Ao restabelecer as plenas condi¢des de uso e conservacao da
edificagdo, a Administragdo garante a continuidade de atividades educacionais € comunitarias essenciais para a
populagdo de Caieiras. Pelo aspecto ambiental e de sustentabilidade, no decorrer da obra a destinagdo ambiental
regular e o descarte correto das telhas de fibrocimento e cumeeiras danificadas, em estrita conformidade com as
normas vigentes, além de exigir da empresa contratada o isolamento fisico e o uso de telas de protecdo fachadeira
para mitigar a dispersdo de residuos e névoas de pintura (over-spray) no entorno. Adicionalmente, a escolha dos
novos materiais promove uma relevante eficiéncia energética de longo prazo para o municipio, combinando o
isolamento térmico das novas telhas tipo sanduiche com a instalagdo de cumeeiras translicidas em policarbonato
compacto, o que maximiza o aproveitamento da iluminagao natural zenital e reduz o consumo de energia elétrica

do complexo.

5.4. CONCLUSAO DE VIABILIDADE
A reforma da cobertura do CECIN ¢ tecnicamente urgente ¢ totalmente viavel, com custo estimado de
R$ 421.650,69 garantido por recursos orcamentarios proprios de Caieiras. A contratagdo em lote unico via
concorréncia (modalidade de licitacdo), pelo menor preco é a estratégia mais econdmica e segura, pois centraliza
a responsabilidade técnica e evita atrasos. O Objeto tem alto impacto socioambiental positivo, pois protege os
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usuarios do centro cultural, garante o descarte ecologico dos materiais antigos e gera eficiéncia energética com o
uso de telhas térmicas e iluminagdo natural. Diante do pleno atendimento ao interesse publico e a Lei n°

14.133/2021, conclui-se pelo regular prosseguimento da licitagao.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATACAO

A contratagdo consistird na execugdo de 01 (um) servico especializado de engenharia para a reforma da
cobertura do Centro Educacional ¢ Cultural Izaura Neves (CECIN), com valor total estimado em R$ 421.650,69
(quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos). O escopo unificado
engloba o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra especializada para a desmontagem da cobertura
de fibrocimento existente, refor¢o da estrutura metalica, revisdo do sistema de drenagem pluvial, instalacdo de
novas telhas termoacusticas do tipo sanduiche e aplicacao de cumeeiras translicidas de policarbonato.

Na Tabela 1, encontra-se detalhada a composicdo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas),
contemplando todos os custos relativos aos encargos indiretos e aos beneficios inerentes a execucdo da obra,

aquisicdo de equipamentos e elaboragdo de projetos especificos.

Tabela 1 — BDI Construcao e Reforma de Edificios

| COD | DESCRICAO ‘ % ‘
BDI | CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIiFICIOS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80
SG SEGURO E GARANTIA 0,80
R RISCO 0,97
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
L LUCRO 7,53
CP TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%) 3,65
ISS [ IMPOSTO SOBRE SERVICO (MUNICIPIO DE CAIEIRAS = 5%) 5,00
CPRB | CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (0% a 2,7%)- 0,00
SEM DESONERACAO
TOTAL 2k

BDI = 25,00%

(1+AC+SG+R)x(1+ DF )x(1+ L))
(1-CP-1SS-CPRB)

Conforme detalhado na tabela acima e na planilha orcamentaria que acompanha este documento, o valor

estimado para a taxa de BDI € o seguinte:

€ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br
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Taxas BDI
Construgdo (sem desoneragio) 25,00%

ORCAMENTO ESTIMATIVO — REFORMA DA COBERTURA

Orgamento Estimado da Obra com BDI de 25,00% RS 421.650,69
Valor total da obra RS 421.650,69
Item Area de Valores em reais Fonte de
reforma (m?) com BDI Recurso
Reforma da cobertura do
Centro Cultural [zaura 1100,00 RS 421.650,69 Propria
Neves

Diante o exposto, para a contratagdo semi-integrada da reforma da cobertura, foi estimado o valor total
de RS 421.650,69 (quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos),

conforme detalhado na planilha acima.

Diante da utilizagdo de diferentes tabelas referenciais, que apresentam variagdes relevantes nos
percentuais de encargos sociais, adotou-se a padronizagao com base no SINAPI — Sdo Paulo, na condigdo sem
desoneragdo. A escolha se justifica por ser uma referéncia oficial amplamente utilizada na administragao publica,
com metodologia consolidada e alinhada as praticas dos 6rgdos de controle. Essa uniformizagdo tem como
objetivo evitar inconsisténcias na composi¢do dos custos, garantindo coeréncia na formagéo dos precos, maior

transparéncia no orcamento e adequada comparabilidade entre os itens provenientes de diferentes bases.

7. REVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A presente contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual devido a superveniéncia da
necessidade, identificada em vistoria técnica recente que constatou a urgéncia da intervengdo para evitar o

agravamento dos danos ao patrimdnio publico.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

A analise acerca do parcelamento do objeto considerou os aspectos técnicos € econdmicos envolvidos na
reforma da cobertura do CECIN, concluindo-se pela inviabilidade do parcelamento, tendo em vista a natureza
integrada e interdependente dos servicos a serem executados.

Sob o ponto de vista técnico, o parcelamento da contratagdo implicaria aumento significativo dos riscos
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de falhas de interface entre etapas construtivas, incompatibilidades entre sistemas e dificuldade na identificagdo
de responsabilidades por eventuais vicios construtivos. Em empreendimentos dessa natureza, a adequada
funcionalidade depende diretamente da perfeita integracao entre estrutura, estanqueidade e sistemas hidraulicos e
térmicos.
Adicionalmente, a contratagdo por empresa Uinica proporciona:
e Centralizaciao da responsabilidade técnica, inclusive quanto as garantias de execu¢do e desempenho
global do sistema;
e Maior controle e eficiéncia na fiscalizacfdo contratual, com simplificagdo da gestdo administrativa;
e Integraciio do cronograma fisico-financeiro/eventograma, reduzindo riscos de descontinuidade entre
etapas;
e Padronizacao dos materiais, métodos construtivos e acabamentos, assegurando qualidade e
uniformidade;
¢ Reducio de riscos de atrasos, decorrentes da eliminag@o de dependéncias entre multiplos contratados.
Sob o aspecto econdmico, o ndo parcelamento também se mostra mais vantajoso, uma vez que evita a
duplicidade de custos indiretos, tais como administragdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo de canteiro,
instalagdes provisorias e logistica operacional. Ademais, a execucdo integrada permite melhor racionalizagdo do
uso de mao de obra, equipamentos e insumos, resultando em maior eficiéncia produtiva e potencial redugdo do
custo global do empreendimento.
Nesse contexto, destaca-se que a adocdo da contratagdo semi-integrada, utilizando o critério de

julgamento por menor pre¢o, mostra-se adequada ao objeto, uma vez que:

e Planejamento: Favorece o planejamento integrado da obra, com definicdo clara de escopo e

responsabilidades;

¢ Riscos: Transfere a contratada os riscos ordinarios de execucao, incentivando maior eficiéncia e controle

de custos;

e Aditivos: Reduz a ocorréncia de aditivos contratuais decorrentes de falhas de compatibilizagdo entre

etapas;
o Previsibilidade: Assegura maior previsibilidade or¢amentéria para a Administragao;

e Alinhamento: Esta alinhada a natureza do objeto, que possui escopo definido e baixa probabilidade de

alteragOes substanciais durante a execucao.

Ressalta-se, ainda, que o parcelamento poderia gerar conflitos na gestdo do canteiro de obras,
sobreposi¢do de responsabilidades e dificuldades na imputagao de obrigagdes futuras, especialmente no que se

refere a garantia do desempenho integrado dos sistemas que compdem o objeto.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento da contratagdo, aliado a adog¢do do regime de
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contratacio semi-integrada, constitui a solugdo mais adequada sob os aspectos técnico e econdmico. Essa
modelagem garante maior eficiéncia na execucao, melhor qualidade do produto final e maior seguranca juridica

¢ operacional para a Administracdo Publica, em estrita conformidade com as diretrizes do Tribunal de Contas.

9. REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.1. Para execucio do objeto desta contratacio, a contratada devera observar as seguintes

condicdes:

Poderao participar todos os interessados que estejam regularmente constituidos como pessoas juridicas,
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto ora pretendido;

A contratada deve cumprir os requisitos de habilitacdo exigidos na lei 14.133/2021;

Serdo exigidos os requisitos usualmente solicitados para contratacdo de obras e servicos de engenharia,
0s quais serdo pormenorizados no edital.

O objeto a ser licitado, em virtude de suas caracteristicas, sera contratado na modalidade Concorréncia,
sob o critério de menor preco, no regime de Contratacio semi-integrada, em que a CONTRATADA sera
responsavel por oferecer e executar todos os servigos necessarios a completa realizagdo da obra, incluindo a
elaboragdo do projeto executivo de reforgo estrutural e o fornecimento de materiais ¢ mao de obra.

Os servigos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos
orgdos competentes, em conformidade pela legislacdo vigente e os padrdes de sustentabilidade exigidos neste
instrumento.

A prestagdo dos servigos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada
¢ a administragdo publica, vedando-se qualquer relagao entre eles que caracterize pessoalidade e subordinagao

direta.

9.2. Cabe a empresa Contratada:

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-
se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

Manter no canteiro de obras, o livro de ocorréncias “diario de obra”, preenchido e assinado pelo
engenheiro responsavel da obra;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
efetuados referentes ao servico em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes da execugao ou
dos materiais utilizados, no prazo estabelecido pela equipe de fiscalizagao;

A contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica sobre a qualidade e especificacdo dos materiais e servigos que serao entregues;

Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por seus
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empregados quando da execugdo do servigo ou no recinto do Municipio;

Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Municipio,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucao do servico;

Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas de seguranca do trabalho;

Ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo do
servigo, tais como: salarios, seguro acidente, taxas, impostos e contribui¢des, indenizacdes, vale-refeigdo, vales-
transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens/servigos.

A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da FISCALIZACAO livre acesso a todas as suas
dependéncias, possibilitando o exame das instala¢des e também das anotagdes relativos as maquinas, ao pessoal
¢ ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados ¢ elementos referentes aos servigos.

A FISCALIZACAO do cumprimento do contrato cabera a Prefeitura Municipal de Caieiras, representada
pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos e/ou requisitantes responsaveis.

Verificando a ocorréncia de irregularidade na execucao dos servigos, a Prefeitura Municipal de Caieiras
cumprira aplicar as penalidades cabiveis.

Todos os trabalhos deverdo ser executados por empresa especializada e mao-de-obra qualificada, devendo
a contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT correspondentes a cada servigo constante da especificagio,
bem como dispor de funcionarios devidamente habilitados e capacitados para a execugdo de trabalhos em altura.

A contratada ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificagdes, nao se
admitindo modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da equipe de fiscalizacao.

Apresentar acervo técnico junto ao CREA/CAU, bem como providenciar as licengas, taxas de obra,
impostos, alvara na prefeitura e outros 6rgdos que se fizerem necessarios, inscricdo no INSS, fianga ou seguro-
garantia, etc. Ficam por conta da futura empresa executora os recolhimentos necessarios da CND da obra, quando
for o caso.

Com relagdo aos critérios de sustentabilidade, deve a contratada elaborar e aprovar no 6érgdo ambiental
competente o Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, visando adaptar seus processos no
que se refere as Classes de Residuos e garantir a destinagdo ambientalmente correta dos residuos gerados na obra.

A futura contratada deve promover, curso de educacdo, formacdo, aconselhamento, prevencio e controle
de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia de energia, de agua e redugéo

de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servico.

9.3. Cabe equipe de fiscalizacao:
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Analisar e aprovar os projetos contratados antes de iniciar a obra, bem como memorial descritivo e demais
pecas que compoe a contratacao.

Realizar diariamente visitas aos canteiros de obra e manter atualizado o “Diario de Obra” sobre o
andamento dos servigos;

Sempre que se fizer necessario pode solicitar amostra, catalogos, manuais técnicos, cartelas e mostruarios
dos fabricantes e fornecedores dos materiais e servicos utilizados na obra.

Realizar as medigdes, aprovar pagamentos conforme cronograma fisico-financeiro quando os servigos
forem executados corretamente, assim como reter pagamentos quando verificar que servigos ndo foram

executados ou ndo estdo em conformidade com o projeto e memorial descritivo ou por falta de qualidade;

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

As solugdes possiveis avaliadas pela Administracao sao:

Opcio 1: Contratacio de Empresa Especializada em Lote Unico (Mio de Obra +
Fornecimento Integral de Materiais)

e Analise de Viabilidade: Solu¢io Adotada. Alternativa considerada a mais adequada sob os aspectos

técnico, operacional e econdmico para garantir a estanqueidade e a seguranca do CECIN.

e Vantagens: Centralizacdo da responsabilidade técnica e garantia global e unificada da obra; maior
controle, agilidade e qualidade na execu¢@o; uso de materiais modernos e cumprimento rigoroso das
normas de segurancga (NR-35); mitigacao de riscos de paralisacdes por falta de insumos.

o Desvantagens: Exigéncia de investimento financeiro direto e imediato estimado no montante global de

R$ 421.650,69, demandando dotagdo or¢amentaria especifica e disponivel para a execugdo.

Opcao 2: Execucao Direta por meio das Secretarias Municipais (Mao de Obra Propria e
Compra Direta de Materiais)

e Analise de Viabilidade: Solucao descartada por se mostrar inviavel e ineficiente para a Administragao
Municipal.

e Vantagens: Reducdo tedrica do custo de contratagdo externa de mao de obra e possibilidade de
aproveitamento de servidores do quadro permanente da Prefeitura.

e Desvantagens: Falha na disponibilidade de pessoal técnico qualificado e de maquinarios/equipamentos
especificos para trabalhos em altura; elevado risco de atrasos cronoldgicos na entrega do telhado; auséncia
de garantia global de execucdo pos-obra; desvio de finalidade das equipes de manutencdo diaria do

municipio.
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Opcao 3: Contratacdo de servicos por Parcelamento (Licitacio separada para Mao de Obra e

Materiais)
e Analise de Viabilidade: Solugdo descartada devido ao alto risco operacional ¢ de engenharia.
e Vantagens: Potencial atratividade para pequenos fornecedores locais de materiais € microempresas de
Servigos.
e Desvantagens: Divisdo de responsabilidade técnica em caso de infiltragdes futuras (a empresa executora
pode culpar a qualidade do material e vice-versa, gerando perda de garantia); aumento significativo da
carga burocratica para gerenciar e fiscalizar dois contratos distintos; risco de descompasso entre a entrega

dos insumos ¢ o cronograma da mao de obra.

Opcao 4: Reforma Parcial / Manutenciao Corretiva Pontual da Cobertura Atual
e Analise de Viabilidade: Solu¢éo descartada por ser antieconomica a médio e longo prazo.
e Vantagens: Baixo investimento financeiro imediato e menor tempo de execug¢go inicial no local.
e Desvantagens: Nao resolve o problema estrutural cronico das telhas de fibrocimento existentes; alto risco
de novas infiltragdes em curto espago de tempo em outros pontos do telhado, perpetuando o risco de danos
ao patrimoénio interno (forro e piso de madeira); gera custos repetitivos com manutengdo emergencial,

contrariando o principio da efici€ncia e economicidade.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a solugao mais adequada
¢ a execucdo indireta por meio de contratagdo semi-integrada com o critério de julgamento de menor preco, sob
a modalidade concorréncia (modalidade de licitagdo), adotando o critério de menor prego. Esta escolha baseia-se
no fato de que os servigos de reforma de telhado se enquadram como servigos especializados de engenharia, cujos
padrdes de desempenho so facilmente definidos pelo mercado. A Prefeitura Municipal de Caieiras nédo dispde

dos meios técnicos e operacionais necessarios para a concretizagdo direta do objeto.

Nesse regime, a CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos e pela execugdo completa do objeto contratado, em estrita conformidade com as exigéncias técnicas

estabelecidas neste documento e no Edital.
Os procedimentos e condigdes para a execugdo sdo definidos conforme as seguintes diretrizes:

a) Responsabilidade integral: A CONTRATADA devera fornecer todo o material de constru¢do, mao

de obra e equipamentos necessarios para a execugdo da obra, conforme condigdes e exigéncias técnicas previstas
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em lel.

b) Proibicdo de subcontratacio total: E vedada a subcontratagdo integral do objeto do contrato, sendo

permitida a subcontratacdo parcial apenas mediante aprovagdo prévia da equipe de fiscalizagdo da Prefeitura.

¢) Local de execucio: A execucdo do objeto devera ocorrer no enderego especificado no edital (Rua

Argentina, 400 — Jardim Santo Antdnio — Caieiras/SP).

d) Conformidade técnica: Os servigos deverdo estar totalmente alinhados com as especificagdes do

edital e demais documentos técnicos, conforme as disposigdes contratuais.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O escopo do servigo compreende a mitigagéo dos riscos decorrentes do comprometimento da cobertura e
das infiltragdes, assegurando o restabelecimento das plenas condi¢des de uso e seguranca da Biblioteca, salas e
saldo do Centro Cultural. Adicionalmente, busca-se a otimizagao da eficiéncia energética da edificagdo mediante

a aplicagdo de telhas térmicas e o aproveitamento estratégico da iluminagio zenital natural em policarbonato.

A auséncia das intervengdes necessarias podera comprometer a continuidade das atividades
desenvolvidas, afetando diretamente a qualidade dos servigos prestados a populagdo, bem como as condi¢des de

seguranca, acessibilidade, conforto e salubridade dos usuarios.

Nesse contexto, a execugdo do escopo apresenta-se como medida indispensavel para garantir a adequada
conservagdo do patrimonio publico, assegurar a continuidade e ampliacdo das atividades culturais ofertadas e

proporcionar melhores condigdes de atendimento aos municipes.

A proposta esta alinhada aos principios da eficiéncia e efetividade da gestdo publica, bem como aos
indicadores do indice de Efetividade da Gestdo Municipal (IEG-M), especialmente no que se refere as politicas
publicas de cultura, cidadania e desenvolvimento social. Dessa forma, otimiza-se a aplicagdo dos recursos
publicos em agdes integradas que cumprem as metas de planejamento e transparéncia, consolidando a cultura

como um direito fundamental e um indicador de bem-estar social.

Adicionalmente, a iniciativa encontra consonancia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

(ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente:

* ODS 3 — Satde e Bem-Estar: ao promover a pratica regular de atividades fisicas e incentivar habitos

saudaveis;

* ODS 8 — Trabalho Decente ¢ Crescimento Econdmico: Fomento a economia criativa, geracdo de renda
¢ valorizagdo dos profissionais da cultura.
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* ODS 10 — Redugdo das Desigualdades: Inclusdo de grupos marginalizados e garantia de direitos de

manifestagao artistica e identitaria.

* ODS 11 - Cidades ¢ Comunidades Sustentaveis: ao garantir espacos publicos seguros, acessiveis,

inclusivos e adequadamente conservados.

13. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Visando a correta execucdo do contrato, a administracao devera executar minimamente as seguintes agoes

antes da contratagao:

» Elaboragdo do basico arquitetonico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servi¢o objeto da licitagdo, elaborado
com base nas indica¢des do estudo técnico preliminar, que assegure a viabilidade técnica e que possibilite

a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao;
* Fiscalizar a Contratada durante os processos de execucio;
* Analise e Aprovacdo do Projeto executivo contratado, pela Secretaria requisitante;
» Elaboragio do Edital de Licitacao;
* Defini¢do dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e gestdo contratual;
* Capacitag@o dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratagio;

¢ Entre outros.

14. CONTRATACOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

Nio se identificou a necessidade de realizar contratagdes correlatas, assim entendidas aquelas cujos
objetos sejam similares ou correspondentes entre si. Nesse sentido, o modelo adotado de construgdo da obra vai

demandar apenas um contrato com o licitante vencedor.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS

Nao foram desenvolvidos estudos especificos de impacto ambiental, considerando-se as caracteristicas do

objeto a ser edificado.

No que diz respeito aos impactos ambientais gerados pela execugdo da obra, verificamos: lixos reciclaveis
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(latas de tinta, pincéis, rolos de pintura, plasticos e telhas em geral, etc.), entulhos, geragdo de ruidos, desperdicio

de agua e consumo de energia.
Como medida mitigadoras temos:

* A correta separacdo e destinagao dos lixos e entulhos produzidos ao longo da obra, destinando os materiais
reciclaveis as cooperativas e associacdes dos catadores, incentivando a pratica de reciclagem e a protegao

do meio ambiente;
» Reaproveitamento dos entulhos, quando for o caso.
* Racionalizar o consumo de energia elétrica e adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

* Implementac¢do de medidas de controle de ruido, como a utilizagdo de maquinarios menos ruidosos ou a

redugdo da jornada de trabalho durante os periodos sensiveis;

* Destacar o material utilizado na execugdo dos servi¢os fazendo a separagdo dos residuos reciclaveis e
tendo o cuidado necessario com o acondicionamento dos materiais, de modo a evitar a evaporagdo de

substancias toxicas no meio ambiente;
* Treinar e capacitar os empregados em boas praticas de reducdo de desperdicio e poluigéo;

A mitigac@o dos impactos ambientais deve fazer parte do planejamento das obras desde a fase inicial até
a conclusdo da execugdo, garantindo que as melhores praticas ambientais sejam adotadas e que as obras sejam

realizadas de forma sustentavel, minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente.

16. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Os estudos técnicos preliminares demonstram que a reforma da cobertura predial se revela tecnicamente
e economicamente VIAVEL, além de plenamente adequada ao atendimento do interesse publico. A contratagdo
esta devidamente justificada em razdo de sua alta relevancia para a continuidade segura das atividades
educacionais, culturais e socioculturais promovidas pelo Centro Educacional e Cultural Izaura Neves (CECIN)

em beneficio da populagdo do municipio.

A solug@o proposta possibilita a mitigacao dos riscos decorrentes do comprometimento da cobertura e das
infiltragdes que atualmente ameagam o patrimdnio publico (como forros e pisos de madeira). Com isso, garante-
se a preservagdo do prédio e o restabelecimento de condigdes adequadas de salubridade, conforto e acessibilidade

MOVIMENTO
..:DS
T'm.

CAIEIRAS 2030

€ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br




Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

PREFEITURACED @ Departamento de Projetos

Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 3° andar
Centro - Caieiras

SEVU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefone: 4445-9280/ 4445-9293

para servidores e municipes que frequentam o complexo cultural.

17. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ETP

Caieiras, 22 de setembro de 2026

Elaborado por: Aprovado por:
, 2;2:‘::3:;“""‘3 digital por Wesley Gonga IVeS Assinado de forma digital por
A n d re B UOSO bados: 2026.10.09 08:41:35 Pereira \l,sv:;fsy f&"éé'gv.isg ':irigazs -03'00'
, -03'00'
ANDRE VINICIUS OLIVEIRA WESLEY GONCALVES PEREIRA
BUOSO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO

Contratacio de Servicos Especializados de Engenharia — Reforma de Cobertura Predial

1. OBJETO:

O presente Memorial Descritivo estabelece as diretrizes e condi¢Ges técnicas para a
contratacdo de empresa especializada, com mao de obra qualificada, materiais, equipamentos,
ferramentas e demais insumos necessarios a execucdo dos servigos de reforma de cobertura predial,
conforme projetos, documentos técnicos, planilha or¢amentaria e demais elementos integrantes do

processo licitatorio.

2. LOCAL DE EXECUCAO

Os servigos serdo executados no Centro Educacional e Cultural Izaura Neves - CECIN,

situado na Rua Argentina, n°400, Jardim Santo Ant6nio, Caieiras/SP, CEP 07700-210.

3. FINALIDADE

A contratagdo tem por finalidade a reforma e adequacdo da cobertura do Centro
Educacional e Cultural Izaura Neves — CECIN, visando garantir condi¢oes adequadas de seguranca,
conservagdo, funcionalidade e protecdo da edificagdo, assegurando a continuidade das atividades

culturais, educacionais € comunitarias desenvolvidas no local.

4. ESCOPO GERAL DOS SERVICOS

Os servigos compreendem a reforma integral da cobertura do Centro Educacional e Cultural
Izaura Neves — CECIN, contemplando o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e
demais insumos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, incluindo, de forma geral, as seguintes
etapas:

e Mobilizagdo e preparagdo da area de trabalho, incluindo isolamento, sinalizacdo ¢ adogao das
medidas de seguranca necessarias a execugao dos servigos;

e Desmontagem e demoli¢do das telhas de cobertura existentes, incluindo a retirada das telhas
de fibrocimento, cumeeiras, elementos de fixacdo e demais componentes que se encontrem
comprometidos ou que interfiram na execu¢ao da nova cobertura;

e Transporte, acondicionamento e destinacdo adequada dos materiais provenientes da

demolicao, observando as normas ambientais e de seguranga aplicaveis;
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e Inspecdo e revisdo da estrutura existente da cobertura, com identificagdo de elementos
danificados, deformados, oxidados ou que necessitem de recuperacdo ou reforco;

e Execucdo de estrutura metalica de reforgco, contemplando o fornecimento, fabricagdo,
montagem, fixacdo e tratamento dos elementos metalicos necessarios para garantir o adequado
suporte da nova cobertura;

e Revisdo geral do sistema de captacdo de aguas pluviais, incluindo calhas, condutores, rufos,
arremates ¢ demais componentes, com execu¢do dos reparos, substituicdes e adequacdes
necessarias ao perfeito escoamento das aguas;

e Fornecimento e instalacdo de novas telhas tipo sanduiche termo isolante revestida em ago
galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana, revestimento com espessura de 0,50
mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nicleo em poliisocianurato (PIR) com
espessura de 50 mm, incluindo pegas complementares, elementos de fixacdo, vedagdes,
sobreposigdes e arremates necessarios para garantir a estanqueidade e o adequado desempenho
da cobertura;

e Fornecimento ¢ instalagdo de cumeeiras translicidas em policarbonato do tipo compacto,
incluindo estrutura de apoio, elementos de fixagdo, vedacdo e arremates necessarios,
proporcionando aproveitamento de iluminacgdo natural nos ambientes internos;

e Execucdo dos acabamentos ¢ arremates da cobertura, incluindo rufos, fechamentos, brises
metalicos para ventilagdo, vedagGes e demais elementos necessarios para assegurar a
estanqueidade e a durabilidade do sistema;

e Testes e verificacdo final da cobertura e do sistema de drenagem pluvial, com correcdo de
eventuais falhas identificadas;

e Limpeza final da area e retirada dos residuos, deixando o local em condigdes adequadas para

sua utilizagdo.

5. PROTECAO E CUIDADOS

5.1 SUPERFICIES E PISOS INTERNOS

e Forracdo Obrigatoria: Nas areas internas afetadas direta ou indiretamente pela execugdo dos
servigos (zonas de trafego de operarios, transporte de materiais ¢ areas sob a projecdo dos
trabalhos na cobertura), a Contratada devera realizar a forracao integral do piso.

e Especificacdo do Material: A protecdo deve ser feita utilizando papeldo ondulado de alta
gramatura, devidamente fixados com fita adesiva de alta aderéncia (tipo silver tape), garantindo
que a prote¢do ndo se desloque durante o transito.

e Protegdo contra Impactos e Fluidos: O sistema de forragdo deve ser capaz de amortecer a queda
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acidental de pequenas ferramentas ou detritos e impedir que respingos de tintas, solventes, dleos
ou cimento entrem em contato direto com o revestimento original do piso.

e [solamento de Paredes e Esquadrias: As superficies verticais, portas, janelas e divisorias
proximas as frentes de trabalho ou rotas de movimentagdo de carga também deverdo ser
protegidas com filme plastico e fitas crepom para evitar riscos, manchas e acumulo de poeira.

5.2 ESTACIONAMENTO

e [solamento de Vagas: A Contratada devera delimitar e isolar fisicamente, por meio de tapumes,
grades ou cones com fitas zebradas, as vagas de estacionamento que fiquem proximas as areas
de icamento de cargas, andaimes, ou sob a projecao de queda de materiais da cobertura.

e Barreiras contra Névoa de Pintura (Over-spray): Durante a aplicagdo de fundos, tintas ou
tratamentos anticorrosivos na estrutura metalica ou telhas, a Contratada fica obrigada a instalar
telas de protecdo fachadeira (padrao rafia) em toda a extensdo do perimetro de trabalho para
conter a dispersao de particulas pelo vento.

e Remanejamento Prévio: A Contratada devera alinhar com a direcdo do CECIN o remanejamento
preventivo de veiculos sempre que uma etapa critica do servigo colocar em risco os bens dos
usuarios e servidores.

e Responsabilidade por Danos: Fica sob total responsabilidade civil e financeira da Contratada
qualquer dano material causado aos veiculos estacionados nas dependéncias do equipamento
publico decorrente de queda de objetos, respingos de produtos quimicos ou poeira excessiva

gerada pela obra.

6. DOCUMENTOS E REFERENCIAS TECNICAS

A execugdo devera observar, em conjunto € no que couber, os seguintes documentos:
e FEdital e seus anexos;
e Projetos e desenhos técnicos integrantes da contratagao;
e Planilha orcamentaria e respectivos quantitativos;
e Memorias de calculo e demais documentos técnicos eventualmente anexados;
e Normas técnicas brasileiras aplicaveis;
e Demais documentos técnicos expressamente integrantes do processo licitatorio.
Na execucao, deverao ser observadas as versoes vigentes das normas, instru¢des técnicas e

demais requisitos aplicaveis na data da contratagdo, naquilo que for pertinente ao objeto.
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7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Compete a Contratada executar os servigos de acordo com os projetos e especificagdes

fornecidos pela Administracdo, empregando profissionais habilitados e materiais compativeis com as

caracteristicas e finalidades dos servigos.

Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios aos servigos
previstos na contratagao;

Cumprir as orientagdes da fiscalizagdo e comunicar previamente qualquer incompatibilidade,
interferéncia ou condi¢do que possa comprometer a execucao;

Proteger os elementos existentes da edificagao durante a execugao;

Manter o local de trabalho organizado e em condigdes adequadas de segurancga;

Corrigir, sem Onus adicional para a Administragdo, os servigos executados em desacordo com
os documentos contratuais;

Realizar os testes e verificagdes previstos no escopo;

Fornecer os registros e documentos técnicos de execugdo que forem exigidos no processo de

contratacdo e de regularizagao.

8. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES

Todos os materiais, equipamentos e componentes empregados deverdo ser novos, de boa

qualidade, adequados a finalidade a que se destinam e compativeis com as especifica¢des dos projetos,

planilha or¢amentaria ¢ demais documentos da contratacéo.

Quando houver indica¢do de marca, modelo ou fabricante nos documentos técnicos, devera

ser observada a condigdo estabelecida no edital e no Termo de Referéncia, admitindo-se, quando

expressamente previsto, material ou equipamento de qualidade e desempenho equivalente ou superior,

mediante comprovacdo de atendimento as especificagdes.

Néo serfio aceitos materiais ou equipamentos em desacordo com as especificacdes técnicas,

normas aplicaveis ou requisitos de seguranga.

9. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

Os servicos deverdo ser executados de forma planejada, coordenada e tecnicamente

adequada, observando-se as etapas ¢ prioridades definidas no cronograma de execugao.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera realizar o reconhecimento das areas de

intervengdo, verificar as condig¢des existentes e comunicar a fiscalizagdo eventuais divergéncias entre a

situacdo encontrada e os documentos técnicos.

€ @ @prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br

MOVIVENTO
£..DS

CAIEIRAS 2030




Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

PREFEITURADED @ Departamento de Projetos

'E' Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 3° andar
Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefone: 4445-9280/ 4445-9293

Qualquer alteragdo de solugdo, material, método executivo ou componente devera ser
previamente submetida a fiscalizag@o e, quando necessario, ao responsavel técnico pelo projeto, ndo

sendo permitida altera¢do unilateral pela Contratada.

10. SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA

A execugao dos servigos de reforma da cobertura devera observar rigorosamente as normas
de seguranca e saude aplicaveis aos trabalhos em altura, especialmente a NR-35 — Trabalho em Altura,
bem como demais normas pertinentes. Deverdo ser adotadas medidas de protecao coletiva e individual,
incluindo isolamento e sinalizacdo da area, utilizagdo de andaimes, plataformas e sistemas de protecdo
contra quedas, quando necessarios, além do uso obrigatorio de EPIs adequados, tais como capacete com
jugular, cinturdo de seguranca tipo paraquedista, talabarte e demais equipamentos compativeis com os
riscos identificados.

Os servigos deverdo ser executados por trabalhadores devidamente capacitados e
autorizados, mediante planejamento prévio, avaliacdo dos riscos e ado¢do das medidas preventivas
necessarias, garantindo condigdes seguras durante todas as etapas de desmontagem, montagem da

estrutura metalica e instalacdo da nova cobertura.

11. SERVICOS CIVIS E COMPLEMENTARES

Os servicos civis complementares necessarios a execuc¢do do escopo, deverdo ser
executados de acordo com os projetos e especificagdes, incluindo os reparos, recomposi¢des, fixagoes,
acabamentos e demais intervenc¢des expressamente previstas na contratagao.

As areas afetadas pelos servigos deverdo ser recompostas, mantendo-se padrdo compativel

com as condi¢des existentes e com as especificacoes definidas pela Administracao.

12. TESTES, VERIFICACOES E COMISSIONAMENTO

Concluida a execucdo de cada etapa, a Contratada devera realizar as verificacdes e testes
previstos nos documentos técnicos, promovendo os ajustes necessarios para assegurar o funcionamento
adequado.

Os testes deverdo ser acompanhados pela fiscalizagao sempre que solicitado, devendo a
Contratada disponibilizar pessoal, equipamentos e instrumentos necessarios a sua realizagao.

Eventuais falhas identificadas deverdo ser corrigidas antes do recebimento dos servicos.

€ @ @prefeituradecaieiras
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13. DOCUMENTACAO TECNICA

A Contratada devera fornecer, nos limites estabelecidos no edital, os documentos técnicos
relacionados a execugao dos servigos, inclusive registros, certificados e demais documentos necessarios
a comprovacdo da conformidade dos servigos.

Quando exigido pela legislagao ou pelos documentos da contratacio, os servigos deverao
estar acompanhados da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de

Responsabilidade Técnica — RRT, conforme a atribuicao profissional e a natureza do servigo.

14. RESPONSABILIDADE TECNICA

A execugdo devera ser acompanhada por profissional legalmente habilitado e compativel
com as atribuicdes exigidas para os servicos contratados, observadas as exigéncias de qualifica¢do
técnica estabelecidas no edital.

A responsabilidade da Contratada compreende a correta execucao dos servigos contratados
e o atendimento as especificagdes técnicas, sem prejuizo das competéncias legais dos 6rgaos publicos

responsaveis pela analise e fiscalizacao.

15. SEGURANCA DO TRABALHO

A Contratada deverd cumprir integralmente a legislacdo trabalhista e as normas
regulamentadoras de seguranga e satide no trabalho aplicaveis as atividades executadas.

Deverdao ser adotadas todas as medidas necessarias a protecao dos trabalhadores,
servidores, usudrios e terceiros, incluindo isolamento e sinalizagdo das areas de intervengao, quando

necessario.

16. PROTECAO DA EDIFICACAO E DOS USUARIOS

Considerando que os servigos serdo executados em prédio publico em funcionamento, a
Contratada devera planejar as atividades de modo a reduzir interferéncias nas atividades do
equipamento.

Deverdo ser adotadas medidas para controle de poeira, ruido, circulagdo de pessoas,

armazenamento de materiais ¢ demais impactos decorrentes da execucéo.

17. LIMPEZA, ORGANIZACAO E DESTINACAO DE RESIDUOS

A Contratada devera manter as areas de trabalho limpas e organizadas, realizando a
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remocado dos residuos decorrentes dos servigos de forma periodica.
Os residuos deverao ser segregados, acondicionados, transportados e destinados de acordo
com a legislacdo ambiental aplicavel, sendo vedado o descarte irregular em areas publicas ou locais ndo

autorizados.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Na execucao deverao ser adotadas praticas que promovam o uso racional de materiais, a
reducdo de desperdicios, a durabilidade dos componentes, a adequada gestao dos residuos e a redugao
de impactos ambientais, sempre sem comprometer a seguranga, a qualidade e a funcionalidade dos
Servigos.

Sempre que tecnicamente possivel e previsto nas especificagdes, deverdo ser priorizados

materiais e solugdes com adequada durabilidade, eficiéncia e possibilidade de manutengéo.

19. COMPATIBILIZACAO COM O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

A Contratada devera programar os servigos em conjunto com a fiscalizac@o, considerando
a necessidade de manutencdo das atividades do Centro Educacional e Cultural Izaura Neves — CECIN.
Quando determinado pela Administragdo, servicos que produzam interferéncias
significativas deverdo ser executados em horarios ou condi¢des previamente acordados, observadas as

disposi¢des do contrato e do cronograma.

20. FISCALIZACAO

A fiscalizag@o dos servigos sera exercida por servidor ou equipe formalmente designada
pela Administragdo, competindo-lhe acompanhar a execugdo, verificar a conformidade dos servigos e
registrar ocorréncias.

A fiscalizagdo ndo exime a Contratada de sua responsabilidade técnica, contratual e legal

pela execugdo dos servigos.

21. MEDICAO

A medig8o dos servicos sera realizada conforme os critérios estabelecidos no cronograma,
na planilha orgamentaria e no contrato, considerando os quantitativos efetivamente executados e aceitos
pela fiscalizagédo.

Nio serdo medidos ou pagos servigos executados em desacordo com os documentos
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contratuais ou sem a devida comprovagdo de execugao.

22. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos observara as disposi¢cdes do contrato e da legislacao aplicavel,
mediante verificacdo de que os servigos foram executados de acordo com os projetos, especificacdes,
quantitativos e demais documentos da contratacao.

A existéncia de pendéncias, defeitos ou servicos em desacordo podera ensejar a

determinacdo de correcdo pela Contratada antes do recebimento definitivo.

23. GARANTIA E CORRECAO DE SERVICOS

A Contratada devera corrigir, reparar ou refazer, as suas expensas, 0S Servigos que
apresentarem defeitos, falhas ou desconformidades decorrentes da execugdo, observados os prazos e

condicdes estabelecidos no contrato e na legislacao aplicavel.

24. DISPOSICOES FINAIS

Os servicos deverdo ser executados em estrita observancia aos documentos que compdem
0 processo licitatorio e ao contrato celebrado, utilizando-se técnicas adequadas e profissionais
habilitados.

Os quantitativos, dimensoes, caracteristicas e especificacdes particulares de cada servigo
serdo aqueles definidos nos projetos, planilha or¢amentaria e demais documentos técnicos integrantes
da contratacdo, ndo devendo ser considerados neste Memorial quantitativos que ndo estejam
formalmente definidos nesses documentos.

Integram este Memorial Descritivo, para todos os fins, os demais documentos técnicos que
compdem o processo licitatorio e que definem de forma objetiva os servigos, quantitativos, materiais,

critérios de execucdo, medig¢do € pagamento.
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25. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO MEMORIAL DESCRITIVO

Caieiras/SP, 25 de setembro de 2026.
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= OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL ISAURA NEVES DATA:  11/09/2026 BDI : 25.00%
FONTE VERSAO HORA MES
4 } DESCRIGCAQ: ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL ISAURA NEVES
= ORSE 2026/07 111,51% 69,72%
sacsenuan oc @ LOCAL: RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP SICRONOVO  2026/04 GCOM DESONERAGAO
mlE'm SINAPI 2026/08 COM DESONERAGAO 99,09%  58,51%
SIURB 2026/07 COM DESONERAQAO 143,62% 98,72%
SP Educacao 2026/07 122,00%
SP Obras 203 COM DESONERAGAO 113,00%
°°§£ﬁ"es PROPRIA 0,00%  0,00%
2 ~ VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE | QTD g ¢ 5
SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.750,32 R$ 5.938,65
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO,
1.1 97063 PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). SINAPI M2 44,00 R$ 25,20 R$ 31,50 R$ 1.108,80 R$ 1.386,00
AF_03/2024
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
12 00010527 |/ |GACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO SINAPI MXMES 44,00 R$ 28,00 R$ 35,00 R$ 1.232,00 R$ 1.540,00
INCLUI INSTALACAOQ)
1.3 16.06.078 Fornecimento e instalagao de placa de identificagao de obra incluso suporte estrutura de madeira. SP Educagao M2 2,88 R$ 537,68 R$ 672,10 R$ 1.548,52 R$ 1.935,65
1.4 02.03.030 Protecao de superficies em geral com pléstico bolha SP Obras M2 300,00 R$ 2,87 R$ 3,59 R$ 861,00 R$ 1.077,00
2 SERVICOS TECNICOS R$ 17.679,99 R$ 22.099,93
2.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00 R$ 133,49 R$ 166,86 R$ 3.203,76 R$ 4.004,64
2.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00 R$ 9.258,79 R$ 11.573,49 R$ 9.258,79 R$ 11.573,49
2.3 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 SP Obras UN 2,00 R$ 2.608,72 R$ 3.260,90 R$ 5.217,44 R$ 6.521,80
3 DEMOLICOES R$ 7.881,00 R$ 9.845,00
3.1 DEMOLIQT\O DE TELHA R$ 7.062,00 R$ 8.822,00
3.1.1 06.050.025 (E) |DEMOLIQAO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COzZIDO E VIDRO | SIURB | M2 1.100,00| R$ 6,42| R$ 8,02 R$ 7.062,00 R$ 8.822,00
3.2 HEMOQT\O DE FORRO R$ 819,00 R$ 1.023,00
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
3.2.1 97640 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 300,00| R$ 2,73| R$ 3,41 R$ 819,00 R$ 1.023,00
4 ESTRUTURA R$ 32.796,80 R$ 40.995,20
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA COMPOSIQAO
4.1 - METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 4 KG 2.400,00 R$ 12,56 R$ 15,70 R$ 30.144,00 R$ 37.680,00
INSTALACAO PROPRIA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
4.2 100724 GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM SINAPI M2 160,00 R$ 16,58 R$ 20,72 R$ 2.652,80 R$ 3.315,20
FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020
5 COBERTURA R$ 228.188,91 R$ 285.230,59
5.1 TELHAS E VEDAQC)ES R$ 228.188,91 R$ 285.230,59
511 27.02.041 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm SP Obras M2 10,00 R$ 724,42 R$ 905,52 R$ 7.244,20 R$ 9.055,20
5.1.2 00041097 TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00 R$ 4.442,71 R$ 5.553,39 R$ 4.442,71 R$ 5.553,39
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL
51.3 00043071 E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM SINAPI M2 1.100,00 R$ 195,69 R$ 244,61 R$ 215.259,00 R$ 269.071,00
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

PREFEITURA DE M)

4}
CAJEIRAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL ISAURA NEVES DATA:  11/09/2026 BDI:  25.00%
FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRICAO: |ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL ISAURA NEVES
ORSE 2026/07 111,51% 69,72%
LOCAL: RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP SICRONOVO 2026104 COM DESONERAGAO
SINAPI 2026/08 COM DESONERAGAO 99,09%  58,51%
SIURB 2026/07 COM DESONERAGAO 143,62% 98,72%

2026/07
203 COM DESONERAGAO
PROPRIA

SP Educacao 122,00%

SP Obras
Composigdes
Proprias

113,00%
0,00%

0,00%

2 ~ VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE | QTD 2 ¢ 3
SEMBDI | comBDI SEMBDI | comBDI
5.1.3 00043071 EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
5.1.4 11.18.060 Lona pléstica preta - uso geral SP Obras M2 550,00 R$ 2,26| R$ 2,82 R$ 1.243,00 R$ 1.551,00
6 CALHAS E RUFOS R$ 30.304,96 R$ 37.879,22
6.1 RUFOS R$ 29.575,40 R$ 36.967,88
6.1.1 10.011.033 (E) |RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM SIURB M 275,65 R$ 105,70 R$ 132,12 R$ 29.136,20 R$ 36.418,88
6.1.2 00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 20,00 R$ 21,96 R$ 27,45 R$ 439,20 R$ 549,00
6.2 REVISAO DE CALHAS R$ 729,56 R$ 911,34
6.2.1 08.82.055 Limpeza simples em calhas metalicas SP Educagéo M 122,00 R$ 4,18 R$ 5,22 R$ 509,96 R$ 636,84
6.2.2 00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 10,00 R$ 21,96 R$ 27,45 R$ 219,60 R$ 274,50
7 FORRO R$ 12.666,00 R$ 15.831,00
Forro acustico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absor¢do sonora NRC = 0,55, reflexao
71 S12024 luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis ORSE m2 90,00 R$ 70,00 R$ 87,50 R$ 6.300,00 R$ 7.875,00
metalicos
7.2 12.070.031 (E) |RECOLOCAGAO DE FORROS, APOIADOS OU ENCAIXADOS SIURB M2 300,00 R$ 8,84 R$ 11,05 R$ 2.652,00 R$ 3.315,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
7.3 100739 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). SINAPI M2 300,00 R$ 12,38 R$ 15,47 R$ 3.714,00 R$ 4.641,00
AF_01/2020
8 RETIRADA DE ENTULHO R$ 3.065,24 R$ 3.831,10
8.1 08.080.000 () [CARGA E REMOQAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM SIURB M3 68,20 R$ 20,09 R$ 25,11 R$ 1.370,14 R$ 1.712,50
8.2 17.004.001 (E) |LIMPEZA GERAL DA OBRA SIURB M2 110,00 R$ 15,41 R$ 19,26 R$ 1.695,10 R$ 2.118,60
VALOR BDI TOTAL: R$ 84.317,47
VALOR ORGAMENTO: R$ 337.333,22
VALOR TOTAL: R$ 421.650,69
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL ISAURA NEVES DATA: _ 11/09/2026 BDI:  2500%
FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRICAO: |ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL ISAURA NEVES ORSE 202607 151%  68.72%
-E' LOCAL: RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP SICRONOVO  2026/04 COM DESONERAGAO
C A R As SINAPI 2026/08 COM DESONERAGAO 99,09%  58,51%
SIURB 2026/07 COM DESONERAGAO 143,62% 98,72%
SP Educagéo 2026/07 122,00%
SP Obras 203 COM DESONERAGAO 113,00%
°°§£ﬁes PROPRIA 0,00%  0,00%
A . ) . Assinado de forma digital por
Assinado de forma Assinado de forma digital N
A n d re digital por André Buoso :i]il_snzllzl\ig\ll—!rROo por FELIPE SATIRO We5|ey Wesley Gongalves Pereira
Dados: 2026.10.09 :318 NASCIMENTO:318602078 Gonga Ives Perelra Dados: 2026.09.29 11:49:47
Buoso  wwssaw 60207863 63 0300
ANDRE BUOSO ~ FELIPE SATIRO NASCIMENTO WESLEY GONCALVES PEREIRA
ARQUITETO E URBANISTA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES DATA:  11/09/2026 BDI:  25.00%
DESCRICAO: |ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES Z’:ST: \;::/2:) :?;A/ 6:'::/
LOCAL: RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP SICRONOVO 2026104 COM DESONERAGAO
SINAPI 2026/08 COM DESONERAGAO 99,09%  58,51%
SIURB 2026/07 COM DESONERAGAO 143,62% 98,72%
SP Educacéo 2026/07 122,00%
SP Obras 203 COM DESONERAGAO 113,00%
°°§£ﬁes PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM DESCRIGCAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
68,89 % 10,37 % 10,37 % 10,37 % 100,00 %
! SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.938,65 R$ 4.091,40 R$ 615,75 R$ 615,75 R$ 615,75 R$ 5.938,65
, 47,13 % 17,62 % 17,62 % 17,63 % 100,00 %
2 SERVICOS TECNICOS R$22.099,93 R$ 10.416,33| R$3.894,53| R$3.894,53| R$3.894,54| R$22.099,93
- 50,00 % 50,00 % 100,00 %
8 DEMOLIGOES R$ 9.845,00 R$ 4.922,50| R$ 4.922,50 R$ 9.845,00
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
4 ESTRUTURA R$ 40.995,20 R$ 13.663,70| R$ 13.663,70| R$ 13.667,80| R$ 40.995,20
0,14 % 31,91 % 33,50 % 34,45 % 100,00 %
5 COBERTURA RE 285.230.59 R$ 387,75| R$91.013,80| R$95.541,40| R$ 98.287,64| R$ 285.230,59
0,79 % 49,59 % 49,62 % 100,00 %
6 CALHAS E RUFOS R 37.879.22 R$ 300,74 R$ 18.784,68| R$ 18.793,80 R$ 37.879,22
16,42 % 41,54 % 42,04 % 100,00 %
/ FORRO R$ 15.831,00 R$ 2.598,75| R$6.576,75| R$6.655,50| R$ 15.831,00
22,35 % 77,65 % 100,00 %
8 RETIRADA DE ENTULHO R$ 3.831,10 R$ 856.25| R$2.974.85 R$ 3.831.10
RS 421.650,69 R$ 19.817,98| R$ 117.009,77 | R$ 139.933,06 | R$ 144.889,88 RS$ 421.650,60
’ R$ 19.817,98| R$ 136.827,75| R$ 276.760,81 | R$ 421.650,69 ’
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SP Educacao
SP Obras

Composigaes

2026/07
203 COM DESONERAGAO
PROPRIA

143,62%

122,00%

113,00%
0,00%

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES DATA:  11/09/2026 BDI:  25.00%
FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRICAO: |ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES
ORSE 2026/07 111,51% 69,72%
LOCAL: RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP SICRONOVO 2026104 COM DESONERAGAO
SINAPI 2026/08 COM DESONERAGAO 99,09%  58,51%
SIURB 2026/07 COM DESONERAGAO

98,72%

0,00%

André
Buoso

Assinado de forma
digital por André
Buoso

Dados: 2026.10.09
08:46:27 -03'00'

ANDRE BUOSO
ARQUITETO E URBANISTA

FELIPE SATIRO Assinado de forma
NASCIMENTO: digital por FELIPE SATIRO

NASCIMENTO:318602078

31860207863 *©3

~ FELIPE SATIRO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

Proprias

Wesley

Goncalves Pereira

Assinado de forma digital por
Wesley Gongalves Pereira

-03'00'

WESLEY GONGALVES PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Dados: 2026.09.29 11:48:37
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

COMPOSICAO DO BDI

OBRA:

REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA
NEVES

DATA : 11/09/2026

BDI : 25,00%

DESCRICAO:

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO
CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES

FONTE
ORSE

LOCAL:

RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP

SICRO NOVO
SINAPI
SIURB

SP Educagao

SP Obras

VERSAO
2026/07
2026/04 COM DESONERAGAO
2026/08 COM DESONERAGAO
2026/07 COM DESONERAGAO
2026/07
203 COM DESONERAGAO

HORA MES
111,51% 69,72%

99,09% 58,51%
143,62% 98,72%
122,00%
113,00%

Coposetes PROPRIA 0,00% 0,00%
coD DESCRICAO %
BDI CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
SG SEGURO E GARANTIA 0,80%
R RISCO 1,27%)
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
L LUCRO 7,02%
cP TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%) 3,65%
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIGO (MUNICIPIO DE CAIEIRAS = 5%) 5,00%
CPRB CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (0% a 0.00%
2,7%)- DESONERACAQ ’

TOTAL 22,33%

BDI = 25,00%

(14 AC+SG+ R)x(1+ DF )x(1+ L))

-1

ANDRE BUOSO

ARQUITETO E URBANISTA

(1-CP-1SS-CPRB )

FELIPE SATIRO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

7z Assinadod )
An d re fosrsrly:?d?git; por FEL|pE SATlRO Assinado de forma

André Buoso

digital por FELIPE

NASCIMENTO: saTiro

Dados: 2026.10.09 ,
B uoso 02:3(5):531 -03'00' 31860207863 ’;I::f WENTO:3186020

WESLEY GONGALVES PEREIRA

Wesley
Goncgalves
Pereira

Assinado de forma digital
por Wesley Gongalves
Pereira

Dados: 2026.09.29 11:47:59
-03'00'
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES DATA:  11/09/2026 BDI : 25 00%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: |ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES
ORSE 2026/07 111,51% 69,72%
LOCAL: RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP SICRONOVO  2026/04 COM DESONERAGAO
SINAPI 2026/08 COM DESONERACAO 99,09%  58,51%
SIURB 2026/07 COM DESONERAGAO 143,62% 98,72%
SP Educacao 2026/07 122,00%
SP Obras 203 COM DESONERAGAO 113,00%
C°§‘£i§fes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR SINAPI Material M2 1.100,00 R$ 244,61 R$ 269.071,00 63,81% 63,81% B
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
- ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA COMPOSIC Servico KG 2.400,00 R$ 15,70 R$ 37.680,00 8,94% 72,75% B
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
10.011.083 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM SIURB Servigo M 275,65 R$ 132,12 R$ 36.418,88 8,64% 81,39% C
(E)

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méo de Obra MES 1,00 R$ 11.573,49 R$ 11.573,49  2,74% 84,13%
27.02.041 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm SP Obras Servigo M2 10,00 R$ 905,52 R$ 9.055,20 2,15% 86,28%
06.050.025 DEMOLIGAO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO SIURB Servigo M2 1.100,00 R$ 8,02 R$ 8.822,00 2,09% 88,37%

(E)
S12024 Forro acustico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorgdo sonora NRC = 0,55, ORSE Servigo m2 90,00 R$ 87,50 R$ 7.875,00 1,87% 90,24% C
reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive
perfis metdlicos
01.17.051  Projeto executivo de estrutura em formato A1 SP Obras Servigo UN 2,00 R$ 3.260,90 R$ 6.521,80 1,55% 91,79% C
00041097 TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA) SINAPI Mao de Obra MES 1,00 R$ 5.553,39 R$ 5.553,39 1,32% 93,10% C
100739 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) SINAPI Servigo M2 300,00 R$ 15,47 R$ 4.641,00 1,10% 94,20% C
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 24,00 R$ 166,86 R$ 4.004,64 0,95% 95,15%
100724 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO SINAPI Servigo M2 160,00 R$ 20,72 R$ 3.315,20 0,79% 95,94%
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
12.070.031 RECOLOCAQAO DE FORROS, APOIADOS OU ENCAIXADOS SIURB Servigo M2 300,00 R$ 11,05 R$ 3.315,00 0,79% 96,73% C
(E)
17.004.001 LIMPEZA GERAL DA OBRA SIURB Servigo M2 110,00 R$ 19,26 R$2.118,60 0,50% 97,23% C
(E)
16.06.078 Fornecimento e instalagao de placa de identificagao de obra incluso suporte estrutura de SP Servigo M2 2,88 R$ 672,10 R$ 1.935,65 0,46% 97,69% C
madeira.
08.080.000 CARGAE REMOQAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM SIURB Servigo M3 68,20 R$ 25,11 R$ 1.712,50 0,41% 98,09% C
U}
11.18.060 Lona pléastica preta - uso geral SP Obras Servigo M2 550,00 R$ 2,82 R$ 1.551,00 0,37% 98,46% C
Péagina: 1
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES

DATA: 11/09/2026 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL IZAURA NEVES
ORSE 2026/07 111,51% 69,72%
LOCAL: RUA ARGENTINA, 400 - JARDIM SANTO ANTONIO - CAIEIRAS / SP SICRONOVO 2026104 COM DESONERAGAO
SINAPI 2026/08 COM DESONERAGAO 99,09%  5851%
SIURB 2026/07 COM DESONERAGAO 143,62% 98,72%
SP Educacao 2026/07 122,00%
SP Obras 203 COM DESONERAGAO 113,00%
C";,“éigjes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA SINAPI Equipamento MXMES 44,00 R$ 35,00 R$ 1.540,00 0,37% 98,83% C
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO SINAPI Servigo M2 44,00 R$ 31,50 R$ 1.386,00 0,33% 99,16% C
METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_03/2024
02.03.030 Protecéo de superficies em geral com pléstico bolha SP Obras Servigo M2 300,00 R$ 3,59 R$ 1.077,00 0,26% 99,41% C
97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI Servigo M2 300,00 R$ 3,41 R$ 1.023,00 0,24% 99,65% ¢
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
00039961  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI Material UN 30,00 R$ 27,45 R$ 823,50 0,20% 99,85%
08.82.055 Limpeza simples em calhas metalicas SP Servigo M 122,00 R$ 5,22 R$ 636,84 0,15% 100,00%
Subtotal até 100,00%% R$ 421.650,69
Outros R$ 0,00
Valor total do Orcamento R$ 421.650,69
A n d ré Assinado de forma FELIPE SATIRO ASSIEES‘;SE:;;‘S digital W | Assinado de forma digital por
digital por André Buoso NASCIMENTO:3 por ) es ey Wesley Gongalves Pereira
Dados: 2026.10.09 NASCIMENTO:318602078 H Dados: 2026.09.29 11:48:20
B u OSO 08:36:26 -03'00' 1860207863 63 Gonga |VeS Perel ra -03'00'
ANDRE BUOSO FELIPE SATIRO NASCIMENTO WESLEY GONGALVES PEREIRA

ARQUITETO E URBANISTA

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

PREFEITURA DE @ -~ Departamento de PI'OjetOS

Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 3° andar
Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefone: 4445-9280/ 4445-9293

Caieiras - SP, 03 de setembro de 2026

RELATORIO FOTOGRAFICO

OBRA: Centro Cultural de Caieiras
LOCAL: Rua Argentina, 400 — Jd. Santo Antbdnio, Caieiras - SP

DATA DA VISTORIA: 03 de setembro de 2026

RESUMO

Trata-se de Relatoério Fotografico representando a situagao atual do forro interno e telhado do
Centro Cultural de Caieiras, situado na Rua Argentina, 400 — Jd. Santo Antonio, Caieiras - SP

Foto 1 — Implantagao.

_y.%““m @ @ @prefeituradecaieiras
"..SDS caieiras.sp.gov.br
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

PREFETURADEM @ Departamento de Projetos
'E' Enderec¢o: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 3° andar
Centro - Caieiras
SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO Telefone: 4445-9280/ 4445-9293

Foto 2 — Foto interna.

—. BB .. NN NR ST

Foto 3 — Foto interna.

,:‘ﬂ‘(':':nMENTO @ ® @prefeituradecaieiras
'e..iDS caieiras.sp.gov.br
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Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

Departamento de Projetos
Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 3° andar

Centro - Caieiras
Telefone: 4445-9280/ 4445-9293

PREFEITURA DE @ '

SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO

Foto 5 — Avarias no forro devido as infiltragoes.

€ @ aprefeituradecaieiras
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DS caieiras.sp.gov.br
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Foto 6 — Foto interna. Foto 7 — Foto interna.
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Foto 8 — Foto interna. Foto 9 — Foto interna.
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Foto 10 — Foto interna. Foto 11 — Foto interna.
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Foto 13 — Cobertura Zenital

Foto 12 — Avarias no piso
Devido as infiltragdes na cobertura
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Foto 14 — Cobertura Zenital.
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Foto 15 — Cobertura Zenital.
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Foto 17 — Equipamentos obstruindo as calhas pluviais.
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Foto 19 — Cumeeiras.
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Foto 20 — Vista geral da cobertura.

RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DESTE RELATORIO FOTOGRAFICO

Caieiras, 03 de setembro de 2026

FELIPE SATIRO Assinado de forma

digital por FELIPE

7 Assinado de forma
And re digital por André NASCIMENTO: sATiro
B .
uoso 31860207863 I;IQGS;ZIMENTOBIBGOZO

Buoso i
André Buoso

Arquiteto e Urbanista
CAU/SP: A176069-6

Felipe Satiro Nascimento
Secretario de Obras
Secretaria de Obras e Projetos
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Y Conselho de Arquitetura
{ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 17342943

Nome Civil/Social: ANDRE VINICIUS OLIVEIRA BUOSO
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 351.XXX.XXX-59
N2 do Registro: 00A1760696

N2 do RRT: SI117342943100CT001
Data de Cadastro: 22/09/2026
Data de Registro: 06/10/2026

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$130,64

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Boleto n? 25166393

Pago em: 06/10/2026

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS

Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 46.XXX.XXX/0001-78
Data de Inicio: 22/09/2026
Data de Previsao de Término: 22/09/2027

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: R

Logradouro: ARGENTINA

Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 07700210

Ne: 400

Complemento:
Cidade/UF: CENTRO/SP

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitet6nico de reforma

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orcamento

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 1.100,00
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Quantidade: 1.100,00
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Cultural

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

REFORMA DE COBERTURA DO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL ISAURA NEVES

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da

www.caubr.gov.br
Pagina: 54
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I Conselho de Arquitetura
, m B R e Urbanismo do Brasil
RRT 17342943

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S117342943100CT001 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS  INICIAL 22/09/2026

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDRE VINICIUS OLIVEIRA BUOSO,
registro CAU n? 00A1760696, na data e hora: 2026-09-22 14:26:33, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode. E#. -
Documento Impresso em: 06/10/2026 as 16:51:54 por: siccau, ip 10.244.2.18. et

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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Departamento de Projetos

Endereco: Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 - 3° andar
Centro - Caieiras

Telefone: 4445-9280/ 4445-9293

ANEXO I - MATRIZ DE RISCO
Objeto: Contratacdo de empresa com méo de obra especializada para execugdo de servigos de
reforma e adequagdo da cobertura predial do Centro Educacional e Cultural Izaura Neves —
CECIN.
Municipio de Caieiras/SP — Sistema de Registro de Precos — Lei Federal n° 14.133/2021

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em estrita conformidade com os principios

do planejamento, da seguranca juridica, da eficiéncia e da governanga previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021, especialmente em seus artigos 6° (inciso XXVII), 18, 22 e 103.
O objetivo ¢ identificar, analisar e estabelecer de forma objetiva a alocagao de responsabilidades
entre a Administragdo Publica Municipal e a Contratada, definindo o nexo causal de eventuais
superveniéncias que possam afetar o equilibrio econémico-financeiro ou o cronograma fisico-
financeiro da execugao contratual.

Considerando a adocdo do regime de Contratacdo semi-integrada, onde cabe a
Contratada o desenvolvimento do Projeto Executivo com base no Projeto Basico arquitetonico
fornecido pelo Municipio, os riscos associados a falhas executivas, detalhamento de engenharia
e métodos de estanqueidade sdo distribuidos conforme as diretrizes técnico-juridicas

consolidadas abaixo.

N° RISCO PROBABILIDADE | IMPACTO | CONSEQUENCIA | MEDIDAS RESPONSAVEL
IDENTIFICADO PREVENTIVAS /
MITIGADORAS
* Erro de
INCOMPATIBILID quantitativo (ex: Vistoria técnica
area real maior que | obrigatdria e
ADE DE 1.100 m?) hecimento d
1 PROJETOS Média Alto AU ). - SRS Y Contratada
0 * Inviabilidade de area antes de
(BASICO VS. aplicar a telha rotocolar a proposta
EXECUTIVO) pical p prop
sanduiche na de preco.
inclinag@o atual.
* Paralisagdo de Sendo o regime semi-
,ERRO DE frentes de servigo integrado, a
CALCULO NO por erro de calculo. elaboragdo e a
2 REFORCO Baixa Alto * Necessidade de responsabilidade pelo Contratada
ESTRUTURAL retrabalho na projeto executivo sdo
METALICO montagem da integralmente da
estrutura de reforco. contratada.
: Intqrdlgao . Exigéncia de mao de
imediata do canteiro .
e — obra qgahﬁc.ada, uso
ACIDENTES DE Ministério d obrigatorio de
3 TRABALHO EM Baixa Muito Alto | . % =10 €9 EPIS/EPCs ¢ Contratada
ALTURA (NR-35) . treinamento
 Afastamento de . 4
. especifico promovido
profissionais e ela empresa
perda de ritmo. P presa.
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5“\’

CAIEIRAS 2030

€ @ a@prefeituradecaieiras
caieiras.sp.gov.br




Prefeitura Municipal de Caieiras - Processo: 18918/2026

PREFEITURA DE & Il J

SEU FUTURO, NOSSO COMPROMISSO
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DANOS AO
PATRIMONIO .
* Destruicdo do . .
INTERNO forro ¢ do piso de Obrlg;atquedade de
(FORRO E PISO madeira do CECIN forragdo interna com
DE MADEIRA) Meédia Alto « Danos 40 acervo ' papeldo ondulado de Contratada
POR NOVAS da biblioteca ¢ sala alta gramatura e fitas
INFILTRACOES loteca ¢ salas de alta aderéncia.
DURANTE A culturais.
EXECUCAO.
* Danos a pintura e
DANOS A vidros de veiculos Instalacio obricatéria
VEICULOS POR de servidores e de telgs facha(gleiras
NEVOA DE Alta Meédio municipes. e ol Contratada
PINTURA (OVER- * Risco de lesao fisico de vagas
SPRAY) fisica a pedestres na £as.
Rua Argentina
INTERFERENCIA
OPERACIONAL: * Cancelamento de
PARALISAC AO' oficinas, aulas e Alinhamento prévio
DAS eventos do cronograma Compartilhado
ATIVIDADES Meédia Meédio SESOEHTELS, panial com a entre Cpontratada e
SOCIOCULTURALI " Reclamagdes de diregdo do CECIN Administragio
S DO CECIN POR usuarios devido ao para isolamento e
RUIDO OU barulho excessivo e remanejamento.
POEIRA PO
* Autuagdo ~
DESCARTE . © a roE;aggrggig(chc
INADEQUADO gecaakde multas nIZ) c')\r, glo competente
DE TELHAS DE Baixa AN IS destin%mdo malzeriais ;1 Loniratada
FIBROCIMENTO ?rEg;%ngocommle' cooperativas/aterros
ambiental da obra. lice |
ATRASO NA * Ociosidade da
LIBERACAO DE mao de obra da Analise e aprovacdo
FRENTES DE Contratada por falta | tempestiva do projeto
TRABALHO OU Média Meédio de liberagdo. executivo pela equipe Administragio
APROVACOES * Prorrogacdo de fiscalizacao
POR PARTE DA forgada do designada.
PREFEITURA. cronograma fisico.
INCONSISTENCI L
AS * Disparidade na
ORCAMENTARIA medicdo de servigos Inconsisténcias
S ENTRE secundarios ou orcamentarias entre | Compartilhado
TABELAS DE Baixa Médio complementares. tabelas de custo entre Contratada e
* Lentiddo no (SINAPI vs. outras Administracio
CUSTO (SINAPI —
VS. OUTRAS fechamento das referéncias).
REFEREN CIAS) medi¢des mensais.

CLASSIFICACAO DOS RISCOS

Probabilidade:

* Baixa: pequena chance de ocorréncia;

* Média: possibilidade moderada de ocorréncia;

* Alta: elevada possibilidade de ocorréncia.

Impacto:

* Baixo: efeitos reduzidos na contratagao;

* Médio: prejuizo moderado a execugdo contratual;

* Alto: comprometimento relevante da execugdo ou do interesse publico.

A
b b

4°ps
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A presente matriz podera ser revisada e atualizada durante a fase de planejamento,

selecdo do fornecedor e execucdo contratual, conforme necessidade da Administracdo Pablica.

Assinado de forma digital
WeSIey Gon§a|VeS por Wesley Gongalves Pereira
H Dados: 2026.09.29 11:51:27
Pereira "o
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