
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRiÇÃO DA NECESSIDADE

Esse estudo visa a contratação serviços técnicos especializados de engenharia e
arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos, incluindo seus documentos
complementares, estudos de solo e topografia de forma parcelada por um período 12 (doze)
meses, tendo em vista a necessidade de apresentação de projetos executivos em novas
licitações e cadastro de iniciativas para captação de recursos, melhorando assim o
planejamento das obras, reformas e adequações necessárias nas ações do município e
assim ter mais eficiência na implementação dos recursos orçamentários disponíveis.

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de elaboração de projetos
complexos para futuras licitações, melhorando o planejamento e execução das obras, se
faz necessária a contratação de empresa especializada para execução do mesmo.

Os resultados que se pretendem alcançar com esta contratação visam a mitigação
dos problemas de planejamento nas obras, além da economia na execução através da
elaboração de projetos executivos completos.

A presente contratação se fundamenta na necessidade premente de elaboração de
projetos complexos para futuras licitações. A utilização de softwares como AutoCAD, REVIT,
SketchUP, utilizando a metodologia SIM (Suilding Information Modeling), respaldada por
contratos de licença de uso, se mostra indispensável para garantir a conformidade com as
normativas técnicas vigentes. Além disso, a alocação adequada dos recursos, embasada
em análises de necessidades reais, resulta em uma gestão econômica eficiente, otimizando
custos e maximizando os resultados obtidos.

Consoante ao Art. 15 da Lei Federal 14.133/2021 será permitido a participação de
empresas em REGIME DE CONSÓRCIOS, portanto, justifica-se a aceitação pela
participação de empresas sob a forma de consórcio, devido o objeto da licitação ser
considerado de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente,
não teriam condições de suprir os requisitos do Edital. Entende-se ainda que a não vedação
de consórcios não trará prejuízos à competitividade no certame.

2. DEMOSTRAÇÃO DO PCA

o fornecimento estará condicionado à verificação da prevrsao no Plano de

Contratação Anual, exceto quando houver justificativa plausível e aceita pela Autoridade

Competente, considerando o fato de que os acionamentos ocorrerão conforme surgirem as

necessidades, tendo em vista a flexibilização permitida pelo Sistema de Registro de Preços.
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2.1 ESTIMATIVA PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

o objeto desta licitação se trata de serviço singular.

a) Esta contratação não tem caráter continuado, contudo poderá ser prorrogado

por igual período se demonstrado o preço mais vantajoso nos termos da lei.

b) A duração inicial do contrato deve ser de 12 meses devido à necessidade de

utilização do material durante esse período, podendo ser prorrogado por igual período.

c) As estimativas de quantidade para Contratação/Registro de Técnica e Preço

estão descritas no Capitulo 6:, deste Estudo Técnico Preliminar.

d) As quantidades pretendidas, com a descrição completa e especificação

detalhada do(s) produto(s)/serviço(s), indicação de marca (quando for o caso), estão

disponíveis no TERMO DE REFERÊNCIA

e) O custo estimado da contratação será tornado público apenas e

imediatamente após o encerramento do envio de lances em observância ao Art. 18 § 1°,

inciso VI e Art. 24 da Lei Federal 14.133/21.

f) A depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contração

ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo

possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de

princípios próprios da Administração Pública (interesse público e eficiência, sobretudo)

recomendam que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da
disputa no certame.

3. DESCRiÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Da Qualificação Técnica Condições de Participação

Poderão participar desta licitação todas as empresas interessadas do ramo de

atividade pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação
previstas neste Termo de Referência.

Levando-se em conta que os serviços a serem prestados configuram de alta

complexidade técnica exigindo das empresas licitantes um grau elevado de

competência a análise da habilitação técnica precederá a fase da apresentação da

proposta comercial, devendo as certidões e atestados de capacidade técnica serem

apresentados obrigatoriamente no ato do pregão.
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Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no

País.

3.2 Da Habilitação

Certidão de Registro ou Inscrição da empresa junto ao CREA - (Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia) ou ao CAU - (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com

validade no presente exercício;

Comprovação, mediante atestado em nome da LICITANTE e ou dos técnicos que

façam parte do quadro de colaboradores, fornecidos por pessoa jurídica de direito público

ou privado, de aptidão para o desempenho de atividade similar ao objeto da licitação, de

acordo com as parcelas de relevância descriminadas abaixo acompanhado da respectiva
Certidão de Acervo Técnico - (CAT), emitido pelo CREA - (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia) ou Certidão de Acervo Técnico comAtestado - (CAT-A), emitida

pelo CAU - (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com jurisdição sobre o domicílio da
sede da licitante:

A Certidão de Acervo Técnico - (CAT), emitido pelo CREA - (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia) ou Certidão de Acervo Técnico comAtestado - (CAT-A), emitida
pelo CAU - (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

Atestado de capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do

fato da licitante possuir em seu quadro, na data de abertura deste certame, arquiteto e

urbanista e/ou engenheiro civil responsável(s) técnico(s), dentro das atribuições

profissionais inerentes ao objeto, com desempenho de atividade similar ao objeto da

licitação, de acordo com as parcelas de relevância descriminadas abaixo e acompanhado

da respectiva Certidão de Acervo Técnico - (CAT)emitido pelo CREA - (Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia) ou Certidão de Acervo Técnico com Atestado - (CAT-A),

emitida pelo CAU - (Conselho deArquitetura e Urbanismo), com jurisdição sobre o domicílio
da sede da licitante;

A licitante deverá demonstrar que o profissional detentor do atestado suprarreferido
faz parte do quadro da empresa, na qualidade de sócio, diretor, empregado ou prestador
de serviços, mediante a apresentação de documento no qual o vínculo esteja caracterizado
de forma inequívoca;

A comprovação do vínculo mencionada no item anterior pode se dar mediante
contrato social, registro em carteira profissional ou contrato de trabalho, sendo possível a
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contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize

tecnicamente pela execução dos serviços;

Qualquer que seja a comprovação de vínculo entre o técnico e a empresa, o(s)
mesmo(s) deverá(ão), obrigatoriamente, ser indicado(s) como responsável(eis) técnico(s)

pela eventual execução dos serviços até o término do contrato. O(s) mesmo(s) não
poderá(ao) ser substituído(s) sem autorização da contratante;

A licitante deverá entregar lista resumo dos profissionais integrantes da equipe que

desenvolverá o objeto, esta deverá conter nome completo, profissão e número de registro
junto a entidade de classe.

A licitante deverá comprovar a posse de licenças de uso originais e válidas dos

softwares AutoCAD, REVIT, SketchUP, utilizando a metodologia BIM (Building Information

Modeling), adquiridas por intermédio de revendedores oficiais e devidamente autorizados

pela Autodesk, mediante apresentação das respectivas notas fiscais de aquisição,
acompanhadas dos certificados de licença correspondentes.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram consideradasduas possibilidadespara viabilizar a elaboração de projetos:

A primeira alternativa analisada consistiu criar uma equipe dedicada à elaboração e
gestão de projetos, com profissionais experientes em áreas específicas:

a) Equipe de projetos: Criar;

b) Metodologia de projetos: Implementar uma metodologia de projetos estruturada,

como o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), para garantir a eficiência
e eficácia na elaboração e execução de projetos.

c) Priorização de projetos: Estabelecer critérios claros para priorizar projetos com base

em necessidades municipais, impacto social e disponibilidade de recursos.

d) Parcerias: Buscar parcerias com organizações governamentais, não

governamentais e privadas para obter recursos e apoio técnico para os projetos.
e) Tecnologia: Utilizar tecnologias de gestão de projetos, como software de

gerenciamento de projetos, para facilitar a elaboração, acompanhamento e controle
de projetos.

f) Capacitação: Oferecer capacitação e treinamento para os funcionários municipais
envolvidos na elaboração e gestão de projetos.
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g) Acompanhamento e avaliação: Estabelecer mecanismos de acompanhamento e

avaliação para garantir que os projetos sejam executados de acordo com os planos

e objetivos estabelecidos.

Essas soluções podem ajudar a melhorar a eficiência e eficácia na elaboração e

execução de projetos em uma prefeitura municipal.

Além disso, é importante considerar as seguintes melhores práticas:

a) Transparência: Garantir a transparência em todas as etapas do processo de

elaboração e execução de projetos.

b) Participação cidadã: Envolver a comunidade local no processo de elaboração
e execução de projetos.

c) Sustentabilidade: Considerar a sustentabilidade ambiental e social nos
projetos desenvolvidos.

Essas práticas podem contribuir para o sucesso dos projetos e para o
desenvolvimento sustentável do município.

A segunda alternativa analisada consistiu na contratação de empresa especializada
em consultoria e serviços de engenharia e arquitetura:

A aquisição dos itens deve ser realizada através de empresas especializadas em
consultoria e serviços de engenharia e arquitetura, tais como:

Estudo de Engenharia: Taxade mobilização e desmobilização de equipamentos para

execução de sondagem; Sondagemde terreno a percussão; Levantamento Planialtimétrico

Cadastral; Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de
levantamento topográfico; e

Elaboração de Peças Técnicas deArquitetura e Engenharia: Projeto em PranchaAO

desenvolvidas na plataforma SIM, Elaboração de ETP e Descritivos de Adequações
Técnicas.

A aquisição por meio de Contrato ou Registro de Tecnicae Preço é viável e justificada,
e visa atender a demanda do Município durante a vigência do contrato em cumprimento

dos incisos I e V do artigo 3 do Decreto Federal 11.462/2023.A utilização do Sistema de

Registro de Técnica e Preço permite ao Município contratar os projetos executivos
completos, sob demanda ao longo do período vigente do contrato, atendendo à

necessidade de contratações permanentes ou frequentes, seja para cumprir exigências de
convênios em curso ou para cumprimento do Plano de Governo.
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O Sistema de Registro de Técnica e Preço para contratação de Projetos visa atender

as várias Secretarias Municipais e suas demandas de projetos, não sendo possível aferir a

quantidade exata de cada projeto, por esse motivo Registro de Técnica e Preço se torna
mais eficiente e economicamente vantajoso para a administração.

Após o exposto, optou-se pela segunda solução, por ser a única viável sob os
aspectos técnico, econômico e legal.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Etapa a ser desenvolvida pela CONTRATADAa partir da aprovação do projeto básico

elaborado pela contratada ou a partir de um projeto Básico fornecido pelo CONTRATANTE.

O projeto executivo consiste em detalhar as informações e representações do projeto

básico em todas as especialidades com indicações e detalhes construtivos claros, precisos

e suficientes para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços em obra.

A estimativa da quantidade de produtos mínimos necessários a serem apresentados
estão descritos na tabela abaixo:

Arquitetura Implantação geral com Fechamento das divisas,
Blocos, Administrativo, Quadra, Refeitório,
Estacionamento, Portaria, Entradas de Energia, Água,
Gás, Reservatórios, Subestação Transformadora,
Abrigos de Gás, Lixeira e tabelas de áreas (1:200)

Implantação geral com Fechamento das divisas,
Blocos, Administrativo, Quadra, Refeitório,
Estacionamento, Portaria, Entradas de Energia, Agua,
Gás, Reservatórios, Subestação Transformadora,
Abrigos de Gás, Lixeira e tabelas de áreas (1:200)

Planta de Cobertura e reservatório(1:50)

Planta dos pavimentos com layout (1:50)
Cortes (1:50)

Elevações (1:50)

Ampliação de esquadrias (1:25);
Desenho dos mobiliários

Detalhamento construtivo de escadas (1:50);
Detalhamento dos elementos de acústica;
Paginação (Forro/Piso)

Detalhes construtivos de juntas, arremates, encaixes,
balcões, etc
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Mobiliário

Modelo Tridimensional Parametrizado

Imagens e animações

acessibilidade Planta de implantação: calçamento externo com
indicação das guias rebaixadas, rota acessível,
sinalização tátil (direcional e alerta), tratamento dos
desníveis com rampas, escadas e elevadores,
estacionamento com demarcação de vagas PCD e
idoso (1:200);

Plantas dos pavimentos com os elementos construtivos
e equipamentos para a solução de acessibilidade
proposta (1:50);

Cortes (1:50)

Detalhamentos de acessibilidade para: sanitários,
vestiários, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpo,
balcões de atendimento, portas, sinalizações visuais,
tátil e sonora, tratamento de desníveis acima de 0,2 cm,
rota acessível, sinalização para vagas de
estacionamento PCD e idoso, sinalizações, todos os
detalhamentos necessários para atender integralmente
a NBR 9050, NBR 16537e Decreto Federal 5296, todos
última versão. (1:25);

Detalhes construtivos (1:25/ 1:50)
Conforto Acústico Planta dos ambientes (1:50)

Cortes (1:50)

Especificação dos revestimentos

Detalhes Construtivos de Montagem e Instalação

Planta de layout dos pavimentos com mapeamento e
legenda dos mobiliários (1:50)
Cortes (1:50)

Caderno de especificações do mobiliário

Detalhes Construtivos de Montagem e Instalação

Implantação com indicação e especificação da
vegetação, legenda para identificação e tabela com
quantificação (1:100)

Planta de locação de vasos e vegetação interna e
externa com legenda para identificação e tabela de
quantificação

Caderno de especificações, poda e manejo da
vegetação

Detalhes, cortes e elevações (1:25/ 1:50)
Comunicação VisualPlanta de locação dos elementos de comunicação

visual contendo legenda para identificação e
quantificação por código e memorial descritivo (1:50);

Detalhes, cortes e elevações (1:25/ 1:50)

Paisagismo

Impermeabilizações Planta de locação das áreas a serem
impermeabilizadas (1:50)

Planta com indicação do tipo de impermeabilização e
caimentos
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Detalhes construtivos, cortes e elevações para a
execução da obra
Memoriais descritivos e especificações técnicas
executivas de impermeabilização

locação dos pilares e cargas da fundação (1:50 ou
1:75)

Formas da fundação (1:50 ou 1:75)

Formas dos pilares (1:50 ou 1:75)

Formas dos pavimentos (1:50 ou 1:75)

Forma dos Blocos (1:50 ou 1:75)

Forma dos muros de arrimo (1:50 ou 1:75)

Forma das escadas e rampas (1:50 ou 1:75)

Formas da cobertura (1:50 ou 1:75)

Forma do reservatório (1:50 ou 1:75)

Cortes transversal e longitudinal (1:50)

Armação das fundações (1:50 e 1:25)

Armação dos blocos (1:50 e 1:25)

Armação dos muros de arrimo (1:50 e 1:25)

Armação dos pilares (1:50 e 1:25)

Armação das vigas e lajes (1:50 e 1:25)

Armação do reservatório ((1:50 e 1:25)

Armação das escadas (1:50 e 1:25);

Estrutura do telhado (1:50 ou 1:75)

Armação prevendo interligação de ferragens com o
sistema de SPDA em conformidade com o projeto de
elétrica (escala 1:50)

Projeto de estruturas metálicas com identificação de
apoios, tipos de perfis e ligações, locação e
dimensionamento de todos os componentes;

Cortes transversal e longitudinal das estruturas
metálicas (1:50);

Memorial de Cálculo de Dimensionamento de Concreto
e Metálica

Detalhes construtivos e de montagem;

Implantação contendo a iluminação externa com
representaçãode cabeamento dos circuitos, entrada de
energia, subestação transformadora, caixas de
passagens, geradores (Grupo Motor Gerador), UPS
(Uninterruptible Power Supply)/No-break, infraestrutura
com todas as tubulações e tabela de alimentadores
todos indicados e dimensionados

Planta com detalhamento da entrada de energia (1:25)
Diagrama Unifilar

Diagramas trifilares dos quadros elétricos (OGBT,
OFAC, OlT, OTI, OBOMBAS, etc
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Planta dos pavimentos com representação de
cabeamento dos circuitos, quadros e infraestrutura dos
cabos alimentadores;

Planta dos pavimentos com representação de
cabeamento dos circuitos, luminárias internas,
luminárias de emergência, interruptores, quadros,
traçado e dimensionamento da infraestrutura e shafts

Plantasde captação, descida e aterramento do Sistema
de Proteção Contra Descargas Atmosféricas com
dimensionamento dos componentes e materiais (1:100)

Sistema de aterramento entre as edificações (1:50)

Detalhes de Instalação

Planta de Implantação com representação de
cabeamento, caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100)

Planta dos pavimentos com representação de
cabeamento dos equipamentos, sonofletores, caixas
acústicas, racks, by-face dos racks, caixas de
passagens e infraestrutura dimensionados (1:100)

Diagramas de conexão dos equipamentos

Detalhes de Instalação

dePlanta de Implantação com representação de
Alarmecabeamento dos laços, caixas de passagens e

infraestrutura dimensionadas (1:100)

Planta dos pavimentos com representação de
cabeamento dos laços dos equipamentos,
endereçamento de laço, detectores de fumaça,
detectores termovelocimétricos, acionador manual,
avisadores sonoro e visual, central de incêndio,
módulos repetidores, módulos isoladores, módulos de
comando, passagens e infraestrutura dimensionados
(1:100);

Diagrama de conexão da central e equipamentos com
endereçamento e laços e cabeamento
Detalhes de Instalação

dePlanta de Implantação com representação de
cabeamento, caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100)

Planta dos pavimentos com representação de
cabeamento dos pontos de telecomunicações,
equipamentos, access points, racks, by-face dos racks,
caixas de passagens e infraestrutura dimensionados
(1:100);

Diagrama de conexão dos racks com a indicação
equipamentos ativos, cabeamento vertical metálico e
fibra óptica;

Detalhes de Instalação

dePlanta de Implantação com representação de
Circuitocabeamento das câmeras externas, caixas de

depassagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);
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Televisão, Controleplanta dos pavimentos com representação de
de Acesso e Alarme cabeamento das câmeras internas, catracas de

acesso, sensores IR passivos e ativos, leitoras
biométricas, contatos de portas, fechaduras
eletromagnéticas, botões de abertura, motores de
portões, estação central e de cadastramento,
controladores, racks, by-face dos racks, caixas de
passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100)

Diagramas de conexões de Circuito Fechado de
Televisão e Controle de Acesso

Detalhes de Instalação

Implantação Água Fria, Esgoto, Drenagem e Gás com
indicação de entradas das concessionárias, medidores
e abrigos, traçado e dimensionamento das tubulações
(1:100)

Planta dos pavimentos- Redede distribuição de Água
Fria e Gás com indicação traçado e dimensionamento
das tubulações (1:50 ou 1:75)

Instalações
Hidraulicas"

Planta dos pavimentos - Rede de esgoto sanitário
com indicação do traçado e dimensionamento das
tubulações (1:50 ou 1:75)

Cobertura - Captação de águas pluviais -
Condutores, calhas e rufos com dimensionamento
(1:100)

Drenagem de águas pluviais com indicação do traçado
e dimensionamento das grelhas e tubulações (1:50);

Planta com a Rede de hidrantes com indicação do
traçado e dimensionamento das tubulações (:100);

Reservatórios - Plantas, cortes e detalhamentos
(1:50)

Detalhes de Esgoto (1:25)

Isométricas (1:25)

Detalhamento de reuso de água (1:50/ 1:25)

Planta de Implantaçãocom traçado e dimensionamento
das tubulações, abrigos, equipamentos e indicação dos
tipos de gases

Planta dos pavimentos com traçado e
dimensionamento das tubulações e equipamentos e
gases (1:50)

Cortes (1:50)

Detalhes construtivos e de Instalação (1:25/ 1:50)
Climatização, Implantação (1:100)
ventilação e .
exaustão mecânica Planta dos pavimentos - Rede de dutos dimensionada

(1:100)

Gases

Planta dos pavimentos - Rede hidráulica / frigorígena
dimensionada (1:100);

Esquemas elétricos (1:50);

Detalhes, cortes e elevações (1:25/ 1:50)
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Fluxogramas de controle

Especificação de equipamentos

Relatório Técnico com cálculo luminotécnico de todas
as áreas internas e externas

Planta dos pavimentos com locação dos aparelhos de
iluminação (1:75);

Cortes (1:75)

Detalhes de montagem e instalação (1:25/ 1:50)

Caderno de especificação de equipamentos
Projeto de Combatelmplantação com indicação de acesso a viaturas,
a Incêndio localização da válvula de recalque, reservatório e

hidrantes externos (se houver), quadro de áreas,
quadro resumo com as medidas de segurança

Luminotecnia

Projeto
Pavimentação

Projeto
Remanejamento
Interferências

Implantação com mapa de risco

Planta de cada bloco e/ou pavimento com os sistemas
e equipamentos de combate a incêndio

Planta de Isométrico da rede de incêndio

Planta de cortes com indicação de cotas e controle de
materiais de acabamento

Memorial Populacional

Memorial de Cálculo de Carga de Incêndio de cada
setor

Memorial Básico de Construção

Memorial de Cálculo de Segurança contra Incêndio de
Estruturas

deMemorial de cálculo com resultados das investigações
geológicas e geotécnicas

Pesquisas de tráfego complementares para cálculo do
número "N" de solicitações do eixo simples padrão de
rodas duplas de 80 kN

Dimensionamento da estrutura de pavimento com
verificação mecanicista

Desenhos de seção-típo transversal do pavimento

Planta de localização dos tipos de pavimentos

Detalhes construtivos e especificações de serviços

deEste projeto deve, quando for o caso, propor o
deremanejamento de interferências, constituído por

dispositivos ou equipamentos de utilidades públicas de
concessionárias de serviço público e outras
organizações que utilizam a via pública para a
implantação de infraestrutura

As soluções propostas para remanejamento deverão
ser formalmente aprovadas pelas organizações
envolvidas na exploração dessas estruturas

O projeto deverá conter a tipologia e o quantitativo da
Sinalização horizontal e vertical, conforme as
características da via e de acordo com os padrões
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Projeto deestabelecidos pelo DNIT ou órgãos equivalentes, para
Sinalização vias com caráter urbano
Horizontal e Vertical A apresentação do projeto deverá ser no formato "AO"

em escala 1:500, tendo como base o Projeto
Geométrico em planta, anteriormente elaborado, com
detalhamento 1:250, quando necessário.

deDeverá estabelecer a forma de captação, condução e
lançamento final das águas captadas na área urbana,
por meio de dispositivos adequados tais como sarjetas,
bocas de lobo, poços de visita, galerias tubulares,
galerias pré-moldadas, canais, bacias de dissipação,
amortecimento e retenção de sólidos e dissipadores de

Projeto
Drenagem

energia

As características físicas do solo da área do projeto,
consíderando a influência do nível freático, por meíoda
realízação de sondagem a percussão da área, com a
perfuração de furos de 8 metros de profundidade.
Manutenção da qualidade da água dos córregos que
drenam a área do empreendimento e que poderão ser
utilizados como corpos receptores dos sistemas de
drenagem. Deverão ser pesquisados, no mínimo, as
vazões máximas, médias e mínimas e os parâmetros
pH, turbidez, 00, DBO e coliformes e streptococus
fecais. Considerar, quando for o caso, a capacidade de
autodepuração do corpo receptor

Determinação dos valores das descargas de projeto
através do "Método Racional", para bacia até 300 ha

Dimensionamento da rede através das fórmulas de
Manning, para condutos livres, considerando a lâmina
máxima de 82% do diâmetro, correspondendo a vazão
à seção plena

Diâmetro mínimo da rede de drenagem 400mm

A declividade mínima de 0,5% desde que garantida a
velocidade suficiente para evitar depósitos de
sedimentos na rede

Adotar velocidade máxima de 6 m/s e velocidade
mínima de 1m/s, a fim de evitar a erosão das paredes
da tubulação, assoreamento e obstrução das redes

As visitas deverão ser localizadas no início das galerias
e na interligação das mesmas, a distância máxima
entre visitas deverá ser igual a 80 metros, para que
possa ser executada a manutenção das redes

O lançamento final das águas pluviais deverá ser
efetuado sempre no mesmo sentido do fluxo do corpo
receptor

Para os emissores finais, sempre que possível,
poderão ser utilizados canais a céu aberto em concreto
armado e degraus, visando redução de custo na
implantação com menor movimento de terra possível e
consequentemente redução dos impactos ambientais

Os emissários finais deverão ser precedidos de
dispositivos de dissipação que evitem erosões

Utilizar bacias de infiltração ao longo das vias
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Prever a utilização de dispositivos que impeçam que o
lixo e outros materiais sejam carregados para o sistema
de drenagem (Ex.: boca de lobo com grelha)

Deverão ser propostas medidas e obras para a recarga
artificial dos aquíferos

Apresentar alternativas de concepção, de localização,
tecnologias e métodos construtivos adotados,
justificando a alternativa escolhida e os parâmetros de
projeto, sob os aspectos técnico e ambiental. Deverão
também ser avaliadas as consequências para as áreas
de jusante decorrente da concentração de vazões
promovida pelo sistema de drenagem, pela
impermeabilização do solo e pela remoção da
vegetação

deO projeto de terraplenagem deve permitir que o terreno
seja conformado com taludes estáveis aos movimentos
de massa e aos processos de erosão. Também deve
garantir que a área terraplenada possua resistência
para implantação das fundações de equipamentos

Investigações geotécnicas: Sondagens exploratórias
do subsolo que são programadas de acordo com o tipo
de projeto que se pretende e de acordo com as normas
brasileiras pertinentes, especialmente NBR 8036 e
NBR 11682

Investigações geotécnicas: Sondagens e ensaios de
caracterização dos solos se houver necessidade de
aproveitamento de materiais escavados como aterro

Levantamento topográfico, se necessário, tendo em
vista que o levantamento básico a ser realizado durante
o desenvolvimento do projeto Básico

Plantas e seções, com os limites do terreno, taludes,
cota final, inclinações, volumes movimentados

Levantamento de jazidas para importação de material
e "bota-foras" para descarte de material, restringindo­
se àquelas que já possuem licença de operação em
vigor junto aos órgãos ambientais pertinentes

Projeto de macrodrenagem da área a ser terraplenada:
planta baixa, drenagem provisória, meia-canas, etc.
Também deverão ser representados todos os detalhes
de construção de cada uma das soluções de drenagem

Projeto de revestimento vegetal dos taludes da área a
ser terraplenada

As memórias de cálculo deverão apresentar todas as
informações utilizadas no projeto, inclusive os métodos
utilizados (modelos analíticos ou computacionais) para
dimensionamentos

O material importado para aterro deverá ser
proveniente de jazida também licenciada e aprovada
A terraplenagem, em qualquer situação, deverá
considerar a retirada da camada vegetal de no mínimo
30 cm, devendo a mesma ser considerada no cõmputo
como decapagem. O destocamento, caso exista, deve
ser considerado como incluso neste item
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Projeto Geométrico projeto planimétrico
Desenho em planta na escala 1:500

Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em
20,00m e numerado a cada 5 escalas
Elementos definidos das curvas de concordância, PI,
PC, PT, raio, desenvolvimento, ângulos centrais, etc

Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens,
árvores, postes, torres, caixas de inspeção, etc

Cotas e posições dos RNs
Representação dos "OFF-SETs"em planta

Marcação das interferências a serem removidas

O projeto altimétrico
Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do
greide no eixo da rua nas escalas 1:500 na horizontal e
1:100 na vertical
Percentagens das rampas e seus comprimentos

Localização do ponto baixo em curvas côncavas

Comprimento das projeções das curvas de
concordância vertical
Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical

Representação convencional das obras de artes
correntes

Estaqueamento
Secções Transversais a cada 20,00m com pelo menos
5 pontos (eixo, bordas da pista e alinhamento predial)

O projeto altimétrico (greide) deverá ser
compatibilizado com as cotas das soleiras das
residências existentes, de forma a não prejudicar as
condições de acesso existentes, buscando sempre
possíveis melhorias
Deverá ser compatibilizado o projeto geométrico entre
lotes da mesma via

Sustantabilidade Fornecimento de Projeto de acesso Microgeração e
Minigeração distribuída através do princípio
fotovoltaico; conforme resolução Normativa NQ482 da
ANEEL e em conformidade com as exigências da
concessionária local
Caderno de especificação de equipamentos, inversores
e placa solares
Projeto de sistema de Gerenciamento de Energia com
medidores inteligentes (Smart Meter). Integração na
rede IP e com a lógica de programação
Projeto completo do sistema supervisório na plataforma
utilizada para o sistema SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition) para Automação do sistema de
iluminação interna e externa

---- - ---------------------
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ARTs e RRTs

Cabine primária, umidade, Temperatura e Liga e
Desliga no sistema de motorização do relé, bem como
monitoramento de Grandezas elétricas
Supervisão do sistema de Geração de Emergência
(Grupo Motor Gerador) e No-Break
Fornecimento de projeto para reaproveitamento e
tratamento de água pluvial

Fornecimento de Projeto de reaproveitamento de água
de chuveiros; (Aproveitamento de água em 2 etapas)

Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade (ART/RRT) e todas as disciplinas
desenvolvidas

Orçamento da Obra Planilha orçamentária
Demonstrativo de composição do BDI - Benefícios/
Bonificações e Despesas Indiretas

Apresentação das cotações de preços através das
pesquisas de mercado

Composição de Preços Unitários - CPU, para os
serviços que não fazem parte dos referenciais de
serviços oficiais e Quadro Comparativo de Preços de
Pesquisa de Mercado

Memória de cálculo de quantidades de cada serviço:
deve-se apresentar a memória de cálculo de
quantidades de cada serviço, presente na planilha
orçamentária, seguindo os devidos critérios de
medição. É necessário apresentar claramente o
método de cálculo para a obtenção dos totais,
referências do projeto

Cronograma físico-financeiro da obra

Todos os serviços e suas quantidades que constarem
na planilha orçamentária deverão estar devidamente
representados nos projetos.
Deverão ser adotado os preços de referência das
Tabelas oficiais, como o da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU e/ ou
os do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndice
da Construção Civil- SINAPI e outros cabíveis

Todos os serviços e suas quantidades que constarem
na planilha orçamentária deverão estar devidamente
representados nos projetas.
Sempre deverão ser utilizados os referenciais de
serviços vigentes na data da entrega do orçamento e
suas revisões.

Na Planilha de Construção separar por: Preço
UNITÁRIO (fundação e serviços de terraplanagem,
sendo os itens de infraestrutura) Preço GLOBAL, todos
os demais serviços.

Demonstrativo deA Unidade de Infraestrutura calcula o BDI a partir dos
composição do BDlparâmetros, critérios, percentual referencial, fórmulas,

Benefícios eentre outras recomendações contidas em Súmulas e
Despesas Indiretas.
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Acórdãos dos Tribunais de Contas, além da legislação
vigente.

Cotação de PreçosDeverão ser providenciados, no mínimo, 03 (três)
de Mercado. cotações de fontes distintas em nome da Prefeitura

Nota: 1 - Nas pranchas das armações de concreto e metálica deverão constar os quadros das armaduras e
o quadro resumo de aço e resumo do volume de concreto; 2 - Todos os sistemas elétricos dos projetos de
combate a incêndio deverão fazer parte, estar contido, no projeto básico elétrico. 3 - Todos os sistemas
hidráulicos dos projetos de combate a incêndio deverão fazer parte, estar contido, no projeto executivo
hidráulico.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Estimativa da quantidade total para a contratação está descrita na tabela abaixo:

Taxa de Mobilização e desmobilização de
1.1 CDHU 01.21.010 equipamentos para execução de sonda- TX 50

1.2 CDHU 01.21.110 Sondagem de terreno a percussão (minimo M 1.200de 30m)
Levantamento planialtimétrico cadastral

1.3 CDHU 01.20.811 com áreas até 50% de ocupação - área até M2 100.000
20.000 m2 mínimo de 4.000
Levantamento planialtimétrico cadastral

1.4 CDHU 01.20.821 com áreas até 50% de ocupação - área M2 100.000
acima de 20.000 m2até 200.000m2
Levantamento planialtimétrico cadastral

1.5 CDHU 01.20.841 com áreas acima de 50% de M2 100.000ocupação - área até 20.000 m2(mínimo de
3.500
Levantamento planialtimétrico cadastral

1.6 CDHU 01.20.851 com áreas acima de 50% de ocupação - M2 100.000
área acima de 20.000 m2até 200.000m2
Taxa de Mobilização e desmobilização de

1.7 CDHU 01.20.010 equipamentos para execução de levanta- TX 50
mento ráfico

Desenvolvimento de PROJETO EXECU-
2.1 CPTM 01.01.01.200.01 TIVO de arquitetura / acabamento em

ncha formato AO
1.000UN

------
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2.2 CPTM 02.01.05.800.67
Memorial Descritivos de Adequações Téc- UN 50
nicas nos Projetos

7. DESCRiÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução escolhida, por meio da contratação por Registro de Tecnica e Preço, visa

atender à demanda do município ao longo do período contratual, fornecendo todos os

materiais necessários para a elaboração de novos projetos e licitações, incluindo os

projetos executivos completos. Essa abordagem permitirá à administração garantir a

disponibilidade contínua dos recursos necessários, otimizando os processos de

planejamento e execução de projetos municipais.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Com base nos estudos acima, a licitação será em lote único, pois o processo de

aquisição deve ser entregue em conjunto, necessitando de padronização.
Faz-se a necessidade de aglutinar os serviços em apenas um lote, contratando

apenas uma empresa, pela necessidade de padronização dos serviços e a otimização da

gestão e organização dos produtos desenvolvidos.

9. DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A entrega dos projetos executivos, planilha orçamentaria, cronograma físico­

financeiro, memorial descritivo, e demais documentos complementares para cadastro
iniciativo para captação de recursos Estadual e Federais e assim aumentar capacitação de

recursos do município por meio de convênio.
Demais resultados indiretos esperados, está relacionado com a economia financeira

municipal, através da redução de custos e a melhor utilização dos recursos orçamentários.

A otimização do uso de recursos, melhorando a qualidade dos serviços prestados,

representando a eficiência.
Outro aspecto importante é o melhor aproveitamento de recursos, otimizando os

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis a também o aumento da qualidade

de produtos ou serviços para a administração pública.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTERIORMENTE AO CONTRATO
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Não serão necessárias providências a serem adotadas pela administração

previamente à celebração do contrato.
Os itens se tratam de arquivos digitais e material impresso, não necessitando de

estoques.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há necessidade de contratações/aquisições correlatas e não há necessidade de

contratações/aquisições interdependentes.

12. POSSíVEIS IMPACTOSAMBIENTAIS

Nãoexistem impactos ambientais diretos mitigáveis, visto que a presente contratação

se trata da aquisição de material e entrega no local de utilização, não gerando resíduos.

As ações de sustentabilidade estão inclusas neste ETP, conforme possibilidade de

aplicação nos projetos.

SecreLCN-J'_"'-.....:i Obras e Serviços
Secretário


