




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	145.557,48	36.391,32	181.948,80	181.948,80
1.1	17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	24,00	399,72	99,93	499,65	11.991,60
1.2	01.005.005 (E)	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	SIURB	M2	720,00	176,35	44,09	220,44	158.716,80
1.3	01.005.006 (E)	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	SIURB	M2	30,00	299,74	74,94	374,68	11.240,40
2	SERVIÇOS TÉCNICOS				1,00	1.020.575,3	255.309,20	1.275.884,5	1.275.884,5
2.1	01.20.881	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM ÁREA RURAL ACIMA DE 2 ATÉ 5 ALQUEIRES	SP	M2	31.023,64	0,34	0,09	0,43	13.340,17
2.2	01.20.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	SP	TX	1,00	1.120,06	280,02	1.400,08	1.400,08
2.3	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	SP	M	750,00	93,86	23,47	117,33	87.997,50
2.4	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	SP	TX	1,00	1.379,30	344,83	1.724,13	1.724,13
2.5	03.053.018 (I)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB	UN	77,00	5.934,20	1.483,55	7.417,75	571.166,75
2.6	01.06.031	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA	SP	UN	4,00	15.587,22	3.896,81	19.484,03	77.936,12
2.7	01.27.041	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO	SP	UN	1,00	28.765,48	7.191,37	35.956,85	35.956,85
2.8	20.004.042 (E)	CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES	SIURB	UN	2.579,00	127,75	31,94	159,69	411.840,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP				CPTM	2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2				SP Educação	2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09				SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.9	16.001.109 (I)	ELABORAÇÃO DE 1 (UM) PROGRAMA AMBIENTAL PARA COMPOSIÇÃO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)	SIURB	UN	1,00	12.965,74	3.241,44	16.207,18	16.207,18
2.10	03.010.000 (I)	ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA	SIURB	KM2	31,01	1.123,32	280,83	1.404,15	43.542,69
2.11	16.001.112 (I)	REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DA SP AGUAS (DAEE)	SIURB	UN	1,00	11.818,09	2.954,52	14.772,61	14.772,61
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1,00	303.161,07	75.800,27	378.961,34	378.961,34
3.1	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00	19,76	4,94	24,70	24,70
3.2	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	6,00	4,13	1,03	5,16	30,96
3.3	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	9,54	167,65	41,91	209,56	1.999,20
3.4	02.01.00.10 0.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	CPTM	M²	3.350,12	10,71	2,68	13,39	44.858,11
3.5	34.13.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	SP	UN	335,02	792,90	198,23	991,13	332.048,37
4	CANTEIRO DE OBRAS				1,00	238.020,48	59.505,12	297.525,60	297.525,60
4.1	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP	UNMES	72,00	1.532,05	383,01	1.915,06	137.884,32
4.2	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP	UNMES	24,00	999,52	249,88	1.249,40	29.985,60
4.3	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA	SP	UNMES	24,00	1.588,66	397,17	1.985,83	47.659,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	02.02.130	MÍNIMA DE 13,80 M²							
4.4	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP	M2	720,00	50,64	12,66	63,30	45.576,00
4.5	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP	UNMES	24,00	1.213,99	303,50	1.517,49	36.419,76
5	LOCAÇÃO E MOBILIZAÇÕES				1,00	220.132,97	55.043,25	275.176,22	275.176,22
5.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	2.043,26	80,06	20,02	100,08	204.489,46
5.2	A.08.000.02 0137	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	SP	TX	1,00	43.853,17	10.963,29	54.816,46	54.816,46
5.3	16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	SP	M	50,00	28,25	7,06	35,31	1.765,50
5.4	M0550	QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO COM ACESSÓRIOS PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 200 CM	SICRO	UN	30,00	376,13	94,03	470,16	14.104,80
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1,00	4.330.142,6	1.084.537,8	5.414.680,5	5.414.680,5
6.1	04.011.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	9.501,94	22,96	5,74	28,70	272.705,68
6.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	190.038,8	3,55	0,89	4,44	843.772,27
6.3	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP	M3	9.501,94	31,05	7,76	38,81	368.770,29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de Mairiporã	OBRAS:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.4	01.003.005 (E)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	9.501,94	32,20	8,05	40,25	382.453,09
6.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	190.038,8	3,55	0,89	4,44	843.772,27
6.6	01.003.006 (E)	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	9.501,94	8,03	2,01	10,04	95.399,48
6.7	5502962	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	M³	6.787,10	22,98	5,75	28,73	194.993,38
6.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	203.613,0	3,55	0,89	4,44	904.041,72
6.9	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP	M3	6.787,10	31,05	7,76	38,81	263.407,35
6.10	01.003.005 (E)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	6.787,10	32,20	8,05	40,25	273.180,78
6.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	203.613,0	3,55	0,89	4,44	904.041,72
6.12	01.003.006 (E)	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	6.787,10	8,03	2,01	10,04	68.142,48
7	BIOENGENHARIA DE MARGENS				1,00	3.630.411,5	908.802,81	4.539.214,3	4.539.214,3
7.1	5502962	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	M³	4.605,00	22,98	5,75	28,73	132.301,65




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP	CPTM	2026/01	115,01%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2025/10	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
UNIDADES:	29949.89M2	SP Educação	2026/01	122,00%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	172.687,5	2,98	0,75	3,73	644.124,38
7.3	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP	M3	5.756,25	31,05	7,76	38,81	223.400,06
7.4	07.025.000 (I)	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	SIURB	M3	2.181,04	979,88	244,97	1.224,85	2.671.446,8
7.5	3205874	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SICRO	M²	155,07	253,89	63,47	317,36	49.213,02
7.6	06.005.000 (I)	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	SIURB	M3	1.095,58	277,90	69,48	347,38	380.582,58
7.7	07.040.004 (I)	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	SIURB	M2	2.022,60	17,76	4,44	22,20	44.901,72
7.8	01.003.005 (E)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	3.148,72	32,20	8,05	40,25	126.735,98
7.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	62.974,50	2,98	0,75	3,73	234.894,89
7.10	01.003.006 (E)	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	3.148,73	8,03	2,01	10,04	31.613,25
8	RECUPERAÇÃO DE APP				1,00	36.126,51	9.032,62	45.159,13	45.159,13
8.1	30.01.40.06	PLANTIO FLORESTAL DE ESPÉ.ARBÓREAS NATIVAS H<0,60 E ESPAÇ.PLANTIO DE 2,5MX2,00M	DER-SP	HA	0,62	32.339,53	8.084,88	40.424,41	25.063,13


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.2	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	400,00	40,19	10,05	50,24	20.096,00
9	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR				1,00	5.821,12	1.455,27	7.276,39	7.276,39
9.1	30.01.40.06	PLANTIO FLORESTAL DE ESPÉ.ARBÓREAS NATIVAS H<0,60 E ESPAÇ.PLANTIO DE 2,5MX2,00M	DER-SP	HA	0,18	32.339,53	8.084,88	40.424,41	7.276,39
10	ÁREA TÉCNICA				1,00	29.436,64	7.359,13	36.795,77	36.795,77
10.1	COTAÇÃO	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA EXPOSTA, ACABAMENTOS EXTERNOS E INTERNOS, ESQUADRIAS, PINTUA, LOUÇAS E METAIS - REF. SINDUSCON/SINAP CUB/M²		M²	13,80	2.133,09	533,27	2.666,36	36.795,77
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				1,00	323.722,89	80.936,10	404.658,99	404.658,99
11.1	02.02.06.21 0.19	RESERVATÓRIO/ TANQUE D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 10.000 LITROS	CPTM	UN	1,00	5.752,51	1.438,13	7.190,64	7.190,64
11.2	02.02.06.21 0.17	RESERVATÓRIO/ TANQUE D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, COM TAMPA ROSCA, CAPACIDADE 5000 LITROS	CPTM	UN	1,00	3.592,06	898,02	4.490,08	4.490,08
11.3	103073	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	15,25	342,44	85,61	428,05	6.527,76
11.4	95639	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	2,00	1.018,08	254,52	1.272,60	2.545,20
11.5	6084	CAIXA PARA HIDRÔMETRO CONCRETO PRÉ-MOLDADO	CPTM	UN	2,00	137,32	34,33	171,65	343,30


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.6	00012776	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	2,00	2.167,64	541,91	2.709,55	5.419,10
11.7	08.08.069	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	SP	UN	2,00	3.010,10	752,53	3.762,63	7.525,26
11.8	43.10.480	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H	SP	UN	2,00	9.778,84	2.444,71	12.223,55	24.447,10
11.9	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	SP	M	1.000,00	52,01	13,00	65,01	65.010,00
11.10	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES	SP	M	2.500,00	41,04	10,26	51,30	128.250,00
11.11	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	SP	M	2.800,00	34,19	8,55	42,74	119.672,00
11.12	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	35,00	45,82	11,46	57,28	2.004,80
11.13	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	35,00	31,55	7,89	39,44	1.380,40
11.14	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	35,00	62,52	15,63	78,15	2.735,25
11.15	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	230,00	18,57	4,64	23,21	5.338,30
11.16	89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	200,00	34,44	8,61	43,05	8.610,00
11.17	104159	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	50,00	43,63	10,91	54,54	2.727,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRAS: FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA : 28/04/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO: PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL DA OBRA: RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM		2026/01	
	PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP		2025/10	
	SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO		2026/01	
	ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI		2026/03 SEM DESONERAÇÃO	
	TELEFONE/E-MAIL: (11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 29949.89M2		SP Educação		2026/01	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.167,09		SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.18	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	100,00	8,62	2,16	10,78	1.078,00
11.19	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	100,00	14,24	3,56	17,80	1.780,00
11.20	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	100,00	22,84	5,71	28,55	2.855,00
11.21	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	50,00	9,39	2,35	11,74	587,00
11.22	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	50,00	6,10	1,53	7,63	381,50
11.23	00000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	50,00	2,41	0,60	3,01	150,50
11.24	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	22,31	5,58	27,89	1.115,60
11.25	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	17,86	4,47	22,33	893,20
11.26	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	32,04	8,01	40,05	1.602,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	1.766.038,4	441.519,10	2.207.557,5	2.207.557,5


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				DATA :		28/04/2026	BDI :		25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP				CPTM		2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP		2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO		2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP				SINAPI		2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2				SP Educação		2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09				SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.1	09.01.012	TE-12 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 300 KVA 15KV- 220/127 V	SP	UN	1,00	90.068,53	22.517,13	112.585,66	112.585,66
12.2	09.80.024	CABO DE POT UNIPOLAR CLASSE 15KV 25MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP	M	120,00	87,51	21,88	109,39	13.126,80
12.3	42.05.200	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	SP	UN	2,00	210,10	52,53	262,63	525,26
12.4	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	2,00	177,14	44,29	221,43	442,86
12.5	42.05.160	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´	SP	UN	2,00	9,40	2,35	11,75	23,50
12.6	09.006.095 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	SIURB	M	12,00	73,89	18,47	92,36	1.108,32
12.7	09.001.056 (E)	LD.06 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	SIURB	UN	1,00	8.978,16	2.244,54	11.222,70	11.222,70
12.8	09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL	SP	UN	2,00	7.016,85	1.754,21	8.771,06	17.542,12
12.9	09.006.080 (E)	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	SIURB	M	2,50	1.198,81	299,70	1.498,51	3.746,28
12.10	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	4.012,87	1.003,22	5.016,09	5.016,09
12.11	37.13.730	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A	SP	UN	2,00	1.402,44	350,61	1.753,05	3.506,10
12.12	09.008.047 (E)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	SIURB	UN	2,00	1.416,08	354,02	1.770,10	3.540,20
12.13	09.008.031 (E)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	SIURB	UN	2,00	529,41	132,35	661,76	1.323,52
12.14	37.25.100	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E	SP	UN	4,00	551,51	137,88	689,39	2.757,56


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP	CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2	SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	37.25.100	MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A							
12.15	37.25.090	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500/690V, DE 10A A 63A	SP	UN	3,00	695,74	173,94	869,68	2.609,04
12.16	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	62,09	15,52	77,61	310,44
12.17	09.03.012	CABO DE 185 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP	M	923,20	273,52	68,38	341,90	315.642,08
12.18	09.03.011	CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP	M	135,00	222,69	55,67	278,36	37.578,60
12.19	09.03.007	CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP	M	960,96	80,33	20,08	100,41	96.489,99
12.20	09.03.006	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP	M	1.365,68	54,73	13,68	68,41	93.426,17
12.21	39.26.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	SP	M	1.130,06	33,86	8,47	42,33	47.835,44
12.22	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.735,82	31,32	7,83	39,15	107.107,35
12.23	09.03.015	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP	M	2.328,00	15,11	3,78	18,89	43.975,92
12.24	09.02.059	AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	SP	UN	3,00	2.865,01	716,25	3.581,26	10.743,78
12.25	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	686,93	171,73	858,66	5.151,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :		28/04/2026	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.26	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	587,69	146,92	734,61	4.407,66
12.27	09.002.053 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	SIURB	M	777,30	35,70	8,93	44,63	34.690,90
12.28	09.002.071 (E)	ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL - 1 1/2"	SIURB	M	1.239,83	10,45	2,61	13,06	16.192,18
12.29	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	8,00	52,74	13,19	65,93	527,44
12.30	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	12,93	3,23	16,16	193,92
12.31	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	48,00	55,18	13,80	68,98	3.311,04
12.32	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	35,00	57,91	14,48	72,39	2.533,65
12.33	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	18,00	68,08	17,02	85,10	1.531,80
12.34	09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	SP	UN	10,00	119,70	29,93	149,63	1.496,30
12.35	37.13.890	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	SP	UN	19,00	74,99	18,75	93,74	1.781,06
12.36	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	SP	M	400,00	21,93	5,48	27,41	10.964,00
12.37	41.31.101	PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT	SP	UN	34,00	107,00	26,75	133,75	4.547,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.38	09.009.051 (E)	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	SIURB	UN	37,00	219,85	54,96	274,81	10.167,97
12.39	09.11.041	IL-101 PROJETO LED <=100W L240 X H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO.	SP	UN	50,00	184,61	46,15	230,76	11.538,00
12.40	39.26.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	SP	M	4.377,51	6,44	1,61	8,05	35.238,96
12.41	39.26.030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	SP	M	1.050,00	8,61	2,15	10,76	11.298,00
12.42	09.03.018	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP	M	1.015,20	11,96	2,99	14,95	15.177,24
12.43	100622	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	25,00	2.526,57	631,64	3.158,21	78.955,25
12.44	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	10,00	3.080,72	770,18	3.850,90	38.509,00
12.45	41.11.702	LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W	SP	UN	45,00	7.772,41	1.943,10	9.715,51	437.197,95
12.46	09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	SP	UN	16,00	287,35	71,84	359,19	5.747,04
12.47	09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR.AÇO GALV. A QUENTE	SP	UN	44,00	241,83	60,46	302,29	13.300,76
12.48	09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	SP	UN	12,00	256,96	64,24	321,20	3.854,40
12.49	38.04.060	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1' COM ACESSÓRIOS	SP	M	710,00	57,34	14,34	71,68	50.892,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.50	09.082.014 (E)	TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	SIURB	UN	50,00	113,08	28,27	141,35	7.067,50
12.51	09.083.051 (E)	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	SIURB	UN	28,00	130,22	32,56	162,78	4.557,84
12.52	61.15.181	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL PARA 16 ENTRADAS/16 SAÍDAS	SP	UN	1,00	5.231,84	1.307,96	6.539,80	6.539,80
12.53	16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	SP	M3	160,09	89,33	22,33	111,66	17.875,65
12.54	16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	SP	M3	160,09	78,17	19,54	97,71	15.642,39
12.55	09.083.057 (E)	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	SIURB	UN	96,00	41,70	10,43	52,13	5.004,48
12.56	09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	SP	M	900,00	33,98	8,50	42,48	38.232,00
12.57	09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	SP	UN	40,00	395,16	98,79	493,95	19.758,00
12.58	09.006.094 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	SIURB	M	1.292,21	55,09	13,77	68,86	88.981,58
12.59	09.011.094 (E)	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	SIURB	M	300,00	39,73	9,93	49,66	14.898,00
12.60	09.017.003 (E)	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I	SIURB	UN	16,00	178,83	44,71	223,54	3.576,64
12.61	37.17.114	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS	SP	UN	3,00	1.839,89	459,97	2.299,86	6.899,58
12.62	37.17.110	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS	SP	UN	2,00	347,37	86,84	434,21	868,42
12.63	37.17.100	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	SP	UN	1,00	492,40	123,10	615,50	615,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	DATA :	28/04/2026
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÁ/ SP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	CPTM	2026/01
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	DER-SP	2025/10
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2026/01
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	29949.89M2	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Educação	2026/01
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			115,01%
			-
			-
			-
			115,01%
			71,18%
			157,37%
			98,72%
			122,00%
			-
			128,23%
			-
			0,00%
			0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.64	37.17.080	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS	SP	UN	1,00	297,15	74,29	371,44	371,44
12.65	37.17.090	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS	SP	UN	1,00	386,49	96,62	483,11	483,11
12.66	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	SP	UN	8,00	239,06	59,77	298,83	2.390,64
12.67	66.08.610	UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME	SP	UN	1,00	2.864,25	716,06	3.580,31	3.580,31
12.68	66.08.324	CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP	SP	UN	20,00	1.366,06	341,52	1.707,58	34.151,60
12.69	66.08.131	MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5´	SP	UN	2,00	675,57	168,89	844,46	1.688,92
12.70	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	SP	M	600,00	13,84	3,46	17,30	10.380,00
12.71	40.05.350	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO E MICROONDAS, ALCANCE DE 12 M - SEM FIO	SP	UN	15,00	126,14	31,54	157,68	2.365,20
12.72	09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	SP	UN	2,00	135,99	34,00	169,99	339,98
12.73	66.08.100	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM	SP	UN	1,00	1.307,36	326,84	1.634,20	1.634,20
12.74	66.20.225	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS	SP	UN	1,00	2.068,23	517,06	2.585,29	2.585,29
12.75	P.17.000.03 1477	PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACESS POINT), PARA ACESSO EM REDE LOCAL SEM FIO, REF. COM.: EAP245-AC1750-V1 DA TP-LINK, WAP150 DA CISCO, DAP-2610 DA D-LINK OU EQUIVALENTE	SP	UN	5,00	1.091,95	272,99	1.364,94	6.824,70
12.76	39.18.120	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	SP	M	300,00	27,40	6,85	34,25	10.275,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :		28/04/2026	BDI :		25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-		
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-		
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, N° 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%		
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%		
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.77	00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	25,00	36,59	9,15	45,74	1.143,50
12.78	09.08.057	PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	SP	UN	30,00	175,89	43,97	219,86	6.595,80
12.79	09.002.099 (E)	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	SIURB	M	1.523,17	40,32	10,08	50,40	76.767,77
12.80	09.005.069 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	SIURB	UN	35,00	184,65	46,16	230,81	8.078,35
12.81	09.005.071 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM	SIURB	UN	15,00	302,18	75,55	377,73	5.665,95
12.82	38.04.040	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	SP	M	500,00	47,54	11,89	59,43	29.715,00
12.83	16.01.021	FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM)	SP	M	16,20	1.166,33	291,58	1.457,91	23.618,14
12.84	24.02.040	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	SP	M2	4,44	957,66	239,42	1.197,08	5.315,04
12.85	00038155	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA	SINAPI	UN	3,00	108,45	27,11	135,56	406,68
12.86	36.20.282	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO"	SP	M2	0,55	935,36	233,84	1.169,20	643,06
12.87	09.010.024 (E)	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC	SIURB	UN	12,00	708,53	177,13	885,66	10.627,92
13	PONTE SUSTENTAVEL				1,00	1.027.078,3	256.769,10	1.283.847,4	1.283.847,4
13.1	COTAÇÃO	FUNDAÇÃO EM ESTACA CRAVADA 25X25, PROFUNDIDADE MEDIA DE 15M, TRANSPORTE E CRAVAÇÃO, BLOCO DE ANCORAGEM E TRAVAMENTO DE ESTRUTURA		M²	197,65	3.125,00	781,25	3.906,25	772.070,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ		
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÁ/ SP		
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÁ/SP		
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		
UNIDADES:	29949.89M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		
	DATA :	28/04/2026	BDI : 25,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	CPTM	2026/01	115,01% -
	DER-SP	2025/10	- -
	SICRO NOVO	2026/01	- -
	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01% 71,18%
	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37% 98,72%
	SP Educação	2026/01	122,00% -
	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.2	COTAÇÃO	ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA		M²	197,65	1.500,00	375,00	1.875,00	370.593,75
13.3	COTAÇÃO	DECK EM MADEIRA ECOLÓGICA		M²	197,65	321,45	80,36	401,81	79.417,75
13.4	COTAÇÃO	GUARDA CORPO EM MADEIRA TRATADA		M²	197,65	250,00	62,50	312,50	61.765,63
14	VESTIÁRIOS				1,00	341.294,40	85.323,20	426.617,60	426.617,60
14.1	-	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA EXPOSTA, ACABAMENTOS EXTERNOS E INTERNOS, ESQUADRIAS, PINTUA, LOUÇAS E METAIS - REF. SINDUSCON/SINAP CUB/M²		M²	160,00	2.133,09	533,27	2.666,36	426.617,60
15	PISOS PERMEÁVEIS				1,00	1.171.676,9	292.700,64	1.464.377,6	1.464.377,6
15.1	17.002.065 (E)	NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	SIURB	M2	227,24	183,32	45,83	229,15	52.072,05
15.2	08.02.01.11 0.27	NEC 72_PISO DRENANTE PARA TRÁFEGO LEVE EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS (MICRO-CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO); 90% DRENANTE	CPTM	M²	1.901,11	177,86	44,47	222,33	422.673,79
15.3	05.074.000 (I)	ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	SIURB	M	1.972,00	9,07	2,27	11,34	22.362,48
15.4	05.047.000 (I)	BASE DE BICA CORRIDA	SIURB	M3	38,02	241,70	60,43	302,13	11.486,98
15.5	37.04.77	DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125	DER-SP	M	1.972,00	135,31	33,71	169,02	333.307,44
15.6	COTAÇÃO	DECK EM MADEIRA ECOLÓGICA		M²	1.393,60	321,45	80,36	401,81	559.962,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP				CPTM	2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2				SP Educação	2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09				SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.7	13.002.047 (E)	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	146,26	170,15	42,54	212,69	31.108,04
15.8	05.047.000 (I)	BASE DE BICA CORRIDA	SIURB	M3	15,09	241,70	60,43	302,13	4.559,14
15.9	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	301,70	71,18	17,80	88,98	26.845,27
16	GUARITA E SANITÁRIOS				1,00	174.913,38	43.728,14	218.641,52	218.641,52
16.1	COTAÇÃO	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA EXPOSTA, ACABAMENTOS EXTERNOS E INTERNOS, ESQUADRIAS, PINTUA, LOUÇAS E METAIS - REF. SINDUSCON/SINAP CUB/M²		M²	60,00	2.133,09	533,27	2.666,36	159.981,60
16.2	COTAÇÃO	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA EXPOSTA, ACABAMENTOS EXTERNOS E INTERNOS, ESQUADRIAS, PINTUA, LOUÇAS E METAIS - REF. SINDUSCON/SINAP CUB/M²		M²	22,00	2.133,09	533,27	2.666,36	58.659,92
17	ESTACIONAMENTO				1,00	1.045.690,1	261.593,58	1.307.283,6	1.307.283,6
17.1	4915663	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM	SICRO	M³	165,19	109,06	27,27	136,33	22.520,35
17.2	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	SP	M2	3.303,80	9,46	2,37	11,83	39.083,95
17.3	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	247,79	9,49	2,37	11,86	2.938,79
17.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA	SINAPI	M3XKM	6.194,75	3,55	0,89	4,44	27.504,69

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ			DATA : 28/04/2026	BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP			CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ			DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR			SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2			SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09			SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	97914	URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026							
17.5	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP	T	495,58	48,06	12,02	60,08	29.774,45
17.6	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	2.851,40	24,13	6,03	30,16	85.998,22
17.7	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSI	M3	741,36	40,54	10,14	50,68	37.572,12
17.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	18.534,00	3,55	0,89	4,44	82.290,96
17.9	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	27,30	287,16	71,79	358,95	9.799,34
17.10	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	280,00	59,58	14,90	74,48	20.854,40
17.11	05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	25,20	651,62	162,91	814,53	20.526,16
17.12	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	168,00	23,76	5,94	29,70	4.989,60
17.13	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	427,71	7,96	1,99	9,95	4.255,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.14	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	10.692,75	3,55	0,89	4,44	47.475,81
17.15	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	427,71	144,17	36,04	180,21	77.077,62
17.16	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	2.851,40	13,71	3,43	17,14	48.873,00
17.17	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	6.155,20	6,74	1,69	8,43	51.888,34
17.18	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	307,76	8,78	2,20	10,98	3.379,20
17.19	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	9.232,80	3,55	0,89	4,44	40.993,63
17.20	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	SINAPI	M3	307,76	1.473,79	368,45	1.842,24	566.967,78
17.21	70.01.030	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP	M2	35,15	220,06	55,02	275,08	9.669,06
17.22	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP	M2	3,89	1.725,62	431,41	2.157,03	8.390,85
17.23	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	SICRO	UN	12,00	549,64	137,41	687,05	8.244,60
17.24	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	280,00	2,06	0,52	2,58	722,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP				CPTM	2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2				SP Educação	2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09				SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.25	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	32,00	40,79	10,20	50,99	1.631,68
17.26	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO	M²	225,58	164,71	41,18	205,89	46.444,67
17.27	02.003.003 (I)	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	SIURB	UN	2,00	1.041,24	260,31	1.301,55	2.603,10
17.28	05.107.003 (I)	IN.07 - TACHA TIPO I MONODIRECIONAL REFLETIVA	SIURB	UN	105,00	26,98	6,75	33,73	3.541,65
17.29	05.107.002 (I)	IN.07 - TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SIURB	UM	35,00	29,06	7,27	36,33	1.271,55
18	DEPÓSITO DE LIXO				1,00	12.561,59	3.140,39	15.701,98	15.701,98
18.1	16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	SP	UN	2,00	5.811,87	1.452,97	7.264,84	14.529,68
18.2	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	4,50	208,41	52,10	260,51	1.172,30
19	FECHAMENTO DO PARQUE				1,00	670.966,41	167.744,06	838.710,47	838.710,47
19.1	16.01.022	FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM)	SP	M	184,00	1.389,05	347,26	1.736,31	319.481,04
19.2	17.001.095 (E)	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	SIURB	M2	35,00	1.579,77	394,94	1.974,71	69.114,85
19.3	17.001.027 (E)	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	SIURB	M	592,00	590,06	147,52	737,58	436.647,36
19.4	16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM	SP	M2	10,50	1.016,63	254,16	1.270,79	13.343,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.5	00011467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	SINAPI	UN	4,00	24,78	6,20	30,98	123,92
20	ACADEMIA AO AR LIVRE				1,00	88.119,63	22.029,53	110.149,16	110.149,16
20.1	04.011.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	93,60	22,96	5,74	28,70	2.686,32
20.2	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP	M3	32,00	267,01	66,75	333,76	10.680,32
20.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP	M3	16,00	221,55	55,39	276,94	4.431,04
20.4	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	SP	M3	8,00	231,30	57,83	289,13	2.313,04
20.5	16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	SP	M2	160,00	123,73	30,93	154,66	24.745,60
20.6	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	2.356,35	589,09	2.945,44	2.945,44
20.7	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	6.197,57	1.549,39	7.746,96	7.746,96
20.8	00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	2,00	4.789,18	1.197,30	5.986,48	11.972,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
20.9	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	2,00	4.133,31	1.033,33	5.166,64	10.333,28
20.10	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	2,00	2.578,57	644,64	3.223,21	6.446,42
20.11	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	1.997,30	499,33	2.496,63	2.496,63
20.12	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	2.400,66	600,17	3.000,83	3.000,83
20.13	00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	2,00	5.175,40	1.293,85	6.469,25	12.938,50
20.14	18.016.008 (E)	REMADA SENTADA	SIURB	UN	1,00	2.269,14	567,29	2.836,43	2.836,43
20.15	79859	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	SIURB	UN	1,00	3.660,31	915,08	4.575,39	4.575,39
21	ANFITEATRO				1,00	1.783.650,2	445.915,54	2.229.565,7	2.229.565,7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
21.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	192,00	131,73	32,93	164,66	31.614,72
21.2	04.011.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	40,53	22,96	5,74	28,70	1.163,21
21.3	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP	M3	15,60	267,01	66,75	333,76	5.206,66
21.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP	M3	7,80	221,55	55,39	276,94	2.160,13
21.5	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	SP	M2	151,52	2,17	0,54	2,71	410,62
21.6	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	SP	M3	0,95	231,30	57,83	289,13	274,67
21.7	03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	SP	KG	888,35	12,68	3,17	15,85	14.080,35
21.8	03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	SP	KG	152,03	13,35	3,34	16,69	2.537,38
21.9	03.003.021 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	SIURB	M3	32,88	565,53	141,38	706,91	23.243,20
21.10	11.01.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	SP	M2	24,68	71,32	17,83	89,15	2.200,22
21.11	02.003.001 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	SIURB	M2	145,64	90,66	22,67	113,33	16.505,38
21.12	03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	SP	KG	2.110,00	12,68	3,17	15,85	33.443,50
21.13	03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	SP	KG	180,63	13,35	3,34	16,69	3.014,71
21.14	03.003.021	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	SIURB	M3	36,69	565,53	141,38	706,91	25.936,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	(E)								
21.15	03.004.021 (E)	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	SIURB	M2	50,00	184,98	46,25	231,23	11.561,50
21.16	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	SINAPI	M3	32,00	3.901,48	975,37	4.876,85	156.059,20
21.17	08.070.000 (I)	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	SIURB	M2	52,48	104,86	26,22	131,08	6.879,08
21.18	17.002.047 (E)	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	SIURB	M3	5,46	687,70	171,93	859,63	4.693,58
21.19	03.003.021 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	SIURB	M3	5,46	565,53	141,38	706,91	3.859,73
21.20	11.002.001 (E)	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	57,60	7,74	1,94	9,68	557,57
21.21	11.001.009 (E)	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	SIURB	M2	57,60	55,22	13,81	69,03	3.976,13
21.22	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	57,60	11,58	2,90	14,48	834,05
21.23	06.03.111	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	SP	M	70,28	1.011,46	252,87	1.264,33	88.857,11
21.24	COTAÇÃO	ARQUIBANCADA EM MADEIRA ECOLÓGICA		M²	1.323,57	257,16	64,29	321,45	425.461,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
21.25	COTAÇÃO	ESTRUTURA METALICA, FUNDAÇÃO E MONTAGEM		M²	382,00	2.356,15	589,04	2.945,19	1.125.062,5
21.26	COTAÇÃO	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA EXPOSTA, ACABAMENTOS EXTERNOS E INTERNOS, ESQUADRIAS, PINTUA, LOUÇAS E METAIS - REF. SINDUSCON/SINAP CUB/M²		M²	90,00	2.133,09	533,27	2.666,36	239.972,40
22	PERGOLADOS				1,00	724.328,86	181.066,28	905.395,14	905.395,14
22.1	03.060.002 (E)	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	SIURB	KG	7.425,69	28,93	7,23	36,16	268.512,95
22.2	2408078	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 M	SICRO	M²	40,83	3,60	0,90	4,50	183,74
22.3	06.002.050 (E)	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	SIURB	M2	640,00	619,35	154,84	774,19	495.481,60
22.4	105081	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	SINAPI	M	840,00	86,07	21,52	107,59	90.375,60
22.5	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SINAPI	M2	9,03	2,56	0,64	3,20	28,90
22.6	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	9,03	37,92	9,48	47,40	428,02
22.7	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026	SINAPI	M	120,00	132,55	33,14	165,69	19.882,80
22.8	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	72,00	150,81	37,70	188,51	13.572,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
22.9	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	10,80	41,69	10,42	52,11	562,79
22.10	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	6,48	145,50	36,38	181,88	1.178,58
22.11	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	8,42	9,49	2,37	11,86	99,86
22.12	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	90,98	3,55	0,89	4,44	403,95
22.13	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP	M3	8,42	31,05	7,76	38,81	326,78
22.14	02.001.048 (E)	ARRASAMENTO DE ESTACA	SIURB	UN	30,00	74,08	18,52	92,60	2.778,00
22.15	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,54	287,16	71,79	358,95	193,83
22.16	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	540,82	9,93	2,48	12,41	6.711,58
22.17	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,48	576,97	144,24	721,21	4.673,44
23	PISTA DRENANTE DE CICLISMO				1,00	384.915,13	96.224,76	481.139,89	481.139,89
23.1	05.047.000 (I)	BASE DE BICA CORRIDA	SIURB	M3	235,15	241,70	60,43	302,13	71.045,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
23.2	05.016.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	SIURB	M	1.014,89	39,42	9,86	49,28	50.013,78
23.3	17.002.065 (E)	NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	SIURB	M2	1.567,64	183,32	45,83	229,15	359.224,71
23.4	37.01.18	PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS	DER-SP	M2	152,23	4,55	1,07	5,62	855,53
24	PISTA DRENANTE DE CAMINHADA				1,00	119.892,92	29.969,06	149.861,98	149.861,98
24.1	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	147,99	259,15	64,79	323,94	47.939,88
24.2	05.016.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	SIURB	M	1.031,26	39,42	9,86	49,28	50.820,49
24.3	17.002.029 (E)	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	SIURB	M3	147,99	271,54	67,89	339,43	50.232,25
24.4	37.01.18	PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS	DER-SP	M2	154,69	4,55	1,07	5,62	869,36
25	PISTA DE SKATE STREET E PARK				1,00	2.144.040,7	536.057,34	2.680.098,1	2.680.098,1
25.1	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO	M³	710,10	172,47	43,12	215,59	153.090,46
25.2	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	2.367,00	246,28	61,57	307,85	728.680,95
25.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	2.367,00	52,06	13,02	65,08	154.044,36
25.4	14.15.120	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO DE 15 CM, USO REVESTIDO - CLASSE C25	SP	M2	281,36	165,37	41,34	206,71	58.159,93
25.5	11.002.001 (E)	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	281,36	7,74	1,94	9,68	2.723,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	DATA :	28/04/2026
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÁ/ SP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	CPTM	2026/01
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	DER-SP	2025/10
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2026/01
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	29949.89M2	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Educação	2026/01
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			115,01%
			-
			-
			115,01%
			71,18%
			157,37%
			98,72%
			122,00%
			-
			128,23%
			-
			0,00%
			0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
25.6	11.001.009 (E)	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	SIURB	M2	281,36	55,22	13,81	69,03	19.422,28
25.7	05.001.001 (E)	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	SIURB	M2	281,36	71,27	17,82	89,09	25.066,36
25.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	444,53	186,30	46,58	232,88	103.522,15
25.9	00043127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	637,18	31,74	7,94	39,68	25.283,30
25.10	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	475,00	11,80	2,95	14,75	7.006,25
25.11	03.003.025 (E)	CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	SIURB	M3	16,36	620,19	155,05	775,24	12.682,93
25.12	03.040.050 (E)	POLIMENTO DE CONCRETO	SIURB	M2	2.367,00	7,82	1,96	9,78	23.149,26
25.13	10.011.089 (E)	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	SIURB	M	1.847,15	90,06	22,52	112,58	207.952,15
25.14	24.08.040	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2'	SP	M	77,24	628,82	157,21	786,03	60.712,96
25.15	08.048.001 (I)	GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA	SIURB	M	765,00	1.148,86	287,22	1.436,08	1.098.601,2
26	PISTA DE SKATE BOWL				1,00	137.754,07	34.464,10	172.218,17	172.218,17
26.1	01.003.003 (E)	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	281,49	28,53	7,13	35,66	10.037,93




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP	CPTM	2026/01	115,01%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2025/10	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
UNIDADES:	29949.89M2	SP Educação	2026/01	122,00%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
26.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	9.148,43	3,55	0,89	4,44	40.619,03
26.3	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP	M3	365,94	31,05	7,76	38,81	14.202,13
26.4	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	148,15	52,06	13,02	65,08	9.641,60
26.5	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO	M³	44,45	172,47	43,12	215,59	9.582,98
26.6	11.002.001 (E)	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	148,15	7,74	1,94	9,68	1.434,09
26.7	11.001.009 (E)	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	SIURB	M2	148,15	55,22	13,81	69,03	10.226,79
26.8	05.001.001 (E)	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	SIURB	M2	148,15	71,27	17,82	89,09	13.198,68
26.9	17.002.047 (E)	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	SIURB	M3	7,87	687,70	171,93	859,63	6.765,29
26.10	00043127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	148,15	31,74	7,94	39,68	5.878,59
26.11	03.003.021 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	SIURB	M3	59,26	565,53	141,38	706,91	41.891,49
26.12	10.011.089 (E)	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	SIURB	M	40,00	90,06	22,52	112,58	4.503,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP				CPTM	2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2				SP Educação	2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09				SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
26.13	03.040.050 (E)	POLIMENTO DE CONCRETO	SIURB	M2	148,15	7,82	1,96	9,78	1.448,91
26.14	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,06	123,22	30,81	154,03	317,30
26.15	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	2,68	9,49	2,37	11,86	31,78
26.16	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,10	287,16	71,79	358,95	35,90
26.17	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	328,39	82,10	410,49	410,49
26.18	00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	M	20,00	47,79	11,95	59,74	1.194,80
26.19	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	44,49	11,12	55,61	166,83
26.20	08.12.087	RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO	SP	UN	2,00	252,14	63,04	315,18	630,36
27	PLAYGROUND ECOLÓGICO				1,00	417.081,84	104.257,51	521.339,35	521.339,35
27.1	05.016.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	SIURB	M	121,73	39,42	9,86	49,28	5.998,85
27.2	01.004.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	76,40	235,35	58,84	294,19	22.476,12
27.3	16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	SP	M2	509,36	123,73	30,93	154,66	78.777,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP				CPTM	2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2				SP Educação	2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09				SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
27.4	37.04.77	DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125	DER-SP	M	121,73	135,31	33,71	169,02	20.574,80
27.5	18.101.003 (E)	PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	SIURB	M2	509,36	444,43	111,11	555,54	282.969,85
27.6	79828	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCALADA HORIZONTAL - COLOCADO	SIURB	UN	2,00	2.234,61	558,65	2.793,26	5.586,52
27.7	79820	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	SIURB	UN	1,00	8.878,81	2.219,70	11.098,51	11.098,51
27.8	18.014.044 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	SIURB	UN	2,00	5.474,18	1.368,55	6.842,73	13.685,46
27.9	18.014.045 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	SIURB	UN	2,00	4.767,67	1.191,92	5.959,59	11.919,18
27.10	18.014.048 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	SIURB	UN	2,00	2.906,64	726,66	3.633,30	7.266,60
27.11	16.07.015	AM-01 AMARELINHA	SP	UN	1,00	246,35	61,59	307,94	307,94
27.12	18.014.016 (E)	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	SIURB	UN	1,00	15.228,88	3.807,22	19.036,10	19.036,10
27.13	18.014.005 (E)	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SIURB	UN	1,00	4.767,09	1.191,77	5.958,86	5.958,86
27.14	38155	GAIOLA LABIRINTO EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,50X1,50X2,00)M	SIURB	UN	1,00	2.918,60	729,65	3.648,25	3.648,25
27.15	38153	BALANÇO TRÍPLIO EM FERRO COM PNEUS PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (2,50X2,50X4,50)M	SIURB	UN	2,00	2.497,48	624,37	3.121,85	6.243,70
27.16	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS	SINAPI	M	70,00	40,19	10,05	50,24	3.516,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	101203	0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025							
27.17	15.002.060 (E)	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARGENARIA	SIURB	M2	154,00	30,91	7,73	38,64	5.950,56
27.18	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	3,00	4.352,97	1.088,24	5.441,21	16.323,63
28	QUADRA DE TÊNIS				1,00	222.206,94	55.581,09	277.788,03	277.788,03
28.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	202,20	19,19	4,80	23,99	4.850,78
28.2	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	72,00	66,86	16,72	83,58	6.017,76
28.3	02.001.048 (E)	ARRASAMENTO DE ESTACA	SIURB	UN	24,00	74,08	18,52	92,60	2.222,40
28.4	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSI	M3	267,35	40,54	10,14	50,68	13.549,30
28.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	4.010,25	3,55	0,89	4,44	17.805,51
28.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	77,92	79,87	19,97	99,84	7.779,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
28.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,97	287,16	71,79	358,95	348,18
28.8	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	375,18	9,93	2,48	12,41	4.655,98
28.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	130,00	13,91	3,48	17,39	2.260,70
28.10	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,79	576,97	144,24	721,21	5.618,23
28.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	97,40	42,36	10,59	52,95	5.157,33
28.12	05.090.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	SIURB	M3	99,67	319,80	79,95	399,75	39.843,08
28.13	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	66,45	259,15	64,79	323,94	21.525,81
28.14	70.04.26	PO DE PEDRA	DER-SP	M3	33,23	134,82	33,71	168,53	5.600,25
28.15	06.069.004 (I)	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	SIURB	M2	505,53	8,62	2,16	10,78	5.449,61
28.16	00006076	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	SINAPI	M3	86,37	69,00	17,25	86,25	7.449,41
28.17	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	112,28	8,90	2,23	11,13	1.249,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	DATA :	28/04/2026
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÁ/ SP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	CPTM	2026/01
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	DER-SP	2025/10
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2026/01
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	29949.89M2	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Educação	2026/01
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			115,01%
			-
			-
			-
			115,01%
			71,18%
			157,37%
			98,72%
			122,00%
			-
			128,23%
			-
			0,00%
			0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
28.18	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	2.807,03	0,98	0,25	1,23	3.452,65
28.19	07.11.040	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN	SP	M3	86,37	23,16	5,79	28,95	2.500,41
28.20	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	M	97,48	177,15	44,29	221,44	21.585,97
28.21	16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM	SP	M2	4,20	1.016,63	254,16	1.270,79	5.337,32
28.22	17.003.065 (E)	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	SIURB	M2	505,54	25,93	6,48	32,41	16.384,55
28.23	35.01.170	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	SP	CJ	1,00	1.909,63	477,41	2.387,04	2.387,04
28.24	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	4,00	4.352,97	1.088,24	5.441,21	21.764,84
28.25	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	172,55	129,23	32,31	161,54	27.873,73
28.26	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	3,26	123,22	30,81	154,03	502,14
28.27	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,37	287,16	71,79	358,95	132,81
28.28	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:	SINAPI	UN	4,00	630,39	157,60	787,99	3.151,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	99253	0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020							
28.29	00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	M	30,00	47,79	11,95	59,74	1.792,20
28.30	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	44,49	11,12	55,61	278,05
28.31	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	2,68	35,94	8,99	44,93	120,41
28.32	92345	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	86,82	21,71	108,53	217,06
28.33	97434	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	110,63	27,66	138,29	138,29
28.34	94492	RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	64,21	16,05	80,26	80,26
28.35	92344	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	86,85	21,71	108,56	108,56
28.36	00000100	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00	52,51	13,13	65,64	65,64
28.37	92344	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	1,00	86,85	21,71	108,56	108,56
28.38	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	SP	M	50,00	54,56	13,64	68,20	3.410,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	DATA :	28/04/2026
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÁ/ SP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	CPTM	2026/01
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	DER-SP	2025/10
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2026/01
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	29949.89M2	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Educação	2026/01
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			115,01%
			-
			-
			-
			115,01%
			71,18%
			157,37%
			98,72%
			122,00%
			-
			128,23%
			-
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
28.39	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	SP	M	20,00	34,19	8,55	42,74	854,80
28.40	46.01.010	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	SP	M	12,00	33,94	8,49	42,43	509,16
28.41	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	24,01	6,00	30,01	180,06
28.42	89419	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	8,69	2,17	10,86	65,16
28.43	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	1.013,10	253,28	1.266,38	1.266,38
28.44	39.12.520	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	SP	M	100,00	13,62	3,41	17,03	1.703,00
28.45	47.20.300	CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1´ A 6´ - CONEXÃO BSP	SP	UN	5,00	522,37	130,59	652,96	3.264,80
28.46	M2462	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4")	SICRO	M	50,00	8,56	2,14	10,70	535,00
28.47	P.17.000.03 0705	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 16 ENTRADAS/16 SAÍDAS	SP	UN	1,00	4.849,86	1.212,47	6.062,33	6.062,33
28.48	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	11,06	2,77	13,83	138,30
28.49	4.17.73	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A	SP	UN	1,00	346,44	86,61	433,05	433,05


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
29		QUADRAS DE STREETBALL			1,00	180.623,83	45.160,04	225.783,87	225.783,87
29.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	84,00	19,19	4,80	23,99	2.015,16
29.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSI	M3	109,93	40,54	10,14	50,68	5.571,25
29.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	1.648,92	3,55	0,89	4,44	7.321,20
29.4	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP	M3	42,00	267,01	66,75	333,76	14.017,92
29.5	35.01.550	PISO EM FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADO PARA QUADRA DE ESPORTES, INCLUSIVE PINTURA	SP	M2	420,00	215,89	53,97	269,86	113.341,20
29.6	17.003.063 (E)	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	SIURB	UN	2,00	7.281,12	1.820,28	9.101,40	18.202,80
29.7	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	M	101,00	177,15	44,29	221,44	22.365,44
29.8	16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM	SP	M2	4,20	1.016,63	254,16	1.270,79	5.337,32
29.9	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	4,00	4.352,97	1.088,24	5.441,21	21.764,84
29.10	16.05.030	CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM)	SP	M	28,00	173,55	43,39	216,94	6.074,32


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ						DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP						CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ						DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP						SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR						SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2						SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09						SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
								Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
29.11	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	UN	28,00	201,36	50,34	251,70	7.047,60
29.12	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,63	123,22	30,81	154,03	251,07
29.13	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,37	287,16	71,79	358,95	132,81
29.14	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	630,39	157,60	787,99	1.575,98
29.15	00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	M	12,00	47,79	11,95	59,74	716,88
29.16	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,07	35,94	8,99	44,93	48,08
30	QUADRA POLIESPORTIVA				1,00	339.030,99	84.766,47	423.797,46	423.797,46
30.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	186,72	19,19	4,80	23,99	4.479,41
30.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSI	M3	243,47	40,54	10,14	50,68	12.339,06
30.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	3.652,05	3,55	0,89	4,44	16.215,10
30.4	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP	M3	93,36	267,01	66,75	333,76	31.159,83


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP	CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2	SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
30.5	35.01.550	PISO EM FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADO PARA QUADRA DE ESPORTES, INCLUSIVE PINTURA	SP	M2	933,62	215,89	53,97	269,86	251.946,69
30.6	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	M	128,60	177,15	44,29	221,44	28.477,18
30.7	17.003.063 (E)	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	SIURB	UN	2,00	7.281,12	1.820,28	9.101,40	18.202,80
30.8	17.003.061 (E)	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	SIURB	UN	2,00	3.588,28	897,07	4.485,35	8.970,70
30.9	35.01.170	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	SP	CJ	1,00	1.909,63	477,41	2.387,04	2.387,04
30.10	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	4,00	4.352,97	1.088,24	5.441,21	21.764,84
30.11	16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM	SP	M2	4,20	1.016,63	254,16	1.270,79	5.337,32
30.12	16.05.030	CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM)	SP	M	42,15	173,55	43,39	216,94	9.144,02
30.13	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	UN	42,15	201,36	50,34	251,70	10.609,16
30.14	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,63	123,22	30,81	154,03	251,07
30.15	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,48	287,16	71,79	358,95	172,30
30.16	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	630,39	157,60	787,99	1.575,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
33	PET PLACE				1,00	182.430,00	45.607,50	228.037,50	228.037,50
33.1	COTAÇÃO	PISO DRENANTE, BRINQUEDOS TEMÁTICOS, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO		1	405,40	450,00	112,50	562,50	228.037,50
34	BICICLETÁRIO				1,00	19.094,64	4.773,72	23.868,36	23.868,36
34.1	16.07.012	BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	SP	UN	12,00	1.591,22	397,81	1.989,03	23.868,36
35	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				1,00	13.879,69	3.469,92	17.349,61	17.349,61
35.1	01.27.021	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	SP	UN	1,00	13.879,69	3.469,92	17.349,61	17.349,61
36	PAISAGISMO				1,00	591.824,89	147.970,79	739.795,68	739.795,68
36.1	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	SP	M2	2.054,10	20,01	5,00	25,01	51.373,04
36.2	16.03.107	FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM	SP	M2	1.915,25	188,22	47,06	235,28	450.620,02
36.3	05.016.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	SIURB	M	1.956,10	39,42	9,86	49,28	96.396,61
36.4	98.02.210	BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO	SP	UN	15,00	895,11	223,78	1.118,89	16.783,35
36.5	35.04.130	BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA	SP	M2	6,05	224,31	56,08	280,39	1.696,36
36.6	18.012.002 (E)	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	SIURB	CJ	12,00	1.929,05	482,26	2.411,31	28.935,72
36.7	35.20.050	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	SP	UN	12,00	1.287,75	321,94	1.609,69	19.316,28
36.8	08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA	SP	M	20,00	1.973,02	493,26	2.466,28	49.325,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	08.15.013	ANTIVANDALISMO							
36.9	16.03.488	FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M	SP	UN	12,00	407,81	101,95	509,76	6.117,12
36.10	16.03.489	FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M	SP	UN	4,00	444,81	111,20	556,01	2.224,04
36.11	16.03.354	FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M	SP	UN	4,00	510,40	127,60	638,00	2.552,00
36.12	16.03.202	ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M	SP	UN	3,00	297,36	74,34	371,70	1.115,10
36.13	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	SP	UN	20,00	61,53	15,38	76,91	1.538,20
36.14	16.03.308	ARBUSTO GUAIMBÊ-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M	SP	UN	50,00	80,06	20,02	100,08	5.004,00
36.15	16.03.497	ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M	SP	UN	5,00	256,31	64,08	320,39	1.601,95
36.16	16.03.494	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	SP	UN	5,00	313,19	78,30	391,49	1.957,45
36.17	34.04.166	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO AROEIRA SALSA - H= 2,00 M	SP	UN	10,00	189,92	47,48	237,40	2.374,00
36.18	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	6,00	115,31	28,83	144,14	864,84
37	PONTE CICLOPEDONAL				1,00	2.194.197,9	548.714,31	2.742.912,2	2.742.912,2
37.1	01.010.000 (I)	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	SIURB	M2	1.225,00	0,90	0,23	1,13	1.384,25
37.2	01.20.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	SP	TX	1,00	1.120,06	280,02	1.400,08	1.400,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP				CPTM	2026/01	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2025/10	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/01	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
	UNIDADES:	29949.89M2				SP Educação	2026/01	122,00%	-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09				SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
37.3	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	SP	M	70,00	93,86	23,47	117,33	8.213,10
37.4	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	SP	TX	1,00	1.379,30	344,83	1.724,13	1.724,13
37.5	03.053.018 (I)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB	UN	6,00	5.934,20	1.483,55	7.417,75	44.506,50
37.6	01.005.005 (E)	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	SIURB	M2	132,00	176,35	44,09	220,44	29.098,08
37.7	01.005.006 (E)	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	SIURB	M2	22,50	299,74	74,94	374,68	8.430,30
37.8	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	30,00	80,06	20,02	100,08	3.002,40
37.9	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	350,00	6,64	1,66	8,30	2.905,00
37.10	02.001.084 (E)	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM	SIURB	M	170,00	217,20	54,30	271,50	46.155,00
37.11	02.01.05.30 0.45	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL	CPTM	KG	233,24	8,29	2,07	10,36	2.416,37
37.12	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	10,00	39,33	9,83	49,16	491,60
37.13	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	51,30	49,98	12,50	62,48	3.205,22
37.14	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	66,70	9,49	2,37	11,86	791,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRAS:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ						DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP						CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ						DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP						SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR						SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2						SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09						SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
								Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
37.15	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	300,13	3,55	0,89	4,44	1.332,58
37.16	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP	M3	66,70	31,05	7,76	38,81	2.588,63
37.17	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	18,48	162,24	40,56	202,80	3.747,74
37.18	101621	PRÉPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	2,92	253,25	63,31	316,56	924,36
37.19	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.125,71	9,93	2,48	12,41	13.970,06
37.20	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	63,20	8,05	2,01	10,06	635,79
37.21	02.005.010 (E)	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	SIURB	M3	32,16	553,21	138,30	691,51	22.238,96
37.22	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIACÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	80,00	51,81	12,95	64,76	5.180,80
37.23	03.04.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	SP	KG	49.500,00	29,07	7,27	36,34	1.798.830,0
37.24	2407983	PINTURA DE FUNDO COM TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 100 M - EM ESPAÇO CONFINADO	SICRO	M²	2.412,00	7,69	1,92	9,61	23.179,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
37.25	02.01.10.40 0.20	PINTURA COM TINTA PU AUTOMOTIVA COM FUNDO (PRIMER), ESPESSURA FINAL ENTRE 90 E 130 MÍCRONS, 60% DE BRILHO	CPTM	M²	2.412,00	49,58	12,40	61,98	149.495,76
37.26	00043126	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM	SINAPI	M2	295,00	111,33	27,83	139,16	41.052,20
37.27	00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	295,00	11,11	2,78	13,89	4.097,55
37.28	02.005.011 (E)	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	SIURB	M3	44,25	577,52	144,38	721,90	31.944,08
37.29	34.05.310	GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	SP	M2	60,00	594,12	148,53	742,65	44.559,00
37.30	41.11.702	LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W	SP	UN	18,00	7.772,41	1.943,10	9.715,51	174.879,18
37.31	09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	SP	UN	2,00	858,75	214,69	1.073,44	2.146,88
37.32	09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	SP	M	70,40	33,98	8,50	42,48	2.990,59
37.33	09.005.043 (E)	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM	SIURB	UN	4,00	121,26	30,32	151,58	606,32
37.34	42.05.250	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	SP	M	80,00	47,80	11,95	59,75	4.780,00
37.35	42.01.096	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 250 MM, DIÂMETRO DE 3/8" GALVANIZADO A FOGO	SP	UN	12,00	23,40	5,85	29,25	351,00
37.36	42.05.290	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO E/OU DE CABO DE COBRE NU, COM BASE PLANA	SP	UN	12,00	19,34	4,84	24,18	290,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
37.37	02.002.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	2,56	82,59	20,65	103,24	264,29
37.38	09.006.095 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	SIURB	M	77,00	73,89	18,47	92,36	7.111,72
37.39	02.006.010 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	SIURB	M3	2,56	29,52	7,38	36,90	94,46
37.40	42.05.200	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	SP	UN	8,00	210,10	52,53	262,63	2.101,04
37.41	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	8,00	177,14	44,29	221,43	1.771,44
37.42	42.20.220	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	SP	UN	8,00	72,13	18,03	90,16	721,28
37.43	09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	SP	UN	1,00	2.828,69	707,17	3.535,86	3.535,86
37.44	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	SP	M3	288,00	16,03	4,01	20,04	5.771,52
37.45	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	11.232,00	3,55	0,89	4,44	49.870,08
37.46	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESIDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP	M3	374,40	31,05	7,76	38,81	14.530,46
37.47	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	SP	M2	120,00	17,83	4,46	22,29	2.674,80
37.48	92745	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	SINAPI	M3	120,00	844,95	211,24	1.056,19	126.742,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	92745	AF_03/2024							
37.49	07.040.004 (I)	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	SIURB	M2	120,00	17,76	4,44	22,20	2.664,00
37.50	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	288,00	76,34	19,09	95,43	27.483,84
37.51	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	SP	M3	288,00	12,54	3,14	15,68	4.515,84
37.52	20.006.012 (E)	AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS	SIURB	UN	60,00	21,17	5,29	26,46	1.587,60
37.53	20.006.011 (E)	AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS	SIURB	UN	60,00	83,57	20,89	104,46	6.267,60
37.54	20.006.013 (E)	AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA	SIURB	UN	60,00	22,13	5,53	27,66	1.659,60
38	FONTE INTERATIVA				1,00	293.560,44	73.391,96	366.952,40	366.952,40
38.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	230,53	7,12	1,78	8,90	2.051,72
38.2	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	150,00	2,92	0,73	3,65	547,50
38.3	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	150,00	246,28	61,57	307,85	46.177,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ					DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP					CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2					SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
38.4	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	150,00	38,18	9,55	47,73	7.159,50
38.5	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	150,00	19,86	4,97	24,83	3.724,50
38.6	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	150,00	131,65	32,91	164,56	24.684,00
38.7	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	150,00	52,06	13,02	65,08	9.762,00
38.8	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	SINAPI	M	8,00	82,07	20,52	102,59	820,72
38.9	105339	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	SINAPI	M	45,00	4,35	1,09	5,44	244,80
38.10	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	SINAPI	M	70,30	5,68	1,42	7,10	499,13
38.11	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	85,47	22,88	5,72	28,60	2.444,44
38.12	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENÓ DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	110,32	22,31	5,58	27,89	3.076,82
38.13	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	264,49	66,12	330,61	661,22
38.14	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	159,39	39,85	199,24	199,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 Prefeitura de Mairiporã	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		DATA :	28/04/2026	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP		CPTM	2026/01	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ		DER-SP	2025/10	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		SICRO NOVO	2026/01	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2		SP Educação	2026/01	122,00%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	94794	INSTALAÇÃO. AF_08/2021							
38.15	102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 PS	SINAPI	UN	1,00	2.422,87	605,72	3.028,59	3.028,59
38.16	102126	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	SINAPI	UN	4,00	10.549,59	2.637,40	13.186,99	52.747,96
38.17	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	SP	UN	62,00	280,76	70,19	350,95	21.758,90
38.18	39.04.040	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM²	SP	M	320,00	15,28	3,82	19,10	6.112,00
38.19	45.03.200	FILTRO TIPO CESTO PARA HIDRÔMETRO DE 50 MM (2´)	SP	UN	1,00	2.479,42	619,86	3.099,28	3.099,28
38.20	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	320,00	7,77	1,94	9,71	3.107,20
38.21	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	SP	KG	6,37	150,14	37,54	187,68	1.195,52
38.22	COTAÇÃO	BICO DE JATO ARTICULADO - EFEITO CHUVA - EM LATÃO COM ROSCA PARA FONTES E CHAFARIZES			62,00	2.243,22	560,81	2.804,03	173.849,86
39	SERVIÇOS FINAIS				1,00	149.406,00	37.351,50	186.757,50	186.757,50
39.1	03.75.03	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	SIURB	M2	16.825,00	8,88	2,22	11,10	186.757,50
40	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1,00	1.258.306,6	314.576,64	1.572.883,3	1.572.883,3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA : 28/04/2026 BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	FONTE VERSÃO HORA MES
	LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP	CPTM 2026/01 115,01% -
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP 2025/10 - -
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO 2026/01 - -
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,01% 71,18%
	TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB 2026/01 SEM DESONERAÇÃO 157,37% 98,72%
	UNIDADES:	29949.89M2	SP Educação 2026/01 122,00% -
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Obras 201 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -
			Composições Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
40.1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	20,00	25.149,06	6.287,27	31.436,33	628.726,60
40.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	18,00	14.555,49	3.638,87	18.194,36	327.498,48
40.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	18,00	9.468,21	2.367,05	11.835,26	213.034,68
40.4	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	14,00	14.131,01	3.532,75	17.663,76	247.292,64
40.5	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	18,00	6.948,04	1.737,01	8.685,05	156.330,90
								VALOR BDI TOTAL:	6.993.765,12
								VALOR ORÇAMENTO:	27.960.576,18
								VALOR TOTAL:	34.954.341,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	FEHIDRO PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA : 28/04/2026	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	PARQUE SUSTENTÁVEL VOLTADO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, COM ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	RODOVIA ARÃO SAHM (SP-008), S/Nº, BAIRRO RIO ACIMA, CEP 07631-200, MAIRIPORÃ/ SP	CPTM	2026/01	115,01%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2025/10	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 535, CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	(11)4604-0910/ SO.CONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR (11)4604-0911/SO.PLANEJAMENTO@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
UNIDADES:	29949.89M2	SP Educação	2026/01	122,00%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.167,09	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Kezya de Souza Gomes
Engenheira Civil /Responsável Técnica
CREA nº 5069846797-SP
ART nº 2620251507596

Eduardo de Souza Martins
CPF nº 136.843.168-22
Secretario de Obras e Planejamento