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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

 

Trata-se de estudo preliminar para definir sobre a viabilidade de nova abertura de 

registro de preços para aquisição e instalação de pavimento articulado, para 

atendimento das unidades escolares da Secretária de Educação. 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Número do processo administrativo: 184/2024 

1.2 Área requisitante: Secretaria de Educação 

1.3 Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO ARTICULADO PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DO MUNICIPIO.  

1.4 Membros da equipe de planejamento da contratação: 

Nome: Alessandra Bianca Cornaglia Telefone: 3651-9428. 

Nome: Vera Lucia Navas Navas Hammound Telefone: 3651-9428. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE     

2.1 Este estudo consiste no levantamento dos elementos essenciais que servirão 

para compor o Termo de Referência, de forma que atenda da melhora maneira 

possível ás necessidades da Secretária de Educação. Logo, tem por objetivo 

verificar a viabilidade de abertura de registro de preços para o fornecimento de 

pavimento articulado, para o atendimento das unidades escolares da 

Secretária de Educação. 

2.2 Trata-se de demanda ordinária, a fim de evitar o fracionamento de compras do 

mesmo objeto. 

2.3  O fornecimento do montante do registro leva em conta a necessidade das 

escolas que possuem quadras esportivas, playgrounds e solários que de 

manutenção adequada e pisos próprio para práticas esportivas e lazer, 

proporcionando segurança aos alunos das unidades escolares. 

 

  



 
 

 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1     Quantos aos requisitos para a contratação da empresa, temos: 

3.1.1 A escolha da empresa será realizada através da modalidade pregão, tendo 

em vista que se trata de objeto de natureza comum; 

3.1.2 O critério do julgamento da proposta será o de menor preço global; 

3.1.3 Deverão ser respeitados os requisitos constantes no termo de referência, 

quanto a especificação e qualificação técnica. 

 

4. LEVANTAMENTO DO MERCADO 

Do levantamento realizado no mercado, constatou-se a existência das seguintes 

soluções:  

SOLUÇÕES 

VANTAGENS  

(PONTOS 
FORTES) 

DESVANTAGENS  

(RISCOS, LIMITAÇÕES E 
PROBLEMAS) 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE 
PISOS 
EMBORRACHADO  

- Padronização 

- Economia de 
escala 

- Instalação ágil 

- Tempo de garantia 

- Não tem amortecimento do 
impacto das crianças em 
casos de queda; 

- Não é antiderrapante; 

- Necessidade constante de 
manutenção; 

- Não pode ficar exposto ao ar 
livre. 

- Adequação do piso; 

- Rápida deterioração; 

- Alta demanda de 
manutenção nas pinturas; 

- Dificuldade de escoação de 
água da chuva. 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE 
PISOS FLEXÍVEIS  
EM PLACAS 
MODULARES 
INTERCAMBIÁVEIS 
E POLIPROPILENO 
DE ALTO IMPACTO. 

- Instalação ágil 

- Durabilidade  

- Aquisição em 
escala 

- Baixa necessidade 
de manutenção 

- Antiderrapante 

- Permeabilidade 

- Tempo de garantia 

- Adequação do piso; 

 

Realizamos a pesquisa aos pisos nos seguintes sites para identificamos os pontos 

fortes do material: 



 
 

 
https://ciafloor.com.br/ 

 

https://altipisos.com.br/produtos/ 

 

https://www.elasta.com.br/confira-os-6-melhores-tipos-de-pisos-para-quadras-

esportivas/ 

 



 
 

 
https://modularebrasil.com.br/produtos/linha-esportiva/ 

 

https://www.voceconstroi.com.br/produto/piso-de-borracha-daud-botao-preto-

3mm-x-500mm-x-500mm-

69333?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=&utm_campaign=GoogleSho

pping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwzN-

vBhAkEiwAYiO7oJ1k8eSmt4v7sviFxBFjJj-

yQa7snSHOJvtf7ZN70WfJBHGOeL4kehoCupUQAvD_BwE 

 



 
 

 
O fornecimento de pisos modulares possui uma garantia extensa, não haverá 

custos para a administração de manutenções do produto por 5 anos e após esse 

período, considerando o ciclo de vida do material, não será necessária uma grande 

manutenção ou trocas por um período mínimo de 10 anos.  

Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pelo fornecimento 

e instalação dos pisos flexíveis, que apresenta maiores benefícios a longo prazo. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

5.1 As unidades escolares apresentam necessidade de adequação de pisos nas 

quadras poliesportivas, playgrounds e solários para atender aos alunos nas 

atividades físicas e de lazer. 

5.2 O fornecimento e instalação do objeto da presente ATA deve ocorrer dentro de 

um período de até 30 dias, a contar da assinatura da Autorização de 

Fornecimento.  

 

 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  

6.1. O consumo estimado dos itens foi elaborado a partir da metragem das 

áreas escolares que apresentam a necessidade de adequação dos pisos para 

as quadras de playground. 

6.2. A estimativa prevê o atendimento das unidades conforme a relação anexa 

no Anexo X - Relação de Unidades Escolares e estimativa da metragem 

estimada. 

. 

 

7. VALOR ESTIMADO  

7.1 Para esta estimativa, foram utilizados a média dos valores registrados nas Atas 

de Registro de Preços, conforme segue: 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

7.2  Valor total estimado:   R$ 146.983.977,75 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 
VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

01 
Piso Flexível 
Esportivo Portátil 
Externo, de medidas 
entre 250 mm à 
304mm de largura x 

MT² 309.900 
R$ 

463,11 

R$ 
143.517.789,00 



 
 

 
250 mm à 304 mm 
comprimento x 12 
mm à 14 mm de 
espessura, injetado 
em placas modulares 
intercambiáveis de 
polipropileno de alto-
impacto com aditivos 
Antioxidante (AO) e 
Ultravioleta (UV), 
reduzindo em até 
50% a reflexão de 
calor causada pelos 
raios solares e 
Pigmentos coloridos 
com alta incides 
solar, protegendo 
contra a perda de 
cores 
(desbotamento); 
tecnologia 
antiderrapante, 
auxilia a tração e o 
desempenho 
esportivo; placa 
micro perfurada, 
proporciona elevada 
absorção sonora na 
prática esportiva e 
auxilia no 
escoamento de 
líquidos. Com 
tecnologia de 
amortecimento por 
pinos cilíndricos em 
borracha 
termoplásticos TPE, 
que atenda as 
normas ASTM D 
2240, ASTM D 412 e 
ASTM D 792, sendo 
exigidos no mínimo 
352 pinos e 
permitindo no 
máximo de 512 pinos 
cilíndricos em 
borracha 



 
 

 
termoplástica TPE 
por metro quadrado 
para amortecimento, 
para perfeito 
assentamento e 
flexibilidade, com 
elevada absorção de 
impacto, protegendo 
as articulações de 
lesões. Montagem 
por sistema de 
encaixe macho e 
fêmea para perfeito 
acabamento, com 
junta de dilatação, 
que mantem a 
integridade do 
nivelamento em 
qualquer clima. 
Sistema antifurto das 
placas por parafusos 
escondidos, com no 
mínimo 2(dois) e 
máximo 4(quatro) por 
placa, evitando 
remoção das placas 
em áreas públicas. 
Base estrutural com 
tecnologia para 
escoamento de água 
e circulação de ar, 
diminuindo o 
empoçamento de 
água e retenção de 
umidade no contra 
piso. 

02 
Rampa lateral – 
acabamento lateral, 
para piso modular 
esportivo externo e 
interno, a rampa deve 
ser confeccionada 
em polipropileno de 
alto-impacto com 
aditivos Antioxidante 
(AO) e Ultravioleta 
(UV), com sistema de 

Unit 

77.475 
R$ 

24,13 

R$ 
1.869.471,75 



 
 

 
amortecimento 
através de pino de 
Borracha TPE, 
contendo no mínimo 
8(oito) pinos de 
amortecimento 
devidamente 
acoplados  na 
estrutura, com 
largura de mínimo 
30mm no máximo 
50mm, o 
comprimento deve 
ser compativél com o 
item 1 (piso). 

03 
Cantoneira 90º, para 
piso modular 
esportivo externo e 
interno, 
confeccionado em 
polipropileno de alto-
impacto com aditivos 
Antioxidante (AO) e 
Ultravioleta (UV), 
sistema de 
amortecimento 
através de pino de 
Borracha TPE, 
contendo no mínimo 
02 (dois) pinos de 
amortecimento. 

Unit 

15.485 
R$ 

14,20 
R$ 219.887,00 

04 
Rodapé de parede 
sobre posta ao piso 
modular em plástico 
polipropileno com 
aditivos (UV) e (AO) 
sua função sobre o 
piso modular é cobrir 
o vão existente entre 
as extremidades do 
piso modular e a 
parede, permitindo a 
movimentação 
natural da dilatação e 
contração do piso 
modular, para um 
melhor resultado 

Unit. 61.880 
R$ 

22,25 
R$ 1.376.830 



 
 

 
visual e para evitar 
acumulo de sujeiras 
entre parede e piso, 
também evitar 
acesso as 
extremidades laterais 
dos pisos protegendo 
de desmontagens 
inadequadas 
Medidas 250 mm a 
304 mm largura 50 
mm a 70mm, com 
sistema de fixação 
por parafusos 
escondidos fixos com 
buchas nas paredes , 
no mínimo 02(dois) 
máximo 03 (três), 
com encaixe macho e 
fêmea entre as 
peças, acoplando 
uma peça a outra, 
com no mínimo 
40mm e no máximo 
60mm comprimento e 
com 9mm a 20mm de 
largura para 
fornecendo 
estabilidade no 
encaixe, o produto 
deve ser compatível 
com o piso modular. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Não Haverá parcelamento do objeto, visto que os itens que irão compor a 

presente ATA se complementam, inclusive o critério de julgamento é o menor preço 

global.  

8.2 A justificativa para a escolha da proposta com o menor preço global é que esta 

atende aos requisitos técnicos e de qualidade estabelecidos. A empresa vencedora 

da licitação deverá possuir capacidade técnica e operacional necessária para 

fornecer os produtos e serviços solicitados, conforme as especificações descritas 

neste estudo.  



 
 

 
 

9. CONTRATAÇÃO CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

9.1. Não foram identificadas situações que possam classificar como contratações 

correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda. 

 

10. RESULTADOS PRETENDIDOS 

10.1. Com as compras em grande escala, almeja-se ganhar em efetividade, 

economicidade, eficácia e eficiência, visto que neste tipo de negociação a 

diminuição dos custos com frete tendem a ser repassados para o preço final dos 

itens. 

10.2. Deve-se acrescentar que a compra parcelada através das atas de registro de 

preços é vantajosa para a Administração, pois permite modificações nas 

quantidades adquiridas dos materiais em caso de mudanças no comportamento do 

consumo, desde que sejam respeitadas as quantidades máximas estimadas. 

10.3. Por fim, as compras parceladas visam manter a disponibilidade dos materiais 

para consumo das Unidades Administrativas e, consequentemente, garantir 

manutenções das atividades executadas pelo setor. 

 

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

11.1. Não há providências adicionais a serem adotadas nesse processo. 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

12.1  Na produção dos itens devem ser observadas as exigências sociais, 

ambientais e econômicas para que estejam em conformidade com a legislação 

vigente. 

12.2 Durante o fornecimento do objeto são gerados resíduos sólidos que 

devem ser separados e destinados corretamente para a coletiva seletiva, a fim 

de que as embalagens primárias e secundárias não contaminem o meio 

ambiente. 

   12.3 O consumo dos itens deve ser realizado de forma consciente para evitar 

desperdícios.  



 
 

 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

13.1 Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação, com base 

nos dados apresentados nos tópicos anteriores.  

 

14. ANEXOS. 

 

São anexos do presente ETP os seguintes documentos: 

Anexo I – Termo de Referencia 

Anexo II – Modelo de proposta. 

Anexo X – Relação de Unidades Escolares e estimativa da metragem. 

 

 

Osasco, 18 de janeiro de 2024. 

 

 

Alessandra Bianca Cornaglia 

 Matricula 32.979 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICO 


