



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Anexo IX

Cronograma Físico - Financeiro

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES			
Mês	VALOR		ACUMULADO
mês 1	R\$	12.583.200,90	R\$ 12.583.200,90
mês 2	R\$	14.003.706,71	R\$ 26.586.907,61
mês 3	R\$	14.003.706,71	R\$ 40.590.614,32
mês 4	R\$	14.003.706,71	R\$ 54.594.321,03
mês 5	R\$	14.003.706,71	R\$ 68.598.027,74
mês 6	R\$	14.003.706,71	R\$ 82.601.734,45
mês 7	R\$	11.162.695,00	R\$ 93.764.429,45
mês 8	R\$	14.003.706,71	R\$ 107.768.136,16
mês 9	R\$	14.003.706,71	R\$ 121.771.842,87
mês 10	R\$	14.003.706,71	R\$ 135.775.549,58
mês 11	R\$	14.003.706,71	R\$ 149.779.256,29
mês 12	R\$	14.003.706,71	R\$ 163.782.963,00
mês 13	R\$	12.583.200,90	R\$ 176.366.163,90
mês 14	R\$	14.003.706,71	R\$ 190.369.870,61
mês 15	R\$	14.003.706,71	R\$ 204.373.577,32
mês 16	R\$	14.003.706,71	R\$ 218.377.284,03
mês 17	R\$	14.003.706,71	R\$ 232.380.990,74
mês 18	R\$	14.003.706,71	R\$ 246.384.697,45
mês 19	R\$	11.162.695,00	R\$ 257.547.392,45
mês 20	R\$	14.003.706,71	R\$ 271.551.099,16
mês 21	R\$	14.003.706,71	R\$ 285.554.805,87
mês 22	R\$	14.003.706,71	R\$ 299.558.512,58
mês 23	R\$	14.003.706,71	R\$ 313.562.219,29
mês 24	R\$	14.003.706,71	R\$ 327.565.926,00
mês 25	R\$	12.583.200,90	R\$ 340.149.126,90
mês 26	R\$	14.003.706,71	R\$ 354.152.833,61
mês 27	R\$	14.003.706,71	R\$ 368.156.540,32
mês 28	R\$	14.003.706,71	R\$ 382.160.247,03
mês 29	R\$	14.003.706,71	R\$ 396.163.953,74

u!• í	Z" íðXììXó	Z" ðíXíòóX
u!• í	Z" ííXíðîXò	Z" ðíXíìXì
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ðñXíðX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ððXíóX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ðòXíðíX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ðóXíðñX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ðóXíððX
u!• í	Z" íîXñôîXî	Z" ñìXõîîXì
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ñíXõñX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ñíXõòX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ñðñXõðX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ññXõðò
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ñóXõñX
u!• í	Z" ííXíðîXò	Z" ñðñXíîX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ñõXíóX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" òíXíîXó
u!• í	Z" íðXììXó	Z" òíXíðX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" òðXíîðX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" òññXíîX
u!• í	Z" íîXñôîXî	Z" òòXóíñX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" òóXóíðX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" òõñXóîX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" óìXóîðX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" óîXóíðX
u!• í	Z" ííXíðîXò	Z" óðXõðò
u!• í	Z" íðXììXó	Z" óòXõõX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" óóXõìX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" óõXõíX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" óîXõíX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ôðXõíX
u!• í	Z" íðXììXó	Z" ôíXõíðX
Total	R\$ 818.914.815,00	