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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  N° 13 /2026 

 

PMDI Nº  33.345/2026 

 

PREÂMBULO 

 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE CANALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO CÓRREGO VIELA FORTALEZA.  

 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

REGIME DE EXECUÇÃO:  CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:  10:01 hrs   do dia  18/12/2026. 

 

DATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA: às 10:01 

horas do dia  18/12/2026.    

 

INTERVALO MINIMO DE LANCES: 1% (um por cento) do valor estimado da contratação. 

 

IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: até 3 dias úteis anteriores à data 

da abertura (art. 164 LF 14.133/21) 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 

sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

 

ENDEREÇO: As propostas e documentações de habilitação serão recebidas 

exclusivamente por meio eletrônico no Portal de Licitações COMPRASBR: 

www.comprasbr.com.br 

 

ADVERTÊNCIA: A Prefeitura do Município de Diadema adverte a todos os licitantes, que não 

hesitará em penalizar empresas que descumpram o pactuado; motivo pelo qual, solicitamos 

que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente e séria, com a 

certeza de que poderão entregar os objetos da forma como foi estabelecido no edital e dentro 

do prazo, preços e padrões de qualidade exigidos, visando evitar problemas, tanto para a 

administração pública como para as empresas licitantes. 

 

 

 

 

http://www.comprasbr.com.br/
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A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Diadema, 

por determinação do senhor Prefeito, Takaharu Yamauchi, torna público para conhecimento 

dos interessados que se acha aberta a presente licitação, na modalidade de Concorrência, 

que tem por objetivo a contratação de empresa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CANALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO 

CÓRREGO VIELA FORTALEZA. 

 

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasbr.com.br e 

https://portal.diadema.sp.gov.br/ (Compras Públicas \Consulta de Editais e Atas \Obras e 

Serv. Eng), exceto no que se refere ao Modelo de Planilha de Quantidades e Preços –

Empresa, em excel (Anexo X), que se encontra disponível apenas no endereço eletrônico 

https://portal.diadema.sp.gov.br/ (Compras Públicas\Consulta de Editais e Atas \Obras e Serv. 

Eng).   

 

Parte dos recursos financeiros é oriundo do Governo Federal, conforme Termo de 

Compromisso nº 968552/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Ministério das Cidades, 

representado pela CAIXA – Caixa Econômica Federal e o Município de Diadema. O restante 

dos recursos para a conclusão do objeto é oriundo do Tesouro Municipal, a título de 

contrapartida. 

 

Nas licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as   normas 
relativas a: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 
contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 
procedimento de licenciamento ambiental; 

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam 
a redução do consumo de energia e de recursos naturais; 

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 
avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.755 de 08.01.1999, é vedada a participação nesta licitação 

de empresas que empreguem, de forma direta ou indireta, mão de obra infantil, exceto na 

condição de aprendiz, considerando-se mão de obra infantil aquela composta por menores de 

14 anos. A constatação, a qualquer tempo, do uso de mão de obra infantil pelo licitante que 

vier a ser contratada, ensejará a RESCISÃO do Contrato, sem qualquer ônus a Prefeitura de 

Diadema. 
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Conforme estabelecido na Lei Municipal nº 2.443, de 17 de outubro de 2005, a Administração 

Municipal Direta e Indireta exigirá das empresas ganhadoras de licitações de obras públicas, 

quando couber, a substituição do uso de fôrmas, andaimes e demais utensílios descartáveis 

feitos de madeira proveniente da Amazônia, salvo quando forem certificados pelo FSC, por 

alternativas reutilizáveis e ambientalmente sustentáveis disponíveis no mercado.  

 
Em conformidade com o § 1º do Art. 45 do Decreto Municipal nº. 5.984, de 26/09/2005, é 

obrigatório o uso de agregados reciclados ou dos produtos que os contenham na execução 

das obras e serviços listados nos Incisos I a IV do mesmo artigo. 

 

Esta licitação obedecerá ao disposto na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 14.133 

de 01/04/2021 e alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, outras leis pertinentes, demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie e  em conformidade com os termos e condições 

do presente EDITAL 

 

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações COMPRASBR no site: 
www.comprasbr.com.br ou no site oficial do Município: https://portal.diadema.sp.gov.br/ 
(Consulta de Editais e Atas – Obras e Serv. Eng) e no site Portal Nacional de Contratações 
Públicas – PNCP: www.gov.br/pncp/pt-br. 
 

 

1 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 

1.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade na 

aplicação da Lei Federal nº14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus 

termos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de 

abertura do certame. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou 

irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração, 

exceto se a matéria se tratar de nulidade insanável. 

 

1.2 A impugnação e/ou esclarecimentos deverão ser enviados exclusivamente por meio 

eletrônico, em campo próprio do Portal de Licitações ComprasBR 

www.comprasbr.com.br 

 
1.3 Caberá ao Agente de Contratações, auxiliado pelo setor técnico competente, responder 

à impugnação ou ao pedido de esclarecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis, 

limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. As respostas serão 

divulgadas no Portal de Licitações ComprasBR, bem como no site eletrônico desta 

Prefeitura: https://portal.diadema.sp.gov.br/ (Consulta de Editais e Atas – Obras e Serv. 

Eng). 

 
1.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame, na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos 

prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação de propostas. 

http://www.comprasbr.com.br/
https://portal.diadema.sp.gov.br/
http://scriptcaseprod9.diadema.sp.gov.br/compras_licitacao/com_fornec_consultar_editais/com_fornec_consultar_editais.php
http://www.comprasbr.com.br/
https://portal.diadema.sp.gov.br/
http://scriptcaseprod9.diadema.sp.gov.br/compras_licitacao/com_fornec_consultar_editais/com_fornec_consultar_editais.php
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1.5 Os pedidos de impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

 
1.6 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele 

estabelecidas 

 
1.7 A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos, só terão validade se 

formuladas em campo próprio do sistema ComprasBR. 

 
2. OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto da presente licitação para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CANALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO 

DO CÓRREGO VIELA FORTALEZA. 

 

2.1.1 Local: Estrada Pedreira Alvarenga – s/n. Jardim Marajá - Diadema – SP. 

 

2.2  O valor estimado para a execução do presente objeto é de R$ 19.193.445,59 

(dezenove milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco 

reais e cinquenta e nove centavos). 

 

Data Base do Orçamento:  JULHO/2026 

 

2.3 O BDI utilizado para a elaboração do orçamento estimativo da PMD é de 23,12%. 

 

2.4 Não será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para microempresas, 

empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º, § 1º, 

inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

3. PRAZOS 
 

3.1 O prazo total para execução do objeto é de 12(doze) meses contados a partir do 

recebimento da respectiva Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Secretaria de 

Obras, que responderá pela fiscalização dos serviços. 

 

3.1.1 A critério da Fiscalização poderão ser emitidas Ordens de Serviços específicas para 

definir o início de cada etapa dos trabalhos. 

  

3.2 A vigência do contrato iniciará a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do 

Município de Diadema, encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo.  

 

http://www.comprasbr.com.br/
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3.3     Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições 

estabelecidas no Memorial Descritivo (Anexo III).  

 
3.2.1 Havendo eventual prorrogação do prazo indicado nos itens 3.1 e 3.2 será veiculada 

mediante Termo Aditivo que contemple a correspondente adequação do cronograma 

físico-financeiro, precedida de justificativa e autorização da autoridade competente 

para a celebração do ajuste, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

3.2.2 Em conformidade com o disposto na cláusula 91, § 4º da Lei Federal nº14.133/2021, 

antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá 

verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas 

e juntá-las ao respectivo processo. 

 

3.2.2.1 Quando a não conclusão da obra/serviço decorrer de culpa do contratado: 

 

3.3.2.1.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

3.3.2.1.2. A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

3.4. DO REGIME DE EXECUÇÃO E DOS PROJETOS 

3.4.1. A execução do objeto adotará o regime de contratação semi-integrada, nos termos dos 

arts. 6º, inciso XXXIII, e 46, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.4.2 O Projeto Básico elaborado e fornecido pela Administração integra este Edital, 

especialmente por meio do Anexo XII, e constitui referência obrigatória para a 

elaboração da proposta, o desenvolvimento do Projeto Executivo e a execução do 

objeto. 

3.4.3. Compete à CONTRATADA elaborar e desenvolver o Projeto Executivo, com o 

detalhamento completo das soluções definidas no Projeto Básico, inclusive memoriais, 

cálculos, especificações, desenhos, compatibilizações, registros de responsabilidade 

técnica e demais elementos indispensáveis à execução integral, precisa e segura da 

obra. 

3.4.4. A execução de cada etapa da obra será precedida da conclusão e da aprovação, pela 

autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, inclusive do 

correspondente Projeto Executivo, na forma do art. 46, § 6º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. A aprovação administrativa não exclui nem reduz a responsabilidade 

técnica da CONTRATADA e dos respectivos autores. 

3.4.5. O Projeto Executivo deverá observar integralmente o Projeto Básico. 

Excepcionalmente, mediante proposta técnica fundamentada e prévia autorização 
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expressa da Administração, poderá ser admitida alteração do Projeto Básico, desde 

que demonstrada a superioridade da inovação proposta em termos de redução de 

custos, aumento da qualidade, redução do prazo de execução ou facilidade de 

manutenção ou operação, conforme art. 46, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.4.6. Na hipótese de alteração autorizada do Projeto Básico, a CONTRATADA assumirá 
integralmente os riscos associados à solução por ela proposta, inclusive quanto à 
compatibilidade, desempenho, durabilidade, segurança, quantitativos, custos, prazos, 
licenças e necessidade de correções, sem prejuízo da alocação específica constante 
da Matriz de Riscos. 

3.4.7. As frações do objeto em que se admite inovação metodológica ou tecnológica e 
aquelas em que é obrigatória a aderência à solução previamente definida constam do 
Projeto Básico, do Termo de Referência e da Matriz de Riscos. O silêncio desses 
documentos não confere liberdade para alteração da solução estabelecida pela 
Administração. 

3.4.8. Todos os custos necessários à elaboração, compatibilização, revisão, aprovação e 
entrega do Projeto Executivo, inclusive levantamentos complementares de 
responsabilidade da CONTRATADA, deverão estar incluídos na proposta, vedada 
remuneração adicional por obrigações já compreendidas no escopo contratado. 

 
4        DA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 Somente poderão participar da presente licitação empresas que atenderem às 

disposições deste Edital e seus Anexos. 

 

4.2 Será admitida a participação de empresas reunidas na forma de Consórcio com no 

máximo  de 02(duas) empresas. 

 
4.3 Poderão participar desta licitação as empresas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante 

a plataforma ComprasBR, no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 

 
4.4 Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, conforme disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 

123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021, respeitando os limites estabelecidos 

no item 4.5 abaixo. 

 
OBSERVAÇÃO: Não será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para 

Microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, em razão da 

incidência, no caso, do art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 
4.4.1 As empresas enquadradas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

deverão indicar na plataforma ComprasBR, antes do encaminhamento da proposta 

http://www.comprasbr.com.br/
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eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

4.4.2  Deverão também  apresentar, juntamente com a proposta escrita (carta-proposta), a 

Declaração do item 6.5.3.3 do edital.  

 
4.5 Conforme disposto no § 1º do artigo 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, o tratamento 

diferenciado não é aplicado no caso de contratação de obras e serviços de 

engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 

licitante declarar o limite dessa condição, conforme ANEXO  VI. 

4.6 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o 

valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos itens 4.4.1 e 4.5. 

4.7 O licitante que não indicar na plataforma ComprasBR sua condição 

microempresa ou empresa de pequeno porte antes do envio das propostas 

perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

4.8 Todos os documentos enviados pelas participantes deverão possuir identificação 

completa do representante legal (nome completo, cargo, data e local) e assinados 

digitalmente e/ou eletronicamente. 

 

4.9 As interessadas deverão apresentar, nos termos do artigo 58 da Lei Federal nº 
14.133/21, a Garantia de Participação (Proposta), no valor correspondente à 1% do 
valor estimado da contratação, que deverá ser inserida no campo “FICHA”. No site 
COMPRASBR, nos termos do item 6.5.3.3 deste edital. 

 
4.9.1  A Garantia da Proposta deverá vigorar, no mínimo, pelo prazo de validade da proposta, 

a contar da data de entrega das propostas. Estendendo-se o processo licitatório, as 
licitantes deverão manter a validade da garantia da proposta.  

 
4.9.2  No caso de consórcio, a Garantia da Proposta poderá ser apresentada, pelas 

integrantes simultaneamente e na proporcionalidade da respectiva participação, 
devendo totalizar a quantia indicada no item 4.9 deste Edital, OU qualquer das 
integrantes do Consórcio poderá apresentar a totalidade da garantia.  

 
4.9.3   A garantia poderá ser efetuada nas seguintes modalidades:  

 
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia; 

 

b) Seguro-garantia; 

 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil. 
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c.1) emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 

Banco Central do Brasil 

 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 

4.9.4 Quando se tratar de caução em dinheiro, a importância deverá ser depositada no Banco 
nº104 – Caixa Econômica Federal, Agência nº0248, Conta Corrente nº006.00000119-
6, favorecido Prefeitura Municipal de Diadema, CNPJ 46.523.247/0001-93.  

 
4.9.5   As  garantias  efetuadas  nas  demais modalidades  deverão ser entregues da seguinte 

forma: uma via juntamente com a documentação   relativa   à   qualificação   econômico-
financeira. A  garantia,  será  posteriormente encaminhada pelo  Agente  de  
Contratação à Secretaria de Finanças para depósito nos cofres públicos. 

 
4.9.6    A garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou, se ocorrer, da data em que for declarada fracassada a 
licitação. 

 

4.10 É vedada a participação de empresas: 
 
4.10.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas; 
 
4.10.2 Impedidas de licitar e/ou contratar com o Município de Diadema, na forma 

estabelecida em lei; 
 
4.10.3 Sob o regime de falência decretada; 
 
4.10.4 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 

9.605/98.(Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) 

 
4.10.5 Que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com a Prefeitura do Município de Diadema ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau. 

 
4.10.6 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos. 

 
4.10.7 Consorciadas, participantes de mais de um consórcio ou de forma isolada.  

 
4.10.8 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente:  
 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre obra ou serviços a ele relacionados; 

 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 
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gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 

sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

 
c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

 

c.1)      O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica 

do licitante. 

 

d) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 

ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

 

e) Agente público da Prefeitura do Município de Diadema;devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme §1º 

do art. 9º da Lei Federal  nº 14.133, de 2021. 

 

e.1)     A vedação de que trata a alínea “e” estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.  

 

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 
g) A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem as alíneas “a” e “b” poderão participar no apoio das atividades 

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, 

desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Prefeitura do Município de 

Diadema; 

 
h) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

 
h.1)  O disposto nas alíneas “a” e “b” não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 

executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 

execução. 

 
4.10.9 As participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital 
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e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar 

qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta e do integral cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, 

objeto da presente licitação. 

 

4.10.10 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão 

dos  licitantes às condições deste Edital. 

  

5        DO CREDENCIAMENTO AO SISTEMA COMPRASBR 
 

5.1 Para participar da presente licitação os interessados deverão estar credenciados no 

Portal de Licitações ComprasBR, no endereço http://comprasbr.com.br. 

 

5.1.1    No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento poderá ser feito 

pela empresa líder. 

 

5.2 Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento será orientado pela equipe 

do ComprasBR – Portal de Licitações, através do FALE CONOSCO, disponibilizado 

no endereço https://comprasbr.com.br/fale-conosco/. 

 
5.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional e/ou credenciamento 

poderão ser obtidas exclusivamente pela Equipe do ComprasBR - Portal de Licitações, 

http://comprasbr.com.br, ou pelos telefones (67) 3303-2730 – (67) 3303-2702 ou  (67) 

3303-2728. 

 
5.4 A participação do licitante neste certame dar-se-á pela atribuição de chaves de 

identificação e de senhas individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema 

ComprasBR quando do credenciamento. 

 

5.4.1 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema ComprasBR para imediato bloqueio de acesso. 

 
5.5 A participação no presente certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio de Portal de Licitações ComprasBR, 

observados data e horário limite estabelecidos no preâmbulo. 

 

5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

ComprasBR ou a Prefeitura de Diadema responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.7 Caberá à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

ComprasBR durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

http://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/fale-conosco/
http://comprasbr.com.br/
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perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou Agente de Contratação. 

 
5.7.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
 

5.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico ComprasBR implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

presente certame. 

 
5.9 A licitação será conduzida por Agente de Contratações, com apoio técnico e 

operacional da plataforma ComprasBR, que atuará como provedor do sistema 

eletrônico para esta licitação. 

 

6 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente e concomitantemente, por meio do 

sistema eletrônico, ComprasBR as propostas de preços e as documentações de 

habiltação, até a data e o horário estabelecidos no Preâmbulo, quando, então, encerrar-

se-à  automaticamente  a  etapa  de  envio/recebimento  dessa documentação. 

 

6.2 O licitante deverá elaborar a sua proposta, em língua portuguesa, com base no edital 

e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos 

necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do 

objeto desta licitação. Até o horário de recebimento das propostas estabelecido no 

Preâmbulo  os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

 
6.3 O registro no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento das condições do Edital, inclusive com relação às quantidades, aos prazos 

e local de execução dos serviços, não podendo alegar desconhecimento dessas 

disposições. 

 
6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, item 11.5 

letra “c” deste Edital, sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal 

nº14.133/2021. 

 
6.5 Os licitantes deverão enviar no prazo estabelecido no Preâmbulo deste Edital:  

 

6.5.1 No caso de participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá 

ser atendido o disposto no item 4.4.1 deste Edital; 

 

6.5.2 Proposta Eletrônica: Deverá obrigatoriamente ser informado no campo próprio o valor 

total de sua proposta (com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula). A não 

inserção desta informação, neste campo, implicará na desclassificação da empresa, 
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face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.  

 
6.5.3 Carta Proposta - conforme modelo contido no Anexo X;  

 
6.5.3.1 A proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

 
6.5.3.2 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data abertura do certame, prazo no qual empresa proponente se comprometerá a 

mantê-la, em sua integralidade, fato este aceito pela simples participação no certame, 

conforme disposto no §3º do artigo 90 da Lei 14133/2021. 

 

6.5.3.3 Prova de prestação de Garantia para participar na licitação, a que alude a Cláusula 

4.9 do Edital, que deverá ser inserida no campo “FICHA”. 

 

6.5.3.4 As empresas enquadradas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

deverão apresentar junto com sua proposta escrita (carta-proposta) Declaração, 

conforme modelo contido no Anexo V:  

 

a) de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos 

valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte;  

 

b) que para a obtenção do benefício a que se refere a alínea a), no ano-calendário 

de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública 

cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
c) que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 
 

Observação: No caso de participação de empresas reunidas em Consorcio, a apresentação 

da proposta poderá ser feita pelo Consorcio ou pela empresa LIDER. 

 

6.5.4 Planilha de Quantidades e Preços – Empresa, apresentada em impresso próprio do 

licitante e conforme modelo (Anexo X). É obrigatória a assinatura do Representante 

Legal da Empresa. 
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    Observação: A planilha empresa é publicada apenas no Portal da PMD. 

 

6.5.4.1 A Planilha Empresa (Anexo X) já possui todas as fórmulas para apuração do valor total 

a ser ofertado pelo licitante. O licitante deverá preencher, para todos os itens, os preços 

unitários na coluna – “custo unitário SEM BDI”, bem como preencher na coluna “BDI” o 

percentual adotado correspondente para todos os itens, para obtenção dos preços 

unitários com BDI. 

 

6.5.4.2 Os licitantes deverão oferecer na planilha de quantidades e preços, valores unitários 

idênticos para itens (códigos) idênticos, se houver. Caso haja divergência entre os 

valores unitários dos mesmos, será considerado o menor valor ofertado. 

 
6.5.4.3 Todos os preços unitários da Planilha de Quantidades e Preços estimados pela PMD 

são máximos, ou seja, os licitantes não poderão apresentar preços unitários com BDI 

superiores aos mesmos.   

 
6.5.4.4 Valor unitário e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas após a vírgula; 

 
6.5.5 Demonstrativo da Composição detalhada da taxa do BDI (Bonificações e 

Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais da mão de obra adotados, em forma 

de porcentagem, em algarísmos arábicos, apresentados com duas casas 

decimais.  

 

 
OBSERVAÇÃO : A Contratada deverá informar nas composições de Encargos Sociais e  do 
BDI se os mesmos foram compostos com desoneração ou sem desoneração sobre a folha 
de pagamento 
 

 

6.6 O Agente de Contratação analisará a documentação exigida nos itens 6.5.3, 6.5.3.3 e 

6.5.4 após o encerramento da etapa de lances e apenas da proposta classificada em 

1º (primeiro) lugar. Caso haja a necessidade de reelaborar esses documentos, cabe ao 

licitante observar o disposto no item 9.1. 

 

6.7 O licitante, após gravar a proposta eletronicamente, poderá solicitar desistência total 

ou parcial para eventuais correções, podendo gravar nova proposta até a data e hora 

final estipulada para recebimento das propostas eletrônicas, indicado no Preâmbulo 

deste Edital. 

 

6.8 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, após o prazo indicado 

no Preâmbulo deste Edital, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
 

6.9 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 

neste edital. 
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6.10 No(s) preço(s) ofertado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, 

despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, 

multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além 

de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais 

encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, 

licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver 

incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e 

lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que 

em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, 

poderão ser transferidos à Prefeitura Municipal de Diadema, a responsabilidade de 

seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes. 

 

6.11 Para as contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 

cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último 

e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 

esta Lei. 

 
6.12 Será desclassificada a proposta, antes do encerramento da fase de lances, que 

identificar o licitante através da razão social, endereço, telefone ou qualquer outra 

informação da empresa. 

 
6.13 A proposta reelaborada deverá ser encaminhada somente pelo detentor da melhor 

proposta (proposta classifica em 1º lugar), conforme disposto no item 9.1 deste Edital. 

 
6.14 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

   
 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DE 

LANCES. 

 

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital. Na plataforma 

ComprasBR, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 

Agente de Contratações a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

 

7.2 As propostas de preço e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados 

concomitantemente e eletronicamente até data e horário definidos no preâmbulo deste 

Edital. 

 
7.3 A análise das propostas pelo Agente de Contratações visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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7.4 Critérios de Desclassificação 
 

7.4.1    O Agente de Contratação verificará a proposta apresentada, desclassificando, desde 

logo, aquela que esteja em desacordo com os requisitos estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos, tendo como parâmetro o disciplinado no artigo 59 da Lei nº14.133/2021: 

 
a)         Contiverem vícios insanáveis;  
 
b)         Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;  
 
c) Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado 

para a contratação;  
 
d)        Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração; 
 
e)       Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que 

insanável. 
  

7.4.2 Conforme estabelece o art. 59, § 2º e   §3º da Lei 14.133/21, o Agente de contratação 

poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos 

licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto na letra “d” do item anterior 

 

7.4.3 Será desclassificada a proposta que identificar o licitante, durante a sessão pública e 

antes do fim da etapa de lances, através da razão social, endereço, telefone ou 

qualquer outra informação que possibilite a identificação prévia da empresa. 

 
7.4.4 Será desclassificada a proposta ou lance que apresente preço final superior ao preço 

máximo fixado, ou que apresentar manifestamente inexequivel, assim considerado o 

valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

observada a condição estabelecida nos itens 7.4.2 e 9.1.2 deste edital. 

 
7.4.5 Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim 

entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido 

neste Edital;  

 

7.4.5.1 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Agente de Contratações, 

após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

 
7.4.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificada(o), o Agente de Contratações 

examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

 
7.4.7 Havendo necessidade, o Agente suspenderá a sessão, para melhor análise, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
7.4.8 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 
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7.5 Da Formulação de lances 

 

7.5.1 Aberta a etapa competitiva (lances), os licitantes deverão estar conectados ao sistema 

ComprasBR para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante 

será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e 

valor. 

 

7.5.2 O intervalo mínimo de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.  
 

7.5.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de 
valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta. 
 

7.5.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar (hora, minuto e segundo). 

 
7.5.5 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances 

aos demais participantes. 

 
7.5.6 No caso de desconexão com o Agente de Contratação no decorrer da etapa 

competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

 
7.5.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 

através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat). 

 
7.5.8 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo Agente de Contratações, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente ao provedor do sistema eletrônico ComprasBR. 

 
7.5.8.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

 
7.5.9 A etapa de lances será iniciada com a participação de todos os licitantes detentores 

das propostas classificadas. 

 
7.5.10 A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, 

vedada qualquer forma de identificação do licitante. 
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7.5.11 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, prevalecendo o primeiro lance recebido (hora, minuto e 

segundo), quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 

 
7.5.12 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
7.5.13 O licitante será imediatamente desclassificado se durante a sessão pública e antes do 

fim da etapa de lances se identifique. 

 
7.5.14 O Agente de Contratação disponibilizará o objeto para disputa no modo aberto, o qual 

terá etapa de lances com duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa 

de lances será de 02(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. Não havendo novos lances no período de prorrogação a etapa de 

lances encerrar-se-á automaticamente. 

 

7.5.15 O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 

inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão 

considerados inválidos. 

 
7.5.16 Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo 

a classificação final, em ordem crescente de valores. Para essa classificação, será 

considerado o último preço ofertado, por licitante. 

 
7.5.17 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação 

poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos mesmos termos estabelecidos no 

instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. 

 

7.5.17.1 Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais 

vantajosas com o primeiro colocado, mediante troca de mensagens abertas no sistema, 

com vistas à redução do preço. 

. 
7.5.18 Após a negociação, se houver, o Agente de Contratação examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 
7.5.19 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 
7.5.20 Todo contato com o Agente de Contratação, durante a disputa, deve ser feito 

exclusivamente através do chat disponibilizado pelo sistema ComprasBR. não 

sendo admitido nenhum outro tipo de contato (exemplo: telefone e/ou e-mail)  
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8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
8.1    Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 
8.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) acima da melhor proposta ou do melhor lance, desde que não seja 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, considerando-se assim empatadas com 

a 1ª (primeira) colocada. 

 

8.1.2 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, nos termos do 

item anterior, terá o direito de encaminhar lance inferior a 1ª (primeira) colocada, no 

prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação.  

 
8.1.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas 

de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.1.1 será 

verificada as ME e EPP que estiverem no referido intervalo, estabelecendo a ordem de 

classificação das ME e EPP, considerando-se o menor lance ofertado para o maior 

lance ofertado entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta.  

 
8.1.4 Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte participantes que se encontrem naquele intervalo de 

10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 

prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
8.1.5 Na hipótese da não contratação de microempresa ou a empresa de pequeno porte o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

 
8.1.6 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.1.7 A obtenção dos benefícios a que se refere este item limitam-se às microempresas e as 

empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 

não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte. Cabe a participante, enquadrada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, atender o disposto no item 4.4.1 deste Edital. 

 
8.2 Não havendo a participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ou não 

ocorrendo à adjudicação do objeto a estas e ocorrendo empate entre os demais 

participantes, será adotado as disposições contidas no artigo 60 da Lei nº14.133/2021. 
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8.2.1 Entende-se como empate as propostas ou lances enviados por licitantes difirentes, com 

exatamente os mesmos valores e horários exatamente iguais (hora, minuto e 
segundo). 

 
8.2.1.1 Ocorrendo empate conforme disposto no item anterior, serão adotados os seguintes 

critérios de desempate, nesta ordem: 

 

a) Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

 

b) Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº14.133/2021. 

 

c) Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento. 

 
d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

 

8.2.1.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

 
a) Empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo; 
 
b) Empresas brasileiras; 
 
c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29/12/2009. 
 
 

9  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA E JULGAMENTO 
 
9.1 Encerrada a etapa de desempate, caso este ocorra, e encerrada a negociação, 

conforme diposto no item 8 do Edital, o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar 
deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio da plataforma ComprasBR, 
em até 02 (duas) horas: 

a) Planilha em PDF e EXCEL com indicação dos quantitativos e dos custos   
unitários, no formato do Anexo X; 

b)         Carta Proposta,   

c)         Detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI); 

d) Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 
proposta, nos termos do artigo 56, §5º da Lei nº 14.133/21.  

e)         Cronograma Físico Financeiro reelaborado; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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         A planilha reelaborada deverá estar em conformidade com último lance ofertado.  

 

OBSERVAÇÃO : A Contratada deverá informar nas composições de Encargos Sociais e 

do BDI se os mesmos foram compostos com desoneração ou sem desoneração sobre a 

folha de pagamento. 

 

9.1.1  Conforme estabelece o art. 59, § 2º  e   §3º, a Administração poderá realizar diligências 

para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja 

demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput do artigo. 

 

9.1.2  Para comprovar a exequibilidade da proposta, o licitante deve apresentar documentos e 

justificativas que demonstrem que o valor proposto é suficiente para cobrir todos os 

custos envolvidos na obra/serviços, como POR EXEMPLO::  

   

• composição detalhada dos custos unitários de itens, incluindo material, mão de obra, 

equipamentos, encargos sociais e BDI que demonstre a margem de lucro, 

comprovando que os preços são compatíveis com o mercado e que cobrem todas as 

necessidades da obra;  

• prova de condições diferenciadas de fornecimento ou contratação, comprovando que 

tem condições especiais de obtenção de materiais ou serviços a um custo reduzido, 

através de contratos com fornecedores com preços vantajosos;  

• cronograma físico-financeiro que demonstre a distribuição dos custos ao longo do 

tempo; 

• documentos que comprovem a experiência do licitante na execução de obras 

similares, evidenciando que a empresa já entregou projetos de complexidade e porte 

equivalentes à obra licitada, dentro dos custos e prazos estabelecidos 

 

9.1.3  A planilha e carta proposta reelaboradas deverão seguir o modelo contido no Anexo X. 

 

9.1.4 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante (via chat), formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente 

de Contratação. 

 

9.1.5 Constatado o envio da documentação solicitada no item 9.1 o Agente de Contratação 

suspenderá a sessão pública para análise da documentação enviada pelo licitante 

classificado em 1º (primeiro) lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos. 

 

9.1.5.1 No certame serão analisados os preços das etapas/eventos constantes da proposta, 

portanto, quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor 

referencial de mercado de cada etapa/evento. 

 

9.1.5.2 Os preços por etapa/evento constantes das Propostas não podem exceder aos 
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preços teto estabelecidos no eventograma, anexo deste edital. 

 
9.1.5.3 O Licitante poderá apresentar Eventograma com prazo inferior ao estabelecido, 

desde que devidamente justificado. O Licitante não poderá entretanto, pleitear, 

posteriormente, ou justificar aditamentos de prazo e/ou valor decorrentes desta 

eventual redução de prazo. 

 

9.1.6 O não envio da proposta reelaborada por meio eletrônico com todos os requisitos 

elencados no subitem 9.1, ou descumprimento das diligências determinadas pelo 

Agente de Contratações acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da 

instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

 
9.1.7 A proposta reelaborada não poderá conter alterações quanto ao prazo de execução 

determinado pelo Município ou quanto às especificações dos serviços ou ainda qualquer 

condição que importe modificação dos seus termos originais. 

 
9.1.8 Considerada aceitável a proposta de menor preço (1º lugar), em conformidade com 

exigências fixadas neste edital, o Agente de Contratação passará para a etapa de 

Habilitação. Nessa ocasião, o agente de contratação exigirá do licitante classificado em 

1º lugar, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme disposto no item 11 deste 

edital, devendo o licitante atender em até 24(vinte e quatro) horas. Após o recebimento 

dos documentos de habilitação, o agente de contratação verificará Condição Prévia, item 

10 deste Edital, constatando a inexistência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação do Licitante que ofertou a proposta de menor preço (1º 

lugar) o Agente de Contratação analisará os Documentos de Habilitação apresentados 

conforme item 11 deste Edital para confirmação das suas condições habilitatórias. 

 
9.1.9 Os documentos de Habilitação, listados no item 11 deste Edital, encaminhados por meio 

eletrônico, na plataforma de ComprasBR, deverão estar com prazo vigente (data de 

abertura das Propostas), para que o Agente de Contratação possa fazer o download e 

análise de todos os documentos. 

 
9.1.10 Os documentos relativos à Habilitação, solicitados no item 11 deste Edital, deverão ser 

anexados na página do portal, em local próprio para documentos, para que se evite 

a desclassificação por identificação. 

 
9.1.11 Os Documentos de Habilitação do licitante classificado em 1º (primeiro) lugar 

somente estarão disponíveis para consulta após o encerramento da fase de lances 

deste certame e atendimento dos itens 9.1.8 e 9.1.13 deste Edital.    

 
9.1.12 Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos (proposta 

escrita e/ou documentos de habilitação) o Agente de Contratação e suspenderá a 

sessão, informando no “chat” eletrônico a nova data e horário para sua continuidade. 

 
9.1.13 Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, o licitante 

será habilitado e declarado vencedor do certame. 
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9.1.14 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação 

o Agente de Contratação, respeitada a ordem de classificação de que trata o item 7.5.16, 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos 

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 
9.1.15 A indicação do vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema ComprasBR – Portal 

de Licitações. 

 
9.1.16 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
 

10.  DA HABILITAÇÃO – CONDIÇÃO PRÉVIA 

 

10.1  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, o Agente de Contratação verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta nos seguintes cadastros:  

 

10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (https://certidoes.cgu.gov.br/); 

 

10.1.2 Cadastro de Apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP 

(https://www.tce.sp.gov.br/);  

 

10.1.3  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça  

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

 

10.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU  

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0).  

 

10.2  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992 – Lei de Improbidade 

Administrativa, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

10.3 Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação inabilitará o licitante, por 

https://certidoes.cgu.gov.br/
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falta de condição de participação. A decisão será registrada no sistema. 

 

10.4  Havendo a inabilitação do licitante classificada em 1º (primeiro) lugar, o Agente de 

Contratações convocará o próximo licitante, seguindo a ordem de classificação e 

critérios estabelecidos para aceitação da proposta subsequente, item 7.5.16  deste 

Edital.  

 

10.5  Após consultas efetuadas nos cadastros indicados no item 10.1 e não havendo nenhum 

impedimento, o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar, será notificado na 

plataforma ComprasBR que os documentos de Habilitação, item 11, serão analisados 

pelo Agente de Contratação. 

 

11.  DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

11.1  HABILITAÇÃO JURÍDICA (artigo 66 da Lei nº14.133/2021): 

 

 A documentação de Habilitação deverá ser apresentada nos termos do item 9.1, 

devendo apresentar os documentos a seguir elencados: 

 

a) Certidão de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutivo, 

Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de todas as 

alterações), devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores (Diretoria); 

 

a.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

Consolidação respectiva. 

 

b)   Ato Constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

 

c)   Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
11.1.1  A licitante deverá apresentar toda a documentação exigida no item 11 ou poderá 

apresentar o cadastro ativo no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) do Governo Federal. A documentação exigida para fins de habilitação 
fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro 
cadastral no SICAF. 

 
11.1.2  Os Consórcios deverão apresentar, ainda, o Ato Constitutivo ou o Compromisso 

Formal, público ou particular, de sua constituição, subscrita pelos seus consorciados, de 
que constem, com clareza e precisão, a designação do consórcio, sua composição e 
finalidade, os direitos e deveres de cada uma das consorciadas entre si e à vista do 
objeto desta licitação, atendidas as seguintes condições: 
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1)      Endereço do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os 

consorciados;  
 
2)       Duração mínima do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, 

do Contrato a ser firmado, acrescido de 3 (três) meses; 
 
3)      Indicação da empresa líder, a qual ficará incumbida de todos os entendimentos com a 

Fiscalização, respondendo, em nome das empresas consorciadas, pelos aspectos 
técnicos e administrativos desta licitação e da execução do contrato a ser firmado; 

 
4)  A empresa líder deve ter poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente pelas consorciadas, bem como para representar o 
Consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, 
interpor e desistir de recursos, firmar atas, contratos e praticar todos os atos necessários 
à perfeita execução de seu objeto, até o recebimento definitivo pela Administração; 

 
5)   Responsabilidade solidária das integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto 

na fase de licitação, quanto na de execução do Contrato, bem como por multas e 
indenizações em decorrência de ato ilícito ou descumprimento do Contrato e por 
encargos sociais; 

 
6)    Compromisso de que apresentarão, antes da assinatura do contrato  decorrente da 

licitação, o instrumento de constituição do consórcio; 
 
7)       Compromisso de que providenciarão o arquivamento do instrumento da constituição do 

consórcio no registro do comércio local de sua sede e respectiva publicação da certidão 
de arquivamento ou registro, no cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme 
a natureza das pessoas consorciadas, com anterioridade à assinatura do eventual 
contrato decorrente da presente licitação; 

 
8)  Compromisso de que o Consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, 

sob qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da PMD, até o recebimento 
definitivo dos serviços que vierem a ser contratados. 

 
9)        Indicação do percentual de participação das consorciadas no Consórcio; 
 

OBS.:      No caso de participação em forma de consórcio os documentos exigidos nas 
alíneas “a” até “c” do item 11.1 deverão ser apresentados individualmente por 
cada componente do mesmo. 

 
11.2  HABILITAÇÃO TÉCNICA (artigo 67 da Lei nº14.133/2021): 
 

11.2.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao 

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU (Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo), e/ou CRT – Conselho Regional dos Técnicos Industriais do 

Estado de São Paulo, obtida por meio eletrônico/ via internet, da sede da empresa 

licitante, dentro do prazo de validade.  
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11.2.1.1Caso a empresa pertença a outra Região e vier a ser contratada pela PMD, deverá 

obrigatoriamente apresentar, ANTES da assinatura do Contrato, o Registro da empresa 

e de seus Responsáveis Técnicos com o competente visto do CREA-SP. 

 
11.2.2 Qualificação Profissional: Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT(s), emitida(s)  pelo 

CREA / CAU / CRT, que comprove(m) a execução dos serviços de características 

semelhantes à(s) parcela(s) de maior relevância do objeto, indicada(s) a seguir. A(s) 

CAT(s) deverá(ão) estar em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela 

execução dos serviços contratados, que comprove(m) as parcelas de relevâncias de 

serviços similares, de complexidade tecnológica equivalente ou superior; 

12 Para a qualificação técnica profissional: Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT(s), 

emitidas pelo CREA ou CAU, que comprove(m) a execução de obras ou serviços de 

características semelhantes, à(s) parcelas de maior relevância do objeto:  

 
a)  Fornecimento e lançamento de concreto fck maior ou igual a 30mpa em canal aberto 

moldado “in loco”.  

b)  Estaca Raiz, diâmetro maior ou igual a 31 CM, em canal aberto moldado “in loco”.  
c)   Gradil de ferro modelo PMSP, inclui pintura .  

  d)   Armação de estrutura diversas de concreto armado, exceto vigas , pilares, lajes e   
fundações em canal aberto moldado “in loco”.  

e)   Projeto executivo de Drenagem em canal aberto moldado “in loco”  

 

11.2.2.1   O profissional detentor da(a) CAT deverá comprovar o seu registro no CREA ou CAU 

através de Certidão de Registro Profissional. 

A comprovaçao da disponibilidade do (s) profissional (ais) detentores da(s) CAT (s) 

será feita apenas pela Licitante vencedora do certame, antes da assinatura do 

contrato, conforme disposto no item 16.2.4 do edital -  DA CONTRATAÇÃO 

 

11.2.3.1 O(s) profissional(ais) detentor(es) da(s) CAT (s) para atendimento ao item 11.2.2  

deverá(ão) participar dos serviços objeto da licitação, como responsável (eis) pelos 

Serviços, nos termos do § 6º do art. 67 da LF 14.133/2021, admitindo-se a 

substituição por profissional(ais) de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Administração. 

 

11.2.4 Qualificação Operacional: Prova de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 

Certidão(ões) ou Atestado(s) regularmente emitidos por pessoas jurídicas de  

direito público ou privado, OU por meio de Certidão de Acervo Operacional (CAO), 

onde conste o registro da(s) anotação(ções) de responsabilidade técnica ART/RRT 

registrada(s) em nome da pessoa jurídica (Resolução CONFEA nº 1137/23) e/ou da 

Certidão de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O), nos termos da Resolução 243/2023 

do CAU/BR (Conselho  de Arquitetura e Urbanismo do Brasil), que demonstrem 

capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica 
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e operacional equivalente ou superior, correspondente a 50% do total previsto na 

contratação, restrito às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto desta 

licitação, conforme quadro abaixo: 

 
 

a)    fornecimento e lançamento de concreto fck maior ou igual a 30mpa, em canal aberto    
moldado “in loco”. ( Quantidade:  831,42 m3); 

 b)    Estaca Raiz, diâmetro maior ou igual a 31 CM, em canal aberto moldado “in loco”. 
(Quantidade: 4841 metros); 

 c)    Gradil de ferro modelo PMSP, inclui pintura (Quantidade : 398,55 metros); 

 d)    Armação de estrutura diversas de concreto armado, exceto vigas , pilares, lajes e 
fundações em canal aberto moldado “in loco”. (Quantidade : 111.600,08 kg); 

 e)    Projeto executivo de Drenagem em canal aberto moldado “in loco”. Quantidade: 26 
unidades prancha A1)  

 
Observações:  
 

I. Caso não seja possível a aferição das parcelas de maior relevância exigidas neste edital 
no CAO ou CAT-O, a empresa deverá apresentar o(s) atestado(s) correspondente(s) que 
a(s) comprove(m). 

II A comprovação a que se refere o item 11.2.4 (capacidade operacional) poderá ser 
efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões 
quanto dispuser o licitante. 

 
III       O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica (Técnica Operacional), deverão ser elaborado(s) 

contemplando as informações detalhadas do(s) fornecimento(s) ou serviços(s) 
prestado(s), sendo assinado(s) e com identificação do nome, cargo ou função do(s) 
emitente(s), estando sujeito(s) à faculdade prevista no artigo 64 da Lei Federal n° 
14.133/2021 com suas alterações. 

 

IV      Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a 
inidoneidade da entidade emissora. 

V     Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no item 11.2.1, no 
momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade 
profissional competente no Brasil. 

VI   Em caso de apresentação de atestado de desempenho anterior emitido em favor de 
consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do 
consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado 
individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação 
técnica: 

a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências 
atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção 
quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de 



 
   

 
 

   

Página 28 de 63 

 

serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas 
as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas 
consorciadas; 

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências 
atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos 
campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual. 

c) Na hipótese do inciso VI, acima, para fins de comprovação do percentual de participação 
do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá 
ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. 

Observação:- 
 

Consórcios homogêneos: empresas com mesma expertise ou tipos de objetos de atuação. 
 
Consórcios heterogêneos: empresas de diferentes especialidades, possibilitando a execução 
de partes distintas de um mesmo projeto. 
 
11.2.5  Atestado de Vistoria Técnica – FACULTATIVA 
 
11.2.5.1 Atestado de vistoria técnica, comprovando que o licitante visitou e tomou 

conhecimento do local e condições em que os serviços serão executados. A vistoria 

deverá ser agendada com antecedência através do telefone (11) 4072-9272, no 

horário de 09:00 às 16:00 horas, com a servidora: Fabricia Satiro e realizada com 

o acompanhamento de funcionário da Secretaria de Obras, durante o período 

compreendido entre a data da publicação e o último dia útil anterior à abertura do 

certame. No ato da vistoria, o representante da empresa deverá estar 

devidamente credenciado e identificado em documento oficial da empresa. No 

final da vistoria, será fornecido Atestado de Vistoria Técnica ao representante 

da empresa. 

 

11.2.5.2 Em cumprimento ao inciso VI do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/20211 caso o  

licitante decida por não efetuar a vistoria técnica deverá apresentar DECLARAÇÃO 

formal assinada pelo responsável técnico do licitante, conforme Anexo VIII, 

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 
11.2.6     Declaração com a Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos. 

 

Observações: No caso de participação em forma de Consórcio:  

 
1 § 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de 
substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
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a. Cada integrante deverá apresentar individualmente o documento exigido no  subitem 
11.2.1.  

 
b. O cumprimento do subitem 11.2.2., dar-se-á por meio de uma única CAT – Certidão de 

Acervo Técnico e/ou a soma de quantas CAT’s forem necessários para o atendimento 
do item, em nome de profissional de uma das empresas e/ou dos profissionais das 
empresas que compõem o consórcio.  
 

c. O cumprimento do subitem 11.2.4, dar-se-á por meio de um único CAO OU CAT-O e/ou 
a soma de quantos forem necessários para o atendimento do item, em nome de uma 
das empresas e/ou das empresas que compõem o consórcio, podendo ser apresentado 
o Atestado correspondente para aferição da parcela de relevância exigida.   

 
d. A comprovação dos subitens 11.2.3.; 11.2.5 e 11.2.6, poderá ser feita por uma ou por 

todas as empresas integrantes do Consórcio.    
 

11.3 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA  

 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativa ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contratual; 

 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativa ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contratual; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e o INSS, mediante a apresentação 

de Certidão unificada negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos a 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições 

previdenciárias. 

 
e) Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; ou 

declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do 

licitante, sob as penas da lei; 

 
f) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários), através da 

Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa junto aos Tributos Municipais, 

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação. 

 

g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 

 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Justiça do Trabalho. 
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i) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme Anexo IX, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

 

Observação 

 

I. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

II. No caso de participação em forma de consórcio, os documentos exigidos nas alíneas “a” 

a “i” deverão ser apresentados individualmente por cada consorciada. 

 
III. A comprovação de regularidade quanto aos novos tributos instituídos pela Reforma 

Tributária (Emenda Constitucional nº 132/2023) — quais sejam, a Contribuição sobre 

Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) — considerar-se-á 

plenamente atendida mediante a apresentação das certidões elencadas nas alíneas "d", 

"e" e "f deste item, nas quais os referidos tributos encontram-se sistemicamente 

integrados pelos órgãos competentes. 

 
IV. Em consonância com a legislação federal vigente, as microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas de apresentar qualquer 

comprovação segregada de recolhimento regular autônomo do IBS e da CBS, 

permanecendo adstritas à sistemática unificada de arrecadação do regime simplificado 

até a plena vigência de seus sistemas próprios programados para o exercício de 2027, 

devendo também apresentar as certidões elencadas nas alíneas "d", "e" e "f deste item. 

 

 

11.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (artigo 69 da Lei nº14.133/2021): 

 

11.4.1 Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data da apresentação da proposta, observado o seguinte:  

 

a) Sociedades regidas pelas Leis nº 6404/76 e 9457/97 (Sociedade Anônima - SA): 

Publicação do Balanço em Diário Oficial, ou em jornais de grande circulação, ou ainda 

por fotocópia extraída do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do licitante ou outro órgão equivalente, sendo que o documento 

deverá estar assinado pelos sócios e por contador ou técnico em contabilidade 

responsável, na forma da Lei; 
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b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): Apresentar cópia 

legível das páginas do Livro Diário, no qual tenham sido transcritos o Balanço e a 

Demonstração de Resultados do exercício, bem como os respectivos termos de 

abertura e de encerrament do livro devidamente registrado na Junta Comercial, sendo 

que o documento deverá estar assinado pelos sócios e por contador ou técnico 

em contabilidade responsável, na forma da Lei; 

 

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 

alterações - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

“SIMPLES”: Apresentar cópia legível das páginas do Livro Diário, no qual tenham sido 

transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício, bem como os 

respectivos termos de abertura e de encerramento do livro devidamente registrado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou outro órgão equivalente, devendo 

o documento deverá estar assinado pelos sócios e por contador ou técnico em 

contabilidade responsável, na forma da Lei. Apresentar também a Certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 10/13 do 

DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração, ou outro documento 

oficial idôneo, para comprovação de que o licitante está enquadrada como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
c.1) As empresas que participarem do presente certame na condição de 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte deverão atender ainda o 

disposto no item 4.4.1. 

 

d) Sociedade criada no exercício em curso: As empresas criadas no exercício 

financeiro ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. Apresentar cópia legível das páginas do Livro Diário, no qual tenham sido 

transcritos o Balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente.  

 

e) Sociedade constituída há menos de 2 (dois) anos, a documentação limitar-se-á à 

apresentação do Último Balanço registrado.  

 
f) Caso a Escrituração Contábil seja na forma eletrônica (SPED): Esta deverá estar 

de acordo com o disposto nas Resoluções CFC nº 1.299/10, Instrução Normativa DREI  

nº 82 de 19/02/2021 e no Decreto nº 8683 de 25 de fevereiro de 2016, devendo 

apresentar para tanto, os seguintes documentos: O Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis transcritas no livro diário eletrônico com os respectivos 

Termos de Abertura e Encerramento e comprovantes de entrega da escrituração 

contábil digital do SPED contábil (Recibo de Entrega de livro Digital); 

 

Observação:  
 
I. Os termos de Abertura e Encerramento deverão equivaler ao período do Balanço 

Patrimonial do exercício social, apresentado ou não na sua forma eletrônica. Poderão 

ser aceitos os termos equivalentes aos Balanços intermediários (mensal, bimestral, 
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trimestral, semestral), desde que juntados os termos e balanços patrimoniais 

correspondentes ao período do exercício dos 02 (dois) anos. 

 

II. Os documentos referidos no item 11.4.1 limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 

pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos. 

 

11.4.2 Apresentação das certidões abaixo relacionadas, emitidas até 90 (noventa) dias 

anteriores à data da entrega dos documentos de habilitação:  

 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

11.4.3 Comprovação de possuir, na data de apresentação das propostas, patrimônio líquido 

minimo, correspondente a 10% do valor estimado da contratação.  

 

11.4.3.1 Admitir-se-á para fins de atendimento do patrimônio líquido mínimo previsto no item 
anterior (11.4.3), em caso de participação em Consórcio, o somatório dos valores 
de cada consorciada, sendo que, neste caso, o valor do referido patrimônio líquido 
mínimo será acrescido de 10% (dez por cento), nos termos do §1º do artigo 15 da 
Lei Federal n° 14.133/21.    

 
11.4.4 Comprovação de   situação financeira da empresa, através dos cálculos dos índices   

contábeis adiante especificados: 

 

a) Apresentação do Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC), utilizando os dados do 

Balanço Patrimonial. O cálculo deverá ser efetuado pela Proponente segundo a fórmula 

abaixo demonstrando possuir índice igual ou maior que 1,00 (um inteiro). 

 
ILC = AC  

                           PC 
          
               ONDE: 

AC = ATIVO CIRCULANTE    
PC = PASSIVO CIRCULANTE 

 
b) Apresentação do Cálculo do Índice de Liquidez Geral (ILG), utilizando os dados do 

Balanço Patrimonial. O cálculo deverá ser efetuado pela Proponente segundo a fórmula 

abaixo demonstrando possuir índice igual ou maior que 1,00 (um inteiro). 

               
ILG = AC+RLP  

                       PC+ELP  
 

ONDE: 
AC   =  ATIVO CIRCULANTE 
PC   =  PASSIVO CIRCULANTE 
RLP = REALIZÁVEL A  LONGO PRAZO 
ELP = EXIGÍVEL A  LONGO PRAZO 

 
c) Apresentação do Cálculo do Índice de Endividamento (IEN), utilizando-se os dados do 
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Balanço Patrimonial. O cálculo deverá ser efetuado pela Proponente segundo a fórmula 
abaixo, demonstrando possuir índice menor ou igual a 0,50 (meio): 

 
     IEN =  PC + ELP  
                    AT 

 
  
ONDE: 
 PC   = PASSIVO CIRCULANTE 
 ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 AT   =  ATIVO TOTAL 

 
 

11.4.5 Declaração, sob as penas da lei, conforme modelo do Anexo VII, assinada por 

profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos 

índices econômicos previstos no edital. O documento deverá estar assinado por 

contador ou técnico em contabilidade responsável, na forma da Lei; 

 

OBSERVAÇÕES  
 

I. Os índices deverão ser calculados com duas casas decimais, arredondando-se o valor 

para o décimo superior mais próximo, quando a terceira casa, esteja compreendida entre 

5 (cinco) e 9 (nove) e, para o décimo inferior, quando esta for inferior a 5 (cinco).  

 

II. No caso de participação em forma de consórcio os documentos exigidos nos itens 11.4.1, 

11.4.2, 11.4.4 e 11.4.5., deverão ser apresentados individualmente por cada consorciada.  

 
11.5 Outros Documentos a apresentar, conforme modelo do Anexo XI para as alíneas 

“a” a “j” a seguir. A alínea “k” deverá ser atendida em documento separado, caso 

necessário.  

 

a) Declaração, sob as penas da Lei, de que a empresa não se encontra declarada 

inidônea pelo Poder Público; 

 

b) Declaração, sob as penas da Lei, de que aceita integralmente as condições do presente 

Edital bem como se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e sociais resultantes da execução do contrato; 

 
c) Declaração, sob as penas da Lei, de que atende aos requisitos de habilitação e que 

responde pela veracidade e autenticidade das informações prestadas, na forma da lei;  

 
d) Declaração, sob as penas da Lei, de que fornecerá a seus funcionários, durante a 

execução dos trabalhos, Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva 

e Uniformes adequados, como forma de impedir riscos à saúde. 

 
e) Declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedida de licitar e contratar nos 

termos do art. 10 da Lei Federal nº. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, bem 
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como atesta  que  esta  não  possui  em  seu  quadro  societário servidor  público  da  

ativa,  ou  empregado  de  empresa pública  ou  de  sociedade  de economia   mista,   

sendo   de   sua   inteira   responsabilidade   a   fiscalização   dessa obrigação; 

 
f) Declaração, sob as penas da Lei, em conformidade com o disposto no inciso IV do 

artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos 

para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas.  

 
g) Declaração, sob as penas da lei, de que está  ciente quanto a observação das 

disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e 

acompanhamento do contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles 

dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de 

obrigação legal ou regulatória e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no 

Edital. 

 
h) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira 

responsabilidade a fiscalização dessa obrigação 

 
i) Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação 

de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14 da Lei 

14.133/21). 

 
j) Indicação e qualificação (nome, nº do RG e do CPF) de quem subscreve os 

documentos apresentados nesta licitação.  

 
k) Indicação e qualifjicação (nome, nº do RG e do CPF) de quem assinará o Contrato e 

outros eventuais ajustes na hipótese de Adjudicação da licitação; 

 
l) Para o caso de empresa em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial 

- Declaração subscrita por representante legal do licitante, elaborada em papel 

timbrado, atestando que: 

 
l.1)  Para o caso de empresa em recuperação judicial: Está ciente de que no momento 

da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do 

administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 

responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido.  
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l2)  Para o caso de empresa em recuperação extrajudicial: Está ciente de que no 

momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de 

que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

 
Observações: No caso de participação em forma de Consórcio:  

l. O cumprimento do subitem 11.5, letras “a” até “k”, poderá ser apresentada 
individualmente (por cada empresa participante do Consórcio) ou pela empresa líder 
do consórcio, firmada por seu representante.  

 

11.6 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

11.6.1 Após a entrega, na data e horário estabelecidos no preâmbulo, dos documentos para 

habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, 

salvo em sede de diligência, para: 

 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame; 

 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas. 

 
c) Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
d) Considerando o princípio da economicidade, caso falte assinaturas quanto as 

declarações exigidas, esta poderá ser sanada pelo licitante, no prazo de 120 (cento e 

vinte) minutos, após a notificação, via “chat” do Agente de Contratação. 

 
11.6.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis 

pelo balanço de abertura. 

 

11.6.3 Todos os documentos enviados pelas participantes deverão possuir 

identificação completa do representante legal (nome completo, cargo, data e 

local) e assinados digitalmente e/ou eletronicamente. 

 

11.6.3.1 O Agente de Contratações poderá efetuar a validação das assinaturas eletrônicas no 

portal do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI: 

https://validar.iti.gov.br/  

  

11.6.4 Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser apresentados em original, 

ou por  cópia. 

https://validar.iti.gov.br/
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11.6.4.1   A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser 
feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de 
declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 

11.6.4.2  A autencidade dos documentos emitidos por meio eletrônico, será verificada na rede 
mundial de computadores (internet). 

11.6.5 Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade em vigor na data de 

apresentação. 

 

11.6.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, serão 

aceitas como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

11.6.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 

11.6.6.1 Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação 

disposta no item 11 – Documentos para Habilitação.  

 

11.6.7 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação 

neste certame, deverão apresentar toda documentação para fins de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que este apresente alguma restrição, 

conforme determina o artigo 43 da Lei Complementar nº123/06. 

11.6.8 Exclusivamente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme determina o § 1º do artigo 43 

da Lei Complementar nº 123/06, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame e/ou comunicado pelo 

Agente. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se 

houver manifestação expressa e justificada do interessado antes do término do prazo 

inicial e devidamente autorizada pelo Agente. 

 
11.6.8.1 Ocorrendo o disposto no item anterior, a sessão pública será suspensa para que o 

licitante declarado vencedor possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

11.6.8.2 Por ocasião da retomada da sessão, o Agente de Contratações decidirá 

motivadamente sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de 

que trata o item 11.6.8.1 ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma 

comprovação. 
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11.6.9 Exclusivamente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a não 

regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação ou revogar a licitação. 

 

11.6.10 O Agente de Contratação pode, se considerar necessário, solicitar que a Equipe de 

Apoio ou a área técnica da Secretaria interessada analise os documentos de 

habilitação para verificar se eles atendem às exigências previstas no edital. 

 

11.6.11 Constatado o pleno atendimento às exigiências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 
 

12.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 

12.1  Declarado o vencedor, item 9.1.8 ou, se for o caso, saneada a regularidade fiscal e 

trabalhista disciplinada no item 11.6.8 (ME ou EPP), o Agente de Contratação informará 

os participantes por meio de mensagem lançada no portal de licitações ComprasBR, 

que poderão manifestar a intenção de interpor recurso, de forma imediata e motivada, 

no prazo de 10 (dez) minutos, por meio exclusivamente eletrônico, utilizando-se para 

tanto, campo próprio disponibilizado no portal de licitações ComprasBR. 

 

12.1.1  Havendo a intenção de interposição de recurso, o Agente de Contratação, por 

mensagem lançada no portal de licitações ComprasBR informará aos recorrentes que 

poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 03 (três) 

dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de preclusão, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 

de dias. 

 

12.1.2 Conforme disposto no §4º do artigo 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo para 

apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso (03 dias úteis) e terá início 

na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

 

12.1.3 O licitante poderá incluir peça recursal, bem como contrarrazões de que trata o item 

12.1.2 e demais documentos, em campo próprio, via upload, no portal de licitações 

ComprasBR, acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuração que 

conceda poderes de representação da empresa nesta licitação. 

 

12.1.4 O recurso deverá ser dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, 

se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará 

o recurso com a sua motivação à autoridade competente, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

(parágrafo único do art 165 da LF 14.133/21) 
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12.1.5 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

12.1.6 O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

 

12.1.7 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

 

12.1.8 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, conformte disposto no item 

12.1, importará a preclusão do direito de recurso e a autoridade competente poderá 

adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, com posterior homologação do 

resultado. 

 

12.1.9 Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham 

sido alegados no ato da manifestação na sessão pública (item 12.1) ou que forem 

enviados por e-mail ou entregues pessoalmente na Prefeitura de Diadema. 

 
12.2 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
12.3  Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à Autoridade competente 

que poderá decidir por: 

 

a)   Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b)   Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente ilegalidade insanável; 

d)   adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

12.4    A decisão da Autoridade Competente será divulgada no sistema eletrônico e por meio 

de publicação no PNCP, Portal PMD  e no Diário Oficial Eletrônico do Município  

(http://diariooficial.diadema.sp.gov.br/). 

 

 

13.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:  

 

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

http://diariooficial.diadema.sp.gov.br/
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13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado; ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato; ou não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances, ou seja, reiniciando-se os 

procedimentos a partir da decisão proferida no item 7.5.16.  

 

13.2 Em ambos os casos acima, todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados, 

por meio do sistema eletrônico (chat), para acompanhar a sessão reaberta.  

 

 

14.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1 Após a fase recursal, se houver, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

Autoridade Superior adjudicará o objeto deste certame ao vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

 

 

15.  DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

15.1 Antes da assinatura do contrato, a vencedora prestará garantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato, optando por uma das modalidades previstas 

no artigo 96 da Lei Federal nº14.133/2021, que deverá ter validade durante todo o 

período de vigência do contrato. 

 

15.1.1 Para as contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia 
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último 
e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 
esta Lei. 

 
15.1.2 A garantia citada no item anterior poderá ser efetuada de acordo com as seguintes 

modalidades: 
 

a) Em dinheiro, ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 
b) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 

operar no País pelo Banco Central do Brasil 
 
c) Seguro-garantia. 

 
 

 c.1) Conforme previsão do artigo 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021, quando o contratado optar 

pela modalidade de seguro-garantia, este terá 01 (um) mês contado da 
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homologação e antes da assinatura do contrato para a prestação da garantia, 

assim fica mitigado, para essa situação o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

estabelecido para assinatura do contrato. 

 

d)      título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 

OBS.: Para as modalidades acima, a garantia deverá ser depositada, no Departamento do 

Tesouro da PMD, podendo a apólice ser encaminhada por e-mail, para o Sr Marco 

Oliveira (marco.oliveira@diadema.sp.gov.br), daquele Departamento, que fornecerá o 

Termo de Recebimento para integrar a documentação a ser entregue para assinatura 

do contrato. 

 

OBSERVAÇÕES.:  

 

a. Quando se tratar de caução em dinheiro, a importância deverá ser depositada no Banco 

nº104 – Caixa Econômica Federal, Agência nº0248, Conta Corrente nº006.00000119-6, 

favorecido Prefeitura Municipal de Diadema, CNPJ 46.523.247/0001-93. 

 

b. Para as demais modalidades garantia deverá ser depositada, no Departamento do 

Tesouro da PMD, podendo a apólice ser encaminhada por e-mail, para o Sr. 

Wolaston.coelho (wolaston.coelho@diadema.sp.gov.br) ou Marco Oliveira 

(marco.oliveira@diadema.sp.gov.br), daquele Departamento, que fornecerá o Termo de 

Recebimento para integrar a documentação a ser entregue para assinatura do contrato. 

 

15.1.3 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 

o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de 

seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

 

15.1.4 O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal, acrescido do prazo fixado para a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, item 15.1, e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

 
15.1.5 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato que se dará quando da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 

descontadas as multas e quaisquer débitos por ventura devidos pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração (art. 

138, § 2º, I da Lei 14.133/21) e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

15.1.6 Ocorrendo alteração do valor contratual, por aditamento ou reajuste, a CONTRATADA 

obriga-se a prestar garantia no valor complementar, correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor acrescido. 

 

mailto:marco.oliveira@diadema.sp.gov.br
mailto:@diadema.sp.gov.br
mailto:marco.oliveira@diadema.sp.gov.br
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15.1.7 Ocorrendo a prorrogação contratual, a CONTRATADA obriga-se a prorrogar o prazo 

de validade da garantia inicial, de modo a abranger o período total de vigência do 

contrato, até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 
15.1.8 O não cumprimento da exigência enunciada nos itens 15.1.6 e 15.1.7 ensejará a 

aplicação da penalidade prevista no item 21.2 letra “k”. 

 

15.1.9 A devolução da garantia será feita mediante requerimento eletrônico junto ao site da 

Prefeitura do Município de Diadema - http://pmd-mobile.diadema.sp.gov.br/pmd-

pv/index ou poderá ainda dirigir-se ao Serviço de Protocolo, na Central de Atendimento 

– Rua Amélia Eugênia, 397 – Centro, Diadema, fone 4057-7404. Posteriormente, a 

retirada da garantia será feita junto à Tesouraria da Secretaria de Finanças por pessoa 

devidamente credenciada pela CONTRATADA. 

 
15.1.10 No caso de rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a garantia poderá ser 

executada para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

  

Observação: Para as modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação 

vigente, deverão conter: 

 

I. Prazo de validade até o recebimento definitivo.  

 

II. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for 

devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 

obrigações; 

 
III. Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de ressarcimento da Administração 

Pública por prejuízos decorrentes da não execução; pagamento de verbas trabalhistas, 

fundiárias e previdenciárias, quando cabível; pagamento das multas devidas à 

Administração Pública e exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto 

do contrato pela seguradora, quando cabível em consonância com o inciso III do artigo 

139 da Lei nº 14.133/2021. 

 
IV. Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

 
16.  DA CONTRATAÇÃO 

 

16.1 Em atendimento ao §4º do artigo 91 da Lei Federal nº14.133/2021 a Administração 

realizará consultas visando: (i) verificar a regularidade fiscal, (ii) identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade e 

http://pmd-mobile.diadema.sp.gov.br/pmd-pv/index
http://pmd-mobile.diadema.sp.gov.br/pmd-pv/index
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(iii) proibição de contratar com o Poder Público nos endereços eletrônicos, indicados 

no item 10 deste Edital. 

 

16.1.1. Na hipótese do Adjudicatário não atender o disposto no item anterior, a Administração, 

sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis, poderá 

convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação (item 7.5.16), 

para após comprovação dos requisitos de habilitação e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 

16.2 Após realizadas as consultas indicadas no item 16.1 deste edital, e não havendo 

nenhuma restrição, a Administração convocará a Adjudicatária a subscrever o contrato 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, 

prazo esse que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela CONTRATANTE. Deverão ser atendidas as seguintes disposições: 

 

16.2.1 Apresentar cópia do documento de garantia, conforme disposto no item 15 deste Edital. 

 

16.2.2 Apresentar Termo de Recebimento de Garantia do contrato, obtido junto à Tesouraria 

da PMD, conforme item 15.1.2 OBS. 2). 

 

Obs.:  Caso a empresa opte por seguro-garantia poderá atender aos subitens 16.2.1 e 16.2.2 

conforme disposto no subitem 15.1.2 b1) 

 

16.2.3 Indicar o preposto que representará a Contratada durante a execução dos serviços, 

devendo este participar das operações que envolvam o objeto contratual, tendo por 

atribuições: representar o contratado, agindo como interlocutor para, por exemplo, 

receber questionamentos, resolver incidentes, colher informações, realizar os 

procedimentos administrativos junto à Contratante, manter a Administração informada 

sobre o andamento e a qualidade dos serviços prestados, comunicar eventuais 

urgências e irregularidades, por escrito, ao fiscal do contrato, enfim, praticar os atos 

necessários à satisfação de eventuais necessidades da Administração em relação à 

execução do contrato. 

 

16.2.4 Comprovar a disponibilidade do(s) profissional(ais) indicados para a comprovação da 

qualificação técnica profissional na habilitação, mediante contrato social ou estatuto social, 

registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,  sendo 

possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

 
16.2.5 Indicar o Engenheiro ou Arquiteto fiscal designado pela Contratada, que se 

responsabilizará tecnicamente pela execução dos serviços (nome e CREA ou CAU), 

conforme item 11.2.3.1.  

 
16.2.6 Apresentar a ART / RRT - Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA / Registro 
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de Responsabilidade Técnica do CAU, referente ao objeto. É obrigatório que as 

ART/RRT entregues correspondam ao (s) responsável (eis) técnico (s) e do Preposto. 

 

Observações: 

 

a) Caso não tenha ainda sido obtido o documento, a futura CONTRATADA deverá 

entregar/enviar por e-mail ao Setor de Licitações, antes do recebimento da Ordem de 

Início dos Serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou RRT e/ou TRT 

de todos os profissionais envolvidos na execução do objeto contratado,conforme segue: 

 

b) Todos os profissionais envolvidos na execução contratual e registrados nos Conselhos 

Profissionais como CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CAU - 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, deverão apresentar suas respectivas ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de 

ResponsabilidadeTécnica), com suas respectivas responsabilidades técnicas. 

 

c) É obrigatório que as ART/RRT entregues correspondam ao (s) responsável (eis) técnico 

(s) e do Preposto. 

 

16.2.7 Apresentar a Composição de Preços Unitários em conformidade com a planilha contida 

no Anexo II - Composição de Preços Unitários, se houver. 

 

16.2.8 Apresentar Cronograma Físico-Financeiro das Obras/serviços, em conformidade com 

o Anexo II deste Edital, abrangendo todas as etapas de execução e sua sequência, 

respeitados os percentuais no referido Anexo. 

 
16.2.9 Caso tenha ocorrido qualquer alteração no contrato social apresentado para a 

habilitação jurídica da empresa, apresentar cópia do contrato social (última alteração 

vigente), acompanhada de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de São 

Paulo, em que conste a referida alteração ou outro documento oficial idôneo, conforme 

o caso. 

 
16.2.10 Em atendimento a Resolução nº021/2022 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, deverá ser apresentada a Declaração de Atu;alização Cadastral - TCE 

(Cad_TCE) do representante legal da empresa que assinará o contrato. A declaração 

deve ser obtida no seguinte link: https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp. 

 
16.2.11 Apresentar os documentos solicitados no item 17.37 (Condições Especiais). 

 
16.2.12 Apresentar os documentos de constituição do Consórcio conforme elencados no item 

11.1.2 deste edital.  

 

16.2.12.1 A convocação para a assinatura do contrato nos mesmos moldes do item 16.2, 

ocorrerá somente após a apresentação do documento de constituição e o registro do 

consórcio, bem como do CNPJ, conforme disposto no art. 15 da Lei 14.133/21. 

https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp
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16.2.13 Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: Apresentação 

de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução 

do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente 

do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 

cumprido. 

 

16.2.14 Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: 

Apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de 

recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

 

16.2.15 Caso o vencedor do certame seja um consórcio, a convocação para a assinatura do 

contrato nos mesmos moldes do item 16.2.12.1, ocorrerá somente após a 

apresentação do documento de constituição e o registro do consórcio, bem como do 

CNPJ, conforme disposto no art. 15 da Lei 14.133/21. 

 

16.3 O não atendimento às exigências constantes do subitem 16.2, no prazo estabelecido, 

sem justificativa aceita pela Administração, ensejará a aplicação de multas 

estabelecidas no item 21 deste edital.  

 

16.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração implicará na multa 

de 30% (trinta por cento) do valor da proposta e no impedimento de participar de 

novas licitações no Muncípio de Diadema pelo prazo de 03 (três) anos com esta 

Municipalidade. 

 
16.4.1 Havendo recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, 

(ensejando a aplicação das penalidades contidas no item 16.4), é facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições propostas pelo licitante 

vencedor. 

 
16.5 As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e 

alterações posteriores. 

16.6 O edital, seus anexos e a proposta da Contratada farão parte integrante do Contrato a 

ser lavrado, independente de transcrição. 

 

16.7 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no Edital, item 6.5.3.2, sem 

convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 

assumidos. 
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16.8 Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para 

a contratação de remanescente de obra ou de serviço em consequência de rescisão 

contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens 16.2.  

 
16.9 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial. 

 

17.  RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

17.1 Além do cumprimento fiel de todas as Cláusulas do Contrato e das estipulações dos 

seus anexos, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços em estrita 

observância às Normas Técnicas vigentes, sendo responsável pela pesquisa de todos 

os Códigos, Normas e Especificações, devendo ser utilizadas as edições mais 

recentes.  

 

17.1.1 A CONTRATADA obriga-se a arcar com todas as despesas diretas e indiretas 

necessárias ao desenvolvimento dos serviços, incluindo mão de obra, encargos 

trabalhistas, previdenciários, tributários, sociais, fiscais e comerciais, licenças, 

materiais, transporte, administração de benefícios decorrentes da execução dos 

serviços, nos termos do Memorial Descritivo e/ou Termo de Referência e Normas de 

Medição e Pagamento. 

 

17.2 A CONTRATADA obriga-se a executar e concluir os serviços objeto do presente 

Contrato, deixando os locais em perfeitas condições, utilizando o mais alto nível da 

técnica atual, devendo os serviços ser executados com segurança, inclusive quanto à 

preservação de bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral. 

 

17.3 Cabe à CONTRATADA prover toda a mão de obra, materiais, equipamentos e 

ferramentas normais ou especiais necessárias à total execução dos serviços objeto 

deste Contrato, através de profissionais habilitados e altamente qualificados. 

 

17.4 Cabe ainda, afastar ou substituir, dentro de 24 horas, sem ônus para a Prefeitura, 

qualquer funcionário seu que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar a 

participar da execução dos serviços. 

 
17.5 A CONTRATADA fica ciente que toda a documentação e/ou informação técnica sobre 

os serviços objeto do presente Contrato, pertencem à CONTRATANTE, não podendo 

a CONTRATADA fazer uso ou divulgação da mesma, sem a prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE. 

 
17.6 A CONTRATADA é a responsável direta e exclusiva pelos serviços objeto deste 

Contrato e, consequentemente responderá civil e criminalmente, por todos os danos e 

prejuízos que na execução deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 

à CONTRATANTE ou a terceiros. 
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17.7 A CONTRATADA obriga-se a acatar todas as instruções da CONTRATANTE, que 

serão fornecidas por escrito, desde que tais instruções não infrinjam qualquer condição 

contratual. 

 

17.8 A CONTRATADA obriga-se a permitir o acesso às dependências e locais em que 

estiverem desenvolvendo-se os trabalhos aos representantes credenciados da 

CONTRATANTE, facultando-lhes o completo acesso aos trabalhos em andamento e 

fornecendo-lhes todas as informações solicitadas, relacionadas com os trabalhos, 

sejam elas de quaisquer natureza. 

 
17.9 A CONTRATADA obriga-se a observar rigorosamente a legislação vigente sobre 

proteção do meio ambiente, acatar as determinações das autoridades competentes, 

bem como respeitar e fazer com que sejam respeitados, no tocante à disciplina e 

segurança do trabalho, os regulamentos e normas adotadas na área de execução dos 

serviços, inclusive as regras sanitárias estabelecidas.  

 

17.10 A CONTRATADA obriga-se a proceder, arcando com as respectivas despesas, a 

retirada das instalações, máquinas e equipamentos usados para a realização dos 

serviços, dos locais de trabalho, após o término dos serviços. Para tanto, a 

FISCALIZAÇÃO concederá um prazo, findo o qual ficará com o direito de promover a 

retirada das máquinas, equipamentos e instalações como puder e convier, debitando 

as respectivas despesas à CONTRATADA.  

 

17.11 A CONTRATADA obriga-se a executar e manter, sob sua responsabilidade e expensas, 

os serviços de sinalização e proteção dos locais em que estiver realizando os serviços, 

assim como sua posterior remoção.  

 

17.12 A CONTRATADA obriga-se ainda, a manter no local dos serviços, Diário de Obras, de 

acordo com o disposto na Resolução nº 1.024 de 21/08/09 do CONFEA e Ato 

Normativo nº 06, de 28/05/12 do CREA-SP, para anotações de todos os fatos ocorridos 

durante a execução das obras e/ou serviços. 

 
17.13 A CONTRATADA deverá observar as recomendações inseridas no referido no Diário 

de Obras pela Fiscalização, relacionadas às anotações de visitas efetuadas, defeitos e 

problemas constatados e, em particular, os atrasos no cronograma. A não observância 

das recomendações sujeitará a CONTRATADA à penalidade prevista na cláusula 21; 

subcláusula 21.2, letra “L”, item 4. 

 
17.14 A CONTRATADA obriga-se a apresentar à FISCALIZAÇÃO, mensalmente, a partir da 

segunda medição, os comprovantes referentes ao recolhimento das contribuições 

devidas à Previdência Social, ficando assegurado à CONTRATANTE e à 

FISCALIZAÇÃO, na hipótese de recusa ou falta de exibição de tais comprovantes, o 

direito de sustar o pagamento de quaisquer faturas, até que se cumpra aquela 

obrigação, sem prejuízo de aplicação de outras sanções. 
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17.15 Não obstante, ainda que tomadas medidas tais, não caberá, em qualquer hipótese, à 

CONTRATANTE, qualquer responsabilidade previdenciária com relação aos 

empregados da CONTRATADA.  

 

17.16 A CONTRATADA fica responsável, além dos casos previstos em Lei, perante a 

CONTRATANTE e terceiros, pelo seguinte: 

 

17.16.1 Riscos de acidentes de trabalho junto ao seu pessoal, bem como pelo perfeito 

funcionamento e manutenção de todos os seus equipamentos e instalações, arcando 

com as respectivas despesas. 

 

17.16.2 Arcar com todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e de previdência social 

com relação aos seus funcionários que executarão os serviços previstos no Contrato, 

sendo considerada neste particular, como única empregadora. Para tanto, deverá a 

CONTRATADA, respeitar os pisos salariais das categorias envolvidas. Deverá ainda, 

arcar com encargos tributários, comerciais, licenças e demais encargos decorrentes 

da execução do objeto. 

 

17.16.3 Todos os encargos e despesas decorrentes de alimentação, estadia, transporte e 

alojamento de seu pessoal, que estiver prestando serviços nos locais de trabalho. 

 

17.16.4 Reparo, às suas custas, de quaisquer irregularidades, imperfeições ou defeitos 

constatados nos serviços executados, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação da CONTRATANTE, neste sentido, desde que por culpa da 

CONTRATADA. 

 

17.16.5 Indenização por danos e prejuízos, pessoais ou materiais, causados a pessoal próprio 

ou a terceiros por culpa ou desídia da CONTRATADA, ou em consequência de erros, 

imperícias ou negligência própria ou de seus auxiliares, prepostos ou operários sob 

sua responsabilidade, designados para a execução dos serviços contratados. 

 

17.16.6 Ônus adicionais devido à improdutividade, ociosidade, trabalhos noturnos, domingos 

e feriados, e chuvas. 

 

17.16.7  A CONTRATADA obriga-se a providenciar o CNO - Cadastro Nacional de Obras junto 

a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 22 da IN nº 1.845, de 22/11/2018, para 

o recolhimento de contribuições previdenciárias instituídas pela Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991. 

 

17.16.8  A CONTRATADA, em obediência ao art. 93 da lei n.º 14.133/21, obriga-se a ceder a 

esta PM Diadema, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza 

patrimonial referentes aos projetos objeto deste certame e serviços que vierem a 

realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de 

divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na 
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divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos 

mesmos. 

 

17.16.9  Fica a Contratada ciente de que os riscos decorrentes de fatos supervenientes à 

contratação associados à escolha da solução do projeto básico pelo contratado 

deverão ser alocados como de sua responsabilidade. 

 
17.17 A CONTRATADA fica obrigada a observar e cumprir as Normas Regulamentadoras 

aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, bem como a cooperar, 

sempre que necessário, com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho da Prefeitura do Município de Diadema. 

   

17.18  Os profissionais indicados pela CONTRATADA, quando licitante, para fins de 

comprovação de capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço 

objeto da licitação, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE; 

 

17.19 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do procedimento licitatório. 

 

17.20 A CONTRATADA obriga-se a fornecer a seus funcionários que executarão o contrato, 

garantindo o seu uso, durante a execução dos trabalhos, EPI - Equipamentos de 

Proteção Individual, EPC – Equipamentos de Proteção Coletivo e Uniformes 

adequados, como forma de impedir riscos à saúde. 

 

17.21 A CONTRATADA obriga-se a confeccionar e instalar placa designativa da obra, nos 

termos do artigo nº 16 da Lei Federal nº 5.194/66, no prazo de até 10 (dez) dias do 

recebimento da Ordem de início dos Serviços, conforme modelo a ser fornecido pela 

Secretaria de Obras. 

 

17.22  A CONTRATADA obriga-se a executar ensaios tecnológicos de acordo com as Normas 

ABNT e outros órgãos normativos, no momento em que a Prefeitura determinar, por 

empresa especializada indicada pela Contratada e aprovada pela Fiscalização, sob 

pena de ser configurada a inexecução parcial do Contrato. 

 

17.23  A CONTRATADA obriga-se a manter seus funcionários devidamente uniformizados e 

identificados.  

 

17.24 Apresentar as medições na forma estabelecida pela Fiscalização. 

 

17.25 Elaborar o relatório final da obra, inclusive “as built(s)”, em conformidade com as 

normas técnicas, após a conclusão dos serviços. 
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17.26 A CONTRATADA deverá se submeter aos regulamentos e legislação municipal, 

estadual e federal em vigor, bem como aquelas que forem criadas.  

 

17.27 A Contratada é a responsável pela qualidade dos materiais e serviços 

executados/fornecidos, inclusive pela promoção de readequações sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto. 

 

17.27.1  A Contratada deverá adquirir produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais 

para setores específicos definidos em ato do Poder Executivo Federal, quando 

aplicável, observadas as disposições do art. 3º A da Lei nº 11578 de 26/11/2007 e do 

Decreto nº 11.889 de 22/01/2024.  

 

17.28 A Contratada deverá ainda substituir qualquer material recusado pela fiscalização, que 

não esteja de acordo com as especificações técnicas do Memorial Descritivo. 

 

17.29 O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela 

FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela 

CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para a P.M.D. 

 

17.30   Da Subcontratação  

 

17.30.1 Ficam vedadas a subcontratação total do objeto contratado, a associação do contrato 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação. 
 

17.30.2 Será permitida a subcontratação de até  25% do valor contratado. 
 

17.30.3 Não poderão participar da execução de contrato indiretamente (como subcontratado) 
aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente 
do edital de licitação 

 
17.30.4 A proposta de subcontratação, no ato da execução, deverá ser apresentada por 

escrito e somente após a aprovação da Fiscalização os serviços a serem realizados 
pela subcontratada poderão ser iniciados.  

 
17.30.5  A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, 

sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, 
administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será 
mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que responderá por seu pessoal 
técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente estas 
causarem.  

 

17.31 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento, certificação, 

qualificação e quantificação dos recursos de mão de obra, infraestrutura e 
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equipamentos necessários aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais 

exigências contidas no Edital e Anexos, assim como sua readequação, sempre que 

necessário. 

 

17.32 A CONTRATADA é obrigada a participar de reuniões, convocadas pela Municipalidade, 

mantendo-a informada permanentemente sobre o andamento dos serviços e ainda, 

quando for o caso, apresentar os relatórios parciais e o final dentro dos prazos 

estabelecidos.  

 

17.33 A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Fiscalização, todas as circunstâncias ou 

ocorrências que, constituindo motivos de força maior, impeçam ou venha a impedir a 

correta execução dos serviços.  

 

17.34 Fornecer ao término do contrato, se solicitado pela fiscalização, arquivo em meio digital, 

pesquisável, contendo todas as informações referentes aos serviços realizados. 

 

17.35  A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE expressamente quanto ao 

término dos serviços.  

 

17.36  Em atendimento ao inciso XVI do artigo 92 da Lei Federal nº14.133/2021, a Contratada 

obriga-se a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social e para aprendiz; 

 

17.37  Condições Especiais (Decreto nº 6.496, de 12/03/2010). 

 

17.37.1 Para fins de responsabilização da Contratada tal como prevista no art. 121 da Lei 

Federal 14133/21, a Contratada será obrigada a apresentar: 

 

17.37.2  No ato da assinatura do contrato, Lista com nome e número da Carteira de Identidade 

e da Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada um dos trabalhadores por ela 

recrutados para executar o Contrato, mediante prévio registro com base na legislação 

trabalhista, bem como, Declaração firmada por seu Representante Legal, sob as 

penas da Lei, de que nenhum outro empregado seu, além daqueles discriminados na 

referida relação, trabalharão na execução do Contrato, exceto se a substituição ou a 

inclusão de um deles for previamente comunicada à Administração, observando-se a 

mesma exigência de identificação, com nome e número da Carteira de Identidade e 

da Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado substituto ou incluso; 

 

17.37.3 Declaração de idêntico teor, sob as penas da Lei, como condição para o pagamento 

de cada parcela mensal do preço contratado, exceto quando efetivamente algum dos 

empregados tenha sido substituído, ou houver a inclusão de novo empregado, 

hipóteses nas quais a Contratada deverá identificá-lo na forma prevista no item 

anterior. 
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17.38      DA MATRIZ DE RISCO 
 
17.38.1   Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre 

as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro  inicial do contrato, em 
termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. 

 
17.38.2. A CONTRATADA é responsável pelos riscos que lhe forem expressamente alocados 

na Matriz de Riscos – Anexo XIII do Edital, inclusive pelos riscos associados à 
elaboração e ao desenvolvimento do Projeto Executivo e às inovações ou alterações 
do Projeto Básico que vier a propor e que sejam previamente autorizadas 

 
17.38.3   A  Contratada  não  é  responsável  pelos  riscos  relacionados  ao  objeto  do  ajuste 

cuja  responsabilidade  é  do  Contratante,  conforme  estabelecido  na  MATRIZ  DE  
RISCO -ANEXO XIII 

  
17.38.4  Fica a Contratada ciente de que os riscos decorrentes de fatos supervenientes à 

contratação  associados  à  escolha  da  solução  do  projeto  básico  pelo  contratado 
serão alocados como de sua responsabilidade. 

 
17.38.5  Constitui  peça  integrante  do  contrato,  independentemente  de  transcrição  no 

instrumento respectivo, o ANEXO XIII–Matriz de Risco.  
 
17.38.6   O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, 

se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é 
o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento 
futuro e o impacto resultantecaso eleocorra. Esse conceito pode ser ainda mais 
específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um 
determinado evento que gere provável prejuízo econômico.  

 
17.38.7  A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da Matriz de Risco –ANEXO XIII.  
 
17.38.8   A contratada declara:  
 
17.38.8.1 Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 

contrato; e  
 
17.38.8.2 Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 
 
17.38.9  Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas suas disposições e as  

disposições  da  MATRIZ  DE  RISCO,  considera-se  mantido  seu  equilíbrio  
econômico-financeiro.  

 
17.38.10 A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO. 
 
18.      DOS PREÇOS REGIME E REAJUSTE 

 

18.1 Os preços unitários para execução do objeto da presente licitação serão os constantes 

da Planilha de Quantidades e Preços apresentados pelo licitante, item 9.1 do Edital. 
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18.2 Os valores oferecidos remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos 

serviços, conforme descrito no Memorial Descritivo e/ou Termo de Referência e nas 

Normas de Medição e Pagamento, bem como as eventuais despesas da 

CONTRATADA com ligações provisórias de água e luz. 

 

18.2.1  Os referidos valores constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração 

pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos 

sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato, bem como dos Benefícios e Despesas Indiretas. 

 

18.3  Conforme artigo 127 da Lei Federal nº14.133/2021 se o contrato não contemplar preços 

unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão 

fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do 

orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado 

vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da 

mesma Lei. Os serviços só serão executados após análise e aprovação pela 

Fiscalização e o competente enquadramento dos mesmos nos limites e restrições 

impostas pela LF nº14.133/2021. 

 

   18.3.1.1 Na inexistência do serviço na(s) tabela(s) utilizadas no orçamento-base da PMD, 

poderá ser utilizada outra tabela oficial, de comum acordo com a Fiscalização ou 

ainda, o preço poderá ser composto ou efetuada pesquisa de preços, procedida pela 

Fiscalização.  

 

18.4 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessárias nas quantidades de serviço, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso de reforma de 

edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%, do valor 

atualizado do contrato.  

 

18.4.1 Conforme artigo 128 da LF nº14.133/2021 nas contratações de obras e serviços de 

engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

 
18.5 Do Reajuste, Repactuação e Equilibrio Econômico-Financeiro 
 
18.5.1 Conforme artigo 25 §7º da LF nº14.133/2021 a Contratada terá direito ao reajustamento 

dos preços considerando como data-base a data do orçamento estimado pelo 

Município. 

 

18.5.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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18.5.3 O reajustamento será em sentido estrito utilizando o índice  IPC – FIPE - Geral. 
 

18.5.4 O reajuste dos preços unitários contratuais será calculado pela seguinte fórmula 

     𝐅𝐂 = (
𝐢𝐧

𝐢𝐨
− 𝟏)  𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 
a)         Para o 1º (primeiro) reajuste: 

 

in = número índice correspondente ao mês para qual se deseja reajustar o valor; 

 

io = número índice correspondente ao mês da data-base do orçamento estimado do 

Município. 

 

             FC = Fator de correção percentual; 

b)         Para os reajustes subsequentes: 

 

in = número índice correspondente ao mês para qual se deseja reajustar o valor; 

 

io =  número índice correspondente ao mês do orçamento estimado pelo Município. 

 

             FC = Fator de correção percentual. 

 

18.5.5 As condições para concessão de reajuste previstas no Edital e Contrato poderão ser 

alteradas em face da superveniência de normas federais, estaduais ou municipais 

sobre a matéria. 

 

18.6 Dos prazos para resposta a pedidos de repactuação e de equilíbrio econômico 
financeiro do contrato 

 
 

18.6.1 O prazo para a resposta a pedidos de repactuação e de equilíbrio econômico financeiro 
do contrato será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por até igual 
período.  

 

19.  DA MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
 
19.1  As medições serão efetuadas com periodicidade mensal (01 a 30, 31 ou último dia útil 

de cada mês) e deverão ser apresentadas à Fiscalização até 5 (cinco) dias corridos do 

mês seguinte, acompanhadas das memórias de cálculo correspondentes aos serviços 

medidos. Períodos inferiores a trinta ou trinta e um dias poderão ocorrer quando da 1ª 

(primeira), última ou única medição corresponderão à quantidade de dias de efetiva 

realização dos serviços, devendo ser apresentadas à Fiscalização até 5 (cinco) dias 

corridos após o término dos serviços. A Fiscalização, por sua vez, terá um prazo de 3 

(três) dias úteis para aprová-las, desde de que a documentação esteja em ordem, e 

autorizar a emissão da respectiva Fatura, que deverá ser emitida e apresentada no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da data de autorização de emissão. 
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OBSERVAÇÃO: A autorização para a emissão da respectiva fatura será dada após a 

aprovação da medição pela Caixa Econômica Federal (Mandatária da União), quando 

cabível.   

19.1.1 Caso haja correções a serem feitas no Boletim de Medição ou nos documentos anexos 

a ele, o prazo para atestação da medição de 03 dias úteis, terá sua contagem 

reiniciada.  

 

19.1.2  A forma de apresentação das medições (documentos, formatos, etc.) será estabelecida 

pela fiscalização, quando do início dos trabalhos, que poderá conter Planilha dos 

serviços executados no período;  Croquis; Memória de Cálculo; Relatório fotográfico; 

demais peças técnicas que a fiscalização julgar necessárias. 

 

19.2 O valor de cada medição será apurado conforme estabelecido nas Normas de Medição 

e Pagamento.  

19.3 É vedada a emissão de duplicata para desconto ou cobrança na rede bancária. 

19.4  No processamento da medição, a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a 

Nota Fiscal dos Serviços e a comprovação do recolhimento mensal do Imposto Sobre 

Serviço (ISS) e dos encargos previdenciários. 

 

19.5 A 1ª (primeira) medição só será aceita mediante a apresentação do “Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral” do CNO - Cadastro Nacional de Obras junto a 

Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 22 da IN nº 1.845, de 22/11/2018. 

 

19.6 A última medição só será aceita se acompanhada da solicitação da emissão do Termo 

de Recebimento Provisório, à Fiscalização. 

 

19.7 A medição final dos serviços somente será encaminhada para pagamento quando 

resolvidas todas as pendências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto 

do contrato. 

 

20.  DO PAGAMENTO 

 

20.1 Os pagamentos serão efetuados pela Divisão do Tesouro da Secretaria de Finanças, 

no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da emissão da Nota Fiscal ou Fatura 

correspondente, sendo vedada a emissão de duplicata para desconto na rede bancária.  

 

20.2 Os pagamentos serão efetuados em Reais (R$), de acordo com o valor constante da 

Nota Fiscal/fatura, não sendo concedido, seja a que título for, antecipação de 

pagamento de serviços executados pela CONTRATADA. 

 
20.3 No caso de a CONTRATADA estar em situação de Recuperação Judicial, deverá 

apresentar mensalmente junto com a fatura, declaração, relatório ou documento 

equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa 
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jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está 

cumprindo o plano de recuperação judicial. 

 
20.4 No caso de a CONTRATADA estar em situação de Recuperação Extrajudicial, junto 

com os demais comprovantes, deverá apresentar mensalmente, acompanhado da 

fatura, a comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de 

recuperação extrajudicial. 

 
20.5 A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 20.3 e 20.4 

assegura à P.M.D. o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos 

seguintes. 

20.6. No caso de eventuais atrasos, por motivos imputáves à Contratante, os valores serão 

atualizados monetariamente de acordo com a variação do Índice de preços ao 

consumidor (IPCA) ou outro oficial que venha a substituí-lo, entre a data prevista para 

adimplemento da obrigação ( 10 (dez) dias corridos a contar  da data da emissão da 

Nota Fiscal) e a data do efetivo pagamento. 

20.7. A partir da segunda medição, o pagamento estará condicionado à apresentação, pela 

CONTRATADA, do comprovante de recolhimento mensal do Imposto Sobre Serviço 

(ISS) e dos encargos previdenciários. 

20.8. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 

implicará na aceitação dos serviços. 

 

21.  DAS PENALIDADES 
 
21.1 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sanções: 

a)       advertência, que será reservada para a inexecução parcial sem dano à Administração. 

b)       multa 

c)        impedimento de licitar e contratar; 

d)       declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

21.2   Com relação às multas, estas poderão ser aplicadas a qualquer infração ao artigo 155 
da Lei 14.133/2021 sendo:  

a)      No valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual pela inexecução 
parcial do contrato;  

b)      No valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor contratual se der causa à 
inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
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c)      No valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor contratual se der causa à 
inexecução total do contrato;  

d)   No valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual  se deixar de entregar 
a documentação exigida para o certame quando convocado o adjudicatário;  

e)   No valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta, se não mantiver a 
proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  

f)     No valor correspondente a  30% (trinta por cento) do valor da proposta, se houver recusa 
da adjudicatária em assinar o contrato;   

g)  No valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado se ensejar o   
retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  

h)  No valor correspondente a  30% (trinta por cento) do valor da proposta  se apresentar 
declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato;  

i)    No valor correspondente a  30% (trinta por cento) do valor da proposta/contrato se fraudar 
a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

j)  No valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor contratual, pelo descumprimento 
da obrigação prevista no item 17.17 deste Edital, relativa à observância das Normas 
Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

k)  No valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, pelo descumprimento 
das obrigações previstas nos itens 15.1.6 e 15.1.7 deste Edital, relativas à 
complementação, renovação ou prorrogação da garantia contratual. 

 Obs: Observação: No caso de reincidência na mesma infração, a multa poderá ser aplicada 

em dobro, mediante decisão motivada, observados a gravidade da conduta, os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade e o limite máximo de 30% (trinta por cento) do 

valor do contrato, nos termos do art. 156, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

l)  Multa moratória no valor correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor 
contratual, por dia ou ocorrência, conforme o caso, limitada, isolada e cumulativamente, a 
30% (trinta por cento) do valor do contrato, nas seguintes hipóteses: 

1. Por dia de atraso injustificado, após o prazo de 07 (sete) dias úteis  para início dos 
serviços, contados da data de recebimento da ordem de início dos serviços; 

2. Por dia de atraso em relação aos prazos estabelecidos no Cronograma apresentado 
quando da assinatura do contrato, devidamente aceito pela fiscalização, para 
conclusão de cada etapa da obra.  

3. Por dia de falta do Preposto - Engenheiro ou Arquiteto, sem motivos justificados e 
aceitos pela CONTRATANTE, ou por vez em que o mesmo deixar de atender às 
convocações da CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
recebimento da convocação.  
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4. Por dia em que não for encontrado no local dos serviços o Diário de Obras e 
Serviços.  

5. Por dia de paralisação dos serviços, superior a 03 (três) dias e até o máximo de 15 
(quinze) dias, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE. 

6. Por desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato. 

7. Pelo descumprimento de quaisquer Cláusulas deste Contrato, excetuadas aquelas 
para as quais as sanções estejam especificamente estabelecidas. 

 

A Contratada, além das sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal nº14.133/2021 e 

alterações posteriores, estará sujeita, ainda, às seguintes multas, cujo cálculo tomará por base 

o valor contratual: 

 

m)     Com relação às Condições Especiais (Item 17.37), a Contratada ficará sujeita as multas:  

 
1)  De 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato na hipótese de ser omitida, 

nas listas a que se referem os itens 17.37.2 e 17.37.3, a identificação de algum dos 
empregados do contratado que trabalharem na execução do contrato 

 
2) De 1,0% (um por cento) do valor atualizado do contrato, na hipótese de 

descumprimento da legislação trabalhista ou previdenciária, das normas fixadas por 
meio de convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria profissional respectiva, 
hipótese esta que estará caracterizada não apenas quando houver execução do 
contrato por trabalhadores sem registro, mas também quando, mesmo que tenham 
sido registrados, houver violação a algum dos direitos que lhes garantem a 
legislação ou as convenções ou dissídios.    

 
3) As multas previstas nos subitens M.1) e M.2) serão multiplicadas pelo número de 

trabalhadores omitidos da listagem ou em relação aos quais haja descumprimento 
da legislação e, pelo número de semanas durante as quais haja descumprimento da 
legislação. 

 
4) As multas previstas nos subitens M.1) e M.2), serão dobradas na hipótese de 

condenação judicial em que a Fazenda Pública Municipal, seja responsabilizada 
isolada ou subsidiariamente em razão de infração à legislação trabalhista ou 
previdenciária, por parte da Contratada. 

 

5)              Sem prejuízo do disposto no subitem anterior, as multas previstas nos subitens M.1) 
e M.2), serão dobradas se a CONTRATADA, embora esteja identificada formalmente 
como Cooperativa de Trabalho, estabeleça com seus supostos associados efetiva 
relação de emprego e subordinação mas deixe de registrá-los  com  fundamento no 
art. 91 da Lei Federal 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e no art. 442, parágrafo 
único da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação que deu a Lei Federal 
8.949, de 09 de dezembro de 1.994. 

 

n)        Aplicada a multa, se não houver recurso administrativo ou se o mesmo estiver 

definitivamente denegado, a Prefeitura descontará, o seu valor, no primeiro 
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pagamento a ser feito à CONTRATADA, logo após sua imposição, respondendo 

igualmente a caução prevista neste Contrato, pela exigibilidade da multa. 

 

o)  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

 

p)              As multas eventualmente aplicadas, serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos 

que as originaram sejam reparados. 

 

q)         As multas previstas neste item não tem caráter compensatório, mas meramente 

moratório e consequentemente, o pagamento não exime a CONTRATADA da 

reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

 

r)                A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, assim que o total de multas aplicadas 

for igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do Contrato. 

 

s)             As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

 

t)             Os licitantes e a CONTRATADA estarão, ainda, sujeitas às sanções penais previstas 

na Seção “CAPÍTULO II-B da Lei Federal 14.133/2021 e alterações posteriores. 

 

u)   Pelo descumprimento de quaisquer Cláusulas deste Contrato, excetuadas aquelas 

para as quais as sanções estejam especificamente estabelecidas. 

 

v)         Além da multa disposta no item 21.2 f) pela recusa da adjudicatária em assinar o 

contrato, sem justificativa aceita pela Administração, dentro do prazo estabelecido, 

implicará também no impedimento de participar de novas licitações pelo prazo de 

03 (três) anos com esta Municipalidade. 

  
Obs:- No caso de reincidência de qualquer infração, a multa será aplicada em dobro.     
 
    
22  RESCISÃO CONTRATUAL 
 
22.1 O presente termo de contrato poderá ser extinto:  

 

22.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 

138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital;  

 

22.1.2 Consensualmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.  

 

22.1.3 A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo 

administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, 

verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capituloiib
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22.1.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 139 da Lei nº 14.133/2021.  

 

22.2 Sem prejuízo do disposto no subitem anterior, a CONTRATANTE poderá extinguir 

unilateralmente o Contrato, mediante decisão formalmente motivada em processo 

administrativo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando esta: 

 

22.2.1 Abandonar ou suspender por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a execução dos 

serviços, salvo por motivos de força maior devidamente comprovados e aceitos pela 

CONTRATANTE. 

 

22.2.2 Não acatar ordem da FISCALIZAÇÃO para início dos serviços, salve se suas razões 

tenham sido prévia e devidamente aceitas. 

 

22.2.3 Transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato a terceiros sem prévia 

autorização da CONTRATANTE, ressalvada a subcontratação regularmente 

autorizada nos limites e condições previstos neste Edital e no Contrato. 

 

22.2.4 Der causa à suspensão dos serviços pela falta de cumprimento de prescrições e 

recomendações técnicas ou administrativas na execução dos serviços. 

 

22.3 Uma vez rescindido o Contrato, por culpa do contratado, poderá a CONTRATANTE 

entregar a conclusão dos serviços objetos do mesmo, respeitando a ordem de 

classificação do certame, não cabendo á CONTRATADA direito a qualquer indenização 

por serviços não realizados, retendo a CONTRATANTE as importâncias por ventura 

devidas pelos serviços já realizados e ainda não pagos, para cobertura das multas, 

juros e demais encargos em aberto por ocasião da rescisão. 

 

22.4 O contrato poderá ser rescindido sempre que o valor total das multas aplicadas for igual 

ou superior a 10% (dez por cento) do valor do Contrato. 

 

22.5 Não convindo à CONTRATANTE a rescisão do Contrato, poderá ela intervir nos 

serviços contratados, de maneira que melhor satisfaça a seus interesses, correndo por 

conta da CONTRATADA todos os custos decorrentes dessa intervenção, até o limite 

do seu preço contratual. 

 

22.6 Caso a CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o Contrato, poderá ela, a seu 

exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou documentos de 

cobrança pendentes, até que a CONTRATADA cumpra, integralmente, a condição 

contratual infringida, ficando esta sujeita à imposição de multas previstas no Contrato. 

 

22.7 No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 

convolação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 
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aplicação das demais cominações legais.  

 

22.8 No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, 

sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.  

 
23.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO  

 

23.1 O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 

condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 

  

23.2  Quando concluídos os serviços, a Contratada requererá por escrito a elaboração do 

Termo de Recebimento Provisório, o qual será lavrado dentro de 15 (quinze) dias, da 

data do requerimento, após a vistoria e constatação de que os serviços foram 

totalmente terminados e que se encontram em perfeitas condições técnicas e 

funcionais, a fim de recebê-los provisoriamente. 

 

OBS.: O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 
desacordo com o contrato 

 

23.2.1  O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e assinado pelas partes. 

 

23.3 Efetuado esse primeiro recebimento, os serviços permanecerão em observação pelo 

prazo de no máximo 90 (noventa) dias corridos, devendo a Contratada, dentro desse 

prazo, efetuar, às suas expensas, todas as substituições e reparações que se fizerem 

necessárias. 

 

23.4 O Termo de Recebimento Definitivo será formalizado por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o 

atendimento das exigências contratuais. O termo deverá ser assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisório, desde que 

comprovada à adequação aos termos contratuais e as condições dispostas no 

Memorial Descritivo e/ou Termo de Referência, o qual ficará condicionado à entrega do 

encerramento do CNO – Cadastro Nacional de Obras, junto a Receita Federal do Brasil, 

nos termos do Inciso IV do art. 17 e art. 19 da IN nº 1.845, de 22/11/2018, observado o 

item 17.16.7 deste Edital. 

 
23.5 No recebimento dos serviços contratados serão observados os preceitos contidos no 

artigo 140 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. 

 
23.6 Em conformidade com o artigo 618 do Código Civil, bem como pelo § 6º do art. 140 da 

LF 14.133/21, a CONTRATADA responderá pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em 

se tratando de obra, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no 
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contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 

dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 

recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pela substituição necessária, sendo que a emissão do recebimento 

definitivo pela Administração não eximirá o contratado destas obrigações. 

 
23.6.1 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não 

eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos 

causados por falha de projeto. 

 

23.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 
24. RECURSOS FINANCEIROS 
 
24.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrá por conta da(s) seguinte(s) 

dotação(ões) consignada(s) na peça orçamentária em vigor e na correspondente do(s) 

exercício(s) seguinte(s). 

 
  Dotação:  2026.19.03.0019.1026.449051.11008552-190098 

          Canalização de Córregos 

 

25. CONDIÇÕES GERAIS 

 

25.1 Não serão levadas em consideração ofertas e vantagens baseadas em propostas de 

outras proponentes. 

 

25.2   Compete a Contratada a construção, operação, manutenção, desmontagem e remoção 

do Canteiro de Obras. A localização, bem como o layout do Canteiro de Obras deverão 

ser aprovados pela Prefeitura. Deverá estar previsto neste canteiro, instalações para 

uso exclusivo da Fiscalização das Obras.  

 

25.3 As Plantas, Desenhos do Projeto e Documentos Técnicos estarão disponíveis para 

Download dos arquivos na plataforma: www.comprasbr.com.br  e pelo site da Prefeitura 

de Diadema, https://portal.diadema.sp.gov.br/ (Compras Públicas – Consulta de Editais 

e Atas - Tipo Edital: Obras e Serv. Eng.), junto com a pasta da Licitação, devendo os 

interessados promover sua impressão. 

 
26.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
26.1 Fica o licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implicará na 

aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

26.2 A Prefeitura, independentemente do controle tecnológico exigido para a execução das 

http://www.comprasbr.com.br/
https://portal.diadema.sp.gov.br/
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obras, poderá exigir que se ateste a qualidade e as características dos materiais 

utilizados e dos serviços executados, através de ensaios, testes, laudos e demais 

provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, correndo as despesas resultantes 

por conta da CONTRATADA. 

 
26.3 Todos os documentos expedidos pela Contratada deverão ser subscritos por seu 

representante legal. 

 

26.4 Fica assegurado a Prefeitura do Município de Diadema o direito de, no interesse da 

administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 
26.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura do Município de Diadema não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

 
26.6 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
26.7  No caso de um consórcio sagrar-se vencedor a substituição de consorciado deverá 

ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada à comprovação de que 

a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, a mesma experiência exigida para 

efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação 

econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação 

do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. 

 
27.      FORO 
 
27.1 Fica determinado o foro da Comarca de Diadema para dirimir quaisquer questões 

oriundas da presente licitação. 
 
28.      ANEXOS   
 
28.1     Fazem parte integrante deste Edital: 
 

Anexo I    Minuta do Contrato 

Anexo II   Planilha de Quantidades e Preços Orçamentária 
Encargos Sociais da mão de obra E  Composição do BDI 
Cronograma de Desembolso Máximo Por Período 
Composição de preços unitários 

Anexo III  Memorial Descritivo 

Anexo IV    Normas de Medição e Pagamento 

Anexo V    Declaração de ME ou EPP   

Anexo VI  Declaração de Receita Bruta 

Anexo VII Modelo Declaração Profissional Habilitado na área Contábil atestando 
o atendimento aos Índices Contábeis. 

Anexo VIII Modelo de Declaração – Vistoria Técnica 
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Anexo IX Modelo - Declaração inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

Anexo X Modelo de Carta Proposta  
Planilha de Quantidades e Preços – Empresa (só consta no Portal da 
PMD) 

Anexo XI Modelo – Outros Documentos – Item 11.5 do edital (alíneas “a” a “j”) 

Anexo XII Projetos 

Anexo XIII Termo de Referência 
Matriz de Risco 
Declaração de Responsabilidade de Licenças 

Anexo XIV Termo de Ciência e Notificação (Anexo LC-01 TCE-SP) 

 
Diadema, 16  de  outubro  de 2026. 

 
 
 

Melissa Zimpeck Duaik 
Secretária de Obras 
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MINUTA DO CONTRATO 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO 

Nº  DE  DE  DE ____ 
 
 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DIADEMA, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Almirante Barroso Nº 111, Vila Santa 

Dirce, neste Município e Comarca, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério 

da Fazenda sob Nº 46.523.247/0001-93, neste ato representado pela Sra. Melissa Zimpeck 

Duaik, Secretária de Obras, doravante designada simplesmente "CONTRATANTE"  e,  

de  outro  lado  a  empresa 

      estabelecida à     , 

Telefone:   E-mail Institucional:  E-mail 

Particular:    , regularmente inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº    , neste 

ato representada por seu signatário legal no final identificado, doravante referida 

simplesmente como "CONTRATADA", celebram o presente Instrumento, que reger-se-á 

pelas Cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 
1.1 Este Contrato tem por objeto a Elaboração e Desenvolvimento do Projeto Executivo 

e a Execução das Obras de Canalização e Reurbanização do Córrego Viela 
Fortaleza. 

  
1.2 Local: Estrada Pedreira Alvarenga – s/n. Jardim Marajá - Diadema – SP. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA –   ESCOPO 

 
2.1 O escopo das Obras compreende basicamente:  

 Serviços preliminares; limpeza do corrego; movimento de terra; fundações; estrutura; 
pavimentação; iluminação publica; quadra; administração local; projeto. 

 

2.2. O Projeto Básico fornecido pela CONTRATANTE integra o contrato e vincula a 
elaboração da proposta, o desenvolvimento do Projeto Executivo e a execução da 
obra. 

2.3. Compete à CONTRATADA elaborar e desenvolver o Projeto Executivo e executar 
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integralmente o objeto, observados o Projeto Básico, o Termo de Referência, o 
Memorial Descritivo, a Matriz de Riscos e os demais anexos. 

2.4. A execução de cada etapa será precedida da conclusão e da aprovação dos 
trabalhos relativos às etapas anteriores, inclusive do Projeto Executivo 
correspondente, nos termos do art. 46, § 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

2.5. A alteração do Projeto Básico somente será admitida mediante prévia autorização 
expressa da CONTRATANTE e demonstração da superioridade da inovação 
proposta pela CONTRATADA, nos termos do art. 46, § 5º, da Lei Federal nº 
14.133/2021, assumindo a CONTRATADA integralmente os riscos associados à 
alteração. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – ANEXOS 
 
3.1 Consideram-se partes integrantes deste Contrato, como se nele estivessem 

transcritos, os seguintes documentos: 
 
3.1.1 Edital de Concorrência Pública Nº      /2026, de     /        /2026, e seus anexos; 

3.1.2 Proposta da CONTRATADA, de     /        /2026; 
 
3.1.3 Ato que autorizou a lavratura do Contrato. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS 
 
4.1   O prazo total para execução dos Serviços é de 12(doze) meses, contados a partir 

do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Secretaria de 
Obras, que responderá pela fiscalização dos serviços. 

 
4.1.1 O prazo de vigência do contrato iniciará a partir da publicação do extrato no Diário 

Oficial do Município de Diadema, encerrando-se na data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo.  

 
4.2 Havendo eventual prorrogação do prazo indicado nos itens 4.1 e 4.1.1, será 

veiculada mediante Termo Aditivo que contemple a correspondente adequação do 
cronograma físico-financeiro, precedida de justificativa e autorização da autoridade 
competente para a celebração do ajuste, nos termos do art. 111 da Lei Federal 
14.133/2021. 

 
4.2.1  Em conformidade com o disposto no artigo 91, § 4º da Lei Federal nº14.133/2021, 

antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração 
deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e 
de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 
 

4.3 Para melhor controle do andamento dos serviços, a Fiscalização poderá, a seu 
critério, emitir Ordens de Serviço específicas para definir o início de cada etapa dos 
trabalhos. 
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4.4 A CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá determinar a CONTRATADA, 
alterações no Cronograma ou na programação estabelecida ou inversão de 
prioridades. 

 

4.5 Não serão computadas, para a contagem dos prazos, as interrupções relativas às 
paralisações decorrentes de caso fortuito ou motivo de força maior (artigo 393 e 
Parágrafo Único do Código Civil). 

 

4.5.1  Não é considerado como caso fortuito ou motivo de força maior, a ocorrência de 
chuvas normais da região. 

 
4.6 Conforme disposto no artigo 94 da Lei Federal nº14.133/2021 é condição 

indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, caso houver, a 

divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

 

4.6.1  A Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25(vinte e cinco) dias 

úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais 

que contratar e, em até 45(quarenta e cinco) dias úteis a conclusão do contrato, 

os quantitativos executados e os preços praticados (par 3º do artigo 94 da Lei 

Federal 14.133/21). 

 
4.7 Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições 

estabelecidas no Memorial Descritivo (Anexo III). 

 
4.8   Se a FISCALIZAÇÃO verificar, a qualquer tempo, que o ritmo do desenvolvimento 

dos trabalhos não está de acordo com a programação estabelecida para 
execução dos serviços, poderá exigir da CONTRATADA providências imediatas, 
sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE, e independentemente da 
aplicação das multas. 

 
4.9   Se não forem cumpridas as determinações da FISCALIZAÇÃO ou se, apesar 

delas, o andamento dos serviços não atender às condições de rendimento fixadas 
nesta cláusula, poderá a CONTRATANTE, alternativamente, rescindir o contrato 
ou entregar parte da execução dos serviços à terceiros. 

 
 
4.10 Do recebimento dos serviços. 
 
4.10.1   O objeto do contrato somente será recebido, conforme condições abaixo, quando 

perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que 
fizerem parte do ajuste. 

OBS.:  O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 
desacordo com o contrato 

4.10.2   No recebimento dos serviços contratados, será observado o preceito do §3º do 
artigo 140 da Lei Federal 14.133/21. 

4.10.3   A responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos 
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serviços executados, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento 
Definitivo. 

 
4.10.4   Quando concluídos os serviços, a Contratada requererá a elaboração do Termo de 

Recebimento Provisório, o qual será lavrado dentro de 15 (quinze) dias após a 
vistoria e constatação de que os serviços foram totalmente terminados e que se 
encontram em perfeitas condições técnicas e funcionais, a fim de recebê-los 
provisoriamente 

1.10.4.1 O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas 
partes. 

 
4.10.5  Efetuado esse primeiro recebimento, os serviços permanecerão em observação 

pelo prazo de no máximo 90 (noventa) dias corridos, devendo a Contratada, 
dentro desse prazo, efetuar, às suas expensas, todas as substituições e 
reparações que se fizerem necessárias. 
 

4.10.6  O Termo de Recebimento Definitivo será formalizado por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove 
o atendimento das exigências contratuais. O termo deverá ser assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisório, 
desde que comprovada à adequação aos termos contratuais e as condições 
dispostas no Memorial Descritivo e/ou Termo de Referência, o qual ficará 
condicionado à entrega do encerramento do CNO – Cadastro Nacional de Obras, 
junto a Receita Federal do Brasil, nos termos do Inciso IV do art. 17 e art. 19 da 
IN nº 1.845, de 22/11/2018, observado o item 10.16.7 do Edital 

 
4.10.7   Em conformidade com o artigo 618 do Código Civil, bem como pelo § 6º do art. 

140 da LF 14.133/21, a CONTRATADA responderá pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, em se tratando de obra, admitida a previsão de prazo de garantia 
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 
segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 
construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em 
caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 
pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária, 
sendo que a emissão do recebimento definitivo pela Administração não eximirá o 
contratado destas obrigações. 

 
4.11  Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições 

estabelecidas no Memorial Descritivo (ANEXO III). 
 
4.12   Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração 

não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os 
danos causados por falha de projeto. 

 
4.13  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS; MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO E REAJUSTE 

 

5.1 Os preços unitários para execução do objeto da  presente contratação serãos os 
constantes da Planilha de Quantidade de Preçosconstantes da Planilha de 
Quantidades e Preços  apresentados  pelo licitante item  9.1 do Edital. 

 

5.2 O regime de execução é o de contratação semi-integrada. Os preços unitários 
constantes da proposta serão utilizados para a formação do preço global, para a 
medição e para o pagamento dos serviços efetivamente executados, sem 
descaracterizar o regime adotado, e referem-se aos serviços integrantes do escopo 
descrito na Cláusula Segunda. 

5.3   Os Preços Unitários acima referidos incluem todos os equipamentos, mão-de-
obra e materiais necessários à total execução dos serviços do escopo, 
constituindo, portanto, remunerarão todas as despesas necessárias à execução 
dos serviços, conforme descrito no Memorial Descritivo e/ou Termo de Referência 
e nas Normas de Medição e Pagamento, bem como as eventuais despesas da 
CONTRATADA com ligações provisórias de água e luz, inclusive todos os custos, 
lucro, benefícios, tributos e contribuições, bem como os acréscimos decorrentes 
de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais 
e em feriados, de modo a constituir a única e total contraprestação pela execução 
dos serviços objeto deste Contrato, conforme estabelecido nas Normas de 
Medição e Pagamento. 

 
5.4.   Eventuais serviços extras deverão ter seus preços calculados considerando como 

referência as tabelas de preços utilizadas no orçamento-base da PMD, com 
aplicação da taxa de BDI especificada no edital, subtraindo desse preço o 
percentual de desconto geral obtido (diferença percentual entre o valor do 
orçamento-base o valor global ofertado pela Contratada). Na inexistência do 
serviço na(s) tabela(s) utilizadas no orçamento-base da PMD, poderá ser utilizada 
outra tabela oficial, de comum acordo com a Fiscalização ou ainda, o preço 
poderá ser composto ou efetuada pesquisa de preços, procedida a critério da 
Secretaria de Obras. Os serviços só serão executados após análise e aprovação 
pela Fiscalização e o competente enquadramento dos mesmos nos limites e 
restrições impostas pela LF nº14.133/2021. 

 
5.4.1 Conforme artigo 127 da Lei Federal nº14.133/2021 se o contrato não contemplar 

preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses 

serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta 

e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de 

mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no 

artigo 125 da mesma Lei. 

5.5  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas quantidades de 

serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e 

no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos será 

de 50%, do valor atualizado do contrato. 

5.6   Os valores oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de 
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contratação. 

5.7 Conforme artigo 128 da LF nº14.133/2021 nas contratações de obras e serviços 
de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 
global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

 
 
5.8 DOS REAJUSTES 
 
5.8.1 Conforme artigo 25 §7º da LF nº14.133/2021 a Contratada terá direito ao 

reajustamento dos preços com data-base vinculada à data do orçamento 

estimado. 

 
5.8.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contatado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

5.8.3 O reajustamento será em sentido estrito utilizando o índice IPC –FIPE - Geral. 
 
5.8.4 O reajuste dos preços unitários contratuais será calculado pela seguinte fórmula 

 
a) Para o 1º (primeiro) reajuste: 

 
in = número índice correspondente ao mês para qual se deseja reajustar o valor; 

 
io = número índice correspondente ao mês da data-base do orçamento 

estimado pelo Município; 

 
FC = Fator de correção percentual; 

 
b) Para os reajustes subsequentes: 

 
in =     número índice correspondente ao mês para qual se deseja reajustar o valor; 

io = número índice correspondente ao mês do início dos efeitos 

financeiros do último reajuste efetuado. 

FC = Fator de correção percentual. 

 
5.8.5 As condições para concessão de reajuste previstas no Edital e Contrato poderão 

ser alteradas em face da superveniência de normas federais, estaduais ou 

municipais sobre a matéria. 

5.8.6   Dos prazos para resposta a pedidos de repactuação e de equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. 
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5.8.6.1  O prazo para a resposta a pedidos de repactuação e de equilíbrio econômico 
financeiro do contrato será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado 
por até igual período. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - MEDIÇÃO E FATURAMENTO – Inciso VI, art. 92 da LF 14133/21 
 
6.1. As medições serão efetuadas com periodicidade mensal (01 a 30, 31 ou último dia 

útil de cada mês) e deverão ser apresentadas à Fiscalização até 5 (cinco) dias 
corridos do mês seguinte, acompanhadas das memórias de cálculo 
correspondentes aos serviços medidos. Períodos inferiores a trinta ou trinta e um 
dias poderão ocorrer quando da 1ª (primeira), última ou única medição 
corresponderão à quantidade de dias de efetiva realização dos serviços, devendo 
ser apresentadas à Fiscalização até 5 (cinco) dias corridos após o término dos 
serviços. A Fiscalização, por sua vez, terá um prazo de 3 (três) dias úteis para 
aprová-las, desde de que a documentação esteja em ordem e autorizar a 
emissão da respectiva Fatura, que deverá ser emitida e apresentada no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis da data de autorização de emissão (inciso VI do 
art. 92 da LF 14.133/21). 

 
6.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços 

executados no período e aplicação dos preços contratuais, conforme 
estabelecido no item 9, subitem 9.1, do edital. 

 
6.3. No processamento das medições, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente 

apresentar a nota fiscal dos serviços, destacando o valor do ISS à ser retido, bem 
como, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários e do FGTS. 

 
6.4.   A 1ª (primeira) medição só será aceita mediante a apresentação do 

“Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral” do CNO - Cadastro Nacional 
de Obras junto a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 22 da IN nº 1.845, 
de 22/11/2018. 

 
6.4.1   A última medição só será aceita se acompanhada da solicitação da emissão do 

Termo de Recebimento Provisório, à Fiscalização 
 
6.5. É vedada a emissão de duplicata para desconto ou cobrança na rede bancária. 

 
6.6   Caso haja correções a serem feitas no Boletim de Medição ou nos documentos 

anexos, o prazo para atestação da medição de 3 dias úteis, terá sua contagem 
reiniciada. 

 
6.7   A forma de apresentação das medições (documentos, formatos, etc.) será 

estabelecida pela fiscalização, quando do início dos trabalhos, que poderá conter 
Planilha dos serviços executados no período; Croquis; Memória de Cálculo; 
Relatório fotográfico; demais peças técnicas que a fiscalização julgar necessárias 

 
6.8 A medição final dos serviços somente será encaminhada para pagamento quando 

resolvidas todas as pendências, caso existam, inclusive quanto a atraso e multas 
relativas ao objeto do ajuste. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTOS 

7.1 Os pagamentos serão efetuados pela Divisão do Tesouro da Secretaria de 
Finanças, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da emissão da 
respectiva Nota Fiscal ou Fatura, sendo vedada a emissão de duplicata para 
desconto ou cobrança na rede bancária (Inciso V do art. 92 da LF 14.133/21). 

 
7.2 Os pagamentos serão efetuados em Reais (R$), de acordo com o valor constante 

da Fatura, não sendo concedido, seja a que título for, antecipações de pagamento 
de serviços executados pela CONTRATADA. 

 
7.3 No caso de a CONTRATADA estar em situação de Recuperação Judicial, 

deverá apresentar mensalmente junto com a fatura, declaração, relatório ou 
documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador 
judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 

 
7.4 No caso de a CONTRATADA estar em situação de Recuperação Extrajudicial, 

junto com os demais comprovantes, deverá apresentar mensalmente, 
acompanhado da Nota Fiscal ou fatura, a comprovação documental de que está 
cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

 
7.5 A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 7.3 e 7.4, 

assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou 
pagamentos seguintes. 

 
7.6 No processamento das medições, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 

apresentar a Nota Fiscal dos Serviços, destacando o valor do ISS a ser retido, 
bem como comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários e do FGTS. 

 
7.7 No caso de eventuais atrasos, os valores serão acrescidos de juros de morade 

1% (um por cento) ao mês, calculados pro-rata entre a data do vencimento e a do 
efetivo pagamento. 

7.8 A partir da segunda medição, o pagamento estará condicionado à apresentação, 
pela CONTRATADA, do comprovante de recolhimento mensal do Imposto Sobre 
Serviço (ISS) e dos encargos previdenciários. 

 
7.9 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 

nem implicará na aceitação dos serviços. 

 
CLAUSULA OITAVA - CONDIÇÕES ESPECIAIS (Decreto nº 6.496, de 12/03/2010) 
 
8.1. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (art 121 
LF 14.133), devendo a CONTRATADA obrigada a apresentar: 

 
8.1.1 No ato da assinatura do contrato, Lista com nome e número da Carteira de 

Identidade e da Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada um dos 
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trabalhadores por ela recrutados para executar o Contrato, mediante prévio 
registro com base na legislação trabalhista, bem como, Declaração firmada por 
seu Representante Legal, sob as penas da Lei, de que nenhum outro 
empregado seu, além daqueles discriminados na referida relação, trabalharão na 
execução do Contrato, exceto se a substituição ou a inclusão de um deles for 
previamente comunicada à Administração, observando-se a mesma exigência de 
identificação, com nome e número da Carteira de Identidade e da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social do empregado substituto ou incluso; 

8.1.2 Declaração de idêntico teor, sob as penas da Lei, como condição para o 
pagamento de cada parcela mensal do preço contratado, exceto quando 
efetivamente algum dos empregados tenha sido substituído, ou houver a inclusão 
de novo empregado, hipóteses nas quais a Contratada deverá identificá-lo na 
forma prevista no item anterior. 

 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 

9.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 155 
da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções: 

a)  advertência, que será reservada para a inexecução parcial sem dano à 
Administração; 

b)  multa; 

c)  impedimento de licitar e contratar; 

d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

9.2.  Com relação às multas, estas poderão ser aplicadas às infrações previstas no art. 
155 da Lei Federal nº 14.133/2021, nos seguintes termos: 

a)  no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual, pela inexecução 
parcial do contrato; 

b)  no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor contratual, se der causa à 
inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c)  no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor contratual, se der causa à 
inexecução total do contrato; 

d)  no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual, se deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame quando convocado o adjudicatário; 

e)  no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta, se não 
mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
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f)  no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da proposta, se houver 
recusa da adjudicatária em assinar o contrato; 

g)  no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado, se ensejar o 
retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

h)  no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da proposta, se apresentar 
declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i)  no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da proposta ou do contrato, 
conforme o caso, se fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 
contrato; 

j)   no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor contratual, pelo 
descumprimento da obrigação prevista no item 10.17 deste Contrato, relativa ao 
atendimento das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 
1978, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

k)  no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, pelo 
descumprimento das obrigações previstas nos itens 17.3 e 17.4 deste Contrato, 
relativas à complementação e à prorrogação da garantia contratual; 

l)  no valor correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratual, nos 
seguintes casos: 

l.1)  por dia de atraso injustificado, após o prazo de 7 (sete) dias úteis para início dos 
serviços, contado da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços; 

l.2)  por dia de atraso em relação aos prazos estabelecidos no cronograma apresentado 
por ocasião da assinatura do contrato e devidamente aceito pela fiscalização, para 
conclusão de cada etapa da obra; 

l.3)  por dia de falta do preposto, engenheiro ou arquiteto, sem motivo justificado e aceito 
pela CONTRATANTE, ou por ocasião em que deixar de atender às convocações da 
CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da 
convocação; 

l.4)  por dia em que não for encontrado, no local dos serviços, o Diário de Obras e 
Serviços; 

l.5)  por dia de paralisação dos serviços superior a 3 (três) dias e até o máximo de 15 
(quinze) dias, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE; 

l.6)  por desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato; 

l.7)  pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Contrato, excetuadas aquelas 
para as quais as sanções estejam especificamente estabelecidas. 
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9.3.  A CONTRATADA, além das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 
14.133/2021, estará sujeita às seguintes multas relacionadas às condições especiais 
previstas na Cláusula Oitava: 

a)  multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, na hipótese de ser 
omitida, nas listas a que se referem os itens 8.1.1 e 8.1.2, a identificação de 
empregado da CONTRATADA que trabalhe na execução do contrato; 

b)  multa de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato, na hipótese de 
descumprimento da legislação trabalhista ou previdenciária ou das normas fixadas 
por meio de convenção coletiva ou dissídio coletivo da respectiva categoria 
profissional, caracterizado não apenas quando houver execução do contrato por 
trabalhadores sem registro, mas também quando, mesmo registrados, houver 
violação dos direitos assegurados pela legislação ou pelas convenções ou dissídios; 

c)  as multas previstas nas alíneas “a” e “b” deste item serão multiplicadas pelo número 
de trabalhadores omitidos da listagem ou em relação aos quais haja 
descumprimento da legislação e pelo número de semanas durante as quais 
permanecer o descumprimento; 

d)  as multas previstas nas alíneas “a” e “b” deste item serão dobradas na hipótese de 
condenação judicial em que a Fazenda Pública Municipal seja responsabilizada, 
isolada ou subsidiariamente, em razão de infração à legislação trabalhista ou 
previdenciária por parte da CONTRATADA; 

e)  sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as multas previstas nas alíneas “a” e “b” 
deste item serão dobradas se a CONTRATADA, embora formalmente identificada 
como cooperativa de trabalho, estabelecer com seus supostos associados efetiva 
relação de emprego e subordinação, mas deixar de registrá-los com fundamento no 
art. 91 da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e no art. 442, parágrafo 
único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei Federal 
nº 8.949, de 9 de dezembro de 1994. 

9.4.  A aplicação em dobro das multas previstas nesta Cláusula deverá observar o limite 
máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, estabelecido no art. 156, § 
3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.5.  Aplicada a multa, se não houver recurso administrativo ou se este for definitivamente 
denegado, a Prefeitura descontará seu valor do primeiro pagamento a ser feito à 
CONTRATADA após sua imposição, respondendo igualmente a garantia contratual 
pela exigibilidade da multa. 

9.6.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

9.7.  As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos 
que as originaram sejam posteriormente reparados. 
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9.8.  As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente 
moratório e, consequentemente, seu pagamento não exime a CONTRATADA da 
reparação dos danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

9.9.  A CONTRATANTE poderá extinguir o Contrato quando o total das multas aplicadas 
for igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do Contrato, mediante 
decisão motivada e observância do devido processo administrativo. 

9.10.  As penalidades são independentes, e a aplicação de uma não exclui a aplicação das 
demais sanções cabíveis. 

9.11.  Os licitantes e a CONTRATADA estarão, ainda, sujeitos às sanções penais previstas 
na legislação aplicável. 

9.12.  Além da multa prevista no item 9.2, alínea “f”, a recusa da adjudicatária em assinar 
o contrato, sem justificativa aceita pela Administração e dentro do prazo 
estabelecido, poderá implicar a aplicação da sanção de impedimento de licitar e 
contratar pelo prazo de até 3 (três) anos, observados o devido processo 
administrativo e o âmbito previsto no § 4º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.13.  No caso de reincidência na mesma infração, a multa poderá ser aplicada em dobro, 
mediante decisão motivada, observado o limite máximo estabelecido no item 9.4. 

 

CLÁUSULA DEZ - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1  Além do cumprimento fiel de todas as Cláusulas do Contrato e das estipulações 

dos seus anexos, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços em estrita 

observância às Normas Técnicas vigentes, sendo responsável pela pesquisa de 

todos os Códigos, Normas e Especificações, devendo ser utilizadas as edições 

mais recentes. 

 
10.1.1  A CONTRATADA obriga-se a arcar com todas as despesas diretas e indiretas 

necessárias ao desenvolvimento dos serviços, incluindo mão de obra, encargos 

trabalhistas, previdenciários, tributários, sociais, fiscais e comerciais, licenças, 

materiais, transporte, administração de benefícios decorrentes da execução dos 

serviços, nos termos do Memorial Descritivo e/ou Termo de Referência e Normas 

de Medição e Pagamento. 

 
10.2  A CONTRATADA obriga-se a executar e concluir os serviços objeto do presente 

Contrato, deixando os locais em perfeitas condições, utilizando o mais alto nível 

da técnica atual, devendo os serviços ser executados com segurança, inclusive 

quanto à preservação de bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral. 

 

10.3 Cabe à CONTRATADA prover toda a mão de obra, materiais, equipamentos e 

ferramentas normais ou especiais necessárias à total execução dos serviços 

objeto deste Contrato, através de profissionais habilitados e altamente 

qualificados. 
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10.4 Cabe ainda, afastar ou substituir, dentro de 24 horas, sem ônus para a Prefeitura, 

qualquer funcionário seu que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar 

a participar da execução dos serviços. 

 
10.5  A CONTRATADA fica ciente que toda a documentação e/ou informação técnica 

sobre os serviços objeto do presente Contrato, pertencem à CONTRATANTE, 

não podendo a CONTRATADA fazer uso ou divulgação da mesma, sem a prévia 

e expressa autorização da CONTRATANTE. 

 
10.6  A CONTRATADA é a responsável direta e exclusiva pelos serviços objeto deste 

Contrato e, consequentemente responderá civil e criminalmente, por todos os 

danos e prejuízos que na execução deles venha, direta ou indiretamente, a 

provocar ou causar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

 
10.7 A CONTRATADA obriga-se a acatar todas as instruções da CONTRATANTE, que 

serão fornecidas por escrito, desde que tais instruções não infrinjam qualquer 

condição contratual. 

 
10.8 A CONTRATADA obriga-se a permitir o acesso às dependências e locais em que 

estiverem desenvolvendo-se os trabalhos aos representantes credenciados da 

CONTRATANTE, facultando-lhes o completo acesso aos trabalhos em 

andamento e fornecendo-lhes todas as informações solicitadas, relacionadas com 

os trabalhos, sejam elas de quaisquer natureza. 

 
10.9 A CONTRATADA obriga-se a observar rigorosamente a legislação vigente sobre 

proteção do meio ambiente, acatar as determinações das autoridades 

competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitados, no tocante 

à disciplina e segurança do trabalho, os regulamentos e normas adotadas na área 

de execução dos serviços, inclusive as regras sanitárias estabelecidas. 

 
10.10 A CONTRATADA obriga-se a proceder, arcando com as respectivas despesas, a 

retirada das instalações, máquinas e equipamentos usados para a realização dos 

serviços, dos locais de trabalho, após o término dos serviços. Para tanto, a 

FISCALIZAÇÃO concederá um prazo, findo o qual ficará com o direito de 

promover a retirada das máquinas, equipamentos e instalações como puder e 

convier, debitando as respectivas despesas à CONTRATADA. 

 
10.11 CONTRATADA obriga-se a executar e manter, sob sua responsabilidade e 

expensas, os serviços de sinalização e proteção dos locais em que estiver 

realizando os serviços, assim como sua posterior remoção. 

10.12 A CONTRATADA obriga-se ainda, a manter no local dos serviços, Diário de 

Obras, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.024 de 21/08/09 do 

CONFEA e Ato Normativo nº 06, de 28/05/12 do CREA-SP, para anotações de 
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todos os fatos ocorridos durante a execução das obras e/ou serviços. 

10.13 A CONTRATADA deverá observar as recomendações inseridas no referido no 

Diário de Obras pela Fiscalização, relacionadas às anotações de visitas 

efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em particular, os atrasos no 

cronograma. A não observância das recomendações sujeitará a CONTRATADA 

à penalidade prevista na cláusula nona, subcláusula 9.2, letra “L”, item 4. 

 
10.14 A CONTRATADA obriga-se a apresentar à FISCALIZAÇÃO, mensalmente, a 

partir da segunda medição, os comprovantes referentes ao recolhimento das 

contribuições devidas à Previdência Social, ficando assegurado à 

CONTRATANTE e à FISCALIZAÇÃO, na hipótese de recusa ou falta de exibição 

de tais comprovantes, o direito de sustar o pagamento de quaisquer faturas, até 

que se cumpra aquela obrigação, sem prejuízo de aplicação de outras sanções. 

 
10.15 Não obstante, ainda que tomadas medidas tais, não caberá, em qualquer 

hipótese, à CONTRATANTE, qualquer responsabilidade previdenciária com 

relação aos empregados da CONTRATADA. 

 
10.16 A CONTRATADA fica responsável, além dos casos previstos em Lei, perante a 

CONTRATANTE e terceiros, pelo seguinte: 

 
10.16.1 Riscos de acidentes de trabalho junto ao seu pessoal, bem como pelo perfeito 

funcionamento e manutenção de todos os seus equipamentos e instalações, 

arcando com as respectivas despesas. 

 
10.16.2 Arcar com todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e de previdência 

social com relação aos seus funcionários que executarão os serviços previstos 

no Contrato, sendo considerada neste particular, como única empregadora. Para 

tanto, deverá a CONTRATADA, respeitar os pisos salariais das categorias 

envolvidas. Deverá ainda, arcar com encargos tributários, comerciais, licenças e 

demais encargos decorrentes da execução do objeto. 

 
10.16.3 Todos os encargos e despesas decorrentes de alimentação, estadia, transporte e 

alojamento de seu pessoal, que estiver prestando serviços nos locais de trabalho. 

 
10.16.4 Reparo, às suas custas, de quaisquer irregularidades, imperfeições ou defeitos 

constatados nos serviços executados, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação da CONTRATANTE, neste sentido, desde que por culpa da 

CONTRATADA. 

 
10.16.5 Indenização por danos e prejuízos, pessoais ou materiais, causados a pessoal 

próprio ou a terceiros por culpa ou desídia da CONTRATADA, ou em 

consequência de erros, imperícias ou negligência própria ou de seus auxiliares, 

prepostos ou operários sob sua responsabilidade, designados para a execução 
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dos serviços contratados. 

 
10.16.6 Ônus adicionais devido à improdutividade, ociosidade, trabalhos noturnos, 

domingos e feriados, e chuvas. 

 
10.16.7 A CONTRATADA obriga-se a providenciar o CNO - Cadastro Nacional de Obras 

junto a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 22 da IN nº 1.845, de 

22/11/2018, para o recolhimento de contribuições previdenciárias instituídas pela 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 
17.16.8 A CONTRATADA, em obediência ao art. 93 da lei n.º 14.133/21, obriga-se a ceder 

a esta PM Diadema, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de 

natureza patrimonial referentes aos projetos objeto deste certame e serviços que 

vierem a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os 

direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, 

desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela 

elaboração dos mesmos. 

 
17.16.9 A CONTRATADA deverá elaborar e desenvolver o Projeto Executivo em 

conformidade com o Projeto Básico fornecido pela CONTRATANTE, 

submetendo-o à aprovação prévia da autoridade competente, acompanhado dos 

memoriais, cálculos, desenhos, compatibilizações e registros de responsabilidade 

técnica aplicáveis. A aprovação não exclui a responsabilidade técnica da 

CONTRATADA. Eventual alteração do Projeto Básico dependerá do atendimento 

integral ao art. 46, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021, com assunção, pela 

CONTRATADA, dos riscos associados à inovação proposta. 

 
10.17 A CONTRATADA fica obrigada a atender ao disposto nas Normas 

Regulamentadoras da Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do 

Trabalho, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho, e a cooperar, no que for 

necessário, com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho da Prefeitura de Diadema. 

 

10.18 Os profissionais indicados pela CONTRATADA, quando licitante, para fins de 

comprovação de capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou 

serviço objeto da licitação, admitindo-se sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 

CONTRATANTE; 

 

10.19 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do procedimento licitatório. 

 
10.20 A CONTRATADA obriga-se a fornecer a seus funcionários que executarão o 

contrato, garantindo o seu uso, durante a execução dos trabalhos, EPI - 
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Equipamentos de Proteção Individual, EPC – Equipamentos de Proteção 

Coletivo e Uniformes adequados, como forma de impedir riscos à saúde. 

 

10.21 A CONTRATADA obriga-se a confeccionar e instalar placa designativa da obra, 

nos termos do artigo nº 16 da Lei Federal nº 5.194/66, no prazo de até 10 (dez) 

dias do recebimento da Ordem de início dos Serviços, conforme modelo a ser 

fornecido pela Secretaria de Obras. 

 
10.22 A CONTRATADA obriga-se a executar ensaios tecnológicos de acordo com as 

Normas ABNT e outros órgãos normativos, no momento em que a Prefeitura 

determinar, por empresa especializada indicada pela Contratada e aprovada pela 

Fiscalização, sob pena de ser configurada a inexecução parcial do Contrato. 

 
10.23 A CONTRATADA obriga-se a manter seus funcionários devidamente 

uniformizados e identificados. 

 
10.24 Apresentar as medições na forma estabelecida pela Fiscalização. 

 
10.25 Elaborar o relatório final da obra, inclusive “as built(s)”, em conformidade com as 

normas técnicas, após a conclusão dos serviços. 

 
10.26 A CONTRATADA deverá se submeter aos regulamentos e legislação municipal, 

estadual e federal em vigor, bem como aquelas que forem criadas. 

 
10.27 A Contratada é a responsável pela qualidade dos materiais e serviços 

executados/fornecidos, inclusive pela promoção de readequações sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto. 

 
10.28 A Contratada deverá ainda substituir qualquer material recusado pela 

fiscalização, que não esteja de acordo com as especificações técnicas do 

Memorial Descritivo. 

 
10.29 O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela 

FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela 

CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para a P.M.D. 

 
10.30 Da Subcontratação 

 

10.30.1  Ficam vedadas a subcontratação total do objeto contratado, a associação do 

contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação 

10.30.2 Será permitida a subcontratação de até 25% do valor contratado. 
 
10.30.3 Não poderão participar da execução de contrato indiretamente (como 

subcontratado) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 
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econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 
na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação 

10.30.4 A proposta de subcontratação, no ato da execução, deverá ser apresentada por 
escrito e somente após a aprovação da Fiscalização os serviços a serem 
realizados pela subcontratada poderão ser iniciados. 

 
10.30.5  A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com empresas 

subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza 
técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados 
será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que responderá por seu 
pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que 
eventualmente estas causarem. 

 
10.31 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento, certificação, 

qualificação e quantificação dos recursos de mão de obra, infraestrutura e 

equipamentos necessários aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e 

demais exigências contidas no Edital e Anexos, assim como sua readequação, 

sempre que necessário. 

 
10.32 A CONTRATADA é obrigada a participar de reuniões, convocadas pela 

Municipalidade, mantendo-a informada permanentemente sobre o andamento 

dos serviços e ainda, quando for o caso, apresentar os relatórios parciais e o final 

dentro dos prazos estabelecidos. 

 
10.33 A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Fiscalização, todas as circunstâncias 

ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, impeçam ou venha a 

impedir a correta execução dos serviços. 

 
10.34 Fornecer ao término do contrato arquivo em meio digital, pesquisável, contendo 

todas as informações referentes aos serviços realizados. 

 
10.35 A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE expressamente 

quanto ao término dos serviços. 

 

10.36           Em atendimento ao inciso XVI do artigo 92 da Lei Federal nº14.133/2021, a 
Contratada obriga-se a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência para 
reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

 
10.37 DA MATRIZ DE RISCO 
 
10.37.1 Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades 

entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à 
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contratação. 
 
 
10.37.2 A CONTRATADA é responsável pelos riscos que lhe forem expressamente 

alocados na Matriz de Riscos – Anexo XIII do Edital, inclusive pelos riscos 
associados à elaboração e ao desenvolvimento do Projeto Executivo e às 
inovações ou alterações do Projeto Básico que vier a propor e que sejam 
previamente autorizadas. 

10.37.3 A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do 
ajuste cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na 
MATRIZ DE RISCO -ANEXO XIII do edital. 

 
10.37.4 Os riscos decorrentes de fatos supervenientes associados à escolha de solução 

diversa da definida no Projeto Básico serão integralmente alocados à 
CONTRATADA quando resultarem de inovação ou alteração por ela proposta e 
previamente autorizada pela CONTRATANTE, nos termos do art. 46, § 5º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 
10.37.5 Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, o ANEXO XIII do edital – Matriz de Risco. 
 
10.37.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta 

que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. 
O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de 
determinado evento futuro e o impacto resultantecaso eleocorra. Esse conceito 
pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de 
ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico. 

 
10.37.7 A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da Matriz de Risco –ANEXO XIII. 
 
10.37.8 A Contratada declara: 
 
10.37.8.1 Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 

contrato; e 
 
10.37.8.2 Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 
 
10.37.9 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas suas disposições e 

as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
10.37.10  A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na 
MATRIZ DE RISCO. 
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CLÁUSULA ONZE - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
11.1 Caberá à CONTRATANTE providenciar, através da FISCALIZAÇÃO, à 

CONTRATADA: 
 
11.1.1 Todas as informações que devam ser consideradas, em prazos compatíveis com 

a execução dos serviços. 
 
11.1.2 Todos os elementos necessários à exata localização dos serviços a serem 

executados. 
 
11.1.3 Aprovação das medições na forma da Cláusula Sexta. 
 
11.1.4 Os pagamentos devidos conforme estabelecido na Cláusula Sétima. 
 
11.1.5 Aprovação ou recusa dos preços para serviço não relacionados na Planilha de 

Quantidades e Preços e, portanto adicionais, em 03 (três) dias úteis a partir da 
apresentação à CONTRATANTE dos elementos necessários à análise, com 
posterior encaminhamento para aditamento contratual. 

 
11.1.6 Designação de um interlocutor para representá-la perante a CONTRATADA para 

todas as questões que envolvam o presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DOZE – FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 A FISCALIZAÇÃO terá poderes para: 
 
12.1.1 Transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da CONTRATANTE. 

12.1.2 Recusar materiais e serviços que não obedeçam às Especificações da 
CONTRATANTE. 

 
12.1.3 Sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com este Contrato ou com a boa 

técnica, ou que atente contra a segurança e bens de terceiros, mediante 
notificação, por escrito, à CONTRATADA. 

 
12.1.4 Ordenar a imediata retirada de empregados da CONTRATADA que venham a 

embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora ou cuja permanência no trabalho for 
julgada inconveniente pela FISCALIZAÇÃO, correndo por conta exclusiva da 
CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e 
previdenciárias, bem como quaisquer outras despesas que de tal fato possam 
decorrer. 

 
12.1.5 Examinar os documentos referentes à regularidade da situação da 

CONTRATADA para com a Previdência Social. 
 
12.1.6 Praticar quaisquer atos, nos limites do presente Contrato que se destinem a 

preservar todo e qualquer direito da CONTRATANTE. 
 
12.1.7 Aprovar preços novos, prazos e quantidades de serviços, sendo válidos como 
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documentos contratuais, cartas e atas, assinadas pelos Engenheiros Prepostos 
da FISCALIZAÇÃO. 

12.1.8 Controlar as condições de trabalho e controlar os prazos estabelecidos para a 
execução dos serviços. 

 
12.1.9 Fiscalizar as ações de higiene e segurança do trabalho. 
 
12.2 A ação da FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA da completa 

responsabilidade, quanto ao aspecto técnico, no que se refere à execução e 
garantia dos serviços objeto deste Contrato. 

 
 
CLÁUSULA TREZE – RENÚNCIA DE DIREITOS 

 
13.1 O não exercício, por parte da CONTRATANTE, de qualquer direito ou faculdade à 

mesma concedida no presente Contrato, não importará em renúncia ou novação, 
podendo a CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 

 
 
CLÁUSULA CATORZE - RESCISÃO DO CONTRATO 

14.1 O presente termo de contrato poderá ser extinto: 

 
14.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I 

do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 

da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital; 

 
14.1.2 Consensualmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

 
14.1.3 A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo 

administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, 

verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 

14.133/2021. 

 
14.1.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 139 da Lei nº 14.133/2021. 

 
14.2 Sem prejuízo do disposto no item anterior, a CONTRATANTE poderá extinguir 

unilateralmente o Contrato, mediante decisão formalmente motivada em processo 

administrativo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando esta:: 

 

14.2.1 Abandonar ou suspender por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a execução 

dos serviços, salvo por motivos de força maior devidamente comprovados e aceitos 

pela CONTRATANTE. 

 

14.2.2 Não acatar ordem da FISCALIZAÇÃO para início dos serviços, salve se suas 
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razões tenham sido prévia e devidamente aceitas. 

 

14.2.3 Transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato a terceiros sem prévia 
autorização da CONTRATANTE, ressalvada a subcontratação regularmente 
autorizada nos limites e condições previstos neste Contrato. 

 
14.2.4 Der causa à suspensão dos serviços pela falta de cumprimento de prescrições e 

recomendações técnicas ou administrativas na execução dos serviços. 

 
14.2.5 Deixar de cumprir, dentro de 5 (cinco) dias do recebimento da notificação 

competente, qualquer exigência da Fiscalização relativa aos serviços contratados. 

 
14.3 Uma vez rescindido o Contrato, poderá a CONTRATANTE entregar a conclusão 

dos serviços objetos do mesmo a quem lhe aprouver, não cabendo á 

CONTRATADA direito a qualquer indenização por serviços não realizados, 

retendo a CONTRATANTE as importâncias por ventura devidas pelos serviços já 

realizados e ainda não pagos, para cobertura das multas, juros e demais 

encargos em aberto por ocasião da rescisão. 

 
14.4 O contrato poderá ser rescindido sempre que o valor total das multas aplicadas for 

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do Contrato. 

 
14.5 Não convindo à CONTRATANTE a rescisão do Contrato, poderá ela intervir nos 

serviços contratados, de maneira que melhor satisfaça a seus interesses, 

correndo por conta da CONTRATADA todos os custos decorrentes dessa 

intervenção, até o limite do seu preço contratual. 

 
14.6 Caso a CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o Contrato, poderá ela, 

a seu exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou 

documentos de cobrança pendentes, até que a CONTRATADA cumpra 

integralmente a condição contraual infringida, ficando esta sujeta à imposição de 

multas pevistas no Contrato. 

 
14.7 No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 

convolação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem 

prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 
14.8 No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação 

extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata 

rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações 

legais. 

 

 
CLÁUSULA QUINZE - FORÇA MAIOR 

15.1 A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não 
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cumprimento de suas obrigações, quando motivado por caso fortuito ou motivo de 
força maior, nos termos do Artigo 393 e Parágrafo Único do Código Civil 
Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito, os eventos da natureza e, 
como motivos de força maior, os oriundos de atos praticados por terceiros e que, 
comprovadamente, independem da vontade das partes. 

15.2 Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo 
de força maior, somente poderá como tal ser invocada pelas partes quando, direta 
e comprovadamente, afetar a parte que a invocar e aos serviços. 

 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - IMPOSTOS, LICENÇAS, REGISTROS E SEGUROS 
 
16.1 Correrão, por conta da CONTRATADA, todos os impostos, taxas e contribuições 

federais, estaduais e municipais, que incidam ou possam vir a incidir sobre as 
operações objeto deste Contrato, ou de qualquer forma com ele relacionado. 

 
16.1.1 O Imposto sobre Serviços relativo ao objeto deste Contrato deverá ser recolhido 

de acordo com a legislação vigente. 
 
 
16.2 As licenças e respectivas despesas para a sua obtenção junto às repartições 

competentes, necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficam por 
conta da CONTRATADA. 

 
16.3 Se o Contrato for registrado em Cartório de Registros de Títulos e Documentos, 

caberá à CONTRATADA o ônus dessa operação. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

17.1 Em garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas neste 
Contrato e em seus anexos, da perfeita execução e conclusão dos serviços, e da 
satisfação de eventuais débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, 
a CONTRATADA efetua, na data da assinatura deste Contrato, uma garantia, no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estipulado do presente 
Contrato, que deverá ter validade durante todo o período de vigência do 
contrato. 

17.1.1  Conforme disposto no item 6.10, para as contratações de obras e serviços de 
engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta 
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 
demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 

17.1.2 Com relação à garantia citada no item 17.1, caberá à CONTRATADA optar por 
uma das seguintes modalidades: 

 
a) Em dinheiro, ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
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b) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil 
 
c) Seguro-garantia. 

 
c.1) Conforme previsão do artigo 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021, quando o contratado 

optar pela modalidade de seguro-garantia, este terá 01 (um) mês contado da 

homologação e antes da assinatura do contrato para a prestação da 

garantia, assim fica mitigado, para essa situação o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis estabelecido para assinatura do contrato. 

 
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 

total. 

 
OBS 1.: Para as modalidades acima, a garantia deverá ser depositada, no Departamento do 

Tesouro da PMD, podendo a apólice ser encaminhada por e-mail, para o Sr.Marco 

Oliveira (marco.oliveira@diadema.sp.gov.br), daquele Departamento, que 

fornecerá o Termo de Recebimento para integrar a documentação a ser entregue 

para assinatura do contrato. 

 
OBS 2.: Quando se tratar de caução em dinheiro, a importância deverá ser depositada no 

Banco nº104 – Caixa Econômica Federal, Agência nº0248, Conta Corrente 

nº006.00000119-6, favorecido Prefeitura Municipal de Diadema, CNPJ 

46.523.247/0001-93 

 

17.2 A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento 
do interessado e aprovação da Contratada, respeitadas as modalidades acima 
previstas. 

17.3    Ocorrendo alteração do valor contratual a CONTRATADA obriga-se a efetuar a 
caução no valor complementar, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
acrescido. 

 
17.4    Ocorrendo a prorrogação contratual, a CONTRATADA será convocada a 

prorrogar o prazo de validade da garantia inicial, de modo a abranger o período 
total de vigência do contrato até o recebimento definitivo dos serviços. 

 
17.5    No caso vir, o prazo de validade da garantia, a expirar antes da data de término 

deste Contrato, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar à CONTRATANTE 
nova Garantia em favor da mesma, com prazo de validade devidamente 
prorrogado, sendo este procedimento adotado e permanecendo a CONTRATADA 
obrigada a entregar a CONTRATANTE, sucessivamente, tantas Garantias 
quantas forem necessárias, de modo a permitir que a CONTRATANTE tenha 
sempre, em seu poder, no período entre a data de assinatura deste Contrato e a 
data do término do mesmo, uma Garantia válida e eficaz no valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do total estimado e atualizado do presente Contrato. 

 

mailto:marco.oliveira@diadema.sp.gov.br
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17.6    A garantia retida, conforme previsto no item 17.1.2 “a”, ou “b”, ou “c”, será 
restituída a CONTRATADA após a data da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo, descontadas as multas e quaisquer débitos por ventura devidos pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE ou após a sua extinção por culpa exclusiva da 
Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 
17.6.1. A devolução da garantia será feita mediante requerimento eletrônico junto ao site 

da Prefeitura de Diadema - http://pmd-mobile.diadema.sp.gov.br/pmd-pv/index ou 
no Serviço de Protocolo, na Central de Atendimento – Rua Amélia Eugênia, 397 
– fone 4057-7404, Centro, Diadema. A retirada da garantia será feita junto à 
Tesouraria da Secretaria de Finanças por pessoa devidamente credenciada pela 
CONTRATADA. 

17.7 No caso de rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a garantia será 
executada para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos. 

 
Observação: Para as modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação 

vigente, deverão conter: 

I. Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do contrato 

até o recebimento definitivo. 

II. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento 

que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 

cumpra suas obrigações; 

III. Não poderá constar ressalva quanto à cobertura ressarcimento da Administração 

Pública por prejuízos decorrentes da não execução; pagamento de verbas 

trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; pagamento das multas 

devidas à Administração Pública e exigência da assunção da execução e da 

conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível em 

consonância com o inciso III do artigo 139 da Lei nº 14.133/2021. 

 
IV.   Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor 

econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

CLÁUSULA DEZOITO - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
18.1  As partes deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando 
do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenham 
acesso, para o propósito de execução e acompanhamento deste contrato, não 
podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros 
estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória 
e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. 

http://pmd-mobile.diadema.sp.gov.br/pmd-pv/index
http://pmd-mobile.diadema.sp.gov.br/pmd-pv/index
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CLÁUSULA DEZENOVE - RECURSOS FINANCEIROS E VALOR DO CONTRATO 
 
19.1.      As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações 

consignadas na peça orçamentária em vigor e na correspondente dos exercícios 
seguintes: 

 

 SECRETARIA DE  OBRAS 
 

      Dotação:  2026.19.03.0019.1026.449051.11008552-190098 

              Canalização de Córregos 

 
Parte dos recursos financeiros é oriundo do Governo Federal, conforme Termo de 

Compromisso nº 968552/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Ministério das 

Cidades, representado pela CAIXA – Caixa Econômica Federal e o Município de 

Diadema. O restante dos recursos para a conclusão do objeto é oriundo do Tesouro 

Municipal, a título de contrapartida. 

 
19.2 Dá-se ao presente Contrato o valor inicial estimado de R$    (

 ). 

19.2.1 Os serviços extras que eventualmente possam ocorrer não foram computados no 
valor do item 19.2. 

 

CLÁUSULA VINTE – FORO 

 

20.1 Para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente Contrato elegem as partes 
contratantes o Foro da Comarca de Diadema, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
CLÁUSULA VINTE E UM – COMUNICAÇÕES 
 
21.1 Para os efeitos deste Contrato não serão levadas em conta as comunicações 

verbais. 

21.2 As comunicações entre a FISCALIZAÇÃO dos serviços e a CONTRATADA serão 
feitas rotineiramente através de Comunicação por escrito, ou durante as reuniões 
de coordenação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, a serem por aquela 
marcadas, das quais lavrar-se-á, obrigatoriamente, ata circunstanciada. 

21.3 Toda a tramitação de documentos será feita através de guia de remessa. 
 
21.4 Havendo necessidade de correspondência formal, a juízo da FISCALIZAÇÃO, as 

mesmas deverão ser endereçadas à: 
 
 
                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
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     A/C: Secretaria de Obras 
Avenida Dr Ulisses Guimarães, 3269 – Vila Nogueira – Diadema - SP 
CEP  09990-080 
Ref.: PMDI nº 33.345/2026 – Concorrência Pública Nº       /2026 

 

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1 A Prefeitura, para a execução dos serviços, poderá exigir que se ateste a 

qualidade e as características dos materiais utilizados e dos serviços executados, 
através de ensaios testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas 
técnicas oficias, correndo as despesas resultantes por conta da CONTRATADA. 

 
22.2 O presente Contrato regular-se-á pelas Cláusulas nele contidas, bem como pelo 

que consta no PMDI nº 33.345/2026, Proposta da CONTRATADA inserta às folhas   
x x x x  à xxxxxx, do referido Processo, como se neste instrumento estivessem 
transcritos. 

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento para todos os fins 
e efeitos de direito. 

Diadema, ____ de __________________ de 2026. 

 

MUNICÍPIO DE DIADEMA 
 

Nome: 
Cargo: 

 
 
 

CONTRATADA 
 

Nome: 
Cargo: 

RG: 
CPF: 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 
_____________________                                              _____________________ 

 
 

 



OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes 

Endereço: Estrada Pedreira Alvarenga/Viela Fortaleza - Jardim Marajá - Diadema - SP 

ITEM FONTE DATA BASE ETAPA SUB ETAPA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN.  QUANT.  
 CUSTO UNIT              

(SEM BDI)  

CUSTO TOTAL                   

(SEM BDI)

 BDI                     

%            

 PREÇO UNIT              

(COM BDI) 

 PREÇO TOTAL       

(COM BDI) 

CANALIZAÇÃO - CÓRREGO VIELA FORTALEZA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 442.767,22 545.144,45

1.1 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,48 508,95 3.298,00 23,12% 626,62 4.060,50

1.2 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 880,00 32,18 28.318,40 23,12% 39,62 34.865,60

1.3 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 880,00 102,39 90.103,20 23,12% 126,06 110.932,80

1.4 Composição 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
001 LOCAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 105.627,72 105.627,72 23,12% 130.048,85 130.048,85

1.5 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 20,00 425,39 8.507,80 23,12% 523,74 10.474,80

1.6 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200,00 5,79 1.158,00 23,12% 7,13 1.426,00

1.7 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 300,00 12,27 3.681,00 23,12% 15,11 4.533,00

1.8 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 458,06 458,06 23,12% 563,96 563,96

1.9 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
105113

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA 

D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024
UN 1,00 8.575,08 8.575,08 23,12% 10.557,64 10.557,64

1.10 SINAPI 07/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
102609

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 1.336,76 1.336,76 23,12% 1.645,82 1.645,82

1.11 INFRA 01/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
10001002 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM m³ 1.475,78 4,86 7.172,29 23,12% 5,98 8.825,16

1.12 INFRA 01/2026
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
10001001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3XMES 17.709,30 10,42 184.530,91 23,12% 12,83 227.210,32

2.0 LIMPEZA DO CORREGO 264.797,84 326.010,85

2.1 SINAPI 07/2026
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 11.378,10 6,86 78.053,77 23,12% 8,45 96.144,95

2.2 SINAPI 07/2026
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 1.137,81 8,62 9.807,92 23,12% 10,61 12.072,16

2.3 SINAPI 07/2026
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 42.667,88 2,47 105.389,66 23,12% 3,04 129.710,36

2.4 CDHU 05/2026
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 1.479,15 48,37 71.546,49 23,12% 59,55 88.083,38

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.977.541,00 2.434.343,54

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

 Secretaria de Obras

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇAMENTÁRIA - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2026
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3.1 SINAPI 07/2026
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
102300

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 9.629,80 20,71 199.433,16 23,12% 25,50 245.559,90

3.2 SINAPI 07/2026
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 9.629,80 8,62 83.008,88 23,12% 10,61 102.172,18

3.3 SINAPI 07/2026
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 435.297,87 2,47 1.075.185,74 23,12% 3,04 1.323.305,52

3.4 SINAPI 07/2026
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
104738

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
m³ 2.734,76 89,13 243.749,16 23,12% 109,74 300.112,56

3.5 CDHU 05/2026
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ 12.037,25 31,25 376.164,06 23,12% 38,48 463.193,38

4.0 FUNDAÇÕES 4.109.381,17 5.059.523,20

4.1 SINAPI 07/2026 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 102646
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
M 9.682,00 368,58 3.568.591,56 23,12% 453,80 4.393.691,60

4.2 SICRO 04/2026 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual m³ 2.409,99 183,76 442.859,76 23,12% 226,25 545.260,24

4.3 SICRO 04/2026 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 212,00 175,64 37.235,68 23,12% 216,25 45.845,00

4.4 SINAPI 07/2026 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 102473

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 114,25 531,24 60.694,17 23,12% 654,06 74.726,36

5.0 ESTRUTURA 5.728.925,10 7.053.921,89

5.1 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,58 15,68 949,89 23,12% 19,31 1.169,80

5.2 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 299,00 13,56 4.054,44 23,12% 16,70 4.993,30

5.3 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16.855,00 11,44 192.821,20 23,12% 14,08 237.318,40

5.4 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 203.881,30 9,20 1.875.707,96 23,12% 11,33 2.309.975,13

5.5 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15.542,88 8,57 133.202,48 23,12% 10,55 163.977,38

5.6 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92923

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.572,00 9,36 24.073,92 23,12% 11,52 29.629,44

5.7 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 102483

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1.662,85 649,67 1.080.303,76 23,12% 799,87 1.330.063,83
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5.8 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1.662,85 60,00 99.771,00 23,12% 73,87 122.834,73

5.9 SICRO 04/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 5.747,11 103,90 597.124,73 23,12% 127,92 735.170,31

5.10 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 

DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

M 252,00 280,61 70.713,72 23,12% 345,49 87.063,48

5.11 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 6.336,00 46,20 292.723,20 23,12% 56,88 360.391,68

5.12 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 102684

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 758,54 159,98 121.351,23 23,12% 196,97 149.409,62

5.13 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 760,00 37,42 28.439,20 23,12% 46,07 35.013,20

5.14 INFRA 01/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 8048001 GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA M 797,10 1.148,86 915.756,31 23,12% 1.414,48 1.127.482,01

5.15 EDIF 01/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 2002005 ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO m² 1.691,00 135,46 229.062,86 23,12% 166,78 282.024,98

5.16 INFRA 01/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 6065005
INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA 

ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 20,00 2.682,83 53.656,60 23,12% 3.303,10 66.062,00

5.17 INFRA 01/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 6065023

FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 

DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. 

ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 20,00 460,63 9.212,60 23,12% 567,13 11.342,60

6.0 PAVIMENTAÇÃO 980.347,76 1.206.932,28

6.1 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 281,25 832,72 234.202,50 23,12% 1.025,24 288.348,75

6.2 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1.589,56 27,05 42.997,60 23,12% 33,30 52.932,35

6.3 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.960,85 2,47 14.723,30 23,12% 3,04 18.120,98

6.4 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 105735

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 

CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 238,43 217,20 51.787,00 23,12% 267,42 63.760,95

6.5 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 m³ 238,43 142,87 34.064,49 23,12% 175,90 41.939,84

6.6 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 105526
USINAGEM DE SOLO  JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. 

AF_09/2025
m³ 397,39 127,87 50.814,26 23,12% 157,43 62.561,11

6.7 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_10/2025

m³ 158,96 1.263,19 200.796,68 23,12% 1.555,24 247.220,95

6.8 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_10/2025

m³ 79,48 1.469,55 116.799,83 23,12% 1.809,31 143.803,96

6.9 INFRA 01/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 5027000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m² 1.589,56 13,71 21.792,87 23,12% 16,88 26.831,77
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6.10 SICRO 04/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 4011351 Imprimação com asfalto diluído m² 1.589,56 0,59 937,84 23,12% 0,73 1.160,38

6.11 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 10.491,36 1,61 16.891,09 23,12% 1,98 20.772,89

6.12 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 102300

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1.112,69 20,71 23.043,81 23,12% 25,50 28.373,60

6.13 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 1.112,69 8,62 9.591,39 23,12% 10,61 11.805,64

6.14 SINAPI 07/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 41.725,95 2,47 103.063,10 23,12% 3,04 126.846,89

6.15 CDHU 05/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ 1.390,87 31,25 43.464,69 23,12% 38,48 53.520,68

6.16 CDHU 05/2026 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 317,91 48,37 15.377,31 23,12% 59,55 18.931,54

7.0 ILUMINAÇÃO PUBLICA 176.009,03 216.701,42

7.1 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,57 15,68 636,14 23,12% 19,31 783,41

7.2 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,29 8,57 311,01 23,12% 10,55 382,86

7.3 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 102477

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,67 664,90 4.434,88 23,12% 818,62 5.460,20

7.4 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 m³ 2,30 142,87 328,60 23,12% 175,90 404,57

7.5 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 100621

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025
UN 41,00 2.913,29 119.444,89 23,12% 3.586,84 147.060,44

7.6 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 82,00 336,51 27.593,82 23,12% 414,31 33.973,42

7.7 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 41,00 28,53 1.169,73 23,12% 35,13 1.440,33

7.8 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 430,00 14,13 6.075,90 23,12% 17,40 7.482,00

7.9 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.548,00 8,83 13.668,84 23,12% 10,87 16.826,76

7.10 SINAPI 07/2026
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 101503

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 2.345,22 2.345,22 23,12% 2.887,43 2.887,43

4/7



OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes 

Endereço: Estrada Pedreira Alvarenga/Viela Fortaleza - Jardim Marajá - Diadema - SP 

ITEM FONTE DATA BASE ETAPA SUB ETAPA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN.  QUANT.  
 CUSTO UNIT              

(SEM BDI)  

CUSTO TOTAL                   

(SEM BDI)

 BDI                     

%            

 PREÇO UNIT              

(COM BDI) 

 PREÇO TOTAL       

(COM BDI) 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

 Secretaria de Obras

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇAMENTÁRIA - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2026

8.0 QUADRA 749.560,66 922.916,45

8.1 ILUMINAÇÃO DA QUADRA 9.728,43 11.977,34

8.1.1 SINAPI 07/2026 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
101503

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 2.345,22 2.345,22 23,12% 2.887,43 2.887,43

8.1.2 SINAPI 07/2026 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
95728

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 115,00 23,61 2.715,15 23,12% 29,07 3.343,05

8.1.3 SINAPI 07/2026 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 300,00 8,83 2.649,00 23,12% 10,87 3.261,00

8.1.4 SINAPI 07/2026 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 6,00 336,51 2.019,06 23,12% 414,31 2.485,86

8.2 FUNDAÇÃO 265.751,80 327.250,96

8.2.1 SINAPI 07/2026 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.318,86 9,20 177.733,51 23,12% 11,33 218.882,68

8.2.2 SINAPI 07/2026 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 102483

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 93,44 649,67 60.705,16 23,12% 799,87 74.739,85

8.2.3 SICRO 04/2026 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 18,64 103,90 1.936,70 23,12% 127,92 2.384,43

8.2.4 SICRO 04/2026 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual m³ 93,44 183,76 17.170,53 23,12% 226,25 21.140,80

8.2.5 SICRO 04/2026 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 46,72 175,64 8.205,90 23,12% 216,25 10.103,20

8.3 ESTRUTURA 19.636,04 24.175,55

8.3.1 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,01 15,68 188,32 23,12% 19,31 231,91

8.3.2 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,99 11,44 537,57 23,12% 14,08 661,62

8.3.3 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 102483

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,56 649,67 363,82 23,12% 799,87 447,93

8.3.4 SICRO 04/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 5,60 103,90 581,84 23,12% 127,92 716,35

8.3.5 SINAPI 07/2026 ESTRUTURA ESTRUTURA 89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 89,80 200,05 17.964,49 23,12% 246,30 22.117,74

8.4 ACABAMENTO 110.453,65 135.992,13

8.4.1 SINAPI 07/2026 ACABAMENTO ACABAMENTO 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 20,00 14,68 293,60 23,12% 18,07 361,40
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OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2026

8.4.2 SINAPI 07/2026 ACABAMENTO ACABAMENTO 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_12/2025

m² 372,40 195,26 72.714,82 23,12% 240,40 89.524,96

8.4.3 SINAPI 07/2026 ACABAMENTO ACABAMENTO 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 186,40 19,27 3.591,93 23,12% 23,73 4.423,27

8.4.4 EDIF 01/2026 ACABAMENTO ACABAMENTO 17003065 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA m² 467,20 25,93 12.114,50 23,12% 31,93 14.917,70

8.4.5 EDIF 01/2026 ACABAMENTO ACABAMENTO 17003061 QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 3.588,28 7.176,56 23,12% 4.417,89 8.835,78

8.4.6 EDIF 01/2026 ACABAMENTO ACABAMENTO 17003063
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A 

CESTA DE NYLON
UN 2,00 7.281,12 14.562,24 23,12% 8.964,51 17.929,02

8.5 DRENAGEM 23.587,69 29.041,58

8.5.1 SINAPI 07/2026 DRENAGEM DRENAGEM 103376

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 

MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 153,20 140,04 21.454,13 23,12% 172,42 26.414,74

8.5.2 SINAPI 07/2026 DRENAGEM DRENAGEM 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 533,39 2.133,56 23,12% 656,71 2.626,84

8.6 ACADEMIA AO AR LIVRE 79.795,38 98.243,84

8.6.1 SINAPI 07/2026
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103913

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 

MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
m² 128,70 120,49 15.507,06 23,12% 148,35 19.092,65

8.6.2 SINAPI 07/2026
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
101737

PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 

ADESIVO ACRÍLICO. AF_02/2026
m² 128,70 139,51 17.954,94 23,12% 171,76 22.105,51

8.6.3 SINAPI 07/2026
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 4.911,53 9.823,06 23,12% 6.047,08 12.094,16

8.6.4 SINAPI 07/2026
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 5.269,48 10.538,96 23,12% 6.487,78 12.975,56

8.6.5 SINAPI 07/2026
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 5.269,48 10.538,96 23,12% 6.487,78 12.975,56

8.6.6 EDIF 01/2026
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
18012002 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 8 1.929,05 15.432,40 23,12% 2.375,05 19.000,40

8.7 REURBANIZAÇÃO 240.607,67 296.235,05

8.7.1 SINAPI 07/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 6,00 4.911,53 29.469,18 23,12% 6.047,08 36.282,48
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8.7.2 SINAPI 07/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 103209

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00 2.861,59 25.754,31 23,12% 3.523,19 31.708,71

8.7.3 SINAPI 07/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 7,00 5.269,48 36.886,36 23,12% 6.487,78 45.414,46

8.7.4 EDIF 01/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18016008 REMADA SENTADA UN 7,00 2.269,14 15.883,98 23,12% 2.793,77 19.556,39

8.7.5 EDIF 01/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18014041
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 8.878,81 8.878,81 23,12% 10.931,59 10.931,59

8.7.6 EDIF 01/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18014043
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM 

ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 6.758,41 6.758,41 23,12% 8.320,95 8.320,95

8.7.7 EDIF 01/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18012001 IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO M 52,00 336,76 17.511,52 23,12% 414,62 21.560,24

8.7.8 EDIF 01/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18012002 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 29 1.929,05 55.942,45 23,12% 2.375,05 68.876,45

8.7.9 SINAPI 07/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 272,25 18,91 5.148,25 23,12% 23,28 6.337,98

8.7.10 SICRO 04/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 4413948
Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 

0,60 x 0,60 m
un 28,00 54,30 1.520,40 23,12% 66,85 1.871,80

8.7.11 INFRA 01/2026 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 6044000
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR 

RETIRADA DO MATERIAL
m² 200,00 184,27 36.854,00 23,12% 226,87 45.374,00

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 781.064,64 961.646,78

9.1 Composição 07/2026
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 781.064,64 781.064,64 23,12% 961.646,78 961.646,78

10.0 PROJETO 378.739,91 466.304,73

10.1 INFRA 01/2026 PROJETO PROJETO 3053018 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 53,00 5.934,20 314.512,60 23,12% 7.306,19 387.228,07

10.2 INFRA 01/2026 PROJETO PROJETO 16001112
REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA 

OBTENÇÃO DA OUTORGA da SP AGUAS (DAEE)
UN 1,00 11.818,09 11.818,09 23,12% 14.550,43 14.550,43

10.3 INFRA 01/2026 PROJETO PROJETO 16001111
REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA 

OBTENÇÃO DO ALVARÁ METROPOLITANO (CETESB)
UN 1,00 52.409,22 52.409,22 23,12% 64.526,23 64.526,23

19.193.445,59

TABELAS: CDHU Nº 05/2026, EDIF 01/2026, INFRA 01/2026, SINAPI 07/2026, SICRO 04/2026 e Composição Própria - SEM DESONERAÇÃO

B.D.I: 23,12%

Responsável Técnica pela Elaboração do Orçamento

Nome: Melissa Zimpeck Duaik

Título Profissional: Arquiteta

CAU: A1200453

TOTAL GERAL DA PLANILHA

7/7



Sup. de Projetos
Ger. de Orçamento de Obras

 Horistas

A1 Previdência Social 20,00

A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00

A3 Salário-Educação 2,50

A4 Serviços Social da Indústria (Sesi) 1,50

A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00

A6 Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60

A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20

A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas 

as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577) 1,00

A Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80

B1 Repouso semanal e feriados 22,90

B2 Auxílio-enfermidade 0,79 (*)

B3 Licença-paternidade 0,34 (*)

B4 13° Salário 10,57
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de 

trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços 4,57

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 39,17

C1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45

C2 Férias (indenizadas) 14,06

C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (*)

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 31,63

D1 Reincidência de A sobre B 14,80

D2 Reincidência de (A - A9) sobre C3. 4,83

D Total das Taxas das reincidências 19,63

Percentagem total 128,23

(*) Adotado

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

Página 1
Encargos Sociais 128,23%

marosilva
Carimbo



A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social 20,00

A 2 FGTS 8,00

A 3 Salário Educaçao 2,50

A 4 SESI 1,50

A 5 SENAI 1,00

A 6 SEBRAE 0,60

A 7 INCRA 0,20

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00

A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 13.º Salário 12,60

B 2 Férias 16,80

B 3 Faltas Abonadas Legalmente 0,84

B 4 Aviso Prévio 1,36

B 5 Auxílio Enfermidade 0,22

B 6 Licença Paternidade 0,24

Total do Grupo B 32,06 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA 
GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 4,22 %

C 2 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,05 %

Total do Grupo C 5,27 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 12,12 %

 
Total do Grupo D 12,12 %

E COMPLEMENTOS

E1 vale refeição 9,01

E2 vale transporte 1,99

E3 seguro de vida coletivo 0,46

Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 98,72 %

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS 
 MENSALISTAS - H 40

                  ASSESSORIA DE CUSTOS 3/3



SINAPI  Cálculos e Parâmetros 

 115 

Apêndice 25  Encargos Sociais  São Paulo 

01/2025

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A  Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 17,97% Não incide

B2 Feriados 4,69% Não incide 4,69% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,34% Não incide 1,34% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 11,22% 8,48% 11,22% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 48,03% 18,17% 48,03% 18,17%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,64% 4,81% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,25% 2,98% 2,25%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,08% 2,75% 2,08%

C5 Indenização Adicional 0,41% 0,31% 0,41% 0,31%

C Total 11,06% 8,37% 11,06% 8,37%

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem 

considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 

14.973/2024)

10,40% 3,73% 18,16% 6,87%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,41% 0,31% 0,43% 0,33%

D  Total 10,81% 4,04% 18,59% 7,20%

92,70% 53,38% 115,48% 71,54%

SÃO PAULO VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

P9801 Ajudante h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9802 Ajudante especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9803 Almoxarife - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 7,78 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,02 - 3,32 0,08 4,54 3,80 0,93 7,14 0,30 76,84

P9804 Apontador - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 6,92 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,04 - 3,94 0,10 5,40 3,78 0,93 6,81 0,35 77,11

P9805 Armador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,71 5,18 7,17 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,76 0,09 5,15 4,55 0,93 15,95 0,34 110,77

P9806 Auxiliar administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,14 0,94 0,04 0,04 9,25 0,74 0,14 - 3,06 0,08 4,20 3,82 0,93 7,29 0,27 76,74

P9807 Bombeiro hidráulico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,77 5,20 7,62 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,43 0,09 4,70 4,57 0,93 16,15 0,31 110,68

P9808 Carpinteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,80 5,20 7,87 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,25 0,08 4,45 4,57 0,93 16,22 0,29 110,52

P9809 Encarregado administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 9,60 0,96 0,04 0,05 9,25 0,74 0,07 - 2,32 0,05 2,72 3,86 0,93 7,84 0,20 76,50

P9810 Eletricista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,80 5,20 7,83 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,28 0,08 4,49 4,57 0,93 16,21 0,29 110,54

P9811 Encarregado especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9812 Engenheiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 3,84 0,93 7,54 0,25 76,68

P9813 Almoxarife h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,80 5,20 7,78 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,02 - 3,32 0,08 4,54 4,57 0,93 16,23 0,30 110,70

P9814 Auxiliar de produção - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 6,64 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 4,15 0,10 5,69 3,77 0,93 6,61 0,37 76,60

P9815 Jardineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,80 5,20 7,82 0,97 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,29 0,08 4,51 4,57 0,93 15,97 0,29 109,78

P9817 Apontador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,68 5,17 6,92 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,04 - 3,94 0,10 5,40 4,54 0,93 15,82 0,35 110,75

P9818 Auxiliar administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,85 5,22 8,14 0,94 0,04 0,04 9,25 0,74 0,14 - 3,06 0,08 4,20 4,59 0,93 16,39 0,27 110,67

P9819 Engenheiro supervisor - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 3,84 0,93 7,54 0,25 76,68

P9820 Auxiliar de laboratório h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,66 5,17 6,75 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 4,07 0,10 5,58 4,53 0,93 15,77 0,36 110,87

P9821 Pedreiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,83 5,21 8,10 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,08 4,22 4,58 0,93 16,32 0,28 110,47

P9822 Pintor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,81 5,21 7,95 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,20 0,08 4,38 4,58 0,93 16,29 0,29 110,63

P9823 Serralheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,84 5,22 8,18 0,96 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,03 0,08 4,15 4,59 0,93 16,39 0,27 110,59

P9824 Servente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9825 Soldador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,75 5,19 7,44 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 3,56 0,09 4,88 4,56 0,93 16,07 0,32 110,73

P9827 Vigia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 9,36 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,03 - 2,53 0,05 2,97 3,85 0,93 7,72 0,22 76,49

P9828 Auxiliar de topografia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,69 5,17 6,99 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 3,90 0,10 5,34 4,54 0,93 15,87 0,35 110,81

P9829 Auxiliar técnico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,69 5,17 6,94 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,06 - 3,94 0,10 5,39 4,54 0,93 15,87 0,35 110,90

P9830 Montador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,60 5,15 6,27 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,42 0,11 6,05 4,52 0,93 15,56 0,40 110,93

P9831 Chefe do setor administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 19,03 5,27 9,60 0,96 0,04 0,05 9,25 0,74 0,07 - 2,32 0,05 2,72 4,64 0,93 17,04 0,20 110,78

P9833 Auxiliar de laboratório - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,75 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 4,07 0,10 5,58 3,77 0,93 6,75 0,36 77,26

P9834 Comandante de longo curso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9837 Oceanógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,20 0,97 0,06 0,06 9,25 0,74 0,13 - 3,75 0,09 5,14 3,79 0,93 6,85 0,34 76,52

P9839 Condutor maquinista fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,00 5,26 9,39 0,97 0,05 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,50 0,05 2,94 4,63 0,93 16,64 0,22 109,86

P9840 Encarregado geral - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9842 Faxineiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 7,68 0,97 0,04 0,02 9,25 0,74 0,14 - 3,39 0,09 4,65 3,80 0,93 7,13 0,30 76,99

P9843 Operador de equipamento leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,89 5,23 8,60 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,95 0,07 3,73 4,60 0,93 16,54 0,26 110,65

P9845 Operador de equipamento pesado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,89 5,23 8,60 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,95 0,07 3,73 4,60 0,93 16,54 0,26 110,65

P9846 Operador de equipamento especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,89 5,23 8,60 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,95 0,07 3,73 4,60 0,93 16,54 0,26 110,65

P9847 Perfurador de tubulão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9848 Desenhista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 8,11 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,08 0,08 4,22 3,82 0,93 7,28 0,28 76,77

P9849 Condutor maquinista fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,39 0,97 0,05 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,50 0,05 2,94 3,85 0,93 7,62 0,22 75,79

P9851 Médico do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 3,86 0,93 7,70 0,20 75,66

P9852 Blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,80 5,20 7,78 0,97 0,04 0,10 9,24 0,74 - - 3,32 0,08 4,54 4,57 0,93 15,96 0,30 109,80

P9853 Pré-marcador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9855 Marinheiro de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,41 0,97 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,48 0,05 2,91 3,86 0,93 7,63 0,22 75,81

P9856 Marinheiro de convés h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,03 5,27 9,54 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,38 0,05 2,79 4,64 0,93 16,72 0,21 109,86

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,54 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,38 0,05 2,79 3,86 0,93 7,68 0,21 75,75

P9858 Laboratorista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,75 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 4,07 0,10 5,58 3,77 0,93 6,75 0,36 77,26

P9859 Trabalhador de via h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9861 Selecionador de material pétreo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9862 Desenhista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,84 5,22 8,11 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,08 0,08 4,22 4,59 0,93 16,39 0,28 110,71

P9863 Draguista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

Reincidências 

(%) Total (%)
Verbas Rescisórias (%)
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Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

Reincidências 

(%) Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 8,45 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,07 0,07 3,88 3,83 0,93 7,29 0,27 76,16

P9866 Motorista de caminhão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,92 5,24 8,84 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,75 0,06 3,48 4,61 0,93 16,65 0,24 110,56

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,94 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,06 - 3,94 0,10 5,39 3,78 0,93 6,84 0,35 77,24

P9868 Encarregado administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 19,03 5,27 9,60 0,96 0,04 0,05 9,25 0,74 0,07 - 2,32 0,05 2,72 4,64 0,93 17,04 0,20 110,78

P9869 Encarregado de obras de artes especiais - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9870 Motorista de veículo leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,96 5,25 9,04 0,96 0,04 0,07 9,24 0,74 0,01 - 2,60 0,06 3,28 4,62 0,93 16,78 0,23 110,67

P9871 Motorista de veículo especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,92 5,24 8,84 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,75 0,06 3,48 4,61 0,93 16,65 0,24 110,56

P9872 Encarregado de conservação rodoviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9873 Encarregado de obras de artes especiais h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9874 Encarregado de pavimentação h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9875 Encarregado de turma - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9876 Técnico de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,57 0,96 0,04 0,05 9,25 0,74 0,09 - 4,20 0,11 5,76 3,77 0,93 6,70 0,38 77,40

P9877 Encarregado de superestrutura ferroviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9879 Encarregado de terraplenagem h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9880 Piloto fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9881 Encarregado de turma h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9882 Técnico especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,69 5,17 6,94 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,06 - 3,94 0,10 5,39 4,54 0,93 15,87 0,35 110,90

P9883 Chefe do setor administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 9,60 0,96 0,04 0,05 9,25 0,74 0,07 - 2,32 0,05 2,72 3,86 0,93 7,84 0,20 76,50

P9884 Encarregado de terraplenagem - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9885 Frentista de túnel h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9886 Encarregado especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9887 Encarregado geral h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,94 5,24 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 4,61 0,93 16,71 0,23 110,53

P9888 Engenheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,93 5,24 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 4,61 0,93 16,69 0,25 110,78

P9889 Técnico da qualidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,61 0,97 0,04 0,05 9,25 0,74 0,10 - 4,17 0,11 5,72 3,77 0,93 6,72 0,37 77,41

P9890 Engenheiro auxiliar h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,93 5,24 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 4,61 0,93 16,69 0,25 110,78

P9892 Auxiliar de blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,80 5,20 7,78 0,97 0,04 0,10 9,24 0,74 - - 3,32 0,08 4,54 4,57 0,93 15,96 0,30 109,80

P9893 Encarregado de pavimentação - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9894 Engenheiro chefe h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,93 5,24 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 4,61 0,93 16,69 0,25 110,78

P9895 Engenheiro de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,89 5,23 8,45 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,07 0,07 3,88 4,60 0,93 16,27 0,27 110,03

P9896 Porteiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 8,35 0,96 0,04 0,05 9,24 0,74 0,04 - 3,15 0,07 3,98 3,82 0,93 7,36 0,28 76,87

P9897 Técnico ambiental - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 3,72 0,93 6,00 0,45 76,94

P9898 Engenheiro supervisor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,93 5,24 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 4,61 0,93 16,69 0,25 110,78

P9899 Faxineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,79 5,20 7,68 0,97 0,04 0,02 9,25 0,74 0,14 - 3,39 0,09 4,65 4,57 0,93 16,21 0,30 110,84

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9902 Imediato h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9903 Auxiliar técnico - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,94 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,06 - 3,94 0,10 5,39 3,78 0,93 6,84 0,35 77,24

P9904 Laboratorista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,66 5,17 6,75 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 4,07 0,10 5,58 4,53 0,93 15,77 0,36 110,87

P9905 Marinheiro de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,01 5,26 9,41 0,97 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,48 0,05 2,91 4,63 0,93 16,67 0,22 109,89

P9906 Médico de câmara hiperbárica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 19,03 5,27 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 4,64 0,93 22,15 0,21 127,19

P9907 Comandante de longo curso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9908 Imediato - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9909 Oficial de náutica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,68 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,40 0,09 4,66 3,80 0,93 7,00 0,30 76,20

P9910 Oficial de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,14 0,97 0,05 0,07 9,25 0,74 0,02 - 2,52 0,06 3,19 3,85 0,93 7,54 0,22 75,76

P9913 Draguista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9914 Médico do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,03 5,27 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 4,64 0,93 16,75 0,20 109,78
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P9915 Maquinista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,00 5,26 9,43 0,97 0,04 0,06 9,24 0,74 - - 2,46 0,05 2,89 4,63 0,93 16,66 0,22 109,82

P9916 Encarregado de conservação rodoviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,99 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,63 0,06 3,33 3,84 0,93 7,57 0,23 76,42

P9917 Mestre fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9918 Oceanógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,74 5,19 7,20 0,97 0,06 0,06 9,25 0,74 0,13 - 3,75 0,09 5,14 4,56 0,93 15,76 0,34 110,12

P9919 Oficial de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,97 5,25 9,14 0,97 0,05 0,07 9,25 0,74 0,02 - 2,52 0,06 3,19 4,62 0,93 16,55 0,22 109,78

P9920 Mestre fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9921 Mergulhador raso autônomo de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9922 Mergulhador raso dependente de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 16,40 0,25 109,89

P9924 Mergulhador raso dependente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 16,40 0,25 109,89

P9925 Mergulhador raso autônomo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,65 5,16 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 4,53 0,93 15,71 0,37 110,74

P9930 Eletricista com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,80 5,20 7,83 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,28 0,08 4,49 4,57 0,93 16,21 0,29 110,54

P9931 Operador de equipamento de mergulho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,89 5,23 8,60 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,95 0,07 3,73 4,60 0,93 16,54 0,26 110,65

P9933 Supervisor de mergulho raso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 3,84 0,93 9,80 0,26 90,35

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,92 5,24 8,84 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,75 0,06 3,48 4,61 0,93 16,65 0,24 110,56

P9935 Oficial de náutica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,79 5,20 7,68 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,40 0,09 4,66 4,57 0,93 15,93 0,30 109,89

P9936 Auxiliar de produção h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,65 5,16 6,64 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 4,15 0,10 5,69 4,53 0,93 15,47 0,37 110,04

P9937 Piloto fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,89 5,23 8,60 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,95 0,07 3,73 4,60 0,93 16,54 0,26 110,65

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 12,00 18,89 5,23 8,60 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,95 0,07 3,73 4,60 0,93 21,80 0,27 127,91

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,03 5,27 9,54 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,38 0,05 2,79 4,64 0,93 16,72 0,21 109,86

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,89 5,23 8,60 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,95 0,07 3,73 4,60 0,93 16,54 0,26 110,65

P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 3,84 0,93 7,54 0,25 76,68

P9947 Técnico florestal - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 3,72 0,93 6,00 0,45 76,94

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 9,04 0,96 0,04 0,07 9,24 0,74 0,01 - 2,60 0,06 3,28 3,84 0,93 7,62 0,23 76,53

P9949 Topógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,99 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 3,90 0,10 5,34 3,78 0,93 6,84 0,35 77,15

P9950 Auxiliar de topografia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 6,99 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 3,90 0,10 5,34 3,78 0,93 6,84 0,35 77,15

P9951 Médico de câmara hiperbárica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 3,86 0,93 10,19 0,21 90,15

P9952 Pedreiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,10 0,94 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,08 0,08 4,22 3,81 0,93 7,23 0,28 76,57

P9953 Eletricista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 7,83 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,28 0,08 4,49 3,80 0,93 7,14 0,29 76,70

P9954 Servente - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 6,69 0,94 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,11 0,10 5,63 3,77 0,93 6,71 0,37 77,17

P9955 Engenheiro chefe - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 8,81 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,05 - 2,78 0,06 3,52 3,84 0,93 7,54 0,25 76,68

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,92 5,24 8,84 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,75 0,06 3,48 4,61 0,93 16,65 0,24 110,56

P9957 Motorista de ônibus h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,69 5,17 7,00 0,96 0,04 0,07 9,24 0,74 0,01 - 3,89 0,10 5,33 4,54 0,93 15,87 0,35 110,79

P9958 Motorista de ônibus - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - - - 7,00 0,96 0,04 0,07 9,24 0,74 0,01 - 3,89 0,10 5,33 3,78 0,93 6,84 0,35 77,13

P9959 Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 8,84 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,75 0,06 3,48 3,84 0,93 7,51 0,24 76,49

P9960 Porteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,87 5,22 8,35 0,96 0,04 0,05 9,24 0,74 0,04 - 3,15 0,07 3,98 4,59 0,93 16,47 0,28 110,85

P9963 Supervisor de mergulho raso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9964 Técnico da qualidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,65 5,16 6,61 0,97 0,04 0,05 9,25 0,74 0,10 - 4,17 0,11 5,72 4,53 0,93 15,74 0,37 111,00

P9965 Técnico de batimetria h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,65 5,16 6,63 0,97 0,06 0,09 9,25 0,74 0,02 - 4,16 0,11 5,70 4,53 0,93 15,47 0,37 110,05

P9966 Técnico ambiental h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,45 5,10 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 4,47 0,93 14,77 0,45 110,00

P9967 Técnico de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,65 5,16 6,57 0,96 0,04 0,05 9,25 0,74 0,09 - 4,20 0,11 5,76 4,53 0,93 15,71 0,38 110,98

P9968 Técnico florestal h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,45 5,10 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 4,47 0,93 14,77 0,45 110,00
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P9972 Técnico de batimetria - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 6,63 0,97 0,06 0,09 9,25 0,74 0,02 - 4,16 0,11 5,70 3,77 0,93 6,61 0,37 76,61

P9981 Topógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,05 - 18,69 5,17 6,99 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 3,90 0,10 5,34 4,54 0,93 15,87 0,35 110,81

P9982 Vigia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,99 5,26 9,36 0,94 0,04 0,06 9,24 0,74 0,03 - 2,53 0,05 2,97 4,63 0,93 16,89 0,22 110,69

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Descrição

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que

pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas. 

 

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e

encargos sociais, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica

dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os

resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAC ou SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
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TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social 20,00

A 2 FGTS 8,00

A 3 Salário Educaçao 2,50

A 4 SESI 1,50

A 5 SENAI 1,00

A 6 SEBRAE 0,60

A 7 INCRA 0,20

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00

A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50

B 2 Feriados que coincidem com dias úteis 3,86

B 3 Auxílio Enfermidade 0,23

B 4 Licença Paternidade 0,24

B 5 Acidente de Trabalho 2,59

B 6 Faltas abonadas 0,73

B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49

B 8 13.º Salário 10,97

Total do Grupo B 37,61 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 4,40
C 2 Férias indenizadas 14,62

C 3 Aviso prévio indenizado 13,36

C 4 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11

Total do Grupo C 33,49 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 14,22

Total do Grupo D 14,22 %

E COMPLEMENTARES

E1 vale refeição 16,91

E2 vale alimentação 10,93

E3 vale transporte 5,22

E4 EPI's 0,18

E5 seguro de vida coletivo 1,00

Total do Grupo E 34,25 %
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  OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes  

  Endereço: Estrada Pedreira Alvarenga/Viela Fortaleza - Jardim Marajá - Diadema - SP  

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

R$ R$ 278.080,49 R$ 1.744.829,39 R$ 1.665.520,03 R$ 1.600.756,80 R$ 1.590.048,73 R$ 1.590.048,73

% 1,45% 9,09% 8,68% 8,34% 8,28% 8,28%

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

R$ R$ 1.590.048,73 R$ 1.590.048,73 R$ 1.590.048,73 R$ 2.262.706,28 R$ 2.376.771,17 R$ 1.314.537,78

% 8,28% 8,28% 8,28% 11,79% 12,38% 6,85%

R$ 3.688.429,91

R$ 4.780.854,26

R$ 4.770.146,19

R$ 5.954.015,23

Responsável Técnica pela Elaboração do Orçamento

Nome: Melissa Zimpeck Duaik

Título Profissional: Arquiteta

CAU: A1200453

TOTAL

R$ 19.193.445,59

2º TRIMESTRE DE 2027 (7º mês, 8º mês e 9º mês)

3º TRIMESTRE DE 2027 (10º mês, 11º mês e 12º mês)

1º TRIMESTRE DE 2027 (4º mês, 5º mês e 6º mês)

% = R$ DO MÊS / TOTAL DO CRONOGRAMA

4º TRIMESTRE DE 2026 (1º mês, 2º mês e 3º mês)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CÓRREGO VIELA FORTALEZA



 OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes 

 Endereço: Estrada Pedreira Alvarenga/Viela Fortaleza - Jardim Marajá - Diadema - SP 

ITEM DESCRIÇÃO

 NOME DA OBRA 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 LIMPEZA DO CORREGO

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 FUNDAÇÕES 

5 ESTRUTURA

6 PAVIMENTAÇÃO

7 ILUMINAÇÃO PUBLICA

8 QUADRA

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

10 PROJETO

TOTAL

Nome: Melissa Zimpeck Duaik

Título Profissional:Arquiteta

CAU: A1200453

243.434,35 243.434,35 243.434,35 2.434.343,54

8,28% 100,00%11,79% 12,38%

705.392,19 705.392,19 705.392,19 7.053.921,89

10,00% 100,00%

6,85%

362.079,68 362.079,68 482.772,91 1.206.932,28

0,00% 50,00%

1.590.048,73 1.590.048,73 1.590.048,73 19.193.445,592.262.706,28 2.376.771,17 1.314.537,78

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento

278.080,49 1.744.829,39 1.665.520,03 1.600.756,80 1.590.048,73 1.590.048,73

8,28% 8,28%

505.952,32 505.952,32 505.952,32 5.059.523,20505.952,32 505.952,32

705.392,19 705.392,19

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

10.138,94 10.138,94 10.138,94 326.010,85

10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

10.138,94

10,00%

10.138,94

10,00%

10.204,14

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

243.434,35 243.434,35

45.465,05 45.465,05 45.465,05 545.144,45

3,11% 3,11% 3,11% 100,00%

45.465,05

3,11%

45.465,05

3,11%

45.028,93

3,13%

7                                 

210

8                                 

240

9                                 

270

8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

10                                 

300

8,34%

11

330

8,34%

12                                 

360

8,26%

CÓRREGO VIELA FORTALEZA

MESES MESES MESES  VALOR MESES MESES MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES MESES MESES MESES MESES MESES

Secretaria de Obras

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

1                                 

30

2                                 

60

3                                 

90

4                                 

120

5

150

6                                 

180

8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

45.465,05 45.465,05 45.465,05 45.465,05 45.465,05 45.465,05

31,32% 12,45% 25,10% 6,23% 3,11% 3,11%

102.106,60 40.588,35 81.828,72 20.310,48 10.138,94 10.138,94

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

243.434,35 243.434,35 243.434,35 243.434,35 243.434,35

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

505.952,32 505.952,32 505.952,32 505.952,32 505.952,32

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

705.392,19 705.392,19 705.392,19 705.392,19 705.392,19

1,45% 9,09% 8,68% 8,34% 8,28% 8,28%

8,28%

50,00% 100,00%

0,00 108.350,71 108.350,71 216.701,42

8,28% 8,28% 8,28% 8,28%

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

276.874,94 276.874,94 369.166,58 922.916,45

11,79% 12,38% 6,85% 100,00%

13.932,66 87.420,95 83.447,40 80.202,41 79.665,88 79.665,88 79.665,88 79.665,88 79.665,88 113.368,81 119.082,99 65.862,15 961.646,78

1,45% 9,09% 8,68% 8,34%

50,00% 100,00%

116.576,18 116.576,18 233.152,37 466.304,73

25,00% 25,00%



OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes

001 LOCAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA UN QUANT. 
CUSTO. UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$) FONTE  CÓDIGO 

jul/26
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 12,00 R$ 872,50 R$ 10.470,00 SINAPI-I 10775

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 5.940,95 R$ 71.291,40 SINAPI 101460

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00 R$ 998,21 R$ 11.978,52 CDHU 02.02.150

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 12,00 R$ 990,65 R$ 11.887,80 SINAPI-I 10777

CUSTO TOTAL R$ 105.627,72

002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN QUANT. 
CUSTO. UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$) FONTE  CÓDIGO 

jul/26 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 12,00 R$ 23.586,20 R$ 283.034,40 SINAPI-I 40811

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 15.237,39 R$ 182.848,68 SINAPI 94295

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 9.886,23 R$ 118.634,76 SINAPI 93572

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 8.065,51 R$ 96.786,12 SINAPI 93563

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 8.313,39 R$ 99.760,68 SINAPI 93564

CUSTO TOTAL R$ 781.064,64

Diadema, 04 de setembro de 2026.

Responsável Técnica pela Elaboração do Orçamento

Nome: Melissa Zimpeck Duaik

Título Profissional: Arquiteta

CAU: A1200453

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TABELAS: CDHU Nº05/2026 , EDIF 01/2026, INFRA 01/2026,SINAPI 07/2026,SICRO  04/2026 e Composição Própria - (SEM DESONERAÇÃO)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Secretaria de Obras

Endereço: Estrada Pedreira Alvarenga/Viela Fortaleza - Jardim Marajá - Diadema - SP
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1. INTRODUÇÃO: 

 
O presente memorial descritivo tem como objetivo orientar e especificar os 

serviços e materiais a serem utilizados na elaboração e desenvolvimento do projeto 

executivo e execução das obras de canalização do Córrego Viela Fortaleza e 

requalificação das áreas de lazer adjacentes. O projeto contempla aproximadamente 

380,00m de canalização, bem como a reurbanização do entorno, incluindo a execução da 

quadra, a instalação do sistema de iluminação e a implantação de uma bacia. As 

intervenções serão realizadas no município de Diadema – SP. 

2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

 
A execução desta obra deverá ser realizada por empresa devidamente qualificada 

e habilitada, que possua toda a documentação comprobatória de sua capacidade técnica 

para atuar no canteiro de obras, sob responsabilidade de profissional habilitado, com as 

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) registradas no CREA/CAU. A fiscalização dos serviços 

será realizada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como 

por órgãos conveniados. 

3. PLACA DE OBRA: 
 

Deverá ser instalada a placa metálica, de identificação da obra, nas dimensões e 

padrões a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal de Diadema. 

 

4. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

 
Viela Fortaleza na Rua Camarupim, Estrada Pedreira Alvarenga, Bairro Jardim Maraja – 

Diadema /SP 

 
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

5. CANTEIRO DE OBRA 
 

Será realizado o aluguel de container para escritório com sanitário, devidamente 

equipado, durante todo o período da obra, bem como o aluguel de container destinado a 

sanitário-vestiário, também dotado dos acessórios necessários ao seu pleno 

funcionamento. 

Deverão ser executadas as instalações e ligações provisórias para abastecimento 

de água e para o sistema de esgotamento sanitário do canteiro de obras, incluindo as 

escavações necessárias, porém excluindo-se a reposição da 

pavimentação do logradouro público. Além disso, deverá ser instalada a ligação provisória 

de energia elétrica em baixa tensão para atendimento às demandas do canteiro de obras. 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 



 

Execução de sondagem a percussão no terreno e levantamento planialtimétrico. 

 

7. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 
Escavação mecanizada do para fundações e valas, carregamento 

mecanizado da terra e transporte com caminhão basculante. 

8. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO 
 

A fundação será executada com estacas raiz de 310 mm, com capacidade de até 

100 TF, posicionadas conforme locação indicada no projeto estrutural, além da construção 

de cortina de contenção em concreto armado, moldado in loco, com fck = 30 MPa. 

Será realizada a execução da camada de fundação composta por rachão, bica 

corrida e lastro de concreto, localizada sob a estrutura de canalização. 

As formas deverão ser reutilizadas sempre que possível, com o objetivo de otimizar 

recursos e reduzir a geração de resíduos. Durante as etapas de preparo, transporte, 

lançamento e adensamento do concreto, deverá ser mantido rigoroso controle tecnológico, 

garantindo a qualidade e o desempenho da estrutura. 

A armação deve ser executada com atenção à adequada disposição das barras, 

realizando-se previamente o corte e a dobra, e posteriormente a montagem, com fixação 

das peças mediante arame recozido, sempre em conformidade com o projeto estrutural. 

Após a conclusão da estrutura ao longo de todo o córrego, será instalado gradil 

para garantir a segurança e proteção dos usuários e transeuntes. 

9. IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BACIA DE SENDIMENTAÇÃO 
 

A fundação da bacia de retenção de sedimentos será executada com estacas raiz 

de 310 mm, com capacidade de até 100 TF, posicionadas conforme a locação definida no 

projeto estrutural. A estrutura contará ainda com parede em concreto armado, moldado in 

loco, com fck = 30 MPa, incluindo o chumbamento dos grampos necessários à contenção, 

conforme especificações de projeto. 

A armação deverá ser executada com rigor técnico, garantindo a correta 

disposição das barras. O corte e a dobra serão realizados previamente, seguindo 

as dimensões previstas, e a montagem das armaduras será feita com fixação das peças 

por meio de arame recozido, respeitando integralmente as diretrizes do projeto estrutural 

da bacia de retenção de sedimentos. 

10. REURBANIZAÇÃO 

 
Serão executadas as instalações dos postes para iluminação pública de alta 

eficiência, garantindo adequada visibilidade e segurança em todo o trecho reurbanizado. 

Também será realizado o plantio de árvores ao longo da área de intervenção, contribuindo 

para o sombreamento, a melhoria paisagística e o aumento da permeabilidade ambiental. 



 

Está prevista, ainda, a implantação de um playground destinado ao uso infantil, 

equipado com brinquedos seguros e certificados, bem como a construção de uma quadra 

poliesportiva, marcações regulamentares e alambrado de proteção. Serão instalados, 

adicionalmente, equipamentos de recreação e de atividades físicas ao ar livre, 

promovendo a prática esportiva e o bem-estar da comunidade. 

Para garantir a segurança dos usuários, será executada a instalação de gradil sobre 

a mureta do córrego citado no início deste memorial, oferecendo proteção perimetral e 

contribuindo para a organização do espaço urbano. 

11. PAVIMENTAÇÃO 
 

Será realizada uma pavimentação viária para interligar a Viela Fortaleza e a 

Estrada Pedreira Alvarenga , conforme o projeto de localização. Adicionalmente, será 

construído um passeio (calçada) em concreto armado para uso dos pedestres. 

12. LIMPEZA DA OBRA 
 

A obra será entregue em condições de limpeza total. Todos os materiais inservíveis 

e resíduos gerados, como terra, entulhos e outros materiais de sobra, serão removidos do 

canteiro. O processo incluirá a correta segregação de resíduos (contaminantes, orgânicos, 

entre outros), garantindo sua destinação final ambientalmente adequada . 

 
Diadema, 04 de setembro de 2026. 

 
 
 
 
 

MELISSA ZIMPECK DUAIK 
Secretária de Obras
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NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Objeto: Obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza 

 

A) OBJETIVO 

Estabelecer as normas pelas quais deverão ser medidos, para fins de pagamento, os serviços do escopo 

deste contrato, identificados na Planilha Orçamentária. 

 

B) MEDIÇÕES – PROCEDIMENTOS GERAIS 

Os serviços serão medidos após aceitação para medição pela fiscalização, que examinará os trabalhos 

executados, verificando sua qualidade e o atendimento às especificações, projetos e demais documentos 

contratuais. 

Caberá a CONTRATADA efetuar os trabalhos de medição dos serviços executados, entendendo-se assim 

todos os serviços de preparação de memórias de cálculo, cadernos de medição e desenhos explicativos. 

A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as unidades de medição descritas nesta parte. 

As medições serão mensais e o período de medição encerrar-se-á no último dia do mês correspondente. 

A forma de apresentação das medições (documentos, formatos, etc...) será estabelecida pela fiscalização, 

quando do início dos trabalhos da CONTRATADA. 

Caso encontre erros ou omissões, caberá à fiscalização indicá-los a fim de que a CONTRATADA corrija as 

falhas. 

 

C) PAGAMENTOS – CONDIÇÕES GERAIS 

Na planilha de Quantidades e Preços figuram a descrição resumida de cada serviço, as quantidades 

estimadas envolvendo todas as áreas de trabalho e os preços unitários. 

Os preços Unitários ofertados pela CONTRATADA serão independentes do processo empregado em sua 

execução, e deverão abranger tudo o que for necessário à completa execução dos serviços, e sempre em 

concordância com as Normas da ABNT e outros Órgãos Normativos. 

Assim, sem se limitar ao abaixo relacionado, fica entendido e acordado que os Preços Unitários, conforme 

estabelecidos na planilha incluem o seguinte: 

• Mão de obra, incluídas despesas de contratação, dispensa, salários, contribuições, do empregador e 

do empregado, transporte, equipamentos de segurança, assistência médica, seguros sempre que aplicáveis, 

e tudo de acordo com o disposto nas leis trabalhistas vigentes. 

• Materiais incluindo o seu transporte, movimentação e estocagem dentro e fora do local da obra. 

• Equipamentos, ferramentas e material de consumo (plotagens, encadernações, cópias diversas e 

outros), incluindo sua aquisição ou amortização, transporte, combustíveis, lubrificantes, etc. 

• BDI, que inclui além do lucro e despesas indiretas, as despesas da Administração Central, alojamento, 

tapumes, locação da obra, custos financeiros, detalhamento. 

• Dispositivos de sinalização e proteção. 

mailto:obras@diadema.sp.gov.br
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• Serviços e/ ou obras provisórias que possibilitem a execução completa dos serviços, tais como análise 

de dados, detalhamento do projeto básico, etc., incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos necessários à sua execução, manutenção e limpeza. 

• Preparação ou reprodução de desenhos, especificações e instruções que forem necessários à 

execução dos serviços. 

• Locação topográfica e nivelamento necessário à execução das obras. 

• Trabalhos necessários à medição dos serviços. 

• Preparo dos locais de trabalho. 

• Desobstrução, acertos, arremates, reparos e regularização do terreno antes e/ou depois da execução 

do serviço. 

• Movimentação e transporte na área de obra. Trabalhos necessários à medição dos serviços. 

• Transporte, com carga e descarga, inclusive a formação de eventuais estoques e recargas. 

• Transporte para bota-fora até local permitido pela fiscalização, com a regularização dos aterros no 

local. 

• Ensaios tecnológicos de acordo com as normas ABNT e outros Órgãos Normativos. 

• Transporte de pessoal e equipamento de outras localidades até o canteiro, bem como montagem do 

equipamento no canteiro e frentes de trabalho. 

• Transporte do pessoal no local da obra. 

• Direitos, royalties, taxas, lucros e seguros e tudo o mais necessário para perfeita execução dos 

serviços contratados. 

• Alimentação e alojamento para o pessoal da obra. 

 

Fica entendido que qualquer custo não identificado, imprescindível para o serviço concluído, de acordo com 

a boa técnica de execução já consagrada, foi computado pela CONTRATADA, mesmo que não mencionado 

acima. Assim, na elaboração das medições, serão obedecidos os seguintes critérios: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de placa em aço galvanizado instalada. O custo unitário 

remunera o fornecimento e instalação da placa em aço galvanizado, além de todos os materiais e acessórios 

necessários para a fixação, instalação e funcionamento do dispositivo. O adesivo que deverá atender o 

manual de identidade visual das placas de obras conforme orientação da Assessoria de Comunicação. As 

perdas já estão consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser 

contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando 

à Resolução 75/2014. 

 

mailto:obras@diadema.sp.gov.br
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1.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020  

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de pintura executada, de acordo com os seguintes critérios: 

- Portões, portas, portinholas e alçapões (chapa lisa, veneziana ou corrugada): considerando-se a área do 

respectivo vão luz multiplicada por 2,5 (dois e meio), quando dotadas de batente metálico convencional, ou 

multiplicada por 2 (dois), quando instaladas sem batente; - Portas e grades articuladas de enrolar ou 

pantográficas: considerando-se a área do respectivo vão luz multiplicada por 3 (três); - Caixilhos de perfilado 

ou chapa dobrada (portas ou janelas): considerando-se a área do respectivo vão luz 1 (uma) só vez, 

acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas representarem 

mais de 15% da área do vão luz em que estiverem instaladas; - Portões de tela ou grade, gradis metálicos 

em geral, grades e telas de proteção: considerando-se a área da respectiva projeção ortogonal 1 (uma) só 

vez, acrescentando-se mais 1 (uma) vez a área relativa a chapas de vedação, sempre que estas 

representarem mais de 15% da área do módulo construtivo em que estiverem instaladas; - Peças isoladas 

(perfilados ou chapas): considerando-se a área real desenvolvida.  

O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para pintura de esquadrias e peças 

de serralheria em geral, inclusive o preparo das superfícies e a proteção anticorrosiva.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024  

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de tapume instalado, seguindo as características prescritas 

no título da composição. O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos e acessórios 

necessários para a instalação do tapume, incluindo as chapas, colunas, bases, parafusos, pregos e demais 

acessórios que venham a ser necessários para o pleno funcionamento do tapume. O custo inclui ainda as 

perdas por corte e instalação. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à norma NR 18. 

 

1.4 LOCAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA  

O serviço será medido por %. O pagamento será equivalente a porcentagem da obra efetivamente executada 

(somatória de todos os serviços efetivamente executado no período da medição) /(somatória de todos os 

serviços constantes na planilha). Excluir se a das somatórias os macro itens referentes a locação de canteiro 

de obra e administração. Os custos remuneram a locação dos containeres conforme especificado na 

Composição de Preços 

 

1.5 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS  

O serviço será medido por unidade (un) de aparelho de iluminação instalado.  O custo unitário remunera o 

fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a 

lâmpada de LED, bem como sua instalação no respectivo ponto de luz, exclusive, se existir, o reator. Para 
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este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410, ABNT NBR IEC 60598-1, NR-10. 

 

1.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  

O serviço será medido por metro (m) de cabo de cobre instalado. O custo unitário remunera a mão de obra e 

o condutor especificado para execução do serviço, assim como os materiais necessários para a execução de 

emendas e derivações, sendo considerado o cabo em pleno funcionamento. As perdas já estão sendo 

consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para as atividades de fixações finais das tubulações, 

fixação de abraçadeiras, passantes em lajes, rasgos, cortes e chumbamentos, utilizar composição específica 

de cada serviço para remuneração. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410 e NBR 5471. 

 

1.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  

O serviço será medido por metro (m) de cabo de cobre instalado. O custo unitário remunera a mão de obra e 

o condutor especificado para execução do serviço, assim como os materiais necessários para a execução de 

emendas e derivações, sendo considerado o cabo em pleno funcionamento. As perdas já estão sendo 

consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para as atividades de fixações finais das tubulações, 

fixação de abraçadeiras, passantes em lajes, rasgos, cortes e chumbamentos, utilizar composição específica 

de cada serviço para remuneração. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410 e NBR 5471. 

 

1.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025  

O serviço será medido por unidade (un) de quadro de distribuição instalado, considerando-se inclusive os 

respectivos circuitos de reserva, para efeito de determinação do tipo de quadro utilizado.  

O custo unitário remunera a mão de obra, o fornecimento e instalação do quadro de distribuição especificado, 

inclusive os cortes necessários nas paredes e a respectiva chave geral e o barramento de fases, neutro e 

terra. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia 

aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410, NBR IEC 61439-3, NBR IEC 60050 (826), NR-10. 

 

1.9 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 

LITROS. AF_03/2024 105113 

O serviço será medido por unidade (un) estrutura de madeira para suporte de caixa d’água elevada de 200 

litros. O custo unitário remunera a mão de obra (carpinteiros e ajudantes), equipamentos (serra circular de 

bancada) nem como os materiais (tabuas, pregos, pontaletes, mourões e chapas)  
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1.10 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  

O serviço será medido por unidade (un) de caixa d’água fornecida e instalada. O custo unitário remunera a 

mão de obra, o fornecimento e instalação da caixa d’água em polietileno e a mão de obra para a instalação. 

 

1.11 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM  

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de andaime metálico montado. Após a conclusão da montagem 

será pago 50% do valor unitário, o restante de 50% será pago após a desmontagem. O custo unitário 

remunera a mão de obra e os equipamentos necessários para o transporte interno, o manuseio, a montagem 

e a desmontagem dos andaimes. Os custos envolvidos com o fornecimento dos andaimes metálicos e 

respectivos acessórios deverão ser remunerados por composição específica.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 6494, NR18 e NR35. 

 

1.12 ANDAIMES METÁLICOS – FORNECIMENTO  

O serviço será medido por metro cúbico x mês (m3xmes) de andaime metálico fornecido, considerando-se 

como fração mínima o dia, de andaime montado, medido no projeto, considerando a projeção vertical do 

andaime na parede. O tempo será contado durante o período de utilização do andaime, sem contar o tempo 

de montagem e desmontagem, a critério da Fiscalização. O custo unitário remunera o fornecimento de todas 

as peças e acessórios, tirantes, encunhamentos, contraventamentos, ancoragens, estaiamentos e bases 

necessárias, e a elaboração do projeto executivo.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 6494, NR18 e NR35. 

 

2.0 LIMPEZA DO CORREGO 

 

2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 - 98524 

O serviço será medido por metro m2 de limpeza manual de vegetação. O custo unitário remunera o 

fornecimento da mão de obra para a execução da limpeza. 

 

2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 x KM). AF_02/2026  

O serviço será medido por metro cúbico (m3). O custo unitário remunera o fornecimento do caminhão 

basculante, bem como respectivos consumos e mão de obra para executar e operar o caminhão 

 

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM POR M3 X KM (: M3XKM). AF_02/2026  
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O serviço será medido por metro cúbico (m3 X KM). O custo unitário remunera o fornecimento do caminhão 

basculante, bem como respectivos consumos e mão de obra para executar e operar o caminhão 

 

2.4 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE  

O serviço será medido por tonelada de material inerte aferido no local de recolhimento (t). O custo unitário 

remunera a taxa de descarte de material inerte em aterro certificado pela CETESB 

(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de 

Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos órgãos 

legisladores para Região Metropolitana de São Paulo. 

Conversão de acordo com a NBR 6120 

a) Blocos artificiais: Blocos de argamassa 2200 kg/m³; cimento 2000 kg/m³; lajotas cerâmicas 1800 kg/m³; 

tijolos furados 1300 kg/m³; tijolos maciços 1800 kg/m³; tijolos sílico-calcáreos 2000 kg/m³; 

b) Revestimentos e concretos: Argamassa de cal, cimento e areia 1900 kg/m³; argamassa de cimento e areia 

2100 kg/m³; concreto simples 2400 kg/m³; concreto armado 2500 kg/m³; 

c) Forro fibra mineral 300 Kg/m³. 

 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 

 

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024  

O serviço será medido por metro cúbico de escavação mecanizada (m3). O custo unitário remunera o custo 

horário da retroescavadeira conforme composto na tabela SINAPI e os serventes e seus respectivos encargos 

 

3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 x KM). AF_02/2026  

O serviço será medido por metro cúbico (m3). O custo unitário remunera o fornecimento do caminhão 

basculante, bem como respectivos consumos e mão de obra para executar e operar o caminhão 

 

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM POR M3 X KM (: M3XKM). AF_02/2026  

O serviço será medido por metro cúbico (m3 X KM). O custo unitário remunera o fornecimento do caminhão 

basculante, bem como respectivos consumos e mão de obra para executar e operar o caminhão 

 

3.4 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023  
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O serviço será medido por metro cúbico de aterro mecanizado (m3). O custo unitário remunera os custos 

horários: do compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV; 

da minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação; a de 646 KG; 

e o caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre 

eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água. Remunera também a argila, 

argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) e o servente com encargos 

complementares 

 

3.5 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA  

O serviço será medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da caçamba. O custo unitário 

remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e não contaminado em aterro certificado pela CETESB 

(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos 

de Interesse Ambiental) e credenciado pelos órgãos legisladores para Região Metropolitana de São Paulo. 

 

4.0 FUNDAÇÕES 

 

4.1 ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020  

O serviço será medido por metro linear de estaca raiz, diâmetro de 31 cm em qualquer tipo de solo, exceto 

rocha fornecida e instalada. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 KGM, potência 110 HP, motor diesel- CHP diurno. 

AF_05/2017 

Compressor de ar, vazão de 10 PCM, reservatório 100 L, pressão de trabalho entre 6,9 E 9,7 BAR, potência 

2 HP, Tensão 110/220 V  

bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 MM, 

HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H  

Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 

BAR  

 Mão de obra composta de engenheiro civil de obra pleno; encarregado geral e servente inclusos encargos 

complementares 

Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20MPA 

Tubo de revestimento, em aço, corpo Schedule 40, ponteira Schedule 80, rosqueavel e segmentado para 

perfuração, diametro 10" (273 mm) 

Tubo de PVC, soldável, de 50 mm, água fria (NBR-5648) 

 

4.2 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL  
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O serviço será medido por metro cubico de lastro de pedra de mão ou rachão fornecido e aplicado. O custo 

unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Caminhão basculante 10 m³ 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

c)Pedra de mão ou rachão incluso seu transporte posto obra 

 

4.3 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO  

O serviço será medido por metro cubico de lastro de brita fornecido e aplicado. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Motoniveladora - 93 kW 

Caminhão basculante 10 m³ 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

c)Brita Comercial incluso seu transporte posto obra 

 

4.4 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  

O serviço será medido por metro cubico de lastro de brita fornecido e aplicado. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 CV 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

c)Concreto magro para lastro incluso seu transporte posto obra 

 

5.0 ESTRUTURA 

 

5.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal.  O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

5.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  

mailto:obras@diadema.sp.gov.br


 

SECRETARIA DE OBRAS 
Avenida Dr. Ulysses Guimarães - 3.269 - Vila Nogueira 

Tel. (11) 4072-9222 – obras@diadema.sp.gov.br 
Página 9 de 30 

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal.  O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

5.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal. O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

5.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal.  O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

5.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal.  O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 
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5.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal. O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122. 

 

5.7 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021  

O serviço será medido por metro cubico de concreto fck 30 MPa fornecido, o mesmo será virado na obra e 

não inclui seu lançamento. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, 

sem carregador - CHI DIURNO. AF_05/2023 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares 

Servente com encargos complementares 

c)Materiais 

 Cimento Portland composto CP – II 32 

Seixo rolado para aplicação em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 

 

5.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022  

O serviço será medido por metro cubico de concreto lançado não inclui seu fornecimento. O custo unitário 

remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV  

b) Mão de obra composta de pedreiro, Servente e carpinteiro de formas inclusos encargos complementares 

 

5.9 FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
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O serviço será medido por metro quadrado (m2) de forma executada, medida no projeto considerando a áreas 

das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área correspondente aos recortes de forma, 

executados nos pontos de interseção com outros elementos estruturais. Para laterais de escadas, a área 

deverá ser calculada sem a dedução dos vazios triangulares contíguos aos degraus. O custo unitário 

remunera mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execução e instalação da forma de 

madeira especificada, inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a 

concretagem. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de 

engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 15696 e 14931. 

 

5.10 EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E 

MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E 

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024  

O serviço será medido por metro quadrado (m1) de grampo fornecido e instalado. O custo unitário remunera 

mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários para a perfuração, instalação do 

grampo e preenchimento do furo com calda de cimento (vide composição unitária de preços na tabela SINAPI) 

 

5.11 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022  

O serviço será medido por hora(hora) de esgotamento de vala executado. O custo unitário remunera mão de 

obra (eletricista), equipamentos (bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM 

semiaberto, bocal de saída Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H 28 MCA / 5 M3/H), ferramentas e todos os 

materiais necessários para a execução do esgotamento de vala (vide composição unitária de preços na tabela 

SINAPI) 

 

5.12 DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021  

O serviço será medido por metro (metro linear) de dreno profundo fornecido e instalado. O custo unitário 

remunera a escavação, a instalação do dreno e o reaterro – inclusos mão de obra (pedreiro e servente), 

equipamentos (retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba 

carrega. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg) e materiais (tubo pvc, 

rígido, corrugado, perfurado dn 100 mm, para drenagem, sistema irrigação luva simples, pvc, soldável, dn 100 

mm, serie normal, para esgoto predial e areia grossa) 

 

5.13 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021  

O serviço será medido por unidade (unidade) de dreno barbacã fornecido e instalado. O custo unitário 

remunera o Tubo PVC serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688); o  geotêxtil não tecido 

agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 09 KN/M que envolverá o tubo; pedra 

britada N. 0, ou pedrisco (4,8 A 9,5 mm) e arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24mm (0,009 kg/m); arame 

galvanizado 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 kg/m e a mão de obra incluso encargos complementares 
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5.14 GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA  

O serviço será medido por metro (m) de gradil fornecido e instalado, seguindo as características prescritas no 

título da composição. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do gradil, mão de obra, materiais, 

ferramentas e os acessórios necessários para a fixação e instalação do gradil. O serviço inclui ainda a pintura 

completa. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia 

aplicáveis. 

 

5.15 ESCORAMENTO DE VALAS – CONTINUO  

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície submetida a escoramento, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera as dimensões efetivamente 

escoradas, levando em consideração a largura média das valas. O custo unitário remunera a mão de obra, 

materiais, equipamentos e demais acessórios necessários para o serviço de escoramento. Para este serviço 

deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não 

se limitando à NR 18, NBR 17015. 

 

5.16 INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO 

FORNECIMENTO DA GRELHA  

O serviço será medido por unidade (un) de boca de leão simples com grelha articulada instalada, medida no 

projeto ou por meio de aprovação formal da fiscalização. O custo unitário remunera mão de obra, 

equipamentos e materiais necessários para implantação da boca de leão com a instalação da grelha 

especificada, exclusive fornecimento da grelha.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 10160. 

 

5.17 FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 

40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.  

O serviço será medido por unidade (un) de grelha “boca de leão” articulada fornecida. O custo unitário 

remunera o fornecimento da grelha, com respectivo transporte até o local da obra, exclusive sua instalação. 

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 10160. 

 

6.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

6.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022  

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de passeio de concreto executado. O custo unitário remunera 

a mão de obra e os materiais necessários para execução do serviço, como concreto e ripa de peroba 

especificada, além de remunerar os serviços de preparo de caixa e de desempenamento da superfície, 

considerando espessura mínima de 7 cm, nos trechos destinados exclusivamente à circulação de pedestres, 
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e de 10 cm nos trechos destinados também ao acesso de veículos, estritamente de acordo com as 

determinações do Decreto-Lei Municipal n.1009/47. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência 

NC.01/02. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para este 

serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

6.2 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de demolição executada, medida in loco e aprovada pela 

Fiscalização. O custo unitário remunera a mão de obra e os equipamentos necessários para execução da 

demolição, regularização, carga, transporte até 1 km e descarga dos materiais demolidos.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NR-18. 

 

6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM POR M3 X KM (: M3XKM). AF_02/2026  

O serviço será medido por metro cúbico (m3 X KM). O custo unitário remunera o fornecimento do caminhão 

basculante, bem como respectivos consumos e mão de obra para executar e operar o caminhão 

 

6.4 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 

TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024  

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de camada de brita graduada simples tratada com cimento, 

medida no projeto. O custo unitário remunera fornecimento, espalhamento e compactação do agregado 

graúdo; fornecimento, espalhamento, compressão e varredura do material de enchimento; irrigação e 

compactação final da base.  Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas 

de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR ISO 20474, DER-ET-DE-P00/012 e NBR 

7181. 

 

6.5 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025  

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de usinagem de brita graduada simples O custo unitário 

remunera fornecimento de equipamentos (Usina misturadora de solos, capacidade de 200 A 500 ton/h, 

potência 75KW; grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel, materiais (pó de pedra, pedra 

britada N. 1 ,2 e 3) e mão de obra para a execução dos serviços 

 

6.6 USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025  

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de usinagem de solo, medida no projeto. O custo unitário 

remunera fornecimento de equipamentos (Usina misturadora de solos, capacidade de 200 A 500 ton/h, 

potência 75KW; grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel 

, materiais (cimento) e mão de obra para a execução dos serviços 
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6.7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 

- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025  

O serviço medido por metro cúbico (m3) de camada de base de binder acabada, medida no projeto.  

O custo unitário remunera fornecimento e preparo dos materiais, preparo da mistura betuminosa, 

espalhamento, compactação e acabamento da mistura betuminosa. Para maior detalhamento, verificar 

projeto de referência INA.01. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 12951. 

 

6.8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025  

O serviço medido por metro cúbico (m3) de concreto asfáltico camada de rolamento, medida no projeto.  

O custo unitário remunera fornecimento e preparo dos materiais, concreto betuminoso usinado a quente, 

espalhamento, compactação e acabamento da mistura betuminosa. Para maior detalhamento, verificar 

projeto de referência INA.01. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 12951. 

 

6.9 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE  

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície de imprimação executada, medida no projeto. 

O custo unitário remunera varredura, limpeza e secagem da superfície de aplicação; fornecimento e 

distribuição do material betuminoso. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 12950. 

 

6.10 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO  

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície de imprimação executada, medida no projeto. 

O custo unitário remunera varredura, limpeza e secagem da superfície de aplicação; fornecimento e 

distribuição do material betuminoso. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência INA.01. 

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 12951. 

 

6.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 

L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026  

O serviço será medido por metro cúbico (t x km) de concreto asfáltico transportado. O custo unitário remunera 

o transporte do material asfáltico medida entre a usina fornecedora do material e a obra, e estabelecida 

através da soma da distância de ida acrescida da distância de volta, dividindo-se o total por 2 (dois), com os 

trajetos aprovados pela Fiscalização. A quantidade do material transportado será medida no projeto. 
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6.12 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024  

O serviço será medido por metro cúbico de escavação mecanizada (m3). O custo unitário remunera o custo 

horário da retroescavadeira conforme composto na tabela SINAPI e os serventes e seus respectivos encargos 

 

6.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 x KM). AF_02/2026  

O serviço será medido por metro cúbico (m3). O custo unitário remunera o fornecimento do caminhão 

basculante, bem como respectivos consumos e mão de obra para executar e operar o caminhão 

 

6.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM POR M3 X KM (: M3XKM). AF_02/2026  

O serviço será medido por metro cúbico (m3 X KM). O custo unitário remunera o fornecimento do caminhão 

basculante, bem como respectivos consumos e mão de obra para executar e operar o caminhão 

 

6.15 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA  

O serviço será medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da caçamba. O custo unitário 

remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e não contaminado em aterro certificado pela CETESB 

(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos 

de Interesse Ambiental) e credenciado pelos órgãos legisladores para Região Metropolitana de São Paulo. 

 

6.16 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE  

O serviço será medido por tonelada de material inerte aferido no local de recolhimento (t). O custo unitário 

remunera a taxa de descarte de material inerte em aterro certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) e 

credenciado pelos órgãos legisladores para Região Metropolitana de São Paulo. 

Conversão de acordo com a NBR 6120 

a) Blocos artificiais: Blocos de argamassa 2200 kg/m³; cimento 2000 kg/m³; lajotas cerâmicas 1800 kg/m³; 

tijolos furados 1300 kg/m³; tijolos maciços 1800 kg/m³; tijolos sílico-calcáreos 2000 kg/m³; 

b) Revestimentos e concretos: Argamassa de cal, cimento e areia 1900 kg/m³; argamassa de cimento e areia 

2100 kg/m³; concreto simples 2400 kg/m³; concreto armado 2500 kg/m³; 

c) Forro fibra mineral 300 Kg/m³. 

 

7.0 ILUMINAÇAO PÚBLICA 
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7.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal. O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

7.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal.  O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

7.3 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  

O serviço será medido por metro cubico de concreto fck 30 MPa fornecido, o mesmo será virado na obra e 

não inclui seu lançamento. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, 

sem carregador - CHI DIURNO. AF_05/2023 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares 

Servente com encargos complementares 

c)Materiais 

 Cimento Portland composto CP – II 32 

Seixo rolado para aplicação em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 

 

7.4 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 
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O serviço será medido por metro cúbico (m3) de usinagem de brita graduada simples O custo unitário 

remunera fornecimento de equipamentos (Usina misturadora de solos, capacidade de 200 A 500 ton/h, 

potência 75KW; grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel, materiais (pó de pedra, pedra 

britada N. 1 ,2 e 3) e mão de obra para a execução dos serviços 

 

7.5 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2025  

O serviço será medido por unidade (un) de iluminação instalada. O custo unitário remunera o fornecimento e 

instalação da unidade de iluminação especificada, inclusive o transporte do poste e todo equipamento 

necessário para sua instalação bem como a escavação e o concreto para sua ancoragem. Para este serviço 

deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não 

se limitando à NBR 5410, NBR 6524, NBR 5111, NBR 6810, NBR 6815, NBR 5456, NBR 5471, NBR 15701, 

ABNT NBR IEC 60598-1, NR-10. 

 

7.6 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 17 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 

O serviço será medido por unidade (un) de aparelho de iluminação instalado. O custo unitário remunera o 

fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a 

lâmpada de LED, bem como sua instalação no respectivo ponto de luz, exclusive, se existir, o reator.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410, ABNT NBR IEC 60598-1, NR-10. 

 

7.7 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025  

O serviço será medido por unidade (un) de relé instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e 

instalação do relé especificado.  Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14039, NR-10. 

 

7.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  

O serviço será medido por metro (m) de eletroduto executado. O custo unitário remunera a mão de obra e o 

eletroduto especificado necessário para execução do serviço, assim como as conexões necessárias. Está 

excluso a abertura e fechamento de rasgos em paredes, quando se tratar de tubulação embutida, ou a 

escavação e reaterro de valas com profundidade média de até 0,60 m, quando se tratar de tubulação 

enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente, 

os serviços deverão ser remunerados por composições especificas. As perdas já estão sendo consideradas 

nos coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e 

melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 15465. 
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7.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

O serviço será medido por metro (m) de cabo de cobre instalado. O custo unitário remunera a mão de obra e 

o condutor especificado para execução do serviço, assim como os materiais necessários para a execução de 

emendas e derivações, sendo considerado o cabo em pleno funcionamento. As perdas já estão sendo 

consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para as atividades de fixações finais das tubulações, 

fixação de abraçadeiras, passantes em lajes, rasgos, cortes e chumbamentos, utilizar composição específica 

de cada serviço para remuneração. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410 e NBR 5471. 

 

7.10 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 101503 

O serviço será medido por unidade (un) de entrada aérea de energia e telefone executada.  

O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários à instalação da entrada 

aérea especificada (exceto os serviços de alvenaria correspondentes), como poste, caixas e eletrodutos, bem 

como sua execução, estritamente de acordo com as normas vigentes das concessionárias locais de energia 

elétrica e telefonia. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência LD.06/12. As perdas já estão 

sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas 

todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410, 

NBR 6524, NBR 6535, NR-10. 

 

8.0 QUADRA 

8.1 Iluminação da quadra 

8.1.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 

O serviço será medido por unidade (un) de entrada de energia elétrica aérea monofásica, com caixa de 

sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). O custo remunera a mão de 

obra (Eletricista e Auxiliar) e os materiais necessários para a execução da instalação elétrica, incluindo 

eletrodutos de PVC, conexões, cabos de 10 mm², caixa de medição, disjuntor DIN 50A, armações 

secundárias, isoladores e sistema de aterramento. Estão inclusos os serviços de montagem, fixação, 

interligação elétrica, testes e comissionamento do sistema. 

 

8.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

O serviço será medido por metro (m) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do 

caminho por ela percorrido. O custo unitário remunera a mão de obra, o fornecimento e a instalação do 

eletroduto especificado, inclusive eventuais perdas de corte e as respectivas conexões, buchas e arruelas, 

bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, quando se tratar de tubulação embutida, ou a 

escavação e reaterro de valas com profundidade média de 0,70 m ou 1 m em vias de passagem de veículos, 
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quando se tratar de tubulação enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando 

se tratar de tubulação aparente. Para as atividades de fixações finais das tubulações, fixação de abraçadeiras, 

passantes em lajes, rasgos, cortes e chumbamentos, utilizar composição específica de cada serviço para 

remuneração. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de 

engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410, NBR 6150, NBR 15465, NR-10. 

 

8.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

O serviço será medido por metro (m) de cabo de cobre instalado. O custo unitário remunera a mão de obra e 

o condutor especificado para execução do serviço, assim como os materiais necessários para a execução de 

emendas e derivações, sendo considerado o cabo em pleno funcionamento. As perdas já estão sendo 

consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para as atividades de fixações finais das tubulações, 

fixação de abraçadeiras, passantes em lajes, rasgos, cortes e chumbamentos, utilizar composição específica 

de cada serviço para remuneração. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410 e NBR 5471. 

 

8.1.4 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 

O serviço será medido por unidade (un) de aparelho de iluminação instalado. O custo unitário remunera o 

fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a 

lâmpada de LED, bem como sua instalação no respectivo ponto de luz, exclusive, se existir, o reator. Para 

este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 5410, ABNT NBR IEC 60598-1, NR-10. 

 

8.2 FUNDAÇÃO 

 

8.2.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal. O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

8.2.2 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 
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O serviço será medido por metro cubico de concreto fck 30 MPa fornecido, o mesmo será virado na obra e 

não inclui seu lançamento. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, 

sem carregador - CHI DIURNO. AF_05/2023 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares 

Servente com encargos complementares 

c) Materiais 

Cimento Portland composto CP – II 32 

Seixo rolado para aplicação em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 

 

8.2.3 FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de forma executada, medida no projeto considerando a áreas 

das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área correspondente aos recortes de forma, 

executados nos pontos de interseção com outros elementos estruturais. Para laterais de escadas, a área 

deverá ser calculada sem a dedução dos vazios triangulares contíguos aos degraus. O custo unitário 

remunera mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execução e instalação da forma de 

madeira especificada, inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a 

concretagem. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de 

engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 15696 e 14931. 

 

8.2.4 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL 

O serviço será medido por metro cubico de lastro de pedra de mão ou rachão fornecido e aplicado. O custo 

unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Caminhão basculante 10 m³ 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

c) Pedra de mão ou rachão incluso seu transporte posto obra 

 

8.2.5 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO 

O serviço será medido por metro cubico de lastro de brita fornecido e aplicado. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Motoniveladora - 93 kW 

Caminhão basculante 10 m³ 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 
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c) Brita Comercial incluso seu transporte posto obra 

 

8.3 ESTRUTURA 

 

8.3.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal.  O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos 

e demais acessórios necessários para a execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, 

execução e instalação, além dos acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda 

as perdas decorrentes de cortes. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

8.3.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

O serviço será medido por quilograma (kg) de armação aplicada em estruturas diversas, seguindo as 

características prescritas no título da composição. A quantificação considera a quantidade de armação 

aplicada, considerando seu peso nominal.  

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais, equipamentos e demais acessórios necessários para a 

execução da armação no seu local de uso. Inclusive o fornecimento, execução e instalação, além dos 

acessórios como espaçadores e arames. O custo unitário contempla ainda as perdas decorrentes de cortes.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NR 18, NBR 6118, NBR 6122 

 

8.3.3 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

O serviço será medido por metro cubico de concreto fck 30 MPa fornecido, o mesmo será virado na obra e 

não inclui seu lançamento. O custo unitário remunera 

a) Custo horário dos equipamentos abaixo relacionados: 

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, 

sem carregador - CHI DIURNO. AF_05/2023 

b) Mão de obra composta de servente inclusos encargos complementares 

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares 

Servente com encargos complementares 

c) Materiais 

 Cimento Portland composto CP – II 32 

Seixo rolado para aplicação em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 
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8.3.4 FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de forma executada, medida no projeto considerando a áreas 

das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área correspondente aos recortes de forma, 

executados nos pontos de interseção com outros elementos estruturais. Para laterais de escadas, a área 

deverá ser calculada sem a dedução dos vazios triangulares contíguos aos degraus.  

O custo unitário remunera mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execução e instalação 

da forma de madeira especificada, inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de altura, bem como a 

desforma após a concretagem. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 15696 e 14931. 

 

8.3.5 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK 

= 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 89480 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de alvenaria erguida, considerando-se a área efetivamente 

executada, descontados todos os vãos e intercessões. Para efeito de orçamentação, deverão ser 

descontados apenas as áreas correspondentes à abertura de portas, esquadrias e vãos equivalentes.  

O custo unitário remunera a mão de obra e os materiais necessários como a argamassa pré-fabricada para 

assentamento e o bloco de concreto estrutural de 14 cm com resistência à compressão de 14 MPa, aço CA-

60 e o tijolo de vidro ventilação, inclusive eventuais ferros de amarração que se façam necessários e exclusive 

a armadura e o grauteamento utilizados na execução de alvenarias estruturais. Para maior detalhamento, 

verificar projeto de referência VB.02. As perdas já estão consideradas nos coeficientes unitários de cada 

insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia 

aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 15575 e NBR 16868. 

 

8.4 ACABAMENTO 

 

8.4.1 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 102506 

O serviço será medido por unidade (un) de demarcação executada. O custo unitário remunera a mão de obra 

e a tinta EPOXI para demarcação de quadras poliesportivas, sendo estritamente de acordo com as 

determinações das regras oficiais do esporte especificado, inclusive no que diz respeito à largura das linhas. 

Para maior detalhamento, verificar projeto de referência QD.05. As perdas já estão sendo consideradas nos 

coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e 

melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 11702 e NBR 13245. 

 

8.4.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
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COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_12/2025 102364 

O serviço será medido por metro (m) de alambrado executado.  

O custo unitário remunera a mão de obra e os materiais necessários para execução do serviço, como 

concreto, sarrafo, prego, arames especificados, tela alambrado, ferro perfilado, tinta esmalte, fundo cromato 

de zinco, lixa para ferro e os tubos de aço. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência FP.03. As 

perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

8.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024 95626 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies 

efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos 

e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões. O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação 

de tinta de base acrílica, padrão 1ª linha/premium, sem massa corrida, para pintura de concreto, alvenaria ou 

qualquer outro material compatível, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

8.4.4 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA 17003065 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de malha colocada, descontando-se qualquer interferência.  

O custo unitário remunera a mão de obra e todos os materiais necessários para execução do serviço, como 

a tela em malha 10, fio 3mm em poliamida e tirante de aço nº 12, sendo considerado a instalação sobre 

estrutura já existente. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

8.4.5 QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE     

O serviço será medido por unidade (un) de equipamento esportivo instalado. O custo unitário remunera a mão 

de obra e todos os materiais necessários para execução do serviço, como o tubo de aço galvanizado, arame 

recozido, solda preparada, estopa alcatroada, rede de náilon para futebol de salão tipo “FDE”, lixa para ferro, 

tinta a óleo brilhante e por fim o fundo cromato de zinco, sendo considerado o equipamento esportivo em 

pleno funcionamento de acordo com as regras oficiais do esporte. Para maior detalhamento, verificar projeto 

de referência QD.04. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

8.4.6 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON 

17003063 

O serviço será medido por unidade (un) de equipamento esportivo instalado. O custo unitário remunera a mão 

de obra e todos os materiais necessários para execução do serviço, como o sarrafo, pontalete, tábua, aço 

CA-50, estrutura metálica antiferruginosa, prego, arame recozido, tabela para basquete, concreto fck=15MPA, 
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concreto usinado de 20MPA, tinta esmalte brilhante e por fim o fundo cromato de zinco, está incluso a 

galvanização eletrolítica e a montagem de estrutura metálica, sendo considerado o equipamento esportivo 

em pleno funcionamento de acordo com as regras oficiais do esporte. As perdas já estão sendo consideradas 

nos coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e 

melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

8.5 DRENAGEM 

 

8.5.1 TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA 

(NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 103376 

O serviço será medido por metro (m) de tubulação efetivamente assentada.  

O custo unitário remunera a mão de obra e os materiais necessários para execução do serviço, como o tubo 

especificado e a união de junta elástica. Estão exclusos os serviços de escavação, apiloamento, esgotamento, 

escoramento e reaterro da vala, utilizar composição específica de cada serviço para a remuneração. As 

perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser 

contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando 

à EN 12201, NBR 15561, NBR 14464 e NBR 14302. 

 

8.5.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

O serviço será medido por metro (m) de tubulação efetivamente assentada. O custo unitário remunera a mão 

de obra e os materiais necessários para execução do serviço, como o tubo especificado e a união de junta 

elástica. Estão exclusos os serviços de escavação, apiloamento, esgotamento, escoramento e reaterro da 

vala, utilizar composição específica de cada serviço para a remuneração. As perdas já estão sendo 

consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas 

as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à EN 12201, NBR 

15561, NBR 14464 e NBR 14302. 

 

8.6 ACADEMIA AO AR LIVRE 

 

8.6.1 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 

12,0 CM. AF_04/2022 103913 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de piso industrial de concreto armado fck 20 MPA, espessura 

12 cm executada, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, descontadas todas as 

interferências.  O custo unitário remunera mão de obra, equipamentos e materiais necessários para a 

realização do serviço, incluindo juntas plásticas e polimento. Para maior detalhamento, verificar projeto de 

referência NG.05/08. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de 

engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando às NBR 15575 e NBR 11801. 
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8.6.2 PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. 

AF_02/2026 101737 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de chapas de borracha sintética aplicadas, considerando-se 

a área de piso efetivamente revestida, descontadas todas as interferências.  O custo unitário remunera mão 

de obra, equipamentos e materiais necessários para execução do serviço, incluindo fornecimento e aplicação 

das chapas de borracha sintética especificadas, assentes com cola de contato apropriada, inclusive a referida 

cola e a argamassa de regularização da base. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência DY.02. 

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 16537. 

 

8.6.3 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 103187 

O serviço será medido por unidade (un) de equipamento instalado, seguindo as características prescritas no 

título da composição. O custo unitário remunera todo o material, acessórios, ferramentas e mão de obra 

necessárias para sua execução, incluindo parafusos e materiais para fixação sobre o radier de concreto. Não 

está incluso no valor, o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando às NBRs 20957, 16071 e 9050. 

 

8.6.4 e 8.6.5 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021103188 

O serviço será medido por unidade (un) de equipamento instalado, seguindo as características prescritas no 

título da composição. O custo unitário remunera todo o material, acessórios, ferramentas e mão de obra 

necessárias para sua execução, incluindo parafusos e materiais para fixação sobre o radier de concreto. Não 

está incluso no valor, o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando às NBRs 20957, 16071 e 9050. 

 

8.6.6 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO 18012002 

O serviço será medido por conjunto (cj) de mesa e bancos em concreto executado.  O custo unitário remunera 

a mão de obra e todos os materiais necessários para execução do serviço, como o pontalete, sarrafo, tábua, 

aço ca-50, prego, arame recozido, tela soldada nervurada Q-196, compensado resinado de 12mm, concreto 

fck=15MPa, pedra britada e verniz acrílico especificado, sendo considerado de acordo com o detalhe de 

projeto e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações. Para maior 

detalhamento, verificar projeto de referência IC.02. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes 

unitários de cada insumo.  
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Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 6118. 

 

8.7 REURBANIZAÇÃO 

 

8.7.1 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 103187 

O serviço será medido por unidade (un) de equipamento instalado, seguindo as características prescritas no 

título da composição.  

O custo unitário remunera todo o material, acessórios, ferramentas e mão de obra necessárias para sua 

execução, incluindo parafusos e materiais para fixação sobre o radier de concreto. Não está incluso no valor, 

o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando às NBRs 20957, 16071 e 9050. 

 

8.7.2 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

O serviço será medido por unidade (un) de equipamento instalado, seguindo as características prescritas no 

título da composição. O custo unitário remunera todo o material, acessórios, ferramentas e mão de obra 

necessárias para sua execução, incluindo parafusos e materiais para fixação sobre o radier de concreto. Não 

está incluso no valor, o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando às NBRs 20957, 16071 e 9050. 

 

8.7.3 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021103188 

O serviço será medido por unidade (un) de equipamento instalado, seguindo as características prescritas no 

título da composição. O custo unitário remunera todo o material, acessórios, ferramentas e mão de obra 

necessárias para sua execução, incluindo parafusos e materiais para fixação sobre o radier de concreto. Não 

está incluso no valor, o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando às NBRs 20957, 16071 e 9050. 

 

8.7.4 REMADA SENTADA  
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O serviço será medido por unidade (un) de equipamento instalado, seguindo as características prescritas no 

título da composição.  O custo unitário remunera todo o material, acessórios, ferramentas e mão de obra 

necessárias para sua execução, incluindo parafusos e materiais para fixação sobre o radier de concreto. Não 

está incluso no valor, o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando às NBRs 20957, 16071 e 9050. 

 

8.7.5 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO 18014041 

O serviço será medido por unidade (m2) de estação de brinquedo instalada e contempla fixação dos pés por 

concretagem, exclusive laje de concreto e preparação de base do playground. Os acabamentos devem ser 

em resina plastificante ou similar e estrutura metálica com acabamento de pintura eletrostática a pó, conexões 

em alumínio, peças plásticas em polietileno rotomoldado extrudado, micronizado (já pigmentado na indústria), 

com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos. Tubos de sustentação de 4.½” – DIN 2440 todos com 

conexões em alumínio com mesmo diâmetro, grades de proteção e demais peças metálicas preparadas em 

pintura eletrostática, decks e escadas, rampas fabricadas chapas expandidas, totalmente incorporado por 

Resina de PVC Plastificante pigmentado, sem parafusos ou porcas aparentes  

O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para execução do serviço, 

como o equipamento conjugado especificado e o concreto de 20 MPa. As perdas já estão consideradas nos 

coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e 

melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 16071. 

 

8.7.6 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA 

MARINHEIRO 18014043 

O serviço será medido por unidade (m2) de estação de brinquedo instalada e contempla fixação dos pés por 

concretagem, exclusive laje de concreto e preparação de base do playground. Os acabamentos devem ser 

em resina plastificante ou similar e estrutura metálica com acabamento de pintura eletrostática a pó, conexões 

em alumínio, peças plásticas em polietileno rotomoldado extrudado, micronizado (já pigmentado na indústria), 

com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos. Tubos de sustentação de 4.½” – DIN 2440 todos com 

conexões em alumínio com mesmo diâmetro, grades de proteção e demais peças metálicas preparadas em 

pintura eletrostática, decks e escadas, rampas fabricadas chapas expandidas, totalmente incorporado por 

Resina de PVC Plastificante pigmentado, sem parafusos ou porcas aparentes  

O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para execução do serviço, 

como o equipamento conjugado especificado e o concreto de 20 MPa. As perdas já estão consideradas nos 

coeficientes unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e 

melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 16071. 

 

8.7.7 IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO 18012001 
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O serviço será medido por metro (m) de banco de concreto polido executado.  

O custo unitário remunera a mão de obra e todos os materiais necessários para execução do serviço, como 

o pontalete, sarrafo, tábua, aço ca-50, aço ca-60, prego, arame recozido, compensado resinado de 12mm, 

concreto fck=15MPa, pedra britada e verniz acrílico especificado, sendo considerado de acordo com o detalhe 

de projeto e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações. Para maior 

detalhamento, verificar projeto de referência IC.01. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes 

unitários de cada insumo.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

Incluindo, mas não se limitando à NBR 6118. 

 

8.7.8 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO 18012002 

O serviço será medido por conjunto (cj) de mesa e bancos em concreto executado. O custo unitário remunera 

a mão de obra e todos os materiais necessários para execução do serviço, como o pontalete, sarrafo, tábua, 

aço ca-50, prego, arame recozido, tela soldada nervurada Q-196, compensado resinado de 12mm, concreto 

fck=15MPa, pedra britada e verniz acrílico especificado, sendo considerado de acordo com o detalhe de 

projeto e especificações contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Edificações. Para maior 

detalhamento, verificar projeto de referência IC.02. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes 

unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas 

de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 6118. 

 

8.7.9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 98504 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de grama instalada. O custo unitário remunera a mão de 

obra e todos os materiais necessários para execução do serviço, como o adubo químico, calcário dolomítico, 

terra vegetal e a grama especificada, inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a 

regularização do solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que 

se fizer necessário. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

8.7.10 PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 

0,60 X 0,60 M 4413948 

O serviço será medido por unidade (un) de plantio. O custo unitário remunera a mão de obra e todos os 

materiais necessários para execução do serviço, como o adubo químico, adubo orgânico, terra vegetal e o 

plantio especificado, inclusive a escavação da cova. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes 

unitários de cada insumo. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas 

de engenharia aplicáveis. 

 

8.7.11 ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO 

MATERIAL 6044000 
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O serviço será medido pela área, em metros quadrados (m2) de ensecadeira de parede simples executada e 

removida, medida no projeto, com aprovação da fiscalização. O custo unitário remunera a mão de obra, 

equipamentos e o fornecimento dos materiais necessários para execução do serviço, inclusive o preparo do 

terreno, escoramento e travamento das paredes, operação e manutenção da ensecadeira e posterior retirada 

e transporte do entulho. As perdas já estão sendo consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo. 

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. 

 

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 002 

O serviço será medido por %. O pagamento será equivalente a porcentagem da obra efetivamente executada 

(somatória de todos os serviços efetivamente executado no período da medição) / (somatória de todos os 

serviços constantes na planilha). Excluir da somatória os macros itens referentes a locação de canteiro de 

obra e administração. Os custos remuneram a locação dos containers conforme especificado na Composição 

de Preços 

 

10.0 PROJETO 

 

10.1 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) 3053018 

O serviço será medido por unidade (un) de projeto executivo desenvolvido em formato A1, atendendo as 

recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal 

e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto 

contratado. Os projetos desenvolvidos deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos 

pelo contratante. O custo unitário remunera a mão de obra necessária para execução do serviço, incluindo a 

apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo, tabelas de quantitativos, especificações, serviços 

de plotagem e a disponibilização do arquivo em meio digital. Para este serviço deverão ser contempladas 

todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 6492, 

NBR 16636, NBR 16752 e NBR 16861. 

 

10.2 REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA 

OUTORGA da SP ÁGUAS (DAEE) 16001112 

O item será medido por unidade do produto descrito, elaborado e entregue em sua versão completa e 

aprovada pelo departamento competente da contratante. O custo unitário remunera todos os insumos (mão 

de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do produto descrito.  

Particularidades de cada Projeto/Licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência (TR), o 

qual poderá intervir neste critério de medição. 

 

10.3 REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DO 

ALVARÁ METROPOLITANO (CETESB) 16001111 
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O item será medido por unidade do produto descrito, elaborado e entregue em sua versão completa e 

aprovada pelo departamento competente da contratante. O custo unitário remunera todos os insumos (mão 

de obra, materiais e equipamentos) especializados e necessários para elaboração do produto descrito. 

Particularidades de cada Projeto/Licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência (TR), o 

qual poderá intervir neste critério de medição. 

 

 

Diadema, 04 de setembro de 2026. 

 

 

 

 

MELISSA ZIMPECK DUAIK 

Secretária de Obras 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS  

ÍNDICES CONTÁBEIS



PAPEL COM O TIMBRE DA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

À 
Prefeitura do Município de Diadema. 
Ao Agente de Contratação 
 
 
 
Ref.: Concorrência Pública nº  13/2026 
         PMDI   nº   33345/2026  
            
  
 
 

DECLARAÇÃO   
 
 
 
  
 
________________________________, RG nº _______________, inscrito no CRC 

(Conselho Regional de Contabilidade) sob nº _______________, DECLARA, sob as 

penas da Lei,  que o licitante ________________________ atende a exigência dos 

índices Econômicos previstos no subitem 11.4.5 do edital, conforme cálculos anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

__________________________ 
Nome e assinatura 

CRC nº 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO - VISITA TÉCNICA 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
À 
Prefeitura do Município de Diadema. 
At.: Agente de Contratação - SO 
 
 
Ref.: Concorrência Pública nº 13/2026 
         PMDI   nº  33345/2026  
            
            
 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES  
PARA A PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS  

 
 
  
 
Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa 

________________________________(denominação da pessoa jurídica), C.N.P.J. 

nº __________________________, por não ter efetuado a visita técnica (facultativa), 

aceita, por sua inteira responsabilidade, todas as condições para a prestação dos 

serviços, não podendo, em nenhum momento, alegar desconhecimento dos aspectos 

técnicos necessários à formulação da proposta da licitação em epígrafe. 

 

 

 

 
Local e data 

 
 
 

__________________________ 
Nome e Assinatura 

Cargo 
RG nº  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO REF. INCISO XXXIII 
DO ART. 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



 
 
Papel com o timbre da empresa 

 

 
 
 
 
 
 

D  E  C  L  A  R  A  Ç  Ã  O 
 
 
 
 

       Ref.: Concorrência Pública nº   13/2026 
                 PMDI   nº  33345/2026  
            

 
 
 
 
             
.............(empresa)................................., inscrita no CNPJ nº ..........................., por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) .................................................., 
portador (a) da Carteira de Identidade nº .............................  e do CPF nº 
.................................., DECLARA, para  fins do  disposto no inciso XXXIII do art. 7 
da Constituição Federal, que não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em trabalho  
noturno,  perigoso  ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz  (   ). 

 
 
 

..................................................... 
(Local e data) 

 
 
 
 

...................................................... 
  (ass do Representante legal) 

 
 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

E 
 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA 
 



 
Papel com o timbre da empresa 

 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Secretaria de Obras – SO - Diadema - SP 
 
 
A/C.: Sr Agente de Contratação 

 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA  Nº   13/2026 
 
 

_______________(razão social da empresa) ___________________, com sede à 

________________(endereço completo)________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº ____________________, vem através da presente apresentar a V.Sas. 

proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

CANALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO CÓRREGO VIELA FORTALEZA. conforme segue: 

Valor:       

Preço Total Geral, com BDI : R$ ________________(................. por extenso ................),  

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da apresentação 
dos documentos.  

Percentual de Encargos Sociais da mão de obra, adotados na composição dos preços 
unitários ofertados:    _________________% 

Percentuais dos BDI adotados na composição dos preços unitários ofertados para a obra:   
_______%   
 
 
Dados da Conta Bancária: 

Banco:  

Agência (nº e local):  

Conta-Corrente nº 

 

(Local  e data) 
 

...................................................... 
(nome e ass. do Representante legal) 

R.G. nº ________________ 



OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes 

Endereço: Estrada Pedreira Alvarenga/Viela Fortaleza - Jardim Marajá - Diadema - SP 

ITEM ETAPA SUB ETAPA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN.  QUANT.  
 CUSTO UNIT              

(SEM BDI)  

CUSTO TOTAL                   

(SEM BDI)

 BDI                     

%            

 PREÇO UNIT              

(COM BDI) 

 PREÇO TOTAL       

(COM BDI) 

CANALIZAÇÃO - CÓRREGO VIELA FORTALEZA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

1.1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,48 0,00 0,00 0,00

1.2
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 880,00 0,00 0,00 0,00

1.3
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 880,00 0,00 0,00 0,00

1.4
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
001 LOCAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 0,00 0,00 0,00

1.5
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 20,00 0,00 0,00 0,00

1.6
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 200,00 0,00 0,00 0,00

1.7
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 300,00 0,00 0,00 0,00

1.8
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 0,00 0,00 0,00

1.9
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
105113

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 

ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

1.10
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
102609

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

1.11
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
10001002 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM m³ 1.475,78 0,00 0,00 0,00

1.12
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERVIÇOS 

PRELIMINARES
10001001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3XMES 17.709,30 0,00 0,00 0,00

2.0 LIMPEZA DO CORREGO 0,00 0,00

2.1
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 11.378,10 0,00 0,00 0,00

2.2
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 1.137,81 0,00 0,00 0,00

2.3
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 42.667,88 0,00 0,00 0,00

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  13/2026

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

 Secretaria de Obras

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS  -  EMPRESA
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2.4
LIMPEZA DO 

CORREGO

LIMPEZA DO 

CORREGO
05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 1.479,15 0,00 0,00 0,00

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00

3.1
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
102300

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 9.629,80 0,00 0,00 0,00

3.2
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 9.629,80 0,00 0,00 0,00

3.3
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 435.297,87 0,00 0,00 0,00

3.4
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
104738

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
m³ 2.734,76 0,00 0,00 0,00

3.5
MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVIMENTO DE 

TERRA
05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ 12.037,25 0,00 0,00 0,00

4.0 FUNDAÇÕES 0,00 0,00

4.1 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 102646
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
M 9.682,00 0,00 0,00 0,00

4.2 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual m³ 2.409,99 0,00 0,00 0,00

4.3 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 212,00 0,00 0,00 0,00

4.4 FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES 102473

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 114,25 0,00 0,00 0,00

5.0 ESTRUTURA 0,00 0,00

5.1 ESTRUTURA ESTRUTURA 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,58 0,00 0,00 0,00

5.2 ESTRUTURA ESTRUTURA 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 299,00 0,00 0,00 0,00

5.3 ESTRUTURA ESTRUTURA 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16.855,00 0,00 0,00 0,00

5.4 ESTRUTURA ESTRUTURA 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 203.881,30 0,00 0,00 0,00
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5.5 ESTRUTURA ESTRUTURA 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15.542,88 0,00 0,00 0,00

5.6 ESTRUTURA ESTRUTURA 92923

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.572,00 0,00 0,00 0,00

5.7 ESTRUTURA ESTRUTURA 102483

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1.662,85 0,00 0,00 0,00

5.8 ESTRUTURA ESTRUTURA 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1.662,85 0,00 0,00 0,00

5.9 ESTRUTURA ESTRUTURA 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 5.747,11 0,00 0,00 0,00

5.10 ESTRUTURA ESTRUTURA 93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 

DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

M 252,00 0,00 0,00 0,00

5.11 ESTRUTURA ESTRUTURA 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 6.336,00 0,00 0,00 0,00

5.12 ESTRUTURA ESTRUTURA 102684

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 758,54 0,00 0,00 0,00

5.13 ESTRUTURA ESTRUTURA 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 760,00 0,00 0,00 0,00

5.14 ESTRUTURA ESTRUTURA 8048001 GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA M 797,10 0,00 0,00 0,00

5.15 ESTRUTURA ESTRUTURA 2002005 ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO m² 1.691,00 0,00 0,00 0,00

5.16 ESTRUTURA ESTRUTURA 6065005
INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA 

ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 20,00 0,00 0,00 0,00

5.17 ESTRUTURA ESTRUTURA 6065023

FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 

DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. 

ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 20,00 0,00 0,00 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00

6.1 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 281,25 0,00 0,00 0,00

6.2 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1.589,56 0,00 0,00 0,00
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6.3 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.960,85 0,00 0,00 0,00

6.4 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 105735

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 

CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 238,43 0,00 0,00 0,00

6.5 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 m³ 238,43 0,00 0,00 0,00

6.6 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 105526 USINAGEM DE SOLO  JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025 m³ 397,39 0,00 0,00 0,00

6.7 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
m³ 158,96 0,00 0,00 0,00

6.8 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_10/2025

m³ 79,48 0,00 0,00 0,00

6.9 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 5027000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m² 1.589,56 0,00 0,00 0,00

6.10 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 4011351 Imprimação com asfalto diluído m² 1.589,56 0,00 0,00 0,00

6.11 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 10.491,36 0,00 0,00 0,00

6.12 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 102300

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1.112,69 0,00 0,00 0,00

6.13 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 1.112,69 0,00 0,00 0,00

6.14 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 41.725,95 0,00 0,00 0,00

6.15 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ 1.390,87 0,00 0,00 0,00

6.16 PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 317,91 0,00 0,00 0,00

7.0 ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00
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PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS  -  EMPRESA

7.1
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,57 0,00 0,00 0,00

7.2
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,29 0,00 0,00 0,00

7.3
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 102477

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,67 0,00 0,00 0,00

7.4
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 m³ 2,30 0,00 0,00 0,00

7.5
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 100621

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025
UN 41,00 0,00 0,00 0,00

7.6
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 82,00 0,00 0,00 0,00

7.7
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 41,00 0,00 0,00 0,00

7.8
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 430,00 0,00 0,00 0,00

7.9
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.548,00 0,00 0,00 0,00

7.10
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA 101503

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 0,00 0,00 0,00

8.0 QUADRA 0,00 0,00

8.1 ILUMINAÇÃO DA QUADRA 0,00 0,00

8.1.1 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
101503

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 0,00 0,00 0,00

8.1.2 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
95728

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 115,00 0,00 0,00 0,00

8.1.3 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 300,00 0,00 0,00 0,00

8.1.4 QUADRA
ILUMINAÇÃO DA 

QUADRA
101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 6,00 0,00 0,00 0,00
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8.2 FUNDAÇÃO 0,00 0,00

8.2.1 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.318,86 0,00 0,00 0,00

8.2.2 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 102483

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 93,44 0,00 0,00 0,00

8.2.3 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 18,64 0,00 0,00 0,00

8.2.4 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual m³ 93,44 0,00 0,00 0,00

8.2.5 FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 46,72 0,00 0,00 0,00

8.3 ESTRUTURA 0,00 0,00

8.3.1 ESTRUTURA ESTRUTURA 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,01 0,00 0,00 0,00

8.3.2 ESTRUTURA ESTRUTURA 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,99 0,00 0,00 0,00

8.3.3 ESTRUTURA ESTRUTURA 102483

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,56 0,00 0,00 0,00

8.3.4 ESTRUTURA ESTRUTURA 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 5,60 0,00 0,00 0,00

8.3.5 ESTRUTURA ESTRUTURA 89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 89,80 0,00 0,00 0,00

8.4 ACABAMENTO 0,00 0,00

8.4.1 ACABAMENTO ACABAMENTO 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 20,00 0,00 0,00 0,00

8.4.2 ACABAMENTO ACABAMENTO 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_12/2025

m² 372,40 0,00 0,00 0,00

8.4.3 ACABAMENTO ACABAMENTO 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 186,40 0,00 0,00 0,00

8.4.4 ACABAMENTO ACABAMENTO 17003065 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA m² 467,20 0,00 0,00 0,00

6/8



OBJETO: Elaboração e desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras de Canalização do Córrego Viela Fortaleza e requalificação das áreas de lazer adjacentes 

Endereço: Estrada Pedreira Alvarenga/Viela Fortaleza - Jardim Marajá - Diadema - SP 

ITEM ETAPA SUB ETAPA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN.  QUANT.  
 CUSTO UNIT              

(SEM BDI)  

CUSTO TOTAL                   

(SEM BDI)

 BDI                     

%            

 PREÇO UNIT              

(COM BDI) 

 PREÇO TOTAL       

(COM BDI) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  13/2026

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

 Secretaria de Obras

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS  -  EMPRESA

8.4.5 ACABAMENTO ACABAMENTO 17003061 QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 0,00 0,00 0,00

8.4.6 ACABAMENTO ACABAMENTO 17003063
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A 

CESTA DE NYLON
UN 2,00 0,00 0,00 0,00

8.5 DRENAGEM 0,00 0,00

8.5.1 DRENAGEM DRENAGEM 103376

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 

MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 153,20 0,00 0,00 0,00

8.5.2 DRENAGEM DRENAGEM 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 0,00 0,00 0,00

8.6 ACADEMIA AO AR LIVRE 0,00 0,00

8.6.1
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103913

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
m² 128,70 0,00 0,00 0,00

8.6.2
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
101737

PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 

ADESIVO ACRÍLICO. AF_02/2026
m² 128,70 0,00 0,00 0,00

8.6.3
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 0,00 0,00 0,00

8.6.4
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 0,00 0,00 0,00

8.6.5
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 0,00 0,00 0,00

8.6.6
ACADEMIA AO AR 

LIVRE

ACADEMIA AO AR 

LIVRE
18012002 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 8 0,00 0,00 0,00

8.7 REURBANIZAÇÃO 0,00 0,00

8.7.1 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 6,00 0,00 0,00 0,00

8.7.2 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 103209

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 9,00 0,00 0,00 0,00
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8.7.3 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 7,00 0,00 0,00 0,00

8.7.4 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18016008 REMADA SENTADA UN 7,00 0,00 0,00 0,00

8.7.5 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18014041
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

8.7.6 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18014043
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM 

ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

8.7.7 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18012001 IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO M 52,00 0,00 0,00 0,00

8.7.8 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 18012002 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 29 0,00 0,00 0,00

8.7.9 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 272,25 0,00 0,00 0,00

8.7.10 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 4413948
Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 

0,60 x 0,60 m
un 28,00 0,00 0,00 0,00

8.7.11 REURBANIZAÇÃO REURBANIZAÇÃO 6044000
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR 

RETIRADA DO MATERIAL
m² 200,00 0,00 0,00 0,00

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00

9.1
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 0,00 0,00 0,00

10.0 PROJETO 0,00 0,00

10.1 PROJETO PROJETO 3053018 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 53,00 0,00 0,00 0,00

10.2 PROJETO PROJETO 16001112
REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA 

OBTENÇÃO DA OUTORGA da SP AGUAS (DAEE)
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

10.3 PROJETO PROJETO 16001111
REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA 

OBTENÇÃO DO ALVARÁ METROPOLITANO (CETESB)
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00

LOCAL E DATA

NOME; CARGO; CPF

TOTAL GERAL DA PLANILHA
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