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TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES E ................, TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS VILA MORAES (SAU
084), SITUADA NA ROD. PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, Nº
540, KM 8, VILA MORAES, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.

Pelo presente Instrumento contratual, integrado especialmente
pelo Processo Administrativo nº 1.545, de 27 de março de 2025, de um lado o MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º
46.523.270/0001-88, com sede à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n.º 277, Centro
Cívico, nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, ENG.° NILMAR DE CÁSSIA
FERREIRA, portador da cédula de identidade nº .............................. e inscrito no CPF/MF sob
nº........................... e, de outro lado, a Empresa ......................., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº ...................... Inscrição Estadual nº ............, com sede na ........................, neste ato
representada por ........................, portador da cédula de identidade nº ..........................., adiante
denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si, ajustado, diante da minuta aprovada
pela Procuradoria-Geral do Município e nos termos do determinado às fls. .................. do
processo em epígrafe e celebram, por força do presente instrumento, a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE
REFORMA DA UBS VILA MORAES (SAU 084), SITUADA NA ROD. PREF. FRANCISCO RIBEIRO
NOGUEIRA, Nº 540, KM 8, VILA MORAES, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, mediante às
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, pelo presente
Contrato, a execução das obras/serviços de reforma da UBS Vila Moraes (SAU 084), situada na
Rod. Pref. Francisco Ribeiro Nogueira, nº 540, km 8, Vila Moraes, no município de Mogi das
Cruzes, tudo na forma do Edital de Concorrência nº 005/25 e seus Anexos, especificações
constantes do Memorial Descritivo e demais elementos que compõem o Processo Administrativo
nº 1.545/25, os quais, doravante, ficam fazendo parte integrante deste instrumento contratual,
independente de transcrição, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas
legais que regem a matéria (Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 17.500/2018 e
alterações posteriores, Decreto Municipal nº 22.435/2024 e Decreto Municipal nº 22.449/2024).

CLÁUSULA SEGUNDA - Os serviços objeto deste Instrumento serão
realizados sob o regime de execução contratação semi-integrada.

CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO DO OBJETO:

3.1 - Na execução das obras/serviços deverão ser observadas as disposições contidas no
Memorial Descritivo, nas Especificações Técnicas, na Planilha de Quantidades e Preços Unitários
– PQPU, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, bem como as disposições da
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Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais normas aplicáveis a espécie,
observando rigorosamente o estipulado neste Contrato e nos elementos que o integram.

3.2 - Os serviços deverão obedecer rigorosamente especificações técnicas, descrição, unidades e
quantidades constantes da planilha de orçamento e demais requisitos previstos no Edital e seus
Anexos, independentemente de transcrição e ainda as normas de segurança e qualidade da
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

3.3 - Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no
decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas mediante
prévia aprovação do CONTRATANTE, por escrito.

3.3.1 - Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no subitem anterior, a Contratada
ao término dos serviços, ficará obrigada a entregar ao CONTRATANTE os projetos revisados de
acordo com as alterações necessárias havidas.

3.4 - Os agentes fiscalizadores do CONTRATANTE poderão impugnar a execução dos serviços que
infringirem as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, obrigando-se a CONTRATADA a
acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores
deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA
possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos serviços que
venham a ser impugnados.

3.4.1 - A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores do CONTRATANTE, não
isenta e nem exclui a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou
prejuízos que venham a ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da
execução ou não dos serviços objeto desta licitação.

3.4.2 - Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços deverá ser
previamente comunicada e aprovada pelo CONTRATANTE, observando a legislação em vigor.

3.5 - A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao
meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da
realização dos serviços objeto do Edital e seus Anexos, bem como da sua manutenção ou, por
outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora
dos serviços será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento
de todos os prejuízos havidos pelo CONTRATANTE, bem como de quaisquer indenizações, multas,
obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de
eventual acidente que venha a ocorrer.

3.6 - A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser
vítimas seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas ao Edital e seus
Anexos, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações,
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responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários a eles referentes.

3.7 - A CONTRATADA será obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu
serviço, todas as exigências de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados
com construções e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de segurança vigentes no
CONTRATANTE.

3.7.1 - A CONTRATADA executando determinada obra ou serviço em desacordo com tais leis,
normas e regulamentos assumirá todos os custos advindos desta inobservância.

3.8 - Correrão por conta da CONTRATADA toda mão de obra (especializada, sempre que
necessário, e de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, apetrechos, materiais de
primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos à apreciação da fiscalização para
aprovação e tudo o mais que necessário for para a completa e satisfatória execução das
obras/serviços objetivados, inclusive placa indicativa.

3.8.1 - Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de
caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou
fabricação, fica subentendida a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juízo do
CONTRATANTE.

3.9 - A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviço executado em desacordo
com o projetado, correndo por conta a demolição e reconstrução dos mesmos, e consequente
pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar a PMMC e/ou a
terceiros.

3.10 – A CONTRATADA será obrigada a afastar dos serviços qualquer empregado ou preposto,
cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada inconveniente ou desaconselhável, a
critério da fiscalização do CONTRATANTE.

3.11 - Os serviços deverão ser executados fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 115, caput);

3.12 - A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº
14.133/2021, artigo 119).

3.13 - A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 120);
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3.14 - Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 121,
caput);

3.15 - A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá
onerar o objeto do contrato (Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 121, §1º).

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS:

4.1 - Os serviços deverão ser iniciados em 5 (cinco) dias e concluídos no prazo de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato.

4.2 - O contrato terá vigência por 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, e
obrigará as partes por todos os seus termos e teor, pelo prazo fixado, para a execução das obras
e serviços, podendo ser prorrogado dentro da lei.

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA:

5.1 - Conforme previsto no Edital, a CONTRATADA prestou garantia de R$ ... (valor por extenso),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do presente instrumento, na forma da lei;

5.2 - Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do
prazo de validade da garantia de execução do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a
providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pelo
CONTRATANTE;

5.3 - A garantia de execução do contrato ou o seu saldo, se houver, somente serão devolvidos à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas;

CLÁUSULA SEXTA - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

6.1 - As medições serão mensais e consecutivas e observarão o cronograma físico de execução
aprovado previamente pelo CONTRATANTE.

6.2 - As medições deverão ser protocoladas nos 5 (cinco) primeiros dias úteis de cada mês.

6.3 - A CONTRATADA, deverá apresentar requerimento próprio para solicitação de liberação de
pagamento da medição, em papel timbrado devidamente assinado e carimbado, nos primeiros 5
(cinco) dias úteis de cada mês, devendo estar anexo ao mesmo a Folha de Medição, Cronograma
Físico-Financeiro, Memória de Cálculo (tudo em duas vias) e a Documentação relativa a quitação
da empresa junto ao FGTS e INSS devendo ser composto a saber:
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6.4 - A aprovação da medição será efetivada pela contratante até o 10º (décimo) dia útil de cada
mês;

6.5 - Durante o período de aferição, caso venha ocorrer a necessidade de providências
complementares por parte da CONTRATADA, a fluência do prazo mencionado no subitem
anterior ficará interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que forem
cumpridas as providências;

6.6 - O pagamento será efetivado até o 15º (décimo quinto) dia útil de cada mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1 - Observar rigorosamente o memorial descritivo, as especificações, quantidades e demais
requisitos previstos neste Edital e seus anexos e normas legais, administrativas e técnicas
aplicáveis, inclusive o fornecimento de todo o material e equipamento necessário ao
empreendimento;

7.2 - Apresentar, juntamente com cada medição, relatório de andamento dos serviços objeto de
cada medição;

7.3 - Manter sempre em contato o responsável técnico em condições para eliminar quaisquer
dúvidas ou alterações no transcurso da execução dos trabalhos juntamente com o
CONTRATANTE;

7.4 - Quando da ocorrência de irregularidades de qualquer natureza deverá comunicar por
escrito e através do “Diário de Ocorrências”, tão logo o fato seja percebido para que a
fiscalização possa tomar as providências devidas;

7.5 - Facilitar qualquer informação ao CONTRATANTE;

7.6 - Manter às suas expensas, mão de obra, e tudo o mais que necessário for para a completa e
satisfatória execução dos serviços, bem assim, responsabilizando-se pelos encargos tributários,
previdenciários e o cumprimento das normas relativas à saúde e à segurança no trabalho de seus
empregados;

7.6.1 - Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas relacionadas aos
empregados que participem da execução do objeto contratual, na hipótese de contrato de
prestação de serviços, em observância ao inciso I, do art. 53, do Decreto Municipal nº
22.435/2024;

7.7 - Será responsável pela elaboração e implementação de PCMSO, PPRA, SESMT e PPR,
prevendo as condições e os riscos do trabalho.
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7.8 - Fornecer aos seus empregados, Equipamentos de Proteção Individual e uniformes
adequados, como forma de impedir riscos à saúde;

7.9 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, nos termos do artigo 92,
inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/21.

7.10 - Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz,
sob pena de cancelamento, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste termo.

7.11 - Apresentar, sempre que solicitado, cronograma físico dos serviços executados e em
execução e “Diário de Ocorrências”, para lançamentos nos locais dos serviços, a saber:

7.11.1 - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

7.11.2 - As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;

7.11.3 - As consultas à fiscalização;

7.11.4 - As datas de conclusão das etapas caracterizadas, de acordo com as Ordens de
Serviços expedidas ou cronogramas aprovados pelo CONTRATANTE;

7.11.5 - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

7.11.6 - As respostas às interpelações da fiscalização;

7.11.7 - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a execução dos
serviços;

7.11.8 - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

7.12 - De acordo com a legislação em vigor, inscrever os serviços junto ao INSS e, por ocasião dos
pedidos de pagamentos, apresentar a folha de pagamento e guias de recolhimento do INSS e
FGTS, especificas dos serviços e dos trabalhadores ali empregados;

7.13 - Quando da liberação da primeira Ordem de Serviço, apresentar a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, oficializando-se o responsável técnico pela execução dos
serviços a serem realizados;

7.14 - Providenciar no prazo máximo de 30 dias do início de sua atividade, junto à Receita
Federal do Brasil, Matrícula CEI – Cadastro Específico do INSS.
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7.15 - No caso do não cumprimento das exigências estabelecidas nas normas da ABNT, deverá
apresentar sem ônus a municipalidade, laudos técnicos justificativos por empresa indicada pelo
CONTRATANTE.

7.16 - No que for pertinente, a empresa deverá se ater às disposições da Lei Federal nº
13.709/28 – LGDP – quanto a proteção dos dados tanto da Prefeitura quanto dos beneficiários.

7.17 - A DEVOLUÇÃO DA GARANTIA E O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS OBJETIVADOS, NÃO
ISENTARÁ A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL.

7.18 - SUSTENTABILIDADE:

7.18.1 - Considerando que a execução desta obra poderá causar possíveis impactos ambientais,
para a realização dos serviços, conforme Memorial Descritivo da obra, a contratada deverá
atender às exigências da Lei complementar Municipal nº 143, de 15 de janeiro de 2019, que
estabelece normas gerais e especificas a serem obedecidas para elaboração de projetos,
licenciamentos, execução, manutenção e utilização de obras, edificações e instalações, públicas
ou privadas, nos imóveis inseridos em todo o território municipal.

7.18.2 - As disposições contidas nesta Lei Complementar deverão ser utilizadas em complemento
aos princípios do Plano Diretor do Município, integradas ao conjunto de instrumentos do
desenvolvimento urbano sustentável, especialmente às leis municipais que tratam do
parcelamento do solo urbano e do ordenamento do uso e ocupação do solo, bem como aquelas
disciplinadoras do licenciamento de atividades econômicas e de matéria ambiental, sanitária e
de proteção, conservação, preservação e recuperação do patrimônio histórico, artístico, cultural,
arquitetônico, arqueológico, paisagístico e natural, sem prejuízo das normas técnicas oficiais e da
legislação federal e estadual pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1 - Expedir as respectivas Ordens de Serviço;

8.2 - Manter a fiscalização necessária para acompanhamento dos serviços;

8.3 - Registros no “Diário de Ocorrência”:

8.3.1 - Atestação dos registros da CONTRATADA;

8.3.2 - Juízo formado sobre o andamento dos serviços; tendo em vista as especificações,
quantidades, prazos e cronogramas;
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8.3.3 - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA, no “Diário de
Ocorrências”;

8.3.4 - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondência simultânea para a autoridade superior;

8.3.5 - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA e sua equipe;

8.3.6 - Determinações de providências para o cumprimento dos projetos e especificações;

8.3.7 - Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalização.

8.4 - Efetuar os pagamentos que forem devidos à CONTRATADA, observadas as condições
estabelecidas neste Contrato e nos elementos que o integram.

CLÁUSULA NONA - VEDAÇÕES:

9.1 – É vedado à CONTRATADA:

9.1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

9.1.2 - Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

9.1.3 - Subempreitar totalmente os serviços, sob pena de rescisão do presente.

9.2 - É proibido à CONTRATADA, na execução dos serviços, o trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos.

CLÁUSULA DÉCIMA - VALORES:

10.1 - Pagará o CONTRATANTE à CONTRATADA, pelos serviços objeto do presente Contrato, os
preços unitários discriminados no Quadro Orçamentário existente às fls... a ..., do Processo
Administrativo nº 1.545/25, que integra este Instrumento, os quais, integralizados, perfazem o
montante de R$ ... (valor por extenso).

10.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTE:

11.1 - Nos primeiros doze meses os preços não sofrerão reajustes por força das disposições
consubstanciadas no parágrafo 1º do artigo 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995 e suas
alterações, o qual dispõe o Plano Real.

11.2 - Os preços poderão ser reajustados após o período de 12 (doze) meses, na forma da Lei e
através de índices setoriais, após requerimento expresso da contratada. Será utilizado o Índice
FIPE/SP: Coluna Geral/Edificações, através da seguinte fórmula:

R = V x (Ii – Io)
Io

Onde:
R = Valor do Reajuste
V = Valor da Medição
Ii = Índice FIPE
Io = Índice FIPE

Obs.: Io = mês de entrega da proposta
Ii = mês da medição

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MATRIZ DE RISCOS:

12.1 - MATRIZ DE RISCOS é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro
na execução do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes
à contratação.

12.2 - A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas
elencadas no Anexo I deste contrato - Matriz de Riscos.

12.3 - A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem à CONTRATANTE, conforme hipóteses não-exaustivas
elencadas no Anexo I deste contrato - Matriz de Riscos.

12.4 - A Contratada não poderá alegar desconhecimento da natureza e extensão dos riscos por
ela assumidos no contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO:

13.1 - O prazo para resposta ao pedido da CONTRATADA de repactuação de preços será de 30
(trinta) dias.

13.2 - O prazo para resposta ao pedido da CONTRATADA de reestabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato será de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica, em qualquer hipótese,
reservada a possibilidade de alteração das condições ora contratadas, face a superveniência de
leis ou normas federais disciplinando a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Executado o Contrato, os serviços
serão recebidos por Comissão especial de acordo com o estabelecido no artigo 140 da Lei
Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou
em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES:

17.1 - As penalidades serão as elencadas no artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.2 - A penalidade de advertência é a sanção por escrito, emitida pela Administração, quando o
licitante vencedor ou contratado descumprir obrigação de menor gravidade.

17.3 - A contratada ficará sujeita à multa de mora pelo atraso injustificado na execução do
contrato, calculada pela fórmula:

m = 0,30 V+v’, onde:
P+p’

m =multa diária em reais;
V = valor contratual inicial em reais;
v’ = parcela referente ao preço reajustado para a época do inadimplemento contratual, em reais;
P = prazo contratual inicial, em dias;
p’ = prorrogação de prazo contratual em dias.

17.4 - A contratada estará sujeita, também, à multa, a título compensatório de até 10% (dez por
cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial do ajuste.

17.5 - Aplica-se integralmente ao licitante vencedor ou contratado, que não efetuar o
fornecimento ou o serviço dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, contrato, ata de
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registro de preços, Autorização de Fornecimento ou outro instrumento congênere, o disposto
nos subitens “17.3 e 17.4” acima transcritos.

17.6 - O licitante que falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantida a defesa prévia e a ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e
máximo de 6 (seis) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e demais
cominações legais.

17.7 - Caso se mostrar insuficientes as penalidades dos subitens “17.2 a 17.6” o contratado
poderá ser declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, nos termos do artigo 155 em
diante da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17.9 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.

17.10 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da
empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

17.11 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora ou
contratado o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO:

18.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser extinto:

18.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do
artigo 138 da Lei Federal nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no artigo 139 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao
Edital;

18.1.2 - Amigavelmente, nos termos do artigo 138, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.2 - A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo
administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a
ocorrência de um dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.
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18.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 115 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.4 - O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

18.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ATRIBUIÇÕES DO GESTOR:

19.1 - A contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor designado para tal pela
Administração;

19.2 - A Fiscalização poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em
desacordo com o Memorial Descritivo e demais anexos;

19.3 - Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, caberá:

19.3.1 - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato
decorrente, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados;

19.3.2 - Receber e atestar a nota fiscal/fatura referente à aquisição dos serviços,
encaminhando-a ao setor responsável para pagamento;

19.3.3 - Emitir pareceres (ou documentos equivalentes) em todos os atos relativos à execução
dos serviços, em especial no tocante à eventual aplicação de sanções;

19.4 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos;

19.5 - As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrônica para esse fim.

19.6 - A Atuação do Gestor do Contrato deverá ser exercida em conformidade com o disposto
nos artigos 20 e 21 do Decreto Municipal nº 22.449/2024, disponível no link:
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https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/decreto/2024/2245/22449/decreto-n-
22449-2024-proc-n-2555-2023-1doc

19.7 - A gestão do contrato ficará sob responsabilidade do servidor: xxxxxx

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ATRIBUIÇÕES DO FISCAL:

20.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços indicados pela Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, conforme consta na Cláusula Primeira, rigorosamente de acordo com
as especificações, tendo como Fiscal o servidor municipal: xxxxxxx.

20.2 - A atuação do Fiscal deverá ser exercida em conformidade com o disposto nos artigo 22 e
23 do Decreto Municipal nº 22.449/2024 disponível no link:
https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/decreto/2024/2245/22449/decreto-n-
22449-2024-proc-n-2555-2023-1doc

20.3 - Compete ao fiscal:

20.3.1 - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de
informações pertinentes às suas competências;

20.3.2 - Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou
irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo
para a correção;

20.3.3 - Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou
adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias
e saneadoras, se for o caso;

20.3.4 - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam
inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;

20.3.5 - Demais ações previstas no Decreto Municipal nº 22.449/2024.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Para a execução deste contrato,
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Este Contrato poderá ser
prorrogado pelos prazos que se fizerem necessários, através de Termo Aditivo próprio, caso

https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/decreto/2024/2245/22449/decreto-n-22449-2024-proc-n-2555-2023-1doc
https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/decreto/2024/2245/22449/decreto-n-22449-2024-proc-n-2555-2023-1doc
https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/decreto/2024/2245/22449/decreto-n-22449-2024-proc-n-2555-2023-1doc
https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/decreto/2024/2245/22449/decreto-n-22449-2024-proc-n-2555-2023-1doc


Proc. nº 1.545/25 – fls.________
Rubrica:____________________

MINUTA DE CONTRATO - FLS. 14

ocorra a necessidade e seja esta, devidamente justificada e comprovada em processo regular,
observada a legislação própria em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A contratada fica obrigada a
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
serviços, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Quanto as alterações
contratuais, estas obedecerão o que dispõe o artigo 124 da mesma Lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - As despesas com a execução de
presente Contrato, correrão à conta da dotação consignada no orçamento, classificada sob nº:

02.11.01.3.3.90.39.00.10.301.3100.1.320.08.800.4005 – FICHA 324
FONTE CONTÁBIL: EMENDAS PARLAMENTARES

02.11.01.3.3.90.39.00.10.301.3100.1.320.01.310.0000 – FICHA 324
FONTE CONTÁBIL: RECURSOS PRÓPRIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Foi emitida a nota de Reserva de
nº ........, no valor de R$ ... (valor por extenso), à conta da dotação orçamentária especificada na
cláusula anterior, para atender às despesas inerentes ao presente Contrato, no corrente
exercício. No exercício vindouro, nova dotação deverá ser prevista, para cobertura das despesas
restantes do presente instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Os casos omissos serão decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais
normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e
princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Dá-se ao presente Contrato, o valor
de R$ ... (valor por extenso), para fins de direito, referente ao valor global da proposta da
CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Incumbirá ao CONTRATANTE
providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o
previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - O presente contrato vincula-se ao
Edital da Concorrência nº 005/25 e seus anexos, em todos os seus termos, bem como à proposta
vencedora.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - É competente o Foro da Comarca de Mogi
das Cruzes, para o deslinde de todas as questões oriundas do presente Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Para firmeza, e como prova de
assim haverem justo e avençado, é lavrado o presente Termo, o qual depois de lido e achado
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conforme, é devidamente assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo
firmadas. Eu,.............., o lavrei.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, em .. de .......... de 2.025

ENG.° NILMAR DE CÁSSIA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

TESTEMUNHAS:

________________________ _________________________

Elaborado por:
Eduardo Nascimento Silva
Aux. de Apoio Administrativo
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ANEXO I – MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL

Categoria
de riscos Descrição do Risco Consequência Medidas Mitigadoras Probabilidade

de Ocorrência

Responsável pela
Solução e
custeio*

Ca
so

fo
rt
ui
to

e
fo
rç
a

m
ai
or

Eventos seguráveis caracterizados como de
força maior ou caso fortuito que prejudiquem a
continuidade dos serviços ou elevem os custos
incorridos pelo contratado.

Atraso do cronograma. Custos
adicionais.

Deve ser previsto e realizado o Seguro de Riscos de
Engenharia. BAIXA CONTRATADA

Eventos não-seguráveis caracterizados como de
força maior ou caso fortuito que prejudiquem a
continuidade dos serviços ou elevem os custos
incorridos pelo contratado.

Atraso do cronograma. Custos
adicionais. Necessidade de
recomposição do equilíbrio
Econômico-financeiro.

Consideração de cláusula com condições para
recomposição do equilíbrio Econômico-financeiro. BAIXA

Conforme
previsto no
Edital/Contrato.

Re
gu

la
tó
rio

s/
Li
ce
nc
ia
m
en

to
s

Risco de que a Legislação para aprovações de
projetos seja alterada após a assinatura do
contrato.

Alterações ou complementações de
projeto, planos, ações
compensatórias podem aumentar o
tempo de desenvolvimento do
projeto ou execução da obra,
aumentar os custos de execução

Desenvolvimento dos projetos básico e executivo em
acordo com as normas e legislação. Iniciar os
procedimentos de licenciamento tão cedo possível, a
fim de não sobrepor etapas dependentes, garantir sua
validade e para não atrasar o início da obra. Deverão
ainda ser observados os prazos de validade das
aprovações dos projetos até a sua execução.

BAIXA CONTRATADA

Dificuldade para aprovação dos projetos junto
à Municipalidade e demais Órgãos
pertinentes.

Atraso no cronograma dos projetos e
início da execução das obras. Custos
adicionais devido a alterações para
atendimento à legislação.

Desenvolvimento dos projetos, desde as fases iniciais
com alinhamento às legislações cabíveis. Consulta junto
aos Órgãos competentes desde as fases inicias de
elaboração dos projetos.

BAIXA CONTRATADA

Dificuldades para obtenção das licenças e
alvarás para início e execução das obras

Atraso no cronograma de obra.
Possibilidade de custos adicionais
pela solicitação de alterações dos
projetos bem como estudos para
licenciamento ambiental.

Contato desde os estágios iniciais do contrato junto aos
Órgãos competentes para providências a tempo todas
as exigências para execução da obra.

BAIXA CONTRATADA

Pr
oj
et
o Ajustes/modificações nas definições do
anteprojeto devido aos desdobramentos dos
projetos básico e executivo.

Atraso no cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento
estimativo.

Avançar os projetos com a maior brevidade possível
dentro do modelo BIM e de maneira simultânea com os
complementares, a fim de que possíveis
incompatibilidades sejam identificadas e corrigidas o
quanto antes, para encontrar as melhores soluções
dentro do preço e cronograma propostos no Edital.

BAIXA CONTRATADA
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Projetos realizados de maneira inadequada ou
ineficiente, com indicação de soluções não
condizentes com as diretrizes e especificações
do anteprojeto.

Atraso no cronograma devido a
maior necessidade de prazo para
análise e maior demanda de ajustes.

Desenvolver os projetos com o maior nível de
detalhamento possível, bem como em constante
contato com a CONTRATANTE. Não pagamento se os
níveis de serviço exigidos nos critérios de aceitabilidade
expostos no Termo de Referência ou Critério de
Pagamento não forem atingidos.

BAIXA CONTRATADA

Demora na análise dos projetos desenvolvidos
dentro das etapas elencadas no Termo de
Referência, por parte da Contratante.

Atraso no cronograma devido a
impossibilidade de avanço pela não
aprovação.

Comunicação prévia sobre as datas de entrega dos
projetos para organização dos fluxos internos da
contratante, entrega dos projetos com o maior nível de
detalhamento possível e de acordo com as
especificações necessárias.

BAIXA CONTRATANTE

Modificações/complementações de projeto
após o início da execução da obra.

Atraso no cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento
estimativo.

Realização de intervenções e testes para previsão de
eventuais comportamentos das soluções adotadas e
não previstos em projeto.

MÉDIA CONTRATADA

Erros de projeto.

Atraso no cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento
estimativo. Eventuais reanálises e
aprovações.

No desenvolvimento do projeto básico e executivo, o
contratante deve assegurar-se da qualidade,
completude e compatibilidade dos mesmos.

MÉDIA CONTRATADA

Mudanças arquitetônicos e de projetos
complementares por parte da Contratante,
após aprovação já enviada.

Atraso no cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento
estimativo.

Análise detalhada das entregas, com documentação de
todas as demandas de ajustes bem como emissão de
relatório de aprovação de etapa dos projetos.

BAIXA CONTRATANTE

Mudanças arquitetônicos e de projetos
complementares por parte da Municipalidade e
outros Órgãos competentes.

Atraso no cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento
estimativo.

Analise detalhada de toda a legislação pertinente para a
execução da edificação. Contato desde os estágios
iniciais do contrato junto aos Órgãos competentes para
providências a tempo todas as exigências para execução
da obra.

BAIXA CONTRATADA

Te
cn
ol
óg

ic
os Necessidade de

modificação das tecnologias e/ou de
equipamentos previstos em projeto devido à
obsolescência dos mesmos.

Necessidade de atualização das
tecnologias e equipamentos a fim de
que não sejam implantados
sistemas/materiais obsoletos. Custos
adicionais ou diminuídos.

Atenção às tendências de mercado. BAIXA CONTRATADA

Co
ns
tr
uç
ão

Detecção de condições após o início das obras
que ensejem a alteração das soluções
conforme o previsto.

Modificação nos custos em relação
ao orçamento estimativo.

Realizar ensaios/testes com antecedência à compra de
materiais/início integral de operações que indiquem
este tipo de risco. Contratada deve ter seguro contra
riscos de engenharia.

BAIXA CONTRATADA

Perda de serviços, por imprudência,
negligência, imperícia da Contratada.

Atraso do cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento

Atender às especificações de projeto, à legislação, às
normas técnicas, à boa técnica. Contratação de Seguro BAIXA CONTRATADA
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estimativo. de Riscos de Engenharia pela Contratada.

Perda, roubo ou dano de material ou
equipamento.

Atraso do cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento
estimativo.

A Contratada deve manter vigilância permanente no
local de obra. Contratação de Seguro de Riscos de
Engenharia pela Contratada.

BAIXA CONTRATADA

Erros de Execução
Atraso no cronograma da obra.
Modificação nos custos em relação
ao orçamento estimativo.

Investir na qualidade do projeto e da especificação
técnica. Primar pela qualidade dos serviços de execução
da obra.

BAIXA CONTRATADA

Dificuldades em encontrar mão de-obra,
serviços e equipamentos especializados para
realização das atividades previstas.

Atraso no cronograma da obra.
Modificação nos custos em relação
ao orçamento estimativo.

Planejamento de compras e contratações relacionadas
a operações especiais com antecedência suficiente para
resolver estas questões ou planejar modificações de
estratégia com o menor prejuízo financeiro e de
tempo possível.

BAIXA CONTRATADA

Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por
parte da Fiscalização.

Atraso no cronograma da obra.
Modificação nos custos em relação
ao orçamento estimativo.

Envio de amostras dos futuros materiais empregados
para avaliação pela Fiscalização. Contratação de
parceiros de qualidade comprovada para fornecimento
de materiais e insumos, com consulta prévia à
Fiscalização. Treinamento regular da mão de obra sobre
as atividades e métodos construtivos.

MÉDIA CONTRATADA

Problemas na estrutura de edificações vizinhas. Custos extras para reparação das
edificações conforme exigência legal.

Realizei estudo de campo previamente ao início das
obras para documentar a situação das edificações no
entorno da obra, e assim avaliar os reais danos que a
obra em si possa ter causado.

BAIXA CONTRATADA

Ec
on

ôm
ic
o Inadimplência do Contratante

Atraso do cronograma. Modificação
nos custos em relação ao orçamento
estimativo.

A possibilidade de solicitação de reequilíbrio econômico
atenderá a legislação em vigor, bem como a solicitação
de rescisão por parte da
contratada.

BAIXA CONTRATANTE

Problemas de Liquidez financeira pelo
contratado Atraso no cronograma de obras.

Apresentação de capital financeiro no valor máximo
permitido pela legislação, bem como apresentação de
Seguro Risco de Engenharia.

MÉDIA CONTRATADA

*Ressalvadas as possibilidades legais de aditivo.
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ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: ________________________________________________________________
CONTRATADA: _________________________________________________________________
CONTRATO: ___________________________________________________________________
OBJETO: ______________________________________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,
a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE e interessados estão
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização
Cadastral” anexa(s);
e) É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: ____________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _______________________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________
CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: ________________________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________________
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CPF: ______________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela Contratante:
Nome: _______________________________________________________________________
Cargo:________________________________________________________________________
CPF: _______________________________
Assinatura: _________________________

Pela Contratada:
Nome: ________________________________________________________________________
Cargo:________________________________________________________________________
CPF: ______________________________
Assinatura: _________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _______________________________________________________________________
Cargo:________________________________________________________________________
CPF: _______________________________
Assinatura: _________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: _______________________________________________________________________
Cargo:________________________________________________________________________
CPF: _______________________________
Assinatura: _________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: ___________________
Nome: ____________________________________________
Cargo: ____________________________________________
CPF: _____________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas
físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de
partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de
responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com
atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de
competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo
seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto
de notificação específica (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: ________________________________________________________________
CNPJ Nº ___________________________________
CONTRATADA: _________________________________________________________________
CNPJ Nº: ___________________________________
CONTRATO: _________________
DATA DA ASSINATURA: _______________________
VIGÊNCIA: __________________________________
OBJETO: ______________________________________________________________________
VALOR (R$): ________________________________

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a
seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a)memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em
suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

MOGI DAS CRUZES, em ... de ......... de 2025.

ENG.º NILMAR DE CÁSSIA FERREIRA
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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