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SECRETARIA DE ADMIﬂNISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

CONCORRENCIA N° 09/2025

ANEXO 07
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCOS

N° _ /2.025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23.321/2025

A ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE, através de seu Prefeito Municipal, neste ato representada pelo Sr.
Prefeito, FELIPE ANTONIO COLAGCO BERNARDO, portador do RG n°® 24.399.996-3 e CPF n° 280.337.298-30, infra
assinado, adiante denominada PREFEITURA e a empresa , estabelecida a n° , ha
cidade de /__, inscrita no CNPJ n° , com email oficial para recebimento de notificagbes técnicas:
, doravante denominada CONTRATADA, por seu representante ao final assinado e identificado,
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebragdo foi autorizada pelo processo
administrativo acima citado, doravante denominado processo, com fundamenteo legal na Lei Federal n° 14.133/2021; Lei
Complementar n°® 123/06; Decreto Federal n° 8.538/2015 (no que couber), Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto
Municipal n® 5.138/2021, atendidas as clausulas e condigbes que se enunciam a seguir:

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. CONTRATA(}AQ DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
ESTABILIZACAO E CONTENCAO DA AREA 09, LOCALIZADA NA ESTRADA ENG.° PAULO EUGENIO
BROIO “ESTRADA DO GUARAU”.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os servigos serdo executados sob o regime de empreitada por pregos unitarios.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1. O valor total do objeto ora contratado correspondera ao valor fixo de R$

3.2. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela execugao contratual e
pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes.

3.3. O pagamento dos servigos fica vinculado a vistoria e liberagdo da Secretaria Municipal de Obras, conforme
medigdes;

3.4. O prego ora contratado permanecera até final quitagdo sem a inclusdo de encargos financeiros ou previsdo
inflacionaria, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do objeto deste contrato.

4 CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas serdo suportadas pela respectiva dotagdo orgamentaria, conforme classificagdes a seguir:

- Convénio: 02.08.01.15.451.0003.1014.4490.51 - APLICACAO 02.100.0163 - R$ 997.000,00
- Contrapartida: 02.08.01.15.451.0003.1014.4490.51 - APLICACAO 01.110.000 - R$ 154.277,83

Cronograma de desembolso previsto:
Repasse Contrapartida
2025 461.848,10 71.771,90
2026 534.592,38 83.065,45

5 CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. A empresa vencedora da presente licitagdo devera apresentar garantia contratual a Prefeitura Municipal da
Estancia Balnearia de Peruibe. A garantia contratual devera ser equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
na condicdo prevista no Artigo 96 da lei 14.133/21, equivalente a R$ () com prazo de validade NAO INFERIOR A
02 (DOIS) ANOS.
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5.2. A garantia do contrato podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021:

| - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - Sequro-garantia;

lIl - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizagéo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIGOES DE EXECUGAO CONTRATUAL

6.1. Homologada a licitagdo pela autoridade competente, sera o licitante vencedor convocado para assinar o
contrato, que devera fazé-lo no prazo maximo de 05 (cinco) dias uUteis da convocagéo.

6.2. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao.

6.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido, o sujeitara a aplicagao das penalidades previstas neste Contrato.

6.4. Constituem motivos para o cancelamento/extingdo do contrato as situagdes referidas nos Artigos 137 a 139 da
Lei Federal 14.133/2021.

6.4.1. Caso a contratada opte pela modalidade prevista no inciso Il do § 1° do artigo 96 da lei 14.133/2021, a
garantia devera ser prestada no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

6.5. O prazo para inicio dos servigcos estara condicionado a emissdo da ordem de servigos para inicios dos
servicos Departamento demandante.

6.6. O prazo de vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses, contados da data da sua assinatura. Na
contagem do prazo excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-a os dias consecutivos.

6.6.1. O prazo para execugio da obra sera de até 06 (seis) meses.

6.7. Nao serdo computados, para efeito de prazo de execugdo dos servigos, os periodos decorrentes de
determinagdes de paralisagdes feitas pela CONTRATANTE.

6.8. Os prazos de inicio de etapas de execugdo de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

6.8.1. interrupcédo da execugédo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administragao;

6.8.2. caso ocorra acréscimo ou redugdo nas quantidades de obras inicialmente previstas no contrato, resultara em
prorrogagao ou antecipagao do prazo contratado em numero de dias proporcional aos percentuais respectivos, aplicados ao
total do prazo em causa;

6.8.3. impedimento da execugao do contrato por fato, ou ato de terceiros reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6.8.4. caso fortuito ou de forga maior.

6.9. Gerenciamento do contrato

6.9.1. O responsavel técnico pela execucéo da obra devera recolher ART e entrega-la na Secretaria de Obras no inicio

dos servigos;
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6.9.2. A CONTRATADA devera atentar-se para os prazos previstos em seu contrato, requerendo a Prefeitura a prorrogagéo
do mesmo quando necessario, mediante justificativa bem fundamentada. O requerimento em questdo sera analisado pelo
corpo técnico da Prefeitura, em processo administrativo préprio. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato
pode acarretar atrasos na liberagéo dos pagamentos sem prejuizo das penalidades cabiveis;

6.9.3. A ndo execucao dos servigos dentro dos prazos de execugao de obra podera acarretar o cancelamento do contrato e
a aplicacado das penalidades cabiveis.

6.10. Liberacao para execucao dos servicos

6.10.1. A liberagéo para execugéo dos servigos sera feita através de uma OIS — Ordem de Inicio dos Servigos emitida pela
Secretaria de Obras, condicionada a autorizagdo para inicio dos servigos por parte do érgdo concedente do recurso e a
apresentagao, por parte da contratada, dos seguintes documentos:

- matricula CNO da respectiva obra no INSS, aberta pela contratada ou por eventual empresa que lhe antecedeu;

- ART/RRT do responsavel técnico da contratada pela execugéo da obra;

- Termo de nomeagéo de preposto para interlocugdo técnica com a Secretaria Municipal de Obras;

- Comunicagéo Prévia a DRT, em conformidade com a NR 18, do MT;

6.10.2. Condigoes de entrega (aquisigdo de produtos)
- Os precos ofertados devem considerar a entrega e/ou instalagao dos produtos no local.

6.11. Medicées

6.11.1. Sé&o condigdes para a realizagdo das medi¢des do contrato:

- As planilhas de medicdes deverdo ser apresentadas no mesmo formato da proposta apresentada, respeitando a regra de
arredondamentos estabelecida no edital, exceto em convénios especificos que deverdo ser apresentadas conforme o
manual do mesmo;

- A existéncia e manutengcdo de placa de obra, no modelo fornecido pela Prefeitura conforme orientacdes do érgdo
concedente do recurso de repasse (informar-se com a Secretaria de Obras no inicio dos servigos);

- A existéncia de ART / RRT do responsavel técnico pela execugdo da obra;

- A manutengédo das instalagbes da obra em condigdes de higiene e salubridade;

- A regularidade das certiddes.

- As medic¢des serdo realizadas mediante a disponibilizagédo de recursos em conta,

firmados em convénio da seguinte forma:

Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8

Valor/% 4,74% 2,46% 39,14% 37,63% 1,94% 14,08% 0% 0%

6.11.2. Para cada medi¢do a empresa devera apresentar:

- Carta da empresa solicitando a medigéo para a Prefeitura de Peruibe;
- Memédria de calculo dos itens medidos (fisico e digital);

- Planilha de medigao no formato adequado;

- Relatdrio fotografico dos servigos a serem medidos (fisico e digital);

- Croqui / As Built apresentando os servigos executados;

- Comprovantes de recolhimento do INSS, referentes aos periodos ndo
apresentados na medigao anterior, na CNO ja aberta para este fim;

- Certificado de regularidade da empresa no FGTS;
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- CND da empresa;

- No caso de atraso da execugao em relagéo ao cronograma fisico estipulado no contrato,a prefeitura podera condicionar a
liberacdo dos servicos a apresentagao de justificativa fundamentada com proposta de readequacgédo de prazos que sera
analisado pelo corpo técnico da Prefeitura, em processo administrativo proprio;

- A liberagcdo para emissdo da Nota Fiscal de cada pagamento fica condicionada a vistoria e aceitagdo dos servigos
executados de acordo com o projeto, que podem exigir o reparo e adequagéo de servigos executados em desconformidade
com as boas técnicas de execugéo;

- A Nota Fiscal devera constar obrigatoriamente o niumero da matricula CNO, nimero da medi¢cdo e numero do contrato,
bem como informagdes exigidas pelo érgdo concedente do recurso de repasse, na forma repassada ao contratado pela

Prefeitura.

6.12. Reprogramacgao de servigos (contratos sob regime de contratacdo de empreitada por prego unitario)

- orgamento de referéncia apresentado pela Prefeitura utiliza os servigos constantes em tabela oficial, acrescido de um BDI
especificado no cabegalho da planilha em todos os itens.

- Eventuais servigos extracontratuais, respeitados os limites dispostos no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021 e suas
alteragdes, s6 poderdo ser executados mediante prévia aprovagcdo do CONTRATANTE e 6rgao concedente do recurso de
repasse, sendo remunerados conforme segue:

- Os servigos que necessitam de alteragdo de quantitativos deverdo ter suas memoérias de calculo devidamente
apresentadas pelo solicitante;

- Caso ocorram servigos cujos precos ndo constem da Planilha Orgamentaria apresentada pela CONTRATANTE, serdo
usados os precos e critérios de medigdo e remuneragdo constantes da tabela de pregos oficial utilizada para a planilha
orgamentaria, do mesmo més de referéncia, mantida a proporcionalidade entre o preco de referéncia e o prego global
contratado;

- Na hipétese de ocorréncia de servigos cujos valores ndo constem da referida tabela, serdo utilizados pregos em outras
tabelas oficiais, mantida a proporcionalidade entre - preco de referéncia e o prego global contratado, e também na falta
destes a composigcdo dos precos entre o CONTRATANTE e a Contratada respeitara os praticados no mercado, apds
realizagao de pesquisa mercadoldgica;

- Os pregos resultantes passardo a fazer parte integrante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela licitante em sua

proposta comercial.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

7.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta licitagdo, conforme especificacdes e condigdes
estabelecidas no Edital e neste Contrato, em seus anexos e na proposta apresentada;

7.2. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como
embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e a entrega devera ocorrer sem prejuizo
dos servigos normais da Prefeitura Municipal de Peruibe.

7.3. Eventual pedido de prorrogacdo devera ser protocolado, antes do vencimento do prazo de entrega,
devidamente justificados pela CONTRATADA, para ser submetido a apreciacao superior.

7.4. O objeto devera ser realizado observando-se as condigbes estabelecidas no Anexo | e disposi¢cdes contidas
no termo contratual, oriundo da presente licitagéo.

7.5. Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Prefeitura Municipal de Peruibe, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, podera:
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a) Rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as especificagdes do Anexo | do Edital, determinando sua
substituicao/corregao;

b) Determinar sua complementagao se houver diferenca de quantidades ou de partes;

c) As irregularidades deveréo ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo estabelecido no documento de
comunicagao emitido pelo setor competente, mantido o preco inicialmente ofertado.

d) O recebimento ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade, corregao
e segurancga dos servigos entregues.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
8.1. O licitante vencedor apresentara a Nota Fiscal constando os servigos fornecidos.

8.2. A Prefeitura Municipal de Peruibe tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada de comprovante de fornecimento para aceita-la ou rejeita-la.

8.3. A Nota Fiscal/Fatura ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de Peruibe sera devolvida a empresa vencedora
da licitagdo para as necessarias corregbes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo
estabelecido no item 8.2, a partir da data de sua reapresentagéo.

8.4. A devolugdo da nota fiscal ndo aprovada, em hipotese alguma servira de pretexto para que a contratada
suspenda quaisquer servicos.

8.5. O Municipio de Peruibe providenciara o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de
aceite da Nota Fiscal/Fatura.

8.6. A nota fiscal devera ser apresentada acompanhada dos seguintes documentos:

8.6.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo
Positiva com efeitos de Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuigdes sociais) e a Divida Ativa da Unido,
dentro do prazo de validade;

8.6.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido pela CEF —
Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n°8.036/90).

8.7. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidagao, qualquer obrigagéo que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou
corregdo monetaria (quando for ocaso).

8.8. A CONTRATADA devera informar a Prefeitura Municipal de Peruibe na nota fiscal os dados bancarios para o
efetivo crédito a que se refere, vinculado ao seu CNPJ para realizagdo dos pagamentos.

8.9. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidir4d corregcdo monetaria, bem como juros
moratorios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados proporcional ao tempo em relagédo ao atraso verificado.

8.10. No caso de CONTRATADA em situagdo de recuperagao judicial, devera apresentar declaragao, relatério
ou documento equivalente de seu administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa juridica, do profissional
responsavel pela conducéo do processo, de que esta cumprindo o plano de recuperacgéo judicial.

8.11. Ficam os participantes cientes, que independentemente do prazo estabelecido para pagamento, o mesmo
sera efetuadona ordem cronoldgica conforme o que determina o art. 141 da Lei Federal de Licitagdes n°® 14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

9.1. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito, ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da Contratada e a retribuicdo da Prefeitura para a justa remuneragédo do fornecimento, podera ser revisada
mediante solicitagdo da contratada EXCLUSIVAMENTE VIA PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE
(conforme orientacdes descritas no Anexo 8 do edital), objetivando a manutenc&o do equilibrio econédmico-financeiro inicial
0 sontrato.
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9.2. Os contratos regidos por esta Lei poder&o ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

§ 1° Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adocdo das providéncias necessdrias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragéo.

§ 2° Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 18.2 as contratacdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugao for obstada pelo atraso na conclusédo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagéo,
serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

9.3. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.4. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caputdo art. 124 da Lei 14.133/2021 ndo poderdo
transfigurar o objeto da contratagéo.

9.5. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.6. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e
o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

9.7. Nas alteragdes contratuais para supresséo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisigao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

9.8. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

9.9. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatodrio.

9.10 Paragrafo unico. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogac¢ao nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.

9.11 A formalizagédo do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administragcdo no curso da execucéo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus
efeitos, hipétese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
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9.12 Nas hipoteses em que for adotada a contratagédo integrada ou semi-integrada, € vedada a alteracdo dos
valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequacgéo técnica aos objetivos
da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46 da
Lei 14.133/2021;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragao.

9.13 Os pregos contratados ser&o alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a data
da apresentagéo da proposta, criagéo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercusséo sobre os pregos contratados.

9.14 Os pregos dos contratos para servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra ou com
predominancia de mao de obra serdo repactuados para manutengdo do equilibrio econdémico-financeiro, mediante
demonstragéo analitica da variagdo dos custos contratuais, com data vinculada:

| - a da apresentagao da proposta, para custos decorrentes do mercado;

Il - ao acordo, a convengao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de
mao de obra.

§ 1° A Administragdo nao se vinculara as disposigdes contidas em acordos, convengdes ou dissidios coletivos de
trabalho que tratem de matéria n&o trabalhista, de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados
do contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de preg¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

§ 2° E vedado a érgéo ou entidade contratante vincular-se as disposigdes previstas nos acordos, convengdes ou
dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administragao Publica.

§ 3° A repactuagao devera observar o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data da apresentagédo da
proposta ou da data da ultima repactuagao.

§ 4° A repactuacgdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, observado o principio da
anualidade do reajuste de precos da contratacao, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mao de obra e os
decorrentes dos insumos necessarios a execugao dos servigos.

§ 5° Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuagéo a que se refere o inciso Il
do caput deste artigo podera ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de
trabalho das categorias envolvidas na contratacao.

§ 6° A repactuagéo sera precedida de solicitagdo do contratado, acompanhada de demonstragdo analitica da
variagdo dos custos, por meio de apresentagao da planilha de custos e formagéo de precos, ou do novo acordo, convengao
ou sentenga normativa que fundamenta a repactuagao.

9.15 Registros que nao caracterizam alteragcao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagbes:

| - variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no proprio
contrato;

Il - atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento previstas
no contrato;

Il - alteragbes na razédo ou na denominagao social do contratado;
IV - empenho de dotagdes orgamentarias.

9.16 A eventual autorizagao da revisdo dos pregos contratuais sera concedida apds a analise técnica e juridica da
Prefeitura, porém contemplara as parcelas realizadas a partir da data do protocolo do pedido EXCLUSIVAMENTE VIA
PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE (conforme orientagdes descritas no Anexo 8 do edital).

9.17 Para efeito de revisao de pregos, deverao ser utilizados os precgos referenciados nas planilhas orgamentarias
$*[E] iais, que instruem o presente processo licitatorio.

(A1) nos termos da lei 14.063/2020.
https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f8713874-db7c-41a6-bb5a-50eee92af016

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO

Link de validagdo de assinaturas:



;
v

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira n® 50 — Centro — Peruibe - CEP 11770-122
CNPJ 46.578.514/0001-20

1y

SECRETARIA DE ADMIﬂNISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

9.18 Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a Contratada ndo podera
suspender o servigo e os pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANSOES ADMINISTRATIVAS (Artigo 155 da Lei 14.133/21)

10.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:

a) dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
j) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ouadjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar. A sangdo prevista neste item (19.2 “c”) sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do item 19.1 do edital, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica

direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica. A sangdo prevista nesta
alinea (19.2.”d”) sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos “g”, “h”, ", “j’, “k” e “I" do
item 19.1, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos incisos “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do item 19.1 que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao referida no item 19.2 “c”, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3

(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3. Na aplicagéo das sanc¢des serdo considerados: (artigo 156 da Lei 14.133/21)
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

10.4. A sancdo de multa compensatéria sera aplicada a empresa contratada, por qualquer das infragbes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes pardmetros:

| — de 0,5% (cinco décimos por cento) até 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentagédo exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

c) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

Il — 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de
garantia contratual,

Il — 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugéo parcial do
contrato;

IV —30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentagdo de declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou declaracao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

b) fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportamento iniddneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

f) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

g) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecugéo total do objeto do contrato.

Paragrafo Unico — Naqueles contratos que ainda néo foram celebrados, o percentual de que o item 10.4 e seus
incisos para calculo da multa compensatéria incidira sobre o valor estimado da contratagéo.

10.5. O valor da multa aplicada sera descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos
pela Administracdo ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente.

10.6. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.7. Nos termos do Artigo 166 da Lei 14.133/21, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagao
das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitare contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que,se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8. Nos termos do Artigo 167 da Lei 14.133/21, cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da
aplicacao da sancao de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimac&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.9. Nos termos do Artigo 168 da Lei 14.133/21, o recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo
do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

10.10. A aplicagcdo das sangbes previstas no edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagéo
integral dos danos causados.

10.11. O procedimento para apuragdo das sang¢des administrativas sera apurado em processo administrativo
nraorio.
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10.12 Todas as adverténcias, comunicagbes e aplicacédo de penalidades, serdo encaminhadas para a enderego
eletrébnico da contratada,

10.12.1 A Contratada devera manter atualizado seu endereco eletronico de contato, sempre quem houver
alteracéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO/EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

a) ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

b) desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

c) alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

d) decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugédo da sociedade ou falecimento do contratado;
e) caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

f) atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo substancial do anteprojeto
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagédo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagao dessas areas;

h) razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade contratante;

i) ndo cumprimento das obrigagbes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

a) supresséao, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal 14.133/21;

b) suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

c) repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uUteis, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢gdes e mobilizagdes e outras previstas;

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

e) nao liberagédo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo, a desocupagéo
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.3. As hipoteses de extingdo a que se referem as alineas “b”, “c” e “d” do item 11.2. deste contrato, observaréo
as seguintes disposic¢oes:

a) ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual
tenha contribuido;

b) assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢cdes assumidas até a
normalizagdo da situagéo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” doinciso Il do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/21.

§ 4° Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/21, deveré&o ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.4. A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua prépria conduta;

a1) A extingdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deverdo ser precedidas
de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
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b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagédo ou por comité de resolugéo de disputas,
desde que haja interesse da Administracao;

c) determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

11.5. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) devolugéo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data de extingao;
c) pagamento do custo da desmobilizagédo.

11.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sancgbes
previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

a) assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;

b) ocupacgéo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

c) execugao da garantia contratual para:

c1) ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugéo;

c2) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c3) pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

c4) exigéncia da assungao da execugéo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e
das multas aplicadas.

e) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a” e “b” do item 11.6. ficara a critério da Administragédo, que
podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS

12.1. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vicios ocultos e aparentes ou defeitos da coisa,
devendo o licitante vencedor elimina-los as proprias expensas, sob pena de incidir em inexecugao contratual, ficando
responsavel por todos os encargos decorrentes disso, incluindo a remogao e devolugéo do objeto licitado, apos, sanadas os
problemas que se fizerem necessaria o uso da garantia.

12.2. Nos termos do artigo 140 da lei 14.133/21 e Decreto Municipal 5837/23, a obra ou servigo sera recebido:

a) Provisoriamente no prazo de até 15 dias, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) Definitivamente no prazo de até 90 dias, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

12.3. Nos termos do artigo 140, § 6°, em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao
eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construgado, da reforma, da recuperagéo ou da ampliagao do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias.

12.4. Ainda no que couber e nos termos do artigo 3° combinado com o Artigo 39, inciso VIl da Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer servigo ou
servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgéos oficiais competentes ou, se as normas especificadas n&o
existirem, pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial (CONMETRO).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CESSAO E TRANSFERENCIA DO CONTRATO

13.1. A execucgao do objeto deste contrato sera de inteira responsabilidade da Contratada, ficando vedada a sua
cessao ou transferéncia a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorizagdo da Prefeitura.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada obriga-se a:

14.1.2. Executar a obra conforme projeto basico, executivo e memorial descritivo;

14.1.3. Garantir a conformidade com as normas da ABNT (NBR 11682/2009, NBR 8044, NBR 6122, NBR 6118,
entre outras);

14.1.4 Atender as exigéncias de seguranca do trabalho e ambientais;

14.1.5. Garantir a destinacao correta dos residuos gerados;

14.1.6. Manter equipe técnica habilitada durante toda a execugéo.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA

15.1.1. Para a plena realizagédo do objeto deste contrato, a Prefeitura obriga-se a:
15.1.2. Fornecer acesso aos locais de execugao;

15.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execugéo da obra;

15.1.4. Efetuar os pagamentos de acordo com a execugéo fisico-financeira.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA FISCALIZACAO

16.1. Cabera a fiscalizagdo exercer rigoroso controle da prestagdo dos servigcos, em especial quanto a qualidade,
quantidade e adequacgao dos servigos, fazendo cumprir todas as disposigdes de lei e do presente instrumento.

16.2. A fiscalizagdo dos servigos pela Prefeitura ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade da
Contratada, por qualquer inobservancia ou omissao as clausulas contratuais.

16.3. Verificada a ocorréncia de irregularidades na prestagéo dos servigos, o departamento competente adotara as
providéncias legais cabiveis, inclusive a aplicagédo de penalidade, conforme o caso.

16.4. A Prefeitura podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistorias e verificar o cumprimento de Normas
preestabelecidas no contrato.

16.5. A Contratada devera permitir a fiscalizagdo livre acesso a vistoria, e também as anotacgdes relativas ao
pessoal componente da equipe, fornecendo, da mesma forma, dados e elementos pertinentes a documentagdo dos
mesmos.

16.6. A Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituigdo de equipamentos, que nao se
apresentarem em boas condigbes de operagao ou estiverem em desacordo com as especificagbes técnicas. As eventuais
substituicdes durante o contrato deverdo ser feitas no padrdo equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer 6nus
adicional.

16.7. O Agente Fiscalizador comunicara a Administracdo do CONTRATANTE as irregularidades detectadas, de
acordo com o grau de repercussdo no contrato, bem como informara os casos de afastamento em virtude de férias,
licengas ou outros motivos, para que substituto possa assumir a gestdo do contrato, evitando prejuizos, interrupgdes,
suspensao das atividades de fiscalizagéo.

16.7.1. Nos termos do artigo 25 da Lei 14.133/21, exercer a fiscalizagdo dos servigos, por técnicos especialmente
designados, ficando designado o Sr. ____, portador do CPF n° para gestor do presente contrato e 0 Sr.
portador do CPF n° para fiscal do presente contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REGIME JURIDICO CONTRATUAL

17.1. O presente instrumento contratual é regido pela Lei Federal n° 14.133/2021; Lei Complementar n° 123/06;
Decreto Federal n° 8.538/2015 (no que couber) e Decreto Municipal n°® 5.138/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes elegem, desde
ja, o Foro da Comarca de Peruibe, Estado de Sao Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.2. E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presencga
s#[E] )2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE, __ DE ___ DE 2025.

Gestor do Contrato
CPF:

Fiscais do contrato
CPF:
Testemunhas:

Silvio Antonio Pereira Venancio
CPF:315.905.528-06

Bruno Motta Dompieri
CPF:321.955.498-90

CNPJ 46.578.514/0001-20

SECRETARIA DE ADMIﬂNISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): ___ /2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
ESTABILIZACAO E CONTENCAO DA AREA 09, LOCALIZADA NA ESTRADA ENG.° PAULO EUGENIO BROIO
“ESTRADA DO GUARAU”.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual, estardo
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo
sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse, Despachos e
Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o estabelecido na
Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de
Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no modulo eletrénico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢gdes n°01/2020, conforme
“Declaragéo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,

interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Peruibe,em __ / /2025

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Felipe Antonio Colago Bernardo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 280.337.298-30

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO:

Nome: Felipe Antonio Colago Bernardo

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 280.337.298-30
RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Felipe Antonio Colago Bernardo
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 280.337.298-30
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PELA CONTRATADA:

Nome:

Cargo:
CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Felipe Antonio Colago Bernardo

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 280.337.298-30

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS(*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:

FISCAL DO CONTRATO
Nome:

CPF:

Cargo:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responséaveis
por acbées de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de responsaveis
por prestacées de contas; de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestagbes de contas, caso o signatario do
parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto
de notificagao especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n° 11/2021).
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