O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500111128
São Paulo, 15/10/2015
Roberto Vieira dos Reis
Agente Administrativo
UGI-Oeste - Reg. 2162

15	Retirada de vidro inclusive raspagem de massa ou ret. De baguetes	M2	200,00
16	Fundações – Lastro de brita 5cm	M3	120,00
17	Fundações – forma de madeira maciça	M2	120,00
18	Fundações – Aço CA 50 (AouB) FYK=500 MPA	KG	80,00
19	Fundações – Concreto FCK=20MPA	M3	100,00
20	Alvenaria e fundação de embasamento	M3	200,00
21	Alvenaria de bloco de concreto 10cm	M2	350,00
22	Alvenaria de bloco de concreto 15cm	M2	350,00
23	Tampo em ardósia para laboratório e cozinha	M2	30,00
24	Divisórias em granilite ou ardósia	M2	30,00
25	Tampo de ardósia com cuba inox	UN	45,00
26	Estrutura de madeira para cobertura com telhas canalete	M2	250,00
27	Estrutura de madeira para cobertura com telhas de barro	M2	200,00
28	Cobertura – telha de barro tipo plan	M2	60,00
29	Cobertura – cumeeira normal para telha tipo canalete	M	100,00
30	Cobertura – cumeeira e espigões embocados para telha de barro plan	M	100,00
31	Cobertura – Rufo liso de aço galvanizado natural, E-0,65 corte até 600mm	M	80,00
32	Reparo telhado com membrana autoadesiva alumínio reforçada	M2	80,00
33	Cobertura – Forro em lâmina PVC 100mm entarugamento madeira	M2	450,00
34	Cobertura – Forro de madeira entarugamento de madeira	M2	450,00
35	Cobertura – Telha de fibrocimento ondulada E=8mm	M2	400,00
36	Cobertura – Forro de placa de gesso quadriculada	M2	500,00
37	Cobertura – Telha de aço galvanizado cobertura natural ondulada E=0,8mm	M2	80,00
38	Pisos – Lastro de Brita	M3	100,00
39	Pisos – Contra-piso de concreto armado impermeável	M3	150,00
40	Pisos – Argamassa de regularização de piso	M2	450,00
41	Pisos – Piso em cerâmica anti-derrapante	M2	450,00
42	Pisos – Rodapé em cerâmica	M	300,00
43	Pisos – Cimentado desempenado alisado e=3,50cm	M2	450,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

Peruíbe - Terra da eterna juventude

Paulo Roberto San Martin Costa
CREA 060106979

Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2026 11:01:06 que o documento de hash (SHA-256) 83b581d8409a5e551c6bd97bb7e4c2d407c6a07313379c0319a4b044589f12e3 foi validado em 22/01/2026 10:56:10 através da transação blockchain 0x73581ced38e53a597767037abe3e9aa6977eeaf0a26d09dfb4f0d449f6c327fc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 304617)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26205220111328
São Paulo, 13/10/2015
Roberto Vieira dos Reis
Agente Administrativo
UGI-Oeste - Reg. 2162

44	Piso vinilico tipo paviflex 30x30cm	M2	60,00
45	Revestimentos – Chapisco de forro e parede	M2	300,00
46	Revestimentos – Emboço de forro e parede	M2	300,00
47	Revestimentos – Reboco de forro e parede	M2	300,00
48	Revestimentos – Lousa completa	UN	60,00
49	Revestimentos – com azulejos brancos 15x15cm	M2	600,00
50	Assentamento de folhas de porta inclusive ferragem	UN	90,00
51	Vidro liso comum incolor 4mm	M2	400,00
52	Retirada de fechadura	UN	250,00
53	Instalação de fechadura completa de embutir	UN	250,00
54	Instalações elétricas – Eletrodutos de polietileno flexível 3/4" e 1"	M	600,00
55	Instalações elétricas – Fios de cobre isolado 2,5mm²	M	3.500,00
56	Instalações elétricas – Fios de cobre isolado 4,0mm²	M	3.500,00
57	Instalações elétricas – Caixa estampada de passagem 4x2"	UN	60,00
58	Instalações elétricas – Caixa estampada de passagem 3x3"	UN	60,00
59	Instalações elétricas – Interruptor de 1 a 3 teclas	UN	180,00
60	Instalações elétricas – Tomada simples de embutir 110/220V geral eletroduto polietileno	UN	300,00
61	Instalações elétricas – Tomada universal 2p + T 127V – eletroduto de pvc	UN	300,00
62	Instalações elétricas – Ponto seco para telefone-eletroduto de PVC	UN	60,00
63	Instalações elétricas – Luminária para lâmpadas fluorescentes 2x40Watts	UN	180,00
64	Instalações elétricas – Luminária aberta tipo econômica com lâmpada Mista 250w	UN	500,00
65	Instalações elétricas – Quadro de distribuição para até 36 disjuntores	UN	40,00
66	Instalações elétricas – Terra completo	UN	40,00
67	Instalações elétricas – Chuveiro elétrico 220v / 5400w	UN	120,00
68	Instalações elétricas – Fio de cobre isolado 6,00mm²	M	600,00
69	Instalações elétricas – Fios trancado para telefone padrão Telebrás	M	500,00
70	Instalações elétricas – Barra de condulete de 1"	UN	120,00
71	Instalações elétricas – Luminárias p/ lâmpada fluorescentes 4x40Watts	UN	60,00
72	Instalações elétricas – Luminária tipo plafonier – 01 Lâmpada	UN	50,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

Peruíbe - Terra da eterna juventude

Paulo Roberto San Martin Costa
CREA 060109799

Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2026 11:01:06 que o documento de hash (SHA-256) 83b581d8409a5e551c6bd97bb7e4c2d407c6a07313379c0319a4b044589f12e3 foi validado em 22/01/2026 10:56:10 através da transação blockchain 0x73581ced38e53a597767037abe3e9aa6977eeaf0a26d09dfb4f0d449f6c327fc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 304617)

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201509111538
São Paulo, 15/01/2015
Roberto Vieira dos Reis
Agente Administrativo
UGI-Oeste - Reg.: 2162

73	Instalações elétricas – Refletor para lâmpada mista	UN	200,00
74	Instalações elétricas – Reator simples Bivolt 1x40w	UN	500,00
75	Instalações elétricas – Lâmpada fluorescente 40w	UN	5.000,00
76	Instalações elétricas – Disjuntor termo magnético 3x10A à 3x50A	UN	200,00
77	Instalações elétricas – Disjuntor termo magnético 3x60A à 3x100A	UN	200,00
78	Instalações elétricas – Reator duplo p/ lâmpada fluorescente fator potencia 110V/2x40w	UN	1.500,00
79	Instalações elétricas – Lâmpada incandescente de 60w	UN	1.500,00
80	Instalações elétricas – Lâmpada mista MHL 220V/160W	UN	1.200,00
81	Instalações hidráulicas – Tubo em PVC esgoto incluindo conexões	M	800,00
82	Instalações hidráulicas – Tubo em PVC marrom água fria incluindo conexões	M	800,00
83	Instalações hidráulicas – Registros, válvulas e válvulas americana	UN	300,00
84	Instalações hidráulicas – Sifões e engates flexíveis	UN	450,00
85	Instalações hidráulicas – Caixa de gordura em alvenaria	UN	60,00
86	Instalações hidráulicas – Caixa de inspeção 60x60cm para esgoto	UN	60,00
87	Instalações hidráulicas – Bacia sanitária de louça branca	UN	80,00
88	Instalações hidráulicas – Lavatório de louça com coluna	UN	60,00
89	Instalações hidráulicas – Reservatório em fibra de vidro 1000 litros completos	UN	30,00
90	Instalações hidráulicas – Torneiras em geral	UN	800,00
91	Instalações hidráulicas – Caixa de descarga	UN	200,00
92	Instalações hidráulicas – Reparo de válvula de descarga	UN	400,00
93	Instalações hidráulicas – Registro de gavetas com canopla cromada	UN	200,00
94	Instalações hidráulicas – Bolsa plástica para bacia sanitária	UN	400,00
95	Arremate de pintura em geral – Esmalte sobre portas de madeira	M2	150,00
96	Arremate de pintura em geral – Pintura de lousa existente	M2	120,00
97	Arremate de pintura em geral – Esmalte sobre forro de madeira	M2	120,00
98	Arremate de pintura em geral – Esmalte sobre grade e portões de ferro	M2	350,00
99	Arremate de pintura em geral - látex acrílico sobre parede externas	M2	1.500,00
100	Arremate de pintura em geral – Pintura acrílica para pisos	M2	4.000,00
101	Arremate de pintura em geral – Caiação	M2	600,00

Paulo Roberto San Martin Costa
CREA 060 1069799

Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2026 11:01:06 que o documento de hash (SHA-256) 83b581d8409a5e551c6bd97bb7e4c2d407c6a07313379c0319a4b044589f12e3 foi validado em 22/01/2026 10:56:10 através da transação blockchain 0x73581ced38e53a597767037abe3e9aa6977eeaf0a26d09dfb4f0d449f6c327fc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 304617)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26281548111128
São Paulo, 15/10/2015
Roberto Vieira dos Reis
Agente Administrativo
UGI-Oeste - Reg. 2162

102	Serviços diversos – Alambrado com altura de 1,50m	M2	800,00
103	Serviços diversos – Mão de obra – serviços gerais – sem material	H	400,00
104	Serviços diversos – Tubo F.G 1.1/4" para sustentação tela alambrado excluindo base.	M2	800,00

Os serviços foram executados pela empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA** , sob a responsabilidade do Engenheiro Josiel A Domingues- CREA/SP nº 5060071966, atendendo as normas técnicas, padrões, especificações e a boa técnica de construir.

Peruíbe, 09 de Abril de 2015

PERUÍBE

Atenciosamente,

Paulo Roberto San Martin Costa
Coordenadoria e Planejamento
Engenheiro Civil
CREA Nº 0601069799

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS FABRICIO MARCHI DE BRITO - Tabelião
PERUÍBE / SP
Telefone: (13) 3455-9050
www.cartorioperuibe.com.br

RECONHEÇO por SEMELHANÇA, a firma de: (1) PAULO ROBERTO SAN MARTIN COSTA.
Em documento SEM valor econômico.
Peruíbe, 08 de outubro de 2015. Em Test da verdade
PEDRO PAULO NUNES TELLES DE ALMEIDA - Escrevente
Ato(s) 1 Valor R$ 4,89 - Cód: 20113160102530000077793-001
Selo(s) - Selo(s): 1 Ato:0733AA-177624
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
1º Tabelião de Notas e Protestos Peruíbe/SP
Pedro Paulo Nunes Telles de Almeida ESCREVENTE
SELO NOTARIAL DO BRASIL
112086
FIRMA 1
0733AA177624

Peruíbe - Terra da eterna juventude

Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2026 11:01:06 que o documento de hash (SHA-256) 83b581d8409a5e551c6bd97bb7e4c2d407c6a07313379c0319a4b044589f12e3 foi validado em 22/01/2026 10:56:10 através da transação blockchain 0x73581ced38e53a597767037abe3e9aa6977eeaf0a26d09dfb4f0d449f6c327fc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 304617)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/2f62226e-bdf4-4796-a526-41e830f69bae.pdf

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 22/04/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **83b581d8409a5e551c6bd97bb7e4c2d407c6a07313379c0319a4b044589f12e3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **304617** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Acervo 2620150011128"**, cujo assunto é descrito como **"Acervo 2620150011128"**, faz prova de que em **22/01/2026 10:56:15**, o responsável **Tecnojad Construtora Ltda (10.292.398/0001-30)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Tecnojad Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/01/2026 11:01:06** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x73581ced38e53a597767037abe3e9aa6977eeaf0a26d09dfb4f0d449f6c327fc**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023 CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250009130
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSIEL APARECIDO DOMINGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSIEL APARECIDO DOMINGUES
Registro: 5060071966-SP . . . . . RNP: 2602009946
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160791218 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 22/07/2016 Baixada em: 13/05/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TECNOJAD CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Peruíbe . . . . . CNPJ: 46.578.514/0001-20 . . .
RUA Nilo Soares Ferreira . . . . . No.: 50 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Centro
Cidade: . . . . . UF: SP CEP: 11750000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 52/2.016 . . . . . Celebrado em : 12/07/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.571.834,74 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Rua 37, esquina com Rua 16 . . . . . No.:
Complemento: Parte 01 do lote 01 - Quadra 62 . . . . . Bairro: Estância Santa Isabel
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: 11750000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/07/2016 Conclusão Efetiva: 12/10/2017 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: Prefeitura Municipal de Peruíbe . . . . . CNPJ: 46.578.514/0001-20

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 9289,60000 metro quadrado.

Observações
Execução de obras e serviços de engenharia para construção do conjunto habitacional Santa Isabel com 160 unidades habitacionais

Informações Complementares
- A presente certidão foi emitida com base nos dados da ART acima citada, registrada apenas para as atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, sendo seus dados de exclusiva responsabilidade do profissional requerente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250009130
27/05/2025 16:31:57
Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

REF.: **ATESTADO DE DESEMPENHO**
O. S. Nº 007/2.016 – Proc. N.º 12.457/2.015 - Contrato N.º 52/2.016

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**; com sede na Rua Riachuelo, nº 40, sala 25, Centro, Município de Peruíbe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 10.292.398/0001-30 e Inscrição Estadual nº 524.104.886.114, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PERUIBE, no período de 12/07/2.016 à 12/10/2.017, obras/serviços de Execução de **construção do conjunto habitacional Santa Isabel com 160 unidades habitacionais Fase 01 – Convênio 233.471-14/07, com recursos oriundos do Programa FNHIS**, no Município de Peruibe-SP, com as seguintes características :

Item	Descrição	Un	Qde.
3.1.	Serviços preliminares		
3.1.2	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	M2	928,72
3.1.1	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes	M2	120,00
3.2.	Fundações		
3.2.1.	Estacas (fundação profunda)		
3.2.1.18	Estaca trado (broca) diametro 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	M	288,00
3.2.1.19	Escavacao manual a ceu aberto em material de 1a categoria, em profundidade ate 0,50m	M3	55,66
3.2.1.20	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	M2	506,40
3.2.1.21	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	M2	60,00
3.2.1.22	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	826,88
3.2.1.24	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm	Kg	8.591,44
3.2.1.25	Lastro de brita	M3	45,52
3.2.1.26	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragem na forma, aco ca-25diam 6,3 a 8,0mm	Kg	44,16
3.2.1.27	Impermeabilização com lona plastica	M2	1.138,48
3.2.1.28	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	365,84
3.2.1.29	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento	M3	227,12
3.2.1.30	Protensao de tirantes de barra de aco ca-50 excl materiais	Un	760,00
3.2.1.31	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	800,00
3.3	Alvenaria		
3.3.11	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	M2	13.527,76
3.3.13	Graute fgk=15 mpa; traço 1:2,0:2,4 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015	M3	306,52
3.3.15	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	16.149,43
3.3.16	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	12.701,20
3.4	Laje		
03.04.01	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	M2	1.276,80

Peruíbe - Terra da eterna juventude

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

03.04.02	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento	M3	68,02
03.04.04	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramentoeapr.3x) e ferragem negativa	M2	4.076,45
3.4.6	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	15.296,14
3.5	Cobertura		
3.5.1	Estrutura		
03.05.01.03	Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telha	M2	8.640,00
03.05.01.06	Ajudante de operação em geral com encargos complementares	H	4.001,20
3.5.2	Telhamento		
03.05.02.01	Cobertura em telha ceramica tipo francesa ou marselha, excluindo madeiramento	M2	5.291,60
3.5.3	Cumeeira, beiral e tabeira		
03.05.03.01	Cumeeira com telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	659,60
03.05.03.02	Embocamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	752,00
03.05.03.03	Forro de madeira, tabuas 10x1cm com friso macho/femea, exclusive entarugamento	M2	999,60
3.5.4	Impermeabilização		
03.05.04.01	Regularizacao de superficie de conc. aparente	M2	96,00
03.05.04.02	Impermeabilizacao de calhas/lajes descobertas, com emulsao asfaltica com elastomeros, 3 demaos	M2	96,00
3.5.5	Rufos		
03.05.05.01	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	M	240,00
3.6	Revestimento		
3.6.1	Interno		
03.06.01.01	Chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	6.427,80
03.06.01.02	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/20	M2	7.052,73
03.06.01.03	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/	M2	23.478,40
03.06.01.03	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/	M2	23.478,40
03.06.01.04	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	M2	3.639,60
03.06.01.05	Revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira, com placas tipo grês ou semi-grês, dimensões 20x20 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11	M2	4.004,80
3.6.2	Externo (inclusive escada)		
03.06.02.01	Chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	598,80
03.06.02.02	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/20	M2	598,80
03.06.02.03	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014	M2	8.262,72
03.06.02.04	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/	M2	12.009,60
03.06.02.05	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de	M2	955,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

	25 mm. af_06/2014		
3.7	Forro		
03.07.01	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame	M2	301,20
3.8	Pisos		
3.8.1	Piso interno		
03.08.01.01	Contrapiso/lastro de concreto nao-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	M2	4.102,40
03.08.01.02	Lastro de brita	M3	123,20
03.08.01.03	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_1	M2	6.150,00
03.08.01.04	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014	M2	7.528,80
03.08.01.05	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af_06/2014	M	8.073,60
03.08.01.06	Soleira em ardosia largura 15cm assentada com argamassa de cimento e areia traco 1:4 rejunte em cimento branco	M	395,20
03.08.01.07	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento	M3	6,80
03.08.01.08	Regularizacao de superficie de conc. aparente	M2	782,40
03.08.01.09	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06/2014	M2	476,40
03.08.01.10	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm	M2	716,80
03.08.01.11	Impermeabilizacao de calhas/lajes descobertas, com emulsao asfaltica com elastomeros, 3 demaos	M2	149,60
3.8.2	Piso externo		
03.08.02.01	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	M2	239,84
03.08.02.02	Lastro de brita	M3	7,20
03.08.02.03	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	M2	531,60
3.9	Esquadrias		
3.9.1	Portas internas		
03.09.01.01	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	Un	640,00
3.9.2	Janelas		
03.09.02.01	Janela basculante de aluminio	M2	105,00
03.09.02.02	Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor	M2	195,00
03.09.02.03	Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor	M2	270,00
03.09.02.03	Janela de correr em aluminio, veneziana, com bandeira	M2	520,00
3.9.3	Porta aluminio		
03.09.03.01	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao	M2	285,00
03.09.03.02	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao	M2	305,00
3.9.4	Alçapão		
03.09.04.01	Alcapao em ferro 70x70cm, incluso ferragens	Un	40,00
3.9.5	Corrimão/ guarda corpo		
03.09.05.01	Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata para varandas, altura 1,0m	M	92,00
03.09.05.02	Portao em tubo de aco galvanizado din 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 1,0x1,6m, inclusive cadeado	Un	40,00
03.09.05.03	Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira	M	276,00
3.9.6	Batentes		
3.10	Ferragens		
03.10.01	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento popular	Un	480,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

03.10.02	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	Un	160,00
3.12	Pintura		
03.12.01.01	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	12.964,80
03.12.01.02	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem	M2	6.482,40
3.12.2	Pintura caiacao parede/forro interna		
03.12.02.01	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	22.132,00
03.12.02.02	Pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaca, tres demaos	M2	214,00
03.12.02.03	Verniz sintetico brilhante, 2 demaos	M2	214,00
3.12.3	Paredes e forros da cozinha e área de serviço		
03.12.03.01	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	1.250,40
03.12.03.02	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	6.886,00
3.12.4	Portas internas e tabeiras		
03.12.04.01	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	2.027,60
03.12.04.02	Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos	M2	1.302,00
3.12.5	Esquadrias metalicas		
03.12.05.01	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica	M2	6.308,00
3.13	Instalações elétricas		
3.13.1	Entrada de energia/distribuição (bifásico)		
03.13.01.01	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.13.01.02	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	Un	480,00
03.13.01.03	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	Un	320,00
03.13.01.05	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	M	12.800,00
03.13.01.06	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	M	38.000,00
03.13.01.07	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	M	4.800,00
03.13.01.08	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	M	6.600,00
03.13.01.09	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao	M	2.592,00
03.13.01.10	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	M	384,00
03.13.01.11	Caixa metalica octogonal 4x4" fundo movel	Un	1.080,00
03.13.01.12	Caixa metalica sextavada (hexagonal) 3x3"	Un	2.976,00
03.13.01.13	Caixa metalica octogonal 4x4" fundo movel	Un	186,00
03.13.01.14	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	Un	960,00
03.13.01.15	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.13.01.16	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	Un	2.440,00
03.13.01.17	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	Un	80,00
03.13.01.18	Espelho plastico 4x2" - fornecimento e instalacao	Un	320,00
03.13.01.17	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	Un	1.080,00
03.13.01.21	Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm2 - fornecimento e instalacao	Un	40,00
03.13.01.22	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.13.01.24	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	Un	16,00
3.13.2	Centro de medição		
03.13.02.01	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	Un	40,00
03.13.02.02	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	Un	40,00
03.13.02.03	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	Un	40,00
03.13.02.04	Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga, com fusíveis nh - 100a/250v -	Un	40,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

	fornecimento e instalacao		
03.13.02.05	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	Un	200,00
03.13.02.06	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	M	180,00
03.13.02.07	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 75mm (3"), incl conexoes, fornecimento e instalacao	M	720,00
03.13.02.08	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	M	640,00
03.13.02.09	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao	M	200,00
03.13.02.11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	M	4.800,00
03.13.02.12	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	M	260,00
03.13.02.13	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	M	260,00
03.13.02.17	Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira sem ferragens	M2	40,00
03.13.02.18	Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalacao	Un	200,00
03.13.02.19	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	400,00
03.13.3	Instalação de telefone		
03.13.03.01	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	Un	16,00
03.13.03.02	Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	Un	40,00
03.13.03.03	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	M	440,00
03.13.03.04	Caixa metalica octogonal 4x4" fundo movel	Un	88,00
03.13.03.05	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	Un	40,00
03.13.03.07	Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm2 - fornecimento e instalacao	Un	40,00
03.13.03.08	Fio telefonico fi 0,6mm, 2 condutores (uso interno)- fornecimento e instalacao	M	1.040,00
03.13.03.09	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	M	160,00
3.14	Aparelhos e metais sanitarios		
03.14.01	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	Un	160,00
03.14.02	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	Un	160,00
03.14.03	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	Un	160,00
03.14.04	Bancada de mármore branco polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	Un	160,00
3.15	Instalações hidráulicas		
3.15	Instalações hidraulicas e sanitarias		
3.15.1	água fria - isometrico		
03.15.01.01	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	1.472,00
03.15.01.02	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	320,00
03.15.01.03	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	480,00
03.15.01.04	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	Un	160,00
03.15.01.05	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	480,00
03.15.01.06	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	800,00
03.15.01.07	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	160,00
03.15.01.08	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	Un	160,00
03.15.01.09	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	480,00
03.15.01.10	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água	Un	320,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

	fornecimento e instalação. af_12/2014_p		
3.15.2	água fria - cobertura		
03.15.02.01	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	536,00
03.15.02.02	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	1.600,00
03.15.02.03	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	880,00
03.15.02.04	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	640,00
03.15.02.05	Adaptador pvc soldavel longo com flanges livres para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.15.02.06	Luva de aco galvanizado 3/4" - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.15.02.07	Torneira de boia vazao total 3/4 com balao plastico - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.15.02.08	Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios	Un	160,00
03.15.02.09	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao	Un	320,00
03.15.02.10	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	240,00
03.15.02.11	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	240,00
03.15.02.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	320,00
03.15.02.13	Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.15.02.14	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	1.040,00
03.15.02.15	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	320,00
03.15.02.16	Adaptador pvc soldavel longo com flanges livres para caixa d'agua 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.15.02.17	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ral de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	560,00
03.15.02.18	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	Un	160,00
03.15.02.19	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	1.280,00
3.15.3	água fria - colunas		
03.15.03.01	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.15.03.02	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	320,00
03.15.03.03	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	736,00
3.15.4	Esgoto térreo		
03.15.04.01	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	36,00
03.15.04.02	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	132,80
03.15.04.03	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	102,40
03.15.04.04	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	48,00
03.15.04.05	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	16,00
03.15.04.06	Luva de aco galvanizado 3/4" - fornecimento e instalacao	Un	16,00
03.15.04.07	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta e lástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	16,00
03.15.04.09	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de	Un	32,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

	encaminhamento de água pluvial. af_12/2014_p		
03.15.04.10	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/201	Un	16,00
03.15.04.11	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/201	Un	32,00
03.15.04.12	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	Un	16,00
03.15.04.13	Luva de aco galvanizado 3/4" - fornecimento e instalacao	Un	48,00
03.15.04.14	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	16,00
03.15.04.15	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao	Un	16,00
03.15.04.16	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	16,00
03.15.04.17	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo	Un	16,00
03.15.04.18	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	16,00
3.15.5	Esgoto primeiro pavimento		
03.15.05.01	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	176,00
03.15.05.02	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	144,00
03.15.05.03	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	68,00
03.15.05.04	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	80,00
03.15.05.05	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	80,00
03.15.05.07	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta e lástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	80,00
03.15.05.06	Luva de aco galvanizado 3/4" - fornecimento e instalacao	Un	80,00
03.15.05.09	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014_p	Un	160,00
03.15.05.10	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/201	Un	80,00
03.15.05.11	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/201	Un	160,00
03.15.05.12	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	Un	80,00
03.15.05.13	Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	80,00
03.15.05.14	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	160,00
03.15.05.15	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	80,00
3.15.6	Esgoto e ventilação banheiros - colunas		
03.15.06.01	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	297,60
03.15.06.02	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	446,40
03.15.06.03	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	186,00
03.15.06.04	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	124,00
03.15.06.05	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	62,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

03.15.06.06	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	62,00
03.15.06.07	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/201	Un	62,00
03.15.06.08	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	62,00
03.15.06.09	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	62,00
3.15.7	Esgoto pia de cozinha - colunas		
03.15.07.01	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	446,40
03.15.07.02	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de águafornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	124,00
03.15.07.03	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	62,00
03.15.07.04	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	80,00
3.15.8	Esgoto tanque - colunas		
03.15.07.01	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	M	446,40
03.15.07.02	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de águafornecimento e instalação. af_12/2014_p	Un	124,00
03.15.07.03	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	Un	62,00
03.15.07.04	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	Un	80,00
3.15.9	Extintores		
03.15.09.01	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao	Un	80,00
03.15.09.02	Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao	Un	80,00
03.15.09.03	Extintor incendio tp gas carbonico 4kg completo - fornecimento e instalacao	Un	40,00
3.16	Instalações de gás combustível domiciliar		
3.16.1	Tubos e conexões		
03.16.01.01	Tubo de cobre classe "e" 15mm - fornecimento e instalacao	M	712,00
03.16.01.02	Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalacao	Un	320,00
03.16.01.03	Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalacao	Un	160,00
03.16.01.04	Válvula de esfera em bronze Ø 3/4" - fornecimento e instalação	Un	160,00
3.17	Complementos diversos		
03.17.01	Peitoril em granilite premoldado, comprimento de 13 a 20cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	M	96,00
03.17.02	Peitoril em granilite premoldado, comprimento de 13 a 20cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	M	1.088,00
03.17.03	Impermeabilizacao de superficie com mastique betuminoso a frio, por metro.	M	560,00
03.17.04	Cantoneira de aluminio 1"x1, para protecao de quina de parede	M	742,40
03.17.05	Limpeza final da obra	M2	9.289,60
	Infraestrutura - sb22 b - 40 blocos (de 4 u h cada)		
1.000	Terraplenagem		
1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	3.600,00
1.3	Transporte horizontal de materiais diversos a 30m	M3	50,00
2.000	Pavimentação		
2.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	2.074,80
2.2	Pintura de ligacao com emulsao rr-2c	M2	2.074,80
2.3	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30	M2	2.074,80
2.4	Tratamento superficial duplo - tsd, com emulsao rr-2c	M2	2.074,80
2.5	Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicacao, exclusive transporte	T	560,20
2.6	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao basculante 6	T	207,48

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

	m3, descarga em vibro-acabadora		
2.6	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	M	599,10
3.000	Drenagem		
3.1	Escavacao mecanica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica	M3	566,00
3.2	Escoramento de valas descontinuo	M2	285,00
3.3	Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio	M3	190,00
3.4	Tubo concreto simples dn 500 mm para drenagem - fornecimento e instalacao inclusive escavacao manual 2m3/m	M	314,25
3.5	Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	Un	6,00
3.6	Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com tampa	Un	1,00
4.000	Pisos / equipamentos		
4.1	Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	M2	288,00
4.2	Piso em concreto espessura 7cm, com junta em grama	M2	352,00
5.000	Paisagismo		
5.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	M2	3.180,00
6.000	Iluminação condominial		
6.1	Luminaria fechada para iluminacao publica com reator de partida rapida com lampada a vapor de mercurio 250w - fornecimento e instalacao	Un	90,00
6.2	Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 1 luminaria para lampada incandescente - fornecimento e instalacao	Un	90,00

Os serviços foram executados pela empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA** , sob a responsabilidade do Engenheiro Josiel A Domingues- CREA/SP nº 5060071966, atendendo as normas técnicas, padrões, especificações e a boa técnica de construir.

Peruibe, 01 de Agosto de 2024

Atenciosamente,

Paulo Roberto San Martin Costa
Coordenadoria e Planejamento
Engenheiro Civil
CREA Nº 0601069799

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250009130 - 27/05/2025 16:31:57 - Autenticação Digital: Fy1Cng5nz6G1A5JCC3J5UBTCFA16JfFT.

CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

ANEXO 02

CREDENCIAMENTO

À Prefeitura Municipal de Peruíbe

Concorrência: **Nº 11/2025**

Licitante: TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.292.398/0001-30

Prezados Senhores,

A licitante, acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, credencia a pessoa relacionada abaixo, delegando poderes totais para representá-la perante o Município de Peruíbe, em todos os atos e fases da Concorrência referenciada, inclusive para desistir ou interpor recursos administrativos.

CREDENCIADO:

Nome completo do credenciado:Josiel Aparecido Domingues
RG: 19.128.678-3 CPF: 105.313.878-44
Email:tecnojad@gmail.com
Telefone celular pessoal: (13) 99778-6493

Integramopresentecredenciamento:

- Documento(s) que comprovam o poder do signatário (outorgante) para firmar procuração em nome dalicitante.
- Documentodeidentificaçãodocredenciadoemcópiadigitaloudigitalizada.

Peruibe,23 de Janeiro de 2026.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.01.22 16:40:39 -03'00'

Josiel Aparecido Domingues
RG: 19.128.678-3 e CPF: 105.313.878-44
Representante legal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7a5cd75d-46d4-49c8-ab4e-20172f6aec6e.pdf

CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

ANEXO 03

DECLARAÇÕES DIVERSAS

À Prefeitura Municipal de Peruíbe

Concorrência: **Nº 11/2025**

Licitante: TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.292.398/0001-30

Prezados Senhores,

A empresa acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da Lei que atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidadepor quaisquer erros ou omissões que tiverem sidos cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital.

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO que estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21), bem como cumpriremos durante toda a execução do contrato a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilidado da Previdência Social ou para aprendiz, conforme estabelecido no Artigo 116 da lei 14.133/21.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d5e5c49e-a065-4cc4-9f89-044f7a24f799.pdf

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimentos das obrigações objeto desta licitação,conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARO de que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 **–** Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa possuí pessoal técnico que se responsabilizará pelos trabalhos (conforme indicação e qualificação abaixo de cada membro da equipe técnica), instalações e aparelhamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, conforme determina o artigo 67, III da Lei 14.133/21.

EQUIPE TÉCNICA:

JOSIEL APARECIDO DOMINGUES, Engenheiro Civil, RG nº 19.128.678-3, CPF nº 105.313.878-44 e CREA nº 5060071966/D.

RENATA SANTOS GOMES DOMINGUES, Comercial e Compras, RG nº 27.662.002-1/SP e CPF: n º 262.659.188-26.

ALINI APARECIDA BELTRAMI PRADO, Auxiliar Administrativo RG nº 28.305.516-9 e CPF: nº 267.726.438-28.

ZINEVALDO DIAS, Encarregado de Obras RG nº 9.119199 e CPF: nº 799.863.158-91.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d5e5c49e-a065-4cc4-9f89-044f7a24f799.pdf

INSTALAÇÃO:

Imóvel de 400,00 m2 situado a Rua das Orquídeas nº 1.267, Parque Turístico, Peruíbe – S.P.

APARELHAMENTOS:

a) Escritório com 04 (quatro) computadores equipados,04 impressoras multifuncionais, 06(seis) jogos de mesa, 01 (uma mesa de reunião, 03 (três) armários com acessórios para escritório).

b) Automóvel Palio Celebration ano 2014.

c) Automóvel Palio FireEconomy ano 2011.

d) 01(uma) Retro Escavadeira com Pá Carregadeira ano 2015 mod. 416E.

e) 02(dois) Caminhões Basculantes Capac. 12 m3.

f) 05 (cinco) betoneiras capacidade para 500 litros.

g) 02 (dois) vibradores com mangote.

h) Ferramentas diversas, pás, enxadas, padiolas, etc.

i) 01 (uma) Máquina manipuladora telescópico mod. MT1740.

j) 01 (um) Caminhão Hyundai ano 2011.

l) 01 (um) Caminhão Hyundai Baú ano 2011.

m) 01 (um) Kombi Standard ano 2012.

Peruibe, 23 de Janeiro de 2026.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.01.22 16:41:28 -03'00'

Josiel Aparecido Domingues
RG: 19.128.678-3 e CPF: 105.313.878-44
Representante legal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d5e5c49e-a065-4cc4-9f89-044f7a24f799.pdf

CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Licitante: TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.292.398/0001-30

Prezados Senhores,

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.398/0001-30, para a presente licitação está enquadrada como:

DECLARAMOS ESTAR ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a o sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art .966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no registro Civil de Pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que: II – no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

DECLARO ainda que a empresa não ultrapassou o limite de faturamento estabelecido para o enquadramento marcado acima, estando portanto, apto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência nº 11/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Peruíbe.

DECLARO ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Peruibe, 23 de Janeiro de 2026.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.01.22 16:42:05 -03'00'

Josiel Aparecido Domingues
RG: 19.128.678-3 e CPF: 105.313.878-44
Representante legal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ebf6c5ca-215f-4b79-8ead-0f0d4ac1c3c4.pdf

ANEXO 05

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO CONTRATO

À Prefeitura Municipal de Peruíbe Concorrência Eletrônica nº 11/2025
Com o propósito de evitar falhas no preenchimento da minuta de contrato e exigência do Termo de Ciência e Notificação, para fins de cumprir a determinação do TCE/SP, solicitamos o preenchimento das informações abaixo:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF:10.292.398/0001-30
Endereço: RUA RIACHUELO 40 – SALA 25
Bairro: CENTRO
Cidade: PERUÍBE/SP - CEP:11770-096
e-mail: tecnojad@gmail.com
Contato: 13-3455-9537

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO

Nome completo: Josiel Aparecido Domingues
Cargo: Socio Proprietário/Engenheiro Civil;
CPF: 105.313.878-44;
RG: 19.128.678-3;
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 120
Bairro: RESIDENCIAL BOUGAINVILLEÉ 3
Cidade: PERUÍBE/SP CEP: 11773-102
e-mail: josieljad@terra.com.br
Telefone celular pessoal: 13-99778-6493

Declaro(amos) para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, as informações acima supracitadas são verdadeiras extraídas dos documentos oficiais da empresa e de seu representante.

Peruíbe, 23 de Janeiro de 2026

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.01.22 15:21:54 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a792dce6-a8bc-49d6-bee5-90fe814bf6e5.pdf

CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Peruíbe

Concorrência: **Nº 11/2025**

Licitante: TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.292.398/0001-30

Prezados Senhores,

ATESTO que a empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, e que, embora assegurado o direito de realização de vistoria prévia, substitui a vistoria por esta declaração formal, reafirmando que a empresa possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Peruibe, 23 de Janeiro de 2026.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.01.22 16:42:40 -03'00'

Josiel Aparecido Domingues
RG: 19.128.678-3 e CPF: 105.313.878-44
Representante legal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/34c24794-a83a-4c3d-a5e4-96fdf1448d7b.pdf

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 10.292.398/0001-30

Planilha de Detalhamento do BDI

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Edital	Concorrência eletrônica nº 11/2025
Nome da Obra	Reforma e adequação do Centro de Artes Marciais
Município da Obra	Peruíbe-SP
Tipo de Obra	Construção de edifícios
Contribuição Previdenciária	Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	1,00
(R) - Risco	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	1,39
(L) - Lucro	7,40
(I_1) - PIS	0,65
(I_2) - COFINS	3,00
(I_3) - ISS	3,00
(I_4) - Contrib. Previdenciária	0,00
BDI Adotado	**23,96**

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín	Med.	Máx.
3,00	4,00	5,50
0,80	0,80	1,00
0,97	1,27	1,27
0,59	1,23	1,39
6,16	7,40	8,96
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
-	2,50	5,00

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I_4) contribuição previdenciária	23,96

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
20,34	22,12	25,00

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para este tipo de obra é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Peruíbe, 23 de Janeiro de 2.026

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.01.22 15:22:49 -03'00'

Josiel A. Domingues
RG. Nº 19.128.678-3
Representante Legal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/fd487ace-48ef-4319-811c-99954275410c.pdf

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005455
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSIEL APARECIDO DOMINGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSIEL APARECIDO DOMINGUES
Registro: 5060071966-SP . . . . . RNP: 2602009946
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190741950 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 13/06/2019Baixada em: 13/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141260082
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TECNOJAD CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: CIA. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO

RUA BOA VISTA . . . . . No.: 170 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01014000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 9.01.03.00/6.00.00.00/0192/14 . . . . . Celebrado em : 25/08/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.809.418,14 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA PEDRO DE TOLEDO SP 222 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: Pedro de Toledo . . . . . UF: SP CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/11/2014 Conclusão Efetiva: 03/11/2017 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 6573,72000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Obras. 6573,77200 metro quadrado.

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL "PEDRO DE TOLEDO C", COMPOSTO DE 116 UNIDADES HABITACIONAIS DE TIPOLOGIA CDHU TI-33B-03-SOLO NORMAL 56,67 M² - RDIER-2D-DU-BIF-220/127V E RESPECTIVA INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA ESTRADA PEDRO DE TOLEDO, S/N NO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 26 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005455
25/06/2019 13:29:09
Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CDHU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FINAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Tecnojad Construtora Ltda.**, inscrição CNPJ 10.292.398/0001-30, registrada no CREA/SP sob nº 0874303 –SP, com sede à Rua Riachuelo, nº 40 – Loja 25- Centro- Peruíbe/ SP – CEP 11750-000, executou para esta **Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU**, inscrição CNPJ 47.865.597/0001-09, com sede à Rua Boa Vista, 170 – centro - São Paulo / SP, as obras e serviços de engenharia para realização do conjunto habitacional "Pedro de Toledo C", composto de 116 unidades habitacionais de tipologia CDHU TI-33B-03- SOLO NORMAL 56,67m²- RADIER-2D-DU-BIF-220/127V e respectiva infraestrutura, localizado na Estrada Pedro de Toledo, s/n no município de Pedro de Toledo / SP, com as seguintes características:

Contrato nº:	9.01.03.00/6.00.00.00/0192/14
Data de assinatura:	25/08/2014
Data OIS:	03/11/2014
Término da obra:	03/11/2017
Valor original do contrato:	R$ 14.809.418,14
Valor atual do contrato:	R$ 17.794.936,66
Área total construída:	6.573,72 m²
Responsável técnico:	Eng.º Josiel Aparecido Domingues CREA nº 5060071966 ART nº 92221220141260082

Serviços executados conforme planilha abaixo:

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
CANTEIRO DE OBRAS	VB	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	100,00%
EDIFICAÇÃO TI-33B-03- SOLO NORMAL 56,67m²- RADIER-2D-DU-BIF-220/127V-		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	8.974,92
FUNDACAO		
LAJE DE APOIO - RADIER		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	158,92

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

LASTRO DE BRITA	M3	383,96
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	1.211,04
ARMADURA-TELA SOLDADA Q-138 4.2MM MALHA 10X10CM	M2	17.717,84
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	1.044,00
CONCRETO USINADO 25MPa IMPERMEABILIZANTE COM LANCAMENTO	M3	1.060,24
ALVENARIA DE ELEVACAO		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDACAO ARG.1:1:6	M2	2.360,60
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM VEDACAO ARG.1:1:7	M3	233,16
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM CLASSE C ARG.1:1:6	M2	10.945,76
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA E=14CM CLASSE C ARG.1:1:6	M2	2.141,36
MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 14MPa	M3	285,36
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	11.600,00
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS)	M2	452,40
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM (VAOS)	M2	2.584,48
VERGA PRE-MOLDADA 4X14X119CM FCK=25MPa	UN	232,00
VERGA PRE-MOLDADA 4x14x109CM FCK=25MPa	UN	348,00
VERGA PRE-MOLDADA 4x9x109CM FCK=25MPa	UN	116,00
MONTAGEM DE PRE MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	m3	3,48
ACO CA 50	KG	3.480,00
ACO CA 60	KG	232,00
FORMA DE COMPENSADO	M2	305,08
CONCRETO USINADO 25 MPA COM LANÇAMENTO	M3	16,24
LAJE (INCLUSIVE ABRIGO DE GAS E APOIO CAIXA D'AGUA)		
LAJE PRE-MOLDADA E=12CM SC=300KGF/M2 VAO=3.40M (INCLUSO CAP.DE 4CM DE CONCRETO FCK=25MPa) COM ARMACAO COMPLEMENTAR	M2	6.573,72
CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO	M3	12,76

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	107,88
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	580,00
COBERTURA		
ESTRUTURA		
ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO-TI33B-01-2DORM-INCLUSIVE MONTAGEM	UN	116,00
TELHAMENTO		
TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	8.650,12
CUMEEIRA DE TELHA TIPO MEIA CANA	M	860,72
ARREMATE DE BEIRAL DESPROTEGIDO	M	2.778,20
FORRO DE PVC MACHO E FEMEA FIXADO EM BEIRAL	M2	2.291,00
RUFO CH.20 PARA TERMINAL DE VENTILACAO	UN	116,00
REVESTIMENTO		
INTERNO		
CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	5.790,72
EMBOCO 1:2:9 HORIZONTAL E=15MM	M2	5.790,72
CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	16.416,32
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM	M2	14.500,00
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=15MM	M2	6.034,32
AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	6.902,00
EMBOÇO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	1.740,00
CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	610,16
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	16.240,00
PISOS		
PISO INTERNO		
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	5.294,24

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PISO CERAMICO COM CIMENTO COLANTE	M2	5.294,24
RODAPE CERAMICO H=7CM	M	5.852,20
PISO EXTERNO		
PISO CERAMICO COM CIMENTO COLANTE	M2	505,76
PISO EXTERNO PADRAO COM LASTRO DE BRITA E=5CM	M2	2.918,56
PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO	M2	37,12
IMPERMEABILIZACAO (BANHEIRO)		
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 COM IMPERMEABILIZANTE E=2CM	M2	568,40
IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	162,40
ESQUADRIAS METALICAS		
JANELAS		
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X120CM COM DIVISAO, VIDROS, CONTRAMARCO E GUARNICAO	UN	116,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X120CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO, COM VIDRO, CONTRAMARCO E GUARNICAO	UN	116,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 140X160CM COM DIVISAO, COM VIDRO, CONTRAMARCO E GUARNICAO	UN	116,00
VENEZIANA DE ALUMINIO DE CORRER 140X120CM 3 FOLHAS 1 FOLHA COM VIDRO COM DIVISAO COM CONTRAMARCO E GUARNICAO	UN	232,00
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 100X60CM COM DIVISOES HOR/VERT SEM BANDEIRA, COM VIDRO, CONTRAMARCO E GUARNICAO	UN	116,00
CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO 37X160CM COM DIVISAO COM VIDRO, CONTRAMARCO E GUARNICAO	UN	116,00
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 0.90X2.20M COMPLETA	UN	232,00
BATENTES		
BATENTE DE FERRO 83.5X215CM COM DOBRADICAS	UN	348,00
VENTILACAO PERMANENTE		
GRELHA DE PVC FIXO 22,70 X 22,70CM COM ALETASPAA VENTILAÇÃO PERMANENTE	UN	464,00
PORTINHOLA		
PORTINHOLA DE ALUMINIO VENEZIANA 0.60X0.80M	UN	116,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 82X210CM	UN	348,00
FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	116,00
FECHADURA GORGES PARA PORTA INTERNA	UN	232,00
PINTURA		
PAREDES EXTERNAS E FORROS		
PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	18.096,00
PAREDES INTERNAS E FORROS		
PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	18.757,20
PINTURA CAIACAO PAREDE/FORRO INTERNA 3 DEMAOS	M2	505,76
PAREDES DA COZINHA		
PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS	M2	42,92
PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	1.027,76
PORTAS INTERNAS		
PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS	M2	1.198,28
BATENTES METALICOS		
PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	665,84
RUFOS		
PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE RUFOS E CALHAS METALICA S 2 DEMAOS	M2	-
COMPLEMENTOS		
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.9CM	M	204,16
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	107,88
PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.18CM COM PINGADEIRA	M	92,80
TAMPO DE ARDOSIA 45X99CM, ESP=3CM COM PINGADEIRA	UN	116,00
APARELHOS E METAIS SANITARIOS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

TAMPO DE GRANILITE 120X60CM COM 1 CUBA No.1 RASA TORNEIRA DE BANCADA COM ACESSORIOS	UN	116,00
TAMPO DE ARDOSIA POLIDA 90X60CM COM 1 CUBA OVAL DE LOUCA TORNEIRA DE BANCADA COM ACESSORIOS	UN	116,00
BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO COM ACESSORIOS	UN	116,00
TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COM TORNEIRA DE BANCADA COM ACESSORIOS	CJ	116,00
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
AGUA FRIA		
TUBULACAO		
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	4.454,40
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	580,00
TUBO COBRE CLASSE E DN 22MM	M	127,60
ISOLANTE TERMICO DE POLIETILENO PARA TUBO DN 22MM	M	127,60
CONEXOES		
ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 32X1" - AF	UN	348,00
ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 25X3/4" - AF	UN	116,00
ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF	UN	580,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	464,00
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	928,00
LUVA FoGo BSP 3/4" - AF	UN	116,00
COTOVELO 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	116,00
COTOVELO 45o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	232,00
COTOVELO 90o PVC SR 25X1/2" - AF	UN	232,00
TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	232,00
TE PVC DE REDUCAO SR 25MMX1/2" - AF	UN	232,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	232,00
COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" - AF	UN	116,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CURVA 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	232,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	348,00
BUCHA PVC DE REDUCAO 32X25MM SOLDAVEL - AF	UN	232,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	116,00
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4"	UN	116,00
TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA 3/4" CROMADA	UN	116,00
COTOVELO PVC 45º PVC 32 MM AF	UN	116,00
TE PVC DE REDUÇÃO 32X25MM AF	UN	232,00
REGISTRO DE GAVETA		
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	116,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1"	UN	116,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4"	UN	116,00
REGISTRO DE PRESSAO		
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA	UN	116,00
TORNEIRA DE BOIA		
TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4"	UN	116,00
CAIXA D'AGUA		
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 500L	UN	116,00
PECAS E APARELHOS SANITARIOS (INCLUSO ITEM 02.13)		
CAIXA PARA HIDROMETRO		
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO DE AGUA PARA I MEDIDOR - CAIXA UMA-SABESP - VAZIA	UN	116,00
TUBO PEAD KANADRAIN CORRUGADO DN 65MM	UN	174,00
AGUA QUENTE		
TUBO COBRE CLASSE E DN 22MM	M	487,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

ISOLANTE TERMICO DE POLIETILENO PARA TUBO DN 22MM	M	487,20
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	464,00
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4"	UN	116,00
CONECTOR MACHO COBRE 22MM X 3/4"	UN	348,00
PROLONGADOR MEDIO BRONZE DN 3/4" BSP	UN	116,00
TE BRONZE COM ROSCA FEMEA CENTRAL DN 22X3/4"X22MM JS	UN	116,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4"	UN	116,00
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA	UN	116,00
SISTEMA COLETOR/RESERVATORIO TERMICO		
TUBO COBRE CLASSE E DN 22MM	M	2.215,60
ISOLANTE TERMICO DE POLIETILENO PARA TUBO DN 22MM	M	2.215,60
AQUECEDOR SOLAR DE AGUA COM RESERVATORIO TERMICO INTERNO EM ACO INOX CAPAC=200 LITROS COMPLETO COM INSTALACAO	CJ	116,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MMX3/4" BSP JS/RFEMEA	UN	580,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	464,00
UNIAO DE COBRE DN 22MM	UN	812,00
TE COBRE 22MM	UN	116,00
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4"	UN	116,00
PLUG DE BRONZE DN 3/4" BSP	UN	116,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UN	116,00
CONECTOR MACHO COBRE 22MM X 3/4"	UN	232,00
LUVA PVC SRM 25MMX3/4" - AF	UN	116,00
ESGOTO SANITARIO		
TUBULACOES E CONEXOES		
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	2.702,80
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	1.682,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

TUBO PVC 40MM - ESG	M	208,80
COTOVELO 90o PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 40MM - ESG	UN	116,00
CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	116,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	232,00
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	348,00
CURVA 90o PVC CURTA 40MM - ESG	UN	232,00
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM	UN	116,00
LUVA PVC DE CORRER 50MM - ESG	UN	116,00
TERMINAL DE VENTILACAO 50MM - ESG	UN	116,00
DESCONECTORES		
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM	UN	232,00
CAIXA DE INSPECAO E DE GORDURA		
CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM	UN	348,00
CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA 40X40X35CM	UN	116,00
GAS COMBUSTIVEL		
TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	719,20
COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	464,00
COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" BSP JS/RFEMEA - GAS	UN	232,00
INSTALACOES ELETRICAS/ENTRADA SUBTERRANEA		
ENTRADA DE ENERGIA		
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7.50M RESISTENCIA DE TOPO 90K GF - MAT	UN	116,00
QD.DE MEDICAO EM CHAPA TIPO No.2 - MAT	UN	116,00
DISJUNTOR 60 A 100A BIPOLAR - MAT	UN	116,00
BENGALA PVC 3/4" 4.00M - MAT	UN	232,00
BENGALA PVC 1" 4.00M - MAT	UN	116,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

BLOCO BLE-2 PARA TELEFONIA - MAT	UN	116,00
CAIXA DE PASSAGEM FoGo 10X10X8CM - MAT	UN	116,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA - MAT	M	1.740,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 16MM2 - MAT	M	2.088,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16MM2 - MAT	M	1.740,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2 - MAT	M	5.220,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2.4M - MAT	UN	116,00
BRAQUETE COM 1 ISOLADOR TIPO PESADO - MAT	UN	232,00
BRACADEIRA FoGo CH.16 1"X3/32" COM 2 PARAFUSOS 2 PORCAS E 2 ARRUELAS - MAT	UN	580,00
CONDULETE DE ALUMINIO C 3/4 COM TAMPA ROSCAVEL	UN	232,00
PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 7"	UN	232,00
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - MAT	UN	116,00
SUPORTE DE FIXACAO PARA 1 DISJUNTOR - MAT	UN	116,00
BUCHA/ARRUELA 3/4" - MAT	UN	348,00
MASSA EPOXI PARA VEDACAO - MAT	KG	5,80
CAIXA PRE-MOLDADA CONCRETO 25X25X25CM PARA INSP.DE ATERR.COM TAMPA - MAT	UN	116,00
BUCHA/ARRUELA 1" - MAT	UN	348,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA - MAT	M	4.176,00
CURVA 90o PVC 3/4" ROSCAVEL ELE - MAT	UN	812,00
CURVA 90o PVC 1" ROSCAVEL ELE - MAT	UN	232,00
CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA COM LANCAMENTO	M3	34,80
MAO-DE-OBRA PARA ENTRADA DE ENERGIA		
ELETRICISTA	H	1.856,00
AJUDANTE GERAL	H	1.856,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ		
QD.ELE EMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES E BARRAMENTO VAZIO	UN	116,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE 1 POLO 20/60KA 275V	UN	116,00
FIACAO		
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	21.576,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	23.200,00
FIO DE COBRE ISOLADO 6.0MM2 750V	M	2.784,00
ELETRODUTOS		
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM	M	11.368,00
INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS		
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	232,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR PARALELO	UN	464,00
CONJUNTO 4X2" PARA 3 INTERRUPTORES SIMPLES	UN	116,00
CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA DE 3 POLOS	UN	232,00
ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO	UN	116,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V	UN	1.160,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 20A-250V	UN	580,00
ESPELHO 4X4" COM FURO	UN	116,00
CONJUNTO 4X2" PARA TOMADA DE TELEFONE	UN	116,00
CONJUNTO 4X2" PARA CIGARRA DE EMBUTIR 60HZ	UN	116,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 PULSADOR DE CAMPAINHA COM SINO GRAVADO	UN	116,00
PONTOS DE LUZ		
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO PARA LAMPADA INCANDESCENTE	UN	1.044,00
DISJUNTORES		
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	580,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

DISJUNTOR 35 A 50A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	116,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 80A Id=30mA	UN	116,00
CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR OCTOGONAL	UN	928,00
CAIXA DE FERRO 3X3" PARA EMBUTIR	UN	116,00
CAIXA DE FERRO 4X2" PARA EMBUTIR	UN	2.900,00
CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR	UN	348,00
ACESSORIOS		
FITA ISOLANTE	M	2.320,00
INSTALACAO DE TELEFONIA (INCLUSO NO ITEM 02.15)		
LIMPEZA FINAL E DIVERSOS		
LIMPEZA	M2	6.403,46
MARCACAO DOS LOTES	UN	113,00
PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS SÃO CARLOS COM 3CM DE ESPESSURA DE TERRA VEGETAL	M2	5.739,58
PAVIMENTACAO DE VIA PUBLICA		
PAVIMENTACAO-PAVIMENTO ASFALTICO PARA VIA PRINCIPAL DE PASSAGEM N=10^7 CBRsubl=7% (ESTIMATIVA) - TRAFEGO MEDIO /PESADO	M2	13.687,10
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ALEM DE 1KM	M3XKM	12.088,45
URBANISMO		
URBANISMO / FECHAMENTO		
FECHAMENTO-MURO DE DIVISA PADRAO EM ALVENARIA H=1.00M-F P01G	M	2.001,29
FECHAMENTO-ALAMBRADO COM TELA SOLD.GALV. H=1.00M MALHA 15X5CM FIO 2.7MM E PILARETE EM TUBO FoGo 1 1/2"-r.p.u	M	482,65
FECHAMENTO-ALAMBRADO MOD.2.50M COM TELA GALVANIZADA E MOURÃO H=2.30M-PADRAO CDHU-FP01D	M	791,87
ABRIGO PROVISORIO DE MADEIRA PARA CANTEIRO DE OBRAS	M2	150,00
PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA		
CALCADA PADRAO MOLDADA IN LOCO CONF.PROJETO FP01B	M2	5.000,72
PAISAGISMO - FECHAMENTO		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

FECHAMENTO-CERCA 8 FIOS COM ARAME GALVANIZADO E MOUROES DE CONCRETO CADA 2.50M H=2.00M	M	1.142,00
FECHAMENTO-PORTAO EM TELA PARA PEDESTRE 1.00X2.00M E PILARETES METALICOS-PP01A	UN	3,00
PLACA INSTITUCIONAL-CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO - DER	M2	7,00
MURO		
TERRAPLENAGEM / MURO DE ARRIMO		
MURO DE ARRIMO PADRAO MA-01A H ATE 1.20M FUNDACAO-INCL. ESCAV.E REATERRO	M	1.365,10
MURO DE ARRIMO PADRAO MA-01A H ATE 1.20M ALVENARIA COMPLEMENTAR E=19CM	M2	1.099,09
MURO DE ARRIMO PADRAO MA-02A H DE 1.20 A 1.80M FUNDACAO	M	140,00
MURO DE ARRIMO PADRAO MA-02A H DE 1.20M A 1.80M ALVENARIA COMPLEMENTAR E=19CM	M2	252,00
MURO DE ARRIMO PADRAO MA-03A H DE 1.80 A 2.40M FUNDACAO	M	123,90
MURO DE ARRIMO PADRAO MA-03A H DE 1.80M A 2.40M ALVENARIA COMPLEMENTAR E=19CM	M2	293,36
TERRAPLENAGEM		
LIMPEZA DO TERRENO		
TERRAPLENAGEM-LIMPEZA COM REMOCAO DO SOLO VEGETAL NA ESP.MEDIA DE 0.20M, CARGA COM TRANSPORTE ATE 1KM	M2	61.572,82
TERRAPLENAGEM- TRANSPORTE DE MATERIAL DE QQUER NAT. ALÉM DE 1 KM	M3 x KM	39.406,60
ESPALHAMENTO EM CAMADA NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRA- r.p.u	M3	11.900,00
TERRAPLENAGEM		
TERRAPLENAGEM-CORTE DE MAT.DE 1a/2a CATEGORIA, CARGA, DESC.E ESPALH.MED.NO CORTE COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	71.190,63
TERRAPLENAGEM-COMPACTACAO DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO	M3	39.850,76
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ALEM DE 1KM	M3XKM	31.339,87
REMOÇÃO DE SOLO MOLE		
TERRAPLENAGEM- ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LÂMINA D'ÁGUA COM TRANSPORTE ATÉ IKM- r.p.u.	M3	14.757,00
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2KM (ALÉM DO PRIMEIRO KM)- r.p.u	M3 x KM	929.691,00
LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA-TERRA (SOLO DE ESCAV-PEDRO DE TOLEDO C)- r.p.u	T	24.496,62

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

TERRAPLENAGEM- COMPACTACAO DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO	M3	14.757,00
REMOÇÃO DE SOLO EXPANSIVO		
TERRAPLENAGEM- ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LÂMINA D'ÁGUA COM TRANSPORTE ATÉ IKM- r.p.u.	M3	4.796,00
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2KM (ALÉM DO PRIMEIRO KM)-r.p.u.	M3 x KM	302.148,00
LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA-TERRA (SOLO DE ESCAV-PEDRO DE TOLEDO C)-r.p.u	T	7.961,36
TERRAPLENAGEM- COMPACTACAO DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO	M3	4.796,00
PAISAGISMO		
PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS SAO CARLOS COM 3CM DE ESPESSURA DE TERRA VEGETAL	M2	6.700,00
PAISAGISMO URBANO-FORRACAO ZEBRINA/LIRIO INCLUSIVE ADUBACAO	M2	96,00
PAISAGISMO URBANO-FORRACAO PILEIA/ONZE HORAS/SALVIA/SANCHEZIA/MARIA SEM VERGONHA INCLUSIVE ADUBACAO	M2	16,00
PAISAGISMO URBANO-FORRACAO HERA/LANTANA/VEDELIA INCLUSIVE ADUBACAO	M2	135,00
PAISAGISMO URBANO-ARVORE ORNAMENTAL INCLUSIVE ADUBACAO H=2.00M	UN	69,00
PAISAGISMO URBANO-ARBUSTO INCLUSIVE ADUBACAO	UN	78,00
PAISAGISMO URBANO-PALMEIRA ARECA BAMBU/JERIVA INCLUSIVE ADUBACAO	UN	36,00
PAISAGISMO URBANO-PROTETOR PARA ARVORES AP-01 (NOVA VERSAO)	UN	26,00
PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO)	UN	105,00
RECOMPOSICAO DA VEGETACAO		
PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS SAO CARLOS COM 3CM DE ESPESSURA DE TERRA VEGETAL	M2	3.405,00
PAISAGISMO-REFLORESTAMENTO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS COM PREPARO DA AREA ADUBACAO	Ha	7,83
EQUIPAMENTOS		
PLAYGROUND-GANGORRA DUPLA EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO	UN	4,00
PLAYGROUND-BALANCO DUPLO EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO	UN	2,00
PLAYGROUND-UPA-UPA DUPLO	UN	1,00
PLAYGROUND-PONTE SIMPLES	UN	1,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLAYGROUND-CASA DO TARZAN	UN	1,00
BANCO DE CONCRETO 60X200CM	UN	38,00
PLAYGROUND-MESA DE CONCRETO 90X90CM JOGO DE XADREZ COM PASTILHAS COM 4 BANCOS 29X29CM	UN	4,00
PLAYGROUND-MESA DE CONCRETO REDONDA D=100CM TAMPO JOGO XADREZ COM 4 BANCOS REDONDOS MR10	UN	20,00
CONJUNTO DE 5 LIXEIRAS PARA RECICLAGEM EM RECIPIENTE DE POLIETILENO 50 LITROS CADA COM SUPORTE METALICO, TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI-1.10X2.35X0.32M	UN	7,00
BANCO DE CONCRETO CONTINUO L=40CM PADRAO FDE	M	72,00
GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	M	479,00
ORLA PARA ARVORE EM CONCRETO RETANGULAR	UN	21,00
PAVIMENTACAO-BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS COLORIDOS INCLUSIVE COXIM DE AREIA - TRAFEGO LEVE	M2	1.381,00
ESGOTO PUBLICO		
ABERTURA DE VALAS		
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	1.653,53
REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	M3	1.511,60
TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM)	M3	141,93
ESCORAMENTO DE VALAS, CONFORME PP-9		
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO	M2	4.794,57
BERCOS PARA TUBOS, CONFORME PP-7		
LASTRO DE AREIA	M3	103,80
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC RIGIDO NA COR OCRE, PBJE		
TUBO PVC COLETOR ESGOTO DN 150MM JEI FERRO FUNDIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELASTICA, CLASSE K9-LINHA DE RECALQUE DA EEE	M	1.300,00
TUBO FoFo K9 DN 80MM JE	M	154,58
CONEXOES		
FERRO FUNDIDO		
CURVA 45o FoFo DN 80MM JGS 2B - ESG	UN	1,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CURVA 90o FoFo DN 80MM JGS 2B - ESG	UN	2,00
POCO DE INSPECAO (PI) CONFORME PADRAO SABESP,DIAMETRO INTERNO 1.00M COM TAMPAO DE FoFo H=2.40M		
JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) PARA PV ESGOTO BALAO=1.00 M COM TAMPAO FoFo	UN	26,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR DO BALAO DO PV ESG=1.00M COM BL. DE CONCR.E=20CM	M (H)	48,00
POCO DE VISITA (PV) CONFORME PADRAO SABESP, DIAMETRO INTERNO 1.00M COM TAMPAO DE FoFo H=1.20M		
JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) PARA PV ESGOTO BALAO=1.00 M COM TAMPAO FoFo	UN	1,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR DO BALAO DO PV ESG=1.00M COM BL. DE CONCR.E=20CM	M (H)	1,20
ANCORAGEM		
PONTALETE DE PEROBA	UN	3,00
CADASTRO DE REDE	M	1.540,67
LOCACAO DAS REDES	M	1.540,67
RAMAL DOMICILIAR DE ESGOTO 4" COMPLETO COM ESCAVAÇÃO E REATERRO-r.p.u.	UN	116,00
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES		
CONTROLE DE COMANDO		
PAINEL DE COMANDO-PCM-METAL.C/ VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CHAVES SEC., NO-BREAK, CLP, ACESS. P/ INSTAL., SOFT-STARTER P/MOTOR TRIF.220V, ENTR/ SAÍDAS DIGIT., C/MÓDULOS COMUNIC., INCL. STAR-UP E TREINAM. DO SISTEMA - PEDRO DE TOLEDO C	UN	1,00
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-1- INSTALAÇÃO ELETRO-MECANICA DE BOMBAS	UN	1,00
COMISSIONAMENTO DA ELEVATÓRIA		
ENGENHEIRO SENIOR I	H	8,00
ENGENHEIRO JUNIOR I	H	32,00
TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNIOR II	H	32,00
TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO I	H	40,00
ELÉTRICA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

ENTRADA DE ENERGIA		
ABRIGO DE ALVENARIA PARA QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA 2.20X2.10X0.55M COM PORTAS	UN	1,00
QD.DE MEDIÇÃO EM CHAPA TIPO No.3 - VAZIO	UN	1,00
CURVA 180o PVC 1 1/4" - ELE	UN	2,00
BUCHA/ARRUELA 1"	UN	1,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/4"	UN	3,00
SUPORTE REFORÇADO COM ROLDANA COM PARAFUSO - MAT	UN	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X2.4M	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 25X25X25CM - ELE	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4" COM LUVA	M	6,00
BRAÇADEIRA METÁLICA COM PARAFUSO DE APERTO PARA MANGUEIRA 2"	UN	4,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16MM2	M	28,00
CABO DE COBRE NU 16MM2	M	2,00
TERMINAL REFORÇADO DE PRESSÃO PARA CABO DE 16MM2	UN	4,00
CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 16MM2	UN	1,00
DISJUNTOR 60 A 100A TRIPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	1,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7.50M RESISTENCIA DE TOPO 90/100KGF	UN	1,00
COMUNICAÇÃO E DADOS		
CURVA 90o PVC 1" ROSCAVEL - ELE	UN	1,00
CURVA 90o PVC 1 1/4" ROSCAVEL - ELE	UN	1,00
CURVA 180o PVC 1 1/4" - ELE	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	5,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4" COM LUVA	M	7,00
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1" - ELE	UN	1,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA- DISTRIBUIÇÃO		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	21,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4" COM LUVA	M	36,00
BUCHA/ARRUELA 3/4"	UN	2,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/4"	UN	4,00
CURVA 90o PVC 3/4" ROSCAVEL - ELE	UN	2,00
CURVA 90o PVC 1 1/4" ROSCAVEL - ELE	UN	6,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X40CM TAMPA CONCRETO	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 60X60X50CM - ELE	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X12CM	UN	1,00
CABO DE AÇO 1/4" (GT-P25) REF.NORTEC OU SIMILAR	M	6,00
CHAVE BOIA	UN	3,00
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 0.6/1KV 2.5MM2	M	75,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 4MM2	M	105,60
CABO PP ISOLADO 0.6/1KV 6X2.5MM2	M	26,40
POSTE FoGo TELECONICO CURVO COM LUMINÁRIA IP COMPLETA, LÂMPADA VM 150W ESCAV.E BASE CONCR.H=5.00M	UN	2,00
FUSÍVEL TIPO DIAZED 2A A 25A INCLUSIVE BASE	UN	4,00
ATERRAMENTO		
CABO DE COBRE NU 16MM2	M	5,50
CABO DE COBRE NU 50MM2	M	50,00
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABOS DE 16MM2	UN	12,00
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABOS DE 50MM2	UN	8,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X2.4M	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 25X25X25CM - ELE	UN	1,00
UNIDADE ELEVATÓRIA		
TERRAPLENAGEM		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA	M3	69,32
ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA ATÉ 2M	M3	2,23
TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM)	M3	29,88
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ALÉM DE 1KM	M3XKM	95,61
REATERRO APILOADO DE VALA	M3	46,34
ESCORAMENTO DE VALA CONFORME PP9		
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO	M2	73,58
FUNDAÇÃO (LASTROS)		
LASTRO DE BRITA Nº4	M3	0,31
CONCRETO BETONEIRA 11MPa COM LANÇAMENTO	M3	0,26
ESTRUTURA/ PAREDES		
CONCRETO USINADO 25MPa IMPERMEABILIZANTE COM LANÇAMENTO	M3	9,18
FORMA DE TABUA FUNDAÇÃO	M2	91,84
AÇO CA 50 (MEDIA)	KG	1.101,60
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19 6MPa ESTRUTURAL	M2	5,60
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
BARRA DE ALUMÍNIO PERFIL CHATO 1/4"X3/4" E=3MM PARA PARA-RAIOS	M	57,00
CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	M	12,00
VERGALHÃO DE ALUMÍNIO 3/8" - MAT	M	12,00
CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO H=20CM E=8MM	M	1,10
CHAPA GALVANIZADA No.18 L=12CM	M	0,30
PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA CHATA 1/4"X7/8" COMPLETO - MAT	UN	12,00
CHAPA GALVANIZADA No.18 L=12CM	M	1,20
CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	M	6,00
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM PORCAS E ARRUELAS 3/4"X8" - MAT	UN	2,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PORTÃO DE 266X191CM 4 FOLHAS COM TELA GALVANIZADA FIO 10 MALHA 2"	UN	1,00
PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMÃOS	M2	45,22
CESTO INOX (GRADEAMENTO) 55X60X30CM PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E TUBO GUIA - ESG	UN	1,00
GUIA PARA CABOS - LOGICA	M	1,20
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 14 10MPa ESTRUTURAL	M2	0,25
GRADE EM AÇO INOX BARRA CHATA 1"X3/16" ESP=2.00CM 0.43X0.75M - EEE	UN	4,00
SISTEMA DE TUBULAÇÃO E BOMBEAMENTO-EEE		
TUBOS E CONEXÕES - EEE		
TUBO FoFo K12 FP DN 80MM L=2.21M	UN	4,00
JUNTA GIBAULT FoFo DN 80MM JE	UN	2,00
TUBO FoFo K12 FP DN 80MM L=1.00M	UN	4,00
CURVA 90o FoFo DN 80MM JGS 2B - ESG	UN	2,00
REDUÇÃO FoFo PB 150X80MM JE - AF	UN	2,00
REGISTRO GAVETA FoFo FF DN 75MM	UN	2,00
TE FoFo PBA 150X80MM 3B	UN	3,00
FLANGE CEGO FoFo DN 80MM - AF/ESG	UN	1,00
REGISTRO GAVETA FoFo FF DN 75MM	UN	1,00
TUBO FoFo K12 FF DN 80MM L=0.60M	UN	1,00
TUBO PVC 50MM JE - ESG - MAT	M	0,30
TUBO FoFo K12 FP DN 150MM L=2.50M	UN	1,00
CURVA 90o FoFo DN 80MM JGS 2B - ESG	UN	1,00
COLAR DE TOMADA COM BUCHA DE LATÃO PP 75X1"	UN	1,00
CONJUNTO MOTOBOMBA		
CONJUNTO MOTOBOMBA Hm=30MCa Q=23.40M3/H 11.50CV PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO	UN	2,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
FECHAMENTO		
FECHAMENTO-ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA E MOURÃO H=2.30M-PADRAO CDHU FP01A-OPCAO 1	M	72,57
FECHAMENTO-PORTÃO EM TELA PARA CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS 4.00X2.00M E PILARETES METÁLICOS	UN	1,00
PAISAGISMO		
PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS COM 3CM DE ESPESSURA DE TERRA VEGETAL	M2	247,21
PISO EXTERNO		
PISO DE CONCRETO E=7CM LASTRO DE BRITA E=3CM	M2	33,83
POÇO PULMÃO		
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA	M3	64,00
TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM)	M3	64,00
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ALÉM DE 1KM	M3XKM	204,80
LASTRO DE BRITA	M3	1,60
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO	M2	43,20
ALVENARIA DA PAREDE EM ANEL PRÉ-MOLDADA PARA PV 1.00M C=0.50M - ESG	M (H)	4,00
CONCRETO USINADO 15MPa COM LANÇAMENTO	M3	5,37
ÁGUA PUBLICA		
ABERTURA DE VALAS		
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	1.773,91
REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	M3	1.612,96
TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM)	M3	128,88
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ALEM DE 1KM	M3XKM	128,88
BERCOS PARA TUBOS, CONFORME PP-7		
LASTRO DE AREIA	M3	120,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

TUBOS DE PVC RIGIDO-CLASSE 15		
TUBO PVC PBA CL 15 JEI DN 50MM	M	1.596,01
TUBO PVC PBA CL 15 JEI DN 75MM	M	242,60
TUBO PVC PBA CL 15 JEI DN 100MM	M	625,15
CONEXOES		
PVC RIGIDO PBA		
LUVA DE CORRER PVC PBA BB DN 50MM	UN	9,00
LUVA DE CORRER PVC PBA BB DN 75MM	UN	2,00
CURVA 22o 30' PVC DN 50MM PBA - AF	UN	8,00
CURVA 22o 30' PVC DN 75MM PBA - AF	UN	1,00
CURVA 45o PVC DN 50MM PBA PB - AF	UN	3,00
CURVA 45o PVC DN 75MM PBA - AF	UN	1,00
CURVA 90o PVC 50MM PBA - AF	UN	2,00
CURVA 90o PVC 100MM PB	UN	2,00
REDUCAO PVC 75X50MM PBA PB - AF	UN	1,00
TE PVC REDUCAO 75X50MM 3B PBA	UN	2,00
TE PVC 50MM 3B PBA - AF	UN	11,00
FERRO FUNDIDO JGS		
TE TRIPARTIDO FoFo FFF DN 150X100MM	UN	1,00
EXTREMIDADE FoFo DN 80MM FLANGE/PONTA L=0.35M	UN	1,00
ADAPTADOR PVC x FoFo 100MM JE - AF	UN	1,00
ANCORAGEM		
PONTALETE DE PEROBA	UN	45,00
MANOBRA		
REGISTRO DE GAVETA COM CABECOTE FoFo JE DN 100MM	UN	1,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

TAMPAO FoFo T9	UN	1,00
TUBO PVC COLETOR ESGOTO DN 200MM JEI	M	1,00
DESCARGA		
REGISTRO DE GAVETA FoFo COM FLANGES E VOLANTE DN 75MM	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA COM CABECOTE FoFo JE DN 50MM	UN	2,00
TAMPAO FoFo T9	UN	4,00
CURVA 90o FoFo DN 50MM COM FLANGES	UN	2,00
TUBO PVC COLETOR ESGOTO DN 200MM JEI	M	2,00
ADAPTADOR PVC x FoFo 50MM JE - AF	UN	2,00
TUBO FoFo HL 50MM - ESG	M	2,00
RAMAL DE LIGACAO		
RAMAL DOMICILIAR DE AGUA COMPLETO COM ESCAVACAO E REATERRO 20MM (PD.SABESP)	UN	116,00
CADASTRO DE REDE	M	2.463,76
LOCACAO DAS REDES	M	2.463,76
DRENAGEM PUBLICA		
LOCACAO DE REDE		
CADASTRO DE REDE	M	130,08
LOCACAO DAS REDES	M	130,08
ABERTURA DE VALAS		
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	389,95
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	378,39
REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	M3	582,04
TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM)	M3	223,56
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ALEM DE 1KM	M3XKM	715,39

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

ESCORAMENTO DE VALAS, CONFORME PP-9		
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO	M2	602,86
BERCOS PARA TUBOS, CONFORME PP-7		
LASTRO DE AREIA	M3	16,51
LASTRO DE BRITA N.4	M3	9,92
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES-CLASSE C1 (CLASSE PS-1)		
TUBO DE CONCRETO C1-40CM	M	42,34
TUBOS DE CONCRETO ARMADO-CLASSE CA-2 (CLASSE PA-2)		
TUBO DE CONCRETO CA2-60CM	M	29,82
TUBO DE CONCRETO CA2-80CM	M	57,92
POCO DE VISITA DE ALVENARIA, CONFORME PP-3		
JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) DO BALAO PV C X 1-1.40M SEM TAMPAO FoFo-PLUVIAL	UN	7,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR PARA P.V. C X 1-1.40x1.40M - PLUVIAL	M (H)	16,40
CAIXAS PLUVIAIS, CONFORME PP-6		
JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS 60X60 CP-1	UN	3,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS CP-1/CPG-1 0.60X0.60M	M (H)	1,80
BOCA DE LOBO, CONFORME PP-1 E PP-2		
BOCA DE LOBO DUPLA H=1.20M	UN	2,00
BOCA DE LOBO TRIPLA H=1.20M	UN	4,00
BOCA DE LOBO QUADRUPLA H=1.20M	UN	4,00
GUIA E SARJETA, CONFORME PP-7		
GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	M	3.299,01
SARJETOES, CONFORME PP-7		
SARJETOES IN LOCO	M	104,46

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CANALETAS		
RETANGULAR CONFORME PP-19		
CANALETA RETANGULAR IN LOCO 0.20X0.20M R1	M	153,25
TRAPEZOIDAL, MOLDADAS IN LOCO, CONFORME PP-19		
CANALETA TRAPEZOIDAL IN LOCO 0.20X0.20M T1	M	125,91
CANALETA TRAPEZOIDAL IN LOCO 0.30X0.30M T3	M	209,73
GARGULA, CONFORME PP-19		
GARGULA G1	M	12,97
CURVA 90o		
CURVA 90o PVC 75MM PBA - AF	UN	14,00
TUBO DE PVC MARROM		
TUBO PVC 75MM JE - ESG	M	30,95
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 0.20M (MEDIO)		
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	16,03
BUEIRO		
LOCACAO DA OBRA	M2	118,56
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	128,64
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	79,41
LASTRO DE BRITA	M3	39,71
CONCRETO BETONEIRA 15MPa COM LANCAMENTO	M3	57,03
TUBO DE CONCRETO CA2-150CM	M	57,00
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	34,96
ABAS DO BUEIRO		
FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	62,00
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	744,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

CDHU

C.H. PEDRO DE TOLEDO C
TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CONCRETO BETONEIRA 15MPa COM LANCAMENTO	M3	12,40
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	55,00
MURO DE ALA		
MURO DE ALA, 240CM EM CONCRETO CICLÓPICO-r.p.u	UN	2,00
DRENAGEM CONDOMINIAL (ADITIVO)		
DRENAGEM - QUADRA "A" e QUADRA "B"		
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	392,90
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	334,15
MANTA GEOTEXCTI BIDIM RT-14/16(ANTIGO OP30)- r.p.u	M2	1.446,62
LASTRO DE AREIA	M3	58,75
TUBO PVC PERFURADO CORRUGADO P/DRENO DN 100MM-r.p.u	M	235,00
CANALETA		
RETANGULAR CONFORME PP-19		
CANALETA RETANGULAR IN LOCO 0.20X0.40M R3(QUADRA B)- r.p.u	M	235,00
PLANTA CADASTRAL/ CND		
PLANTA CADASTRAL	VB	90,15%
CND	VB	100,00%

São Paulo, 07 de Março de 2019

Eng.° Civil Aguinaldo Lopes Quintana Neto
Diretor Técnico
CREA/SP nº 0600862360

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005455 - 25/06/2019 13:29:09 - Autenticação Digital: 6aGgnKyG3xA1nnC0yBaFUBlkCTxgng1T

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200006555
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSIEL APARECIDO DOMINGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSIEL APARECIDO DOMINGUES
Registro: 5060071966-SP . . . . . RNP: 2602009946
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200877308 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 31/07/2020Baixada em: 31/07/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140191632, 28027230190741745, 92221220161155574
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TECNOJAD CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: CIA. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO

RUA BOA VISTA . . . . . No.: 170 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01014000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 9.01.03.00/6.00.00.00/0005/14 . . . . . Celebrado em : 07/02/2014
Vinculado à ART: 28027230190736950, 28027230200877400
Valor do Contrato: R$ 8.748.851,18 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEROBA ROSA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: S/N . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: Peruíbe . . . . . UF: SP CEP: 11750000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/05/2014 Conclusão Efetiva: 20/08/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 82,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Obras. 82,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO COMPREENDENDO 82 UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADO PERUÍBE K, LOCALIZADO NA RUA PEROBA ROSA S/N, NO MUNICÍPIO DE PERUÍBE/SP. ART TAMBÉM VINCULADA POR CONTRATO 9222122014019163.

Informações Complementares

O Atestado de Capacidade Técnica Final está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Contratual Inicial: R$ 8.748.851,18.
Valor Contratual Final: R$ 9.083.438,50.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 54 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200006555
07/08/2020 09:06:48
Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CDHU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FINAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.292.398/0001-30, com sede à Rua Riachuelo, 40, Loja 25 – Centro – Peruíbe – SP – Cep.: 117550-350, executou para COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, inscrita no CNPJ sob nº 47.865.597/0001-09, com sede à Rua Boa Vista nº 170 – Sé – São Paulo – SP sob regime a preço global para as edificações e a preço unitário para a fundação e demais serviços de infraestrutura, sem a participação de outras empresas (Sub-empreita), o objeto do Contrato nº 9.01.03.00/6.00.00.00/0005/14, a execução de obras e serviços de engenharia para conclusão do empreendimento compreendendo 82 unidades habitacionais denominado Peruíbe K, localizado à Rua Peroba Rosa, s/nº, - CEP: 1150-000, no município de Peruíbe/SP.:

Número do Contrato.....:	9.01.03.00/ 6.00.00.00/00005/14
Assinatura do Contrato.....:	07/02/2014
Valor do Contrato Original...:	R$ 8.748.851,18
Valor do contrato atual.....:	R$ 9.083.438,50
% de Acréscimo Acumulado:	3,82 %
Data Base.....:	Ago/13
Data da O.I.S.....:	12/05/2014
Término da Obra..:	20/08/2019
% executado acumulado....:	100,00 %
Tipologia executada :	01 Edifício - V052D-02 F1-DEF.FIS/CAC+TIPO 20 AP-MED.BARRIL – LIT
	02 Edifício - V052D-02 F1-DEF.FIS/TIPO- 20 AP – LIT
	03 Edifício – V052-02-F1 C EQUIP – 8 AP - LIT

Responsável Técnico :
Eng.º: Josiel Aparecido Domingues
CREA nº 5060071966 RNP: 2602009946 ART: 92221220140191632

SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES
CANTEIRO	VB	1,00
ADMINISTRAÇÃO	VB	1,00
FUNDACOES		
ESTAQUEAMENTO		
EDIFICAÇÃO V052D-02 F1 - 18 APTOS		
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 20 TON	M	600,12
EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA 20 TON	UN	54,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 30 TON	M	785,50
EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA 30 TON	UN	86,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 40 TON	M	118,65

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA 40 TON	UN	12,00
ESTACA PRE-MOLDADA CORTE E PREPARO DE CABECA	UN	63,00
EDIFICAÇÃO V052D-02 F1 - 20 APTOS		
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 20 TON	M	1.234,30
EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA 20 TON	UN	120,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 30 TON	M	1.735,60
EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA 30 TON	UN	200,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 40 TON	M	223,40
EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA 40 TON	UN	21,00
ESTACA PRE-MOLDADA CORTE E PREPARO DE CABECA	UN	129,00
EDIFICAÇÃO V052F-02 F1 - 8 APTOS		
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 20 TON	M	2.611,69
EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA 20 TON	UN	244,00
ESTACA PRE-MOLDADA CORTE E PREPARO DE CABECA	UN	107,00
EDIFICAÇÕES		
V052 D 02 F1 DES.FIS/CAC 18 AP. - 01 BLOCO		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	233,19
BLOCOS E BALDRAMES		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	98,00
APILOAMENTO MANUAL	M2	51,70
CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA COM LANCAMENTO	M3	2,60
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	244,00
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	3.134,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	28,00
CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO BOMBEAVEL	M3	24,40
REATERRO APILOADO DE VALA	M3	66,50
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 14 6MPa ESTRUTURAL	M2	31,10
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM VEDACAO	M2	3,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDACAO	M2	2,90
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	0,40
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	226,00
EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	226,00
PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	226,00
SUPERESTRUTURA		
ALVENARIA ARMADA		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 14 6MPa ESTRUTURAL	M2	290,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 6MPa ESTRUTURAL	M2	45,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	1.440,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=14CM	M2	260,00
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	2.089,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	190,00
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	44,00
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM (VAOS)	M2	268,00
LAJES		
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM	M2	1.549,00
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	5.101,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	4.475,00
CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO BOMBEAVEL	M3	136,00
VERGAS		
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X119CM FCK=20MPa	UN	70,00
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X129CM FCK=20MPa	UN	6,00
ALVENARIA DE ELEVACAO		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM VEDACAO	M2	64,22
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 VEDACAO	M2	19,46
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDACAO	M2	246,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 9 VEDACAO	M2	2,00
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	3,29
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS)	M2	44,00
ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO TIPO VENTILACAO PERMANENTE	M2	0,96
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	92,05
FORRO		
FORRO DE GESSO PLACA LISA 60X60CM	M2	107,00
COBERTURA		
ESTRUTURA		
VIGA DE MADEIRA 6X16CM - MAT	M	125,00
CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	29,00
VIGA DE MADEIRA 6X12CM - MAT	M	5,00
PREGO	KG	6,00
FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO TELHADO	KG	35,00
CARPINTEIRO	H	63,00
AJUDANTE GERAL	H	63,00
TELHAMENTO		
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	M2	196,00
RUFOS		
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=44CM	M	5,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=85CM	M	3,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=52CM	M	25,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=17CM	M	4,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=60CM	M	27,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=70CM	M	3,00
RUFO EM ALUMINIO PARA TERMINAL DE VENTILACAO E=0.8MM	UN	4,00
CALHA FIBRA DE VIDRO D=117CM	M	30,70
IMPERMEABILIZACAO DE LAJE		
REGULARIZACAO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE DESEMPENADO E=2CM	M2	259,00
IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	104,00
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE	M2	45,00
IMPERMEABILIZACAO INTERNA POLIMERICA - 3 DEMAOS	M2	110,00
PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	19,00
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO INTERNO		
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM	M2	425,00
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	339,39
AZULEJO BRANCO 20X20CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	492,02
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	301,56
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=15MM	M2	746,86
REVESTIMENTO DE GESSO DESEMPENADO SOBRE PAREDE OU TETO	M2	1.882,61
EXTERNO		
CHAPISCO 1:3 COM ANDAIME VERTICAL	M2	1.311,00
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL COM ANDAIME	M2	1.517,00
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	28,00
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM	M2	64,85
ESCADAS		
CORRIMAO		
CORRIMAO COM TUBO DE ALUMINIO D=42MM	M	98,88
CORRIMAO COM TUBO DE ALUMINIO 2" COM GUARDA-CORPO-r.p.u	M	26,60
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X10CM (23A)- r.p.u.	M2	51,40
PISOS		
PISO INTERNO		
CONTRA-PISO		
CONTRAPISO E=7CM 15MPa COM IMPERMEABILIZANTE LASTRO DE BRITA E=3CM	M2	203,00
ARMADURA-TELA SOLDADA Q-196 EM ACO CA-60- r.p.u	M2	212,72
ACABAMENTO DE PISO		
PISO CERAMICO COM CIMENTO COLANTE	M2	823,00
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	823,00
RODAPE CERAMICO H=7CM	M	903,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	140,00
PISO EM PLACAS DE ARDOSIA NAO POLIDA	M2	73,00
PISO EXTERNO		
LASTRO DE BRITA	M3	6,00
PISO EXTERNO PADRAO SEM LASTRO DE BRITA E=5CM	M2	200,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELAS		
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X80CM COM TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BANDEIRA	UN	4,00
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X80CM SEM TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BANDEIRA	UN	24,00
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X120CM SEM TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BANDEIRA	UN	8,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 140X120CM	UN	16,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS SEM BANDEIRA COM DIVISAO 140X120CM	UN	3,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X120CM SEM BANDEIRA SEM DIVISAO	UN	8,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X120CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO	UN	2,00
VENEZIANA DE ALUMINIO DE CORRER 140X120CM 3 FOLHAS 1 FOLHA COM VIDRO COM DIVISAO	UN	38,00
CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 80X80CM	UN	18,00
CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 100X60CM	UN	8,00
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 100X60CM	UN	2,00
PORTA EXTERNA		
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 0.90X2.20M COMPLETA	UN	1,00
PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA 80X220CM	UN	1,00
PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 80X220CM	UN	18,00
PORTA DE ALUMINIO 60X100CM (PORTINHOLA)	UN	2,00
ALCAPAO 80X80CM ALUMINIO	UN	1,00
PORTA DE FERRO VIDRO/ABRIR 120X220CM	UN	3,00
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA-r.p.u.	M2	6,19
BATENTES		
BATENTE DE FERRO 93.5X215CM COM DOBRADICAS	UN	5,00
BATENTE DE FERRO 83.5X215CM COM DOBRADICAS	UN	51,00
BATENTE DE FERRO 63.5X215CM COM DOBRADICAS	UN	2,00
GERAIS		
CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"	M	85,00
ESCADA MARINHEIRO TIPO BELICHE	M	12,00
GRADE EXTERNA DE FERRO DE PROTECAO	M2	2,60
TELA GALVANIZADA ONDULADA MALHA 1" FIO 10 PINTADA	M2	5,40
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
PORTA INTERNA		
FOLHA DE PORTA 82X210CM COM FECHADURA GORGES	UN	51,00
FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA DE APOIO E LAMINADO	UN	1,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM CH.ACO - DORMITORIO	UN	4,00
FOLHA DE PORTA 60X210CM COM FECHADURA TRANQUETA SEM DOBRADICA	UN	2,00
PINTURA		
PAREDES EXTERNAS		
PINTURA LATEX ACRILICO EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA COM ANDAIME 2 DEMAOS	M2	1.517,00
PAREDES INTERNAS E FORROS		
PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES/FORROS INT. C/ MASSA A BASE DE PVA	M2	234,00
PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	3.593,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS	M2	237,00
PORTAS INTERNAS		
PINTURA A OLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS	M2	199,00
BATENTES METALICOS		
PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	102,30
COMPLEMENTOS		
SOLEIRA		
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.1.5CM LARG.10CM	M	52,23
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	6,85
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.3.5CM	M	13,87
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.19CM	M	1,96
PEITORIS E ABAS		
PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.18CM COM PINGADEIRA	M	221,88
APARELHOS E METAIS SANITARIOS		
TAMPO DE GRANILITE 120X60CM COM 1 CUBA No.1 RASA COM ACESSORIOS	UN	18,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 46X35CM COM ACESSORIOS	UN	20,00
BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO COM	UN	20,00
TAMPO DE GRANILITE 180X60CM COM 1 CUBA No.1 RASA COM ACESSORIOS	UN	1,00
TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM ACESSORIOS	CJ	18,00
BASE PARA BACIA SANITARIA (DF E IDOSO)	UN	1,00
BARRA DE APOIO METALICA 90o	UN	3,00
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO METALICA 35X45CM	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
CENTRO DE MEDICAO ELEKTRO, BANDEIRANTE E ELETROPAULO		
QD.MED.COLETIVA TIPO N FIBRA DE VIDRO PARA 12 MEDIDORES COM QD SUPERIOR - VAZIO	UN	2,00
QD.DISP.PROTECAO LAT.TIPO N/H FIBRA DE VIDRO 40X130X25CM - VAZIO	UN	2,00
QD.PARA CHAVE SECCIONADORA TIPO T FIBRA DE VIDRO 90X60X 25CM - VAZIO	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 20X20X12CM	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 30X30X12CM	UN	4,00
DISJUNTOR 40 OU 50A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	1,00
DISJUNTOR 60 A 100A TRIPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

DISJUNTOR 10 A 50A BIPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	1,00
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	6,00
DISJUNTOR 60 OU 70A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	20,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	35,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1/2" COM LUVA	M	1,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	15,00
CURVA 90o PVC 1" ROSCAVEL - ELE	UN	50,00
ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DO CONSUMIDOR	UN	50,00
NIPLE DE ALUMINIO 1 1/2" - ELE	UN	2,00
CAIXA PRE-MOLDADA CONCRETO PARA INSP.DE ATERR. COM TAMPA 25X25X25CM	UN	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	1,00
CHAVE SECCIONADORA TRIP.NH-400A/500V SOB CARGA COM 3 FUSIVEIS NH-02 ATE 400A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4" COM LUVA	M	440,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/2"	UN	4,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 25MM2	M	520,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/2" COM LUVA	M	8,00
CAIXA DE PVC 4X2" PARA EMBUTIR	UN	2,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/4"	UN	200,00
BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16"	M	0,60
SUPORTE DE FIXACAO CLEATS DE BAQUELITE COM 4 BERCOS PARA CABOS DE 16MM2	UN	18,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X12CM	UN	4,00
SUPORTE DE FIXACAO CLEATS DE BAQUELITE COM 4 BERCOS PARA CABOS DE 35MM2	UN	6,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	1,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	1,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250 V	UN	1,00
FITA DE ALTA FUSAO	M	100,00
FITA ISOLANTE	M	100,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 35MM2	M	80,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16MM2	M	520,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2	M	24,00
BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16"	M	0,60
QD.DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO QFL-ADM 70X55X25CM - VAZIO	UN	1,00
CURVA 90o PVC 1 1/4" ROSCAVEL - ELE	UN	100,00
INSTALACOES ELETRICAS "LUZ EMERGENCIA"		
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	170,00
CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4"X4"X2"	UN	26,00
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	660,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	20,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	180,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	25,00
SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	24,00
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	20,00
ILUMINACAO - APTO DEF.FIS/CAC/TIPO FINAL 1 e 3/ FINAL 2 e 4		
QD.DE DISTRIBUICAO EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - VAZIO	UN	19,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A Id=30mA	UN	19,00
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	47,00
CAIXA DE PVC 4X2" PARA EMBUTIR	UN	558,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	164,00
CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4"X4"X2"	UN	163,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	139,00
CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA DE 3 POLOS	UN	19,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V	UN	322,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM	M	2.050,00
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	2.185,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	5.190,00
FIO DE COBRE ISOLADO 10MM2 750V	M	540,00
CONJUNTO 4X2" PARA CIGARRA DE EMBUTIR 60HZ	UN	18,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 PULSADOR DE CAMPAINHA COM SINO GRAVADO	UN	18,00
ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO	UN	18,00
CHUVEIRO ELETRICO TIPO MAXIDUCHA	UN	18,00
CONJUNTO 4X2" PARA TOMADA DE TELEFONE	UN	18,00
FIO PARA TELEFONE TIPO FI	M	10,00
DISJUNTOR 35 A 50A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	18,00
CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR	UN	38,00
CAIXA DE FERRO 3X3" PARA EMBUTIR	UN	145,00
ESPELHO 4X2" CEGO	UN	19,00
ESPELHO 4X4" COM FURO	UN	19,00
CONJUNTO 4X2" PARA 2 INTERRUPTORES SIMPLES	UN	1,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR PARALELO	UN	2,00
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	2,00
SISTEMA DE PROTECAO (SPDA)		
PARAFUSO DE LATAO CABECA CHATA 1/4"X7/8" COMPLETO - MAT	UN	30,00
BARRA DE ALUMINIO PERFIL CHATO 1/8"X7/8" E=3MM PARA PARA-RAIOS	M	55,00
PRESILHA PARA FIXACAO DE CABOS	UN	100,00
PARAFUSO AUTOTRAVANTE PARA FIXACAO DE SUP.E BASE EM TELHAS PARA-RAIOS - MAT	UN	80,00
PARAFUSO 80MM COM BUCHA PLASTICA S8 PARA-RAIOS - MAT	UN	95,00
CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	5,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	5,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Teconojad Construtora Ltda

ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	18,00
CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 70MM2	UN	10,00
CABO DE ALUMINIO NU 70MM2	M	70,00
CABO DE COBRE NU 50MM2	M	50,00
LUVA DE REDUCAO FoGo 1"X3/4" - ELE	UN	1,00
TERMINAL REFORCADO DE PRESSAO PARA CABO DE 50MM2	UN	5,00
TERMINAL REFORCADO DE PRESSAO PARA CABO DE 70MM2	UN	5,00
CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 50MM2	UN	10,00
BRACADEIRA REFORCADA 2 ROLDANAS PARA MASTRO	UN	1,00
BRACADEIRA FoGo TIPO D 1"	UN	15,00
APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO	UN	1,00
TELEFONIA		
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 20X20X12CM	UN	10,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	175,00
QD.CH.18 COM FUNDO DE MADEIRA 80X80X12CM PADRAO TELESP	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	38,00
FIO PARA TELEFONE TIPO FI	M	510,00
SISTEMA DE TV		
CABO COAXIAL RG59 PARA ANTENA-r.p.u.	M	96,60
CONECTOR RG59 PARA TV- r.p.u.	UN	38,00
ANTENA COLETIVA-DIVISOR DE TAP- r.p.u.	UN	19,00
INTERFONE		
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 30X30X12CM	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 15X15X10CM	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	80,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	18,00
FIO PARA TELEFONE TIPO FI	M	73,40
CABO TELEFONICO CTP-APL SN-50-20P- r.p.u.	M	134,80
BOMBA DE RECALQUE - QFL		
QD.DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO QFL-ADM 70X55X25CM - VAZIO	UN	1,00
BOTOEIRA (LIGA-DESLIGA) BLINDADA	UN	2,00
CONTATOR TRIPOLAR 9A (AC3) CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF	UN	1,00
RELE TERMICO 3UA 50 PARA 10A	UN	1,00
CHAVE SECCIONADORA BIPOLAR 40A TIPO PACCO	UN	1,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 4MM2 COM 12 BORNES 24A	BR	1,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 10MM2 COM 12 BORNES 57A	BR	1,00
FUSIVEL TIPO DIAZED 2A A 25A INCLUSIVE BASE	UN	2,00
CHAVE BOIA	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 20MM	M	7,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	5,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	1,00
COMUTADOR KNOB CURTO 2P 10A	UN	1,00
INSTALACOES HIDRAULICAS		
AGUA FRIA PAV.TERREO CAIXAS D'AGUA		
CAIXA DÁGUA		
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	2,00
TUBOS E CONEXÕES		
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	1,60
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	21,50
TUBO PVC 40MM SOLDAVEL - AF	M	12,00
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	2,00
ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF	UN	1,00
LUVA FoGo BSP 3/4" - AF	UN	1,00
TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4"	UN	1,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 32X1" - AF	UN	1,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 40X1 1/4" - AF	UN	4,00
COTOVELO 45o PVC 40MM - AF	UN	2,00
COTOVELO 90o PVC 40MM - AF	UN	1,00
ADAPTADOR PVC CURTO 40X1 1/4" - AF	UN	14,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	UN	7,00
CURVA 90o PVC 40MM SOLDAVEL - AF	UN	8,00
TE PVC 40MM - AF	UN	3,00
UNIAO PVC 40MM SOLDAVEL - AF	UN	3,00
UNIAO PVC 32MM - AF	UN	2,00
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA 1 1/4"	UN	2,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	2,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	5,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	1,00
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL VAZAO 2M3/H 20MCa		
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL VAZAO 2M3/H 20MCa	UN	2,00
AGUA FRIA - HIDROMETRO / ENTRADA		
CAVALETE PVC 3/4"	UN	1,00
ABRIGO PARA HIDROMETRO 85X65X30CM COM PORTINHOLA E LAJE S DE COB.E PISO EM ALV.DE	UN	1,00
AGUA FRIA - COLUNAS AFc 1/2/3/4		
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	122,00
CURVA 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	32,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

AGUA FRIA COBERTURA		
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	332,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	134,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	20,00
BUCHA PVC DE REDUCAO 32X25MM SOLDAVEL - AF	UN	40,00
AGUA FRIA - RESERVATORIO SUPERIOR		
TUBO PVC 75MM SOLDAVEL - AF	M	4,80
TUBO PVC 40MM SOLDAVEL - AF	M	4,00
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	9,70
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	7,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	1,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 32X1" - AF	UN	2,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 40X1 1/4" - AF	UN	4,00
COTOVELO 90o PVC 40MM - AF	UN	2,00
TE PVC 40MM - AF	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	UN	2,00
ADAPTADOR PVC CURTO 40X1 1/4" - AF	UN	4,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 75X2 1/2" - AF	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"	UN	2,00
ADAPTADOR PVC CURTO 75X2 1/2" - AF	UN	4,00
CURVA 90o PVC 75MM SOLDAVEL - AF	UN	7,00
TE PVC 75MM - AF	UN	3,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	2,00
CAIXA DÁGUA		
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	2,00
AGUA FRIA - HIDROMETRO		
TUBO PVC 75MM SOLDAVEL - AF	M	2,80
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	25,40
TUBO PVC 60MM SOLDAVEL - AF	M	7,20
TE PVC 60MM - AF	UN	16,00
CURVA 90o PVC 60MM SOLDAVEL - AF	UN	4,00
UNIAO PVC 60MM - AF	UN	4,00
BUCHA PVC DE REDUCAO LONGA 60X32MM SOLDAVEL - AF	UN	20,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	40,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	20,00
UNIAO PVC 32MM - AF	UN	20,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	40,00
BUCHA PVC DE REDUCAO 75X60MM SOLDAVEL - AF	UN	4,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

TE PVC 75MM - AF	UN	2,00
CURVA 90o PVC 75MM SOLDAVEL - AF	UN	2,00
MEDICAO REMOTA INDIVIDUALIZADA DE AGUA COM CORTE-RESPONSABILIDADE TECNICA.	APTO	20,00
AGUA FRIA - PAV.TERREO DEF.FISICO/CAC E PAV.TIPO		
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	208,70
TUBO PVC 20MM SOLDAVEL - AF	M	54,60
TE PVC 20MM - AF	UN	11,00
LUVA PVC SRM 25MMX3/4" - AF	UN	17,00
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	194,00
COTOVELO 90o PVC DE REDUCAO 25X20MM - AF	UN	11,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4"	UN	37,00
TE PVC DE REDUCAO SR 25MMX1/2" - AF	UN	8,00
COTOVELO 45o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	20,00
PLUG PVC ROSCAVEL 3/4" - AF	UN	18,00
COTOVELO 90o PVC 20MM SOLDAVEL - AF	UN	59,00
TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	29,00
TE PVC DE REDUCAO 25X20MM - AF	UN	9,00
COTOVELO 90o PVC SR 20X1/2" - AF	UN	31,00
COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" - AF	UN	45,00
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA	UN	18,00
ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF	UN	92,00
COTOVELO 90o PVC SR 25X1/2" - AF	UN	10,00
TE PVC SR 20MMX1/2" - AF	UN	1,00
ESGOTO - PAVIMENTO TERREO		
TUBO PVC 40MM - ESG	M	7,10
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	34,90
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	24,80
COTOVELO 90o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	6,00
CURVA 45o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	2,00
CURVA 90o PVC LONGA 50MM - ESG	UN	4,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	5,00
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	8,00
COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF	UN	5,00
CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	4,00
LUVA PVC DE CORRER 100MM - ESG	UN	8,00
LUVA PVC DE CORRER 50MM - ESG	UN	8,00
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM	UN	4,00
JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	1,00
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM	UN	6,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

CAIXA DE GORDURA DUPLA PRE-MOLDADA COM TAMPA 120L	UN	4,00
CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM	UN	6,00
LUVA PVC SIMPLES 50MM JE - ESG	UN	3,00
LUVA PVC DE CORRER 40MM - ESG	UN	4,00
ADAPTADOR PVC PARA VALVULA 40MM - ESG	UN	4,00
ESGOTO - PAV.TIPO		
TUBO PVC 40MM - ESG	M	35,20
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	38,40
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	2,80
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM	UN	32,00
COTOVELO 45o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	16,00
COTOVELO 90o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	32,00
COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF	UN	8,00
TE PVC SANITARIO CURTO 100X50MM JE - ESG	UN	8,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	24,00
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	32,00
LUVA PVC DE CORRER 40MM - ESG	UN	16,00
CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	16,00
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM	UN	16,00
LUVA PVC DE CORRER 50MM - ESG	UN	16,00
LUVA PVC DE CORRER 100MM - ESG	UN	16,00
JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	8,00
ADAPTADOR PVC PARA VALVULA 40MM - ESG	UN	16,00
ESGOTO - COLUNAS		
TUBO PVC 75MM JE - ESG	M	45,60
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	136,70
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	58,40
COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF	UN	8,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	52,00
TE PVC SANITARIO CURTO 50X50MM JE - ESG	UN	32,00
LUVA PVC SIMPLES 50MM JE - ESG	UN	4,00
JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	16,00
TE PVC SANITARIO CURTO 100MM JE - ESG	UN	16,00
TERMINAL DE VENTILACAO 100MM - ESG	UN	4,00
JUNCAO PVC SIMPLES 50X50MM JE - ESG	UN	4,00
JUNCAO PVC INVERTIDA 100X75MM JE - ESG	UN	4,00
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	8,00
TE PVC SANITARIO CURTO 100X50MM JE - ESG	UN	4,00
JUNCAO PVC INVERTIDA 75X50MM JE - ESG	UN	16,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

LUVA PVC SIMPLES 75MM JE - ESG	UN	4,00
COTOVELO 45o PVC 75MM JE - ESG	UN	4,00
REDUCAO EXCENTRICA PVC 75X50MM JE - ESG	UN	4,00
AGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC SERIE R JE DN 75MM - ESG	M	126,20
RALO DE PVC 100X53X40MM COM GRELHA QUADRADA	UN	11,00
TE PVC SANITARIO CURTO 75X50MM JE - ESG	UN	11,00
TE PVC SANITARIO CURTO 75MM JE - ESG	UN	8,00
TUBO PVC 40MM - ESG	M	2,20
BUCHA PVC DE REDUCAO LONGA 50X40MM SOLDAVEL - ESG	UN	11,00
CURVA 45o PVC LONGA 75MM JE - ESG	UN	18,00
INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO		
EXTINTORES		
EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	5,00
EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	5,00
EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	1,00
INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL		
ALIMENTACAO E COLUNAS		
TUBO COBRE CLASSE A DN 22MM	M	701,40
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM X 1/2"	UN	19,00
REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	19,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	98,00
CENTRAL GLP PARA 18 APTOS		
COTOVELO 90o COBRE DN 42MM JS - GAS	UN	4,00
UNIAO DE COBRE DN 42MM	UN	2,00
TE BRONZE DN 42MM JS - GAS	UN	5,00
TE COBRE REDUCAO 42X22MM	UN	20,00
CONECTOR MACHO COBRE 22MM X 3/4"	UN	20,00
PLUG DE BRONZE DN 3/4" BSP	UN	40,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM X 3/4" NPT	UN	20,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	20,00
VALVULA DE ESFERA DN 1 1/2" - GAS	UN	2,00
TUBO COBRE CLASSE A DN 22MM	M	33,50
TUBO COBRE CLASSE A DN 42MM JS - GAS	M	11,48
INSTALACAO DE MEDIDOR		
MEDIDOR DE GAS PARA CONSUMO DOMESTICO-MODELO G06-LAO	UN	19,00
REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	19,00
REGISTRO TC 3/8" - GAS	UN	19,00
UNIAO SEXTAVADA TC 3/8" - GAS	UN	76,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista . 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

VALVULA TIPO P-13 3/4"X5/8" - GAS	UN	19,00
NIPLE BORBOLETA 5/8" - GAS	UN	19,00
UNIAO SEXTAVADA 1/2"X3/8" - GAS	UN	19,00
NIPLE DUPLO 3/4"X1/2" - GAS	UN	19,00
TUBO COBRE DN 3/8" FLEXIVEL - GAS	M	9,50
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA	M2	1.283,16
V052D-02 F1 DEF.FIS+TIPO 20AP-MED.BARRILETE-LIT		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	466,38
BLOCOS E BALDRAMES		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	198,20
APILOAMENTO MANUAL	M2	104,40
CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA COM LANCAMENTO	M3	5,20
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	493,00
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	5.334,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	48,00
CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO BOMBEAVEL	M3	49,80
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 14 6MPa ESTRUTURAL	M2	70,80
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM VEDACAO	M2	4,40
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDACAO	M2	7,80
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	492,00
EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	492,00
PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	492,00
REATERRO APILOADO DE VALA	M3	132,20
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	0,84
SUPERESTRUTURA		
ALVENARIA ARMADA		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 14 6MPa ESTRUTURAL	M2	640,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 6MPa ESTRUTURAL	M2	110,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	2.880,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=14CM	M2	520,00
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	4.216,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	406,00
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	90,00
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM (VAOS)	M2	538,00
LAJES		
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM	M2	2.968,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 - FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

ACO CA 50 (MEDIA)	KG	7.966,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	7.492,00
CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO BOMBEAVEL	M3	264,00
VERGAS		-
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X119CM FCK=20MPa	UN	150,00
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X129CM FCK=20MPa	UN	8,00
ALVENARIA DE ELEVACAO		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM VEDACAO	M2	114,44
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 VEDACAO	M2	38,32
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDACAO	M2	514,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 9 VEDACAO	M2	28,00
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	6,58
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS)	M2	96,00
ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO TIPO VENTILACAO PERMANENTE	M2	1,92
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	184,10
FORRO		
FORRO DE GESSO PLACA LISA 60X60CM	M2	216,00
COBERTURA		
ESTRUTURA		
VIGA DE MADEIRA 6X16CM - MAT	M	250,00
CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	58,00
VIGA DE MADEIRA 6X12CM - MAT	M	10,00
PREGO	KG	12,00
FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO TELHADO	KG	70,00
CARPINTEIRO	H	126,00
AJUDANTE GERAL	H	126,00
TELHAMENTO		-
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	M2	392,00
RUFOS		-
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=44CM	M	10,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=85CM	M	6,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=52CM	M	50,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=17CM	M	8,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=60CM	M	54,00
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=70CM	M	6,00
CALHA FIBRA DE VIDRO D=117CM	M	61,40
RUFO EM ALUMINIO PARA TERMINAL DE VENTILACAO E=0.8MM	UN	8,00
IMPERMEABILIZACAO DE LAJE		-
REGULARIZACAO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE DESEMPENADO E=2CM	M2	514,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H Peruíbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	208,00
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE	M2	90,00
IMPERMEABILIZACAO INTERNA POLIMERICA - 3 DEMAOS	M2	216,00
PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	38,00
REVESTIMENTO		
INTERNO		
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM	M2	1.350,00
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	370,28
AZULEJO BRANCO 20X20CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	1.002,12
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	348,16
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=15MM	M2	1.551,64
REVESTIMENTO DE GESSO DESEMPENADO SOBRE PAREDE OU TETO	M2	3.765,22
EXTERNO		
CHAPISCO 1:3 COM ANDAIME VERTICAL	M2	2.626,00
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL COM ANDAIME	M2	3.052,00
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	58,00
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM	M2	129,70
ESCADAS		
CORRIMAO		
CORRIMAO COM TUBO DE ALUMINIO D=42MM	M	197,76
CORRIMAO COM TUBO DE ALUMINIO 2" COM GUARDA-CORPO-r.p.u	M	53,20
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X10CM (23A)-r.p.u.	M2	102,80
PISOS		
PISO INTERNO		
CONTRA-PISO		
CONTRAPISO E=7CM 15MPa COM IMPERMEABILIZANTE LASTRO DE BRITA E=3CM	M2	406,00
ARMADURA-TELA SOLDADA Q-196 EM ACO CA-60- r.p.u.	M2	425,44
ACABAMENTO DE PISO		
PISO CERAMICO COM CIMENTO COLANTE	M2	1.814,00
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	1.814,00
RODAPE CERAMICO H=7CM	M	1.982,00
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	280,00
PISO EXTERNO		
LASTRO DE BRITA	M3	12,00
PISO EXTERNO PADRAO SEM LASTRO DE BRITA E=5CM	M2	400,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELAS		
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X80CM COM TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BANDEIRA	UN	12,00
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X80CM SEM TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BANDEIRA	UN	48,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X120CM SEM TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BANDEIRA	UN	16,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 140X120CM	UN	32,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS SEM BANDEIRA COM DIVISAO 140X120CM	UN	6,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X120CM SEM BANDEIRA SEM DIVISAO	UN	16,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X120CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO	UN	4,00
VENEZIANA DE ALUMINIO DE CORRER 140X120CM 3 FOLHAS 1 FOLHA COM VIDRO COM DIVISAO	UN	80,00
CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 80X80CM	UN	40,00
CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 100X60CM	UN	18,00
PORTA EXTERNA		
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 0.90X2.20M COMPLETA	UN	2,00
PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA 80X220CM	UN	2,00
PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 80X220CM	UN	38,00
PORTA DE ALUMINIO 60X100CM (PORTINHOLA)	UN	4,00
ALCAPAO 80X80CM ALUMINIO	UN	2,00
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA-r.p.u.	MZ	12,38
BATENTES		
BATENTE DE FERRO 93.5X215CM COM DOBRADICAS	UN	6,00
BATENTE DE FERRO 83.5X215CM COM DOBRADICAS	UN	114,00
GERAIS		
CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"	M	170,00
ESCADA MARINHEIRO TIPO BELICHE	M	24,00
GRADE EXTERNA DE FERRO DE PROTECAO	M2	5,20
TELA GALVANIZADA ONDULADA MALHA 1" FIO 10 PINTADA	M2	10,80
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
PORTA INTERNA		
FOLHA DE PORTA 82X210CM COM FECHADURA GORGES	UN	114,00
FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA DE APOIO E LAMINADO	UN	2,00
FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM CHACO - DORMITORIO	UN	4,00
PINTURA		
PAREDES EXTERNAS		
PINTURA LATEX ACRILICO EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA COM ANDAIME 2 DEMAOS	M2	3.052,00
PAREDES INTERNAS E FORROS		
PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES/FORROS INTERNOS COM MASSA A BASE PVA	M2	968,00
PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	7.370,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS	M2	514,00
PORTAS INTERNAS		
PINTURA A OLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS	M2	424,00
BATENTES METALICOS		
PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	212,52

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 - SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda.

COMPLEMENTOS		
SOLEIRA		
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.1.5CM LARG.10CM	M	116,30
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.19 CM	M	3,92
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.3.5CM	M	30,78
PEITORIS E ABAS		
PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.18CM COM PINGADEIRA	M	459,76
APARELHOS E METAIS SANITARIOS		
TAMPO DE GRANILITE 120X60CM COM 1 CUBA No.1 RASA COM ACESSORIOS	UN	40,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 46X35CM COM ACESSORIOS	UN	40,00
BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO COM	UN	40,00
TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM ACESSORIOS	CJ	40,00
BASE PARA BACIA SANITARIA (DF E IDOSO)	UN	2,00
BARRA DE APOIO METALICA 90o	UN	6,00
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO METALICA 35X45CM	UN	2,00
INSTALACOES ELETRICAS E DOMICILIARES		
CENTRO DE MEDICAO ELEKTRO, BANDEIRANTE E ELETROPAULO		
QD.MED.COLETIVA TIPO N FIBRA DE VIDRO PARA 12 MEDIDORES COM QD SUPERIOR - VAZIO	UN	4,00
QD.DISP.PROTECAO LAT.TIPO N/H FIBRA DE VIDRO 40X130X25CM - VAZIO	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 20X20X12CM	UN	4,00
QD.PARA CHAVE SECCIONADORA TIPO T FIBRA DE VIDRO 90X60X 25CM - VAZIO	UN	4,00
DISJUNTOR 40 OU 50A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	2,00
DISJUNTOR 60 A 100A TRIPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	4,00
DISJUNTOR 10 A 50A BIPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	2,00
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	12,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 30X30X12CM	UN	8,00
DISJUNTOR 60 OU 70A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	40,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	70,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1/2" COM LUVA	M	2,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	30,00
CURVA 90o PVC 1" ROSCAVEL - ELE	UN	100,00
ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DO CONSUMIDOR	UN	100,00
NIPLE DE ALUMINIO 1 1/2" - ELE	UN	4,00
CAIXA PRE-MOLDADA CONCRETO PARA INSP.DE ATERR. COM TAMPA 25X25X25CM	UN	2,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	2,00
CHAVE SECCIONADORA TRIP.NH-400A/500V SOB CARGA COM 3 FUSIVEIS NH-02 ATE 400A	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4" COM LUVA	M	880,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/2"	UN	8,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 25MM2	M	1.040,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/2" COM LUVA	M	16,00
CAIXA DE PVC 4X2" PARA EMBUTIR	UN	4,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/4"	UN	400,00
BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16"	M	1,20
SUPORTE DE FIXACAO CLEATS DE BAQUELITE COM 4 BERCOS PARA CABOS DE 16MM2	UN	36,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X12CM	UN	8,00
SUPORTE DE FIXACAO CLEATS DE BAQUELITE COM 4 BERCOS PARA CABOS DE 35MM2	UN	12,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	2,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	2,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250	UN	2,00
FITA DE ALTA FUSAO	M	200,00
FITA ISOLANTE	M	200,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 35MM2	M	160,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16MM2	M	1.040,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2	M	48,00
BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16"	M	1,20
QD.DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO QFL-ADM 70X55X25CM - VAZIO	UN	2,00
CURVA 90o PVC 1 1/4" ROSCAVEL - ELE	UN	200,00
INSTALACOES ELETRICAS "LUZ EMERGENCIA"		
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	340,00
CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4"X4"X2"	UN	52,00
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	1.320,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	40,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	360,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	50,00
SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	48,00
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	40,00
ILUMINACAO - APTO TERREO TIPO/ FINAL 1 e 3/ FINAL 2 e 4		
QD.DE DISTRIBUICAO EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - VAZIO	UN	40,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR POLAR 80A Id=30mA	UN	40,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	80,00
DISJUNTOR 35 A 50A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	40,00
CAIXA DE PVC 3X3" PARA EMBUTIR	UN	320,00
ESPELHO 4X4" COM FURO	UN	40,00
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	160,00
CAIXA DE PVC 4X2" PARA EMBUTIR	UN	1.180,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	340,00
CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4"X4"X2"	UN	340,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	300,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA DE 3 POLOS	UN	40,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V	UN	680,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM	M	4.300,00
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	4.500,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	10.800,00
FIO DE COBRE ISOLADO 10MM2 750V	M	1.200,00
CONJUNTO 4X2" PARA CIGARRA DE EMBUTIR 60HZ	UN	40,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 PULSADOR DE CAMPAINHA COM SINO GRAVADO	UN	40,00
ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO	UN	40,00
CHUVEIRO ELETRICO TIPO MAXIDUCHA	UN	40,00
CONJUNTO 4X2" PARA TOMADA DE TELEFONE	UN	40,00
ESPELHO 4X2" CEGO	UN	40,00
SISTEMA DE PROTECAO (SPDA)		
PARAFUSO DE LATAO CABECA CHATA 1/4"X7/8" COMPLETO - MAT	UN	60,00
BARRA DE ALUMINIO PERFIL CHATO 1/8"X7/8" E=3MM PARA PARA PARA-RAIOS	M	110,00
PRESILHA PARA FIXACAO DE CABOS	UN	200,00
PARAFUSO AUTOTRAVANTE PARA FIXACAO DE SUP.E BASE EM TELHAS PARA-RAIOS - MAT	UN	160,00
PARAFUSO 80MM COM BUCHA PLASTICA S8 PARA-RAIOS - MAT	UN	190,00
CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	10,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	10,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	36,00
CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 70MM2	UN	20,00
CABO DE ALUMINIO NU 70MM2	M	140,00
CABO DE COBRE NU 50MM2	M	100,00
LUVA DE REDUCAO FoGo 1"X3/4" - ELE	UN	2,00
TERMINAL REFORCADO DE PRESSAO PARA CABO DE 50MM2	UN	10,00
TERMINAL REFORCADO DE PRESSAO PARA CABO DE 70MM2	UN	10,00
CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 50MM2	UN	20,00
BRACADEIRA REFORCADA 2 ROLDANAS PARA MASTRO	UN	2,00
BRACADEIRA FoGo TIPO D 1"	UN	30,00
APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO	UN	2,00
TELEFONIA		
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 20X20X12CM	UN	20,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	350,00
QD.DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO 80X80X12CM PADRAO TELESP	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	76,00
FIO PARA TELEFONE TIPO FI	M	1.020,00
SISTEMA DE TV		
CABO COAXIAL RG59 PARA ANTENA-r.p.u.	M	199,20

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

CONECTOR RG59 PARA TV- r.p.u.	UN	72,00
ANTENA COLETIVA-DIVISOR DE TAP- r.p.u.	UN	40,00
INTERFONE		
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 30X30X12CM	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 15X15X10CM	UN	4,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	160,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	36,00
FIO PARA TELEFONE TIPO FI	M	146,80
CABO TELEFONICO CTP-APL SN-50-20P-r.p.u.	M	269,60
BOMBA DE RECALQUE - QFL		
QD.DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO QFL-ADM 70X55X25CM - VAZIO	UN	2,00
BOTOEIRA (LIGA DESLIGA) BLINDADA	UN	4,00
CONTATOR TRIPOLAR 9A (AC3) CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF	UN	2,00
RELE TERMICO 3UA 50 PARA 10A	UN	2,00
CHAVE SECCIONADORA BIPOLAR 40A TIPO PACCO	UN	2,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 4MM2 COM 12 BORNES 24A	BR	2,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 10MM2 COM 12 BORNES 57A	BR	2,00
FUSIVEL TIPO DIAZED 2A A 25A INCLUSIVE BASE	UN	4,00
CHAVE BOIA	UN	4,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	12,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 20MM	M	14,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE	UN	10,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	2,00
COMUTADOR KNOB CURTO 2P 10A	UN	2,00
INSTALACOES HIDRAULICAS		
AGUA FRIA PAV.TERREO CAIXAS D'AGUA		
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	3,20
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	43,00
TUBO PVC 40MM SOLDAVEL - AF	M	24,00
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	4,00
ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF	UN	2,00
LUVA FoGo BSP 3/4" - AF	UN	2,00
TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4"	UN	2,00
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	4,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 32X1" - AF	UN	2,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 40X1 1/4" - AF	UN	8,00
COTOVELO 45o PVC 40MM - AF	UN	4,00
COTOVELO 90o PVC 40MM - AF	UN	2,00
ADAPTADOR PVC CURTO 40X1 1/4" - AF	UN	28,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	UN	14,00
CURVA 90o PVC 40MM SOLDAVEL - AF	UN	16,00
TE PVC 40MM - AF	UN	6,00
UNIAO PVC 40MM SOLDAVEL - AF	UN	6,00
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL VAZAO 2M3/H 20MCa	UN	4,00
UNIAO PVC 32MM - AF	UN	4,00
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA 1 1/4"	UN	4,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	4,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	10,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	2,00
AGUA FRIA - HIDROMETRO / ENTRADA		
CAVALETE PVC 3/4"	UN	2,00
ABRIGO PARA HIDROMETRO 85X65X30CM COM PORTINHOLA E LAJES DE COB.E PISO EM ALV.DE	UN	2,00
AGUA FRIA - COLUNAS AFc 1/2/3/4		
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	244,00
CURVA 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	64,00
AGUA FRIA COBERTURA		
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	664,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	268,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	40,00
BUCHA PVC DE REDUCAO 32X25MM SOLDAVEL - AF	UN	80,00
AGUA FRIA - RESERVATORIO SUPERIOR		
TUBO PVC 75MM SOLDAVEL - AF	M	9,60
TUBO PVC 40MM SOLDAVEL - AF	M	8,00
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	19,40
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	14,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	2,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 32X1" - AF	UN	4,00
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	4,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 40X1 1/4" - AF	UN	8,00
COTOVELO 90o PVC 40MM - AF	UN	4,00
TE PVC 40MM - AF	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	UN	4,00
ADAPTADOR PVC CURTO 40X1 1/4" - AF	UN	8,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 75X2 1/2" - AF	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"	UN	4,00
ADAPTADOR PVC CURTO 75X2 1/2" - AF	UN	8,00
CURVA 90o PVC 75MM SOLDAVEL - AF	UN	14,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-08

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

TE PVC 75MM - AF	UN	6,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	4,00
AGUA FRIA - HIDROMETRO		
TUBO PVC 75MM SOLDAVEL - AF	M	5,60
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	50,80
TUBO PVC 60MM SOLDAVEL - AF	M	14,40
TE PVC 60MM - AF	UN	32,00
CURVA 90o PVC 60MM SOLDAVEL - AF	UN	8,00
UNIAO PVC 60MM - AF	UN	8,00
BUCHA PVC DE REDUCAO LONGA 60X32MM SOLDAVEL - AF	UN	40,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	80,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	40,00
UNIAO PVC 32MM - AF	UN	40,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	80,00
BUCHA PVC DE REDUCAO 75X60MM SOLDAVEL - AF	UN	8,00
TE PVC 75MM - AF	UN	4,00
CURVA 90o PVC 75MM SOLDAVEL - AF	UN	4,00
MEDICAO REMOTA INDIVIDUALIZADA DE AGUA COM CORTE-RESPONSABILIDADE TECNICA,	APTO	40,00
AGUA FRIA - PAV.TERREO DEF.FISICO E PAV.TIPO		
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	450,00
TUBO PVC 20MM SOLDAVEL - AF	M	113,60
TE PVC 20MM - AF	UN	20,00
LUVA PVC SRM 25MMX3/4" - AF	UN	40,00
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	384,00
COTOVELO 90o PVC DE REDUCAO 25X20MM - AF	UN	20,00
REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4"	UN	80,00
TE PVC DE REDUCAO SR 25MMX1/2" - AF	UN	16,00
COTOVELO 45o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	44,00
PLUG PVC ROSCAVEL 3/4" - AF	UN	40,00
COTOVELO 90o PVC 20MM SOLDAVEL - AF	UN	116,00
TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	64,00
TE PVC DE REDUCAO 25X20MM - AF	UN	20,00
COTOVELO 90o PVC SR 20X1/2" - AF	UN	64,00
COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" - AF	UN	100,00
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA	UN	40,00
ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF	UN	200,00
COTOVELO 90o PVC SR 25X1/2" - AF	UN	20,00
COTOVELO 45o PVC 20MM - AF	UN	4,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H Perulbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

ESGOTO - PAVIMENTO TERREO		
TUBO PVC 40MM - ESG	M	22,00
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	78,00
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	55,60
COTOVELO 90o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	16,00
CURVA 45o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	4,00
CURVA 90o PVC LONGA 50MM - ESG	UN	8,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	12,00
COTOVELO 45o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	4,00
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	24,00
COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF	UN	12,00
CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	8,00
TE PVC SANITARIO CURTO 100X50MM JE - ESG	UN	8,00
LUVA PVC DE CORRER 100MM - ESG	UN	20,00
LUVA PVC DE CORRER 50MM - ESG	UN	20,00
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM	UN	8,00
JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	4,00
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM	UN	16,00
CAIXA DE GORDURA DUPLA PRE-MOLDADA COM TAMPA 120L	UN	8,00
CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM	UN	12,00
LUVA PVC SIMPLES 50MM JE - ESG	UN	4,00
LUVA PVC DE CORRER 40MM - ESG	UN	8,00
ADAPTADOR PVC PARA VALVULA 40MM - ESG	UN	8,00
ESGOTO - PAV.TIPO		
TUBO PVC 40MM - ESG	M	70,40
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	76,80
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	5,60
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM	UN	64,00
COTOVELO 45o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	32,00
COTOVELO 90o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	64,00
COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF	UN	16,00
TE PVC SANITARIO CURTO 100X50MM JE - ESG	UN	16,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	48,00
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	64,00
LUVA PVC DE CORRER 40MM - ESG	UN	32,00
CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	32,00
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM	UN	32,00
LUVA PVC DE CORRER 50MM - ESG	UN	32,00
LUVA PVC DE CORRER 100MM - ESG	UN	32,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzK3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	16,00
ADAPTADOR PVC PARA VALVULA 40MM - ESG	UN	32,00
ESGOTO - COLUNAS		
TUBO PVC 75MM JE - ESG	M	91,20
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	273,40
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	116,80
COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF	UN	16,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	104,00
TE PVC SANITARIO CURTO 50X50MM JE - ESG	UN	64,00
LUVA PVC SIMPLES 50MM JE - ESG	UN	8,00
JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	32,00
TE PVC SANITARIO CURTO 100MM JE - ESG	UN	32,00
TERMINAL DE VENTILACAO 100MM - ESG	UN	8,00
JUNCAO PVC SIMPLES 50X50MM JE - ESG	UN	8,00
JUNCAO PVC INVERTIDA 100X75MM JE - ESG	UN	8,00
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	16,00
TE PVC SANITARIO CURTO 100X50MM JE - ESG	UN	8,00
JUNCAO PVC INVERTIDA 75X50MM JE - ESG	UN	32,00
LUVA PVC SIMPLES 75MM JE - ESG	UN	8,00
COTOVELO 45o PVC 75MM JE - ESG	UN	8,00
REDUCAO EXCENTRICA PVC 75X50MM JE - ESG	UN	8,00
AGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC SERIE R 100MM - ESG	M	252,40
RALO DE PVC 100X53X40MM COM GRELHA QUADRADA	UN	22,00
TE PVC SANITARIO CURTO 75X50MM JE - ESG	UN	22,00
TE PVC SANITARIO CURTO 75MM JE - ESG	UN	16,00
TUBO PVC 40MM - ESG	M	4,40
BUCHA PVC DE REDUCAO LONGA 50X40MM SOLDAVEL - ESG	UN	22,00
CURVA 45o PVC LONGA 75MM JE - ESG	UN	36,00
INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO		
EXTINTORES		
EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	10,00
EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	10,00
EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	2,00
INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL		
ALIMENTACAO E COLUNAS		
TUBO COBRE CLASSE A DN 22MM	M	1.434,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM X 1/2"	UN	40,00
REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	40,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	240,00
CENTRAL GLP PARA 20 APTOS		
COTOVELO 90o COBRE DN 42MM JS - GAS	UN	8,00
UNIAO DE COBRE DN 42MM	UN	4,00
TE BRONZE DN 42MM JS - GAS	UN	10,00
TE COBRE REDUCAO 42X22MM	UN	40,00
CONECTOR MACHO COBRE 22MM X 3/4"	UN	40,00
PLUG DE BRONZE DN 3/4" BSP	UN	80,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM X 3/4" NPT	UN	40,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	40,00
VALVULA DE ESFERA DN 1 1/2" - GAS	UN	4,00
TUBO COBRE CLASSE A DN 22MM	M	67,00
TUBO COBRE CLASSE A DN 42MM JS - GAS	M	22,96
INSTALACAO DE MEDIDOR		
MEDIDOR DE GAS PARA CONSUMO DOMESTICO-MODELO G06 LAO	UN	40,00
REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	40,00
REGISTRO TC 3/8" - GAS	UN	40,00
UNIAO SEXTAVADA TC 3/8" - GAS	UN	160,00
VALVULA TIPO P-13 3/4"X5/8" - GAS	UN	40,00
NIPLE BORBOLETA 5/8" - GAS	UN	40,00
UNIAO SEXTAVADA 1/2"X3/8" - GAS	UN	40,00
NIPLE DUPLO 3/4"X1/2" - GAS	UN	40,00
TUBO COBRE DN 3/8" FLEXIVEL - GAS	M	20,00
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA	M2	2.566,32
V052F-02 F1 8AP-MED.BARRILETE C/EQUIPAMENTOS-LIT		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	377,91
BLOCOS E BALDRAMES		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	74,22
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	189,45
APILOAMENTO MANUAL	M2	54,42
CONCRETO CONSUMO 200KG CIMENTO/M3 BETONEIRA COM LANCAMENTO	M3	2,70
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	1.824,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	177,00
CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO BOMBEAVEL	M3	22,77
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	20,97
MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa	M3	0,18

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H Perulbe K – 0006/14

Tecnojed Construtora Ltda

EMBOCO 1:3 VERTICAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	67,44
REATERRO APILOADO DE VALA	M3	48,72
ESTRUTURA		
ALVENARIA ARMADA		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	2.734,08
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=14CM	M2	246,30
MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa	M3	94,98
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	5.787,00
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM (VAOS)	M2	475,59
LAJES		
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM	M2	2.466,21
CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO BOMBEAVEL	M3	195,00
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	10.452,00
ACO CA 60 (MEDIA)	KG	5.751,00
PAPEL BETUMINOSO KRAFT	M2	678,21
VERGAS		
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X109CM FCK=20MPa	UN	24,00
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X114CM FCK=20MPa	UN	48,00
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X116.5M FCK=20MPa	UN	24,00
VERGA PRE-MOLDADA 5X14X119CM FCK=20MPa	UN	24,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM VEDACAO	M2	13,05
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 VEDACAO	M2	14,13
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDACAO	M2	350,64
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	8,58
MICRO CONCRETO FCK 12MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	1,35
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X10CM (23A)- r.p.u.	M2	30,72
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	99,48
FORRO		
FORRO DE GESSO PLACA LISA 60X60CM	M2	23,04
COBERTURA		
ESTRUTURA		
RIPA DE MADEIRA 5X1.5CM - MAT	M	950,40
CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	688,80
VIGA DE MADEIRA 6X16CM - MAT	M	220,50
PREGO	KG	13,95
CARPINTEIRO	H	139,41
AJUDANTE GERAL	H	139,41
TELHAMENTO		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

TELHA DE BARRO TIPO PLAN	M2	283,56
CALHAS		
RUFO EM FIBRA DE VIDRO D=30CM	M	
RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.18 D=30CM-r.p.u.	M	391,50
CALHA GALVANIZADA No 18 DESENVOLVIMENTO 90CM-r.p.u.	M	49,02
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE	M2	105,66
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X10CM (23A)- r.p.u.	M2	1,44
REVESTIMENTO		
INTERNO		
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM	M2	53,49
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	499,68
AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	499,68
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	2.009,70
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=15MM	M2	2.009,70
REVESTIMENTO DE GESSO DESEMPENADO SOBRE PAREDE OU TETO	M2	3.285,99
EXTERNO		
CHAPISCO 1:3 COM ANDAIME VERTICAL	M2	2.524,80
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL COM ANDAIME	M2	2.524,80
FRISO NA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO EXTERNO 1X1CM	M	1.578,00
PISOS		
PISO INTERNO		
CONTRAPISO E=7CM 15MPa COM IMPERMEABILIZANTE LASTRO DE BRITA E=3CM	M2	387,03
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	1.002,96
PISO CERAMICO COM CIMENTO COLANTE	M2	1.002,96
RODAPE CERAMICO H=7CM	M	1.356,24
PISO EXTERNO		
PISO EXTERNO PADRAO COM LASTRO DE BRITA E=5CM	M2	110,16
RESERVA DE AGUA POTAVEL		
RESERVA DE AGUA POTAVEL INFERIOR		
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	6,00
ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 32X1" - AF	UN	9,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	24,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	12,00
ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF	UN	3,00
TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4"	UN	3,00
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	3,00
LUVA FoGo BSP 3/4" - AF	UN	3,00
CURVA 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	15,00
UNIAO PVC 32MM - AF	UN	9,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

CURVA 45o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	3,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	3,00
TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	3,00
CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE POT=1/3CV VAZAO 1.2M3/H18.5MCa	UN	6,00
UNIAO FoGo BSP 3/4" ASSENTO PLANO-JUNTA NITRIPARK - AF	UN	6,00
NIPLE DUPLO PVC 3/4" - AF	UN	12,00
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA 3/4"	UN	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UN	6,00
TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	3,00
VALVULA DE PE COM CRIVO 1"	UN	3,00
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	48,00
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	7,80
RESERVA DE AGUA POTAVEL SUPERIOR		
CURVA 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	9,00
ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 25X3/4" - AF	UN	3,00
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 4000L	UN	3,00
ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 32X1" - AF	UN	6,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	6,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	3,00
ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 75X2 1/2" - AF	UN	3,00
CURVA 90o PVC 75MM SOLDAVEL - AF	UN	12,00
TE PVC 75MM - AF	UN	6,00
ADAPTADOR PVC CURTO 75X2 1/2" - AF	UN	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2"	UN	6,00
BUCHA PVC DE REDUCAO 75X60MM SOLDAVEL - AF	UN	6,00
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	47,70
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	1,20
TUBO PVC 75MM SOLDAVEL - AF	M	13,50
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELAS		
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X80CM COM TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BANDEIRA	UN	24,00
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 80X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR COM GRADE	UN	24,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X100CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO	UN	24,00
VENEZIANA DE ALUMINIO DE CORRER 140X120CM 3 FOLHAS 1 FOLHA COM VIDRO COM DIVISAO	UN	48,00
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X120CM SEM BANDEIRA SEM DIVISAO	UN	24,00
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO	M2	17,28
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA-r.p.u.	M2	4,62
PORTA EXTERNA		
PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 80X220CM	UN	24,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

PORTA DE ALUMINIO 60X100CM (PORTINHOLA)	UN	3,00
ALCAPAO 80X80CM ALUMINIO	UN	6,00
BATENTES METALICOS		
BATENTE DE FERRO 83.5X215CM COM DOBRADICAS	UN	96,00
ESCADA MARINHEIRO TIPO BELICHE	M	7,50
CORRIMAO COM TUBO DE ALUMINIO D=42MM	M	205,08
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
FOLHA DE PORTA 82X210CM COM FECHADURA GORGES	UN	96,00
PINTURA		
PAREDES EXTERNAS		
PINTURA LATEX ACRILICO EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA COM ANDAIME 2 DEMAOS	M2	2.524,80
PAREDES INTERNAS E FORROS		
PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	4.977,06
PAREDES DA AREA DE SERVICO E FORROS		
PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS	M2	412,41
PORTAS INTERNAS, TABEIRAS E FORRO DO BEIRAL		
PINTURA A OLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS	M2	488,16
BATENTES METALICOS		
PINTURA A OLEO SOBRE CADILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	182,16
COMPLEMENTOS		
SOLEIRA		
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2,0CM LARG.3,5CM	M	19,20
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.16CM	M	77,16
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.20CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	19,20
PEITORIS E ABAS		
PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.18CM COM PINGADEIRA	M	253,20
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA POLIMERICA- 3 DEMÃOS	M2	578,97
CORRIMAO COM TUBO DE ALUMINIO 2" COM GUARDA-CORPO-r.p.u	M	56,10
APARELHOS E METAIS SANITARIOS		
TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM ACESSORIOS	CJ	24,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 46X35CM COM ACESSORIOS	UN	24,00
TAMPO DE GRANILITE 120X60CM COM 1 CUBA No.1 RASA COM ACESSORIOS	UN	24,00
BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO COM	UN	24,00
INSTALACOES HIDRAULICAS DOMICILIARES		
AGUA FRIA		
AGUA FRIA ISOMETRICOS		
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	168,00
ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF	UN	72,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4"	UN	48,00
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA	UN	48,00
LUVA PVC SR 25MMX3/4" - AF	UN	48,00
COTOVELO 90o PVC DE REDUCAO 25X20MM - AF	UN	72,00
COTOVELO 45o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	24,00
PLUG PVC ROSCAVEL 1/2" - AF	UN	72,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	15,00
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4"	UN	72,00
COTOVELO 90o PVC SR 25X3/4" - AF	UN	24,00
TE DE REDUCAO DE COBRE 22X15X22MM	UN	3,00
TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	96,00
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	230,40
TUBO COBRE CLASSE E DN 22MM	M	88,80
ISOLADOR TERMICO DE LA DE VIDRO D=3/4" ESP=1"	M	88,80
CENTRAL DE MEDICAO DE AGUA - HIDROMETRO		
TE PVC 60MM - AF	UN	18,00
CURVA 90o PVC 60MM SOLDAVEL - AF	UN	6,00
UNIAO PVC 60MM - AF	UN	6,00
BUCHA PVC DE REDUCAO LONGA 60X32MM SOLDAVEL - AF	UN	24,00
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF	UN	48,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	24,00
UNIAO PVC 32MM - AF	UN	24,00
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF	UN	72,00
SISTEMA DE MEDICAO INDIVIDUAL REMOTO		
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	30,60
TUBO PVC 60MM SOLDAVEL - AF	M	10,80
MEDICAO REMOTA INDIVIDUALIZADA DE AGUA COM CORTE-RESPONSABILIDADE TECNICA,	APTO	24,00
COLUNAS DE AGUA FRIA		
CURVA 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	24,00
CURVA 45o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	24,00
COTOVELO 90o PVC DE REDUCAO 32X25MM - AF	UN	24,00
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	133,20
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF	M	108,00
ESGOTO		
ESGOTO PAVIMENTO PILOTIS		
CAIXA DE GORDURA DUPLA PRE-MOLDADA COM TAMPA 120L	UN	6,00
CAIXA DE INSPECAO PARA INTERLIGACAO PADRAO SABESP RESIDENCIAL 60X60X90CM - ESG	UN	6,00
CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM	UN	6,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	3,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda.

JUNCAO PVC SIMPLES 50X50MM JE - ESG	UN	3,00
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	79,50
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	73,50
ESGOTO PAVIMENTO TIPO		
COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG	UN	48,00
COTOVELO 90o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	48,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	24,00
JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	24,00
LUVA PVC DE CORRER 50MM - ESG	UN	48,00
LUVA PVC DE CORRER 100MM - ESG	UN	24,00
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM	UN	48,00
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM	UN	24,00
CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN	48,00
COTOVELO 45o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	48,00
COTOVELO 90o PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 40MM - ESG	UN	24,00
TUBO PVC 40MM - ESG	M	36,00
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	84,00
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	14,40
ESGOTO COLUNAS		
COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF	UN	48,00
JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG	UN	96,00
TERMINAL DE VENTILACAO 50MM - ESG	UN	48,00
COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG	UN	240,00
JUNCAO PVC INVERTIDA 75X50MM JE - ESG	UN	72,00
JUNCAO PVC INVERTIDA 100X75MM JE - ESG	UN	120,00
COTOVELO 45o PVC 75MM JE - ESG	UN	48,00
TE PVC SANITARIO CURTO 50X50MM JE - ESG	UN	192,00
TERMINAL DE VENTILACAO 100MM - ESG	UN	24,00
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	736,80
TUBO PVC 75MM JE - ESG	M	259,20
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	336,00
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
RALO DE PVC 100X53X40MM COM GRELHA QUADRADA	UN	39,00
BUCHA PVC DE REDUCAO 50X40MM SOLDAVEL - AF	UN	39,00
TE PVC SANITARIO CURTO 75X50MM JE - ESG	UN	39,00
COTOVELO 45o PVC 75MM JE - ESG	UN	12,00
COTOVELO 90o PVC SERIE R 75MM - ESG	UN	45,00
GRELHA HEMISFERICA FoFo 3"	UN	18,00
TUBO PVC 40MM - ESG	M	7,20

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

TUBO PVC SERIE R JE DN 75MM - ESG	M	318,30
INCENDIO		
EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	15,00
EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	15,00
EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATI	UN	3,00
INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL DOMICILIARES		
PAVIMENTO TERREO E TIPO		
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM	UN	120,00
BUCHA DE REDUCAO COBRE DN 22X15MM	UN	24,00
COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" BSP JS/RFEMEA - GAS	UN	24,00
REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	24,00
COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	72,00
TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	33,00
TUBO COBRE CLASSE I DN 22MM JS - GAS	M	408,00
MEDIDOR		
MEDIDOR DE GAS PARA CONSUMO DOMESTICO-MODELO G06-LAO	UN	24,00
REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	24,00
REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	24,00
UNIAO DE COBRE DN 22MM	UN	72,00
VALVULA TIPO P-13 3/4"X5/8" - GAS	UN	24,00
NIPLE DUPLO DE COBRE 3/4" ROSCA ROSCA	UN	48,00
TUBO COBRE CLASSE E DN 15MM	M	12,00
ABRIGO		
COTOVELO 90o COBRE DN 42MM JS - GAS	UN	12,00
UNIAO DE COBRE DN 42MM	UN	3,00
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4'	UN	24,00
TE BRONZE DN 42MM JS - GAS	UN	3,00
TE BRONZE COM ROSCA FEMEA CENTRAL 42X1"X42MM JS - GAS	UN	24,00
COTOVELO 90o COBRE DN 22MM X 3/4" NPT	UN	48,00
VALVULA DE ESFERA DN 1 1/2" - GAS	UN	3,00
TUBO COBRE CLASSE I DN 22MM JS - GAS	M	26,40
TUBO COBRE CLASSE A DN 42MM JS - GAS	M	13,80
INSTALACOES ELETRICAS		
CENTRO DE MEDICAO		
QD.MED.COLETIVA TIPO N FIBRA DE VIDRO PARA 12 MEDIDORES COM QD SUPERIOR - VAZIO	UN	3,00
QD.PARA CHAVE SECCIONADORA TIPO T FIBRA DE VIDRO 90X60X 25CM - VAZIO	UN	3,00
CHAVE SECCIONADORA TRIP.NH-250A/500V SOB CARGA COM 2 FUSIVEIS NH-01 ATE 250A	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 125A	UN	27,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	39,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

CURVA 90o PVC 1" ROSCAVEL - ELE	UN	72,00
NIPLE DE ALUMINIO 1 1/2" - ELE	UN	75,00
CAIXA PRE-MOLDADA CONCRETO PARA INSP.DE ATERR. COM TAMPA 25X25X25CM	UN	3,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	3,00
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"	UN	3,00
BUCHA/ARRUELA 1"	UN	144,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/2"	UN	6,00
SUPORTE DE FIXACAO CLEATS DE BAQUELITE COM 4 BERCOS PARA CABOS DE 16MM2	UN	24,00
CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 16MM2	UN	6,00
FITA DE ALTA FUSAO	M	150,00
FITA ISOLANTE	M	150,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2	M	189,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16MM2	M	102,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 25MM2	M	12,00
BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16"	M	3,00
QUADRO DE ADMINISTRACAO QFLADM		
QD.DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO QFL-ADM 70X55X25CM - VAZIO	UN	3,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A Id=30mA	UN	3,00
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	21,00
DISJUNTOR 10 A 50A BIPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	3,00
APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO	UN	3,00
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	30,00
SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	30,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA	UN	3,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V	UN	6,00
CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA DE 3 POLOS	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 20X20X12CM	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 30X30X12CM	UN	6,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X12CM	UN	6,00
PLAFONIER COM SOQUETE	UN	66,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 32MM	M	270,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM	M	270,00
CAIXA DE PVC 4X2" PARA EMBUTIR	UN	36,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	3,00
CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4"X4"X2"	UN	60,00
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	816,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	243,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2	M	828,00
ILUMINACAO - APTO TERREO/TIPO		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E.mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

QUADROS E CAIXAS		
QD.ELE PARA 12 DISJUNTORES 22X32X08CM - VAZIO	UN	24,00
CAIXA DE PVC 4X2" PARA EMBUTIR	UN	504,00
CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4"X4"X2"	UN	192,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	24,00
ELETRODUTO		
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM	M	1.704,00
BUCHA/ARRUELA 3/4"	UN	96,00
CONDUTORES		
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	1.944,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	4.248,00
FIO DE COBRE ISOLADO 4.0MM2 750V	M	432,00
TOMADAS E INTERRUPTORES DIVERSOS		
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V	UN	336,00
CONJUNTO 4X2" PARA CIGARRA DE EMBUTIR 60HZ	UN	24,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 PULSADOR DE CAMPAINHA COM SINO GRAVADO	UN	24,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	120,00
ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO	UN	24,00
CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA DE 3 POLOS	UN	72,00
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	96,00
DISJUNTOR 10 A 50A BIPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	24,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A Id=30mA	UN	24,00
PLAFONIER COM SOQUETE	UN	192,00
CHUVEIRO ELETRICO TIPO MAXIDUCHA	UN	24,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 10MM2 COM 12 BORNES 57A	BR	6,00
SPDA		
ACO CA 50 10.0MM	KG	103,65
CABO DE ALUMINIO NU 70MM2	M	315,00
CABO DE COBRE NU 50MM2	M	237,00
PRESILHA PARA FIXACAO DE CABOS	UN	180,00
PARAFUSO 8MM COM BUCHA PLASTICA S6	UN	180,00
GRAMPO (CLIPS) PARA CABO DE ACO 10MM2	UN	165,00
CAIXA DE INSPECAO PRE-MOLDADA REDONDA 30X25CM COM TAMPA	UN	9,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	9,00
CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 70MM2	UN	48,00
BRACADEIRA PARA MASTRO 1"	UN	3,00
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS		
FUSIVEL TIPO DIAZED 2A A 25A INCLUSIVE BASE	UN	18,00
CHAVE SECCIONADORA TRIP.NH-100A/500V SOB CARGA COM 2 FUSIVEIS NH-00 ATE 100A	UN	6,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

CONTATOR TRIPOLAR 9A (AC3) CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF	UN	9,00
RELE TERMICO 3UA 50 PARA 10A	UN	6,00
CHAVE REVERSORA TRIPOLAR 30A	UN	6,00
CONTROLE DE NIVEL (CHAVE BOIA) 15A MOD.078 REF.SUBRAS	UN	9,00
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	12,00
APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO	UN	3,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	3,00
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V	UN	3,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 4MM2 COM 12 BORNES 24A	BR	6,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 6MM2 COM 12 BORNES 41A	BR	3,00
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO EM LATAO - MAT	UN	12,00
QD.ELE CH.16 PTA 752 COM PORTA VENEZIANA 70X55X25CM - VAZIO	UN	3,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 1.5MM2	M	90,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2.5MM2	M	96,00
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 4MM2	M	36,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 6MM2	M	36,00
ELETROCALHA PERFURADA LARG.100MM ABA 50MM	M	6,00
INSTALACOES TELEFONICAS "LO,TV E CB"		
ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO	UN	48,00
CONJUNTO 4X2" PARA TOMADA DE TELEFONE	UN	24,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	72,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM	M	96,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 32MM	M	48,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA	M	270,00
BUCHA/ARRUELA 3/4"	UN	12,00
CURVA 90o PVC 3/4" ROSCAVEL - ELE	UN	18,00
QD.DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO 80X80X12CM PADRAO TELESP	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 20X20X12CM	UN	12,00
CAIXA DE INSPECAO 25X25X25CM - ELE	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 15X15X10CM	UN	6,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	3,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	3,00
FIO PARA TELEFONE TIPO FI	M	270,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2	M	9,00
SISTEMA DE TV		
CABO COAXIAL RG59 PARA ANTENA-r.p.u.	M	116,20
CONECTOR RG59 PARA TV- r.p.u.	UN	48,00
ANTENA COLETIVA-DIVISOR DE TAP- r.p.u.	UN	24,00
INTERFONE		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista, 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda.

FIO PARA TELEFONE TIPO FI	M	75,60
CABO TELEFONICO CTP-APL SN-50-20P-r.p.u.	M	88,20
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA	M2	1.759,17
CV-01A CAVALETE PADRAO 1 1/4"		
ESTRUTURA / FUNDACAO		
APILOAMENTO MANUAL	M2	3,64
LASTRO DE BRITA	M3	0,18
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	0,22
FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	1,68
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	3,98
CONCRETO BETONEIRA 15MPa COM LANCAMENTO	M3	0,16
ALVENARIA		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM	M2	3,19
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO 200X100CM	UN	1,00
HIDROMETRO - 0 32MM - 30M3/H		
COTOVELO 90o FoGo DE REDUCAO 1 1/4"X1"	UN	1,00
UNIAO PLANO FoGo BSP 1 1/4" - AF	UN	1,00
CURVA 90o FoGo BSP 1 1/4" MACHO - AF	UN	5,00
LUVA FoGo BSP 1 1/4" - AF	UN	3,00
BUCHA DE REDUCAO FoGo BSP 2X1 1/4" - AF	UN	2,00
LUVA FoGo BSP 2" - AF	UN	2,00
CONTRAPORCA FoGo BSP 2"	UN	1,00
TE FoGo BSP 1 1/4X3/4" - AF	UN	1,00
BUJAO FoGo BSP 3/4" - AF	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/4"	UN	1,00
TUBO FoGo DIN2440 COM COSTURA 1 1/4" AF	M	3,40
GN-03B-01 ABRIGO DE GAS PADRAO		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	5,45
FUNDACAO		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	0,50
APILOAMENTO MANUAL	M2	5,45
LASTRO DE BRITA	M3	0,27
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	2,00
CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO	M3	0,80

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

SUPERESTRUTURA		
LAJE		
FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	6,10
CONCRETO USINADO 20MPa IMPERMEABILIZANTE COM LANCAMENTO	M3	0,57
ALVENARIA ARMADA		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	10,50
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=14CM	M2	1,12
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	0,35
ELEMENTO VAZADO		
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 30X30X10CM (17A)	M2	1,08
ARMACAO		
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	96,74
ACO CA 60 5.0MM	KG	5,24
REVESTIMENTO		
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	25,00
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	25,00
ESQUADRIA METALICA		
PORTINHOLA COM TELA	M2	3,66
PISOS		
PISO EXTERNO PADRAO E=5CM FCK=20MPa SEM LASTRO DE BRITA	M2	6,20
PINTURA		
PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	25,00
PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA	M2	9,00
PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	17,00
INCENDIO		
EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	3,00
GN-02B-01 ABRIGO DE GAS PADRAO		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	3,51
FUNDACAO		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	0,35
APILOAMENTO MANUAL	M2	3,51
LASTRO DE BRITA	M3	0,18
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	1,50
CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO	M3	0,50
SUPERESTRUTURA		
LAJE		
FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	4,12

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

CONCRETO USINADO 20MPa IMPERMEABILIZANTE COM LANCAMENTO	M3	0,34
ALVENARIA ARMADA		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	7,70
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=14CM	M2	0,96
MICRO CONCRETO FCK 15MPa (GRAUTE COM LANCAMENTO)	M3	0,30
ELEMENTO VAZADO		
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 30X30X10CM (17A)	M2	0,54
ARMACAO		
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	49,49
ACO CA 60 5.0MM	KG	4,30
REVESTIMENTO		
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	18,00
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	18,00
ESQUADRIA METALICA		
PORTINHOLA COM TELA	M2	3,66
PISOS		
PISO EXTERNO PADRAO E=5CM FCK=20MPa SEM LASTRO DE BRITA	M2	4,92
PINTURA		
PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MAS	M2	18,00
SA 2 DEMAOS		
PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA	M2	6,00
PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	15,00
INCENDIO		
EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	2,00
LX-16A - LIXEIRA PADRAO-LITORAL		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	5,44
FUNDACAO / ESTRUTURA		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	3,70
APILOAMENTO MANUAL	M2	3,76
LASTRO DE BRITA	M3	0,12
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	2,54
ACO CA 50 (MEDIA)	KG	60,04
ACO CA 60 5.0MM	KG	4,30
CONCRETO BETONEIRA 20MPa COM LANCAMENTO	M3	1,18
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM	M2	12,16
REATERRO APILOADO DE VALA	M3	3,20
ALVENARIA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H Peruibe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	1,00
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=14CM	M2	3,36
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM	M2	6,42
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=9CM	M2	0,64
MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS)	M2	5,24
MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 20MPa	M3	0,36
REVESTIMENTO		
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	7,00
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	19,40
AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	5,20
PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.13CM COM PINGADEIRA	M	7,40
ESQUADRIAS METALICAS		
CAIXILHO DE FERRO EM TELA MALHA 1" FIO 14 115X79CM	UN	4,00
VENEZIANA DE ALUMINIO FIXA	M2	1,80
PINTURA		
PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS	M2	10,00
PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	12,00
PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	7,26
PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA	M2	18,00
INSTALACOES HIDRAULICAS		
TUBO PVC 40MM - ESG	M	0,40
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	1,30
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	2,00
COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" - AF	UN	2,00
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" AMARELA	UN	2,00
LIMPEZA		
LIMPEZA	M2	4,40
MEDICAO REMOTA INDIVIDUALIZADA DE AGUA - CONCETRADOR		
MEDICAO REMOTA INDIVIDUALIZADA DE AGUA COM CORTE-CONCENTRADOR E	U N	1,00
PRT-01 PORTARIA - LITORAL		
SERVICOS PRELIMINARES		
LOCACAO DA OBRA	M2	9,00
FUNDACAO - RADIER		
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	0,20
LASTRO DE BRITA	M3	0,53
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	3,70
ACO CA 50 6.3MM	KG	2,20

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

ARMADURA-TELA SOLDADA Q-92 EM ACO CA-60	M2	20,34
CONCRETO USINADO 20MPa IMPERMEABILIZANTE COM LANCAMENTO	M3	1,79
PILARETES		
FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	3,74
ACO CA 50 6.3MM	KG	10,00
ACO CA 60 5.0MM	KG	3,00
CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO	M3	0,08
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZACAO INTERNA POLIMERICA - 3 DEMAOS	M2	3,23
ALVENARIA DE ELEVACAO		
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 9 VEDACAO ARG.1:1:6	M2	4,04
ALVENARIA DE TIJOLO BAIANO E=10CM ARG.1:1:6	M2	29,08
ACO CA 50 8.0MM	KG	10,00
MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 8MPa	M3	0,27
MAO-DE-OBRA ALVENARIA TIJOLO BAIANO E=10CM (VAOS)	M2	7,04
LAJE		
LAJE PRE-FOR E=11CM (INCLUSO CAP.DE 3CM DE CONCRETO FCK	M2	8,29
=20MPa) SEM ARMACAO		
ACO CA 50 6.3MM	KG	15,00
COBERTURA		
ESTRUTURA		
VIGA DE MADEIRA 6X12CM - MAT	M	12,00
CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	45,50
RIPA DE MADEIRA 5X1.5CM - MAT	M	81,20
TABEIRA 1.5X10CM - MAT	M	16,00
PREGO	KG	1,48
CARPINTEIRO	H	14,77
AJUDANTE GERAL	H	14,77
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=19CM VEDACAO	M2	0,10
ACO CA 50 6.3MM	KG	0,20
MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 8MPa	M3	0,01
TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	16,00
CUMEEIRA DE TELHA TIPO MEIA CANA	M	12,00
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO INTERNO		
CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	7,37
EMBOCO 1:2:9 HORIZONTAL E=15MM	M2	7,37
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	42,26
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM	M2	34,80

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=15MM	M2	14,50
REVESTIMENTO EXTERNO		
CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	25,33
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	30,88
PISOS		
PISO INTERNO		
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	7,37
PISO CERAMICO COM CIMENTO COLANTE	M2	7,37
ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA		
FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 72X210CM	UN	1,00
JANELAS		
CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X120CM COM BASCULANTE	UN	1,00
SUPERIOR PREDIO/TERREO		
CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 100X60CM	UN	1,00
PORTAS EXTERNAS		
FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 82X210CM TIPO MEXICANA	UN	1,00
PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA 80X220CM	UN	1,00
BATENTE		
BATENTE DE ALUMINIO 80X215CM COM DOBRADICAS	UN	1,00
BATENTE DE MADEIRA COM GUARNICAO 82X210CM	UN	1,00
FERRAGEM		
FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	1,00
PINTURA		
PAREDES EXTERNAS		
PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	30,88
PAREDES INTERNAS E FORROS		
PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	40,12
PINTURA A OLEO SOBRE PAREDE 2 DEMAOS	M2	16,55
PORTAS INTERNAS E TABEIRAS		
PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS	M2	8,40
PINTURA VERNIZ SOBRE MADEIRA	M2	1,60
INSTALACOES ELETRICAS		
QUADRO DE DISTRIBUICAO		
QD.DE DISTRIBUICAO EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - VAZIO	UN	1,00
CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4"X4"X2"	UN	3,00
CAIXA DE PVC 3X3" PARA EMBUTIR	UN	1,00
CAIXA DE PVC 4X2" PARA EMBUTIR	UN	3,00
CAIXA DE PVC 4X4" PARA EMBUTIR	UN	2,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0009/14

Tecnojad Construtora Ltda.

FIACAO		
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	38,00
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	28,00
ELETRODUTOS		
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 20MM	M	16,00
INTERRUPTORES E TOMADAS		
CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA	UN	2,00
CONJUNTO 4X2" PARA 2 INTERRUPTORES E 1 TOMADA	UN	1,00
PONTOS DE LUZ		
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 60W INCANDESCENTE	UN	4,00
DISJUNTORES		
DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG	UN	3,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A Id=30mA	UN	1,00
CAIXAS		
APARELHOS E METAIS SANITARIOS		
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 46X35CM COM ACESSORIOS	UN	1,00
BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA VOLUME DE DESCARGA	UN	1,00
REDUZIDO COM ACESSORIOS		
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
AGUA FRIA		
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	1,00
TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	1,00
COTOVELO 90o PVC SR 25X1/2" - AF	UN	2,00
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	1,70
ESGOTO		
TUBO PVC 40MM - ESG	M	0,40
TUBO PVC 50MM JE - ESG	M	1,10
TUBO PVC 100MM JE - ESG	M	1,10
COTOVELO 90o PVC 100MM JE - ESG	UN	1,00
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM	UN	1,00
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM	UN	1,00
COTOVELO 90o PVC 40MM SOLDAVEL - ESG	UN	1,00
COMPLEMENTOS		
TAMPO DE GRANILITE L=45CM ESP=3CM SEM ACESSORIOS	M	1,76
LIMPEZA	M2	9,00
INFRAESTRUTURA		
TERRAPLENAGEM		
TERRAPLENAGEM-LIMPEZA C/ REMOCAO DO SOLO VEGETAL NA ESP. MÉDIA DE 0,20 M, CARGA E	M2	5.553,04

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

LOCACAO DA OBRA	M2	5.553,04
FECHAMENTO DE ÁREA E ABRIGO PROVISÓRIO		
FECTO-ALAMBRADO C/TELA GALV. REVESTIDA C/ PVC E MOURÃO H=2,30 M- P. CDHU-FP01C	M	285,32
FECTO-PORTAO EM TELA P/ PEDESTRE 1.00X2.00M E PILARETES C/ TELA GALV. REVEST. PVC	UN	6,00
FECTO-PORTAO EM TELA P/ CARRO 4.00X2.00M E PILARETES METÁLICOS- PP02A 9REV2)	UN	2,00
ABRIGO PROVISORIO		
ABRIGO PROVISORIO DE MADEIRA PARA CANTEIRO DE OBRAS	M2	150,00
DRENAGEM CONDOMINIAL		
ABERTURA DE VALAS		
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	305,84
REATERRO COMPACTADO MECANICO C/ COMPAC.DE PLACA VIB	M3	216,93
TERRAP.CARGA MECANIZADA E TRANSP.DE MAT.DE QQUER NAT. (DIST 1 KM)	M3	88,91
TERRAP. TRANSP.DE MATERIAL DE 1a/2a CATEGORIA ALÉM DE 15 KM (ALÉM DO 1º KM)	M3XKM	6.023,65
TERRAP LOCAL LEGALIZADO P/ BOTA FORA-CLASSE A -PERUÍBE K	T	147,59
BERCOS PARA TUBOS, CONFORME PP-7		
LASTRO DE BRITA	M3	21,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
TUBO DE CONCRETO C1-30CM	M	190,89
TUBO DE CONCRETO CA1-100CM	M	25,00
TUBO DE CONCRETO CA1-40CM	M	27,10
POCOS DE VISITA DE ALVENARIA, CONFORME PP-3		
JGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) DO BALAO PV C X 4-2.00M S/ TAMPÃO FoFo-PLUVIAL	UN	5,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR PARA P.V. C X 4-2.00X2.00M - PLUVIAL	M (H)	8,60
CHAMINE PARA PV EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM E=20CM	M (H)	1,20
TAMPAO FoFo PARA POCO DE VISITA T175	UN	6,00
CAIXAS PLUVIAIS, CONFORME PP-6		
JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) P/ CAIXA AGUAS PLUVIAIS 80X80 CPG-2	UN	22,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR P/ CAIXA AGUAS PLUVIAIS CP-2/CPG-2 0,80X0,80 M	M (H)	17,18
GUIA		
GUIA DE BORDA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 10X20CM-r.p.u	M	322,00
GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	M	349,49
SARJETOES, CONFORME PP-7		
SARJETOES IN LOCO	M	130,74
CANALETAS, CONFORME PP-19		
CANALETA RETANGULAR IN LOCO 0.20X0.20M R1	M	105,56
GARGULA, CONFORME PP-19		
GARGULA G1	M	16,10

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2506-2292
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ Nº 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	5,78
REGISTRO FoFo FF COM CABECOTE DN 80MM	UN	1,00
EXTREMIDADE FoFo DN 80MM FLANGE ABA DE VEDACAO	UN	1,00
LOCACAO E CADASTRO		
CADASTRO DE REDE	M	215,89
LOCACAO DAS REDES	M	215,89
RUA CACAUEIRO/ VIELA		
DRENO		
PEDRISCO PARA DRENO	M3	30,00
MANTA GEOTEXTIL BIDIM (OP30)	M2	150,00
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO DN 75MM	M	150,00
GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	M	200,29
REDE DE ÁGUA CONDOMIIAL		
ABERTURA DE VALAS		
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	86,45
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	11,56
REATERRO COMPACTADO MECANICO C/COMPACTADOR DE PLACA VIBRAT	M3	97,52
TERRAP.CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QQUER NAT (DIST 1 KM)	M3	9,35
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
TUBO PVC PBA CL 15 JEI DN 50MM	M	177,00
LASTROS		
LASTRO DE AREIA	M3	8,85
CONEXOES		
CURVA 45o PVC LONGA 50MM JE - ESG	UN	1,00
CURVA 90o PVC CURTA 50MM - ESG	UN	12,00
CURVA 90o FoGo BSP 3/4" MACHO - AF	UN	8,00
COLAR DE TOMADA D'AGUA PVC 50X3/4"	UN	8,00
TE PVC 50MM - AF	UN	5,00
COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" - AF	UN	8,00
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF	UN	8,00
TORNEIRAS		
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" AMARELA	UN	8,00
ANCORAGEM		
PONTALETE DE PEROBA 12X16X100CM	UN	18,00
LOCACAO E CADASTRO DE REDE		
LOCACAO DAS REDES	M	177,00
CADASTRO DE REDE	M	177,00
RAMAIS DE LIGACAO		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF	M	37,25
REDE DE ESGOTO CONDOMINIAL		
ABERTURA DE VALAS		
ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M	M3	250,63
REATERRO COMPACTADO MECANICO C/ COMPACTADOR DE PLACA VIBRAT	M3	241,01
TERRAP.-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QQUER NAT (DIST 1 KM)	M3	250,63
TERRAP.-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP. DESC. E ESP. MED. ATERRO	M3	241,01
FORNECIMENTO DE TERRA		
TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM	M	381,65
CAIXAS DE INSPECAO, CONFORME PP-1		
ALVENARIA COMPLEMENTAR P/ CAIXA INSPECAO DE ESGOTO (C.I.a)	M (H)	37,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR P/ CAIXA INSPECAO DE ESGOTO (C.I.b)	M (H)	7,00
ESCORAMENTO DE VALAS		
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO	M2	226,24
LASTROS		
LASTRO DE AREIA	M3	23,49
POCO DE INSPECAO (PI) CONF.PAD.SABESP, DIAMETRO INT. 0,60 C/ TAMPA DE FcFo		
JGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) P/ POCO DE INSP. DE ESG. (P.I.a) D=0,60M	UN	4,00
ALVENARIA COMPLEMENTAR P/ POCO DE INSP. (P.I.b) D=0,60M-ESG	M (H)	5,36
POCO DE VISITA (PV) CONF.PAD. SABESP, DIAMETRO INT. 1.00 C/ TAMPA DE FoFo		
JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) P/ PV ESGOTO BALAO=1.00M C/ TAMPÃO FoFo	UN	1,00
ALVENARIA DA PAREDE EM ANEL PRE-MOLDADA P/ PI 0.60M H=1,00 M-ESG	M (H)	1,69
LOCACAO E CADASTRO DE REDE		
LOCACAO DAS REDES	M	381,65
CADASTRO DE REDE	M	381,65
REDE ELÉTRICA CONDOMINIAL		
ENTRADA DE ENERGIA		
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7.50M RESISTENCIA DE TOPO 300KGF	UN	4,00
PARAFUSO GALVANIZADO DE 3/8"X6" PARA FIXACAO DE BRAQUETE - MAT	UN	7,00
BRAQUETE COM 1 ISOLADOR TIPO PESADO	UN	3,00
BRAQUETE COM 4 ISOLADORES TIPO PESADO	UN	1,00
CABECOTE DE ALUMINIO 3" - ELE	UN	2,00
CABECOTE DE ALUMINIO 2 1/2" - ELE	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3" COM LUVA	M	45,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2 1/2" COM LUVA	M	162,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	6,00
CURVA 90o PVC 3" ROSCAVEL - ELE	UN	4,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SE - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

CURVA 90o PVC 2 1/2" ROSCAVEL - ELE	UN	10,00
CURVA 90o PVC 1" ROSCAVEL - ELE	UN	2,00
BUCHA/ARRUELA 3"	UN	10,00
BUCHA/ARRUELA 2 1/2"	UN	36,00
BUCHA/ARRUELA 1"	UN	4,00
QD.ELE CH.16 TIPO T PARA SECCIONADORA 90X60X25CM - VAZIO	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150-350A	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125-250A	UN	4,00
BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16"	M	1,00
BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16"	M	0,50
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	2,00
CAIXA DE INSP.DE ALV. 30X30X30CM INTERNO C/ TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
ISOLADOR DE EPOXI TIPO BUJAO D=30MM	UN	10,00
CAIXA PRE-MOLDADA CONCRETO PARA INSP.DE ATERR. COM TAMPA 25X25X25CM	UN	2,00
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"	UN	2,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 70MM2	M	560,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 50MM2	M	128,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 150MM2	M	152,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 95MM2	M	28,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 95MM2	M	3,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 50MM2	M	3,00
TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE # 35MM2	UN	18,00
TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE # 150MM2	UN	2,00
TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE # 95MM2	UN	4,00
TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE # 70MM2	UN	8,00
TERMINAL A COMPRESSAO DE COBRE # 50MM2	UN	7,00
FITA DE ALTA FUSAO	M	10,00
FITA ISOLANTE	M	20,00
ABRIGO DE ALVENARIA P/ QUADRO REVEST. 1.55X2.15X0.60 M C/ PORTAS	UN	1,00
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	24,40
REATERRO COMP. MECANICO C/ COMPACTADOR DE PLACA VIBRAT	M3	19,70
CONCRETO CONS.161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA C/ LANÇAM.	M3	7,20
TERRAP.CARGA MECANIZADA E TRANSP.DE MAT.DE QQUER NAT. (DIST 1 KM)	M3	4,70
RAMAIS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE MEDICAO		
CAIXA DE PASSAGEM EM ALV. REV.80X80X100CM C/ IMPERM. CALAF. DISP. SELAGEM- ELE	UN	5,00
ILUMINACAO EXTERNA E ALIMENTACAO PARA GUARITA		
LUMINARIA EXT. FECHADA ESF. INT.DIF.ACRIL.C/ 1 LAMP. FLUORESCENTE COMP. 45W C/ POSTE	UN	44,00
LUMINARIA COM 1 PETALA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W C/ POST. TUB. RETO DE AÇO H=4,5	UN	16,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO LARANJA 32MM	M	900,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruibe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REVEST.C/ TAMPA DE CONC. IMPERM. E CALAF. 30X30X30	UN	64,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 4MM2	M	1.880,00
CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 10MM2	M	105,00
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 4MM2	M	940,00
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	100,80
CONCRETO CONS.161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA C/ LANÇAM.	M3	26,20
REATERRO COMP. MECANICO C/ COMPACTADOR DE PLACA VIBRAT	M3	90,70
TERRAP.CARGA MECANIZADA E TRANSP.DE MAT.DE QQUER NAT. (DIST 1 KM)	M3	10,10
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4" COM LUVA	M	33,00
CURVA 90o PVC 1 1/4" ROSCAVEL - ELE	UN	2,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/4"	UN	6,00
TELEFONIA		
TELEFONIA	UN	4,00
CAIXA TIPO R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETA	UN	5,00
CAIXA TIPO R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETA	M	167,48
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3" COM LUVA	M	36,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA	M	210,00
CABO TELEFONICO CI 50-20 PARES	M	216,00
CABO TELEFONICO CTP-APL G-50 PARA 30 PARES	UN	24,00
BLOCO TERMINAL STG PARA 10 PARES	M3	85,46
ESCAVACAO MANUAL EM VALA COM SOLO DE 2a CATEGORIA	M3	12,21
CONCRETO CONS.161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA C/ LANÇAM	M3	73,25
REATERRO COMPACTADO MECANICO C/COMP. DE PLACA VIBRAT	M3	12,21
TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA	M3xKM	827,23
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a/2a CATEGORIA ALEM DE 15KM (ALEM DO	T	20,27
TERRAPLENAGEM-LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA-CLASSE A- PERUIBE K	UN	1,00
QD.DE DISTRIBUICAO 1.20X1.20X0.12M PADRAO TELESP	UN	7,00
CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO DE PVC 200X250MM	UN	7,00
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2.40M	M	21,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2		
INTERFONIA/TVC	UN	10,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALV. DE TIJOLO COMUN 40X40X50 CM-ELE	M	198,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4" COM LUVA	M	195,00
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M3	117,90
ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	11,70
CONCRETO BETONEIRA 9MPa COM LANCAMENTO	M3	106,10
REATERRO COMPACTADO MECANICO C/COMP. DE PLACA VIBRAT	M	393,00
ARAME DE ACO GALVANIZADO (GUIA)		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista, 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C H Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

CABO TELEFONICO CI 50-20 PARES	M	393,00
QD.CH.18 COM FUNDO DE MADEIRA 40X40X12CM PADRAO TELESP	UN	9,00
CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO DE PVC 200X250MM	UN	7,00
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2.40M	UN	7,00
CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2	M	21,00
REDE DE GÁS CONDOMINIAL		
GAS CONDOMINIAL		
COTOVELO 90o COBRE DN 42MM JS - GAS	UN	8,00
COTOVELO 45o COBRE BB 54MM	UN	8,00
COTOVELO 45o BRONZE BB 66MM	UN	3,00
TE BRONZE BBB 54MM	UN	1,00
TE BRONZE BBB 66MM	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO BRONZE PB 54X42MM	UN	2,00
BUCHA DE REDUCAO BRONZE PB 66X42MM	UN	2,00
BUCHA DE REDUCAO BRONZE PB 66X54MM	UN	5,00
CONECTOR BRONZE BP 42X1 1/2"	UN	2,00
CONECTOR BRONZE BP 54X2"	UN	3,00
CONECTOR BRONZE BP 66X2 1/2"	UN	1,00
UNIAO DE COBRE DN 42MM	UN	2,00
UNIAO DE COBRE DN 54MM	UN	3,00
UNIAO BRONZE BB 66MM	UN	1,00
LUVA DE BRONZE BB 42MM	UN	21,00
LUVA DE BRONZE BB 54MM	UN	17,00
LUVA DE BRONZE BB 66MM	UN	13,00
VALVULA DE ESFERA DN 1 1/2" - GAS	UN	2,00
VALVULA DE ESFERA DN 2" - GAS	UN	3,00
VALVULA DE ESFERA DN 2 1/2"	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA B.E.P. 30X30X30CM - ELE	UN	6,00
TUBO COBRE CLASSE E DN 42MM	M	63,00
TUBO COBRE CLASSE E DN 54MM	M	49,00
TUBO COBRE CLASSE E DN 66MM	M	39,00
ABRIGO PARA 3 CILINDROS DE GAS	UN	2,00
ABRIGO PARA 2 CILINDROS DE GAS COM PORTAS	UN	1,00
TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	1,00
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA TUBOS SOB A TERRA		
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA TUBOS SOB A TERRA	M	151,00
ESCAVACAO MANUAL CEU ABERTO ATE 2M	M3	81,54
CONCRETO CONS.161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA C/ LANÇAM	M3	3,40

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

REATERRO COMPACTADO MECANICO C/COMPACTADOR DE PLACA VIBRAT	M3	135,90
CENTRAL DE GLP		
REGULADOR PARA MEDIDOR - GAS	UN	83,00
MANOMETRO 0 A 100 PSI - GAS	UN	1,00
TUBO COBRE CLASSE I DN 22MM JS - GAS	M	83,00
PIGTAIL - GAS	UN	40,00
VALVULA DE RETENCAO EM BRONZE 1/2X7/16" ROSCA NPT - GAS	UN	40,00
TUBO COBRE CLASSE A DN 22MM	M	83,00
CILINDRO-CARGA DE GAS GLP P-45- r.p.u.	UN	40,00
MEDIDOR DE GÁS PARA CONSUMO DOMÉSTICO- MODELO G06-LAO- r.p.u.	UN	83,00
NIPLE 1/2" NPT x 1/2 SAE- r.p.u.	UN	83,00
PORCA SEXTAVADA FoGo BSP 1/2"- r.p.u.	UN	332,00
VALVULA TIPO P-13 3/4"x 5/8" -GÁS- r.p.u.		83,00
BUCHA DE REDUCAO LATAO 1/2"X1/4" ROSCA-GAS- r.p.u.	UN	40,00
COTOVELO 90° FoGo NPT 1/2"- r.p.u.	UN	40,00
REGULADOR INDUSTRIAL 0812-76511/02 PARA REDE DE GÁS- r.p.u.	UN	1,00
TE FoGo NPT 1/2"- r.p.u.	UN	40,00
UNIÃO PLANO FoGo NPT 1/2"- r.p.u.	UN	40,00
VALVULA ESFÉRICA 1/2" PN40-600 WOG- r.p.u.	UN	40,00
CILINDRO DE GAS 45KG (VAZIO)- r.p.u.	UN	40,00
PISOS		
PAVIMENT.-PISO BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SOBRE COXIM DE AREIA E=8CM COR	M2	844,24
PAVIMENT.-EM BLOCOS DE CONCRETO INTERT.RETANG. COLORIDO 10X20X6 CM 35 Mpa	M2	738,02
PISO DE CONCRETO E=7CM LASTRO DE BRITA E=3CM	M2	768,47
RUA CACAUEIRO		
PAVIMENTACAO-ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM INCL.ESCAV.,COMPACT.,TRANSP.E PREPARO DO	M2	700,00
PAVIMENTACAO-PAVIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO FCK=35MPa TRAFEGO LEVE INCLUSIVE	M2	700,00
TERRAPLENAGEM-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP.DESC.E	M3	200,00
GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	M	130,00
VIELA		
PAVIMENTACAO-ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM INCL.ESCAV.,COMPACT.,TRANSP.E PREPARO DO	M2	190,00
PAVIMENTACAO-PAVIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO FCK=35MPa TRAFEGO LEVE INCLUSIVE	M2	190,00
TERRAPLENAGEM-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP.DESC.E	M3	60,00
GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	M	80,00
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CACAUEIRO / VIELA		
RUA CACAUEIRO		
PAVIMENTACAO-ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM INCL.ESCAV.,COMPACT.,TRANSP.E PREPARO DO	M2	802,32
PAVIMENTACAO-BLOCOS DE CONCRETO INCLUSIVE COXIM DE AREIA-TRAFEGO LEVE-SEM	M2	802,32

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista . 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505.2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda.

TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA	M3	320,93
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a/2a CATEGORIA ALEM DE 15KM (ALEM DO	M3xKM	21.743,01
TERRAPLENAGEM-LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA-CLASSE A- PERUIBE K	T	532,74
VIELA		
PAVIMENTACAO-ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM INCL.ESCAV.,COMPACT.,TRANSP.E PREPARO DO	M2	189,00
PAVIMENTACAO-BLOCOS DE CONCRETO INCLUSIVE COXIM DE AREIA-TRAFEGO LEVE-SEM	M2	189,00
TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA	M3	75,60
TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a/2a CATEGORIA ALEM DE 15KM (ALEM DO	M3xKM	5.121,90
TERRAPLENAGEM-LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA-CLASSE A- PERUIBE K	T	125,50
GEOTECNIA		
ATERRO DE CONQUISTA H=0.5M		
TERRAP.-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP. DESC. E ESP. MED. NO ATERRO	M3	2.949,72
TERRAPLENAGEM-COMPACTACAO DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO	M3	2.949,72
TERRAPLENAGEM - ADICIONAL DE TRANSPORTE ALÉM DE 1 KM	M3XKM	53.094,96
CAMADA DRENANTE		
MANTA GEOTEXTIL BIDIM RT-31	M2	4.627,53
COLCHAO DRENANTE COM AREIA	M3	1.388,26
DRENO FIBROQUIMICO	M	33.324,00
INSTRUMENTACAO AFERICAO DE PRESSAO NEUTRA		
PIEZOMETRO CASA GRANDE PROF.7.5M	UN	6,00
TUBO DE CONCRETO CA1-60CM	M	18,00
INSTRUMENTACAO AFERICAO DE RECALQUE		
PLACA DE RECALQUE	UN	9,00
VALAS PERIFERICAS DE DRENAGEM		
TERRAP.-ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D´´AGUA C/ TRANSP ATÉ 1 KM	M3	472,91
LASTRO DE BRITA	M3	472,91
MANTA GEOTEXTIL BIDIM RT-14/16 (ANTIGO OP30)	M2	2.014,38
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO DN 110MM COM BIDIM	M	6,00
ATERRO DE SOBRECARGA EDIFICACOES (H=1.70M)		
TERRAP.-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP. DESC. E ESP. MED. NO ATERRO	M3	8.801,34
TERRAPLENAGEM - ADICIONAL DE TRANSPORTE ALÉM DE 1 KM	M3XKM	158.424,12
TERRAPLENAGEM-COMPACTACAO DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO	M3	8.801,34
ATERRO DE SOBRECARGA ESTACIONAMENTO (H=0.90M)		
TERRAP.FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP. DESC. E ESP. MED. NO ATERRO	M3	1.081,90
TERRAPLENAGEM - ADICIONAL DE TRANSPORTE ALÉM DE 1 KM	M3XKM	19.474,20
TERRAPLENAGEM-COMPAC.DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO	M3	1.081,90
ACOMPANHAMENTO		
EQUIPE DE LEITURA-GEOTECNIA	MES	14,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Peruíbe K – 0006/14

Tecnojad Construtora Ltda.

BOTA-FORA DA SOBRECARGA APOS RECALQUE (H=1.05M)		
TERRAP.-CORTE DE MAT.DE 1a/2a CATEGORIA, CARGA, DESC. E ESPALH. MED. NO CORTE C/	M3	3.472,32
TERRAP.TRANSP.DE MATERIAL DE 1a/2a CATEGORIA ATÉ 5 KM (ALEM 1º KM)	M3XKM	15.278,21
BOTA-FORA DA SOBRECARGA APOS RECALQUE (H=0.95M)		
TERRAP. CORTE DE MAT.DE 1a/2a CATEGORIA, CARGA, DESC. E ESPAL. MED. NO CORTE C/	M3	729,42
TERRAP.-TRANSP.DE MATERIAL DE 1a/2a CATEGORIA ATÉ 5 KM (ALEM DO 1º KM)	M3XKM	3.209,45
PAISAGISMO		
EDIFICAÇÃO V052D- 2 F1- 18 APTOS (1 BLOCO)		
PAISAGISMO URBANO-ARVORE ORNAMENTAL INCL.ADUBACAO H=2,00 M	UN	6,00
PAISAGISMO URBANO-ARBUSTO INCLUSIVE ADUBACAO	UN	18,00
PAISAGISMO URBANO-FORRACAO ZEBRINA/LIRIO INCL. ADUBAÇÃO	M2	31,25
PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS C/3 CM DE TERRA VEGETAL	M2	439,11
PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO)	UN	12,00
PAISAGISMO URBANO-PROTETOR P/ ARVORES AP-01 (NOVA VERSÃO)	UN	6,00
EDIFICAÇÃO V052D- 2 F1- 20 APTOS (2 BLOCO)		
PAISAGISMO URBANO-ARVORE ORNAMENTAL INCL. ADUBACAO H=2,00 M	UN	12,00
PAISAGISMO URBANO-ARBUSTO INCLUSIVE ADUBACAO	UN	36,00
PAISAGISMO URBANO-FORRACAO ZEBRINA/LIRIO INCL.ADUBAÇÃO	M2	62,50
PAISAG URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS C/ 3 CM DE ESP. DE TERRA VEGETAL	M2	878,22
PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO)	UN	24,00
PAISAGISMO URBANO-PROTETOR P/ARVORES AP-01 (NOVA VERSÃO)	UN	12,00
PAISAGISMO		
PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS C/ 6 CM DE ESP DE TERRA	M2	85,00
PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - SAO CARLOS C/ 6 CM DE ESP DE TERRA	M2	930,00
PAISAG.URBANO-PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM C/ 3CM DE ESP. DE TERRA VEGETAL	M2	56,00
PAISAG.URBANO-FORRACAO AMENDOIN RASTEIRO/SINGONIO/LAMBARI ROXO/LOBELIA AZUL	M2	38,00
PAISAGISMO URBANO-FORRACAO MOREIA COM INSUMOS	M2	55,00
PAISAGISMO URBANO-FORRACAO LIRIO AMARELO/LARANJA H=0.30M	M2	79,00
PAISAG.URBANO-FORRACAO HERA/LANTANA/VEDELIA INCL. ADUBAÇÃO	M2	68,00
PAISAG.URBANO-ARVORE ORNAMENTAL INCL.ADUBACAO H=2,00 M	UN	19,00
PAISAGISMO INTERNO-MANACA DE CHEIRO	UN	53,00
PAISAG.URBANO-PALMEIRA ARECA BAMBU/JERIVA INCL.ADUBAÇÃO	UN	24,00
PAISAG.URBANO-ARVORE ORNAMENTAL IPE-BRANCO INCL. ADUBAÇÃO	UN	4,00
PAISAGISMO URBANO-PROTETOR P/ ARVORES AP-01 (NOVA VERSÃO)	UN	19,00
PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO)	UN	10,00
MOBILIÁRIO URBANO		
EDIFICAÇÃO V052D- 2 F1- 18 APTOS (1 BLOCO)		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

CDHU

C.H.Perulbe K – 0005/14

Tecnojad Construtora Ltda

BANCO DE CONCRETO (FDE 160601)	M	13,50
PINTURA DE PICTOGRAMA DEFICIENTE FÍSICO 1,00 X 1,00M	UN	1,00
EDIFICAÇÃO V052D- 2 F1- 20 APTOS (2 BLOCO)		
BANCO DE CONCRETO (FDE 160601)	M	27,00
PINTURA DE PICTOGRAMA DEFICIENTE FÍSICO 1,00 X 1,00M	UN	2,00
EQUIPAMENTOS		
PINTURA DE FAIXA DE SINALIZACAO NO PISO	M	220,00
PLAYGROUND-ESCADA HORIZONTAL EM EUCALIPTO TRATADO	UN	1,00
PLAYGROUND-GANGORRA DUPLA EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO	UN	1,00
PLAYGROUND-BALANCO DUPLO EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO	UN	1,00
BANCO DE CONCRETO L=45CM	M	13,00
MODULO PERGOLADO COM EUCALIPTO (CUBATAO Q)	UN	2,00
PLAYG.-MESA DE CONCRETO 90X90CM JOGO DE XADREZ C/PASTILHAS C/ BANCO 29X29 CM	UN	2,00
PLAYG.-MESA DE CONCRETO REDONDA D=90CM TAMPO LISO C/ 4 BANCOS REDONDOS MR10	UN	3,00
PAVIMENTACAO-PISO CONCREGRAMA CG7 60X45X7CM C/ GRAMA BATATAIS	M2	43,00
CJUNTO DE 5 LIXEIRAS P/ RECICLAGEM EM RECIPIENTE DE POLIETILENO 50 L CADA SUPORTE	UN	5,00
ORLA PARA ARVORE EM CONCRETO RETANGULAR	UN	7,00
PLAYGROUND-CASA DO TARZAN	UN	1,00
PLANTA CADASTRAL	VB	1,00
CND	VB	1,00

São Paulo, 20 de Julho de 2020.

Diretor Técnico - Eng.° Civil Aguinaldo Lopes Quintana Neto

RNP: 2601868090 - Crea/SP nº 0600862360

ART 28027230190179361

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.° 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006555 - 07/08/2020 09:06:48 - Autenticação Digital: BaCFakgFAfa1CCaKaka36F13GKaUCzk3.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023 CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250020521
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSIEL APARECIDO DOMINGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSIEL APARECIDO DOMINGUES
Registro: 5060071966-SP . . . RNP: 2602009946
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131336334 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 01/10/2013 Baixada em: 05/11/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TECNOJAD CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE . . . . . CNPJ: 46.578.514/0001-20 . . .
RUA NILO SOARES FERREIRA . . . No.: 50 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO . . .
Cidade: . . . UF: SP CEP: 11750000 . PAIS: BRASIL . . . .
Contrato: 74/2013 . . . Celebrado em : 19/09/2013 . . .
Vinculado à ART: . . .
Valor do Contrato: R$ 5.469.206,37 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA NILO SOARES FERREIRA . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO . . .
Cidade: Peruíbe . . . UF: SP CEP: 11750000 . PAIS: BRASIL . . . .
Data de Início: 19/09/2013 . . . Previsão de Término: 19/09/2014 . . .
Coordenadas Geográficas: . . .
Finalidade: JUDICIAL . . .
Proprietário: . . . CPF/CNPJ: . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 3405,06000 metro quadrado. 2) Elaboração, Projeto executivo, Edificação, Alvenaria. 3405,06000 metro quadrado. . . .

Observações
Elaboração de projetos executivos e execução de Construção do Forum de Peruibe . . . .

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 30 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250020521
24/11/2025 13:28:05
Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTl0gACKgTCa05y5A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

REF.: **ATESTADO DE DESEMPENHO**
O. S. Nº 007/2.013 – Proc. N.º 5.538/2.013 - Contrato N.º 74/2.013

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**; com sede na Rua Riachuelo, nº 40, sala 25, Centro, Município de Peruíbe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 10.292.398/0001-30 e Inscrição Estadual nº 524.104.886.114, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PERUIBE, no período de 19/09/2.013 à 19/09/2.014, obras/serviços de Execução da **Construção do Fórum de Peruíbe**, no Município de Peruibe-SP, com as seguintes características :

Item	Descrição dos Serviços	un	Qde.
01	**Serviços preliminares**		
01.01	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato a1 (inclui bombeiros)	Un	28,00
01.02	Projeto executivo de instalações elétricas em formato a0 (inclui telefonia e infra de rede lógica/câmeras)	Un	8,00
01.03	Projeto executivo de instalações elétricas em formato a1 (spda)	Un	3,00
01.04	Projeto executivo de instalações elétricas em formato a1 (climatização)	Un	3,00
01.05	Projeto executivo de arquitetura em formato a1 (acessibilidade)	Un	1,00
01.06	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M²	102,00
01.07	Container alojamento - mínimo 9,20 m²	Unxmês	12,00
01.08	Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório	Unxmês	12,00
01.09	Container depósito - mínimo 9,20 m²	Unxmês	12,00
01.10	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M²	655,47
01.11	Placa de identificação para obra	M²	24,00
01.12	Limpeza manual e mecanizada do terreno, inclusive poda e retirada de arvores e troncos, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	M²	3.772,00
02	**Fundações e infraestrutura**		
02.01	Limpeza de armadura com escova de aço	M²	50,00
02.02	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	M²	50,00
02.03	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm	M²	317,20
02.04	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	M²	229,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

02.05	.	M²	453,00
02.06	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M³	13,59
02.07	Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk= 600 mpa	Kg	1.146,00
03	**Superestrutura**		
03.01	**Até a laje de piso**		
03.01.01	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M²	1.497,27
03.01.02	Concreto usinado, fck = 35,0 mpa	M³	118,06
03.01.03	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 20 cm	M²	1.232,76
03.01.04	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	11.161,04
03.01.05	Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk= 600 mpa	Kg	2.058,30
03.02	**Até a laje de forro**		
03.02.01	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M²	2.634,00
03.02.02	Concreto usinado, fck = 35,0 mpa	M³	375,00
03.02.03	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 20 cm	M²	964,24
03.02.04	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	27.120,00
03.02.05	Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk= 600 mpa	Kg	3.150,00
04	**Cobertura**		
04.01	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M²	1.734,00
04.02	Telha de barro tipo romana	M²	1.734,00
04.03	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	45,00
04.04	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	266,00
05	**Fechamento**		
05.01	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm	M²	98,00
05.02	Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm	M²	26,35
05.03	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M³	20,15
05.04	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M²	4.063,37
05.05	Fechamento e divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura total de 7,3 cm, com miolo em lã de rocha	M²	669,60
06	**Revestimento de paredes e pisos**		
06.01	Chapisco	M²	8.910,00
06.02	Emboço comum	M²	8.910,00
06.03	Reboco	M²	4.890,00
06.04	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M²	3.429,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

06.05	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista	M²	591,56
06.06	Peitoril em concreto simples	M	190,10
06.07	Forro em poliestireno expandido com textura acrílica, espessura de 20 mm	M²	1.062,29
07	**Pisos em geral**		
07.01	Argamassa de regularização e/ou proteção	M³	165,00
07.02	Piso em granilite moldado no local	M²	2.830,91
07.03	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	1.322,00
07.04	Soleira em granilite moldado no local	M	68,00
07.05	Lastro de concreto impermeabilizado	M³	1,21
08	**Esquadrias em geral**		
08.01	Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm	Un	50,00
08.02	Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm	Un	2,00
08.03	Porta lisa de correr, em madeira	M²	16,92
08.04	Porta lisa com batente madeira - 164 x 210 cm	Un	3,00
08.05	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	4,00
08.06	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	2,00
08.07	Grade de segurança, para janela, em aço sae 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento	M²	31,00
08.08	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	M²	15,20
08.09	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	216,00
08.10	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	28,80
08.11	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	3,60
08.12	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	3,36
08.13	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	0,96
08.14	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	0,96
08.15	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M²	1,30
08.16	Porta lisa de correr, em madeira	M²	12,32
08.17	Porta lisa de correr, em madeira	M²	6,24
08.18	Porta lisa de correr, em madeira	M²	28,80
08.19	Grade de segurança, para janela, em aço sae 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento	M²	28,80
08.20	Porta corta-fogo classe p.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca	Un	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

08.21	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	98,00
08.22	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão	Un	16,00
08.23	Vidro liso transparente de 4 mm	M²	260,98
08.24	Vidro liso transparente de 6 mm	M²	6,00
08.25	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M²	63,64
09	**Instalações hidráulicas**		
09.01	**água fria**		
09.01.01	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, dn= 1´	Un	1,00
09.01.02	Tubo de pvc rígido, dn= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	368,00
09.01.03	Tubo de pvc rígido, dn= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M	15,00
09.01.04	Tubo de pvc rígido, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	M	155,00
09.01.05	Tubo de pvc rígido, dn= 60 mm, (2´), inclusive conexões	M	210,00
09.01.06	Tubo de pvc rígido, dn= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	M	62,00
09.01.07	Torneira de bóia, dn= 3/4´	Un	5,00
09.01.08	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros	Un	3,00
09.01.09	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.500 litros	Un	2,00
09.01.10	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1´	Un	12,00
09.01.11	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1 1/4´	Un	12,00
09.01.12	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 2´	Un	9,00
09.01.13	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 2 1/2´	Un	4,00
09.01.14	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 3´	Un	4,00
09.01.15	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 4´	Un	1,00
09.01.16	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 3/4´ - linha especial	Un	5,00
09.01.17	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 1 1/4´ - linha especial	Un	25,00
09.01.18	Válvula de descarga com registro próprio, dn= 1 1/4´	Un	27,00
09.01.19	Válvula de retenção horizontal em bronze, dn= 1 1/2´	Un	3,00
09.02	**Louças, metais e acessórios**		
09.02.01	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 1 1/2´ - linha especial	Un	2,00
09.02.02	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, dn= 3/4´ - linha especial	Un	25,00
09.02.03	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	Un	17,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

09.02.04	Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	Un	10,00
09.02.05	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	Un	16,00
09.02.06	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm	Un	4,00
09.02.07	Lavatório de louça sem coluna	Un	6,00
09.02.08	Lavatório em louça com coluna suspensa	Un	3,00
09.02.09	Cuba de louça de embutir oval	Un	12,00
09.02.10	Mictório de louça sifonado auto aspirante	Un	5,00
09.02.11	Válvula de mictório padrão, vazão automática, dn= 3/4´	Un	5,00
09.02.12	Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm	M²	8,16
09.02.13	Cuba de aço inoxidável, 500 x 400 x 200 mm, simples n° 40, linha comercial, sem pertences	Un	6,00
09.02.14	Válvula americana	Un	6,00
09.02.15	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, dn= 1/2´	Un	20,00
09.02.16	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	Un	4,00
09.02.17	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	Un	14,00
09.02.18	Engate flexível de pvc dn= 1/2´	Un	8,00
09.02.19	Tampa de plástico para bacia sanitária	Un	19,00
09.02.20	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	Un	10,00
09.02.21	Dispenser papel higienico em abs para rolão 300/600m, com visor	Un	27,00
09.02.22	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	Un	17,00
09.02.23	Dispenser toalheiro em abs, para folhas	Un	17,00
09.03	**Esgoto**		
09.03.01	Tubo de pvc rígido, pxb com anel de borracha, dn= 50 mm, inclusive conexões	M	345,00
09.03.02	Tubo de pvc rígido, pontas lisas, dn= 40 mm, inclusive conexões	M	38,00
09.03.03	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 100 mm, inclusive conexões	M	439,00
09.03.04	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 150 mm, inclusive conexões	M	50,00
09.03.05	Ralo seco em pvc rígido de 100 x 40 mm, com grelha	Un	4,00
09.03.06	Caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	Un	14,00
09.03.07	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	Un	1,00
09.03.08	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40cm	Un	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

09.03.09	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm	Un	5,00
09.04	**Águas Pluviais**		
09.04.01	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 100 mm, inclusive conexões	M	376,00
09.04.02	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 150 mm, inclusive conexões	M	119,00
09.04.03	Tubo pvc rígido, junta elástica, tipo vinilfort, dn= 200 mm, inclusive conexões	M	83,00
09.04.04	Caixa de areia 50x50cm para águas pluviais	Un	2,00
09.04.05	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´	Un	26,00
09.04.06	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (uv) - capacidade de 10.000 litros	Cj	3,00
09.04.07	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40cm	Un	13,00
09.04.08	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm	Un	8,00
09.04.09	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M²	26,00
09.05	**Gás**		
09.05.01	Entrada completa de gás glp com 6 cilíndros de 45 kg	Un	1,00
09.05.02	Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12kg glp/hora	Un	3,00
09.05.03	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	70,00
10	**Instalações Elétricas / Telefonia / SPDA**		
10.01	**Subestação**		
10.01.01	**Infraestrutura**		
10.01.01.01	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kva	Gl	1,00
10.01.01.02	Te-11 posto de transformação de energia em poste - elektro - 225 kva	Un	1,00
10.01.01.03	Locação de obra de edificação	M²	65,20
10.01.01.04	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo	M	132,00
10.01.01.05	Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínua em solo	Tx	1,00
10.01.01.06	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M³	24,70
10.01.01.07	Concreto usinado, fck = 20,0 mpa - para bombeamento em estaca hélice contínua	M³	6,50
10.01.01.08	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M³	6,50
10.01.01.09	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	1.483,90
10.01.01.10	Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk= 600 mpa	Kg	78,10
10.01.01.11	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	M³	56,40
10.01.01.12	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M³	38,18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.01.01.13	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M³	18,20
10.01.01.14	Forma em madeira comum para fundação	M²	77,98
10.01.01.15	Armadura em tela soldada de aço	Kg	124,99
10.01.01.16	Concreto usinado, fck = 25,0 mpa	M³	13,20
10.01.01.17	Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³	M³	5,10
10.01.01.18	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M³	5,10
10.01.01.19	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	13,20
10.01.01.20	Lastro de pedra britada	M³	2,00
10.01.01.21	Lona plástica	M²	40,20
10.01.01.22	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm	M²	16,40
10.01.01.23	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M²	73,90
10.01.01.24	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M³	2,30
10.01.01.25	Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados	M³	2,00
10.01.02	**Superestrutura**		
10.01.02.01	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M²	172,05
10.01.02.02	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	1.521,70
10.01.02.03	Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk= 600 mpa	Kg	38,80
10.01.02.04	Concreto usinado, fck = 25,0 mpa	M³	15,20
10.01.02.05	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M³	15,20
10.01.02.06	Cimbramento tubular metálico	M³xmês	245,00
10.01.02.07	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M³	245,00
10.01.03	**Paredes e painéis**		
10.01.03.01	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	M²	40,50
10.01.03.02	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	M²	96,40
10.01.03.03	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm	M²	10,40
10.01.03.04	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M³	0,70
10.01.04	**Revestimento de teto e parede**		
10.01.04.01	Chapisco	M²	294,20
10.01.04.02	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M²	294,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.01.04.03	Reboco	M²	294,20
10.01.04.04	Peitoril em concreto simples	M	10,20
10.01.05	**Pisos internos**		
10.01.05.01	Lastro de pedra britada	M³	2,50
10.01.05.02	Armadura em tela soldada de aço	Kg	106,50
10.01.05.03	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	65,50
10.01.05.04	Argamassa de regularização e/ou proteção	M³	1,50
10.01.05.05	Cimentado desempenado	M²	64,80
10.01.05.06	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm	M	30,40
10.01.05.07	Soleira e/ou peitoril em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	12,10
10.01.06	**Pisos externos**		
10.01.06.01	Lastro de pedra britada	M³	1,00
10.01.06.02	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M³	1,90
10.01.06.03	Armadura em tela soldada de aço	Kg	40,40
10.01.07	**Esquadrias e elementos metálicos**		
10.01.07.01	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M²	1,70
10.01.07.02	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M²	4,20
10.01.07.03	Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida	M²	1,10
10.01.07.04	Caixilho removível, em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1´, fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida	M²	26,60
10.01.07.05	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M²	5,50
10.01.07.06	Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida	M²	4,00
10.01.07.07	Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (bwg), com requadro	M²	12,80
10.01.07.08	Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´	M²	5,80
10.01.08	**Vidros**		
10.01.08.01	Vidro liso transparente de 3 mm	M²	4,20
10.01.09	**Cobertura**		
10.01.09.01	Argamassa de regularização e/ou proteção	M³	5,80
10.01.09.02	Junta a base de asfalto oxidado a quente	Cm³	17.995,00
10.01.09.03	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo iii-b, espessura de 3 mm	M²	77,90
10.01.09.04	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	M²	2,30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

10.01.09.05	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M²	16,40
10.01.09.06	Aplicação de papel kraft	M²	67,30
10.01.09.07	Tela galvanizada fio 24 bwg, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa	M²	10,60
10.01.09.08	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	36,70
10.01.10	**Pintura**		
10.01.10.01	Verniz acrílico	M²	1,10
10.01.10.02	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M²	1,10
10.01.10.03	Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo	M²	410,10
10.01.10.04	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	M²	48,70
10.01.11	**Instalações elétricas**		
10.01.11.01	**Infraestrutura**		
10.01.11.01.01	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios	M	7,00
10.01.11.01.02	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1 1/2´ - com acessórios	M	20,00
10.01.11.01.03	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3´ - com acessórios	M	5,00
10.01.11.01.04	Eletroduto de pvc corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	20,00
10.01.11.02	**Luminárias, tomadas, interruptores**		
10.01.11.02.01	Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa	Cj	5,00
10.01.11.02.02	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	Cj	2,00
10.01.11.03	**Condutores**		
10.01.11.03.01	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 v - 70° c - baixa emissão de fumaça e gases	M	30,00
10.01.11.03.02	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	2.910,00
10.01.11.03.03	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	310,00
10.01.11.03.04	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	210,00
10.01.11.03.05	Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	15,00
10.01.11.03.06	Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	120,00
10.01.11.03.07	Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	300,00
10.01.11.03.08	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	Un	22,00
10.01.11.03.09	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	Un	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.01.11.03.10	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	Un	4,00
10.01.11.03.11	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	Un	6,00
10.01.11.03.12	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	Un	24,00
10.01.11.03.13	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	Un	36,00
10.01.12	**SPDA**		
10.01.12.01	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana	Un	26,00
10.01.12.02	Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	Un	1,00
10.01.12.03	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	M	20,00
10.01.12.04	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	M	20,00
10.01.12.05	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	M	170,00
10.01.12.06	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	40,00
10.01.12.07	Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio	Un	6,00
10.01.12.08	Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m	Un	26,00
10.01.12.09	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	Un	14,00
10.01.12.10	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	Un	14,00
10.01.12.11	Solda exotérmica tipo ´x´	Un	33,00
10.01.12.12	Solda exotérmica tipo cabo-haste	Un	14,00
10.01.12.13	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos	Un	14,00
10.01.12.14	Eletroduto de pvc rígido roscável de 2´ - com acessórios	M	12,00
10.01.13	**Poste da entrada de energia elétrica**		
10.01.13.01	Transformador de potência trifásico de 750 kva, classe 15 kv, a seco	Un	1,00
10.01.13.02	Transformador trifásico a seco de 150 kva, encapsulado em resina epóxi sob vácuo	Un	1,00
10.01.13.03	Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kv, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção	Cj	1,00
10.01.13.04	Placa de advertência ´perigo alta tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18	Un	4,00
10.01.13.05	Estrado de borracha de 100 x 100 cm, isolante até 68 kv	Un	6,00
10.01.13.06	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kva	Gl	1,00
10.01.13.07	Isolador pedestal para 15 kv	Un	29,00
10.01.13.08	Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão cpfl	Un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.01.13.09	Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão cpfl	Un	4,00
10.01.13.10	Estrado em madeira	M²	6,00
10.01.13.11	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 4´ - com acessórios	M	60,00
10.01.13.12	Pára-raios de distribuição, classe 12 kv/10 ka, completo, encapsulado com polímero	Un	6,00
10.01.13.13	Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg	Un	1,00
10.01.13.14	Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kv	Cj	8,00
10.01.13.15	Transformador de potencial monofásico até 500 va classe 15 kv, a seco, sem fusíveis	Un	2,00
10.01.13.16	Suporte fixo para transformadores de potencial	Un	1,00
10.01.13.17	Chave seccionadora tripolar seca para 400 a - 15 kv - com prolongador	Un	2,00
10.01.13.18	Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 a - 25 kv - com prolongador	Un	1,00
10.01.13.19	Transformador de corrente 1000-5 a até 1500-5 a, janela	Un	3,00
10.01.13.20	Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kv	Un	1,00
10.01.13.21	Banco de medição para transformadores tc/tp, padrão eletropaulo e/ou cesp	Un	1,00
10.01.13.22	Suporte de perfil metálico galvanizado	Kg	33,00
10.01.13.23	Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´	M	60,00
10.01.13.24	União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´	Un	9,00
10.01.13.25	Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´	Un	42,00
10.01.13.26	Caixa inviolável para secundário do transformador	Un	2,00
10.01.13.27	Caixa de medição externa tipo ´n´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão eletropaulo	Un	1,00
10.01.13.28	Caixa de medição externa tipo ´m´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão eletropaulo	Un	1,00
10.01.13.29	Caixa base lateral tipo ´n´ (130 x 40 x 25) cm	Un	1,00
10.01.13.30	Caixa de medição interna tipo ´a1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão eletropaulo	Un	1,00
10.01.13.31	Fusível em vidro para ´tp´ de 0,5 a	Un	4,00
10.01.13.32	Luva de couro para proteção de luva isolante	Par	1,00
10.01.13.33	Caixa porta luvas em madeira, com tampa	Un	1,00
10.01.13.34	Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kv	Par	1,00
10.01.13.35	Base de fusível tripolar de 15 kv	Un	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.01.13.36	Fusível tipo hh para 15 kv de 2,5 a até 50 a	Un	6,00
10.01.13.37	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1´ - com acessórios	M	40,00
10.01.13.38	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/2´ - com acessórios	M	12,00
10.01.13.39	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 v - 70° c - baixa emissão de fumaça e gases	M	100,00
10.01.13.40	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 v - 70° c - baixa emissão de fumaça e gases	M	50,00
10.01.13.41	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 w	Un	1,00
10.01.13.42	Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada mista, vapor metálico, de mercúrio e de sódio, fluorescente compacta e incandescente de 200w	Un	4,00
10.01.13.43	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3u´, base e27 de 25 w - 110 ou 220 v	Un	4,00
10.01.13.44	Sinalizador com lâmpada	Un	2,00
10.01.13.45	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	Un	2,00
10.01.13.46	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 din / 12 bolt-on - 150 a - sem componentes	Un	1,00
10.01.13.47	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 32 a	Un	2,00
10.01.13.48	Barramento de cobre nu	Kg	3,00
10.01.13.49	Isolador em epóxi de 1 kv para barramento	Un	13,00
10.01.14	**Quadros elétricos**		
10.01.14.01	Supressor de surto monofásico, fase-terra, in > ou = 20 ka, imax. de surto de 65 até 80 ka	Un	35,00
10.01.14.02	Supressor de surto monofásico, neutro-terra, in > ou = 20 ka, imax. de surto de 65 até 80 ka	Un	13,00
10.01.14.03	Isolador em epóxi de 1 kv para barramento	Un	60,00
10.01.14.04	Barra de neutro e/ou terra	Un	36,00
10.01.14.05	Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 msg)	M²	16,00
10.01.14.06	Barramento de cobre nu	Kg	55,00
10.01.14.07	Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500 a / 1200 v, faixa de ajuste de 2000 até 2500 a	Un	1,00
10.01.14.08	Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 250 a/690 v, faixa de ajuste de 80 até 250 a	Un	4,00
10.01.14.09	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 32 a	Un	2,00
10.01.14.10	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a	Un	3,00
10.01.14.11	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 din / 12 bolt-on - 150 a - sem componentes	Un	1,00
10.01.14.12	Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima ip 54 - sem componentes	M²	1,20
10.01.14.13	Base de fusível nh até 125 a, com fusível	Un	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.01.14.14	Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0 a/50 a até 0 a/2,0 ka	Un	1,00
10.01.14.15	Chave comutadora para amperímetro	Un	1,00
10.01.14.16	Transformador de corrente 1000-5 a até 1500-5 a, janela	Un	3,00
10.01.14.17	Chave comutadora para voltímetro	Un	1,00
10.01.14.18	Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 v, 0/250 v, 0/300 v, 0/500 v e 0/600 v	Un	1,00
10.01.14.19	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até nh-3-630 a - sem fusíveis	Un	1,00
10.01.14.20	Fusível tipo nh 3 de 400 a até 630 a	Un	3,00
10.02	**Rede de distribuição**		
10.02.01	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 din / 24 bolt-on - 150 a - sem componentes	Un	1,00
10.02.02	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 din / 32 bolt-on - 150 a - sem componentes	Un	1,00
10.02.03	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 din / 40 bolt-on - 225 a - sem componentes	Un	5,00
10.02.04	Barramento de cobre nu	Kg	10,00
10.02.05	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 A até 32 A	Un	98,00
10.02.06	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 A até 32 A	Un	106,00
10.02.07	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 10 A até 32 A	Un	12,00
10.02.08	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 40 A até 50 A	Un	10,00
10.02.09	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 63 A	Un	2,00
10.02.10	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 v, corrente de 80 A até 125 A	Un	2,00
10.02.11	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 60 A até 100 A	Un	2,00
10.02.12	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 pólos	Un	6,00
10.02.13	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos	Un	2,00
10.02.14	Supressor de surto monofásico, fase-terra, in > ou = 20 kA, imax. de surto de 65 até 80 kA	Un	18,00
10.02.15	Supressor de surto monofásico, neutro-terra, in > ou = 20 kA, imax. de surto de 65 até 80 kA	Un	6,00
10.02.16	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	2.450,00
10.02.17	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	8.500,00
10.02.18	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	3.832,00
10.02.19	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	850,00
10.02.20	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	350,00
10.02.21	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	280,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.02.22	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	146,00
10.02.23	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	120,00
10.02.24	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	100,00
10.02.25	Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	255,00
10.02.26	Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	560,00
10.02.27	Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	750,00
10.02.28	Eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	4.890,00
10.02.29	Eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	512,00
10.02.30	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 40 mm, com acessórios	M	160,00
10.02.31	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	M	550,00
10.02.32	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1´ - com acessórios	M	586,00
10.02.33	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios	M	68,00
10.02.34	Eletroduto de pvc rígido roscável de 2´ - com acessórios	Mt	75,00
10.02.35	Eletroduto de pvc rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios	M	55,00
10.02.36	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3´ - com acessórios	M	38,00
10.02.37	Eletroduto de pvc rígido roscável de 4´ - com acessórios	M	185,00
10.02.38	Eletrocalha lisa tipo galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios	M	350,00
10.02.39	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	Un	10,00
10.02.40	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo r1 (60 x 35 x 50) cm, padrão telebrás, com tampa	Un	3,00
10.02.41	Tampa para caixa r1, padrão telebrás	Un	3,00
10.02.42	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo r2 (107 x 52 x 50) cm, padrão telebrás, com tampa	Un	4,00
10.02.43	Tampa para caixa r2, padrão telebrás	Un	4,00
10.02.44	Quadro telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm	Un	2,00
10.02.45	Fio telefônico tipo fi-60, para ligação de aparelhos telefônicos	M	10.600,00
10.02.46	Cabo telefônico ci, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	60,00
10.02.47	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	Un	64,00
10.02.48	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	Un	24,00
10.02.49	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	Un	36,00
10.02.50	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	Un	16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.02.51	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	Un	32,00
10.02.52	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	Un	43,00
10.02.53	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até nh-3-630 a - sem fusíveis	Un	1,00
10.02.54	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até nh-00-160 a - sem fusíveis	Un	5,00
10.02.55	Fusível tipo nh 00 de 6 a até 160 a	Un	15,00
10.02.56	Fusível tipo nh 3 de 400 a até 630 a	Un	3,00
10.02.57	Caixa de medição externa tipo ´m´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão eletropaulo	Un	1,00
10.02.58	Isolador em epóxi de 1 kv para barramento	Un	20,00
10.02.59	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M²	1,56
10.02.60	Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo até 6hp, 220 / 380 v	Un	2,00
10.02.61	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, q= 5 a 13 m³/h, hman= 122 a 65,5 mca, até 6 hp	Un	2,00
10.02.62	Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m	Un	7,00
10.02.63	Solda exotérmica tipo cabo-haste	Un	46,00
10.02.64	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	Un	7,00
10.02.65	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	340,00
10.02.66	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	Un	30,00
10.02.67	Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio até 400 w	Un	30,00
10.02.68	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 w / 220 v	Un	30,00
10.02.69	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base e40 de 150 w	Un	30,00
10.02.70	Relé fotoelétrico 50/60 hz 110/220 v - 1200 va, completo	Un	6,00
10.02.71	Chave de bóia normalmente fechada ou aberta	Un	1,00
10.02.72	Contator de potência 32 a - 2na+2nf	Un	2,00
10.02.73	Elevador elétrico sem casa de máquinas, capacidade mínima 900kg ou 13 passageiros, 2 paradas, revestimento interno em inox, incluindo sistema de operação em emergência, sinalização braile e atendiment	Un	1,00
10.03	**Pontos de iluminação e tomadas**		
10.03.01	Caixa em pvc de 4´ x 2´	Un	884,00
10.03.02	Caixa em pvc de 4´ x 4´	Un	152,00
10.03.03	Caixa em pvc octogonal de 4´ x 4´	Un	460,00
10.03.04	Caixa de ferro estâmpada 4´ x 4´	Un	107,00
10.03.05	Placa de 4´ x 4´	Un	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

			20,00
10.03.06	Placa de 4´ x 2´	Un	186,00
10.03.07	Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´	Un	105,00
10.03.08	Luminária de embutir em calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/40w	Un	435,00
10.03.09	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 w - 127 v / 220 v	Un	870,00
10.03.10	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 w	Un	870,00
10.03.11	Luminária de embutir em calha com refletor e aleta parabólicas, com acabamento alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 w	Un	13,00
10.03.12	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3u´, base e27 de 20 w - 110 ou 220 v	Un	26,00
10.03.13	Interruptor com 1 tecla simples e placa	Cj	86,00
10.03.14	Interruptor com 2 teclas simples e placa	Cj	41,00
10.03.15	Interruptor com 3 teclas simples e placa	Cj	8,00
10.03.16	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	Cj	18,00
10.03.17	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	Cj	9,00
10.03.18	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	Cj	1,00
10.03.19	Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa	Cj	368,00
10.03.20	Tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa	Cj	105,00
10.03.21	Tomada rj 11 para telefone, sem placa	Un	236,00
10.03.22	Tomada rj 45 para rede de dados, com placa	Un	252,00
10.03.23	Tomada rj 11 para telefone, sem placa	Un	107,00
10.03.24	Luminária plafonier tipo drops médio para 1 lâmpada incandescente até 100w	Un	1,00
10.03.25	Luminária tipo globo leitoso para 1 lâmpada incandescente até 150w	Un	5,00
10.04	**Automação (Lógica-CFTV-Sonorização-Alarme)**		
10.04.01	**Infraestrutura**		
10.04.01.01	Eletrocalha lisa tipo galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios	M	27,00
10.04.01.02	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l= 150mm	M	151,00
10.04.01.03	Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´	Un	6,00
10.04.01.04	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 40 mm, com acessórios	M	18,00
10.04.01.05	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 50 mm, com acessórios	M	515,00
10.04.01.06	Eletroduto de pvc corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	1.435,00
10.04.01.07	Eletroduto de pvc corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	1.208,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.04.01.08	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios	M	380,00
10.04.01.09	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios	M	499,00
10.04.01.10	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)	M	25,00
10.04.01.11	Condulete metálico de 3/4´	Cj	368,00
10.04.01.12	Condulete metálico de 1´	Cj	126,00
10.04.01.13	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	Un	150,00
10.04.01.14	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	Un	22,00
10.04.01.15	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	Un	68,00
10.04.01.16	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	Un	11,00
10.04.01.17	Caixa em pvc de 4´ x 2´	Un	348,00
10.04.01.18	Caixa em pvc de 4´ x 4´	Un	35,00
10.04.01.19	Eletroduto metálico flexível com capa em pvc de 3/4´	M	13,00
10.04.01.20	Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´	Un	3,00
10.04.01.21	Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´	Un	3,00
10.04.01.22	Rodapé técnico triplo, e tampa com pintura eletrostática	M	368,00
10.04.01.23	Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática	Un	127,00
10.04.01.24	Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo	Un	30,00
10.04.01.25	Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática	Un	3,00
10.04.01.26	Caixa de derivação embutida ou externa com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo	Un	15,00
10.04.01.27	Caixa para tomadas: de energia, rj, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo	Un	113,00
10.04.01.28	Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm)	Un	35,00
10.04.01.29	Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias	Un	70,00
10.04.02	**Lógica**		
10.04.02.01	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44us x 770 mm	Un	2,00
10.04.02.02	Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 us x 470 mm	Un	8,00
10.04.02.03	Calha de aço com 12 tomadas 2p+t - 250 v, com cabo	Un	10,00
10.04.02.04	Cordão óptico duplex, multimodo com conector lc/lc - 2,5 m	Un	20,00
10.04.02.05	Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm	Un	16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

10.04.02.06	Painel frontal cego, 19´ x 2 u	Un	198,00
10.04.02.07	Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações	Un	78,00
10.04.02.08	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, btdg-10	Un	16,00
10.04.02.09	Switch 24 portas com capacidade de 10/100/1000/mbps	Cj	10,00
10.04.02.10	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 u	Un	78,00
10.04.02.11	Conector rj-45 - fêmea, categoria 6	Un	236,00
10.04.02.12	Tomada rj 45 para rede de dados, com placa	Un	5,00
10.04.02.13	Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	M	630,00
10.04.02.14	Cabo para rede 24 awg com 4 pares, categoria 6	M	9.700,00
10.04.02.15	Cabo telefônico secundário de distribuição ctp-apl-g, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea	M	1.260,00
10.04.02.16	Distribuidor interno óptico - 1 u para até 24 fibras	Un	10,00
10.04.02.17	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - rj-45 / rj-45 - categoria 6	Un	391,00
10.04.02.18	Patch panel de 24 portas - categoria 6	Un	26,00
10.04.02.19	Voice panel de 50 portas - categoria 3	Cj	15,00
10.04.03	**Sonorização**		
10.04.03.01	Sinalização de emergência visual e sonora	Cj	6,00
10.05	**Climatização**		
10.05.01	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 1/4", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar Condicionado Com Condensadora Central - Fornecimento E Instalação	M	196,00
10.05.02	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 3/8", Com Isolamento, Instalado Em Forro, Para Ramal De Alimentação De Ar Condicionado, Incluso Fixador	M	44,00
10.05.03	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 1/2", Com Isolamento, Instalado Em Forro, Para Ramal De Alimentação De Ar Condicionado, Incluso Fixador	M	168,00
10.05.04	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 5/8", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar Condicionado Com Condensadora Individual - Fornecimento E Instalação	M	16,00
10.05.05	Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação	M	256,00
10.05.06	Caixa Para Encaixe E Instalacao Aparelho Ar Condicionado	UN	32,00
10.05.07	Duto Para Exaustao De Ar/Ventilacao,Chavetado Em Chapa De Ac O Galvanizado,Nas Diversas Bitolas,Conforme Abnt Nbr 16401,I Nclusive Suportes Pintados,Grelhas,Difusores Em Aluminio Ext Rudado E Demais Itens Necessarios.Fornecimento E Colocacao	KG	1.272,00
10.05.08	Duto Flexivel De Aluminio C/ Isolam. Term.La Vidro 150Mm 6""	M	48,00
10.05.09	Duto Flexivel De Aluminio C/ Isolam. Term.La Vidro 100Mm 4""	M	56,00
10.05.10	Barra Roscada Bicromatizada Ø 3/8" X 3000Mm	un	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

			50,66
10.05.11	Fornecimento E Instalação De Porca Sextavada 3/8" (Ref Vl 1.55 Valemam Ou Similar)	un	104,00
10.05.12	Suporte Para 2 Tubos Horizontais, Espaçado A Cada 56 Cm, Em Perfilado Com Comprimento De 25 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Tubulação Fixada	M	36,00
10.05.13	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre)	M	76,00
10.05.14	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)	M	496,00
10.05.15	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)	M	105,00
10.05.16	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M²	72,00
10.05.17	Tubo de cobre flexível, dn= 6,35 mm (1/4´), inclusive conexões	M	76,00
10.05.18	Tubo de cobre flexível, dn= 19,05 mm (3/4´), inclusive conexões	M	105,00
10.05.19	Tubo de cobre flexível, dn= 12,70 mm (1/2´), inclusive conexões	M	496,00
10.05.20	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	M	634,00
10.05.21	Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h	Cj	48,00
10.05.22	Cabo de cobre flexível ´pp´ 3x2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	142,00
10.05.23	Cabo de cobre flexível ´pp´ 3x4 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	634,00
10.05.24	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´	M²	4,80
10.05.25	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	Un	45,00
10.05.26	Tubo de pvc rígido, pxb com anel de borracha, dn= 100 mm, inclusive conexões	M	10,00
10.05.27	Ar condicionado Split 36000 Btus	Un	5,00
10.06	**SPDA**		
10.06.01	Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação	M	960,00
10.06.02	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	Un	30,00
10.06.03	Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m	Un	86,00
10.06.04	Solda exotérmica tipo cabo-haste	Un	86,00
10.06.05	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	Un	30,00
10.06.06	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	50,00
10.06.07	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	220,00
10.06.08	Solda exotérmica tipo ´ss´ cabo-cabo	Un	22,00
10.06.09	Solda exotérmica tipo ´t´	Un	26,00
10.06.10	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	Un	10,00
10.06.11	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios	M	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

			30,00
10.06.12	Caixa de inspeção suspensa	Un	30,00
10.06.13	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´	Un	36,00
10.07	**Instalações Complementares**		
10.07.01	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	Un	1,00
10.07.02	Exaustor elétrico tipo domiciliar	Un	4,00
11	**Incêndio**		
11.01	Válvula de retenção horizontal em bronze, dn= 1 1/4´	Un	8,00
11.02	Válvula de retenção vertical em bronze, dn= 3´	Un	8,00
11.03	Válvula globo angular de 45° em bronze, dn= 2 1/2´	Un	8,00
11.04	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios	M	700,00
11.05	Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, dn= 2 1/2´, inclusive conexões	M	135,00
11.06	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 2 1/2´	Un	3,00
11.07	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, q= 5 a 13 m³/h, hman= 170 a 91,5 mca, 8 hp	Un	1,00
11.08	Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 6 hp até 12,5 hp, 220 v	Un	1,00
11.09	Tampão de ferro fundido de 400 x 600 mm, padrão corpo de bombeiros	Un	2,00
11.10	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 v/12 v	Un	1,00
11.11	Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme	Un	1,00
11.12	Detector óptico de fumaça com base - endereçável	Un	90,00
11.13	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	Un	8,00
11.14	Sirene tipo corneta de 12 v	Un	1,00
11.15	Sirene audiovisual tipo endereçável	Un	8,00
11.16	Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	Un	8,00
11.17	Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples	Un	2,00
11.18	Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 w	Un	2,00
11.19	Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas fluorescentes compactas de 9 w	Un	27,00
11.20	Destravador magnético (eletroimã), para porta corta-fogo de 24 vcc	Un	1,00
11.21	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	M	670,00
11.22	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	M	30,00
11.23	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	M	70,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

11.24	Extintor manual de pó químico seco abc - capacidade de 6 kg	Un	23,00
11.25	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio	Un	37,00
12	**Pintura**		
12.01	Verniz acrílico a base de solvente	M²	150,00
12.02	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente	M²	2.273,80
12.03	Esmalte alquídico em estrutura metálica	Kg	4.508,00
12.04	Borracha clorada para faixas demarcatórias	M	17,60
12.05	Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo	M²	8.623,00
12.06	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	M²	1.250,19
12.07	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	M²	675,00
12.08	Esmalte em massa, inclusive preparo	M²	1.976,48
12.09	Massa corrida a base de pva	M²	9.467,00
12.10	Pintura com textura acrílica para uso interno, inclusive preparo	M²	2.401,49
13	**Serviços Externos e Paisagismo**		
13.01	**Estacionamentos, rampas, jardins e taludes**		
13.01.01	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M³	2.000,00
13.01.02	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do pn	M³	53,50
13.01.03	Guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	M	187,00
13.01.04	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 20 mpa	M³	8,30
13.01.05	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn, sem fornecimento de solo em campo aberto	M³	65,00
13.01.06	Pavimentação em lajota de concreto 35 mpa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M²	800,00
13.01.07	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	216,00
13.01.08	Lastro de pedra britada	M³	42,00
13.01.09	Lastro de concreto impermeabilizado	M³	44,00
13.01.10	Forma em madeira comum para fundação	M²	86,40
13.01.11	Concreto usinado, fck = 20,0 mpa	M³	8,64
13.01.12	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	1.200,00
13.01.13	Armadura em tela soldada de aço	Kg	2.800,00
13.01.14	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M³	16,20
13.01.15	Terra vegetal orgânica comum	M³	100,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

13.01.16	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M²	585,00
13.02	**Passeios e guarda-corpos externos**		
13.02.01	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do pn	M³	185,00
13.02.02	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M²	1.063,00
13.02.03	Lastro de concreto impermeabilizado	M³	22,00
13.02.04	Argamassa de regularização e/ou proteção	M³	11,00
13.02.05	Cimentado semi-áspero	M²	312,00
13.02.06	Degrau em cimentado	M	78,75
13.02.07	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do pn	M³	28,00
13.02.08	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	33,00
13.02.09	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm	M²	13,00
13.02.10	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M²	52,00
13.02.11	Concreto preparado no local, fck = 20,0 mpa	M³	1,58
13.02.12	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	15,60
13.02.13	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	M²	90,00
13.02.14	Reboco	M²	130,00
13.02.15	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M²	130,00
13.02.16	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´	M	88,00
13.02.17	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão	Un	16,00
13.02.18	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista	M²	15,00
13.03	**Muro de fechamento**		
13.03.01	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do pn	M³	21,37
13.03.02	Lastro de concreto impermeabilizado	M³	142,00
13.03.03	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	142,00
13.03.04	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm	M²	56,80
13.03.05	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M²	284,00
13.03.06	Concreto preparado no local, fck = 20,0 mpa	M³	6,39
13.03.07	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M³	29,00
13.03.08	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	M²	310,23
13.03.09	Reboco	M²	621,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

13.03.10	Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo	M²	621,00
13.03.11	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M²	528,00
13.03.12	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M²	47,60
13.04	**Instalações Complementares**		
13.04.01	Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´t´)	M	13,50
13.04.02	Termobrise em aluzinc pré-pintado, com injeção de poliuretano expandido, largura 335 mm	M²	377,60
13.05	**Sinalização e Comunicação Visual (interna e externa)**		
13.05.01	Borracha clorada para faixas demarcatórias	M	80,50
13.05.02	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	Un	1,00
13.05.03	Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, dn= 2 1/2´, inclusive conexões	M	3,00
13.05.04	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	M²	0,35
13.05.05	Placa de sinalização em pvc para ambientes	Un	55,00
13.05.06	Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm	Un	192,00
13.06	**Lixeira**		
13.06.01	**Fundações (radier)**		
13.06.01.01	Locação de obra de edificação	M²	42,71
13.06.01.02	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M³	12,20
13.06.01.03	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M³	1,30
13.06.01.04	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M³	10,90
13.06.01.05	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M³	10,90
13.06.01.06	Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³	M³	4,90
13.06.01.07	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M³	4,90
13.06.01.08	Lastro de pedra britada	M³	4,90
13.06.01.09	Lona plástica	M²	30,10
13.06.01.10	Forma em madeira comum para fundação	M²	4,60
13.06.01.11	Concreto usinado, fck = 25,0 mpa	M³	6,00
13.06.01.12	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	6,00
13.06.01.13	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	571,90
13.06.01.14	Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk= 600 mpa	Kg	30,10
13.06.01.15	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm	M²	4,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

13.06.01.16	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M²	12,20
13.06.01.17	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M²	0,40
13.06.02	**Alvenaria Estrutural**		
13.06.02.01	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 14 cm	M²	40,60
13.06.02.02	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	150,30
13.06.02.03	Concreto usinado, fck = 25,0 mpa	M³	2,10
13.06.03	**Revestimento de Parede**		
13.06.03.01	Chapisco	M²	780,00
13.06.03.02	Emboço comum	M²	780,00
13.06.03.03	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M²	14,50
13.06.03.04	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa ac-i colante industrializada	M²	38,30
13.06.03.05	Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm	M²	38,30
13.06.04	**Revestimento de Piso**		
13.06.04.01	Argamassa de regularização e/ou proteção	M³	0,30
13.06.04.02	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M³	0,30
13.06.04.03	Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa pei-5 resistência química a, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	M²	8,40
13.06.04.04	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 40-43 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M²	8,40
13.06.04.05	Cimentado desempenado	M²	11,40
13.06.05	**Esquadrias Metálicas**		
13.06.05.01	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M²	6,60
13.06.06	**Pintura**		
13.06.06.01	Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo	M²	43,00
13.06.06.02	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	M²	13,50
13.06.07	**Cobertura**		
13.06.07.01	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M²	18,80
13.06.07.02	Telha de barro tipo romana	M²	20,30
13.06.07.03	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	30,00
13.06.07.04	Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm	M	6,40
13.06.08	**Instalações Elétricas**		
13.06.08.01	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	M	13,00
13.06.08.02	Caixa em pvc de 4´ x 2´	Un	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

13.06.08.03	Caixa em pvc octogonal de 4´ x 4´	Un	2,00
13.06.08.04	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c	M	38,00
13.06.08.05	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	Cj	4,00
13.06.08.06	Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente 100 w	Un	24,00
13.06.08.07	Lâmpada incandescente, base e27 de 100 w - 110 ou 220 v	Un	24,00
13.06.09	**Instalações Hidráulicas**		
13.06.09.01	**Esgoto Sanitário**		
13.06.09.01.01	Caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	Un	2,00
13.06.09.01.02	Locação de rede de canalização	M	24,00
13.06.09.01.03	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 75 mm, inclusive conexões	M	12,00
13.06.09.01.04	Tubo de pvc rígido série r, tipo pxb com anel de borracha, dn= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00
13.06.09.01.05	Tubo de pvc rígido, dn= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	1,00
13.06.09.01.06	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, dn= 3/4´	Un	1,00
13.07	**Iluminação Externa**		
13.07.01	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	Un	8,00
13.07.02	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	Un	8,00
13.07.03	Poste telecônico em aço sae 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	Un	8,00
13.07.04	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	M	600,00
13.07.05	Eletroduto de pvc corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	160,00
13.07.06	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	Un	10,00
13.07.07	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária	Un	8,00
13.07.08	Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor de sódio 1000 w e vapor metálico 2000 w	Un	30,00
13.08	**Outros Serviços**		
13.08.01	Limpeza final da obra	M²	2.600,00
13.08.02	Placa comemorativa em aço inoxidável escovado	M²	0,48
13.09	**Instalações de Gás**		
13.09.01	Entrada completa de gás glp domiciliar com 2 bujões de 13 kg	Un	1,00
13.09.02	Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	30,00
13.09.03	Válvula de esfera bipartida em latão fundido, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, dn= 3/4´	Un	1,00
13.09.04	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M³	3,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

13.09.05	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	M³	1,00
13.10	**Casa de Bombas (construção do espaço)**		
13.10.01	Locação de obra de edificação	M²	12,20
13.10.02	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M³	1,80
13.10.03	Lastro de concreto impermeabilizado	M³	0,54
13.10.04	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	16,00
13.10.05	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm	M²	1,76
13.10.06	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M²	42,00
13.10.07	Lona plástica	M²	13,00
13.10.08	Forma em madeira comum para fundação	M²	84,00
13.10.09	Concreto usinado, fck = 25,0 mpa	M³	1,80
13.10.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	11,00
13.10.11	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 14 cm	M²	43,00
13.10.12	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 mpa	Kg	2.340,00
13.10.13	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm	M²	13,00
13.10.14	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M³	9,50
13.10.15	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	9,50
13.10.16	Chapisco	M²	61,80
13.10.17	Emboço comum	M²	61,80
13.10.18	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M²	2,10
13.10.19	Massa corrida a base de pva	M²	61,80
13.10.20	Pintura com textura acrílica para uso interno, inclusive preparo	M²	61,80
14.01	**Superestrutura**		
14.01.01	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	4,00
14.01.02	Projeto executivo de estrutura em formato A0	un	1,00
14.01.03	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M³	10,00
14.01.04	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	480,00
14.01.05	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmês	3.000,00
14.01.06	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	1.500,00
14.02	**Cobertura**		
14.02.01	Estrutura pontaletada para telhas de barro	m²	1.734,00
14.02.02	Imunizante para madeira	m²	1.734,00
14.02.03	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m³	850,00
14.02.04	Argamassa de regularização e/ou proteção	M³	12,30
14.02.05	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo iii-b, espessura de 3 mm	M²	210,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

14.02.06	Aplicação de papel kraft	M²	210,00
14.02.07	Tela galvanizada fio 24 bwg, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa	M²	100,00
14.02.08	Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica	m²	1.340,00
14.02.09	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	9.350,00
14.02.10	Andaime tubular fachadeiro	m²xmês	1.998,00
14.02.11	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	1.998,00
14.02.12	Epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	9.350,00
14.03	**Pisos em geral**		
14.03.01	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	590,00
14.03.02	Junta plástica de 3/4´ x 1/8´	m	2.660,00
14.03.03	Resina 100% acrílica plastificante	m²	2.830,00
14.03.04	Soleira e/ou peitoril em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	160,00
14.04	**Esquadrias em geral**		
14.04.01	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	m²	142,00
14.04.02	Caixilho em alumínio maximar, sob medida	m²	130,00
14.05	**Instalações Elétricas**		
14.05.01	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA	gl	1,00
14.05.02	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda até 300 kVA	gl	1,00
14.05.03	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	2,00
14.05.04	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M²	10,00
14.05.05	Tomada de piso 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v.	UN	108,00
14.05.06	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk= 500 MPa	Kg	80,00
14.05.07	Concreto usinado, fck = 35,0 MPa	M³	1,50
14.05.08	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 20 cm	M²	1,50
14.05.09	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	M²	9,00
14.05.10	Chapisco	M²	9,00
14.05.11	Emboço comum	M²	9,00
14.05.12	Reboco	M²	9,00
14.05.13	Sinalização de emergência visual e sonora	Cj	6,00
14.05.14	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	un	1,00
14.05.15	Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Eletropaulo	un	1,00
14.05.16	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	un	1,00
14.05.17	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	un	1,00
14.05.18	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´	Un	420,00
14.05.19	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm	un	13,00
14.05.20	Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm	un	2,00
14.05.21	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
14.05.22	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
14.05.23	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un	3,00
14.05.24	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	un	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

14.05.25	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 V, corrente de 150 A até 225 A	un	2,00
14.05.26	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
14.05.27	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	4,00
14.05.28	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	un	2,00
14.05.29	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 63 a	Un	3,00
14.05.30	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A	un	1,00
14.05.31	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 pólos	un	6,00
14.05.32	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 pólos	un	4,00
14.05.33	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	2,00
14.05.34	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	m	10,00
14.05.35	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios	m	303,00
14.05.36	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios	m	455,00
14.05.37	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios	m	52,00
14.05.38	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)	m	280,00
14.05.39	Saída lateral simples, diâmetro 1´	un	47,00
14.05.40	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	125,00
14.05.41	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	50,00
14.05.42	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	167,00
14.05.43	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios	m	151,00
14.05.44	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	m	28,00
14.05.45	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios	m	15,00
14.05.46	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm	m	50,00
14.05.47	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm	m	167,00
14.05.48	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm	m	28,00
14.05.49	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm	m	15,00
14.05.50	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm	un	25,00
14.05.51	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm	un	83,00
14.05.52	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm	un	75,00
14.05.53	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm	un	14,00
14.05.54	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm	un	8,00
14.05.55	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	160,00
14.05.56	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	910,00
14.05.57	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	680,00
14.05.58	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1.550,00
14.05.59	Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	100,00
14.05.60	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	150,00
14.05.61	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C	m	23.497,24
14.05.62	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C	m	10.300,00
14.05.63	Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	90,00
14.05.64	Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°c	M	270,00
14.05.65	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	un	21,00
14.05.66	Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm², inclusive sistema de fixação	un	9,00
14.05.67	Terminal de pressão/compressão para cabo de 2,5 mm²	un	237,00
14.05.68	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	un	410,00
14.05.69	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	un	8,00
14.05.70	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm	un	5,00
14.05.71	Chave de nível tipo bóia pendular (pera), com contato microswitch	un	2,00
14.05.72	Placa/espelho em latão escovado 4´ x 2´, para tomada de lógica RJ-45 e telefonia RJ11	un	210,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

14.05.73	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W	un	24,00
14.05.74	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	un	900,00
14.05.75	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	21,00
14.05.76	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V	un	54,00
14.05.77	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 220 V	un	450,00
14.05.78	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	un	6,00
14.05.79	Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior	un	24,00
14.05.80	Luminária de embutir em calha com aletas duplo parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W	un	450,00
14.05.81	Luminária blindada plafonier para lâmpada incandescente 300W e mista 250W	un	21,00
14.05.82	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	un	1,00
14.05.83	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´	un	290,00
14.05.84	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	1,00
14.05.85	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	31,00
14.05.86	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	un	30,00
14.05.87	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ , com base plana	un	430,00
14.05.88	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	45,00
14.05.89	Poste de concreto duplo ´T´ - 7,5/200	un	1,00
14.05.90	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	un	1,00
14.05.91	Te-11 posto de transformação de energia em poste - elektro - 225 kva	un	1,00
14.05.92	Conjunto entrada para telefone em entrada de energia	un	1,00
15.01	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	4.044,97
15.02	Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio	un	110,00
15.03	Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	m	500,00
15.04	Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétala	un	6,00
15.05	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3	M³	1.120,00
15.06	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	1.120,00
15.07	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	51.520,00
15.08	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	m³	
15.09	Demolição manual de concreto armado	m³	5,50
15.10	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	36,00
15.11	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	41,50
15.12	FILTRO AGUA REUSO	un	6,00
15.12.1	Fechamento e divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura total de 10 cm, com miolo em lã de rocha	m²	910,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/48778e7d-688a-4fde-8d82-50cd547382eb.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - CEP 11750-000 - Fone (013) 455.2070
Estado de São Paulo

16.01	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m²	10,08
16.02	Base de brita graduada	m³	168,00
16.03	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 19 cm	m²	288,00
16.04	Regularização de piso com nata de cimento e bianco	m²	2.830,91
16.05	Peitoril em concreto simples	M	312,00
16.06	Chapisco com bianco	m²	1.320,00
16.07	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	26,00
16.08	Barra antipânico com travamento horizontal e vertical com fechadura, para porta dupla, vãos de 1,40 a 1,60 mts	cj	2,00
16.09	Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg	un	2,00
16.10	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada	m	237,50
16.11	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	1.700,00
16.12	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	33,92
16.13	Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m	un	4,00
16.14	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	cm³	17.995,00
16.15	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	m	18,00
16.16	Elemento vazado em vidro tipo veneziana - 20 x 10 x 10 cm	m²	8,40

Os serviços foram executados pela empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA** , sob a responsabilidade do Engenheiro Josiel A Domingues- CREA/SP nº 5060071966, atendendo as normas técnicas, padrões, especificações e a boa técnica de construir.

Peruibe, 09 de Março de 2021

Atenciosamente,

Paulo Roberto San Martin Costa
Coordenadoria e Planejamento
Engenheiro Civil
CREA Nº 0601069799

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020521 - 24/11/2025 13:28:05 - Autenticação Digital: Gs566JT0nJF0CsJnTI0gACKgTCa05y5A.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	1 / 6
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

1.1.1	PRÓPRIA	468682	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	453010	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO		M	3,2083000	3,7300	11,97
Material	COTAÇÃO	453173	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M		M2	1,0000000	400,0000	400,00
Material	COTAÇÃO	453361	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)		KG	0,0113000	23,2200	0,26
Material	COTAÇÃO	453367	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0132000	12,4400	0,16
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455666	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6627359	22,7300	15,06
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455716	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,9880299	18,8900	37,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	467256	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021		M2	0,5000000	19,4000	9,70
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**29,12**		**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**474,70**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**28,77**		**BDI (23,96%):**		**113,74**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**57,89**		**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**588,44**

2.1.1	PRÓPRIA	180284	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento				un
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,7387200	16,9700	29,51
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**14,83**		**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**29,51**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**14,68**		**BDI (23,96%):**		**7,07**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**29,51**		**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**36,58**

2.1.2	PRÓPRIA	180285	Retirada de entelamento metálico em geral				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183594	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0668919	20,6400	1,38
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2006757	16,9700	3,41
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**2,40**		**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**4,79**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**2,39**		**BDI (23,96%):**		**1,15**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**4,79**		**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**5,94**

2.2.1	PRÓPRIA	180278	Retirada de esquadria metálica em geral				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183594	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9374081	20,6400	19,35
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9374081	16,9700	15,91
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**17,73**		**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**35,26**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**17,53**		**BDI (23,96%):**		**8,45**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**35,26**		**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**43,71**

2.3.1	PRÓPRIA	180403	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal				m3
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180009	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA, MATERIAL VOLUMOSO (MISTURA DE ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL), CAPACIDADE 4 M³		M3	1,0000000	107,3300	107,33
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2703645	16,9700	21,56
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**10,84**		**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**128,89**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**10,72**		**BDI (23,96%):**		**30,88**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**21,56**		**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**159,77**

2.4.1	PRÓPRIA	180233	Remoção de pintura em massa com lixamento				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180919	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)		UN	0,5000000	0,7400	0,37
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183595	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2680782	24,7400	6,63
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**3,33**		**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**7,00**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**3,30**		**BDI (23,96%):**		**1,68**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**6,63**		**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**8,68**

3.1.1	PRÓPRIA	181524	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180749	ALAMBRADO DE SEGURANCA EM ACO GALVANIZADO MALHA 2´, FIO 10, COM MONTANTES VERTICAIS EM TUBOS DE ACO CARBONO SAE 1008/1010 E ARAME FARPADO COMPLETO		M2	1,0000000	238,0000	238,00
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**		**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**238,00**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**		**BDI (23,96%):**		**57,02**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**		**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**295,02**

3.2.1	PRÓPRIA	181105	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180146	CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG)		KG	2,0300000	0,6900	1,40
Material	COTAÇÃO	180174	AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA)		M3	0,0100000	143,8300	1,44
Material	COTAÇÃO	180748	PORTAO 1 OU 2 FOLHAS TUBULAR COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COMPLETO ATE 2,50M		M2	1,0000000	745,1400	745,14
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183594	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,4221106	20,6400	111,91
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	10,8442211	16,9700	184,03

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/399a19f5-2a2c-4fd3-ba9b-b2ff80d2536f.pdf

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	2 / 6
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**148,78**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**	**1.043,92**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**147,16**	**BDI (23,96%):**	**250,12**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**295,94**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**	**1.294,04**
3.2.2	**PRÓPRIA**	**181216**	**Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca**			**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180146	CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG)	KG	2,0300000	0,6900	1,40
Material	COTAÇÃO	180174	AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA)	M3	0,0072000	143,8300	1,04
Material	COTAÇÃO	180786	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO LISO, LINHA 25, COR BRANCA, FOLHAS MOVEIS, VIDRO LISO; REF. LINHA 25 MAGNUM DA ATLANTICA ESQUADRIAS, LINHA 25 PREMIUM DA LUX ESQUADRIAS, LINHA 25 DA A	M2	1,0000000	655,3100	655,31
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183594	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7145000	20,6400	97,31
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7145000	16,9700	80,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**89,15**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**	**835,07**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**88,17**	**BDI (23,96%):**	**200,08**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**177,32**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**	**1.035,15**
3.2.3	**PRÓPRIA**	**181224**	**Vidro liso transparente de 3 mm**			**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180821	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM - MATERIAL	M2	1,0000000	70,6800	70,68
Material	COTAÇÃO	183010	FITA CREPE 25MM X 50M	UN	0,0807000	7,5100	0,61
Material	COTAÇÃO	183274	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO DE 18X15MM, PARA ESQUADRIAS	M	2,7654000	13,2000	36,50
Material	COTAÇÃO	183275	FITA CREPE 25MM X 50M	UN	0,3570000	23,6100	8,43
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3076589	16,9700	5,22
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183605	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4619514	24,7400	11,43
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**8,37**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**	**132,87**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**8,28**	**BDI (23,96%):**	**31,84**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**16,65**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**	**164,71**
3.3.1	**PRÓPRIA**	**181465**	**Massa corrida a base de pva**			**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180919	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,3000000	0,7400	0,22
Material	COTAÇÃO	180954	MASSA CORRIDA PVA; REF. MASSA CORRIDA SUVINIL, MASSA CORRIDA CORAL, METALATEX DA SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE	L	0,4500000	5,5200	2,48
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183595	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2740562	24,7400	6,78
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183596	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110843	16,9700	6,98
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**6,92**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**	**16,46**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**6,84**	**BDI (23,96%):**	**3,94**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**13,76**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**	**20,40**
3.3.2	**PRÓPRIA**	**455183**	**Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023**			**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	453585	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1666000	11,5100	1,92
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455710	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080936	23,2900	2,52
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455716	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360302	18,8900	0,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**1,61**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**	**5,12**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**1,59**	**BDI (23,96%):**	**1,23**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**3,20**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**	**6,35**
3.3.3	**PRÓPRIA**	**181488**	**Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo**			**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180919	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,3000000	0,7400	0,22
Material	COTAÇÃO	180939	SELADOR PARA TINTA ACRILICA CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	L	0,2400000	12,6400	3,03
Material	COTAÇÃO	180953	TINTA LATEX ACRILICA ANTIMOFO; REF. METALATEX ANTIMOFO (SHERWIN WILLIAMS) OU EQUIVALENTE	L	0,2000000	37,1800	7,44
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183595	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6432904	24,7400	15,92
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183596	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5718139	16,9700	9,70
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**12,88**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**	**36,31**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**12,74**	**BDI (23,96%):**	**8,70**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**25,62**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**	**45,01**
3.4.1	**PRÓPRIA**	**181465**	**Massa corrida a base de pva**			**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180919	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,3000000	0,7400	0,22
Material	COTAÇÃO	180954	MASSA CORRIDA PVA; REF. MASSA CORRIDA SUVINIL, MASSA CORRIDA CORAL, METALATEX DA SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE	L	0,4500000	5,5200	2,48
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183595	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2740562	24,7400	6,78
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183596	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110843	16,9700	6,98
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**6,92**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**	**16,46**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**6,84**	**BDI (23,96%):**	**3,94**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**13,76**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**	**20,40**
3.4.2	**PRÓPRIA**	**455183**	**Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023**			**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/399a19f5-2a2c-4fd3-ba9b-b2ff80d2536f.pdf

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	3 / 6
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

Material	COTAÇÃO	453585	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1666000	11,5100	1,92
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455710	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080936	23,2900	2,52
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455716	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360302	18,8900	0,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**1,61**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**5,12**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**1,59**	**BDI (23,96%):**		**1,23**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**3,20**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**6,35**
3.4.3	**PRÓPRIA**	**181488**	**Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	180919	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,3000000	0,7400	0,22
Material	COTAÇÃO	180939	SELADOR PARA TINTA ACRILICA CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	L	0,2400000	12,6400	3,03
Material	COTAÇÃO	180953	TINTA LATEX ACRILICA ANTIMOFO; REF. METALATEX ANTIMOFO (SHERWIN WILLIAMS) OU EQUIVALENTE	L	0,2000000	37,1800	7,44
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183595	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6432904	24,7400	15,92
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183596	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5718139	16,9700	9,70
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**12,88**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**36,31**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**12,74**	**BDI (23,96%):**		**8,70**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**25,62**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**45,01**
4.1.1	**PRÓPRIA**	**183272**	**Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	182953	ACIDO MURIATICO	L	0,2000000	14,9300	2,99
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183601	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2095196	16,9700	3,56
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**1,79**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**6,55**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**1,77**	**BDI (23,96%):**		**1,57**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**3,56**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**8,12**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**467256**	**PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021**				**M2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	452061	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,3257000	27,1700	8,85
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455710	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4529000	23,2900	10,55
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**5,30**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**19,40**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**5,25**	**BDI (23,96%):**		**4,65**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**10,55**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**24,05**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**455710**	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450097	PINTOR	H	1,0000000	23,2900	23,29
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460707	CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,7300	1,73
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	462494	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,2900	23,29
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**11,71**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**23,29**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**11,58**	**BDI (23,96%):**		**5,58**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**23,29**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**28,87**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**462494**	**ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	454894	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,0600	4,06
Material	COTAÇÃO	454895	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,9500	0,95
Material	COTAÇÃO	454896	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	COTAÇÃO	454897	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0400	0,04
Material	COTAÇÃO	457129	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,7300	1,73
Material	COTAÇÃO	457153	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,9700	1,97
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**23,29**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**5,58**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**28,87**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**460707**	**CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450097	PINTOR	H	0,0169900	23,2900	0,40
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**1,73**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**0,41**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**2,14**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**455716**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450106	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	18,8900	18,89
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460713	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,0400	0,04
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	462500	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	18,8900	18,89
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**9,50**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**18,89**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**9,39**	**BDI (23,96%):**		**4,53**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**18,89**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**23,42**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**462500**	**ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	4 / 6
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Material	COTAÇÃO	454894	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,0600	4,06
Material	COTAÇÃO	454895	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,9500	0,95
Material	COTAÇÃO	454896	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	COTAÇÃO	454897	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0400	0,04
Material	COTAÇÃO	457131	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3300	1,33
Material	COTAÇÃO	457155	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6100	0,61
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**18,89**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**4,53**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**23,42**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**460713**	**CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450106	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0244200	18,8900	0,46
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**0,04**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**0,01**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**0,05**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**455666**	**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000000	22,7300	22,73
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460665	CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,4900	0,49
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	462453	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,7300	22,73
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**11,43**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**22,73**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**11,30**	**BDI (23,96%):**		**5,45**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**22,73**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**28,18**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**462453**	**ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	454894	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,0600	4,06
Material	COTAÇÃO	454895	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,9500	0,95
Material	COTAÇÃO	454896	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	COTAÇÃO	454897	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0400	0,04
Material	COTAÇÃO	457115	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,4300	1,43
Material	COTAÇÃO	457139	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,4900	0,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**22,73**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**5,45**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**28,18**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**460665**	**CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,0132800	22,7300	0,30
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**0,49**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**0,12**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**0,61**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**183601**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	183233	SERVENTE	H	1,0000000	16,9700	16,97
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183646	ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE	H	1,0000000	16,9700	16,97
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**8,53**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**16,97**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**8,44**	**BDI (23,96%):**		**4,07**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**16,97**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**21,04**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**183646**	**ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455640	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	16,9700	16,97
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455641	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1.054,0200	1.054,02
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455733	ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO	H	1,0000000	44,5500	44,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460713	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,0400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**16,97**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**4,07**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**21,04**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**455640**	**FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	450305	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0070125	8,3500	0,06
Material	COTAÇÃO	451831	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0079816	11,2600	0,09
Material	COTAÇÃO	453484	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,0013303	19,4900	0,03

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	5 / 6
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

Material	COTAÇÃO	454697	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0005937	199,9000	0,12
Material	COTAÇÃO	455298	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	UN	0,0000396	837,5100	0,03
Material	COTAÇÃO	455899	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,0002263	247,0200	0,06
Material	COTAÇÃO	455926	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UN	0,0001811	372,1800	0,07
Material	COTAÇÃO	455927	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0,0000388	1.054,0200	0,04
Material	COTAÇÃO	456049	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,0000453	758,1400	0,03
Material	COTAÇÃO	456395	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,0025312	14,6800	0,04
Material	COTAÇÃO	456403	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,0013303	19,9500	0,03
Material	COTAÇÃO	456404	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,0013303	44,2500	0,06
Equipamento	COTAÇÃO	454711	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0,0000566	850,0000	0,05
Equipamento	COTAÇÃO	455303	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	UN	0,0000388	876,3400	0,03
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**16,97**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**4,07**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**21,04**

Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455641	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	450402	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0016029	72,0000	0,12
Material	COTAÇÃO	452569	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0137388	13,5000	0,19
Material	COTAÇÃO	455183	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	0,0026644	44,5500	0,12
Material	COTAÇÃO	455199	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,0012434	255,0000	0,32
Material	COTAÇÃO	455200	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	0,1117708	1,6800	0,19
Material	COTAÇÃO	455201	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,0010776	200,6200	0,22
Material	COTAÇÃO	455205	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,0007200	176,2500	0,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**1.054,02**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**252,54**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**1.306,56**

Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455733	ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO				H
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	COTAÇÃO	454894	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,0600	4,06
Material	COTAÇÃO	454895	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,9500	0,95
Material	COTAÇÃO	454896	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	COTAÇÃO	454897	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**44,55**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**10,67**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**55,22**

Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183594	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	183226	PEDREIRO	H	1,0000000	20,6400	20,64
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183639	ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO	H	1,0000000	20,6400	20,64
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**10,38**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**20,64**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**10,26**	**BDI (23,96%):**		**4,95**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**20,64**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**25,59**

Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183639	ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO				H
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455640	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	20,6400	20,64
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455641	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1.054,0200	1.054,02
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455733	ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO	H	1,0000000	44,5500	44,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460706	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,0400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**20,64**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**4,95**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**25,59**

Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460706	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450096	PEDREIRO	H	0,0244200	22,7300	0,56
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**0,04**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**0,01**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**0,05**

Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183595	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	183227	PINTOR	H	1,0000000	24,7400	24,74
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183640	ENCARGOS COMPLEMENTARES PINTOR	H	1,0000000	24,7400	24,74

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	6 / 6
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**12,44**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**24,74**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**12,30**	**BDI (23,96%):**		**5,93**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**24,74**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**30,67**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**183640**	**ENCARGOS COMPLEMENTARES PINTOR**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455640	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	24,7400	24,74
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455641	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1.054,0200	1.054,02
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455733	ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO	H	1,0000000	44,5500	44,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460707	CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,0400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**12,44**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**24,74**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**12,30**	**BDI (23,96%):**		**5,93**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**24,74**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**30,67**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**183605**	**VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	183237	VIDRACEIRO	H	1,0000000	24,7400	24,74
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183650	ENCARGOS COMPLEMENTARES VIDRACEIRO	H	1,0000000	24,7400	24,74
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**12,44**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**24,74**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**12,30**	**BDI (23,96%):**		**5,93**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**24,74**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**30,67**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**183650**	**ENCARGOS COMPLEMENTARES VIDRACEIRO**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455640	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	24,7400	24,74
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455641	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1.054,0200	1.054,02
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455733	ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO	H	1,0000000	44,5500	44,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460722	CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,0400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**12,44**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**24,74**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**12,30**	**BDI (23,96%):**		**5,93**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**24,74**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**30,67**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**460722**	**CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450117	VIDRACEIRO	H	0,0169900	18,6800	0,32
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**0,04**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**0,01**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**0,05**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**183596**	**AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	183228	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,0000000	16,9700	16,97
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	183641	ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PINTOR	H	1,0000000	16,9700	16,97
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**8,53**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**16,97**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**8,44**	**BDI (23,96%):**		**4,07**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**16,97**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**21,04**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**183641**	**ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PINTOR**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455640	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	16,9700	16,97
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455641	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1.054,0200	1.054,02
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	455733	ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO	H	1,0000000	44,5500	44,55
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	460646	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,0400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**8,53**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**16,97**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**8,44**	**BDI (23,96%):**		**4,07**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**16,97**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**21,04**
Composição Auxiliar	**PRÓPRIA**	**460646**	**CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**				**H**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Mão de Obra	COTAÇÃO	450005	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL	H	0,0132800	18,8900	0,25
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**0,04**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**0,01**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**0,05**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.01.22 15:31:29 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/399a19f5-2a2c-4fd3-ba9b-b2ff80d2536f.pdf

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	1 / 1
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAIS
1	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	100%			3,14%
		3.530,64			3.530,64
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%			8,38%
		9.436,46			9.436,46
3	CONSTRUÇÃO	25%	50%	25%	86,84%
		24.442,00	48.884,01	24.442,01	97.768,02
4	LIMPEZA DA OBRA			100%	1,65%
				1.853,47	1.853,47
	PERCENTUAL SIMPLES	**33,23%**	**43,42%**	**23,36%**	
	TOTAL SIMPLES	**37.409,10**	**48.884,01**	**26.295,48**	
	PERCENTUAL ACUMULADO	**33,23%**	**76,64%**	**100%**	**100%**
	TOTAL ACUMULADO	**37.409,10**	**86.293,11**	**112.588,59**	**112.588,59**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.01.22 15:32:05 -03'00'

Peruíbe,23 de Janeiro de 2.026

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Edital - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2025 -PROC. 22.899/2025
Obra - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

A	**Encargos sociais básicos**		**Porcentagem**
	A 1	Previdência Social	20,00%
	A 2	FGTS	8,00%
	A 3	Salário Educação	2,50%
	A 4	SESI	1,50%
	A 5	SENAI	1,00%
	A 6	SEBRAE	0,60%
	A 7	INCRA	0,20%
	A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00%
	A 9	SECONCI	1,00%
			37,80%
B	**Encargos sociais que recebem as incidências de A**		
	B 1	13.º Salário	12,65%
	B 2	Férias	16,87%
	B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84%
	B 4	Aviso Prévio	1,04%
	B 5	Auxílio Enfermidade	0,27%
	B 6	Licença Paternidade	0,28%
			31,95%
C	**Encargos sociais que não recebem incidências globais de A**		
	C 1	Depósito por despedida sem justa causa	5,36%
	C 2	Indenização Adicional - Lei 7.238/84	1,05%
			6,41%
D	**Taxas das incidências e reincidências**		
	D1	Reincidência de A sobre B: A x B	12,08%
			12,08%
E	**COMPLEMENTOS**		
E1	vale refeição		9,01%
E2	vale transporte		1,18%
E3	seguro de vida coletivo		0,46%
			10,65%
	TAXA ADOTADA DE LEIS SOCIAIS		**98,89%**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.01.22 15:23:50 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ab21b87c-b4cf-4b11-8647-ba24b30410ae.pdf

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	1 / 1
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	**INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA**				**3.530,64**
1.1	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**				**3.530,64**
1.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	6,00	m2	588,44	3.530,64
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**9.436,46**
2.1	**DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO**				**2.817,91**
2.1.1	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	48,00	un	36,58	1.755,84
2.1.2	Retirada de entelamento metálico em geral	178,80	m2	5,94	1.062,07
2.2	**DEMOLIÇÃO DAS ESQUADRIAS**				**421,36**
2.2.1	Retirada de esquadria metálica em geral	9,64	m2	43,71	421,36
2.3	**RETIRADA DE ENTULHO**				**802,05**
2.3.1	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	5,02	m3	159,77	802,05
2.4	**PREPARO PARA PINTURA**				**5.395,14**
2.4.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	621,56	m2	8,68	5.395,14
3	**CONSTRUÇÃO**				**97.768,02**
3.1	**CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO**				**52.749,58**
3.1.1	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	178,80	m2	295,02	52.749,58
3.2	**INSTALAÇÃO ESQUADRIAS**				**11.831,96**
3.2.1	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	6,00	m2	1.294,04	7.764,24
3.2.2	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	3,64	m2	1.035,15	3.767,95
3.2.3	Vidro liso transparente de 3 mm	1,82	m2	164,71	299,77
3.3	**PINTURA INTERNA**				**14.636,35**
3.3.1	Massa corrida a base de pva	27,18	m2	20,40	554,47
3.3.2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023	274,18	m2	6,35	1.741,04
3.3.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	274,18	m2	45,01	12.340,84
3.4	**PINTURA EXTERNA**				**18.550,13**
3.4.1	Massa corrida a base de pva	34,74	m2	20,40	708,70
3.4.2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023	347,38	m2	6,35	2.205,86
3.4.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	347,38	m2	45,01	15.635,57
4	**LIMPEZA DA OBRA**				**1.853,47**
4.1	**LIMPEZA DA OBRA**				**1.853,47**
4.1.1	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	228,26	m2	8,12	1.853,47
TOTAL GERAL					**112.588,59**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.01.22 15:32:42 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d12a379b-79f8-447b-9da2-0eaf3800d387.pdf

ANEXO 09
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro
Peruíbe - SP

Data Base: 23/01/2026.
Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

EMPRESA: **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: nº 10.292.398/0001-30
ENDEREÇO: Rua Riachuelo, nº 40, sala 25, Centro – Peruíbe – SP, CEP 11.770-096
TELEFONE: (13) 34559537
EMAIL: tecnojad@gmail.com

1.1) A empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA,** com sede na Rua Riachuelo, nº 40, sala 25, Centro, Município de Peruíbe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes nº 10.292.398/0001-30 e Inscrição Estadual nº 524.104.886.114, apresenta sua Proposta Comercial referente à **Reforma e adequação do Centro de Artes Marciais,** pelo regime de empreitada por preços unitários (do tipo menor preço global), constando de:

Valor Global Total de **R$ 112.588,59 (Cento e doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)**

DECLARAMOS QUE:

- De acordo com as instruções fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, há perfeitas condições para execução completa da obra;
- Que nos preços propostos estão computados todas as despesas, tais como, aquisição de material de construção, assessoramento técnico, manutenção dos equipamentos, consumo de água e energia elétrica, consumo de combustíveis e insumos, despesas com escritório, fornecimento de mão-de-obra, despesas com ensaios, testes, análises de materiais, quando necessários a critério da fiscalização, máquinas, equipamentos necessários, encargos, Leis Sociais e todas e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital;
- Que nos comprometemos e nos obrigamos a executar as obras e serviços pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

Na presente proposta consta o que abaixo é descrito e estamos cientes que na falta de quaisquer dos itens citados acarretará em desclassificação tal como citado no item 9 do edital:

a. Planilha analítica de composição dos preços unitários;
b. Planilha analítica da composição do BDI (Benefício e Despesas Indiretas) conforme anexo, condições específicas parte integrante deste processo;
c. Planilha analítica da composição do LES (Leis e encargos Sociais).
d. Cronograma físico financeiro.
e. A Planilha da Proposta tem como data base o mês de apresentação da proposta.

Peruíbe, 23 de janeiro de 2.026.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.01.22 15:25:18 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1c38352e-d044-4cf4-bb8b-ef5335e4388a.pdf

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

C 11/2025 - Menor Preço

Processo nº 22899/2025

Fornecedor: tecnojad construtora eireli

Aceite de Termos Proposta

A Empresa tecnojad construtora eireli, inscrita no CNPJ 10292398000130, sediada na cidade de: Peruíbe - SP, Rua Rua Riachuelo, telefone: 1334559537_ (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) JOSIEL APARECIDO DOMINGUES, CPF XXXXXXX7844 e email: XXXXXXXd@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 22-01-2026 16:44:02

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 02/03/2026 10:59:47

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Certidao Apenados TCESP - TECNOJAD em 02.03.26 | Certidao CEIS_CNEP - TECNOJAD em 02.03.26 | Gmail - Planilhas readequadas licitacao Concorrencia Publica nº 11_2025 | READEQUADA - TECNOJAD - C 11.25 - BDI | READEQUADA - TECNOJAD - C 11.25 - CPU | READEQUADA - TECNOJAD - C 11.25 - Cronograma | READEQUADA - TECNOJAD - C 11.25 - LS | READEQUADA - TECNOJAD - C 11.25 - Planilha | READEQUADA - TECNOJAD - C 11.25 - Proposta Comercial |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 203 até 211

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 2 de Março de 2026

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 02/03/2026, às 10h55, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 10.292.398/0001-30 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 02/03/2026, às 10h55.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **3c908903-414d-4781-aad5-5389fe9e17ef**
ou acesse utilizando o **QR Code**

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.292.398/0001-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:56:27 do dia 02/03/2026 , com validade até o dia 01/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: x6xmIq4YptzPoZ5tvIST

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Gmail **Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>**

Planilhas readequadas licitação Concorrência Pública nº 11/2025

1 mensagem

Josiel Domingues <tecnojad@gmail.com> 2 de março de 2026 às 10:34
Para: Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Bom dia!
Segue em anexo as planilhas readequadas da Concorrência Pública nº 11/2025 (Contratação de empresa para reforma e adequação do Centro de Artes Marciais)

Atenciosamente,

TECNOJAD
CONSTRUTORA

Rua Riachuelo nº 40 – sala 25

Centro – Peruíbe – SP

tecnojad@gmail.com

6 anexos

- **BDI CONFORME TCU com timbre.pdf** 448K
- **CPU Tecnojad.pdf** 556K
- **Cronograma Tecnojad.pdf** 525K
- **LS-Leis Sociais.pdf** 635K
- **Planilha Tecnojad.pdf** 523K
- **Proposta Comercial Tecnojad.pdf** 812K

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 10.292.398/0001-30

Planilha de Detalhamento do BDI

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Edital	Concorrência eletrônica nº 11/2025
Nome da Obra	Reforma e adequação do Centro de Artes Marciais
Município da Obra	Peruíbe-SP
Tipo de Obra	Construção de edifícios
Contribuição Previdenciária	Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	1,00
(R) - Risco	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	1,39
(L) - Lucro	7,40
(I_1) - PIS	0,65
(I_2) - COFINS	3,00
(I_3) - ISS	3,00
(I_4) - Contrib. Previdenciária	0,00
BDI Adotado	**23,96**

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín	Med.	Máx.
3,00	4,00	5,50
0,80	0,80	1,00
0,97	1,27	1,27
0,59	1,23	1,39
6,16	7,40	8,96
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
-	2,50	5,00

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I_4) contribuição previdenciária	23,96

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
20,34	22,12	25,00

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para este tipo de obra é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Peruíbe, 23 de Janeiro de 2.026

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.01.22 15:22:49 -03'00'

Josiel A. Domingues
RG. Nº 19.128.678-3
Representante Legal

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	1 / 3
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

1.1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	SINAPI	4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,2083000	3,7300	11,97
Material	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	400,0000	400,00
Material	SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	23,2200	0,26
Material	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132000	12,4400	0,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4566516	22,7300	10,38
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3698321	18,8900	25,88
Composição Auxiliar	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	0,5000000	19,4000	9,70
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**20,88**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**458,35**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**20,66**	**BDI (23,96%):**		**109,82**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**41,54**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**568,17**

2.1.1	CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento				un
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1923800	16,9700	20,23
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**10,17**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**20,23**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**10,06**	**BDI (23,96%):**		**4,85**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**20,23**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**25,08**

2.1.2	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010139	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0460911	20,6400	0,95
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1382736	16,9700	2,35
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**1,66**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**3,30**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**1,64**	**BDI (23,96%):**		**0,79**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**3,30**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**4,09**

2.2.1	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010139	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6459117	20,6400	13,33
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6459117	16,9700	10,96
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**12,21**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**24,29**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**12,08**	**BDI (23,96%):**		**5,82**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**24,29**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**30,11**

2.3.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal				m3
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	A.05.000.020359	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA, MATERIAL VOLUMOSO (MISTURA DE ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL), CAPACIDADE 4 M³	M3	1,0000000	107,3500	107,35
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8753320	16,9700	14,85
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**7,47**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**122,20**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**7,38**	**BDI (23,96%):**		**29,28**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**14,85**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**151,48**

2.4.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	J.01.000.038014	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,5000000	1,2000	0,60
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010140	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1847167	24,7400	4,57
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**2,30**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**5,17**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**2,27**	**BDI (23,96%):**		**1,24**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**4,57**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**6,41**

3.1.1	CDHU	34.05.080	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	H.04.000.091170	ALAMBRADO DE SEGURANCA EM ACO GALVANIZADO MALHA 2´, FIO 10, COM MONTANTES VERTICAIS EM TUBOS DE ACO CARBONO SAE 1008/1010 E ARAME FARPADO COMPLETO	M2	1,0000000	238,0000	238,00
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**238,00**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**BDI (23,96%):**		**57,02**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**0,00**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**295,02**

3.2.1	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo				m2
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	B.02.000.020508	CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG)	KG	2,0300000	0,6900	1,40
Material	CDHU	B.04.000.020503	AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA)	M3	0,0100000	143,8300	1,44
Material	CDHU	H.04.000.091169	PORTAO 1 OU 2 FOLHAS TUBULAR COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COMPLETO ATE 2,50M	M2	1,0000000	731,0700	731,07
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010139	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7360511	20,6400	77,11
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4721021	16,9700	126,80

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/2298248c-1136-4ddf-a522-474313362bd7.pdf

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	2 / 3
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**102,52**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**937,82**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**101,39**	**BDI (23,96%):**		**224,70**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**203,91**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**1.162,52**
3.2.2	**CDHU**	**25.02.221**	**Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	B.02.000.020508	CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG)	KG	2,0300000	0,6900	1,40
Material	CDHU	B.04.000.020503	AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA)	M3	0,0072000	143,8300	1,04
Material	CDHU	H.05.000.032419	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO LISO, LINHA 25, COR BRANCA, FOLHAS MOVEIS, VIDRO LISO; REF. LINHA 25 MAGNUM DA ATLANTICA ESQUADRIAS, LINHA 25 PREMIUM DA LUX ESQUADRIAS, LINHA 25 DA A	M2	1,0000000	655,3100	655,31
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010139	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9500000	20,6400	60,89
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	16,9700	50,91
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**56,21**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**769,55**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**55,59**	**BDI (23,96%):**		**184,38**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**111,80**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**953,93**
3.2.3	**CDHU**	**26.01.020**	**Vidro liso transparente de 3 mm**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	H.07.000.037081	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM - MATERIAL	M2	1,0000000	70,6800	70,68
Material	CDHU	S.04.000.034030	FITA CREPE 25MM X 50M	UN	0,0807000	7,5100	0,61
Material	CDHU	S.03.000.028011	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO DE 18X15MM, PARA ESQUADRIAS	M	2,7654000	13,2000	36,50
Material	CDHU	S.03.000.028010	FITA CREPE 25MM X 50M	UN	0,3570000	23,6100	8,43
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2119893	16,9700	3,60
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010186	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183030	24,7400	7,87
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**5,77**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**127,69**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**5,70**	**BDI (23,96%):**		**30,59**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**11,47**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**158,28**
3.3.1	**CDHU**	**33.02.060**	**Massa corrida a base de pva**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	J.01.000.038014	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,2900000	1,2000	0,35
Material	CDHU	J.02.000.038017	MASSA CORRIDA PVA; REF. MASSA CORRIDA SUVINIL, MASSA CORRIDA CORAL, METALATEX DA SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE	L	0,4500000	5,5200	2,48
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010140	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1888357	24,7400	4,67
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010141	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2832535	16,9700	4,81
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**4,77**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**12,31**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**4,71**	**BDI (23,96%):**		**2,95**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**9,48**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**15,26**
3.3.2	**SINAPI**	**88485**	**Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1666000	11,5100	1,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0744809	23,2900	1,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0248263	18,8900	0,47
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**1,11**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**4,12**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**1,09**	**BDI (23,96%):**		**0,99**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**2,20**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**5,11**
3.3.3	**CDHU**	**33.10.030**	**Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	J.01.000.038014	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,3000000	1,2000	0,36
Material	CDHU	J.02.000.037518	SELADOR PARA TINTA ACRILICA CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	L	0,2400000	12,6400	3,03
Material	CDHU	J.02.000.038008	TINTA LATEX ACRILICA ANTIMOFO; REF. METALATEX ANTIMOFO (SHERWIN WILLIAMS) OU EQUIVALENTE	L	0,2000000	37,1800	7,44
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010140	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4432528	24,7400	10,97
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010141	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940027	16,9700	6,69
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**8,87**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**28,49**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**8,79**	**BDI (23,96%):**		**6,83**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**17,66**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**35,32**
3.4.1	**CDHU**	**33.02.060**	**Massa corrida a base de pva**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	J.01.000.038014	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,2900000	1,2000	0,35
Material	CDHU	J.02.000.038017	MASSA CORRIDA PVA; REF. MASSA CORRIDA SUVINIL, MASSA CORRIDA CORAL, METALATEX DA SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE	L	0,4500000	5,5200	2,48
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010140	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1888357	24,7400	4,67
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010141	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2832535	16,9700	4,81
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**4,77**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**12,31**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**4,71**	**BDI (23,96%):**		**2,95**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**9,48**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**15,26**
3.4.2	**SINAPI**	**88485**	**Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/2298248c-1136-4ddf-a522-474313362bd7.pdf

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	3 / 3
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

Material	SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1666000	11,5100	1,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0744809	23,2900	1,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0248263	18,8900	0,47
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**1,11**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**4,12**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**1,09**	**BDI (23,96%):**		**0,99**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**2,20**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**5,11**

3.4.3	**CDHU**	**33.10.030**	**Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	J.01.000.038014	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MEDIAS)	UN	0,3000000	1,2000	0,36
Material	CDHU	J.02.000.037518	SELADOR PARA TINTA ACRILICA CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	L	0,2400000	12,6400	3,03
Material	CDHU	J.02.000.038008	TINTA LATEX ACRILICA ANTIMOFO; REF. METALATEX ANTIMOFO (SHERWIN WILLIAMS) OU EQUIVALENTE	L	0,2000000	37,1800	7,44
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010140	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4432528	24,7400	10,97
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010141	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940027	16,9700	6,69
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**8,87**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**28,49**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**8,79**	**BDI (23,96%):**		**6,83**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**17,66**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**35,32**

4.1.1	**CDHU**	**55.01.070**	**Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos**				**m2**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CONSUMO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
Material	CDHU	R.02.000.039013	ACIDO MURIATICO	L	0,2060000	14,9300	3,08
Composição Auxiliar	CDHU	S.01.000.010146	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1435500	16,9700	2,44
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	**1,22**	**PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:**		**5,52**
			ENCARGOS SOCIAIS:	**1,22**	**BDI (23,96%):**		**1,32**
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	**2,44**	**PREÇO UNITÁRIO COM BDI:**		**6,84**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.02.27 14:39:57 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/2298248c-1136-4ddf-a522-474313362bd7.pdf

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	1 / 1
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:	CDHU-SP 11-2022, SINAPI-SP 12-2024		

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAIS
1	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	100%			3,36%
		3.409,02			3.409,02
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%			6,87%
		6.970,02			6.970,02
3	CONSTRUÇÃO	25%	50%	25%	88,24%
		22.389,91	44.779,83	22.389,91	89.559,65
4	LIMPEZA DA OBRA			100%	1,54%
				1.561,30	1.561,30
	PERCENTUAL SIMPLES	**32,28%**	**44,12%**	**23,6%**	
	TOTAL SIMPLES	**32.768,95**	**44.779,83**	**23.951,21**	
	PERCENTUAL ACUMULADO	**32,28%**	**76,4%**	**100%**	**100%**
	TOTAL ACUMULADO	**32.768,95**	**77.548,78**	**101.499,99**	**101.500,00**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.02.27 14:40:39 -03'00'

Peruíbe,23 de Janeiro de 2.026

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Edital - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2025 -PROC. 22.899/2025
Obra - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

A	**Encargos sociais básicos**		**Porcentagem**
	A 1	Previdência Social	20,00%
	A 2	FGTS	8,00%
	A 3	Salário Educação	2,50%
	A 4	SESI	1,50%
	A 5	SENAI	1,00%
	A 6	SEBRAE	0,60%
	A 7	INCRA	0,20%
	A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00%
	A 9	SECONCI	1,00%
			37,80%
B	**Encargos sociais que recebem as incidências de A**		
	B 1	13.º Salário	12,65%
	B 2	Férias	16,87%
	B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84%
	B 4	Aviso Prévio	1,04%
	B 5	Auxílio Enfermidade	0,27%
	B 6	Licença Paternidade	0,28%
			31,95%
C	**Encargos sociais que não recebem incidências globais de A**		
	C 1	Depósito por despedida sem justa causa	5,36%
	C 2	Indenização Adicional - Lei 7.238/84	1,05%
			6,41%
D	**Taxas das incidências e reincidências**		
	D1	Reincidência de A sobre B: A x B	12,08%
			12,08%
E	**COMPLEMENTOS**		
E1	vale refeição		9,01%
E2	vale transporte		1,18%
E3	seguro de vida coletivo		0,46%
			10,65%
	TAXA ADOTADA DE LEIS SOCIAIS		**98,89%**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.01.22 15:23:50 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/980ab8d8-8de8-4cdf-9088-9ee97a041e6b.pdf

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

EMPRESA:	**TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**	PÁGINA:	1 / 1
CNPJ:	**10.292.398/0001-30**	DATA:	23/01/2026
CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**	**ENCARGOS SOCIAIS**	
OBJETO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	HORISTA:	98,89%
		MENSALISTA:	98,89%
		BDI	
		BDI GERAL:	23,96%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025 - PROC 22.899/2025 — Rua José Veneza nº 66 - Centro - Peruíbe/SP	BDI DIFER.:	98,89%
BANCOS:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	**INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA**				**3.409,02**
1.1	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**				**3.409,02**
1.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	6,00	m2	568,17	3.409,02
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**6.970,02**
2.1	**DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO**				**1.935,13**
2.1.1	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	48,00	un	25,08	1.203,84
2.1.2	Retirada de entelamento metálico em geral	178,80	m2	4,09	731,29
2.2	**DEMOLIÇÃO DAS ESQUADRIAS**				**290,26**
2.2.1	Retirada de esquadria metálica em geral	9,64	m2	30,11	290,26
2.3	**RETIRADA DE ENTULHO**				**760,43**
2.3.1	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	5,02	m3	151,48	760,43
2.4	**PREPARO PARA PINTURA**				**3.984,20**
2.4.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	621,56	m2	6,41	3.984,20
3	**CONSTRUÇÃO**				**89.559,65**
3.1	**CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO**				**52.749,58**
3.1.1	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	178,80	m2	295,02	52.749,58
3.2	**INSTALAÇÃO ESQUADRIAS**				**10.735,50**
3.2.1	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	6,00	m2	1.162,52	6.975,12
3.2.2	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	3,64	m2	953,93	3.472,31
3.2.3	Vidro liso transparente de 3 mm	1,82	m2	158,28	288,07
3.3	**PINTURA INTERNA**				**11.499,87**
3.3.1	Massa corrida a base de pva	27,18	m2	15,26	414,77
3.3.2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023	274,18	m2	5,11	1.401,06
3.3.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	274,18	m2	35,32	9.684,04
3.4	**PINTURA EXTERNA**				**14.574,70**
3.4.1	Massa corrida a base de pva	34,74	m2	15,26	530,13
3.4.2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.af_04/2023	347,38	m2	5,11	1.775,11
3.4.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	347,38	m2	35,32	12.269,46
4	**LIMPEZA DA OBRA**				**1.561,30**
4.1	**LIMPEZA DA OBRA**				**1.561,30**
4.1.1	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	228,26	m2	6,84	1.561,30
TOTAL GERAL					**101.500,00**

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130 Dados: 2026.02.27 14:41:22 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/22c1878b-2845-487b-ab94-8d1ca6ee280a.pdf

ANEXO 09
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro
Peruíbe - SP

Data Base: 23/01/2026.
Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

EMPRESA: **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: nº 10.292.398/0001-30
ENDEREÇO: Rua Riachuelo, nº 40, sala 25, Centro – Peruíbe – SP, CEP 11.770-096
TELEFONE: (13) 34559537
EMAIL: tecnojad@gmail.com

1.1) A empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA,** com sede na Rua Riachuelo, nº 40, sala 25, Centro, Município de Peruíbe, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes nº 10.292.398/0001-30 e Inscrição Estadual nº 524.104.886.114, apresenta sua Proposta Comercial referente à **Reforma e adequação do Centro de Artes Marciais,** pelo regime de empreitada por preços unitários (do tipo menor preço global), constando de:

Valor Global Total de **R$ 101.500,00 (Cento e um mil e quinhentos reais)**

DECLARAMOS QUE:

- De acordo com as instruções fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, há perfeitas condições para execução completa da obra;
- Que nos preços propostos estão computados todas as despesas, tais como, aquisição de material de construção, assessoramento técnico, manutenção dos equipamentos, consumo de água e energia elétrica, consumo de combustíveis e insumos, despesas com escritório, fornecimento de mão-de-obra, despesas com ensaios, testes, análises de materiais, quando necessários a critério da fiscalização, máquinas, equipamentos necessários, encargos, Leis Sociais e todas e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital;
- Que nos comprometemos e nos obrigamos a executar as obras e serviços pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

Na presente proposta consta o que abaixo é descrito e estamos cientes que na falta de quaisquer dos itens citados acarretará em desclassificação tal como citado no item 9 do edital:

a. Planilha analítica de composição dos preços unitários;
b. Planilha analítica da composição do BDI (Benefício e Despesas Indiretas) conforme anexo, condições específicas parte integrante deste processo;
c. Planilha analítica da composição do LES (Leis e encargos Sociais).
d. Cronograma físico financeiro.
e. A Planilha da Proposta tem como data base o mês de apresentação da proposta.

Peruíbe, 23 de janeiro de 2.026.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.02.27 14:42:22 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/e7e423b5-848e-401e-830f-59d9588a2526.pdf

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 02/03/2026 11:07:40

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
13 - SECRETARIA PLANEJAMENTO / 86 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Encaminhamos para análise e parecer conclusivo, quanto às documentações TÉCNICAS apresentadas pela empresa abaixo relacionada, exigidas no edital completo para que possamos dar andamento à fase de julgamento da habilitação da Concorrência nº 11/2025.

O edital completo encontra-se no arquivo: 100

A documentação apresentada pela empresa TECNOJAD - (2º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO) no portal ComprasBR encontram-se nos arquivos: 167 A 201.

A Propsota readequada apresentada pela empresa TECNOJAD encontramse nos arquivos: 206 A 211.

Atenciosamente

Wilson Teixeira Ferreira

Agente de Contratação

Wilson Teixeira Ferreira

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?c6e39c65-cb7e-484f-8ea4-09019ee00a75

PERUÍBE, 2 de Março de 2026

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?c6e39c65-cb7e-484f-8ea4-09019ee00a75

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 02/03/2026 15:39:01

DE:
13 - SECRETARIA PLANEJAMENTO / 86 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
ARTES MARCIAIS_ANALISE_R1 |

DESPACHO:
Após a análise dos documentos técnicos apresentados pela empresa, no âmbito da Secretaria de Planejamento, **declara-se a empresa apta a prosseguir no certame**, nos termos do edital.

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO

PERUÍBE, 2 de Março de 2026

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO – CONCORRÊNCIA 11/2025

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TECNOJAD CONSTRUTORA
11.18	**REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**	
11.18.1	Registro em órgão profissional competente da empresa licitante,	OK
11.18.1	Registro em órgão profissional competente do Responsável Técnico	OK
11.18.2	**Da qualificação técnica da empresa proponente:**	
11.18.2.1	CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL	
	Execução de alambrado metálico - 89,40 m²	OK
	Execução de pintura de parede com preparo de superfície - 310,78 m²	OK
	Instalação de portões metálicos – 3 m²	OK
11.18.2.2	CAPACIDADE TÉCNICA-profissional	
	Execução de alambrado metálico	OK
	Execução de pintura de parede com preparo de superfície	OK
	Instalação de portões metálicos	OK
	Comprovação de vínculo entre empresa e detentor do acervo técnico.	OK

ITEM	DESCRIÇÃO	TECNOJAD CONSTRUTORA
9.19.4.1.	**REFERENTE À PROPOSTA**	
9.19.4.2	Planilha orçamentária de preços;	OK
9.19.4.3	Planilha analítica de composição dos preços unitários;	OK
9.19.4.4	Planilha analítica da composição do BDI (Benefício e Despesas Indiretas);	OK
9.19.4.5	Planilha analítica da composição do LES (Leis e encargos Sociais);	OK
9.19.4.6	Cronograma físico financeiro;	OK
9.19.4.7	A Planilha para Proposta deverá ter como data base o mês de apresentação da proposta.	OK

O resultado da análise dos documentos referentes a “Qualificação Técnica” apresentados pela empresa, apresenta como resultado o seguinte: A empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA** está **apta** a prosseguir com o certame, por atender na integra os itens do “Edital” referentes a Capacidade Técnica e Proposta.

Peruíbe, 02 de março de 2026.

FRANCISCO MARQUI NETTO
Arquiteto e urbanista – CAU: A292653-9

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?240a261d2-bdd8-4825-9c88-1e217f4cdb1a

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 05/03/2026 10:01:17

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 341 - CONTABILIDADE LICITATÓRIA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
AO SETOR DE CONTABILIDADE

Encaminhamos para análise e parecer conclusivo, quanto às documentações CONTÁBEIS apresentadas pelas empresas abaixo relacionadas, exigidas no edital completo nos itens: 11.17 "a", "a1" "b", "c" e "d" do edital completo para que possamos dar andamento à fase de julgamento da habilitação da Concorrência nº 11/2025.

O edital completo encontra-se no arquivo: 100

A documentação apresentada pela empresa TECNOJAD no portal ComprasBR encontram-se nos arquivos: 167 A 201

Atenciosamente
Wilson Teixeira Ferreira
Pregoeiro

Wilson Teixeira Ferreira

PERUÍBE, 5 de Março de 2026

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1e6e50d4-dbc5-4736-8d1e-3766d0dc10cd

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 05/03/2026 11:50:27

DE:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 341 - CONTABILIDADE LICITATÓRIA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Analise Contabil - TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA - Concorrencia 11.2025 |

DESPACHO:
Segue análise Contábil dos documentos apresentados pela empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA.

Att;

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES
CONTADOR

PERUÍBE, 5 de Março de 2026

PARECER CONTÁBIL	
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL	
LICITAÇÃO.	CONCORRÊNCIA: 11/2025
Processo Administrativo: 22.899/2025	
Requerente:	Secretaria Municipal de Administração
EMPRESA:	TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

A

Secretaria Municipal de Administração

Em resposta a vossa solicitação, informamos o que segue:

11.17 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 69 da Lei 14.133/21):

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS exigíveis na forma da lei, que comprove a boa e regular situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Admite-se a apresentação de balanço de abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro. **ATENDIDO.**

a1) Nos termos do § 6º do Artigo 69 da Lei 14.133/21, as empresas com menos de 02 (dois) anos de exercício financeiro poderão apresentar o balanço do último exercício financeiro.

b) Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data fixada para a entrega da documentação e proposta quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. **ATENDIDO.**

b1) Nota: No caso da recuperação judicial, será possível a apresentação de certidão positiva de recuperação judicial, desde que

acompanhada do Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor e desde que cumpridos todos os requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital (Súmula 50 – TCE/SP). NÃO SE APLICA.

c) A boa situação financeira da licitante também será avaliada de acordo com os índices estabelecidos a seguir, sendo que os dados para cálculo (independente de apresentação de cálculo pela empresa licitante), serão extraídos do balanço patrimonial pelo contador da Prefeitura:

Item 11.17 Edital	Situação Financeira da licitante/índices financeiros			Índices
"c"	Índice de Liquidez Geral	≥	1,00	
"c"	Índice de Liquidez Corrente	≥	1,00	
"c"	Índice de Endividamento	≤	0,50	
Item 11.17 Edital	Análise do Balanço em Conformidade com art 69 da Lei 14.133/21			
"d"	PL mínimo	R$ 11.273,74	**R$**	**8.751.403,97**

Situação financeira **aprovada** pelo cumprimento do item 11.17 “d” Patrimônio Líquido mínimo.

Portanto, diante do exposto, conclui-se que o licitante atendeu aos requisitos estabelecidos no item 11.17 (Qualificação Econômico-Financeira), encontrando-se **apto** para prosseguir à próxima etapa da fase de julgamento da habilitação, conforme previsto no Edital Concorrência nº 11/2025.

É o parecer, s.m.j

Peruíbe, 05 de março de 2026.

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Assinado de forma digital por TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Dados: 2026.03.05 11:47:03 -03'00'

Tassio Marcel Barros Fernandes
CONTADOR
CRC-SP 297660/0-5

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 05/03/2026 14:34:38

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Analise CONTABIL - TECNOJAD - C 11.25 | Analise FISCAL e JURIDICA - C 11.25 - TECNOJAD | Analise TECNICA - TECNOJAD - C 11.25 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 219 até 221

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 5 de Março de 2026

PARECER CONTÁBIL	
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL	
LICITAÇÃO.	CONCORRÊNCIA: 11/2025
Processo Administrativo: 22.899/2025	
Requerente:	Secretaria Municipal de Administração
EMPRESA:	TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

A

Secretaria Municipal de Administração

Em resposta a vossa solicitação, informamos o que segue:

11.17 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 69 da Lei 14.133/21):

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS exigíveis na forma da lei, que comprove a boa e regular situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Admite-se a apresentação de balanço de abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro. **ATENDIDO.**

a1) Nos termos do § 6º do Artigo 69 da Lei 14.133/21, as empresas com menos de 02 (dois) anos de exercício financeiro poderão apresentar o balanço do último exercício financeiro.

b) Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data fixada para a entrega da documentação e proposta quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. **ATENDIDO.**

b1) Nota: No caso da recuperação judicial, será possível a apresentação de certidão positiva de recuperação judicial, desde que

acompanhada do Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor e desde que cumpridos todos os requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital (Súmula 50 – TCE/SP). NÃO SE APLICA.

c) A boa situação financeira da licitante também será avaliada de acordo com os índices estabelecidos a seguir, sendo que os dados para cálculo (independente de apresentação de cálculo pela empresa licitante), serão extraídos do balanço patrimonial pelo contador da Prefeitura:

Item 11.17 Edital	Situação Financeira da licitante/índices financeiros			Índices
"c"	Índice de Liquidez Geral	≥	1,00	
"c"	Índice de Liquidez Corrente	≥	1,00	
"c"	Índice de Endividamento	≤	0,50	
Item 11.17 Edital	Análise do Balanço em Conformidade com art 69 da Lei 14.133/21			
"d"	PL mínimo	R$ 11.273,74	**R$**	**8.751.403,97**

Situação financeira **aprovada** pelo cumprimento do item 11.17 “d” Patrimônio Líquido mínimo.

Portanto, diante do exposto, conclui-se que o licitante atendeu aos requisitos estabelecidos no item 11.17 (Qualificação Econômico-Financeira), encontrando-se **apto** para prosseguir à próxima etapa da fase de julgamento da habilitação, conforme previsto no Edital Concorrência nº 11/2025.

É o parecer, s.m.j

Peruíbe, 05 de março de 2026.

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Assinado de forma digital por TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Dados: 2026.03.05 11:47:03 -03'00'

Tassio Marcel Barros Fernandes
CONTADOR
CRC-SP 297660/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1000
CNPJ 46.578.514/0001-20

CONCORRÊNCIA 11/2025

PLANILHA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO

Data de abertura das propostas: 23/01/2026

	TECNOJAD
11.15. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art 66 da Lei 14.133/21):	
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;	
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;	**OK**
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;	
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.	
11.15.1 Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social, as atividades compatíveis com o objeto deste Edital;	**OK**
11.16. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art 68 da Lei 14.133/21):	
a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**), através de Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal;	**OK**
b) Prova de inscrição no cadastro de **contribuintes estadual e/ou municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;	**OK**
c) Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, através de Certidão emitida pela Secretaria da **Receita Federal** conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional;	**OK** **Val: 10.06.26**
d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** relativa ao objeto incidente desta licitação, emitidapela Secretaria de Estado da Fazenda;	**OK** **Val: 13.07.26**
e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através de Certidão Negativa de Tributos (**Mobiliários**) referente ao objeto desta licitação, emitida pelo Município sede da empresa licitante;	**OK** **Val: 12.03.26**
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS**, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;	**OK** **Val: 08.02.26**
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho;	**OK** **Val: 12.07.26**
11.17 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 69 da Lei 14.133/21):	
***** ANALISADO PELO CONTADOR DO MUNICÍPIO *****	
. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art 67 da Lei 14.133/21):	
NALISADO PELA SECRETARIADE OBRAS ***	

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da Lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?708ac012-9894-4ec0-ab49-bf1c6be88d6b

11.19 OUTRAS DECLARAÇÕES/COMPROVAÇÕES:	
11.19.1. **DECLARAÇÃO** que atende a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;	**OK**
11.19.2. **DECLARAÇÃO** para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.	**OK**
11.19.3. **DECLARAÇÃO** de que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.	**OK**
11.19.4. **DECLARAÇÃO** de ciência ao cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21), bem como cumpriremos durante toda a execução do contrato a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, conforme estabelecido no Artigo 116 da Lei 14.133/21.	**OK**
11.19.5. **DECLARAÇÃO** de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.	**OK**
11.19.6. **DECLARAÇÃO** de que a empresa não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;	**OK**
11.19.7. **DECLARAÇÃO** de que a licitante não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;	**OK**
11.19.8. **DECLARAÇÃO** de que a empresa, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.	**OK**
11.19.9. **DECLARAÇÃO** de indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme determina o Artigo 67, III da Lei 14.133/21;	**OK**

Declaração de ME/EPP: **SIM**, apresentou

.

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?708ac012-9894-4ec0-ab49-bf1c6be88d6b

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO – CONCORRÊNCIA 11/2025

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TECNOJAD CONSTRUTORA
11.18	**REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**	
11.18.1	Registro em órgão profissional competente da empresa licitante,	OK
11.18.1	Registro em órgão profissional competente do Responsável Técnico	OK
11.18.2	**Da qualificação técnica da empresa proponente:**	
11.18.2.1	CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL	
	Execução de alambrado metálico - 89,40 m²	OK
	Execução de pintura de parede com preparo de superfície - 310,78 m²	OK
	Instalação de portões metálicos – 3 m²	OK
11.18.2.2	CAPACIDADE TÉCNICA-profissional	
	Execução de alambrado metálico	OK
	Execução de pintura de parede com preparo de superfície	OK
	Instalação de portões metálicos	OK
	Comprovação de vínculo entre empresa e detentor do acervo técnico.	OK

ITEM	DESCRIÇÃO	TECNOJAD CONSTRUTORA
9.19.4.1.	**REFERENTE À PROPOSTA**	
9.19.4.2	Planilha orçamentária de preços;	OK
9.19.4.3	Planilha analítica de composição dos preços unitários;	OK
9.19.4.4	Planilha analítica da composição do BDI (Benefício e Despesas Indiretas);	OK
9.19.4.5	Planilha analítica da composição do LES (Leis e encargos Sociais);	OK
9.19.4.6	Cronograma físico financeiro;	OK
9.19.4.7	A Planilha para Proposta deverá ter como data base o mês de apresentação da proposta.	OK

O resultado da análise dos documentos referentes a “Qualificação Técnica” apresentados pela empresa, apresenta como resultado o seguinte: A empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA** está **apta** a prosseguir com o certame, por atender na integra os itens do “Edital” referentes a Capacidade Técnica e Proposta.

Peruíbe, 02 de março de 2026.

FRANCISCO MARQUI NETTO
Arquiteto e urbanista – CAU: A292653-9

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?240a261d2-bdd8-4825-9c88-1e217f4cdb1a

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 05/03/2026 16:30:21

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Comunicado C 11.25 - Retorno habilitacao - em 06.03.26 - Tecnojad |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 223 até 223

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 5 de Março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe
admpbe@gmail.com
CNPJ46.578.514/0001-20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que a Concorrência nº 11/2025 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS,** retornará sua sessão no dia **06/03/2026 às 16:30 horas** para divulgação do resultado da fase de habiltação e classificação da empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.398/0001-30.

O respectivo resultado já estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e após os procedimentos de divulgação do resultado da habilitação, será dado o devido prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 05 DE MARÇO DE 2026.

WILSON TEIXEIRA FERREIRA
Agente de Contratação

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?12cceeae-e065-4de8-8c63-de9f30d84c61

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 05/03/2026 16:42:10

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Ed_Julg_ Hab C 11.2025 - 06.03.26 - Tecnojad |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 225 até 225

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 5 de Março de 2026

CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

EDITAL DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe, por seu pregoeiro, após minuciosa análise das documentações apresentadas pelos setores competentes, torna pública, para fins de conhecimento aos interessados, o resultado do **JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO**, da empresa participante, referente a Concorrência nº 11/2025:

EMPRESA HABILITADA E CLASSIFICADA

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, com sede à Rua Riachuelo nº 40, na cidade de Peruibe/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.292.398/0001-30, foi considerada **HABILITADA e CLASSIFICADA** por atender a todos os requisitos exigidos em edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 05 DE MARÇO DE 2026.

WILSON TEIXEIRA FERREIRA
PREGOEIRO

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2a8d0e81-030f-4467-b3f3-c463dd9e1adc

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 17/03/2026 12:27:59

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

CONTARRAZOES - TECNOJAD - C11.25 | RECURSO - ALEXANDRE ROBERTO - C 11.25 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 227 até 228

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 17 de Março de 2026

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

À Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe – SP

Ref.: Concorrência nº 11/2025

A empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.292.398/0001-30, participante do processo licitatório em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença desta Comissão de Licitação apresentar suas CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, pelos fundamentos a seguir expostos.

I – DA TEMPESTIVIDADE

As presentes contrarrazões são apresentadas dentro do prazo legal previsto no edital e na legislação aplicável, devendo, portanto, ser devidamente recebidas e apreciadas por esta Comissão de Licitação.

II – DOS FATOS

Conforme consta no Edital de Julgamento da Habilitação da Concorrência nº 11/2025, a empresa recorrente foi corretamente declarada INABILITADA, em razão do descumprimento de exigências expressamente previstas no edital.

A decisão da Comissão de Licitação baseou-se em análise técnica e jurídica da documentação apresentada, tendo sido identificadas irregularidades objetivas que impedem a habilitação da empresa recorrente.

Dentre os motivos apontados, destacam-se:

- não atendimento ao item 11.17 do edital, relativo à qualificação econômico-financeira, uma vez que o balanço patrimonial referente ao exercício de 2023 não se encontrava devidamente formalizado;

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ffeedc84-4a65-482b-b679-72aa73bb8a29.pdf

- descumprimento do item 11.16, alínea “e”, referente à regularidade fiscal municipal, tendo sido apresentada certidão negativa vencida.

Mesmo após diligência concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, a empresa recorrente não apresentou a documentação regularizada.

III – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

A Administração Pública e os licitantes encontram-se vinculados às regras estabelecidas no edital, que constitui a lei interna da licitação.

Permitir a habilitação de empresa que não cumpriu exigências objetivas do edital representaria afronta aos princípios da legalidade, isonomia e julgamento objetivo.

IV – DA PRECLUSÃO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

A empresa recorrente teve oportunidade de regularizar a irregularidade fiscal dentro do prazo concedido pela Administração.

Entretanto, não apresentou a documentação regularizada dentro do prazo estabelecido, caracterizando-se a preclusão administrativa.

V – DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL

A fase recursal não se destina à apresentação de documentos que deveriam ter sido apresentados na fase de habilitação.

Eventual tentativa de apresentar documentos nesta fase deve ser considerada intempestiva.

VI – DE OUTRAS IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO DA RECORRENTE

Constata-se que o acervo técnico referente ao serviço de alambrado metálico foi apresentado apenas em fotocópia simples, em desacordo com o item 11.3, alínea “a” do edital, que exige documento original ou autenticado.

Tal irregularidade compromete a verificação da autenticidade do documento e impede sua validação.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ffeedc84-4a65-482b-b679-72aa73bb8a29.pdf

VII – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

1. O recebimento das presentes contrarrazões;

2. O indeferimento integral do recurso interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME;

3. A manutenção da decisão que declarou a empresa recorrente inabilitada;

4. O regular prosseguimento do processo licitatório.

Peruíbe, 12 de março de 2026.

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130

Assinado de forma digital por TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA:10292398000130
Dados: 2026.03.12 09:14:09 -03'00'

Representante Legal

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.292.398/0001-30

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ffeedc84-4a65-482b-b679-72aa73bb8a29.pdf Página 688 de 788

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE-SP.

Ref.: Concorrência Pública nº 11/2025
Processo Administrativo nº 22.899/2025
Recorrente: **Alexandre Roberto da Silveira-ME**
Recorrida: **Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe**

ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA-ME, nome fantasia ARS Construtora, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.827.764/0001-50, com sede na Avenida Henrique Franco, 151, Fundos, Limoeiro, na cidade de São Paulo-SP, por intermédio de seu representante legal, ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade, RG nº 43388762 e devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 344.950.588-27, subscrito ao final, vem, com o devido respeito, a augusta presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 165 da Lei 14.133/21 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da respeitável, porém equivocada decisão proferida pela Ilustre Comissão de Licitação da Prefeitura de Peruíbe, que inabilitou a empresa Recorrente no certame supracitado, pelas razões de Fato e de Direito expostas a seguir.

I – PRELIMINARMENTE

1.1 – TEMPESTIVIDADE

A empresa **Alexandre Roberto da Silveira-ME**, participante da Concorrência nº 11/2025, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 165, inciso I, alínea "c" da **Lei nº 14.133/2021**, recorrer contra a decisão que declarou sua **inabilitação no certame**, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

O presente recurso é apresentado dentro do prazo legal previsto no mesmo artigo do diploma legal acima citado e no edital, devendo portanto ser **recebido e conhecido**.

II – DOS FATOS

Dia 23 de janeiro de 2026, a Recorrente participou regularmente do certame de contratação que ocorreu na modalidade **Concorrência, de nº 11/2025**, e que tem como objeto a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS".**

Após verificar o Edital C 11.25 elaborado pela Recorrida, a empresa apresentou na forma legal toda a documentação exigida no documento para participação no processo licitatório.

Entretanto, após analise de sua documentação na fase de habilitação, dia 02 de março de 2026, para sua surpresa, a Recorrente foi declarada **inabilitada** pela Ilustre Comissão de Licitação da Prefeitura de Peruíbe sob os seguintes fundamentos:

1. Alegação de que **um dos Balanços Patrimoniais (o mais antigo) apresentados não estaria registrado na Junta Comercial**;
2. Alegação de que **a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários encontrava-se vencida**, sendo informado que havia sido enviado e-mail para apresentação de nova certidão, sem resposta da empresa.

Contudo, tais fundamentos **não correspondem à realidade dos fatos**, conforme demonstrado a seguir.

III – DO DIREITO

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL REGISTRADO

A decisão afirma que o balanço patrimonial apresentado não estaria registrado na Junta Comercial.

Entretanto, tal afirmação **não procede**. A empresa apresentou:

- **Balanço patrimonial referente ao exercício de 2023, que foi devidamente** REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE SP - JUCESP, e
- **Balanço patrimonial referente ao exercício de 2024**, sendo este **o mais recente da empresa**, e também devidamente registrado na Junta Comercial.

Ou seja, **mesmo que houvesse qualquer dúvida sobre o balanço de 2023**, o balanço de **2024 foi apresentado e está regularmente registrado**, o que já seria suficiente para comprovar plenamente a **capacidade econômico-financeira da empresa** para execução do objeto licitado.

Ademais, havendo dúvida sobre o registro, a Administração poderia ter realizado **diligência simples junto à Junta Comercial**, procedimento amplamente admitido pela legislação.

O Edital, assim como a **Lei nº 14.133/2021**, em seu capítulo VI – Da Habilitação, mais especificamente em seu art. 64, inc. I, permite expressamente a realização de diligências destinadas a **esclarecer ou complementar a instrução do processo**, evitando decisões baseadas em equívocos formais. Vejamos:

> Art. 64. **Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:**
> I - c**omplementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame**;
> II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
> § 1º **Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a**

> **substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado** e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.(grifo nosso)

Confirmando a orientação da Lei que rege os procedimentos de contratação do Estado, o Edital que é o documento oficial que direciona os caminhos a serem tomados pelos participantes e também dos agentes públicos no tocante à esse certame, traz as mesmas palavras da Lei. Observemos:

> 11. DA HABILITAÇÃO
> 11.1. Os documentos relativos à HABILITAÇÃO estão relacionados nos itens 11.15 a 11.19 deste Edital.
> 11.1.1. Nos termos do Artigo 64 da Lei 14.133/2021, após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de **diligência**, para:
> a) **Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes** e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
> b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
> 11.1.2. **Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica**, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. (grifo nosso)

A Constituição Federal em seu art. 37 traz o Princípio da Legalidade na Administração Pública (Legalidade Restrita), determina que o agente público está obrigado à seguir os comandos da Lei e seus Princípios. O próprio Legislador, ao mudar a Lei de Licitações também se lastreou nos Princípios Legais que regem o nosso ordenamento jurídico.

Uma vez que a Lei e o próprio Edital comandam que deve o agente público diligenciar para sanar formalidades da documentação apresentada, não pode esse agir de forma contrária a tais orientações, sob pena de estar onerando de forma irregular o erário público e descumprindo o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

O principal objetivo da Lei de Licitações é contratar a proposta válida (aquela que melhor se enquadra aos requisitos legais) e mais vantajosa para a Administração. Não há dúvidas que dentre as propostas apresentadas, a mais vantajosa é a da Recorrente, que trouxe o melhor preço.

Qualquer decisão divergente, fere os Princípios da Economicidade na Administração Pública que determina que os recursos públicos devem ser geridos para minimizar custos e maximizar resultados, sem comprometer a qualidade do serviço. É uma vertente do Princípio da Eficiência que busca a melhor relação custo-benefício, exigindo redução de desperdícios e uso racional do erário público.

Não é razoável uma decisão que ignora a melhor proposta, que possibilita economia de dinheiro dos cofres públicos, ainda mais de uma Prefeitura que já se encontra com gastos elevados, inclusive devido às recentes tragédias ocorridas no Município. Além disso, o último balanço já comprova a capacidade econômico financeira da empresa para realizar o trabalho.

Tal decisão, se mantida, fere frontalmente o também constitucional Princípio do Interesse Público, que traz o dever do agente público em coadunar seus atos com a legislação vigente e com o maior interesse social.

Portanto, a inabilitação por este motivo revela-se **desproporcional e contrária ao princípio do formalismo moderado**, amplamente adotado pela nova legislação de licitações.

3.2 – DA CERTIDÃO MUNICIPAL E DO DIREITO DE REGULARIZAÇÃO DA MICROEMPRESA

Outro motivo apontado, foi o fato de a **Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo estar vencida**.

Entretanto, a Recorrente é **Microempresa (ME)**, razão pela qual se aplica a ela o tratamento favorecido previsto na legislação.

Nos termos do art. 43 da **Lei Complementar nº 123/2006**, as microempresas possuem **prazo de até 5 dias úteis**, prorrogáveis, para **regularização da documentação fiscal após a fase de habilitação**.

Assim, ainda que a certidão estivesse vencida no momento da análise, **a empresa teria direito legal à apresentação de nova certidão dentro do prazo concedido pela legislação**.

Palavras do Edital sobre o Direito de Preferência da Micro e Pequena Empresa (dentro desse está a possibilidade de entrega posterior da certidão vencida):

> 1.3. **DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**
> 1.3.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, que terá em especial, as seguintes atribuições:
> (...)
> **j) promover o exercício do direito de preferência afeto às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, quando for o caso;**
> (...)
> n) elaborar ata da sessão pública de licitação, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, o registro:
> (...)
> **VIII. do saneamento de irregularidade fiscal das microempresas;** (grifo nosso)

3.3 – DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO VÁLIDA

A Administração menciona que teria sido enviado **e-mail solicitando a regularização da certidão**, sem resposta da empresa. Todavia:

- **Nenhum e-mail foi recebido pela empresa recorrente**;
- O procedimento licitatório foi realizado **em plataforma oficial**, que é o **meio adequado e formal de comunicação entre Administração e os licitantes**.

O Próprio Edital logo em sua primeira página traz "Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Peruíbe, denominado **Agente de Contratação**, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica do Compras BR ***(https://comprasbr.com.br)***" – demonstrando que o meio correto de comunicação seria o próprio site.

Em vários momentos o documento licitatório orienta que a comunicação entre as partes deve ser feita dentro da plataforma adequada, visando maior clareza na condução dos trabalhos, tanto para os licitantes (que saberão a forma e local de comunicação com a Administração Pública e sanar possíveis dúvidas à respeito do processo, além de também fiscalizar a atuação do ente público na condução dos trabalhos de contratação) como para os agentes públicos que conduzem o processo de licitação e também aqueles ligados a órgãos fiscalizadores.

Essa "inovação" positivada pela nova Lei de Licitações tem o condão justamente de dar clareza, publicidade e facilitar a fiscalização desses tipos de processos. Essa é a vontade do legislador e reflexo da vontade da sociedade

que ansiava por maior clareza na condução da esfera pública e do cuidado ao erário público. A Lei em todo seu corpo demonstra de várias formas tal escopo. Portanto, não pode o agente público descumprir tal diretriz tão importante.

Como dissemos, agir de forma contrária, fere princípios constitucionais basilares que fundamentam a muito tempo o procedimento de contratações públicas, haja visto estarem presentes até em Leis Licitatórias anteriores e expressos na própria Constituição Federal.

Convergindo com a Lei, o Edital é claro na busca da transparência e em vários momentos traz que a comunicação se dará dentro da plataforma, o que não foi observado pela Administração no caso em tela.

Exemplos contidos no Edital:

> **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**
> 2.1. A licitação, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, **mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Licitações, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR (https://comprasbr.com.br).**
> 2.2. **Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Peruibe, denominado AGENTE DE CONTRATAÇÃO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica do Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR** (https://comprasbr.com.br).
> 2.3. **As comunicações** prévias à sessão de disputa de lances bem como de **todas as fases, referentes ao certame serão disponibilizadas em:**
> **- Site do Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR em https://comprasbr.com.br;**
> - Site da Prefeitura de Peruibe em: http://www.peruibe.sp.gov.br;
> - Site do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) em https://www.gov.br/pncp/pt-br;
> - Publicadas no Diário Oficial do Município de Peruibe em https://www.peruibe.sp.gov.br;

O agente público não pode a despeito do que diz a Lei e o Instrumento Convocatório, mudar a forma de comunicação com o participantes, sob pena de causar confusão, e também infringir o Principio da Publicidade e macular a devida clareza dos atos administrativos.

Ressaltamos que o uso do sitio ComprasBR traz mais lisura ao o certame e facilidade de fiscalização pelos órgãos competentes. Na plataforma já ficam salvas todas as informações que devem ser públicas nesses casos,

conforme orienta a lei. Entendemos que comunicação paralela são inválidas, justamente pela dificuldade comprovação e principalmente fiscalização.

Ainda, convergindo com o entendimento de que o próprio Edital traz **a todo momento** que o meio de comunicação válido entre os licitantes e a Administração Pública se dará por meio do sítio adequado:

> **5. ATENÇÃO DO LICITAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**
> (...)
> 5.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante, bem como do andamento geral da licitação.
>
> **10. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:**
> 10.14. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo agente de contratação. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial, em consonância com art. 43, §1º da Lei 123/2006.
>
> **12. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E CONTRA-RAZÕES**
> 12.2.1. Os respectivos pedidos de esclarecimentos e impugnações ao presente edital, **DEVERÃO ÚNICAMENTE** serem impetrados via Plataforma ComprasBR. **Quaisquer formas que sejam utilizadas que não seja via Plataforma ComprasBR será automaticamente desprezada, arcando o licitante pelos prejuízos que lhe sofrerem, pela inobservância deste disposto.**
> 12.2. **Quanto aos pedidos de ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:** É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos e ou impugnações sobre o ato convocatório da licitação e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para a abertura do certame, podendo este ser formalizado por meio de requerimento endereçado ao Pregoeiro(a), EXCLUSIVAMENTE através do site do portal de compras eletrônicas do COMPRAS BR, em https://comprasbr.com.br, sendo que os respectivos resultados dos pedidos de esclarecimentos ou das impugnações, serão disponibilizados também portal de compras eletrônicas do COMPRAS BR, em https://comprasbr.com.br devendo o licitante observar o item 11.4.1. do edital.
> 12.2.1. Os respectivos pedidos de esclarecimentos e impugnações ao presente edital, **DEVERÃO ÚNICAMENTE** serem impetrados via Plataforma ComprasBR. Quaisquer formas que sejam utilizadas que não seja via Plataforma

ComprasBR será automaticamente desprezada, arcando o licitante pelos prejuízos que lhe sofrerem, pela inobservância deste disposto.

12.3. **Quanto à impetração de RECURSOS E CONTRARRAZÕES:** Declarado o vencedor, e analisada a documentação de habilitação, será aberto prazo para o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, deverá fazê-lo por meio do seu representante, manifestando no **prazo máximo de 30 (trinta) minutos**, a sua intenção em recorrer, EXCLUSIVAMENTE via sistema Compras BR, em campo próprio, devendo juntar memoriais, comprovações e respectiva petição, no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme datas e horários mencionados no chat da sessão, sendo que os respectivos resultados dos recursos e contrarrazões, serão disponibilizados também no portal de compras eletrônicas do COMPRAS BR, em https://comprasbr.com.br devendo o licitante observar o item 11.4.1. do edital.

12.3.1.1. **Não serão aceitos/reconhecidos as razões de recursos apresentados via:**

a) Via chat da sessão;

b) Por email;

c) Através do protocolo digital da Prefeitura de Peruibe;

d) Entregue pessoalmente em quaisquer setores da Prefeitura de Peruibe;

e) Fora do prazo determinado.

12.3.2. As manifestações de recursos e contrarrazões referente às fases de julgamento da presente licitação, **DEVERÃO ÚNICAMENTE** serem impetrados via Plataforma ComprasBR. Quaisquer formas que sejam utilizadas que não seja via Plataforma ComprasBR será automaticamente desprezadas, arcando o licitante pelos prejuízos que lhe sofrerem, pela inobservância deste disposto.

12.3.3. Havendo manifestação de intenção recursal, nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal.

12.3.4. Uma vez admitido a intenção recursal, os interessados ficam desde logo, intimados conforme estabelecido no chat da sessão à apresentar contrarrazões em igual número de dias **EXCLUSIVAMENTE via sistema Compras BR, em campo próprio**, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. O horário máximo para anexar **as contra-razões** de recurso será até às 17:00hs do dia de encerramento do prazo.

A todo Instante, o Instrumento Convocatório faz ressalva que as comunicações se darão dentro da plataforma, inclusive destacando tal informação em seu texto, comprovando a importância desse “alerta”.

O veículo de comunicação adequado entre as partes é o sitio da Plataforma ComprasBR... o edital e a lei são vias de mão dupla, e devem ser respeitados tanto pelos agentes públicos, como pelos administrados.

Assim, a utilização de **meio informal de comunicação**, sem garantia de recebimento pelo licitante, **não pode gerar prejuízo à empresa**, especialmente quando existe **direito legal à regularização da documentação**.

A jurisprudência administrativa e dos tribunais de contas é pacífica no sentido de que **falhas de comunicação da Administração não podem resultar em prejuízo ao licitante**.

3.4 – DOS PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E DA RAZOABILIDADE

A decisão de inabilitação afronta princípios fundamentais da licitação previstos no art. 5º da **Lei nº 14.133/2021**, tais como:

- princípio da **competitividade**;
- princípio da **razoabilidade**;
- princípio do **formalismo moderado**;
- princípio da **seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, dentre outros já citados**.

A exclusão de licitante que **possui plena capacidade técnica, fiscal e econômico-financeira** comprovadas, com base em equívoco quanto ao registro do balanço e em certidão passível de regularização legal, **restringe indevidamente a competição**.

Como foi dito, a Lei de Licitações e o próprio Edital falam da possibilidade de erros serem sanados, sendo esta uma das atribuições do Agente de Contratação:

> 1.3. **DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**
> 1.3.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, que terá em especial, as seguintes atribuições:
> (...)
> r) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

Após o exposto, não resta dúvida que a INABILITAÇÃO da Recorrente, se deu de forma irregular, ferindo Princípios Constitucionais e mandamentos legais trazidos na legislação especializada e também no próprio instrumento convocatório.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a Recorrente:

1. **O conhecimento e provimento do presente recurso administrativo**;
2. **A reforma da decisão de inabilitação**, declarando-se a empresa **Alexandre Roberto da Silveira – ME (ARS Construtora) habilitada no certame;**
3. **Que seja Declarada a Recorrente vencedora do certame, já que apresentou a melhor proposta**;
4. Caso persista qualquer dúvida quanto ao registro do balanço patrimonial, requer-se a **realização de diligência junto à Junta Comercial**, conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021 e pelo Edital que rege esse certame;
5. O reconhecimento do **direito da microempresa à regularização da certidão fiscal**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

Por fim, espera a recorrente que a Administração reveja a decisão, garantindo a observância da legislação e dos Princípios que regem as contratações públicas.

Termos em que,
Pede deferimento.

Peruíbe-SP, 11 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA
Data: 11/03/2026 12:06:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alexandre Roberto da Silveira – ME
ARS Construtora

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 17/03/2026 12:39:54

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Comunicado de impetracao de RECURSOS e CONTRARRAZOES- C 11.25 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 230 até 230

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 17 de Março de 2026

CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

COMUNICADO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe vem através deste, comunicar a todas as empresas participantes da licitação Concorrência 11/2025, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS, que a licitante ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.827.764/0001-50, impetrou RECURSO contra o resultado de sua inabilitação; bem como a empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.292.398/0001-30, apresentou CONTRARRAZÕES ao recurso impetrado.

O recurso e respectiva contrarrazão foram apresentados tempestivamente e encontram-se disponíveis para consulta na Plataforma ComprasBR, na aba “dados da licitação”.

Portanto, superados os prazos legais de apresentação de recursos e contrarrazões pelas licitantes participantes, a prefeitura por seus setores técnicos analisará os argumentos apresentados, o qual seu julgamento será disponibilizado na própria Plataforma ComprasBR.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 17 DE MARÇO DE 2026.

Wilson Teixeira Ferreira
Agente de Contratação

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?26730117-1578-43d0-ba49-5d1d072292b8

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 18/03/2026 14:36:48

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 341 - CONTABILIDADE LICITATÓRIA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARA ANÁLISE E PARECER QUANTO AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO (ARQUIVO 228 E CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA TECNOJAD (ARQUIVO 227).

ATENCIOSAMENTE

WILSON

Wilson Teixeira Ferreira

PERUÍBE, 18 de Março de 2026

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?3f532c98-3c14-4557-8d0a-dc8cbf4f64ad

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 19/03/2026 12:39:39

DE:
9 - SECRETARIA FINANÇAS / 341 - CONTABILIDADE LICITATÓRIA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Analise Contabil - ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - CONCORRENCIA 11.2025 - Recurso |

DESPACHO:
Segue análise do recurso interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA.

Att;

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES
CONTADOR

PERUÍBE, 19 de Março de 2026

PARECER CONTÁBIL	
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL	
RECURSO.	CONCORRÊNCIA: 11/2025
Processo Administrativo: 22.899/2025	
Requerente:	Secretaria Municipal de Administração
EMPRESA:	ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA

A

Secretaria Municipal de Administração

Em resposta a vossa solicitação, informamos o que segue:

I – Dos Fatos

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA, CNPJ nº 23.827.764/0001-50, em face da decisão que à inabilitou na fase de Qualificação econômico-financeira do Processo Licitatório - Concorrência (11/2025), cujo objeto é a contratação de empresa para reforma e adequação do centro de artes marciais.

A inabilitação, decorreu da ausência de apresentação no momento oportuno, do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do exercício 2023, devidamente formalizados com registro e autenticação na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil.

Em seu recurso, alega que:

> “tal afirmação **não procede**. A empresa apresentou: ”
>
> - “Balanço patrimonial referente ao exercício de 2023, que foi devidamente REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE SP - JUCESP, e”
> - “Balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, sendo este o mais recente da empresa, e também devidamente registrado na Junta Comercial. ”

No entanto, ao analisarmos o Balanço de 2023 apresentado pela empresa, podemos observar que não consta **registro e autenticação pela JUCESP, tratando-se apenas de um REQUERIMENTO CAPA, como é possível constatar no anexo:**



JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400086337

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)		
Arquivamento de Balanço		
NOME EMPRESARIAL		PORTE
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - ME		ME
LOGRADOURO		NÚMERO
10A AVENIDA AVENIDA HENRIQUE FRANCO		151
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
FUNDOS	LIMOEIRO	08051520

Ademais, analisando o documento identificamos que o **ATO** praticado por meio desse **requerimento**, foi o arquivamento do balanço. Inclusive com o recolhimento de taxa, conforme consta no próprio documento.



SÃO PAULO | SP

E-MAIL	TELEFONE
eliane.santos@saromcontabil.com.br	

NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	23827764000150	35130550786

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: LEANDRO DOS SANTOS - Responsável

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

gov.br Documento assinado digitalmente LEANDRO DOS SANTOS Data: 26/06/2024 15:26:41 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALORES RECOLHIDOS

DARE R$ 150,99

DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

26/06/2024 Página 1 de 1

O ato de apresentação do balanço devidamente formalizado (registro e autenticação), se dará pela entrega completa do documento, inclusive com o **TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO,** do contrário não terá validade.

Isso fica claro ao analisarmos o anexo abaixo que foi emitido no site da JUCESP. O qual deveria ter sido apresentado pela empresa licitante.

Portanto, não procede a alegação da empresa que “o balanço estava registrado”.



II – Do Direito

Tal exigência visa garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade das informações contábeis apresentadas, sendo condição essencial para aferição da capacidade econômico-financeira do licitante.

O **requerimento** apresentado, embora demonstre diligência por parte da empresa, não supre a exigência legal, pois:

- Não permite a verificação da regularidade formal dos documentos contábeis;

- Não possui valor jurídico equivalente ao documento registrado e autenticado;

- Não atende ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga a Administração a observar fielmente as condições estabelecidas no edital.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, embora reconheça a possibilidade de flexibilização em casos excepcionais, não autoriza a aceitação de documentos que deveriam estar formalizados na data da entrega da proposta, conforme dispõe o art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, o mesmo dispositivo legal, que trata da realização de diligências, não pode ser utilizado para sanar ausência de documento essencial, mas apenas para esclarecer ou complementar informações já existentes e válidas.

Como no caso em tela, podemos observar que no momento que os documentos do exercício 2023 foram encaminhados, os mesmos não estavam devidamente formalizados.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que o recurso interposto pela empresa, não merece provimento, uma vez que não foram apresentados, no momento oportuno, os documentos contábeis exigidos devidamente registrados e autenticados, conforme determina a legislação vigente.

A decisão de inabilitação encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

É o parecer.

Peruíbe, 19 de março de 2026.

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Assinado de forma digital por TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Dados: 2026.03.19 12:23:21 -03'00'

Tassio Marcel Barros Fernandes
CONTADOR
CRC-SP 297660/0-5

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 26/03/2026 12:02:52

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Analsie Fiscal e Juridica ref RECURSO - ALEXANDRE ROBERTO - C 11.25 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 235 até 235

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 26 de Março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1000
CNPJ 46.578.514/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ANÁLISE PARCIAL (FISCAL) AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME

Em análise PARCIAL ao recurso interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.827.764/0001-50, especificamente quanto ao fato do não cumprimento pela empresa referente a diligência para apresentação da "prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através de Certidão Negativa de Tributos (**Mobiliários**)" visto encontrar-se na condição de ME/EPP, com data de validade devidamente atualizada.

Alega o recorrente que não recebeu o email de diligência enviado por este departamento de licitações dando o prazo legal para o cumprimento previsto na Lei Complementar 123/2006, bem como nos termos do edital, e que a diligência deveria ser realizado via Plataforma ComprasBR.

De fato, o edital especifica que os procedimentos deverão ser realizados via plataforma, o que leva esse pregoeiro a **conceder razão às alegações apresentadas** especificamente quanto ao item que levou asa inabilitação, abaixo reproduzido:

> *"(...) a empresa não atendeu ao item: 11.16 "e" (apresentou a prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através de Certidão Negativa de Tributos (**Mobiliários**) referente ao objeto desta licitação, emitida pelo Município sede da empresa licitante com data de validade vencida em 06/08/2025, sendo que a abertura das propostas da licitação ocorreu em 23/01/2026). Tendo em vista que a empresa apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP, foi realizado diligência junto à empresa via email mencionado no preenchimento do anexo 9 do edital completo (arsconstrutora@outlook.com), dando o prazo de 5 dias úteis para que a empresa regularizasse a respectiva certidão com a apresentação do documento devidamente atualizado, pelo benefício de estar enquadrado na condição de ME/EPP conforme lei complementar 123/2006, porém a empresa não cumpriu com o possibilitado em diligência."*

Portanto, concluímos a análise **PARCIAL** do recurso (visto que o recurso possui também alegações de natureza contábil as quais foram analisadas pelo contador do Município em parecer próprio e apartado), **CONCEDENDO RAZÕES às alegações apresentadas de natureza fiscal.**

Atenciosamente

Wilson Teixeira Ferreira
Agente de Contratação

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2ab47446-43c2-4f93-bf23-2c5d006e5a3b

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 26/03/2026 12:10:24

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
A SAJ

PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO QUANTO AS ANÁLISES FISCAL E CONTÁBIL REFERENTE AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO:

- ANÁLISE CONTÁBIL REF. RECURSO ALEXANDRE ROBERTO: ARQUIVO 233

- ANÁLISE FISCAL REF. RECURSO ALEXANDRE ROBERTO: ARQUIVO 235

ATENCIOSAMENTE

WILSON TEIXEIRA FERREIRA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Wilson Teixeira Ferreira

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?e7b05f14-9f38-4dae-a761-236535d75d30

PERUÍBE, 26 de Março de 2026

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?e7b05f14-9f38-4dae-a761-236535d75d30

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 26/03/2026 17:06:11

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

PARA:
5 - GABINETE DO PREFEITO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **Alexandre Roberto da Silveira ME**, no âmbito da Concorrência nº 11/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa para reforma e adequação do Centro de Artes Marciais.

Consta dos autos análise parcial realizada pelo Agente de Contratação, que concluiu pelo deferimento do recurso no tocante à matéria fiscal, reconhecendo a irregularidade procedimental quanto à forma de realização da diligência, a qual deveria ter ocorrido por meio da plataforma eletrônica, conforme previsão editalícia.

Por outro lado, verifica-se a existência de parecer contábil técnico, o qual opinou pelo indeferimento do recurso quanto à qualificação econômico-financeira, tendo em vista, a ausência de apresentação, no momento oportuno, de balanço patrimonial devidamente registrado e autenticado, em desconformidade com as exigências legais e editalícias.

Dessa forma, observa-se a coexistência de entendimentos técnicos distintos, ambos devidamente fundamentados, recaindo sobre matérias diversas (fiscal e contábil), o que demanda apreciação pela autoridade competente quanto ao mérito administrativo final.

Ante o exposto, encaminho os autos ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para análise e deliberação quanto ao julgamento do recurso administrativo, à luz dos pareceres técnicos acostados, notadamente no que tange à possibilidade de reforma parcial da decisão de inabilitação ou sua manutenção, no todo ou em parte, observados os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e interesse público.

Assinado por Edenilson De Melo Chaves Silva (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?3bba9d95-ba99-4414-9d0d-3aef43f8aa54

Edenilson De Melo Chaves Silva
Assessor Jurídico

PERUÍBE, 26 de Março de 2026

Assinado por Edenilson De Melo Chaves Silva (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?3bba9d95-ba99-4414-9d0d-3aef43f8aa54

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 27/03/2026 09:30:10

LOCAL:

5 - GABINETE DO PREFEITO

ANEXOS:

decisao Proc. 22.899.2025 - Mantem Inabilitacao |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 239 até 239

FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

Peruíbe, 27 de Março de 2026

PROCESSO: 22.899/2025
RECORRENTE: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME
ASSUNTO: RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME**, em face de sua inabilitação no âmbito da Concorrência nº 11/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa para reforma e adequação do Centro de Artes Marciais.

Constam dos autos manifestações técnicas distintas, sendo uma de natureza contábil, que conclui pelo não provimento do recurso, e outra de natureza fiscal, que acolhe parcialmente as alegações recursais.

É o relatório. Decido.

No que se refere à **qualificação econômico-financeira**, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou, no momento da habilitação, o balanço patrimonial do exercício de 2023 com o devido registro e autenticação perante a Junta Comercial, limitando-se a juntar documento que não possui validade jurídica equivalente.

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas requisito essencial para aferição da capacidade econômico-financeira do licitante**,** em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à legislação vigente.

Ademais, eventual diligência não pode ser utilizada para suprir a ausência de documento essencial, mas apenas para esclarecer ou complementar informação já existente, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da inabilitação sob este fundamento.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?8a644c89-abdc-4ba3-85a7-bae77e7005a7

Por outro lado, quanto ao **aspecto fiscal**, verifica-se a ocorrência de falha procedimental na condução da diligência, uma vez que não foi observado, de forma integral, o meio previsto no edital. Tal circunstância justifica o acolhimento das alegações recursais exclusivamente neste ponto.

Todavia, cumpre destacar que a eventual superação da irregularidade fiscal não tem o condão de afastar a inabilitação da empresa, uma vez que subsiste motivo autônomo e suficiente, de natureza contábil, apto a ensejar sua exclusão do certame.

Diante do exposto:

a) **CONHEÇO** do recurso administrativo interposto, por ser tempestivo;

b) **DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO**, apenas para reconhecer a procedência das alegações quanto ao aspecto fiscal;

c) **NEGO-LHE PROVIMENTO quanto ao resultado final**, mantendo-se a **inabilitação da empresa**, em razão do não atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?8a644c89-abdc-4ba3-85a7-bae77e7005a7

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 27/03/2026 09:49:17

DE:
5 - GABINETE DO PREFEITO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
Para prosseguimento conforme decisão anexa.

FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

PERUÍBE, 27 de Março de 2026

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?b04f67f0-9eff-4f3a-a1b3-92ac1378fea4

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 27/03/2026 10:43:03

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
PARA PROSSEGUIMENTO

Wilson Teixeira Ferreira

PERUÍBE, 27 de Março de 2026

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 27/03/2026 15:23:03

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Analise Fiscal e Juridica ref RECURSO - ALEXANDRE ROBERTO - C 11.25 | Analise CONTABIL - Recurso Alexandre Roberto C 11.25 | Manifestacao PREFEITO - RECURSO - ALEXANDRE ROBERTO - C 11.25 | Resposta ao RECURSO- -ALEXANDRE ROBERTO - C 11.25 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 243 até 246

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 27 de Março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1000
CNPJ 46.578.514/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ANÁLISE PARCIAL (FISCAL) AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME

Em análise PARCIAL ao recurso interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.827.764/0001-50, especificamente quanto ao fato do não cumprimento pela empresa referente a diligência para apresentação da "prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através de Certidão Negativa de Tributos (**Mobiliários**)" visto encontrar-se na condição de ME/EPP, com data de validade devidamente atualizada.

Alega o recorrente que não recebeu o email de diligência enviado por este departamento de licitações dando o prazo legal para o cumprimento previsto na Lei Complementar 123/2006, bem como nos termos do edital, e que a diligência deveria ser realizado via Plataforma ComprasBR.

De fato, o edital especifica que os procedimentos deverão ser realizados via plataforma, o que leva esse pregoeiro a **conceder razão às alegações apresentadas** especificamente quanto ao item que levou asa inabilitação, abaixo reproduzido:

> *"(...) a empresa não atendeu ao item: 11.16 "e" (apresentou a prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através de Certidão Negativa de Tributos (**Mobiliários**) referente ao objeto desta licitação, emitida pelo Município sede da empresa licitante com data de validade vencida em 06/08/2025, sendo que a abertura das propostas da licitação ocorreu em 23/01/2026). Tendo em vista que a empresa apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP, foi realizado diligência junto à empresa via email mencionado no preenchimento do anexo 9 do edital completo (arsconstrutora@outlook.com), dando o prazo de 5 dias úteis para que a empresa regularizasse a respectiva certidão com a apresentação do documento devidamente atualizado, pelo benefício de estar enquadrado na condição de ME/EPP conforme lei complementar 123/2006, porém a empresa não cumpriu com o possibilitado em diligência."*

Portanto, concluímos a análise **PARCIAL** do recurso (visto que o recurso possui também alegações de natureza contábil as quais foram analisadas pelo contador do Município em parecer próprio e apartado), **CONCEDENDO RAZÕES às alegações apresentadas de natureza fiscal.**

Atenciosamente

Wilson Teixeira Ferreira
Agente de Contratação

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2ab47446-43c2-4f93-bf23-2c5d006e5a3b

PARECER CONTÁBIL	
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL	
RECURSO.	CONCORRÊNCIA: 11/2025
Processo Administrativo: 22.899/2025	
Requerente:	Secretaria Municipal de Administração
EMPRESA:	ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA

A

Secretaria Municipal de Administração

Em resposta a vossa solicitação, informamos o que segue:

I – Dos Fatos

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA, CNPJ nº 23.827.764/0001-50, em face da decisão que à inabilitou na fase de Qualificação econômico-financeira do Processo Licitatório - Concorrência (11/2025), cujo objeto é a contratação de empresa para reforma e adequação do centro de artes marciais.

A inabilitação, decorreu da ausência de apresentação no momento oportuno, do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do exercício 2023, devidamente formalizados com registro e autenticação na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil.

Em seu recurso, alega que:

> "tal afirmação **não procede**. A empresa apresentou: "
>
> - "Balanço patrimonial referente ao exercício de 2023, que foi devidamente REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE SP - JUCESP, e"
> - "Balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, sendo este o mais recente da empresa, e também devidamente registrado na Junta Comercial. "

No entanto, ao analisarmos o Balanço de 2023 apresentado pela empresa, podemos observar que não consta **registro e autenticação pela JUCESP, tratando-se apenas de um REQUERIMENTO CAPA, como é possível constatar no anexo:**



JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400086337

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Arquivamento de Balanço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - ME		ME
LOGRADOURO		NÚMERO
10A AVENIDA AVENIDA HENRIQUE FRANCO		151
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
FUNDOS	LIMOEIRO	08051520

Ademais, analisando o documento identificamos que o **ATO** praticado por meio desse **requerimento**, foi o arquivamento do balanço. Inclusive com o recolhimento de taxa, conforme consta no próprio documento.



SÃO PAULO | SP

E-MAIL	TELEFONE
eliane.santos@saromcontabil.com.br	

NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	23827764000150	35130550786

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: LEANDRO DOS SANTOS - Responsável

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

gov.br Documento assinado digitalmente LEANDRO DOS SANTOS Data: 26/06/2024 15:26:41 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALORES RECOLHIDOS

DARE R$ 150,99

DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

26/06/2024 Página 1 de 1

O ato de apresentação do balanço devidamente formalizado (registro e autenticação), se dará pela entrega completa do documento, inclusive com o **TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO,** do contrário não terá validade.

Isso fica claro ao analisarmos o anexo abaixo que foi emitido no site da JUCESP. O qual deveria ter sido apresentado pela empresa licitante.

Portanto, não procede a alegação da empresa que “o balanço estava registrado”.



II – Do Direito

Tal exigência visa garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade das informações contábeis apresentadas, sendo condição essencial para aferição da capacidade econômico-financeira do licitante.

O **requerimento** apresentado, embora demonstre diligência por parte da empresa, não supre a exigência legal, pois:

- Não permite a verificação da regularidade formal dos documentos contábeis;

- Não possui valor jurídico equivalente ao documento registrado e autenticado;

- Não atende ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga a Administração a observar fielmente as condições estabelecidas no edital.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, embora reconheça a possibilidade de flexibilização em casos excepcionais, não autoriza a aceitação de documentos que deveriam estar formalizados na data da entrega da proposta, conforme dispõe o art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, o mesmo dispositivo legal, que trata da realização de diligências, não pode ser utilizado para sanar ausência de documento essencial, mas apenas para esclarecer ou complementar informações já existentes e válidas.

Como no caso em tela, podemos observar que no momento que os documentos do exercício 2023 foram encaminhados, os mesmos não estavam devidamente formalizados.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que o recurso interposto pela empresa, não merece provimento, uma vez que não foram apresentados, no momento oportuno, os documentos contábeis exigidos devidamente registrados e autenticados, conforme determina a legislação vigente.

A decisão de inabilitação encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

É o parecer.

Peruíbe, 19 de março de 2026.

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884

Assinado de forma digital por TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Dados: 2026.03.19 12:23:21 -03'00'

Tassio Marcel Barros Fernandes
CONTADOR
CRC-SP 297660/0-5

PROCESSO: 22.899/2025
RECORRENTE: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME
ASSUNTO: RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME**, em face de sua inabilitação no âmbito da Concorrência nº 11/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa para reforma e adequação do Centro de Artes Marciais.

Constam dos autos manifestações técnicas distintas, sendo uma de natureza contábil, que conclui pelo não provimento do recurso, e outra de natureza fiscal, que acolhe parcialmente as alegações recursais.

É o relatório. Decido.

No que se refere à **qualificação econômico-financeira**, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou, no momento da habilitação, o balanço patrimonial do exercício de 2023 com o devido registro e autenticação perante a Junta Comercial, limitando-se a juntar documento que não possui validade jurídica equivalente.

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas requisito essencial para aferição da capacidade econômico-financeira do licitante**,** em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à legislação vigente.

Ademais, eventual diligência não pode ser utilizada para suprir a ausência de documento essencial, mas apenas para esclarecer ou complementar informação já existente, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da inabilitação sob este fundamento.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?8a644c89-abdc-4ba3-85a7-bae77e7005a7

Por outro lado, quanto ao **aspecto fiscal**, verifica-se a ocorrência de falha procedimental na condução da diligência, uma vez que não foi observado, de forma integral, o meio previsto no edital. Tal circunstância justifica o acolhimento das alegações recursais exclusivamente neste ponto.

Todavia, cumpre destacar que a eventual superação da irregularidade fiscal não tem o condão de afastar a inabilitação da empresa, uma vez que subsiste motivo autônomo e suficiente, de natureza contábil, apto a ensejar sua exclusão do certame.

Diante do exposto:

a) **CONHEÇO** do recurso administrativo interposto, por ser tempestivo;

b) **DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO**, apenas para reconhecer a procedência das alegações quanto ao aspecto fiscal;

c) **NEGO-LHE PROVIMENTO quanto ao resultado final**, mantendo-se a **inabilitação da empresa**, em razão do não atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?8a644c89-abdc-4ba3-85a7-bae77e7005a7

PROCESSO: 22.899/2025
RECORRENTE: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME
ASSUNTO: RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2025

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME**, em face de sua inabilitação no âmbito da Concorrência nº 11/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa para reforma e adequação do Centro de Artes Marciais.

Constam dos autos manifestações técnicas distintas, sendo uma de natureza contábil, que conclui pelo não provimento do recurso, e outra de natureza fiscal, que acolhe parcialmente as alegações recursais.

É o relatório. Decido.

No que se refere à **qualificação econômico-financeira**, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou, no momento da habilitação, o balanço patrimonial do exercício de 2023 com o devido registro e autenticação perante a Junta Comercial, limitando-se a juntar documento que não possui validade jurídica equivalente.

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas requisito essencial para aferição da capacidade econômico-financeira do licitante**,** em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à legislação vigente.

Ademais, eventual diligência não pode ser utilizada para suprir a ausência de documento essencial, mas apenas para esclarecer ou complementar informação já existente, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da inabilitação sob este fundamento.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?8a644c89-abdc-4ba3-85a7-bae77e7005a7

Por outro lado, quanto ao **aspecto fiscal**, verifica-se a ocorrência de falha procedimental na condução da diligência, uma vez que não foi observado, de forma integral, o meio previsto no edital. Tal circunstância justifica o acolhimento das alegações recursais exclusivamente neste ponto.

Todavia, cumpre destacar que a eventual superação da irregularidade fiscal não tem o condão de afastar a inabilitação da empresa, uma vez que subsiste motivo autônomo e suficiente, de natureza contábil, apto a ensejar sua exclusão do certame.

Diante do exposto:

a) **CONHEÇO** do recurso administrativo interposto, por ser tempestivo;

b) **DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO**, apenas para reconhecer a procedência das alegações quanto ao aspecto fiscal;

c) **NEGO-LHE PROVIMENTO quanto ao resultado final**, mantendo-se a **inabilitação da empresa**, em razão do não atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?8a644c89-abdc-4ba3-85a7-bae77e7005a7

PARECER CONTÁBIL	
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL	
RECURSO.	CONCORRÊNCIA: 11/2025
Processo Administrativo: 22.899/2025	
Requerente:	Secretaria Municipal de Administração
EMPRESA:	ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA

A

Secretaria Municipal de Administração

Em resposta a vossa solicitação, informamos o que segue:

I – Dos Fatos

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA, CNPJ nº 23.827.764/0001-50, em face da decisão que à inabilitou na fase de Qualificação econômico-financeira do Processo Licitatório - Concorrência (11/2025), cujo objeto é a contratação de empresa para reforma e adequação do centro de artes marciais.

A inabilitação, decorreu da ausência de apresentação no momento oportuno, do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do exercício 2023, devidamente formalizados com registro e autenticação na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil.

Em seu recurso, alega que:

> “tal afirmação **não procede**. A empresa apresentou: ”
>
> - “Balanço patrimonial referente ao exercício de 2023, que foi devidamente REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE SP - JUCESP, e”
> - “Balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, sendo este o mais recente da empresa, e também devidamente registrado na Junta Comercial. ”

No entanto, ao analisarmos o Balanço de 2023 apresentado pela empresa, podemos observar que não consta **registro e autenticação pela JUCESP, tratando-se apenas de um REQUERIMENTO CAPA, como é possível constatar no anexo:**



JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400086337

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)		
Arquivamento de Balanço		
NOME EMPRESARIAL		PORTE
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - ME		ME
LOGRADOURO		NÚMERO
10A AVENIDA AVENIDA HENRIQUE FRANCO		151
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
FUNDOS	LIMOEIRO	08051520

Ademais, analisando o documento identificamos que o **ATO** praticado por meio desse **requerimento**, foi o arquivamento do balanço. Inclusive com o recolhimento de taxa, conforme consta no próprio documento.



SÃO PAULO | SP

E-MAIL	TELEFONE
eliane.santos@saromcontabil.com.br	

NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	23827764000150	35130550786

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: LEANDRO DOS SANTOS - Responsável

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

gov.br Documento assinado digitalmente LEANDRO DOS SANTOS Data: 26/06/2024 15:26:41 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALORES RECOLHIDOS

DARE R$ 150,99

DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

26/06/2024 Página 1 de 1

O ato de apresentação do balanço devidamente formalizado (registro e autenticação), se dará pela entrega completa do documento, inclusive com o **TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO,** do contrário não terá validade.

Isso fica claro ao analisarmos o anexo abaixo que foi emitido no site da JUCESP. O qual deveria ter sido apresentado pela empresa licitante.

Portanto, não procede a alegação da empresa que “o balanço estava registrado”.



II – Do Direito

Tal exigência visa garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade das informações contábeis apresentadas, sendo condição essencial para aferição da capacidade econômico-financeira do licitante.

O **requerimento** apresentado, embora demonstre diligência por parte da empresa, não supre a exigência legal, pois:

- Não permite a verificação da regularidade formal dos documentos contábeis;

- Não possui valor jurídico equivalente ao documento registrado e autenticado;

- Não atende ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga a Administração a observar fielmente as condições estabelecidas no edital.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, embora reconheça a possibilidade de flexibilização em casos excepcionais, não autoriza a aceitação de documentos que deveriam estar formalizados na data da entrega da proposta, conforme dispõe o art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, o mesmo dispositivo legal, que trata da realização de diligências, não pode ser utilizado para sanar ausência de documento essencial, mas apenas para esclarecer ou complementar informações já existentes e válidas.

Como no caso em tela, podemos observar que no momento que os documentos do exercício 2023 foram encaminhados, os mesmos não estavam devidamente formalizados.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que o recurso interposto pela empresa, não merece provimento, uma vez que não foram apresentados, no momento oportuno, os documentos contábeis exigidos devidamente registrados e autenticados, conforme determina a legislação vigente.

A decisão de inabilitação encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

É o parecer.

Peruíbe, 19 de março de 2026.

TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884

Assinado de forma digital por TASSIO MARCEL BARROS FERNANDES:32622389884
Dados: 2026.03.19 12:23:21 -03'00'

Tassio Marcel Barros Fernandes
CONTADOR
CRC-SP 297660/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1000
CNPJ 46.578.514/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ANÁLISE PARCIAL (FISCAL) AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME

Em análise PARCIAL ao recurso interposto pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.827.764/0001-50, especificamente quanto ao fato do não cumprimento pela empresa referente a diligência para apresentação da "prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através de Certidão Negativa de Tributos (**Mobiliários**)" visto encontrar-se na condição de ME/EPP, com data de validade devidamente atualizada.

Alega o recorrente que não recebeu o email de diligência enviado por este departamento de licitações dando o prazo legal para o cumprimento previsto na Lei Complementar 123/2006, bem como nos termos do edital, e que a diligência deveria ser realizado via Plataforma ComprasBR.

De fato, o edital especifica que os procedimentos deverão ser realizados via plataforma, o que leva esse pregoeiro a **conceder razão às alegações apresentadas** especificamente quanto ao item que levou asa inabilitação, abaixo reproduzido:

> *"(...) a empresa não atendeu ao item: 11.16 "e" (apresentou a prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através de Certidão Negativa de Tributos (**Mobiliários**) referente ao objeto desta licitação, emitida pelo Município sede da empresa licitante com data de validade vencida em 06/08/2025, sendo que a abertura das propostas da licitação ocorreu em 23/01/2026). Tendo em vista que a empresa apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP, foi realizado diligência junto à empresa via email mencionado no preenchimento do anexo 9 do edital completo (arsconstrutora@outlook.com), dando o prazo de 5 dias úteis para que a empresa regularizasse a respectiva certidão com a apresentação do documento devidamente atualizado, pelo benefício de estar enquadrado na condição de ME/EPP conforme lei complementar 123/2006, porém a empresa não cumpriu com o possibilitado em diligência."*

Portanto, concluímos a análise **PARCIAL** do recurso (visto que o recurso possui também alegações de natureza contábil as quais foram analisadas pelo contador do Município em parecer próprio e apartado), **CONCEDENDO RAZÕES às alegações apresentadas de natureza fiscal.**

Atenciosamente

Wilson Teixeira Ferreira
Agente de Contratação

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2ab47446-43c2-4f93-bf23-2c5d006e5a3b

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 27/03/2026 15:36:09

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Ed_Julg_hab e proposta C 11.2025 - APOS JULG RECURSO E CONTRA-RAZOES |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 248 até 248

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 27 de Março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000
Fone (0xx13) 3451.1028/1088
CNPJ 46.578.514/0001-20

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONCORRÊNCIA N° 11/2025

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APÓS RESPECTIVAS FASES DE ANÁLISE DE RECURSOS E CONTRA-RAZÕES

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe, por seu Agente de Contratação, comunica que após minuciosa análise do recurso impetrado pela empresa **ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME,** inscrita no CNPJ sob nº 23.827.764/0001-50; bem como as contra-razões apresentadas pela empresa **TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.398/0001-30, pelos setores competentes Secretaria, torna público (manifestações em anexo), para fins de conhecimento aos interessados, o **resultado do julgamento da habilitação e classificação após respectivas fases de recursos e contra-razões,** referente a Concorrência nº 11/2025:

FICA MANTIDO HABILITADA E CLASSIFICADA A EMPRESA ABAIXO

TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.292.398/0001-30, estabelecida a Rua Riachuelo nº 40, na cidade de Peruibe/SP, foi considerada habilitada e classificada por atender a todos os requisitos exigidos em edital. Valor total da proposta readequada: **R$ 101.500,00** (cento e um mil e quinhentos reais).

Portanto, diante do resultado exposto acima e superado as fases de recursos e contra-razões referente ao julgamento da habilitação e classificação da presente Concorrência 11/2025, o respectivo processo será encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para que se promova os procedimentos e os efeitos legais de homologação/adjudicação do presente certame.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 27 DE MARÇO DE 2026.

WILSON TEIXEIRA FERREIRA
Agente de Contratação

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?e957497e-73f1-44c0-93c5-ff3d626aead3

Comprovante de Juntada do protocolo 22899/2025 27/03/2026 16:27:49

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Ata sessao C 11.25 em 27.03.26 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 22899/2025 os documentos de número 250 até 250

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 27 de Março de 2026

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 11/2025

Nº Ata: **1** Nº Edital: **C 11/2025** Nº Processo: **22899/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 09:06:37 do dia 23 de janeiro do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP, situada no(a) Rua Nilo Soares Ferreira - 50 - Centro, Peruíbe/SP, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº C 11/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS.

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **1** Valor Arrematado: **101.500,0(** Valor Estimado: **112.730,00**

Licitante Vencedor: **tecnojad construtora eireli**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor	**Status**
1	22/01/2026 16:51:24	Licitante 01	**112.588,00**	C
2	23/01/2026 06:51:57	Licitante 02	**112.730,00**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
1	23/01/2026 09:43:52	Licitante 02	**112.000,00**
2	23/01/2026 09:52:02	Licitante 01	**111.500,00**
3	23/01/2026 09:52:38	Licitante 02	**111.000,00**
4	23/01/2026 09:53:54	Licitante 01	**110.500,00**
5	23/01/2026 09:54:10	Licitante 02	**109.000,00**
6	23/01/2026 09:56:08	Licitante 01	**108.500,00**
7	23/01/2026 09:56:16	Licitante 02	**107.000,00**
8	23/01/2026 09:56:49	Licitante 01	**106.500,00**
9	23/01/2026 09:57:01	Licitante 02	**106.000,00**
10	23/01/2026 09:57:11	Licitante 01	**105.500,00**
11	23/01/2026 09:57:26	Licitante 02	**105.000,00**
12	23/01/2026 09:57:35	Licitante 01	**104.500,00**
13	23/01/2026 09:57:40	Licitante 02	**104.000,00**
14	23/01/2026 09:57:51	Licitante 01	**103.500,00**
15	23/01/2026 09:58:14	Licitante 02	**103.000,00**
16	23/01/2026 09:58:31	Licitante 01	**102.500,00**
17	23/01/2026 09:58:41	Licitante 02	**102.000,00**
18	23/01/2026 09:58:55	Licitante 01	**101.500,00**
19	23/01/2026 09:59:07	Licitante 02	**101.000,00**

EVENTOS			
Evento	**Data/Hora Inicial do**	**Data/Hora Final do**	**Vezes**
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	23/01/2026 09:06:37	23/01/2026 09:42:15	1ª
ANCES	23/01/2026 09:42:15	23/01/2026 10:02:16	1ª
BERTURA DE VISTAS	23/01/2026 10:02:15	23/01/2026 10:09:49	1ª

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha), Jussara Aparecida De Lima Britto (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?d1ecbd98-8288-4696-9f1a-dcd378d9b8b5

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 11/2025

EVENTOS			
Evento	**Data/Hora Inicial do**	**Data/Hora Final do**	**Vezes**
HABILITAÇÃO	23/01/2026 10:09:49	02/03/2026 10:04:53	1ª
ABERTURA DE VISTAS	02/03/2026 10:04:52	02/03/2026 10:05:53	2ª
HABILITAÇÃO	02/03/2026 10:05:53	06/03/2026 16:32:35	2ª
RECURSO	06/03/2026 16:32:35	27/03/2026 16:26:13	1ª
ADJUDICAÇÃO	27/03/2026 16:25:36	27/03/2026 16:26:00	1ª
ADJUDICAÇÃO	27/03/2026 16:26:13		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	23/01/2026 09:06:37	Às 09:06:37 do dia 23 de janeiro do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP, situada no(a) Rua Nilo Soares Ferreira - 50 - Centro, Peruíbe/SP, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº C 11/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS.
SISTEMA	23/01/2026 09:06:37	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	23/01/2026 09:06:37	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:12:03	SENHORES LICITANTES BOM DIA: PROPOSTAS ABERTAS E RETORNAREMOS ÀS 09:30 HORAS PARA INÍCIO DA DISPUSTA DE LANCES. FIQUEM ATENTOS!
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:40:54	ATENÇÃO SENHORES: EM INSTANTES IREMOS AOS LANCES!
LICITANTE 02	23/01/2026 09:41:32	bom dia a todos
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:41:39	SENHORES LICITANTES: O TEMPO INICIAL DE OFERTA DE LANCES DE CADA LOTE SERÁ DE 10 MINUTOS. APÓS, PODERÁ OCORRER PRORROGAÇÕES AUTOMÁTICAS PELO SISTEMA A CADA 2 MINUTOS SE HOUVEREM NOVOS LANCES NO LOTE.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:42:06	VAMOS AOS LANCES. TENHAM TODOS UMA EXCELENTE DISPUTA.
SISTEMA	23/01/2026 09:42:15	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 112.730,00.
SISTEMA	23/01/2026 09:42:15	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 112.588,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:42:15	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:42:15	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	23/01/2026 09:42:15	Declaro iniciada a fase de LANCES.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:42:31	FASE DE LANCES INICIADA! DÊEM SUAS MELHORES OFERTAS!
LICITANTE 02	23/01/2026 09:43:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 112.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:46:42	VAMOS MELHORAR ESTAS OFERTAS! ESTÃO LONGE DE NOSSAS EXPECTATIVAS!
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 09:50:44	O TEMPO ESTÁ SE ESGOTANDO! DÊEM SUAS MELHORES OFERTAS!
LICITANTE 01	23/01/2026 09:52:02	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 111.500,00.
SISTEMA	23/01/2026 09:52:15	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:52:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 111.000,00.
LICITANTE 01	23/01/2026 09:53:54	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 110.500,00.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:54:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 109.000,00.
SISTEMA	23/01/2026 09:54:15	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	23/01/2026 09:56:08	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 108.500,00.
SISTEMA	23/01/2026 09:56:15	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:56:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 107.000,00.
CITANTE 01	23/01/2026 09:56:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 106.500,00.
CITANTE 02	23/01/2026 09:57:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 106.000,00.

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha), Jussara Aparecida De Lima Britto (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?d1ecbd98-8288-4696-9f1a-dcd378d9b8b5

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 11/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 01	23/01/2026 09:57:11	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 105.500,00.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:57:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 105.000,00.
LICITANTE 01	23/01/2026 09:57:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 104.500,00.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:57:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 104.000,00.
LICITANTE 01	23/01/2026 09:57:51	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 103.500,00.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:58:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 103.000,00.
SISTEMA	23/01/2026 09:58:15	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	23/01/2026 09:58:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 102.500,00.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:58:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 102.000,00.
LICITANTE 01	23/01/2026 09:58:55	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 101.500,00.
LICITANTE 02	23/01/2026 09:59:07	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 101.000,00.
SISTEMA	23/01/2026 10:00:15	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	23/01/2026 10:02:16	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	23/01/2026 10:02:16	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:09:42	Fase de disputa de lances encerrada. Passaremos à fase de habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:09:49	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:10:26	ATENÇÃO LICITANTE PREVIAMENTE VENCEDOR DA DISPUTA - ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME - Apelido: Licitante 02: FAVOR ENCAMINHAR A PLANILHA DE PREÇO DEVIDAMENTE READEQUADA PARA O VALOR FINAL ARREMATADO PARA O EMAIL admpbe@gmail.com. PRAZO INICIAL DE ENVIO: EM ATÉ 24 HORAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:10:33	SENHORES LICITANTES, COMUNICAMOS QUE NESTE MOMENTO SUSPENDEREMOS A SESSÃO PARA ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO AOS SETORES TÉCNICOS PARA ANÁLISE.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:10:38	A DATA E HORÁRIO PREVISTOS PARA RETORNO DA SESSÃO COM A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE PREVIAMENTE VENCEDOR E CONTINUIDADE DO CERTAME CONFORME EDITAL, SERÁ FEITO ATRAVÉS DE COMUNICADO E DISPONIBILIZADO NESTE PORTAL. FAVOR ACOMPANHAREM.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:10:45	AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES E ENCERRAREMOS A SESSÃO, DEVENDO O LICITANTE OBSERVAR O ITEM 11.4.1. DO EDITAL COMPLETO: “11.4.1 FICA A LICITANTE CIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS COMUNICADOS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO ANDAMENTO DO PRESENTE PREGÃO, INSERIDOS PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASBR, RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PERDAS DE NEGÓCIOS, PRAZOS, OBRIGAÇÕES E DEMAIS ATOS INERENTE AO CERTAME.”
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:10:50	A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA!
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/01/2026 10:10:55	SESSÃO ENCERRADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/02/2026 10:11:19	COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 11/2025 A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que a Concorrência nº 11/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS, retornará sua sessão no dia 02/03/2026 às 10:00 horas para divulgação do resultado da fase de habiltação e classificação da empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.827.764/0001-50. O respectivo resultado já estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e após os procedimentos de divulgação do resultado da habilitação, será dado o devido prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação. PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2026. WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Pregoeiro
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:00:47	SENHORES, BOM DIA! CONFORME COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME - Apelido: Licitante 02, INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS E DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:02:52	A EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME - Apelido: Licitante 02 FOI JULGADA INABILITADA E DESCLASSIFICADA PELOS SEGUINTES MOTIVOS:
GENTE DE ONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:03:38	A EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME - Apelido: Licitante 02 FOI JULGADA INABILITADA E DESCLASSIFICADA PELOS SEGUINTES MOTIVOS: a) Conforme parecer conclusivo de análise contábil, expedido pelo contador do município e disponível na íntegra na Plataforma ComprasBR, na aba “dados do edital”, o qual reproduzimos em síntese: “Situação financeira não aprovada pelo não cumprimento do item 11.17 “a” Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha), Jussara Aparecida De Lima Britto (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?d1ecbd98-8288-4696-9f1a-dcd378d9b8b5

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 11/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:03:38	exigíveis na forma da lei. A empresa apresentou os Balanços referentes aos exercícios de 2024 e 2023; contudo, o demonstrativo relativo ao exercício de 2023 não se encontra devidamente formalizado, pois carece de autenticação e registro na JUCESP ou em cartório de registro civil. Tal ausência impede a validação formal e compromete a comprovação da veracidade das informações apresentadas. Portanto, diante do exposto, conclui-se que o licitante não atendeu aos requisitos estabelecidos no item 11.17 (Qualificação Econômico-Financeira), encontrando-se inapto para prosseguir à próxima etapa da fase de julgamento da habilitação, conforme previsto no Edital Concorrência nº 11/2025.” b) Conforme análise fiscal e jurídica, disponível na íntegra na Plataforma ComprasBR, na aba “dados do edital”, o qual reproduzimos em síntese: a empresa não atendeu ao item: 11.16 “e” (apresentou a prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa de Tributos (Mobiliários) referente ao objeto desta licitação, emitida pelo Município sede da empresa licitante com data de validade vencida em 06/08/2025, sendo que a abertura das propostas da licitação ocorreu em 23/01/2026). Tendo em vista que a empresa apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP, foi realizado diligência junto à empresa via email mencionado no preenchimento do anexo 9 do edital completo (arsconstrutora@outlook.com), dando o prazo de 5 dias úteis para que a empresa regularizasse a respectiva certidão com a apresentação do documento devidamente atualizado, pelo benefício de estar enquadrado na condição de ME/EPP conforme lei complementar 123/2006, porém a empresa não cumpriu com o possibilitado em diligência.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:04:53	Inabilitado o licitante ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME pelo motivo: a) Conforme parecer conclusivo de análise contábil, expedido pelo contador do município e disponível na íntegra na Plataforma ComprasBR, na aba “dados do edital”; b) Conforme análise fiscal e jurídica, disponível na íntegra na Plataforma ComprasBR, na aba “dados do edital”..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:05:44	Licitante 01 - valor aceito. Passaremos à fase de habilitação e prosseguimento do certame.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:05:53	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:06:36	ATENÇÃO LICITANTE PREVIAMENTE VENCEDOR DA DISPUTA - tecnojad construtora eireli - Apelido: Licitante 01: FAVOR ENCAMINHAR A PLANILHA DE PREÇO DEVIDAMENTE READEQUADA PARA O VALOR FINAL ARREMATADO PARA O EMAIL admpbe@gmail.com. PRAZO INICIAL DE ENVIO: EM ATÉ 24 HORAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:06:43	SENHORES LICITANTES, COMUNICAMOS QUE NESTE MOMENTO SUSPENDEREMOS A SESSÃO PARA ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO AOS SETORES TÉCNICOS PARA ANÁLISE.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:06:50	A DATA E HORÁRIO PREVISTOS PARA RETORNO DA SESSÃO COM A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE PREVIAMENTE VENCEDOR E CONTINUIDADE DO CERTAME CONFORME EDITAL, SERÁ FEITO ATRAVÉS DE COMUNICADO E DISPONIBILIZADO NESTE PORTAL. FAVOR ACOMPANHAREM.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:06:55	AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LICITANTES E ENCERRAREMOS A SESSÃO, DEVENDO O LICITANTE OBSERVAR O ITEM 11.4.1. DO EDITAL COMPLETO: “11.4.1 FICA A LICITANTE CIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DE EVENTUAIS COMUNICADOS E DOCUMENTOS PERTINENTES AO ANDAMENTO DO PRESENTE PREGÃO, INSERIDOS PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASBR, RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS PERDAS DE NEGÓCIOS, PRAZOS, OBRIGAÇÕES E DEMAIS ATOS INERENTE AO CERTAME.”
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/03/2026 10:07:02	A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DIA! SESSÃO ENCERRADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/03/2026 16:33:41	COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 11/2025 A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que a Concorrência nº 11/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS, retornará sua sessão no dia 06/03/2026 às 16:30 horas para divulgação do resultado da fase de habiltação e classificação da empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.398/0001-30. O respectivo resultado já estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e após os procedimentos de divulgação do resultado da habilitação, será dado o devido prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação. PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 05 DE MARÇO DE 2026. WILSON TEIXEIRA FERREIRA - Agente de Contratação
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 16:30:22	SENHORES, BOA TARDE! CONFORME COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA tecnojad construtora eireli - Apelido: Licitante 01, INICIAREMOS OS PROCEDIMENTOS E DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 16:31:37	Habilitado o licitante tecnojad construtora eireli pelo motivo: Por atender a todos os requisitos exigidos em edital, conforme análises técnicas pelos setores competentes, disponível nesta Plataforma ComprasBR na aba "dados do edital"..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 16:32:27	SENHORES LICITANTES: APÓS ANÁLISE PELOS SETORES COMPETENTES DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA DO LOTE, CONSTATOU-SE ESTAR HABILITADA E CLASSIFICADA, POR ATENDER A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM EDITAL. PORTANTO, ABRE-SE NESTE MOMENTO, O PRAZO DE ATÉ 30 MINUTOS PARA INTENÇÃO DE RECURSO, CONFORME DETERMINA O EDITAL DA LICITAÇÃO.
GENTE DE ONTRATAÇÃO	06/03/2026 16:32:35	Declaro habilitado o licitante tecnojad construtora eireli.
GENTE DE ONTRATAÇÃO	06/03/2026 16:32:35	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha), Jussara Aparecida De Lima Britto (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?d1ecbd98-8288-4696-9f1a-dcd378d9b8b5

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 11/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 16:32:43	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 1.
LICITANTE 02	06/03/2026 16:33:41	a EMPRESA ARS vem comunicar a intenção de protocolar recurso
SISTEMA	06/03/2026 16:34:12	Interesse recursal manifestado pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME para lote 1, motivo: Não concorda com a inabilitação.
SISTEMA	06/03/2026 17:02:43	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 17:05:07	Declaro concedido o prazo 3 dias para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital.
LICITANTE 02	06/03/2026 17:05:42	ok
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 17:07:21	ATENÇÃO LICITANTES: CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE RECURSAL PELA EMPRESA ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, INFORMAMOS QUE O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO É DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, UNICAMENTE VIA SISTEMA COMPRASBR EM CAMPO PRÓPRIO, OU SEJA, ATÉ O DIA 11/03/26 ATÉ ÀS 17:00 HORAS. FINDADO ESTE PRAZO E HAVENDO IMPETRAÇÃO DE RAZÕES DE RECURSO, SERÁ ABERTO O RESPECTIVO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES, OU SEJA, DO DIA 12/03/26 até 16/03/26 ATÉ ÁS 17:00 HORAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 17:07:56	A PRESENTE SESSÃO SERÁ ENCERRADA. TENHAM TODOS UM EXCELENTE DESCANSO! SESSÃO ENCERRADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/03/2026 16:25:02	CONCORRÊNCIA N° 11/2025 RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APÓS RESPECTIVAS FASES DE ANÁLISE DE RECURSOS E CONTRA-RAZÕES A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe, por seu Agente de Contratação, comunica que após minuciosa análise do recurso impetrado pela empresa ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob nº 23.827.764/0001-50; bem como as contra-razões apresentadas pela empresa TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.398/0001-30, pelos setores competentes Secretaria, torna público (manifestações em anexo), para fins de conhecimento aos interessados, o resultado do julgamento da habilitação e classificação após respectivas fases de recursos e contra-razões, referente a Concorrência nº 11/2025: FICA MANTIDO HABILITADA E CLASSIFICADA A EMPRESA ABAIXO TECNOJAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.292.398/0001-30, estabelecida a Rua Riachuelo nº 40, na cidade de Peruibe/SP, foi considerada habilitada e classificada por atender a todos os requisitos exigidos em edital. Valor total da proposta readequada: R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais). Portanto, diante do resultado exposto acima e superado as fases de recursos e contra-razões referente ao julgamento da habilitação e classificação da presente Concorrência 11/2025, o respectivo processo será encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para que se promova os procedimentos e os efeitos legais de homologação/adjudicação do presente certame. PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 27 DE MARÇO DE 2026. WILSON TEIXEIRA FERREIRA Agente de Contratação
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/03/2026 16:25:36	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/03/2026 16:26:00	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante tecnojad construtora eireli com o valor de R$ 101.500,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/03/2026 16:26:13	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME	23827764000150	a) Conforme parecer conclusivo de análise contábil, expedido pelo contador do município e disponível na íntegra na Plataforma ComprasBR, na aba “dados do edital”; b) Conforme análise fiscal e jurídica, disponível na íntegra na Plataforma ComprasBR, na aba “dados do edital”.

HABILITAÇÃO	
Licitante	**CNPJ**
tecnojad construtora eireli	10292398000130

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa tecnojad construtora eireli, CNPJ: 10292398000130

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha), Jussara Aparecida De Lima Britto (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?d1ecbd98-8288-4696-9f1a-dcd378d9b8b5

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: C 11/2025

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	**Intenção**	**Acolhimento de**
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA ME	23827764000150	06/03/2026 16:34:12	Não concorda com a inabilitação	11/03/2026 12:10:26

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	Valor
tecnojad construtora eireli	10292398000130	27/03/2026 16:26:00	**101.500,00**

Às 16:26 horas do dia 27 de março de 2026, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
Wilson Teixeira Ferreira **Agente de Contratação**	Jussara Aparecida de Lima Britto **Membro da Equipe**

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha), Jussara Aparecida De Lima Britto (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?d1ecbd98-8288-4696-9f1a-dcd378d9b8b5

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 27/03/2026 17:39:00

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

ANEXOS:
Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:
A SAJ

PARA MANIFESTAR-SE QUANTO POSSIBIILDADE DE HOMOLOGAÇÃO, VISO O DISPOSTO NA ATA DA SESSÃO EM ANEXO

WILSON

Wilson Teixeira Ferreira

PERUÍBE, 27 de Março de 2026

Assinado por Wilson Teixeira Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?b0a7836d-96dd-4efa-96e1-b4a100cefda1

589e0-6efb-42f0-98b2-1c2be7925772

Comprovante de Tramitação do protocolo 22899/2025 27/03/2026 17:42:57

DE:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 247 - ASSESSORIA JURIDICA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Parecer SAJ - Homologacao C 11.2025 |

DESPACHO:
Segue parecer.

Edenilson De Melo Chaves Silva
Assessor Jurídico

PERUÍBE, 27 de Março de 2026

Assinado por Edenilson De Melo Chaves Silva (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?3b545ccb-b0de-4ba4-98bb-6376d1891917