



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE**  
Estância Balneária - Estado de São Paulo  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Fonte 01:	CDHU
VERSÃO:	200
LEIS SOC.:	128,23%

**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRÓPRIA**

BDI: SEM

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO SAE

DATA: 17/04/2026

LOCAL: RUA ALFREDO GOMES, 86 - CENTRO

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
PMP	2025/06	CPU-01	1	CANTEIRO DE OBRAS COMPOSTO POR 1 CONTAINER TIPO DEPÓSITO E 1 BANHEIRO QUÍMICO, DISPONÍVEIS DURANTE TODO O PERÍODO ESTIPULADO PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UN			17.845,76
		SUB-ETAPA	1.1	EQUIPAMENTOS				17.845,76
CDHU	2026/01	02.02.150	1.2.1	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	UNMES	8,00	981,38	7.851,04
CDHU	2026/01	02.01.180	1.2.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	8,00	1.249,34	9.994,72

BRUNO PAVAN TAVANO  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU - A49054-7

