

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qty	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.688,20		R\$ 5.098,66		R\$ 15.040,68
1.1			PLACA DE OBRA				R\$ 2.286,00		R\$ 176,40		R\$ 2.462,40
1.1.1	CDHU	02.08.040	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00	R\$ 381,00	R\$ 2.286,00	R\$ 29,40	R\$ 176,40	R\$ 410,40	R\$ 2.462,40
1.2			CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 1.402,20		R\$ 4.789,20		R\$ 6.191,40
1.2.1	CDHU	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	60,00	R\$ 23,37	R\$ 1.402,20	R\$ 5,45	R\$ 327,00	R\$ 28,82	R\$ 1.729,20
1.2.2	CDHU	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,81	R\$ 828,60	R\$ 13,81	R\$ 828,60
1.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU 004	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,71	R\$ 3.633,60	R\$ 22,71	R\$ 3.633,60
1.3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				R\$ -		R\$ 133,06		R\$ 6.386,88
1.3.1	COMPOSIÇÃO	CPU 001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,06	R\$ 133,06	R\$ 133,06	R\$ 6.386,88
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 11.021,97		R\$ 13.635,68		R\$ 24.657,65
2.1	CDHU	03.01.250	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	157,63	R\$ 22,78	R\$ 3.590,81	R\$ 9,08	R\$ 1.431,28	R\$ 31,86	R\$ 5.022,09
2.2	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	103,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,63	R\$ 1.404,98	R\$ 13,63	R\$ 1.404,98
2.3	CDHU	04.05.040	RETIRADA DE SOALHO SOMENTE O TABLADO	M2	13,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,62	R\$ 235,22	R\$ 17,62	R\$ 235,22
2.4	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	7,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,84	R\$ 674,94	R\$ 90,84	R\$ 674,94
2.5	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	3,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,18	R\$ 1.635,04	R\$ 454,18	R\$ 1.635,04
2.6	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,20	R\$ 50,40	R\$ 25,20	R\$ 50,40
2.7	CDHU	04.08.040	RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS	M	7,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,94	R\$ 14,43	R\$ 1,94	R\$ 14,43
2.8	CDHU	04.08.100	RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL	M2	14,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,66	R\$ 329,47	R\$ 22,66	R\$ 329,47
2.9	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	1,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,26	R\$ 53,24	R\$ 35,26	R\$ 53,24
2.10	CDHU	04.09.060	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	M	6,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,10	R\$ 83,97	R\$ 12,10	R\$ 83,97

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
2.11	CDHU	03.03.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	M2	913,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,82	R\$ 6.230,54	R\$ 6,82	R\$ 6.230,54
2.12	CDHU	04.07.020	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M2	32,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,10	R\$ 456,84	R\$ 14,10	R\$ 456,84
2.13	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	75,96	R\$ 97,83	R\$ 7.431,16	R\$ 13,63	R\$ 1.035,33	R\$ 111,46	R\$ 8.466,49
3			FECHAMENTOS				R\$ 26.614,37		R\$ 2.900,54		R\$ 29.514,91
3.1	CDHU	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	13,89	R\$ 47,22	R\$ 655,88	R\$ 40,03	R\$ 556,01	R\$ 87,25	R\$ 1.211,89
3.2	COMPOSIÇÃO	CPU 005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19X E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	13,48	R\$ 522,17	R\$ 7.038,85	R\$ 163,76	R\$ 2.207,48	R\$ 685,93	R\$ 9.246,33
3.3	CDHU	14.30.410	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU	M2	77,14	R\$ 233,39	R\$ 18.003,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,39	R\$ 18.003,70
3.4	CDHU	26.02.060	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M2	3,60	R\$ 254,43	R\$ 915,94	R\$ 38,07	R\$ 137,05	R\$ 292,50	R\$ 1.052,99
4			REVESTIMENTOS				R\$ 32.589,38		R\$ 61.837,51		R\$ 94.426,89
4.1			REVESTIMENTOS INTERNOS				R\$ 23.870,59		R\$ 43.084,86		R\$ 66.955,45
4.1.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	618,71	R\$ 2,33	R\$ 1.441,59	R\$ 5,32	R\$ 3.291,53	R\$ 7,65	R\$ 4.733,12
4.1.2	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	618,71	R\$ 9,96	R\$ 6.162,35	R\$ 14,61	R\$ 9.039,35	R\$ 24,57	R\$ 15.201,70
4.1.3	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	575,76	R\$ 1,92	R\$ 1.105,45	R\$ 12,60	R\$ 7.254,57	R\$ 14,52	R\$ 8.360,02
4.1.4	CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	42,99	R\$ 104,59	R\$ 4.496,32	R\$ 45,33	R\$ 1.948,73	R\$ 149,92	R\$ 6.445,05
4.1.5	CDHU	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	575,76	5,59	R\$ 3.218,49	R\$ 13,44	R\$ 7.738,21	R\$ 19,03	R\$ 10.956,70
4.1.6	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	399,24	12,32	R\$ 4.918,63	R\$ 23,99	R\$ 9.577,76	R\$ 36,31	R\$ 14.496,39
4.1.7	CDHU	33.10.041	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	176,52	14,32	R\$ 2.527,76	R\$ 23,99	R\$ 4.234,71	R\$ 38,31	R\$ 6.762,47

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRAÇÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
4.2			PINTURA REVESTIMENTO EXTERNO				R\$ 8.718,79		R\$ 18.752,65		R\$ 27.471,44
4.2.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	187,56	2,33	R\$ 437,01	R\$ 5,32	R\$ 997,81	R\$ 7,65	R\$ 1.434,82
4.2.2	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	187,56	9,96	R\$ 1.868,09	R\$ 14,61	R\$ 2.740,25	R\$ 24,57	R\$ 4.608,34
4.2.3	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	187,56	1,92	R\$ 360,11	R\$ 12,60	R\$ 2.363,25	R\$ 14,52	R\$ 2.723,36
4.2.4	CDHU	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	338,00	5,59	R\$ 1.889,42	R\$ 13,44	R\$ 4.542,72	R\$ 19,03	R\$ 6.432,14
4.2.5	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	338,00	12,32	R\$ 4.164,16	R\$ 23,99	R\$ 8.108,62	R\$ 36,31	R\$ 12.272,78
5			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.057,70		R\$ 1.767,14		R\$ 2.824,84
5.1	CDHU	32.17.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M2	184,27	5,74	R\$ 1.057,70	R\$ 9,59	R\$ 1.767,14	R\$ 15,33	R\$ 2.824,84
6			FORRO				R\$ 15.733,93		R\$ 8.591,67		R\$ 24.325,60
6.1			FORRO DRYWALL				R\$ 11.622,88		R\$ -		R\$ 11.622,88
6.1.1	CDHU	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	69,76	119,94	R\$ 8.367,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,94	R\$ 8.367,01
6.1.2	CDHU	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	32,40	100,49	R\$ 3.255,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,49	R\$ 3.255,87
6.2			PINTURA FORRO - NOVO E EXISTENTE				R\$ 4.111,05		R\$ 8.591,67		R\$ 12.702,72
6.2.1	CDHU	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	229,54	5,59	R\$ 1.283,12	R\$ 13,44	R\$ 3.085,01	R\$ 19,03	R\$ 4.368,13
6.2.2	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	229,54	12,32	R\$ 2.827,93	R\$ 23,99	R\$ 5.506,66	R\$ 36,31	R\$ 8.334,59
7			COBERTURA				R\$ 6.472,15		R\$ 6.095,39		R\$ 12.567,54
7.1	CDHU	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	40,59	36,00	R\$ 1.461,24	R\$ 36,54	R\$ 1.483,15	R\$ 72,54	R\$ 2.944,39
7.2	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	50,39	88,67	R\$ 4.468,08	R\$ 72,58	R\$ 3.657,30	R\$ 161,25	R\$ 8.125,38

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qty	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
7.3	CDHU	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,00	R\$ 28,57	R\$ 542,83	R\$ 50,26	R\$ 954,94	R\$ 78,83	R\$ 1.497,77
8			ABRIGO DE LIXO HOSPITALAR E ACESSO				R\$ 5.562,79		R\$ 5.847,53		R\$ 11.410,32
8.1	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	33,00	R\$ 18,87	R\$ 622,71	R\$ 53,02	R\$ 1.749,66	R\$ 71,89	R\$ 2.372,37
8.2	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	27,18	R\$ 193,20	R\$ 5.251,17	R\$ 75,54	R\$ 2.053,17	R\$ 268,74	R\$ 7.304,34
8.3	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,13	R\$ 46,32	R\$ 68,13	R\$ 46,32
8.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	264,76	R\$ 7,78	R\$ 2.059,83	R\$ 2,92	R\$ 773,09	R\$ 10,70	R\$ 2.832,92
8.5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	90,40	R\$ 8,09	R\$ 731,33	R\$ 2,92	R\$ 263,96	R\$ 11,01	R\$ 995,29
8.6	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,26	R\$ 180,88	R\$ 47,02	R\$ 34,07	R\$ 8,85	R\$ 214,95	R\$ 55,87
8.7	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	4,30	R\$ 508,73	R\$ 2.187,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,73	R\$ 2.187,53
8.8	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	4,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,30	R\$ 568,89	R\$ 132,30	R\$ 568,89
8.9	CDHU	32.16.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	10,20	R\$ 52,73	R\$ 537,84	R\$ 9,08	R\$ 92,61	R\$ 61,81	R\$ 630,45
8.10	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,20	R\$ 466,01	R\$ 93,20	R\$ 358,87	R\$ 71,77	R\$ 824,88	R\$ 164,97
8.11	CDHU	14.04.220	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 19 CM	M2	41,97	R\$ 57,93	R\$ 2.431,32	R\$ 42,95	R\$ 1.802,61	R\$ 100,88	R\$ 4.233,93
8.12	CDHU	13.01.150	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	M2	4,32	R\$ 129,60	R\$ 559,87	R\$ 40,28	R\$ 174,00	R\$ 169,88	R\$ 733,87
8.13	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	68,63	R\$ 2,33	R\$ 159,90	R\$ 5,32	R\$ 365,11	R\$ 7,65	R\$ 525,01
8.14	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	59,63	R\$ 9,96	R\$ 593,91	R\$ 14,61	R\$ 871,19	R\$ 24,57	R\$ 1.465,10
8.15	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	44,57	R\$ 1,92	R\$ 85,57	R\$ 12,60	R\$ 561,58	R\$ 14,52	R\$ 647,15
8.16	CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	8,93	R\$ 104,59	R\$ 933,98	R\$ 45,33	R\$ 404,79	R\$ 149,92	R\$ 1.338,77
8.17	CDHU	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	44,57	R\$ 5,59	R\$ 249,14	R\$ 13,44	R\$ 599,02	R\$ 19,03	R\$ 848,16

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
8.18	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	44,57	R\$ 12,32	R\$ 549,10	R\$ 23,99	R\$ 1.069,23	R\$ 36,31	R\$ 1.618,33
9			ESQUADRIAS				R\$ 35.625,13		R\$ 6.069,76		R\$ 41.694,89
9.1			PORTAS				R\$ 19.970,88		R\$ 4.208,54		R\$ 24.179,42
9.1.1	CDHU	25.02.230	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO	M2	5,25	R\$ 1.011,39	R\$ 5.309,79	R\$ 75,54	R\$ 396,58	R\$ 1.086,93	R\$ 5.706,37
9.1.2	CDHU	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA	M2	4,30	R\$ 555,47	R\$ 2.388,52	R\$ 151,04	R\$ 649,47	R\$ 706,51	R\$ 3.037,99
9.1.3	CDHU	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	2,88	R\$ 1.330,63	R\$ 3.832,21	R\$ 151,04	R\$ 434,99	R\$ 1.481,67	R\$ 4.267,20
9.1.4	CDHU	24.01.070	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	1,80	R\$ 894,90	R\$ 1.610,82	R\$ 31,95	R\$ 57,51	R\$ 926,85	R\$ 1.668,33
9.1.5	CDHU	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	8,40	R\$ 512,98	R\$ 4.309,03	R\$ 41,47	R\$ 348,34	R\$ 554,45	R\$ 4.657,37
9.1.6	CDHU	26.01.169	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM	M2	5,25	R\$ 252,00	R\$ 1.323,00	R\$ 36,20	R\$ 190,05	R\$ 288,20	R\$ 1.513,05
9.1.7	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	63,63	R\$ 18,82	R\$ 1.197,51	R\$ 33,50	R\$ 2.131,60	R\$ 52,32	R\$ 3.329,11
9.2			JANELAS				R\$ 4.044,40		R\$ 321,58		R\$ 4.365,98
9.2.1	CDHU	25.01.361	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO	M2	1,60	R\$ 1.424,45	R\$ 2.279,12	R\$ 75,54	R\$ 120,86	R\$ 1.499,99	R\$ 2.399,98
9.2.2	CDHU	25.01.380	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO	M2	1,00	R\$ 650,52	R\$ 650,52	R\$ 75,54	R\$ 75,54	R\$ 726,06	R\$ 726,06
9.2.3	CDHU	26.01.230	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM	M2	5,19	R\$ 214,79	R\$ 1.114,76	R\$ 24,12	R\$ 125,18	R\$ 238,91	R\$ 1.239,94
9.3			ACESSÓRIOS				R\$ 11.609,85		R\$ 1.539,64		R\$ 13.149,49
9.3.1	CDHU	24.03.310	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2'	M	11,18	R\$ 210,32	R\$ 2.351,37	R\$ 25,20	R\$ 281,73	R\$ 235,52	R\$ 2.633,10
9.3.2	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	17,21	R\$ 18,40	R\$ 316,66	R\$ 33,50	R\$ 576,53	R\$ 51,90	R\$ 893,19
9.3.3	CDHU	19.01.022	REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	6,54	R\$ 435,98	R\$ 2.851,30	R\$ 50,26	R\$ 328,70	R\$ 486,24	R\$ 3.180,00
9.3.4	CDHU	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	4,00	R\$ 403,91	R\$ 1.615,64	R\$ 88,17	R\$ 352,68	R\$ 492,08	R\$ 1.968,32
9.3.5	CDHU	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	8,00	R\$ 559,36	R\$ 4.474,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,36	R\$ 4.474,88

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
10			PISOS				R\$ 25.686,36		R\$ 13.922,71		R\$ 39.609,07
10.1			PISO EM PORCELANATO POLIDO				R\$ 25.594,67		R\$ 13.717,64		R\$ 39.312,31
10.1.1	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	7,88	R\$ 556,51	R\$ 4.385,29	R\$ 483,25	R\$ 3.808,01	R\$ 1.039,76	R\$ 8.193,30
10.1.2	CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	174,34	R\$ 104,59	R\$ 18.234,22	R\$ 45,33	R\$ 7.902,83	R\$ 149,92	R\$ 26.137,05
10.1.3	CDHU	18.08.100	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	159,27	R\$ 18,68	R\$ 2.975,16	R\$ 12,60	R\$ 2.006,80	R\$ 31,28	R\$ 4.981,96
10.2			PISO CERÂMICO - COMERCIAL (EXISTENTE)				R\$ 91,69		R\$ 205,07		R\$ 296,76
10.2.1	CDHU	55.01.070	LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PISO COM PRODUTOS QUÍMICOS	M2	45,17	R\$ 2,03	R\$ 91,69	R\$ 4,54	R\$ 205,07	R\$ 6,57	R\$ 296,76
11			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 7.458,76		R\$ 9.448,69		R\$ 16.907,45
11.1			REDE DE ÁGUA				R\$ 3.293,95		R\$ 3.310,00		R\$ 6.603,95
11.1.1	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 5,94	R\$ 178,20	R\$ 27,94	R\$ 838,20	R\$ 33,88	R\$ 1.016,40
11.1.2	CDHU	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,00	R\$ 13,17	R\$ 526,80	R\$ 27,94	R\$ 1.117,60	R\$ 41,11	R\$ 1.644,40
11.1.3	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00	R\$ 20,25	R\$ 506,25	R\$ 33,50	R\$ 837,50	R\$ 53,75	R\$ 1.343,75
11.1.4	CDHU	47.01.030	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1'	UN	1,00	R\$ 70,34	R\$ 70,34	R\$ 41,86	R\$ 41,86	R\$ 112,20	R\$ 112,20
11.1.5	CDHU	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2'	UN	1,00	R\$ 116,93	R\$ 116,93	R\$ 55,83	R\$ 55,83	R\$ 172,76	R\$ 172,76
11.1.6	CDHU	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	6,00	R\$ 68,60	R\$ 411,60	R\$ 25,13	R\$ 150,78	R\$ 93,73	R\$ 562,38
11.1.7	CDHU	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	8,00	R\$ 53,14	R\$ 425,12	R\$ 25,13	R\$ 201,04	R\$ 78,27	R\$ 626,16
11.1.8	CDHU	48.02.204	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 1.058,71	R\$ 1.058,71	R\$ 67,19	R\$ 67,19	R\$ 1.125,90	R\$ 1.125,90

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
11.2			REDE DE ESGOTO				R\$ 4.164,81		R\$ 6.138,69		R\$ 10.303,50
11.2.1	CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00	R\$ 11,87	R\$ 296,75	R\$ 27,94	R\$ 698,50	R\$ 39,81	R\$ 995,25
11.2.2	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	70,00	R\$ 15,64	R\$ 1.094,80	R\$ 33,50	R\$ 2.345,00	R\$ 49,14	R\$ 3.439,80
11.2.3	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 23,65	R\$ 709,50	R\$ 61,42	R\$ 1.842,60	R\$ 85,07	R\$ 2.552,10
11.2.4	CDHU	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	R\$ 64,97	R\$ 584,73	R\$ 55,83	R\$ 502,47	R\$ 120,80	R\$ 1.087,20
11.2.5	CDHU	49.08.250	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM	UN	1,00	R\$ 420,67	R\$ 420,67	R\$ 55,83	R\$ 55,83	R\$ 476,50	R\$ 476,50
11.2.6	CDHU	49.04.010	RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	UN	8,00	R\$ 32,93	R\$ 263,44	R\$ 55,83	R\$ 446,64	R\$ 88,76	R\$ 710,08
11.2.7	CDHU	49.06.194	GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHO ROTATIVO, DN= 100MM	UN	1,00	R\$ 10,26	R\$ 10,26	R\$ 3,35	R\$ 3,35	R\$ 13,61	R\$ 13,61
11.2.8	CDHU	49.11.130	CANAleta COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM	M	1,00	R\$ 451,99	R\$ 451,99	R\$ 12,60	R\$ 12,60	R\$ 464,59	R\$ 464,59
11.2.9	COMPOSIÇÃO	CPU 007	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 X 0,60 PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 332,67	R\$ 332,67	R\$ 231,70	R\$ 231,70	R\$ 564,37	R\$ 564,37
12			LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS				R\$ 57.997,97		R\$ 5.225,79		R\$ 63.223,76
12.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 19.392,94		R\$ 1.589,47		R\$ 20.982,41
12.1.1	CDHU	55.01.080	LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PEÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	UN	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,17	R\$ 90,85	R\$ 18,17	R\$ 90,85
12.1.2	CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	2,00	R\$ 1.141,18	R\$ 2.282,36	R\$ 67,19	R\$ 134,38	R\$ 1.208,37	R\$ 2.416,74
12.1.3	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	2,00	R\$ 1.611,53	R\$ 3.223,06	R\$ 78,53	R\$ 157,06	R\$ 1.690,06	R\$ 3.380,12
12.1.4	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	2,00	R\$ 109,53	R\$ 219,06	R\$ 27,94	R\$ 55,88	R\$ 137,47	R\$ 274,94
12.1.5	CDHU	44.06.330	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	UN	4,00	R\$ 947,53	R\$ 3.790,12	R\$ 27,94	R\$ 111,76	R\$ 975,47	R\$ 3.901,88
12.1.6	CDHU	44.03.010	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	2,00	R\$ 249,06	R\$ 498,12	R\$ 6,92	R\$ 13,84	R\$ 255,98	R\$ 511,96
12.1.7	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	9,00	R\$ 56,77	R\$ 510,93	R\$ 6,92	R\$ 62,28	R\$ 63,69	R\$ 573,21

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
12.1.8	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	12,00	R\$ 60,62	R\$ 727,44	R\$ 6,92	R\$ 83,04	R\$ 67,54	R\$ 810,48
12.1.9	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	4,00	R\$ 68,84	R\$ 275,36	R\$ 6,92	R\$ 27,68	R\$ 75,76	R\$ 303,04
12.1.10	CDHU	44.03.720	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	2,00	R\$ 744,30	R\$ 1.488,60	R\$ 21,29	R\$ 42,58	R\$ 765,59	R\$ 1.531,18
12.1.11	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	7,00	R\$ 195,75	R\$ 1.370,25	R\$ 21,29	R\$ 149,03	R\$ 217,04	R\$ 1.519,28
12.1.12	CDHU	44.03.950	VÁLVULA PARA CUBA DE LABORATÓRIO, COM NUCA GIRATÓRIA E BICO ESCALONADO PARA MANGUEIRA	UN	2,00	R\$ 483,56	R\$ 967,12	R\$ 27,94	R\$ 55,88	R\$ 511,50	R\$ 1.023,00
12.1.13	CDHU	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	UN	11,00	R\$ 9,20	R\$ 101,20	R\$ 22,32	R\$ 245,52	R\$ 31,52	R\$ 346,72
12.1.14	CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2'	UN	13,00	R\$ 6,79	R\$ 88,27	R\$ 6,82	R\$ 88,66	R\$ 13,61	R\$ 176,93
12.1.15	CDHU	44.20.230	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO	UN	2,00	R\$ 38,50	R\$ 77,00	R\$ 6,82	R\$ 13,64	R\$ 45,32	R\$ 90,64
12.1.16	CDHU	30.01.061	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM	UN	4,00	R\$ 164,57	R\$ 658,28	R\$ 15,11	R\$ 60,44	R\$ 179,68	R\$ 718,72
12.1.17	CDHU	30.01.130	BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI	UN	2,00	R\$ 393,43	R\$ 786,86	R\$ 25,20	R\$ 50,40	R\$ 418,63	R\$ 837,26
12.1.18	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM	UN	4,00	R\$ 162,51	R\$ 650,04	R\$ 15,11	R\$ 60,44	R\$ 177,62	R\$ 710,48
12.1.19	CDHU	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2'	M	1,40	R\$ 195,01	R\$ 273,01	R\$ 15,11	R\$ 21,15	R\$ 210,12	R\$ 294,16
12.1.20	CDHU	30.06.064	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	R\$ 670,49	R\$ 1.340,98	R\$ 27,94	R\$ 55,88	R\$ 698,43	R\$ 1.396,86
12.1.21	CDHU	30.06.080	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	UN	2,00	R\$ 32,44	R\$ 64,88	R\$ 4,54	R\$ 9,08	R\$ 36,98	R\$ 73,96
12.2			BANCADAS				R\$ 34.094,01		R\$ 2.008,71		R\$ 36.102,72
12.2.1	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	21,77	R\$ 944,30	R\$ 20.557,41	R\$ 92,27	R\$ 2.008,71	R\$ 1.036,57	R\$ 22.566,12

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
12.2.2	CDHU	21.03.010	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, CHAPA 20, ESPESSURA DE 1 MM, ACABAMENTO ESCOVADO COM GRANA ESPECIAL	M2	9,68	R\$ 1.398,41	R\$ 13.536,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398,41	R\$ 13.536,60
12.2.1			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA BANCADAS				R\$ 4.511,02		R\$ 1.627,61		R\$ 6.138,63
12.2.1.1	CDHU	09.02.130	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL COM CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M2	23,88	R\$ 112,93	R\$ 2.696,76	R\$ 43,36	R\$ 1.035,43	R\$ 156,29	R\$ 3.732,19
12.2.1.2	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	127,99	R\$ 7,78	R\$ 995,76	R\$ 2,92	R\$ 373,73	R\$ 10,70	R\$ 1.369,49
12.2.1.3	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	6,85	R\$ 8,09	R\$ 55,41	R\$ 2,92	R\$ 20,00	R\$ 11,01	R\$ 75,41
12.2.1.4	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1,50	R\$ 508,73	R\$ 763,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,73	R\$ 763,09
12.2.1.5	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	1,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,30	R\$ 198,45	R\$ 132,30	R\$ 198,45
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 49.859,38		R\$ 50.218,21		R\$ 106.597,49
13.1			ELÉTRICA				R\$ 28.010,94		R\$ 31.988,50		R\$ 66.519,34
13.1.1	FDE JAN/2025	09.02.060	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.076,47	R\$ 4.076,47
13.1.2	FDE JAN/2025	09.02.075	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,43	R\$ 2.443,43
13.1.3	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	62,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,32	R\$ 1.383,84	R\$ 22,32	R\$ 1.383,84
13.1.4	CDHU	37.04.300	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 1.601,31	R\$ 1.601,31	R\$ 208,69	R\$ 208,69	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00
13.1.5	CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	350,00	R\$ 1,69	R\$ 591,50	R\$ 2,24	R\$ 784,00	R\$ 3,93	R\$ 1.375,50
13.1.6	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	900,00	R\$ 2,51	R\$ 2.259,00	R\$ 2,24	R\$ 2.016,00	R\$ 4,75	R\$ 4.275,00
13.1.7	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	1.250,00	R\$ 2,51	R\$ 3.137,50	R\$ 2,24	R\$ 2.800,00	R\$ 4,75	R\$ 5.937,50
13.1.8	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	400,00	R\$ 2,51	R\$ 1.004,00	R\$ 2,24	R\$ 896,00	R\$ 4,75	R\$ 1.900,00
13.1.9	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	150,00	R\$ 4,07	R\$ 610,50	R\$ 3,35	R\$ 502,50	R\$ 7,42	R\$ 1.113,00
13.1.10	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	240,00	R\$ 4,07	R\$ 976,80	R\$ 3,35	R\$ 804,00	R\$ 7,42	R\$ 1.780,80

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
13.1.11	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	90,00	R\$ 4,07	R\$ 366,30	R\$ 3,35	R\$ 301,50	R\$ 7,42	R\$ 667,80
13.1.12	CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	140,00	R\$ 6,11	R\$ 855,40	R\$ 3,93	R\$ 550,20	R\$ 10,04	R\$ 1.405,60
13.1.13	CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	50,00	R\$ 6,11	R\$ 305,50	R\$ 3,93	R\$ 196,50	R\$ 10,04	R\$ 502,00
13.1.14	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	30,00	R\$ 13,30	R\$ 399,00	R\$ 5,04	R\$ 151,20	R\$ 18,34	R\$ 550,20
13.1.15	CDHU	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	30,00	R\$ 29,46	R\$ 883,80	R\$ 8,38	R\$ 251,40	R\$ 37,84	R\$ 1.135,20
13.1.16	CDHU	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	90,00	R\$ 29,46	R\$ 2.651,40	R\$ 8,38	R\$ 754,20	R\$ 37,84	R\$ 3.405,60
13.1.17	CDHU	37.13.800	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	R\$ 10,94	R\$ 32,82	R\$ 11,16	R\$ 33,48	R\$ 22,10	R\$ 66,30
13.1.18	CDHU	37.13.800	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	25,00	R\$ 10,94	R\$ 273,50	R\$ 11,16	R\$ 279,00	R\$ 22,10	R\$ 552,50
13.1.19	CDHU	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	15,00	R\$ 43,78	R\$ 656,70	R\$ 11,16	R\$ 167,40	R\$ 54,94	R\$ 824,10
13.1.20	CDHU	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	2,00	R\$ 43,78	R\$ 87,56	R\$ 11,16	R\$ 22,32	R\$ 54,94	R\$ 109,88
13.1.21	CDHU	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	R\$ 43,78	R\$ 43,78	R\$ 11,16	R\$ 11,16	R\$ 54,94	R\$ 54,94
13.1.22	CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	2,00	R\$ 217,75	R\$ 435,50	R\$ 50,26	R\$ 100,52	R\$ 268,01	R\$ 536,02
13.1.23	CDHU	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	1,00	R\$ 267,17	R\$ 267,17	R\$ 13,97	R\$ 13,97	R\$ 281,14	R\$ 281,14
13.1.24	CDHU	37.17.060	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	1,00	R\$ 175,06	R\$ 175,06	R\$ 13,97	R\$ 13,97	R\$ 189,03	R\$ 189,03
13.1.25	CDHU	37.17.080	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	2,00	R\$ 317,68	R\$ 635,36	R\$ 13,97	R\$ 27,94	R\$ 331,65	R\$ 663,30
13.1.26	CDHU	37.24.032	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA	UN	4,00	R\$ 108,14	R\$ 432,56	R\$ 31,66	R\$ 126,64	R\$ 139,80	R\$ 559,20
13.1.27	CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	550,00	R\$ 3,01	R\$ 1.655,50	R\$ 16,75	R\$ 9.212,50	R\$ 19,76	R\$ 10.868,00
13.1.28	CDHU	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	70,00	R\$ 5,39	R\$ 377,30	R\$ 16,75	R\$ 1.172,50	R\$ 22,14	R\$ 1.549,80
13.1.29	CDHU	38.13.016	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	10,00	R\$ 5,78	R\$ 57,80	R\$ 2,24	R\$ 22,40	R\$ 8,02	R\$ 80,20
13.1.30	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	15,00	R\$ 9,15	R\$ 137,25	R\$ 2,24	R\$ 33,60	R\$ 11,39	R\$ 170,85
13.1.31	CDHU	38.04.040	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	M	25,00	R\$ 14,77	R\$ 369,25	R\$ 33,50	R\$ 837,50	R\$ 48,27	R\$ 1.206,75
13.1.32	CDHU	38.04.060	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1' COM ACESSÓRIOS	M	20,00	R\$ 18,49	R\$ 369,80	R\$ 39,10	R\$ 782,00	R\$ 57,59	R\$ 1.151,80
13.1.33	CDHU	38.04.120	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2' COM ACESSÓRIOS	M	20,00	R\$ 44,95	R\$ 899,00	R\$ 55,83	R\$ 1.116,60	R\$ 100,78	R\$ 2.015,60

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRAÇÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
13.1.34	CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	134,00	R\$ 3,31	R\$ 443,54	R\$ 13,97	R\$ 1.871,98	R\$ 17,28	R\$ 2.315,52
13.1.35	CDHU	40.07.040	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	57,00	R\$ 6,86	R\$ 391,02	R\$ 13,97	R\$ 796,29	R\$ 20,83	R\$ 1.187,31
13.1.36	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	10,00	R\$ 14,05	R\$ 140,50	R\$ 18,97	R\$ 189,70	R\$ 33,02	R\$ 330,20
13.1.37	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R\$ 17,73	R\$ 17,73	R\$ 19,54	R\$ 19,54	R\$ 37,27	R\$ 37,27
13.1.38	CDHU	40.05.080	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	1,00	R\$ 13,77	R\$ 13,77	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 28,86	R\$ 28,86
13.1.39	CDHU	40.05.100	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	3,00	R\$ 13,47	R\$ 40,41	R\$ 25,13	R\$ 75,39	R\$ 38,60	R\$ 115,80
13.1.40	CDHU	40.04.480	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	4,00	R\$ 27,87	R\$ 111,48	R\$ 16,75	R\$ 67,00	R\$ 44,62	R\$ 178,48
13.1.41	CDHU	40.04.490	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	R\$ 24,34	R\$ 24,34	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 41,09	R\$ 41,09
13.1.42	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	87,00	R\$ 12,43	R\$ 1.081,41	R\$ 16,75	R\$ 1.457,25	R\$ 29,18	R\$ 2.538,66
13.1.43	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	9,00	R\$ 13,92	R\$ 125,28	R\$ 16,75	R\$ 150,75	R\$ 30,67	R\$ 276,03
13.1.44	CDHU	43.02.140	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC	UN	1,00	R\$ 92,31	R\$ 92,31	R\$ 44,50	R\$ 44,50	R\$ 136,81	R\$ 136,81
13.1.45	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	21,00	R\$ 32,90	R\$ 690,90	R\$ 16,75	R\$ 351,75	R\$ 49,65	R\$ 1.042,65
13.1.46	CDHU	41.11.711	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO LUMINOSO DE 11838 A 12150 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W - POTÊNCIA DE 86 W/120 W	UN	1,00	R\$ 524,93	R\$ 524,93	R\$ 39,28	R\$ 39,28	R\$ 564,21	R\$ 564,21
13.1.47	CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	56,00	R\$ 7,38	R\$ 413,28	R\$ 4,54	R\$ 254,24	R\$ 11,92	R\$ 667,52
13.1.48	CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	60,00	R\$ 18,51	R\$ 1.110,60	R\$ 4,54	R\$ 272,40	R\$ 23,05	R\$ 1.383,00
13.1.49	CDHU	41.14.670	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W/20 W/23 W	UN	4,00	R\$ 60,38	R\$ 241,52	R\$ 27,94	R\$ 111,76	R\$ 88,32	R\$ 353,28
13.1.50	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,13	R\$ 681,30	R\$ 68,13	R\$ 681,30
13.2			CABEAMENTO				R\$ 21.848,44		R\$ 18.229,71		R\$ 40.078,15
13.2.1	CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	40,00	R\$ 3,31	R\$ 132,40	R\$ 13,97	R\$ 558,80	R\$ 17,28	R\$ 691,20
13.2.2	CDHU	40.07.020	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	R\$ 6,39	R\$ 12,78	R\$ 13,97	R\$ 27,94	R\$ 20,36	R\$ 40,72

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
13.2.3	CDHU	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	900,00	R\$ 4,53	R\$ 4.077,00	R\$ 8,54	R\$ 7.686,00	R\$ 13,07	R\$ 11.763,00
13.2.4	CDHU	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	200,00	R\$ 3,01	R\$ 602,00	R\$ 16,75	R\$ 3.350,00	R\$ 19,76	R\$ 3.952,00
13.2.5	CDHU	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	60,00	R\$ 5,39	R\$ 323,40	R\$ 16,75	R\$ 1.005,00	R\$ 22,14	R\$ 1.328,40
13.2.6	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	R\$ 9,15	R\$ 183,00	R\$ 2,24	R\$ 44,80	R\$ 11,39	R\$ 227,80
13.2.7	CDHU	66.08.258	PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF	UN	2,00	R\$ 1.053,95	R\$ 2.107,90	R\$ 223,30	R\$ 446,60	R\$ 1.277,25	R\$ 2.554,50
13.2.8	CDHU	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	20,00	R\$ 64,84	R\$ 1.296,80	R\$ 16,75	R\$ 335,00	R\$ 81,59	R\$ 1.631,80
13.2.9	CDHU	69.09.250	PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A	UN	82,00	R\$ 40,98	R\$ 3.360,36	R\$ 11,16	R\$ 915,12	R\$ 52,14	R\$ 4.275,48
13.2.10	CDHU	69.09.260	PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6	UN	3,00	R\$ 751,50	R\$ 2.254,50	R\$ 44,66	R\$ 133,98	R\$ 796,16	R\$ 2.388,48
13.2.11	CDHU	66.08.110	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM	UN	1,00	R\$ 1.325,89	R\$ 1.325,89	R\$ 385,71	R\$ 385,71	R\$ 1.711,60	R\$ 1.711,60
13.2.12	CDHU	66.20.225	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS	UN	3,00	R\$ 2.057,47	R\$ 6.172,41	R\$ 20,52	R\$ 61,56	R\$ 2.077,99	R\$ 6.233,97
13.2.13	COMPOSIÇÃO	CPU 002	MONTADOR	H	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,97	R\$ 1.638,80	R\$ 40,97	R\$ 1.638,80
13.2.14	COMPOSIÇÃO	CPU 003	TÉCNICO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	H	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,01	R\$ 1.640,40	R\$ 41,01	R\$ 1.640,40
14			ACESSIBILIDADE				R\$ 2.095,68		R\$ 522,97		R\$ 2.618,65
14.1	CDHU	30.04.020	REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	M2	7,50	R\$ 187,33	R\$ 1.404,97	R\$ 11,59	R\$ 86,92	R\$ 198,92	R\$ 1.491,89
14.2	COMPOSIÇÃO	CPU 006	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL	M2	5,40	R\$ 127,91	R\$ 690,71	R\$ 80,75	R\$ 436,05	R\$ 208,66	R\$ 1.126,76
15			DEMAIS SERVIÇOS				R\$ 16.704,50		R\$ 8.836,98		R\$ 25.541,48
15.1	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	84,10	R\$ 11,52	R\$ 968,83	R\$ 6,46	R\$ 543,28	R\$ 17,98	R\$ 1.512,11
15.2	CDHU	33.07.140	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA	KG	84,10	R\$ 4,41	R\$ 370,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,41	R\$ 370,88
15.3	CDHU	21.03.151	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	25,96	R\$ 567,93	R\$ 14.743,46	R\$ 319,48	R\$ 8.293,70	R\$ 887,41	R\$ 23.037,16
15.4	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	78,95	R\$ 7,87	R\$ 621,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,87	R\$ 621,33

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Contratante: Prefeitura Da Estância Turística Do Município De Olímpia

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BARRAÇÃO COMERCIAL EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Endereço: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, N°576 - PATRIMÔNIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Base: Boletim Referencial de Custos CDHU nº 198 - Vigência: 30/06/2025, SINAPI - Vigência: 08/2025

Leis Sociais: Sem Desoneração - SINAPI=115,48% - CDHU=128,23% - FDE=122,00%

BDI: 20,93%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Valor material	Total material	Valor mão de obra	Total mão de obra	Valor Unit.	Valor Total.
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -		R\$ 3.659,30		R\$ 3.659,30
16.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,91	R\$ 3.659,30	R\$ 15,91	R\$ 3.659,30
SUBTOTAL						R\$ 298.168,27	R\$ 203.678,53	R\$ 514.620,52			
BDI = 20,93%						R\$ 62.406,61	R\$ 42.629,91	R\$ 107.710,06			
TOTAL						R\$ 360.574,88	R\$ 246.308,44	R\$ 622.330,58			

Observação: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais com a fórmula "TRUNCAR" para todos os valores de: quantidade e valores (material, mão de obra, unitário).

Olímpia-SP, 29 de setembro de 2025

LUIS CARLOS BENITES BIAGI
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP: 162831-6