
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
Nº 30/2026

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia/SP.

OBJETO
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  DE 
CONSTRUÇÃO  CIVIL  PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRA  DE  REFORMA  E 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DE SÃO JOÃO BATISTA E PRAÇA RUI 
BARBOSA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP, JUNTO A PARTE DA 
TRANSCRIÇÃO  N°  7.416/ORI,  NO  BAIRRO  PATRIMÔNIO  DE  SÃO  JOÃO 
BATISTA, NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS BERNARDINO DE CAMPOS, CEL. 
FRANCISCO  NOGUEIRA,  DAVID  OLIVEIRA  E  DR.  ANTÔNIO  OLÍMPIO  DO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$    5.969.322,41

DATA DA SESSÃO 
05/11/2026

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Das 08h30 do dia 16 de outubro de 2026 às 08h30 horas do dia 05 de novembro 
de 2026.

HORÁRIO DA FASE DE LANCES
Ás 09 do dia 05 de novembro de 2026.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO 

MODO DE DISPUTA
ABERTO

EXCLUSIVIDADE ME/EPP/EQUIPARADA
NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
CONCORRÊNCIA Nº 30/2026

(Processo Administrativo n°166325/2026)

Torna-se público que o(a) Município da Estância Turística de Olímpia/SP, por meio 
do(a) Secretaria Municipal de Gestão e Cidade Inteligente, sediado(a) Rua Nove 
de Julho, nº 1.054 – Patrimônio de São João Batista – CEP: 15.400-085, realizará 
licitação,  para  contratação  de  empresa  especializada  com  fornecimento  de 
materiais, mão de obra e equipamentos para a execução de obra, na modalidade 
CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, do Decreto Municipal nº 9.039, de 31 de janeiro de 2024, e demais 
legislação aplicável e,  ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital.

1 – DO OBJETO
1.1  –  O  objeto  da  presente  licitação  é  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DE SÃO JOÃO 
BATISTA E PRAÇA RUI BARBOSA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-
SP,  JUNTO  A  PARTE  DA  TRANSCRIÇÃO  N°  7.416/ORI,  NO  BAIRRO 
PATRIMÔNIO  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA,  NA  CONFLUÊNCIA  DAS  RUAS 
BERNARDINO DE CAMPOS, CEL. FRANCISCO NOGUEIRA, DAVID OLIVEIRA 
E  DR.  ANTÔNIO  OLÍMPIO  DO  MUNICÍPIO  DA  ESTÂNCIA  TURÍSTICA  DE 
OLÍMPIA., conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste 
Edital e seus anexos.
1.2 – A licitação será realizada em um único item.

2 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 – O edital completo desta licitação encontra-se disponível em sua íntegra no 
site  da  Prefeitura  Municipal  da  Estância  Turística  de  Olímpia,  podendo  ser 
acessado através do link https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8095/.
2.1.2 – Para participar deste Pregão os interessados deverão se credenciar no 
Sistema de Licitações Eletrônica (e-licita) da Prefeitura do Município da Estância 
Turística de Olímpia. (https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/).
2.2  –  O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída  a  responsabilidade  do  provedor  do  sistema ou  do  órgão  ou  unidade 
promotora  da  licitação  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso  indevido  das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3 – É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais  nos Sistemas relacionados no item anterior  e mantê-los atualizados 
junto  aos  órgãos  responsáveis  pela  informação,  devendo  proceder, 
imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos  registros  tão  logo  identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.4 –  A  não  observância  do  disposto  no  item  anterior  poderá  ensejar 
desclassificação no momento da habilitação.
2.5  – Não poderão disputar esta licitação:
2.5.1 – Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.5.2 – Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 
física ou jurídica,  quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de 
bens a ele relacionados;
2.5.3 – Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
2.5.4  –  Pessoa  física  ou  jurídica  que  se  encontre,  ao  tempo  da  licitação, 
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 
imposta;
2.5.5 – Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.5.6 – Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações, concorrendo entre si;
2.5.7 – Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação 
do  edital,  tenha  sido  condenada  judicialmente,  com  trânsito  em  julgado,  por 
exploração  de  trabalho  infantil,  por  submissão  de  trabalhadores  a  condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 
pela legislação trabalhista;
2.5.8 – agente público do órgão ou entidade licitante;
2.5.9 – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando 
nessa condição;
2.5.10  –  Não  poderá  participar,  direta  ou  indiretamente,  da  licitação  ou  da 
execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo 
ser  observadas  as  situações  que  possam configurar  conflito  de  interesses  no 
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
2.5.11 - Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido condenadas por atos de 
degradação ambiental no território nacional, em cumprimento ao art. 180 da Lei 
Orgânica do Município  de Olímpia,  considerando-se como tal:  a)  Aquelas  que 
tenham sofrido condenação judicial em processo penal ou cível com trânsito em 
julgado; b) Aquelas que tenham sido sancionadas administrativamente por decisão 
definitiva, irrecorrível na esfera administrativa, exarada por órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com penalidade de suspensão 
de  atividades,  interdição  temporária  ou  proibição  de  contratar  com  o  Poder 
Público."
2.6 – O impedimento de que trata o item 2.5.4 será também aplicado ao licitante 
que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 
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a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 
da personalidade jurídica do licitante.
2.7   – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos 
projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no 
apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou 
de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 
do órgão ou entidade.
2.8 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo 
grupo econômico.
2.9 – O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação de 
serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e 
do projeto executivo,  nas contratações integradas,  e do projeto executivo,  nos 
demais regimes de execução.
2.10 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente  financiados por  agência  oficial  de cooperação estrangeira  ou por 
organismo  financeiro  internacional  com  recursos  do  financiamento  ou  da 
contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre 
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 
nos termos da Lei nº 14.133/2021.
2.11 – A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a 
condução  da  contratação  na  qualidade  de  integrante  de  equipe  de  apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 
assessoria técnica.
2.12  –  Será  admitida  a  participação  de  pessoas  jurídicas  em  consórcio,  nos 
termos do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021;
2.12.1 – Será vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 
de mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

3  – DA  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE 
HABILITAÇÃO
3.1  –  Na  presente  licitação,  a  fase  de  habilitação  sucederá  as  fases  de 
apresentação de propostas e lances e de julgamento.
3.2 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
3.3 – Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas 
e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no Edital.
3.4 –  Na fase de habilitação, o licitante declarará, através da declaração única 
presente no Anexo XVI:
3.4.1  –  Está  ciente  e  concorda  com  as  condições  contidas  no  edital  e  seus 
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade 
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho  e  nos  termos  de  ajustamento  de  condutas  vigentes  na  data  de  sua 
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entrega  em  definitivo  e  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação 
definidos no instrumento convocatório;
3.4.2  –  Não  emprega  menor  de  18  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.4.3  –  Não  possui  empregados  executando  trabalho  degradante  ou  forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal;
3.4.4 – Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para  reabilitado  da  Previdência  Social,  prevista  em  lei  e  em  outras  normas 
específicas.
3.5 – A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.6 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a 
fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e 
de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, 
até a abertura da sessão pública.
3.7 – Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e 
dos documentos de habilitação pelo licitante,  o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
3.8 – Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase 
de envio de lances.
3.9 – Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar 
pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da  inobservância  de 
mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
3.10  –  O  licitante  deverá  comunicar  imediatamente  ao  provedor  do  sistema 
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para 
imediato bloqueio de acesso.

4 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1  –  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta,  exclusivamente  através  do  site 
https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/,  quando  deverá  ser  selecionado  a 
Concorrência desejado, e deverá preencher os seguintes campos:
4.1.1 – Valor;
4.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1 – O licitante  NÃO PODERÁ oferecer proposta em quantitativo inferior ao 
máximo previsto para contratação.
4.3 – Nos valores propostos deverão ser de forma unitária (com aproximação de, 
no máximo,  duas casas decimais),  e  neles estarão inclusos todos os  custos 
operacionais,  encargos  previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, 
4.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
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pleitear  qualquer  alteração,  sob  alegação  de  erro,  omissão  ou  qualquer  outro 
pretexto.
4.5 – Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
4.6  –  Independentemente  do  percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,  no 
pagamento  serão  retidos  na  fonte  os  percentuais  estabelecidos  na  legislação 
vigente.
4.7  –  Na presente  licitação,  a  Microempresa e  a  Empresa de Pequeno Porte 
poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
4.8 – A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições  nelas  contidas,  em conformidade  com o  que  dispõe  o  Termo  de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado 
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 
e  utensílios  necessários,  em  quantidades  e  qualidades  adequadas  à  perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
4.8.1 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a 
contar da data de sua apresentação.
4.8.2  –  Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas 
normas de regência de contratações públicas federais,  quando participarem de 
licitações públicas.

5  –  DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E 
FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 
habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura 
da sessão pública.
5.3 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.
5.4  –  Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar  lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
5.5 – O lance deverá ser ofertado pelo MENOR PREÇO DO ITEM.
5.6  –  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
5.8 – O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “ABERTO”.
5.9 –  No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações.
5.9.1 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema.



5.9.2 – A prorrogação automática da etapa de lances,  de que trata o subitem 
anterior,  será  de  dois  minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação.
5.9.3 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará 
os lances conforme a ordem final de classificação.
5.9.4  –  Definida  a  melhor  proposta,  se  a  diferença  em  relação  à  proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente 
de  Contratação/Comissão,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  poderá  admitir  o 
reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
5.9.5 – Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários.
5.10 – Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.11 – Não serão aceitos dois  ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
5.12 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
5.13 –  No  caso  de  desconexão  com o  Agente  de  Contratação/Comissão,  no 
decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
5.14 –  Quando  a  desconexão  do  sistema  eletrônico  para  o  Agente  de 
Contratação/Comissão  persistir  por  tempo  superior  a  dez  minutos,  a  sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.15 – Caso o licitante  não apresente lances,  concorrerá com o valor  de sua 
proposta.
5.16 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para 
a  contratação,  o  Agente  de  Contratação/Comissão  poderá  negociar  condições 
mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
5.17 – A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo 
após a negociação,  for  desclassificado em razão de sua proposta permanecer 
acima do preço máximo definido pela Administração.
5.18  –  A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser 
acompanhada pelos demais licitantes.
5.19 – O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado 
aos autos do processo licitatório.
5.20 –  O  Agente  de  Contratação/Comissão  solicitará  ao  licitante  mais  bem 
classificado que, no prazo de 2  (duas) horas, envie a proposta adequada,  em 
conformidade  com  o Anexo  IX,  ao  último  lance  ofertado  após  a  negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.



5.20.1 – Será avaliado o preço global da proposta como critério de julgamento. No 
entanto,  os preços unitários máximos de cada item da planilha base serão os 
limitadores  dos  preços  unitários  das  propostas.  Desta  forma,  por  critério  de 
aceitabilidade dos preços unitário e global,  estes não deverão estar acima dos 
preços fixados na planilha base.
5.21 –  É  facultado  ao  Agente  de  Contratação/Comissão  prorrogar  o  prazo 
estabelecido,  a  partir  de  solicitação  fundamentada  feita  no  chat  pelo  licitante, 
antes de findo o prazo.
5.22 – Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a 
fase de aceitação e julgamento da proposta.

6 – DA FASE DE JULGAMENTO
6.1  –  Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  Agente  de  Contratação/Comissão 
verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às 
condições de participação no certame,  conforme previsto  no  art.  14 da Lei  nº 
14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à 
existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1 – Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Olímpia – CRC, realizado através do site https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/.
6.1.2 – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela  Controladoria-Geral  da  União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
6.1.3  –  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas  –  CNEP,  mantido  pela 
Controladoria-Geral  da  União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
6.1.4 – Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
expedido pela Receita Federal;
6.1.5  –  Cadastro  de  empresas  apenadas,  pelo  site  do  TCESP 
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados, publicada mensalmente no 
Diário Oficial do Estado.
6.2 – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da 
Lei n° 8.429, de 1992.
6.3 – Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por 
falta de consideração de participação.
6.4  –  Verificadas  as  condições  de  participação,  o  Agente  de 
Contratação/Comissão  examinará  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar 
quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à  compatibilidade  do  preço  em  relação  ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no Decreto Municipal nº 9.039, de 31 de janeiro de 2024.
6.5 – Será desclassificada a proposta vencedora que: 
6.5.1 – Contiver vícios insanáveis;
6.5.2  –  Não  obedecer  às  especificações  técnicas  contidas  no  Termo  de 
Referência;
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6.5.3 – Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
definido para a contratação;
6.5.4  –  Não  tiverem  sua  exequibilidade  demonstrada,  quando  exigido  pela 
Administração;
6.5.5 – Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital 
ou seus anexos, desde que insanável.
6.6 – No caso de bens e serviços em geral,  é indício de inexequibilidade das 
propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento)  do valor  orçado pela 
Administração.
6.6.1 – A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada 
após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:
6.6.1.1 – Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.6.1.2 – Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.7 – Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a 
análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
6.7.1 –  Nos regimes de execução por  tarefa,  empreitada por  preço global,  ou 
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço 
se dará pela superação do valor global estimado;
 a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado 
6.7.2  – No  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,  a  caracterização  do 
sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de 
custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
6.7.3 –  No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
6.7.4  –  Será  exigida garantia  adicional  do licitante  vencedor  cuja  proposta  for 
inferior  a 85% (oitenta e cinco por cento)  do valor  orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 
demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
6.8 – Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas 
diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.9 – Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em 
seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de 
Preços elaborada pela Administração,  o licitante classificado em primeiro lugar 
será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da 
proposta.
6.9.1  –  Em se  tratando  de  serviços  de  engenharia,  o  licitante  vencedor  será 
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com 
indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado 
pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas  (BDI)  e  dos  Encargos  Sociais  (ES),  com  os  respectivos  valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 
unitários,  no  caso  de  empreitada  por  preço  global,  empreitada  integral, 
contratação  semi-integrada  e  contratação  integrada,  exclusivamente  para 



eventuais  adequações  indispensáveis  no  cronograma  físico-financeiro  e  para 
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.10  –  Erros  no  preenchimento  da  planilha  não  constituem  motivo  para  a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no 
prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se 
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
6.10.1 – O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas;
6.10.2 – Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação  de  recolhimento  de  impostos  e  contribuições  na  forma  do  Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime.
6.11  –  Para  fins de  análise  da  proposta  quanto  ao  cumprimento  das 
especificações  do  objeto,  poderá  ser  colhida  a  manifestação escrita  do  setor 
requisitante da execução no objeto.

7 – DA FASE DE HABILITAÇÃO
7.1  –  Os  documentos  previstos  no Termo  de  Referência,  necessários  e 
suficientes  para  demonstrar  a  capacidade  do  licitante  de  realizar  o  objeto  da 
licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da 
Lei nº 14.133, de 2021.
7.1.1 –  A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia – CRC, 
realizado através do site https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/.
7.2  –  Quando  permitida  a  participação  de  empresas  estrangeiras  que  não 
funcionem  no  País,  as  exigências  de  habilitação  serão  atendidas  mediante 
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
7.3  –  Na  hipótese  de  o  licitante  vencedor  ser  empresa  estrangeira  que  não 
funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos 
para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 
nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro 
que  venha  a  substituí-lo,  ou  consularizados  pelos  respectivos  consulados  ou 
embaixadas.
7.4 –  Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação 
técnica,  quando exigida,  será feita por meio do somatório dos quantitativos de 
cada  consorciado  e,  para  efeito  de  habilitação  econômico-financeira,  quando 
exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
7.4.1  –  Se  o  consórcio  não  for  formado  integralmente  por  microempresas  ou 
empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação 
econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação 
ao valor exigido para os licitantes individuais. 
7.5 – Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados 
em original, por cópia ou por autenticação feita por servidor publico da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Olímpia, ou outro meio legal.
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7.6 –  Será verificado se o licitante  apresentou declaração de que atende aos 
requisitos  de  habilitação,  e  o  declarante  responderá  pela  veracidade  das 
informações prestadas, na forma da lei.
7.7  –  Será  verificado  se  o  licitante  apresentou,  sob  pena  de  inabilitação,  a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas.
7.8 – O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 
que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,  nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos  termos  de  ajustamento  de  condutas  vigentes  na  data  de  entrega  das 
propostas.
7.9 – Para fins de atendimento ao art. 180 da Lei Orgânica Municipal de Olímpia, o 
licitante  mais  bem  classificado  provisoriamente  deverá  apresentar  declaração 
formal  de  que  inexistem  condenações  por  atos  de  degradação  ambiental  no 
território nacional, devidamente subscrita por seu representante legal, conforme 
modelo constante do Anexo deste Edital;
7.10  –  Considerando que a presente contratação a avaliação prévia do local de 
execução  não  é  imprescindível  para  o  conhecimento  pleno  das  condições  e 
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deverá atestar sob pena de 
inabilitação,  que  conhece  o  local  e  as  condições  de  realização  do  serviço, 
assegurando a ele o direito de realização de vistoria previa.
7.10.1 – O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 
Administração data e horários exclusivos,  a ser  agendado conforme Termo de 
Referência, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de 
outros licitantes.
7.10.2  –  Caso  o  licitante  opte  por  não  realizar  vistoria,  poderá  substituir  a 
declaração exigida  no  presente  item por  declaração formal  assinada pelo  seu 
responsável  técnico  acerca  do  conhecimento  pleno  das  condições  e 
peculiaridades da contratação, conforme Anexo XVII.
7.11 –  A habilitação será verificada por meio do Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia – CRC, realizado através do 
site https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/, nos documentos por ele abrangidos.
7.11.1 –  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver  dúvida em relação à integridade do documento digital  ou quando a lei 
expressamente o exigir. 
7.12 –  É  de  responsabilidade  do  licitante  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados 
cadastrais  no  Cadastro  de  Fornecedores  da  Prefeitura  Municipal  da  Estância 
Turística  de  Olímpia  –  CRC,  realizado  através  do site  https://e-
licita.olimpia.sp.gov.br:8096/. e  mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
alteração  dos  registros  tão  logo  identifique  incorreção  ou  aqueles  se  tornem 
desatualizados. 
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7.12.1  –  A  não  observância  do  disposto  no  item  anterior  poderá  ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
7.13 – A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos 
oficiais  de  órgãos  e  entidades  emissores  de  certidões  constitui  meio  legal  de 
prova, para fins de habilitação.
7.13.1 – Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados 
no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal  da Estância Turística de 
Olímpia –  CRC, realizado através do site  https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/. 
serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2  (duas) 
horas,  prorrogáveis  por  igual  período,  contado  da  solicitação  do  Agente  de 
Contratação/Comissão.
7.14 –  A verificação no Cadastro  de Fornecedores da Prefeitura  Municipal  da 
Estância  Turística  de  Olímpia  –  CRC,  realizado  através  do site   https://e-
licita.olimpia.sp.gov.br:8096/ ou a exigência dos documentos nele não contidos 
somente será feita em relação ao licitante vencedor.
7.14.1 – Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de 
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao 
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.14.2 – Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 
quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá 
em relação a todos os licitantes.
7.15 –  Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição  ou  a  apresentação  de  novos  documentos,  salvo  em  sede  de 
diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e Decreto Municipal nº 9.039, art. 36, §4º):
7.15.1  –  Complementação  de  informações  acerca  dos  documentos  já 
apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes 
à época da abertura do certame; e
7.15.2 – Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas;
7.16 –  Na análise dos documentos de habilitação,  a comissão de contratação 
poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
7.17 –  Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o 
Agente  de  Contratação/Comissão  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.
7.18 –  Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos 
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8 – DO CONTRATO
8.1 – Das Condições
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8.1.1 –  O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir  
da  sua  assinatura,  já  considerados  os  prazos  de  recebimento  provisório  e 
definitivo do objeto, na forma do artigo n° 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
8.1.1.2 – Considera-se este contrato como um contrato por escopo, de acordo 
com  o  art.  6º,  inciso  XVII,  nos  termos  do  art.  111,  §  único,  incisos  I  e  II, 
constituindo a contratada em mora ultrapassado o prazo disposto no subitem 1.3.
8.1.2 – O prazo de execução da obra será de 8 (oito) meses de acordo com o 
cronograma físico e financeiro que instrui a presente contratação e passará a ser 
contabilizado  a  partir  do  efetivo  início  da  execução,  informado  na  Ordem  de 
Serviço (O.S) cuja data será definida entre o corpo técnico da contratante e da 
contratada durante a reunião de integração entre as partes.
8.1.3 – O prazo de vigência da contratação incluirá:
8.1.3.1 – Mobilização da empresa para implantação do canteiro de obras;
8.1.3.2 – Execução Total da obra.
8.1.3.3 – Desmobilização do canteiro.
8.1.3.4 - Emissão de nota fiscal e prazo para pagamento dos serviços executados.
8.1.3.5 – Intercorrência de período de chuvas.
8.1.4 – O cumprimento do prazo acima aludido não poderá ser satisfeito mediante 
a redução da qualidade dos serviços executados ou em prejuízo à segurança de 
seus funcionários ou de terceiros.
8.1.5 – As obras relativas ao objeto deverão ser executadas em sua integridade e 
em total conformidade com os projetos básicos, executivos, memorial descritivo e 
demais documentos técnicos disponíveis nos anexos deste edital.
8.1.6 – Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá 
o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 
14.133, de 2021.
8.1.7 – Será exigida a garantia da contratação 10% (dez por cento) do valor inicial 
do  contrato,  de  acordo  com  o  arts.  96  e  98  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  no 
percentual  indicado  e  condições  descritas  nas  cláusulas  do  contrato  ou  outro 
instrumento hábil que o substitua.
8.1.8 – Será obrigatória a apresentação, pelo responsável técnico da obra, de ART 
(ANOTAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  TÉCNICA)  sendo  indispensável  sua 
apresentação para a formalização e assinatura contrato.
8.1.9 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
mediante  solicitação  do  licitante  mais  bem  classificado  ou  do  fornecedor 
convocado, desde que:
(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
8.1.10  –  O  contrato  poderá  ser  assinado  por  meio  de  assinatura  digital  e 
disponibilizado no sistema.
8.1.11 –  Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não 
aceitar  ou  não  retirar  o  instrumento  equivalente  no  prazo  e  nas  condições 
estabelecidas,  outro  licitante  poderá  ser  convocado,  respeitada  a  ordem  de 
classificação,  para  celebrar  a  contratação,  ou  instrumento  equivalente,  nas 
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condições  propostas  pelo  licitante  vencedor,  sem  prejuízo  da  aplicação  das 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

8.2 – Condições de execução:
8.2.1 – A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
8.2.1.1 Será obrigatória a apresentação, pelo responsável técnico da obra, de ART 
(ANOTAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  TÉCNICA)  sendo  indispensável  sua 
apresentação para a formalização e assinatura do contrato.
8.2.1.2 – Na ART de execução da obra deverá constar a descrição geral do objeto 
no item observações, conforme descrito abaixo:

• Execução de Obra Não Predial  de Reforma e Revitalização das Praças 
Matriz  de São João Batista e Rui  Barbosa,  no bairro Patrimônio de São João 
Batista,  junto  a  Transcrição  n°  7.416,  do  Oficial  de  Registro  de  Imóveis  da 
Comarca de Olímpia/SP, na confluência das Ruas David Oliveira, Cel. Francisco 
Nogueira, Benjamin Constant e Dr. Antônio Olímpio, com uma área total a ser 
reformada e revitalizada de 16.186,13 m², propriedade do município da Estância 
Turística de Olímpia/SP.

8.2.1.3  –  Deverão  constar  como  atividades  técnicas  na  ART  (Anotação  de 
Responsabilidade Técnica)  a Execução das seguintes atividades:  execução de 
reforma  de  arquitetura  paisagística,  execução  de  elementos  de  arquitetura 
paisagística,  de  mobiliários  urbanos,  de  equipamentos  urbanos,  sistemas  de 
iluminação  pública,  sistemas  de  drenagem  para  obras  civis,  execução  de 
infraestrutura urbana de pavimentação em piso intertravado, infraestrutura para 
vias  urbanas  de  acessibilidade,  instalações    hidrossanitárias.   Deverão  constar 
obrigatoriamente tanto as atividades, quanto as quantidades, cuja unidade deverá 
ser preferencialmente em metros quadrados (m²).
8.2.1.3.1  –  A  Contratada  deverá  enviar  a  ART/RRT  referente  à  execução  do 
objeto,  em  formato  definitivo  para  a  Divisão  de  Projetos  e  Obras  (DPO),  da 
Secretaria  Municipal  de  Obras,  Engenharia  e  Infraestrutura,  no  e-mail: 
obras@olimpia.sp.gov.br, para juntada aos autos da execução da obra.
8.2.1.4 – Em até 30 (trinta) dias, após a emissão do alvará, a CONTRATADA 
deverá inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) conforme artigos 
3°, 4°, 5° e 18° da Instrução Normativa da Receita Federal (RFB) n° 2061/2021.
8.2.1.5 –  O início da execução do objeto deverá ocorrer  na data pactuada na 
reunião de integração entre as partes, conforme o item 4.19, cuja data de efetivo 
início  constará  na  Ordem  de  Serviços  (O.S)  emitida  pela  Divisão  de  Gestão 
Contratual  (DGC)  da  Secretaria  Municipal  de  Gestão  e  Cidade  Inteligente 
(SMGCI).
8.2.1.6 – O responsável técnico e/ou o seu preposto deverá responsabilizar-se 
pela  elaboração do  diário  de  obras,  elaborado nos  moldes  estabelecidos  pela 
resolução n° 1.096/2023 do CONFEA, de acordo com as recomendações do item 
19.3 do Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP. Esse deverá ser 
apresentado  à  fiscalização  técnica  do  contrato  durante  as  vistorias,  conforme 
regulamento do § 1°, do artigo 117, da Lei n° 14.133/2021.
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8.2.1.7 – O responsável técnico da CONTRATADA deverá vistoriar a execução 
dos serviços, conforme disposto no item 4.16 deste instrumento, no mínimo três 
vezes durante a semana.
8.2.2 – Os resíduos de construção civil deverão ser destinados à reciclagem e os 
rejeitos encaminhados ao aterro sanitário, sendo os custos de destinação a cargo 
da CONTRATADA.
8.2.2.1 – A destinação dos resíduos sólidos abordada no subitem anterior deverá 
atender  aos requisitos  estabelecidos na Resolução n°  448/2012 do CONAMA, 
principalmente quanto ao disposto no art. 4°, §1°. Os custos com a destinação dos 
resíduos de “bota-fora” serão de responsabilidade da contratada.
8.2.3 – Deverão ser cumpridos nos locais da execução as normas de segurança 
de trabalho vigentes, no que couber, em especial as Normas Regulamentadoras: 

• NR-4 (Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho);
• NR-5 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA);
• NR-6 (Equipamento de Proteção Individual – EPI);
• NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO);
• NR-9  (Avaliação  e  Controle  das  Exposições  Ocup.  a  Agentes  Físicos, 
Químicos e Biológicos);
• NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);
• NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos);
• NR-17 (Ergonomia);
• NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção);
• NR-21 (Trabalho a Céu Aberto) e
• NR-26 (Sinalização de Segurança).

8.2.4 – A obra deverá ser executada com mão de obra qualificada cumprindo a 
metodologias de execução prescritas pelas normas ABNT aplicáveis, nos critérios 
de  medição  e  remuneração  das  tabelas  de  referência  adotadas  na  planilha 
orçamentária que instrui o termo de referência.
8.2.5 – As etapas da obra, marcos, eventos, prazos e afins estão previstas nos 
anexos  do  presente  Edital,  especificamente  no  CRONOGRAMA  FÍSICO-
FINANCEIRO DA OBRA e EVENTOGRAMA.
8.2.5.1  –  A  Contratada  deverá  executar  fielmente  os  serviços  previstos  no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,  cuja  remuneração  ocorrerá  mediante  a 
apuração  dos  itens  de  serviços  efetivamente  executados,  multiplicando  a 
quantidade executada pelo preço unitário contratado.

Materiais a serem disponibilizados:
8.2.6 – Para a perfeita execução das obras, a contratada deverá fornecer e utilizar 
materiais  normatizados,  homologados  pelas  normas  da  ABNT,  ou  outras 
aplicáveis quando da ausência desta no que tange aos requisitos de qualidade e 
durabilidade,  de acordo com os padrões especificados no memorial  descritivo, 
critérios de medição e remuneração,  cadernos técnicos,  e demais documentos 
técnicos das tabelas de referência adotadas pela municipalidade na formação de 
preço do objeto (planilha orçamentária).



8.2.7 – A aplicação de materiais de qualidade e durabilidade na execução das 
obras é requisito fundamental de sustentabilidade.
8.2.8 – Deverão ser utilizados os materiais especificados no memorial descritivo e 
oriundos dos critérios e cadernos técnicos das tabelas de referência adotadas na 
planilha orçamentária base.

Fonte Completa com 64 Bicos:
8.2.8.1 – A Contratada deverá fornecer  os materiais,  equipamentos e serviços 
completos de instalação e execução do item 11.14 da planilha orçamentária base 
(item  01,  tabela  n°  03,  subitem  9.29.2),  referente  ao  conjunto  técnico  de 
movimentação de fluídos da fonte com 64 bicos,  conforme proposta comercial 
anexa a este instrumento, com a qualidade e acervo quantitativo da Petro Fontes 
e/ou similar (referência: PETRO Fontes, FAC Fontes, Maxxima Fontes Luminosas, 
Acqua Chafarizes).
8.2.8.2 – O fornecimento contempla subsidiariamente ao fornecimento, execução 
e instalação completa do conjunto, a elaboração de projeto técnico de engenharia 
de fonte ornamental interativa (luminosa), do tipo multimídia, nos espelhos d`água 
a  serem construídos,  similar  ao  proposto  neste  instrumento,  composto  por  no 
mínimo 64 unidades de jatos interativos com música e coreografias padronizáveis.

8.2.8.3  –  O  projeto  técnico  de  engenharia,  além  de  detalhar  tecnicamente  o 
funcionamento  e  a  execução  da  fonte,  deverá  ser  validado  pelo  Secretário 
Municipal  de  Obras,  Engenharia  e  Infraestrutura,  mediante  apresentação  de 
imagens renderizadas em formato  3D e apresentação de mídia  (vídeo)  de no 
mínimo 2 minutos, simulando o funcionamento definitivo do conjunto.

Local e horário da prestação dos serviços:
8.2.9 – O local de execução da obra será na área das Praças Matriz de São João 
Batista e Rui Barbosa, bairro Patrimônio de São João Batista, no município da 
Estância  Turística  de  Olímpia/SP.  A  localização  específica  foi  denominada 
conforme  Alvará  Não  Predial  emitido  pela  Divisão  de  Licenciamento  e 
Regularização como: Praça da Matriz n° 239.
8.2.10 – Os serviços poderão ser executados aos fins de semana, inclusive em 
horário noturno a critério da CONTRATADA, sendo que deverão ser observados 
os limites de ruído fixados pela Norma ABNT NBR 10.151/2019.
8.2.10.1  –  A  execução  da  obra  durante  o  período  noturno  estará  sujeita  a 
aprovação  dos  fiscais  técnicos  e/ou  setorial  da  obra,  mediante  a  adoção  de 
medidas  de  controle  e  planejamento  da  execução  dos  serviços,  visando  a 
preservação  da  segurança  dos  munícipes,  usuários  e/ou  turistas  durante  o 
desenvolvimento do objeto, principalmente nos períodos de final de ano, feriados e 
festividades locais.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta:
8.2.11 – A execução do objeto deverá contemplar o fornecimento de mão de obra, 
materiais  e  equipamentos  necessários  para  sua  execução  bem como aqueles 
relativos à segurança, implantação e isolamento do canteiro de obras.



8.2.12 – A empresa deverá prever em seus custos as despesas diretas e indiretas, 
referentes à execução integral do objeto, por meio da apropriação dos Benefícios 
de  Despesas  Indiretas  (BDI),  bem  como  demais  custos  contidos  nas 
especificações da obra, no edital e no instrumento contratual.
8.2.13 – A proposta orçamentária deverá ser formalizada de acordo com o modelo 
de FORMULÁRIO DA PROPOSTA que ficará disponível no ANEXO do Edital da 
licitação.  A  licitante  melhor  classificada  deverá  disponibilizar  ao  Agente  de 
Contratação a proposta orçamentária em formato editável (xls ou xlsx) durante a 
fase de análise das propostas e definitivamente em formato pdf após a fase de 
habilitação.
8.2.14 – Deverá ser  adotado pela contratada critério  de arredondamento de 2 
(duas)  casas  decimais  para  cima,  através  da  função  ARRED  (número,  num. 
dígitos), artigos 59 e 63. 

Especificação da garantia quinquenal do serviço:
8.2.16 – Para os serviços, o prazo de garantia exigido será de 5 (cinco) anos 
conforme § 6º do art. 140 da Lei n°14.133/2021, subsidiariamente ao art. 618 do 
Código Civil. 

8.2.17 – A CONTRATADA deverá realizar todos os reparos e serviços necessários 
decorrentes de falhas de execução, vícios endógenos e demais que se fizerem 
necessários de acordo com os critérios de entrega provisória e definitiva da obra; 
o fiscal setorial e/ou técnico do contrato solicitará à CONTRATADA a execução 
dos reparos de acordo com o item 6.3.
8.2.18 – Em hipótese alguma a CONTRATADA deverá se negar a realizar  os 
reparos  que  se  fizerem  necessários  sob  risco  da  aplicação  das  penalidades 
previstas  no  contrato;  sendo  que  para  todos  os  efeitos  será  considerada  a 
responsabilidade  da  contratada  sendo  de  resultado,  competindo  a  empresa 
executora o ônus da prova.
8.2.19 – Os procedimentos que se referem a garantia quinquenal serão de acordo 
com a OT-IBR n° 003/2011 do IBRAOP, sem prejuízo do disposto na NBR n° 
5671/90, art. 140, § 5° e art. 337-O do código penal.
8.2.20 – Decorridos 30 dias (corridos) da data da notificação exarada pelo órgão 
competente  pela  gestão  e/ou  uso  do  objeto  para  execução  dos  reparos,  sem 
manifestação da contratada, incidirá no direito de a CONTRATANTE ajuizar ação 
exigindo o cumprimento da garantia quinquenal.

8.3 – Do Recebimento dos Serviços
8.3.1 – Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos,  pelo(s)  fiscal(is),  mediante  termo(s)  detalhado(s),  quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da 
Lei nº 14.133/2021 e Art. 21, X e 22, VII do Decreto Municipal nº 8.720, de 2023).
8.3.1.1 – O prazo da disposição acima poderá ser de até 30 dias, contados a partir 
do  envio  do  termo  de  recebimento  provisório  (TRP)  ao  contratado  com  a 
comprovação da conclusão da prestação dos serviços e/ou obra.



8.3.2 – Os fiscais do contrato realizarão o recebimento provisório do objeto do 
contrato, juntamente com os demais profissionais responsáveis pela fiscalização 
técnica  da  obra,  mediante  emissão  de  termo  detalhado  que  comprove  o 
cumprimento  das  exigências  de  caráter  técnico.  (inciso  X,  artigo  21  Decreto 
Municipal 8.720/2023).
8.3.3 – O fiscal administrativo e/ou técnico do contrato realizará o recebimento 
provisório  do  objeto  do  contrato  mediante  termo  detalhado  que  comprove  o 
cumprimento  das  exigências  de  caráter  administrativo.  (Art.  22,  VII,  Decreto 
Municipal nº 8.720, de 2023).
8.3.4 –  Para  efeito  de  recebimento  provisório,  ao  final  de  cada  período  de 
faturamento, o fiscal do contrato apurará o resultado das avaliações da execução 
do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,  que poderá 
resultar  no  redimensionamento  de  valores  a  serem  pagos  à  contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
8.3.5 – Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega 
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 
último;

8.3.5.1  –  A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  refazer  ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
conforme  o  Art.  119  da  lei  14.133/2021,  nos  termos  abordados  nos  itens 
anteriores,  inclusive  quanto  a  garantia  e  prazos  previstos  na  ABNT  NBR 
17.170/2022, entre outras normas técnicas vigentes.
8.3.5.2 – A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser  apontadas  no  Recebimento  Provisório.  A  retenção  da  última medição  dos 
serviços executados será liberada para pagamento após o saneamento de todos 
vícios apontados pela fiscalização, sem prejuízo da aplicação do IMR, previsto no 
item 7.11.
8.3.5.2.1 – Após a emissão do termo de recebimento provisório (TRP) a empresa 
deverá solicitar a Certidão de Regularidade Fiscal da Obra (CND) junto a Receita 
Federal no Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (SERO) em até 30 dias. A 
emissão  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  (TRD)  pela  municipalidade  é 
condicionada  a  entrega  da  CND  da  obra  pela  contratada  ao  Setor  de 
Gerenciamento de Contratos de Obras Públicas (SGCOP) da DPO.
8.3.5.3  –  O  recebimento  provisório  também  ficará  sujeito,  quando  cabível,  à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 
exigíveis, se for o caso.
8.3.5.4 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes nos projetos básicos,  executivos, 
memorial  descritivo,  caderno  de  especificações  técnicas,  neste  Termo  de 
Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 
neste termo de referência.



8.3.6 –  Quando  a  fiscalização  for  exercida  por  um  único  servidor,  o  Termo 
Detalhado  deverá  conter  o  registro,  a  análise  e  a  conclusão  acerca  das 
ocorrências  na  execução  do  contrato,  em  relação  à  fiscalização  técnica  e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
8.3.7 – Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados  do  recebimento  provisório,  caso  não  sejam identificados  vícios  e/ou 
reparos a serem executados pela contratada, pelo gestor ou comissão designada 
pela  autoridade competente,  após a  verificação da qualidade e  quantidade do 
serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, após apresentação 
de toda a documentação exigida, obedecendo os seguintes procedimentos:
8.3.7.1 – Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is), 
no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho  na  execução  contratual,  baseado  em  indicadores  objetivamente 
definidos e aferidos,  e a eventuais penalidades aplicadas,  devendo constar  do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 20, 
VIII, do Decreto Municipal nº 8.720, de 2023).
8.3.7.2 – Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 
pela  fiscalização  e,  caso  haja  irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
8.3.7.3  –  Emitir  Termo  Detalhado  para  efeito  de  recebimento  definitivo  dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 
8.3.7.4 – Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 
valor exato dimensionado pela fiscalização.
8.3.7.5 – Enviar a documentação pertinente à Divisão de Gestão Logística para a 
formalização  dos  procedimentos  de  liquidação  e  pagamento,  no  valor 
dimensionado pela fiscalização e gestão.
8.3.8 – No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade  e  quantidade,  deverá  ser  observado  o  teor  do  art.  143  da  norma, 
comunicando-se  à  empresa  para  emissão  de  Nota  Fiscal  no  que  concerne  à 
parcela  incontroversa  da  execução  do  objeto,  para  efeito  de  liquidação  e 
pagamento.
8.3.9 –  O  prazo  de  recebimento  permanecerá  suspenso  enquanto  as 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança 
não forem sanadas, pela contratada.
8.3.10 – O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 
civil  pela  solidez  e  segurança  do  serviço  tampouco  a  ético-profissional  pela 
perfeita execução do contrato, conforme os art. 119 e 140 da NLLC.

8.4 – Do Reajuste
8.4.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 
um ano contado da data do orçamento estimado em 02/09/2026.
8.4.2  –  O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas do 
SINAPI 03/2026, CDHU 202 (05/26), e FDE (Data Base 01/2026). A estimativa do 



valor foi elaborada conforme a demanda, realizada por meio das tabelas de custos 
oficiais elencadas na planilha orçamentária base.
8.4.3  –  Após  o  interregno  de  um  ano,  e  independentemente  de  pedido  do 
contratado,  os  preços  iniciais  serão  reajustados,  mediante  a  aplicação,  pelo 
contratante,  do  índice  INCC  –  Índice  Nacional  de  Custo  de  Construção, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.
8.4.4 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4.5 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
contratante pagará ao contratado a importância  calculada pela  última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 
o(s) índice(s) definitivo(s). 
8.4.5.1 – Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
8.4.6  –  Nas  aferições  finais,  o(s)  índice(s)  utilizado(s)  para  reajuste  será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.4.7 –  Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 
extinto(s)  ou  de  qualquer  forma  não  possa(m)  mais  ser  utilizado(s),  será(ão) 
adotado(s),  em  substituição,  o(s)  que  vier(em)  a  ser  determinado(s)  pela 
legislação então em vigor.
8.4.8  –  Na  ausência  de  previsão  legal  quanto  ao  índice  substituto,  as  partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, 
por meio de termo aditivo. 
8.4.9 – O reajuste será realizado por apostilamento.

9 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
9.1 – Critérios
9.1.1  –   A  CONTRATADA  deverá  solicitar  formalmente  à  Administração,  via 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), através do sítio sei.cidades.sp.gov.br, a 
medição  dos  serviços  executados  durante  o  mês,  devendo  encaminhar, 
previamente, à Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura, junto a Divisão 
de Projetos e  Obras,  a  planilha de medição por  ela  elaborada,  a  qual  deverá 
guardar relação com a planilha orçamentária licitada a fim de auxiliar a medição.
9.1.2 – A medição dos serviços deverá ser protocolada conforme o item anterior, 
nos termos regulamentados pelo Decreto Municipal nº 9.948/2026, ou aquele que 
vier a substitui-lo.
9.1.3  –  Não  serão  processadas  as  medições  protocoladas  após  o  período 
estipulado  na  tabela  do  Decreto  Municipal  n°  9.948/2026,  salvo  em  casos 
extraordinários, ou de convênios firmados junto aos órgãos do Governo Estadual 
ou  Federal,  devidamente  justificados  pela  Fiscalização  Técnica  e  Setorial  do 
Contrato;  as  medições  solicitadas  via  SEI,  após  o  período  de  recebimento 
supracitado, serão processadas no mês subsequente.
9.1.4 -  As medições serão conferidas pelos Fiscais Técnicos do Contrato e/ou 
Fiscal  Setorial,  conforme as  etapas  de  execução  da  obra  e  processadas  nos 
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termos  deste  tópico  após  conferência  “in  loco”  da  qualidade  dos  serviços 
executados.
9.1.2 – A CONTRATADA deverá entregar em cada medição, as fichas de controle 
de entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para processamento da 
medição  dos  serviços  executados,  juntamente  com  o  rol  de  documentos 
comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais devidamente 
relacionados na reunião de integração.
9.1.3 – O Fiscal Técnico do Contrato e/ou Fiscal Setorial designado pela Divisão 
de  Projetos  e  Obras  (DPO),  conjuntamente  com os  demais  fiscais,  aferirá  as 
quantidades  unitárias  ou  as  etapas  dos  serviços  efetivamente  executados,  de 
acordo  com  a  evolução  da  obra,  lavrando  medições  mensais,  conforme  o 
cronograma físico-financeiro anexo a este termo de referência, de acordo com o 
§5º do art. 92 da Lei nº 14.133/21.
9.1.3.1 – As medições serão apuradas e atestadas pelo Setor de Fiscalização de 
Obras  Públicas  (SFOP),  após  o  ateste  serão  processadas  pelo  Setor  de 
Gerenciamento de Contratos (SGCOP) até o último dia do mês da solicitação de 
medição  pela  contratada  e  posteriormente  será  enviada  para  a  Divisão  de 
Captação de Recursos e Prestação de Contas, nos casos de convênios, e/ou a 
Divisão de Gestão Contratual (DGC) da Secretaria Municipal de Gestão e Cidade 
Inteligente para conclusão dos trâmites de liquidação e pagamento.

9.1.3.2  –  As  medições  deverão  ser  apresentadas  e  assinadas  pelos  fiscais 
técnicos, conforme cada etapa, fiscais do contrato, pelo terceiro contratado pela 
administração e pelo  gestor,  identificadas por  numeração e acompanhadas de 
relatório  e/ou  diário  de  obra,  que  deverá  conter  o  registro  de  ocorrências 
relevantes e das atividades desenvolvidas no período, apresentando também o 
relatório fotográfico com o objetivo de demonstrar visualmente os serviços e ações 
referentes a respectiva medição e ao período.
9.1.4 – Predominará, para todo caso, a medição realizada pelo responsável pela 
fiscalização setorial do contrato, e se constatadas irregularidades:
9.1.4.1 – Será indicada a retenção, glosa ou desconto no pagamento, proporcional 
à irregularidade verificada, e/ou meta descumprida com base no Instrumento de 
Medição de Resultados (IMR), instruído neste termo de referência, com fulcro na 
Instrução  Normativa  Seges/MPDG  nº  05/2017,  sem  prejuízo  das  sanções 
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
9.1.4.1.1 – Não produzir os resultados acordados;
9.1.4.1.2 – Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 
as atividades contratadas; ou
9.1.4.1.3  –  Deixar  de  utilizar  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a 
execução  do  serviço,  e/ou  utilizá-los  com  qualidade  ou  quantidade  inferior  à 
demandada; ou
9.1.4.1.4 – Deixar de cumprir com as metas de resultados estabelecidas neste 
instrumento,  não  atingindo  os  requisitos  mínimos  aceitáveis  de  execução  e 
qualidade da obra, além do descumprimento dos requisitos de sustentabilidade e 
segurança do trabalho. 



9.1.4.1.5  –  No  caso  da  possibilidade  de  ocorrência  de  jogo  de  planilha,  nas 
situações  em  que  se  fizerem  necessários  acréscimos  ou  supressões,  será 
utilizado  o  Método  do  Desconto  (Acórdão  nº  1.755/2004  –  TCU  –  plenário), 
conforme art. 128 da Lei nº 14.133/21.
9.1.5 – Caberá ao fiscal setorial, fiscais técnicos e, em último caso, ao gestor do 
contrato avaliar as condições quanto a qualidade e a eficiência da execução dos 
serviços,  garantindo  a  execução  conforme  a  programação  estipulada  no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
9.1.6 – Após a finalização e conferência dos relatórios e serviços, o gestor do 
contrato  deverá  solicitar  a  emissão  da  nota  fiscal  e  encaminhá-la  junto  ao 
processo de medição para o que o setor competente da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças tome as providências cabíveis.
9.1.7 - Os relatórios de medição deverão ser apresentados nos formatos PDF e 
XLSX.
9.1.8 – Caberá ao gestor do contrato assinar o laudo e nota fiscal e encaminhar o 
processo para pagamento;
9.1.9 – Os laudos de medição deverão estar devidamente numerados de acordo 
com os  respectivos  boletins  de  medição,  contendo  informações  relevantes  ao 
contrato e a nota fiscal, podendo a critério do gestor, encaminhar documentos e 
relatórios complementares de acordo com a necessidade;

9.1.10  –  Os  pagamentos  serão  realizados  seguindo  a  ordem  cronológica  de 
liquidação do setor competente da administração, conforme o Decreto Municipal 
nº 9.862 de 14 de janeiro de 2026.
9.1.10.1 - As medições serão feitas mensalmente de acordo com o cronograma 
físico-financeiro  do  objeto,  com base  no  §5°  do  art.  92  da  Lei  nº  14.133/21; 
devidamente provocadas pela Contratada, nos termos do subitem 7.1.

Do Instrumento de Medição de Resultados (IMR):
9.1.11 – O instrumento de medição de resultados é parte integrante da relação 
contratual  e  tem  por  objetivo  medir  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pela 
CONTRATADA na execução total da obra.
9.1.11.1 – O Município da Estância Turística de Olímpia-SP adota o IMR com a 
finalidade de estabelecer o gerenciamento da qualidade dos serviços dos itens 
e/ou  etapas  que  compõem  a  obra  executados  pela  contratada,  visando 
estabelecer critérios que garantam um nível básico de qualidade na entrega do 
objeto  contratado,  definidos  no  escopo  dos  projetos  básicos,  executivos, 
memoriais  descritivos,  memoriais  de  cálculo,  cadernos  técnicos,  critérios  de 
medição e remuneração das tabelas de referência adotadas na formação do valor 
de  referência  da  contratação,   através  da  planilha  orçamentária  analítica  e 
sintética da obra.
9.1.11.2  –  O  instrumento  permite  a  respectiva  adequação  ao  pagamento  da 
contratada,  conforme  os  critérios  estabelecidos  neste  subitem,  por  meio  de 
parâmetros objetivos, permitindo glosas percentuais no pagamento da contratada 
no caso de desconformidade e/ou descumprimento no atendimento das metas e 
critérios apurados pelos fiscais técnicos e/ou setoriais do contrato.



Tal instrumento encontra amparo legal na Instrução Normativa MPDG/Seges nº 5 
de 26/05/2017, Instrução Normativa SGD/ME n° 94 de 23/12/2022, nos termos do 
art.  144,  da  Lei  14.133/21,  conforme  o  Manual  de  Licitações  e  Contratos  do 
Tribunal de Contas da União, item 4.3.7, com fulcro nos Acórdãos 2622/2013 e 
1921/2021 – TCU – Plenário, sem prejuízo das sanções estabelecidas no item 8.0 
deste termo de referência.
9.1.11.3 – Este instrumento define os critérios  e  parâmetros de avaliação dos 
resultados visando o controle da qualidade dos serviços prestados nas obras e 
serviços  de  engenharia,  identificando  indicadores,  metas,  método  de 
acompanhamento, forma de cálculo e percentuais de glosa aplicáveis.
9.1.11.4 – Os critérios e parâmetros estabelecidos refletem fatores que estão sob 
controle  da  CONTRATANTE  no  acompanhamento  da  execução  do  contrato, 
objetivamente mensuráveis e relevantes na prestação dos serviços no âmbito de 
obras  e  serviços  de  engenharia,  garantindo  sua  aplicação  de  forma  objetiva, 
motivada e proporcional.
9.1.11.5  –  A  fiscalização  técnica  e/ou  setorial  do  contrato,  através  da 
apresentação da Memória de Cálculo do Instrumento de Medição e Remuneração 
(MCIMR),  fará  a  avaliação  qualitativa  mensal  dos  critérios  e  parâmetros 
estabelecidos, conforme o desenvolvimento da obra, subtraindo do pagamento da 
contratada o somatório das glosas percentuais decorrentes do descumprimento 
das  metas,  nas  medições  apuradas  entregues  ao  Setor  Gerenciamento  de 
Contratos da Divisão de Projetos e Obras.
9.1.11.6 – O Setor de Gerenciamento de Contratos da Divisão de Projetos e Obras 
da  SMOEI  remeterá  a  contratada  a  Memória  de  Cálculo  do  Instrumento  de 
Medição e Remuneração (MCIMR) junto com a medição apurada pela fiscalização 
técnica e/ou setorial, via e-mail, após o período de apuração, para apreciação e 
manifestação quanto a aplicação das glosas decorrentes do IMR
9.1.11.6.1 – A Contratada poderá apresentar suas contrarrazões em até 48 horas, 
mediante  justificativa  técnica  por  escrito  quanto  a  aplicação  das  glosas 
decorrentes do IMR em virtude do descumprimento/desconformidade das metas 
de  controle  de  qualidade  previstas  neste  tópico,  para  apreciação  pelo  setor 
competente, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
9.1.11.6.2  –  A  justificativa  técnica  será  apreciada  pelo  diretor  da  divisão  de 
projetos e obras em exercício com subsídio dos fiscais técnicos e/ou setoriais do 
contrato, podendo alterar motivadamente as glosas percentuais, ratificando sua 
aplicação na adequação do pagamento da contratada, pelo setor competente do 
órgão  público  ou  retificando  sua  aplicação  mediante  acolhimento  das 
contrarrazões apresentadas pela contratada.
9.1.11.6.3 – Decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões estabelecido 
no subitem 7.11.6.1 sem que a contratada tenha manifestado suas contrarrazões, 
restará  como definitiva  a  glosa  aplicada  pelos  fiscais  do  contrato  na  medição 
apurada no mês para fins de emissão da nota fiscal de pagamento à contratada.
9.1.11.7  –  A  memória  de  cálculo  do  IMR  deverá  conter:  relatório  fotográfico, 
vinculado  ao  acompanhamento  diário  da  obra  (diário  de  obras),  comprovando 
visualmente  o  descumprimento  dos critérios  estabelecidos,  juntamente  com as 
datas dos registros, aplicação do somatório dos percentuais, nota explicativa da 



aplicação das glosas na adequação do pagamento conforme cada parâmetro e 
demais  registros  e  informações  administrativas  relevantes.  O  MCIMR  será 
assinado  pelo  fiscal  técnico  e  setorial  do  contrato,  validando  as  informações 
apresentadas.
9.1.11.8 – A avaliação do desempenho da qualidade dos serviços executados pela 
CONTRATADA para  fins  de  aplicação  deste  instrumento,  levará  em conta  os 
critérios abaixo identificados:

 Execução física: mediante a inexecução de serviços, obrigações, metas e 
não cumprimento dos resultados, vinculados à não execução ou fornecimento de 
serviços, equipamentos e materiais, limpeza da obra, limpeza e organização do 
canteiro de obras, utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) dos 
funcionários da contratada e subcontratados, fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC) durante a execução da obra.
 Qualidade da execução: mediante a comprovação da baixa qualidade dos 
serviços  executados,  desconformidade  com  os  projetos  de  engenharia  e/ou 
normas técnicas aplicáveis, baixa qualidade dos materiais (dos equipamentos e 
máquinas) utilizados em relação aos critérios e parâmetros das composições de 
serviços  das  tabelas  de  referência  adotadas  entre  outros  documentos  que 
instruem a contratação, baixa qualidade da mão de obra, quantidade (número) de 
ocorrências  de  patologias  identificadas  após  a  conclusão  da  obra  durante  o 
período da entrega provisória e definitiva do objeto, ocorrência de reiteradas falhas 
e vícios dos componentes da obra.
 Prazos  de  Execução:  mediante  ao  descumprimento  dos  percentuais 
mensais  de  evolução  da  obra  apurados  durante  a  execução,  atraso  no  início 
previsto da obra dentro do prazo estipulado no termo de referência após emissão 
da ordem de serviço (OS), atraso desmotivado no cumprimento do cronograma da 
obra,  atraso  na  conclusão  do  objeto  e  somatório  mensal  acumulado  do 
descumprimento dos percentuais de evolução da obra.

9.1.11.9 – A avaliação do desempenho da qualidade dos serviços executados pela 
CONTRATADA para  fins  de  aplicação  deste  instrumento,  levará  em conta  os 
parâmetros abaixo identificados:

 Objetividade:  os itens e/ou metas a serem avaliados dentro dos critérios 
supramencionados deverão ser claros e objetivos, de fácil compreensão, evitando 
interpretações; sua comprovação deverá ser fática e visível durante a fiscalização 
da obra, concomitantemente ao período de apuração dos serviços e conferência 
das medições.
 Proporcionalidade: as glosas percentuais  deverão ser  proporcionais ao 
prejuízo causado pelo seu descumprimento, conforme a gravidade e o potencial 
de risco de cada um dos itens e/ou metas estipulados na avaliação.
 Motivação:  os itens e/ou metas a serem avaliados deverão ser apurados 
de  forma  visual  e/ou  material  dentro  do  conjunto  da  obra  e  deverão  ser 
devidamente explanados na memória de cálculo do instrumento de medição e 
remuneração (MCIMR) anexa na medição dos serviços apurados.



9.1.11.10  –  Os  itens/metas  a  serem  avaliados  pela  fiscalização  técnica  e/ou 
setorial  durante  a  execução  deste  objeto,  bem como os  percentuais  a  serem 
descontados  na  medição  mensal  da  contratada  seguem  conforme  o  disposto 
abaixo, neste subitem.

Categorias de porcentagem a serem adotadas na adequação do pagamento 
para aplicação do Instrumento de Medição e Remuneração:
Grau (G) Categoria (C) Percentual Correspondente (P)
Baixo 1 0,10% no valor total da medição
Baixo 2 0,20% no valor total da medição
Baixo 3 0,25% no valor total da medição
Baixo 4 0,50% no valor total da medição
Médio 5 1,00% no valor total da medição
Médio 6 1,50% no valor total da medição
Médio 7 2,00% no valor total da medição
Alto 8 2,25% no valor total da medição
Alto 9 2,50% no valor total da medição
Alto 10 3,00% no valor total da medição

Tabela 02 – Categorias percentuais a serem adotadas na aplicação do IMR.

9.1.11.10.1 – O fiscal técnico, setorial e/ou administrativo do contrato procederá a 
somatória  dos  percentuais  (P)  das  metas/indicadores  descumpridos  pela 
CONTRATADA durante a execução da obra, constando na Memória de Cálculo do 
Instrumento de Medição e Remuneração (MCIMR), sendo a soma do percentual 
acumulado das metas descumpridas mensalmente aplicadas como fator de glosa 
nas  medições  dos  serviços  executados,  subtraindo  do  pagamento  devido  a 
contratada.

Metas de avaliação de desempenho de qualidade sob o critério da Execução 
Física:

META Nº 01 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA OBRA

Parâmetros: Descrição:

Objetivo da Meta:

Manutenção da obra em condições de limpeza e segurança, materiais 
e  equipamentos  devidamente  acondicionados,  condições  de  limpeza 
dos  níveis  internos  da  construção,  sem  marcas  de  tintas,  detritos, 
restos de insumos, incrustações. A Obra deve apresentar aspecto de 
limpeza  e  organização  interna;  sem  detritos  espalhados,  restos  de 
emulsões entre outros. (Obra/Construção limpa)

Periodicidade: Avaliação Mensal através do acompanhamento diário
Constatação  da 
Ocorrência:

Mediante avaliação visual do fiscal, comprovado por meio de foto com 
data.

Início da aplicação:
A partir  da  solicitação  da  primeira  medição  ou  do  primeiro  mês  de 
execução.

Reincidência: Não – aplicação fixa mensal em caso de descumprimento.
Categoria: Grau médio – “5”
Somatória Admitido
Observações: A reiterada ocorrência do descumprimento desta meta permite ao fiscal 



aplica-la  mensalmente  ao  caso  concreto.  A  aplicação  da  redução 
percentual  desta  meta  ao  caso  concreto  será  feita  mediante  a 
comprovação  mínima  do  seu  descumprimento  após  no  mínimo  3 
vistorias “in loco” durante o mês. 

META Nº 02 – ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA E DE SERVIÇOS

Parâmetros: Descrição:

Objetivo da Meta:

Manutenção  do  canteiro  de  obras  levando  em  consideração  a 
organização,  havendo  coerência  na  disposição  dos  equipamentos, 
materiais  de  construção,  caçambas de  resíduos da  construção civil, 
contêineres de equipamentos elétricos e ferramentas, banheiro químico 
e/ou  sanitários  adequados,  construção  provisória,  adequado 
cumprimento e disposição do croquis de implantação do canteiro da 
obra (se o caso),  fechamentos rígidos,  adequadamente instalados e 
pintados, existência de baias para acomodação de insumos a granel, 
sinalização de segurança, acessibilidade, identificação dos espaços de 
uso comum, acesso de veículos, maquinários e limpeza do canteiro. 
Placa  da  obra  em  condições  adequadas  de  instalação.  (Canteiro 
organizado e seguro).

Periodicidade: Avaliação Mensal através do acompanhamento diário.
Constatação  da 
Ocorrência:

Mediante avaliação visual do fiscal, comprovado por meio de foto com 
data.

Início da aplicação:
A partir  da  solicitação  da  primeira  medição  ou  do  primeiro  mês  de 
execução.

Reincidência: Não – aplicação fixa mensal em caso de descumprimento.
Categoria: Grau médio – “6”
Somatória Admitido

Observações:

A reiterada ocorrência do descumprimento desta meta permite ao fiscal 
aplica-la  mensalmente  ao  caso  concreto.  A  aplicação  da  redução 
percentual  desta  meta  ao  caso  concreto  será  feita  mediante  a 
comprovação  mínima  do  seu  descumprimento  após  no  mínimo  3 
vistorias “in loco” durante o mês. 

META Nº 03 –  USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)  E COLETIVO 
(EPC)

Parâmetros: Descrição:

Objetivo da Meta:

Segurança dos trabalhadores e visitantes da construção/obra. Uso de 
EPI`S  pelos  funcionários  da  empresa  contratada  e  de  seus 
subcontratados durante a execução da obra (completo conforme norma 
vigente),  utilização  de  equipamentos  de  proteção  coletiva  como 
andaimes  com  travamento,  escoramento  contínuo  e/ou  descontínuo 
durante  serviços  em  escavações,  valas  entre  outros,  linhas  de 
segurança para serviços com alta periculosidade. Sinalização vertical 
no caso de serviços/obras em vias, ruas, canteiros centrais, rodovias 
entre  outros.  Uso de uniforme da empresa e  identificação mediante 
crachá.

Periodicidade: Avaliação Mensal através do acompanhamento diário
Constatação  da 
Ocorrência:

Mediante avaliação visual do fiscal, comprovado por meio de foto com 
data.

Início da aplicação:
A partir  da  solicitação  da  primeira  medição  ou  do  primeiro  mês  de 
execução.

Reincidência:
Sim  –  adoção  de  grau  superior  a  cada  mês  reincidente  no 
descumprimento por evento até o grau máximo.



Categoria:
Grau baixo – “3” por colaborador em descumprimento (evento) + falta 
de EPC durante o serviço (evento)

Somatória Admitido

Observações:

Esta  meta  será  aplicada  por  cada  funcionário  da 
contratada/subcontratada  que  estiver  sem  o  uso  de  1  ou  mais 
componentes  do  Equipamento  de  Proteção  Individual/uniforme, 
averiguado  pelo  fiscal.  Da  mesma  forma  a  falta  de  EPC  ou  sua 
inadequada utilização durante a execução do serviço contará como 1 
evento para aplicação do percentual.  Cada mês em que a empresa 
reincidir  no  descumprimento  desta  meta,  o  grau  percentual  de 
aplicação pelo fiscal deverá ser o imediatamente superior para cada 
evento.

Metas de avaliação de desempenho de qualidade sob o critério da Qualidade 
da Execução dos Serviços (Controle de Qualidade):
META Nº 04 – QUALIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + 
TÉCNICA)

Parâmetros: Descrição:

Objetivo da Meta: Promover o controle qualitativo dos serviços prestados pela contratada 
no  âmbito  da  construção  civil.  Será  considerado  um 
evento/desconformidade  cada  um  dos  itens  abordados  nesta  meta, 
sendo somados a cada medição, aferidos pelo fiscal técnico/setorial do 
contrato durante a execução:

 Utilização  de  materiais  de  baixa  qualidade  e/ou  em 
desconformidade  com  os  materiais  de  referência  da  tabela 
utilizada: (cimento,  areia,  tinta,  componentes  em  geral,  aço,  entre 
outros);
 Falta de conhecimento ou de prática dos funcionários da 
contratada  durante  a  execução  dos  serviços: (paredes  fora  de 
prumo,  revestimentos  com espessura  superior  a  adequada,  aspecto 
visivelmente ruim das condições do serviço,  selamentos de lajes ou 
cobertura, instalação de batentes inadequada, revestimentos cerâmicos 
mal assentados, guarnições, serviços de pintura, preparo inadequado 
de  paredes,  aplicação  de  tintas,  esquadrias  mal  instaladas,  mal 
funcionamento  de  portas,  puxadores,  maçanetas,  vasos  sanitários, 
válvulas de descarga, lâmpadas, luminárias, inadequado escoamento 
de águas pluviais na superfície de calçamentos e ambientes internos, 
entre outros).
 Execução da obra/serviço em visível desconformidade com 
os projetos.
 Inexecução  de  serviços  previstos/descritos  no  projeto 
básico/executivo.
 Ineficiência  das  soluções  e  serviços  executados: (Ex: 
goteiras em telhados,  umidades,  falta  de vedação dos componentes 
hidráulicos, vazamentos em geral, quedas de energia interna, lâmpadas 
queimadas, interruptores ineficientes, vazamentos em aparelhos de ar 
condicionado,  sistema  de  iluminação  ineficiente,  paisagismo 
inadequado, grama com invasoras, entre outros).
 Surgimento  de  patologias  da  construção  durante  a 
execução da obra, entrega provisória e definitiva (condicionantes 
para  pagamento  de  medição  final): aparecimento  de  umidades, 
trincas,  fissuras,  vazamentos,  inadequado  funcionamento  dos 
componentes da obra, retorno de água de chuva e/ou esgoto em ralos, 



vasos, som cavo nos pisos e revestimentos, entre outros.
 Serviços fora de norma ou em desacordo com as normas 
técnicas,  memoriais  descritivos,  cadernos  técnicos,  NBR  entre 
outras.
 Desatendimento  dos  pedidos  da  fiscalização 
técnica/setorial  quanto ao controle  tecnológico dos serviços de 
pavimentação entre outros.
 Falta, omissão, desídia ou ausência do acompanhamento 
técnico  da  obra  pelo  responsável  técnico  da  contratada: 
comprovado mediante a falta do responsável técnico durante as visitas 
dos fiscais contratuais na obra.

Periodicidade: Avaliação Mensal através do acompanhamento diário

Constatação  da 
Ocorrência:

Mediante avaliação visual do fiscal técnico durante a execução da obra; 
e/ou  registro  de  ocorrência  por  servidor  ou  usuário  da  pasta 
demandante comprovado por meio de foto com data, durante o período 
entre a entrega provisória e a definitiva do objeto.

Início da aplicação:
A partir  da  solicitação  da  primeira  medição  ou  do  primeiro  mês  de 
execução.

Reincidência:
Não – aplicação fixa mensal  em caso de descumprimento por  cada 
evento/desconformidade apurada durante a execução do contrato, até 
sua efetiva conclusão.

Categoria: Grau médio – “4”
Somatória Admitido.

Observações:

A  aplicação  desta  meta  será  por  cada  evento/desconformidade 
constatada  pela  fiscalização  técnica/setorial  do  contrato,  durante  o 
período  de  fiscalização  e  apuração  das  medições;  sem prejuízo  da 
retenção do pagamento do serviço mal executado até a sua correta 
execução.

Metas  de  avaliação  de  desempenho  de  qualidade  sob  o  critério  do 
cumprimento dos prazos de execução do objeto:

META Nº 05 –  INICIAR A OBRA DENTRO DO PRAZO (MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO E 
INÍCIO DOS SERVIÇOS)

Parâmetros: Descrição:

Objetivo da Meta:

Promover a adequada execução da obra, fomentando o cumprimento 
dos  prazos  previstos  no  cronograma  físico  e  financeiro  do  objeto, 
evitando  prejuízos  para  a  administração  para  o  gozo  do  efetivo 
benefício social pela população.

A  contratada  deverá  mobilizar  a  montagem do  canteiro  de  obras  e 
iniciar os serviços na data prevista na Ordem de Serviços, ou na data 
avençada aplicado o disposto no termo de referência, devendo iniciar a 
execução da obra impreterivelmente no dia exato após a emissão da 
O.S,  caso  tenha  prazo  para  mobilização  do  canteiro.  Para  fins  da 
aplicação  desta  meta,  a  fiscalização  aferirá  a  data  prevista  para  o 
efetivo  e  adequado  início  da  obra  dentro  dos  prazos  legais 
estabelecidos na Ordem de Serviços e no Edital da Contratação.

Periodicidade: Avaliação Mensal através do acompanhamento diário
Constatação  da 
Ocorrência:

Mediante  avaliação  visual  do  fiscal  técnico/setorial  da  empresa  na 
mobilização do canteiro e início efetivo da obra no local de execução.

Início da aplicação: Constatado o efetivo atraso no início da obra, será aplicada a dedução 
percentual a partir da solicitação da primeira medição ou do primeiro 



mês de execução.
Reincidência: Não.
Categoria: Grau Alto – “10” na efetiva constatação do atraso.
Somatória Admitido.

Observações:

Constatado o  atraso no  início  da  obra  será  aplicado a  dedução de 
categoria “10” (fixa) + categoria “3” para cada dia de atraso no início da 
obra até o total de 5% de dedução. Esta meta será aplicada uma única 
vez, na primeira medição da empresa.

META Nº 06 – CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO DO PERCENTUAL MENSAL DE SERVIÇOS 
PREVISTO NO CRONOGRAMA

Parâmetros: Descrição:

Objetivo da Meta:

Promover a adequada execução da obra, fomentando o cumprimento 
dos  prazos  previstos  no  cronograma  físico  e  financeiro  do  objeto, 
evitando  prejuízos  para  a  administração  e  para  o  gozo  do  efetivo 
benefício social pela população.

A  contratada  deverá  possuir  capacidade  operacional  adequada  na 
gestão  e  execução  da  obra  sobre  sua  responsabilidade,  devendo 
cumprir com os serviços previstos nos meses de execução da obra de 
acordo com o cronograma físico e financeiro do objeto. O fiscal aferirá 
a  execução  percentual  da  obra,  conforme  o  avanço  no 
desenvolvimento das frentes de serviço previstas  no cronograma.  A 
contratada  deverá  atingir  impreterivelmente  com  os  percentuais  de 
execução da obra previstos no cronograma, mês a mês.

Periodicidade: Avaliação Mensal através do acompanhamento diário

Constatação  da 
Ocorrência:

Mediante  avaliação  visual  e  material  (por  escrito  via  relatório  de 
acompanhamento)  do  fiscal  técnico/setorial  durante  o 
acompanhamento da evolução mensal da obra. 

Início da aplicação:
Constatado  o  efetivo  atraso  no  cumprimento  da  meta  mensal  de 
evolução  da  obra,  será  aplicada  a  dedução  percentual  a  partir  da 
solicitação da primeira medição ou do primeiro mês de execução.

Reincidência: Sim.

Categoria:
Grau Médio – “7” na efetiva constatação do atraso mediante apuração 
da medição.

Somatória Admitido.

Observações:

Constatado o descumprimento na meta de evolução percentual da obra 
será  aplicada  a  dedução  prevista  na  categoria  “7”  na  medição  da 
contratada,  devendo para o próximo mês recompor os serviços não 
executados durante o mês anterior, cumprindo com o total acumulado 
previsto  para  aquele  período  de  apuração.  Caso  a  contratada 
permaneça  em  descumprimento  dos  percentuais  previstos  no 
cronograma,  a  fiscalização  poderá  aplicar  o  grau  imediatamente 
superior na adequação do pagamento da contratada, até a categoria 
máxima (“10”). 

9.1.11.11 – A fiscalização técnica e/ou setorial do contrato durante a verificação do 
cumprimento das metas pela contratada para fins de adequação do pagamento 
dos serviços executados, deverá adotar o princípio da proporcionalidade, previsto 
no  art.  5º  da  Lei  nº  14.133/2021  para  aplicação  dos  percentuais  a  serem 
deduzidos na medição, avaliando sempre a menor onerosidade para a contratada 
sem prejuízo a administração na avaliação da qualidade dos serviços executados, 



buscando incialmente soluções proporcionais, equânimes e atenta aos interesses 
gerais da execução contratual, evitando interpretações excessivamente rigorosas 
na aplicação do IMR.
9.1.11.11.1 – Constatado o descumprimento/desconformidade das metas, o fiscal 
procederá de ofício a adequação do pagamento devido à contratada, nos termos 
supramencionados.  O  percentual  máximo  de  redução  não  ultrapassará  15% 
(quinze por cento) do valor total da medição.
9.1.11.11.2 – As glosas decorrentes da aplicação do IMR não excluem a aplicação 
das sanções administrativas estabelecidas em contrato, de acordo com o item 8.0 
deste termo de referência.
9.1.11.11.3 – A aplicação deste instrumento durante a execução contratual não 
constitui  uma  sanção  automática,  mas  sim  em  reparação  indenizatória  à 
administração pela baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada.
9.1.11.12  –  Os  valores  oriundos  da  aplicação  deste  instrumento  não  serão 
restituídos a contratada, uma vez que se traduzem em compensação indenizatória 
pela má qualidade/descumprimento dos critérios e parâmetros qualitativos aferidos 
durante a execução contratual e na entrega final do objeto.
9.1.11.13 – A efetiva aplicação do instrumento de medição e remuneração (IMR) 
prevista  neste  termo  de  referência  configura-se  como  prova  material  para 
comprovação do cometimento das infrações e sanções administrativas previstas 
no contrato.

9.2 – Liquidação
9.2.1 – Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 
prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  para  fins  de  liquidação,  na  forma  desta  seção, 
prorrogáveis por igual período, conforme os prazos estabelecidos no Decreto nº 
9.862 de 14 de janeiro de 2026
9.2.3 – Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal 
ou  Fatura  apresentada  expressa  os  elementos  necessários  e  essenciais  do 
documento, tais como:
9.2.3.1 – O prazo de validade;
9.2.3.2 – A data da emissão;
9.2.3.3 – Os dados do contrato e do órgão contratante;
9.2.3.4 – O período respectivo de execução do contrato;
9.2.3.5 – O valor a pagar; e
9.2.3.6 – Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
9.2.3.7 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação 
da regularização da situação, sem ônus à contratante;
9.2.4 – A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação  da  regularidade  fiscal,  mediante  consulta  aos  sítios  eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
9.2.5  –  A Administração deverá  realizar  consulta  aos sítios  eletrônicos oficiais 
para:
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 



b) identificar  possível  razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou 
entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder 
Público.
9.2.6  –  Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  do  contratado,  será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
9.2.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
o  contratante  deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da 
regularidade fiscal  quanto  à  inadimplência  do contratado,  bem como quanto  à 
existência de pagamento a ser  efetuado,  para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
9.2.8  –  Persistindo  a  irregularidade,  o  contratante  deverá  adotar  as  medidas 
necessárias  à  rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo 
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
9.2.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 
regularize sua situação junto aos órgãos oficiais.

9.3 – Prazo de pagamento
9.3.1 – O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados  da  finalização  da  liquidação  da  despesa,  conforme  seção  anterior; 
resguardado o  disposto  no  Inciso  IV,  §2°,  do  art.  137 da  NLLC.  As  datas  de 
pagamentos serão aquelas estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.862 de 14 de 
janeiro de 2026 ou o que vier substituí-lo no caso de conclusão dos serviços no 
exercício subsequente.
9.3.2  –  Na apropriação  de  custo  adotada  pela  municipalidade  foi  considerado 
percentual  referente  a  “despesas  financeiras”  na  composição  do  BDI,  que  se 
refere ao custo de oportunidade do capital  aplicado pela contratada durante a 
execução da obra;  estando em concordância com os procedimentos,  prazos e 
processos estabelecidos pela municipalidade até o pagamento da medição.

Forma de pagamento:
9.3.3 – O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
9.3.4 – Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento.
9.3.5 – Quando do pagamento,  será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável.
9.3.6 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 
houver,  serão  retidos  na  fonte,  quando  da  realização  do  pagamento,  os 
percentuais estabelecidos na legislação vigente.
9.3.7 – O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará  condicionado  à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento 



oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.

10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
recursos  específicos  consignados  no  Orçamento  do  Município  da  Estância 
Turística de Olímpia – SP.
10.1.1 - Recurso Próprio: 

• 02.00.00 – Prefeitura Municipal;
• 02.13.00 – Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura;
• 02.13.03 – Divisão de Projetos e Obras; 
• Classificação Funcional – 15.451.0034.1.002 – Obras e Instalações;
• Natureza da Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
• Fonte do Recurso – 01;
• Dotação Orçamentária – 416;
• Vinculo Detalhado – 01.120.0000 – Alienação de bens.

11 – DOS RECURSOS
11.1  –  A  interposição  de  recurso  referente  ao  julgamento  das  propostas,  à 
habilitação ou  inabilitação de  licitantes,  à  anulação ou  revogação da  licitação, 
observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.2 – O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou 
de lavratura da ata.
11.3 – Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o 
ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
11.3.1 – a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 
de preclusão;
11.3.2 – O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 
10 (dez) minutos.
11.3.3 – O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
11.4 – Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
11.5 – O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 
decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) 
dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  encaminhar  recurso  para  a  autoridade 
superior,  a  qual  deverá  proferir  sua  decisão no  prazo de  10  (dez)  dias  úteis, 
contado do recebimento dos autos.
11.6 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
11.7  –  O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos  demais 
licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da 
divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.8 – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou 
da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
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11.9 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.10  –  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos 
interessados no sítio eletrônico https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/.

12 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo 
ou culpa: 
12.1.1  –  Deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame ou  não 
entregar  qualquer  documento  que  tenha  sido  solicitado  pelo/a  Agente  de 
Contratação/Comissão/a durante o certame;
12.1.2 – Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando:
12.1.2.1 – Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação; 
12.1.2.2 – Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
12.1.2.3 – Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 
ou 
12.1.2.4 – Deixar de apresentar amostra;
12.1.2.5 – Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações 
do edital; 
12.1.3 – Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.3.1  –  Recusar-se,  sem justificativa,  a  assinar  o  contrato,  ou a  aceitar  ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
12.1.4 – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação;
12.1.5 – Fraudar a licitação.
12.1.6 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 
em especial quando:
12.1.6.1 – Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
12.1.6.2 – Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
12.1.6.3 – Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
12.1.7 – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12.1.8 – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
12.2 – Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
12.2.1 – Advertência; 
12.2.2 – Multa;
12.2.3 – Impedimento de licitar e contratar e
12.2.4  –  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar,  enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3 – Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1 – A natureza e a gravidade da infração cometida.
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12.3.2 – As peculiaridades do caso concreto
12.3.3 – As circunstâncias agravantes ou atenuantes
12.3.4 – Os danos que dela provierem para a Administração Pública
12.3.5  –  A  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa  de  integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.4 – A multa será recolhida em percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
12.4.1 – Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será 
de 0,5%  (zero vírgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do 
contrato licitado.
12.4.2 – Para as infrações previstas nos itens 12.1.4,  12.1.5,  12.1.6,  12.1.7 e 
12.1.8, a multa será de 15%(quinze por cento) a 30%(trinta por cento) do valor do 
contrato licitado.
12.5 – As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente 
ou não, à penalidade de multa.
12.6 – Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
12.7  –  A  sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  será  aplicada  ao 
responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 
12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, 
pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
12.8  –  Poderá  ser  aplicada  ao  responsável  a  sanção  de  declaração  de 
inidoneidade para licitar  ou contratar,  em decorrência  da prática das infrações 
dispostas  nos  itens  12.1.4,  12.1.5,  12.1.6,  12.1.7  e  12.1.8,  bem  como  pelas 
infrações  administrativas  previstas  nos  itens  12.1.1,  12.1.2  e  12.1.3  que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento 
de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da 
Lei n.º 14.133/2021.
12.9 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar 
ou retirar  o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
descrita  no  item  12.1.3,  caracterizará  o  descumprimento  total  da  obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades, nos termos do Decreto Municipal nº 9.039, 
de 31 de janeiro de 2024.
12.10  –  A  apuração  de  responsabilidades  relacionadas  às  sanções  de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar  demandará  a  instauração  de  processo  de  responsabilização  a  ser 
conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário 
para,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contado  da  data  de  sua  intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
12.11  –  Caberá  recurso  no  prazo de  15  (quinze)  dias  úteis  da  aplicação das 
sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da 
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data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão 
recorrida,  que,  se  não  a  reconsiderar  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis, 
encaminhará o  recurso com sua motivação à  autoridade superior,  que deverá 
proferir  sua  decisão  no  prazo  máximo  de  20  (vinte)  dias  úteis,  contado  do 
recebimento dos autos.
12.12 – Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da 
sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 
20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
12.13 – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou 
da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
12.14 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
13.1 – Qualquer pessoa é parte legítima pedir esclarecimentos ou impugnar este 
edital  por  irregularidade  na  aplicação  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  devendo 
encaminhar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, 
por meio eletrônico, na forma prevista neste edital.
13.2 – A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado 
em sítio eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia 
útil anterior à data da abertura do certame.
13.3 – A impugnação  ou pedido de esclarecimento deverão ser realizados por 
forma  eletrônica,  através  do  site  https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/,  que  já 
possui campo específico para tal fim.
13.4 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame.
13.4.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá  ser  motivada  pelo  agente  de  contratação,  nos  autos  do  processo  de 
licitação.
13.5  –  Acolhida  a  impugnação,  será  definida  e  publicada  nova  data  para  a 
realização do certame.

14 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1 – A execução do contrato  deverá ser  acompanhada e fiscalizada pelo(s) 
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
14.2.1 – A fiscalização técnica da obra ficará a cargo dos servidores da Secretaria 
Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura:
   •  Milena  da  Silva  Rocha,  lotada  no  cargo  de  Engenheiro  Civil; 
(msrocha@olimpia.sp.gov.br)
    •  Luís  Carlos  Benites  Biagi,  lotado  no  cargo  de  Engenheiro  Civil;
(luis.biagi@olimpia.sp.gov.br)
    •  Thiago  Rios  de  Oliveira,  lotado  no  cargo  de  EngenheiroCivil;
(thiago.oliveira@olimpia.sp.gov.br)
14.2.1.1 – Cada um dos profissionais acima designados ficará responsável pelo 
acompanhamento  técnico  da  obra,  cada  um em fases  diferentes,  conforme  o 
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desenvolvimento  do objeto,  previsto  no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
definido entre  os mesmos,  podendo ser  um ou mais  para cada etapa,  com o 
objetivo de proporcionar maior controle de qualidade na execução da obra.
14.2.1.2 – O servidor Ricardo Alexandre da Silva, lotado na SMOEI (Secretaria 
Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura), Chefe do Setor de Fiscalização 
de  Obras  Públicas  (SFOP),  com  contato  através  do  e-mail: 
radasilva@olimpia.sp.gov.br e do telefone: (17) 3279 - 4860, exercerá o cargo de 
Fiscal Administrativo do Contrato, objeto deste Termo de Referência, competindo-
lhe  auxiliar  o  Gestor  quanto  a  fiscalização  dos  aspectos  administrativos  do 
contrato, competindo-lhe conferir e encaminhar junto aos setores competentes as 
documentações relativas ao pagamento das medições, prorrogação e/ou alteração 
contratual,  adimplência  trabalhista,  entre  outras  relativas  aos  aspectos 
administrativos da contratação, nos termos do Acórdão n°10.389/2022 – TCU – 1° 
Câmara; subsidiariamente ao art. 28 da LINDB.
14.2.2  –  Será designado um fiscal  setorial  do contrato,  que ficará a  cargo de 
servidor e/ou terceiro contratado, com base no art. 117 da NLLC, pela Divisão de 
Projetos e Obras da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura.
14.2.3 – Os profissionais técnicos designados no subitem 14.2.1, fiscalizarão a 
execução  da  obra  conjuntamente  com  o  fiscal  setorial  designado  pela 
administração. As medições dos serviços executados deverão ser conferidas por 
cada profissional, conforme a etapa/fase, verificando a sua qualidade e escorreita 
execução  conforme  as  normas  técnicas  da  construção  civil.  Os  mesmos 
subsidiarão os fiscais do contrato com as informações necessárias e relevantes 
para a prevenção de riscos durante execução contratual.
14.3 – O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 
melhores resultados para a Administração. (Decreto Municipal nº 8.720, de 2023, 
art. 21, VI);
14.4 – O fiscal  do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do 
que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
(Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto Municipal nº 8.720, de 2023, art. 
21, II);
14.5  –  Identificada  qualquer  inexatidão  ou  irregularidade,  o  fiscal  do  contrato 
emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo 
para a correção. (Decreto Municipal nº 8.720, de 2023, art. 21, III);
14.6 – O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a 
situação  que  demandar  decisão  ou  adoção  de  medidas  que  ultrapassem sua 
competência,  para  que adote  as  medidas necessárias  e  saneadoras,  se  for  o 
caso. (Decreto Municipal nº 8.720, de 2023, art. 21, IV);
14.7 – No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor 
do contrato. (Decreto Municipal nº 8.720, de 2023, art. 21, V);
14.8 – O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação 
ou à prorrogação contratual. (Decreto Municipal nº 8.720, de 2023, art. 21, VII).



14.9 – O Fiscal Setorial deverá manter o diário de obras durante toda a execução 
do objeto, atualizando diariamente todas as ocorrências, conjuntamente com os 
fiscais técnicos, de acordo com os padrões adotados pelos Tribunais de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE/SP) ou da União (TCU).
14.9.1 – A administração pública municipal  disponibilizará profissional,  terceiro, 
contratado pelo setor competente, nos moldes do art. 117° para acompanhamento 
diário e fiscalização “in loco” da execução dos serviços contratados, que cumprirá 
todos  os  ritos  legais  arguidos  no  artigo  mencionado,  subsidiando  os  fiscais 
técnicos  e  os  fiscais  do  contrato  com as  informações  diárias  da  evolução  da 
execução  do  serviço,  responsabilizando-se  pelas  informações  prestadas, 
mensurações, medições, registros, análises, pedidos e demais documentos por 
ele emitidos, nos termos do §4°, inciso I, do art. 117°, tratando-se do fiscal setorial 
designado.
14.10 – A Gestão do contrato em questão ficará a cargo do servidor João Victor 
Buzzo  Narcizo,  Chefe  do  Setor  de  Gerenciamento  de  Contratos  de  Obras 
Públicas,  da  Secretaria  Municipal  de  Obras,  Engenharia  e  Infraestrutura,  com 
contato  através do e-mail:  jbuzzo@olimpia.sp.gov.br  e/ou telefone:  (17)  3279 - 
4860, o gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 
contrato,  de  todas  as  ocorrências  relacionadas  à  execução  do  contrato  e  as 
medidas adotadas.
14.11 – O gestor do contrato deverá enviar a primeira nota fiscal emitida pelo 
fornecedor à comissão de avaliação de retenções contratuais, para emissão de 
parecer quanto à regularidade das informações fiscais prestadas na nota fiscal. 
14.12  –  A  presença  da  fiscalização  da  Secretaria  não  elide  nem  diminui  a 
responsabilidade da empresa contratada.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 – Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
15.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em contrário,  pelo  Agente  de 
Contratação/Comissão.
15.3 – Todas as referências de tempo no Edital,  no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF.
15.4  –  A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à 
contratação.
15.5 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
15.6 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses  custos,  independentemente  da  condução  ou  do  resultado  do  processo 
licitatório.
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15.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração.
15.8 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento  do  licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
15.9 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
15.10 –  O Edital  está  disponível  no Portal  Nacional  de Contratações Públicas 
(PNCP) e endereço eletrônico https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8096/.
15.11 – INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS 
SEGUINTES ANEXOS:
15.12 – Anexo I – Projetos;
15.12.1 – Anexo II – Memoriais Descritivos;
15.12.2 – Anexo III – Memória de Cálculo;
15.12.3 – Anexo IV – Critérios e Composições Unitárias;
15.12.4 – Anexo V – Cotação de Preços;
15.12.5 – Anexo VI - Composição do BDI;
15.12.6 – Anexo VII – Planilha Orçamentária Base;
15.12.7 – Anexo VIII – Cronograma Físico-Financeiro;
15.12.8 – Anexo IX – Formulário Proposta;
15.12.9 – Anexo X – Documentos Complementares;
15.12.10 – Anexo XI – Planilha Curva ABC;
15.12.11 – Anexo XII – Termo de Referência;
15.12.11.1  – Anexo XII A – Estudo Técnico Preliminar;
15.12.12 – Anexo XIII – Minuta de contrato;
15.12.13 – Anexo XIV – Termo de Ciência e de Notificação;
15.12.14 – Anexo XV – Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal;
15.12.15 – Anexo XVI – Modelo de Declarações;
15.12.16 – Anexo XVII – Modelo Declaração – Visita Técnica Facultativa.

Olímpia/SP, 15 de outubro de 2026.

_________________________________
Max Mena

Secretário Municipal de Gestão e Cidade Inteligente
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