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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
Fundamentagdo: Art. 69, inciso XXIlI, alinea "a", da Lei Federal n® 14.133/2021.

Contratagéo de empresa especializada de engenharia para execugao da obra de Construgao
da Sede da Secretaria de Cultura do Municipio de Salto de Pirapora/SP, a ser implantada na
Rua Mané Farrapo, esquina com a Rua Virgilio Cerione, S/N, Jardim Terra Bella, Salto de
Pirapora/SP, conforme especificagbes constantes do Projeto Basico de Arquitetura, do
Memorial Descritivo, da Planilha Orgamentaria Sintética e do Cronograma Fisico-Financeiro

anexos.

1.1. Classificagdo do bem ou servigo

Considerando as definicdes constantes nos incisos XlI, XllI, XIV, XV, XVI, XVIII e XX| do art. 6°

da Lei Federal n®14.133/2021, o objeto pretendido enquadra-se como obra de engenharia.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Fundamentacédo: Art. 69, inciso XXIlI, alinea "b", da Lei Federal n® 14.133/2021.

A presente contratagcdo é necessaria para a construgdo de uma sede para a Secretaria de
Cultura do Municipio de Salto de Pirapora, espaco no qual serdo promovidas atividades
voltadas a arte e ao incentivo a cultura, tais como musica, cinema, teatro, danca, literatura,
artes visuais, ensaios artisticos e cursos de formagéao, visando o desenvolvimento social, o
fortalecimento da identidade local, o incentivo a interagao social e as expressoes criativas,
além da preservagao do patrimdnio histérico-cultural do Municipio, nos termos detalhados

no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que instrui este processo.
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3. ESPECIFICACCES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamentagdo: Art. 69, inciso XXIlI, alineas "c"e "d", da Lei Federal n® 14.133/2021.

As especificagdes e o0s requisitos da contratagdo estédo descritos no Memorial Descritivo do
Servico, na Planilha Orgcamentaria Sintética e no Cronograma Fisico-Financeiro, documentos

que integram este Termo de Referéncia.

3.1. Regime de Execugéo

A execucao sera realizada sob o regime de empreitada por prego global, nos termos do art.
46, inciso |, da LeiFederaln®14.133/2021, tendo emvista que o Projeto Basico de Arquitetura
e o Memorial Descritivo permitem a definicao precisa das quantidades e caracteristicas dos

servicos a serem executados.

3.2. Subcontratagao

N&o serd permitida a subcontratagcdo sem prévia comunicacgéao e autorizagcdo da Contratante,
nos termos do art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo vedada a subcontratagéo total

do objeto.

3.3. Garantia Contratual

Sera exigida garantia contratual em percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
nos termos do art. 96, 819, da Lei Federal n® 14.133/2021, podendo o contratado optar por
caugado em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria,

conforme art. 96, 819, incisos | a Ill.

4. PRAZO DO CONTRATO

Fundamentagéo: Art. 69, inciso XXIlI, alinea "e", da Lei Federal n® 14.133/2021.
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O prazo de vigéncia do contrato sera de 16 (dezesseis) meses, podendo ser prorrogado nos

termos da Lei Federaln® 14.133/2021.

O prazo de execucao dos servigos sera de 10 (dez) meses, conforme Cronograma Fisico-

Financeiro anexo.

O prazo para inicio da execugéo dos servigos sera de 15 (quinze) dias apds a emissao da

ordem de inicio dos servigos.

O indice de reajuste, caso necessario, sera o IPCA, observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado da data-base da proposta, nos termos do art. 25, §7°, da Lei Federal n®

14.133/2021.

5. EXECUCAO DO OBJETO
Fundamentagdo: Art. 69, inciso XXIlI, alinea "e", da Lei Federal n® 14.133/2021.

Conforme Memorial Descritivo do Servigo, Planilha Orgamentaria e Cronograma de Execugéo

anexos a este Termo de Referéncia.

6. GESTAO DO CONTRATO
Fundamentagdo: Art. 69, inciso XXIII, alinea "f", da Lei Federal n® 14.133/2021.

Recebimento Provisério: apds comunicagéo da Contratada sobre a concluséo do objeto, o
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao realizara o recebimento provisério em até
15 (quinze) dias, mediante verificagdo do cumprimento das exigéncias de carater técnico,

nos termos do art. 140, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Recebimento Definitivo: decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento
provisorio, o gestor do contrato ou comisséo designada pela autoridade competente emitira
0 recebimento definitivo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais, nos termos do art. 140, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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O Fiscal deste contrato sera a Sra. Maria Carolina Marcello da Rosa Rafagnin — Assessor de
Gabinete — CPF 453.262.348-07.

O Gestor deste Contrato serd o Sr. Tiago Salles Teruel, Secretario de Planejamento e
Urbanismo — CPF 289.286.968-44.

A designacao de fiscal e gestor observara o disposto nos arts. 117 e 118 da Lei Federal n°

14.133/2021.

7. MEDICAO E PAGAMENTO
Fundamentacgdo: Art. 69, inciso XXIII, alinea "g", da Lei Federal n® 14.133/2021.

A cada medicédo, a contratada apresentara o Certificado de Regularidade do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Certiddo de Regularidade expedida pela Secretaria da
Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com prazos de validade
vigentes, referentes a CEl da respectiva obra, conforme o caso, bem como a comprovagao
do recolhimento do ISS referente aos servigos no municipio onde esta sendo executada a

obra, e ainda:
a) a apresentacao da relacdo de empregados que estiverem envolvidos na prestacao
dos servigos contratados;

b) a apresentacédo das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, relativas ao més imediatamente

anterior;

c) a comprovacdo do pagamento de todos os direitos garantidos (piso salarial,
adicionais, equipamentos de seguranca etc.) por sentenga normativa, acordo

coletivo ou convengéo coletiva de trabalho referente a categoria a que pertengam;
d) a apresentacgao da folha de pagamento dos referidos empregados; e

e) a apresentacao de copia do instrumento normativo vigente e aplicavel a categoria.
f) Planilha de Medicéo (% atingido).

g) Cronograma fisico-financeiro.
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O pagamento das medigGes acompanhara o cronograma de desembolso das parcelas do
Contrato de Financiamento junto a Caixa Econdmica Federal (FINISA) firmado pelo

Municipio.

O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
ateste da Nota Fiscal, realizado pelo fiscal da obra, observado o disposto no art. 141 da Lei

Federaln®14.133/2021.

8. SELECAO DO FORNECEDOR
Fundamentacdo: Art. 69, inciso XXIII, alinea "h", da Lei Federal n® 14.133/2021.

A selegao do fornecedor sera realizada por meio da modalidade Concorréncia, na forma
eletrdnica, nos termos do art. 28, inciso Il, c/c o art. 17, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
observando-se os principios da transparéncia, isonomia, competitividade e selegdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica. Adotar-se-4 como critério de
julgamento o menor preco global, conforme previsto no art. 33, inciso |, da referida norma,
por ser o mais adequado para assegurar a economicidade e a eficiéncia na contratagédo, uma
vez que envolve o fornecimento de bens e servicos em conjunto, cuja divisdo poderia
comprometer a otimizagdo de custos, a padronizacao dos resultados esperados ou a
integracao entre os itens contratados. A escolha do menor preco global visa garantir uma
contratacao alinhada ao interesse publico, assegurando a obtencdo da proposta mais
vantajosa em termos de custo total do objeto, e ndo apenas de seus componentes

individuais, preservando a coeréncia e a eficiéncia na execugéo contratual.

8.1. Qualificagdo Técnica

a) Registro na entidade profissional competente, mediante apresentagdo da Certiddo de
Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) da empresa licitante, demonstrando situacao regular na data de
apresentagao da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e

contratuais.
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b) Indicagao do(s) responsavel(is) técnico(s) da proponente com habilitagdo necessaria para
a execucao dos servigos, sendo exigida prova de registro junto ao CREA ou CAU, na

especialidade de engenheiro civil ou arquiteto.

¢) Qualificacao Operacional:

c.1) Prova de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, por meio da apresentacao de atestado(s) ou certidao(des), expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante, que
indigue(m) a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, atendendo,
independentemente do quantitativo total, ao minimo de 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia técnica indicadas abaixo, nos termos do art. 67, §2°, da Lei

Federaln®14.133/2021:

QUANTIA
FONTE CODIGO N. ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. REFERENTE AOS
50%
Elevador para passageiros, uso 1
interno com capacidade minima de (visto que o item
CPOS/CDHU 61.01.670 17.1 CJ
600 kg para duas paradas, portas nao pode ser
unilaterais fracionado)

Laje pré-fabricada unidirecional em
viga trelicada/lajota em EPS LT 20 )
Proprio CPU-03 4.2.8 m 189,68
(16+4), com capa de concreto de 30

MPa

Estaca tipo hélice continua,
CPOS/CDHU 12.12.060 3.1.4 M 203,50
didmetro de 40 cm em solo

c.2) A comprovagao a que se refere a alinea "c.1" podera ser efetuada pelo somatdrio das

guantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes validas quanto dispuser o licitante.
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d) Qualificagéo Profissional:

d.1) Certidées de Acervo Técnico — CAT's, emitidas pelo CREA ou CAU em nome do
responsavel técnico que se responsabilizara pela execucao dos servicos contratados e que
faca parte do quadro da empresa licitante na data fixada para apresentacao das propostas,
de forma a comprovar a aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, atendendo,
independentemente do quantitativo, as parcelas de maior relevancia técnica indicadas
abaixo (mesmas parcelas do item 8.1-c.1, sem exigéncia de percentual minimo, aplicavel ao

acervo técnico do profissional):

FONTE CODIGO N. ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.

Elevador para passageiros, uso interno com
CPOS/CDHU 61.01.670 17.1 |capacidade minima de 600 kg para duas paradas, CJ

portas unilaterais

Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota
Proprio CPU-03 4.2.8 m
em EPS LT 20 (16+4), com capa de concreto de 30 MPa

CPOS/CDHU 12.12.060 3.1.4 [Estacatipo hélice continua, didmetro de 40 cm em solo M

d.2) A comprovacao do vinculo profissional far-se-a por meio da apresentagao do contrato
social, quando sdcio, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratagcéo de profissional autbnomo que preencha os requisitos,
desde que vinculado o profissional acima indicado a empresa licitante na data prevista para

entrega da proposta, nos termos da Sumula 25 do TCESP.
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8.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira

Apresentagao de certiddo negativa de faléncia.

Prova de possuir capital social registrado minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
do objeto da contratacdo, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da
apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para essa data por meio

de indices oficiais, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.3. Participagdo de Consorcio

Nao sera permitida a participacao de consorcio.

8.4. Garantia de Proposta

N&o sera exigida garantia de proposta.

9. ESTIMATIVA DO PRECO
Fundamentacédo: Art. 69, inciso XXIlI, alinea "i", da Lei Federal n® 14.133/2021.

Conforme Planilha Orgamentaria Sintética (Revisdo 12, de 24/09/2026), com base de precos
nas tabelas oficiais CDHU 202 (05/2026), SINAPI (04/2026), SIURB/INFRA (01/2026), SBC
(05/2026), SICRO3 (01/2026) e FDE (01/2026), todas sem desoneracéo, e aplicado o BDI de
22,47%, o valor total estimado da contratagdo é de R$ 4.789.741,74 (quatro milhdes,
setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro
centavos), conforme memoria de calculo detalhada na referida planilha, elaborada em

observancia ao art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ao Decreto Federal n® 7.983/2013.
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10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

Fundamentagdo: Art. 69, inciso XXIlI, alinea "j", da Lei Federal n® 14.133/2021 — adequac¢é&o

orcamentaria, por ndo se tratar de sistema de registro de precos.

Com base no orgamento estimativo, devera ser verificada a adequagao orgamentaria para
prosseguimento da contratacao, observando-se a previsao de recursos na Lei Orgcamentaria

Anual (LOA) e no Plano Plurianual (PPA) do Municipio.

10.1. Fonte do Recurso

A despesa sera suprida com recursos provenientes do Contrato de Financiamento firmado
junto a Caixa Econémica Federal (FINISA), podendo ser utilizada contrapartida de recursos

proprios do Municipio, caso necessario.

Salto de Pirapora, 29 de setembro de 2026.
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