

				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:		EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO CONJ. HAB. CLEMENTE JORGE RONCARI (COHAB 5), NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU, SP		DATA : 05/05/2026		BDI : 20,00%	
DESCRIÇÃO:		OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO DRENAGEM		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:		RUA MARIA ELISA LARA GIANDONI, RUA JOÃO BERNARDO ALVES, RUA ANTONIO CARLOS ZANOTO E RUA JOÃO PASCHOALICK - BOTUCATU-SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

FÓRMULA BDI (TCU)		
Sigla	Descrição	Percentuais Utilizados
AC	taxa de rateio da administração central	4,06%
S + G	taxa representativa de seguros e taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital	0,28%
R	corresponde aos riscos e imprevistos	1,00%
DF	taxa representativa das despesas financeiras	0,94%
L	corresponde à remuneração bruta do construtor	6,74%
I	a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS 0,65%, Cofins 3,00%, e ISS 3,00%)	5,42%
Cálculo do BDI		1,20001
		20,00%
Lei 2405/83 - CTM	§7º do Art. 147	
Parcela de incidencia ISS	59%	
Alíquota ISS	3%	
Taxa de incidencia no BDI	1,77%	

Eng° Guilherme H. G. Valim
Secretaria de Infraestrutura