Obra
MIT 2026 - RECAPEAMENTO RUA AGUSTO CESAR / RUA NICANOR THEODORO ROSA / RUA BATISTA CALDARDO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**7.983,73**	**7.983,73**	**1,20 %**
1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6	882,59	1.085,58	6.513,48	0,98 %
1.2	01.20.280	CPOS/CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	5881	0,21	0,25	1.470,25	0,22 %
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		**1**		**658.538,38**	**658.538,38**	**98,80 %**
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	5881	2,04	2,50	14.702,50	2,21 %
2.2	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	5881	6,52	8,01	47.106,81	7,07 %
2.3	54.03.210	CPOS/CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	294,05	1.538,05	1.891,80	556.283,79	83,46 %
2.4	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	16644,15	1,98	2,43	40.445,28	6,07 %

Total sem BDI	**542.090,92**
Total do BDI	**124.431,19**
Total Geral	**666.522,11**