PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

TERMO DE REFERENCIA

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

Processo Administrativo n° 5788/2026

1- CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada no ramo da construgdo civil, visando a
Pavimentagdao em Vias Publicas no Bairro Campininha na Rua Maria Aparecida
Carriel de Lima e Rua “E” — Municipio de Apiai/SP, conforme Demanda n®° 096780 -
Processo: SGRI-PRC-2025-00963-DM, Convénio SGRI n° 101015/2026, assinado
junto & SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS, nos termos da
tabela abaixo, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE QUANTIDADE ¥g#2lf
MEDIDA
Contratacéo de empresa
especializada no ramo da construgao
civil para a execugao de obra de RS
01 Paw.mentagao. gm Vias Publlcas'no Unidade 01 404.324.01
Bairro Campininha na Rua Maria
Aparecida Carriel de Lima e Rua “E”
— Municipio de Apiai/SP

Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacédo € de 4 (quatro) meses contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacdo a vigéncia da contratagao.
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2- FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3- _REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacbes Sustentaveis:

Adeséao ao Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis.

Alinhamento com o Plano de Gestao e Logistica Sustentavel do 6rgao.

Incorporagao das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais.
Incorporagao das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais.
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.° 6938/1981);
Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n.° 12.187/2009);
Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Sdélidos (Lei n.° 12.305/2010);

Deverao ser observadas ainda as seguintes especificagbes Técnicas de
Sustentabilidade:

- Uso Racional da Agua
Sistemas de captacéo de agua de chuva.
- Materiais de Baixo Impacto Ambiental

Selecao de materiais sustentaveis certificados.
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- Gerenciamento de Residuos
Planos para reducéo, reutilizagéo e reciclagem de residuos de construgao.
- Reducgao da Poluicao
Praticas para minimizar poluigdo durante construgao e operagao.
- Biodiversidade
Proteg¢ao e promogéao de biodiversidade no local da obra.
3.2 Indicacao de Garantia e Subcontratagao:

Fica vedada a subcontratagéo, total ou parcial, do objeto contratual, seja ele relativo
ao fornecimento de bens ou a prestacdo de servigos. A contratada devera executar
diretamente todas as obrigagbes assumidas, utilizando meios proprios e
responsabilizando-se integralmente pela qualidade, conformidade e regularidade da
execucgao.

Nao sera permitida a transferéncia de responsabilidades a terceiros, ainda que de
forma indireta, incluindo atividades acessoérias ou complementares vinculadas ao
objeto principal. A contratada permanece como unica responsavel perante a
Administragédo por quaisquer obriga¢des contratuais, legais e técnicas.

A vedacdo a subcontratagcdo fundamenta-se na necessidade de assegurar maior
controle, rastreabilidade e padronizagdo na execug¢do do objeto, considerando que
suas caracteristicas demandam uniformidade técnica e responsabilidade direta do
contratado. Além disso, busca-se mitigar riscos relacionados a perda de qualidade, a
fragmentacdo da execugdo e a eventuais dificuldades na fiscalizagdo e na
responsabilizagdo, garantindo maior eficiéncia, transparéncia e segurangca na
contratacao.

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes, sera exigida a prestagao de
garantia da contratagdo, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato. Caso a
licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ser apresentada
até a data da assinatura do contrato. Para as modalidades de caugado ou fianga
bancaria, a garantia devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura
do instrumento contratual. O contrato oferece maior detalhamento das regras
aplicaveis a manutencdo desta garantia e a fiscalizagdo rigorosa dos servigos,
inclusive os eventualmente subcontratados.

3.3 Vistoria:
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A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracido formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condic¢des e peculiaridades da contratagao.

A nao realizagdo da vistoria nado podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

4- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1 Condicoes de execugao:
A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

Inicio da execugao do objeto: 10 dias da emissao da ordem de servico;

4.2 Materiais a serem disponibilizados:

Para a perfeita execucédo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario. Os
materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e
especificagdes técnica.

4.3 Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133,
de 2021):

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), bem como aquele
estabelecido na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil).
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4.4 Procedimentos de transicao e finalizagcao do contrato:

Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

5- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 Das partes envolvidas:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao
do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucgado da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

5.2 Preposto:

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcdo a
execugao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdao do objeto
durante o periodo de execucgao da obra.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

Ladeira Manoel Allgl’lStO, 92 — Fones (15) 3552-8800 — 3552-8286
CEP 18320-061 - APIAI - Estado de Sao Paulo - www.apiai.sp.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

5.3 Fiscalizacao:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

5.4 Fiscalizagao Técnica:

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for necessario
para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

5.5 Fiscalizagcao Administrativa:

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢coes de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de
2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
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Devera ainda observar os seguintes normativos:
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissbes de
Engenharia e da outras providéncias;

Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacéao (CAU/UF);

Lei n°® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de
assisténcia profissional, e da outras providéncias;

Resolugdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagcbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos

5.6 Gestor do Contrato:

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragcbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhara a manutengcdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnicos, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execug¢ao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
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aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecugéo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

6- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 Medigoes:

A avaliagdo da execugao do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), conforme o disposto neste item.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

- Nao produziu os resultados acordados,

- Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou ainda

- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacado do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestacao dos servicos.

6.2 Do recebimento:

Ao final de cada etapa da execucado contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigcao prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.
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Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts.
22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

Quando a fiscalizacédo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugado do
contrato, em relacao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
determinado pela fiscalizagao.

Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao.

No caso de controveérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
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comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

6.3 Liquidagao:

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liuidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apdés a comprovagao da regularizagdo da
situagdo, sem 6nus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.
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A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condigbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel raz&do que impega a
participacdo em licitacédo, no ambito do érgao ou entidade, proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situagao junto ao SICAF.

6.4 Prazo de pagamento:

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva

realizacdo, mediante aplicacdo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de
corregao monetaria.

6.5 Forma de pagamento:

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
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Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

7.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

7.2 Regime de execucao:
O regime de execugéo do contrato sera empreitada por preco unitario.
7.3 Critérios de aceitabilidade de precgos:

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o preg¢o global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021);

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:

Valor global: conforme valor orgado/estimado da licitagao.
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7.4 Exigéncias de habilitacao:
Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.5 Habilitagao juridica:

- Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

- Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

- Microempreendedor Individual - MEIl Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

- Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

- Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de
margo de 2020.

- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

- Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva.
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7.6 Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

7.7 Qualificagao Econémico-Financeira:

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
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Balango patrimonial, demonstracado de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

Os documentos referidos acima limitar-se-d4o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragcdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado
da contratacao

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

DA _JUSTIFICATIVA TECNICA PARA A _ EXIGENCIA DE QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA - APRESENTACAO DE BALANCO E DE CAPITAL
SOCIAL MINIMO OU PATRIMONIO LIQUIDO

A exigéncia de comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira, por meio da
apresentacdo do Balanco Patrimonial e das demonstracbes contabeis do ultimo
exercicio social, € prerrogativa da Administracao, fundamentada no Art. 69, inciso |, da
Lei n® 14.133/2021. A medida visa assegurar, conforme o Art. 62 da mesma lei, que a
licitante selecionada possuira a capacidade econdmica indispensavel para suportar os
encargos da execugao do objeto contratual.

O objeto da presente licitagdo é a execugao de obra de engenharia, uma atividade de
alta complexidade e que demanda o imediato aporte de capital por parte da contratada.
Diferentemente de servigos continuos, a execugao de uma obra exige:

Mobilizagdo Imediata de Recursos: Despesas significativas com a

instalacdo do canteiro de obras, mobilizacdo de maquinario pesado e equipes
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técnicas especializadas antes mesmo do recebimento de qualquer parcela de
pagamento.

Aquisicao de Materiais em Larga Escala: A compra de insumos basicos
como ago, cimento, agregados e outros materiais especificos ocorre em
grandes volumes e representa um desembolso financeiro massivo nas fases
iniciais e intermediarias do cronograma.

Gestao de Fluxo de Caixa Complexo: A contratada precisa ter robustez
financeira para gerir pagamentos a fornecedores, subcontratados e méao de
obra, cujo ciclo financeiro nem sempre coincide com as medicoes e
pagamentos realizados pela Administragao.

A contratacdo de uma empresa de engenharia sem a devida e comprovada capacidade
financeira representa um risco inaceitavel para a Administragdo, cujas consequéncias
sdo notoriamente mais graves e onerosas do que em contratos de servigo. Os principais
riscos sao:

Risco de Paralisacao e Abandono da Obra: Este é o risco mais critico. Uma empresa
sem capital de giro ou acesso a crédito ndo conseguira adquirir os materiais necessarios
ou pagar seus funcionarios e fornecedores, levando a inevitavel paralisagcdo dos
trabalhos. O resultado € a criagdo de um "esqueleto" de obra, um ativo publico
inacabado que se deteriora com o tempo e gera um enorme transtorno administrativo e
social, exigindo um novo e mais caro processo licitatorio para sua conclusao.

Risco do Emprego de Materiais de Qualidade Inferior: Na tentativa de aliviar a
pressao sobre seu fluxo de caixa, uma empresa financeiramente fragilizada pode ser
tentada a cortar custos utilizando materiais de qualidade inferior a especificada em
projeto. Tal pratica compromete diretamente a seguranca estrutural, a durabilidade e a
funcionalidade da edificagdo, gerando vicios construtivos e custos de manutengao e
reparo muito superiores a qualquer economia inicial.

Risco de Insolvéncia e Quebra Contratual: Uma obra pode levar meses ou anos. Uma
empresa excessivamente endividada ou sem patriménio liquido compativel com o porte
da obra pode nao sobreviver as flutuagdes do mercado ou a imprevistos, vindo a falir no
meio do contrato. Isso resulta em um complexo e demorado processo de rescisdo,
aplicacao de sancdes (muitas vezes ineficazes) e a ja mencionada necessidade de uma
nova licitagao.

O Balangco Patrimonial e as demonstragbes contabeis sdo os uUnicos instrumentos
capazes de fornecer a comissao de contratacdo uma visao clara da saude financeira da
licitante. A analise de seus indicadores (indices de Liquidez, de Endividamento e de
Rentabilidade) permite aferir objetivamente se a empresa possui capital proprio, baixo
nivel de dependéncia de terceiros e capacidade de gerar caixa para honrar os
compromissos de uma empreitada de grande porte.

A) DA EXIGENCIA DE CAPITAL SOCIAL MINIMO OU PATRIMONIO LiQUIDO

A exigéncia de comprovacado de capital social subscrito ou patriménio liquido minimo,
como critério de qualificacdo econdmico-financeira, encontra amparo direto no Art. 69, §
3° inciso |, da Lei n° 14.133/2021. A adocdo desta medida &€ uma faculdade
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discricionaria da Administracdo, que, no presente caso, se revela uma ferramenta
indispensavel para a adequada gestao dos riscos inerentes ao objeto contratual.

A natureza da contratagdo de execugdo de obra de engenharia, impde a futura
contratada a necessidade de uma robusta capacidade financeira inicial para fazer frente
aos custos de mobilizagao, instalagdo de canteiro, aquisicdo de grande volume de
materiais, aluguel de equipamentos e pagamento da folha de pagamento inicial,
despesas estas que ocorrem muito antes do primeiro faturamento por medigéao.

A auséncia dessa capacidade financeira minima, aferivel por meio de um capital ou
patriménio liquido compativel com o vulto do contrato, eleva drasticamente o risco de
uma quebra contratual precoce. Uma empresa sem lastro financeiro pode nao suportar
0S encargos iniciais, levando a paralisagdo da obra ou a interrupgcédo dos servigos e, no
caso de méao de obra dedicada, ao inadimplemento de verbas trabalhistas, o que atrai a
responsabilidade subsidiaria do Municipio.

A fixagdo do percentual em 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, teto
estabelecido pela legislagdo, mostra-se razoavel e proporcional a criticidade do objeto.
Ressalta-se que a exigéncia em formato alternativo ("capital social OU patriménio
liquido") garante a isonomia e amplia a competitividade, permitindo que empresas com
capital social modesto, mas com patriménio liquido robusto e, portanto, com saude
financeira comprovada, possam participar do certame.

Logo, as exigéncias em tela ndo constituem clausulas restritivas, mas sim uma medida
de prudéncia e de gestado de riscos, essencial para assegurar que a obra publica seja
iniciada, executada e concluida no prazo, com a qualidade esperada e sem gerar
passivos ou prejuizos ao erario municipal, em plena conformidade com os principios da
eficiéncia, do planejamento e da seguranca juridica.

7.8 Qualificagao Técnica:

Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagao;

A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagao

Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade

Sociedades empresarias estrangeiras atenderdao a exigéncia por meio da apresentacéo,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagédo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Apresentagdo do(s) profissional(s) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
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execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

Para o Engenheiro Civil, servigos de:

- Execugao de drenagem de aguas pluviais — instalagao de tubos de concreto de aguas
pluviais

_Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto

- Execucdo e compactagdo de base para pavimentagdo com brita graduada simples
(BGS).

- Execugéao de guias e sarjetas pré-moldadas reta tipo PMSP
- Execugao de pavimento asfaltico em CBUQ (camada de rolamento)

-Execucéo de imprimagao betuminosa ligante

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Comprovagao de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

Para fins da comprovagdao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Art. 67. A documentacao relativa a qualificagao técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacio.

ITEM 2.1- Abertura de caixa até 40 cm, inclui escavagéo, compactagéo do sub leito, minimo de 95%
do PN, transporte até 0 raio de TKM..........uuuiiiiiiiiiiiiii e 741,06m?
ITEM 2.6- Base em brita graduada (BGS).........coooiiiiiiiiiiiiii e 111,16m?3
ITEM 3.5-Tubo de concreto (PA-1), DN=600MM...........ccueiiieeeeeeiiiiiiieeie e 47,50m
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ITEM 3.6- Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto................coccvvvvnnee. 3,00unid

ITEM 4.2-Guia pré-moldada reta tipo PMSP- fck 25 MpPa........ccoueveeeeeeiieciiiiiiiiaae e 283,00m
ITEM 5.1- Imprimag&o betuminosa impermeabilizante...................cccooeeiimieiiiiiiiniiiieee e 741,06m?
ITEM 5.3- Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente — CBUQ.............c.cccccevnunee.. 22,23m?

Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

O licitante disponibilizara todas as informacbes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagcdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971;

A declaragao de regularidade de situagcéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacédo do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovacgao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarao o contrato;

Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocacgéao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessédo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
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contratar o objeto da licitagdo; e a ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 404.324,01 (quatrocentos e quatro mil
trezentos e vinte e quatro reais e um centavo), conforme custos unitarios apostos na
planilha de custos integrante do processo licitatério. Sendo R$ 200.000,00 (Duzentos
Mil Reais) — de Repasse Estadual e R$ 204.324,01 (duzentos e quatro mil, trezentos
e vinte e quatro reais e um centavo) de Contrapartida Municipal, conforme planilha
orgamentaria abaixo:

a2 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
fﬁ {_ ESTADO DE SAO PAULO
LN
J"L AP M"L
PLANILHA ORGAMENTA'RIA
OBJETO: PAVlMENTA{;:\D EM VIAS PUBLICAS BAIRRO CAMPININHA- APIAIISP
REFERENCIA: BOLETIM CDHU n® 201- COM DESDNER}!\CE\D
VERSAD 201 DATA: FEVEREIRO/2026
BOI 22,98%
RUA MARIA APARECIDA CARRIEL DE LIMA E RUA"E"
YALOR UNITARIO
ITEM | FONTE |CODIGD DESCRIGAD DOS SERVICDS UNID. | QUANT. VALOR TOTAL
SEMBDI COM BODI
10 SERVICOS PRELIMINARES
11 COHU  |02.08.020|Placa de identificagdo para obra m' 4.50 201,78 248,15 11667
12 COHU | 02.10.060| Locagda de vias, calgadas, tanques e lagoas m' 1.654.85 1.78 213 362412
SUB-TOTAL ITEM 1.0 4.740,73
2.0 PREPARD DE SUB BASE E BASE
21 | coHu |se0t030 :ﬁ::z:gg;‘*:jj;;?Sa°n";;;1“:;';";:?:j:'15:1”“Pam?gc‘d““b e I I R 23,45 36,23 53 637,56
2.2 COHU | 07.01.020|Ezcavagdo & carga mecanizada em sola de 1 categoria, em campo aberta m' 2232 16,01 189,69 4. 377,48
23 COHU | 05.10.020) Transparte de sala de 7 & 22 categaria par caminhéa até o 27 km m’ 22232 8.1 0.7 2.5351.04
24 COHU | 07.10.020|Ezpalhamento de solo em bota-fora com compactag o sem contrale m’ 28252 5,73 .05 1567.35
25 coHU | 54 @t E;gcl.:‘ljarr::rfna:l = compactag 3o mecanizada de superficie, em contrale da o 148213 346 476 B.313.87
26 COHU | 54.01.210 | Base em brita graduada [BGS) m' 222,32 280,03 3dd 35 T6.562,56
SUB-TOTAL ITEM 2.0 144 899,86
30 DRENAGEM -Galerias de aguas pluviais - BUA “E”
31 COHU  |07.02.020|Ezcavagfo mecanizada de valas ou cavas com altura até 2.00m m 235,00 10,15 1252 2.979,76
3.2 COHU | 07.01.120 | Carga e remogda de terra até a distdnciamédia de 1.0 km m 113,00 15,12 18,53 2.212.21
3.3 COHU | O7.11.020 | Peateno compactados mecanizado de vala ou cava com compactadar m’ 113.00 .43 3.21 103533
34 COHU | 46.12.020 Tuba de cancreto [F5-1), D= 400mm m 24.00 132,36 162,78 3.906,72
35 COHU | 46.12.080| Tuba de cancreta (PA-1), D= BO0mm m 35,00 315,91 388,51 36.308,45
36 COHU | 43,12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSPwssemtampa de concreta L. 5,00 3.584,74 4.408,51 22,042 55
T COHU | 43.12.058| Boca de lefo simples tipo PMIP com grelbia L. 2.00 1.206.44 145365 2,967 36
SUB-TOTAL ITEM 3.0 72.113.04
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4.0 GUIAS ! SARJETAS

4.1 COHU | 54.06.160| Sarjeta ou sarjetdo moldade no local, tipo PMSF em conereto com fek20Mp| - m’ 13.57 674,55 1075.33 14.600,37

4.2 COHU | 54.06.040| Guia pré- meldada reta tipo PMSP- fok 25 Mpa m SES.EY E1.61 T80T 42 875,96
SUB-TOTAL ITEM 4.0 o7.476.33

5.0 PAVIMENTACAD ASFALTICA

5.1 COHU  |54.03.240|ImprimagSo betuminosa impermeabilizante m’ 148213 12,33 19,33 23.654.43

52 COHY  [54.03.230(Imprimag3o betuminosa ligante m’ 148213 6,54 .04 11.916,32

5.3 COHU | 54.03.210| Camada de rolamento em concreto betuminoso uzinado quente - CBLUG m’ dd 45 1.538.06 189151 Gd. 096,55
SUB-TOTAL ITEM 5.0 19.697.28

6.0 SINALIZACAD VIARIA

B.1 COHU | 70.02.000 Sinalizag 3o horizontal com tinta vinilica ow acrilica m’ 2124 3547 43,62 326,48

Placa para sinalizagdo vidria em chapa de ago, totalmente refletiva com

6.2 COHU | 70.03.000) O . . ) m’ 0,96 1655.40 20358 1954.37
pelicula A4 - drea até 2,0 m
6.3 COHU | 57.05. 40| Suporte de perfil metilico galvanizado para fisagdo de placa Kg 30,00 3053 3791 113730
SUB-TOTAL ITEM 6.0 4.018.15
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
T COH | 01.20.280| Levantamenta planimético de Area pavimentada para veiculos e pedestres m’ 1.482,33 0.76 0,33 137856
SUB-TOTAL ITEM 7.0 1.378.56
VALOR TOTAL DAS RUA MARIA APARECIDA CARRIEL DE LIMA E RUATE™ 404.324,01

Valor Final Orgado: Quatrocentos e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e um centavo

Em caso de licitagcdo para Registro de Pregos, os pregos registrados poderdo ser
alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redu¢ao dos precos praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados,
nas seguintes situagoes:

- Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput do
art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021,

- Em caso de criagao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos
registrados;

- Serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratacéo; ou

- Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

9- ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de recursos
especificos no informativo do Secretaria Municipal de Finangas anexo.
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A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos

aprovagao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

APROVACAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Apiai, 27 de maio de 2026.

Assinado de forma

JOAO CEZAR digital por JORO CEZAR
JUNIOR f)ljaﬁlc?sszozaos.U

14:57:38 -03'00"

Eng.®° Jodo Cezar Junior
Depto. Engenharia da PMA
CREA 0400318088

Assinado de forma digital por
SERGIO VICTOR SERGIO VICTOR BORGES

BORGES BARBOSA
Dados: 2026.05.27 14:57:55
BARBOSA -03'00"

Sergio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal

Ladeira Manoel Augl}sto, 92 — Fones (15) 3552-8800 — 3552-8286
CEP 18320-061 - APIAI - Estado de Sao Paulo - www.apiai.sp.gov.br



		2026-05-27T14:57:38-0300
	JOÃO CEZAR JUNIOR


		2026-05-27T14:57:55-0300
	SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA




