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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

EDITAL Nº 22/2026 

 

O MUNICIPIO  DE CAPÃO BONITO, com Sede a Rua Nove de Julho, nº 690 – Centro – Capão Bonito/SP, inscrita 
no CNPJ sob o n° 46.634.259/0001-95, torna público que realizará em sessão pública, licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, que 
será regido pela Lei nº 14.133 de 01/04/2021, Decreto Municipal nº 001/2024, de 02 de janeiro de 2024, Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e 
suas alterações, ainda, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório/edital. O Agente 
de Contratação que conduzirá esse certame, foi nomeada pela Portaria nº 07/2026 de 06 de janeiro de 2026. 
 

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem. 

RECEBIMENTO DA HABILITAÇÃO/PROPOSTA: 08h00 do dia 23/03/2026 às 08h00 do dia 05/05/2026. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09h00 min do dia 05/05/2026. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no presente Edital Convocatório, no aviso de licitação e 
durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário oficial de Brasília – DF. 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: As propostas de preços e os arquivos contendo os documentos de habilitação deverão 
ser registrados, pelos licitantes interessados, exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.bnc.org.br 
“Acesso Identificado”, objetivando o credenciamento ao sistema. 
O Edital Convocatório e seus Anexos estará disponível gratuitamente na página oficial do município: 
www.licitacao.capaobonito.sp.gov.br ou no endereço eletrônico www.bnc.org.br. 
 
1 - DO OBJETO: 
 
1.1 A presente licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tem por finalidade a Contratação de 
empresa especializada para a Construção de Escola na Área Central no Município de Capão Bonito/SP, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes dos 
Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. 
 
2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
2.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de RECURSOS PRÓPRIOS DO 
TESOURO MUNICIPAL, consignados no orçamento vigente. O valor máximo estimado para a presente licitação é de 
R$ 12.364.752,52 (doze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos). 
2.3 Para o EXERCÍCIO FINANCEIRO VIGENTE, encontra-se RESERVADO O VALOR de R$ 4.231.595,97 
(quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), 
sendo que as DEMAIS PARCELAS SERÃO CONSIGNADAS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DOS 
EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES, conforme previsão orçamentária. Segue abaixo a funcional programática referente 
ao exercício atual: 

Recursos: Tesouro 
Funcional Programática: 12.361.0006.1004 

Categoria Econômica: 4.4.90.51 
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3- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 
 
3.1  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 

3.2  A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema BNC 
no endereço eletrônico https://bnc.org.br/.  

3.3  Caberá ao Agente de Contratações, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.  

3.4  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.  

3.5  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de 
Contratações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema BNC no endereço eletrônico https://bnc.org.br/.  

3.6  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

3.7  A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na 
aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4- DA PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1.  Poderão participar desta Concorrência interessados cujo as empresas pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido 
pela plataforma BNC, por meio do sítio https://bnc.org.br/.  
 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - 
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 
 
4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados:  

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;  
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

4.4  A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 
14.133/2021.  
 
4.5. Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a 
Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte. 

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto 
na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.  

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;  
4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 
4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  
4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição 
Federal de 1998;  

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;  
4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  
4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 
da Lei nº 8.213/1991.  

4.6.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 
em lei e neste Edital. 

4.7.  As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser 
confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação.  
 
4.8 Subcontratação:  

4.8.1. Será admitida a subcontratação dos serviços acessórios, no percentual máximo de até 30% (trinta por 
cento), de acordo com o art. 122 da Lei 14.133/21; 

4.8.2. Não se admite a subcontratação de itens de serviços que tenham sido exigidos para fins de qualificação 
técnica na presente licitação. 
 
 
5 - DA VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA 
 
5.1 A licitante deverá apresentar declaração de realização de vistoria, de que, por meio de representante 
designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra será realizada, a fim de tomar conhecimento das informações 
necessárias à sua adequada execução; 

5.2.  A realização da visita deverá ser previamente solicitada para agendamento junto ao departamento de 
engenharia da Secretaria de Educação através do e-mail educacao@capaobonito.sp.gov.br em até 3 (três) dias úteis 
anteriores à data limite para apresentação das propostas no certame licitatório. Devendo o agendamento ser de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00. Informações através do telefone (15) 3542-3553 

5.3 Todos os projetos complementares estão à disposição da empresa licitante no Setor de Engenharia da 
Secretaria de Educação, podendo ser solicitado para análise e elaboração da proposta através do e-mail da 
Secretaria: educacao@capaobonito.sp.gov.br. 

5.4  A Vistoria Técnica será acompanhada por servidor do Secretaria requisitante, devidamente designado, o qual 
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expedirá o Atestado de Vistoria Técnica, em 02 (duas) vias. 

5.5  Uma via do Atestado de Vistoria Técnica será entregue ao representante da empresa licitante e outra via 
será juntada aos autos do processo licitatório.  

5.6  Em hipótese alguma haverá Vistoria Técnica após a data limite, conforme item.  

5.7 A Vistoria Técnica prévia tem por finalidade obter, para a utilização e exclusiva responsabilidade da(s) 
empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s) informação(ões) necessária(s) à elaboração da proposta, tais como: as condições 
locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução, formas e condições 
de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outros. Todos os custos associados à vistoria serão de inteira 
responsabilidade da empresa licitante.  

5.8  Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação de 
insuficiência de dados e/ou informações sobre o objeto ou condições do local.  

5.9  A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) ter pleno conhecimento do Edital, das condições gerais e particulares 
do objeto da Licitação e do local onde serão executados os serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento 
como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do Contrato.  

5.10 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando 
documento de identidade civil e documento. 

5.11  O licitante que optar pela não realização da vistoria técnica deverá, para participar do certame, 
apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e 
consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido 
facultada, conforme o modelo constante do ANEXO VIII do Edital. 
 
6- DO CREDENCIAMENTO 

6.1   Os interessados em participar desta concorrência deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 
eletrônico provido pela plataforma BNC, por meio do sítio https://bnc.org.br/.  

6.2  Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (BNC), onde também deverão se informar a respeito do seu 
funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.  

6.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderão obter maiores informações na página 
https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail 
contato@bnc.org.br.  

6.4  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.5  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de 
Capão Bonito- SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

6.6  O credenciamento junto à plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.  
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6.7  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso.  

6.8 A licitação será conduzida pelo Agente de Contratações do Município de Capão Bonito - SP, com apoio 
técnico e operacional da plataforma BNC, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.  
 
7 – DA INVERSÃO DE FASE – HABILITAÇÃO 
 
7.1  A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º da NLLC, devendo a 
habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos 
serviços que compõem o objeto deste certame. 

7.2 A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da 
qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade 
definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances 
antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação 
dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração. 

7.3  A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do Memorial descritivo e assim 
quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A inversão de fases trará benefícios para o erário, 
uma vez que a gestão municipal poderá avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na 
sua capacitação técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas que realmente tenham 
capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração 
dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta 
e sua elaboração de forma coerente e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelos 
licitantes, nos termos do art. 17, §1º da Lei 14.133/21 

8 – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA DA BNC E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1 Após a divulgação do Edital nos meios oficiais e no endereço eletrônico https://bnc.org.br/ e até a data e hora 
marcadas para a abertura da sessão pública, os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico da BNC, a proposta contendo a descrição do objeto ofertado e o respectivo preço, bem como os documentos 
de habilitação exigidos neste Edital. Encerrado o prazo estabelecido, o sistema bloqueará automaticamente o 
recebimento de novos documentos e propostas.  

8.1.1. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no, tendo sua proposta 
cadastrada em plataforma, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.  

8.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 

8.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência 
Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

8.4. O licitante deverá cadastrar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos:  

8.3.1 Valor unitário e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas após a vírgula;  

8.5.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e
17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as
 R
af

ae
l 
de
 B

ar
ro
s 
(S

en
ha
) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i

14
.0

63
/2

02
0.

https://bnc.org.br/


 

 
 

 
 

 
Concorrência Eletrônica nº 04/2026 – Processo nº 2054/2026 

 

 
  
   

8.6  O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
9 – DA HABILITAÇÃO 

 
Em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos 
proponentes. Decidida a HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO, se iniciará a fase de julgamento de propostas. 

 
9.1  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos licitantes participantes, o Agente de 
Contratações verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:  

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);  

9.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php).  

9.1.3 Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-
relacao-apenados); 

9.1.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratações inabilitará o licitante, por falta de condição 
de participação.  

 
9.2  A licitante participante deverá anexar no sistema a seguinte documentação de Habilitação: 

9.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (artigo 66 da lei federal nº 14.133/2021):  
9.2.1.1 Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, conforme artigo 66 da Lei Federal nº 

14.133/2021, como, por exemplo:  
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (o consolidado ou acompanhado de todas as 

alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir.  

e) A Microempresa  (ME)  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP),  que  desejar obter  os benefícios 
previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, comprovar tal condição mediante certidão simplificada 
expedida com data do ano em curso pela Junta Comercial, sob pena de preclusão e de não aplicação dos efeitos 
da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações advindas da Lei Complementar 147/2014; 

f) Declaração de enquadramento de ME/EPP, conforme modelo do Anexo III deste Edital; 
 

 
9.2.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)  

a) Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia - CREA e/ ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, Pessoa Física e Pessoa Jurídica da Matriz ou Filial       da licitante, comprovando 
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atividade relacionada com o objeto da presente licitação e respectivo  responsável (eis) técnico(s) que atuará(ão) na 
execução da obra; 

b) Indicação do responsável técnico devidamente registrado no CREA ou CAU e dados completos da 
licitante e do representante legal, devidamente preenchido; 

c) Comprovação de que o responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante, 
devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a. Se funcionário: registro na Carteira Profissional, ficha de registro de empregado ou contrato de 
trabalho;  

b. Se Diretor: contrato social ou Certidão da Junta Comercial em vigor; 
c. Se profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execução dos serviços: apresentar o contrato firmado com o profissional, até a data limite para a entrega dos 
documentos de habilitação. 

d) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica Operacional, Comprovação de qualificação 
operacional, nos termos do Art.67, da Lei n.º 14.133/2021 para execução de serviço de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de 
Atestados ou Certidões de Acervo Operacional (CAO), em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito 
público ou privado devidamente registrado no conselho competente acompanhado da respectiva CAT – Certidão de 
Acervo Técnico, o qual se comprove a execução de obras similares; 

e) Comprovação de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove a execução de serviço de reforma e manutenção de reservatórios 
metálicos com características semelhantes às desta licitação, bem como tenham executado os quantitativos mínimos 
de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância técnica, descritas no item 3.1.2.; 

f) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica Profissional, Atestado(s) ou Certidão(ões) 
de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente 
em nome do responsável técnico indicado, acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, o qual se 
comprove a execução de obras similares. 

g) Com relação à observação anterior, não será permitida a apresentação de um mesmo profissional como 
responsável técnico, por mais de uma empresa no certame. 

h) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação do contrato social da licitante em 
que conste o profissional como sócio ou do contrato de prestação de serviço firmado pelas partes, de cunho de 
permanência, sem natureza eventual ou precária, conformidade com a legislação civil comum. (Acordão nº 2.297/2005 
– Plenário/TCU) e reconhecidos em cartório. 

i) Tal solicitação apresenta-se como medida acautelatória, e visa a garantir a contratação de empresa 
capaz de executar o contrato em sua totalidade com a qualidade técnica requerida. (AC-1417-29/08-P - TCU). 

j) ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA: Comprovação da licitante de que dispõe de responsável(eis) 
técnico(s), na data de abertura das propostas, profissional(ais) de nível superior (de acordo com a exigência dos 
serviços), Engenheiro Civil, Arquiteto, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e/ou outro(s) reconhecido(s) pelo 
CREA e/ ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ ou 
CAU de qualquer região do território nacional onde os serviços foram executados, por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes 
conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, para empresas privadas, serviço com 
características equivalentes às do presente objeto, limitadas estas exclusivamente às parcelas da obra de maior 
relevância técnica e/ou valor significativo do objeto da licitação, sendo: 

 
 

Serviço Descrição UNIDADE 
QUANTITATIVO DA 

PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 

QUANTITATIVO A 
SER 
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COMPROVADO 
PELO LICITANTE 

01 
EXECUÇÃO DE PAREDES, COM MODULOS 
DE PVC(ABNT NBR 17.077/ DIRETRIZ SINAT 

004 RV.01) 
M² 2.750,45 1.237,70 

02 

EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM EM 
ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, PAREDES DE 

VEDAÇÃO, OU DE COMPLEXIDADE 
TÉCNICA SUPERIOR 

M³ 958,79 431,46 

03 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 
SISTEMAS DE 

COBERTURAS(TESOURAS/TRELIÇAS) OU 
DE COMPLEXIDADE SUPERIOR 

KG 
 

43.952.80 
 

19.778,76 

04 
TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E=0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUOS IÇAMENTO 

M² 
 

2.197,64 
988,94 

 
9.2.2.1 Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional e atestado de capacidade 

técnico Profissional - Para fins de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional, será admitido o 
somatório de atestados e/ou certidões de acervo técnico, desde que os documentos apresentados comprovem, em 
conjunto, a execução de serviços compatíveis em características, quantidades e complexidade com o objeto da 
licitação, até atingir os quantitativos mínimos exigidos para as parcelas de maior relevância. 

9.2.2.2 Declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e 
disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado. 

9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO – PROFISSIONAL 
9.2.3.1 Comprovação da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional(ais) de nível superior em engenharia civil, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, com 
experiência comprovada, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT acompanhado do respectivo 
Atestado, expedida pelo CREA ou CAU onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior 
relevância que conjuntamente atendam à habilitação mínima discriminada a seguir: 

 
SERVIÇO DESCRIÇÃO UNIDADE 

01 EXECUÇÃO DE PAREDES, COM MODULOS DE PVS (ABNT NBR 17.077/ DIRETRIZ SINAT 
004 RV.01) 

M² 

02 EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, PAREDES DE 
VEDAÇÃO, OU DE COMPLEXIDADE TÉCNICA SUPERIOR 

M³ 

03 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM SISTEMAS DE 
COBERTURAS(TESOURAS/TRELIÇAS) OU DE COMPLEXIDADE SUPERIOR 

Kg ou M² 

04 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUOS 
IÇAMENTO 

M² 

 
 

9.2.4 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (artigo 68 da lei federal nº 14.133/2021):  
9.2.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
9.2.4.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 

sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
9.2.4.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 

Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;  
9.2.4.4 Prova de Regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, 

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;  
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9.2.4.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente à tributos mobiliários, 
compatível com o objeto contratual;  

10.2.4.6 Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecida pela 
Caixa Econômica Federal;  

9.2.4.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa;  

9.2.4.8 Declaração Conjunta de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos e 
Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme Anexo V. 
Todos os documentos neste tópico mencionados deverão ser apresentados na forma prevista na Lei 
14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislações por ela referenciadas. 

 
9.2.5 Qualificação econômico-financeira (artigo 69 da lei federal nº 14.133/2021):  

9.2.5.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;  

a) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser 
substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor 
competente  

b) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o 
caso.  

9.2.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados 
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;  

a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

b) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;  

c) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, de acordo 
com a legislação pertinente.  

9.2.5.3 No caso de escrituração contábil digital do balanço (sistema Sped), deverá ser 
apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e encerramento do exercício e 
respectivos Termo(s) de Autenticação do livro digital do exercício.  

9.2.5.4 Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de até 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação; 

9.2.5.5 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas:  
 

Índice de Liquidez Geral ILG ≥ 1,00 
 

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

 
Índice de Liquidez Corrente LC ≥ 1,00 
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Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

Índice de Solvência Geral SG ≥ 0,50 
 

Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

 
 

9.2.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
9.2.6.1 Declaração de Atendimento aos Requisitos gerais, conforme modelo do Anexo IV deste Edital; 
9.2.6.2 Formulários de Dados Cadastrais, conforme modelo do Anexo VI deste Edital. 
9.2.6.3 Atestado de Visita Técnica conforme disposto no Anexo VII, ou Declaração De Opção Por Não 

Realizar A Vistoria Técnica conforme disposto no Anexo VIII. 
 

9.2.7 SERÁ INABILITADO A LICITANTE QUE DEIXAR DE APRESENTAR QUAISQUER DOCUMENTOS 
EXIGIDOS OU APRESENTÁ-LOS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL. 

10 FORMULAÇÃO DE LANCES E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Nesta fase, participarão apenas as empresas que tenham sido devidamente HABILITADAS na fase anterior. 

10.1  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 
e local indicados neste Edital. 

10.2  Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratações e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

10.3  O Agente verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.  

10.4.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes.  

10.4.2 A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a 
efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 11 deste edital.  

10.5  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances.  

10.6  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

10.7  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão.  

10.8  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital.  

10.8.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo 
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Agente de Contratações, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico 
(BNC).  

10.8.2 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.  

10.9  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.10  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  

10.11  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante.  

10.12  No caso de desconexão com o Agente, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

10.13  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa do Agente de Contratações aos participantes do certame publicado no sistema 
BNC, https://bnc.org.br/, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

10.14 De acordo com o modo de disputa adotado: 
10.14.1 Nesta Concorrência o modo de disputa adotado é o ABERTO, com julgamento sobre o MENOR 

PREÇO GLOBAL. 
 
10.15. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). 
 
10.16. O procedimento seguirá de acordo com modo de disputa adotado. 
 
10.17. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
10.18. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogação 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 
pública. 
 
10.19. A prorrogação automática da etapa de lances, de que se trata o subitem anterior, será dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 
10.20. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 
 
10.21 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo 
menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinicio da disputa aberta, 
apara a definição das demais colocações. 
 
10.22 Após o reinicio previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários. 
 
11 - DO EMPATE 

11 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e
17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as
 R
af

ae
l 
de
 B

ar
ro
s 
(S

en
ha
) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i

14
.0

63
/2

02
0.



 

 
 

 
 

 
Concorrência Eletrônica nº 04/2026 – Processo nº 2054/2026 

 

 
  
   

 
11.1 Se o Agente de Contratações observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em 
horários exatamente iguais, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:  

11.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 
à classificação;  

11.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações;  

11.2  Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 
e serviços produzidos ou prestados por:  

11.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;  
11.2.2 empresas brasileiras;  
11.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  
11.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 

de2009.  
 

11.3 A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida 
justificativa. 

12 - DA NEGOCIAÇÃO DIRETA 

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Agente de Contratações 
encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de 
julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.  

12.2  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 

13 - DA FASE DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. Nessa Fase, A LICITANTE COM A MELHOR PROPOSTA DEVERA APRESENTAR A GARANTIA DA 
PROPOSTA, referente ao 1% do valor estimado para a contratação, conforme disposto no art. 58, § 1º Lei n º 
14133/21, tal garantia deverá ser anexada ao campo “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES’. A não apresentação 
acarretará na desclassificação do licitante. 

13.2 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 

13.3 Deverão estar computadas, nos preços unitários e nas despesas indiretas, todas as despesas de transportes de 
materiais, carga e descarga, despesas de execução, fornecimento e aplicação ou instalação de materiais e equipamentos, 
mão-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, limpeza da área do canteiro de obras ou 
outros equipamentos necessários, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou 
indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação bem como as despesas de perdas. 

13.4 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e seu pessoal, 
serão de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora. 

13.5 Os preços ofertados, na proposta de preços serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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13.6 A licitante deverá apresentar Planilha orçamentária com a especificação dos quantitativos e custos unitários, 
bem como os preços totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes: 

13.6.1 Na elaboração da sua planilha orçamentária, a licitante deverá utilizar como modelo o ANEXO XI, 
preenchendo na coluna dos preços unitários, o preço ofertado para cada serviço, e na coluna de BDI deverá ser informado 
o percentual conforme composição apresentada pelo licitante. No preço unitário do serviço sem BDI já devem estar 
considerados os custos referentes aos encargos sociais sobre a mão de obra necessária a execução dos serviços. 

13.6.2 Os preços unitários com BDI constantes na Planilha Orçamentária conforme ANEXO XI deste Termo de 
Referência devem ser considerados como geradores do valor total da proposta, que não deverá ultrapassar o valor total 
estimado da planilha, sob pena de desclassificação; 

13.6.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orçamentária deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas; 

13.6.4 Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da licitante, sem 
apresentação de justificativa técnica, será considerado aquele de menor valor atribuído. 

13.7 Cronograma físico/financeiro de execução e desembolso das obras, com parcelas mensais de acordo com o 
ANEXO XII. 

13.7.1 Na elaboração do Cronograma físico/financeiro, a licitante deverá utilizar como modelo o ANEXO XII, 
apresentando seus valores e considerando na previsão mensal para o pagamento dos itens Administração Local e 
Manutenção do Canteiro de Obras a proporcionalidade à execução financeira dos demais serviços previstos no orçamento 
referencial; 

13.7.2 A Licitante apresentará para a referida obra o Cronograma físico/financeiro correspondente e proposta de 
desenvolvimento dos serviços a serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas, obedecendo às normas 
e restrições operacionais dos órgãos gerenciadores envolvidos. 

13.8  Composições de preços unitários previstos na planilha orçamentária. 

13.9. Demonstrativo da composição analítica da Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, com indicação do 
percentual incidente sobre os preços unitários apresentados, de forma separada para a construção civil e o fornecimento 
de materiais/equipamentos, observando as seguintes diretrizes:  

13.10. O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI poderá ser superior ao estimado pela 
Administração, devendo ser respeitado o limite do preço unitário acrescido do BDI, para cada item constante do 
Orçamento referencial; 

13.11. O cálculo do BDI não poderá incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). Também não será possível prever no BDI parcelas como administração local, mobilização/desmobilização e 
instalação de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 
obra, que devem ser cotados na planilha de quantidade e preço; 

13.11.1 Caso haja isenção de tributos, deverá ser apresentada a lei que concedeu a isenção; 
13.11.2 As alíquotas de tributos indicadas pela licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária; 
13.11.3 O percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados 

os serviços; 
13.11.4 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar, na sua composição de despesas 

fiscais, as alíquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as alíquotas previstas nos Anexos I ao V da Lei 
Complementar nº 123/2006. Para os cálculos das alíquotas, a licitante deverá tomar por base a receita bruta acumulada 
nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatório. Em caso de divergência nas alíquotas apresentadas, 
serão realizadas as correções necessárias. 

13.12 Composição dos Encargos Sociais, conforme prevista nos subitens a seguir: 
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13.12.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar na sua composição de encargos 
sociais, as isenções referentes às contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades 
privadas de serviço social e de formação profissionais vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de serviço 
sociais autônomas, conforme previsto no § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006. Em caso de divergência 
nos encargos apresentados, serão realizadas as correções necessárias; 

13.12.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar declaração indicando em que “ANEXO 
e FAIXA” da Lei Complementar nº 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaração deverá ser apresentada pela 
licitante o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PA), cuja data base de apuração é a remuneração bruta 
acumulada nos doze meses que antecedem a sessão inicial certame licitatório; 

13.13 Para critério de aceitabilidade da proposta será solicitado para a empresa vencedora que apresente os custos 
em planilha orçamentária analítica estimados para a execução dos serviços, cronograma físico-financeiro 
correspondente e proposta de desenvolvimento dos serviços a serem executados, constantes nos projetos 
arquitetônicos e complementares. 

13.14 A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas a partir da solicitação do Agente de Contratação, os documentos complementares da proposta, 
incluindo a garantia da proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, bem 
como a proposta ajustada e os demais documentos previstos no item 13 deste Edital. Os documentos deverão 
ser anexados no campo “Documentos Complementares” do sistema. A não apresentação no prazo estabelecido 
acarretará a desclassificação da licitante, podendo ser convocada a licitante subsequente, observada a ordem 
de classificação. O prazo poderá ser prorrogado por igual período ou por prazo superior, mediante solicitação 
devidamente justificada da licitante e a critério do Agente de Contratação. 

13.15 A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar o ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE 
ANUÊNCIA ÀS COMPOSIÇÕES; a não apresentação desse documento poderá acarretar a desclassificação da 
proposta. 

14- PRAZO DE EXECUÇÃO  

14.1 O prazo de vigência do Contrato será de 600 (seiscentos) dias, a partir da data de assinatura, podendo tal 
prazo ser prorrogado; 
14.2 O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço e será de 
540 (quinhentos e quarenta) dias. 
14.3 Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo de até 15 (quinze) dias úteis para 
iniciar os serviços.  
14.4 A Ordem de Serviço deverá ser expedida no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado. 
 
15- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
15.1  O Licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.  
 
15.2  Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de consórcio do qual a licitante tenha feito parte sem 
que haja a identificação das atividades desempenhadas individualmente por cada consorciado serão avaliados na 
forma prevista no artigo 67, § 10 e § 11, da Lei nº 14.133/2021. 
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15.3  Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser originais ou apresentados por qualquer 
processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente, ou de declaração de autenticidade por 
advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os documentos emitidos por meio eletrônico, cuja autenticidade 
poderá ser verificada na rede mundial de computadores (internet), quando possível;  

15.4  Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentação, sendo 
que será confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possível;  
 
15.5  Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade serão 
considerados válidos desde que expedidos no máximo a 180 (cento e oitenta) anteriores à data designada 
para sessão pública;  
 
15.6  No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, devendo regularizá-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for 
declarado vencedor, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

15.7  A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo facultada a 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a celebração do contrato nas 
condições propostas pelo licitante vencedor.  

15.8  Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

15.9  Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato, deverá 
apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta cláusula) de ambos os estabelecimentos.  
 
16- DOS RECURSOS 

 
16.1 Caso algum participante registre intenção de recurso na transição da fase de habilitação para a fase de 
disputa, fica esclarecido que tal manifestação constitui apenas comunicação prévia da possível interposição de 
recurso, não configurando, por si só, a apresentação do recurso administrativo. A fase própria para manifestação de 
recursos ocorrerá somente após a declaração do vencedor. Assim, ainda que tenha sido registrada previamente a 
intenção de recorrer, a empresa interessada deverá apresentar a MANIFESTAÇÃO DE RECURSO no campo próprio 
do sistema e dentro do prazo estabelecido no ITEM 16.2 DESTE EDITAL. A ausência de manifestação no prazo e no 
local indicado implicará na preclusão do direito de recorrer, não sendo o Agente de Contratação responsabilizado pela 
não apresentação do recurso, ainda que tenha havido registro anterior de intenção em fase distinta do procedimento. 
 
16.2  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de forma imediata, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.  

16.2.1 A falta de manifestação imediata da licitante importará na decadência desse direito, ficando o Agente de 
Contratações autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.  

16.2.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Agente não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso  
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16.3  Recebida a intenção de interpor recurso pelo Agente, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.  

16.3.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.  
 
16.4  Caberá ao Agente de Contratações receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, 
podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões 
ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados a autoridade superior ao Agente, com competência 
para decidir recursos, para a decisão final no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

16.5  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

16.6  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

16.7  Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.  
 
 
17 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
17.1  O objeto desta Concorrência será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade superior.  
 
17.2  Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório  
 
18 – DO CONTRATO 

 
18.1  No ato da assinatura contratual, para atendimento da atualização das Instruções 1/2020 do TCESP, fica a 
empresa obrigada a apresentar a Declaração de Atualização Cadastral do proprietário da empresa (ou proponente 
habilitado para assinar a ata de registro/contrato) junto ao CadTCESP (link: 
https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp/#!/pessoa/cadastro). 
 
18.2  A licitante vencedora deverá assinar com o Município de Capão Bonito, o respectivo Contrato, cuja minuta 
segue inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação a ser efetuada pelo Departamento 
de Licitações e Contratos, prazo este passível de prorrogação, à critério da Administração mediante 
apresentação de motivos que o justifiquem, uma vez por igual período.  

18.3  Se a empresa adjudicatária se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, o 
Município poderá optar pela convocação dos demais concorrentes, obedecendo sucessivamente a ordem de 
classificação e, ainda, aplicar-lhe as penalidades previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive 
multa de 0,5% até 30% do valor do contrato licitado.  

18.4  Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa vencedora que tenham 
servido de base para o julgamento, aceitos pelo Município, bem como as condições estabelecidas neste Edital. 
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18.5  É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir 
rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua transformação, fusão, cisão ou 
incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.  

18.6  A CONTRATADA deverá providenciar, antes da assinatura do Contrato: 
18.6.1 Para assinatura a Licitante domiciliada em outro Estado e consequentemente inscrita no CREA de 

origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de São Paulo, em vigor, 
autorizando-a aqui participar de licitações, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 5.194 de 24/12/66, em 
consonância com o art. 4º, in fine”, da Resolução Nº 266, de 15/12/79; e art.1º, Inciso II, da Resolução Nº 413, de 
27/06/1997; ambas do CONFEA. 

18.6.2 Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de 
nomeação do administrador judicial do Licitante, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do 
juízo ou do administrador, de que o LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;  

18.6.3 Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de 
comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  
 
18.7  Também precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar garantia contratual 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 
14.133/2021 e suas alterações. 

18.7.1 A garantia deverá possuir validade durante todo o período de execução do contrato e até 90 (noventa) 
dias após o término de sua vigência, devendo ser renovada em caso de prorrogação contratual ou complementada 
na hipótese de acréscimo do valor do contrato. 

18.7.2 No caso de seguro garantia fiança bancária, a comprovação deverá ser realizada no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato. 
 
18.8  A garantia contratual poderá ser oferecida por uma das seguintes modalidades:  

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;  
b) Fiança bancária;  
c) Seguro-garantia.  
d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.  

 
18.9  A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do Contrato;  
b) Prejuízos diretos causados ao Município de Capão Bonito decorrentes de culpa ou dolo da 

CONTRATADA durante a execução do objeto do Contrato;  
c) Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pelo Município de Capão Bonito à CONTRATADA; e  
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao Contrato não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber.  
 

18.10  Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:  
a) Caso fortuito ou força maior;  
b) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos imputáveis 

exclusivamente a Prefeitura Municipal de Capão Bonito;  
c) Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou regulamentar.  
d) A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que 

o sinistro seja comunicado pelo Prefeitura Municipal de Capão Bonito, após expirada a execução do contrato ou a 
validade da garantia.  
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18.11  A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor do Município de Capão 
Bonito, em conta que contemple a correção monetária do valor depositado.  

18.12  Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado 
pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

18.13  A garantia, quando efetuada através de fiança bancária, deverá ser formalizada mediante a apresentação de 
Carta de Fiança emitida por banco regularmente constituído.  

18.14  A fiança bancária deverá conter:  
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;  
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;  
c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do 

Código Civil Brasileiro;  
d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.  

 
18.15  A garantia, quando ofertada através de seguro garantia deverá ser formalizada mediante apresentação de 
apólice de seguro, onde conste o Prefeitura Municipal de Capão Bonito como beneficiário, não podendo constar 
ressalva quanto à cobertura de multa administrativa.  

18.16  Conforme previsão do artigo 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021, quando o contratado optar pela modalidade de 
seguro-garantia, este terá 1 (um) mês contado da homologação e antes da assinatura do contrato para a prestação 
da garantia, assim fica mitigado, para essa situação o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido para assinatura do 
contrato.  

18.17  Quando a garantia contratual for prestada na modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, o seu prazo 
de validade deverá perdurar até o recebimento definitivo da obra e, aquela prestada por prazo determinado, deverá 
ser renovada até o recebimento definitivo da obra.  

18.18  A garantia ofertada pela CONTRATADA nos termos será devolvida, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento definitivo da obra.  

18.19  A Prefeitura Municipal de Capão Bonito designa como ÓRGÃO GESTOR, a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, que terá a incumbência de efetivar todos os atos de gestão atinentes ao objeto, bem como 
quaisquer outras adequações para o seu fiel cumprimento:  
 
18.20  O Secretário Municipal de Educação e Cultura, Sr. Lucas Rafael de Barros, nomeia como gestor (a) 
contratual perante o TCE/SP, nesta ocasião, o Sr. Adão Manoel Martins – Diretor de Divisão de Planejamento 
Escolar, CPF: 401.012.118-13, e gestores (a) Fiscais, o Sr. Augusto Molitor Fogaça – Engenheiro Civil, CPF: 
288.912.948-96 e a Sra. Luma Rodrigues Lucio Santiago de Almeida – Engenheiro Civil, CPF: 379.117.558-09. 

18.21 O Gestor do Contrato por parte do Município exercerá as atribuições previstas no art. 117 da Lei Federal nº 
14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 01/2024 de 02 de janeiro de 2024.  
 
18.22 A subcontratação de parte dos serviços somente será admitida nos termos e limites estabelecidos no item 
4.7 do Edital, observadas as disposições do art. 122 da Lei nº 14.133/2021. Caso haja empresa subcontratada, a 
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Contratada deverá apresentar previamente à Administração a documentação que comprove a capacidade técnica da 
subcontratada, a qual será analisada pela fiscalização do contrato e juntada aos autos do respectivo processo 
administrativo. Durante a execução contratual, a fiscalização acompanhará as atividades eventualmente executadas 
pela empresa subcontratada, verificando o cumprimento das exigências técnicas, legais e contratuais estabelecidas. 
A Contratada permanecerá integralmente responsável perante a Administração pela execução do objeto contratado, 
ainda que parte dos serviços seja realizada por empresa subcontratada. 
 

 
19 - DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 
19.1  A fiscalização da execução da obra será realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura por 
profissional da área, designado pelo Município, que manterá o acompanhamento de forma permanente ou esporádico, 
dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não exime a CONTRATADA de qualquer 
responsabilidade pela obra.  

19.2  A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a Segurança e Medicina do 
Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da inobservância das Leis ou 
prática de ato considerado ilícito.  

19.3  A Prefeitura se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais adotar, para a perfeita 
execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do 
Município.  

19.4  A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por todos e 
quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao Prefeitura Municipal de Capão Bonito, coisa, propriedade ou 
pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus 
para o Prefeitura Municipal de Capão Bonito, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam 
causar.  
 
19.5  O recebimento pelo Município, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da 
responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações 
correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na Lei.  

19.6  A fiscalização do Prefeitura Municipal de Capão Bonito poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer 
momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Prefeitura Municipal de Capão Bonito, 
da CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação 
vigente:  

19.7  Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do Prefeitura 
Municipal de Capão Bonito determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o local 
das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.  

19.8  A fiscalização dos serviços pelo Prefeitura Municipal de Capão Bonito não exonera nem diminui a 
completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas Contratuais.  
 
19.9 Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 6514/77, 
relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria nº 3214/78 e, em especial às 
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Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 – EPI; NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10 – Instalações e Serviços em 
Eletricidade e NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus 
itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluídos no preço proposto.  
 
19.10  A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus funcionários o 
uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente. Esses 
equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação de modo a garantir total segurança ao 
usuário, bem como às pessoas ao redor.  

19.11  A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas 
atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram 
rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam 
tomadas as medidas corretivas necessárias.  

19.12 Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente 
responsabilizem o Município em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos 
das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da contratada e suas respectivas liberações 
somente ocorrerão quando, judicialmente o Município for excluído da lide pela Justiça desta responsabilidade.  
 
19.13  Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação judicial proposta contra 
o Município, em razão de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a disponibilizar 
representante, prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo 
Município, com poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em Juízo ou fora dele.  

19.14  A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento 
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo Município e, ainda, na 
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o 
Município.  
 
19.15 A Contratada deverá apresentar até o início da execução do serviço, a relação dos profissionais que serão 
alocados na obra, referente à equipe que compõe a Administração Local e Manutenção do Canteiro, sem prejuízo 
quanto a indicação do profissional habilitado como responsável técnico no decorrer do processo licitatório. 
 
20 - DAS MEDIÇÕES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
20.1. As medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da 
CONTRATADA, a partir de um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos de 30 dias a contar da primeira 
medição.    
 
20.2. São passíveis de medição as unidades de serviço efetivamente executadas, que atendam às especificações 
do projeto e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal do contrato adentrar nas minúcias quantitativas de 
todos os serviços executados. 
 
20.3. Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de Planilha de medição, 
Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos 
serviços executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização 
dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA. 
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20.4. Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na planilha orçamentária 
CONTRATADA. 
 
20.5. Deverá ser verificado pela fiscalização, no momento da elaboração do boletim de medição, se os serviços 
executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicação 
das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.  
 
20.6. Considerar apenas como quantidades de serviços a serem medidas os serviços concluídos integralmente, 
ou seja, fornecimento e instalação, executados até o momento da elaboração da medição. Para os itens previstos na 
planilha orçamentária como fornecimento, os mesmos serão medidos quando esse fornecimento tiver sido 
devidamente realizado até o momento da elaboração da medição, salvo fornecimento de material conforme item 20.20 
deste Termo de Referência. 
 
20.7. Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem às especificações 
quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser refeitos dentro do prazo especificado pela 
Fiscalização. 
 
20.8. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposição de resíduos, serão incluídos na medição de 
pagamento dos serviços após a apresentação, pela CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e 
entulho” emitido pela empresa que executará o respectivo tratamento, reciclagem ou receberá o material para 
disposição do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento deverá constar, entre outras 
informações, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para 
disposição final. 
 
20.9. Para fins exclusivos de processamento da Antecipação de Pagamento prevista no item 11.10, a fiscalização 
realizará a conferência documental e física (quando aplicável) da "Ordem de Fornecimento" ou do "Pedido de Compra" 
junto ao fabricante, emitindo um termo de validação que servirá de base para a liberação da parcela, sem se confundir 
com a medição de serviço executado. 
 
20.10 Após a entrega da medição pela CONTRATADA, a Fiscalização terá prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para atestar e encaminhá-la a ao setor responsável pela gestão do Contrato da obra para verificação e 
aprovação dos serviços/etapas executados e liberação para que a Fiscalização autorize a empresa 
CONTRATADA a emissão da Nota Fiscal. 

20.11 Caso o boletim de medição seja reprovado pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar 
nova medição no prazo 03 (três) dias úteis, decorrendo novo prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a sua 
reapresentação, para aprovação e liberação. 

20.12 Os pagamentos dos serviços serão realizados após a aprovação das medições por parte da 
Fiscalização e Gestão do Contrato. 

20.13 Somente após aprovado o boletim de medição, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal 
correspondente ao valor dos serviços atestados, destacando, na nota, o valor correspondente à mão -de-obra. 
A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalização deverá  pagar à CONTRATADA no prazo máximo 
estabelecido no contrato. 

20.14 Constituem condições para o pagamento da primeira parcela a comprovação de regularização da obra 
junto ao CREA-SP ou CAU-SP, a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) referente à obra, a comprovação de inscrição no CNO junto à Receita Federal 
do Brasil e à prestação da garantia. 

20.15 O pagamento das faturas está condicionado à comprovação dos recolhimentos de INSS e FGTS pela 
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contratada, dentro do prazo de vencimento de cada fatura. 

20.16 O pagamento da última medição só será realizado pela Secretaria de Educação após a análise e aprovação 
do projeto AS BUILT pela Fiscalização.  

20.17 A conclusão da medição definitiva não exime a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades 
contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

20.18 O desembolso máximo previsto para cada período será realizado conforme Cronograma Orçamentário 
Financeiro. 

20.19 O valor da contratação resultante deste certame é estimado, não implicando em previsão de crédito 
em favor da CONTRATADA, que apenas terá direito ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados e 
medidos. 

20.20  DA CONDIÇÃO ESPECIAL DE PAGAMENTO (PVC/ESTRUTURA) - Considerando a natureza de 
produção sob encomenda dos módulos de PVC e a necessidade de assegurar a reserva de fabricação junto à 
indústria, aplica-se a seguinte condição de pagamento exclusiva para este item: 

20.20.1. Parcela 1 - No Pedido (Antecipação): 
20.20.1.1Fica autorizada a antecipação de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do item 

de módulos de PVC/Estrutura, mediante a apresentação e aprovação da Ordem de Fornecimento/Pedido de 
Compra junto ao fabricante. Esta antecipação fundamenta-se no art. 145, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, 
caracterizando-se como condição indispensável para a obtenção do bem e garantia de preço. 

20.20.2. Requisitos para Liberação da Parcela 1: 
20.20.2.1A efetivação do pagamento antecipado (50%) fica condicionada ao cumprimento cumulativo das 

seguintes exigências: 
a) Garantia Adicional: Apresentação de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária específica para 

este adiantamento, no valor de 100% do montante antecipado, com validade até a entrega definitiva do 
material no canteiro (Art. 145, § 2º, Lei 14.133/2021); 

b) Comprovação do Pedido: Apresentação da Ordem de Pedido aceita pelo fabricante, 
contendo descritivo técnico compatível com o projeto e cronograma de fabricação; 

c) Regularidade Fiscal: Manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

20.20.3. Parcela 2 - Na Entrega (Liquidação): 
20.20.3.1 O pagamento do saldo restante de 50% (cinquenta por cento) do valor do item será realizado 

após a efetiva conclusão fabril (pré embarque). 
20.20.4. Caso o material não seja entregue na ordem de fornecimento a CONTRATADA, deverá devolver 

o valor antecipado corrigido monetariamente (IPCA) sob pena de execução da garantia. 
20.20.5. A liberação ou baixa da garantia prestada em razão do pagamento antecipado somente ocorrerá 

após a regular execução da respectiva parcela contratual e o consequente recebimento definitivo do objeto pela 
Administração. 

 
20.21 DOS REAJUSTES - O contrato somente será reajustado após 12 (doze) meses contados da data-base do 
orçamento de referência, utilizando-se a variação acumulada do Índice de Preços de Obras Públicas (IPOP), na 
categoria Edificações - Escolas, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), em 
conformidade com o disposto no art. 25, § 7º, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com a fórmula abaixo: 
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Onde: 

•  = Valor do Reajuste; 

•  = Índice de Preços de Obras Públicas (IPOP) - Categoria Edificações - Escolas, 
divulgado pela FIPE, referente ao 12º mês após a data base do orçamento de referência (ou mês de reajuste 
subsequente); 

•  = Índice de Preços de Obras Públicas (IPOP) - Categoria Edificações - Escolas, 
divulgado pela FIPE, referente ao mês da data base do orçamento de referência; 

•  = Valor do saldo contratual a reajustar (item ou medição da planilha). 

20.22  Na hipótese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, não incidirá reajuste sobre o 
período correspondente. 

 
21 - DOS ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

 
21.1  A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com os 
padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela segurança, 
manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos.  

21.2  O Município se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam dentro das normas 
e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, 
integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do 
Município:  

21.3  O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas as atividades 
necessárias:  

21.4  O canteiro de obras deve ser mantido livre de lama e organizado.  

21.5  A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeitas condições 
de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no Contrato.  
 
21.6  A CONTRATADA Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro, 
de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE; 
 
21.7 Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, Termo de Referência e as Especificações 
Técnicas, bem como com os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecido nas normas aprovadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na sua falta, deverão ser previamente aprovados por escrito 
pela Fiscalização. Quando existirem recomendações adicionais às normas referentes à execução dos serviços, 
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverão ser obedecidas. 
 
21.8 Deverá ser entregue a fiscalização, no término da obra, uma cópia em meio físico e em meio digital, o “as 
built” com todas as modificações que forem realizadas nos projetos ao longo da sua execução, de modo que ao 
término dos serviços os desenhos representem fielmente o executado.  
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21.9 Nos preços propostos deverão estar inclusas as despesas com profissional especializado em período 
especificado no orçamento referencial para administração da obra, emissão de ART, equipamentos, materiais e mão-
de-obra necessária à execução dos serviços, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e 
quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos. 
 
21.10 Será de responsabilidade da empresa executora a realização de ensaios e testes necessários à verificação 
da perfeita observância das especificações e resistências, tanto dos materiais aplicados quanto dos serviços 
executados. A CONTRATADA deverá apresentar previamente a fiscalização da CONTRATANTE, o programa de 
ensaios de controle tecnológico, de acordo com as normas vigentes. 
 
21.11 Todo o material fornecido deverá ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas vigentes e 
respeitando as especificações técnicas. Poderão ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que 
autorizados pela fiscalização. Além disso, essa Fiscalização poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade 
ou similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, bem como de resultados de 
testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade 
técnica. A obtenção de tais atestados será de responsabilidade da Contratada sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
21.12 Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, observando-
se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno da área de intervenção. Deverão ser adotadas 
todas as providências de segurança que sejam necessárias para garantia da integridade física e patrimonial de 
terceiros. 
 
21.13 Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade de rotina em função da realização de 
serviços, sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos pela Fiscalização. A Contratada 
deverá apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, sua programação de trabalho. 
 
21.14 Durante todo o decorrer da construção, ficará a cargo da Contratada a conservação e limpeza das instalações 
da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessível à Fiscalização, com a remoção periódica dos entulhos do 
canteiro, não sendo permitido o depósito desses na rua. 
 
21.15 As obras deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 
funcionamento de todos os equipamentos e instalações, e estarem definitivamente ligados às redes de serviço público. 
 
21.16 Deverá ser mantido na obra ou no órgão/entidade, caso não exista escritório na obra, Diário de Obra, em 
formato eletrônico ou físico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento, em que serão 
anotadas as Ordens de Serviços e ocorrências pelo fiscal designado pela administração, sendo admitido o uso de 
assinatura eletrônica. O mesmo deverá ser iniciado no início da obra, independentemente da obra ou do serviço de 
engenharia. Nele deverão estar registrados todos os fatos inerentes ao serviço, como: 

21.16.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do serviço de engenharia, com 
registro de imagens, em meio impresso ou eletrônico, sempre que aplicável, tais como: início e término das etapas de 
execução dos serviços, alterações, paralisações, imprevistos, decisões, recomendações, consultas à fiscalização, 
sugestões e advertências; 

21.16.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de assinatura 
eletrônica; 

21.16.3 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
21.16.4 As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico/financeiro, 

apresentado e aprovado; 
21.16.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
21.16.6 As respostas às interpelações da Fiscalização; 
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21.16.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 
21.16.8 Caso o Diário de Obra seja elaborado em formato eletrônico, deve-se permitir identificar, com 

controle histórico de edição, a data de abertura e de encerramento e o (s) responsável (is) pelo preenchimento das 
informações. 

21.16.9 As ocorrências registradas no Diário de Obra deverão ser lidas e rubricadas semanalmente pelo 
engenheiro representante da Contratada, que será o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra 
designado;  

 
21.17 Na realização de obras e serviços de engenharia, caso a aquisição de materiais corra à conta da 
administração, serão anexadas aos documentos de autorização às requisições ou quaisquer outros documentos que 
identifiquem os quantitativos destinados a cada obra ou serviço de engenharia específico.  
 
21.18 Canteiro de obras 

21.18.1 Correrão, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relação à 
manutenção e à administração do canteiro de obras, inclusive a manutenção dos tapumes de vedação do local, 
confecção e instalação das placas da obra, mobilização e desmobilização de máquinas equipamentos, bem como sua 
retirada no término da obra; 

21.18.2 A CONTRATADA confeccionará, fixará e conservará, em local a ser indicado pela Fiscalização, sob 
suas custas, a placa de obra, conforme o modelo apresentado pela CONTRATANTE; 

21.18.3 A CONTRATADA disponibilizará um escritório climatizado para a Fiscalização com, no mínimo, uma 
mesa de trabalho. 

 
21.19 Medidas de segurança 

21.19.1 A execução das obras deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção 
dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR). 

21.19.2 O uso de equipamentos de segurança como botas, capacetes, cintos de segurança (trabalhos em 
altura superior a 2,00 m), máscaras, uniforme com identificação da empresa etc. serão obrigatórios. 

21.19.3 A CONTRATANTE não se responsabilizará por acidentes ou prejuízo a terceiros que porventura 
venham a ocorrer no local da obra. 
 
22 – DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA 
CONVENCIONAL 

 
22.1  A garantia será de no mínimo 05 (cinco) anos, referentes a todos os serviços executados, contados a partir 
da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. A garantia incluirá 
mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do 
usuário. 

22.2  Durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de 
empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, atender aos 
chamados desta no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação oficial e manter, 
durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital. 
 
22.3 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da 
obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2º, da Lei nº 14.133/2021). 
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22.4 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução 
ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei nº 14.133/2021). 
 
22.5 Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança, assim em razão dos 
materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei nº 10.406/2002). 
 

23 - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS: 

23.1 A entrega da obra deverá ser efetuada a uma comissão designada pela PMCB e se dará nos seguintes 
termos: 

23.2 O recebimento provisório ou definitivo da obra dar-se-á após a comunicação, por escrito, da contratada da 
conclusão dos serviços, para que a PMCB, por intermédio de sua comissão de técnicos designados para o 
recebimento, em termos circunstanciados e assinados, verifique se os serviços foram executados de acordo com as 
disposições de contrato ou se há ocorrências de vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
trabalhos ou materiais empregados; 

23.3 No caso do recebimento provisório, a contratada é obrigada a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total, ou em parte, o objeto do presente contrato, desde que resultante de vícios, defeitos ou 
incorreções na execução dos trabalhos ou de materiais empregados, previamente lavrados pelo responsável do 
recebimento; 

23.4 Constatada qualquer irregularidade na execução dos serviços, lavrar o Termo de Recusa de Recebimento 
dos Serviços, definindo o prazo para a contratada promover as devidas correções; 

23.5 No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das exigências constantes 
no Termo de Recusa de Recebimento dos Serviços. Constatada a correção das irregularidades, será lavrado o Termo 
de Recebimento dos Serviços. Persistindo as irregularidades, ratificar o Termo de Recusa e solicitar a aplicação das 
penalidades cabíveis previstas no contrato. 

 
23.6 A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverá providenciar 
Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da 
solicitação que lhe fizer o Contratado. Tal documento deverá ser firmado também pelo Contratado. 
 
23.7 Efetuado o recebimento provisório, haverá um período de observação, de no máximo 60 (sessenta) dias, 
para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021, se for o caso, quando então será procedido 
o recebimento definitivo. 

23.8 Decorrido o prazo estabelecido no item 23.7 e estando sanadas todas as pendências que, porventura, lhe 
forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA deverá formalizar ao Contratante, solicitação 
para recebimento definitivo do contrato. 

23.9 São documentos necessários para o recebimento definitivo da obra, e que deverão acompanhar a 
solicitação, a critério do Órgão Contratante; 

23.9.1 Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento 
acompanhadas do protocolo (PCND);  
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23.9.2 Certificado de Regularidade de Situação/CRS, junto ao FGTS; 
23.9.3 AS BUILT aprovado pela fiscalização, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e 

planilhas. 
 

23.10 A Comissão de recebimento definitivo deverá apresentar seu relatório até 15 (quinze) dias úteis da data da 
solicitação do Contratado. 

23.11 Decorridos 15 (quinze) dias úteis da data da solicitação que fizer o Contratado sem que haja manifestação 
da Contratante, a CONTRATADA estará desobrigada do cumprimento de solicitações complementares. 

23.12 Ocorrendo à hipótese do item anterior, a obra estará automaticamente recebida como definitiva e 
encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA. 

 

24 - DAS PENALIDADES 

 
24.1  As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA, 
conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município e das sanções previstas no art. 156 
da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.  

24.2  Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, 
a não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:  

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas.  
b) 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da obra ou 

no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.  
 
24.3  O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pela Prefeitura 
Municipal de Capão Bonito independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  

I - falência;  
II - concordata;  
III - insolvência;  
IV - dissolução judicial ou extrajudicial;  
V - inobservância de dispositivos legais;  
VI - inadimplemento de obrigação contratual.  

24.4  A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do contrato 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alterações.  

24.5  As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 
II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

24.6  A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos 
da legislação vigente.  

24.7  Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente à 
sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser compensado com valores de pagamento 
devido ao fornecedor.  
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25 - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 
25.1  A extinção contratual, em favor do Município, terá lugar de pleno direito, independentemente de prévia ação 
ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 
14.133/2021 e ulteriores alterações.  

25.2  A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar em caso de ocorrência das hipóteses previstas 
no artigo 137, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.  

25.3  A rescisão contratual poderá, ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de caso fortuito ou de 
força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato, hipóteses em que as partes se 
comporão quanto à eventuais indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito 
isentarem-se mutuamente.  
 
 
26 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

 
26.1  Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo:  
 

ANEXO I - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA. 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO;  
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;  
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;  
ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO;  
ANEXO VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS;  
ANEXO VII - CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA;  
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA;  
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO X – MEMORIAL DESCRITIVO; 
ANEXO XI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
ANEXO XII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 
ANEXO XIII – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIO 
ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA AS COMPOSIÇÕES 
ANEXO XV – ART 
ANEXO XVI – PROJETO. 

 
27 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
 
27.1 Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, da sede do licitante. 
 
27.2 Manter um encarregado de obras e serviços, em regime integral e um     engenheiro, em regime parcial 
durante toda vigência do contrato, para acompanhar a execução, controle técnico e qualidade dos serviços e vigia 
para zelar e guardar o patrimônio, com o objetivo de inibir ou detectar tentativas de crime. 
27.3 Ficará a CONTRATADA na obrigação de providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias 
consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, o seguinte: 

a) Matrícula da obra junto ao INSS; 
b) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 
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27.4 Comunicar à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 
estatuto. 
 
27.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais (inclusive todos os 
regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como 
empresa. 
 
27.6 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. Em hipótese alguma, os encargos sociais 
poderão estar incompatíveis com a situação trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao 
objeto contratual. 
 
27.7 Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para representá-la na execução do 
Contrato, comparecer às reuniões convocadas por essa Secretaria, de modo que nenhuma providência possa ser 
retardada ou suspensa, cabendo-lhe ainda o ônus ocasionado pelo não atendimento à convocação. 
 
27.8 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos 
acampamentos e nos canteiros de serviços. A CONTRATADA deverá executar o serviço considerando sempre os 
requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora NR 18, e demais 
regulamentações do Ministério do Trabalho e da ABNT.  
 
27.9 Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos serviços e a preservação dos 
bens desta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e de Terceiros. Será de responsabilidade exclusiva da Contratada a 
indenização de quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou 
qualquer caso fortuito. A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de EPIs, materiais, equipamentos, 
transporte, alimentação, além de questões administrativas, acidentais, não sendo atribuída à Secretaria de Educação 
qualquer culpabilidade neste âmbito. 
 
27.10 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos 
causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços. 
 
27.11 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em 
propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e 
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a 
esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
 
27.12 Exigir dos subcontratado, se for o caso, cópia da ART dos serviços realizados, apresentando à comissão de 
fiscalização da Secretaria de Educação quando solicitado; 
 
27.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação de serviços, salvo mediante prévia e 
expressa autorização da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e desde que a sucessora detenha o mesmo objeto social e 
acervo previstos no instrumento convocatório. 
 
27.14 Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou 
terceiros em razão ou não do objeto do contrato. 
 
27.15 Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e 
em seu entorno. 
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27.16 Atender prontamente às requisições da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no fornecimento dos materiais nas 
quantidades e especificações deste Termo de Referência e seus anexos. 
 
27.17 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços prestando todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, inclusive de ordem administrativa. 
 
27.18 Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer informações a 
todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ou contratados por ela, e que por este 
forem previamente credenciados. 
 
27.19 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, serviços objeto 
do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de 
materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. 
 
27.20 Comunicar a Fiscalização do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
 
27.21 Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, além de não empregar em 
qualquer trabalho menor de dezesseis anos, ressalvando o emprego de menor na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 
 
27.22 Será também de responsabilidade da Contratada a eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos 
serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 
 
28 – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
 
28.1 Emitir, após a assinatura do contrato, antes da execução dos serviços a respectiva Ordem de Serviço. 
 
28.2 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações 
trazidas neste Termo. 
 
28.3 Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
 
28.4 Efetuar os pagamentos à Contratada conforme previsto neste Termo e cronograma físico-financeiro, após o 
cumprimento das formalidades legais. 
 
28.5 Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, de forma parcial e/ou total, sempre que 
houver descumprimento das normas preestabelecidas em contrato. 
 
28.6 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo 
representante da contratada. 
 
28.7 Acompanhar a execução dos serviços por um representante da Secretaria de Educação, determinando o que 
for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente o que 
ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 
 
28.8 Homologar os serviços prestados, de acordo com as respectivas Ordens de Serviço, atestando as respectivas 
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faturas. 
 
28.9 As demais obrigações, tanto da Contratada como da Contratante, estarão descritas no Edital de Licitação. 
 
29 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
29.1  O Município poderá a qualquer momento revogar a presente Licitação, por razões de interesse público, 
decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

29.2  É facultada ao Agente de Contratação, ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.  

29.3  O Município se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:  
29.3.1  Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, ao Agente de 

Contratação no processo de julgamento;  
29.3.2  Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou apresentação de documentos fora 

das normas exigidas.  
 
29.4 Da reabertura da Sessão: 

29.4.1 A convocação será com no mínimo de 24 (horas) para a reabertura da sessão Pública. 
29.4.2 A convocação ocorrerá por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou por e-mail. 
29.4.3 Quando realizada por e-mail, a convocação utilizará os dados cadastrados na plataforma BNC 

Compras, sendo de inteira responsabilidade do licitante a manutenção e atualização de suas informações cadastrais. 
 
29.5 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitação, não serão fornecidas a ninguém, quaisquer informações 
referentes à análise, avaliação ou comparação entre a documentação apresentada.  

29.6  A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas 
diversas fases deste processo licitatório.  

29.7  Os autos da Licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos ao procedimento, salvo 
quanto o conteúdo das propostas até a respectiva abertura:  

29.8  Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a solicitação for efetuada por 
escrito, devendo a mesmo ser encaminhada ao Agente de Contratação;  

29.9  As cópias físicas requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em favor do 
Município, junto a instituição Bancária, para reembolso dos serviços reprográficos.  
 
29.10  A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

29.11  Fica eleito o foro da Comarca de Capão Bonito/SP, com renúncia dos demais por mais privilegiados que 
sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta Licitação, seu Contrato e demais atos deles 
decorrentes.  
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29.12  A simples participação neste certame licitatório importa na aceitação, sem ressalvas e objeções, por parte 
de todas as empresas licitantes, das disposições contidas neste Edital e seus anexos, dos quais os mesmos atestam, 
pela participação, terem pleno conhecimento.  

29.13  Fica constituído como obrigação das empresas participantes, o acompanhamento das publicações contidas 
no Diário Oficial do Município de Capão Bonito em https://imprensaoficial.capaobonito.sp.gov.br/, no site oficial do 
Município em https://licitacao.capaobonito.sp.gov.br/ 

29.14  Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às 
Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, através do Agente de Contratação, 
eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e especializados, as decisões do Agente de Contratação serão ratificadas 
pela autoridade superior. 

 
Capão Bonito/SP, na data da assinatura eletrônica. 

 
 
 

Lucas Rafael de Barros 
- Secretário Municipal de Educação e Cultura – Autoridade Responsável 
 
Adão Manoel Martins 
- Diretor de Divisão de Planejamento Escolar – Gestor do Contrato 
 
Augusto Molitor Fogaça 
- Engenheiro Civil – Fiscal técnico 
 
Luma Rodrigues Lucio Santiago de Almeida 
- Engenheira Civil – Fiscal técnico 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção de Escola na Área Central no Município 
de Capão Bonito/SP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme 
especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. 

 

Proponente: __________________________________________________________________________ 

 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

 

Município/UF _____________________ Bairro: ______________________________________________ 

 

Fone: (_________) ________________ Fax (______) ___________________  

 

CNPJ (MF): ________________________________________________________________ 

 

Inscrição Estadual: _______________________________________________________ 

 

e-mail: ___________________________________________ 

 

 

Preço GLOBAL: R$ ___________________________  

 

Preço GLOBAL por extenso: ________________________________________________________________ 

 

 

Condições de pagamento após a realização dos serviços: ____________ (____________________) dias corridos; 

 

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação: ________ 

(___________________________) meses; 

 

Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, a contar do dia de abertura das 

propostas; 

 

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de 

fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais 

e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e 

quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela 

Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação; 
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Declaramos expressamente que indicamos _____________________ como garantia da proposta, a ser prestada 

por ocasião de sua apresentação, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado da licitação. 

 

Declaramos expressamente que indicamos _____________________ como garantia para execução do contrato 

a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

 

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à 

natureza dos serviços contratados; 

 

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a 

perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de 

equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das 

obrigações assumidas; 

 

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e 

instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

Carimbo e Assinatura 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 

MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

 

Eu, _____________________, portador do RG nº___________________ e do CPF 

nº______________________  

, representante legal do licitante (______________________), interessado em participar da Concorrência Eletrônica 

nº 04/2026 - Processo n° 2054/2026, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que:  

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, 

no presente procedimento licitatório;  

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;  

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou 

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;  

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório 

antes da adjudicação do objeto;  

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção 

e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei 

Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:  

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 

relacionada;  

 

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 

previstos em Lei;  
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III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 

interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

IV – No tocante a licitações e contratos:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 

procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo;  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos  

Respectivos instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;  

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua 

atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.  

 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP 

 

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,  de que cumpre 

os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 

14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º 

do art. 3º da citada Lei Complementar. 

,                de                              de 2026. 

_________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável legal.  

N.° do documento de identidade 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

(Nome / razão social a empresa) ………………………………………………………CNPJ       N.º:                                                               

, com sede ________________________(endereço completo). 

 Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63º 

da Lei n.º 14.133/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para 

participação na Concorrência Eletrônica nº 04/2026 

 

Cidade:                   ,  (      ) de                        de 2026. 

Razão Social da Empresa 

 

Nome do responsável legal. 

N.° do documento de identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e
17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as
 R
af

ae
l 
de
 B

ar
ro
s 
(S

en
ha
) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i

14
.0

63
/2

02
0.



 

 
 

 
 

 
Concorrência Eletrônica nº 04/2026 – Processo nº 2054/2026 

 

 
  
   

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO” 
 

 
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa (………………………………………………………CNPJ       , 

interessado em participar da Concorrência nº 04/2026 - Processo n° 2054/2026:  

 

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos 

 

b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.  

c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição 

Estadual.  

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não 

possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.  

e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.  

 

 

____________________, _____de _________________ de 2026. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 - PROCESSO Nº 2054/2026 

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS 

I) Dados da Empresa: 

Razão Social:  
CNPJ/MF:  Insc. Estadual:  
Endereço:  Número:  
Bairro  Complemento:  
Cidade  Estado:  CEP:  
Telefone 1:  Telefone 2:  e-mail:  
 

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação: 

Nome:  
RG  CPF:  Data de Nasc:  
Endereço:  Número:  
Bairro:  Complemento  
Cidade:  Estado  CEP:  
Telefone 1:  Telefone 2:  e-mail:   

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços: 

Nome:  
RG  CPF:  Data de Nasc:  
Endereço:  Número:  
Bairro:  Complemento  
Cidade:  Estado  CEP:  
Telefone 1:  Telefone 2:  e-mail:   

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura: 

Nome/Setor responsável  
Endereço:  Número:  
Bairro:  Complemento  
Cidade:  Estado  CEP:  
Telefone 1:  Telefone 2:  e-mail:  

 
V) Dados bancário para pagamento: 

Banco:  Agência:  Tipo de Conta:  nº conta:  

 
VI)Quadro Societário: 

Nome  CPF:  
Nome  CPF:  
Nome  CPF:  
Nome  CPF:  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

ANEXO VII – CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
(emitido pela Unidade Contratante) 

 

 

 

ATESTO que o representante legal do licitante ___________________________, interessado em participar 

da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026 - Processo n° 2054/2026, realizou nesta data vistoria técnica nas 

instalações do __________________________________, recebendo assim todas as informações e subsídios 

necessários para a elaboração da sua proposta.  

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma 

hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar 

quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços.  

 

 

 

 

 

(Local e data) 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________  

(nome completo, assinatura e qualificação do 

representante da licitante)  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

(nome completo, assinatura e cargo do servidor 

responsável por acompanhar a vistoria)  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA 

 

(elaborado pelo licitante) 

 

 

Eu, __________________________, portador do RG nº -_________________e do CPF nº____________ , 

na condição de representante legal de ___________________________ 

(nome empresarial), CNPJ: ___________________, interessado em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

nº 04/2026 - Processo n° 2054/2026, DECLARO que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e 

que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta 

sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.  

 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma 

hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar 

quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços.  

 

(Local e data) 

 

 

 

 

(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2026 

 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 

E _______________________. 

 

PROCESSO Nº 2054/2026 

 
O Município de Capão Bonito, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário 
Municipal de Educação e Cultura, Lucas Rafael de Barros, brasileiro, portador da Carteira de Identidade (RG) 
n° _________________ e inscrito no CPF sob o nº ___________________, residente e domiciliado neste 
Município e de outro lado, ____________________., inscrito no CNPJ/MF ______________, neste ato 
representado por________________,  portador do RG nº ________., CPF nº ____________,  com endereço 
______________, doravante denominado CONTRATADO, conforme consta no ________________ (indicar o 
ato que o qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi 
autorizada às fls. ____ do processo administrativo nº __., doravante denominado Processo, concernente à 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 04/2026, “TIPO “EMPREITADA GLOBAL”. Os contraentes enunciam 
as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da 
legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, 
doravante denominadas Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e 
irrestritamente, às suas estipulações.   

 
Cláusula 1a - DO OBJETO 

1.1 A CONTRATADA obriga-se à execução da obra e serviços diretamente à PREFEITURA, por empreitada e preço 
global, Contratação de empresa especializada para a Construção de Escola na Área Central no Município de 
Capão Bonito/SP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme 
especificações constantes dos Anexos pertencentes ao edital da Concorrência Pública nº 04/2026 

 

1.2. As obras e os serviços deverão ser executados de acordo com as seguintes condições: 

1.2.1. A Lei Federal nº. 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis à matéria; 
1.2.2.    As normas da ABNT; 
1.2.3. Lei Orgânica Municipal; 
1.2.4. Observação de todas as normas de higiene e segurança. 
 

Cláusula 2a - DO PREÇO  
2.1. Pela execução da obra e serviços referidos na cláusula anterior, item 1.1, a Prefeitura do Município 
de Capão Bonito - SP pagará à CONTRATADA a importância global de R$ ______ (______.), na qual se 
incluem, além do lucro, as despesas de mão de obra, materiais, carga, seguros, impostos, taxas, transportes, 
água, energia elétrica, uso de maquinários, depreciação de máquinas e ferramentas, sinalização do trânsito, 
manutenção, despesas de escritório e expediente, guarda dos serviços e quaisquer outras despesas que 
estejam direta ou indiretamente, relacionadas com a execução total dos serviços, inclusive a limpeza dos locais 
após a conclusão dos serviços. 
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2.2. As fiscalizações serão efetuadas por técnicos da Municipalidade, designados para tanto, acompanhado 
do responsável pela empresa contratada. 

 

2.3. As fiscalizações serão efetuadas periodicamente, durante a vigência contratual, a fim de que seja verificado 

o cumprimento das especificações dos serviços, constantes do Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico – Financeiro, que fazem parte como anexos ao presente edital da Concorrência Pública 

nº 04/2026 

Cláusula 3a – DA GARANTIA 
 

3.1. A licitante vencedora deverá assinar com o Município de Capão Bonito, o respectivo Contrato, cuja minuta segue 
inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação a ser efetuada pelo Departamento de 
Licitações e Contratos, prazo este passível de prorrogação, à critério da Administração mediante apresentação 
de motivos que o justifiquem, uma vez por igual período.  
3.2  Se a empresa adjudicatária se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, o 
Município poderá optar pela convocação dos demais concorrentes, obedecendo sucessivamente a ordem de 
classificação e, ainda, aplicar-lhe as penalidades previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive 
multa de 0,5% até 30% do valor do contrato licitado.  
 

Cláusula 4a - DAS MEDIÇÕES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 

4.1. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste. 
As medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da CONTRATADA, a 
partir de um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos de 30 dias a contar da primeira medição. 
4.2. São passíveis de medição as unidades de serviço efetivamente executadas, que atendam às especificações 
do projeto e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal do contrato adentrar nas minúcias quantitativas de 
todos os serviços executados. 
4.2.1 O valor devido será creditado na seguinte conta bancária de titularidade da CONTRATADA: 

• Banco 

• Agência:  

• Conta Corrente 

• Titular:  

• CNPJ:  

4.3. Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de Planilha de medição, 
Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos 
serviços executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização 
dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA. 

4.4. Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na planilha orçamentária 
CONTRATADA. 
4.5. Deverá ser verificado pela fiscalização, no momento da elaboração do boletim de medição, se os serviços 
executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicação 
das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.  
4.6. Considerar apenas como quantidades de serviços a serem medidas os serviços concluídos integralmente, 
ou seja, fornecimento e instalação, executados até o momento da elaboração da medição. Para os itens previstos na 
planilha orçamentária como fornecimento, os mesmos serão medidos quando esse fornecimento tiver sido 
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devidamente realizado até o momento da elaboração da medição, salvo fornecimento de material conforme item 4.20 
deste Termo de Referência. 
4.7. Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem às especificações 
quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser refeitos dentro do prazo especificado pela 
Fiscalização. 
4.8. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposição de resíduos, serão incluídos na medição de 
pagamento dos serviços após a apresentação, pela CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e 
entulho” emitido pela empresa que executará o respectivo tratamento, reciclagem ou receberá o material para 
disposição do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento deverá constar, entre outras 
informações, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para 
disposição final. 
4.9. Para fins exclusivos de processamento da Antecipação de Pagamento prevista no item 4.20, a fiscalização 
realizará a conferência documental e física (quando aplicável) da "Ordem de Fornecimento" ou do "Pedido de Compra" 
junto ao fabricante, emitindo um termo de validação que servirá de base para a liberação da parcela, sem se confundir 
com a medição de serviço executado. 
4.10 Após a entrega da medição pela CONTRATADA, a Fiscalização terá prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para atestar e encaminhá-la a ao setor responsável pela gestão do Contrato da obra para verificação e 
aprovação dos serviços/etapas executados e liberação para que a Fiscalização autorize a empresa 
CONTRATADA a emissão da Nota Fiscal. 
4.11 Caso o boletim de medição seja reprovado pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar 
nova medição no prazo 03 (três) dias úteis, decorrendo novo prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a sua 
reapresentação, para aprovação e liberação. 
4.12 Os pagamentos dos serviços serão realizados após a aprovação das medições por parte da 
Fiscalização e Gestão do Contrato. 
4.13 Somente após aprovado o boletim de medição, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal 
correspondente ao valor dos serviços atestados, destacando, na nota, o valor correspondente à mão -de-obra. 
A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalização deverá  pagar à CONTRATADA no prazo máximo 
estabelecido no contrato. 
4.14 Constituem condições para o pagamento da primeira parcela a comprovação de regularização da obra 
junto ao CREA-SP ou CAU-SP, a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) referente à obra, a comprovação de inscrição no CNO junto à Receita Federal 
do Brasil e à prestação da garantia. 
4.15 O pagamento das faturas está condicionado à comprovação dos recolhimentos de INSS e FGTS pela 
contratada, dentro do prazo de vencimento de cada fatura. 
4.16 O pagamento da última medição só será realizado pela Secretaria de Educação após a análise e aprovação 
do projeto AS BUILT pela Fiscalização.  
4.17 A conclusão da medição definitiva não exime a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades 
contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
4.18 O desembolso máximo previsto para cada período será realizado conforme Cronograma Orçamentário 
Financeiro. 
4.19 O valor da contratação resultante deste certame é estimado, não implicando em previsão de crédito 
em favor da CONTRATADA, que apenas terá direito ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados e 
medidos. 
4.20  DA CONDIÇÃO ESPECIAL DE PAGAMENTO (PVC/ESTRUTURA) - Considerando a natureza de 
produção sob encomenda dos módulos de PVC e a necessidade de assegurar a reserva de fabricação junto à 
indústria, aplica-se a seguinte condição de pagamento exclusiva para este item: 

4.20.1. Parcela 1 - No Pedido (Antecipação): 
4.20.1.1Fica autorizada a antecipação de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do item de 

módulos de PVC/Estrutura, mediante a apresentação e aprovação da Ordem de Fornecimento/Pedido de Compra 
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junto ao fabricante. Esta antecipação fundamenta-se no art. 145, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, caracterizando-se 
como condição indispensável para a obtenção do bem e garantia de preço. 

4.20.2. Requisitos para Liberação da Parcela 1: 
4.20.2.1A efetivação do pagamento antecipado (50%) fica condicionada ao cumprimento cumulativo das 

seguintes exigências: 
a) Garantia Adicional: Apresentação de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária específica para 

este adiantamento, no valor de 100% do montante antecipado, com validade até a entrega definitiva do 
material no canteiro (Art. 145, § 2º, Lei 14.133/2021); 

b) Comprovação do Pedido: Apresentação da Ordem de Pedido aceita pelo fabricante, contendo 
descritivo técnico compatível com o projeto e cronograma de fabricação; 

c) Regularidade Fiscal: Manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

4.20.3. Parcela 2 - Na Entrega (Liquidação): 
4.20.3.1 O pagamento do saldo restante de 50% (cinquenta por cento) do valor do item será realizado 

após a efetiva conclusão fabril (pré embarque). 
4.20.4. Caso o material não seja entregue na ordem de fornecimento a CONTRATADA, deverá devolver o 

valor antecipado corrigido monetariamente (IPCA) sob pena de execução da garantia. 
4.20.5. A liberação ou baixa da garantia prestada em razão do pagamento antecipado somente ocorrerá 

após a regular execução da respectiva parcela contratual e o consequente recebimento definitivo do objeto pela 
Administração. 
20.21 DOS REAJUSTES - O contrato somente será reajustado após 12 (doze) meses contados da data-base do 
orçamento de referência, utilizando-se a variação acumulada do Índice de Preços de Obras Públicas (IPOP), na 
categoria Edificações - Escolas, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), em 
conformidade com o disposto no art. 25, § 7º, da Lei nº 14.133/2021, de acordo com a fórmula abaixo: 

 
Onde: 

•  = Valor do Reajuste; 

•  = Índice de Preços de Obras Públicas (IPOP) - Categoria Edificações - Escolas, 
divulgado pela FIPE, referente ao 12º mês após a data base do orçamento de referência (ou mês de reajuste 
subsequente); 

•  = Índice de Preços de Obras Públicas (IPOP) - Categoria Edificações - Escolas, 
divulgado pela FIPE, referente ao mês da data base do orçamento de referência; 

•  = Valor do saldo contratual a reajustar (item ou medição da planilha). 

4.22  Na hipótese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, não incidirá reajuste sobre o 
período correspondente. 

Cláusula 5a - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
5.1 O prazo de vigência do Contrato será de 600 (seiscentos) dias, a partir da data de assinatura, podendo tal 
prazo ser prorrogado; 
5.2 O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço e será de 
540 (quinhentos e quarenta) dias. 
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5.3 Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo de até 15 (quinze) dias úteis para 
iniciar os serviços.  
5.4 A Ordem de Serviço deverá ser expedida no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado. 
 

Cláusula 6a - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
6.1.  Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, da sede do licitante. 
 
6.2 Manter um encarregado de obras e serviços, em regime integral e um     engenheiro, em regime parcial 
durante toda vigência do contrato, para acompanhar a execução, controle técnico e qualidade dos serviços e vigia 
para zelar e guardar o patrimônio, com o objetivo de inibir ou detectar tentativas de crime. 
6.3 Ficará a CONTRATADA na obrigação de providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias 
consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, o seguinte: 

a) Matrícula da obra junto ao INSS; 
b) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

6.4 Comunicar à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 
estatuto. 
6.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais (inclusive todos os 
regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como 
empresa. 
6.6 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. Em hipótese alguma, os encargos sociais 
poderão estar incompatíveis com a situação trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao 
objeto contratual. 
6.7 Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para representá-la na execução do Contrato, 
comparecer às reuniões convocadas por essa Secretaria, de modo que nenhuma providência possa ser retardada ou 
suspensa, cabendo-lhe ainda o ônus ocasionado pelo não atendimento à convocação. 
6.8 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos 
acampamentos e nos canteiros de serviços. A CONTRATADA deverá executar o serviço considerando sempre os 
requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora NR 18, e demais 
regulamentações do Ministério do Trabalho e da ABNT.  
6.9 Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos serviços e a preservação dos 
bens desta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e de Terceiros. Será de responsabilidade exclusiva da Contratada a 
indenização de quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou 
qualquer caso fortuito. A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de EPIs, materiais, equipamentos, 
transporte, alimentação, além de questões administrativas, acidentais, não sendo atribuída à Secretaria de Educação 
qualquer culpabilidade neste âmbito. 
6.10 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos 
causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços. 
6.11 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em 
propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e 
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a 
esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
6.12 Exigir dos subcontratado, se for o caso, cópia da ART dos serviços realizados, apresentando à comissão de 
fiscalização da Secretaria de Educação quando solicitado; 
6.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação de serviços, salvo mediante prévia e 
expressa autorização da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e desde que a sucessora detenha o mesmo objeto social e 
acervo previstos no instrumento convocatório. 
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6.14 Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou 
terceiros em razão ou não do objeto do contrato. 
6.15 Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e 
em seu entorno. 
6.16 Atender prontamente às requisições da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no fornecimento dos materiais nas 
quantidades e especificações deste Termo de Referência e seus anexos. 
6.17 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços prestando todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, inclusive de ordem administrativa. 
 
6.18 Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer informações a 
todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ou contratados por ela, e que por este 
forem previamente credenciados. 
6.19 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, serviços objeto 
do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de 
materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. 
6.20 Comunicar a Fiscalização do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
6.21 Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, além de não empregar em 
qualquer trabalho menor de dezesseis anos, ressalvando o emprego de menor na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 
6.22 Será também de responsabilidade da Contratada a eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos 
serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 
 
Cláusula 7a - Do Recebimento Dos Serviços Das Obrigações Da Prefeitura Municipal De Capão Bonito 
7.1 Emitir, após a assinatura do contrato, antes da execução dos serviços a respectiva Ordem de Serviço. 
7.2 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações 
trazidas neste Termo. 
7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
7.4 Efetuar os pagamentos à Contratada conforme previsto neste Termo e cronograma físico-financeiro, após o 
cumprimento das formalidades legais. 
7.5 Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, de forma parcial e/ou total, sempre que 
houver descumprimento das normas preestabelecidas em contrato. 
7.6 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo 
representante da contratada. 
7.7 Acompanhar a execução dos serviços por um representante da Secretaria de Educação, determinando o que 
for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente o que 
ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 
7.8 Homologar os serviços prestados, de acordo com as respectivas Ordens de Serviço, atestando as respectivas 
faturas. 
7.9 As demais obrigações, tanto da Contratada como da Contratante, estarão descritas no Edital de Licitação. 
 

Cláusula 8a - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
8.1. A entrega da obra deverá ser efetuada a uma comissão designada pela PMCB e se dará nos seguintes 
termos: 
8.2 O recebimento provisório ou definitivo da obra dar-se-á após a comunicação, por escrito, da 
contratada da conclusão dos serviços, para que a PMCB, por intermédio de sua comissão de técnicos 
designados para o recebimento, em termos circunstanciados e assinados, verifique se os serviços foram 
executados de acordo com as disposições de contrato ou se há ocorrências de vícios, defeitos ou incorreções, 
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resultantes da execução dos trabalhos ou materiais empregados; 
8.3 No caso do recebimento provisório, a contratada é obrigada a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total, ou em parte, o objeto do presente contrato, desde que resultante de vícios, defeitos 
ou incorreções na execução dos trabalhos ou de materiais empregados, previamente lavrados pelo 
responsável do recebimento; 
8.4 Constatada qualquer irregularidade na execução dos serviços, lavrar o Termo de Recusa de 
Recebimento dos Serviços, definindo o prazo para a contratada promover as devidas correções; 
8.5 No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das exigências 
constantes no Termo de Recusa de Recebimento dos Serviços. Constatada a correção das irregularidades, 
será lavrado o Termo de Recebimento dos Serviços. Persistindo as irregularidades, ratificar o Termo de Recusa 
e solicitar a aplicação das penalidades cabíveis previstas no contrato. 
8.6 A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverá 
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis 
contados da solicitação que lhe fizer o Contratado. Tal documento deverá ser firmado também pelo Contratado. 
8.7 Efetuado o recebimento provisório, haverá um período de observação, de no máximo 60 (sessenta) 
dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021, se for o caso, quando então 
será procedido o recebimento definitivo. 
8.8 Decorrido o prazo estabelecido no item 16.2 e estando sanadas todas as pendências que, porventura, 
lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA deverá formalizar ao Contratante, 
solicitação para recebimento definitivo do contrato. 
8.9 São documentos necessários para o recebimento definitivo da obra, e que deverão acompanhar a 
solicitação, a critério do Órgão Contratante; 
8.9.1 Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento 
acompanhadas do protocolo (PCND);  
8.9.2 Certificado de Regularidade de Situação/CRS, junto ao FGTS; 
8.9.3 AS BUILT aprovado pela fiscalização, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e planilhas. 
8.10 A Comissão de recebimento definitivo deverá apresentar seu relatório até 15 (quinze) dias úteis da 
data da solicitação do Contratado. 
8.11 Decorridos 15 (quinze) dias úteis da data da solicitação que fizer o Contratado sem que haja 
manifestação da Contratante, a CONTRATADA estará desobrigada do cumprimento de solicitações 
complementares. 
8.12 Ocorrendo à hipótese do item anterior, a obra estará automaticamente recebida como definitiva e 
encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA. 

 
Cláusula 9a - DAS PENALIDADES 

 
9.1. Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores 
alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente a CONTRATADA às 
seguintes multas:  
a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas. b) 
0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da obra ou no 
término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.  
9.2 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pela Prefeitura 
Municipal de Capão Bonito independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 
casos:  
I - falência;  
II - concordata;  
III - insolvência;  
IV - dissolução judicial ou extrajudicial;  
V - inobservância de dispositivos legais;  
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VI - inadimplemento de obrigação contratual.  
8.3 A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do contrato 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alterações.  

9.4 As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 
II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  
9.5 A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos 
da legislação vigente.  
9.6 Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente à 
sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser compensado com valores de 
pagamento devido ao fornecedor.  
 
Cláusula 10a- DOS ESCOPO DOS SERVIÇOS 
10.1 A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com os padrões 
e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela segurança, 
manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos.  
10.2  O Município se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam dentro das normas e 
dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, 
integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do 
Município:  
10.3  O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas as atividades 
necessárias:  
10.4  O canteiro de obras deve ser mantido livre de lama e organizado.  
10.5  A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeitas condições de 
conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no Contrato.  
10.6  A CONTRATADA Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro, 
de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE; 
10.7 Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, Termo de Referência e as Especificações 
Técnicas, bem como com os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecido nas normas aprovadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na sua falta, deverão ser previamente aprovados por escrito 
pela Fiscalização. Quando existirem recomendações adicionais às normas referentes à execução dos serviços, 
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverão ser obedecidas. 
10.8 Deverá ser entregue a fiscalização, no término da obra, uma cópia em meio físico e em meio digital, o “as 
built” com todas as modificações que forem realizadas nos projetos ao longo da sua execução, de modo que ao 
término dos serviços os desenhos representem fielmente o executado.  
10.9 Nos preços propostos deverão estar inclusas as despesas com profissional especializado em período 
especificado no orçamento referencial para administração da obra, emissão de ART, equipamentos, materiais e mão-
de-obra necessária à execução dos serviços, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e 
quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos. 
10.10 Será de responsabilidade da empresa executora a realização de ensaios e testes necessários à verificação 
da perfeita observância das especificações e resistências, tanto dos materiais aplicados quanto dos serviços 
executados. A CONTRATADA deverá apresentar previamente a fiscalização da CONTRATANTE, o programa de 
ensaios de controle tecnológico, de acordo com as normas vigentes. 
10.11 Todo o material fornecido deverá ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas vigentes e 
respeitando as especificações técnicas. Poderão ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que 
autorizados pela fiscalização. Além disso, essa Fiscalização poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade 
ou similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, bem como de resultados de 
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testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade 
técnica. A obtenção de tais atestados será de responsabilidade da Contratada sem ônus para a CONTRATANTE. 
10.12 Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, observando-
se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno da área de intervenção. Deverão ser adotadas 
todas as providências de segurança que sejam necessárias para garantia da integridade física e patrimonial de 
terceiros. 
10.13 Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade de rotina em função da realização de 
serviços, sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos pela Fiscalização. A Contratada 
deverá apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, sua programação de trabalho. 
10.14 Durante todo o decorrer da construção, ficará a cargo da Contratada a conservação e limpeza das instalações 
da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessível à Fiscalização, com a remoção periódica dos entulhos do 
canteiro, não sendo permitido o depósito desses na rua. 
10.15 As obras deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 
funcionamento de todos os equipamentos e instalações, e estarem definitivamente ligados às redes de serviço público. 
10.16 Deverá ser mantido na obra ou no órgão/entidade, caso não exista escritório na obra, Diário de Obra, em 
formato eletrônico ou físico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento, em que serão 
anotadas as Ordens de Serviços e ocorrências pelo fiscal designado pela administração, sendo admitido o uso de 
assinatura eletrônica. O mesmo deverá ser iniciado no início da obra, independentemente da obra ou do serviço de 
engenharia. Nele deverão estar registrados todos os fatos inerentes ao serviço, como: 

10.16.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do serviço de engenharia, com 
registro de imagens, em meio impresso ou eletrônico, sempre que aplicável, tais como: início e término das etapas de 
execução dos serviços, alterações, paralisações, imprevistos, decisões, recomendações, consultas à fiscalização, 
sugestões e advertências; 

10.16.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de assinatura 
eletrônica; 

10.16.3 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
10.16.4 As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico/financeiro, 

apresentado e aprovado; 
10.16.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
10.16.6 As respostas às interpelações da Fiscalização; 
10.16.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 
10.16.8 Caso o Diário de Obra seja elaborado em formato eletrônico, deve-se permitir identificar, com 

controle histórico de edição, a data de abertura e de encerramento e o (s) responsável (is) pelo preenchimento das 
informações. 

10.16.9 As ocorrências registradas no Diário de Obra deverão ser lidas e rubricadas semanalmente pelo 
engenheiro representante da Contratada, que será o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra 
designado;  
10.17 Na realização de obras e serviços de engenharia, caso a aquisição de materiais corra à conta da 
administração, serão anexadas aos documentos de autorização às requisições ou quaisquer outros documentos que 
identifiquem os quantitativos destinados a cada obra ou serviço de engenharia específico.  
10.18 Canteiro de obras 

10.18.1 Correrão, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relação à 
manutenção e à administração do canteiro de obras, inclusive a manutenção dos tapumes de vedação do local, 
confecção e instalação das placas da obra, mobilização e desmobilização de máquinas equipamentos, bem como sua 
retirada no término da obra; 

10.18.2 A CONTRATADA confeccionará, fixará e conservará, em local a ser indicado pela Fiscalização, sob 
suas custas, a placa de obra, conforme o modelo apresentado pela CONTRATANTE; 

10.18.3 A CONTRATADA disponibilizará um escritório climatizado para a Fiscalização com, no mínimo, uma 
mesa de trabalho. 
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10.19 Medidas de segurança 
10.19.1 A execução das obras deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção 

dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR). 
10.19.2 O uso de equipamentos de segurança como botas, capacetes, cintos de segurança (trabalhos em 

altura superior a 2,00 m), máscaras, uniforme com identificação da empresa etc. serão obrigatórios. 
10.19.3 A CONTRATANTE não se responsabilizará por acidentes ou prejuízo a terceiros que porventura 

venham a ocorrer no local da obra. 
 

Cláusula 11a- DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA 
CONVENCIONAL 

 
11.1 A garantia será de no mínimo 05 (cinco) anos, referentes a todos os serviços executados, contados a partir 
da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. A garantia incluirá 
mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do 
usuário. 
11.2  Durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de 
empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, atender aos 
chamados desta no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação oficial e manter, 
durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital. 
11.3 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da 
obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2º, da Lei nº 14.133/2021). 
11.4 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução 
ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei nº 14.133/2021). 
11.5 Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança, assim em razão dos 
materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei nº 10.406/2002). 
 
 
Cláusula 12a- DOS DOCUMENTOS DA ASSINATURA DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1 A CONTRATADA deverá providenciar, antes da assinatura do Contrato: 

12.6.1 Para assinatura a Licitante domiciliada em outro Estado e consequentemente inscrita no CREA de origem, 
deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de São Paulo, em vigor, autorizando-a aqui 
participar de licitações, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 5.194 de 24/12/66, em consonância com o art. 
4º, in fine”, da Resolução Nº 266, de 15/12/79; e art.1º, Inciso II, da Resolução Nº 413, de 27/06/1997; ambas do 
CONFEA. 

12.6.2 Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de 
nomeação do administrador judicial do Licitante, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do 
juízo ou do administrador, de que o LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;  

12.6.3 Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação 
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  
12.2 A subcontratação de parte dos serviços somente será admitida nos termos e limites estabelecidos no item 
4.7 do Edital, observadas as disposições do art. 122 da Lei nº 14.133/2021. Caso haja empresa subcontratada, a 
Contratada deverá apresentar previamente à Administração a documentação que comprove a capacidade técnica da 
subcontratada, a qual será analisada pela fiscalização do contrato e juntada aos autos do respectivo processo 
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administrativo. Durante a execução contratual, a fiscalização acompanhará as atividades eventualmente executadas 
pela empresa subcontratada, verificando o cumprimento das exigências técnicas, legais e contratuais estabelecidas. 
A Contratada permanecerá integralmente responsável perante a Administração pela execução do objeto contratado, 
ainda que parte dos serviços seja realizada por empresa subcontratada. 
 
 
Cláusula 13a- DA RESCISÃO CONTRATUAL 
13.1 A Contratante poderá rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e 
de qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por 
parte da Contratada; 

b) A decretação de falência ou a instalação de insolvência civil da Contratada; 
c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada; 
d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato; 
e) Razões de interesse público de conformidade com o disposto nos art. 138 e 139 da Lei Federal 

14.133/2021. 
13.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 138 e 139 da Lei Federal 14.133/2021, 
à Contratante são assegurados os direitos previstos na Lei Federal 14.133/2021. 
13.3. As hipóteses de rescisão contratual, quando incidentes por fato causado pela Contratada, poderão 
ser cumuladas com as respectivas penalidades, sem prejuízo da cumulação de eventuais multas pertinentes 
ao caso. 
 
Cláusula 14a - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

14.1. A despesa originada por esta contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária constantes 

do orçamento desta Municipalidade: 

Recursos: Tesouro 
Funcional Programática: 12.361.0006.1004 

Categoria Econômica: 4.4.90.51 
 
Cláusula 15a - DO SUPORTE LEGAL 
15.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: 
15.1.1. Constituição Federal; 
15.1.2. Lei Orgânica Municipal; 
15.1.3. Lei Federal n°: 14.133/21 
15.1.4. Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014;  
15.1.5. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de 
Direito. 
 

Cláusula 16- DOS REAJUSTES DE PREÇOS 
16.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos 
da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021 
 

Cláusula 17a – DA PROTEÇÃO DE DADOS 
 
17.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da 

execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil e criminal. 
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17.2. Sem prejuízo da aplicação das normas previstas pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as 

partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados 

pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em 

consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo 

vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações 

legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual. 

17.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a extinção do vínculo 

existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre está e seus colaboradores, subcontratados, 

prestadores de serviço e consultores. 

17.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATANTE, para a execução 

do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais 

como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os 

quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018. 

17.4. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se 

compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger 

os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE. 

17.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas 

qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como 

adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.  

17.5.1. A comunicação não exime a CONTRATADA das obrigações, sanções e responsabilidades que 

possam incidir em razão das situações violadoras acima indicadas. 

17.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, sem prejuízo do 

contraditório e ampla defesa, na aplicação das penalidades cabíveis. 

 
Cláusula 18a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
18.1. Não será permitido o início dos serviços sem que a Municipalidade, através de servidor designado para 
tanto emita, previamente, a respectiva Ordem de Serviço. 
18.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 137 da Lei Federal n°: 14.133/21, bem como outros 
dispositivos legais previstos na aludida Lei. 
18.3. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e exigências da respectiva licitação e 
de mais disposições em vigor. 
18.4. A PREFEITURA por servidor designado exercerá, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços, podendo 
pedir os esclarecimentos que julgar necessário. 
18.5. A CONTRATADA poderá subcontratar serviços específicos e especializados que abranjam apenas partes 
dos serviços, e desde que previamente autorizados pela PREFEITURA, ficando a CONTRATADA responsável 
pela boa qualidade do conjunto de serviços, bem como pelos demais compromissos assumidos com a 
PREFEITURA. 
18.6. Fica expressamente proibida à subcontratação total dos serviços. 
18.7. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral dose serviços, objeto deste 
contrato, pelo preço global oferecido, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos 
ou serviços não previstos em sua proposta, quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 
18.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em partes, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
má execução ou de materiais inadequados empregados nos serviços. 
18.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à PREFEITURA e a terceiros, 
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decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA. 
18.10. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão solucionadas pelo 
Setor de Licitações, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou profissionais que se fizerem necessários. 
18.11. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos 
eventualmente anexados. 
18.12. O Secretário Municipal de Educação e Cultura, Sr. Lucas Rafael de Barros, nomeia como gestor 
(a) contratual perante o TCE/SP, nesta ocasião, o Sr. Adão Manoel Martins – Diretor de Divisão de 
Planejamento Escolar, CPF: 401.012.118-13, e gestores (a) Fiscais, o Sr. Augusto Molitor Fogaça e a Sra. 
Luma Rodrigues Lucio Santiago de Almeida 
18.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Capão Bonito/SP, para solução em primeira instância, de quaisquer 
questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente. 
18.14. Lido e achado conforme assinam este instrumento, , as partes e testemunhas. 

Capão Bonito, ____. de __________ de 2026. 

CONTRATANTE:  

 
 

Lucas Rafael de Barros 
Secretário Municipal de Educação e Cultura 

CONTRATADA: 
 
 
 

xxxxxxx 
Representante: xxxxxxxxxxxx 

RG nº xxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxx 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
1.____________________________________RG:_____________________________________ 
 
 
2._______________________________________RG:___________________________________ 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                   
1.1 IMPLANTAÇÃO 

O presente memorial descritivo se destina à orientação para a CONSTRUÇÃO ESCOLA, a ser implantada no 
município de CAPÃO BONITO-SP.  

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os 
materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 
integralmente o projeto executivo e suas particularidades, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção 
civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

Foi considerada como ideal para a Escola, uma área construída, referente a 3.074,04m² em terreno plano com 
3.530,13 m², conforme implantação a seguir. 
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FIGURA 1 – Planta Baixa de Implantação 
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2 ARQUITETURA                                                                        
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A ESCOLA tem capacidade de atendimento para até 600 (seiscentos) alunos, em dois 
turnos e, para 300 (trezentos) em período integral. A proposta básica se refere a edificação 
terrea mais primeiro pavimento com salas de aula e racionalizadas, atendendo aos critérios 
básicos para o funcionamento das atividades realizadas. Nesta Escola, o dimensionamento dos 
ambientes atende, sempre que possível, às recomendações técnicas do Ministério da 
Educação. 

A técnica construtiva adotada, para as vedações é o Concreto PVC – uma técnica 
inovadora que necessita de mão-de-obra especializada. A cobertura é proposta em estrutura 
metálica com duas águas e telha termoacustica. 

 

PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 
Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 

alguns parâmetros, a seguir relacionados: 
 

 Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas 
necessidades operacionais cotidianas básicas de uma Escola de médio porte.

 

 Volumetria do bloco – derivada do dimensionamento dos ambientes e da 
tipologia de coberturas adotada. A volumetria é elemento de identidade visual do 
projeto.

 

 Áreas e proporções dos ambientes internos – os ambientes internos foram 
pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais dos edifícios são 
compostos por: salas e banheiro.

 

 Layout – o dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se 
em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento.

 

 Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em duas 
águas, com estruturas metálicas, de fácil execução em consonância com o sistema 
construtivo adotado. Sobre a circulação externa foram adotadas telhas translúcidas 
de policarbonato ou material similar.



 Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 
mínimos de iluminação e ventilação natural. O posicionamento das janelas viabiliza 
uma ventilação cruzada nos ambientes, gerando, assim um conforto térmico nos 
ambientes internos e externos do complexo.

 

 Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do 
partido arquitetônico, como brises, varandas, volumes, revestimentos e etc.  

 
 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: 
intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes 
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e intempéries.

 

 Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que 
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de 
aprendizagem. 

 

 Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi 
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em 
várias regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, 
racionalidade construtiva e facilidade de manutenção.

2.2 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

A construção da ESCOLA é composta por salas de aulas, cozinha, refeitório, sala de 
multiatividades, quadra, vestiario e demais ambientes necessarios para bom funcionamento, 
todos eles são edifícios térreos com primeiro pavimento de salas de aulas. Na área externa, 
encontram-se áreas permeáveis e estacionamento atraves de piso intertravado. 

 

2.3 ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como: 

Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê, além dos espaços com dimensionamentos 
adequados, as rampas de acesso, até os equipamentos de acordo com o especificado na 
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.  

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

 Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual. 

 Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com necessidades especiais 
(P.C.D.). 

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem 
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada 
ambiente.  

2.4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS ARQUITETÔNICOS 

2.5.1 Forro 

2.5.1.1 Forro PVC 
 

2.5.1.1.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 
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Para a construção da ESCOLA, no munícipio de CAPÃO BONITO-SP, 

será utlizado forro extrudado em perfis de PVC rígido, lineares, impermeáveis, na 
cor branca, uniforme (ABNT NBR 14293); superfície lisa, canelada ou frisada; com 
brilho, com larguras de 200 mm e espessuras de 8mm. Sistema de sustentação 
constituído por pendurais, estrutura de sustentação metálica, acessórios de fixação 
e arremates de acabamento. 

Componentes utilizados pelo forro: 
 Cantoneiras. 
 Regulador. 
 Tirante. 
 Forro liso 20 mm e espessura de 8 mm. 
 Parafuso e Buchas S – 8. 

 

2.5.1.1.2 Sequência de execução/Interface com os demais elementos construtivos 
 

2.5.1.1.2.1 A instalação do forro será executada através de perfis metálicos que 
serão fixados na estrutura metálica da cobertura externamente. 

2.5.1.1.2.2 Deve-se inicialmente determinar o pé direito e iniciar a marcação do 
nivelamento do forro. 

2.5.1.1.2.3 Deve aplicar uma cantoneira no encontro do forro com as paredes 
externas para fazer o acabamento das mesmas. 

2.5.1.1.2.4 Concluído a montagem da estrutura de sustentação do forro, deve-
se iniciar a colocação das placas de PVC, aplicando arrebites em 
todas as placas, com a finalidade de evitar que as mesmas soltem-
se com a ação do vento. 

2.5.1.1.2.5 As luminárias deverão ser fixadas em pendurais independentes 
fixados na estrutura primaria do forro. 
 

2.5.1.1.3 Referências Normativas 
 

- ABNT NBR 14371-, Forro de PVC – Rígido para instalação. 
- ABNT NBR 14285 – Perfis de PVC. 
 

2.5.2 Esquadrias 

 

2.5.2.1 Portas e Janelas de alumínio 
 

2.5.2.1.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 
 

Na construção da ESCOLA, no munícipio de CAPÃO BONITO-SP serão 
utilizadas esquadrias de alumínio (Portas, janelas, caixilhos, perfis, básculas) serão 
anodisados na cor natural, fixadas na estrutura do PVC, conforme projetos. 

Os perfis de alumínio serão “Série 25”, os vidros deverão ser liso 
comum liso incolor, espessura mínima 6mm. 

2.5.2.1.2 Sequência de execução/Interface com os demais elementos construtivos 
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2.5.2.1.2.1 Deve-se haver cuidado especial para que as amarrações não sofram 

qualquer deformação, quando parafusadas aos chumbadores ou 
contra marcos. 

2.5.2.1.2.2 Deverá assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, 
características que será fiscalizada. 

 

Detalhamento de fixação das portas e janelas 
 

 A fixação é feita através de buchas plásticas com parafusos e espuma de PU 
expandido se necessário. 

 Na vedação das esquadrias (portas e janelas) será utilizado selante elastomérico a 
base de poliuretano Np1 da Basf. 

 

2.5.2.1.3 Normas Técnicas relacionadas 
 

_ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: 
Terminologia; 

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: 
Requisitos   e classificação; 

_ Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e 
Fiscalização de Obras de Edificações Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 
2009. 

 

2.5.2.2 Portas de Madeira 
 

2.5.2.2.1 Características e Dimensões do Material:  

 Madeira 
 

 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 
de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de 
porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com 
enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm 
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em ambas as faces. 

 Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

 Ferragens 
 

 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, 
magnésio e zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. 
As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras 
deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de 
mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas 
internas poderão utilizar cilindros comuns. 

 Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão 
colocados puxadores especiais no lado interno. 

 

2.5.2.2.2 Seqüência de execução 
 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes 
deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com 
lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 

2.5.2.2.3 Normas Técnicas relacionadas 
 

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; 
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia 
e simbologia; 

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 
 

2.5.3 Impermeabilizações 

 

2.5.3.1 Manta Asfáltica 
 

2.5.3.1.1 Caracterização e Dimensões do Material 
 

- Manta asfáltica composta de asfalto fisicamente modificado e 

polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com 

não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente 

estabilizado. 

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm 

(espessura); 

- Modelo de Referencia: Viapol Baldrame 3mm. 

 

2.5.3.1.2 Sequência de execução 
 

2.5.3.1.2.1 Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a 
aderência da manta ao primer, conforme orientação do fabricante.  
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2.5.3.1.2.2 Executar as emendas deixando-se sobreposição de 10cm e a 

adesão deve ser feita com maçarico.  
2.5.3.1.2.3 Fazer o biselamento das extremidades da manta com colher de 

pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem 
ser efetuados. 
 

2.5.3.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
 

2.5.3.1.3.1 A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície de 
encontro do elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de 
vedação. O arremate deve ser feito, dobrando-se a manta sobre o 
elemento estrutural e fixado com auxilio de maçarico. 
 

2.5.3.1.4 Normas Técnicas relacionadas 
 

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto. 
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento. 

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta 
densidade (PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para 
impermeabilização. 

_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização. 
 

2.5.4 Acabamentos / Revestimentos 
 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de 
fácil aplicação.  

 

2.5.4.1 Pintura de Superfícies Metálicas 
 

2.5.4.1.1 Características e Dimensões do Material 
 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético 
conforme especificado em projeto e quadro abaixo. 

Material: Tinta esmalte sintético. 
Qualidade: de primeira linha. 
Cor: Conforme indicado em projeto. 
 

2.5.4.1.2 Sequência de execução 
 

2.5.4.1.3  Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou 
equivalente Pintura de acabamento. 

2.5.4.1.4  Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para 
um acabamento perfeito, no mínimo duas.  

2.5.4.1.5  Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos 
subseqüentes indicados pelo fabricante do produto. 

2.5.4.1.6  Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto 
estrutural metálico de referência. 
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2.5.4.1.7 Normas Técnicas relacionadas 
 

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações 
não industriais – Classificação; 

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas 
em edificações não industriais - Preparação de superfície. 

 
2.5.4.2 Paredes externas – Pintura especial sobre PVC 
 

2.5.4.2.1 Características e Dimensões do Material  
 

Revestimento com pintura, para áreas externas, na cor indicada no 
projeto, conforme especificações no mesmo. 

 

2.5.4.2.2 Seqüência de execução 
 

Para a preparação das paredes de PVC para recebimento de 
revestimento com pintura, serão seguidos os seguintes passos: 

2.5.4.2.3  Lixar a área a ser revestida com lixa d’água P230, para fosquear o PVC. 
2.5.4.2.4  Remover o pó do lixamento com uma estopa. 
2.5.4.2.5  Aplicar como promotor de aderência a Resina Acrílica Concentrada 

base solvente. 
2.5.4.2.6  Aplicar a Tinta (ver especificação dos fabricantes), com rolo específico 

ou pistola de pintura conforme indicação do fabricante do produto. 
 

2.5.4.3 Paredes internas - áreas secas 
 

As paredes internas receberão rodapé em porcelanato, com 7cm de altura.  
 

2.5.4.3.1 Seqüência de execução 
 

Para a preparação das paredes de PVC para recebimento de 
revestimento em porcelanato, serão seguidos os seguintes passos: 

2.5.4.3.2  Lixar a área a ser revestida com lixa amarela G125 nº60. 
2.5.4.3.3  Remover o pó do lixamento com uma estopa. 
2.5.4.3.4  Aplicar horizontalmente uma trincha ouou pincel, Veda-Fácil Plus da 

Maxton ou TecPlus Top da Quartzolit na proporção de mistura 
indicada pelo fabricante sobre a área lixada. 

2.5.4.3.5  Deixar secar por 4 horas.  
2.5.4.3.6  O porcelanato a ser aplicado não deve ser molhado. 
2.5.4.3.7  O revestimento deve estar com o verso limpo, isento de material que 

solte pó. Faça a escovação antes de iniciar o assentamento. 
2.5.4.3.8  Misture a argamassa colante ACIII em um recipiente limpo, em local 

protegido do sol, vento e chuva, com água limpa (ver a proporção na 
embalagem) até a argamassa ficar pastosa e firme, sem grumos 
secos. Deixe repousar por 15 minutos e remisture antes do uso. Utilize 
em até 2:30h (em temperatura ambiente acima de 20ºC o prazo será 
reduzido). 
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2.5.4.3.9 Aplicação da argamassa na parede. 
2.5.4.3.10 Formação dos cordões paralelos: passe o lado dentado da 

desempenadeira em ângulo de 60 graus em relação à base, formando 
cordões e sulcos paralelos. 

2.5.4.3.11 Aplique a argamassa na cerâmica com o lado liso da 
desempenadeira, depois forme os cordões paralelos no verso das 
placas. 

2.5.4.3.12 Assentando o porcelanato: aplique as peças ligeiramente fora de 
posição, ajuste a placa até a posição final e pressione-a com os 
dedos, batendo com martelo de borracha, até conseguir o 
amassamento dos cordões. 

 
2.5.4.4 Piso em porcelanato 60x60 cm 
 

2.5.4.4.1 Caracterização e Dimensões do Material 
 

 Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 
 Revestimento em porcelanato 60 x 60 cm, branco ou similar. 
 Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação 

indicada pelo modelo referência. 
 Comprimento 60 cm x Largura 60 cm. 
 

2.5.4.4.2 Seqüência de execução 
 

2.5.4.4.3  O piso será revestido em porcelanato (60 x 60)cm, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica. 

2.5.4.4.4  Serão posicionados espaçadores plásticos em cruz de dimensão 
indicada pelo modelo referência.  

2.5.4.4.5  Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada 
pelo modelo referência. 

 
2.5.4.4.6 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

 
As peças em porcelanato serão assentadas com argamassa industrial 

adequada para o assentamento de porcelanato, sobre contrapiso de concreto. 
 

2.5.4.4.7 Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com
 revestimento em porcelanato – Procedimento; 

_  ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – 
Terminologia; 

_  ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – 
Classificação; 

_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação 
e métodos de ensaios. 

 

2.5.4.5 Piso Tátil – Direcional e de Alerta 
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2.5.4.5.1 Caracterização e Dimensões do Material 
 

 Piso Tátil Direcional e de Alerta emborrachado, 
 Pisos em placas emborrachadas, de assentamento com cola, indicados 

para aplicação em áreas internas e externas. 
 Dimensões: Placas de dimensões (250 x 250)mm. 

 

2.5.4.5.2 Seqüência de execução 
 

2.5.4.5.3 Áreas internas e externas - pisos de borracha assentado com cola: o 
contra piso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3, nivelado, desempenado e rústico. 

2.5.4.5.3.1.1 Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e 
molhar o contra-piso com água e cola branca.  

2.5.4.5.3.1.2 A cola de assentamento deve ser específica para o 
fim a que se destina.  

2.5.4.5.3.1.3 Assentar o piso batendo com martelo de borracha 
(ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição 
desejada e o perfeito nivelamento com o piso 
adjacente. 

2.5.4.5.4 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
 

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele 
existente no próprio relevo. 

 

2.5.5 Louças 

 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, 

das cubas e dos lavatórios, adotou-se todas as louças da escola na cor branca. 
 

2.5.6 Metais / Plásticos 

 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das 

válvulas de descarga e das cubas de inox, sugeriu-se que todos os metais da escola 
sejam de marcas de boa qualidade. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes. Todos 
os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos 
registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de 
qualidade das peças aqui especificadas. 

 

2.5.7 Bancadas e Prateleiras em granito 

 

2.5.7.1 Características e Dimensões do Material 
 

Granito cinza andorinha, acabamento polido 
 Dimensões variáveis, conforme projeto. 
 As bancadas deverão ser instaladas de acordo com a especificação no 

projeto. 
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 Espessura do granito: 20mm. 
 

2.5.7.2 Seqüência de execução 
 

2.5.7.2.1  A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem 
das cubas (realizada pela marmoraria).  

2.5.7.2.2  As bancadas e prateleiras serão afixadas nas paredes de Concreto PVC 
por meio de mão francesa metálica, conforme especificação e 
detalhamento em projeto. 
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3 SISTEMA CONSTRUTIVO                                                 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Para a CONSTRUÇÃO ESCOLA no municipio de CAPÃO BONITO-SP, 
definiu-se que o projeto de fundação adequado à tecnologia PVC concreto será em 
RADIER e vigas baldrames no muro, solução escolhida por proporcionar maior 
velocidade à execução. 

O sistema construtivo adotado foi o Sistema Construtivo Inovador em 
CONCRETO/PVC que está em conformidade com a ABNT NBR 17077/2023 – 
Paredes estruturais constituídas por painéis de PVC preenchidos com o 
concreto para a construção de edificações – Projeto, execução e controle 
– Requisitos e procedimentos; com a DIRETRIZ SINAT 004/REV1; com a 
DATEC No 017A – Ministério do Desenvolvimento Regional e com a DATEC 
No 037. 

A macro composição deste sistema que tem como referência principal e 
carro chefe o SISTEMA DE CONSTRUÇÃO EM PAREDES DE CONCRETO PVC, que é 
composto de um conjunto de etapas perfeitamente sincronizadas, que permite um 
sistema de produção em série, quase sem intervalos de espera entre o final de 
uma etapa e o início da etapa subsequente, resultando em uma obra limpa com 
velocidade de execução jamais comparada com o sistema convencional. Isso 
possibilita que as obras tenham redução em seu período de execução de até 50%, 
em relação a mesma construção no sistema convencional. Desta forma, tais 
resultados trazem soluções para demandas de agilidade em atendimento a 
determinadas necessidades do Governo, a exemplo do caso em apreço que vem 
atender de forma segura e rápida a oferta de creches para as crianças do Brasil, 
com as mesmas condições de conforto termo/acústico, segurança e vedação 
ofertado pelo sistema convencional. 

As paredes, compostas por painéis PVC, preenchidas com concreto armado 
auto adensável, possuem função estrutural. 

 

3.1.1 Paredes de concreto PVC 

 

3.1.1.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 
 

As paredes da CONSTRUÇÃO ESCOLA no município de CAPÃO BONITO -
SP tem como base o Sistema Construtivo em CONCRETO/PVC, que será 
detalhadamente descrito: 

As paredes são estruturais e constituídas de painéis compostos por perfis 
de PVC, preenchidos com concreto armado. Existem sete tipos de perfis de PVC, 
quais sejam: 1) módulo básico; 2) módulo de acoplamento; 3) multifuncional; 4) 
módulo de acabamento; 5) módulo canaleta; 6) módulo acabamento das 
aberturas e 7) módulo especial para passagem de tubulações.  

A ligação entre perfis de PVC ocorre pelo sistema de encaixe tipo “fêmea 
e fêmea”, travando-se com um perfil de acoplamento. Os perfis ou módulos 
característicos de PVC são apresentados a seguir: 

 1º) Módulo básico (Módulo “I”): perfil com 200 mm de largura, com duas 
nervuras internas a cada 65mm, resultando em seção transversal 
compartimentada em três divisões (Figura 02). O módulo básico tem seção  
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transversal com largura de 80mm; a altura é definida conforme projeto. A 
espessura das faces externas do perfil de PVC é de 1,80 mm e das nervuras é 
de 1,40mm. As nervuras, também de PVC, têm seção longitudinal vazada, com 
furos oblongos de 120 mm de altura por 38 mm de largura. Esses furos servem 
para passagem de armaduras, além de permitir a comunicação entre módulos e 
entre painéis, permitindo o preenchimento horizontal com concreto dos painéis 
justapostos. 

 2º) Módulo de acoplamento (“Perfil acople”): perfil com seção transversal tipo 
“I”, utilizado para acoplar ou fazer a junção entre dois módulos básicos; entre os 

módulos básicos e os módulos multifuncionais; e entre painéis (Figura 02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 02 – Perfis de PVC (módulos “I”) acoplados pelo perfil de acoplamento 
(“perfil acople”) 

 
 3º) Módulo multifuncional: perfil responsável por fazer as ligações 

entre paredes (encontro entre paredes do tipo “T”, “L” ou “┼ ”). São 
módulos com seção transversal de 80 mm x 80 mm, constituídos por 
lâminas de PVC com espessura de 1,8 mm (Figura 03). 
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FIGURA 03 – Esquema do perfil multifuncional, posicionado no encontro entre 

paredes (planta) 
 

 Módulo de acabamento: perfil com espessura de 1,8 mm, utilizado 
para dar acabamento nas faces dos módulos multifuncionais. 
 

 Módulo canaleta: perfil utilizado dentro dos módulos básicos, para 
permitir a passagem de fios e cabos. A base e o topo devem ser 
fechados, para não serem preenchidos com concreto. A seção 
transversal deste perfil é trapezoidal, com base menor de 40 mm, 
base maior de 55 mm e 40 mm de altura (Figuras 04 e 05); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIGURA 04 – Perfil canaleta dentro do módulo básico e vista de abertura para a 

fixação de caixinha elétrica 
 

 
 
 
 

FIGURA 05 – Esquema em planta do perfil canaleta dentro do módulo básico 
 

 Módulo de Acabamento das aberturas: perfil “U” com 90mm de 
largura, com 29 mm de aba de cada lado e 5 mm de espessura, 
usado como acabamento ao redor das aberturas de janelas e portas. 

 Módulo Especial: Perfil no qual é passada a tubulação hidráulica 
(Figuras 06 e 07). são módulos de 100mm x 75mm, constituídos por 
lâminas de PVC com espessura de 1,8mm; nesses perfis são previstas 
duas tampas, para não permitir o vazamento de concreto, sendo uma 
interna e outra encaixada (”clicada”) de forma que possa ser 
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removida para realizar serviços de manutenção da instalação e 
reposicionada após reparos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 06 – Módulo especial usado para passagem de tubulações hidráulicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 07 – Vista de uma parede com tubulação inserida nos módulos especiais 
 

A ancoragem da parede à fundação é realizada com barras de aço de 10 mm de 
diâmetro (CA50) a cada 800 mm. Essas barras de aço têm 600 mm de comprimento, sendo, 
que deverá ser executado a fixação da barra na espessura do radier. 

A fixação da barra de aço à fundação é realizada por ancoragem química, com adesivo 
estrutural à base de resina epóxi. Tais armaduras de ancoragem são previstas nos encontros 
entre paredes (cantos) e a cada 800 mm. 

As paredes são armadas com barras de aço de 10 mm de diâmetro (CA 50), sendo as 
armaduras verticais posicionadas nos encontros entre paredes e nas extremidades de vãos. 
Tais armaduras são emendadas por transpasse aos arranques ancorados na fundação, sendo 
amarradas aos mesmos com arame recozido em duas posições. As armaduras horizontais são 
posicionadas nas regiões de vergas e contravergas, e em todas as paredes na região de 
respaldo (cintamento entre paredes). As armaduras na região de cintamento são dobradas nas 
extremidades, para serem amarradas umas às outras e às armaduras verticais. 
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3.2 AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES 

Para ampliações e adequações no sistema construtivo adotado, atentar para 
as orientações a seguir: 

 É proibido remover parede em virtude das mesmas serem estruturais. 

 No caso de ampliação, deverá ser retirado o módulo de acabamento da 
parede onde será executada a ampliação, podendo esta ser no mesmo 
sistema, em alvenaria de ½ vez ou ainda outro sistema construtivo. 

 Cortar o perfil da parede que receberá a ampliação, utilizando 
ferramentas elétricas, apropriada, para não danificar o perfil ao lado. 

 Remover toda a película de PVC onde será inserida a nova parede. 
 Fazer furos com brocas de concreto de diâmetro de 8mm, inserido em 

seguida barras de aço de 8mm a cada 40cm no sentido horizontal, com 
uso de adesivo especial para fixação da barra com no concreto já 
endurecido. 

 Iniciar o assentamento da próxima parede, podendo ser de alvenaria 
comum com tijolos cerâmicos, ou utilizar o mesmo procedimento de 
Montagem de Parede de PVC, se for o caso. 

 Acréscimos: A edificação foi concebida para contemplar plenamente as 
necessidades dos usuários previstos (cerca de 1350 alunos nos dois 
turnos). Eventuais ampliações devem ter sua necessidade 
cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliações devem obedecer ao 
código de obras de CAPÃO BONITO-SP, bem como as normas de 
referência citadas neste memorial descritivo. Ampliações horizontais, 
desde que em consonância com o permitido no código de obras vigente, 
poderão ser feitas. A edificação foi concebida para um pavimento, 
portanto ampliações verticais não foram previstas. 

 Demolições: utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito. As 
demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação 
vertical, não devem ser feitas. 

3.3 VIDA ÚTIL DO PROJETO 

 
Sistema Vida Útil mínima 

(anos) 

Estrutura ≥ 50 

Pisos Internos ≥ 13 

Vedação vertical externa ≥ 50 

Cobertura ≥ 20 

Hidro Sanitário ≥ 20 
 

3.4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos 
Federais, SEAP - Secretaria de Estado de Administração e do 
Patrimônio; 
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Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 
Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços 
públicos; 

ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 

ABNT NBR 17.077 
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4 ESTRUTURAS                                                                  
4.1 FUNDAÇÃO 

4.1.1 Fundação do tipo radier 

 
4.1.1.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 

 
A fundação em radier possuirá a seguinte composição e seqüência 

executiva: 

 Execução de um contorno de contenção em calhas para conter 
lateralmente o aterro que servirá de apoio ao Radier; 

 Se necessário, efetuar a substituição do solo, compactando em 
camadas uniformes e não superior a 20cm, atingindo 98% do proctor 
normal na umidade ótima. Havendo necessidade de substituição de 
solo será apontada no parecer técnico citado; 

 Em seguida, com uso de equipamento apropriado para compactação, 
deverá ser executada uma base com espessura mínima de 10 cm de 
brita graduada. Na falta da brita graduada, poderá ser utilizado 
concreto magro com no mínimo 5cm de espessura, conforme indicado 
em nota no projeto; 

 Em seguida deve ser preenchidos os espaços com areia, que servirá 
como colchão para acomodação perfeita do concreto e sobre o mesmo 
colocamos uma lona plástica, para impedir a drenagem da água do 
concreto, permitindo uma perfeita cura do mesmo, para que 
possamos atingir o fck pré-determinado em projeto, de "30MPa"; 

 Continuando o processo será executado toda a armação, inclusive as 
barras de transferência no caso de CBR <25% na posição dos cortes 
das juntas serradas, e, finalmente se lançará o concreto na espessura 
de 12 cm; 

 Após 48 horas se iniciará a implantação das paredes de PVC, dando 
sequência à obra. 

 

Componentes da Fundação 
 Base de brita graduada ou camada de concreto magro. 
 Lona plástica. 
 Laje armada tipo Radier, com 12 cm de espessura. 
 Malha para ferragem negativa tipo Q196. 

 Espaçador do tipo treliça, carangueijo, Concreto ou Plástico para apoio 
das barras de transferências. 

 Barras de transferências de CA 25 – diâmetro de 12,5mm. 
 Concreto de 30 MPa. 
 Relação água cimento =<0,53. 
 Consumo mínimo de cimento 260 kg/m³. 

 
4.1.1.2 Sequência de execução/Interface com demais sistemas 

construtivos  

78 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e

17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as

 R
af

ae
l 

de
 B

ar
ro

s 
(S

en
ha

) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i 

14
.0

63
/2

02
0.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro 

CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP. 

Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543 

E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br  
 

Execução da laje Armada "sequência " 
 

 Aplicação do colchão de brita graduada 10cm, sobre a base e 
nivelamento, ou, na falta deste, camada de 5cm de concreto magro; 

 Aplicação de lona plástica em toda área que será executada a laje; 
 Aplicação de ferragem negativa em toda a área, utilizando a malha 

Q196; 
 Aplicação de concreto de 30MPa. 

Na concretagem do Radier, deverá se observar o nível do mesmo, 
atendendo aos desníveis do projeto de arquitetura. Sempre que possível iniciar a 
concretagem em dias frios, não chuvosos, e de preferência no início do período 
da tarde, desta forma, evitará uma exposição do piso às intempéries, garantindo 
a sua qualidade e confiabilidade. 

Outro fator importante é solicitar junto a central de concreto, ou no local da 
fabricação do concreto para que não haja mudança na marca do cimento. 

No controle tecnológico deverá observar a dosagem utilizada, a 
trabalhabilidade, as características dos materiais constituintes, resistência 
mecânica, e apresentação pela a contratada de relatório de concretagem de toda 
a edificação, assinado pelo engenheiro responsável pela empresa, dando prova 
dos resultados planejados. 

 
4.1.1.3 Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 5681, Controle Tecnológico da execução de aterros em 
obras de edificações. 

_ABNT NBR 6122, Projeto e execução de fundações 

_ABNT NBR 6484, Solo – Sondagens de simples reconhecimentos com 
SPT – Método de ensaio. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL 

 

4.1.2 Estrutura metálica 
 

4.1.2.1 Sequência de execução/Interface com demais sistemas 
construtivos 

 Os pilares metálicos serão fixados nas bases de concreto, através de 

chumbador passante rosca externa (Parabolt) de rosca com diâmetro 

de 3/8 e comprimento de 5”. 

 Os pilares metálicos serão interligados com a estrutura metálica da 

coberta através de um viga metálica parafusada na parte superior do 

pilar. 

 
4.1.2.2 Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 15253, Perfis de aço formados a frio, com revestimento 
metálico, para painéis reticulados em edificações – Requisitos gerais 
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4.2 VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

4.2.1 Montagem dos painéis concreto PVC  
 

4.2.1.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 

As atividades para montagem do sistema construtivo estão descritas de forma 
simples de acordo com a sequência adiante, após a conclusão da laje de fundação tipo radier: 

4.2.1.1.1 Marcação do eixo das paredes e posicionamento de guias em perfil "L" de 
metal ou madeira, com fixação no piso, de ambos os lados da parede, 
deixando o espaço exato da largura da mesma, para a montagem. As 
guias serão retiradas após concretagem. 

4.2.1.1.2 Locação dos pontos de ancoragem e execução dos furos; 
4.2.1.1.3 Colocação das barras de ancoragem e aplicação de adesivo estrutural; 
4.2.1.1.4 Montagem prévia dos painéis, a partir dos módulos básicos e perfis de 

acoplamento; 
4.2.1.1.5 Posicionamento dos painéis e dos módulos multifuncionais para 

composição das paredes (os perfis são identificados com etiquetas de 
acordo com o projeto de modulação da edificação e são montados 
segundo essa sequência); 

4.2.1.1.6 Introdução de perfil de acoplamento entre painéis adjacentes e entre os 
painéis e os módulos multifuncionais, com aplicação prévia de vaselina 
nos perfis de acoplamento. Na medida em que os painéis de PVC pré-
montados são posicionados entre as faces das guias de metal ou 
madeira, são aprumados e escorados de modo a impedir que os ventos 
promovam o seu desalinhamento; 

4.2.1.1.7 Posicionamento e colocação dos módulos canaleta interno aos módulos 
“I”, de acordo com o projeto elétrico; 

4.2.1.1.8 Posicionamento das armaduras verticais: a armadura vertical é inserida 
durante a montagem dos painéis de PVC. No momento da introdução do 
perfil de acoplamento, o painel que contem ferragens verticais é elevado 
do piso possibilitando a amarração entre estas armaduras e os arranques 
ancorados ao elemento de fundação; 

4.2.1.1.9 Posicionamento das armaduras horizontais: a armadura horizontal é 
inserida durante a montagem dos painéis de PVC, sendo posicionadas na 
região das vergas e contravergas e apoiadas nos furos oblongos das 
nervuras entre perfis de PVC; 

4.2.1.1.10 Posicionamento das tubulações hidráulicas: as tubulações hidráulicas 
verticais são introduzidas nos módulos especiais pelas extremidades 
superiores, após o posicionamento e travamento dos painéis na sua 
posição definitiva. No caso de eventual tubulação horizontal, esta deve 
ser montada nos painéis fora da posição definitiva; 

4.2.1.1.11 Preparação dos escoramentos nos vãos de janelas e portas, evitando 
deformação dos perfis dessas regiões na concretagem. Os escoramentos 
das portas são inseridos antes da concretagem. Os escoramentos das 
janelas devem ser inseridos nas aberturas após a concretagem ter sido 
feita até o nível do peitoril; 

4.2.1.1.12 Concretagem das paredes: a concretagem é iniciada na parte de baixo 
das janelas, onde, posteriormente, são posicionados os escoramentos. 
Segue-se com a concretagem contínua de terço em terço das paredes. O 
tempo máximo entre a concretagem dos terços de uma mesma parede é 

80 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e

17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as

 R
af

ae
l 

de
 B

ar
ro

s 
(S

en
ha

) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i 

14
.0

63
/2

02
0.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro 

CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP. 

Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543 

E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br  
de 45 minutos. Utilizam-se acessórios (Funil e Bomba de lançamento) 
para facilitar lançamento do concreto no interior das formas de PVC, 
evitando-se que haja deformação do perfil pela pressão do concreto e 
escorrimento sobre as faces das paredes; 

4.2.1.1.13 Limpeza das faces das paredes imediatamente após concretagem: 
adotam-se procedimentos que não danifiquem a superfícies dos perfis de 
PVC (lavagem com água corrente e uso de esponjas macias); 

4.2.1.1.14 Colocação das estruturas metálicas apoiadas na parede (altura de 
respaldo das paredes), com um intervalo de no mínimo de 3 dias após a 
concretagem das paredes, tendo o cuidado de se evitar choques na 
montagem; 

4.2.1.1.15 Fixação das janelas à parede com parafusos e buchas de náilon e, 
eventualmente, também utilizando espuma de poliuretano expandido. A 
interface entre janela e parede é preenchida por selante a base de 
poliuretano. 

 

As figuras 08 a 15 ilustram algumas das etapas de execução do sistema construtivo 
Global. 

 

FIGURA 08 – Elemento de fundação com planicidade adequada 
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FIGURA 09 – Fixação das barras de ancoragem à fundação com adesivo epóxi 

 
FIGURA 10 – Painéis de PVC pré-moldados na fábrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11 – Painéis de PVC posicionados e escorados 
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FIGURA 12 – Ferragem posicionada na região da contra-verga 

 

 
FIGURA 13 – Escoramento de aberturas de portas para concretagem 

 

 
FIGURA 14 – Painéis de PVC concretados 

83 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e

17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as

 R
af

ae
l 

de
 B

ar
ro

s 
(S

en
ha

) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i 

14
.0

63
/2

02
0.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro 

CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP. 

Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543 

E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br  
 

 
FIGURA 15 – Abertura das janelas com acabamentos em PVC 

 
 Ligação entre parede e elemento de fundação: A ancoragem da 

parede ao radier é realizada com barras de aço de 10 mm de diâmetro 
(CA 50) e 600 mm de comprimento, a cada 800 mm. A parte inferior da 
barra, de comprimento igual a 100 mm é fixada ao radier, com adesivo 
estrutural à base de resina epóxi, conforme já descrito anteriormente. 
Os painéis de PVC são apoiados ao elemento de fundação, o qual deve 
ter planicidade adequada (≤ 2mm/m) para não gerar desvios de 
alinhamento, de prumo ou de cota entre os painéis, tanto na base da 
parede quanto na altura de respaldo e estanqueidade final é garantida 
pela união entre as faces de contato do concreto já curado da laje de 
concreto com o concreto novo lançado no interior das paredes e 
apoiado na laje do piso. 

 Ligação entre parede e forro: Esta ligação será processada através de um 
perfil tipo “L” fixado na parede, na linha inferior do contato entre o forro e a 
parede, servindo de apoio à extremidade do forro e fechamento as interfaces, 
forro/paredes. 

 Interface entre parede e piso: As interfaces entre paredes e pisos serão 
fechadas através da aplicação de rodapés de cerâmica, e aplicação de rejunte 
flexível, na região das juntas entre paredes e piso, nas áreas molhadas. 

 Interface entre paredes e instalações elétricas: o perfil canaleta é inserido no 
Módulo I, vedada a extremidade superior para que o concreto não a preencha e 
após concretagem das paredes, a fiação é passada internamente nas canaletas. 

 Interface entre paredes e instalações hidráulicas: a tubulação de alimentação 
de água fria é posicionada internamente aos perfis especiais (módulo especial). 
A tubulação de esgoto de pias, lavatórios, tanque, com no máximo 50mm de 
diâmetro, é posicionada internamente nos módulos especiais. 

 Interface entre parede e instalações de gás: a tubulação vertical de gás é 
posicionada externamente às paredes (aparente). 

 

4.2.1.2 Normas Técnicas relacionadas 
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Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos 
Federais, SEAP - Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 
Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 

ABNT NBR 17.077 

 

4.2.2 Concretagem 

 
4.2.2.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 

 
MICRO CONCRETO fluido alto adensável - Fck 20MPa. 
 

Composição: 
Cimento - consumo mínimo: 319 Kg  
Areia – quantidade: 562 l 
Brita – Tipo: 00 – Quantidade: 674 l  
Água – quantidade: 207 l 
Massa específica do concreto: 2.500 Kg por m3 Fator água/cimento: 0,48 l 
Aditivo Plastificante: (0,25 l a 1,25 l por cada 100 kg de cimento) 
 

4.2.2.2 Sequência de execução/Interfaces com os demais elementos 
construtivos 

 Concretagem das paredes: a concretagem é iniciada na parte de 
baixo das janelas, onde, posteriormente, são posicionados os 
escoramentos. Segue-se com a concretagem contínua de terço em 
terço das paredes. O tempo máximo entre a concretagem dos terços 
de uma mesma parede é de 45 minutos. Utilizam-se acessórios 
(Funil e Bomba de lançamento) para facilitar lançamento do concreto 
no interior das formas de PVC, evitando-se que haja deformação do 
perfil pela pressão do concreto e escorrimento sobre as faces das 
paredes; 

 Limpeza das faces das paredes imediatamente após concretagem: 
adotam-se procedimentos que não danifiquem a superfícies dos 
perfis de PVC (lavagem com água corrente e uso de esponjas 
macias); 

 

4.2.2.3 Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 6118, Projetos de estrutura de concreto – Procedimento. 

_ABNT NBR 8953, Concreto para fins estruturais – Classificação pela 
massa especifica, por grupos de resistência e consistência. 

_ABNT NBR 12655, Concreto de Cimento Portland – Preparo, controle e 
recebimento – Procedimentos 
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_ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central. 

4.3 ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA 

Para a CONSTRUÇÃO ESCOLA será utilizado um sistema de estrutura 
metálica para servir de apoio ao telhamento previsto no projeto. O conjunto de 
estruturas formam várias coberturas em duas águas. 

Todas as treliças apoiam-se sobre paredes de concreto PVC, conforme indica 
dos desenhos de detalhes de Estrutura Metálica. 

A estrutura metálica terá fixação parafusada, conforme detalhado em 
projeto, assim como nas ligações com as paredes de concreto PVC. 

 

4.3.1 Ligações da estrutura metálica 
 

4.3.1.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 

 
Para a composição da estrutura metálica de cobertura das paredes em 

PVC foram utilizados perfis zincado tipo montante ME (perfil U enrijecido) e guia 
GE (perfil U) com resistência mínima de escoamento de 250 MPa. A montagem 
das tesouras é feita com parafuso sextavado ponta broca autoatarraxante (PAB 
12 x ¾” mm) fixados com fenda Philips com no mínimo 5 parafusos nas conexões 
de alma, conforme especificado no projeto estrutural.  

Para a fixação das terças é utilizado parafuso cabeça flangeada ponta 
broca autoatarraxante (PAB 12 x ¾” mm) com 3 parafusos por conexão. O 
contraventamento da estrutura de cobertura é feito com fitas metálicas do 
mesmo material, tensionadas conforme especificação no projeto estrutural. 

A interface de ligação entre a estrutura metálica e as paredes de PVC 
será feita através de chumbadores químicos parafuso + Bucha S10 introduzidas 
na parede através de furos após o concreto curado e rosqueados até a expansão 
do mesmo. 

Para a estrutura da passarela, a pré-montagem é feita em fábrica, 
soldando as tesouras e peças de conexões. Essas peças, treliças e tesouras 
deveram ser içadas e locadas em seus respectivos locais na obra, usando ligação 
do tipo parafusada. 
 
4.3.1.2 Normas Técnicas relacionadas 

 
Para consideração das ações nominais foram utilizadas as seguintes 

normas: 
 

- NBR 6123:1988. Forças devidas ao vento em edificações; 
- NBR 6120:1980. Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. 

 
Para o dimensionamento dos elementos estruturais foram utilizadas as 

seguintes normas: 
 

- NBR 8681:2003. Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 
- NBR 8800:2008. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas 

de aço e concreto de edifícios; 
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- NBR 14762:2010. Dimensionamento de estruturas de aço constituídas 

por perfis formados a frio - Procedimento; 
- ANSI/AISC 360-10. Specification for Structural Steel Buildings. 
- ANSI S100-07. North American Specification for the Design of Cold-

Formed Steel Structural Members. 
 

4.4 COBERTURAS 

4.4.1 Cobertura com isolamento termo-acústico 

4.4.1.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 

 
Serão aplicadas telhas do tipo termoacústica composta de uma face em 

aço galvalume pré-pintada na cor branca (Ral 9003) interligada por um núcleo 
isolante em PIR (Espuma de Poliisocianurato) e um filme com fibra de poliéster 
branco perolizado ou aluminizado. 
 

 Espessura da chapa de aço: 0,50mm 

 Espessura do Núcleo isolante em PIR: 30mm 

 Largura: Útil: 1050mm – Total: 1120mm 

 Comprimento: Variado 

4.4.1.2 Sequência de execução/Interface com os demais elementos 
construtivos 

Os procedimentos que garantem a execução dos serviços de cobertura e a 
integridade física dos materiais utilizados são os seguintes: 
 

 O local aonde deverá ser armazenado os materiais deverão ser 

protegidos de ventos e terra, devendo estar plano e limpo, desta forma 

evitando deixar as telhas desequilibradas e desniveladas. 

 O Descarrego deverá ser executado manualmente, tendo o cuidado 

para evitar arranhões na chapa e danos no revestimento da telha. 

 As telhas deverão ser manuseadas pelas laterais, evitando sustentá-

las somente pela chapa externa. 

 Para a acomodação das telhas sobre o piso aonde será colocada, 

recomenda-se utilizar os calços utilizados durante o transporte da 

mesma. 

 As terças aonde serão colocadas deverão estar todas niveladas entre 

si, respeitando linearmente a inclinação do projeto de cobertura. 

4.4.1.3 Procedimento para Montagem das Telhas 

 A Montagem das telhas deverá obedecer ao alinhamento frontal, 

garantindo o alinhamento dos trapézios e o encaixe das cumeeiras. 

 Posicionar a primeira telha sobre as terças, considerando o esquadro 

de cada Bloco da unidade e o esquadro em relação a estrutura 

metálica já executada e o alinhamento ao longo da calha de aguas 

pluviais. 
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 Fixar a telha com parafuso passante em cada terça, sobre o trapézio 

da telha. 

 Deverá aplicar uma camada de selante de vedação com diâmetro de 

aproximadamente de 6 mm ao longo do lado interno do trapézio lateral 

que irá sobrepor a telha já montada fora da linha de fixação. 

 

 

 Posicionar a segunda telha, transpassando a chapa lateral sobre a 

primeira telha, pressionando-a lateralmente para uma perfeita união 

entre ambas as partes. 

 Proceder a fixação com parafuso passante sobre o trapézio 

 No assentamento da cumeeira, deverá instalar o perfil fixando-o com 

parafuso passante em cada terça. 

 No assentamento do Espigão, posicionar o perfil cumeeira ao longo do 

espigão e marcar com um lápis a lateral da cumeeira na telha, retire a 

cumeeira, e posicione o perfil Z a 2cm para dentro se sua marcação, 

onde irá ser aplicado o perfil Z com o uso de rebite. 

 Manter sempre as mesmas especificações mencionadas anteriormente 

para o assentamento das demais telhas. 

 

 Observação importante: Para o caso de ocorrer montagem com sobreposição 
de topo (mais de uma linha de telha no sentido do comprimento), deverá 
proceder da seguinte forma: 
 

 Aplicar uma camada de selante de aproximadamente1cm a uma 

distância de 5cm do topo da telha instalada que irá receber a próxima 

telha, sendo que nas junções com os trapézios deverá ser aplicada 

uma camada com maior volume de selante, evitando a infiltração pelas 

laterais dos trapézios. 

 
 Observação importante: Após as furações para as fixações com rebites, deverá 
ser realizada uma limpeza fina sobre o telhado, evitando que fiquem limalhas 
metálicas sobre as superfícies das telhas e provocando no futuro oxidação das 
mesmas. 
 

A seguir segue informações complementares: 

 
1 – Detalhe de fixação principal. Para fixação dos parafusos, pode ser utilizado 
parafusadeira. 
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2 - Detalhe de fixação secundário (costura) 

 

Para fixação dos parafusos, pode ser utilizado parafusadeira. 
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3 - Detalhes de fixação da pingadeira (instalada no encontro telha x calha) 
 

Para fixação dos rebites, deve ser utilizado rebitadeira. 

Para corte da chapa de aço, pode ser utilizado disco de corte para aço inox ou 
serra tico-tico. 
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4 -Detalhe de cumeeira lisa + perfil fechamento de onda. Para fixação dos 

rebites, pode ser utilizado rebitadeira. 
Aplicar selante nos locais indicados no detalhe. 
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5 – Detalhe Fechamento Oitão 
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6 – Detalhe Esquemático das Descidas Águas Pluviais 
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7 - Detalhe Fechamento Platibanda 
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4.4.1.4 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As conexões da telha e do fechamento metálico com a estrutura 
metálica serão realizadas através dos parafusos de fixação. 

Segue abaixo, tabela que informa o espaçamento de terças 
permitido pela telha Termoroof PIR 30mm face 0,5 mm e filme, assim 

como a carga específica desta telha. 

4.4.1.5 Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 14514 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – 
Requisitos 

4.4.2 Cobertura na platibanda e pátio coberto 

4.4.2.1 Características dos materiais e Dimensões dos componentes 

Fornecimento de telha em aço pré-pintado, perfil trapezoidal com 
bordas uniformes permitindo encaixe com sobreposições exatas, com 
comprimentos e larguras de diversos padrões e espessura de 0,5 mm. 
 

 Espessura da chapa de aço: 0,50mm  
 Largura: Útil: 1050mm – Total: 1120mm  
 Comprimento: Variado 

4.4.2.2 Sequência de execução/Interface com os demais elementos 
construtivos 

Os procedimentos que garantem a execução dos serviços de 
cobertura e a integridade física dos materiais utilizados são os seguintes: 
 

1. Na Platibanda deverá na aplicação e montagem das telhas deverá 
obedecer ao alinhamento frontal, garantindo o alinhamento e 
nivelamento das telhas na parte superior 

2. Na Platibanda posicionar a primeira telha sobre a estrutura da 
platibanda, considerando o esquadro da unidade. 
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3. Na cobertura do Pátio Coberto e nas passarelas deverá obedecer ao 

projeto arquitetônico e cobertura, posicionando as telhas de forma 
atender sempre o esquadro da edificação. 

4. Alinhar o telhado sempre pelo parte frontal. 

5. Em todas as áreas aonde será aplicada as telhas, fixa-la com parafuso 
passante em cada terça, sobre o trapézio da telha. 

6. Posicionar sempre a segunda telha, transpassando a chapa lateral 
sobre a primeira telha, pressionando-a lateralmente para uma perfeita 
união entre ambas as partes. 

4.4.2.3 Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 14514, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos 
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5 HIDRÁULICA                                                                      
5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto a ser construída no 
município de CAPÃO BONITO-SP, foram consideradas as populações equivalentes aos 
números de usuários previstos para o estabelecimento (300 alunos e 30 
funcionários). 

 

5.1.1 Sistema de Abastecimento 
 

Para o abastecimento de água potável do estabelecimento de ensino, foi 
considerado um sistema direto, ou seja, a água proveniente da rede pública segue 
diretamente aos pontos de consumo, que têm por finalidade principal garantir o 
suprimento de água da edificação e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da 
rede predial. 

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá uma cisterna inferior que por sua vez vai bombear para o reservatório 
superior e dele para diretamente os pontos dos banheiros.  

 

5.1.2 Materiais e Processo Executivo  

5.1.4.1 Generalidades 
 

A execução dos serviços deverá obedecer: 
 
 Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada 

instalação;  
 Às disposições constantes de atos legais;  
 Às especificações e detalhes dos projetos; e  
 Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos 

materiais. 

5.1.4.2 Tubulações Embutidas 
 

5.1.4.2.1 As tubulações embutidas nas paredes de PVC concreto serão 
posicionadas dentro dos módulos 100 x 80mm, específicos para 
tubulações hidrossanitárias. 

5.1.4.2.2 Não receberão concretagem os módulos para tubulações.  

5.1.4.3 Tubulações Aéreas 
 

5.1.4.3.1 Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e 
sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento 
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adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

5.1.4.3.2 Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as 
horizontais correrão paralelas às paredes, devendo estar 
alinhadas.  

5.1.4.4 Tubulações Enterradas 

5.1.4.4.1 Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, 
elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado 
no projeto. 

5.1.4.4.2 A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo 
(berço), constituído por camada de concreto simples. 

5.1.4.4.3 As canalizações de água fria não poderão passar dentro de 
fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas 
em valetas de canalização de esgoto. 

5.1.4.4.4 O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa 
qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas 
e compactadas conforme as especificações do projeto. 

5.1.4.5 Materiais 

5.1.4.5.1 Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria 
será executada com tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 
Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT; 

5.1.4.5.2 Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições 
exigidas serão rejeitados. 

5.1.4.5.3 Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em 
prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, 
sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para 
evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de 
armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do 
sol. 

5.1.4.5.4 Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais 
forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo 
suportará o peso colocado sobre ele. 

5.1.4.6 Meios de Ligação 
 

Tubulações Rosqueadas 
 

5.1.4.6.1 O corte da tubulação deverá ser feito em seção reta, por meio 
de serra própria para corte de tubos. 

5.1.4.6.2 As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos 
que se ajustarão perfeitamente às conexões, de maneira a 
garantir perfeita estanqueidade das juntas. 
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5.1.4.6.3 As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas 
apropriadas, prevendo-se o acréscimo do comprimento na rosca 
que ficará dentro das conexões, válvulas ou equipamento. 

5.1.4.6.4 As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas 
com fita teflon ou material apropriado. 

5.1.4.6.5 Os apertos das roscas deverão ser feito com chaves adequadas, 
sem interrupção e sem retornar, para garantir a vedação das 
juntas. 

5.1.4.7 Testes em Tubulação 

  
5.1.4.7.1 Antes do recobrimento das tubulações embutidas nos módulos 

de PVC e enterradas, serão executados testes visando detectar 
eventuais vazamentos. 

5.1.4.7.2 Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à 
pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em 
ponto algum da canalização, a menos de 1Kg/cm². A duração de 
prova será de 6 horas, pelo menos. A pressão será transmitida 
por bomba apropriada e medida por manômetro instalado ao 
sistema. Neste teste será também verificado o correto 
funcionamento dos registros e válvulas. 

5.1.4.7.3 Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos 
sanitários, a instalação será posta em carga e o funcionamento 
de todos os componentes do sistema deverá ser verificado. 
 
 

5.1.4.8 Limpeza e desinfecção 

5.1.4.8.1 A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias 
eventualmente remanescentes nas diversas partes da instalação 
predial de água fria e na subsequente lavagem através do 
escoamento de água potável pela instalação. Para os 
procedimentos de limpeza e desinfecção verificar as 
recomendações preconizadas na NBR 5626 – Instalação predial 
de água fria. 

5.1.4.9 Disposições construtivas 
 

5.1.4.9.1 As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou 
sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não 
seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes 
compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em 
área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou 
ser executada em tubos reforçados. 
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5.1.4.9.2 Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura deverá haver 
necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer 
influência de deformações ocorridas na edificação. 

5.1.4.9.3 As canalizações de distribuição de água nunca serão 
inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade 
mínima de 2% no sentido do escoamento. As declividades 
indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, 
devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a 
rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

5.1.4.9.4 Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as 
extremidades livres das canalizações serão protegidas com 
plugues, caps ou outro tipo de proteção, não sendo admitido, 
para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel. 

5.1.4.9.5 Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou 
ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforções 
na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. 
A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar 
trincas, principalmente na parede das bolsas. 

5.1.4.9.6 Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão 
objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro 
completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o 
término da execução, serão atualizados todos os desenhos do 
respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço 
“como construído” e servirá de cadastro para a operação e 
manutenção dessa mesma instalação.  

5.1.4.10 Altura dos Pontos Hidráulicos 

5.1.4.10.1 Abaixo segue tabela para orientação quanto às alturas que 
deverão ser instalados os pontos de abastecimento de água fria 
nos ambientes. 

Sigla Item Altura de instalação 

(m) 

Diâmetro 

(mm) 

BB Bebedouro 0,73m 25mm 

CH Chuveiro 2,20m 25mm 

CHE Chuveiro PNE 2,20m 25mm 

DH Ducha higiênica 0,30m 25mm 

DHE Ducha higiênica PNE 0,30m 25mm 

LV Lavatórios 0,60m 25mm 

LVE Lavatórios PNE 0,60m 25mm 

MLR Máquina de lavar roupas 0,70m 25mm 
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MLL Máquina de lavar louça 0,60m 25mm 

PIA Pias cozinha 0,60m 25mm 

PR Purificar 1,20m 25mm 

RP Registro de pressão - chuveiro 

comum 

1,20m 25mm 

RPE Registro de pressão - chuveiro PNE 1,00m 25mm 

RG Registro de gaveta  1,80m 25mm 

TQ Tanque 1,15m 25mm 

VD Válvula de descarga 1,10m 25mm 

VDE Válvula de descarga PNE 1,00m 25mm 

BS Bacia sanitária com caixa acoplada 0,15m 25mm 

BSE Bacia sanitária PNE 0,15m 25mm 

TP Torneira de parede 0,60m 25mm 

TJ Torneira de jardim 0,60m 25mm 

5.1.3 Normas Técnicas relacionadas 
 

 ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 
 ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para 

sistemas prediais de água fria – Requisitos; 
 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 
 ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão 

hidrostática interna; 
 ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 

distribuição de água – Tipos – Padronização; 
 ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de 

cobre – Requisitos; 
 ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 
 ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários 
– Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: 
Requisitos e métodos de ensaios; 

 ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 
Procedimentos para instalação; 

 ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas 
– Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de 
ensaio; 

 ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: 
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Registros de pressão; 
 ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – 

Requisitos e métodos de ensaio; 
 DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 
 EB-368/72 - Torneiras; 
 NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

 

5.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 
A captação das águas pluviais para o ESCOLA foi definida por meio 

das calhas de cobertura. 
O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:  
 C

alhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de 
parte interna da cobertura dos blocos e pátio;  

 Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de 
cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno;  

 Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de 
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para 
a rede de águas pluviais;  

 Caixa de areia (CA): para inspeção da rede, com dimensões de 
60x60cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de 
concreto 60x60cm com grelha em ferro fundido, removível;  

 Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção, 
escoando águas provenientes dos condutores verticais. 

 

5.2.1 Materiais e Processo Executivo 

5.2.1.1 Generalidades 
 

A execução dos serviços deverá obedecer: 
 

 Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada 
instalação; 
 Às disposições constantes de atos legais; 
 Às especificações e detalhes dos projetos; e 
 Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

5.2.1.2 Materiais 
 

5.2.1.2.1 A
s calhas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, 
já os condutores verticais e horizontais serão confeccionados em 
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PVC rígido. 
5.2.1.2.2 O

s tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados 
por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos 
apoios quantos forem necessários para evitar deformações 
causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser 
plano, bem nivelado e protegido do sol. 

5.2.1.2.3 D
everão ser tomados cuidados especiais quando os materiais 
forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo 
suportará o peso colocado sobre ele. 

5.2.1.2.4 P
ara maiores informações referente ao desenvolvimento e tipo de 
chapa a ser empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. 
Coberturas. 

5.2.1.3 Calhas 

5.2.1.3.1 A
s calhas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente 
sob a extremidade da cobertura e o mais próximo dela. As 
calhas não poderão ter profundidade menor que a metade da 
sua largura maior. 

5.2.1.3.2 A
s calhas, por serem metálicas, deverão ser providas de juntas de 
dilatação e protegidas devidamente com uma demão de tinta 
antiferruginosa. 

5.2.1.3.3 A
s declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, 
ou seja, 5 mm/m. 

5.2.1.4 Condutores Horizontais e Verticais 
 

5.2.1.4.1 O
s condutores verticais serão alojados dentro de shafts 
projetados para recebê-los. 

5.2.1.4.2 S
erão em tubos de PVC, com diâmetros de 100 mm e de 150 
mm, conforme o caso. 

5.2.1.4.3 O
s condutores horizontais do tipo aéreo. Serão fixados na 
coberta. Já os condutores no térreo serão enterrados.  

5.2.1.5 Tubulações Aéreas 
 

5.2.1.5.1 T
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odas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e 
sustentadas por abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento 
adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

5.2.1.5.2 T
odas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais 
correrão paralelas ao teto, devendo estar alinhadas. 

5.2.1.6 Tubulações Enterradas 
 

5.2.1.6.1 T
odos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, 
elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado 
no projeto. 

5.2.1.6.2 A 
tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo 
(berço), constituído por camada de concreto simples. 

5.2.1.6.3 O 
reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, 
isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e 
compactadas conforme as especificações do projeto. 

5.2.1.7 Disposições construtivas 
 

5.2.1.7.1 A 
instalação predial de água pluvial se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução da água de chuva, não se admitindo 
quaisquer interligações com outras instalações prediais. Quando 
houver risco de penetração de gases, deve ser previsto 
dispositivo de proteção contra o acesso deles ao interior da 
instalação. 

5.2.1.7.2 A
s canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou 
sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não 
seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes 
compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em 
área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou 
ser executada em tubos reforçados. 

5.2.1.7.3 E
m torno da canalização, nos alicerces deverá haver necessária 
folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência 
de deformações ocorridas na edificação. 

5.2.1.7.4 P
ara cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para 
evitar os esforções na tubulação e nunca abuse da relativa 

105 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e

17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as

 R
af

ae
l 

de
 B

ar
ro

s 
(S

en
ha

) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i 

14
.0

63
/2

02
0.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro 

CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP. 

Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543 

E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br 

 
 
 

flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão 
permanente pode provocar trincas, principalmente na parede 
das bolsas. 

5.2.1.7.5 A
s declividades indicadas no projeto serão consideradas como 
mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos 
níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

5.2.1.7.6 O
s tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada 
no sentido oposto ao do escoamento. 

5.2.1.7.7 A
s caixas de areia serão de alvenaria de tijolos revestidas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com tampão de ferro 
fundido ou grelha de ferro fundido. 

5.2.1.7.8 T
odas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores 
convencionais exigidas pela ABNT. 

5.2.1.7.9 T
odas as alterações processadas no decorrer da obra serão 
objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro 
completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o 
término da execução, serão atualizados todos os desenhos do 
respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço 
“as built” (como construído) e servirá de cadastro para a 
operação e manutenção dessa mesma instalação. 
 
 
 
 

5.1.4 Normas Técnicas Relacionadas 
 

_ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 
 

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificação da estabilidade 

dimensional; _ABNT NBR 6493, Emprego de cores para 

identificação de tubulações; 
 
_ABNT NBR 7173, Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta 

soldável; 
 

_ABNT NBR 7372, Execução de tubulações de pressão - PVC rígido 

com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha; 
 
_ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento. 
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6 ELÉTRICO                                                                               

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas desenvolvido para  a  CONSTRUÇÃO 
ESCOLA, foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, 
comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação 
foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 127V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda 
de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, 
os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais 
residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas 
no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e 
a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa 
taxa de distorção harmônica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas 
as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 
 

6.1.1 Materiais e Processo Executivo 
 

 
6.1.1.1 Generalidades 

  
A execução dos serviços deverá obedecer: 
 
 Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada 

instalação; 
 Às disposições constantes de atos legais; 
 Às especificações e detalhes dos projetos; e 
 Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

 
6.1.1.2 Caixas de Derivação 

  
6.1.1.2.1 As caixas de derivação serão do tipo PVC e deverão ser 

empregadas em todos os pontos de entrada e/ou saída dos 
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condutores na tubulação, em todos os pontos de instalação de 
luminárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos. 

6.1.1.2.2 As caixas embutidas nos forros serão firmemente fixadas nos 
moldes, as caixas embutidas nas paredes deverão facear a 
camada de PVC do concreto PVC e serão niveladas e 
aprumadas. 

 
6.1.1.3 Caixas de Passagem 

 

6.1.1.3.1 As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, 
obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto. O 
posicionamento das caixas deverá ser verificado no projeto de 
instalações elétricas. 

 
6.1.1.4 Eletrodutos e Canaletas e Eletrocalhas 

  
6.1.1.4.1 Os eletrodutos de energia embutidos nos forros deverão ser de 

PVC rígido roscável. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente 
os fixados em projeto. 

6.1.1.4.2 Os eletrodutos de energia subterrâneos deverão ser do tipo 
PEAD flexivel. 

6.1.1.4.3 As canaletas dos módulos já virão fixadas dentro dos módulos 
(200 x 80) mm. 

6.1.1.4.4 As instalações (caixas metálicas de passagem, tomadas, 
interruptores, quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos 
de ar condicionado) deverão ser conectadas ao condutor de 
proteção (TERRA). 

6.1.1.4.5 As eletrocalhas deverão ser do tipo lisa, e deverão seguir 
rigorosamente as medidas fixadas em projeto. 

 

6.1.1.5 Fios e Cabos 
  

6.1.1.5.1 Os condutores serão instalados de forma que não estejam 
submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua 
resistência, o que prevalece, também, para o seu isolamento 
e/ou revestimento. 

6.1.1.5.2 As emendas e derivações serão executadas de modo a 
assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico 
perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou 
de solda e deverão ser executadas sempre em caixas de 
passagem. 

6.1.1.5.3 Os fios ou cabos de alimentação interna serão de cobre de alta 
condutividade, classe de isolamento 750 V, com isolação 
termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com 
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cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC). 
6.1.1.5.4 Os fios ou cabos enterrados serão de cobre de alta 

condutividade, classe de isolamento 1 kV, com isolação 
termoplástica, com temperatura limite de 90° C em regime, com 
cobertura protetora de XLPE. 

6.1.1.5.5 A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de 
secção: #1,5 mm² para circuitos de iluminação e #2,5 mm² as 
instalações elétricas em geral. 

6.1.1.5.6 Deverá ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou 
similar, o mesmo deverá ser executado junto a entrada do 
disjuntor de proteção e terminação do circuito (tomada, plug, 
interruptor, etc). 

6.1.1.5.7 As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm² inclusive, 
poderá ser feita diretamente através de solda estanhada 50/50, 
com utilização de fita isolante de auto fusão para isolamento das 
conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. Acima 
dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados. 

6.1.1.5.8 A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes 
convenções: 
 
A - CIRCUITOS TRIFÁSICOS  

 Fase A - Vermelho
 Fase B - Preto
 Fase C - Branco
 Neutro - Azul claro
 Retorno - Amarelo
 Terra (PE Proteção) – Verde

C – ELÉTRICA COMUM  
 Fase - Vermelho 
 Neutro - Azul claro (Identificado) 
 Terra (PE Proteção) - Verde 

 

6.1.1.6 Disjuntores 
  

6.1.1.6.1 Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores 
compatíveis com suas respectivas capacidades nominais, de 
acordo com o projeto elétrico. 

6.1.1.6.2 Os disjuntores de caixa moldada deverão ser da marca Siemens 
ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensação térmica de 
carcaça, mecanismo de operação manual com abertura 
mecanicamente livre, para operações de abertura e fechamento, 
dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por 
sobrecorrente e dispositivo de disparo de ação direta e elemento 
térmico para proteção contra sobrecargas prolongadas. 
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6.1.1.6.3 Disjuntores: Para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser 
utilizados disjuntores conjugados pelo fabricante. É proibida a 
utilização de disjuntores acoplados na obra. Deverá ser utilizado 
trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos 
mesmos. 

 

6.1.1.7 Quadros Elétricos 
 

6.1.1.7.1 Para atendimento às diversas áreas do prédio existirão quadros 
elétricos designados pelo sistema de nomenclatura alfanumérico 
relacionado com o local da instalação. Os locais de instalação de 
cada quadro estão indicados nos projetos. Tanto o Quadro de 
Distribuição geral quanto o quadro do conjunto motor-bomba 
abrigarão os disjuntores de proteção dos diversos circuitos de 
iluminação e tomada, assim como os equipamentos de comando 
e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos serão 
identificados por relação anexa à própria tampa do quadro. 

 

6.1.1.8 Interruptores e Tomadas 
  

6.1.1.8.1 Os comandos da iluminação serão feitos por meio de 
interruptores situados nas próprias salas. O posicionamento das 
unidades seguirá o projeto Elétrico e planta baixa de layout do 
Arquitetônico. 

6.1.1.8.2 Os interruptores serão da linha Pial ou equivalente. As tomadas 
de uso geral, salvo quando houver indicação contrária, serão do 
tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de 
tensão e pino terra, da mesma linha dos interruptores.  

 

6.1.1.9 Luminárias 
  

6.1.1.9.1 Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes 
tubulares deverão ser eletromagnéticos, de alto fator de 
potência, partida rápida, com espaços internos preenchidos com 
composto a base de poliéster, baixo nível de ruído, para tensão 
de 127V, 60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de 
potência do conjunto igual ou superior a 0,97. Deverão estar 
instalados sobre base de material incombustível. 

6.1.1.9.2 Os reatores deverão ser fixados sobre material incombustível, 
não devendo estar apoiado sobre o forro. 

6.1.1.9.3 Foram projetados pontos de iluminação de emergência, em um 
circuito individual, de acordo com a NBR 10898. As luminárias 
de emergência deverão ser ligadas em módulos especificados 
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para a alimentação dessas luminárias na falta de energia. O 
esquema de ligação consta no projeto. 
 Luminária fluorescente completa para 2 lâmpadas T8 

32/36W. 
 Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 

16/18W. 
 Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente 

compacta de 27W, h=220cm do piso acabado, com corpo 
em alumínio fundido pintado, borracha para vedação, 
difusor de vidro frisado temperado e grade frontal para 
proteção. 

 Luminária industrial de alumínio - refletor 17" - soqueteira 
cilíndrica com gradil de aramado protetor lampada de luz 
mista - osram - hwl 500W. 

 Luminária de emergência de com 30 lâmpadas de leds de 
2W de potência, bateria de lítio e autonomia de 6 horas. 

 Poste de jardim com globo de polietileno leitoso com 
lâmpada flourecente de 70W. 

 

6.1.1.10 Disposições construtivas 
 

6.1.1.10.1 Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e 
bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos, 
cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e 
firmemente ligados às estruturas de suporte e aos 
respectivos pertences, formando um conjunto mecânico 
eletricamente satisfatório e de boa qualidade.  

6.1.1.10.2 Os ramais de entrada e medição serão executados em 
conformidade com as normas da concessionária local, 
abrangendo condutores e acessórios – instalados a partir do 
ponto de entrega até o barramento geral de entrada – caixa 
de medição e proteção, caixa de distribuição, os ramais de 
medidores, quadros, etc. 

6.1.1.10.3 Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da 
concretagem e durante a construção, convenientemente 
obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade.  

6.1.1.10.4 Todas as tubulações das instalações aparentes, caso ajam, 
serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT. 

 

6.1.2 Normas Técnicas Relacionadas 
 

_NR 10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
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_ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação - 
Especificação e método de ensaio; 

_ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - 
Especificação; 

_ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em 
sistemas de potência; 

_ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; _ABNT NBR 
5461, Iluminação; 

_ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 
_ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela 
rosca - Designação, dimensões e tolerâncias; 

_ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e 
starters - Especificação; 

_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 
_ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinação da corrente 
de fuga - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronização; 
_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantâneos de água e torneiras 
elétricas - Requisitos; 

_ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras 
elétricas - Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da 
marcação - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras 
elétricas - Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente 
alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais 
e de segurança; 

_ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente 
alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de 
desempenho; 

_ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem 
como gabaritos para o controle de intercambialidade e segurança - 
Parte 1: Bases de lâmpadas; 

_ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para 
iluminação geral; _ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca 
Edison; 

_ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa 
tensão – Parte 

1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e 
conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA); 
_ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa 
tensão - Parte 

2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas 
(sistemas de barramentos blindados); 
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_ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa 
tensão - Parte 

3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa 
tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não 
qualificadas durante sua utilização - Quadros de distribuição; 
_ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas 
fixas residenciais e similare -: Requisitos particulares - 
Interruptores eletrônicos; 

_ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e 
análogo - Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para 
aparelhos; 

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, Iluminação de ambientes de trabalho. 
_ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) 
ou isolados com composto termofixo elastomérico, para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive - Inspeção e recebimento; 

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de 
centelhamento; 

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila 
(PVC) para tensões nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos 
gerais (IEC 60227-1, MOD); 

_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) 
para tensão nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos 
de ensaios (IEC 60227-2, MOD); 

_ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: 
Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 
60227-3, MOD); 

_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos 
flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD); 

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos 
termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 
1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, MOD); 

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos 
termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 
2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 MOD); 

_ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos 
termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 
3: Cabos isolados com borracha de silicone com trança, resistentes 
ao calor (IEC 60245-3 MOD); 

_ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos 
termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 
4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 60245-4:2004 MOD); 

_ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins 
elétricos - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD); 
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_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins 
elétricos - Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD); 

_ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins 
elétricos - Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 
1: Filmes de PVC com adesivos sensíveis à pressão (IEC 60454-3-
1:1998, MOD); 

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas 
fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 
60669-1:2000, MOD); 

_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e 
análogo - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 
 

Normas internacionais: 
 

ASA – American Standard Association; 
 

IEC – International Electrical Comission; 
 

NEC – National Eletric Code; 
 

NEMA – National Eletrical Manufactures Association; 
 

NFPA – National Fire Protection Association; 
 

VDE – Verbandes Desutcher Elektrote. 
 

6.2 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O projeto de cabeamento estruturado para edificação a ser construída 
no município de CAPÃO BONITO - SP, visa atender as necessidades de um 
serviço adequado de voz e dados para cada edificação. Prevê tomadas RJ-
45, incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-
Access Point) para rede sem fio (WAP – Wireless Access Point). 

A solução de Sistema de Cabeamento a ser adotado é o Cat6, meio 
físico definido para atender às necessidades de Dados e Voz para as 
aplicações que teremos como tráfego. 

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverá ser instalado 
utilizando-se de MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos 
os cabos utp partindo do Rack de telecomunicações deverão ser terminados 
em um MUTO e através de Patch Cords RJ45/RJ45 encaminhar-se até a 
posição de atendimento. A mesma orientação se aplica aos cabos de 
interligação dos ramais telefônicos aos respectivos aparelhos, locando-os e 
identificando-os nas posições de trabalho, assim como também os demais 
componentes utilizados para a construção do sistema de cabeamento 
estruturado, utilizando-se de tal topologia de instalação. 

114 Li
nk

 d
e 

va
li

da
çã

o 
de

 a
ss

in
at

ur
as

: 
ht

tp
s:

//
ca

pa
ob

on
it

ow
eb

.j
ls

of
t.

co
m.

br
/A

ss
in

ad
or

/v
er

if
ic

ac
ao

.a
sp

x?
3b

ff
16

3a
-b

f6
3-

45
52

-a
8a
3-

52
f7

6a
8e

17
41

As
si

na
do

 p
or

 L
UM

A 
RO

DR
IG

UE
S 

LU
CI

O 
SA

NT
IA

GO
 D

E 
AL

ME
ID

A 
 (

Se
nh

a)
, 

AU
GU

ST
O 

MO
LI

TO
R 

FO
GA

ÇA
 (

Se
nh

a)
, 

Ad
ão

 M
an

oe
l 

Ma
rt

in
s 

(S
en
ha

),
 L

uc
as

 R
af

ae
l 

de
 B

ar
ro

s 
(S

en
ha

) 
no

s 
te

rm
os

 d
a 

le
i 

14
.0

63
/2

02
0.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro 

CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP. 

Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543 

E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br 

 
 
 

Todo o cabeamento instalado deverá ser testado e certificado junto ao 
fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e benefícios do 
sistema de cabeamento estruturado em questão por um prazo não inferior 
a 15 anos. 

Para a conexão da porta do Patch Panel à porta do equipamento ativo 
será utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45, tanto para dados quanto para voz. 
Para uma devida organização dos Patch Cord´s no Rack, serão instalados 
organizadores horizontais de cabos plásticos frontais e traseiros com 2U de 
altura ou solução que possua organizadores incorporados ao patch panel o 
que permitirá uma perfeita acomodação dos cabos de manobra bem como 
uma excelente organização e facilidade de manutenção. A conexão entre o 
conector RJ-45 fêmea à placa de rede do micro será feita com a utilização 
de Patch Cord RJ-45/RJ-45. 

A identificação deverá ser aplicada nas duas extremidades do patch 
cord no rack e no patch panel. Para melhor visualização dos diferentes 
sistemas que estarão operando nos pavimentos, deverão ser seguidas as 
seguintes definições.  

 Patch Cord Backbone: Branco
 Patch Cord Cascateamento: Vermelho
 Patch Cord Dados e Voz: Azul
A empresa contratada para instalação do projeto de cabeamento 

estruturado para o ESCOLA, a ser construído no município de CAPÃO 
BONITO-SP, deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante do material 
utilizado, informando que é um integrador certificado / credenciado e capaz 
de atender o projeto e, ao mesmo tempo,  informando que fornece garantia 
de produto e instalação. Garantia que todos os equipamentos / software 
lançados hoje e no futuro, baseados nas normas de execução dos 
cabeamentos de categorias 5e e 6 utilizados são compatíveis com a solução 
adotada, sob pena de re-execução o serviço sem nenhum custo de material 
ou serviço. 
 

6.2.1 Materiais e Processo Executivo 
 

6.2.1.1 Generalidades 
 

A execução dos serviços deverá obedecer: 
 

 Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada 
instalação; 

 Às disposições constantes de atos legais; 
 Às especificações e detalhes dos projetos; e 
 Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos 

materiais. 
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6.2.1.2 Eletrocalhas 

  
6.2.1.2.1 Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser 

lisos ou perfurados, fixados por meio de pressão e por talas 
acopladas à eletrocalha, que facilitam a sua instalação. 

6.2.1.2.2 Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou 
verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas 
peças pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

6.2.1.2.3 As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga 
distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

6.2.1.2.4 A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas 
deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo 
“H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as 

conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam 
comprometer a isolação dos condutores. 

6.2.1.2.5 As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, 
tomadas, interruptores, quadros e luminárias, estruturas 
metálicas, dutos de condicionador de ar) deverão ser 
conectadas ao condutor de proteção (TERRA). 

 
6.2.1.3 Saídas e Tomadas 

  
6.2.1.3.1 Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e 

para lógica, de embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos 
deverão ser da linha SIEMENS adotada para os acabamentos 
e as tomadas KRONE ou equivalente. 
 Conectorização: T-568-A para a RJ-45. 
 Número de contatos: 8 para RJ-45. 
 Tensão de isolação do dielétrico: 1000 VAC RMS 60 Hz. 
 Tensão Admissível: 150 VAC 1,5ª. 
 Durabilidade: 750 ciclos. 
 Resistência de contato: < 20 µ OHMS. 
 Material dos contatos: Bronze fosforoso. 
 Revestimento dos contatos: ouro 30 µ polegadas (mínimo). 
 Temperatura de operação: -40ºC a +70ºC. 
 Material de revestimento interno: PVC - 94V-0. 

 

6.2.2 Conexão com a Internet 
 

6.3.1.1 Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço 
seja fornecido por empresas fornecedoras de Internet, disponíveis 
no município de CAPÃO BONITO -SP, que melhor se adapte ao 
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local. 
6.3.1.2 O administrador da rede é responsável por definir qual empresa 

fará a conexão e a forma como será feita. Ele tem total liberdade 
para definir como será feito o acesso pelos computadores dentro 
do edifício. 

  

6.2.3 Segurança de Rede 
 

6.3.1.3 Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. 
Sugere-se que o acesso à Internet seja feito através de servidor 
centralizado. 

 

6.2.4 Wi-fi Access Point 
 

6.3.1.4 A tecnologia Wi-fi é aquela que permite a conexão sem fio 
simultânea entre vários aparelhos através da criação de uma 
rede wi-fi. O que possibilita a criação desta rede é o modem ou 
roteador wi-fi. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam 
conectados à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks, 
laptops, tablets, smartphones e computadores, que possuem 
interface de rede sem fio. 

6.3.1.5 Serão instalados pontos de acesso de rede sem fio (Wi-fi Access 
Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o padrão 
IEEE 802.11g - permitem a utilização de 13 canais diferentes (São 
14 ao total, mas um é bloqueado no Brasil), de modo que são 80 
MHz divididos entre 11 canais, podendo variar entre uma largura 
de 20 Mhz a 40 Mhz - com capacidade de transmissão de, no 
mínimo, 54MBps. 

6.3.1.6 O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é 
necessário que o administrador da rede tome as devidas 
providências de segurança da rede. 

6.3.1.7 Os pontos de instalação dos Access Points estão definidos em 
projeto e preveem que sejam deixados um RJ-45 em nível alto 
(próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). Mesmo que a 
opção seja a não instalação do AP. 

 

6.2.5 Ligações de TV 
 

6.3.1.8 As ligações de TV foram projetadas para o uso a cabo. A 
instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada 
pela prefeitura municipal de CAPÃO BONITO-SP, assim como a 
garantia da qualidade do sinal de TV recebido. 

6.3.1.9 Está ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede 
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cabeada (tipo NET) para os locais que disponham deste serviço. 
 

6.2.6 Normas Técnicas Relacionadas 
 

_ABNT NBR 9886, Cabo telefônico interno CCI - Especificação;  
_ABNT NBR 10488, Cabo telefônico com condutores estanhados, 

isolado com termoplástico e com núcleo protegido por capa APL - 

Especificação; 

_ABNT NBR 10501, Cabo telefônico blindado para redes internas - 
Especificações;  

_ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato 

plano, com isolação extrudada de polietileno termoplástico - 

Especificação;  
_ABNT NBR 12132, Cabos telefônicos – Ensaio de compressão - 

Método de ensaio; 

_ABNT NBR 14424, Cabos telefônicos – Dispositivo de terminação 

de rede (DTR) - Requisitos de desempenho; 
 

_ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensão de corrente 

alternada - Potência até 3 kVA/3 kW;  
_ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicações para edifícios 
comerciais;  

_ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para 

telecomunicações - Determinação das dimensões;  
_ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rígidos com impedância de 75 Ω 

para redes de banda larga - Especificações;  
_ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 

Ω para redes de banda larga - Especificação;  
_ABNT NBR 15142, Cabo telefônico isolado com termoplástico e 

núcleo protegido por capa APL, aplicado para transmissão de sinais 

em tecnologia xDSL;  
_ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para 

telecomunicações - Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;  
_ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor - Sistema de 

alimentação de potência ininterrupta com saída em corrente 

alternada (nobreak) - Segurança e desempenho;  
_ABNT NBR 15214, Rede de distribuição de energia elétrica - 

Compartilhamento de infraestrutura com redes de 

telecomunicações;  
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_ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno 

(PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações – 

Requisitos. 

 

 

 

 Capão Bonito, 09 de fevereiro de 2026 

 

       

 

                                                                                         

                                                                                                                                                        

__________________________________ 

Luma Rodr igues  Luc io Sant iago de 
Almeida 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA/SP 5070533273            

 

___________________________________ 

Augus to Mol i tor  Fogaça  

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/SP 5062811084         
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DATA
11/02/2026

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT. UNIT. C/ BDI R$ TOTAL R$ TOTAL BDI PESO (%)
1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS  R$            824.238,18  R$         1.030.294,26 8,3325%

 1.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 684,00 189,34R$              R$            236,67  R$            129.508,56  R$            161.882,28 1,3092%
 1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 9.755,36R$           R$       12.194,20  R$            175.596,48  R$            219.495,60 1,7752%
 1.3 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 8.196,96R$           R$       10.246,20  R$            147.545,28  R$            184.431,60 1,4916%
 1.4 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 5.909,96R$           R$         7.387,45  R$            106.379,28  R$            132.974,10 1,0754%
 1.5 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 14.733,81R$         R$       18.417,26  R$            265.208,58  R$            331.510,68 2,6811%

2   SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            529.040,25  R$            656.447,74 5,3090%

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 474,01R$              R$            592,51  R$                2.844,06  R$                3.555,06 0,0288%

2.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 801,00 95,90R$                R$            119,87  R$              76.815,90  R$              96.015,87 0,7765%

2.3 102619 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 5.459,18R$           R$         6.823,97  R$                5.459,18  R$                6.823,97 0,0552%

2.4 12031 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1,00 8.269,85R$           R$       10.337,31  R$                8.269,85  R$              10.337,31 0,0836%
2.5 12215 SBC BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS m² 24,00 932,42R$              R$         1.165,52  R$              22.378,08  R$              27.972,48 0,2262%
2.6 12216 SBC BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO m² 36,00 1.895,12R$           R$         2.368,90  R$              68.224,32  R$              85.280,40 0,6897%
2.7 12212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 48,00 1.105,02R$           R$         1.381,27  R$              53.040,96  R$              66.300,96 0,5362%
2.8  02.10.020 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO m² 3074,07 17,85R$                R$              22,31  R$              54.872,14  R$              68.582,50 0,5547%

2.9 97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 
PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 1728,00 25,59R$                R$              31,98  R$              44.219,52  R$              55.261,44 0,4469%

2.10 20193 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M 
DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 2592,00 22,50R$                R$              26,28  R$              58.320,00  R$              68.117,76 0,5509%

2.11 100950 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7500,00 3,78R$                  R$                4,72  R$              28.350,00  R$              35.400,00 0,2863%

2.12 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 3074,07 6,57R$                  R$                8,21  R$              20.196,63  R$              25.238,11 0,2041%
2.13  01.17.041 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 un 3,00 4.900,14R$           R$         6.125,17  R$              14.700,42  R$              18.375,51 0,1486%
2.14  01.17.031 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 un 5,00 3.624,60R$           R$         4.530,75  R$              18.123,00  R$              22.653,75 0,1832%
2.15  01.17.061 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 un 3,00 3.637,02R$           R$         4.546,27  R$              10.911,06  R$              13.638,81 0,1103%
2.16  01.17.051 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 un 5,00 2.658,26R$           R$         3.322,82  R$              13.291,30  R$              16.614,10 0,1344%
2.17  01.17.161 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A0 un 3,00 3.324,97R$           R$         4.156,21  R$                9.974,91  R$              12.468,63 0,1008%
2.18  01.17.121 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 un 5,00 1.757,15R$           R$         2.196,43  R$                8.785,75  R$              10.982,15 0,0888%
2.19  01.17.081 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 un 3,00 1.519,09R$           R$         1.898,86  R$                4.557,27  R$                5.696,58 0,0461%
2.20  01.17.071 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 un 5,00 1.141,18R$           R$         1.426,47  R$                5.705,90  R$                7.132,35 0,0577%

3   MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  R$              17.214,00  R$              21.508,00 0,1739%

 3.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 3800,00 4,53R$                  R$                5,66  R$              17.214,00  R$              21.508,00 0,1739%

SIURB - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 10/2025
CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 01/2025 (200)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ÁREA CENTRAL

LOCAL: RUA GUSTAVO SAMPAIO - CENTRO

BASES DE PREÇO: ONERADO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 12/2025

INFORMATIVO SBC
07/2025
02/2026

Link de validação de assinaturas: https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/assinador/verificacao.aspx?a6c7b5bd-6f89-42f2-93d7-e1f0624355ea
Assinado por AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA  (Senha), LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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Assinado por LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA  (Senha), AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA (Senha), Adão Manoel Martins (Senha), Lucas Rafael de Barros (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.



4   ESTRUTURAS  R$            972.465,29  R$         1.214.629,28 9,8233%
 4.1   FUNDAÇÃO  R$            715.557,29  R$            894.401,05 7,2335%

 4.1.1 96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 49,00 174,69R$              R$            218,36  R$                8.559,81  R$              10.699,64 0,0865%

 4.1.2 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 156,00 168,39R$              R$            210,48  R$              26.268,84  R$              32.834,88 0,2656%

 4.1.3 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 5217,55 37,66R$                R$              47,07  R$            196.492,93  R$            245.590,07 1,9862%

 4.1.4 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 626,11 553,40R$              R$            691,75  R$            346.489,27  R$            433.111,59 3,5028%

 4.1.5 97093 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 2514,72 10,78R$                R$              13,47  R$              27.108,68  R$              33.873,27 0,2740%

 4.1.6 100897 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 328,50 111,86R$              R$            139,82  R$              36.746,01  R$              45.930,87 0,3715%

 4.1.7 101175 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 328,50 131,31R$              R$            164,13  R$              43.135,33  R$              53.916,70 0,4361%

 4.1.8 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 45,00 24,38R$                R$              30,47  R$                1.097,10  R$                1.371,15 0,0111%

 4.1.9 92915 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 375,84 17,45R$                R$              21,81  R$                6.558,40  R$                8.197,07 0,0663%

 4.1.10 92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1225,39 10,92R$                R$              13,65  R$              13.381,25  R$              16.726,57 0,1353%

 4.1.11 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 9,71 130,77R$              R$            163,46  R$                1.269,77  R$                1.587,19 0,0128%

 4.1.12 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 104,02 21,69R$                R$              27,11  R$                2.256,19  R$                2.819,98 0,0228%

 4.1.13 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,71 637,87R$              R$            797,33  R$                6.193,71  R$                7.742,07 0,0626%

 4.2   LAJES, RAMPAS E ESCADA  R$              63.535,79  R$              78.524,44 0,6351%

 4.2.1 103677 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 64,75 814,69R$              R$         1.018,36  R$              52.751,17  R$              65.938,81 0,5333%

 4.2.2 42407 SINAPI
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS 
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 2144,06 5,03R$                  R$                5,87  R$              10.784,62  R$              12.585,63 0,1018%

 4.3   SUPERESTRUTURA  R$            167.584,66  R$            209.472,75 1,6941%
 4.3.1   VIGAS ESCADA  R$              48.759,16  R$              60.945,98 0,4929%

 4.3.1.1 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 136,14 211,01R$              R$            263,76  R$              28.726,90  R$              35.908,28 0,2904%

 4.3.1.2 92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 
AF_09/2020

M 273,00 16,24R$                R$              20,30  R$                4.433,52  R$                5.541,90 0,0448%

 4.3.1.3 95943 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 178,65 24,40R$                R$              30,50  R$                4.359,06  R$                5.448,82 0,0441%

 4.3.1.4 95945 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 114,64 15,89R$                R$              19,86  R$                1.821,62  R$                2.276,75 0,0184%

 4.3.1.5 95946 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 306,52 11,83R$                R$              14,78  R$                3.626,13  R$                4.530,36 0,0366%

 4.3.1.6 103686 SINAPI
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 8,63 671,14R$              R$            838,92  R$                5.791,93  R$                7.239,87 0,0586%

 4.3.2   VIGAS BALDRAME  R$            118.825,50  R$            148.526,77 1,2012%

 4.3.2.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 26,80 144,12R$              R$            180,15  R$                3.862,41  R$                4.828,02 0,0390%

 4.3.2.2 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 357,30 211,01R$              R$            263,76  R$              75.393,87  R$              94.241,44 0,7622%

 4.3.2.3 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 331,52 17,49R$                R$              21,86  R$                5.798,28  R$                7.247,02 0,0586%

 4.3.2.4 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 381,12 13,66R$                R$              17,07  R$                5.206,09  R$                6.505,71 0,0526%

 4.3.2.5 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 566,12 11,89R$                R$              14,86  R$                6.731,16  R$                8.412,54 0,0680%

 4.3.2.6 103677 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 26,80 814,69R$              R$         1.018,36  R$              21.833,69  R$              27.292,04 0,2207%
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 4.4   FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO  R$              23.961,72  R$              29.948,93 0,2422%

 4.4.1 100897 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 58,50 111,86R$              R$            139,82  R$                6.543,81  R$                8.179,47 0,0662%

 4.4.2 101175 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 58,50 131,31R$              R$            164,13  R$                7.681,63  R$                9.601,60 0,0777%

 4.4.3 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 9,00 24,38R$                R$              30,47  R$                   219,42  R$                   274,23 0,0022%

 4.4.4 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 5,12 89,55R$                R$            111,93  R$                   458,49  R$                   573,08 0,0046%

 4.4.5 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 6,40 168,39R$              R$            210,48  R$                1.077,69  R$                1.347,07 0,0109%

 4.4.6 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 10,89 37,66R$                R$              47,07  R$                   410,11  R$                   512,59 0,0041%

 4.4.7 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,03 13,19R$                R$              16,48  R$                   316,95  R$                   396,01 0,0032%

 4.4.8 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 135,43 9,04R$                  R$              11,30  R$                1.224,28  R$                1.530,35 0,0124%

 4.4.9 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 430,72 7,42R$                  R$                9,27  R$                3.195,94  R$                3.992,77 0,0323%

 4.4.10 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 5,12 553,40R$              R$            691,75  R$                2.833,40  R$                3.541,76 0,0286%

 4.5   MASTRO  R$                1.825,83  R$                2.282,11 0,0185%

 4.5.1 100897 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 3,00 111,86R$              R$            139,82  R$                   335,58  R$                   419,46 0,0034%

 4.5.2 101175 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 3,00 131,31R$              R$            164,13  R$                   393,93  R$                   492,39 0,0040%

 4.5.3 92915 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,96 17,45R$                R$              21,81  R$                   243,60  R$                   304,46 0,0025%

 4.5.4 92916 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,50 14,97R$                R$              18,71  R$                   202,09  R$                   252,58 0,0020%

 4.5.5 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 1,00 24,38R$                R$              30,47  R$                     24,38  R$                     30,47 0,0002%

 4.5.6 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 0,38 89,55R$                R$            111,93  R$                     34,02  R$                     42,53 0,0003%

 4.5.7 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,00 168,39R$              R$            210,48  R$                   168,39  R$                   210,48 0,0017%

 4.5.8 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 3,00 37,66R$                R$              47,07  R$                   112,98  R$                   141,21 0,0011%

 4.5.9 97093 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 9,33 10,78R$                R$              13,47  R$                   100,57  R$                   125,67 0,0010%

 4.5.10 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,38  R$            553,40  R$            691,75  R$                   210,29  R$                   262,86 0,0021%

5   ESTRUTURA METÁLICA  R$         1.215.470,72  R$         1.518.986,78 12,2848%
 5.1 180230 SBC JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA m² 2197,64 64,55R$                R$              80,68  R$            141.857,66  R$            177.305,59 1,4340%

 5.2 100733 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 2197,64 15,93R$                R$              19,91  R$              35.008,40  R$              43.755,01 0,3539%

 5.3  03.04.016 FDE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A 
CORROSAO (ASTM A709/A588)

KG 43952,80 23,63R$                R$              29,53  R$         1.038.604,66  R$         1.297.926,18 10,4970%

6   COBERTURA  R$            540.382,04  R$            675.470,40 5,4629%

 6.1 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 2197,64 191,77R$              R$            239,71  R$            421.441,42  R$            526.796,28 4,2605%

 6.2 100327 SBC CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm M 220,44 280,03R$              R$            350,03  R$              61.729,81  R$              77.160,61 0,6240%
 6.3 100021 SBC CALHA BANDEJA CONTINUA CHAPA #20 GALVANIZADA SEC.60/66cm M 789,77 67,84R$                R$              84,80  R$              53.577,99  R$              66.972,49 0,5416%
 6.4  07.04.040 FDE CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M 95,50 38,04R$                R$              47,55  R$                3.632,82  R$                4.541,02 0,0367%
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7   PAREDES E PAINÉIS  R$         2.937.206,21  R$         3.547.227,75 28,6882%
 7.1   PAREDE PVC CONCRETO  R$         2.136.103,77  R$         2.545.865,58 20,5897%

 7.1.1  IP-0001 Próprio
FORNECIMENTO DE MODULOS EM PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A 
NBR 17077 E AS DIRETRIZES SINAT 004/REV1-DATEC 017A (MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL)

m² 2750,45 546,60R$              R$            638,42  R$         1.503.395,97  R$         1.755.942,28 14,2012%

 7.1.2  CP-0001 Próprio MONTAGEM E TRAVAMENTO DE PAREDES EM MÓDULOS DE PVC. m² 2750,45 145,94R$              R$            182,42  R$            401.400,67  R$            501.737,08 4,0578%

 7.1.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 220,04 473,19R$              R$            591,48  R$            104.120,72  R$            130.149,25 1,0526%

 7.1.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 220,04 403,49R$              R$            504,36  R$              88.783,93  R$            110.979,37 0,8975%

 7.1.5 43618 SINAPI
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE 
CLORETOS

KG 656,81 17,39R$                R$              20,31  R$              11.421,92  R$              13.339,81 0,1079%

 7.1.6 91603 SINAPI
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 3163,02 8,53R$                  R$              10,66  R$              26.980,56  R$              33.717,79 0,2727%

 7.2   VEDAÇÃO INTERNA (DRYWALL)  R$                5.276,33  R$                6.595,41 0,0533%

 7.2.1 96361 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 32,57 138,24R$              R$            172,80  R$                4.502,47  R$                5.628,09 0,0455%

 7.2.2  10.01.061 FDE ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2`` m² 32,57 23,76R$                R$              29,70  R$                   773,86  R$                   967,32 0,0078%
 7.3   REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDE  R$            440.471,48  R$            550.574,14 4,4528%

 7.3.1 120361 SBC REVESTIMENTO (AZULEJO) 33,5X60CM FORMA ACETINADO BOLD BRANCO m² 1111,20 206,47R$              R$            258,08  R$            229.429,46  R$            286.778,49 2,3193%

 7.3.2 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

m² 2750,45 76,73R$                R$              95,91  R$            211.042,02  R$            263.795,65 2,1334%

 7.4   PAREDES E PAINEIS (EXTERNOS)  R$            355.354,63  R$            444.192,62 3,5924%

 7.4.1  22.06.300 CPOS/CDHU BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA m² 395,58 651,12R$              R$            813,90  R$            257.570,04  R$            321.962,56 2,6039%

 7.4.2 111041 SBC GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES m² 91,16 1.072,67R$           R$         1.340,83  R$              97.784,59  R$            122.230,06 0,9885%
8   PISOS  R$            510.548,34  R$            638.151,74 5,1611%

 8.1 94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 166,65 44,29R$                R$              55,36  R$                7.380,92  R$                9.225,74 0,0746%

 8.2 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 223,10 92,14R$                R$            115,17  R$              20.556,43  R$              25.694,42 0,2078%

 8.3 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 321,75 171,66R$              R$            214,57  R$              55.231,60  R$              69.037,89 0,5583%

 8.4 87692 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

m² 2140,96 60,59R$                R$              75,73  R$            129.720,76  R$            162.134,90 1,3113%

 8.5 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1589,87 104,30R$              R$            130,37  R$            165.823,44  R$            207.271,35 1,6763%

 8.6 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 551,09 48,88R$                R$              61,10  R$              26.937,27  R$              33.671,59 0,2723%

 8.7 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_02/2023

M 1056,35 11,12R$                R$              13,90  R$              11.746,61  R$              14.683,26 0,1188%

 8.8 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 316,91 36,52R$                R$              45,65  R$              11.573,55  R$              14.466,94 0,1170%

 8.9  16.80.018 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m² 392,85 26,18R$                R$              32,72  R$              10.284,81  R$              12.854,05 0,1040%

 8.10 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 392,85 36,28R$                R$              45,35  R$              14.252,59  R$              17.815,74 0,1441%

 8.11 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

m² 218,54 76,73R$                R$              95,91  R$              16.768,57  R$              20.960,17 0,1695%

 8.12 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 810,87 4,80R$                  R$                6,00  R$                3.892,17  R$                4.865,22 0,0393%

 8.13 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 810,87 23,06R$                R$              28,82  R$              18.698,66  R$              23.369,27 0,1890%

 8.14 57053 SBC BASE 10cm DE CONCRETO MAGRO 0,80cm PARA ASSENTAMENTO DE TUBO M 3,20 47,77R$                R$              59,71  R$                   152,86  R$                   191,07 0,0015%
 8.15  13.05.020 FDE RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M 318,23 55,08R$                R$              68,85  R$              17.528,10  R$              21.910,13 0,1772%
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9   ESQUADRIAS  R$            351.657,71  R$            439.570,26 3,5550%
 9.1   JANELAS  R$            152.613,06  R$            190.765,18 1,5428%

 9.1.1 25.01.060 CPOS/CDHU Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida m² 0,70 1.021,48R$           R$         1.276,85  R$                   715,03  R$                   893,79 0,0072%
 9.1.2  25.01.040 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA m² 4,75 1.307,72R$           R$         1.634,65  R$                6.211,67  R$                7.764,58 0,0628%
 9.1.3  25.01.080 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA m² 107,60 888,55R$              R$         1.110,68  R$              95.607,98  R$            119.509,16 0,9665%
 9.1.4 112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 4,80 579,51R$              R$            724,38  R$                2.781,64  R$                3.477,02 0,0281%
 9.1.5 102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 m² 117,85 401,33R$              R$            501,66  R$              47.296,74  R$              59.120,63 0,4781%
 9.2   PORTAS  R$            199.044,65  R$            248.805,08 2,0122%

 9.2.1  25.02.300 CPOS/CDHU PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA m² 55,00 1.561,52R$           R$         1.951,90  R$              85.883,60  R$            107.354,50 0,8682%

 9.2.2 112651 SBC PORTA 1 FOLHA 0,70x2,10m DE ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA UN 1,00 670,58R$              R$            838,22  R$                   670,58  R$                   838,22 0,0068%
 9.2.3  25.02.040 CPOS/CDHU PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 9,68 1.186,33R$           R$         1.482,91  R$              11.483,67  R$              14.354,56 0,1161%

 9.2.4 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 33,12 722,92R$              R$            903,65  R$              23.943,11  R$              29.928,88 0,2420%

 9.2.5  25.02.221 CPOS/CDHU PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO - COR BRANCA m² 13,20 861,55R$              R$         1.076,93  R$              11.372,46  R$              14.215,47 0,1150%
 9.2.6 25.02.020 CPOS/CDHU Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m² 3,96 1.086,36R$           R$         1.357,95  R$                4.301,98  R$                5.377,48 0,0435%

 9.2.7 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 m² 16,80 778,24R$              R$            972,80  R$              13.074,43  R$              16.343,04 0,1322%

 9.2.8 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00 223,05R$              R$            278,81  R$                   446,10  R$                   557,62 0,0045%

 9.2.9 140023 SBC FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO SOCIAL-CROMADO BRILHANTE UN 50,00 833,67R$              R$         1.042,08  R$              41.683,50  R$              52.104,00 0,4214%
 9.2.10 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 26,00 79,59R$                R$              99,48  R$                2.069,34  R$                2.586,48 0,0209%

 9.2.11  34.05.300 CPOS/CDHU
PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 
MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA

m² 3,60 1.143,30R$           R$         1.429,12  R$                4.115,88  R$                5.144,83 0,0416%

10   FORRO  R$            306.822,74  R$            383.519,17 3,1017%
 10.1  10.01.049 FDE FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA m² 1849,89 100,17R$              R$            125,21  R$            185.303,48  R$            231.624,72 1,8733%
 10.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1849,89 6,48R$                  R$                8,10  R$              11.987,28  R$              14.984,10 0,1212%

 10.3 88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

m² 1849,89 40,68R$                R$              50,85  R$              75.253,52  R$              94.066,90 0,7608%

 10.4 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 1849,89 18,53R$                R$              23,16  R$              34.278,46  R$              42.843,45 0,3465%

11   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$            116.078,04  R$            145.091,89 1,1734%
 11.1   ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  R$            116.078,04  R$            145.091,89 1,1734%

 11.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 365,60 16,74R$                R$              20,92  R$                6.120,14  R$                7.648,35 0,0619%

 11.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 57,40 24,91R$                R$              31,13  R$                1.429,83  R$                1.786,86 0,0145%

 11.1.3 94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 35,85 23,25R$                R$              29,06  R$                   833,51  R$                1.041,80 0,0084%

 11.1.4 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 162,28 38,59R$                R$              48,23  R$                6.262,38  R$                7.826,76 0,0633%

 11.1.5 94652 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,79 42,39R$                R$              52,98  R$                   330,21  R$                   412,71 0,0033%

 11.1.6 94653 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 22,65 68,20R$                R$              85,25  R$                1.544,73  R$                1.930,91 0,0156%

 11.1.7 94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 60,00 24,70R$                R$              30,87  R$                1.482,00  R$                1.852,20 0,0150%

 11.1.8 104050 SINAPI
ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

UN 4,00 11,11R$                R$              13,88  R$                     44,44  R$                     55,52 0,0004%

 11.1.9 94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00 42,78R$                R$              53,47  R$                   855,60  R$                1.069,40 0,0086%

 11.1.10 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 75,54R$                R$              94,42  R$                   604,32  R$                   755,36 0,0061%

 11.1.11 52145 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 32x25mm UN 10,00 11,83R$                R$              14,78  R$                   118,30  R$                   147,80 0,0012%
 11.1.12 52398 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 40x32mm UN 4,00 15,12R$                R$              18,90  R$                     60,48  R$                     75,60 0,0006%
 11.1.13 53345 SBC BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 60x50mm UN 3,00 47,14R$                R$              58,92  R$                   141,42  R$                   176,76 0,0014%
 11.1.14 52237 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 75x60mm UN 1,00 46,01R$                R$              57,51  R$                     46,01  R$                     57,51 0,0005%
 11.1.15 52410 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 50x40mm UN 4,00 16,01R$                R$              20,01  R$                     64,04  R$                     80,04 0,0006%
 11.1.16 53366 SBC BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC 75x50mm UN 1,00 46,95R$                R$              58,68  R$                     46,95  R$                     58,68 0,0005%
 11.1.17  45.03.200 CPOS/CDHU FILTRO TIPO CESTO PARA HIDRÔMETRO DE 50 MM (2´) un 1,00 2.512,95R$           R$         3.141,18  R$                2.512,95  R$                3.141,18 0,0254%
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 11.1.18 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 174,00 11,78R$                R$              14,72  R$                2.049,72  R$                2.561,28 0,0207%

 11.1.19 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 16,05R$                R$              20,06  R$                     64,20  R$                     80,24 0,0006%

 11.1.20 103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 25,20R$                R$              31,50  R$                   504,00  R$                   630,00 0,0051%

 11.1.21 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 48,36R$                R$              60,45  R$                   241,80  R$                   302,25 0,0024%

 11.1.22 89513 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 118,82R$              R$            148,52  R$                   594,10  R$                   742,60 0,0060%

 11.1.23 103950 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 76,00 14,42R$                R$              18,02  R$                1.095,92  R$                1.369,52 0,0111%

 11.1.24 52296 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1.1/2"" UN 2,00 41,69R$                R$              52,11  R$                     83,38  R$                   104,22 0,0008%
 11.1.25 77080 SBC SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE AGUA-BOMBA ELETRICA 3CV 1.1/2x1x6 UN 2,00 4.105,02R$           R$         5.131,27  R$                8.210,04  R$              10.262,54 0,0830%

 11.1.26 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 8,00 89,39R$                R$            111,73  R$                   715,12  R$                   893,84 0,0072%

 11.1.27 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 96,03R$                R$            120,03  R$                   192,06  R$                   240,06 0,0019%

 11.1.28 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 26,00 79,12R$                R$              98,90  R$                2.057,12  R$                2.571,40 0,0208%

 11.1.29  48.04.381 CPOS/CDHU
RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO 
CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE 
15,00M A 25,00M

m 3,50 22.121,37R$         R$       27.651,71  R$              77.424,79  R$              96.780,98 0,7827%

 11.1.30 52214 SBC TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 32x25mm UN 15,00 21,78R$                R$              27,22  R$                   326,70  R$                   408,30 0,0033%

 11.1.31 89624 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 21,78R$                R$              27,22  R$                     21,78  R$                     27,22 0,0002%

12   INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL  R$            233.111,97  R$            291.378,25 2,3565%
 12.1   VENTILAÇÃO, TUBULAÇÕES, ACESSÓRIOS ESGOTO E UNIDADES DE TRATAMENTO  R$              57.748,70  R$              72.181,33 0,5838%

 12.1.1 89508 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 74,12 21,55R$                R$              26,93  R$                1.597,28  R$                1.996,05 0,0161%

 12.1.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 90,24 36,15R$                R$              45,18  R$                3.262,17  R$                4.077,04 0,0330%

 12.1.3 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 121,88 44,78R$                R$              55,97  R$                5.457,78  R$                6.821,62 0,0552%

 12.1.4 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 228,60 50,36R$                R$              62,95  R$              11.512,29  R$              14.390,37 0,1164%

 12.1.5 53043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN 1,00 402,70R$              R$            503,37  R$                   402,70  R$                   503,37 0,0041%
 12.1.6 53773 SBC REDUCAO EXCENTRICA COLETOR ESGOTO OCRE 250x200mm UN 1,00 401,24R$              R$            501,55  R$                   401,24  R$                   501,55 0,0041%
 12.1.7 57005 SBC CAIXA PASSAGEM 80x80x80cm LOC CONC E GRELHA FF++ESCV/REAT UN 10,00 1.287,44R$           R$         1.609,30  R$              12.874,40  R$              16.093,00 0,1302%
 12.1.8 52492 SBC CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 75mm UN 2,00 46,01R$                R$              57,51  R$                     92,02  R$                   115,02 0,0009%

 12.1.9 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 18,58R$                R$              23,22  R$                   111,48  R$                   139,32 0,0011%

 12.1.10 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 25,00 21,06R$                R$              26,32  R$                   526,50  R$                   658,00 0,0053%

 12.1.11 104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 12,44R$                R$              15,55  R$                     87,08  R$                   108,85 0,0009%

 12.1.12 104351 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 25,94R$                R$              32,42  R$                     51,88  R$                     64,84 0,0005%

 12.1.13 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 25,53R$                R$              31,91  R$                   204,24  R$                   255,28 0,0021%

 12.1.14 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 118,13R$              R$            147,66  R$                2.008,21  R$                2.510,22 0,0203%

 12.1.15 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 92,37R$                R$            115,46  R$                   738,96  R$                   923,68 0,0075%

 12.1.16 52148 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x40mm UN 34,00 16,77R$                R$              20,96  R$                   570,18  R$                   712,64 0,0058%

 12.1.17 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 9,00 13,55R$                R$              16,93  R$                   121,95  R$                   152,37 0,0012%
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 12.1.18 89802 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 11,20R$                R$              14,00  R$                   145,60  R$                   182,00 0,0015%

 12.1.19 89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 27,00 27,58R$                R$              34,47  R$                   744,66  R$                   930,69 0,0075%

 12.1.20 89851 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00 39,09R$                R$              48,86  R$                1.211,79  R$                1.514,66 0,0122%

 12.1.21 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 88,00 13,29R$                R$              16,61  R$                1.169,52  R$                1.461,68 0,0118%

 12.1.22 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 30,00 17,91R$                R$              22,38  R$                   537,30  R$                   671,40 0,0054%

 12.1.23 89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 23,00 26,47R$                R$              33,08  R$                   608,81  R$                   760,84 0,0062%

 12.1.24 89809 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 31,00 33,76R$                R$              42,20  R$                1.046,56  R$                1.308,20 0,0106%

 12.1.25 53417 SBC JUNCAO REDUCAO PVC SERIE NORMAL DN 100x75mm UN 1,00 65,63R$                R$              82,03  R$                     65,63  R$                     82,03 0,0007%

 12.1.26 89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 31,23R$                R$              39,03  R$                     62,46  R$                     78,06 0,0006%

 12.1.27 104350 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 29,00 33,49R$                R$              41,86  R$                   971,21  R$                1.213,94 0,0098%

 12.1.28 89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 47,10R$                R$              58,87  R$                     94,20  R$                   117,74 0,0010%

 12.1.29 53408 SBC JUNCAO DUPLA SERIE NORMAL PVC 100x100x100mm UN 3,00 117,13R$              R$            146,41  R$                   351,39  R$                   439,23 0,0036%
 12.1.30 53442 SBC JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x75mm UN 16,00 83,20R$                R$            104,00  R$                1.331,20  R$                1.664,00 0,0135%

 12.1.31 89861 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 67,04R$                R$              83,80  R$                1.407,84  R$                1.759,80 0,0142%

 12.1.32 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 63,00 11,72R$                R$              14,65  R$                   738,36  R$                   922,95 0,0075%

 12.1.33 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 115,00 18,58R$                R$              23,22  R$                2.136,70  R$                2.670,30 0,0216%

 12.1.34 89821 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 116,00 22,26R$                R$              27,82  R$                2.582,16  R$                3.227,12 0,0261%

 12.1.35 89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 7,00 20,53R$                R$              25,66  R$                   143,71  R$                   179,62 0,0015%

 12.1.36 89673 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3,00 40,02R$                R$              50,02  R$                   120,06  R$                   150,06 0,0012%

 12.1.37 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16,00 18,48R$                R$              23,10  R$                   295,68  R$                   369,60 0,0030%

 12.1.38 54170 SBC TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm UN 18,00 54,51R$                R$              68,13  R$                   981,18  R$                1.226,34 0,0099%

 12.1.39 89829 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 40,90R$                R$              51,12  R$                   409,00  R$                   511,20 0,0041%

 12.1.40 104354 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 11,00 52,12R$                R$              65,15  R$                   573,32  R$                   716,65 0,0058%
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 12.2   DRENAGEM PLUVIAL E DRENO AR CONDICIONADO  R$            104.937,28  R$            131.162,80 1,0608%
 12.2.1 53043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN 23,00 402,70R$              R$            503,37  R$                9.262,10  R$              11.577,51 0,0936%
 12.2.2 57005 SBC CAIXA PASSAGEM 80x80x80cm LOC CONC E GRELHA FF++ESCV/REAT UN 2,00 1.287,44R$           R$         1.609,30  R$                2.574,88  R$                3.218,60 0,0260%

 12.2.3 104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 573,15 88,51R$                R$            110,63  R$              50.729,50  R$              63.407,58 0,5128%

 12.2.4 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 297,14 23,75R$                R$              29,68  R$                7.057,07  R$                8.819,11 0,0713%

 12.2.5 89591 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 28,00 145,73R$              R$            182,16  R$                4.080,44  R$                5.100,48 0,0413%

 12.2.6 89867 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 49,00 10,80R$                R$              13,50  R$                   529,20  R$                   661,50 0,0053%

 12.2.7 89590 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 105,00 149,31R$              R$            186,63  R$              15.677,55  R$              19.596,15 0,1585%

 12.2.8 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 101,00 12,97R$                R$              16,21  R$                1.309,97  R$                1.637,21 0,0132%

 12.2.9 89698 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 294,91R$              R$            368,63  R$                1.179,64  R$                1.474,52 0,0119%

 12.2.10 95693 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 60,24R$                R$              75,30  R$                   240,96  R$                   301,20 0,0024%

 12.2.11 89677 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 133,00 86,55R$                R$            108,18  R$              11.511,15  R$              14.387,94 0,1164%

 12.2.12 89653 SINAPI
LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 19,08R$                R$              23,85  R$                   648,72  R$                   810,90 0,0066%

 12.2.13 89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 13,61R$                R$              17,01  R$                   136,10  R$                   170,10 0,0014%

 12.3   LOUÇAS E METAIS  R$              70.425,99  R$              88.034,12 0,7120%

 12.3.1 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00 511,88R$              R$            639,85  R$              10.749,48  R$              13.436,85 0,1087%

 12.3.2 95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 815,16R$              R$         1.018,95  R$                4.890,96  R$                6.113,70 0,0494%

 12.3.3 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 792,59R$              R$            990,73  R$                4.755,54  R$                5.944,38 0,0481%

 12.3.4  44.01.240 CPOS/CDHU LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA un 6,00 645,43R$              R$            806,78  R$                3.872,58  R$                4.840,68 0,0391%

 12.3.5 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 159,13R$              R$            198,91  R$                1.113,91  R$                1.392,37 0,0113%

 12.3.6 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 10,48  R$                0,25  R$                           -    R$                       2,62 0,0000%
 12.3.7  44.06.300 CPOS/CDHU CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM un 2,00 295,61R$              R$            369,51  R$                   591,22  R$                   739,02 0,0060%
 12.3.8  44.06.370 CPOS/CDHU CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM un 4,00 459,34R$              R$            574,17  R$                1.837,36  R$                2.296,68 0,0186%

 12.3.9 86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00 127,79R$              R$            159,73  R$                2.939,17  R$                3.673,79 0,0297%

 12.3.10 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 125,32R$              R$            156,65  R$                1.002,56  R$                1.253,20 0,0101%

 12.3.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 343,66R$              R$            429,57  R$                4.123,92  R$                5.154,84 0,0417%

 12.3.12 100864 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 12,00 655,30R$              R$            819,12  R$                7.863,60  R$                9.829,44 0,0795%

 12.3.13 190028 SBC VALVULA PARA MICTORIO UN 6,00 414,66R$              R$            518,32  R$                2.487,96  R$                3.109,92 0,0252%
 12.3.14 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 29,00 48,91R$                R$              61,13  R$                1.418,39  R$                1.772,77 0,0143%
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 12.3.15 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 33,00 14,25R$                R$              17,81  R$                   470,25  R$                   587,73 0,0048%

 12.3.16 202313 SBC ASSENTO PARA VASO LINHA VOGUE CONFORTO PCD UN 6,00 1.512,69R$           R$         1.890,86  R$                9.076,14  R$              11.345,16 0,0918%
 12.3.17 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 21,00 47,55R$                R$              59,43  R$                   998,55  R$                1.248,03 0,0101%
 12.3.18 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 23,00 15,20R$                R$              19,00  R$                   349,60  R$                   437,00 0,0035%

 12.3.19 100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 1.055,68R$           R$         1.319,60  R$                6.334,08  R$                7.917,60 0,0640%

 12.3.20 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 445,41R$              R$            556,76  R$                2.672,46  R$                3.340,56 0,0270%

 12.3.21  44.20.390 CPOS/CDHU VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO un 21,00 10,08R$                R$              12,60  R$                   211,68  R$                   264,60 0,0021%
 12.3.22  44.20.620 CPOS/CDHU VÁLVULA AMERICANA un 6,00 65,03R$                R$              81,28  R$                   390,18  R$                   487,68 0,0039%

 12.3.23 86872 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 758,80R$              R$            948,50  R$                2.276,40  R$                2.845,50 0,0230%

13   INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$            828.535,94  R$         1.035.598,16 8,3754%
 13.1   ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL  R$                4.608,42  R$                5.760,52 0,0466%

 13.1.1  09.02.053 FDE
AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  E IV) COM LEITURA VOLTADA PARA 
CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO

UN 1,00 4.608,42R$           R$         5.760,52  R$                4.608,42  R$                5.760,52 0,0466%

 13.2   QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  R$              20.240,41  R$              25.300,43 0,2046%

 13.2.1 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 2,00 86,21R$                R$            107,76  R$                   172,42  R$                   215,52 0,0017%

 13.2.2 69066 SBC POSTE CONC ARM DUPLO T 9,00m C/4 LUMIN.LED 60W 6.600 LUMENS UN 1,00 7.075,37R$           R$         8.844,21  R$                7.075,37  R$                8.844,21 0,0715%
 13.2.3 78655 SBC ISOLADOR PARA PARA-RAIOS TIPO ROLDANA UN 2,00 24,25R$                R$              30,31  R$                     48,50  R$                     60,62 0,0005%

 13.2.4 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 14,00 924,58R$              R$         1.155,72  R$              12.944,12  R$              16.180,08 0,1309%

 13.3   ACESSÓRIOS  R$            161.490,73  R$            201.846,61 1,6324%
 13.3.1 059763 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL DN 125mm (5””) P/ REDES ENTERRADAS M 36,15 33,23R$                R$              41,53  R$                1.201,26  R$                1.501,30 0,0121%

 13.3.2 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1544,48 18,28R$                R$              22,85  R$              28.233,09  R$              35.291,36 0,2854%

 13.3.3 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 129,44 22,32R$                R$              27,90  R$                2.889,10  R$                3.611,37 0,0292%

 13.3.4 91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,42 14,03R$                R$              17,53  R$                     47,98  R$                     59,95 0,0005%

 13.3.5 68191 SBC CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 27,00 20,01R$                R$              25,01  R$                   540,27  R$                   675,27 0,0055%

 13.3.6 91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 29,39R$                R$              36,73  R$                   675,97  R$                   844,79 0,0068%

 13.3.7 91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 695,00 25,57R$                R$              31,96  R$              17.771,15  R$              22.212,20 0,1796%

 13.3.8 91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,00 18,65R$                R$              23,31  R$                   857,90  R$                1.072,26 0,0087%

 13.3.9 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1444,00 16,51R$                R$              20,63  R$              23.840,44  R$              29.789,72 0,2409%

 13.3.10 63388 SBC CURVA HORIZ 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x100mm UN 7,00 79,59R$                R$              99,48  R$                   557,13  R$                   696,36 0,0056%

 13.3.11  38.16.160 CPOS/CDHU
CURVA VERTICAL DUPLA DE 90°, INTERNA OU EXTERNA E TAMPA COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA

un 12,00 109,02R$              R$            136,27  R$                1.308,24  R$                1.635,24 0,0132%

 13.3.12 63872 SBC TE HORIZ 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x100mm UN 11,00 106,37R$              R$            132,96  R$                1.170,07  R$                1.462,56 0,0118%
 13.3.13 63754 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" UN 4,00 14,28R$                R$              17,85  R$                     57,12  R$                     71,40 0,0006%
 13.3.14 63756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 137,00 13,93R$                R$              17,41  R$                1.908,41  R$                2.385,17 0,0193%
 13.3.15 58084 SBC CAIXA DE LUZ ELETR ROSCAVEL PVC 4x2"" UN 414,00 181,58R$              R$            226,97  R$              75.174,12  R$              93.965,58 0,7599%

 13.3.16 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 168,00 22,76R$                R$              28,45  R$                3.823,68  R$                4.779,60 0,0387%

 13.3.17 62206 SBC ESPELHO PLASTICO PARA CAIXA 4""x2"" UN 136,00 10,55R$                R$              13,18  R$                1.434,80  R$                1.792,48 0,0145%
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 13.4   CABEAMENTO  R$            295.234,67  R$            369.020,47 2,9845%

 13.4.1 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2188,11 3,64R$                  R$                4,55  R$                7.964,72  R$                9.955,90 0,0805%

 13.4.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6675,53 5,16R$                  R$                6,45  R$              34.445,73  R$              43.057,16 0,3482%

 13.4.3 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4775,31 7,80R$                  R$                9,75  R$              37.247,41  R$              46.559,27 0,3765%

 13.4.4 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1085,86 11,55R$                R$              14,43  R$              12.541,68  R$              15.668,95 0,1267%

 13.4.5 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 536,27 28,56R$                R$              35,70  R$              15.315,87  R$              19.144,83 0,1548%

 13.4.6 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 838,53 29,58R$                R$              36,97  R$              24.803,71  R$              31.000,45 0,2507%

 13.4.7 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 822,33 40,51R$                R$              50,63  R$              33.312,58  R$              41.634,56 0,3367%

 13.4.8 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 744,34 58,29R$                R$              72,86  R$              43.387,57  R$              54.232,61 0,4386%

 13.4.9 92994 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 43,76 134,30R$              R$            167,87  R$                5.876,96  R$                7.345,99 0,0594%

 13.4.10 93000 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 305,76 262,75R$              R$            328,43  R$              80.338,44  R$            100.420,75 0,8122%

 13.5   DISJUNTORES  R$              17.317,09  R$              21.646,06 0,1751%

 13.5.1 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 54,28R$                R$              67,85  R$                     54,28  R$                     67,85 0,0005%

 13.5.2 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 54,28R$                R$              67,85  R$                     54,28  R$                     67,85 0,0005%

 13.5.3 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 28,00 56,72R$                R$              70,90  R$                1.588,16  R$                1.985,20 0,0161%

 13.5.4 93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 29,00 59,40R$                R$              74,25  R$                1.722,60  R$                2.153,25 0,0174%

 13.5.5 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 32,00 11,96R$                R$              14,95  R$                   382,72  R$                   478,40 0,0039%

 13.5.6 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15,00 11,96R$                R$              14,95  R$                   179,40  R$                   224,25 0,0018%

 13.5.7 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 13,18R$                R$              16,47  R$                     39,54  R$                     49,41 0,0004%

 13.5.8 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 68,63R$                R$              85,78  R$                   137,26  R$                   171,56 0,0014%

 13.5.9 93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 72,28R$                R$              90,35  R$                   144,56  R$                   180,70 0,0015%

 13.5.10 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 105,07R$              R$            131,33  R$                   420,28  R$                   525,32 0,0042%

 13.5.11 93676 SINAPI
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 168,25R$              R$            210,31  R$                   336,50  R$                   420,62 0,0034%

 13.5.12 9004087 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 2,00 505,81R$              R$            632,26  R$                1.011,62  R$                1.264,52 0,0102%
 13.5.13 9004076 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 3,00 605,78R$              R$            757,22  R$                1.817,34  R$                2.271,66 0,0184%
 13.5.14 9004089 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V UN 2,00 408,55R$              R$            510,68  R$                   817,10  R$                1.021,36 0,0083%
 13.5.15 9004090 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 1,00 1.016,08R$           R$         1.270,10  R$                1.016,08  R$                1.270,10 0,0103%

 13.5.16  37.25.100 CPOS/CDHU
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE 
ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A

un 12,00 546,91R$              R$            683,63  R$                6.562,92  R$                8.203,56 0,0663%

 13.5.17 64564 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 45 KA, TRIFASICO UN 15,00 68,83R$                R$              86,03  R$                1.032,45  R$                1.290,45 0,0104%
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 13.6   TOMADAS E INTERRUPTORES  R$              20.481,08  R$              25.600,05 0,2070%

 13.6.1 91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 70,29R$                R$              87,86  R$                1.968,12  R$                2.460,08 0,0199%

 13.6.2 91971 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 118,57R$              R$            148,21  R$                   948,56  R$                1.185,68 0,0096%

 13.6.3 91981 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 65,84R$                R$              82,30  R$                1.185,12  R$                1.481,40 0,0120%

 13.6.4 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 126,00 64,98R$                R$              81,22  R$                8.187,48  R$              10.233,72 0,0828%

 13.6.5 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69,00 65,93R$                R$              82,41  R$                4.549,17  R$                5.686,29 0,0460%

 13.6.6 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52,00 63,55R$                R$              79,43  R$                3.304,60  R$                4.130,36 0,0334%

 13.6.7 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 48,29R$                R$              60,36  R$                   338,03  R$                   422,52 0,0034%

 13.7   LUMINÁRIAS (QUANTIDADE BAIXA)  R$              19.905,92  R$              24.882,40 0,2012%
 13.7.1 60126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 110,00 143,40R$              R$            179,25  R$              15.774,00  R$              19.717,50 0,1595%

 13.7.2  41.14.070 CPOS/CDHU
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W

un 58,00 71,24R$                R$              89,05  R$                4.131,92  R$                5.164,90 0,0418%

 13.8   SUBESTAÇÃO  R$            261.673,26  R$            327.063,56 2,6451%
 13.8.1 65439 SBC TRANSFORMADOR ELETRICO TIPO PEDESTAL 500KVA (PAD-MOUNTED) UN 1,00 117.901,13R$       R$     147.376,41  R$            117.901,13  R$            147.376,41 1,1919%
 13.8.2 65457 SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A DWB 400N WEG UN 1,00 1.356,06R$           R$         1.695,07  R$                1.356,06  R$                1.695,07 0,0137%
 13.8.3 65805 SBC CHAVE SECCIONADORA SOB-CARGA S31-40/4 TETRAPOLAR 40A SIEMENS UN 3,00 831,70R$              R$         1.039,62  R$                2.495,10  R$                3.118,86 0,0252%
 13.8.4 34519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 4,00 82,84R$                R$              96,75  R$                   331,36  R$                   387,00 0,0031%
 13.8.5 65100 SBC PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM UN 3,00 877,46R$              R$         1.096,82  R$                2.632,38  R$                3.290,46 0,0266%
 13.8.6 61229 SBC ISOLADOR PEDESTAL PORCELANA CLASSE 15 15KV UN 3,00 273,33R$              R$            341,66  R$                   819,99  R$                1.024,98 0,0083%
 13.8.7 90124 SBC PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO m² 270,00 478,09R$              R$            597,61  R$            129.084,30  R$            161.354,70 1,3050%

 13.8.8 102110 SINAPI
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 6,00 176,17R$              R$            220,21  R$                1.057,02  R$                1.321,26 0,0107%

 13.8.9 63475 SBC CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)50mm UN 6,00 44,51R$                R$              55,63  R$                   267,06  R$                   333,78 0,0027%
 13.8.10 78040 SBC CONECTOR METALICO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 150mm2 UN 12,00 68,85R$                R$              86,06  R$                   826,20  R$                1.032,72 0,0084%
 13.8.11  68.01.810 CPOS/CDHU POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M un 1,00 3.632,90R$           R$         4.541,12  R$                3.632,90  R$                4.541,12 0,0367%

 13.8.12 100612 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 1.269,76R$           R$         1.587,20  R$                1.269,76  R$                1.587,20 0,0128%

 13.9   REDE FRIGORIGENA  R$              27.584,36  R$              34.478,06 0,2788%

 13.9.1 97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 22,58 28,21R$                R$              35,26  R$                   636,98  R$                   796,17 0,0064%

 13.9.2 97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 167,31 45,90R$                R$              57,37  R$                7.679,52  R$                9.598,57 0,0776%

 13.9.3 97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 37,88 59,08R$                R$              73,85  R$                2.237,95  R$                2.797,43 0,0226%

 13.9.4 97330 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 182,61 72,52R$                R$              90,65  R$              13.242,87  R$              16.553,59 0,1339%

 13.9.5  39.24.152 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C m 189,89 17,95R$                R$              22,43  R$                3.408,52  R$                4.259,23 0,0344%
 13.9.6  39.24.153 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C m 15,30 24,74R$                R$              30,92  R$                   378,52  R$                   473,07 0,0038%

14   SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  R$              46.413,96  R$              58.015,59 0,4692%
 14.1  50.10.110 CPOS/CDHU EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG un 5,00 185,31R$              R$            231,63  R$                   926,55  R$                1.158,15 0,0094%
 14.2 67639 SBC SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE UN 51,00 126,47R$              R$            158,08  R$                6.449,97  R$                8.062,08 0,0652%

 14.3 92382 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 70,06R$                R$              87,57  R$                   140,12  R$                   175,14 0,0014%

 14.4 94473 SINAPI
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 24,00 135,29R$              R$            169,11  R$                3.246,96  R$                4.058,64 0,0328%

 14.5 97435 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 114,79R$              R$            143,48  R$                   114,79  R$                   143,48 0,0012%

 14.6 70774 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 1"" UN 1,00 35,67R$                R$              44,58  R$                     35,67  R$                     44,58 0,0004%
 14.7 52557 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2"" UN 4,00 145,63R$              R$            182,03  R$                   582,52  R$                   728,12 0,0059%
 14.8 52905 SBC FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 1"" UN 1,00 42,21R$                R$              52,76  R$                     42,21  R$                     52,76 0,0004%
 14.9 52909 SBC FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" UN 1,00 118,44R$              R$            148,05  R$                   118,44  R$                   148,05 0,0012%

 14.10 52320 SBC TE GALVANIZADO 2.1/2"" UN 7,00 182,49R$              R$            228,11  R$                1.277,43  R$                1.596,77 0,0129%
 14.11 52380 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2""x1"" UN 1,00 136,64R$              R$            170,80  R$                   136,64  R$                   170,80 0,0014%
 14.12 52308 SBC TUBO PVC ROSCAVEL 1 1/2"" COM CONEXOES M 1,00 100,67R$              R$            125,83  R$                   100,67  R$                   125,83 0,0010%
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 14.13 92890 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 227,45R$              R$            284,31  R$                   454,90  R$                   568,62 0,0046%

 14.14 9010033 SIURB PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL UN 1,00 1.325,42R$           R$         1.656,77  R$                1.325,42  R$                1.656,77 0,0134%
 14.15 101913 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 494,36R$              R$            617,95  R$                2.471,80  R$                3.089,75 0,0250%

 14.16  47.20.300 CPOS/CDHU
CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 
1´ A 6´ - CONEXÃO BSP

un 1,00 529,26R$              R$            661,57  R$                   529,26  R$                   661,57 0,0054%

 14.17 55790 SBC MANOMETRO ACO INOX ENCIMENTO GLICERINA ESCALA 1-10KGF/CM2 UN 1,00 71,97R$                R$              89,96  R$                     71,97  R$                     89,96 0,0007%

 14.18 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 51,64R$                R$              64,55  R$                     51,64  R$                     64,55 0,0005%

 14.19 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3,00 235,71R$              R$            294,63  R$                   707,13  R$                   883,89 0,0071%

 14.20 103019 SINAPI
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO 
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 363,43R$              R$            454,28  R$                1.817,15  R$                2.271,40 0,0184%

 14.21 99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 716,59R$              R$            895,73  R$                1.433,18  R$                1.791,46 0,0145%

 14.22 99633 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 620,63R$              R$            775,78  R$                   620,63  R$                   775,78 0,0063%

 14.23 55035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm UN 38,00 20,57R$                R$              25,71  R$                   781,66  R$                   976,98 0,0079%
 14.24  50.05.450 CPOS/CDHU ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL un 5,00 196,56R$              R$            245,70  R$                   982,80  R$                1.228,50 0,0099%
 14.25 55530 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 5,00 109,57R$              R$            136,96  R$                   547,85  R$                   684,80 0,0055%
 14.26 58084 SBC CAIXA DE LUZ ELETR ROSCAVEL PVC 4x2"" UN 10,00 181,58R$              R$            226,97  R$                1.815,80  R$                2.269,70 0,0184%
 14.27 58113 SBC CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA UN 1,00 642,69R$              R$            803,36  R$                   642,69  R$                   803,36 0,0065%

 14.28  43.10.250 CPOS/CDHU
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 
20 M³/H

un 1,00 12.371,76R$         R$       15.464,70  R$              12.371,76  R$              15.464,70 0,1251%

 14.29 97498 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,35 48,07R$                R$              60,08  R$                   257,17  R$                   321,42 0,0026%

 14.30 97498 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 132,29 48,07R$                R$              60,08  R$                6.359,18  R$                7.947,98 0,0643%

15   SPDA E LÓGICA  R$              76.883,80  R$              96.057,09 0,7769%
 15.1   LÓGICA  R$              25.238,09  R$              31.541,01 0,2551%

 15.1.1 23447 SBC PONTO DE TELEFONE PT 33,00 128,99R$              R$            161,23  R$                4.256,67  R$                5.320,59 0,0430%
 15.1.2 62221 SBC PONTO TOMADA TV/AM/FM-INSTALACAO EMBUTIDA SEM FIACAO UN 14,00 75,44R$                R$              94,30  R$                1.056,16  R$                1.320,20 0,0107%

 15.1.3 91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 96,00 25,57R$                R$              31,96  R$                2.454,72  R$                3.068,16 0,0248%

 15.1.4 91920 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 32,76R$                R$              40,95  R$                   327,60  R$                   409,50 0,0033%

 15.1.5 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 192,00 16,51R$                R$              20,63  R$                3.169,92  R$                3.960,96 0,0320%

 15.1.6 91886 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 21,41R$                R$              26,76  R$                   428,20  R$                   535,20 0,0043%

 15.1.7 61468 SBC ACOPLAMENTO PLANO PAINEL 100x50mm CHAPA 24 UN 61,00 50,14R$                R$              62,67  R$                3.058,54  R$                3.822,87 0,0309%

 15.1.8  38.19.210 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM m 59,39 19,99R$                R$              24,98  R$                1.187,20  R$                1.483,56 0,0120%

 15.1.9 91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,23 17,04R$                R$              21,30  R$                     37,99  R$                     47,49 0,0004%

 15.1.10 59094 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"" M 326,76 10,62R$                R$              13,27  R$                3.470,19  R$                4.336,10 0,0351%
 15.1.11 61084 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4"" M 36,54 14,50R$                R$              18,12  R$                   529,83  R$                   662,10 0,0054%

 15.1.12 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 410,38 12,82R$                R$              16,02  R$                5.261,07  R$                6.574,28 0,0532%
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 15.2   SPDA  R$              51.645,71  R$              64.516,08 0,5218%
 15.2.1 78204 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 M 2,67 19,61R$                R$              24,51  R$                     52,35  R$                     65,44 0,0005%
 15.2.2 78212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 372,26 55,46R$                R$              69,32  R$              20.645,53  R$              25.805,06 0,2087%

 15.2.3 96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 28,00 74,80R$                R$              93,50  R$                2.094,40  R$                2.618,00 0,0212%

 15.2.4 42.05.440 CPOS/CDHU
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios
de fixação

M 418,00 37,03R$                R$              46,28  R$              15.478,54  R$              19.345,04 0,1565%

 15.2.5 34359 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM UN 31,00 10,97R$                R$              12,81  R$                   340,07  R$                   397,11 0,0032%
 15.2.6 52058 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm UN 12,00 19,22R$                R$              24,02  R$                   230,64  R$                   288,24 0,0023%
 15.2.7 61386 SBC LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO 1"" UN 24,00 19,63R$                R$              24,53  R$                   471,12  R$                   588,72 0,0048%
 15.2.8 78030 SBC CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 UN 1,00 543,75R$              R$            679,68  R$                   543,75  R$                   679,68 0,0055%

 15.2.9 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,3 M. AF_12/2020

UN 14,00 57,76R$                R$              72,20  R$                   808,64  R$                1.010,80 0,0082%

 15.2.10 53347 SBC TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm UN UN 14,00 197,57R$              R$            246,96  R$                2.765,98  R$                3.457,44 0,0280%
 15.2.11  42.05.100 CPOS/CDHU CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 14,00 76,76R$                R$              95,95  R$                1.074,64  R$                1.343,30 0,0109%

 15.2.12  42.05.630 CPOS/CDHU
CONECTOR TIPO ´X´ PARA ATERRAMENTO DE TELAS, ACABAMENTO ESTANHADO, PARA CABO 
DE 16 - 50 MM²

un 14,00 117,98R$              R$            147,47  R$                1.651,72  R$                2.064,58 0,0167%

 15.2.13 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 14,00 86,21R$                R$            107,76  R$                1.206,94  R$                1.508,64 0,0122%

 15.2.14 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 63,00 31,55R$                R$              39,43  R$                1.987,65  R$                2.484,09 0,0201%

 15.2.15 
 

S.04.000.026
728 

CPOS/CDHU
PARAFUSO EM INOXIDÁVEL AUTO-ATARRAXANTE SEXTAVADO M6X50MM COM BUCHA 
PLÁSTICA TIPO S6

cj 63,00 1,32R$                  R$                1,54  R$                     83,16  R$                     97,02 0,0008%

 15.2.16 78051 SBC SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN 28,00 57,30R$                R$              71,62  R$                1.604,40  R$                2.005,36 0,0162%
 15.2.17 78389 SBC CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA UN 4,00 44,27R$                R$              55,33  R$                   177,08  R$                   221,32 0,0018%
 15.2.18 78048 SBC CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm UN 14,00 25,43R$                R$              31,78  R$                   356,02  R$                   444,92 0,0036%
 15.2.19  42.05.570 CPOS/CDHU TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 16 MM² un 4,00 18,27R$                R$              22,83  R$                     73,08  R$                     91,32 0,0007%

16   EXAUSTÃO  R$              21.159,78  R$              26.449,69 0,2139%
 16.1 70705 SBC COIFA ACO INOXIDAVEL 1200 x 1200 # 20 CLASSE 304 UN 1,00 16.123,45R$         R$       20.154,31  R$              16.123,45  R$              20.154,31 0,1630%
 16.2 71854 SBC FILTRO METALICO CORRUGADO G1 - 500 X 500 MM UN 1,00 379,96R$              R$            474,95  R$                   379,96  R$                   474,95 0,0038%
 16.3 73011 SBC EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 UN 2,00 2.173,66R$           R$         2.717,07  R$                4.347,32  R$                5.434,14 0,0439%
 16.4 70319 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO M 2,50 27,87R$                R$              34,83  R$                     69,67  R$                     87,07 0,0007%
 16.5  61.20.452 CPOS/CDHU CHAPÉU TIPO CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO DE 35CM UN 1,00 206,72R$              R$            258,40  R$                   206,72  R$                   258,40 0,0021%
 16.6 70211 SBC LUVA DE UNIAO PARA DUTO FLEXIVEL 4"" UN 2,00 16,33R$                R$              20,41  R$                     32,66  R$                     40,82 0,0003%

17   INSTALAÇÃO DE GÁS  R$              18.726,18  R$              23.407,50 0,1893%
 17.1  46.10.020 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES m 19,84 139,62R$              R$            174,52  R$                2.770,06  R$                3.462,47 0,0280%
 17.2  46.10.060 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2´), INCLUSIVE CONEXÕES m 0,57 418,75R$              R$            523,43  R$                   238,68  R$                   298,35 0,0024%

 17.3  46.27.070 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE CONEXÕES m 1,40 26,42R$                R$              33,02  R$                     36,98  R$                     46,22 0,0004%

 17.4 52571 SBC TAMPAO GALVANIZADO DIAM. 1/2"" UN 1,00 11,16R$                R$              13,95  R$                     11,16  R$                     13,95 0,0001%

 17.5 103892 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 5,00 20,79R$                R$              25,98  R$                   103,95  R$                   129,90 0,0011%

 17.6 55222 SBC CONECTOR MACHO 3/4"" CPVC TIGREFIRE UN 1,00 135,53R$              R$            169,41  R$                   135,53  R$                   169,41 0,0014%
 17.7 52646 SBC UNIAO FLANGEADA FEMEA/FEMEA PPR DN 63mm AGUA QUENTE UN 2,00 280,84R$              R$            351,05  R$                   561,68  R$                   702,10 0,0057%
 17.8 52655 SBC VALVULA DE PE PVC MARROM COM CRIVO ROSCAVEL 1"" UN 6,00 71,47R$                R$              89,33  R$                   428,82  R$                   535,98 0,0043%
 17.9 52637 SBC UNIAO CPVC SOLDAVEL AQUATHERM 89mm UN 3,00 234,26R$              R$            292,82  R$                   702,78  R$                   878,46 0,0071%

 17.10  47.20.100 CPOS/CDHU
REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 1,3 KGF/CM², VAZÃO DE 50 KG 
GLP/HORA

un 1,00 359,28R$              R$            449,10  R$                   359,28  R$                   449,10 0,0036%

 17.11 70607 SBC VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"" UN 1,00 58,64R$                R$              73,30  R$                     58,64  R$                     73,30 0,0006%

 17.12  47.06.110 CPOS/CDHU
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM FERRO FUNDIDO ROSQUEADA COM PRESSÃO DE AJUSTE 6,1 
ATÉ 10,0KGF/CM², DN= 3/4´

un 3,00 3.401,20R$           R$         4.251,50  R$              10.203,60  R$              12.754,50 0,1032%

 17.13 56705 SBC GASES-CILINDRO DE ACO 45 kgf GAS GLP COM CARGA UN 3,00 1.038,34R$           R$         1.297,92  R$                3.115,02  R$                3.893,76 0,0315%
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18   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            144.570,75  R$            180.713,13 1,4615%

 18.1 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 86,01 982,12R$              R$         1.227,65  R$              84.472,14  R$            105.590,17 0,8540%

 18.2 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 150,90 171,92R$              R$            214,90  R$              25.942,72  R$              32.428,41 0,2623%

 18.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 34,60 126,27R$              R$            157,83  R$                4.368,94  R$                5.460,91 0,0442%
 18.4 17030001 SIURB PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE  AÇO INOX EM BAIXO RELEVO UN 1,00 3.833,59R$           R$         4.791,98  R$                3.833,59  R$                4.791,98 0,0388%

 18.5  16.04.025 FDE
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE  
FUNDACAO BROCA Ø 25 CM

UN 2,00 5.973,62R$           R$         7.467,02  R$              11.947,24  R$              14.934,04 0,1208%

 18.6  15.04.080 FDE PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1,00 1.213,82R$           R$         1.517,27  R$                1.213,82  R$                1.517,27 0,0123%
 18.7  06.03.077 FDE QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 1.612,30R$           R$         2.015,37  R$                3.224,60  R$                4.030,74 0,0326%
 18.8  16.06.022 FDE MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,00 8.058,19R$           R$       10.072,73  R$                8.058,19  R$              10.072,73 0,0815%
 18.9  16.04.001 FDE QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 1,00 1.509,51R$           R$         1.886,88  R$                1.509,51  R$                1.886,88 0,0153%

19   MURO  R$            256.157,13  R$            320.161,96 2,5893%
 19.1 21121 SBC CONTENCAO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm m² 67,70 111,76R$              R$            139,70  R$                7.566,15  R$                9.457,69 0,0765%

 19.2 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 613,86 113,22R$              R$            141,52  R$              69.501,22  R$              86.873,46 0,7026%

 19.3 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1227,72 8,29R$                  R$              10,36  R$              10.177,79  R$              12.719,17 0,1029%

 19.4 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_09/2022

m² 1227,72 51,57R$                R$              64,46  R$              63.313,52  R$              79.138,83 0,6400%

 19.5 120011 SBC REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12 m² 1227,72 15,25R$                R$              19,06  R$              18.722,73  R$              23.400,34 0,1893%
 19.6 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1227,72 5,23R$                  R$                6,53  R$                6.420,97  R$                8.017,01 0,0648%

 19.7 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 1227,72 15,50R$                R$              19,37  R$              19.029,66  R$              23.780,93 0,1923%

 19.8 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,76 473,19R$              R$            591,48  R$                6.037,90  R$                7.547,28 0,0610%

 19.9 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 76,21 17,49R$                R$              21,86  R$                1.332,91  R$                1.665,95 0,0135%

 19.10 104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15,50 15,36R$                R$              19,20  R$                   238,08  R$                   297,60 0,0024%

 19.11 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 386,95 13,66R$                R$              17,07  R$                5.285,73  R$                6.605,23 0,0534%

 19.12 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 135,43 11,89R$                R$              14,86  R$                1.610,26  R$                2.012,48 0,0163%

 19.13 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 430,72 9,96R$                  R$              12,45  R$                4.289,97  R$                5.362,46 0,0434%

 19.14 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,81 13,94R$                R$              17,42  R$                   513,13  R$                   641,23 0,0052%

 19.15 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 171,48 9,63R$                  R$              12,03  R$                1.651,35  R$                2.062,90 0,0167%

 19.16 100897 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 78,00 111,86R$              R$            139,82  R$                8.725,08  R$              10.905,96 0,0882%

 19.17 101175 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 78,00 131,31R$              R$            164,13  R$              10.242,18  R$              12.802,14 0,1035%

 19.18 92917 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 185,00 12,95R$                R$              16,18  R$                2.395,75  R$                2.993,30 0,0242%

 19.19 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 26,00 24,38R$                R$              30,47  R$                   633,88  R$                   792,22 0,0064%

 19.20 96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 69,75 158,25R$              R$            197,81  R$              11.037,93  R$              13.797,24 0,1116%

 19.21 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020

m² 54,00 137,61R$              R$            172,01  R$                7.430,94  R$                9.288,54 0,0751%
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20   LIMPEZA FINAL  R$              49.671,60  R$              62.073,88 0,5020%
 20.1  55.01.020 CPOS/CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3124,00 15,90R$                R$              19,87  R$              49.671,60  R$              62.073,88 0,5020%

TOTAL c/ BDI (R$) 12.364.752,52R$                                                                          

SUBTOTAL PLANILHA (R$) 9.996.354,63R$                                                                            

BDI

BDI (F)

25,00%

16,80%

_________________________________________
Luma R. Lucio Santiago de Almeida
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070533273

___________________________________ 

Augusto Molitor Fogaça
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5062811084
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972.448,02R$          1.035.174,28R$       543.090,28R$          664.553,21R$          533.424,27R$          482.905,90R$          
7,86% 8,37% 4,39% 5,37% 4,31% 3,91%

972.448,02R$          2.007.622,30R$       2.550.712,59R$       3.215.265,80R$       3.748.690,07R$       4.231.595,97R$       
7,86% 16,24% 20,63% 26,00% 30,32% 34,22%

 

 R$           1.030.294,26 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
100,00% 57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            

 R$              656.447,74 70% 30% 0% 0% 0% 0%
100,00% 459.513,42R$          196.934,32R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$                21.508,00 0% 100% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      21.508,00R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$           1.214.629,28 0% 0% 40% 50% 10% 0%
100,00% -R$                      -R$                      485.851,71R$          607.314,64R$          121.462,93R$          -R$                      

 R$           1.518.986,78 30% 50% 0% 0% 0% 0%
100,00% 455.696,03R$          759.493,39R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$              675.470,40 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$           3.547.227,75 0% 0% 0% 10% 12%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      354.722,78R$          425.667,33R$          

 R$              638.151,74 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$              439.570,26 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$              383.519,17 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$              145.091,89 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$              291.378,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$           1.035.598,16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$                58.015,59 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$                96.057,09 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$                26.449,69 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$                23.407,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$              180.713,13 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$              320.161,96 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

 R$                62.073,88 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100,00% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL NA ÁREA CENTRAL

CUSTO TOTAL (R$): DATA:
Custo Mensal (R$)

% Mensal

LOCAL: RUA GUSTAVO SAMPAIO - CENTRO 12.364.772,52R$         11/02/2026
Custo Acum.

% Acum.

5 6

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 1 18

1 2 3 4Item Serviços Custo (R$)
Início 

(Meses)
Duração (Meses)

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 2 1

4 ESTRUTURAS 3 3

5 ESTRUTURA METÁLICA 1 11

6 COBERTURA 11 4

7 PAREDES E PAINÉIS 5 9

11 6

8 PISOS 12 4

9 ESQUADRIAS 16 2

10 FORRO 12 4

16 2

14 SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 14 3

15 SPDA E LÓGICA 16 2

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8 2

12
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM 

PLUVIAL
9 2

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

20 LIMPEZA FINAL 18 1

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17 2

19 MURO 17 2

16 EXAUSTÃO 16 2

17 INSTALAÇÃO DE GÁS

_________________________________________

Luma R. Lucio Santiago de Almeida
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070533273

___________________________________ 

Augusto Molitor Fogaça
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5062811084
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Assinado por AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA  (Senha), LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

135

ANEXO XII

Link de validação de assinaturas: https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?3bff163a-bf63-4552-a8a3-52f76a8e1741
Assinado por LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA  (Senha), AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA (Senha), Adão Manoel Martins (Senha), Lucas Rafael de Barros (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.



 

 R$           1.030.294,26 
100,00%

 R$              656.447,74 
100,00%

 R$                21.508,00 
100,00%

 R$           1.214.629,28 
100,00%

 R$           1.518.986,78 
100,00%

 R$              675.470,40 
100,00%

 R$           3.547.227,75 
100,00%

 R$              638.151,74 
100,00%

 R$              439.570,26 
100,00%

 R$              383.519,17 
100,00%

 R$              145.091,89 
100,00%

 R$              291.378,25 
100,00%

 R$           1.035.598,16 
100,00%

 R$                58.015,59 
100,00%

 R$                96.057,09 
100,00%

 R$                26.449,69 
100,00%

 R$                23.407,50 
100,00%

 R$              180.713,13 
100,00%

 R$              320.161,96 
100,00%

 R$                62.073,88 
100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL NA ÁREA CENTRAL

CUSTO TOTAL (R$): DATA:
Custo Mensal (R$)

% Mensal

LOCAL: RUA GUSTAVO SAMPAIO - CENTRO 12.364.772,52R$         11/02/2026
Custo Acum.

% Acum.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 1 18

Item Serviços Custo (R$)
Início 

(Meses)
Duração (Meses)

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 2 1

4 ESTRUTURAS 3 3

5 ESTRUTURA METÁLICA 1 11

6 COBERTURA 11 4

7 PAREDES E PAINÉIS 5 9

11 6

8 PISOS 12 4

9 ESQUADRIAS 16 2

10 FORRO 12 4

16 2

14 SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 14 3

15 SPDA E LÓGICA 16 2

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8 2

12
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM 

PLUVIAL
9 2

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

20 LIMPEZA FINAL 18 1

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17 2

19 MURO 17 2

16 EXAUSTÃO 16 2

17 INSTALAÇÃO DE GÁS

_________________________________________

Luma R. Lucio Santiago de Almeida
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070533273

___________________________________ 

Augusto Molitor Fogaça
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5062811084

695.739,57R$          676.377,87R$          644.825,05R$          680.411,32R$          734.966,88R$          816.597,51R$          
5,63% 5,47% 5,22% 5,50% 5,94% 6,60%
4.927.335,53R$       5.603.713,40R$       6.248.538,45R$       6.928.949,77R$       7.663.916,65R$       8.480.514,16R$       
39,85% 45,32% 50,54% 56,04% 61,98% 68,59%

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            

0% 0% 0% 0% 0% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

0% 0% 0% 0% 0% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

0% 0% 0% 0% 0% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

0% 0% 0% 10% 10% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      151.898,68R$          151.898,68R$          -R$                      

0% 0% 0% 0% 10% 20%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      67.547,04R$            135.094,08R$          

18% 15% 10% 10% 10% 10%
638.501,00R$          532.084,16R$          354.722,78R$          354.722,78R$          354.722,78R$          354.722,78R$          
0% 0% 0% 0% 0% 20%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      127.630,35R$          
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 10%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      38.351,92R$            
0% 60% 40% 0% 0% 0%

-R$                      87.055,13R$            58.036,76R$            -R$                      -R$                      -R$                      
0% 60% 40% 0% 0%

-R$                      -R$                      174.826,95R$          116.551,30R$          -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 10% 10%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      103.559,82R$          103.559,82R$          
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

7 8 10 11 129
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 R$           1.030.294,26 
100,00%

 R$              656.447,74 
100,00%

 R$                21.508,00 
100,00%

 R$           1.214.629,28 
100,00%

 R$           1.518.986,78 
100,00%

 R$              675.470,40 
100,00%

 R$           3.547.227,75 
100,00%

 R$              638.151,74 
100,00%

 R$              439.570,26 
100,00%

 R$              383.519,17 
100,00%

 R$              145.091,89 
100,00%

 R$              291.378,25 
100,00%

 R$           1.035.598,16 
100,00%

 R$                58.015,59 
100,00%

 R$                96.057,09 
100,00%

 R$                26.449,69 
100,00%

 R$                23.407,50 
100,00%

 R$              180.713,13 
100,00%

 R$              320.161,96 
100,00%

 R$                62.073,88 
100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL NA ÁREA CENTRAL

CUSTO TOTAL (R$): DATA:
Custo Mensal (R$)

% Mensal

LOCAL: RUA GUSTAVO SAMPAIO - CENTRO 12.364.772,52R$         11/02/2026
Custo Acum.

% Acum.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 1 18

Item Serviços Custo (R$)
Início 

(Meses)
Duração (Meses)

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 2 1

4 ESTRUTURAS 3 3

5 ESTRUTURA METÁLICA 1 11

6 COBERTURA 11 4

7 PAREDES E PAINÉIS 5 9

11 6

8 PISOS 12 4

9 ESQUADRIAS 16 2

10 FORRO 12 4

16 2

14 SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 14 3

15 SPDA E LÓGICA 16 2

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8 2

12
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM 

PLUVIAL
9 2

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

20 LIMPEZA FINAL 18 1

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17 2

19 MURO 17 2

16 EXAUSTÃO 16 2

17 INSTALAÇÃO DE GÁS

_________________________________________

Luma R. Lucio Santiago de Almeida
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070533273

___________________________________ 

Augusto Molitor Fogaça
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5062811084

745.135,08R$          704.937,46R$          762.726,24R$          686.983,99R$          496.459,26R$          487.996,33R$          
6,03% 5,70% 6,17% 5,56% 4,02% 3,95%
9.225.649,24R$       9.930.586,70R$       10.693.312,94R$     11.380.296,93R$     11.876.756,19R$     12.364.752,52R$     
74,61% 80,31% 86,48% 92,04% 96,05% 100,00%

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            57.238,57R$            

0% 0% 0% 0% 0% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

0% 0% 0% 0% 0% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

0% 0% 0% 0% 0% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

0% 0% 0% 0% 0% 0%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

30% 40% 0% 0% 0% 0%
202.641,12R$          270.188,16R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
5% 0% 0% 0% 0% 0%
177.361,39R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

20% 30% 30% 0% 0% 0%
127.630,35R$          191.445,52R$          191.445,52R$          -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 50% 50% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      219.785,13R$          219.785,13R$          -R$                      
20% 20% 50% 0% 0% 0%

76.703,83R$            76.703,83R$            191.759,59R$          -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 0% 0% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
10% 10% 30% 30% 0% 0%
103.559,82R$          103.559,82R$          310.679,45R$          310.679,45R$          -R$                      -R$                      
0% 10% 20% 70% 0% 0%

-R$                      5.801,56R$              11.603,12R$            40.610,91R$            -R$                      -R$                      
0% 0% 0% 40% 60% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      38.422,84R$            57.634,25R$            -R$                      
0% 0% 0% 50% 50% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      13.224,85R$            13.224,85R$            -R$                      
0% 0% 0% 30% 70% 0%

-R$                      -R$                      -R$                      7.022,25R$              16.385,25R$            -R$                      
0% 0% 0% 0% 20% 80%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      36.142,63R$            144.570,50R$          
0% 0% 0% 0% 30% 70%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      96.048,59R$            224.113,37R$          
0% 0% 0% 0% 0% 100%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      62.073,88R$            

13 14 15 16 17 18

Link de validação de assinaturas: https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/assinador/verificacao.aspx?6ac9c382-de9a-4e78-bb3a-a3a8f8941798
Assinado por AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA  (Senha), LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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Link de validação de assinaturas: https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?3bff163a-bf63-4552-a8a3-52f76a8e1741
Assinado por LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA  (Senha), AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA (Senha), Adão Manoel Martins (Senha), Lucas Rafael de Barros (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP. 
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ANEXO C – COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS - PRÓPRIO / ESPECIAIS 

 
 

QUADRO DE COTAÇÃO 

 7.1  PAREDE PVC CONCRETO 

 IP-0001  
FORNECIMENTO DE MODULOS EM PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 
17077 E AS DIRETRIZES SINAT 004/REV1-DATEC 017A (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL) 

m² 

CÓDIGO  FONTE  CNPJ  DATA  R$  INCC  R$ FINAL - R$  

1.1 GH23  18.506.280/0001-70  11/04/2025 R$ 546,83 1 R$ 546,83 

1.2 EPLAST  15.395.884/0002-89  09/04/2025 R$ 539,74 1 R$ 539,74 

1.3 BAZZE  10.973.413/0001-06  08/04/2025 R$ 549,01 1 R$ 549,01 

1.4 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - 
CONCORRÊNCIA N.º 004/2025  24/02/2025 

R$ 577,13 1 R$ 577,13 

1.5 MUNICÍPIO DE SOROCABA - 
CONCORRÊNCIA 004/2017  01/03/2017 

R$ 300,05 1,734 R$ 520,29 

            R$ 546,60 
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ANEXO XIII

Link de validação de assinaturas: https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?3bff163a-bf63-4552-a8a3-52f76a8e1741
Assinado por LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA  (Senha), AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA (Senha), Adão Manoel Martins (Senha), Lucas Rafael de Barros (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant.
Valor 
Unit

Total

Composição  CP-0001 Próprio MONTAGEM E TRAVAMENTO DE PAREDES EM MÓDULOS DE PVC. m² 1,0000000 145,95 145,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9120000 30,84 58,97

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 35,58 18,18

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 35,11 42,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 40,15 12,85

Insumo 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4300000 8,14 3,50

Insumo 6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3000000 34,36 10,31

MO sem 
LS =>

97,52 LS => 0,00
MO com 

LS =>
97,52

Valor do 
BDI =>

36,49 182,43

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Link de validação de assinaturas: https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?3bff163a-bf63-4552-a8a3-52f76a8e1741
Assinado por LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA  (Senha), AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA (Senha), Adão Manoel Martins (Senha), Lucas Rafael de Barros (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA ÀS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPUs) 
 
À Prefeitura Municipal de Capão Bonito 
 

A empresa [Nome da Empresa/Proponente], inscrita no CNPJ sob o nº 
[00.000.000/0000-00], sediada em [Endereço Completo], por intermédio de seu representante 
legal e seu Responsável Técnico, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no 
certame [Número da Licitação/Edital], que: 
 
Conformidade Técnica: As Composições de Preços Unitários (CPUs) apresentadas na planilha 
orçamentária, referentes aos itens de preços próprios/especiais, foram elaboradas em estrita 
observância aos projetos, especificações técnicas e normas da ABNT aplicáveis. 
 
Fidedignidade de Insumos: Os coeficientes de produtividade (mão de obra e equipamentos) e 
os índices de consumo de materiais adotados nas composições próprias refletem a realidade 
tecnológica da execução e as condições específicas do local da obra. 
 
Preços de Mercado: Os preços dos insumos utilizados nas referidas composições são 
condizentes com os valores praticados no mercado regional na data base do orçamento, 
estando devidamente amparados por cotações de fornecedores e/ou pesquisas de preços. 
 
Responsabilidade: Assumimos total responsabilidade pela exatidão e consistência dos dados 
contidos nas composições de preços apresentadas, garantindo que a remuneração proposta é 
suficiente para a execução integral dos serviços com a qualidade exigida. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
[Cidade - UF], [Dia] de [Mês] de 2026. 
 
 
 
 
[Nome do Representante Legal]  
CPF: [000.000.000-00]  
Cargo: [Diretor/Sócio] 
 
 
[Nome do Responsável Técnico]  
CREA/CAU: [Número do Registro]  
Cargo: [Engenheiro/Arquiteto] 
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230230680780

1. Responsável Técnico

ANDEIR ALMEIDA ARRUDA
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5071071947-SP

2412285284

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO CPF/CNPJ:46.634.259/0001-95

Rua RUA NOVE DE JULHO, 690 N°:

Complemento:

Cidade: Capão Bonito UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 18300-900
Vinculada à Art n°:189/2022Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Arquitetônico de edificação em materiais 

mistos
3074,07000 metro quadrado

Projeto de estrutura metálica para edificação 3074,07000 metro quadrado

Projeto de instalação hidráulica 
para prevenção e 
combate a incêndio

3074,07000 metro quadrado

Projeto de estrutura de concreto 
armado

3074,07000 metro quadrado

Projeto de instalações elétricas 
em baixa tensão

para fins 
comerciais

3074,07000 metro quadrado

Projeto de instalação de sistema 
de esgoto sanitário

3074,07000 metro quadrado

Projeto de fundações profundas em estacas de 
concreto pré-
moldado

3074,07000 metro quadrado

Projeto de sistema de redes de 
águas pluviais

3074,07000 metro quadrado

Projeto de sistema de água 
potável

3074,07000 metro quadrado

Projeto de compactação - 
terraplenagem

3074,07000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de edificação em materiais 
mistos

3074,07000 metro quadrado

Especificação de edificação em materiais 
mistos

3074,07000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI Registro: 2378581-SP

Celebrado em: 17/10/2022
Valor: R$ 12.259.982,61 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua GUSTAVO SAMPAIO N°: 

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Capão Bonito UF: SP CEP: 18300-130

Data de Início: 24/10/2022

Previsão de Término: 24/10/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Escolar Código: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, CPF/CNPJ: 46.634.259/0001-95

3. Dados da Obra Serviço

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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ANEXO XV
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5. Observações

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental na Área Central.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 04/05/2023 233,94 28027230230680780 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - CPF/CNPJ: 46.634.259/0001-95

ANDEIR ALMEIDA ARRUDA - CPF: 015.714.881-54

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 08/05/2023 08:28:54

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20230068887

001 - Inicial

1. Responsável Técnico

GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA RNP: 1506886051

Registro: 211AP

2. Dados do Contrato

Contratante: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 17.667.466/0001-48

RUA SANTOS DUMONT Nº: 2256

Complemento: Bairro: BURITIZAL

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68902880

Contrato: 189/2022 Celebrado em: 24/04/2023

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: 002 - Autônomo (sem vínculo contratual com Pessoa Jurídica)

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GUSTAVO SAMPAIO Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPÃO BONITO UF: SP CEP: 18300130

Data de Início: 24/04/2023 Previsão de término: 24/05/2023 Coordenadas Geográficas: -24.002249, -48.346631

Código: Não EspecificadoFinalidade: 008 - Escolar 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO CPF/CNPJ: 46.634.259/0001-95

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.1 - ESPECIAIS

3.074,07 m2

80 - Projeto > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE
CABEAMENTO > #TOS_12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS

3.074,07 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

3.074,07 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO >
#TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.074,07 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.1 - ESPECIAIS

3.074,07 m2

38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.1 - ESPECIAIS

3.074,07 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES
LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #TOS_12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS

3.074,07 m2

38 - Especificação > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE
CABEAMENTO > #TOS_12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS

3.074,07 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

3.074,07 m2

38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

3.074,07 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE
SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.074,07 m2

38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO
> #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.074,07 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração dos projetos, orçamento e especificação técnica das instalações elétricas, cabeamento de rede lógica, Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas-SPDA e Subestação de energia elétrica para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental na Área Central.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5Wa2
Impresso em: 05/06/2023 às 15:42:02 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
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Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20230068887

001 - Inicial

obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

7. Entidade de Classe

000 -  Não Optante

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA - CPF: 163.771.092-53

TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.667.466/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 02/05/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 9978768984

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5Wa2
Impresso em: 05/06/2023 às 15:42:02 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia
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Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20230068928

001 - Inicial

1. Responsável Técnico

TIAGO DE OLIVEIRA DUARTE

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO  TRABALHO, ENGENHEIRO MECÂNICO RNP: 1414224966

Registro: 307432AP

2. Dados do Contrato

Contratante: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 17.667.466/0001-48

RUA SANTOS DUMONT Nº: 2256

Complemento: Bairro: BURITIZAL

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68902880

Contrato: 189/2022 Celebrado em: 24/04/2023

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: 002 - Autônomo (sem vínculo contratual com Pessoa Jurídica)

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GUSTAVO SAMPAIO Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPÃO BONITO UF: SP CEP: 18300130

Data de Início: 24/04/2023 Previsão de término: 24/05/2023 Coordenadas Geográficas: -24.002249, -48.346631

Código: Não EspecificadoFinalidade: 008 - Escolar 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO CPF/CNPJ: 46.634.259/0001-95

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES >
#TOS_16.3.19.3 - DE GLP

3.074,07 m2

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.4 -
DE CONDICIONAMENTO DE AR

3.074,07 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

3.074,07 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E
REDES > #TOS_16.3.19.3 - DE GLP

3.074,07 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS
> #TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR

3.074,07 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

3.074,07 m2

38 - Especificação > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES >
#TOS_16.3.19.3 - DE GLP

3.074,07 m2

38 - Especificação > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS >
#TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR

3.074,07 m2

38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

3.074,07 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração dos projetos, orçamento e especificação técnica das instalações de gás, climatização e estrutura metálica para Construção Modular De
Escola De Ensino Fundamental na Área Central.

6. Declarações

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

7. Entidade de Classe

000 -  Não Optante

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: w1wDC
Impresso em: 05/06/2023 às 17:40:54 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
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Conselho Regional de Engenharia
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Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20230068928

001 - Inicial

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

TIAGO DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 087.745.176-19

TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.667.466/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 02/05/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 9978769118

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: w1wDC
Impresso em: 05/06/2023 às 17:40:55 por: , ip: 192.168.100.1

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá

TIAGO DE OLIVEIRA 
DUARTE:08774517619

Assinado de forma digital por TIAGO 
DE OLIVEIRA DUARTE:08774517619 
Dados: 2023.06.05 17:41:57 -03'00'
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LEGENDA DE SIMBOLOS:

INDICAÇÃO NÍVEIS EM PLANTA E 
EM CORTE

INDICAÇÃO DE 
CORTES

INDICAÇÃO DE FACHADAS

INDICAÇÃO DE JANELAS E 
PORTAS 

ESPECIFICAÇÕES DE 
MATERIAIS

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE 
ACESSOS

INDICAÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS

Nome da vista

A101
1

A101

A

N

MMXPMX

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROJETOS, CONSIDERAR O PROJETO
DA DISCIPLINA CORRESPONDENTE;

REFERÊNCIA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PVC CONCRETO

- NORMA ABNT NBR 17.077
- DIRETRIZ SINAT 004

JMX

9,
25

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:     35.070,16m²

ÁREA CONSTRUÍDA:

TAXA DE OCUPAÇÃO: 0,86%

PERMEÁVEL

ÁREAS NÃO EDIFICADAS

4.996,82 m²

30.074,07 m²

PROPONENTE: CNPJ:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

CONTEÚDO:

NOMENCLATURA DA FOLHA:

ESCALA:

ENDEREÇO:

FOLHA:

DATA:

NÚMERO DA REVISÃO:

/

A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

 -
P

ro
je

to
 B

ás
ic

o

25/03/2025
07:04:44

F01-PRM-ES14-CABO-2025-ARQ-IMP-R00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

NOVA ESCOLA CAPÃO BONITO

Rua Gustavo Sampaio, esq. rua Bernadino de Campos, Capão
Bonito - SP

AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA

0601

46.634.259/0001-95

5062811084

PLANTA BAIXA;
PLANTA DE SITUAÇÃO
LEGENDAS
NOTAS
QUADRO DE ÁREAS
QUANTITATIVOS

R00

1:150
1:800
-
-
-
-

1 : 150

PLANTA DE  IMPLANTAÇÃO
1

N
1 : 800

PLANTA DE  SITUAÇÃO
2

N

QUANTITATIVO DE PEÇAS DE PISO PODOTÁTIL

DESCRIÇÃO Contagem
Piso tátil de Alerta 494
Piso tátil direcional 793

QUANTITATIVO DE PAREDES

DESCRIÇÃO ÁREA COMP. TOTAL
BLOCO DE CONTENÇÃO (DESNIVEIS DO MURO EXTERNO) 67,70 m² 81,72

BRISES - PERFIL DE ALUMÍNIO SEÇÃO 100mm x 40mm ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA FOSCA COR VERDE E CINZA 395,58 m² 153,76
Cerâmica branca PEI5 33,5X60

SIENA

1111,20 m² 608,85

Chapisco + Reboco - MURO DE CONTORNO (ARQUIBANCADA) 47,45 m² 106,73
DIVISÓRIA EM GRANITO (BANHEIROS E VESTIÁRIOS) 86,01 m² 64,16

GRADIL FIXO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO (ALAMBRADO) 91,16 m² 46,22
MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 22x13cm 17,51 m² 166,65

MURO EXTERNO EM ALVENARIA COM REBOCO E PINTURA BRANCA h=2,20m 613,86 m² 286,96
PAREDE PVC CINZA/CONCRETO FCK 20 MPA, ESPESSURA DE 8CM 2750,45 m² 1056,35

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E =
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

32,57 m² 5,59

RODAPÉ PISO EM GRANITE, ALTURA =10 CM 31,83 m² 318,23

QUANTITATIVO DE PISOS

DESCRIÇÃO ÁREA
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (B09) - (esp. 2cm) 0,80 m²

BASE DE CONCRETO PARA APOIO DO MASTRO 3,14 m²
CONCRETAGEM DE RADIER SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 12CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 5217,55 m²

CONTRAPISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO PARA CIRCULAÇÃO 223,10 m²
EXECUÇÃO DE TRAÇO DE CONCRETO MAGRO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, PARA REGULARIZAÇÃO COM ACABAMENTO POLIDO 392,85 m²

PINTURA QUADRA (VERIFICAR DETALHAMENTO ) 46,78 m²
PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45 x 45 cm 551,09 m²

PISO DE CIMENTO COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA ESCURO (RAMPA) 171,76 m²
PISO EM GRAMA NATURAL DO TIPO ESMERALDA OU SIMILAR 810,87 m²

PISO EM PORCELANATO ESMALTADO NA COR BRANCA 60x60 cm 1589,87 m²
PISO INDUSTRIAL 765,83 m²

Total geral 9773,63 m²

LEGENDA DE PORTAS E PORTÕES

CÓD ALTURA LARGURA QTD DESCRIÇÃO
P01 2,20 0,80 14 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P02 2,10 0,70 1 Porta de Madeira com uma folha de abrir
P03 2,10 0,80 15 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P04 2,20 0,80 1 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P05 2,20 0,90 4 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P06 2,20 0,90 2 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P07 1,60 0,90 2 Porta Veneziana - Banheiro
P08 1,60 0,60 26 Porta Veneziana - Banheiro
P09 2,20 3,00 2 Porta de Alumínio e Vidro com quatro folhas de correr
P10 2,10 0,90 2 Porta de Lambri (veneziana) uma folha de abrir
P12 2,10 1,00 8 Portão Metálico Pedestre
P13 2,20 0,80 3 Porta veneziana de abrir metálica
P14 1,80 2,00 1 PORTÃO METÁLICO DE CORRER

TOTAL GERAL: 81

LEGENDA DE JANELAS

CÓD. ALTURA LARGURA PEITORIL QTD DESCRIÇÃO
J01 0,50 0,70 1,90 2 Janela max ar em alumínio e vidro temperado
J02 1,10 2,20 1,20

30
Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro

temperado

J03 0,50 2,00 1,80
35

Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro
temperad

J04 <varia> <varia> <varia> 8 Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J06 0,50 1,50 1,90 1 Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J07 1,20 2,00 1,20

2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
PAINÉIS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS

TOTAL GERAL: 78 78

QUANTITATIVO DE TELHADOS

DESCRIÇÃO ÁREA
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 44,03 m²

CUMEEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 37,95 m²
TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 2197,64 m²

QUANTITATIVO DE FORRO

DESCRIÇÃO ÁREA
FORRO DE GESSO ACARTONADO 1171,53 m²
FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO 678,36 m²
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ANEXO XVI 

Link de validação de assinaturas: https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?3bff163a-bf63-4552-a8a3-52f76a8e1741
Assinado por LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA  (Senha), AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA (Senha), Adão Manoel Martins (Senha), Lucas Rafael de Barros (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.



LEGENDA DE SIMBOLOS:

INDICAÇÃO NÍVEIS EM PLANTA E 
EM CORTE

INDICAÇÃO DE 
CORTES

INDICAÇÃO DE FACHADAS

INDICAÇÃO DE JANELAS E 
PORTAS 

ESPECIFICAÇÕES DE 
MATERIAIS

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE 
ACESSOS

INDICAÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS

Nome da vista
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A101

A
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MMXPMX

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROJETOS, CONSIDERAR O PROJETO
DA DISCIPLINA CORRESPONDENTE;

REFERÊNCIA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PVC CONCRETO

- NORMA ABNT NBR 17.077
- DIRETRIZ SINAT 004
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P12

J04

2 - PISO EM CERÂMICA BRANCA PEI5 33,5X60

PAREDE

1 - PAREDE CONCRETO PVC + RODAPÉ

FORRO

1 - PLACA DE GESSO ACARTONADO ST, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA E PINTURA

3 - PISO INDUSTRIAL

PISO

ESPECIFICAÇÕES

1 - PORCELANATO 60x60 - ALTA RESISTÊNCIA, ACETINADO, CINZA CLARO

2 - FORRO DE LAMINAS EM PVC, NA COR BRANCO - ESP 8mm

4 - PISO DE CIMENTO COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA ESCURO (ESCADAS E RAMPAS)

2 - PAREDE CONCRETO PVC + CERÂMICA BRANCA PEI5 33,5X60

3 - PAREDE CONCRETO PVC + MEIA PAREDE (1,05m) DE CERÂMICA BRANCA PEI5 33,5X60

LEGENDA DE BANCADAS

B01 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  3,50 X 0.55 m /H=0,85 m - BANHEIROS

B02 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  0,70 X 0.55 m /H=0,85 m - BANHEIRO FUNCIONÁRIO

B03 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  2,50 X 0.50 m /H=0,85 m  - LAVAGEM DE ALIMENTOS

B04 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  1,50 X 0.50 m /H=0,85 m - COZINHA 

B05 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - BANCADA EM L 3,00 X 2,80 X 0.50 m /H=0,85 m - 1 CUBA - COZINHA

B06 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  3,80 X 0.50 m /H=0,85 m - COZINHA

B07

B08 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  BANCADA EM L 4,95 X 4,60 X 0.50 m /H=0,85 m - 2 CUBAS - COZINHA

B09

B10

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - BANCADA EM L 4,95 X 2,50 X 0.50 m /H=0,85 m - 2 CUBAS - COZINHA

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  2,00 X 0.20 m /H=1,20 m - REFEITÓRIO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  1,75 X 0.55 m /H=0,85 m - VESTIÁRIOS

0,08

0
,1

0
,1

0
,0

2
0

,1

BARRA DE AÇO   10 mm x 600 mm
A CADA 80 cm

Utilizar furadeira com limitador:
Colocar trava química (adesivo epóxi de 2 

componentes, ex.: Sikadur 32) nos furos, em 
seguida inserir a barra de aço

TURACEL 
OU SIMILAR

BASE DE BRITA GRADUADA NO MÍNIMO 10 cm DE ESPESSURA

BASE E SUB BASE COMPACTADAS CB8R > 8

FILME DE POLIETILENO 0,2 mm 
COM SOPREPOSIÇÃO MÍNIMA DE 
15 cm NAS EMENDAS

PISO EM CONCRETO POLIDO 
E ACABADO (RADIER)

RADIER 12 cm DE ESPESSURA

FERRO PARA CINTA
Ø10mm

∅10mm
COMP. CONFORME ALTURA PAREDE

FERRO PARA CINTA
∅10mm

ÁREA ÚTIL

AMBIENTE ÁREA
ARQUIVO 11,3 m²

BANHEIRO 4,1 m²
BANHEIRO COLETIVO FEM. 32,2 m²

BANHEIRO COLETIVO MASC. 31,6 m²
BIBLIOTECA 104,6 m²

CASA DE LIXO 9,5 m²
CIRCULAÇÃO 409,6 m²

COORDENAÇÃO 7,6 m²
COZINHA 71,8 m²

CPD 5,7 m²
DESPENSA DE ALIMENTOS 11,1 m²

DESPENSA UTENSÍLIOS 7,3 m²
DIRETORIA 23,4 m²

DML 10,7 m²
ESTAR FUNCIONÁRIOS 9,4 m²

LAVAGEM DE ALIMENTOS 5,4 m²
PCD 7,3 m²

PCD FEM. 3,6 m²
PCD MASC. 3,6 m²

PÁTIO ENTRADA/CIRCULAÇÃO 268,0 m²
QUADRA POLIESPORTIVA 721,0 m²

RAMPA 154,7 m²
RECEPÇÃO 24,6 m²
REFEITÓRIO 269,5 m²

SALA DE AULA 01 51,3 m²
SALA DE AULA 02 51,1 m²
SALA DE AULA 03 51,1 m²
SALA DE AULA 04 51,1 m²
SALA DE AULA 05 51,1 m²
SALA DE AULA 06 51,0 m²
SALA DE AULA 07 51,1 m²
SALA DE AULA 08 51,2 m²
SALA DE AULA 09 51,4 m²
SALA DE AULA 10 50,4 m²
SALA DE AULA 11 51,1 m²
SALA DE AULA 12 51,1 m²

SALA DE INFORMÁTICA 44,8 m²
SALA DOS PROFESSORES 44,8 m²

SECRETARIA 21,8 m²
VESTIÁRIO FEM. 33,2 m²

VESTIÁRIO MASC. 33,3 m²
TOTAL 2998,4 m²

TABELA DE JANELAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO
J01 2 0,70 0,50 1,95 m Janela max ar em alumínio e vidro temperado
J02

30
2,20 1,10

1,25 m
Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro

temperado

J03
35

2,00 0,50
1,85 m

Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro
temperad

J04 8 1,00 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J06 1 1,50 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J07

2

2,00 1,20

1,25 m

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
PAINÉIS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS

TOTAL 78

TABELA DE PORTAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO
P01 14 0,80 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P02 1 0,70 2,10 Porta de Madeira com uma folha de abrir
P03 15 0,80 2,10 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P04 1 0,80 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P05 4 0,90 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P06 2 0,90 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P07 2 0,90 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P08 26 0,60 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P09 2 3,00 2,20 Porta de Alumínio e Vidro com quatro folhas de correr
P10 2 0,90 2,10 Porta de Lambri (veneziana) uma folha de abrir
P12 8 1,00 2,10 Portão Metálico Pedestre
P13 3 0,80 2,20 Porta veneziana de abrir metálica
P14 1 2,00 1,80 PORTÃO METÁLICO DE CORRER

TOTAL 81

1 : 100

PLANTA BAIXA - TÉRREO
1

PROPONENTE: CNPJ:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

CONTEÚDO:

NOMENCLATURA DA FOLHA:

ESCALA:

ENDEREÇO:

FOLHA:

DATA:

NÚMERO DA REVISÃO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

NOVA ESCOLA CAPÃO BONITO

Rua Gustavo Sampaio, esq. rua Bernadino de Campos, Capão
Bonito - SP

AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA

0602

46.634.259/0001-95

5062811084

PLANTA BAIXA;
DET. 01 - DETALHE DE CINTAMENTO
DET. 02 - DETALHE DE ANCORAMENTO
ESPECIFICAÇÕES
QUANTITATIVOS
LEGENDAS
NOTAS

R00

1:100
1:75
1:75
-
-
-
-

N

1 : 10

DET. 01 - DETALHE DE ANCORAMENTO

1 : 15

DET. 02 - DETALHE DE CINTAMENTO
2 3
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LEGENDA DE SIMBOLOS:

INDICAÇÃO NÍVEIS EM PLANTA E 
EM CORTE

INDICAÇÃO DE 
CORTES

INDICAÇÃO DE FACHADAS

INDICAÇÃO DE JANELAS E 
PORTAS 

ESPECIFICAÇÕES DE 
MATERIAIS

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE 
ACESSOS

INDICAÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS

Nome da vista

A101
1

A101

A

N

MMXPMX

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROJETOS, CONSIDERAR O PROJETO
DA DISCIPLINA CORRESPONDENTE;

REFERÊNCIA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PVC CONCRETO

- NORMA ABNT NBR 17.077
- DIRETRIZ SINAT 004

JMX

LEGENDA DE BANCADAS

B01 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  3,50 X 0.55 m /H=0,85 m - BANHEIROS

B02 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  0,70 X 0.55 m /H=0,85 m - BANHEIRO FUNCIONÁRIO

B03 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  2,50 X 0.50 m /H=0,85 m  - LAVAGEM DE ALIMENTOS

B04 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  1,50 X 0.50 m /H=0,85 m - COZINHA 

B05 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - BANCADA EM L 3,00 X 2,80 X 0.50 m /H=0,85 m - 1 CUBA - COZINHA

B06 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  3,80 X 0.50 m /H=0,85 m - COZINHA

B07

B08 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  BANCADA EM L 4,95 X 4,60 X 0.50 m /H=0,85 m - 2 CUBAS - COZINHA

B09

B10

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - BANCADA EM L 4,95 X 2,50 X 0.50 m /H=0,85 m - 2 CUBAS - COZINHA

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  2,00 X 0.20 m /H=1,20 m - REFEITÓRIO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  1,75 X 0.55 m /H=0,85 m - VESTIÁRIOS

2 - PISO EM CERÂMICA BRANCA PEI5 33,5X60

PAREDE

1 - PAREDE CONCRETO PVC + RODAPÉ

FORRO

1 - PLACA DE GESSO ACARTONADO ST, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA E PINTURA

3 - PISO INDUSTRIAL

PISO

ESPECIFICAÇÕES

1 - PORCELANATO 60x60 - ALTA RESISTÊNCIA, ACETINADO, CINZA CLARO

2 - FORRO DE LAMINAS EM PVC, NA COR BRANCO - ESP 8mm

4 - PISO DE CIMENTO COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA ESCURO (ESCADAS E RAMPAS)

2 - PAREDE CONCRETO PVC + CERÂMICA BRANCA PEI5 33,5X60

3 - PAREDE CONCRETO PVC + MEIA PAREDE (1,05m) DE CERÂMICA BRANCA PEI5 33,5X60

PROPONENTE: CNPJ:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

CONTEÚDO:

NOMENCLATURA DA FOLHA:

ESCALA:

ENDEREÇO:

FOLHA:

DATA:

NÚMERO DA REVISÃO:
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F03-PRM-ES14-CABO-2025-ARQ-PLB-R00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

NOVA ESCOLA CAPÃO BONITO

Rua Gustavo Sampaio, esq. rua Bernadino de Campos, Capão
Bonito - SP

AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA

0603

46.634.259/0001-95

5062811084

PLANTA BAIXA;
LEGENDAS
NOTAS
ESPECIFICAÇÕES
QUADRO DE ÁREAS

R00

1:100
-
-
-
-

1 : 100

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR

1

TABELA DE JANELAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO
J01 2 0,70 0,50 1,95 m Janela max ar em alumínio e vidro temperado
J02

30
2,20 1,10

1,25 m
Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro

temperado

J03
35

2,00 0,50
1,85 m

Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro
temperad

J04 8 1,00 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J06 1 1,50 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J07

2

2,00 1,20

1,25 m

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
PAINÉIS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS

TOTAL 78

TABELA DE PORTAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO
P01 14 0,80 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P02 1 0,70 2,10 Porta de Madeira com uma folha de abrir
P03 15 0,80 2,10 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P04 1 0,80 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P05 4 0,90 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P06 2 0,90 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P07 2 0,90 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P08 26 0,60 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P09 2 3,00 2,20 Porta de Alumínio e Vidro com quatro folhas de correr
P10 2 0,90 2,10 Porta de Lambri (veneziana) uma folha de abrir
P12 8 1,00 2,10 Portão Metálico Pedestre
P13 3 0,80 2,20 Porta veneziana de abrir metálica
P14 1 2,00 1,80 PORTÃO METÁLICO DE CORRER

TOTAL 81

ÁREA ÚTIL

AMBIENTE ÁREA
ARQUIVO 11,3 m²

BANHEIRO 4,1 m²
BANHEIRO COLETIVO FEM. 32,2 m²

BANHEIRO COLETIVO MASC. 31,6 m²
BIBLIOTECA 104,6 m²

CASA DE LIXO 9,5 m²
CIRCULAÇÃO 409,6 m²

COORDENAÇÃO 7,6 m²
COZINHA 71,8 m²

CPD 5,7 m²
DESPENSA DE ALIMENTOS 11,1 m²

DESPENSA UTENSÍLIOS 7,3 m²
DIRETORIA 23,4 m²

DML 10,7 m²
ESTAR FUNCIONÁRIOS 9,4 m²

LAVAGEM DE ALIMENTOS 5,4 m²
PCD 7,3 m²

PCD FEM. 3,6 m²
PCD MASC. 3,6 m²

PÁTIO ENTRADA/CIRCULAÇÃO 268,0 m²
QUADRA POLIESPORTIVA 721,0 m²

RAMPA 154,7 m²
RECEPÇÃO 24,6 m²
REFEITÓRIO 269,5 m²

SALA DE AULA 01 51,3 m²
SALA DE AULA 02 51,1 m²
SALA DE AULA 03 51,1 m²
SALA DE AULA 04 51,1 m²
SALA DE AULA 05 51,1 m²
SALA DE AULA 06 51,0 m²
SALA DE AULA 07 51,1 m²
SALA DE AULA 08 51,2 m²
SALA DE AULA 09 51,4 m²
SALA DE AULA 10 50,4 m²
SALA DE AULA 11 51,1 m²
SALA DE AULA 12 51,1 m²

SALA DE INFORMÁTICA 44,8 m²
SALA DOS PROFESSORES 44,8 m²

SECRETARIA 21,8 m²
VESTIÁRIO FEM. 33,2 m²

VESTIÁRIO MASC. 33,3 m²
TOTAL 2998,4 m²

N
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LEGENDA DE SIMBOLOS:

INDICAÇÃO NÍVEIS EM PLANTA E 
EM CORTE

INDICAÇÃO DE 
CORTES

INDICAÇÃO DE FACHADAS

INDICAÇÃO DE JANELAS E 
PORTAS 

ESPECIFICAÇÕES DE 
MATERIAIS

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE 
ACESSOS

INDICAÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS

Nome da vista
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1
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A
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NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROJETOS, CONSIDERAR O PROJETO
DA DISCIPLINA CORRESPONDENTE;

REFERÊNCIA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PVC CONCRETO

- NORMA ABNT NBR 17.077
- DIRETRIZ SINAT 004

JMX

ÁREA PERMEÁVEL

LEGENDA:
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ESTRUTUR METÁLICA - N.F.D

VER DET. 04
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1° TELHA 2° TELHA

ESTRUTURA METÁLICA

PAREDE DE PVC

PERFIL "U" EM PVC PARA 
ACABAMENTOS DE TOPO DE 

PAREDES EXPOSTAS, 
FIXADO COM ADESIVO DE 

SILICONE

1 : 100

PLANTA DE COBERTA
1

PROPONENTE: CNPJ:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

CONTEÚDO:

NOMENCLATURA DA FOLHA:

ESCALA:
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PLANTA DE COBERTA;
DETALHAMENTOS
LEGENDAS
NOTAS

R00

1:100
-
-
-

N

SEM ESCALA

DET. 03 - CUMEEIRA

SEM ESCALA

DET. 04 - FIXAÇÃO

1 : 10

DET. 05 - TOPO DE ACAB. DE PAREDE EXPOSTA
2 3 4
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LEGENDA DE SIMBOLOS:

INDICAÇÃO NÍVEIS EM PLANTA E 
EM CORTE

INDICAÇÃO DE 
CORTES

INDICAÇÃO DE FACHADAS

INDICAÇÃO DE JANELAS E 
PORTAS 

ESPECIFICAÇÕES DE 
MATERIAIS

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE 
ACESSOS

INDICAÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS

Nome da vista

A101
1

A101

A

N

MMXPMX

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROJETOS, CONSIDERAR O PROJETO
DA DISCIPLINA CORRESPONDENTE;

REFERÊNCIA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PVC CONCRETO

- NORMA ABNT NBR 17.077
- DIRETRIZ SINAT 004

JMX
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CORTE
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CORTE

B
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CORTE

B

LEGENDA DE BANCADAS

B01 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  3,50 X 0.55 m /H=0,85 m - BANHEIROS

B02 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  0,70 X 0.55 m /H=0,85 m - BANHEIRO FUNCIONÁRIO

B03 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  2,50 X 0.50 m /H=0,85 m  - LAVAGEM DE ALIMENTOS

B04 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  1,50 X 0.50 m /H=0,85 m - COZINHA 

B05 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - BANCADA EM L 3,00 X 2,80 X 0.50 m /H=0,85 m - 1 CUBA - COZINHA

B06 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  3,80 X 0.50 m /H=0,85 m - COZINHA

B07

B08 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  BANCADA EM L 4,95 X 4,60 X 0.50 m /H=0,85 m - 2 CUBAS - COZINHA

B09

B10

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - BANCADA EM L 4,95 X 2,50 X 0.50 m /H=0,85 m - 2 CUBAS - COZINHA

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  2,00 X 0.20 m /H=1,20 m - REFEITÓRIO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm -  1,75 X 0.55 m /H=0,85 m - VESTIÁRIOS

A= 16,17 m²

BANHEIRO COLETIVO FEM.

A= 16,01 m²

BANHEIRO COLETIVO FEM.

A= 268,04 m²

PÁTIO ENTRADA/CIRCULAÇÃO

A= 409,60 m²

CIRCULAÇÃO

A= 154,69 m²

RAMPA

A= 268,04 m²

PÁTIO ENTRADA/CIRCULAÇÃO
A= 44,84 m²

SALA DOS PROFESSORES

A= 44,80 m²

SALA DE INFORMÁTICA
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PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

CUMEEIRA EM TELHA
METÁLICA
TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
30mm

CALHA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

CERÂMICA 45x45 cm,
PEI 5, COR BRANCO
GELO,
ANTIDERRAPANTE.

REVEST. EM PAREDE PVC 
CERÂMICA BRANCA PEI5 33,5X60

PISO EM
PORCELANATO
ESMALTADO
ANTIDERRAPANTE NA
COR BRANCA 60x60 cm

FORRO EM RÉGUAS
DE PVC, ACABAMENTO
LISO

BRISES EM METALON NA COR 
VERDE

P01

P01 P01

P03

P03

P03

P03 P03 P03 P03

P05

P05

P12J03 J03 J03

J04 J04J03 J03 J03 J03 J03 J03 J03

J07

P14

P03

B05

B07

B08

0,15
0,10

0,15

A= 268,04 m²

PÁTIO ENTRADA/CIRCULAÇÃO

A= 409,60 m²

CIRCULAÇÃO

A= 409,60 m²

CIRCULAÇÃO

A= 268,04 m²

PÁTIO ENTRADA/CIRCULAÇÃO A= 269,52 m²

REFEITÓRIO
A= 71,80 m²
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ALGEROZ EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADA

CUMEEIRA EM TELHA
METÁLICA
TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
30mm

CALHA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

FORRO EM RÉGUAS
DE PVC, ACABAMENTO
LISO

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
30mm

CUMEEIRA EM TELHA
METÁLICA
TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA

ALGEROZ EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADA

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
30mm

CUMEEIRA EM TELHA
METÁLICA
TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

CERÂMICA 45x45 cm,
PEI 5, COR BRANCO
GELO,
ANTIDERRAPANTE.

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

PISO EM
PORCELANATO
ESMALTADO
ANTIDERRAPANTE NA
COR BRANCA 60x60 cm

REVEST. EM PAREDE 
PVC CERÂMICA 
BRANCA PEI5 33,5X60

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

ALAMBRADO

GUARDA CORPO COM BARRAS 
VERTICAIS H= 1,10 m

BASE PARA 
MASTROS

0,00
0,09

0,14

A= 33,20 m²

VESTIÁRIO FEM.
A= 721,03 m²

QUADRA POLIESPORTIVA

A= 51,09 m²

SALA DE AULA 04

A= 51,07 m²

SALA DE AULA 03

A= 15,89 m²

BANHEIRO COLETIVO MASC.

A= 16,17 m²

BANHEIRO COLETIVO FEM.

A= 51,10 m²

SALA DE AULA 02

A= 51,28 m²

SALA DE AULA 01

A= 51,24 m²

SALA DE AULA 08

A= 51,07 m²

SALA DE AULA 07

A= 16,01 m²

BANHEIRO COLETIVO FEM.

A= 15,72 m²

BANHEIRO COLETIVO MASC.

A= 51,04 m²

SALA DE AULA 06

A= 51,05 m²

SALA DE AULA 05
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BRISES EM 
METALON NA COR 
VERDE E CINZA

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
30mm

CALHA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADOPAREDE SISTEMA PVC

CONCRETO - NBR
17.077

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

ALGEROZ EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADA

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

CUMEEIRA EM TELHA
METÁLICA
TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
30mm

ALGEROZ EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADA

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
30mm

CALHA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO

ALVENARIA DE
TIJOLOS PADRÃO

PISO EM
PORCELANATO
ESMALTADO
ANTIDERRAPANTE NA
COR BRANCA 60x60 cm

REVEST. EM MEIA 
PAREDE PVC CERÂMICA 
BRANCA PEI5 33,5X60

REVEST. EM PAREDE PVC 
CERÂMICA BRANCA PEI5 
33,5X60

DIVISÓRIA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA

CERÂMICA 45x45 cm,
PEI 5, COR BRANCO
GELO,
ANTIDERRAPANTE.

CERÂMICA 45x45 cm,
PEI 5, COR BRANCO
GELO,
ANTIDERRAPANTE.

DIVISÓRIA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA

PISO INDUSTRIAL ALAMBRADO
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TABELA DE JANELAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO
J01 2 0,70 0,50 1,95 m Janela max ar em alumínio e vidro temperado
J02

30
2,20 1,10

1,25 m
Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro

temperado

J03
35

2,00 0,50
1,85 m

Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro
temperad

J04 8 1,00 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J06 1 1,50 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J07

2

2,00 1,20

1,25 m

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
PAINÉIS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS

TOTAL 78

TABELA DE PORTAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO
P01 14 0,80 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P02 1 0,70 2,10 Porta de Madeira com uma folha de abrir
P03 15 0,80 2,10 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P04 1 0,80 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P05 4 0,90 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P06 2 0,90 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P07 2 0,90 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P08 26 0,60 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P09 2 3,00 2,20 Porta de Alumínio e Vidro com quatro folhas de correr
P10 2 0,90 2,10 Porta de Lambri (veneziana) uma folha de abrir
P12 8 1,00 2,10 Portão Metálico Pedestre
P13 3 0,80 2,20 Porta veneziana de abrir metálica
P14 1 2,00 1,80 PORTÃO METÁLICO DE CORRER

TOTAL 81

PROPONENTE: CNPJ:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

CONTEÚDO:

NOMENCLATURA DA FOLHA:
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CORTE A
CORTE B
CORTE C
CROQUI DE REFERÊNCIA
NOTAS
LEGENDAS

R00

1:75
1:75
1:75
-
-

CROQUI DE REFERÊNCIA

1 : 75

CORTE A

1

1 : 75

CORTE B

2

1 : 75

CORTE C

3
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LEGENDA DE SIMBOLOS:

INDICAÇÃO NÍVEIS EM PLANTA E 
EM CORTE

INDICAÇÃO DE 
CORTES

INDICAÇÃO DE FACHADAS

INDICAÇÃO DE JANELAS E 
PORTAS 

ESPECIFICAÇÕES DE 
MATERIAIS

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE 
ACESSOS

INDICAÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS

Nome da vista
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N
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NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROJETOS, CONSIDERAR O PROJETO
DA DISCIPLINA CORRESPONDENTE;

REFERÊNCIA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PVC CONCRETO

- NORMA ABNT NBR 17.077
- DIRETRIZ SINAT 004

JMX

BRISES EM METALON NA COR VERDE 
E CINZA

ARQUIBANCADA

BRISES EM METALON NA COR VERDE 
E CINZA

ALAMBRADOALAMBRADO

P12
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J02 J02
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PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
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LAVA JATO PARA AMBULÂNCIA
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BRISES EM METALON NA 
COR VERDE E CINZA

BRISES EM METALON NA 
COR VERDE E CINZA

ALAMBRADOPALCO EXTERNO ALAMBRADO

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

ALVENARIA DE TIJOLOS
PADRÃO

P12 P13

J03 J03 J03 J03 J03 J03J03J04 J04

0,10 0,10

ALAMBRADO

PAREDE SISTEMA PVC
CONCRETO - NBR
17.077

GUARDA CORPO H = 1,10cm

FECHAMENTO DO MURO EM GRADIL

BRISES EM METALON NA COR VERDE 
E CINZA

BRISES EM METALON NA COR VERDE 
E CINZA
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TABELA DE JANELAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO
J01 2 0,70 0,50 1,95 m Janela max ar em alumínio e vidro temperado
J02

30
2,20 1,10

1,25 m
Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro

temperado

J03
35

2,00 0,50
1,85 m

Janela de correr com 4 painéis em alumínio e vidro
temperad

J04 8 1,00 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J06 1 1,50 0,50 1,90 m Janela basculante em alumínio e vidro temperado
J07

2

2,00 1,20

1,25 m

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
PAINÉIS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS

TOTAL 78

TABELA DE PORTAS

CÓD QTD LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO
P01 14 0,80 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P02 1 0,70 2,10 Porta de Madeira com uma folha de abrir
P03 15 0,80 2,10 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P04 1 0,80 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P05 4 0,90 2,20 Porta de Alumínio com uma folha de correr
P06 2 0,90 2,20 Porta uma folha de abrir de alumínio com pintura eletrostática
P07 2 0,90 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P08 26 0,60 1,60 Porta Veneziana - Banheiro
P09 2 3,00 2,20 Porta de Alumínio e Vidro com quatro folhas de correr
P10 2 0,90 2,10 Porta de Lambri (veneziana) uma folha de abrir
P12 8 1,00 2,10 Portão Metálico Pedestre
P13 3 0,80 2,20 Porta veneziana de abrir metálica
P14 1 2,00 1,80 PORTÃO METÁLICO DE CORRER

TOTAL 81

1 : 75

FACHADA DIREITA

3

1 : 75

FACHADA ESQUERDA

4

1 : 75

FACHADA POSTERIOR

1

1 : 75

FACHADA FRONTAL

2

PROPONENTE: CNPJ:

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

CONTEÚDO:

NOMENCLATURA DA FOLHA:

ESCALA:

ENDEREÇO:

FOLHA:

DATA:

NÚMERO DA REVISÃO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

NOVA ESCOLA CAPÃO BONITO

Rua Gustavo Sampaio, esq. rua Bernadino de Campos, Capão
Bonito - SP

AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA

0606

46.634.259/0001-95

5062811084

FACHADA FRONTAL
FACHADA DIREITA
FACHADA ESQUERDA
FACHADA POSTERIOR
CROQUI DE REFERÊNCIA
LEGENDAS
NOTAS

R00

1:75
1:75
1:75
1:75
-
-
-

CROQUI DE REFERÊNCIA
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PCD
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CPD
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PATAMAR

PALCO DE APRESENTAÇÃO
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PATAMAR 6

PATAMAR 5

ARQUIVO
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RACK 2-Superior

PAR 2

PAR 3 PAR 1 PAR 4

4 PARES

VISTA FRONTAL

1 2 3 4 5 6 7 8

VISTA POSTERIOR

PAR 3 PAR 1 PAR 4

PAR 2
4 PARES

PAR 2 PAR 1

PAR 3

PAR 4
BLOCO CONECTOR

1

ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO COM Nº DA ESTAÇÃO
DE TRABALHO NO PATCH PANEL E DEVIDA
COLORAÇÃO DO SISTEMA

CONECTOR RJ 45
SEM ESCALA

POLARIDADE DAS TOMADAS

TOMADA RJ-45
CATEGORIA 6-T568A

SEM ESCALA

MODELO CONECTOR M8v cat 6
SEM ESCALA

DETALHES DOS CONCECTORES - RJ CATEGORIA 6
SEM ESCALA

TABELA DE CONEXÃO
EIA/TIA- 568

VISTA LATERAL PERSPECTIVA EIA/TIA- 568A EIA/TIA- 568B

2 3 4 5 6 7 8

B-V V B-L A B-A L B-M M

1 2 3 4 5 6 7 8
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COR DO CABO
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PT- 002

ELETRODUTO

CAIXA DE DERIVAÇÃO DE ELETROCALHAS
PARA ELETRODUTOS - SAÍDA HORIZAONTAL

LUVA ROSQUEADA EM PVC

02 pç

m

ITEM DIMEN.UN QUANT.DESCRIÇÃO DO MATERIAL

INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAINEL MODULAR

01 ELETRODUTO EM FERRO PVC FLEX

01

NOTA 1 NOTA 2

1"CX PVC 4X2'' PARA DRY WALL COM TAMPA DE DUAS SAÍDAS RJ-45

pç03 01CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT.6 PARA CAIXA COM DOIS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

pç05 01 1"TAMPA PARA DAILET COM DOIS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

pç06 01 1"TAMPA PARA DAILET COM UM PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

pç04 01CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT.6 PARA CAIXA COM UM PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO RJ-45

2 - PARA BITOLA E/OU DIMENSÃO VER PLANTA DE INSTALAÇÃO.
1 - PARA QUANTIDADE VER PLANTA DE INSTALAÇÃO.

NOTAS:

SEM ESCALA

INTERNET
TABELA CABOS UTP CAT 6 x ELETRODUTOS

QUANT. DE CABOS ELETRODUTO

ATÉ 04 CABOS Ø3/4" 

ATÉ 06 CABOS Ø1"
ATÉ 12 CABOS Ø1 .¼"

ATÉ 18 CABOS Ø1 .½"

ATÉ 28 CABOS Ø2"

ATÉ 47 CABOS Ø2.½" 

ATÉ 72 CABOS Ø3"

CÂMERA FIXA EM DOMO EMBUTIDA NO FORRO

RJ-45

IN
FR

A-
ES

TR
U

TU
R

A 
D

AD
O

S 
E 

VO
Z

DETALHE CIRCUITO FECHADO DE TV
SEM ESCALA

IN
FR

A-
ES

TR
U

TU
R

A 
C

FT
V

PLANTA BAIXA - TERREO
CABEAMENTO ESTRUTURADO - NBR 14565
Escala 1/100

PLANTA BAIXA - SUPERIOR
CABEAMENTO ESTRUTURADO - NBR 14565
Escala 1/100

PONTO COM TOMADAS RJ45

CABO UTP - CAT.6

CAMERA
FIXA

CABO UTP - CAT.6 CABO UTP - CAT.6

PATCH PANEL 24 PORTAS

GUIA DE CABOS

PATCH CORD
UTP - CAT.6

PATCH CORD
UTP - CAT.6

CÂMERA MÓVEL - PTZCÂMERA DOMECÂMERA BOX
"SPEED DOME"

PATCH CORD
UTP - CAT.6

Carimbos:

Revisões
Número Data Observações Revisado por

Projeto: NOVA ESCOLA CAPÃO BONITO
Endereço: Rua Gustavo Sampaio, esq. rua Bernadino de Campos
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

Data:

Térreno: 3570,16 m²

Construção: 3074,07 m²

Conteúdo:

Cidade: CAPÃO BONITO - SP

Giovanni Luiz Lima da Silva
Responsável Técnico
Engenheiro Eletricista

211/D-AP

Quadro de áreas:

Taxa de ocupação: 86,10%

I de aproveitamento: 0,8%

03 02/05/2023 AJUSTE CARIMBO ES

02/05/2023 Arquivo: PRM-ES14_CABO-CAB-001-R03

Andeir Almeida Arruda
Projetista

Engenheiro Civil
CREA 210.141/D-TO

Andeir Almeida Arruda
Coordenador de Projeto

Engenheiro Civil
CREA 210.141/D-TO

CABEAMENTO

01
/01

Cabeamento Estruturado
Infra Estrutura de Dados e Voz
Infra Estrutura de Circuito Fechado de
TV - CFTV
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Lista de materiais - 0 Térreo
Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial com grelha
CAG- 45x45cm 7 pç
CAG- 60x60cm 11 pç
CAG- 80x80cm 1 pç

PVC Esgoto
Curva 45 curta Amanco
100 mm 1 pç
Curva 45 longa
150 mm 3 pç
Joelho 90
100 mm 11 pç
150 mm 8 pç
Junção simples
150 mm 2 pç
150 mm - 100 mm 1 pç
Luva simples
100 mm 16 pç
150 mm 26 pç
75 mm 27 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 63.38 m
150 mm - 6" 178.58 m
75 mm - 3" 122.63 m

Legenda de condutos - 0 Térreo

Pluvial

Legenda - 0 Térreo

CAG Caixa de areia pluvial c/grelha

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 45° curta Amanco
Joelho 90- coluna
Junção simples
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Data:
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NOTAS
Generalidades

- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas  respeitando os
padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  normas brasileiras, em particular
a NBR5410:2010, e não devem ser  alteradas sem prévia autorização do engenheiro
projetista responsável.

- Qualquer dúvida e/ou incompatibilidade  encontrada neste projeto deve  ser
encaminhada ao seu autor.

Condutores

- Condutores não cotados são de 2,5mm².

- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de isolamento  de 450/750V,
com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC),  com temperatura limite de
70°C em regime.

- A seção do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do  mesmo, salvo
indicação contrária.

Identificação de cabos:

Fase R - Preto
Fase S - Vermelho
Fase T - Branca
Terra - Verde
Neutro - Azul
Retorno - Amarelo

Eletrodutos:

Eletrodutos não cotados são de Ø3/4" (25mm).
O diâmetro mínimo dos eletrodutos é de Ø3/4" (25mm).
Será aplicado somente eletroduto pvc flexível nas lajes, forros.

Circuitos de Luz e força

- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à  legenda, salvo
indicação contrária.

- Os pontos de tomadas duplas não especificados são de 300VA.

- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas  respectivas
potências e, se possível, com o nome do aparelho a ser ligado  a fim de facilitar a sua
instalação, evitando eventuais problemas de uso.

Equipamentos de proteção

- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção terra  após passar
pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o  condutor proteção NUNCA
deverá ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA  deverá ser
compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito deverá  possuir seu próprio
condutor neutro advindo do seu quadro de distribuição.  Do contrário, será recorrente o
disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro, conforme  especificado nos
respectivos diagramas unifilares.

NOTA TÉCNICA:

ESPECIFICAÇÕES - ILUMINAÇÃO

INTERRUPTOR 3TECLAS  - Cx RET 4x2" / H=110

ESPECIFICAÇÕES - INTERRUPTORES

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES - Cx RET 4x2" / H=110

INTERRUPTOR 2 TECLAS - Cx RET 4x2" / H=110 

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

1P

LUMINARIA PAFLON QUADRADA - BRANCA FRIA - BIVOLT

36W - 127V - Embutida no forro de gesso, ou sobreposta na laje

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - 48 DISJUNTORES 

BARRAMENTO

BEP - Barramento de Equipotencialização

Modelos 40x40cm, 30x30cm, 20x20cm

LUMINARIA LED CIRCULAR - BRANCA - DECOARATIVA
24W - 127V - EMBUTIDA
Instaladas em forro acabado

SIMBOLOGIA

LUMINARIA TATU - Para ambiente com risco de explosão
60W 127V - Sobrepor

Caixa pvc octogonal

Arandelas bifocal led - 24W - Instalada na parede - Altura = 2,00m
Circular ou quadrada - conforme preferência do cliente

Led decorativo - 6W - Bivolt - Aplicação em forro de gesso

Dispositivo para acionamento automático - relé fotocélulaFotoc.

TUBULAÇÃO APARENTE - PVC RÍGIDO

TUBULAÇÃO ENTERRADA / EMBUTIDA NO CONTRA PISO - PVC FLEXÍVEL

FIAÇÃO NEUTRO, FASE, RETORNO E PROTEÇÃO/ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU PARA MALHA DE ATERRAMENTO / CAPTAÇÃO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE PASSA

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO APARENTE SOBRE O FORRO - PVC FLEXÍVEL

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE ALVENARIA / DRYWALL - PVC FLEXÍVEL

ESPECIFICAÇÕES - TUBULAÇÃO / FIAÇÃO

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE - PVC RÍGIDO

SIMBOLOGIA

TOMADA 2x2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=220

TOMADA 2x2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=60

TOMADA 2x2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=110

TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=220

TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=110

TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / TOMADA DE TETO 

TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=30

ESPECIFICAÇÕES - TOMADAS

TOMADA 2x2P+T PADRÃO ABNT 14136- Cx RET 4x2" / H=30

TOMADA 2P+T/220V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=60

TOMADA 2P+T/220V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=110

TOMADA 2P+T/220V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=220

SIMBOLOGIA

MALHA DE ATERRAMENTO - CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR - VER DETALHE A

CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM - VER DETALHE B

TOMADA DE REDE LÓGICA RJ11-RJ45 - Cx RET 4x2" / H=30

ANTENA DE TELEVISÃO - Cx QUAD 4x4" / H=110

ANTENA DE TELEVISÃO - Cx QUAD 4x4" / H=30TV

TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=30 - SAIDA DE CABO 

Led Ind. High Bay
150W-220V1

Conjunto de duas Luminária Poste Solar 150w Led Com Placa Solar E Bateria

Poste Metalico 9m com base emparafusada

Autonomia 10h com sensor de presença
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CE
PVC

CG
PVC

CE
PVC

CE
PVC

CE
PVC

CE
PVC

CE
PVC

Lista de materiais - 0 Térreo
Caixas de Passagem

Caixa de gordura PVC
CG 30 cm 3 pç
Caixa de inspeção esgoto simples
CE- 45x45 cm 3 pç
Caixa de passagem PVC
30 cm 15 pç
Poço de visita para esgoto
PVE- 80 x 80 xm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 6 pç
100x150x50 5 pç
150x150x50 18 pç
Ralo linear c/ grelha
70 cm 2 pç
90 cm 5 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída  40
100 mm - 40 mm 19 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 25 pç
1" - 2" 5 pç
Sifão flexível c/ Adaptador
1.1/2" - 1.1/2" 1 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 3 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 25 pç
Válvula p/ pia
1" 5 pç
Válvula p/ tanque
1 1/2" 1 pç

PVC Esgoto
Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm 6 pç
Cap
100 mm 1 pç
50 mm 1 pç
Curva 45 curta Amanco
100 mm 3 pç
Curva 45 longa
50 mm 9 pç
Curva 45 longa Amanco
40 mm 12 pç
Curva 90 curta
40 mm 64 pç
50 mm 1 pç
Joelho 45
100 mm 1 pç
40 mm 12 pç
50 mm 23 pç
Joelho 90
100 mm 21 pç
40 mm 3 pç
50 mm 53 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 28 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 17 pç
100 mm- 100 mm 17 pç
40 mm x 40 mm 5 pç
50 mm - 50 mm 12 pç
75 mm - 50 mm 2 pç
Luva
40 mm 91 pç
Luva de correr
100 mm 12 pç
Luva simples
100 mm 100 pç
50 mm 164 pç
75 mm 4 pç
Redução excêntrica
100 mm - 50 mm 4 pç
75 mm - 50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 0.4 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 0.95 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 173.58 m
40 mm 49.96 m
50 mm - 2" 92.47 m
75 mm - 3" 1.59 m
Tê sanitário
100 mm - 50 mm 9 pç
50 mm - 50 mm 50 pç
75 mm - 50 mm 1 pç

Legenda de condutos - 0 Térreo

Esgoto

Esgoto (Gordura)

Ventilação

Legenda - 0 Térreo
Bebedouro
Bucha de redução longa
Caixa Sifonada

CE
45x45 Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

CG
PVC Caixas de Gordura
CE

PVC Caixas de passagem PVC DN 30
Cap
Chuveiro Residencial
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 45 longa Amanco
Curva 45° curta Amanco
Curva 90 curta
Curva 90 curta- coluna
Joelho 45
Joelho 90
Joelho 90- coluna
Junção simples
Junção simples c/ redução
Lavatório  Residencial com sifão
Lavatório  de Uso Geral
Luva de correr
Mictório de Descarga Automática- DN 40mm
Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

CE Poço de visita de esgoto

RL 70
RL 90
Ramais de Ventilação
Ramais de Ventilação em Cruz
Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
Te sanitário
Vaso Sanitário c/ J90°

CE
PVC

CE
PVC CE

PVC

CE
PVC

CV-2
50 mm

CV-4
50 mm CV-5

50 mm

CG
PVC

CE
PVC

CE
PVC

CE
PVC

CE
PVC

CV-6
50 mm

CV-8
50 mm

CV-7
50 mm

CV-11
50 mm

CV-10
50 mm

CV-9
50 mm

TQ-2
100 mm

TQ-1
100 mm

CT:13
CF:-23.14

(36.14)

CT:13
CF:-40.41

(53.41)

CT:13
CF:-55.09

(68.09)

CT:13
CF:-23.93

(36.93)

CT:13
CF:-41.02

(54.02)CT:13
CF:-38.52

(51.52)
CT:13
CF:-28.07

(41.07)CT:13
CF:-18.62

(31.62)

CT:13
CF:-1.45

(14.45)

CT:13
CF:-18.57

(31.57)

CV-3
50 mm

CV-1
50 mm

SAN-7

SAN-9

CT:13
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Carimbos:

Revisões
Número Data Observações Revisado por

Projeto: NOVA ESCOLA CAPÃO BONITO
Endereço: Rua Gustavo Sampaio, esq. rua Bernadino de Campos
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

Data:

Térreno: 3570,16 m²

Construção: 3074,07 m²

Conteúdo:

Cidade: CAPÃO BONITO - SP

Andeir Almeida Arruda
Responsável Técnico

Engenheiro Civil
CREA 210.141/D-TO

Quadro de áreas:

Taxa de ocupação: 86,10%

I de aproveitamento: 0,8%

04 02/05/2023 AJUSTE CARIMBO ANSP

02/05/2023 Arquivo: PRM-ES14_CABO-ESG-001-R04

Andeir Almeida Arruda
Projetista

Engenheiro Civil
CREA 210.141/D-TO

Andeir Almeida Arruda
Coordenador de Projeto

Engenheiro Civil
CREA 210.141/D-TO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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Assinado por LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA  (Senha), AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA (Senha), Adão Manoel Martins (Senha), Lucas Rafael de Barros (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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Lista de materiais - 0 Térreo

Aparelho
Bebedouro
25mmx 1/2" 5 pç
Chuveiro
25mm x 1/2" 3 pç
25mm x 3/4" 6 pç
Ducha higiênica
25mm x 1/2" 19 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 2 pç
Torneira de Jardim
25 mm x 1/2" 8 pç
Torneira de Pia de Cozinha
25mm - 3/4" 5 pç
Torneira de Tanque de Lavar
25mmx 3/4" 2 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 28 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 15 pç

Ferro maleável classe 10

Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm
2" 5 pç
2.1/2" 4 pç
Adapt. p/ cx. d´agua metálica 150 mm
1" 3 pç
Bucha de redução
2.1/2" x 2" 2 pç
Colar de tomada de f°f°
1" 1 pç
Cotovelo 90
1.1/4" 1 pç
2.1/2" 2 pç
Cotovelo de redução
1.1/4 x 1" 1 pç
Luva macho - fêmea
1.1/4" 2 pç
Torneira Bóia
1" 3 pç
Tubo de aço galvanizado
25 mm - 1" 0.91 m
32 mm - 1.1/4" 14.66 m
50 mm - 2" 14.56 m
65 mm - 2.1/2" 24.87 m
Tê
2" 5 pç
2.1/2" 4 pç
Tê de redução
1.1/4" x 1" 2 pç
União ass. de ferro conico macho-fêmea
2" 4 pç

Metais

Registro de esfera
1" 1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
1" 1 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 28 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 8 pç
Registro esfera VS compacto soldável PVC
32 mm 2 pç
Válvula de Esfera
1 1/4" 1 pç
2 1/2" 2 pç
2" 2 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 15 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 33 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 15 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 8 pç

PVC rígido roscável
Curva 90 c/ rosca
1" 1 pç
Luva c/ rosca
1" 2 pç
Tubos
1" 0.28 m

PVC rígido soldável
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água
60 mm - 2" 1 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 64 pç
32 mm - 1" 3 pç
75 mm - 2.1/2" 4 pç
Bucha de redução sold. curta
60 mm - 50 mm 4 pç
Bucha de redução sold. longa
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ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO:  Partindo do ponto mais  NA FUNDAÇÃO:  Partindo do ponto mais NA FUNDAÇÃO:  Partindo do ponto mais  FUNDAÇÃO:  Partindo do ponto mais FUNDAÇÃO:  Partindo do ponto mais   Partindo do ponto mais  Partindo do ponto mais Partindo do ponto mais  do ponto mais do ponto mais  ponto mais ponto mais  mais mais profundo do tubulão, atravessando o bloco até a base do  do tubulão, atravessando o bloco até a base do do tubulão, atravessando o bloco até a base do  tubulão, atravessando o bloco até a base do tubulão, atravessando o bloco até a base do  atravessando o bloco até a base do atravessando o bloco até a base do  o bloco até a base do o bloco até a base do  bloco até a base do bloco até a base do  até a base do até a base do  a base do a base do  base do base do  do do pilar do térreo (detalhe EST-510), deverá ser instalado e  do térreo (detalhe EST-510), deverá ser instalado e do térreo (detalhe EST-510), deverá ser instalado e  térreo (detalhe EST-510), deverá ser instalado e térreo (detalhe EST-510), deverá ser instalado e  (detalhe EST-510), deverá ser instalado e (detalhe EST-510), deverá ser instalado e  EST-510), deverá ser instalado e EST-510), deverá ser instalado e  deverá ser instalado e deverá ser instalado e  ser instalado e ser instalado e  instalado e instalado e  e e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos e  fortemente com arame recozido aos estribos e fortemente com arame recozido aos estribos e  com arame recozido aos estribos e com arame recozido aos estribos e  arame recozido aos estribos e arame recozido aos estribos e  recozido aos estribos e recozido aos estribos e  aos estribos e aos estribos e  estribos e estribos e  e e demais ferragens, o Re-Bar MON-239 (80mm2), sendo usado  ferragens, o Re-Bar MON-239 (80mm2), sendo usado ferragens, o Re-Bar MON-239 (80mm2), sendo usado  o Re-Bar MON-239 (80mm2), sendo usado o Re-Bar MON-239 (80mm2), sendo usado  Re-Bar MON-239 (80mm2), sendo usado Re-Bar MON-239 (80mm2), sendo usado  MON-239 (80mm2), sendo usado MON-239 (80mm2), sendo usado  (80mm2), sendo usado (80mm2), sendo usado  sendo usado sendo usado  usado usado na emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8"  emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8" emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8"  entre barras, três clips galvanizados 3/8" entre barras, três clips galvanizados 3/8"  barras, três clips galvanizados 3/8" barras, três clips galvanizados 3/8"  três clips galvanizados 3/8" três clips galvanizados 3/8"  clips galvanizados 3/8" clips galvanizados 3/8"  galvanizados 3/8" galvanizados 3/8"  3/8" 3/8" (MON-432), obedecendo um trespasse de 20cm, conforme  obedecendo um trespasse de 20cm, conforme obedecendo um trespasse de 20cm, conforme  um trespasse de 20cm, conforme um trespasse de 20cm, conforme  trespasse de 20cm, conforme trespasse de 20cm, conforme  de 20cm, conforme de 20cm, conforme  20cm, conforme 20cm, conforme  conforme conforme detalhe A.  Um tubulão por pilar que compõe a torre da edificação  tubulão por pilar que compõe a torre da edificação tubulão por pilar que compõe a torre da edificação  por pilar que compõe a torre da edificação por pilar que compõe a torre da edificação  pilar que compõe a torre da edificação pilar que compõe a torre da edificação  que compõe a torre da edificação que compõe a torre da edificação  compõe a torre da edificação compõe a torre da edificação  a torre da edificação a torre da edificação  torre da edificação torre da edificação  da edificação da edificação  edificação edificação deverá ter o Re-Bar de aterramento MON-239, que também  ter o Re-Bar de aterramento MON-239, que também ter o Re-Bar de aterramento MON-239, que também  o Re-Bar de aterramento MON-239, que também o Re-Bar de aterramento MON-239, que também  Re-Bar de aterramento MON-239, que também Re-Bar de aterramento MON-239, que também  de aterramento MON-239, que também de aterramento MON-239, que também  aterramento MON-239, que também aterramento MON-239, que também  MON-239, que também MON-239, que também  que também que também  também também deverá ser instalado horizontalmente no fundo da viga  ser instalado horizontalmente no fundo da viga ser instalado horizontalmente no fundo da viga  instalado horizontalmente no fundo da viga instalado horizontalmente no fundo da viga  horizontalmente no fundo da viga horizontalmente no fundo da viga  no fundo da viga no fundo da viga  fundo da viga fundo da viga  da viga da viga  viga viga baldrame (detalhe EST-510), junto com as demais ferragens,  (detalhe EST-510), junto com as demais ferragens, (detalhe EST-510), junto com as demais ferragens,  EST-510), junto com as demais ferragens, EST-510), junto com as demais ferragens,  junto com as demais ferragens, junto com as demais ferragens,  com as demais ferragens, com as demais ferragens,  as demais ferragens, as demais ferragens,  demais ferragens, demais ferragens,  ferragens, ferragens, (obrigatório para fundações pouco profundas). A conexão  para fundações pouco profundas). A conexão para fundações pouco profundas). A conexão  fundações pouco profundas). A conexão fundações pouco profundas). A conexão  pouco profundas). A conexão pouco profundas). A conexão  profundas). A conexão profundas). A conexão  A conexão A conexão  conexão conexão entre a barra vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá  a barra vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá a barra vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá  barra vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá barra vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá  vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá  (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá  e horizontal (baldrame) se dá e horizontal (baldrame) se dá  horizontal (baldrame) se dá horizontal (baldrame) se dá  (baldrame) se dá (baldrame) se dá  se dá se dá  dá dá conforme o detalhe B. DESCIDAS NOS PILARES:  Embutido em cada um dos pilares  NOS PILARES:  Embutido em cada um dos pilares NOS PILARES:  Embutido em cada um dos pilares  PILARES:  Embutido em cada um dos pilares PILARES:  Embutido em cada um dos pilares   Embutido em cada um dos pilares  Embutido em cada um dos pilares Embutido em cada um dos pilares  em cada um dos pilares em cada um dos pilares  cada um dos pilares cada um dos pilares  um dos pilares um dos pilares  dos pilares dos pilares  pilares pilares da torre do prédio, em sua face mais externa (detalhe G),  torre do prédio, em sua face mais externa (detalhe G), torre do prédio, em sua face mais externa (detalhe G),  do prédio, em sua face mais externa (detalhe G), do prédio, em sua face mais externa (detalhe G),  prédio, em sua face mais externa (detalhe G), prédio, em sua face mais externa (detalhe G),  em sua face mais externa (detalhe G), em sua face mais externa (detalhe G),  sua face mais externa (detalhe G), sua face mais externa (detalhe G),  face mais externa (detalhe G), face mais externa (detalhe G),  mais externa (detalhe G), mais externa (detalhe G),  externa (detalhe G), externa (detalhe G),  (detalhe G), (detalhe G),  G), G), deverá ser instalado e amarrado fortemente com arame  ser instalado e amarrado fortemente com arame ser instalado e amarrado fortemente com arame  instalado e amarrado fortemente com arame instalado e amarrado fortemente com arame  e amarrado fortemente com arame e amarrado fortemente com arame  amarrado fortemente com arame amarrado fortemente com arame  fortemente com arame fortemente com arame  com arame com arame  arame arame recozido aos estribos, o Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2  aos estribos, o Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2 aos estribos, o Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2  estribos, o Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2 estribos, o Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2  o Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2 o Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2  Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2 Re-Bar MON-238 ou 239 (50mm2  MON-238 ou 239 (50mm2 MON-238 ou 239 (50mm2  ou 239 (50mm2 ou 239 (50mm2  239 (50mm2 239 (50mm2  (50mm2 (50mm2 ou 80mm2), sendo a emenda entre barras conforme detalhe  80mm2), sendo a emenda entre barras conforme detalhe 80mm2), sendo a emenda entre barras conforme detalhe  sendo a emenda entre barras conforme detalhe sendo a emenda entre barras conforme detalhe  a emenda entre barras conforme detalhe a emenda entre barras conforme detalhe  emenda entre barras conforme detalhe emenda entre barras conforme detalhe  entre barras conforme detalhe entre barras conforme detalhe  barras conforme detalhe barras conforme detalhe  conforme detalhe conforme detalhe  detalhe detalhe A.  Os Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e  Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e  e armaduras de aço de todos pilares, lajes e e armaduras de aço de todos pilares, lajes e  armaduras de aço de todos pilares, lajes e armaduras de aço de todos pilares, lajes e  de aço de todos pilares, lajes e de aço de todos pilares, lajes e  aço de todos pilares, lajes e aço de todos pilares, lajes e  de todos pilares, lajes e de todos pilares, lajes e  todos pilares, lajes e todos pilares, lajes e  pilares, lajes e pilares, lajes e  lajes e lajes e  e e vigas devem ser interligadas entre si em todos os  devem ser interligadas entre si em todos os devem ser interligadas entre si em todos os  ser interligadas entre si em todos os ser interligadas entre si em todos os  interligadas entre si em todos os interligadas entre si em todos os  entre si em todos os entre si em todos os  si em todos os si em todos os  em todos os em todos os  todos os todos os  os os pavimentos, através de peças de aço comum  10mm em  através de peças de aço comum  10mm em através de peças de aço comum  10mm em  de peças de aço comum  10mm em de peças de aço comum  10mm em  peças de aço comum  10mm em peças de aço comum  10mm em  de aço comum  10mm em de aço comum  10mm em  aço comum  10mm em aço comum  10mm em  comum  10mm em comum  10mm em   10mm em  10mm em em forma "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as  "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as  medindo 20x20cm, conectando alternadamente as medindo 20x20cm, conectando alternadamente as  20x20cm, conectando alternadamente as 20x20cm, conectando alternadamente as  conectando alternadamente as conectando alternadamente as  alternadamente as alternadamente as  as as ferragens verticais e horizontais, conforme detalhes "C" e "D".  verticais e horizontais, conforme detalhes "C" e "D". verticais e horizontais, conforme detalhes "C" e "D".  e horizontais, conforme detalhes "C" e "D". e horizontais, conforme detalhes "C" e "D".  horizontais, conforme detalhes "C" e "D". horizontais, conforme detalhes "C" e "D".  conforme detalhes "C" e "D". conforme detalhes "C" e "D".  detalhes "C" e "D". detalhes "C" e "D".  "C" e "D". "C" e "D".  e "D". e "D".  "D". "D". As ferragens horizontais das vigas externas devem ser  ferragens horizontais das vigas externas devem ser ferragens horizontais das vigas externas devem ser  horizontais das vigas externas devem ser horizontais das vigas externas devem ser  das vigas externas devem ser das vigas externas devem ser  vigas externas devem ser vigas externas devem ser  externas devem ser externas devem ser  devem ser devem ser  ser ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas c/ arame,  por 20cm e firmemente amarradas c/ arame, por 20cm e firmemente amarradas c/ arame,  20cm e firmemente amarradas c/ arame, 20cm e firmemente amarradas c/ arame,  e firmemente amarradas c/ arame, e firmemente amarradas c/ arame,  firmemente amarradas c/ arame, firmemente amarradas c/ arame,  amarradas c/ arame, amarradas c/ arame,  c/ arame, c/ arame,  arame, arame, fechando um anel (detalhe E). IMPORTANTE:  O sistema estrutural deverá ser integrado ao   O sistema estrutural deverá ser integrado ao  O sistema estrutural deverá ser integrado ao O sistema estrutural deverá ser integrado ao  sistema estrutural deverá ser integrado ao sistema estrutural deverá ser integrado ao  estrutural deverá ser integrado ao estrutural deverá ser integrado ao  deverá ser integrado ao deverá ser integrado ao  ser integrado ao ser integrado ao  integrado ao integrado ao  ao ao sistema captor através de saídas conforme detalhe EST-530  captor através de saídas conforme detalhe EST-530 captor através de saídas conforme detalhe EST-530  através de saídas conforme detalhe EST-530 através de saídas conforme detalhe EST-530  de saídas conforme detalhe EST-530 de saídas conforme detalhe EST-530  saídas conforme detalhe EST-530 saídas conforme detalhe EST-530  conforme detalhe EST-530 conforme detalhe EST-530  detalhe EST-530 detalhe EST-530  EST-530 EST-530 e EST-535 e tamém integrado ao sistema de equalização  EST-535 e tamém integrado ao sistema de equalização EST-535 e tamém integrado ao sistema de equalização  e tamém integrado ao sistema de equalização e tamém integrado ao sistema de equalização  tamém integrado ao sistema de equalização tamém integrado ao sistema de equalização  integrado ao sistema de equalização integrado ao sistema de equalização  ao sistema de equalização ao sistema de equalização  sistema de equalização sistema de equalização  de equalização de equalização  equalização equalização potencial, que é obrigatório a cada 20m de altura a contar  que é obrigatório a cada 20m de altura a contar que é obrigatório a cada 20m de altura a contar  é obrigatório a cada 20m de altura a contar é obrigatório a cada 20m de altura a contar  obrigatório a cada 20m de altura a contar obrigatório a cada 20m de altura a contar  a cada 20m de altura a contar a cada 20m de altura a contar  cada 20m de altura a contar cada 20m de altura a contar  20m de altura a contar 20m de altura a contar  de altura a contar de altura a contar  altura a contar altura a contar  a contar a contar  contar contar do nível térreo, prevendo-se pontos de conexão entre a  nível térreo, prevendo-se pontos de conexão entre a nível térreo, prevendo-se pontos de conexão entre a  térreo, prevendo-se pontos de conexão entre a térreo, prevendo-se pontos de conexão entre a  prevendo-se pontos de conexão entre a prevendo-se pontos de conexão entre a  pontos de conexão entre a pontos de conexão entre a  de conexão entre a de conexão entre a  conexão entre a conexão entre a  entre a entre a  a a estrutura e elementos metálicos, conforme detalhe EST-550 e  e elementos metálicos, conforme detalhe EST-550 e e elementos metálicos, conforme detalhe EST-550 e  elementos metálicos, conforme detalhe EST-550 e elementos metálicos, conforme detalhe EST-550 e  metálicos, conforme detalhe EST-550 e metálicos, conforme detalhe EST-550 e  conforme detalhe EST-550 e conforme detalhe EST-550 e  detalhe EST-550 e detalhe EST-550 e  EST-550 e EST-550 e  e e "F" . É fundamental a conferência das conexões/ amarrações  . É fundamental a conferência das conexões/ amarrações . É fundamental a conferência das conexões/ amarrações  É fundamental a conferência das conexões/ amarrações É fundamental a conferência das conexões/ amarrações  fundamental a conferência das conexões/ amarrações fundamental a conferência das conexões/ amarrações  a conferência das conexões/ amarrações a conferência das conexões/ amarrações  conferência das conexões/ amarrações conferência das conexões/ amarrações  das conexões/ amarrações das conexões/ amarrações  conexões/ amarrações conexões/ amarrações  amarrações amarrações antes das concretagens e principalmente encaminhamento das  das concretagens e principalmente encaminhamento das das concretagens e principalmente encaminhamento das  concretagens e principalmente encaminhamento das concretagens e principalmente encaminhamento das  e principalmente encaminhamento das e principalmente encaminhamento das  principalmente encaminhamento das principalmente encaminhamento das  encaminhamento das encaminhamento das  das das barras e pontos de conexão na última laje. É recomendado  e pontos de conexão na última laje. É recomendado e pontos de conexão na última laje. É recomendado  pontos de conexão na última laje. É recomendado pontos de conexão na última laje. É recomendado  de conexão na última laje. É recomendado de conexão na última laje. É recomendado  conexão na última laje. É recomendado conexão na última laje. É recomendado  na última laje. É recomendado na última laje. É recomendado  última laje. É recomendado última laje. É recomendado  laje. É recomendado laje. É recomendado  É recomendado É recomendado  recomendado recomendado testes de continuidade acompanhados de relatório emitido por  de continuidade acompanhados de relatório emitido por de continuidade acompanhados de relatório emitido por  continuidade acompanhados de relatório emitido por continuidade acompanhados de relatório emitido por  acompanhados de relatório emitido por acompanhados de relatório emitido por  de relatório emitido por de relatório emitido por  relatório emitido por relatório emitido por  emitido por emitido por  por por engenheiro eletricista responsável.
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