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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROTOCOLO Nº5581/2023 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2026 

 

1  OBJETO E VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

1.1 O objeto da Concorrência Eletrônica é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO NOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL, 

MUNICÍPIO DE PIEDADE/SP, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 

N.º 941095/2023, onde deverá estar incluso o fornecimento de mão de obra, 

materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho 

dos trabalhos  

1.2 O valor máximo estimado para a contratação do objeto do Edital é de R$ 

476.206,65 (quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e seis reais e sessenta e 

cinco centavos). 

1.3 Todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos 

e indiretos, tributos, seguros, despesas fiscais e financeiras, impostos, encargos 

diversos, mão de obra, fretes, encargos sociais, transportes, equipamentos, materiais, 

ferramentas, instalações, manutenções, embalagens, impostos, deslocamentos de 

pessoal, pernoites, taxas e todo ônus direto e indireto, enfim, quaisquer outras 

necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, serão de inteira 

responsabilidade da contratada, devendo estes custos já estar englobado na proposta 

final firmada pela licitante. A omissão de qualquer despesa será interpretada como não 

existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 

abertura das propostas. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 

reajustamento de preços será considerada. 

1.4 A proposta econômica deve compreender a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes. 

 

2  FORMAÇÃO DE VALORES 
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2.1 O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas Planilhas 

Referenciais, elaboradas com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

SINAPI (02/2026) não desonerado- CDHU 200 (11/2025) – SICRO10/2025 

 

3  JUSTIFICATIVA 

3.1 A presente contratação justifica-se pela necessidade de modernização e 

adequação das instalações do Ginásio Municipal de Piedade/SP. O estado atual das 

estruturas encontra-se desgastado pelo tempo, sendo urgente a intervenção para 

garantir:  

a) Higiene e Conforto: Proporcionar condições dignas de uso para atletas e munícipes 

que frequentam o local. 

b) Acessibilidade: Adequar os banheiros às normas vigentes para atender pessoas com 

deficiência. 

c) Cumprimento de Convênio: Viabilizar a execução do Contrato de Repasse nº 

941095/2023, garantindo a aplicação correta dos recursos federais recebidos e evitando 

a perda da verba. 

 

A contratação de empresa especializada, com fornecimento total de material e mão de 

obra, é a estratégia mais eficiente para garantir a qualidade técnica da obra e o 

cumprimento do cronograma previsto no plano de trabalho. 

 

4  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 O Lote é composto por um item, conforme abaixo descriminado: 

 

ITEM / LOTE 

LOTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO APRES. QUANT. PREÇO TOTAL 

 
 

001 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS VESTIÁRIOS E 
BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE PIEDADE/SP, 
NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 941095/2023, onde 
deverá estar incluso o fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos que forem necessários ao completo desempenho 
dos trabalhos  
 

 
 

GB 

 
 

001 

R$ 476.206,65 (quatrocentos e setenta e seis 
mil duzentos e seis reais e sessenta e cinco 
centavos). 
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4.2 A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA LICITAÇÃO ESTÁ 

RELACIONADOS, DESCRITOS DETALHADAMENTE E DISPONIBILIZADOS NA 

PASTA TÉCNICA DISPONIBILIZADA JUNTO AO EDITAL. 

 

5  PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1 O contrato resultante deste certame terá prazo de execução de 10(dez) meses e 

prazo de vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis desde que justificado e se houver 

comum acordo entre as partes, conforme art. 106 e 107, da lei federal nº 14.133/2021. 

5.1.1 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado 

nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com 

poder público. 

 

5.2 OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE 

SERVIÇOS EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE 

E URBANISMO 

 
6  DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO CONTRATUAL 

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado. 

6.2 O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 

elaboradas com base no SINAPI (02/2026) não desonerado- CDHU 200 (11/2025) – 

SICRO10/2025. 

6.3 Na formalização de eventuais Termos Aditivos, após a expiração do prazo inicial de 

execução, o preço contratado poderá sofrer reajuste, desde que haja disponibilidade 

orçamentária para tal fim, e as partes convenham quanto ao índice de reajustamento a 

ser aplicado, sendo o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), em face da 

desvalorização da moeda ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, 

conforme Art. 92, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6.3.1 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

6.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

6.6 Os novos preços reajustados só poderão ser praticados a partir da data da 

emissão do Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, devendo 

obrigatoriamente a empresa fornece todo e qualquer pedido solicitado até a presente 

data com o valor “antigo”. 

6.6 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, 

a contratada não poderá suspender o fornecimento/serviços e os pagamentos serão 

realizados ao preço vigente. 

 
7  DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 
7.1 As despesas com o fornecimento do objeto desta Licitação correrão à conta dos 

recursos advindos das dotações orçamentárias. Os recursos necessários à aquisição 

ora licitada correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

 

02.00.00 – Poder Executivo 

02.06.03 – Diretoria de Esporte e Lazer   

27.812.00013 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

27.812.00013 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

 

8  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 APRESENTAR NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A 

ASSINATURA DO CONTRATO, O CADASTRO NACIONAL DE OBRAS – CNO. 

8.2 APRESENTAR A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU 

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT DE EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS, QUITADOS, NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

8.3 APRESENTAR MENSALMENTE O DIÁRIO DA OBRA; 

8.4 APRESENTAR NA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA A CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITOS DE OBRA - CND, SOB PENA DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO; 

8.5 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições 

contidas no Edital e contrato assinado, assumindo como exclusivamente seus os riscos 

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

8.6 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo 

na execução do contrato; 
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8.6.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade; 

8.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

8.8 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 

regência; 

8.9 o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do §1º do artigo 121 da 

Lei Federal nº 14.133/ 2021; 

8.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes 

do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou 

incorreções resultantes dos produtos, empregados ou da execução de serviços; 

8.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 1990, bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual 

pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.11 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade 

de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis. 

8.12 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante 

ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do Art. 48, parágrafo único, da Lei Federal 

nº 14.133, de 2021; 

8.13 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante; 
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8.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

8.15 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do empreendimento; 

8.16 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros; 

8.17 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

8.18 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

8.19 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere; 

8.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

8.21 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

8.22 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação; 

8.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

8.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, Inc. II, alínea “d”, da Lei 

Federal nº 14.133/ 2021; 
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8.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante; 

8.26 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante; 

8.27 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

8.28 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 

que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

8.29 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

8.30 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito nas especificações do objeto; 

8.31 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

do Contratante; 

8.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 

Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função; 

8.33 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

Contratante; 

8.34 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidros sanitárias, elétricas e de comunicação; 

8.35 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 

áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

8.36 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

8.37 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável técnico, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais 

como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto; 
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8.38 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

8.39 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do Art. 11, do 

Decreto n° 5.975/2006, de: 

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; 

b) Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c) Florestas plantadas; e 

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

8.40 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as 

alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme 

Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01/2010, nos seguintes termos: 

8.41 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

8.41.1 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

8.41.1.1 Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros. 

8.41.1.2 Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

8.41.1.3 Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
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deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

8.41.1.4 Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas; 

8.41.2 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas; 

8.42 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

8.42.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382/2006, e legislação correlata, de acordo com 

o poluente e o tipo de fonte; 

8.42.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de 

Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

nos termos da Resolução CONAMA n° 01/1990, e legislação correlata; 

8.43 Nos termos do Art. 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01//2010, deverão 

ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta 

de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados 

naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

8.44 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia; 

8.45 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações; 
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8.46 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas. 

8.47 Apresentar até o início da execução da obra, a garantia de execução que servirá 

de garantia à fiel observância das obrigações contratuais. O valor da garantia de 

execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual, 

acrescido da garantia adicional se houver. 

8.48 Informar ao Município a alteração de dados no Ato Constitutivo da empresa, tais 

como: alteração de endereço sede da contratada e/ou do representante legal, alteração 

de capital social, alteração de razão social, etc., quando houver, sob pena das 

comunicações serem consideradas como recebidas, mesmo se não mais estiverem no 

local informado nos seus documentos habilitatórios, e também, enviar cópia das 

alterações para o Município para arquivamento no processo. 

8.49 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 

junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 

8.49.1 Todas as Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social, Fiscal e 

Trabalhista. 

 

9  GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA OBRA 

9.1 Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. 

9.2 O gestor é o gerente funcional, que tem a função de administrar o Contrato, desde 

sua concepção até a finalização. 

9.3 Os fiscais terão como incumbência dirimir as eventuais questões que possam ser 

levantadas no curso da vigência contratual, bem como, para atestar o fiel cumprimento 

das cláusulas ora avençadas. 

9.4 O contrato será gerido na sua forma total, legalmente, qualitativamente e 

quantitativamente pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, através 

do Secretário titular da pasta, ou por outro representante da contratante, devidamente 

designado para este fim, permitida a assistência de terceiros. 

9.5 A fiscalização da Obra e do Contrato será realizada pelos seguintes servidores 

públicos: 

9.5.1 Fiscal Técnico da Obra: Engenheiro Civil do Município de Piedade/SP, o Sr. 

xxxx, CREA SP xxxxxx; 
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9.5.2 Fiscal Administrativo: xxxxxx 

9.6 A Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os itens objeto do Contrato. 

9.7 Caberá, também, a Fiscalização da Administração Municipal: 

9.7.1 Notificar à contratada quanto às irregularidades encontradas na execução do 

Contrato; 

9.7.2 Fiscalizar para que a contratada se mantenha regularizada ante as obrigações 

assumidas, especialmente quanto à habilitação; 

9.7.3 Indicar fiscal substituto para eventual necessidade, repassando àquele todas 

as condições contratuais pactuadas. 

9.7.3.1 O fiscal será responsável por encaminhar a Administração Municipal as 

informações para procedimentos administrativos relativos à aplicação das sanções 

administrativas pertinentes à advertência e multas, sendo garantido à empresa o prazo 

de, até 05 (cinco) dias úteis, para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 

9.7.4 A advertência será anotada em registro próprio, com a devida assinatura da 

empresa e informada no processo respectivo. 

9.7.5 Sendo ainda cabível a aplicação das multas, a Administração deverá iniciar 

processo administrativo pertinente, notificando expressamente à contratada, iniciando-

se prazo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, após o que será 

encaminhado para análise jurídica. 

 

10 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.1.1 Ato Constitutivo da empresa (Estatuto Social, Contrato Social ou Declaração 

de Firma Individual em vigor) acompanhado de sua última alteração (quando houver) ou 

Última Alteração Contratual Consolidada / na Íntegra, devidamente registrada no órgão 

competente, comprovando o objeto social do ato constitutivo da licitante ser compatível 

com o objeto desta licitação; 

 10.1.2 Documento de eleição de sua diretoria, em exercício (QUANDO SE APLICAR), 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, (QUANDO SE APLICAR). 

10.1.3 O Microempreendedor Individual que quiser participar do certame nos termos 

da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e do Edital, deverá comprovar sua inscrição 
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no Simples Nacional, através de consulta de inscrição realizada no site da receita 

federal. 

 

10.2 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

10.2.1 Apresentar prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

10.2.2 Apresentar prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto do certame; 

10.2.3 Apresentar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 

CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à 

Lei n. 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST n. 1470/2011, emitida por meio 

eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 

10.2.4 Apresentar prova de regularidade mediante a apresentação de Certidão 

Negativa Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, em plena validade, para 

com: 

10.2.5 a Fazenda Federal, por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos à Tributos 

Federais, à Dívida Ativa da União e à Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a” a 

“d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

10.2.6 a Fazenda Estadual, por meio da apresentação de Certidão de Regularidade 

de débitos inscritos em Dívida Ativa do domicílio ou sede da licitante ou Positiva com 

Efeitos de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado da sede da licitante. 

10.2.7 a Fazenda Municipal por meio da apresentação de certidão(ões) negativa(s) 

ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s) aos tributos mobiliários, expedida(s) 

pela Secretaria Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

10.2.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS (Lei n.º 8.036 de 11/05/90 e Lei n.º 9.012 de 30/03/95); 

 

10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
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10.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante, emitida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores a data 

de abertura do certame. 

10.3.2 Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial com as respectivas Notas 

Explicativas, Demonstração de Resultado do Exercício, já exigíveis no momento da 

sessão da licitação, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro 

Diário, apresentados em cópia autenticada e registrados na Junta Comercial ou Cartório 

de Registro de Pessoas Jurídicas, com assinatura do contabilista responsável 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com CRC ativo e 

também assinatura do responsável pela empresa; 

10.3.3 Comprovação de boa situação financeira da empresa (modelo ANEXO XI) 

através  da verificação das demonstrações contábeis do exercício referente ao ano de 

2023 na forma da Legislação, mediante a apresentação dos cálculos dos índices 

Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, contendo até a segunda casa 

decimal, sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas, assinada pelo contador ou pelo 

representante legal da entidade, em que sejam nomeados os valores do Ativo Circulante 

(AC), do Ativo Realizável a Longo Prazo (RLP), do Passivo Circulante (PC) e do Passivo 

Não-Circulante (PNC), de forma a se extrair: Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 

1,00 (um); Liquidez Corrente (LC) igual ou  superior  a 1,00  (um) e  Endividamento Geral 

(E) máximo de 0,50 (zero vírgula cinquenta). 

10.3.3.1 Os índices referidos resultarão das seguintes fórmulas: 

fórmula seguinte: 

- Índice de Liquidez Corrente 

ILC = AC/PC >= 1,00 

- Índice de Liquidez Geral 

ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) >= 1,00 

- Índice de Endividamento 

GEG = (PC+ELP)/AT <= 0,50 

Onde: 

AC = Ativo circulante 

PC = Passivo circulante 

RLP = Realizável à longo prazo 

ELP = Exigível à longo prazo 

AT = Ativo Total 
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10.3.4 Em caso de empresa recém constituída, esta poderá apresentar o Balanço de 

Abertura ou Balanço Patrimonial Parcial e Demonstrações Contábeis do exercício atual. 

10.3.5 O Micro Empreendedor Individual – MEI, fica dispensado da escrituração dos 

livros fiscais e contábeis, mas deverão ser anexados ao Relatório Mensal de Receitas 

Brutas os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços 

tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações 

ou prestações realizadas eventualmente emitidas, conforme Art. 106, § 1º, Inc. I, da 

Resolução CGSN nº 140, de maio de 2018. 

 

10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

10.4.1 Apresentação de Registro ou inscrição da empresa licitante e de 

seu(s)responsável(is) técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade;: 

10.4.1.1 Os atestados devem conter a razão social, CNPJ, endereço completo, nome e 

telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o Município 

possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(as) declarante(s). 

10.4.1.2 A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica 

emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações 

sobre o item adquirido e cópias dos respectivos Contratos/Atas e Aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

10.4.2 Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrados no CREA ou CAU, acompanhados da Certidão de 

Acervo Técnico Operacional (CAO), que conste a licitante como executora do serviço. 

Os documentos deverão demonstrar a capacidade operacional da licitante na execução 

de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior ao exigido com quantitativos mínimos (recomenda-se ≥ 50% dos principais 

itens). 

10.4.3  ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA Nos termos do 

art. 67 da Lei nº 14.133/2021, ficam definidos como parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo, exigindo comprovação de capacidade técnico-operacional, os 

seguintes serviços: 
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REF. CÓDIGO SERVIÇO Unid. Quant. 

SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 178,18 

SINAPI 91341 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 m² 30,03 

SICRO 7107374 
Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e 
externa com escada de acesso e base de concreto armado areia e brita comerciais UN 1 

CDHU 12.06.2020 ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25CM ATÉ 20T m 84 

CDHU 33.03.780 VERNIZ DE PROTEÇÃO ANTIPICHAÇÃO m² 289,6 

SINAPI 104234 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA ROULCIAD m² 289,6 

SINAPI 98064 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 PA UN 2 

SINAPI 87632 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m² 220,16 

SINAPI 87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023 PE m² 163,61 

SINAPI 92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 191,04 

SINAPI 87271 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023 PE m² 130,11 

SINAPI 104614 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023 PE m² 121,62 

SINAPI 102073 

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM 
LE LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 
PA m³ 2,3 

CDHU 41.13.050 
Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes 
de 32 W/36 W/40 W UN 31 

SINAPI 96114 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS m² 92,05 

SINAPI 102257 
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2020 m² 17,56 

SINAPI 103320 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 m² 41,46 

SINAPI 104607 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10M². AF_02/2023 PE m² 116,84 

SINAPI 86941 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM 
METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8 

SINAPI 96620 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_01/2024 m³ 7,94 

SINAPI 91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 500 

SINAPI 87528 
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 
COM TALISCAS. AF_03/2024 m² 110,62 

SINAPI 94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 13,35 
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SINAPI 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m² 289,6 

SINAPI 98054 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 PA UN 1 

SINAPI 94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 m² 7,09 

SINAPI 88495 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 289,6 

SINAPI 98059 

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 PA UN 1 

SINAPI 92269 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 19,62 

CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 251,02 

SINAPI 97906 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 un 7 

SINAPI 98562 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m² 46,81 

SINAPI 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6 

SINAPI 101159 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 m² 21,18 

CDHU 12.06.2010 
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 
ESTACAS STRAUSS UN 1 

SINAPI 87904 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 289,6 

SINAPI 98679 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 m² 76,16 

SINAPI 93205 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024 m 39,58 

 

 

10.4.4 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, sendo 

o profissional responsável técnico pela obra, o mesmo indicado no item n° 10.4.2, 

vigente. 

10.4.5 Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do 

profissional responsável técnico pela obra, o mesmo indicado no item n° 10.4.2, vigente. 

 

10.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 

10.5.1 Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Cartório do Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura 

do certame. 
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10.5.2 Documento Oficial de Identificação com foto para comprovação do(s) sócio(s) 

administrador(es), titular da empresa ou representante legal. 

10.5.3 Declaração de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Equiparada (modelo ANEXO III); 

10.5.4 Declaração de Cumprimento de Habilitação (modelo ANEXO IV); 

10.5.5 Declaração de Empregabilidade (modelo ANEXO V); 

10.5.6 Declaração de Idoneidade e de Inexistência de Fatos Impeditivos (modelo 

ANEXO VI); 

10.5.7 Declaração de Parentesco (modelo ANEXO VII); 

10.5.8 Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais (modelo 

ANEXO VIII); 

10.5.9 Declaração de Responsabilidade e Código de Defesa do Consumidor (modelo 

ANEXO IX); 

10.5.10 Declaração de Exigência de Reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência 

e para Reabilitado da Previdência Social (modelo ANEXO X); 

10.5.11 Comprovação de Capacidade Financeira (modelo ANEXO XI); 

10.5.12 Declaração de Responsabilidade Técnica (modelo ANEXO XII); 

10.5.13 Declaração de Visita Técnica expedido pelo licitador. A proponente, por meio 

de seu Responsável Técnico, quando da visita aos locais dos serviços a serem 

executados, deve obter por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 

necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada 

através do telefone (15) 3244-8400, sendo a data limite para o agendamento até o dia 

08/04/2025, (modelo ANEXO XIII) ou 

10.5.14 Declaração de Dispensa de Visita Técnica assinada pelo responsável técnico 

da proponente, sob as penalidades da Lei, de que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 

contratante (modelo ANEXO XIV). 

 

11 GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

11.1 A garantia definitiva, cuja prestação deverá ser comprovada, pela licitante 

vencedora, no ato da assinatura do contrato, servirá para assegurar a plena execução 

dos contratados, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.   
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11.1.1. A garantia definitiva poderá ser efetuada em moeda corrente do País ou títulos 

da Dívida Pública Federal ou do Estado de São Paulo, pelo seu valor nominal ou, ainda, 

através de seguro-garantia ou fiança bancária emitida por estabelecimento de crédito 

em funcionamento no País e aceita pela Prefeitura. 

11.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 

durante toda a vigência do contrato. 

11.3 A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora. 

11.4 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice 

vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no próximo item. 

11.5 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

11.6 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

11.6.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

11.6.2 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

11.6.3 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.7 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

11.8 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 

específica informada pelo mesmo, com correção monetária. 

11.9 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 

e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

11.10 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 



 

54 

Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do Art. 

827, do Código Civil. 

11.11 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação. 

11.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

11.12.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.12.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 

vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta 

vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do 

art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.13 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou 

autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, 

de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

11.14 A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 

ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

será atualizada monetariamente. 

11.15 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

11.16 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no Edital e neste Contrato. 

11.17 A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço 

prevista especificamente no Termo de Referência. 
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