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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°314/2024

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucao que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucado para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios queregem a
Administracao Publica.

-DESCRICAO DA NECESSIDADE

A constratacdo de uma empresa especializada para a reforma do Mercado Municipal de Ibitina
€ uma necessidade crucial, respaldada pelo interesse publico. O predio aonde se esta instalado
o Mercado Municipal, encontra-se em estado avancado de deteriorioracdo, prejudicando a
seguranca dos comerciantes locais e sem acessibilidade aos municipes. O projeto visa corrigir
problemas como piso, acessibilidade e elétrica, para valorizar e promover mais seguranca
publica, contribundo o bem estar aos comerciantes e populacao de Ibitna. Essa iniciativa
demonstra o comprometimento das autoridades com a manutencao e reforma urbana.

—~ REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para a contratacdo municipal da reforma do Mercado Municipal de Ibitina, geralmente sao
necessarios os seguintes requisitos:

Elaboracao do Projeto: Projeto detalhado com especificacoes técnicas.

Licitacao: Processo competitivo de selecao de propostas.

Registro da Empresa: Certificacdo de registro e conformidade legal da empresa.

Garantias e Certificacoes: Comprovacdo de capacidade técnica e financeira.
Documentacao Legal: Apresentacdo de documentos legais, como alvaras e certidoes
negativas.

Seguro: Contratacado de seguro para cobrir possiveis danos durante a execucao.
Cronograma de Execucao: Estabelecimento de prazos para cada fase do projeto.
Orcamento: Apresentacdo de um orcamento completo.

Conformidade Ambiental: Garantia de conformidade com normas ambientais.

Aceitacao dos Termos Contratuais: Assinatura de contrato formal com termos e condicoes.
Fiscalizacao e Garantia: Mecanismos de fiscalizacao do andamento da obra e garantias de
qualidade
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—LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para a revitalizacdo do Mercado Municipal de Ibiina, consideramos duas abordagens:

Reconstrucao: A reconstrucao do predio do mercado municipal € recomendada apenas em
casos de instabilidade em sua estrutura. Essa intervencao envolve reconstrucao de todo o
imovel, visando corrigir problemas estruturais mais profundos.

Reforma: A reforma consiste na reforma do banheiro, troca de azulejos e acessorios, troca da
rede eletrica, troca do piso, pintura interna e externa e uma revitalizacao da fachada.

-DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Apbs a conclusdo do estudo comparativo entre as solucdes da revitalizacdo do Mercado
Municipal de Ibitna, a solucao mais vantajosa para a contratacao € a revitalizacao/reforma.
Esta escolha se baseia nos seguintes pontos:

Eficiéncia e Vantagens Economicas:

A reforma se mostra mais eficiente do ponto de vista econémico, proporcionando uma solucao
de manutencado adequada para o local sem a necessidade de investimentos significativos em
uma reconstrucao total.

Custo-Beneficio:

A abordagem da reforma, ao substituir, fazer demolicao e troca de materiais, oferece uma
relacao custo-beneficio mais favoravel para a administracdo municipal em comparacao com a
reconstrucao integral /parcial do imovel.

Menor Impacto na Mobilidade:

A reforma, por ser uma intervencdo menos invasiva, reduzira os impactos na mobilidade
urbana, minimizando transtornos para os comerciantes e municipes durante a execucao da
obra.

Preservacao Ambiental:

A opcao pela reforma alinha-se a praticas sustentaveis ao minimizar a quantidade de material
a ser descartado, promovendo, assim, a preservacdao ambiental.

Portanto, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico deve ser elaborado de forma a detalhar a
solucao da reforma, incluindo especificacoes técnicas, cronograma de execucao, materiais a
serem utilizados, normas de seguranca a serem seguidas e demais detalhes relevantes para a
correta execucao do projeto. Essa documentacdo servira como base para a contratacao da
empresa especializada na execucao da reforma do Mercado Municipal de Ibitna.

— ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: | MERCADAO MUNICIPAL
TEM | DESCRICAO | T |
1. Canteiro de Obras
02.08.020 |Placa de Kentificacao para obra | M2 | 6,00
01 unidade de placa sendo ela 2,00m x 3,00m = 6,00m?
02.02.150 |Locacdo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? [ UNMES T 3,00
01 unidade de container depésito para guardar materiais e ferramentas durante o perido de obra. Locacao por 3,00 més para
atendimento da obra. Portanto: 3,00 un/més
2. Reforma dos Sanitirios
03.04.020 |Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base | M2 [ 170,63
Somatoria das areas das paredes dos wcs x empolamento (35%):
Local Total Total
w.C 19,80 o+ 17,70 * 4,60 42,10
25,27 X 1,80 45,49
21,56 X 1,80 38,81
Total= 126,39 x 1,35 170,63
03.02.040 |Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 I 1,78
Somatoria das areas de paredes do wc a serem demolidas x empolamento (35%):
Local
w.C 1,93 x 0,15 x 3,00 = 0,87
0,40 x 0,15 x 3,00 = 0,18
0,60 x 0,15 x 3,00 = 0,27
1,32 x 1,35
Total 1,78
04.11.020 |Retirada de aparelho sanitério incluindo acessérios | UN [ 18,00
Retirada de vasos sanitarios
Local Unidade
W.C Masculino 4,00
W.C Feminino 4,00
PCD 1,00
Lavatorio Masculino, 4,00
Lavatorio Feminino 4,00
Lavatorio PNE 1,00
18,00




5,12m? + 1,78 x 1,50 = 10,34m?
03.08.200 [Demolicdo manual de painéis divisorias, inclusive montantes metalicos | M2 | 37,97
rea das divisorias x quantidade de divisorias:
2,26 x 2,10 x 8,00 = 37,97
04.04.010 |Retirada de revestimento em ra, granito ou marmore, em parede ou fachada | M2 [ 4,04
rea dos granitos dos lavatorios do sanitario feminino e masculino - bancada e frontéo:
3,49 x 0,45 x 2,00 3,14
0,50 x 0,10 x 4,00 0,20
3,49 x 0,10 x 2,00 = 0,70
4,04
2.2 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
14.10.111 [Alvenaria de bloco de concreto de vedacdo de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 [ 5,79
Somatoria das areas das paredes dos wcs conforme projeto:
1,93 x 3,00 = 5,79
18.08.062 [Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente com trafego médio, grupo de absorcao Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntad M2 42,10

19,80 + 17,70 + 4,60 = 42,10

18.08.090 |Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para drea interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa col M2 99,72

Perimetro do sanitario masculino, sanitario feminino e sanitario PCD x altura, conforme projeto:

Total
2527 + 21,56 + 8,57 = 55,40 x 99,72
3.02.080 [Massa corrida a base de resina acrilica | M2 [ 66,48
Perimetro do sanitario masculino, sanitario feminino e sanitario PCD x altura, conforme projeto: (25,27m + 21,56m + 8,57m) x 1,20m) =
66,48m?
Total
2527 + 21,56 + 8,57 = 55,40 x 66,48
3.10.010 |Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 [ 66,48

1}
I Perimetro do sanitario masculino, sanitario feminino e sanitario PCD x altura, conforme projeto:

Total



2527 + 21,56 + 8,57 = 55,40 x 1,20 66,48

14.30.070 |Divisdria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis em aluminio, inclusive ferragem completa para vao de porta | M2 | 21,00
rea das divisorias x quantidade de divisorias:
21x 8,00 + 0,42 x 10,00 = 21,00
23.20.450 |Folha de porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso - 70 x 210 cm | UN | 10,00
Local Quantidade
WC Masculino 5,00
WC Feminino 5,00
33.10.041 [Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo | M2 [ 13,86
Local Largura Altura quantidade
Porta wc fem. 0,80 2,10 1,00
Porta wc Masc. 0,80 2,10 2,00
Porta we PCD. 0,90 2,10 1,00

44.02.062 |Tampo/bancada em granito, com frontao, es
rea dos granitos dos lavatérios do sanitario feminino e masculino - bancada e frontao:
(3,49m x 0,65m x 2,00)+(0,50m x 0,10m x 4,00)+(3,49m x 0,10m x 2,00) = 5,44m?

2.3 LOUCAS, METAIS E ACABAMENTOS
44.01.070 [Bacia sifonada de louca sem tampa com saida horizontal - 6 litros | UN | 10,00
Local Quantidade
wc fem. 5
wc Masc. 5
30.08.060 [Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1,00
Local Quantidade
PCD 1
44.01.270 [Cuba de louga de embutir oval | UN [ 10,00
Local Quantidade
wc fem. 5
wc Masc. 5
30.08.040 |Lavatorio de louca para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN [ 1,00
Local Quantidade
PCD 1
44.20.280 [Tampa de plastico para bacia sanitaria | UN [ 11,00
Local Quantidade
SIURB __[QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO | unid [ 1,00

|Conforme Projeto: 1,00 unidade |

43.10.490 |Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, multiestagio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m3/h | UN [ 1,00
Conforme Projeto: 1,00 unidade
04.21.060 [Remogcdo de perfilado | M [ 373,99
Conforme in loco: 373,99m |
0422110 Remocdo de tubulacdo elétrica aparente com didgmetro externo até 50 mm | M [ 5690,90
5.690,90 METROS DE RETIRADA DE TUBULAGAO ELETRICA APARENTE

04.19.020 [Remocao de disjuntor de volume normal ou reduzido | UN [ 90
RETIRADA DE 90 UNIDADES DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO

SIURB___[REMOCAO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 | M | 550
RETIRADA DE 550 METROS DE FIO EMBUTIDO

04.17.020 Remocao de aparelho de iluminacdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN [ 71
RETIRADA DE 71 UNIDADES DE APARELHO DE ILUMINACAO

4.Externo
25.01.450 |Caixilho em aluminio para pele de vidro, tipo fachada | M2 [ 83,91
Conforme Projeto: 83,91m?2
26.01.170 |Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 [ 83,01

[Conforme Projeto: 83,91m?2
Aonde vai ser colocado 0s novos caixilhos

15.03.150 [Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem pintura | KG [ 2881,28
Local: Estrutura que ira ser fixada a fachada( placas de ACM) m2 (%]

X
382,64 7,53
21.03.151 |Revestimento em placa de aluminio composto "ACM" ssura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 [ 382,64
Toda a fechada
Area Lateral Area frontal Total
237,50 + 145,14 = 382,64
33.10.010 |Tinta latex antimofo em massa, indusive preparo | M2 [ 1713,28
Conforme projeto: considerado altura de 8,00m, portanto:
Total
214,16 x 8,00 = 1713,28

33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados | M2 [ 1169,73
Conforme projeto: 1169,73m?2




33.10.041 |[Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo |

M2

I

32,40

Conforme Projeto:
3,60 x 9,00 = 32,40

02.05.212 |Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis |

M2MES

[

1568,00

Perimetro x altura x periodo de locagao =

98,00 x 8,00 x 2,00 = 1568,00

5. Interno

03.04.020 |Demolicdo manual de revestimento ceramico, induindo a base |

M2

52,02

Perimetro x altura do revestimento =

176,40 x 0,30 = 52,92

M2

1718,96

33.02.080 [Massa corrida a base de resina acrilica |
rea das lojas e areas principais:

1102,96 + 616,00 = 1718,96

M2

33.10.010 |Tmta|a'te< imofo em massa, indusive preparo |

1718,96

| Area das lojas e areas principais: 1102,96m? + 616,00m? = 1718,96m?

17.40.010 |Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento |

M2

445,10

Conforme projeto: 445,10m?2

Area de circulacio

17.40.070 aros em rodapé de granilite - estucamento e polimento

176,40

I
4,00 + 6,15 + 10,00 + 3,75 + 2,30 + 4,45 + 1,45 + 0,56 + 3,00 + 2,45 + 4,70 + 11,50 + 3,50 + 7,35 + 1,00 + 4,14 + (4,14-1,60) + 27,70 + 2,03 + 2,78
+ 22,55 + 30,75 + 3,40 + 3,60 + 6,25 + 3,60 = 176,40m

& Gilgada

03.01.020 Demolicéo manual de concreto simples I

M3

19,00

Local

TODA A
CALCADA
(CONFORME
COLOCADO NA
COR VERDE,
LOCALIZANDO
A DEMOLICAO)

30.04.100 Piso tatil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia |

M2

]

Local comprimento  x Largura Total
125,47 0,30 37,64

TODA A
CALCADA ATE
0O MERCADO
(CONFORME
COLOCADO NA
COR AZUL,
LOCALIZANDO
O CAMINHO DE
TODO O PISO)

37,64

1101130 Concreto usinado, fck = 25 MPa [

M3

Local quantidade: espessura Total
Toda a area da calcada 190m2 X 0,10 19,00

19,00

M3

19,00

Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento |
Lastro de pedra britada |

M3

Local quantidade: espessura Total
Sera colocado 0,03 de espessura 190m? X 0,03 570

5,70

40,00

1120050 Corte de junta de dilatacdo, com serra de disco diamantado para pisos I
11.18.060 Lona plastica - 150 micron I

Local
Em toda a calcada

190,00

[1001060 Aimadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa I

KG

Toda a calcada 190 m? usando tela de 0.10x0.10 304,00

Total 304,00

304,00




wc fem. 5,00

wc Masc. 5,00
wc PCD. 1,00
44.03.645 |[Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2 "ou 3/4" | UN [ 10,00
Local Quantidade
wc fem. 5,00
wc Masc. 5,00
44.03.720 |Torneira de mesa para lavatorio, aconamento hidromecanico com alavanca, registro integrado requlador de vazao, em latao cromado, DN= 1/2° | UN [ 1,00
Local Quantidade
PCD 1
30.01.120 |Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/4" x 400 mm | UN [ 3,00
Entorno do lavatério do sanitario PCD
30.01.030 |Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 11/2° x 800 mm | UN | 2,00
Entorno do vaso sanitario do sanitario PCD
26.04.010 [Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 500
Local Largura Altura Quantidade Total
W.Gs 0,50 1,00 10,00 5,00
2.4 Hidrailica
46.03.050 [Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esqgoto série reforcada ‘R, DN= 100 mm, inclusive conexdes | M [ 35,13
Conforme projeto: 2,30m + 3,20m + 2,31m + 2,44m + 8,72m + 3,40m + 2,42m + 2,23m + 8,11m = 35,13m
I M [ 21,16
Conforme projeto: 2,61m + 0,80m + 0,80m + 0,80m + 0,80m + 0,80m + 2,61m + 3,97m = 21,16m
46.03.038 |Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R’, DN= 50 mm, inclusive conexdes I M [ 21,37
Conforme projeto: 4,87m +2,83m + 8,00m + 0,80m + 4,87m = 21,37m
49.01.016 |Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN [ 5,00
Conforme projeto: 02 unidades no sanitario masculino; 02 unidades no sanitario feminino; 01 unidade no sanitario PCD.
46.01.020 |Tubo de PVC rigido soldével marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes | M i 87,36
Conforme projeto: 22,9m + (1,50m*10) + (2,00m *10) + 9,30m + 20,16m = 87,36m
17), inclusive conexdes ] M [ 17,03
Conforme projeto: 2,60m +4,50m + 6,00m + 3,93m = 17,03m
47.02.030 |Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial | UN [ 3,00
Conforme projeto: 01 unidade no
149.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1,00
Conforme projeto: 01 unidade interligagao com rede existente.
3. Eletrica
SIURB___[BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORRECAO FATOR DE POTENCIA | UN [ 1,00
01 unidade para entrada de energia
68.01.600 |Poste de concreto drcular, 200 kg, H = 7,00 m Il UN i 1,00
01 unidade para entrada de energia |
02.05.060 |Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10 m | M [ 130,00
Largura x altura: 43,25m x 3,00m = 129,75m, portanto 130,00m
Largura X Altura = Total portanto
43,25 3,00 129,75 130,00
38.21.120 [Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessérios [ M [ 217,50
Conforme projeto:
3,97+9,22+15,54+5,04+8,85+15,20+1,90+1,90+2,12+1,90+1,90+1,90+18,11+27,78+2,38+2,07+2,15+2,53+2,15+2,28+2,11+6,66+19,84+60,00=
217,50m
38.06.040 _[Fletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4 " com acessdrios | M [ 981,08
Conforme projeto: 15,55 + 8,22 + 8,54 + 6,54 + 7,83 + 8,06 + 7,12 + 8,09 + 6,74 + 6,55 + 6,51 + 5,19 + 1,01 + 8,92 + 2,88 + 2,98 + 31,92 + 15,42 +
4,41 + 2,11 + 4,61 + 13,45 + 10,67 + 2,14 + 5,37 + 2,21 + 2,80 + 5,25 + 3,82 + 2,32 + 3,99 + 6,80 + 2,19 + 3,69 + 8,77 + 10,66 + 6,96 + 7,50 +
23,44 + 2,96 + 1,02 + 50,79 + 8,83 + 4,90 + 4,88 + 6,02 + 3,66 + 18,55 + 4,88 + 3,84 + 7,61 + 1,52 + 3,68 + 2,37 + 5,97 + 7,58 + 4,88 + 3,37 + 5,61
+ 5,61 + 3,36 + 1,41 + 4,55 + (174,00 x 3,00) = 981,08m
40.06.040 [Condulete metdlico de 3/4” | a [ 174,00
[Conforme Projeto: 37,00 interruptores + 137,00 tomadas = 174,00 unidades
38.01.160 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3” - com acessorios | M [ 6,36
Conforme Projeto: 6,36m
39.26.020 |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo HEPR 90°C - baixa emissdo de fumaca e gases | M [ 10720,00
Conforme Projeto: 7440,00m + 800,00m + 2480,00m = 10720,00m
39.26.050 |Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo HEPR 90°C - baixa emissdo de fumaca e gases | M [ 320,00
Conforme Projeto: 240,00m + 80,00m = 320,00m
39.26.060 |Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagao HEPR 90°C - baixa emissao de fumaca e gases | M [ 4240,00
Conforme Projeto: 2520,00 + 840,00 + 880,00 = 4240,00m
39.26.150 |Cabo de cobre flexivel de 240 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao HEPR 90°C - baixa emissao de fumaca e gases | M [ 100,00
Conforme Projeto: 60,00 + 20,00 + 20,00 = 100,00m
50.05.312 [Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 limens, equipado com 2 fardis | UN [ 6,00
Conforme Projeto: 6,00 unidades
4131070 éncia de 15 W a 24 W | UN [ 242,00

Conforme Projeto: 242,00 unidades




— ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

ITEM Descricao Unid. Quant. Custo Preco total
unit.
1. Canteiro de Obras R$
7.837,26
02.08.020 | Placa de identificacido para obra M2 6,00 R$ R$
903,22 5.419,32
02.02.150 | Locacao de container tipo depdsito - area | UNME | 3,00 R$ R$
minima de 13,80 m? S 805,98 2.417,94
2. Reforma dos Sanitarios R$
9.413,75
03.04.020 | Demolicado  manual de  revestimento | M2 170,63 R$ R$
ceramico, incluindo a base 10,58 1.805,29
03.02.040 | Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo | M3 1,78 R$ R$
ou elemento vazado, incluindo revestimento 70,56 125,60
04.11.020 | Retirada de aparelho sanitario incluindo | UN 18,00 R$ R$
acessorios 38,60 694,80
05.07.040 | Remocao de entulho separado de obra com | M3 63,00 R$ R$
cacamba metalica - terra, alvenaria, 101,82 6.414,66
concreto, argamassa, madeira, papel,
plastico ou metal
03.08.200 | Demolicdo manual de painéis divisorias, | M2 37,97 R$ R$
inclusive montantes metalicos 5,82 220,97
04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito | M2 4,04 R$ R$
ou marmore, em parede ou fachada 37,74 152,43
2.2 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS R$
55.082,77
14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedacéao de | M2 5,79 R$ R$
14 x 19 x 39 cm - classe C 80,37 465,34
18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado | M2 42,10 R$ R$
polido para area interna e ambiente com 222,33 9.360,09
trafego médio, grupo de absorcdo Bla,
assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado | M2 99,72 R$ R$
acetinado para area interna e ambiente com 129,33 12.896,79
acesso ao exterior, grupo de absorcado Bla,
resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada,
rejuntado
33.02.080 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 66,48 R$ R$
15,63 1.039,08
33.10.010 | Tinta latex antimofo em massa, inclusive | M2 66,48 R$ R$
preparo 26,15 1.738,45
14.30.070 | Divisoria sanitaria em painel laminado | M2 21,00 R$ R$
melaminico estrutural com perfis em 679,90 14.277,90
aluminio, inclusive ferragem completa para
vao de porta
23.20.450 | Folha de porta em laminado fendlico | UN 10,00 R$ R$
melaminico com acabamento liso - 70 x 210 1.030,84 10.308,40
cm
33.10.041 | Esmalte a base de agua em massa, inclusive | M2 13,86 R$ R$
preparo 31,97 443,10
44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontdo, | M2 5,48 R$ R$
espessura de 2 cm, acabamento polido 830,95 4.553,61
2.3 LOUCAS, METAIS E ACABAMENTOS R$




15.081,87

44.01.070 | Bacia sifonada de louca sem tampa com | UN 10,00 R$ R$
saida horizontal - 6 litros 474,00 4.740,00
30.08.060 | Bacia sifonada de louca para pessoas com | UN 1,00 R$ R$
mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros 1.217,25 1.217,25
44.01.270 | Cuba de louca de embutir oval UN 10,00 R$ R$
135,55 1.355,50
30.08.040 | Lavatério de louca para canto sem coluna | UN 1,00 R$ R$
para pessoas com mobilidade reduzida 1.682,67 1.682,67
44.20.280 | Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 11,00 R$ R$
43,92 483,12
44.03.645 | Torneira de mesa automatica, acionamento | UN 10,00 R$ R$
hidromecéanico, em latdo cromado, DN= 150,54 1.505,40
1/2°ou 3/4°
44.03.720 | Torneira de mesa para lavatorio, | UN 1,00 R$ R$
acionamento hidromecanico com alavanca, 646,03 646,03
registro integrado regulador de vazdo, em
latdo cromado, DN= 1/2"
30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com | UN 3,00 R$ R$
mobilidade reduzida, em tubo de aco 150,61 451,83
inoxidavel de 1 1/4" x 400 mm
30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com | UN 2,00 R$ R$
mobilidade reduzida, em tubo de aco 158,71 317,42
inoxidavel de 1 1/2” x 800 mm
26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 | M2 5,00 R$ R$
mm 536,53 2.682,65
2.4 Hidrailica R$
9.472,69
46.03.050 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de | M 35,13 R$ R$
borracha, linha esgoto série reforcada ‘R’, 100,69 3.537,24
DN= 100 mm, inclusive conexoes
46.02.010 | Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, | M 21,16 R$ R$
soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 33,66 712,25
mm, inclusive conexoes
46.03.038 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de | M 21,37 R$ R$
borracha, linha esgoto série reforcada ‘R, 47,21 1.008,88
DN= 50 mm, inclusive conexoes
49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x | UN 5,00 R$ R$
50 mm, com grelha 80,99 404,95
46.01.020 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25 | M 87,36 R$ R$
mm, (3/4), inclusive conexdes 28,08 2.453,10
46.01.030 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=32 | M 17,03 R$ R$
mm, (17), inclusive conexdes 36,98 629,77
47.02.030 | Registro de gaveta em latdo fundido cromado | UN 3,00 R$ R$
com canopla, DN= 1" - linha especial 143,19 429,57
49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x | UN 1,00 R$ R$
600 mm 296,94 296,94
3. Eletrica R$
429.138,23
SIURB BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES, | UN 1,00 R$ R$
15 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ 8.584,53 | 8.584,53
CORRECAO FATOR DE POTENCIA
68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 | UN 1,00 R$ R$
m 1.627,95 1.627,95
02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre | M 130,00 R$ R$
metalica com altura até 10 m 10,77 1.400,10
38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 | M 217,50 R$ R$
mim, com acessorios 95,15 20.695,13
38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme | M 981,08 R$ R$




NBR5598 - 3/4" com acessoérios 55,43 54.381,26
40.06.040 | Condulete metalico de 3/4° cJ 174,00 R$ R$
35,53 6.182,22
38.01.160 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3" - com | M 6,36 R$ R$
acessorios 92,13 585,95
39.26.020 | Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm? | M 10720,0 R$ R$
isolamento 0,6/1 kV - isolacdo HEPR 90°C - 0 5,66 60.675,20
baixa emissao de fumaca e gases
39.26.050 | Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento | M 320,00 R$ R$
0,6/1 kV - isolacao HEPR 90°C - baixa 13,67 4.374,40
emissdo de fumaca e gases
39.26.060 | Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento | M 4240,00 R$ R$
0,6/1 kV - isolacao HEPR 90°C - baixa 18,97 80.432,80
emissdo de fumaca e gases
39.26.150 | Cabo de cobre flexivel de 240 mm? | M 100,00 R$ R$
isolamento 0,6/1 kV - isolacao HEPR 90°C - 217,17 21.717,00
baixa emissao de fumaca e gases
50.05.312 | Bloco auténomo de iluminacdo de | UN 6,00 R$ R$
emergéncia LED, com autonomia minima de 280,90 1.685,40
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000
Idamens, equipado com 2 far6is
41.31.070 | Luminaria LED quadrada de sobrepor com | UN 242,00 R$ R$
difusor prismatico translicido, 4000 K, fluxo 299,10 72.382,20
luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15
Wa?24 W
SIURB QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO unid 1,00 R$ R$
1.735,79 1.735,79
43.10.490 | Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, | UN 1,00 R$ R$
multiestagio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 5.884,37 5.884,37
a 13,3 m®*/h
04.21.060 | Remocao de perfilado M 373,99 R$ R$
17,35 6.488,73
04.22.110 | Remocao de tubulacao elétrica aparente com | M 5690,90 R$ R$
diametro externo até 50 mm 10,84 61.689,36
04.19.020 | Remocao de disjuntor de volume normal ou | UN 90 R$ R$
reduzido 178,55 16.069,50
SIURB REMOCAO DE CABO EMBUTIDO - ATE | M 550 R$ R$
16MM2 2,39 1.314,50
04.17.020 | Remocao de aparelho de iluminacdo ou | UN 71 R$ R$
projetor fixo em teto, piso ou parede 17,35 1.231,85
4, Externo R$
623.782,60
25.01.450 | Caixilho em aluminio para pele de vidro, tipo | M2 83,91 R$ R$
fachada 1.271,28 106.673,10
26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2 83,91 R$ R$
419,45 35.196,05
15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura | KG 2881,28 R$ R$
metalica em perfil metalon, sem pintura 21,88 63.042,41
21.03.151 | Revestimento em placa de aluminio | M2 382,64 R$ R$
composto "ACM", espessura de 4 mm e 845,12 323.376,72
acabamento em PVDF
33.10.010 | Tinta latex antimofo em massa, inclusive | M2 1713,28 R$ R$
preparo 26,15 44.802,27
33.06.020 | Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 1169,73 R$ R$
22,88 26.763,42
33.10.041 | Esmalte a base de agua em massa, inclusive | M2 32,40 R$ R$
preparo 31,97 1.035,83
02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso | M2ME | 1568,00 R$ R$
metalico e sapatas ajustaveis S 14,60 22.892,80




5. Interno R$
98.516,23
03.04.020 | Demolicao manual de revestimento | M2 52,92 R$ R$
ceramico, incluindo a base 10,58 559,89
33.02.080 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 1718,96 R$ R$
15,63 26.867,34
33.10.010 | Tinta latex antimofo em massa, inclusive | M2 1718,96 R$ R$
preparo 26,15 44.950,80
17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e | M2 445,10 R$ R$
polimento 44 .56 19.833,66
17.40.070 | Reparos em rodapé de granilite - | M 176,40 R$ R$
estucamento e polimento 35,74 6.304,54
6. Calcada R$
24.125,27
03.01.020 | Demolicdo manual de concreto simples M3 19,00 R$ R$
194,04 3.686,76
30.04.100 | Piso tatil de concreto, alerta / direcional, | M2 37,64 R$ R$
intertravado, espessura de 6 cm, com 112,06 4.217,94
rejunte em areia
11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 19,00 R$ R$
464,19 8.819,61
11.16.020 | Lancamento, espalhamento e adensamento | M3 19,00 R$ R$
de concreto ou massa em lastro e/ou 74,40 1.413,60
enchimento
11.18.040 | Lastro de pedra britada M3 5,70 R$ R$
179,46 1.022,92
11.20.050 | Corte de junta de dilatacdo, com serra de | M 40,00 R$ R$
disco diamantado para pisos 20,01 800,40
11.18.060 | Lona plastica - 150 micron M2 190,00 R$ R$
3,82 725,80
10.01.060 | Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) | KG 304,00 R$ R$
fyk = 600 MPa 11,31 3.438,24
TOTAL R$
SEM BDI 1.272.450,67
BDI 26,41%
VALOR R$
DO BDI 336.054,22
TOTAL R$
GERAL 1.608.504,89

—JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O parcelamento nao se aplica ao predio localizado o Mercado Municipal de Ibitiina, uma vez
que sera considerado um item global. Uma tGinica empresa sera responsavel pela execucao de
todos os subitens da planilha orcamentaria.

- CONTRATAQOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nao ha, no momento, contratacoes em andamento que apresentem relacoes ou dependéncias
significativas capazes de interferir ou demandar atencao especial no planejamento da futura
contratacao. Isso se deve ao fato de que o contrato existente ja abrange 100% da obra,
eliminando a necessidade de envolvimento de uma nova empresa para a conclusao do contrato.

— ALINHAMENTO COM PAC

Este convénio ndo esta incluso na previsdo do Plano Anual de Contratacées (PAC), uma vez
que envolve recursos de origem Estadual. Dessa forma, a execucao desse acordo néao segue a
programacdo anual estabelecida localmente. Isso implica que a gestdo e o acompanhamento



deste convénio seguem diretrizes particulares, alinhadas aos requisitos e prazos estabelecidos
pelos orgaos federais responsaveis pelo convénio.

-DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Ao alinhar as contratacées publicas com a busca por resultados positivos para a
Administracao, € fundamental definir os objetivos pretendidos no processo de reforma do
Mercado Municipal de Ibitina. Estes resultados visados devem ser delineados de maneira clara,
a fim de subsidiar a criacdo de indicadores de desempenho, que, por sua vez, serdo utilizados
no Acordo de Niveis de Servico ou Instrumento de Medicao de Resultados, conforme
apropriado.

Possiveis resultados pretendidos podem incluir:

Qualidade da Reforma:

Obter uma obra mais duravel e resistente, proporcionando maior vida util e reduzindo a
necessidade de intervencgoes frequentes.

Seguranca:

Melhorar as condi¢coes de seguranca para os usuarios do local, eliminando riscos eletricos,
buracos no calcamento e outros elementos que possam representar riscos e danos a
populacao.

Valorizacao Urbana:

Promover a valorizacdo da area urbana circundante, impactando positivamente na qualidade
de vida dos comerciantes e para os municipes, na atratividade para investimentos.
Minimizacao de Impactos Ambientais:

Adotar praticas sustentaveis durante a reforma para minimizar os impactos ambientais, como
o gerenciamento eficiente de residuos e o uso de materiais ecoeficientes.

Satisfacao da Comunidade:

Alcancar altos indices de satisfacao da comunidade local, assegurando que a execucao da obra
seja realizada de maneira transparente e com o minimo de transtornos.

Ao estabelecer esses resultados desejados, sera possivel desenvolver indicadores de
desempenho que permitirao avaliar o sucesso e eficacia do recapeamento, contribuindo para
uma gestao mais eficiente e alinhada com os interesses da comunidade e da Administracao
Publica.

—PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes da formalizacdo da futura contratacdo para a reforma do Mercado Municipal, a
Administracdo realizou uma série de acoes preparatorias para assegurar a correta execucao
contratual. Essas iniciativas incluiram:

Pequenas Intervencoes de Engenharia:

Realizamos avaliacbes técnicas para identificar e abordar quaisquer necessidades especificas
de intervencoes prévias. Garantindo que o local estivesse pronto para a execucao do servico.
Ajustes de Sistemas e Processos:

Revisamos e ajustamos sistemas internos relacionados a gestdo de contratos, orcamento e
acompanhamento de obras. Essas modificacoes garantiram uma infraestrutura organizacional
robusta e alinhada com os requisitos da futura contratacéao.

Capacitacao de Servidores:

Providenciamos capacitacao para os servidores envolvidos na gestdo do contrato, assegurando
que estivessem adequadamente preparados para supervisionar e fiscalizar a execucéo eficiente
do recapeamento.

Estudos Ambientais e Licenciamentos:



Conduzimos estudos ambientais necessarios para assegurar a conformidade com as
regulamentacoes ambientais durante todo o processo de reforma.

Consulta e Engajamento Comunitario:

Realizamos consultas publicas e promovemos o engajamento da comunidade local para coletar
feedback e informacoes relevantes. Essas contribuicoes foram incorporadas ao planejamento
e execucao da reforma.

Levantamento Cadastral:

Atualizamos levantamentos cadastrais do imével, rede elétrica e bombeiro. Essas informacoes
precisas foram fundamentais para um planejamento eficiente.

Definicao de Critérios de Sustentabilidade:

Estabelecemos critérios especificos de sustentabilidade que deverao ser seguidos pela empresa
contratada, alinhando-se as politicas e compromissos ambientais da Administracao.

Essas acgoes foram cuidadosamente conduzidas para criar um ambiente propicio a execucao
eficaz do servico, mitigando riscos, promovendo transparéncia e garantindo a qualidade.

- IMPACTOS AMBIENTAIS

A reforma do Mercado Municipal pode acarretar diversos impactos ambientais, tais como:
Geracao de Residuos: O processo de remocdo dos azulejos, fiacado antiga, alvenarias e
concreto antigo pode gerar residuos, demandando uma gestao adequada para evitar impactos
negativos no meio ambiente.

Consumo de Recursos Naturais: A producao e transporte de materiais para a reforma podem
implicar no consumo de recursos naturais.

Emissao de Gases: A operacdo de maquinas e veiculos durante a remocao do entulho pode
resultar na emissao de poluentes atmosféricos, contribuindo para a poluicdo do ar.

Ruidos e Vibracoes: As atividades da reforma podem gerar ruidos e vibragcées que impactam
negativamente a fauna local e a qualidade de vida dos residentes.

Com o intuito de reduzir os impactos ambientais, os residuos resultantes da reforma serao
transportados para a garagem municipal, onde serdo reaproveitados. Vale ressaltar que, em
relacao ao consumo de recursos naturais, emissdo de gases, ruidos e vibracoes, este projeto
consiste em uma manutencao de um imovel, evitando a necessidade de uma reconstrucao
completa do predio, o que resultaria em impactos ambientais significativamente maiores.

~ VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante da analise detalhada da contratacdo para a revitalizacdo/reforma o Mercado
Municipal, € possivel afirmar que a solucao proposta é altamente viavel em termos técnicos,
operacionais e orcamentarios.

Viabilidade Técnica:

A opcao pela reforma é respaltada pela inexistencia de pontos e trincas no imovel, indicando
que € apenas a reforma interna € suficiente para atender as necessidades do local.

A experiéncia técnica da empresa contratada e as especificacoes do projeto asseguram a
qualidade da reforma.

Viabilidade Operacional:

A execucao da reforma apresenta menor complexidade operacional em comparacdo com uma
reconstrucao completa, minimizando possiveis transtornos a comunidade local.

O cronograma proposto pelo responsavel tecnico € realista e factivel, contribuindo para o
cumprimento dos prazos estabelecidos.

Viabilidade Orcamentaria:

O orcamento detalhado apresentado pelo engenheiro resposavel tecnico reflete uma estimativa



precisa dos custos envolvidos, evidenciando transparéncia e previsibilidade financeira.

A escolha pela reforma, em vez de uma reconstrucao, resulta em economias consideraveis,
alinhando-se a uma abordagem financeiramente sustentavel.

Adequacao a Necessidade Identificada:

A reforma atende de maneira eficaz a necessidade identificada na demanda de contratacao,
proporcionando uma solucdo de manutencao que preserva a integridade do predio, garantindo
seguranca e mobilidade.

Diante do exposto, recomenda-se a contratacdo da empresa para a reforma do Mercado
Muncipal de Ibitina, considerando a alta viabilidade técnica, operacional e orcamentaria da
proposta. Essa decisdo nao apenas atende as necessidades especificas do local, mas também
reflete uma abordagem sustentavel e eficiente para a administracado municipal.

Ibitina, 23 de Janeiro de 2024

Giovanna Ariel de Moraes Ribeiro
Arquiteta

Sakura Ishibushi Nanni

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Kelvin Christian Rodrigues Alves
Secretario Municipal de Obras



