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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ibiúna, 07 de janeiro de 2026

INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES BÁSICAS
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que norteam a Administração Pública. Assim, veícula-se o presente documento ao Processo Administrativo 1150/2026, a fim de documentá-lo e, adequadaemente, instruí-lo.

 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A contratação de uma empresa para execução de reforma de instalações elétricas, SPDA, cabeamento e alterações arquitetônicas do Hospital Municipal de Ibiúna é uma necessidade vital para a garantia do direito à saúde, respaldada pelo interesse público, e com fulcro na melhoria da qualidade dos atendimentos prestados. A edificação em tela, no presente momento, apresenta instalações elétricas em estado de precariedade, com diversas inconformidades ao preconizado pelas normas técnicas e boas práticas difundidas no mercado de construção civil, de maneira que se faz necessária a adequação destas instalações para que a edificação continue a desempenhar sua função de maneira regular e satisfatória. Indica-se, também, a ausência de cabeamento estruturado, assim como a necessidade de realização de ampliação da área de recepção, no intuito de acomodar os pacientes que, após os procedimentos de triagem, aguardam por atendimento, bem como para acomodação de acompanhantes.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Para a contratação contratação de uma empresa para execução de reforma de instalações elétricas, SPDA, cabeamento e alterações arquitetônicas do Hospital Municipal de Ibiúna, usualmente são necessários os seguintes requisitos: 
· Elaboração do Projeto: Projeto detalhado com especificações técnicas;
· Licitação: Processo competitivo de seleção de propostas;
· Registro da Empresa: Certificação de registro e conformidade legal da empresa;
· Garantias e Certificações: Comprovação de capacidade técnica e financeira;
· Documentação Legal: Apresentação de documentos legais, como certidões negativas e habilitações;
· Seguro: Contratação de seguro para cobrir possíveis danos durante a execução;
· Cronograma de Execução: Estabelecimento de prazos para cada fase do projeto;
· Orçamento: Apresentação de um orçamento completo;
· Fiscalização e Garantia: Mecanismos de fiscalização do andamento da obra e garantias de qualidade.

LEVANTAMENTO DE MERCADO
Em consulta ao mercado, verificou-se que a contratação de empresa para a adequação do projeto elétrico do Hospital Municipal de Ibiúna poderia adotar, dentre as soluções, a adoção de cabeamento flexível ou rígido. Contudo, ao considerar que o município realizou a contratação de uma empresa especializada na elaboração deste projeto, a fim de licitá-lo é necessário que sejam seguidos os parâmetros pré estabelecidos neste projeto contratado.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES
Dentre as possibilidades constantes no mercado, verificou-se que, por se tratar de reforma de instalações elétricas, havia uma série de condicionantes a serem atendidos, de forma a garantir a compatibilidade daquilo já existente com as novas propostas de intervenção. Sendo assim, compreendeu-se que o cenário possível para atender essas especificidades se baseava na utilização de cabos flexíveis, devidamente adequados, com a correta distribuição de pontos de fornecimento de energia. Assim, por se tratar de serviço de realização de reforma em instalação elétrica predial, não se figura dificuldade em encontrar no mercado participantes aptos à realização dos serviços.

REGISTRO DAS SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS
	A utilização de cabeamento rígido foi considerada inviável devido à complexidade de execução de tal serviço, haja vista que, em aspectos logísticos, a realização dos serviços deverá ocorrer sincronamente ao funcionamento do hospital, haja vista que, por se tratar de serviço essencial de saúde, a paralização das atividades exercidas no local para a realização dos serviços se mostra incogitável.
	Ademais, indica-se que a adoção de cabeamento rígido tem se mostrado uma tecnologia obsoleta, realizada apenas em situações extremamente específicas. Frente a este fato, detectou-se, ainda, que a empresa contratada poderia enfrentar dificuldades quanto à aquisição deste insumo.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA
Após a conclusão dos estudos de alternativas para a intervenção, a solução que mostrou-se mais vantajosa em aspectos técnicos consistiu na adequação das redes elétricas mediante utilização de cabos flexíveis, englobando, ainda, pontos de fornecimento, caixas e quadros de distribuição e dispositivos de operação, como disjuntores, protetores de surto e outros. Ainda, reforça-se que intervenções arquitetônicas também deverão ser realizadas na edificação, dentre as quais destaca-se, em linhas gerais a ampliação da sala de espera  e recepção; alteração de fachada, com realização de pintura e instalação de brise soleil; criação de rampa para atendimento aos critérios de acessibilidade; reforma de banheiros da área de recepção; modificação de leiaute de sala de recepção e corredor interno; alteração das condições de acesso à ala de urgência/ emergência; substituição de pisos localizados na área externa da edificação e reparo em parcela de piso em granilite localizado na área interna.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A tabela a seguir apresenta a estimativa das quantidades para o presente objeto de licitação.

Bloco 1 – Cozinha
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	58,00

	1.2
	SINAPI
	92868
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	14,00

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	145,00

	1.4
	SINAPI
	composição
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2''
	un
	30,00

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	89,00

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	832,21

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	296,43

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	137,05

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	115,80

	2.5
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	174,03

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	46,80

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	553,88

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	474,09

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	438,91

	2.10
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	583,11

	2.11
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	121,89

	2.12
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	113,03

	2.13
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	113,03

	2.14
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	113,03

	2.15
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	10,85

	2.16
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	115,59

	2.17
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	107,24

	2.18
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	115,59

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00

	3.2
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	26,00

	3.3
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	4,00

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	10,00

	3.5
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	7,00

	3.6
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	102,00

	3.7
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	23,00

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	7,00

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	9,00

	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	SINAPI
	91834
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	3,95

	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	108,27

	6.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	965,31

	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	7.1
	SINAPI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00



Bloco 2 - Lavanderia e Farmácia
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	35,00

	1.2
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	80,00

	1.3
	SINAPI
	composição 2
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA
	UN
	19,00

	1.4
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	78,00

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	377,30

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	171,38

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	156,95

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	56,25

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	5,10

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	477,51

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	341,70

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	203,38

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	474,48

	2.10
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	376,71

	2.11
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	82,67

	2.12
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	82,67

	2.13
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	82,67

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.2
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	12,00

	3.3
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	8,00

	3.4
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00

	3.5
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	65,00

	3.6
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00

	3.7
	CDHU
	40.04.140
	Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa
	CJ
	3,00

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93667
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	4.2
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	10,00

	4.3
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	4.4
	SINAPI
	93657
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	SINAPI
	91834
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1,00

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	38.04.080
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios
	M
	5,60

	6.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	747,41

	7
	
	
	
	
	

	7.1
	SINAPI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	7.2
	CDHU
	37.03.230
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes
	UN
	1,00



Bloco 3 – Pronto Socorro Infantil
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	4,00

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	54,00

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	120,00

	1.4
	SINAPI
	Composição 1
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	13,00

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	19,00

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,95

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,95

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	45,00

	2.4
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	353,55

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	209,47

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	182,60

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	310,88

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	84,31

	2.9
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	114,04

	2.10
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	13,10

	2.11
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	13,10

	2.12
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	114,53

	2.13
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	114,04

	2.14
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	131,64

	2.15
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	7,90

	2.16
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	139,54

	2.17
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	139,54

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.2
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00

	3.3
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	13,00

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00

	3.5
	SINAPI
	91957
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.6
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	5,00

	3.7
	SINAPI
	91961
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.8
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	84,00

	3.9
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	15,00

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	13,00

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	6,00

	4.6
	SINAPI
	93663
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	4.7
	SINAPI
	93665
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.06.020
	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com
acessórios
	M
	5,50

	5.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	725,70

	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	6.2
	CDHU
	37.03.240
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on 225 A
	UN
	1,00



Bloco 4 – Centro de Ortopedia
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	48,00

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	151,00

	1.4
	SINAPI
	composição1
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	6,00

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	61,00

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	358,05

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	234,37

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	282,27

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	33,20

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	12,55

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	479,29

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	365,78

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	96,63

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	452,67

	2.10
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	280,99

	2.11
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	4,15

	2.12
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	176,12

	2.13
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	84,51

	2.14
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	167,19

	2.15
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	91,61

	2.16
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	119,23

	2.17
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	119,23

	2.18
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	119,23

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91965
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00

	3.2
	SINAPI
	91967
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.3
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.4
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	6,00

	3.5
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.6
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	19,00

	3.7
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	122,00

	3.8
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	8,00

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	9,00

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	8,00

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	21,21

	5.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	724,28

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	37.03.230
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes
	UN
	1,00



Bloco 5 – Central de Oxigênio e Gerador
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	16,00

	1.3
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00

	1.4
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	34,00

	1.5
	SINAPI
	composição 2
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	2,00

	1.6
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	18,00

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	48,25

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,47

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	87,92

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	16,15

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	167,57

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	118,07

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	77,69

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	144,17

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	62,99

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00

	3.2
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00

	3.3
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00

	3.4
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	21,00

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	4.2
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	8,00

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	271,87

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00



Bloco 6 – Recepção Pronto Socorro Adulto
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	81,00

	1.3
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	1.4
	SINAPI
	95781
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	5,00

	1.5
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	196,00

	1.6
	SINAPI
	composição 2
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM
TAMPA CEGA
	UN
	26,00

	1.7
	SINAPI
	95779
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	1,00

	1.8
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	111,00

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	474,15

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	243,90

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	270,00

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	28,34

	2.5
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	40,24

	2.6
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75

	2.7
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75

	2.8
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75

	2.9
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75

	2.10
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	20,05

	2.11
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	152,60

	2.12
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	152,60

	2.13
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	152,60

	2.14
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	52,05

	2.15
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	651,48

	2.16
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	620,32

	2.17
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	476,54

	2.18
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	571,77

	2.19
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	226,13

	2.20
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	51,60

	2.21
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	277,73

	2.22
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	100,79

	2.23
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	256,43

	2.24
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	176,93

	2.25
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	39,20

	2.26
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	10,35

	2.27
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	12,05

	2.28
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	39,20

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.2
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	4,00

	3.3
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	26,00

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	6,00

	3.5
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	33,00

	3.6
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	137,00

	3.7
	SINAPI
	91995
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	22,00

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	13,00

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	6,00

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.5
	SINAPI
	93659
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.6
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	14,00

	4.7
	SINAPI
	93664
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.8
	SINAPI
	93671
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	25,40

	5.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	1.461,33

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	41.31.101
	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura de cor 6.500 K, bivolt
	UN
	21,00

	7
	
	
	
	
	

	7.1
	CDHU
	37.03.240
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes
	UN
	1,00



Bloco 7 – Internação e Maternidade
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	92868
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	42,00

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	114,00

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	337,00

	1.4
	composição
	-
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2''
	UN
	25,00

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	210,00

	1.6
	SINAPI
	104450
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	3,00

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	825,56

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	440,46

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	522,15

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	23,55

	2.5
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	156,42

	2.6
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	8,55

	2.7
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	363,64

	2.8
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	30,55

	2.9
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	240,51

	2.10
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	342,28

	2.11
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	92,58

	2.12
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,46

	2.13
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	29,03

	2.14
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	16,43

	2.15
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	173,96

	2.16
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	88,00

	2.17
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	110,10

	2.18
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.185,50

	2.19
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.289,17

	2.20
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	257,99

	2.21
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.142,19

	2.22
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	125,12

	2.23
	SINAPI
	101888
	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	72,01

	2.24
	SINAPI
	101888
	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	72,01

	2.25
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	25,42

	2.26
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	69,18

	2.27
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	43,76

	2.28
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	46,36

	2.29
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	10,40

	2.30
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	159,21

	2.31
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	150,67

	2.32
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	8,54

	2.33
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	148,13

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.2
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	20,00

	3.3
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	5,00

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	38,00

	3.5
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	27,00

	3.6
	SINAPI
	91959
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	3.7
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	240,00

	3.8
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	30,00

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	36,00

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	4.5
	SINAPI
	93657
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	6,00

	4.6
	SINAPI
	93658
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	4.7
	SINAPI
	93659
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	18,00

	4.8
	SINAPI
	34688
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A
	UN
	1,00

	4.9
	FDE
	09.04.096
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
	UN
	1,00

	4.10
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	17,00

	4.11
	SINAPI
	93663
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	31,86

	5.2
	CDHU
	38.04.100
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios
	M
	13,18

	5.3
	CDHU
	38.06.020
	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios
	M
	8,20

	5.4
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	2.455,98

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	101879
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	6.2
	SINAPI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00



Bloco 8 – Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1
	
	
	
	
	

	1.1
	CDHU
	42.05.370
	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa
	UN
	1,00

	1.2
	SINAPI
	98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	23,00

	1.3
	SINAPI
	104749
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	51,00

	1.4
	SINAPI
	96986
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	51,00

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	96973
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	134,65

	2.2
	SINAPI
	96974
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	704,69

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	96989
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	4,00

	3.2
	SINAPI
	96988
	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	24,00

	3.3
	SINAPI
	104746
	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	34,00

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	96973
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	850,71

	4.2
	SINAPI
	96974
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	11,50

	4.3
	SINAPI
	96984
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	57,00



Redes de Lógica
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00

	1.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	11,00

	1.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	139,95

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00

	2.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	11,00

	2.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,74

	3
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00

	3.2
	SINAPI
	98308
	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	11,00

	3.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	134,59

	4
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	17,00

	4.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	17,00

	4.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	235,76

	5
	
	
	
	
	

	5.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	17,00

	5.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	17,00

	5.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	242,01

	6
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	17,00

	6.2
	SINAPI
	98308
	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	17,00

	6.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	239,09



Intervenções Arquitetônicas
	1
	
	
	SERVIÇOS PRLIMINARES
	
	

	1.1
	CDHU
	02.08.020
	Placa de identificação para obra
	M²
	6,00

	1.2
	CDHU
	02.03.120
	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão
	M²
	70,00

	1.3
	CDHU
	02.05.202
	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
	MXMES
	20,00

	1.4
	CDHU
	02.05.060
	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m
	M
	20,00

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	DEMOLIÇOES E MUDANÇA DO AR CONDICIONADO
	
	

	2.1
	CDHU
	03.01.020
	Demolição manual de concreto simples
	M³
	20,00

	2.2
	CDHU
	03.01.040
	Demolição manual de concreto armado
	M³
	20,00

	2.3
	CDHU
	03.08.060
	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação
	M²
	60,00

	2.4
	CDHU
	03.03.060
	Demolição manual de revestimento em massa de piso
	M²
	280,00

	2.5
	CDHU
	04.03.040
	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
	M²
	100,00

	2.6
	CDHU
	46.10.010
	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões
	M
	40,00

	2.7
	CDHU
	46.10.020
	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões
	M
	40,00

	2.8
	CDHU
	02.05.202
	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
	MXMES
	40,00

	2.9
	CDHU
	02.05.060
	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m
	M
	40,00

	2.10
	CDHU
	39.02.020
	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	200,00

	2.15
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	60,00

	2.16
	CDHU
	05.07.070
	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall
	M³
	40,00

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	RAMPA
	
	

	3.1
	CDHU
	04.09.100
	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral
	M²
	30,00

	3.2
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M³
	6,00

	3.3
	CDHU
	17.03.040
	Cimentado desempenado e alisado (queimado)
	M²
	280,00

	3.4
	CDHU
	10.01.020
	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa
	KG
	300,00

	3.5
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	1.000,00

	3.6
	CDHU
	16.13.060
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha
	M²
	100,00

	3.7
	CDHU
	14.04.210
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	M²
	30,00

	3.8
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M²
	60,00

	3.9
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M²
	60,00

	3.10
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M²
	60,00

	3.11
	CDHU
	33.10.030
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	M²
	60,00

	3.12
	CDHU
	14.28.012
	Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm
	M²
	50,00

	3.13
	CDHU
	24.08.020
	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´
	M
	35,00

	3.14
	CDHU
	21.03.151
	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4
	M²
	25,00

	3.15
	CDHU
	25.02.010
	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial
	M²
	4,30

	3.16
	CDHU
	28.20.810
	Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla
	CJ
	1,00

	3.17
	CDHU
	16.33.022
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
	M
	15,00

	3.18
	CDHU
	46.05.020
	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões
	M
	20,00

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	EXTENSÃO DA RECEPÇÃO
	
	

	4.1
	CDHU
	17.10.020
	Piso em granilite moldado no local
	M²
	140,00

	4.2
	CDHU
	35.04.120
	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm
	UNI
	4,00

	4.3
	CDHU
	25.01.040
	Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida
	M²
	12,00

	4.4
	CDHU
	26.02.060
	Vidro temperado incolor de 10 mm
	M²
	50,00

	4.5
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	1.100,00

	4.6
	CDHU
	16.13.060
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha
	M²
	110,00

	4.7
	CDHU
	22.03.122
	Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm
	M²
	110,00

	4.8
	CDHU
	04.09.020
	Retirada de esquadria metálica em geral
	M²
	6,00

	4.9
	CDHU
	14.04.210
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	M²
	5,00

	4.10
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	30,00

	4.11
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M²
	10,00

	4.12
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M²
	10,00

	4.13
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M²
	10,00

	4.14
	CDHU
	33.10.030
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	M²
	10,00

	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	REPAROS INTERNOS NA RECEPÇÃO/CORREDOR E SANITÁRIOS
	
	

	5.1
	CDHU
	17.40.010
	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento
	M²
	1.000,00

	5.2
	CDHU
	17.40.160
	Resina epóxi para piso de granilite
	M²
	1.000,00

	5.3
	CDHU
	21.03.151
	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4
	M²
	30,00

	5.4
	CDHU
	23.09.050
	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
	UNI
	2,00

	5.5
	CDHU
	04.08.020
	Retirada de folha de esquadria em madeira
	UNI
	6,00

	5.6
	CDHU
	04.08.060
	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados
	M
	30,00

	5.7
	CDHU
	04.11.020
	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
	UNI
	4,00

	5.8
	CDHU
	03.04.020
	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
	M²
	60,00

	5.9
	CDHU
	03.08.060
	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação
	M²
	60,00

	5.10
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	20,00

	5.11
	CDHU
	22.03.122
	Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm
	M²
	60,00

	5.12
	CDHU
	04.11.080
	Retirada de registro ou válvula embutidos
	UNI
	2,00

	5.13
	CDHU
	47.04.050
	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´
	UNI
	2,00

	5.14
	CDHU
	18.11.012
	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
	M
	60,00

	5.15
	CDHU
	44.03.130
	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
	UNI
	2,00

	5.16
	CDHU
	44.03.050
	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
	UNI
	2,00

	5.17
	CDHU
	44.03.180
	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
	UNI
	2,00

	5.18
	CDHU
	30.08.040
	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
	UNI
	2,00

	5.19
	CDHU
	44.03.300
	Torneira clínica com volante tipo alavanca
	UNI
	2,00

	5.20
	CDHU
	30.08.060
	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros
	UNI
	2,00

	5.21
	CDHU
	44.20.280
	Tampa de plástico para bacia sanitária
	UNI
	2,00

	5.22
	CDHU
	30.01.010
	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
	UNI
	4,00

	5.23
	CDHU
	30.01.061
	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
	UNI
	2,00

	5.24
	CDHU
	composição 1
	Chapa em MDF com revestimento melamínico
	M2
	17,28

	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	NOVA TRIAGEM E MUDANÇAS INTERNAS
	
	

	6.1
	CDHU
	03.01.020
	Demolição manual de concreto simples
	M³
	30,00

	6.2
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	30,00

	6.3
	CDHU
	14.04.210
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	M²
	27,00

	6.4
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M²
	54,00

	6.5
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M²
	54,00

	6.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	70,00

	6.7
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M²
	54,00

	6.8
	CDHU
	33.10.060
	Epóxi em massa, inclusive preparo
	M²
	54,00

	6.9
	CDHU
	23.09.050
	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
	UNI
	2,00

	6.10
	CDHU
	04.08.060
	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados
	M
	6,00

	6.11
	CDHU
	04.08.020
	Retirada de folha de esquadria em madeira
	UNI
	2,00

	6.12
	CDHU
	25.02.010
	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial
	M²
	7,00

	6.13
	CDHU
	28.20.810
	Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla
	CJ
	1,00

	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
	
	

	7.1
	CDHU
	03.01.020
	Demolição manual de concreto simples
	M³
	6,00

	7.2
	
	03.04.020
	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
	M²
	200,00

	7.3
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	28,00

	7.4
	CDHU
	04.14.040
	Retirada de esquadria em vidro
	M²
	4,20

	7.5
	CDHU
	25.02.010
	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial
	M²
	7,20

	7.6
	CDHU
	04.03.040
	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
	M²
	120,00

	7.7
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	1.200,00

	7.8
	CDHU
	16.13.060
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha
	M²
	120,00

	7.9
	CDHU
	03.03.060
	Demolição manual de revestimento em massa de piso
	M²
	280,00

	7.10
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M³
	1,00

	7.11
	CDHU
	17.03.040
	Cimentado desempenado e alisado (queimado)
	M²
	280,00

	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	PINTURA E FACHADA
	
	

	8.1
	CDHU
	55.01.140
	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento
	M²
	2.100,00

	8.2
	CDHU
	33.10.100
	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo
	M²
	2.100,00

	8.3
	CDHU
	33.10.050
	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo
	M²
	2.100,00

	8.4
	CDHU
	22.06.350
	Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada
	M²
	160,00

	8.5
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M²
	1.200,00

	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	GERADOR (MUDANÇA DE LOCAL)
	
	

	9.1
	SINAPI
	100950
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM)
	TXKM
	10,00

	9.2
	CDHU
	04.09.020
	Retirada de esquadria metálica em geral
	M²
	10,00

	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	

	10.1
	CDHU
	41.31.080
	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W
	UNI
	24,00

	10.2
	CDHU
	38.19.030
	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
	M
	50,00

	10.3
	CDHU
	39.02.016
	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	150,00

	10.4
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UNI
	2,00

	10.5
	CDHU
	40.05.080
	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa
	CJ
	2,00

	
	
	
	
	
	



	
ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação o valor de R$ 2.462.023,58 (dois milhões quatrocentos e sessenta e dois mil e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), a ser licitado em lote único, a ser custeados mediante adoção de recursos provenientes de operação de crédito junto à Agência Desenvolve SP, mediante utilização de emenda parlamentar impositiva e complementados com recursos municipais. Os valores estimados estão apresentados abaixo:

Bloco 1 – Cozinha
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid
	Quant
	Valor Unitário
 Sem BDI
	Valor Total
 Com BDI

	1.1
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	58,00
	R$                21,89
	R$          1.605,18

	1.2
	SINAPI
	92868
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	14,00
	R$                23,77
	R$              420,73

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	145,00
	R$                37,87
	R$          6.942,46

	1.4
	SINAPI
	composição
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2''
	un
	30,00
	R$                29,21
	R$          1.107,84

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	89,00
	R$                11,05
	R$          1.243,38

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        11.319,59

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	832,21
	R$                  3,80
	R$          3.998,22

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	296,43
	R$                  3,80
	R$          1.424,15

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	137,05
	R$                  3,80
	R$              658,43

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	115,80
	R$                  3,80
	R$              556,34

	2.5
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	174,03
	R$                  3,80
	R$              836,10

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	46,80
	R$                  5,43
	R$              321,29

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	553,88
	R$                  5,43
	R$          3.802,47

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	474,09
	R$                  5,43
	R$          3.254,70

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	438,91
	R$                  5,43
	R$          3.013,18

	2.10
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	583,11
	R$                  5,43
	R$          4.003,14

	2.11
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	121,89
	R$                  5,43
	R$              836,79

	2.12
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	113,03
	R$                  8,30
	R$          1.186,10

	2.13
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	113,03
	R$                  8,30
	R$          1.186,10

	2.14
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	113,03
	R$                  8,30
	R$          1.186,10

	2.15
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	10,85
	R$                11,52
	R$              158,03

	2.16
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	115,59
	R$                11,52
	R$          1.683,54

	2.17
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	107,24
	R$                11,52
	R$          1.561,92

	2.18
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	115,59
	R$                11,52
	R$          1.683,54

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        31.350,14

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00
	R$                65,16
	R$              247,15

	3.2
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	26,00
	R$                47,88
	R$          1.573,90

	3.3
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	4,00
	R$                75,51
	R$              381,87

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	10,00
	R$                39,25
	R$              496,24

	3.5
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	7,00
	R$                66,80
	R$              591,19

	3.6
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	102,00
	R$                46,66
	R$          6.017,21

	3.7
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	23,00
	R$                49,02
	R$          1.425,45

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        10.733,01

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	7,00
	R$                11,55
	R$              102,22

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00
	R$                11,55
	R$                73,01

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                12,72
	R$                16,08

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                14,01
	R$                17,71

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	9,00
	R$                52,42
	R$              596,47

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$              805,49

	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINAPI
	91834
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	3,95
	R$                21,01
	R$              104,92

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$              104,92

	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	108,27
	R$                54,73
	R$          7.491,76

	6.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	965,31
	R$                45,30
	R$        55.286,00

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        62.777,76

	7
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	SINAPI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$              916,99
	R$          1.159,35

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          1.159,35




Bloco 2 - Lavanderia e Farmácia
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário (Sem BDI)
	Preço Total (Com BDI)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	35,00
	R$                21,89
	R$              968,64

	1.2
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	80,00
	R$                37,87
	R$          3.830,32

	1.3
	SINAPI
	composição 2
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA
	UN
	19,00
	R$                29,21
	R$              701,64

	1.4
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	78,00
	R$                11,05
	R$          1.089,70

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          6.590,30

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	377,30
	R$                  3,80
	R$          1.812,68

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	171,38
	R$                  3,80
	R$              823,37

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	156,95
	R$                  3,80
	R$              754,04

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	56,25
	R$                  3,80
	R$              270,24

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	5,10
	R$                  5,43
	R$                35,01

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	477,51
	R$                  5,43
	R$          3.278,18

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	341,70
	R$                  5,43
	R$          2.345,82

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	203,38
	R$                  5,43
	R$          1.396,23

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	474,48
	R$                  5,43
	R$          3.257,38

	2.10
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	376,71
	R$                  5,43
	R$          2.586,17

	2.11
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	82,67
	R$                11,52
	R$          1.204,07

	2.12
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	82,67
	R$                11,52
	R$          1.204,07

	2.13
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	82,67
	R$                11,52
	R$          1.204,07

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        20.171,33

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                65,16
	R$                82,38

	3.2
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	12,00
	R$                65,16
	R$              988,58

	3.3
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	8,00
	R$                39,25
	R$              396,99

	3.4
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	R$                66,80
	R$              168,91

	3.5
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	65,00
	R$                49,02
	R$          4.028,44

	3.6
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00
	R$                49,02
	R$              681,74

	3.7
	CDHU
	40.04.140
	Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa
	CJ
	3,00
	R$              285,66
	R$          1.083,48

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          7.430,52

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93667
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00
	R$                66,26
	R$              251,32

	4.2
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	10,00
	R$                11,55
	R$              146,03

	4.3
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00
	R$                11,55
	R$                58,41

	4.4
	SINAPI
	93657
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                16,07
	R$                20,32

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00
	R$                52,42
	R$              331,37

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$              807,45

	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINAPI
	91834
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1,00
	R$                21,01
	R$                26,56

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$                26,56

	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	38.04.080
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios
	M
	5,60
	R$                71,96
	R$              509,48

	6.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	747,41
	R$                45,30
	R$        42.806,26

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        43.315,74

	7
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	SINAPI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	R$              557,35
	R$          1.409,32

	7.2
	CDHU
	37.03.230
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes
	UN
	1,00
	R$              813,86
	R$          1.028,96

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          2.438,28



Bloco 3 – Pronto Socorro Infantil
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição 
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário (Sem BDI)
	Preço Total (Com BDI)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	4,00
	R$                24,46
	R$              123,70

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	54,00
	R$                21,89
	R$          1.494,48

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	120,00
	R$                37,87
	R$          5.745,48

	1.4
	SINAPI
	Composição 1
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	13,00
	R$                29,21
	R$              480,07

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	19,00
	R$                11,05
	R$              265,44

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          8.109,17

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,95
	R$                  3,80
	R$              643,54

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,95
	R$                  3,80
	R$              643,54

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	45,00
	R$                  3,80
	R$              216,20

	2.4
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	353,55
	R$                  5,43
	R$          2.427,17

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	209,47
	R$                  5,43
	R$          1.438,04

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	182,60
	R$                  5,43
	R$          1.253,58

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	310,88
	R$                  5,43
	R$          2.134,24

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	84,31
	R$                  5,43
	R$              578,80

	2.9
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	114,04
	R$                  8,30
	R$          1.196,70

	2.10
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	13,10
	R$                  8,30
	R$              137,47

	2.11
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	13,10
	R$                  8,30
	R$              137,47

	2.12
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	114,53
	R$                  8,30
	R$          1.201,84

	2.13
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	114,04
	R$                  8,30
	R$          1.196,70

	2.14
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	131,64
	R$                11,52
	R$          1.917,30

	2.15
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	7,90
	R$                11,52
	R$              115,06

	2.16
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	139,54
	R$                11,52
	R$          2.032,36

	2.17
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	139,54
	R$                11,52
	R$          2.032,36

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        19.302,37

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                75,51
	R$                95,47

	3.2
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00
	R$                65,16
	R$              247,15

	3.3
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	13,00
	R$                75,51
	R$          1.241,07

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00
	R$                39,25
	R$              545,86

	3.5
	SINAPI
	91957
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                68,02
	R$                86,00

	3.6
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	5,00
	R$                66,80
	R$              422,28

	3.7
	SINAPI
	91961
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                76,73
	R$                97,01

	3.8
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	84,00
	R$                46,66
	R$          4.955,35

	3.9
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	15,00
	R$                49,02
	R$              929,64

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          8.619,83

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	13,00
	R$                11,55
	R$              189,83

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                11,55
	R$                14,60

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                12,72
	R$                16,08

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                14,01
	R$                17,71

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	6,00
	R$                52,42
	R$              397,65

	4.6
	SINAPI
	93663
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	R$                57,33
	R$              144,96

	4.7
	SINAPI
	93665
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                66,93
	R$                84,62

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$              865,45

	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.06.020
	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com
acessórios
	M
	5,50
	R$                42,98
	R$              298,87

	5.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	725,70
	R$                45,30
	R$        41.562,86

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        41.861,73

	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$              557,35
	R$              704,66

	6.2
	CDHU
	37.03.240
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on 225 A
	UN
	1,00
	R$          1.251,59
	R$          1.582,39

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          2.287,05



Bloco 4 – Centro de Ortopedia
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário (Sem BDI)
	Preço Total (Com BDI)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00
	R$                24,46
	R$                92,77

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	48,00
	R$                21,89
	R$          1.328,43

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	151,00
	R$                37,87
	R$          7.229,74

	1.4
	SINAPI
	composição1
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	6,00
	R$                29,21
	R$              221,58

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	61,00
	R$                11,05
	R$              852,20

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          9.724,72

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	358,05
	R$                  3,80
	R$          1.720,19

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	234,37
	R$                  3,80
	R$          1.125,99

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	282,27
	R$                  3,80
	R$          1.356,12

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	33,20
	R$                  3,80
	R$              159,50

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	12,55
	R$                  5,43
	R$                86,16

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	479,29
	R$                  5,43
	R$          3.290,40

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	365,78
	R$                  5,43
	R$          2.511,13

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	96,63
	R$                  5,43
	R$              663,38

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	452,67
	R$                  5,43
	R$          3.107,65

	2.10
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	280,99
	R$                  5,43
	R$          1.929,04

	2.11
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	4,15
	R$                  8,30
	R$                43,55

	2.12
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	176,12
	R$                  8,30
	R$          1.848,15

	2.13
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	84,51
	R$                  8,30
	R$              886,82

	2.14
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	167,19
	R$                  8,30
	R$          1.754,44

	2.15
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	91,61
	R$                  8,30
	R$              961,33

	2.16
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	119,23
	R$                11,52
	R$          1.736,55

	2.17
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	119,23
	R$                11,52
	R$          1.736,55

	2.18
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	119,23
	R$                11,52
	R$          1.736,55

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        26.653,50

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91965
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	R$                88,22
	R$              223,07

	3.2
	SINAPI
	91967
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                79,67
	R$              100,73

	3.3
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                65,16
	R$                82,38

	3.4
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	6,00
	R$                47,88
	R$              363,21

	3.5
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                39,25
	R$                49,62

	3.6
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	19,00
	R$                66,80
	R$          1.604,65

	3.7
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	122,00
	R$                46,66
	R$          7.197,05

	3.8
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	8,00
	R$                49,02
	R$              495,81

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        10.116,52

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	9,00
	R$                11,55
	R$              131,42

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00
	R$                11,55
	R$                58,41

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	R$                12,72
	R$                32,16

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                14,01
	R$                17,71

	4.5
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	8,00
	R$                52,42
	R$              530,20

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$              769,90

	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	21,21
	R$                54,73
	R$          1.467,63

	5.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	724,28
	R$                45,30
	R$        41.481,54

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        42.949,17

	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	37.03.230
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes
	UN
	1,00
	R$              813,86
	R$          1.028,96

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          1.028,96



Bloco 5 – Central de Oxigênio e Gerador
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição 
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário (Sem BDI)
	Preço Total (Com BDI)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	3,00
	R$                24,46
	R$                92,77

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	16,00
	R$                21,89
	R$              442,81

	1.3
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	R$                24,46
	R$                61,85

	1.4
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	34,00
	R$                37,87
	R$          1.627,89

	1.5
	SINAPI
	composição 2
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	2,00
	R$                29,21
	R$                73,86

	1.6
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	18,00
	R$                11,05
	R$              251,47

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          2.550,65

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	48,25
	R$                  3,80
	R$              231,81

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,47
	R$                  3,80
	R$              242,48

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	87,92
	R$                  3,80
	R$              422,40

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	16,15
	R$                  3,80
	R$                77,59

	2.5
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	167,57
	R$                  5,43
	R$          1.150,39

	2.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	118,07
	R$                  5,43
	R$              810,57

	2.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	77,69
	R$                  5,43
	R$              533,35

	2.8
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	144,17
	R$                  5,43
	R$              989,75

	2.9
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	62,99
	R$                  5,43
	R$              432,44

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          4.890,78

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	R$                65,16
	R$              164,76

	3.2
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	R$                47,88
	R$              121,07

	3.3
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00
	R$                39,25
	R$              545,86

	3.4
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	21,00
	R$                49,02
	R$          1.301,50

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          2.133,19

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00
	R$                11,55
	R$                43,81

	4.2
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	8,00
	R$                11,55
	R$              116,82

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$              160,63

	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	271,87
	R$                45,30
	R$        15.570,75

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        15.570,75

	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	R$              557,35
	R$          1.409,32

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          1.409,32



Bloco 6 – Recepção Pronto Socorro Adulto
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário
(Sem BDI)
	Preço Total
(Com BDI)

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	R$                24,46
	R$                61,85

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	81,00
	R$                21,89
	R$          2.241,72

	1.3
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                21,89
	R$                27,68

	1.4
	SINAPI
	95781
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	5,00
	R$                40,60
	R$              256,65

	1.5
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	196,00
	R$                37,87
	R$          9.384,29

	1.6
	SINAPI
	composição 2
	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM
TAMPA CEGA
	UN
	26,00
	R$                29,21
	R$              960,13

	1.7
	SINAPI
	95779
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	1,00
	R$                28,69
	R$                36,27

	1.8
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	111,00
	R$                11,05
	R$          1.550,73

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        14.519,32

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	474,15
	R$                  3,80
	R$          2.277,98

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	243,90
	R$                  3,80
	R$          1.171,78

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	270,00
	R$                  3,80
	R$          1.297,17

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	28,34
	R$                  3,80
	R$              136,15

	2.5
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	40,24
	R$                  3,80
	R$              193,33

	2.6
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75
	R$                20,38
	R$              818,08

	2.7
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75
	R$                20,38
	R$              818,08

	2.8
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75
	R$                20,38
	R$              818,08

	2.9
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	31,75
	R$                20,38
	R$              818,08

	2.10
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	20,05
	R$                29,49
	R$              747,55

	2.11
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	152,60
	R$                29,49
	R$          5.689,57

	2.12
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	152,60
	R$                29,49
	R$          5.689,57

	2.13
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	152,60
	R$                29,49
	R$          5.689,57

	2.14
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	52,05
	R$                  5,43
	R$              357,33

	2.15
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	651,48
	R$                  5,43
	R$          4.472,51

	2.16
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	620,32
	R$                  5,43
	R$          4.258,59

	2.17
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	476,54
	R$                  5,43
	R$          3.271,52

	2.18
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	571,77
	R$                  5,43
	R$          3.925,29

	2.19
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	226,13
	R$                  5,43
	R$          1.552,42

	2.20
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	51,60
	R$                  8,30
	R$              541,47

	2.21
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	277,73
	R$                  8,30
	R$          2.914,41

	2.22
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	100,79
	R$                  8,30
	R$          1.057,66

	2.23
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	256,43
	R$                  8,30
	R$          2.690,90

	2.24
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	176,93
	R$                  8,30
	R$          1.856,65

	2.25
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	39,20
	R$                11,52
	R$              570,94

	2.26
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	10,35
	R$                11,52
	R$              150,75

	2.27
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	12,05
	R$                11,52
	R$              175,51

	2.28
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	39,20
	R$                11,52
	R$              570,94

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        54.531,88

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                65,16
	R$                82,38

	3.2
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	4,00
	R$                65,16
	R$              329,53

	3.3
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	26,00
	R$                47,88
	R$          1.573,90

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	6,00
	R$                39,25
	R$              297,74

	3.5
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	33,00
	R$                66,80
	R$          2.787,02

	3.6
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	137,00
	R$                49,02
	R$          8.490,71

	3.7
	SINAPI
	91995
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	22,00
	R$                34,63
	R$              963,22

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        14.524,50

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	13,00
	R$                11,55
	R$              189,83

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	6,00
	R$                11,55
	R$                87,62

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	R$                12,72
	R$                32,16

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                14,01
	R$                17,71

	4.5
	SINAPI
	93659
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                26,98
	R$                34,11

	4.6
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	14,00
	R$                52,42
	R$              927,84

	4.7
	SINAPI
	93664
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                61,30
	R$                77,50

	4.8
	SINAPI
	93671
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	R$                79,58
	R$              201,23

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          1.568,00

	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	25,40
	R$                54,73
	R$          1.757,56

	5.2
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	1.461,33
	R$                45,30
	R$        83.694,45

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        85.452,01

	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	41.31.101
	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt
	UN
	21,00
	R$              105,14
	R$          2.791,50

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          2.791,50

	7
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	CDHU
	37.03.240
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes
	UN
	1,00
	R$          1.251,59
	R$          1.582,39

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          1.582,39



Bloco 7 – Internação e Maternidade
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição 
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário (Sem BDI)
	Preço Total (Com BDI)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	92868
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	42,00
	R$                23,77
	R$          1.262,20

	1.2
	SINAPI
	91936
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	114,00
	R$                21,89
	R$          3.155,01

	1.3
	SINAPI
	95782
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	337,00
	R$                37,87
	R$        16.135,24

	1.4
	composição
	-
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2''
	UN
	25,00
	R$                29,21
	R$              923,20

	1.5
	SINAPI
	104448
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	210,00
	R$                11,05
	R$          2.933,81

	1.6
	SINAPI
	104450
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	UN
	3,00
	R$                15,52
	R$                58,87

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        24.468,33

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	825,56
	R$                  3,80
	R$          3.966,27

	2.2
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	440,46
	R$                  3,80
	R$          2.116,12

	2.3
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	522,15
	R$                  3,80
	R$          2.508,59

	2.4
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	23,55
	R$                  3,80
	R$              113,14

	2.5
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	156,42
	R$                  3,80
	R$              751,49

	2.6
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	8,55
	R$                20,38
	R$              220,30

	2.7
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	363,64
	R$                20,38
	R$          9.369,71

	2.8
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	30,55
	R$                20,38
	R$              787,16

	2.9
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	240,51
	R$                20,38
	R$          6.197,09

	2.10
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	342,28
	R$                20,38
	R$          8.819,34

	2.11
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	92,58
	R$                20,38
	R$          2.385,46

	2.12
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,46
	R$                29,49
	R$          4.975,95

	2.13
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	29,03
	R$                29,49
	R$          1.082,36

	2.14
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	16,43
	R$                29,49
	R$              612,58

	2.15
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	173,96
	R$                29,49
	R$          6.485,96

	2.16
	SINAPI
	91934
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	88,00
	R$                29,49
	R$          3.281,01

	2.17
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	110,10
	R$                  5,43
	R$              755,85

	2.18
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.185,50
	R$                  5,43
	R$          8.138,63

	2.19
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.289,17
	R$                  5,43
	R$          8.850,34

	2.20
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	257,99
	R$                  5,43
	R$          1.771,14

	2.21
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.142,19
	R$                  5,43
	R$          7.841,30

	2.22
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	125,12
	R$                  5,43
	R$              858,97

	2.23
	SINAPI
	101888
	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	72,01
	R$                28,58
	R$          2.601,99

	2.24
	SINAPI
	101888
	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	72,01
	R$                28,58
	R$          2.601,99

	2.25
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	25,42
	R$                  8,30
	R$              266,75

	2.26
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	69,18
	R$                  8,30
	R$              725,95

	2.27
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	43,76
	R$                  8,30
	R$              459,20

	2.28
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	46,36
	R$                  8,30
	R$              486,49

	2.29
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	10,40
	R$                11,52
	R$              151,47

	2.30
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	159,21
	R$                11,52
	R$          2.318,85

	2.31
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	150,67
	R$                11,52
	R$          2.194,47

	2.32
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	8,54
	R$                11,52
	R$              124,38

	2.33
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	148,13
	R$                11,52
	R$          2.157,47

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        87.273,65

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91979
	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                65,16
	R$                82,38

	3.2
	SINAPI
	91955
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	20,00
	R$                47,88
	R$          1.210,69

	3.3
	SINAPI
	92029
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	5,00
	R$                75,51
	R$              477,34

	3.4
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	38,00
	R$                39,25
	R$          1.885,70

	3.5
	SINAPI
	92023
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	27,00
	R$                66,80
	R$          2.280,29

	3.6
	SINAPI
	91959
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$                59,46
	R$                75,18

	3.7
	SINAPI
	91996
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	240,00
	R$                46,66
	R$        14.158,14

	3.8
	SINAPI
	91997
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	30,00
	R$                49,02
	R$          1.859,28

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        22.029,00

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	36,00
	R$                11,55
	R$              525,70

	4.2
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00
	R$                11,55
	R$                73,01

	4.3
	SINAPI
	93655
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	R$                12,72
	R$                32,16

	4.4
	SINAPI
	93656
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$                14,01
	R$                17,71

	4.5
	SINAPI
	93657
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	6,00
	R$                16,07
	R$              121,90

	4.6
	SINAPI
	93658
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00
	R$                22,94
	R$              116,01

	4.7
	SINAPI
	93659
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	18,00
	R$                26,98
	R$              613,99

	4.8
	SINAPI
	34688
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A
	UN
	1,00
	R$                14,23
	R$                17,99

	4.9
	FDE
	09.04.096
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
	UN
	1,00
	R$                73,21
	R$                92,56

	4.10
	SINAPI
	93660
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	17,00
	R$                52,42
	R$          1.126,67

	4.11
	SINAPI
	93663
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00
	R$                57,33
	R$              289,93

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          3.027,63

	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios
	M
	31,86
	R$                54,73
	R$          2.204,56

	5.2
	CDHU
	38.04.100
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios
	M
	13,18
	R$                81,52
	R$          1.358,41

	5.3
	CDHU
	38.06.020
	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios
	M
	8,20
	R$                42,98
	R$              445,58

	5.4
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
	M
	2.455,98
	R$                45,30
	R$      140.660,83

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$      144.669,38

	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	101879
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	R$              579,93
	R$              733,21

	6.2
	SINAPI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00
	R$              916,99
	R$          3.478,05

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          4.211,26



Bloco 8 – Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário (Sem BDI)
	Preço Total (Com BDI)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	CDHU
	42.05.370
	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa
	UN
	1,00
	R$              479,79
	R$              606,60

	1.2
	SINAPI
	98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	23,00
	R$                57,53
	R$          1.672,91

	1.3
	SINAPI
	104749
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	51,00
	R$                24,77
	R$          1.597,15

	1.4
	SINAPI
	96986
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	51,00
	R$              133,37
	R$          8.599,60

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        12.476,26

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	96973
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	134,65
	R$                85,12
	R$        14.490,66

	2.2
	SINAPI
	96974
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	704,69
	R$              109,45
	R$        97.513,34

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$      112.004,00

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	96989
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	4,00
	R$              139,60
	R$              705,99

	3.2
	SINAPI
	96988
	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	24,00
	R$              166,92
	R$          5.064,89

	3.3
	SINAPI
	104746
	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	34,00
	R$                30,48
	R$          1.310,22

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          7.081,10

	4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	96973
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	850,71
	R$                85,12
	R$        91.551,04

	4.2
	SINAPI
	96974
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	11,50
	R$              109,45
	R$          1.591,34

	4.3
	SINAPI
	96984
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	57,00
	R$                72,66
	R$          5.236,25

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        98.378,63



Redes de Lógica
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição 
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário (Sem BDI)
	Preço Total
 (Com BDI)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00
	R$                24,46
	R$                               340,17

	1.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	11,00
	R$                67,63
	R$                               940,55

	1.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	139,95
	R$                22,35
	R$                           3.954,58

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$                           5.235,30

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00
	R$                24,46
	R$                               340,17

	2.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	11,00
	R$                67,63
	R$                               940,55

	2.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	133,74
	R$                22,35
	R$                           3.779,11

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$                           5.059,83

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	11,00
	R$                24,46
	R$                               340,17

	3.2
	SINAPI
	98308
	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	11,00
	R$                50,86
	R$                               707,33

	3.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	134,59
	R$                22,35
	R$                           3.803,12

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$                           4.850,62

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	17,00
	R$                24,46
	R$                               525,72

	1.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	17,00
	R$                67,63
	R$                           1.453,58

	1.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	235,76
	R$                22,35
	R$                           6.661,90

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$                           8.641,20

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	17,00
	R$                24,46
	R$                               525,72

	2.2
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	17,00
	R$                67,63
	R$                           1.453,58

	2.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	242,01
	R$                22,35
	R$                           6.838,50

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$                           8.817,80

	3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	17,00
	R$                24,46
	R$                               525,72

	3.2
	SINAPI
	98308
	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	17,00
	R$                50,86
	R$                           1.093,14

	3.3
	SINAPI
	91835
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	239,09
	R$                22,35
	R$                           6.755,99

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$                           8.374,85



Intervenções Arquitetônicas
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição dos Serviços
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário
(Sem BDI)
	Preço Total (Com BDI)

	1
	
	
	SERVIÇOS PRLIMINARES
	
	
	
	

	1.1
	CDHU
	02.08.020
	Placa de identificação para obra
	M²
	6,00
	R$              882,62
	R$          6.695,38

	1.2
	CDHU
	02.03.120
	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão
	M²
	70,00
	R$              105,44
	R$          9.331,55

	1.3
	CDHU
	02.05.202
	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
	MXMES
	20,00
	R$                27,98
	R$              707,50

	1.4
	CDHU
	02.05.060
	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m
	M
	20,00
	R$                12,90
	R$              326,19

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        17.060,62

	2
	
	
	DEMOLIÇOES E MUDANÇA DO AR CONDICIONADO
	
	
	
	

	2.1
	CDHU
	03.01.020
	Demolição manual de concreto simples
	M³
	20,00
	R$              233,09
	R$          5.893,91

	2.2
	CDHU
	03.01.040
	Demolição manual de concreto armado
	M³
	20,00
	R$              423,80
	R$        10.716,21

	2.3
	CDHU
	03.08.060
	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação
	M²
	60,00
	R$                  6,36
	R$              482,46

	2.4
	CDHU
	03.03.060
	Demolição manual de revestimento em massa de piso
	M²
	280,00
	R$                10,60
	R$          3.752,44

	2.5
	CDHU
	04.03.040
	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
	M²
	100,00
	R$                  8,48
	R$          1.072,13

	2.6
	CDHU
	46.10.010
	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões
	M
	40,00
	R$              102,57
	R$          5.187,17

	2.7
	CDHU
	46.10.020
	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões
	M
	40,00
	R$              145,90
	R$          7.378,45

	2.8
	CDHU
	02.05.202
	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
	MXMES
	40,00
	R$                27,98
	R$          1.415,00

	2.9
	CDHU
	02.05.060
	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m
	M
	40,00
	R$                12,90
	R$              652,38

	2.10
	CDHU
	39.02.020
	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	200,00
	R$                  7,35
	R$          1.858,52

	2.15
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	60,00
	R$              111,74
	R$          8.476,37

	2.16
	CDHU
	05.07.070
	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall
	M³
	40,00
	R$              135,86
	R$          6.870,71

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        53.755,75

	3
	
	
	RAMPA
	
	
	
	

	3.1
	CDHU
	04.09.100
	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral
	M²
	30,00
	R$                32,88
	R$          1.247,11

	3.2
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M³
	6,00
	R$              516,96
	R$          3.921,56

	3.3
	CDHU
	17.03.040
	Cimentado desempenado e alisado (queimado)
	M²
	280,00
	R$                41,11
	R$        14.553,10

	3.4
	CDHU
	10.01.020
	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa
	KG
	300,00
	R$                11,25
	R$          4.267,01

	3.5
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	1.000,00
	R$                29,12
	R$        36.816,42

	3.6
	CDHU
	16.13.060
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha
	M²
	100,00
	R$              216,63
	R$        27.388,53

	3.7
	CDHU
	14.04.210
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	M²
	30,00
	R$                83,66
	R$          3.173,14

	3.8
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M²
	60,00
	R$                  7,44
	R$              564,38

	3.9
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M²
	60,00
	R$                23,79
	R$          1.804,66

	3.10
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M²
	60,00
	R$                13,77
	R$          1.044,56

	3.11
	CDHU
	33.10.030
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	M²
	60,00
	R$                36,43
	R$          2.763,51

	3.12
	CDHU
	14.28.012
	Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm
	M²
	50,00
	R$              260,12
	R$        16.443,49

	3.13
	CDHU
	24.08.020
	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´
	M
	35,00
	R$              732,27
	R$        32.403,31

	3.14
	CDHU
	21.03.151
	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4
	M²
	25,00
	R$              861,52
	R$        27.230,49

	3.15
	CDHU
	25.02.010
	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial
	M²
	4,30
	R$              553,85
	R$          3.011,00

	3.16
	CDHU
	28.20.810
	Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla
	CJ
	1,00
	R$        16.635,88
	R$        21.032,74

	3.17
	CDHU
	16.33.022
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
	M
	15,00
	R$              114,72
	R$          2.175,61

	3.18
	CDHU
	46.05.020
	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões
	M
	20,00
	R$                47,19
	R$          1.193,25

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$      201.033,87

	4
	
	
	EXTENSÃO DA RECEPÇÃO
	
	
	
	

	4.1
	CDHU
	17.10.020
	Piso em granilite moldado no local
	M²
	140,00
	R$              108,83
	R$        19.263,13

	4.2
	CDHU
	35.04.120
	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm
	UNI
	4,00
	R$              587,15
	R$          2.969,33

	4.3
	CDHU
	25.01.040
	Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida
	M²
	12,00
	R$          1.344,53
	R$        20.398,67

	4.4
	CDHU
	26.02.060
	Vidro temperado incolor de 10 mm
	M²
	50,00
	R$              277,29
	R$        17.528,89

	4.5
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	1.100,00
	R$                29,12
	R$        40.498,06

	4.6
	CDHU
	16.13.060
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha
	M²
	110,00
	R$              216,63
	R$        30.127,38

	4.7
	CDHU
	22.03.122
	Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm
	M²
	110,00
	R$              319,83
	R$        44.479,72

	4.8
	CDHU
	04.09.020
	Retirada de esquadria metálica em geral
	M²
	6,00
	R$                32,88
	R$              249,42

	4.9
	CDHU
	14.04.210
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	M²
	5,00
	R$                83,66
	R$              528,86

	4.10
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	30,00
	R$                  9,95
	R$              377,39

	4.11
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M²
	10,00
	R$                  7,44
	R$                94,06

	4.12
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M²
	10,00
	R$                23,79
	R$              300,78

	4.13
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M²
	10,00
	R$                13,77
	R$              174,09

	4.14
	CDHU
	33.10.030
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	M²
	10,00
	R$                36,43
	R$              460,58

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$      177.450,36

	5
	
	
	REPAROS INTERNOS NA RECEPÇÃO/CORREDOR E SANITÁRIOS
	
	
	
	

	5.1
	CDHU
	17.40.010
	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento
	M²
	1.000,00
	R$                56,21
	R$        71.066,30

	5.2
	CDHU
	17.40.160
	Resina epóxi para piso de granilite
	M²
	1.000,00
	R$                50,12
	R$        63.366,72

	5.3
	CDHU
	21.03.151
	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4
	M²
	30,00
	R$              861,52
	R$        32.676,59

	5.4
	CDHU
	23.09.050
	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
	UNI
	2,00
	R$              670,25
	R$          1.694,79

	5.5
	CDHU
	04.08.020
	Retirada de folha de esquadria em madeira
	UNI
	6,00
	R$                23,50
	R$              178,27

	5.6
	CDHU
	04.08.060
	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados
	M
	30,00
	R$                14,10
	R$              534,80

	5.7
	CDHU
	04.11.020
	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
	UNI
	4,00
	R$                46,37
	R$              234,50

	5.8
	CDHU
	03.04.020
	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
	M²
	60,00
	R$                12,71
	R$              964,16

	5.9
	CDHU
	03.08.060
	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação
	M²
	60,00
	R$                  6,36
	R$              482,46

	5.10
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	20,00
	R$              111,74
	R$          2.825,46

	5.11
	CDHU
	22.03.122
	Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm
	M²
	60,00
	R$              319,83
	R$        24.261,66

	5.12
	CDHU
	04.11.080
	Retirada de registro ou válvula embutidos
	UNI
	2,00
	R$                59,27
	R$              149,87

	5.13
	CDHU
	47.04.050
	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´
	UNI
	2,00
	R$              559,35
	R$          1.414,37

	5.14
	CDHU
	18.11.012
	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
	M
	60,00
	R$              162,55
	R$        12.330,72

	5.15
	CDHU
	44.03.130
	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
	UNI
	2,00
	R$                68,82
	R$              174,02

	5.16
	CDHU
	44.03.050
	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
	UNI
	2,00
	R$                77,00
	R$              194,70

	5.17
	CDHU
	44.03.180
	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
	UNI
	2,00
	R$                67,11
	R$              169,69

	5.18
	CDHU
	30.08.040
	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
	UNI
	2,00
	R$          1.740,23
	R$          4.400,35

	5.19
	CDHU
	44.03.300
	Torneira clínica com volante tipo alavanca
	UNI
	2,00
	R$              376,51
	R$              952,04

	5.20
	CDHU
	30.08.060
	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros
	UNI
	2,00
	R$          1.271,42
	R$          3.214,91

	5.21
	CDHU
	44.20.280
	Tampa de plástico para bacia sanitária
	UNI
	2,00
	R$                40,97
	R$              103,60

	5.22
	CDHU
	30.01.010
	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
	UNI
	4,00
	R$              221,34
	R$          1.119,36

	5.23
	CDHU
	30.01.061
	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
	UNI
	2,00
	R$              186,41
	R$              471,36

	5.24
	CDHU
	composição 1
	Chapa em MDF com revestimento melamínico
	M2
	17,28
	R$              304,99
	R$          6.663,15

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$      222.980,70

	6
	
	
	NOVA TRIAGEM E MUDANÇAS INTERNAS
	
	
	
	

	6.1
	CDHU
	03.01.020
	Demolição manual de concreto simples
	M³
	30,00
	R$              233,09
	R$          8.840,87

	6.2
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	30,00
	R$              111,74
	R$          4.238,19

	6.3
	CDHU
	14.04.210
	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm
	M²
	27,00
	R$                83,66
	R$          2.855,83

	6.4
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M²
	54,00
	R$                  7,44
	R$              507,95

	6.5
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M²
	54,00
	R$                23,79
	R$          1.624,20

	6.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	70,00
	R$                  9,95
	R$              880,58

	6.7
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M²
	54,00
	R$                13,77
	R$              940,11

	6.8
	CDHU
	33.10.060
	Epóxi em massa, inclusive preparo
	M²
	54,00
	R$              149,44
	R$        10.202,60

	6.9
	CDHU
	23.09.050
	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
	UNI
	2,00
	R$              670,25
	R$          1.694,79

	6.10
	CDHU
	04.08.060
	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados
	M
	6,00
	R$                14,10
	R$              106,96

	6.11
	CDHU
	04.08.020
	Retirada de folha de esquadria em madeira
	UNI
	2,00
	R$                23,50
	R$                59,42

	6.12
	CDHU
	25.02.010
	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial
	M²
	7,00
	R$              553,85
	R$          4.901,63

	6.13
	CDHU
	28.20.810
	Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla
	CJ
	1,00
	R$        16.635,88
	R$        21.032,74

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$        57.885,87
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	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
	
	
	
	

	7.1
	CDHU
	03.01.020
	Demolição manual de concreto simples
	M³
	6,00
	R$              233,09
	R$          1.768,17

	7.2
	
	03.04.020
	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
	M²
	200,00
	R$                12,71
	R$          3.213,85

	7.3
	CDHU
	05.07.040
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	M³
	28,00
	R$              111,74
	R$          3.955,64

	7.4
	CDHU
	04.14.040
	Retirada de esquadria em vidro
	M²
	4,20
	R$                46,98
	R$              249,47

	7.5
	CDHU
	25.02.010
	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial
	M²
	7,20
	R$              553,85
	R$          5.041,67

	7.6
	CDHU
	04.03.040
	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
	M²
	120,00
	R$                  8,48
	R$          1.286,55

	7.7
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	1.200,00
	R$                29,12
	R$        44.179,70

	7.8
	CDHU
	16.13.060
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha
	M²
	120,00
	R$              216,63
	R$        32.866,24

	7.9
	CDHU
	03.03.060
	Demolição manual de revestimento em massa de piso
	M²
	280,00
	R$                10,60
	R$          3.752,44

	7.10
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M³
	1,00
	R$              516,96
	R$              653,59

	7.11
	CDHU
	17.03.040
	Cimentado desempenado e alisado (queimado)
	M²
	280,00
	R$                41,11
	R$        14.553,10

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$      111.520,42
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	PINTURA E FACHADA
	
	
	
	

	8.1
	CDHU
	55.01.140
	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento
	M²
	2.100,00
	R$                11,84
	R$        31.435,56

	8.2
	CDHU
	33.10.100
	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo
	M²
	2.100,00
	R$                43,55
	R$      115.626,56

	8.3
	CDHU
	33.10.050
	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo
	M²
	2.100,00
	R$                35,16
	R$        93.350,85

	8.4
	CDHU
	22.06.350
	Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada
	M²
	160,00
	R$          1.090,83
	R$      220.661,82

	8.5
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M²
	1.200,00
	R$                14,83
	R$        22.499,48

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$      483.574,27
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	GERADOR (MUDANÇA DE LOCAL)
	
	
	
	

	9.1
	SINAPI
	100950
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM)
	TXKM
	10,00
	R$                  4,87
	R$                61,57

	9.2
	CDHU
	04.09.020
	Retirada de esquadria metálica em geral
	M²
	10,00
	R$                32,88
	R$              415,70

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$              477,27
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	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	

	10.1
	CDHU
	41.31.080
	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W
	UNI
	24,00
	R$              156,60
	R$          4.751,75

	10.2
	CDHU
	38.19.030
	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
	M
	50,00
	R$                16,24
	R$          1.026,61

	10.3
	CDHU
	39.02.016
	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	150,00
	R$                  4,23
	R$              802,20

	10.4
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UNI
	2,00
	R$                14,59
	R$                36,89

	10.5
	CDHU
	40.05.080
	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa
	CJ
	2,00
	R$                25,48
	R$                64,43

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	R$          6.681,88



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Serão utilizados os seguintes elementos:

Agência Desenvolve SP
Valor: R$ 1.650.783,74 (um milhão seiscentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)
Funcional Programática:
Elemento Econômico:
Ficha:

Emenda Parlamentar Impositiva 2025.258.67007
Valor: R$ 383.139,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta e nove reais)
Funcional Programática: 
Elemento Econômico:
Ficha:



Recurso Municipal
Valor: R$ 428.100,84 (quatrocentos e vinte e oito mil e cem reais e oitenta e quatro centavos)
Funcional Programática: 
Elemento Econômico:
Ficha:

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Não será aplicado o parcelamento da obra em lotes por se ponderar que a natureza do objeto em contratação é indivisível, por se tratarem de serviços interdependentes entre si.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Não há, no momento, contratações em andamento que apresentem relações ou dependências significativas capazes de interferir ou demandar atenção especial no planejamento da futura contratação.
A contratação também não ensejará a realização de novos contratos.

ALINHAMENTO COM PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
Esta contratação não está inclusa na previsão do Plano Anual de Contratações (PAC), uma vez que envolve recursos provenientes de operação de crédito firmada. Dessa forma, a execução desse acordo não segue a programação anual estabelecida localmente. Isso implica que a gestão e o acompanhamento deste objeto seguem diretrizes particulares, alinhadas aos requisitos e prazos estabelecidos pelos órgãos concessores do recurso.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Ao alinhar as contratações públicas com a busca por resultados positivos para a Administração, é fundamental definir os objetivos pretendidos no processo de reforma de instalações elétricas do Hospital Municipal.
O principal resultado pretendido consiste na entrega de melhoria à população local, mediante acesso a serviço de saúde com segurança e conforto tanto aos usuários quanto aos profissionais que desempenham sua atividade profissional no próprio endereço, atendendo a todos os aspectos de qualidade, satisfação da comunidade e segurança. Assim, tal intervenção trata-se de uma ação estratégica que visa proteger vidas, garantir continuidade do fornecimento do serviço prestado, de forma que os resultados esperados incluem:

Aspectos Econômicos
· Redução de custos operacionais
· Diminuição de perdas elétricas por aquecimento, mau dimensionamento e conexões inadequadas;
· Menor consumo de energia com substituição de equipamentos obsoletos;
· Prevenção de gastos emergenciais
· Redução de manutenções corretivas e intervenções emergenciais, que são mais onerosas e imprevisíveis;
· Menor risco de paralisações que demandem contratação emergencial;
· Maior previsibilidade orçamentária
· Instalações padronizadas e documentadas, de forma a facilitar contratos de manutenção preventiva.
· Proteção do investimento público
· Aumento da vida útil da infraestrutura elétrica e dos equipamentos médico-hospitalares conectados.

Aspectos de Qualidade e Continuidade do Serviço
· Confiabilidade do fornecimento de energia
· Redução de quedas, oscilações e interrupções, especialmente em áreas críticas (UTI, centro cirúrgico, emergência).
· Melhoria na seletividade e coordenação das proteções elétricas.
· Adequação às necessidades assistenciais atuais
· Capacidade instalada compatível com a carga real do hospital e com possíveis expansões.
· Atendimento adequado a equipamentos sensíveis e de alta precisão.
· Padronização técnica
· Quadros elétricos identificados, circuitos organizados e documentação técnica atualizada.
· Facilidade de operação, manutenção e inspeção.

Aspectos de Segurança
· Segurança dos pacientes
· Redução do risco de choques elétricos, falhas de aterramento e tensões de contato.
· Atendimento aos requisitos de áreas classificadas.
· Segurança dos profissionais de saúde e manutenção
· Instalações em conformidade com normas técnicas (NR-10, NBR 5410, NBR 13534, NBR 5419).
· Redução de riscos de acidentes de trabalho e exposição a instalações improvisadas.
· Prevenção de incêndios e sinistros
· Eliminação de sobrecargas, aquecimentos excessivos e ligações clandestinas.
· Melhoria no sistema de proteção contra surtos e descargas atmosféricas (SPDA e DPS).

Aspectos Emocionais e Psicossociais
· Confiança da população no serviço público de saúde
· Ambiente hospitalar mais seguro, melhorando a percepção de credibilidade, cuidado e responsabilidade.
· Redução da percepção de abandono ou precariedade da infraestrutura.
· Tranquilidade para pacientes e acompanhantes
· Menor ocorrência de apagões, falhas em equipamentos e interrupções inesperadas.
· Ambientes mais iluminados, confortáveis e funcionais.
· Melhoria do clima organizacional
· Trabalho em ambiente com mais segurança, foco e menor estresse.
· Redução da tensão causada por falhas recorrentes de energia em procedimentos críticos.

[bookmark: _GoBack]
Aspectos Legais e Institucionais
· Conformidade com a legislação vigente
· Atendimento às normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras do MTE e exigências sanitárias.
· Adequação à Lei nº 14.133/2021 quanto ao dever de planejamento e gestão do risco.
· Mitigação de riscos jurídicos e administrativos
· Redução da exposição do gestor público a responsabilizações por omissão ou negligência.
· Menor risco de ações civis, administrativas ou do Ministério Público em caso de acidentes.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
Entende-se que a presente contratação se trata de obra, uma vez que a intervenção proposta apesar de não apresentar alta complexidade tecnológica, porém promove alteração significativa no meio construído ao longo de sua execução; ensejando em desligamentos setorizados programados, entre outros; tem em si necessidade de aplicação e utilização de princípios logísticos, em função da finalidade da edificação objeto de intervenção. Também se apresenta como elemento de complexidade a necessidade de manutenção de atendimento aos serviços de saúde durante o período de realização das intervenções.

PLANO DE FISCALIZAÇÃO
A execução do futuro contrato será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, sem excluir ou reduzir, por tal fato, a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado. O fiscal designado pelo órgão terá a responsabilidade de monitorar todas as etapas do serviço, desde a emissão da ordem de serviço até o recebimento definitivo do objeto. 
A área técnica designa como fiscal do contrato o engenheiro Stéfano Malagueta, ao qual caberá fiscalizar a regularidade e adequação dos serviços prestados; disponibilizar as condições assumidas no contrato para a execução dos serviços, conforme prazos e condições estabelecidos; verificar a conformidade dos serviços com as especificações que estarão contidas no Termo de Referência, na proposta e no presente contrato; atestar as respectivas faturas e notas fiscais, mediante comprovação da realização das entregas ou apresentações, encaminhando-as ao gestor do contrato para pagamento; comunicar por escrito ao gestor do contrato a necessidade de modificações na forma de execução em razão de fatos supervenientes; e comunicar, também por escrito, eventuais irregularidades cometidas pela contratada.
Por sua vez, a CONTRATADA deverá assegurar que o objeto do contrato seja entregue em estrita conformidade com as especificações técnicas, quantitativos, prazos e condições estabelecidas, apresentando toda a documentação de conformidade necessária, incluindo notas fiscais, certificados de garantia, relatórios de instalação e testes de funcionamento.

PENALIDADES
Em caso de atrasos, falhas na entrega ou não conformidade na execução dos serviços contratados, a empresa será formalmente notificada pela Administração Municipal para correção das irregularidades.
Dependendo da gravidade da infração e da reincidência, poderão ser aplicadas as penalidades previstas em contrato e na legislação vigente, incluindo, mas não se limitando a:
· Advertência formal, nos casos de descumprimentos pontuais e de menor gravidade;
· Multa administrativa, proporcional ao prejuízo causado ao erário ou ao atraso na execução do serviço;
· Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Municipal, nos casos de descumprimentos reiterados;
· Rescisão contratual, quando constatada infração grave ou não sanada dentro do prazo estabelecido;
· Demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Antes da formalização da contratação para a execução da reforma, a Administração Pública realizou uma série de ações preparatórias para assegurar a correta execução contratual. Essas iniciativas incluíram:
· Contratação de Serviço de Elaboração de Projeto:
Devido à inexistência de profissional tecnicamente habilitado para a elaboração do presente objeto, o município optou por realizar uma contratação prévia com o intuito de estabelecer o projeto, quantifica-lo e precifica-lo. 
· Definição de Critérios de Sustentabilidade:
Estabelecimento de critérios específicos de sustentabilidade que deverão ser seguidos pela empresa contratada, alinhando-se às políticas e compromissos ambientais da Administração.

IMPACTOS AMBIENTAIS
       A realização de reformas em instalações elétricas pode acarretar diversos impactos ambientais, tais como:
· Geração de Resíduos: Normalmente é necessária a remoção de cabeamento antigo, por seu comprometimento, virando resíduo de fácil reinserção no mercado mediante reciclagem.
· Consumo de Recursos Naturais: A produção e transporte de materiais para a reforma implicam no consumo de recursos naturais nas ações de transporte.
· Ruídos e Vibrações: As atividades de reforma comumente não geram vibrações, porém podem ocorrer ruídos de repetição que impactam negativamente a estadia dos usuários da edificação.

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Diante da análise detalhada da contratação de empresa especializada na reforma de instalações elétricas do Hospital Municipal, é possível afirmar que a solução proposta é viável em termos técnicos, operacionais e orçamentários, assim como em decorrência do fato de que essa decisão não apenas atende à necessidade específica, mas também reflete uma abordagem sustentável e eficiente para a administração pública municipal.


ANEXO I - MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma de instalações elétricas do Hospital Municipal de Ibiúna

	Evento de Risco
	Nível
	Classificação
	Causa
	Consequência
	Tratamento

	Falta de análise de risco prévia
	Alto
	Planejamento
	Ausência de metodologia de gestão de riscos
	Impactos não previstos no contrato
	Implantar matriz de risco formal

	Compatibilização inadequada com outras instalações
	Alto
	Técnico
	Projeto elétrico não integrado com HVAC, gases medicinais etc.
	Retrabalho e paralisações
	Revisão BIM ou compatibilização técnica

	Ausência de plano de continuidade hospitalar
	Crítico
	Operacional
	Não prever operação do hospital durante obra
	Interrupção de serviços de saúde
	Planejamento de execução por etapas

	Falha na definição do escopo
	Alto
	Planejamento
	Termo de referência incompleto
	Conflitos contratuais
	Detalhamento técnico do escopo

	Subestimação do prazo da obra
	Médio
	Planejamento
	Cronograma irrealista
	Atrasos e penalidades
	Elaboração de cronograma realista

	Desconsiderar exigências sanitárias hospitalares
	Crítico
	Técnico/Regulatório
	Não considerar normas hospitalares
	Interdição de áreas
	Consulta a normas hospitalares

	Não prever sistemas de energia redundante
	Crítico
	Técnico
	Ausência de análise de contingência
	Falha energética em áreas críticas
	Projeto com redundância

	Erro no levantamento de infraestrutura existente
	Alto
	Técnico
	Falta de vistoria detalhada
	Imprevistos na execução
	Inspeção técnica detalhada

	Subdimensionamento de geradores ou UPS
	Crítico
	Técnico
	Erro de cálculo
	Risco para equipamentos médicos
	Cálculo revisado por especialista

	Falha na identificação de interferências estruturais
	Médio
	Técnico
	Levantamento incompleto
	Alterações no projeto
	Vistorias técnicas completas

	Não considerar normas técnicas elétricas aplicáveis
	Alto
	Jurídico/Técnico
	Projeto fora das normas
	Responsabilização técnica
	Revisão normativa

	Estimativa incorreta de quantitativos
	Alto
	Financeiro
	Memorial de cálculo inadequado
	Aditivos contratuais
	Auditoria de quantitativos

	Risco de dependência tecnológica específica
	Médio
	Mercado
	Especificação restritiva
	Redução da competitividade
	Especificação aberta

	Falha na definição da matriz de risco contratual
	Alto
	Jurídico
	Distribuição inadequada de riscos
	Conflitos contratuais
	Definir responsabilidades claras

	Exigências técnicas restritivas
	Alto
	Jurídico
	Especificação direcionada
	Impugnações e anulação
	Revisão jurídica

	Critérios de habilitação inadequados
	Médio
	Jurídico
	Exigências excessivas ou insuficientes
	Restrição de competitividade
	Padronização de critérios

	Falta de clareza no termo de referência
	Alto
	Planejamento
	Documentação incompleta
	Questionamentos e atrasos
	Revisão técnica

	Erro na modalidade de licitação
	Alto
	Jurídico
	Escolha inadequada do procedimento
	Nulidade do processo
	Análise jurídica prévia

	Prazo insuficiente para propostas
	Médio
	Operacional
	Cronograma apertado
	Redução da competitividade
	Planejamento adequado

	Falha na definição de critérios de julgamento
	Alto
	Jurídico
	Critérios subjetivos
	Judicialização
	Critérios objetivos

	Falta de previsão de garantias contratuais
	Médio
	Financeiro
	Omissão no edital
	Risco financeiro ao órgão
	Exigir garantias

	Especificações técnicas inconsistentes
	Alto
	Técnico
	Projeto incompleto
	Propostas incomparáveis
	Padronização técnica

	Ausência de matriz de risco no edital
	Alto
	Jurídico
	Descumprimento da lei
	Conflitos contratuais
	Inserção da matriz

	Exigência de certificações desnecessárias
	Médio
	Jurídico
	Excesso de requisitos
	Impugnações
	Revisão normativa

	Erro no orçamento estimado
	Alto
	Financeiro
	Planilha incorreta
	Sobrepreço ou fracasso da licitação
	Revisão orçamentária

	Critério de julgamento inadequado
	Médio
	Planejamento
	Escolha incorreta do tipo
	Resultado ineficiente
	Estudo prévio

	Falta de previsão de penalidades
	Médio
	Jurídico
	Edital incompleto
	Dificuldade na fiscalização
	Incluir sanções

	Erro na definição do objeto
	Alto
	Jurídico
	Descrição vaga
	Impugnações
	Redação precisa

	Inconsistência entre edital e anexos
	Alto
	Operacional
	Documentos divergentes
	Confusão nas propostas
	Revisão documental

	Ausência de exigência de ART
	Alto
	Técnico
	Falha administrativa
	Risco técnico
	Exigir responsabilidade técnica

	Exigências incompatíveis com mercado
	Médio
	Mercado
	Falta de consulta ao mercado
	Licitação deserta
	Pesquisa de mercado

	Critérios de pontuação mal definidos
	Médio
	Jurídico
	Ambiguidade
	Recursos administrativos
	Definição objetiva

	Omissão de cronograma físico-financeiro
	Médio
	Planejamento
	Falta de detalhamento
	Gestão ineficiente do contrato
	Incluir cronograma

	Erro na publicação do edital
	Alto
	Operacional
	Falha administrativa
	Nulidade da licitação
	Controle de publicação

	Propostas inexequíveis
	Alto
	Financeiro
	Preços muito baixos
	Abandono da obra
	Análise de exequibilidade

	Conluio entre licitantes
	Alto
	Jurídico
	Acordo entre empresas
	Fraude à licitação
	Monitoramento e auditoria

	Erro na análise técnica
	Alto
	Técnico
	Equipe sem especialização
	Escolha inadequada da empresa
	Comissão técnica especializada

	Desclassificação indevida
	Médio
	Jurídico
	Interpretação incorreta
	Recursos administrativos
	Capacitação da comissão

	Empresas sem capacidade técnica
	Alto
	Técnico
	Análise superficial
	Execução deficiente
	Verificação rigorosa

	Fraudes documentais
	Alto
	Jurídico
	Documentos falsificados
	Responsabilização do órgão
	Validação documental

	Recursos administrativos excessivos
	Médio
	Operacional
	Falhas no edital
	Atraso no processo
	Edital claro

	Erro na planilha de preços
	Médio
	Financeiro
	Cálculos incorretos
	Distorção no julgamento
	Análise detalhada

	Falta de transparência
	Alto
	Jurídico
	Procedimento inadequado
	Questionamentos legais
	Sessões públicas

	Falha no sistema eletrônico
	Médio
	Operacional
	Problema tecnológico
	Suspensão da sessão
	Plano de contingência

	Propostas tecnicamente incompatíveis
	Alto
	Técnico
	Falta de análise detalhada
	Problemas na execução
	Avaliação técnica rigorosa

	Empate técnico sem critério
	Baixo
	Jurídico
	Falta de regra clara
	Atraso no processo
	Definir critério

	Pressões externas
	Médio
	Operacional
	Interferência política
	Escolha inadequada
	Governança

	Erro na habilitação
	Médio
	Jurídico
	Análise documental falha
	Anulação da licitação
	Checklist documental

	Atraso na análise das propostas
	Baixo
	Operacional
	Equipe reduzida
	Demora na contratação
	Planejamento da equipe

	Falta de especialistas elétricos na comissão
	Alto
	Técnico
	Equipe inadequada
	Erro na avaliação técnica
	Incluir engenheiro eletricista

	Subestimação de riscos técnicos nas propostas
	Alto
	Técnico
	Foco apenas no preço
	Problemas futuros
	Avaliação técnica

	Falta de análise de metodologia executiva
	Médio
	Técnico
	Edital incompleto
	Execução inadequada
	Exigir plano de execução

	Propostas incompatíveis com hospital em operação
	Alto
	Operacional
	Falta de análise hospitalar
	Interrupção de serviços
	Avaliar plano de obra

	Judicialização da licitação
	Alto
	Jurídico
	Falhas processuais
	Suspensão do processo
	Conformidade legal

	Interrupção de energia em áreas críticas
	Crítico
	Assistencial
	Planejamento inadequado
	Risco à vida de pacientes
	Plano de contingência

	Erro de instalação elétrica
	Alto
	Técnico
	Mão de obra inadequada
	Falhas no sistema
	Fiscalização técnica

	Atraso na obra
	Alto
	Operacional
	Planejamento inadequado
	Impacto hospitalar
	Gestão de cronograma

	Materiais fora da especificação
	Alto
	Técnico
	Controle de qualidade falho
	Risco de falha elétrica
	Inspeção técnica

	Acidentes de trabalho
	Alto
	Segurança
	Falta de EPI
	Paralisação da obra
	Plano de segurança

	Sobrecarga elétrica
	Crítico
	Técnico
	Erro de dimensionamento
	Risco de incêndio
	Testes de carga

	Falha na integração com geradores
	Crítico
	Técnico
	Erro de automação
	Perda de energia
	Testes de comissionamento

	Impacto em equipamentos médicos
	Crítico
	Assistencial
	Interferência elétrica
	Danos a equipamentos
	Planejamento técnico

	Mudanças de escopo
	Médio
	Planejamento
	Projeto incompleto
	Aditivos contratuais
	Gestão de mudanças

	Aumento de custos
	Médio
	Financeiro
	Imprevistos
	Pressão orçamentária
	Controle financeiro

	Atraso na entrega de materiais
	Médio
	Operacional
	Problemas logísticos
	Paralisação parcial
	Planejamento de compras

	Falta de fiscalização técnica
	Alto
	Operacional
	Equipe reduzida
	Erro na execução
	Fiscal dedicado

	Não conformidade com normas técnicas
	Alto
	Técnico
	Execução inadequada
	Reprovação na inspeção
	Auditorias técnicas

	Falha no sistema de aterramento
	Crítico
	Técnico
	Execução incorreta
	Choques elétricos
	Testes técnicos

	Incompatibilidade com infraestrutura existente
	Alto
	Técnico
	Projeto incompleto
	Retrabalho
	Vistorias constantes

	Danos à estrutura hospitalar
	Médio
	Operacional
	Execução inadequada
	Custos adicionais
	Controle de obra

	Falha no sistema de emergência elétrica
	Crítico
	Assistencial
	Erro técnico
	Risco à vida
	Testes completos

	Não entrega da documentação técnica final
	Médio
	Operacional
	Gestão documental falha
	Dificuldade de manutenção
	Exigir documentação

	Treinamento inadequado da equipe do hospital
	Baixo
	Operacional
	Falta de capacitação
	Uso incorreto do sistema
	Treinamento técnico

	Falha no comissionamento final
	Crítico
	Técnico
	Testes insuficientes
	Sistema não confiável
	Plano de testes completo
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