



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRO DRENAGEM URBANA DE MONTEIRO EMPREENDIMENTO: LOBATO 2ª FASE	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Produto 01 - Plano de Trabalho					809,78	10.547,48	0,00	0,00	10.547,48
1.1	ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR)	DER	35-03-32	Hora	10,00	295,76	2.957,60	0,00	0,00	2.957,60
1.2	ENGENHEIRO PLENO (CIVIL)	DER	35-03-31	Hora	15,00	236,94	3.554,10	0,00	0,00	3.554,10
1.3	ENGENHEIRO PLENO (SANITARISTA E AMBIENTAL)	DER	35-03-31	Hora	15,00	236,94	3.554,10	0,00	0,00	3.554,10
1.4	AUXILIAR TÉCNICO	DER	05-03-13	Hora	12,00	40,14	481,68	0,00	0,00	481,68
2	Produto 02 - Estudos Básicos					1.046,72	16.591,40	0,00	0,00	16.591,40
2.1	ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR)	DER	35-03-32	Hora	10,00	295,76	2.957,60	0,00	0,00	2.957,60
2.2	ENGENHEIRO PLENO (CIVIL)	DER	35-03-31	Hora	15,00	236,94	3.554,10	0,00	0,00	3.554,10
2.3	ENGENHEIRO PLENO (SANITARISTA E AMBIENTAL)	DER	35-03-31	Hora	15,00	236,94	3.554,10	0,00	0,00	3.554,10
2.4	ESPECIALISTA EM SIG	DER	35-03-31	Hora	25,00	236,94	5.923,50	0,00	0,00	5.923,50
2.5	AUXILIAR TÉCNICO	DER	05-03-13	Hora	15,00	40,14	602,10	0,00	0,00	602,10
3	Produto 03 - Diagnóstico do Sistema Existente					1.046,72	25.472,50	0,00	0,00	25.472,50
3.1	ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR)	DER	35-03-32	Hora	20,00	295,76	5.915,20	0,00	0,00	5.915,20
3.2	ENGENHEIRO PLENO (CIVIL)	DER	35-03-31	Hora	30,00	236,94	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20
3.3	ENGENHEIRO PLENO (SANITARISTA E AMBIENTAL)	DER	35-03-31	Hora	30,00	236,94	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20
3.4	AUXILIAR TÉCNICO	DER	05-03-13	Hora	15,00	40,14	602,10	0,00	0,00	602,10
3.5	ESPECIALISTA EM SIG	DER	35-03-31	Hora	20,00	236,94	4.738,80	0,00	0,00	4.738,80
4	Produto 04 - Prognóstico do Sistema Existente					1.046,72	26.857,90	0,00	0,00	26.857,90
4.1	ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR)	DER	35-03-32	Hora	20,00	295,76	5.915,20	0,00	0,00	5.915,20
4.2	ENGENHEIRO PLENO (CIVIL)	DER	35-03-31	Hora	30,00	236,94	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20
4.3	ENGENHEIRO PLENO (SANITARISTA E AMBIENTAL)	DER	35-03-31	Hora	30,00	236,94	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20
4.4	ESPECIALISTA EM SIG	DER	35-03-31	Hora	25,00	236,94	5.923,50	0,00	0,00	5.923,50
4.5	AUXILIAR TÉCNICO	DER	05-03-13	Hora	20,00	40,14	802,80	0,00	0,00	802,80
5	Produto 05 - Prognóstico - Ações Não Estruturais					809,78	21.135,10	0,00	0,00	21.135,10
5.1	ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR)	DER	35-03-32	Hora	20,00	295,76	5.915,20	0,00	0,00	5.915,20
5.2	ENGENHEIRO PLENO (CIVIL)	DER	35-03-31	Hora	30,00	236,94	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRO DRENAGEM URBANA DE MONTEIRO EMPREENDIMENTO: LOBATO 2ª FASE	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
5.3	ENGENHEIRO PLENO (SANITARISTA E AMBIENTAL)	DER	35-03-31	Hora	30,00	236,94	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20
5.4	AUXILIAR TÉCNICO	DER	05-03-13	Hora	25,00	40,14	1.003,50	0,00	0,00	1.003,50
6	Produto 06 - Prognóstico - Ações Estruturais					859,27	26.299,42	3.935,08	0,00	30.234,50
6.1	ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR)	DER	35-03-32	Hora	20,00	295,76	1.980,12	3.935,08	0,00	5.915,20
6.2	ENGENHEIRO PLENO (CIVIL)	DER	35-03-31	Hora	40,00	236,94	9.477,60	0,00	0,00	9.477,60
6.3	ENGENHEIRO PLENO (SANITARISTA E AMBIENTAL)	DER	35-03-31	Hora	40,00	236,94	9.477,60	0,00	0,00	9.477,60
6.4	DESENHISTA/CADISTA	SIURB-INFRA	30-35-000	Hora	80,00	49,49	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20
6.5	AUXILIAR TÉCNICO	DER	05-03-13	Hora	35,00	40,14	1.404,90	0,00	0,00	1.404,90
7	Produto 07 - Plano Diretor de Macrodrenagem - 2ª Fase					1.046,72	20.344,07	0,00	0,00	20.344,07
7.1	ENGENHEIRO CIVIL (COORDENADOR)	DER	35-03-32	Hora	15,00	295,76	4.436,40	0,00	0,00	4.436,40
7.2	ENGENHEIRO PLENO (CIVIL)	DER	35-03-31	Hora	20,00	236,94	4.738,80	0,00	0,00	4.738,80
7.3	ENGENHEIRO PLENO (SANITARISTA E AMBIENTAL)	DER	35-03-31	Hora	20,00	236,94	4.738,80	0,00	0,00	4.738,80
7.4	ESPECIALISTA EM SIG	DER	35-03-31	Hora	25,00	236,94	5.923,50	0,00	0,00	5.923,50
7.5	AUXILIAR TÉCNICO	DER	05-03-13	Hora	12,62	40,14	506,57	0,00	0,00	506,57
TOTAL							147.247,87	3.935,08	0,00	151.182,95

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura: