COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EMEIEF PROF.ª MARIA CARMELITA DE MOARES	DATA : 21/09/2021	L.S. Hora: 113,98%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,05%
LOCAL:	AVENIDA BENEDITO DE TOLEDO – JARDIM PRIMAVERA – GUARATINGUETÁ – SP		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE GUARATINGUETÁ		

FONTE	VERSÃO	REF.
CDHU	183 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
FDE	2021/10	12/2021
SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,06
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	**3,62**
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	5,74
	TOTAL	**6,54**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	**11,65**

BDI = 25,00%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

FELLIPE FERRARI
FAKRI:33652004876

Assinado de forma digital por FELLIPE FERRARI FAKRI:33652004876
Dados: 2021.12.16 13:44:04 -03'00'

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 26.480.545/0001-36