PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2025

PROCESSO: N2 3188/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E TRANSPORTES.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGCAO DE AREA DE LAZER
NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 491.202,29 (quatrocentos e noventa e um mil duzentos e
dois reais e vinte e nove centavos).

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

TIPO DE EMPREITADA: POR PRECO UNITARIO.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS:
INICIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 23/12/2025 — Horas 17:00:00

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATE: 21/01/2026 — Horas 08:50:00

ABERTURA/ANALISE DAS PROPOSTAS: 21/01/2026 — Horas 09:00:00

INICIO DOS LANCES: 21/01/2026 — Horas 09:02:00

SISTEMA: PLATAFORMA BBMNET — www.bbmnetlicitacoes.com.br

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo seré observado o horario de Brasilia /DF e,

dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.



http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

SUMARIO

1. PREAMBULO ......cvotetieeeeeetetetetete ettt ettt ettt eas s es e st st et etetene s et esesennasesesesens 3
P 0 10 10 1= 1] = @ O 3
3. VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO E RECURSOS ORCAMENTARIOS ......ocvvvvvrverirnnnes 3
4. DAVISITAAO LOCALDA OBRA ..ottt ettt ettt ettt ss et sttt st eae s ensene s 3
5. DA PARTICIPACAO DA LICITAGAD ....ovieieeeeeeteeeeeeee ettt ettt s st ene st eaensanens 4
6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ......cooevvevevennene. 6
7. DA GARANTIA DA PROPOSTA ...ttt ettt ettt sttt sasste st et enesresaesaeneaneenens 8
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ...ttt ete ettt ettt et sttt enssvesaeaaneene s 8
9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES 10
10. DA FASE DE JULGAMENTO ...vivieieiceeeee ettt ettt ettt sss st st et enssnsetesae s ensensseesaenens 14
11. DA FASE DE HABILITAGAO ...ttt ettt sttt sae st 16
12, DOS RECURSOS.......eiuiititiieeieteete ettt et st ete et eteetsetesteseetseteteseesssaestentensessetsesesensensseessenens 22
T[]V [0 ]M e 17X ol Yo TS 23
14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES ....ooviivieieeeeeee ettt 23
15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .......cvvuiveeeereeeeeeeeeeeeeeeveeeeeenes 26
16. DA CONTRATAGAD ..ttt ettt ettt ettt ettt st ettt et st et e ss et eeet e s et s eteseeeas 27
17. MEDICOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTES, REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO,

HIPOTESES DE RESCISAO E RECEBIMENTO DO OBJETO ...vvveiieeececeeceeeeeeees e es et n e 28
18. DA GARANTIA CONTRATUAL ....vvvveeeeeeteteteeetete ettt sttt ettt sttt sttt ettt tenanns 28
19. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. ....voeiiiieeetieeeieeeteeeeteee s eeseeteas st sees s eassessseseseseseas 29
20. DA ANTICORRUPGAD .....ouieiiteeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt e tess et es et esa s s esesene s sssnenas 29
21. DAS DISPOSICOES GERAIS ......veveeeveeeececeeteteeeseeeeeeses st sssese e ssssesssssssssssessssssssssassssesssasassssas seseenas 30
ANEXO | = PASTA TECNICA .....ooveeeieteeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e s s sseteneannns 32
ANEXO 11 -A - DECLARAGCAO DE VISTORIA ..ottt ettt ettt s s ans 108
ANEXO Il -B — DECLARACAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR VISITATECNICA ....coovvevveeererreeeeeeenen, 109
ANEXO Il = MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA ......coieitieieteeeeeeeeet et s et st ses ettt ss s neenans 110
ANEXO IV = DECLARAGAOD GERAL ....oueieieeeeee ettt ettt ettt ss st as s s s s st s asssasanen 111
ANEXO V — DECLARACAO DE INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICOS ......oovevveeerrenne. 113
ANEXO VI — MINUTA DO CONTRATO ..ottt et ettt stesssaenesaesesaesesesens 114
ANEXO VIl = TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO ..ottt 132



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

1. PREAMBULO

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA situada na Rua Prudente de Moraes n? 93,
Centro, TORNA PUBLICA a quem possa interessar, a abertura da licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, cujo critério de julgamento serda o MENOR PRECO GLOBAL,
visando a obtencdo de propostas para o objeto licitado, consoante especificacbes constantes dos
Anexos, que passam a fazer parte do presente edital, a qual sera processada e julgada em
conformidade com a Lei Federal n2 14.133 de 2021, e demais dispositivos legais aplicaveis bem como
pelas condi¢cGes especificas deste edital e dos demais documentos que o integram.

2. DO OBIETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP,
conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Alicitagdo sera realizada em item unico.

2.3. N3o serdo aceitos precos unitdrios acima dos valores maximos orcados pela administracdo para
cada item.

3. VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAGAO E RECURSOS ORGAMENTARIOS.

3.1. O valor estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de RS 491.202,29
(quatrocentos e noventa e um mil duzentos e dois reais e vinte e nove centavos).

3.2. O recurso or¢camentdrio serd atendido pela seguinte dotagao orgamentaria observando se for o
caso o principio da anualidade:

* 02.08.01.15.451.0009.1618.02.4.4.90.51.91.100.0269 — ficha 547 — pré empenho n? 1767/2025 —
Construcdo do Centro Poliesportivo — Bairro Cambuci.

3.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagado da Lei
Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA
4.1. Os licitantes poderao realizar visita técnica, para conhecer e examinar o local da realizagao dos
servicos, instalacdo de equipamentos, esclarecimentos e demais informagdes que entenderem
necessarias.

4.2. A vistoria podera ser realizada a qualquer dia, respeitado o horario de funcionamento da
reparticdo publica municipal, até o dia Util anterior a data prevista para a sessdo de abertura,
devendo ser agendada junto a Prefeitura Municipal de Santa Branca através dos contatos:
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a) Secretaria Municipal de Servicos, Obras e Transportes, senhor Arthur Alvares Ribeiro Pimenta —
telefone: (12) 3972-6620, e-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br

4.3. O licitante que decidir ndo realizar a visita técnica facultativa devera apresentar declaragao
afirmando possuir ciéncia de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos
riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita
técnica, conforme modelo do Anexo Il - B, do presente Edital.

4.4. A realizagdo da visita técnica é facultativa e ndo constitui condicdo para a participagdo na
presente licitagao.

4.5. O licitante que decidir ndo realizar a visita técnica facultativa devera apresentar declaracao
afirmando possuir ciéncia de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos
riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita
técnica, conforme modelo do Anexo Il - B, do presente Edital.

4.6. No decorrer da execugdo contratual ndo podera ser alegado o desconhecimento de questdes
técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasido da visita técnica.

5. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO
5.1. Poderdo participar da presente concorréncia eletrénica a empresa que atender a todas as

exigéncias deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentacdo, e estiver devidamente
cadastrada junto ao Orgdo Provedor do Sistema, através do site www.novobbmnet.com.br.

5.2. Como requisito para participagdo na concorréncia, em campo proprio do sistema
eletrénico, o licitante deverd manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas no Edital.

5.3. A empresa participante devera estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIll do
art. 72 da Constituicao e na Lei Federal n.2 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida
esta comprovagdo a qualquer tempo.

5.4. N3o serd admitida a participacdo de empresas que se encontrem em regime de concordata
ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, dissolucdo ou liquidacao, que estejam com
o direito de licitar e contratar com a Administracao Publica suspensa ou que por esta tenham sido
declaradas inidGneas.

5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
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orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos registros tao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.7. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.
5.8. N3o poderao disputar esta licitacdo:

5.8.1. Aquele que ndo atenda as condig¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.8.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdao versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

5.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

5.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdao ou na gestdo do contrato, ou
qgue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

5.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.8.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

5.8.8. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;

5.8.9. Organizag¢0es da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao;

5.8.10. N3o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei
Federal n? 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.10. Acritério da Administragao e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 5.8.2 e 5.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

5.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

5.12. O disposto nos itens 5.8.2 e 5.8.3 nao impede a licitagao ou a contratagdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

5.13. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.14. A vedacdo de que trata o item 5.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1.Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresenta¢do de propostas e
lances e de julgamento.

6.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a

data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao publica.

6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proéprio do sistema,
que:

6.3.1. Estd ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
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de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatoério;

6.3.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

6.3.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdao Federal;

6.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

6.5. Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo prdéprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32
do art. 49, da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

6.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 6.3 ou 6.5 sujeitard o licitante as sang¢des
previstas na Lei Federal n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.8. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

6.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

6.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecerd as seguintes regras:

6.10.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance
gue cobrir a melhor oferta; e

6.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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6.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.11.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

6.11.2. Percentual de desconto inferior ao lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 6.10 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos dérgdos de
controle externo e interno.

6.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagcdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

6.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

7. DA GARANTIA DA PROPOSTA

7.1. Em conformidade com o art. 58 da Lei Federal n2. 14.133, de 2021, os Licitantes deverdo
oferecer Garantia de PROPOSTA, no valor de 1% do valor estimado do objeto para a contratagdo, ou
seja, RS 4.912,02 (quatro mil novecentos e dois reais e dois centavos);

7.2. A Garantia a que se refere este item, podera ser prestada em qualquer uma das modalidades
previstas no art. 96, § 12 da Lei Federal n2. 14.133, de 2021, devendo sua comprovacgao se dar por
documento a ser encaminhado juntamente com a proposta final.

7.3. Garantia de proposta devera possuir validade de no minimo 90 (noventa) dias a contar da
data de abertura do certame.

7.4, Qualquer proposta ndo garantida em conformidade com o disposto nos itens acima
acarretara a desclassificagdo.

7.5. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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8.1.0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

8.1.1. Valor total do item;
8.1.2. Descricao do objeto.
8.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

8.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

8.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdao, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cGes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

8.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacgdo.

8.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacGes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

8.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.
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9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

9.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

9.4, Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.5. O lance devera ser ofertado pelo critério definido neste edital (menor preco global).

9.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de 0,5% (meio por cento) do valor total da obra.

9.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

9.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

9.11.1. Aetapade lances da sessdo publicatera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

9.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a
ordem final de classificagao.
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9.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

9.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

9.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdao o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

9.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

9.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.12.4. N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condicées definidas neste item, poderdao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

9.13. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

9.15. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

9.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contrata¢do/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.
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9.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

9.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006.

9.19.1. Nessas condigGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicac¢ado
automatica para tanto.

9.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

9.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

9.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

9.20.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

9.20.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacGes previstos nesta Lei;

9.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

9.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos érgdos de controle.

9.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

9.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por érgado ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

9.20.2.2. Empresas brasileiras;
9.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.20.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein212.187, de 29
de dezembro de 2009.

9.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

9.21.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracgao.

9.21.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.21.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

9.21.4. Agente de Contrata¢cdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.21.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.22. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo
e julgamento da proposta.
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10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagcdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133, de 2021, legislagcdo correlata e no item 5.8 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) ; e

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

10.3. Caso conste na Consulta de Situa¢do do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

10.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participagao.

10.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condig¢Ges
de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

10.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com este edital.

10.6. Verificadas as condicdes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac&o
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdao neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro
de 2022.

10.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.7.1. Contiver vicios insanaveis;
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10.7.2. N3o obedecer as especificagcBes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

10.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

10.7.4. N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

10.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

10.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.

10.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada apds
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

10.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
10.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.9. Em contratacdao de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.9.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;

10.9.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.

10.9.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administra¢do, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

10.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

10.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.
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10.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos
e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgles
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

10.11.2. Os documentos relativos ao recolhimento de garantia de proposta deverdao ser
encaminhados juntamente com a Planilha adequada ao valor final da sua proposta.

10.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nado haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao;

10.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

10.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando n3o cabivel
esse regime.

10.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea
especializada no objeto.

11. DA FASE DE HABILITAGAO

11.1. Serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021,
os seguintes documentos:

11.2. DA HABILITAGAO JURIDICA
11.2.1. Comprovante de registro comercial no érgdo competente, no caso de empresa individual;

11.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com a ultima alteracdo, ou
consolidado, devidamente registrados no 6rgdo competente, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por a¢les, acompanhado da publicacdo da ata de
eleicdo de seus administradores;
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11.2.3. Inscricdo do ato constitutivo e modificagGes subsequentes ou consolidagdo no 6rgdo
competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

11.2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de filial de sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

11.2.5. Ato de registro ou autorizagado para funcionamento expedido pelo 6rgao competente,
guando a atividade assim o exigir;

11.2.6. As empresas consorciadas deverdo apresentar compromisso publico ou particular de
constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados, contemplando no minimo as
seguintes informagdes:

a) Denominacgdo do Consdrcio;

b) Qualificacdo dos consorciados;

c) Organizacdo e objetivos dos consorcios, a saber, a participacdo das empresas consorciadas
na presente licitacao;

d) Composicdo do Consércio, com a indicacdo do percentual da participagdo de cada uma das
consorciadas;

e) Indicacdo da empresa lider do consérecio;

f) Compromisso de que as consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consércio tanto na fase de licitagdo quanto na execugao do contrato;

g) Outorga de poderes a empresa lider para figurar como Unica representante legal do
Consorcio perante a Prefeitura Municipal de Santa Branca, com poderes para tomar
decisdes e assinar em nome do Consdrcio.

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
11.3.1. Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

11.3.2. Inscricdo do licitante no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando
for o caso, relativo ao seu domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto desta licitagdo, justificando no caso de sua inexigibilidade;

11.3.3. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacdo de regularidade perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverdo ser comprovadas mediante a
apresentagao da Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa
da Unido e a Seguridade Social (CND).

11.3.4. Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitacdo, mediante a
apresentacao de certiddo expedida pelo 6rgdo competente com expedicdo de no maximo 06
(seis) meses anteriores a data da apresentacdo, observada a validade aposta no documento.
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Empresas que nos termos da legislacdo aplicavel, ndo estiverem inscritas na Fazenda
Estadual, portanto dispensadas da comprovacdo de regularidade, ficam obrigadas a declarar
sob as penalidades cabiveis, tal condicdo;

11.3.5. Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN), da sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitacdo,
mediante a apresentacdo de certiddo expedida pelo érgao competente com expedicdo de no
maximo 06 (seis) meses anteriores a data da apresentacdo, observada a validade aposta no
documento.

11.3.6. Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CRF, com validade
na data da apresentacao;

11.3.7. Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao de certiddo negativa nos Termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
trabalho;

11.3.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicio mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.4. DA QUALIFICAGAO TECNICA

11.4.1. DECLARAGAO de que tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes do objeto da licitacdo. A ndo apresentacao desta
declaracgdo serd entendida como concordancia com o teor do edital;

11.4.2. Certificado de registro ou inscricdao no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA / CAU ou entidade profissional competente, atualizado (em plena
validade).

11.4.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

11.4.3.1. Aindicacdo do responsavel técnico, devidamente habilitado junto ao CREA / CAU ou
entidade profissional equivalente, mediante juntada de documento comprobatdrio, ndo
podendo o autor do projeto participar da presente licitacao;

11.4.3.2. Comprovacao de capacitacdo técnico-profissional, através de prova do licitante
possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitagdo o profissional indicado
no item anterior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, acompanhado da CAT — Certidao de Acervo Técnico,
devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA/CAU ou entidade
profissional equivalente), cujas parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitacdo, seguem abaixo discriminadas:
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Item Item Conforme Planilha Descri¢cao dos Servigos
1 2.5,5.5,6.2,7.3,8.5 Concreto Usinado
2 2.7,5.7,7.58.7 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
3 2.8,5.8,7.6,8.8 Alvenaria em bloco de concreto estrutural
4 3.3 Fechamento para quadra de esportes — fundo - broca
11.4.3.3. Deverd ser comprovado que o responsavel técnico indicado, tem vinculo profissional

com a empresa licitante nos termos da simula 25 do TCE/SP, através de uma das opgdes

abaixo:

a) “Ficha de registro de empregado”,

b) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho.

c) Em se tratando de sécio ou diretor, esta comprovacdo devera ser feita pelo “contrato
social” em vigor, devidamente registrado no érgdo competente,

d) No caso de autébnomo com contrato de prestacdo de servigos.

11.4.3.4. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, devera(ao)
integrar a equipe técnica responsavel pela execucdo dos servicos ora licitados, sendo que no caso de
o vinculo comprovado ser de profissional autonomo este devera se responsabilizar tecnicamente

pela execugdo dos servicos. (Simula 25 TCE/SP).

11.4.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

11.4.4.1. Comprovagao de capacidade técnico operacional da licitante ter executado, através de
certidées ou atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
comprovando a aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, cujas
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo e quantitativos minimos

exigidos, seguem abaixo indicadas:

Item Conforme

Item Planilha Descrigao dos Servicos Unid. | QTD PLANILHA | QTD ACERVO 50%
1 2.5,5.5,6.2,7.3,8.5 Concreto Usinado M2 52,44 26,22
2 2.7,5.7,7.58.7 cﬁt?oa?: ;aueB"; fsitlgg T\jﬁa M2 2.748,74 1.374,37
3 | 28,5876,88 Alvenaria em bloco de KG 361,23 180,61
concreto estrutural
4 33 Fechamento para quadra de M 55,90 27.95

esportes —fundo - broca
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11.4.4.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

11.4.4.3. O licitante disponibilizard todas as informag¢des necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos.

11.4.4.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secunddria especificadas no contrato social vigente;

11.4.4.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradu¢do para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

11.4.4.6. A apresentacao de certidoes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consdrcio do qual tenha feito parte serd admitido, desde que atendidos os requisitos do art.
67,88 10 e 11, da Lei n2 14.133, de 2021 e regulamentos sobre o tema.

11.4.4.7. Serd admitida, para fins de comprovacado de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.5. DA ECONOMICO-FINANCEIRA

11.5.1. Balango patrimonial, devidamente registrado, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

11.5.1.1. Juntamente com as demonstragdes exigidas neste item a licitante deverd apresentar
a copia das folhas de abertura e encerramento dos livros, assinado por profissional-técnico
legalmente habilitado.

11.5.1.2. Para as empresas que fazem sua escrituracdo através do SPED CONTABIL (Sistema
Publico de Escrituracdo Digital Contabil) poderdo apresentar as demonstragdes digitais.

11.5.1.3. E vedada a sua substituicdo das demonstracdes exigidas por balancetes ou qualquer
balanco(s) provisoério(s).

11.5.2. A demonstragdo da aptiddo econOmica do licitante deverd ser comprovada de forma
objetiva, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2. 14.133 de 2021, ela sera aferida,
observando-se o resultado obtido da aplicacdo dos indices econdmicos financeiros, a serem
extraidos do balango patrimonial de cada exercicio, calculados com duas casas decimais:

11.5.2.1. Os indices exigidos para os 2 (dois) ultimos exercicios sociais individualmente
calculados, serdo: indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), e deverado se apresentar superiores ou iguais a 1,00 (um), pela aplicagdo das seguintes
féormulas:

LIQUIDEZ GERAL - superior ou igual a 1,00 (um)
LG = Ativo circulante + realizavel a longo prazo >1,00

Passivo circulante + passivo ndo circulante (ELP)
SOLVENCIA GERAL - superior a 1,00 (um)
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SG = Ativo total >1,00
Passivo circulante + passivo ndo circulante (ELP)

LIQUIDEZ CORRENTE- superior a 1,00 (um)
LC = Ativo Circulante >1,00
Passivo Circulante

11.5.3. A licitante devera apresentar Capital social Minimo ou Patrimonio Liquido minimo
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratacao;

11.5.4. Os indices econOGmicos financeiros, e o Patrimdnio Liquido minimo exigido serdo
calculados e/ou conferidos pelo contador do 6rgdo, designado em como apoio a licitagdo;
11.5.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura;

11.5.6. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis limitar-se-3o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hda menos de 2 (dois) anos;

11.5.7. A licitante deverd apresentar Certidio negativa de Faléncia expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da abertura da sessdo, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
propria certidao;

11.5.8. As empresas que estiverem em processo de recuperacgao judicial deverdao apresentar
na fase de habilitacdo o Plano de Recuperacgao ja homologado pelo juizo competente e em pleno
vigor, nos termos da Sumula 50 do TCE/SP;

11.5.9. No caso de consorcio se este ndo for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e para qualificagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
10% (dez por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais
salvo no que diz respeito aos indices exigidos.

11.6. DAS DECLARAGOES DIVERSAS
11.6.1. Juntamente com os demais documentos de habilitacdo a licitante deverd apresentar as
seguintes declaragdes:

a) DECLARAGAO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n2 14.133, de 2021,
gue ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz;

b) DECLARAGAO de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo
no presente processo licitatério, inclusive condenacao judicial na proibicdo de contratar com
o Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em
julgada ou ndo desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

c) DECLARAGAO de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social.
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d) DECLARACAO de nio possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do
art. 52 da CF/88.

e) DECLARAGAO de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de
desclassificacao;

f) DECLARACAO de vistoria ou de opg¢do por ndo a realizar com ciéncia dos riscos e
consequéncias. - (Anexo Il — A ou Anexo Il - B)

11.7. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados diretamente no
Departamento de Compras e LicitagOes, em copias simples acompanhadas dos originais para
autenticacdo por servidores ou, via correio em coépias autenticadas por qualquer meio
legalmente permitidos, ou ainda pelo sistema ou e-mail digitalizados e autenticados por meios
digitais.

11.8. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos
e entidades emissores de certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

11.9. Osdocumentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

11.10. Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §49):

11.10.1. Complementagdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

11.10.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

11.11. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo/comissdo de
contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitagdo e classifica¢do.

11.12. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

12. DOS RECURSOS
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12.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n2 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag¢do ou de lavratura da
ata.

12.3. Quando orecurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

12.3.1 Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

12.3.2 O prazo para a manifesta¢do da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3 O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

12.3.4 Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de

2021, O prazo para apresentacdo das razées recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de

julgamento.

12.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo préprio do sistema nao serdo conhecidos.
12.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13. HOMOLOGACAO.

13.1. Decorridas as fases anteriores e, exauridos os recursos administrativos, ndo sendo o caso de
revogac¢do ou anulagdo da licitacdo, a autoridade superior adjudicara o objeto e homologard a licitagdo.

13.2. A homologac¢do do resultado desta licitagdo ndo obriga a administragdo a contratagdo do objeto
licitado.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei Federal n? 14.133/2021 e do Decreto
Municipal n2 438/2024, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:
14.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
14.1.2.3. Injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a
etapa competitiva; ou
14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra quando solicitada;
14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

14.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documenta¢do exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;
14.1.4. Apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitacdo.
14.1.5. Fraudar a licitacao.
14.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:
14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
14.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n? 438/2024, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as

seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. Adverténcia;

14.2.2. Multa;
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14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das san¢des serao considerados os elementos previstos no art. 156, § 12, da Lei
Federal n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n2 438/2024.

14.4. A multa sera recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacgao oficial.

11.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa serad de 10%
(dez por cento) do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa
sera de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

14.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

14.6. Na aplicacdo da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragGes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgado ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragcdao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7
e 11.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que
justifiguem a imposicdao de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do drgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do artigo 90, § 52 da Lei Federal n2 14.133/2021.
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14.10. A apuracdo de responsabilidades relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracgdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sang0es previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparagdo integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei Federal n? 14.133, de 2021, devendo ser formuladas por meio eletrénico, em campo préprio do
sistema, encontrado no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou através do e-mail
licitacao@santabranca.sp.gov.br, o pedido devera ser em até 3 (trés) dias Uteis antes da data da

abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

15.3. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

15.4. Concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e deverd ser motivada
pelo agente de contratacao, nos autos do processo de licitagao.

15.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame
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16. DA CONTRATACAO

16.1. Celebragao. A contratacdao decorrente deste certame licitatério sera formalizada mediante a
assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.

16.2. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante vencedor terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei Federal n2 14.133, de 2021.

16.3. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
do licitante vencedor, desde que:

(a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

16.4. Se, por ocasido da celebracdo do contrato, algum dos documentos apresentados pela
adjudicataria para fins de comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de
validade expirado, o Orgdo Gestor, por solicitacio ao Departamento de Licitacdo, verificara a situacdo
por meio eletronico habil de informagdes e certificara a regularidade nos autos do processo,
anexando ao expediente os documentos comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
16.4.1. Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos no item 9.3 por meio eletronico
habil de informacdes, a adjudicatdria serd notificada para, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas
com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo ndo se realizar.
16.4.2. Constitui condicdo para a celebragao da contratagdo, bem como para a realizacao dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome da adjudicataria de
Créditos ndo Quitados com o Municipio de Santa Branca.
16.4.3. Constituem, igualmente, condicdes para a celebracao da contratacao:
16.4.3.1. A apresentacdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do certame
licitatério, houver se comprometido a exibir antes da celebragdo da contratagdo por
meio de declaracdo especifica, caso exigida no Anexo IV do edital;
16.4.3.2. A indicacdo de gestor encarregado de representar a adjudicatdria com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

16.5. Quando o convocado n3do assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o

instrumento equivalente no prazo e nas condi¢Ges estabelecidas, serdo convocados os licitantes
remanescentes.
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17. MEDICOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTES, REEQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO, HIPOTESES DE RESCISAO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

17.1. As condicGes de recebimento do objeto, bem como as normas aplicdveis as medicbes, aos
pagamentos, hipdteses de rescisdo, reequilibrio econémico financeiro, critérios de reajustes quando
aplicavel, estdo previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo VI deste Edital.

18. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

18.1. Apds a adjudicagdo do objeto do certame e até a data da contratagao, a licitante vencedora
devera prestar garantia de execugdo correspondente a 5 % (cinco por cento) podendo ser de até 10
% (dez por cento) de acordo com a clausula 10.9.3, do valor da contratacéo.

18.1.1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

18.2. A ndo prestacdo da garantia de execugdo equivale a recusa injustificada para celebrar a
contratacdo, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando a licitante
vencedora as sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes.

16.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

Il - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido
pela Lei n2 14.770, de 2023)

18.4. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragdo.

18.5. O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e

anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade prevista na Cldusula 17.3 item II.
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18.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes
de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contrata¢des regidas por esta Lei:

18.6.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

18.6.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

18.7. Nos contratos de execucdo continuada ou de fornecimento continuo de bens e servicos, sera
permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as mesmas condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no § 22 do art. 96 da Lei Federal n2 14.133/2021.

18.8. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execu¢ao do contrato
ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

19. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

19.1. Para fins deste instrumento, sem prejuizo das demais defini¢cGes inseridas neste Contrato, cabe as
Partes zelar pelo cumprimento de obrigacdo legal e/ou regulatéria, em observancia aos principios e regras
estabelecidas nas legislacOes sobre protecdo de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas nao se limitando
a Lein213.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

20. DA ANTICORRUPCAO.

20.1. Na execucgdo das obras objeto da presente licitacdo é vedado a Administracdo Municipal Direta e
Indireta e a Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:

20.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a
guem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

20.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar a presente licitagao;
20.1.3. Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacées ou prorrogacdes
da presente licitagdo, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos

instrumentos contratuais;

20.1.4. Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro da presente licitagdo; ou
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20.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitagdo, assim como realizar quaisquer ag¢des ou
omissbes que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei Federal n? 12.846/2013,
regulamentada pelo Decreto Federal n? 11.129/2022 (e posteriores altera¢des), bem como quaisquer
outras leis regulamentos aplicaveis ainda que ndo citadas expressamente no presente edital e futuro
contrato.

21. DAS DISPOSIGCOES GERAIS.

21.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pela Pregoeira.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia — DF.

21.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

21.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracgdo.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10. O Manual de operagdes da Plataforma BBMNET Licitagdes encontra-se disponivel aos interessados
no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br

21.11. Duvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitagcbes podem ser
obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licita¢des, por e-mail, whatsapp, telefone e
chat disponiveis no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br

21.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagGes Publicas
(PNCP), enderego eletronico https://www.santabranca.sp.gov.br e na Plataforma de Concorréncia
Eletronico BBMNET.
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Links: http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/

https://santabranca.sp.gov.br/diariooficial/ -
https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782
https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAlalQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD BwE

21.13.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Pasta técnica.

ANEXO Il — A — Declaragdo de vistoria.

ANEXO Il — B — Declaragdo de opgdo por ndo realizar visita técnica.
ANEXO 1l - Modelo de planilha de proposta.

ANEXO |V — Declaragdo Geral.

ANEXO V — Declaragdo de indicagdo do(s) responsdvel(is) técnicos.
ANEXO VI — Minuta de contrato.

ANEXO VII — Termo de Ciéncia e Notificacdo.

Santa Branca, 22 de dezembro de 2025.

Adriano Marchesani Levorin
Prefeito Municipal
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ANEXO |
PASTA TECNICA

Estudo Técnico Preliminar

Orgdo: Prefeitura Municipal de Santa Branca

Unidade Executora / Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Servigos, Obras, Transportes.

Responsavel: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta Matricula: 13252

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 3188/2025

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE PUBLICA

A descri¢cdo da necessidade publica busca oferecer a comunidade um espago publico adequado para
atividades de recreacdo, esporte e convivéncia social. Atualmente, o bairro ndo dispde de estrutura que
atenda essas demandas, o que limita as op¢des de lazer e socializagdo dos moradores.

O projeto tem como finalidade proporcionar um ambiente moderno, acessivel e seguro, contribuindo
para o fortalecimento das relagdes comunitarias e para a melhoria da qualidade de vida da populagao
local.

A cria¢do desse novo espago publico também visa equilibrar a oferta de equipamentos de lazer entre os
bairros do municipio, descentralizando as opg¢des de uso coletivo e promovendo o convivio social de

forma saudavel e integrada.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

a) 8.46 —Secretaria Municipal de Servicos, Obras e Transportes

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. O objeto do contrato deverd ser executado nos locais indicados no projeto basico, correndo por
conta da contratada todas as despesas necessarias a sua plena e adequada execug¢do, em especial as
despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios;

3.2. O inicio da obra se dard apds a emissdo da ordem de servico, onde constara os prazos de inicio e
termino da obra;

3.3. As medi¢Ges deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de inicio
dos servigos;

3.4. Devera ser mantido na obra, cdpia dos projetos, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,

uma copia da ART/RRT de execugdo pela empresa devidamente preenchida e recolhida junto ao
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CREA/CAU;

3.5. Deverao permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo utilizados, nao
sendo permitido o acumulo de materiais ou entulho no canteiro e imedia¢des da obra, devendo o mesmo
estar sempre limpo e organizado;

3.6. As prescricdes das normas brasileiras (ABNT) serdo diretrizes da qualidade dos materiais e do modo
de execucdo da obra;

3.7. A contratada deverd fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessarios para
execuc¢do dos servigos constantes no projeto;

3.8. O fornecedor serad selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de

julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, por execu¢do por empreita por prego unitario.

3.9. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

3.10. Inicio da execugdo do objeto: 30 (trinta) dias apds a emissdao da ordem de servico;

3.11. O objeto contratado devera ser executado nos locais indicados no projeto basico;

3.12. O desenvolvimento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-financeiro apresentado na
proposta e eventuais alteracdes formalizadas mediante a prévia celebragdo de termo aditivo;

3.13. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
conforme art. 140, |, “a” da Lei n.2 14.133, de 2021;

3.14. Os servigos serdo recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato,
contados do recebimento provisdrio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140,

I, “b” da Lei n.2 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.2 400, de 2023.

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

Nome Unidade de Medida Quantidade
Construgdo da Area de Lazer no Bairro Cambuci Unidade 1

Levando em consideracado a necessidade da execucdo da obra e o valor definido por meio dos

indices da tabela CDHU e FDE.
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5. LEVANTAMENTO DE SOLUCOES DISPONIVES NO MERCADO
O levantamento de solugdes disponiveis no mercado ndo se aplica a esse estudo, tendo em vista

gue nao existem outras alternativas disponiveis no mercado.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATACAO

Valor (RS): 491.202,29

Considerando os pregos praticados no mercado de acordo com os indices da tabela CDHU e
SINAPI, o valor estimado é de R$ 491.202,29 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e dois reais e
vinte e nove centavos).

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento

integral do objeto da contratagao.

SOLUGAO DESCRICAO VALOR ESTIMADO FONTE DA PESQUISA

Construcdo da Area de Lazer
1 RS 491.202,29 Tabelas CDHU e FDE
no Bairro Cambuci

e Sendo RS 300.000,00 (trezentos mil reais) de responsabilidade do ESTADO (ficha 547);
e E o valor de RS 191.202,29 (cento e noventa e um mil, duzentos e dois reais e vinte e nove
centavos), e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICIPIO (ficha 546 e 591).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na implantacdo de uma area de lazer completa no bairro Cambuci,
contemplando espacgos para recreacao infantil, pratica de esportes, caminhadas e convivéncia social. O
projeto prevé a construcdo de playground, quadra poliesportiva, pistas de caminhada, equipamentos de
ginastica ao ar livre, dreas verdes e espagos de descanso com bancos, tudo planejado para garantir
acessibilidade, seguranca e conforto aos usudrios. A infraestrutura sera executada com materiais duraveis
e de baixa manutencao, além de ilumina¢do adequada para uso seguro em diferentes hordrios. A
integracdao harmoniosa com o entorno e a valorizagdo do paisagismo local visam criar um ambiente
acolhedor e funcional, estimulando a ocupacdo saudavel do espaco publico e promovendo a inclusao

social, o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
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O parcelamento citado ndo se mostra vidvel neste caso, considerando que a obra devera ser licitada em
um unico item.

Do ponto de vista técnico e econdmico, a divisdo em lotes comprometeria a execu¢do dos servicos e a
coordenacdo entre as disciplinas elencadas em planilha orcamentaria, podendo gerar conflitos de
cronograma fisico-financeiro, aumento de custos e dificuldades na gestdo contratual.

Assim, a contratagdo em um Unico item se mostra mais vidvel, garantindo a adequada execugdo dos

servicos solicitados.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com aimplantacdo da nova area de lazer no bairro Cambuci, pretende-se oferecer a populagdo um espaco
publico moderno, seguro e acessivel, que incentive o convivio social, a pratica de atividades fisicas e
culturais e a valorizagdao do ambiente urbano. O projeto visa ampliar as op¢des de lazer e recrea¢do no
bairro, promover a integragdo entre diferentes publicos, estimular atividades comunitarias e contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da populagdo local. Além disso, busca consolidar a Praga como
referéncia de uso coletivo, fortalecendo a identidade do bairro e garantindo beneficios sociais e

ambientais de longo prazo.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATACAO

Foram adotadas como providéncias antes da constru¢do do parque, estudos do local, dessa
forma, elaborar um projeto adequado.

Além de terem sido elaborados projeto, memoriais descritivos, memorial de calculo, planilha

or¢amentaria e cronograma fisico e financeiro.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A contratacdo deste objeto ndo implica a celebracdo de contrato para quaisquer objetos
relacionados ou interdependentes que possuam caracteristicas diferentes ou ndo estejam previstos nas

especificacGes contidas neste documento.

12, PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Durante toda a execucdo da obra, serdo adotadas praticas de separac¢do dos residuos, incluindo

quimicos, dejetos e materiais reciclaveis, com a implanta¢do de um sistema de descarte seletivo no local.
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Isso garantird a conserva¢do e manutencdo do espaco em questdo, além de contribuir para a reducdo do

impacto ambiental.

13. CONCLUSAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Com base nas informacdes levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros

de obras anteriores fica evidenciado que a contratagdo é plenamente possivel e vidvel.

Santa Branca, 26 de novembro de 2025.

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

Secretdrio Municipal de Servigcos, Obras e Transportes
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada para Constru¢do da Area de Lazer no Bairro Cambuci no
Municipio de Santa Branca — SP, conforme projeto basico.

1.2 O (s) servico (s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 8 (oito) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do art. 105 da Lei n.2 14.133, de 2021.

1.4. O Contrato oferecera maior detalhamento das regras que serao aplicadas em rela¢do a vigéncia
da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1, A fundamentacgdo da contratagdo e de seus quantitativos se encontra pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referéncia.

2.2, O objeto da contratacao estd previsto no Plano de Contrata¢des Anual 2025.

1.1. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
1.2. 3.1. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico

do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Os requisitos da contratagdo se encontram pormenorizados em tépico especifico do Estudo Técnico

Preliminar, vinculado a este Termo de Referéncia.

Subcontratagao

4.2. N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.2 14.133, de
2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato

4.4. Sera exigida no momento da apresentagdo da proposta, a comprovacdo do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, sendo o valor de 1% (um por cento)

do valor estimado para contratacdo, conforme artigo.58 da lei 14.133/2021

Vistoria
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4.5. Aavaliacdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 9:00 horas as 16:00 horas.

4.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,

devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. DA EXECUGCAO DO OBJETO

Condicdes de Execugdo

5.1. A execuc¢do do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. |Inicio da execugdo do objeto: 30 (trinta) dias apds a emissdo da ordem de servico;

5.1.2. O objeto contratado devera ser executado nos locais indicados no projeto basico;

5.1.3. O desenvolvimento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-financeiro apresentado na

proposta e eventuais alteracdes formalizadas mediante a prévia celebragdo de termo aditivo;

Especifica¢dao da garantia do servigo
5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 5

(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

6. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as
normas da Lei n.2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢es entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.4. O o6rgdo podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que
conterd informagGes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método
de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, conforme previsto no art. 117, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021 e no Decreto
Municipal n.2 400, de 2022.

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
6.7.1. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢ao do que for necessdrio para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal acionara a Contratada para a corregao
da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.7.3. O fiscal informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ado ou a prorrogac¢do contratual.

6.8. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragao.
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6.8.2. O gestor do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

6.8.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158

da Lein.2 14.133, de 2021, conforme o caso.

6.8.5. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente a Unidade de Contratos e Convénios
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.8.4. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.9. A Contratada deverda manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-

lo na execugdo do contrato, conforme art. 118 da Lei n.2 14.133, de 2021.

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO

Recebimento Provisério

7.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
conforme art. 140, I, “a” da Lei n.2 14.133, de 2021.

7.1.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicac¢do de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato
ird apurar a qualidade da prestagdo dos servicos realizados, registrando em relatdrio a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

7.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisdrio, conforme art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.
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7.2.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades, conforme expresso no art. 140, § 12 da Lei Federal n.2 14.133, de
2021.

7.2.3. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério, de

acordo com o art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n.2 14.133, de 2021.

Recebimento Definitivo

7.3 Os servigos serdo recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato,
contados do recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, |,
“b” da Lein.2 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.2 400, de 2023, cabendo ainda:

7.3.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagado e, havendo
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais

pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

7.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com

base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalizagdo.

7.3.4. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.
7.3.5. Enviar a documentagdo pertinente a Unidade de Contratos e Convénios para a formalizagdo dos

procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que for pertinente a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito

de liquidagdo e pagamento.

7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.
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7.5.1. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes

de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Nota Fiscal

7.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da

Lei n? 14.133, de 2021.

Prazo e forma de pagamento

7.8. O prazo de pagamento serd de 30 dias corridos.

7.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicacdo do indice de corre¢do monetaria a ser referenciada no Contrato.

7.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.2
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagdo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;
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Forma de pagamento

7.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

7.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.
7.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos

na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, por execuc¢do por empreita por pre¢o unitario.

8.1.2. Conforme art. 55 da lei 14.133/2021 e por se tratar de uma obra de baixa complexidade fica
estabelecido o julgamento conforme inciso Il item A:

Art. 55. Os prazos minimos para apresentacdo de propostas e lances, contados a partir da data de

divulgacdo do edital de licitagao, sdao de:
Il - no caso de servigos e obras:

a) 10 (dez) dias uteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preco ou de maior
desconto, no caso de servigos comuns e de obras e servigos comuns de engenharia;
Exigéncias de habilitacao
Para fins de habilitacdo, deverad o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2. Habilitagdo juridica:
8.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha

validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.2.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade

no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.2.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.2.4. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autoriza¢gdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo

Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

8.2.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.2.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagado no Registro
onde tem sede a matriz

8.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2 5.764, de 1971.

8.2.8. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

8.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

8.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjuntan.21.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.2 5.452, de 1943;
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8.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdio mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.2 123, de 2006, estara dispensado da prova

de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4. Qualificagdo Econémico-Financeira:
8.4.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo ou de sociedade simples;

8.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, conforme art. 69,

caput, Il da Lei n.2 14.133, de 2021;

8.4.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentagdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstra¢do de resultado
de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela

aplicagdo das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizidvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo

N3o Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.4.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagcdo
CAPITAL SOCIAL MINIMO de 10% do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO.

8.4.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura, conforme art. 65,

§ 12 da Lein.2 14.133, de 2021,
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8.4.6. O balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)

anos, conforme art. 69, § 62 da Lei n.2 14.133, de 2021; e

8.4.7. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante

declaragdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificagdo Técnica:

8.5.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

8.5.2.2. Serd admitida, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio

de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.5.2.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial

do fornecedor.

8.5.2.4. O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragado, cépia do contrato que deu suporte
a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.5.2.5. Comprovacgdo Técnica: a comprovacdo de capacidade técnica operacional da licitante devera ter
executado servigos pertinentes e compativeis com o objeto dessa licitacdo, através de atestados emitidos
em seu nome por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovada por meio da apresentagao
de CertidGes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), satisfatoriamente
servicos de caracteristicas semelhantes comprovando ter executado 50% (cinquenta por cento) das

parcelas de maior relevancia, conforme segue abaixo:

Item Conforme

Item Planilha Descrigcao dos Servicos | Unid. | QTD PLANILHA QTD ACERVO 50%
1 2.5,5.5,6.2,7.3,8.5 Concreto Usinado M2 52,44 26,22
Armadura em barra de ago
2 2.7,5.7,7.58.7 CA-50 (A ou B) fyk =500 M2 2.748,74 1.374,37
MPa
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3 2.8,5.8,7.6,8.8 Alvenaria em bloco de KG 361,23 180,61
concreto estrutural

Fechamento para quadra

4 33 de esportes — fundo - broca

M 55,90 27,95

Conforme os itens elencados acima, os itens 1, 2, 3 correspondem a disciplina de estruturas e o item 4, a
disciplina de fechamento. Considerando que as disciplinas acima sdo de extrema importancia para
realizagcdo da obra, sendo assim, verifica-se a necessidade de comprovagao de capacidade técnica, de
modo que a empresa executora da obra, forneca a comprovacgdo de execugdo compativel com os itens
solicitados de capacidade técnica multidisciplinar, para perfeita execu¢do do objeto.

8.6. Apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA
ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execuc¢do
de obra ou servigos de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

8.7. CertidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou
CAU), quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional do profissional na execugdo de
servicos citados acima ou similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior,
bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma §3° do art. 88 da lei 14.133/2021, conforme
exigéncia da simula n°25 do tribunal de contas, onde a comprovacao de vinculo profissional pode se dar
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacao de profissional autébnomo que preencha os requisitos e se responsabilize

tecnicamente pela execugdo dos servigos.

8.8. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documenta¢do complementar:

8.8.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao
de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos

arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

8.8.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada

um dos cooperados indicados;

8.8.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a

prestagao do servigo;

8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
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8.8.5. A comprovacdo de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados

gue executardo o contrato; e

8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacdo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacgdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;
8.8.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art. 112 da Lei

n.5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida

pelo érgdo fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
Conforme levantamentos apresentados no Estudo Técnico Preliminar.

10. DOTAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados da (s) seguinte (s) dotagdo (Ges) orgamentdria (s): ficha 547, 546 e 591.

10.2. A dotacgado relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Santa Branca, 26 de novembro de 2025.

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretdrio Municipal de Servigos, Obras e Transportes
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MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL DE OBRA:
Av. Benedito Eugénio Faustino de Oliveira, n? 1.215, Parque Cambuci, Santa Branca - SP

CONSIDERAGCOES INICIAIS

Este memorial descritivo refere-se aos servicos de construcdo de area de lazer no bairro
Cambuci por empresa especializada, doravante denominada CONTRATADA, com fiscalizagao,
fornecimento de projetos e remo¢do do entulho gerado na obra pela Prefeitura Municipal de Santa
Branca, doravante denominada CONTRATANTE.

Durante todo periodo de obra, a contratada devera ficar permanentemente atenta para que as
Normas Regulamentadoras — NR, referentes a Seguranca e Medicina do Trabalho estdo sendo cumpridas,
dentre elas, o uso de Equipamentos de Protegdo Individual e Coletivo — EPI e EPC (NR 6), PCMSO (NR 7),
Seguranca nas edificagdes (NR 8) e PCMAT (NR 18).

O local a ser utilizado para armazenamento de materiais e equipamentos sera disponibilizado
pela contratante, por meio do imdvel do Canteiro de Obras Municipal, na Praga Rui Barbosa, n2 46, Centro,
localizado préximo ao local da obra, bem como o préprio terreno do imével local da obra.

Quaisquer reclamagdes ou solicitacdes de proprietarios, entidades e érgdos governamentais,
relativos a danos ou prejuizos de qualquer natureza e decorrentes dos trabalhos executados durante a
execucao da obra, devem ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Os servicos que nao forem aprovados pela fiscalizagdo, que apresentarem defeitos de execugdo
durante o periodo de garantia, serdo refeitos por conta exclusiva da CONTRATADA.

O local da obra devera ser devidamente sinalizado, garantindo-se a seguranca de todos os
transeuntes locais.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da
Prefeitura Municipal, mesmo que tal modificagdo possa influir ou ndo no valor dos servicos contratado.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de identificacao da obra.

Sera instalada uma placa de identificagdo da obra na Avenida Benedito Eugénio Faustino de
Oliveira, via de acesso ao local de intervengdo. O local exato sera definido posteriormente pela
Fiscalizacdo.

A placa de identificagcdo da obra tera as dimensdées de 3,0 metros de largura por 1,50 metro de
altura mais placa de apoio com 1,00 metro de largura por 1,50 metro de altura, obedecendo todas as
instrugdes contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de S3o Paulo, totalizando 6,00
m? por conjunto de placas.
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1.2. Banheiro quimico modelo Standart

Serd executada a locagdo de banheiro quimico para a utilizacdo dos trabalhadores da
Contratada durante todo o periodo previsto para execugdo dos servigos, no total de quatro meses.

O item remunera a locagdao de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e
instalacdo da cabine. Remunera também a mao de obra necessdria para retirada de efluentes uma vez
por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més.

1.3. Locagdo de vias e calcadas.

Sera realizado a locagdo de todas as estruturas definidas no projeto arquitetonico (passeios em
lajotas de concreto, pergolados, muros de contengdo, muros de divisa, pisos em concreto, cercamento de
quadra, cercamentos de divisa, postes de iluminagdo e torneiras de jardim), bem como os limites do
terreno do imdvel.

O item remunera o fornecimento de veiculo para locomog¢do, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execuc¢do de servicos de locagdo de vias, calcadas, tanque e
lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambar3).

Sera medido pela area em metro quadrado de vias, calgadas, pisos e superestruturas locadas,
nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalizagao.

1.4. Tapume fixo para fechamento de areas, com portao

Sera realizado o isolamento do acesso ao local de obra por meio de cercamento provisdrio da
divisa do terreno com a Avenida Benedito Eugénio Faustino de Oliveira (testada) e parte da lateral direita,
conforme especificado no projeto de formas.

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de
37 x 3”7, materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execucdo do tapume com portao,
conforme padrdo da gerenciadora e / ou contratante. Ndo remunera a ferragem completa para port3o.
Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remog¢ao do material utilizado.
Remunera também material e a mdo-de-obra necessdrio para a pintura em latex na face externa.

Sera medido por area em metro quadrado, aferida na projecdo vertical, de tapume executado,
previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante.

2. MURETA DE CONTENGCAO

2.1. Escavagao e carga mecanizada em solo
Sera realizado o corte do talude frontal do terreno por meio de escavagdao mecanizada, em solo

de 22 categoria e em locais com baixo nivel de interferéncia, conforme especificacdes contidas no projeto.
Sera medida por volume em metro cubico escavado.
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2.2. Broca em concreto armado 30 cm

A fundagdo das muretas de contencdo de talude serdo executadas por meio de estacas
escavadas manualmente (brocas em concreto armado) com profundidade de 2 (dois) metros cada e
didametro de 30 cm, com armaduras de ancoragem contendo no minimo 6 barras longitudinais com 2,00
metros de comprimento da cota de arrasamento e bitola de 10 mm e estribos transversais com bitola de
6,3 mm e espagamento de 20 cm, conforme especificagGes contidas em projeto.

Sera medido pelo comprimento em metro de estaca escavada.

2.3. Lastro de pedra britada

Sob a base das vigas baldrame das muretas de contencdo serad executado um lastro de pedra
britada n2 1 com 5 cm de altura apds compactagdo, em toda sua extensao.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

Sera medido pelo volume em metro cuibico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, serd medido pela drea do fundo de vala;

b) Para escava¢do mecanizada, sera medido pelo limite.

2.4. Forma em madeira para fundagdo

Nas areas de todas as faces laterais das vigas baldrame deverao ser executas formas de madeira
comum ou compensada de espessura minima de 14 mm (quatorze milimetros) e ter as amarragdes e os
escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformagGes quando for executado o
lancamento do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma, reproduza a estrutura determinada
em projeto.

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado de obra para execucdo e instalacdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando
dreas de intersecdo até 0,20 m? (m3).

2.5. Concreto usinado f = 30 MPa

O concreto a ser utilizado na infraestrutura sera executado em usina dosadora com a utilizacdo
de cimento Portland, areia media e pedra britada n2 1 (9,5 mm < ®ac < 19 mm), com resisténcia
caracteristica a compressdo do concreto aos 28 dias minima de 30 MPa, estando de acordo com as
exigéncias contidas nas normas NBR 6118 e NBR 12655.

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas, sendo que o volume
daintersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez.

2.6. Langamento, espalhamento e adensamento

O concreto devera ser langado através de baldes nas areas previamente delimitadas pelo

51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

gabarito (formas). Apds o langamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado continua e energicamente
com equipamento adequado a sua consisténcia, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha
todos os recantos das formas. Apds o adensamento, a superficie do concreto devera ser regularizada por
meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverdo seguir as
exigéncias contidas na NBR 14931.

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas; sendo que o volume
da interse¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez.

2.7.Armadura CA-50

As armaduras das vigas baldrame serdo constituidas em barras nervuradas com bitolas de 6,3
(1/4”), 10 mm (3/8”), em ago CA-50, com resisténcia caracteristica ao escoamento fy = 500 MPa,
produzidas de acordo com as especificacdes da norma NBR 7480 e serdo empregadas na armacgdo do
bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especificagGes contidas em projeto.

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item
0s servigcos e materiais secunddarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

Sera medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

2.8. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, familia M20 (19x19x39)

As paredes de elevagcdao das muretas de contencdo serdo executadas em alvenaria de bloco de
concreto estrutural, familia M20, com classificacdo de resisténcia minima a compressao de 4.0 MPa, classe
B, de acordo com especificagdes contidas na norma ABNT NBR 16.868 e NBR 12.118, assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia e com grauteamento horizontal das cintas e vertical
dos pilaretes, de acordo com especificagcdes de projeto.

Serd medido por drea em metro quadrado de superficie executada, descontando-se todos os
vaos.

2.9.Concreto graute

Sera realizado o grauteamento vertical e horizontal de furos e canaletas da alvenaria estrutural,
de acordo com as especificagdes contidas no projeto estrutural de paginacao da mureta de contencao.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedrisco e a mao-de-obra necessaria para
o preparo do concreto graute.

Serd medido por volume em metro cubico de argamassa:

a) Para a execuc¢do de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser considerado
o volume real utilizado;

b) Na execugdo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para o
enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armacgao, com funcdo de cinta ou pilar,
conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO SECAO 09 x 19 cm 0,006110 m?
/ m 0,00850 m3 / m SECAO 14 x 19 cm 0,011666 m? / m 0,00850 m? / m SECAO 19 x 19 cm 0,017064 m* /
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m 0,01275 m* / m SECAO 19 x 39 cm 0,035055 m*/ m 0,02550 m3 / m SECAO 14 x 39 cm 0,01700 m® / m
PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO ESPESSURA 14 cm 0,011859 m3 / furo / m 0,00693 m3 /
furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790 m3 / furo / m 0,01050 m3 / furo / m.

3. QUADRA DE AREIA
3.1. Escavagao e carga mecanizada em solo

Sera realizado o corte do solo natural para rebaixamento do nivel da quadra de areia e
implantagdo da infraestrutura do cercamento por meio de escavagdo mecanizada, em solo de 12 categoria
e em locais com baixo nivel de interferéncia, conforme especificagdes contidas no projeto.

Sera medida por volume em metro cubico escavado.

3.2. Portao em tela alambrado

Serdo instalados dois portées de tela alambrado, nas dimensdes de 1,11 x 2,20 m, instalados
nos locais definidos no projeto arquiteténico. Deverdo seguir todas as especificagdes contidas no manual
FDE de componentes, modelo PT-29, anexo a este memorial.

Sera medido pela drea em metro quadrado de portdo instalado.

3.3. Fechamento de quadra em tela alambrado (FDE FQ-01)

Sera instalado em todo o perimetro da area da quadra de areia um cercamento em tela
alambrado sobre mureta de alvenaria de bloco de concreto, familia M15, conforme especificacbes
contidas no projeto arquiteténico e seguindo todas as especificagbes contidas no manual FDE de
componentes, modelo FQ-01, anexo a este memorial.

Sera medido pelo comprimento em metro de fechamento instalado.

3.4. Dreno de pedra britada

Serd executado um colchdo de dreno de pedra britado com 15 cm de altura em toda area da
quadra de drea, bem como canaletas condutoras com secgdo transversal de 20x20 cm sob este colchao,
conforme especificagdes contidas no projeto de drenagem.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios posto obra, o
lancamento e a mdo de obra necessaria para o espalhamento da pedra britada.

Sera medido pelo volume acabado em metro cubico, nas dimensdes indicadas em projeto
aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizag3o.

3.5. Manta geotéxtil

Sera realizado a instalagdo de manta geotéxtil no perimetro das canaletas de drenagem das
aguas pluviais, bem como nas bases do dreno de brita (seccdo entre solo e dreno) e colchdo de areia
(secgdo entre dreno e colhdo) conforme especificado no projeto de drenagem de aguas pluviais.

O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de

53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

10 kN/m e resisténcia a tracdo transversal de 9 kN/m; referéncia comercial: linha Bidim RT ou equivalente.
Remunera também materiais, acessérios e a mao de obra necessdria para instalagdo da manta.
Sera medido pela drea em metro quadrado de manta instalada.

3.6. Tubulagdo de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’

A tubulagdo de drenagem de dguas pluviais sera constituida por tubos de polietileno de lata
densidade corrugado perfurado, com didametro nominal de 4 polegadas, instaladas com inclinagdo minima
de 0,5% no interior do filtro de pedra britada, conforme especificado no projeto de drenagem.

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubo-dreno flexivel, inclusive conexdes, com
didametro nominal de 4 polegadas (100 mm), didametro externo de 101 mm e didmetro interno de 83 mm,
em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a agentes quimicos e
intempéries, para drenagem; referéncia Geotubo Kananet da Kanaflex ou equivalente; ndo remunera os
servigos de excavagao.

Sera medido pelo comprimento em metro de tubulagdo instalada.

3.7. Colchao de areia fina

O piso em areia fina serd executado sobre a camada de manta geotéxtil acima da camada de
dreno de brita, com altura média de 40 cm, apds adensada.

O item remunera o fornecimento de areia em nimeros médios, equipamentos e mdo de obra
necessarios para execuc¢do dos servicos de: transporte interno a obra; lancamento e espalhamento da
areia; homogeneiza¢do; compactacdo de camadas, conforme exigéncias do projeto; nivelamento, acertos
e acabamentos manuais.

Sera medido pelo volume em metro cubico de colchdo instalado.

3.8. Pogo de retengao de agua pluvial, ¢ 2,50 m
Serd instalado um poco de retencdo de dgua pluvial com diametro interno de 2,50 m, em
estrutura de anéis de concreto armado pré-moldado (anel drenado), com profundidade minima de 2,00
metros e fundo em dreno de brita, no qual serdo direcionados os ramais de drenagem do piso da quadra
de areia.
Sera medido pelo comprimento em metro de tubulagdo instalada.
3.9. Tampa pré-moldada de concreto, ¢ 2,50 m, com tampa de inspe¢do de ¢ 0,60 m
Sera instalada sobre o topo do pogo de retengdo de dgua pluvial uma tampa pré-moldada de
concreto armado, com tampa de inspecao articulada circular em aco com diametro de 60 cm.

Sera medida por unidade de tampa instalada.

4. PLAYGROUND
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4.1. Escavagao e carga mecanizada em solo

Serd realizado o corte do solo natural para rebaixamento do nivel do piso do playground e
implantag¢do da infraestrutura de drenagem de aguas pluviais por meio de escavagao mecanizada, em solo
de 12 categoria e em locais com baixo nivel de interferéncia, conforme especificagdes contidas no projeto.

Serd medida por volume em metro cubico escavado.

4.2. Pogo de retengdo de agua pluvial, ¢ 2,50 m

Sera instalado um pogo de retengdo de agua pluvial com diametro interno de 2,50 m, em
estrutura de anéis de concreto armado pré-moldado (anel drenado), com profundidade minima de 2,00
metros e fundo em dreno de brita, no qual serdo direcionados os ramais de drenagem do piso da quadra
de areia.

Serd medido pelo comprimento em metro de tubulagdo instalada.

4.3. Tampa pré-moldada de concreto, ¢ 2,50 m, com tampa de inspe¢do de ¢ 0,60 m

Sera instalada sobre o topo do poco de retencdo de dgua pluvial uma tampa pré-moldada de
concreto armado, com tampa de inspecdo articulada circular em ago com diametro de 60 cm.
Sera medida por unidade de tampa instalada.

4.4. Dreno de pedra britada

Sera executado um colchdo de dreno de pedra britado com 10 cm de altura em toda area do
playground, bem como canaletas condutoras com seccdo transversal de 20x20 cm sob este colchao,
conforme especificagGes contidas no projeto de drenagem.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios posto obra, o
lancamento e a mao de obra necessaria para o espalhamento da pedra britada.

Serd medido pelo volume acabado em metro cubico, nas dimensdes indicadas em projeto
aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagdo.

4.5. Manta geotéxtil

Sera realizado a instalacdo de manta geotéxtil no perimetro das canaletas de drenagem das
aguas pluviais, bem como nas bases do dreno de brita (secgdo entre solo e dreno) e colchdo de areia
(seccdo entre dreno e colhdo) conforme especificado no projeto de drenagem de aguas pluviais.

O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tracdo longitudinal de
10 kN/m e resisténcia a tragdo transversal de 9 kN/m; referéncia comercial: linha Bidim RT ou equivalente.
Remunera também materiais, acessérios e a mao de obra necessaria para instalacdo da manta.

Sera medido pela drea em metro quadrado de manta instalada.

4.6. Tubulagao de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’
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A tubulacdo de drenagem de aguas pluviais sera constituida por tubos de polietileno de lata
densidade corrugado perfurado, com didametro nominal de 4 polegadas, instaladas com inclinagdo minima
de 0,5% no interior do filtro de pedra britada, conforme especificado no projeto de drenagem.

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubo-dreno flexivel, inclusive conexdes, com
didmetro nominal de 4 polegadas (100 mm), diametro externo de 101 mm e didametro interno de 83 mm,
em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a agentes quimicos e
intempéries, para drenagem; referéncia Geotubo Kananet da Kanaflex ou equivalente; ndo remunera os
servigos de excavagao.

Sera medido pelo comprimento em metro de tubulagdo instalada.

4.7. Colchao de areia fina

O piso em areia fina serd executado sobre a camada de manta geotéxtil acima da camada de
dreno de brita, com altura média de 40 cm, apds espalhada e adensada.

O item remunera o fornecimento de areia em nimeros médios, equipamentos e mao de obra
necessarios para execugdo dos servigos de: transporte interno a obra; langamento e espalhamento da
areia; homogeneiza¢do; compactacdo de camadas, conforme exigéncias do projeto; nivelamento, acertos
e acabamentos manuais.

Sera medido pelo volume em metro cubico de colchdo instalado.

5. ESCADA DE ACESSO

5.1. Reaterro manual apiloado

Sera realizado o enchimento com solo para execug¢do da base dos degraus da escada de acesso.
O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactagao.
Serd medido pelo volume em metro cubico de reaterro executado.

5.2. Broca em concreto armado didmetro de ¢ 20 cm

A fundacao das vigas baldrame da escada serdo executadas por meio de estacas escavadas
manualmente (brocas em concreto armado) com profundidade de 2 (dois) metros cada e diametro de 20
cm, com armaduras de ancoragem contendo no minimo 5barras longitudinais com 2,00 metros de
comprimento da cota de arrasamento e bitola de 10 mm e estribos transversais com bitola de 6,3 mm e
espacamento de 20 cm, conforme especificagdes contidas em projeto.

Serd medido pelo comprimento em metro de estaca escavada.

5.3. Lastro de pedra britada

Sob a base das vigas baldrame da escada serd executado um lastro de pedra britadan? 1 com 5
cm de altura apds compactagao, em toda sua extensdo.
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O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mado de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.
Sera medido pelo volume em metro cuibico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escava¢do mecanizada, serd medido pelo limite.
5.4. Forma em madeira comum

Nas areas de todas as faces laterais das vigas baldrame deverao ser executas formas de madeira
comum ou compensada de espessura minima de 14 mm (quatorze milimetros) e ter as amarragdes e 0s
escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformagbes quando for executado o
langamento do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma, reproduza a estrutura determinada
em projeto.

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado de obra para execucdo e instalacdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em metro quadrado em contato com o concreto,
ndo se descontando &reas de intersec¢do até 0,20 m2.

5.5. Concreto usinado f = 30 MPa

As vigas baldrame serdo executadas com concreto usinado, com a utilizagdo de cimento
Portland, areia média e com brita 0 e 1, resisténcia caracteristica a compressdo aos 28 dias minima de 30
MPa, slump =50 +/- 10 mm, conforme especificacdes contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e NBR 12655).

Serd medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersec¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez.

5.6. Langamento e adensamento de concreto em fundagao

O concreto devera ser langcado através de baldes nas areas previamente delimitadas pelo
gabarito (formas). Apds o langamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado continua e energicamente
com equipamento adequado a sua consisténcia, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha
todos os recantos das formas. Apds o adensamento, a superficie do concreto devera ser regularizada por
meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverao seguir as
exigéncias contidas na NBR 14931.

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas; sendo que o
volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez.

5.7. Armadura em barra de aco CA-50

As armaduras das vigas baldrame e paredes estruturais serao constituidas em barras nervuradas
com bitolas de 6,3 (1/4”), 10 mm (3/8”), em ago CA-50, com resisténcia caracteristica ao escoamento fy
= 500 MPa, produzidas de acordo com as especificacdes da norma NBR 7480 e serdo empregadas na
armacao do bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especifica¢gdes contidas em projeto.

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
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transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos no item
0s servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

Sera medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

5.8. Alvenaria em bloco de concreto estrutural, familia M15 (14x19x39)

As paredes de elevacdo da escada de acesso serdo executadas em alvenaria de bloco de
concreto estrutural, familia M15, com classifica¢cdo de resisténcia minima a compressao de 4.0 MPa, classe
B, de acordo com especificagdes contidas na norma ABNT NBR 16.868 e NBR 12.118, assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia e com grauteamento horizontal das cintas e vertical
dos pilaretes, de acordo com especificagdes de projeto.

Sera medido por area em metro quadrado de superficie executada, descontando-se todos os
vaos.

5.9. Guarda corpo tubular em tela de ago galvanizado

Sobre a parede da escada em alvenaria estrutural serd fixado um guarda-corpo com altura
minima de 1,20 m, em barras de ac¢o galvanizado tubular e telas de a¢o galvanizado, por toda a extensdo
definida no projeto arquitetonico.

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituido por montantes verticais, com
espacamento médio de 1,20 m, tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2; fechamento com tela
artistica ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio n212 (2,769 mm); base em chapa de aco galvanizado,
com espessura de 1/8, soldada a base do tubo, para fixagdo no piso, por meio de engastamento ou por
chumbador quimico, e a m&o de obra para instalacdo do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050,
NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios
para: aplicacdo em uma dem&o de galvanizacgdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes
metalicos, conforme recomendacdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit,
ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente.

Serd medido pelo comprimento em metro de guarda-corpo instalado.

5.10.Corrimao tubular em ago galvanizado, diametro 2’

Sera instalado um corrimdo tubular em aco galvanizado paralelo ao muro de divisa com a
unidade da creche municipal, conforme definido no projeto arquitetdnico.

O item remunera o fornecimento de corrimao tubular constituido por: tubo de ago galvanizado
com didametro de 2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixacdo em chapa de ferro
galvanizado com espessura de 1/8 e didmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em
elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixacdo em alvenarias em geral; ou solda,
para a fixagdo em elementos metalicos; materiais acessérios e a mdo de obra necessdria para o
chumbamento das grapas, ou fixagao das rosetas, ou soldagem do corrimao. O item remunera também o
fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para: aplicagdo em uma demao de galvanizagdo a
frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagbes do
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fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou
equivalente. Ndo remunera a sinalizagao tatil.
Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrim&o instalado.

5.11.Esmalte a base de agua

As estruturas do guarda corpo e do corrimao da escada de acesso serdo pintadas com esmalte
acrilico a base de agua.

A tinta devera ser entregue na obra, em sua embalagem original de fabrica. A tinta s6 podera
ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugdes do fabricante. Devera ser
evitada a sedimentag¢do dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda fechadas
e periodicamente com espdatulas, as abertas. As esquadrias deverdo ser lixadas, sofrer a aplicagdo de uma
demao de camada de primer (zarcdo) e duas demdos de esmalte sintético.

Sera realizado a pintura em esmalte dos guarda corpo e corrimdo metalicos, apds aplicagdo do
primer, com aplicagcdo de duas ou mais demdos de tinta, até atingir a cobertura necessaria a um bom
acabamento.

A cor do esmalte sera definida posteriormente pela FISCALIZACAO.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base agua de secagem rapida com
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da Coral,
Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento
de fundo preparador a base de dgua para protegao de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador
Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da
Suvinil ou equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas, o
brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR 13245). Remunera
equipamentos, materiais acessérios e a mao-de-obra necessdria para a execuc¢do dos servicos de:
aplicacdo em duas demados de fundo preparador a base de agua destinada a protecdo e reparo da
superficie, aplicacdo de duas a trés demaos de tinta esmalte a base de agua, para estruturas internas ou
externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendacg&es indicadas pelos fabricantes.

Serd medido pela drea em metro quadrado desenvolvida das pecas metadlicas

6. ACADEMIA AO AR LIVRE
6.1. Lastro de pedra britada

Sobre a superficie de terreno natural compactado sera executado um lastro de pedra britada
n21com 5 cm de altura apds compactacao, em toda a area a ser implantado piso de concreto da academia
ao ar livre.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mado de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

Serd medido pelo volume em metro cuibico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escava¢do mecanizada, serd medido pelo limite.
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6.2. Concreto usinado fck = 30 MPa — para bombeamento

O piso da academia ao ar livre serd executado com uma camada de concreto usinado, com
altura final minima de 10 cm, feito com de cimento Portland, areia média e com brita 0 e 1, resisténcia
caracteristica a compressdo aos 28 dias minima de 30 MPa, slump = 100 +/- 10 mm, conforme
especificacBes contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e NBR 12655).

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersec¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez.

6.3. Fibra em polipropileno (macrofibra), resisténcia residual 4,3+-0,3 MPa

Sera aplicada em obra a fibra em polipropileno ao concreto usinado, a taxa de 4 kg de fibra para
cada 1 metro cubico de concreto.

O item remunera o fornecimento e langamento de macrofibra, resisténcia a tragao > 500 MPa,
E>5 GPa, resisténcia alcalina com perda de massa até 5%, resisténcia residual (fr4) para concreto de
referéncia 4,3+/--0,3 MPa para teor <6; mao de obra necessaria para langamento no concreto; referéncia
comercial Politex da Neomatex, Duristeel FF54 da Concrefibra, CRF 50-4 da Concrefiber ou equivalente.

Sera medido pelo peso em quilo de fibra de polipropileno macrofibra adicionada ao concreto.

6.4. Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade minima 5 cN/dtex

Sera aplicado em obra a fibra polimérica ao concreto usinado, a taxa de 1,2 kg de fibra para
cada 1 metro cubico de concreto.

O item remunera o fornecimento e o langamento de microfibra anticrack, resisténcia a tracdo =
500 MPa, E > 5 GPa, titulo maximo 5 dtex, tenacidade minima 5 cN/dtex, deformacdo até 5 cN/dtex e até
40%, resisténcia alcalina com perda de massa até 5%; mdo de obra para lancamento na massa de
concreto; referéncia comercial Neofibra MF da Neomatex, Fibralit-Co da Concrefibra, W170 da
Concrefiber ou equivalente.

Sera medido pelo peso em quilo de fibra polimérica microfibra anticrack adicionada ao
concreto.

6.5. Langamento e adensamento de concreto por bombeamento

O concreto deverd ser langado através de bombeamento nas areas previamente delimitadas
pelo gabarito (mini-guias). Apds o langcamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado continua e
energicamente com equipamento adequado a sua consisténcia, tomando-se o cuidado para que o
concreto preencha todos os recantos das formas. Apds o adensamento, a superficie do concreto devera
ser regularizada por meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas
deverdo seguir as exigéncias contidas na NBR 14931.

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas; sendo que o volume
da interse¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez.

6.6. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie
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O nivelamento do piso devera ser realizado com acabadora de superficie, com aplicagdo de
régua vibratéria trelicada, aplicacdo de rodo de corte; flotagdo; aplicagdo de rodo de corte; queima do
piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilizagao de desempenos
manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%. Todas estas etapas
deverdo seguir as exigéncias contidas na NBR 14931.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mao de obra
especializada necessaria para a execugdo dos servicos: aplicagdo de régua vibratdria trelicada ou régua
vibratéria simples; aplicagdo de rodo de corte; flotagdo; aplicacdo de rodo de corte; queima do piso com
a alisadora de concreto simples, ou dupla; e 0 acabamento final com a utilizagdo de desempenos manuais
apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%, ou conforme indicado em
projeto. Ndo remunera o fornecimento, o langamento e o adensamento do concreto.

Sera medido por drea em metro quadrado de piso em concreto nivelado e alisado.

6.7. Cura quimica de concreto, membrana liquida

A cura quimica devera ser aplicada logo apds o término do nivelamento de piso com acabadora
de superficie, ou transcorrido o tempo prescrito pela empresa do produto utilizado.

O item remunera o fornecimento de composto de cura quimica de concreto, a base de
polimeros conforme Norma ASTM C309-3, coloragdo branca distinguivel em 4 horas e imperceptivel em
7 dias a luz solar; referéncia comercial Sika AntiSol Pav, Adi-Cura Pav10 da Aditibras, Pro Agente de Cura
Pav da Vedacit, Emcoril Traffic da MC ou equivalente. Remunera também a mao de obra necessaria para
aplicacdo do composto por meio de pulverizacdo de baixa pressao em superficies de concreto.

Serd medido pela drea em metro quadrado de superficie com cura quimica executada,
deduzindo-se toda e qualquer interferéncia.

6.8. Corte de junta de dilatagao

Sera executado cortes no piso de concreto para juntas de dilatagdo nos sentidos horizontal e
vertical, em “quadrados” de 2,00 x 2,00 m de espacamento em cada corte.

O item remunera o fornecimento de equipamento e a mao de obra necessaria para a execugao
de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura.

Sera medido pelo comprimento total em metros de juntas serradas.

6.9. Pintura acrilica para pisos cimentados

Serd executada a pintura acrilica do piso de concreto da patio da academia ao ar livre, conforme
especificado no projeto arquiteténico. As cores serdo definidas posteriormente pela FISCALIZACAO.

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e
intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex
Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl
Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessérios e a
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mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendacgdes
do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua,
duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especificagdes do fabricante;
ndo remunera o preparo de base, quando necessario.

Sera medido pela drea em metro quadrado de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia.

7. INFRAESTRUTURA DA RAMPA DE ACESSO

7.1. Lastro de pedra britada

Sobre a superficie de terreno natural compactado serd executado um lastro de pedra britada
n2 1 com 5 cm de altura apds compactagdo, em toda a drea a ser implantadas as vigas baldrame do muro
de conten¢do da rampa de acesso, conforme especificado no projeto arquitetoénico.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mdo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

Sera medido pelo volume em metro cuibico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, serd medido pela drea do fundo de vala;

b) Para escava¢do mecanizada, serd medido pelo limite.

7.2. Forma em madeira comum para fundagdo

Nas areas de todas as faces laterais das vigas baldrame deverao ser executas formas de madeira
comum ou compensada de espessura minima de 14 mm (quatorze milimetros) e ter as amarragdes e os
escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformagGes quando for executado o
langamento do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma, reproduza a estrutura determinada
em projeto.

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalacdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

Serd medido pelo desenvolvimento das areas em metro quadrado em contato com o concreto,
ndo se descontando dreas de intersec¢io até 0,20 m2.

7.3. Concreto usinado fck = 30 MPa

As vigas baldrame serdo executadas com concreto usinado, com a utilizagdo de cimento
Portland, areia média e com brita 0 e 1, resisténcia caracteristica a compressdo aos 28 dias minima de 30
MPa, slump =50 +/- 10 mm, conforme especificacdes contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e NBR 12655).

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas, sendo que o volume
daintersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so vez.

7.4. Langamento e adensamento de concreto em fundagao

O concreto devera ser langado através de baldes nas areas previamente delimitadas pelo
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gabarito (formas). Apds o langamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado continua e energicamente
com equipamento adequado a sua consisténcia, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha
todos os recantos das formas. Apds o adensamento, a superficie do concreto devera ser regularizada por
meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverdo seguir as
exigéncias contidas na NBR 14931.

Serd medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas; sendo que o
volume da intersec¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez.

7.5. Armadura em barra de ago CA-50

As armaduras das vigas baldrame e paredes estruturais serdo constituidas em barras nervuradas
com bitolas de 6,3 (1/4”), 10 mm (3/8”), em ago CA-50, com resisténcia caracteristica ao escoamento f
= 500 MPa, produzidas de acordo com as especificagdes da norma NBR 7480 e serdo empregadas na
armacao do bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especifica¢gdes contidas em projeto.

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item
0s servigcos e materiais secunddarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

Sera medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

7.6. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, classe B, familia M14

A parede de elevacdao da mureta de contencdo serdo executadas em alvenaria de bloco de
concreto estrutural, familia M14, com classificacdo de resisténcia minima a compressao de 4.0 MPa, classe
B, de acordo com especificagdes contidas na norma ABNT NBR 16.868 e NBR 12.118, assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia e com grauteamento horizontal das cintas e vertical
dos pilaretes, de acordo com especificagcdes de projeto.

Serd medido por drea em metro quadrado de superficie executada, descontando-se todos os
vaos.

7.7.Concreto graute

Sera realizado o grauteamento vertical e horizontal de furos e canaletas da alvenaria estrutural,
de acordo com as especificagdes contidas no projeto estrutural de paginacao da mureta de contencao.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedrisco e a mao-de-obra necessaria para
o preparo do concreto graute.

Serd medido por volume em metro cubico de argamassa:

a) Para a execuc¢do de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser considerado
o volume real utilizado;

b) Na execugdo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para o
enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armacgao, com funcdo de cinta ou pilar,
conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO SECAO 09 x 19 cm 0,006110 m?
/ m 0,00850 m3 / m SECAO 14 x 19 cm 0,011666 m? / m 0,00850 m? / m SECAO 19 x 19 cm 0,017064 m* /
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m 0,01275 m* / m SECAO 19 x 39 cm 0,035055 m*/ m 0,02550 m3 / m SECAO 14 x 39 cm 0,01700 m® / m
PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO ESPESSURA 14 cm 0,011859 m3 / furo / m 0,00693 m3 /
furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790 m3 / furo / m 0,01050 m3 / furo / m.

8. PERGOLADOS
8.1. Escavagao manual em solo

Sera realizado o corte do terreno por meio de escavagao manual para abertura das valas dos
blocos de coroamento e piso de concreto a ser implantado, em solo de 22 categoria e em locais com baixo
nivel de interferéncia, conforme especificagdes contidas no projeto.

Sera medida por volume em metro cubico escavado.

8.2. Brocas de concreto armado @25 cm

A fundagdo da estrutura dos pergolados sera do tipo profunda, com a execuc¢do de estacas
escavadas manualmente (brocas em concreto armado) na profundidade de até 2 metros cada e diametro
de 25 cm, com armaduras de ancoragem contendo no minimo 6 barras longitudinais com 2,00 metros de
comprimento da cota de arrasamento e bitola de 10 mm e estribos transversais com bitola de 6,3 mm e
espacamento de 20 cm, conforme especificagdes contidas em projeto.

Sera medido pelo comprimento em metro, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior
do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca.

8.3. Lastro de pedra britada

Sobre a superficie de terreno natural compactado serd executado um lastro de pedra britada
n2 1 com 5 cm de altura apds compactacdo, em toda a area a ser implantados os blocos de coroamento e
piso de concreto, conforme especificado no projeto arquitetonico.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mdo de obra
necessdria para o apiloamento do terreno e execuc¢do do lastro.

Sera medido pelo volume em metro cuibico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, serd medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, serd medido pelo limite.

8.4. Forma em madeira comum para fundagao

Nas areas de todas as faces laterais dos blocos de coroamento deverao ser executas formas de
madeira comum ou compensada de espessura minima de 14 mm (quatorze milimetros) e ter as
amarracgdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando
for executado o langamento do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma, reproduza a
estrutura determinada em projeto.

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execugao e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
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Serd medido pelo desenvolvimento das areas em metro quadrado em contato com o concreto,
ndo se descontando &reas de intersec¢do até 0,20 m2.

8.5. Concreto usinado fck = 30 MPa

Os blocos de coroamento e piso serdo executadas com concreto usinado, com a utilizagdo de
cimento Portland, areia média e com brita 0 e 1, resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias
minima de 30 MPa, slump = 50 +/- 10 mm, conforme especificagdes contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e
NBR 12655). Os pisos deverdo ter altura minima de 10 cm, apds adensado.

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da interse¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez.

8.6. Langamento e adensamento de concreto em fundagao

O concreto devera ser langado através de baldes nas areas previamente delimitadas pelo
gabarito (formas). Apds o langamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado continua e energicamente
com equipamento adequado a sua consisténcia, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha
todos os recantos das formas. Apds o adensamento, a superficie do concreto devera ser regularizada por
meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverdo seguir as
exigéncias contidas na NBR 14931.

Sera medido pelo volume em metro cubico calculado no projeto de formas; sendo que o
volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé6 vez.

8.7. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie

O nivelamento do piso devera ser realizado com acabadora de superficie, com aplicagdo de
régua vibratdria trelicada, aplicacdo de rodo de corte; flotacdo; aplicacdo de rodo de corte; queima do
piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilizagcdo de desempenos
manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%. Todas estas etapas
deverdo seguir as exigéncias contidas na NBR 14931.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mao de obra
especializada necessaria para a execugao dos servigos: aplicagdo de régua vibratdria trelicada ou régua
vibratéria simples; aplicagdo de rodo de corte; flotacdo; aplica¢cdo de rodo de corte; queima do piso com
a alisadora de concreto simples, ou dupla; e 0 acabamento final com a utilizagdo de desempenos manuais
apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%, ou conforme indicado em
projeto. Ndo remunera o fornecimento, o langamento e o adensamento do concreto.

Sera medido por drea em metro quadrado de piso em concreto nivelado e alisado.

8.8. Cura quimica de concreto, membrana liquida

A cura quimica devera ser aplicada logo apds o término do nivelamento de piso com acabadora
de superficie, ou transcorrido o tempo prescrito pela empresa do produto utilizado.

65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

O item remunera o fornecimento de composto de cura quimica de concreto, a base de
polimeros conforme Norma ASTM C309-3, coloragao branca distinguivel em 4 horas e imperceptivel em
7 dias a luz solar; referéncia comercial Sika AntiSol Pav, Adi-Cura Pav10 da Aditibras, Pro Agente de Cura
Pav da Vedacit, Emcoril Traffic da MC ou equivalente. Remunera também a mao de obra necessaria para
aplicagdo do composto por meio de pulverizagdo de baixa pressdao em superficies de concreto.

Serd medido pela drea em metro quadrado de superficie com cura quimica executada,
deduzindo-se toda e qualquer interferéncia.

8.9. Armadura em barra de ago CA-50

As armaduras dos blocos de coroamento serdo constituidas em barras nervuradas com bitolas
de 6,3 (1/4”), 10 mm (3/8"), em aco CA-50, com resisténcia caracteristica ao escoamento fyx = 500 MPa,
produzidas de acordo com as especificacdes da norma NBR 7480 e serdo empregadas na armacgdo do
bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especificagGes contidas em projeto.

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item
0s servigcos e materiais secunddarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

Sera medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

8.10.Armadura em tela de ago soldada CA-60

As armaduras de retracdo do piso dos pergolados serdo executadas em painéis de tela soldada
Q159, com malha com espagcamentos longitudinal e transversal de 10 cm e barras de ago com bitola de
4,5 mm, com tensdo de escoamento de 600 MPa (CA-60), devendo os trespasse entre duas malhas
respeitarem as especificagcdes do fabricante.

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacgao de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como
arame, espagadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

Serd medido pelo peso nominal em quilograma das telas constantes no projeto de armadura.

8.11.Pintura acrilica de piso cimenticio

Sera realizado a pintura do piso de concreto dos pergolados com tinta acrilica, na coloragdo
definida em projeto.

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e
intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex
Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl
Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessérios e a
mao de obra necessaria para a execuc¢ado dos servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendacgdes
do fabricante; aplicagao da tinta acrilica, uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua,
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duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especificacdes do fabricante;
ndo remunera o preparo de base, quando necessario.

Serd medido pela drea em metros quadrado de superficie pintada, deduzindo-se toda e
qualquer interferéncia.

8.12.Fornecimento de pegas diversas para estrutura de madeira

As superestruturas dos pergolados (pilares e vigas) serdo executados em pegas de madeira de
lei, nas dimensd&es definidas no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / magaranduba,
adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessérios e a mdo de obra necessdria
para a confecgdo, montagem e instalagdo completa das pegas.

Sera medido pelo volume total em metros cubicos das pecas.

8.13.Pintura em verniz fungicida para madeira

A pintura em verniz sintético serd aplicada em todos os elementos de madeira, com
acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo com
a tonalidade a ser definida posteriormente pela FISCALIZACAO.

O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a
intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; referéncia
comercial Osmocolor fabricagdo Montana, Verniz Stain impregnante fabricacdo Suvinil ou equivalente.
Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servigos de:
limpeza, preparo da superficie; aplicagdo do verniz em trés demaos, sendo a primeira demao aplicada
como fundo selante, conforme especificagdes do fabricante.

Sera medido por drea em metro quadrado:

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 (trés). Nao
havendo batente, medicdo pela area da peca multiplicada por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela
area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela drea de proje¢do do conjunto no plano vertical, considerada apenas
uma vez.

d) Em estruturas de madeira pela area em metro quadrado de superficie envernizada,
deduzindo-se toda e qualquer interferéncia.

8.14.Aco ASTM A-36

Os elementos de conexdo entre estrutura de madeira e concreto serdo confeccionadas em ago
ASTM A-36.

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metdlica em ago
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e
acessorios nao constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fdabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagao
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completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrao
visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Sera medido por peso em quilogramas de aco, nas bitolas e dimens&es especificadas no projeto
de estrutura Metalica.

8.15.Pintura esmalte em superficie metalica

A tinta devera ser entregue na obra, em sua embalagem original de fabrica. A tinta s6 podera
ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugdes do fabricante. Devera ser
evitada a sedimentacdo dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda fechadas
e periodicamente com espdatulas, as abertas. As esquadrias deverdo ser lixadas, sofrer a aplicagdo de uma
demao de camada de primer (zarcdo) e duas demaos de esmalte sintético.

Sera realizado a pintura em esmalte de todos os elementos metalicos do pergolado. com
aplicagdo do primer, seguido de uma ou mais demados de tinta, até atingir a cobertura necessdria a um
bom acabamento, para ndo aparecer uma cor diferente nos encaixes dos vidros, ndo completamente
ocupados pela massa ou baguetes. Proteger com papel e fita crepe as ferragens das esquadrias que ndo
podem ser desmontadas.

A cor do esmalte para esquadrias serd definida posteriormente pela FISCALIZACAO.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base agua de secagem rdpida com
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da Coral,
Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento
de fundo preparador a base de d4gua para protecdo de superficie; referéncia comercial: Fundo preparador
Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da
Suvinil ou equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabdao ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas, o
brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicagdo (NBR 13245). Remunera
equipamentos, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos de:
aplicacdo em duas demaos de fundo preparador a base de dgua destinada a protecdo e reparo da
superficie, aplicacdo de duas a trés demaos de tinta esmalte a base de agua, para estruturas internas ou
externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendacdes indicadas pelos fabricantes.

Serd medido pela drea em metro quadrado desenvolvida das pecas metélicas (m?), com os
acréscimos:

a) Estrutura metdlica plana: multiplicar a drea desenvolvida das pegas por 2.

b) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area desenvolvida das pecas e multiplicar
por 2.

c) Sistema de medicdo indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medicgdes.

9. HIDRAULICA
9.1. Escavag¢ao manual em solo de 12 e 22 categoria

Sera realizada a escavagdo manual em solo de 12 categoria para abertura das valas para
instalagdo dos ramais de alimentagdo de agua fria, definido no projeto de hidraulica.
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Serd medida por volume em metro cubico escavado.
9.2. Entrada completa de agua, com abrigo e registro gaveta, DN = %’

Serd instalada uma entrada de agua com abrigo e registro gaveta, com DN = %', no local
especificado no projeto de hidraulica.

O item remunera o fornecimento dos materiais para a execugao do abrigo e cavalete constituido
por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexdes de ferro galvanizado de 3/4 para a execugdo do
cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura com tinta
a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado
a colher; porta em chapa de ferro n2 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com
tratamento anticorrosivo e a mdo de obra necessdria a execugdao do abrigo, instalagdo do cavalete,
limpeza e apiloamento do terreno.

Sera medido por unidade de entrada de 4gua, com abrigo, executada.

9.3. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN = 25 mm

A tubulacdo de PVC rigida soldavel marrom com DN = 25 mm serd instalada para os ramais de
distribuicdo de 4gua fria de alimentacdo das torneiras de jardim lavatdrios, bacias sanitarias, pias e
bebedouro, conforme especificacGes de projeto. As instalagGes deverdo seguir todas as recomendagdes
contidas na norma NBR 5626 — Instalag3o Predial de Agua Fria.

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas solddveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua
fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo;
remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis para
ligacGes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucdo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubula¢gdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos
ou presilhas para tubula¢des aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m):

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de 4gua fria,
considerar comprimento total de tubulacdo executada;

b) Nas tubulagGes de entradas, saidas e interligacbes de caixas d’agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulagdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulacdo executada.

9.4. Torneiras de jardim (FDE TJ-03)

Serdo instaladas oito unidades de torneira de jardim, %”, modelo FDE TJ-03, obedecendo-se as
especificagdes contidas no catdlogo do FDE anexa a este memorial.
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10. ELETRICA

10.1.Escavagcdao manual em solo de 12 e 22 categoria

Sera realizada a escavagdo manual em solo de 12 categoria para abertura das valas para
instalacdo dos ramais dos circuitos elétricos, definido no projeto de iluminacao.
Sera medida por volume em metro cubico escavado.

10.2.Reaterro manual apiloado

Sera realizado o reaterro das valas nas quais passardao os ramais elétricos subterraneos dos
jardins.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execuc¢do dos servigos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacao.

Sera medido pelo volume em metros cubicos de reaterro em valas, pogos ou cavas executado.

10.3.Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 mm

Os ramais elétricos secundarios das tomadas e iluminagdo serdo executados com eletrodutos
corrugado PEAD, com DN =30 mm.

O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 30 mm, em polietileno
de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para
instalacOes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunicacdes. Remunera também a mao
de obra e os acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampd&es terminais; conexdes; cones;
anéis de fixacdo; anéis de vedag¢do; arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas
tubulagGes secas, massa de calefagdo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex
ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Ndo remunera os servigos de escavagao.

Serd medido pelo comprimento de tubulag¢do instalada.

10.4.Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 75 mm

Os ramais elétricos primarios das tomadas e iluminacdo serdo executados com eletrodutos
corrugado PEAD, com DN =75 mm.

O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 75 mm, em polietileno
de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para
instalagGes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢des. Remunera também a mao
de obra e os acessdrios necessarios para instalacdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes; cones;
anéis de fixagdo; anéis de vedag¢do; arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas
tubulagdes secas, massa de calefacao e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex
ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os servigos de escavagao.

Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada.

10.5.Caixa de PVC 4x2’
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Serdo instaladas 94 (noventa e quatro) unidades de caixa de passagem em PVC, 4x2’, para
execuc¢do das tomadas, pontos de iluminagdo e de passagem dos ramais elétricos em alvenaria/concreto.

O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na
cor amarela, com olhais para instalagdo de eletrodutos e orelhas para fixacdo de espelho; referéncia
comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

Sera medido por unidade de caixa instalada.

10.6.Caixa de passagem em chapa, 200x200x100 mm

Serdo instaladas 28 unidades de caixas de passagem em aluminio fundido, com 200 x 200 x 100
mm para execuc¢do da ampliagdo do circuito elétrico subterraneo de iluminagao.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa em aluminio fundido a prova de tempo,
com dimensdes de 200 x 200 mm, com profundidade minima de 100 mm, tampa plana e fechamento
hermético por meio de parafusos; referéncia Daisa, ou Tramontina, ou JC, ou equivalente; remunera
também acessdrios e mao-de-obra necessarios para a instalagdo completa da caixa.

Sera medido por unidade de caixa instalada.

10.7.Conjunto de tomada 2P+T 10 A, 250 V

Serdo instalados 11 (onze) conjuntos completos de tomadas de uso especifico e geral, do tipo
2P+T. Todas as tomadas deverdo ter tensdo de alimentagdo de 220 V e aterramento adequado.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial:
054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

Sera medido por conjunto de tomada instalada

Santa Branca, 27 de novembro de 2025.

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

Secretdrio Municipal de Servigos, Obras e Transportes
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559
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MEMORIA DE CALCULO

LOCAL DE OBRA:
Av. Benedito Eugénio Faustino de Oliveira, n2 1.215, Cambuci, Santa Branca - SP

MEMORIA DE CALCULO
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de identificagao da obra.
Para o cdlculo da area de placa foi utilizada a expressdo:
Placa [m?] = Nimero de placas [unidades] x Largura [m] x Altura [m]
Placa [m?] = 1,00 [unid.] x 3,00 [m] x 1,50 [m] + 1 [unid.] x 1,00 [m] x 1,50 [m]
Placa [m?] = 6,00
1.2. Banheiro quimico modelo Standart
Para calculo do quantitativo de banheiro quimico foi utilizada a expressao:
Banheiro [un.més] = Quantidade [unid.] x Periodo [més]
Banheiro [un.més] = 1,00 [unid.] x 4,00 [més]
Banheiro [un.més] = 4,00
1.3. Locagao de vias e calgadas.
Quantitativo retirado em projeto, referente a drea total do terreno, equivalente a 2.224,00 m2.
1.4. Tapume fixo para fechamento de areas, com portao
Para o cdlculo do quantitativo de tapume foi utilizada a expressao:
Tapume [m?] = Perimetro [m] x Altura [m]
Tapume [m?] = (81,00 [m] +14,30 [m] + 1,70 [m] + 3,00 [m]) x 2,00 [m]
Tapume [m?] = 200,00
2. MURETA DE CONTENCAO
2.1. Escavagao e carga mecanizada em solo
Para o cdlculo do quantitativo de escavagao foi utilizada a expressao:
Escavac¢do [m3] = Perimetro [m] x Seccdo Transversal Corte [m?]

Escavac¢do [m3] = 73,49 [m] x 3,29 [m?]
Escavagdo [m3] = 241,78
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2.2. Broca em concreto armado 30 cm

Para o cdlculo do quantitativo de brocas de concreto armado foi utilizada a expressdo:
Brocas [m] = 3Quantidade [un.] x Comprimento Unitario [m]

QUANTITATIVOS DE BROCAS 930 cm
Elemento | Quantidade | Comprimento | Comprimento
[un] Unitario [m] [m]

Mureta 1 11,00 2,00 22,00
Mureta 2 11,00 2,00 22,00
Mureta 3 11,00 2,00 22,00
Mureta 4 6,00 2,00 12,00

TOTAL 78,00

2.3. Lastro de pedra britada

Para o cdlculo do quantitativo de lastro de pedra britada foi utilizada a expressao:
Lastro [m3] = 3Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

LASTRO DE BRITA DAS VIGAS BALDRAME
Elemento Comprimento | Largura Altura Lastro

[m] [m] [m] [m?]

Viga Baldrame 1 21,00 0,50 0,05 0,53
Viga Baldrame 2 21,00 0,50 0,05 0,53
Viga Baldrame 3 21,00 0,50 0,05 0,53
Viga Baldrame 4 10,40 0,50 0,05 0,26
TOTAL 1,85

2.4. Forma em madeira para fundagdo

Para o cdlculo da area de formas foi utilizada a expressado:
Foérma Baldrame [m?2] = 2,00 [un.] x Comprimento [m] x Altura [m]

FORMA DAS VIGAS BALDRAME
Elemento Comprimento | Altura Forma
[m] [m] [m?]
Viga Baldrame 1 21,00 0,50 21,00
Viga Baldrame 2 21,00 0,50 21,00
TOTAL 42,00

2.5. Concreto usinado f = 30 MPa

Para o calculo do volume de concreto foi utilizada a expressao:
Concreto [m3?] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
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CONCRETO DAS VIGAS BALDRAME
Elemento Comprimento | Largura | Altura | Concreto
[m] [m] [m] [m]
Viga Baldrame 1 21,00 0,50 0,50 5,25
Viga Baldrame 2 21,00 0,50 0,50 5,25
Viga Baldrame 3 21,00 0,50 0,50 5,25
Viga Baldrame 4 10,40 0,50 0,50 2,60
TOTAL 18,35

2.6. Langcamento, espalhamento e adensamento
Corresponde ao volume calculado no item 2.5, equivalente a 18,35 m3,
2.7. Armadura CA-50

Para o célculo do quantitativo de ago CA-50 foi utilizada a expressao:
Aco CA-50 [kg] = Comprimento barra [m] x Peso Especifico [kg/m?]

TABELA QUANTITATIVO DE ACO
ACO | POS. | BITOLA | QUANT. COMPRIMENTO
[mm] UNIT. TOTAL
[em] [em]

MURO DE CONTENCAO - MODULO 1 (x3)

CA-50A 1 10 12 940 11.280

CA-50A | 2 10 12 1.200 14.400

CA-50A | 3 12,5 162 175 28.350
MURO DE CONTENCAO - MODULO 2 (x1)

CA-50A 1 10 4 1.029 4.116

CA-50A | 2 12,5 28 175 4.900
VIGA BALDRAME 1 (x3)

CA-50A 1 12,5 60 1.070 64.200

CA-50A | 2 10 24 1.070 25.680
CA-50A | 3 8 420 170 71.400
VIGA BALBRAME 2 (x1)

CA-50A 1 12,5 10 1.029 10.290
CA-50A | 2 10 4 1.029 4.116
CA-50A | 3 8 69 170 11.730
RESUMO ACO CA-50
ACO BIT COMP.[m] | PESO UNIT. | PESO
[mm] [kg/m] [kg]

50A 8 831,30 0,40 332,52

50A 10 595,92 0,62 369,47

50A 12,5 1.077,40 0,98 1.055,85

TOTAL 1.757,84
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2.8. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, familia M20

Para o cdlculo do quantitativo de alvenaria estrutural foi utilizada a expressao:
Alvenaria [m?] = Comprimento [m] x Altura [m]

ALVENARIA ESTRUTURAL
Elemento Comprimento | Altura Area
[m] [m] [m?]
Mureta 1 21,00 1,20 25,20
Mureta 2 21,00 1,20 25,20
Mureta 3 21,00 1,20 25,20
Mureta 4 10,40 1,20 12,48
Contraforte Mureta 1 2,20 1,20 2,64
Contraforte Mureta 2 2,20 1,20 2,64
Contraforte Mureta 3 2,20 1,20 2,64
Contraforte Mureta 4 2,20 1,20 2,64
TOTAL 98,64

2.9. Concreto graute

Para o cdlculo do quantitativo de concreto graute foi utilizada a expressao:
Graute [m?] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Area da Sec¢do [m?]

CONCRETO GRAUTE DA ALVENARIA
Elemento Quantidade | Comprimento | Area sec¢do Graute

[un] [m] [m?] [m3]

Vertical Mureta 1 54,00 1,20 0,0216 1,40
Vertical Mureta 2 54,00 1,20 0,0216 1,40
Vertical Mureta 3 54,00 1,20 0,0216 1,40
Vertical Mureta 4 28,00 1,20 0,0216 0,73
Cintas Mureta 1 2,00 21,00 0,0229 0,96
Cintas Mureta 2 2,00 21,00 0,0229 0,96
Cintas Mureta 3 2,00 21,00 0,0229 0,96
Cintas Mureta 4 2,00 10,40 0,0229 0,48
TOTAL 8,29

3. QUADRA DE AREIA

3.1. Escavagao e carga mecanizada em solo

Para o calculo do quantitativo de escavacao foi utilizada a expressao:
Escavac¢do [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

| ESCAVAGCAO MECANIZADA |
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Elemento Comprimento Largura | Altura | Volume

[m] [m] [m] [m?]
Piso Quadra 19,00 10,15 0,50 96,43
Ramal A.P. 1 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 2 6,61 0,20 0,20 0,26
Ramal A.P. 3 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 4 6,61 0,20 0,20 0,26
Ramal A.P. 5 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 6 6,61 0,20 0,20 0,26
Ramal A.P. 7 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 8 6,61 0,20 0,20 0,26
Ramal A.P. 9 23,20 0,20 0,20 0,93

TOTAL 99,52

3.2. Portdo em tela alambrado

Para o célculo do quantitativo de portdo em tela alambrado foi utilizada a expressao:
Portdo [m?] = Quantidade [un] x Largura [m] x Altura [m]
Portdo [m?] = 2,00 [un] x 1,11 [m] x 2,20 [m]
Portdo [m?] = 4,88

3.3. Fechamento de quadra em tela alambrado (FDE FQ-01)

CERCAMENTO QUADRA FQ-01
Elemento Perimetro [m]
Parede Par 1 9,85
Parede Par 2 9,85
Parede Par 3 19,15
Parede Par 4 19,15
PortGes (50%) -2,10
TOTAL 55,90

3.4. Dreno de pedra britada

Para o célculo do quantitativo de dreno de brita foi utilizada a expressao:
Dreno de brita [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

DRENO DE BRITA
Elemento Comprimento | Largura | Altura | Volume

[m] [m] [m] [m?]
Piso Quadra 18,85 9,85 0,15 27,85
Ramal A.P. 1 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 2 6,61 0,20 0,20 0,26
Ramal A.P. 3 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 4 6,61 0,20 0,20 0,26
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Ramal A.P. 5 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 6 6,61 0,20 0,20 0,26
Ramal A.P. 7 7,11 0,20 0,20 0,28
Ramal A.P. 8 6,61 0,20 0,20 0,26
Ramal A.P. 9 23,20 0,20 0,20 0,93

TOTAL 30,94

3.5. Manta geotéxtil

Para o cdlculo do quantitativo de manta geotéxtil foi utilizada a expressao:
Manta geotéxtil [m?] = Comprimento Tubo/Vala [m] x Perimetro [m]

MANTA GEOTEXTIL
Elemento Comprimento | Perimetro | Area
[m] [m] [m?]
Base Dreno de Brita 18,85 10,05 189,44
Base Colchdo de Areia 18,85 10,40 196,04
Ramal A.P. 1 7,11 1,00 7,11
Ramal A.P. 2 6,61 1,00 6,61
Ramal A.P. 3 7,11 1,00 7,11
Ramal A.P. 4 6,61 1,00 6,61
Ramal A.P. 5 7,11 1,00 7,11
Ramal A.P. 6 6,61 1,00 6,61
Ramal A.P. 7 7,11 1,00 7,11
Ramal A.P. 8 6,61 1,00 6,61
Ramal A.P. 9 23,20 1,00 23,20
TOTAL 463,56

3.6. Tubulacao de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’

TUBULAGAO PEAD (100 mm
Elemento Comprimento
[m]
Ramal A.P. 1 7,11
Ramal A.P. 2 6,61
Ramal A.P. 3 7,11
Ramal A.P. 4 6,61
Ramal A.P. 5 7,11
Ramal A.P. 6 6,61
Ramal A.P. 7 7,11
Ramal A.P. 8 6,61
Ramal A.P. 9 23,20
TOTAL 78,08

3.7. Colchao de areia fina

77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

Para o calculo do quantitativo de colchdo de areia foi utilizada a expressao:
Colchio areia [m3®] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Colch3o areia [m?] = 18,85 [m] x 9,85 [m] x 0,40 [m]
Colch3o areia [m3] = 74,27
3.8. Pogo de retengao de agua pluvial, ¢ 2,50 m
Para o cdlculo do quantitativo de pogo de retengdo de dgua pluvial foi utilizada a expressao:
Pogo de retengdao [m] = Quantidade [un] x Comprimento Unitdario [m]
Pogo de retengao [m] = 1,00 [un] x 2,00 [m]
Pogo de retengdo [m] = 2,00
3.9. Tampa pré-moldada de concreto, ¢ 2,50 m, com tampa de inspegdo de ¢ 0,60 m
Quantitativo definido no projeto arquitetonico, no valor de uma unidade.
4. PLAYGROUND

4.1. Escavagao e carga mecanizada em solo

Para o cdlculo do quantitativo de escavagao foi utilizada a expressao:
Escavag¢do [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

ESCAVAGCAO MECANIZADA
Elemento Comprimento | Largura | Altura | Volume

[m] [m] [m] [m?]
Colchao Playground AutoCAD AutoCAD | 0,50 86,65
Calha C1 17,80 0,20 0,20 0,71
Calha C2 19,60 0,20 0,20 0,78
Calha C3 2,40 0,20 0,20 0,10
Calha C4 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C5 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C6 1,35 0,20 0,20 0,05
Calha C7 4,35 0,20 0,20 0,17
Calha C8 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C9 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C10 3,20 0,20 0,20 0,13
Calha C11 5,45 0,20 0,20 0,22
Calha C12 4,14 0,20 0,20 0,17
Calha C13 3,80 0,20 0,20 0,15
Calha C14 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C15 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C16 3,95 0,20 0,20 0,16
Calha C17 3,66 0,20 0,20 0,15
Calha C18 2,80 0,20 0,20 0,11
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TOTAL 90,33

4.2. Pogo de retengdo de agua pluvial, ¢ 2,50 m
Para o célculo do quantitativo de pogo de retencdo de agua pluvial foi utilizada a expressao:
Pogo de retengdo [m] = Quantidade [un] x Comprimento Unitario [m]
Pogo de retengdao [m] = 1,00 [un] x 2,00 [m]
Pogo de retengdo [m] = 2,00
4.3. Tampa pré-moldada de concreto, ¢ 2,50 m, com tampa de inspec¢ao de ¢ 0,60 m
Quantitativo definido no projeto arquitetonico, no valor de uma unidade.

4.4. Dreno de pedra britada

Para o cdlculo do quantitativo de dreno de brita foi utilizada a expressao:
Dreno de brita [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

DRENO DE BRITA
Elemento Comprimento | Largura | Altura | Volume

[m] [m] [m] [m3]

Colchao Playground AutoCAD AutoCAD | 0,10 17,33
Calha C1 17,80 0,20 0,20 0,71
Calha C2 19,60 0,20 0,20 0,78
Calha C3 2,40 0,20 0,20 0,10
Calha C4 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C5 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C6 1,35 0,20 0,20 0,05
Calha C7 4,35 0,20 0,20 0,17
Calha C8 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C9 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C10 3,20 0,20 0,20 0,13
Calha C11 5,45 0,20 0,20 0,22
Calha C12 4,14 0,20 0,20 0,17
Calha C13 3,80 0,20 0,20 0,15
Calha C14 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C15 3,25 0,20 0,20 0,13
Calha C16 3,95 0,20 0,20 0,16
Calha C17 3,66 0,20 0,20 0,15
Calha C18 2,80 0,20 0,20 0,11
TOTAL 21,01

4.5. Manta geotéxtil

Para o cdlculo do quantitativo de manta geotéxtil foi utilizada a expressao:
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Manta geotéxtil [m?] = Comprimento Tubo/Vala [m] x Perimetro [m]

MANTA GEOTEXTIL
Elemento Comprimento | Perimetro | Area
[m] [m] [m?]
Colchao Playground AutoCAD AutoCAD | 180,84
Calha C1 17,80 1,10 19,58
Calha C2 19,60 1,10 21,56
Calha C3 2,40 1,10 2,64
Calha C4 3,25 1,10 3,58
Calha C5 3,25 1,10 3,58
Calha C6 1,35 1,10 1,49
Calha C7 4,35 1,10 4,79
Calha C8 3,25 1,10 3,58
Calha C9 3,25 1,10 3,58
Calha C10 3,20 1,10 3,52
Calha C11 5,45 1,10 6,00
Calha C12 4,14 1,10 4,55
Calha C13 3,80 1,10 4,18
Calha C14 3,25 1,10 3,58
Calha C15 3,25 1,10 3,58
Calha C16 3,95 1,10 4,35
Calha C17 3,66 1,10 4,03
Calha C18 2,80 1,10 3,08
TOTAL 282,09

4.6. Tubulagdo de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’

TUBULACAO PEAD 100 mm
Elemento | Comprimento [m]
Calha C1 17,80
Calha C2 19,60
Calha C3 2,40
Calha C4 3,25
Calha C5 3,25
Calha C6 1,35
Calha C7 4,35
Calha C8 3,25
Calha C9 3,25
Calha C10 3,20
Calha C11 5,45
Calha C12 4,14
Calha C13 3,80
Calha C14 3,25
Calha C15 3,25
Calha C16 3,95
Calha C17 3,66
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Calha C18 2,80
TOTAL 92,00

4.7. Colchao de areia fina

Para o calculo do quantitativo de colchdo de areia foi utilizada a expressao:
Colchao areia [m?®] = Area [m?] x Altura [m]
Colch3o areia [m3] = 173,30 [m?] x 0,40 [m]
Colchio areia [m3] = 69,32

5. ESCADA DE ACESSO
5.1. Reterro manual apiloado
Para o cdlculo do quantitativo de reaterro foi utilizada a expressao:
Reaterro [m3] = Area Secgdo Transversal [m?] x Comprimento [m]
Reaterro [m3®] = 6,29 [m?] x 1,52 [m]
Reaterro [m3®] = 9,56
5.2. Broca em concreto armado didametro de ¢ 20 cm
Para o cdlculo do quantitativo de broca de concreto armado foi utilizada a expressao:
Broca ¢ 20 cm [m] = Quantidade [un] x Comprimento [m]
Broca ¢ 20 cm [m] = 4,00 [un] x 2,00 [m]
Broca ¢ 20 cm [m] = 8,00

5.3. Lastro de pedra britada

Para o cdlculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressao:
Lastro [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

LASTRO DE PEDRA BRITADA
Elemento Comprimento | Largura | Altura | Volume
[m] [m] [m] [m?]
Viga VB 1 4,93 0,20 0,05 0,05
Viga VB 2 1,80 0,30 0,05 0,03
Base escada 8,99 1,50 0,05 0,67
TOTAL 0,75

5.4. Forma em madeira comum

Para o célculo do quantitativo de forma em madeira foram utilizadas as expressdes:
Forma Vigas [m?] = Lados [un] x Comprimento [m] x Altura [m]
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Forma Espelho [m?] = Quantidade Degraus [un] x Comprimento [m] x Altura [m]

FORMA EM MADEIRA MACICA
Elemento Comprimento | Largura Altura Volume
[m] [m] [m] [m3]
Viga VB 1 4,93 0,20 0,40 3,94
Viga VB 2 1,80 0,30 0,40 1,44
Espelho Escada 1,80 0,17 7,65
Lateral Escada AutoCAD AutoCAD | AutoCAD 3,96
TOTAL 16,99

5.5. Concreto usinado f.x = 30 MPa

Para o célculo do quantitativo de concreto foi utilizada a expressao:

Concreto [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

CONCRETO fck = 30 MPa
Elemento Comprimento | Largura Altura Volume
[m] [m] [m] [m3]
Viga VB 1 4,93 0,20 0,40 0,39
Viga VB 2 1,80 0,30 0,40 0,22
Piso escada AutoCAD AutoCAD | AutoCAD 3,56
TOTAL 4,17

5.6. Langamento e adensamento de concreto em fundagao

Quantitativo calculado no item 5.5 desta memdria, no valor de 4,17 m3.

5.7. Armadura em barra de aco CA-50

Para o cdlculo do quantitativo de armadura em barra de ago CA-50 foi utilizada a expressao:

Aco CA-50 [m?] = Volume concreto [m?] x Taxa de Ago [kg/m3]

QUANTITATIVO DE ACO CA-50

Elemento Comprimento | Largura Altura Volume Taxa Aco CA-

[m] [m] [m] [m® | [kg/m?] | 50 [m]

VigaVB 1 4,93 0,20 0,40 0,39 85,00 33,15

Viga VB 2 1,80 0,30 0,40 0,22 85,00 18,70
Fechamento Lateral 1 13,72 0,14 2,20 4,23 60,00 253,80

Fechamento Lateral 2 AutoCAD AutoCAD | AutoCAD 1,48 60,00 88,80
Piso escada 1,80 AutoCAD | Variavel 3,56 85,00 302,60
TOTAL 697,05

5.8. Alvenaria em blocode concreto estrutural
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Para o cdlculo do quantitativo de alvenaria de bloco de concreto estrutural foi utilizada a
expressao:
Alvenaria [m?] = Quantidade [un] x Area Paredes Laterais [m?] + Quantidade [un] x Comprimento
Espelho [m] x Altura [m]
Alvenaria [m?] = 2,00 [un] x 10,59 [m?] + 25,00 [un] x 1,50 [m] x 0,20 [m]
Alvenaria [m?] = 28,68

5.9. Guarda corpo tubular em tela de aco galvanizado

O quantitativo de guarda-corpo foi retirado diretamento do projeto arquiteténico, no valor de
9,10 m de comprimento.

5.10. Corrimdo tubular em acgo galvanizado, diametro 2’

O quantitativo de corrimao foi retirado diretamento do projeto arquitetonico, no valor de 7,40
m de comprimento.

5.11. Esmalte a base de agua Corrimdo tubular em ago galvanizado, diametro 2’
O quantitativo de corrimao foi retirado diretamento

Para o cdlculo do quantitativo de esmalte em estrutura metalica foi utilizada a expressao:
Esmalte [m?] = Lados [un] x Comprimento Guarda Corpo [m] x Altura [m] + Comprimento Corrim&o x[m]
X Perimetro Externo [m]
Esmalte [m?] = 2,00 [un] x 9,10 [m] x 1,20 [m] + 7,40 [m] x 0,1596 [m]
Esmalte [m?] = 23,02

6. ACADEMIA AO AR LIVRE
6.1. Lastro de pedra britada

Para o cdlculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressao:
Lastro [m3] = Area [m?] x Altura [m]
Lastro [m3] = 192,04 [m?] x 0,05 [m]
Lastro [m3] = 9,60

6.2. Concreto usinado fck = 30 MPa — para bombeamento

Para o cdlculo do quantitativo de concreto usinado f = 30 MPa foi utilizada a expressao:
Concreto [m3] = Area [m?] x Altura [m]
Concreto [m?®] = 192,04 [m?] x 0,10 [m]
Concreto [m3] = 19,20
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6.3. Fibra em polipropileno (macrofibra), resisténcia residual 4,3+-0,3 MPa
Para o cdlculo do quantitativo de fibra de polipropileno foi utilizada a expressao:
Macrofibra [kg] = Concreto [m3] x Taxa de aplica¢do [kg/m?3]
Macrofibra [kg] = 19,20 [m?] x 4,00 [kg/m?3]
Macrofibra [kg] = 76,80
6.4. Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade minima 5 cN/dtex
Para o cdlculo do quantitativo de fibra polimérica foi utilizada a expressao:
Microfibra [kg] = Concreto [m3] x Taxa de aplicagdo [kg/m?]
Microfibra [kg] = 19,20 [m3] x 1,20 [kg/m?3]
Microfibra [kg] = 23,04
6.5. Langcamento e adensamento de concreto em fundagao
Quantitativo calculado no item 6.2 desta memoria, no valor de 19,20 m?3.
6.6. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie
Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico, no valor de 192,04 m? de area.

6.7. Cura quimica de concreto, membrana liquida

Quantitativo de cura quimica calculado no item 6.6 desta meméria, no valor de 192,04 m? de
area.

6.8. Corte de junta de dilatagao
Para o calculo do quantitativo de corte de junta de dilatacao foi utilizada a expressao:
Corte [m] = Area [m?] x Comprimento Corte por Metro Quadrado [m/m?]
Corte [m] = 192,04 [m?] x 0,50 [m/m?]
Corte [m] = 96,02

6.9. Pintura acrilica para pisos cimentados

Quantitativo de pintura acrilica para pisos cimentados retirado do projeto arquiteténico, no
valor de 192,04 m? de area.

7. INFRAESTRUTURA DA RAMPA DE ACESSO
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7.1. Lastro de pedra britada

Para o cdlculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressado:
Lastro [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Lastro [m3] = 12,10 [m] x 0,20 [m] x 0,05 [m]
Lastro [m3] = 0,12

7.2. Forma em madeira comum para fundagdo
Para o cdlculo do quantitativo de forma em madeira foi utilizada a expressao:
Férma [m?] = Lados [un] x Comprimento [m] x Altura [m]
Férma [m?] = 2,00 [un] x 12,10 [m] x 0,40 [m]
Foérma [m?] = 9,68
7.3. Concreto usinado fck = 30 MPa
Para o cdlculo do quantitativo de concreto foi utilizada a expressao:
Concreto [m?] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Concreto [m3] =12,10 [m] x 0,20 [m] x 0,45 [m]
Concreto [m3] = 0,97
7.4. Langamento e adensamento de concreto em fundagdo
Quantitativo calculado no item 8.3 desta memdria, no valor de 0,97 m3.

7.5. Armadura em barra de aco CA-50

Para o cdlculo do quantitativo de armadura de aco CA-50 foi utilizada a expressao:
Aco CA-50 [kg] = Volume Concreto [m3] x Taxa de Ago [kg/m?3]

QUANTITATIVO DE ACO CA-50
Elemento Comprimento Largura | Altura | Volume Taxa Aco CA-
[m] [m] [m] [m®] [kg/m?] | 50 [m]
Viga VB 101 12,10 0,20 0,40 0,97 85,00 82,45
Parede Lateral 12,10 0,14 1,21 2,05 60,00 123,00
TOTAL 205,45

7.6. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, classe B, familia M15

Quantitativo de alvenaria retirado do projeto arquitetdnico, no valor de 14,64 m2.

7.7. Concreto graute
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Para o cdlculo do quantitativo de concreto graute foi utilizada a expressao:
Graute [m3] = 3Comprimento [m] x Area da Sec¢do [m?]

CONCRETO GRAUTE DA ALVENARIA
Elemento Comprimento | Area seccdo Graute

[m] [m?] [m3]

Vertical 1 2,40 0,0216 0,05
Vertical 2 2,20 0,0216 0,05
Vertical 3 2,00 0,0216 0,04
Vertical 4 1,80 0,0216 0,04
Vertical 5 1,60 0,0216 0,03
Vertical 6 1,40 0,0216 0,03
Vertical 7 1,20 0,0216 0,03
Vertical 8 1,00 0,0216 0,02
Vertical 9 0,80 0,0216 0,02
Vertical 10 0,60 0,0216 0,01
Vertical 11 0,40 0,0216 0,01
Cinta 1l 9,20 0,0229 0,21
Cintas 2 6,20 0,0229 0,14
Cintas 3 2,20 0,0229 0,05
Preenchimento AutoCAD AutoCAD 0,84
TOTAL 1,57

8. PERGOLADOS

8.1. Escavagdo manual em solo

Para o cdlculo do quantitativo de escavacao foi utilizada a expressao:
Escavac¢do [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

ESCAVACAO MANUAL
Elemento | Comprimento Largura | Altura | Volume
[m] [m] [m] [m?]
Bloco B1 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B2 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B3 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B4 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B5 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B6 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B7 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B8 0,50 0,50 0,50 0,13
Piso 1 AutoCAD AutoCAD | 0,10 3,68
Piso 2 AutoCAD AutoCAD | 0,10 5,03
TOTAL 9,75

8.2. Brocas de concreto armado @25 cm
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BROCAS ¢25 cm
Elemento Comprimento [m]

Estaca E1 2,00
Estaca E2 2,00
Estaca E3 2,00
Estaca E4 2,00
Estaca E5 2,00
Estaca E6 2,00
Estaca E7 2,00
Estaca E8 2,00

TOTAL 16,00

8.3. Lastro de pedra britada

Para o cdlculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressdo:
Lastro [m3] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Elemento | Comprimento | Largura | Altura | Volume
[m] [m] [m] [m3]
Bloco B1 0,50 0,50 0,05 0,01
Bloco B2 0,50 0,50 0,05 0,01
Bloco B3 0,50 0,50 0,05 0,01
Bloco B4 0,50 0,50 0,05 0,01
Bloco B5 0,50 0,50 0,05 0,01
Bloco B6 0,50 0,50 0,05 0,01
Bloco B7 0,50 0,50 0,05 0,01
Bloco B8 0,50 0,50 0,05 0,01
Piso 1 AutoCAD AutoCAD | 0,05 1,84
Piso 2 AutoCAD AutoCAD | 0,05 2,51
TOTAL 4,43

8.4. Forma em madeira comum para fundagao

Para o cdlculo do quantitativo de forma em madeira foi utilizada a expressao:
Foérma [m?] = Lados [un] x Comprimento [m] x Altura [m] + Lados [un] x Largura [m] x Altura [m]

FORMA DE MADEIRA
Elemento | Comprimento | Largura | Altura| Area

[m] [m] [m] [m?]
Bloco B1 0,50 0,50 0,50 1,00
Bloco B2 0,50 0,50 0,50 1,00
Bloco B3 0,50 0,50 0,50 1,00
Bloco B4 0,50 0,50 0,50 1,00
Bloco B5 0,50 0,50 0,50 1,00
Bloco B6 0,50 0,50 0,50 1,00
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Bloco B7 0,50 0,50 0,50 1,00
Bloco B8 0,50 0,50 0,50 1,00
TOTAL 8,00

8.5. Concreto usinado fck = 30 MPa

Para o cdlculo do quantitativo de concreto foi utilizada a expressao:
Concreto [m3?] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

CONCRETO fck = 30 MPa

Elemento | Comprimento Largura | Altura | Volume
[m] [m] [m] [m]
Bloco B1 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B2 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B3 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B4 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B5 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B6 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B7 0,50 0,50 0,50 0,13
Bloco B8 0,50 0,50 0,50 0,13
Piso 1 AutoCAD AutoCAD | 0,10 3,68
Piso 2 AutoCAD AutoCAD | 0,10 5,03
TOTAL 9,75

8.6. Langcamento e adensamento de concreto em fundagao

Quantitativo calculado no item 9.5 desta meméria, no valor de 9,75 m3.

8.7. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie

NIVELAMENTO DE PISO

Elemento Area [m?]
Piso 1 36,75
Piso 2 50,26
TOTAL 87,01

8.8. Cura quimica de concreto

Quantitativo equivalente ao calculado no item 9.7 desta memdria, no valor de 87,01 m2.

8.9. Armadura em barra de ago CA-50

Para o cdlculo do quantitativo de armadura de aco CA-50 foi utilizada a expressao:
Aco CA-50 [kg] = Volume Concreto [m3] x Taxa de Ago [kg/m?3]
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QUANTITATIVO DE ACO CA-50
Elemento | Comprimento Largura | Altura | Volume Taxa Aco CA-
[m] [m] [m] [m?] [kg/m?*] | 50[m]
Bloco B1 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
Bloco B2 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
Bloco B3 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
Bloco B4 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
Bloco B5 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
Bloco B6 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
Bloco B7 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
Bloco B8 0,50 0,50 0,50 0,13 85,00 11,05
TOTAL 88,40

8.10. Armadura em tela de ago soldada CA-60

Para o cdlculo do quantitativo de armadura em tela de ago soldada foi utilizada a expressao:

Tela soldada [kg] = Volume Concreto [m3] x Taxa de Aco [kg/m?]

QUANTITATIVO DE TELA SOLDADA Q159
Elemento Area | Peso Unit. | Ago CA-
[m?] [kg/m?] | 60 [kg]
Piso 1 36,75 2,52 92,61
Piso 2 50,26 2,52 126,66
TOTAL 219,27
8.11.  Pintura acrilica de piso cimenticio

Quantitativo equivalente ao calculado no item 9.7 desta memdria, no valor de 87,01 m2.
8.12. Fornecimento de pegas diversas para estrutura de madeira

Para o cdlculo do quantitativo de pecas de madeira foi utilizada a expressao:
Madeira [m3®] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

PECAS DE MADEIRA
Elemento Quant. | Comprimento | Largura | Altura | Volume

[un] [m] [m] [m] [m3]

Vigas Suporte (6x30) 4,00 5,20 0,06 0,30 0,37
Vigas 5x25 8,00 6,00 0,05 0,25 0,60
Vigas 5x15 12,00 5,50 0,05 0,25 0,83
Pilar 20x20 8,00 3,00 0,20 0,20 0,96
TOTAL 2,76

8.13.  Pintura em verniz fungicida para madeira

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
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Para o cdlculo do quantitativo de pintura verniz foi utilizada a expressao:
Verniz [m?] = Quantidade [un] x {(Faces [un] x Comprimento [m]) x (Largura [m] + Altura

[m])}
QUANTITATIVO DE PINTURA EM VERNIZ
Elemento Quant. | Comprimento | Largura | Altura | Verniz
[un] [m] [m] [m] | [m%]
Vigas Suporte (6x30) 4,00 5,20 0,06 0,30 14,98
Vigas 5x25 8,00 6,00 0,05 0,25 28,80
Vigas 5x15 12,00 5,50 0,05 0,25 39,60
Pilar 20x20 8,00 3,00 0,20 0,20 19,20
TOTAL 102,58
8.14. Quantitativo de ago ASTM A-36
Para o cdlculo do quantitativo de ago A-36 foram utilizadas as expressdes:
Volume [m3] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Aco A-36 [kg] = Volume [m3)] x Densidade Aco [kg/m?]
QUANTITATIVO DE ACO ASTM A-36
Elemento Quant. | Comprimento | Largura Altura Volume | Densidade | Ac¢o A-36
[un] [m] [m] [m] [m®] [kg/m?] [kel
Base 8,00 0,25 0,25 0,01 0,0050 7.850,00 39,25
Engaste 32,00 0,25 0,10 0,01 0,0080 7.850,00 62,80
Chumbador 32,00 0,60 0,01 AutoCAD | 0,0015 7.850,00 11,78
Ma3o Francesa 8,00 0,40 0,20 0,02 0,0128 7.850,00 100,48
TOTAL 214,31

8.15.  Pintura esmalte em superficie metalica

Para o célculo do quantitativo de pintura esmalte foi utilizada a expressao:
Esmalte [m?] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Largura [m] x Faces [un]

PINTURA ESMALTE
Elemento Quant. | Comprimento | Largura | Faces | Pintura
[un] [m] [m] [un] [m?]
Base 8,00 0,25 0,25 1,00 0,50
Engaste 8,00 0,25 0,10 4,00 0,80
M3ao Francesa 4,00 0,40 0,20 2,00 0,64
TOTAL 1,94

9. HIDRAULICA

9.1. Escavacdao manual em solo de 12 e 22 categoria
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Para o cdlculo do quantitativo de escavagao foi utilizada a expressao:
Escavac¢do [m?] = Perimetro [m] x Largura Vala [m] x Altura Vala [m]
Escavag¢ido [m3] = 132,35 [m] x 0,20 [m] x 0,10 [m]

Escavagdo [m3] = 2,65

9.2. Entrada completa de dgua, com abrigo e registro gaveta, DN = %’
Quantitativo especificado em projeto, no valor de uma unidade.
9.3. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN = 25 mm
Tubos DN=25 mm [m] = JRamais de projeto
Tubos DN=25 mm [m] = 9,00 [m] + 64,75 [m] + 6,00 [m] + 5,60 [m] + 15,50 [m] + 8,50 [m] +
17,00 [m]
Tubos DN=25 mm [m] = 132,35
9.4. Torneiras de jardim (FDE TJ-03)
Quantitativo especificado em projeto, no valor de oito unidades.
10.ELETRICA
10.1. Escava¢do manual em solo de 12 e 22 categoria
Para o cdlculo do quantitativo de escavacgao foi utilizada a expressao:
Escavac¢do [m3] = (Eletrodutos 30 mm [m] + Eletrodutos 75 mm [m]) x Largura Vala [m] x Altura Vala [m]
Escavac¢do [m3] = (530,00 [m] + 560,00 [m]) x 0,20 [m] x 0,20 [m]
Escavac¢do [m3] = 43,60
10.2. Reaterro manual apiloado
Para o cdlculo do quantitativo de reaterro foi utilizada a expressao:
Reaterro [m3)] = Escavagdo [m3] — Volume Dutos [m3]
Volume Dutos [m3] = Eletrodutos 30 mm [m] x it x 0,0152 [m?] + Eletrodutos 75 mm [m] x nt x 0,0375?
[m?]
Reaterro [m3] = 43,60 [m3] — (530,00 [m] x it x 0,0152 [m?] + 560,00 [m] x it x 0,03752)
Reaterro [m?] = 43,60 [m3] - (0,37 [m?] + 2,47 [m?])
Reaterro [m3] = 40,75

10.3.  Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 mm

Para o célculo do quantitativo de eletroduto DN = 30 mm foi utilizada a expressao:
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Eletroduto ¢ 30 mm [m] = Tomadas [un] x 10,00 [m] + Lumindrias [un] x 5,00 [m]
Eletroduto ¢ 30 mm [m] = 7,00 [un] x 10,00 [m] + 140,00 [un] x 5,00 [m]
Eletroduto ¢p 30 mm [m] = 530,00

ELETRODUTOS E CABOS
Ambiente | Tomada | Luminarias | Eletrodutos | Eletrodutos | Cabo #4,0 | Cabo #6,0
[un.] [un.] 30mm[m] | 75mm[m] | mm?2[m] mm?2 [m]
Ramal A 7,00 0,00 70,00 210,00 70,00
Ramal B 0,00 16,00 80,00 240,00 0,00
Ramal C 0,00 9,00 45,00 135,00 0,00
Ramal D 0,00 8,00 40,00 120,00 0,00
Ramal E 0,00 11,00 55,00 165,00 0,00
Ramal F 2,00 0,00 20,00 60,00 500,00
Ramal G 0,00 56,00 560,00 1.680,00 0,00
Ramal H 0,00 8,00 40,00 120,00 0,00
Ramal | 0,00 8,00 40,00 120,00 0,00
RamalJ 2,00 0,00 20,00 60,00 20,00
Ramal K 0,00 24,00 120,00 360,00 0,00
TOTAL 7,00 140,00 530,00 560,00 3.270,00 590,00

10.4. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 75 mm

Para o cdlculo do quantitativo de eletroduto DN = 75 mm foi utilizada a expressao:
Eletroduto ¢p 75 mm [m] = Lumindrias [un] x 10,00 [m]
Eletroduto ¢ 75 mm [m] = 56,00 [un] x 10,00 [m]
Eletroduto ¢ 75 mm [m] = 560,00

10.5. Caixa de PVC 4x2’

DISPOSITIVOS ELETRICOS
Elemento Tomada Disjuntor Relé Caixa 4x2' Caixa
Simp. [un] Bifasico 20 A [un.] [un] 200x200
[un] mm [un]
Ramal A 7,00 1,00 0,00 7,00
Ramal B 1,00 1,00 17,00
Ramal C 1,00 1,00 9,00
Ramal D 1,00 1,00 13,00
Ramal E 1,00 1,00 12,00 1,00
Ramal F 2,00 1,00 1,00 4,00
Ramal G 1,00 1,00 27,00
Ramal H 1,00 1,00 9,00
Ramal | 1,00 1,00 13,00
Ramal J 2,00 1,00 0,00 4,00
Ramal K 1,00 1,00 6,00
TOTAL 11,00 11,00 9,00 94,00 28,00
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10.6. Caixa de passagem em chapa, 200x200x100 mm

Quantitativo calculado no item 11.5 desta memaria, no valor de 28,00 unidades.

10.7.  Conjunto de tomada 2P+T 10 A, 250 V

Quantitativo calculado no item 11.5 desta memoaria, no valor de 11,00 unidades.

Santa Branca, 27 de novembro de 2025.

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

Secretario Municipal de Servicos, Obras e Transportes
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559
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ANALISE DE RISCOS

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000

1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO

Risco: 1

N3o aprovagdo dos documentos do Planejamento da

Contratagao

Danos e impacto:

Atrasos nos processos de contratagdes

ACOES

RESPONSAVEL

MEDIDA

Adotar procedimentos para que a
area administrativa acompanhe a
elaborac¢do dos documentos,
evitando envios e devolugées do
processo.

Secretaria Municipal de Servigos,
Obras e Transportes.

Todo o processo de
contratagdo deve ser
acompanhado.

Risco: 2

Insuficiéncia de recursos orcamentarios/financeiros para
aquisicao dos servigos

Danos e impacto:

Atrasos nos processos de contratagoes

ACOES

RESPONSAVEL

MEDIDA

Encontrar a maneira mais
vantajosa economicamente para
realizar a aquisicdo.

Secretaria Municipal de Servigos,
Obras e Transportes.

Sensibilizar o excelentissimo
senhor prefeito sobre a
importancia da contratacdo.

Gabinete do Prefeito.

Todo o processo de
contratagdo deve ser
acompanhado.

Remanejar verbas de outros
projetos, mas que ndo, serao
executados por razdes diversas.

Secretaria Municipal de Servicos,
Obras e Transportes

Risco: 3

Atraso no cumprimento dos prazos

Danos e impacto:

Atrasos nas execugdes do objeto ocasionando atrasos nas

finalizagOes

ACOES

RESPONSAVEL

MEDIDA

Estipular sangGes administrativas
para ocorréncia de atraso, além
de efetuar notificacdo a
CONTRATADA, bem como efetuar
uma fiscalizagdo mensal dos
Servigos.

Secretaria Municipal de Servigos,
Obras e Transportes.

Todo a gestao
contratual deve ser
acompanhada

1.2. RISCOS DA PRESTAGCAO DO SERVICO

Risco: 4

Nao atendimento das exigéncias previstas na ata de registro

de preco

Danos e impacto:

Impossibilidade da execu¢do do objeto

ACOES RESPONSAVEL MEDIDA
Monitorar o cumprimento dos Abrir procedimento para
prazos de atendimentos e Secretaria Municipal de Servigos, Apuragdo de

fiscalizar os servigos enquanto
estdo sendo executados.

Obras e Transportes.

Responsabilidade.
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Risco: 5 Responsabilidade Sécio Ambiental
Danos e impacto: Danos ao Meio Ambiente
ACOES RESPONSAVEL MEDIDA
A G Moni fiscali
dotar todas as rirecaugoe.? para Secretaria Municipal de Servicos, onltora[ e fiscalizar a
evitar agressdes ao meio execucdo da obra.
. Obras e Transportes.
ambiente.

1.3. AVALIAGAO QUALITATIVA DOS RISCOS

Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto
Baixa 1
Média 2,3,4e5
Alta

1.4. GRAVIDADE DAS CONSEQUENCIAS

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 3 (Atraso no cumprimento dos
prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das a¢des de prevengdo com registro de
ocorréncias através de notificagOes, fiscalizagdo rigorosa, além de san¢des que deve ser prevista em ata
de registro de preco.

Orgao: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E TRANSPORTES

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E TRANSPORTES

Responsavel: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Assinatura: Matricula: 13252
E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 3188/2025

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretdrio Municipal de Servigos, Obras e Transportes
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MATRIZ DE RISCO

1.1. RISCOS DA EXECUGAO DOS SERVICOS

Risco: 1 Impossibilidade de inicio da obra, apds emissao de ordem de servigos
SERVICOS RISCO MEDIDA RESPONSAVEL
Verificagdo de
impedimentos antes da Secretaria
Atraso para o inicio e emissao da ordem de Municipal de
Execugdo Contratual consequentemente servicos e analise da Servigos, Obras e
entrega da obra necessidade de alteragcdes Transportes.
contratuais para
prorrogagGes de prazos
Risco: 2 Identificacdo de divergéncias na execugdo do projeto
SERVICOS RISCO MEDIDA RESPONSAVEL
Secretaria
Alteracdo de custo planilha | Realizar acompanhamento Municipal de
Execucdo da Obra inicialmente previstos para e vistoria durante a Servigos, Obras e
execucdo da obra. execucdo da obra. Transportes.

Risco: 3 Execugdo dos servigos com qualidade baixa da especificada na contratagao
SERVICOS RISCO MEDIDA RESPONSAVEL
Al 3 i
teraga_o da quah_clade dos Fiscalizar durante a Secretaria
servigos e/ou itens ~ .
, execucdo da obra, Municipal de
o contratados, além de - .
Execucdo da Obra N notificar a contratada para | Servicos, Obras e
atrasos na execugdo para
. . gue se cumpra com o Transportes.
realizacdo dos servigos .
previsto em contrato
corretamente
Risco: 4 Descumprimento das obrigagGes trabalhistas
SERVICOS RISCO MEDIDA RESPONSAVEL
Prejuizo dos trabalhadores .
- Prever dentre as cldusulas
Execugdo Contratual e possibilidade de sang¢des que contemplem
¢ demandas judicias contra a ¢ q, . ~ P Contratada
esta situacdo
contratante.
Risco: 5 Imprevistos encontrados durante a execugao do objeto
SERVICOS RISCO MEDIDA RESPONSAVEL
Contratempos Prever dentre as cldusulas
Execucdo da Obra encontrados durante a san¢les que contemplem
~ L ~ Contratada
execucdo da obra esta situacdo
Risco: 6 N3ao comparecimento para execugao do objeto
SERVICOS RISCO MEDIDA RESPONSAVEL
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o . Realizar acompanhamento
Ndo comparecimento por ~ .
durante a execugdo da Secretaria
parte da contratada para e .
~ ~ ) obra e notificar a Municipal de
Execugdo da Obra execucao do objeto .
contratada para que se Servigos, Obras e
conforme cronograma .
f o ) cumpra com o previsto em Transportes.
fisico financeiro
contrato
1.2. AVALIAGAO QUALITATIVA DOS RISCOS
Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto
Baixa 1
Média 2,3,45e6
Alta

1.3. GRAVIDADE DAS CONSEQUENCIAS

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 2 e 3 (identificacdo de divergéncias
na execugdo do projeto e execugdo dos servicos com qualidade baixa da especificada na contratacao).
Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das a¢des de prevengdo com registro de ocorréncias
através de notificacdes, fiscalizacdo rigorosa, além de sancdes que deve ser prevista em ata de registro
de prego.

Orgéo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E TRANSPORTES

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS, OBRAS E TRANSPORTES

Responsavel: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Assinatura: Matricula: 13252
E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 3188/2025

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretdrio Municipal de Servigos, Obras e Transportes
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SANTA BRANCA - Secretaria Municipal de Servigos, Obras e Transportes

RUA PRUDENTE DE MORAES, 93, CENTRO, CEP 12380-970 - SANTA BRANCA - SP

LOCAL DA OBRA: AVENIDA BENEDITO EUGENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, N2 1.215, PARQUE CAMBUCI - SANTA BRANCA - SP

BD
:
PLANILHA ORCAMENTARIA - CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI
d00tdU0
BASE: CDHU 199 NAO DESONERADA FDE 07-2025 20,00%
O OD 0 D R AQ D Q) A ALOR ALOR OIA
0 BD

1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 41.695,80

11 coHU | o02.08.040 | Pacaemlonacom impressio digital e m? 6,00 RS 431,48 | RS 517,78 | RS 3.106,68
requadro em metalon

12 coHU | o02.01.180 | Banheiro guimico modelo Standard, com un.més 4,00 RS 1.251,80 | RS$ 1.502,16 | RS 6.008,64
manutengdo conforme exigéncias da CETESB

1.3 CDHU 02.10.060 | Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas m? 2.224,00 RS 1,89 RS 2,27 | RS 5.048,48

14 CDHU | 02.03.120 ;Z‘r’t‘;’ze fixo para fechamento de dreas, com m? 200,00 RS 11472 | RS 137,66 |R$  27.532,00

2.0 MURETA DE CONTENGCAO RS  86.632,81

. " n

21 cOHU | o07.01.060 | ESCAVacdo e carga mecanizada em solo de 2 m? 241,78 RS 3651| RS 43,81 |RS  10.592,38
categoria, em campo aberto

2.2 coHU | 12.01.061 | Brocaem concreto armado diametro de 30 cm m 78,00 RS 133,03 | RS 15964 |RS  12.451,92
- completa

23 CDHU 11.18.040 | Lastro de pedra britada m? 1,85 R$ 221,55| RS 265,86 | RS 491,84

2.4 CDHU 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundacdo m? 42,00 RS 110,18 RS 132,22 | RS 5.553,24

2.5 CDHU 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 18,35 RS 537,51 RS 645,01 | RS 11.835,93

26 | coHU | 1116040 | L@nsamentoeadensamento de concreto ou m? 18,35 RS 191,54 | RS 229,85 |RS  4.217,75
massa em fundagdo

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk =

27 COHU | 1001040 | o ke 1.757,84 RS 10,16 | RS 12,19 |RS  21.428,07

28 COHU | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 m? 98,64 RS 132,28 | RS 15874 RS  15.658,11
cm - classe B

2.9 CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute m? 8,29 RS 442,66 | RS 531,19 | RS 4.403,57

3.0 QUADRA DE AREIA RS 152.701,24

- : .

3.1 CDHU | 07.01.060 | Escavasdoe carga mecanizadaem solo de2 m? 99,52 RS 3651| RS 4381 |RS  4.359,97
categoria, em campo aberto

3.2 FDE 16.01.064 | PT-29 Portio de tela para quadra m? 4,88 RS 1.163,11 | RS 1.395,73 | RS 6.816,75

33 FDE 16.04.019 Eﬁlr;zgegrﬁ':e”m para quadra de esportes - m 55,90 RS 1.403,84 | RS 1.684,61 | RS  94.169,70

3.4 CDHU 08.05.100 Dreno com pedra britada m? 30,94 RS 181,41 RS 217,69 | RS 6.735,33
Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo

3.5 CDHU 08.05.180 | longitudinal de 10kN/m e transversal de m? 463,56 RS 22,13 RS 26,56 | RS 12.312,15
9kN/m
Tubo em polietileno de alta densidade

3.6 CDHU 46.13.020 corrugado perfurado, DN=4’, inclusive m 78,08 RS 13,24 RS 15,89 | RS 1.240,69
conexdes

3.7 CDHU 11.18.180 Colchdo de areia m? 74,27 RS 215,53 RS 258,64 | RS 19.209,19

338 FDE 16.05.050 | Pose de retencdo de dgua pluvial ¢ 2,50 m m 2,00 R$ 2.826,41 | RS 3.391,69 |RS  6.783,38

com fundo de brita

Tampa pré-moldada ¢ 2,50 m para pogo de

3.9 FDE 16.05.052 | retencdo de A. P. com tampa de inspecdo @ un 1,00 RS 895,07 RS 1.074,08 | RS 1.074,08
0,60 m
g9 PLAYGROUND RS  43.271,60

Escavagdo e carga mecanizada em solo de 22

4.1 CDHU 07.01.060 .
categoria, em campo aberto

m? 90,33 RS 36,51 RS 43,81 RS 3.957,36
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42 FDE 16.05.050 | "0 de retencdo de dgua pluvial ¢ 2,50 m m 2,00 RS 2.826,41 | RS 3.391,69 | RS 6.783,38
com fundo de brita

Tampa pré-moldada ¢ 2,50 m para pogo de

43 FDE 16.05.052 | retencdo de A. P. com tampa de inspegdo @ un 1,00 RS 895,07 RS 1.074,08 | RS 1.074,08
0,60 m

4.4 CDHU 08.05.100 | Dreno com pedra britada m? 21,01 RS 181,41 RS 217,69 | RS 4.573,67
Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo

4.5 CDHU 08.05.180 | longitudinal de 10kN/m e transversal de m? 282,09 RS 22,13 RS 26,56 | RS 7.492,31
9kN/m
Tubo em polietileno de alta densidade

4.6 CDHU 46.13.020 | corrugado perfurado, DN=4’, inclusive m 92,00 RS 13,24 RS 15,89 | RS 1.461,88
conexodes

4.7 CDHU 11.18.180 | Colch3o de areia m3 69,32 RS 215,53 RS 258,64 | RS 17.928,92

5.0 ESCADA DE ACESSO R$  33.533,53

51 | CDHU | 0611040 | Reaterromanualapiloadosem controle de m? 9,56 R$ 21,9| RS 2543 |R$ 243,11
compactagdo

52 | cOHU | 1201021 | Brocaem concretoarmado didmetro de 20 cm m 8,00 R$ 71,67| RS 86,00 |RS 688,00
- completa

5.3 CDHU 11.18.040 | Lastro de pedra britada m? 0,75 RS 221,55 RS 265,86 | RS 199,40

5.4 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo m? 16,99 RS 110,18 RS 132,22 | RS 2.246,42

5.5 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m? 4,17 R$ 537,51 RS 645,01 | RS 2.689,69

56 | COHU | 11.16.040 | L@nsamentoeadensamento de concreto ou m? 417 RS 191,54 | RS 229,85 | RS 958,47
massa em fundagdo

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk =

5.7 COHU | 1001040 | orCt kg 697,05 RS 10,16| RS 12,19 | RS 8.497,04

5g CDHU 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 m? 28,68 RS 118,22 RS 141,86 | RS 4.068,54
cm - classe B

59 | COHU | 2403040 | Cuarda-corpotubularcom telaem ago m 9,10 R$ 917,58 | R$ 1.101,10 |R$  10.020,01
galvanizado, didmetro de 1 1/2

510 | COHU | 2403320 | COrrimao tubularem ago galvanizado, m 7,40 RS 279,53 | R$ 33544 RS 2.482,26
diametro 2

511 | coHU | 3311050 | ESmalte abasedguaem superficie metdlica, m? 23,02 RS 5215| RS 62,58 |RS 1.440,59
inclusive preparo

6.0 ACADEMIA AO AR LIVRE RS  36.872,66

6.1 CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada m? 9,60 RS 221,55 | RS 26586 | RS 2.552,26

6.2 coHU | 11.01.320 | Conereto usinado, fek =30 MPa - para m? 19,20 RS 593,02| RS 711,62 |R$  13.663,10
bombeamento
Fibra em polipropileno (macrofibra),

) DH 4.08.01 k 7 R 4 RS 41,94 | R 22
63 CbHU 54.08.010 resisténcia residual 4,3+-0,3 Mpa g 6,80 5 3495 $ 2 3 3.220,99
6.4 CDHU | s4.08011 | Fibrapolimérica (microfibra anticrack), ke 23,04 RS 2785| RS 33,42 | RS 770,00

tenacidade minima 5cN/dtex

6.5 COHU | 11.16.080 | -3namento e adensamento de concreto ou m? 19,20 RS 13491 | RS 161,89 | RS 3.108,29
massa por bombeamento

Nivelamento de piso em concreto com

. DH 11.16.22 2 192,04 R$ 1 R$ 19,18 |R .

6.6 CbHU 6.220 acabadora de superficie m 92,0 s 5,98 $ 9,18 | RS 3.683,33

6.7 CDHU 11.20.030 | Cura quimica de concreto, membrana liquida m? 192,04 RS 8,40 RS 10,08 | RS 1.935,76

68 | COHU | 1120050 | Cortedeiunta de dilatacio, com serra de disco m 96,02 RS 11,72| RS 14,06 |RS  1.350,04
diamantado para pisos

6.9 CDHU 33.06.020 | Acrilico para quadras e pisos cimentados m? 192,04 RS 28,59 RS 34,31 |RS 6.588,89

7.0 INFRAESTRUTURA DA RAMPA DE ACESSO R$ 7.575,64

7.1 CDHU 11.18.040 | Lastro de pedra britada m3 0,12 RS 221,55 R$ 265,86 | RS 31,90

7.2 CDHU 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundagdo m? 9,68 RS 110,18 RS 132,22 | RS 1.279,89

7.3 CDHU 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 0,97 RS 537,51 RS 645,01 | RS 625,66

7.4 COHU | 11.16.040 | -3namento e adensamento de concreto ou m? 0,97 RS 191,54 | R$ 229,85 | RS 222,95
massa em fundagdo

75 CDHU | 10.01.040 Q{,’Qi,.d;‘f em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = ke 205,45 RS 10,16| RS 12,19 | RS 2.504,44

76 COHU | 14.11.221 | Alvenaria debloco de concreto estrutural 14 m? 14,64 RS 11822 | RS 141,86 | RS 2.076,83
cm - classe B

7.7 CDHU 11.05.040 | Argamassa graute m3 1,57 RS 442,66 RS 531,19 | RS 833,97

8.0 PERGOLADOS RS 52.204,92

> e -
8.1 cOHU | 06.01.020 | EScavacdo manualem solode 12 e 22 categoria m? 9,75 RS 5678 | RS 6814 |RS 664,37

em campo aberto

99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

Broca em concreto armado didmetro de 25 cm

8.2 CDHU 12.01.041 - completa m 16,00 RS 85,34 RS 102,41 | RS 1.638,56
8.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m? 4,43 RS 221,55 RS 265,86 | RS 1.177,76
8.4 CDHU 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundagdo m? 8,00 RS 110,18 RS 132,22 | RS 1.057,76
8.5 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck =30 MPa m? 9,75 RS 537,51 RS 645,01 | RS 6.288,85

Langamento e adensamento de concreto ou

8.6 CDHU | 11.16.040 ) m? 9,75 RS 191,54 | RS 229,85 | RS 2.241,04
massa em fundagdo

87 | coHU | 1116220 | Nivelamento de pisoem concretocom m? 87,01 RS 1598| RS 19,18 | RS 1.668,85
acabadora de superficie

8.8 CDHU 11.20.030 | Cura quimica de concreto, membrana liquida m? 87,01 RS 8,40 RS 10,08 | RS 877,06

8.9 CDHU | 1001040 |Armaduraem barradeaco CA-50 (A ou B) fyk = ke 88,40 RS 10,16| RS 12,19 | RS 1.077,60
500 MPa

8.10 CDHU 10.02.020 | Armadura em tela soldada de ago kg 219,27 RS 10,22 RS 12,26 | RS 2.688,25

8.11 CDHU 33.06.020 | Acrilico para quadras e pisos cimentados m? 87,01 RS 28,59 RS 34,31 |RS 2.985,31

812 | CDHU | 1520020 |Fornecimentode pecasdiversas para estrutura m? 2,76 RS 5.784,74 | RS 6.941,69 | RS  19.159,06
em madeira

8.13 CDHU 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira m? 102,58 RS 26,13 RS 31,36 | RS 3.216,78

814 | CDHU | 1503.030 | ornecimentoemontagem de estruturaem kg 214,31 RS 2855| RS 3426 |RS  7.342,26
aco ASTM-A36, sem pintura

815 | COHU | 33.11.050 | ESmalte abasedguaem superficie metdlica, m? 1,94 RS 5215| RS 62,58 | RS 121,41
inclusive preparo

9.0 HIDRAULICA RS 12.981,80

~ — :
9.1 CDHU | 06.02.020 | Escavacdomanualem solo de 12 e 22 categoria m? 2,65 RS 6813| RS 81,76 | RS 216,66
emvalaoucavaaté 1,5m

Entrada completa de dgua com abrigo e

9.2 CDHU 45.01.020 registro de gaveta, DN=3/4"

un 1,00 R$ 1.539,71 RS 1.847,65 | RS 1.847,65

9.3 COHU | 46.01.020 | Tubo dePVCrigido solddvel marrom, DN=25 m 132,35 RS 3403| RS 4084 |RS$ 5.405,17
mm, (3/4’), inclusive conexdes

9.4 FDE 08.17.081 | TJ-03 Torneira de jardim un 8,00 RS 574,20 RS 689,04 | RS 5.512,32

10.0 ELETRICA RS  23.732,29

- P -
101 | coHU | 06.02.020 | EScavacdomanualem solode 12 e 22 categoria m? 43,60 RS 6813| RS 81,76 | RS 3.564,74
emvalaoucavaaté 1,5m

102 | coHu | o06.11.0s0 | Redterromanualapiloado sem controle de m? 40,75 RS 21,19| RS 2543 | RS 1.036,27
compactagio

103 | coHU | 3813010 | Eletroduto corrugado em polietileno deaita m 530,00 RS 719| RS 863 |RS 457390
densidade, DN= 30 mm, com acessorios

104 | coHu | 3813030 | Eetrodutocorrugadoem polietileno dealta m 560,00 RS 1584| RS 19,01 |R$  10.645,60
densidade, DN= 75 mm, com acessorios

10.5 CDHU 40.07.010 Caixaem PVCde 4’ x 2’ un 94,00 RS 17,50 RS 21,00 | RS 1.974,00
Caixa de passagem em chapa, com tampa
10.6 CDHU 40.02.060 parafusada, 200 x 200 x 100 mm un 28,00 RS 46,23 RS 55,48 | RS 1.553,44
10.7 CDHU 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 11,00 RS 29,12 RS 34,94 | RS 384,34
R$
TOTAL GERAL 491.202,29

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

Secretario Municipal de Servigos, Obras e Transportes

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MUNICIPIO DE SANTA BRANCA

Secretaria Municipal de Servigos, Obras e Transportes
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI

Local da Obra: AVENIDA BENEDITO EUGENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, N2 1.215, BAIRRO CAMBUCI - SANTA BRANCA - SP

ITEM SERVICOS DESCRICAO 12 MES 42 MES
% Executada 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0, 0, 0, 0, 0,
W0 servicos RS % Acumulada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
: PRELIMINARES 41.695,80 Cronograma _
. RS RS RS RS RS
Vencimento 41.695,80 ) ) ) )
% Executada 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
W murera o e % Acumulada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% . é
< R$ RS RS RS RS S
. (s <
Vencimento 3 86.632,81 - : - - S &
= =
% Executada g 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% e
w
% Acumulada S 0,00% 0,00% 75,00% 100,00% 100,00% 2 E
PV | QUADRA DE RS g s
: AREIA 152.701,24 Cronograma ‘;‘_:
. RS RS RS RS RS
Vencimento . ) 114.525,93 38.175,31 .
% Executada 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
= % Acumulada 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
X/ B8 PLAYGROUND 43.271,60 Cronograma _I
. RS RS RS RS RS
Vencimento ) ) 43.271,60 ) )
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% Executada 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ESCADA DE RS % Acumulada 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5.0 ACESSO 33.533,53 Cronograma _
. RS RS RS RS RS
Vencimento _ 33.533,53 _ ) _
% Executada 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
ACADEMIA AD RS % Acumulada 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
6.0 AR LIVRE 36.872,66 Cronograma _I
. RS RS RS RS RS
Vencimento ) _ ) 36.872,66 )
% Executada 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INFRAESTRUTURA RS % Acumulada 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7.0 DA RAMPA DE 7.575.64 Cronograma _
ACESSO T
Vencimento & & RS RS i
- 7.575,64 - - -
% Executada 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS % Acumulada 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
X0 PERGOLADOS 52.204,92 Cronograma _I
Vencimento I§$ ITS 52 2'::‘ 92 I§$ |T$
% Executada 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
As % Acumulada 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
CXVM HIDRAULICA 12.981,80 Cronograma _
. RS RS RS RS RS
Vencimento ) 12.981,80 ) ) )
% Executada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS % Acumulada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Vencimento ITS '?s it I§$ RS 23.732,29

RS

491.202,29

RS

128.328,61

RS
54.090,97

RS
210.002,45

RS
75.047,97

‘ RS 23.732,29

R$
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% EXECUTADA 0,00% ‘ 26,13% 11,01% 42,75% 15,28% 4,83% 0,00%

RS RS RS RS

128.328,61 182.419,58 392.422,03 467.470,00 i 491.202,29 it 491.202,29

R$ ACUMULADO PERIODO ‘

% ACUMULADA TOTAL 0,00% 0,00% ‘ 26,13% 37,14% 79,89% 95,17% 100,00% 100,00%

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretdrio Municipal de Servigos, Obras e Transportes
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559
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PROJETOS

PREFEITURADE
SANTA BRANCA

104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

AV. BENEDITO EUGENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE
SANTA BRANCA

FEEEHFEEEEE H
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AV. BENEDITO EUGENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE
=~ SANTA BRANCA
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-MODULD 1 (21,00 m)

— L

o e e |
| Tansvorssifr| )

- MODULC 2 (0,40 m)

3 12,5 162 173 28350

508

MURD DE CONTENGAQ - MODULO 2 {x1)
N S0A 1 10 4 1029 4118
508 2 12.5 28 175 4500

VIGABALDRAME 1__(x3)
0A

SOEAn
— : —
&le
;
ACO POS BIT QUANT COMPRIMENTO
{mim) UNIT TOTAL
{cm]) (=00
MURO DE CONTENGAC - MODULO 1 (3]
CORTE A& S0A 1 10 12 940 11280
S0A 2 10 12 1200 14400

1 12,5 B0 1070 64200
S0A 2 10 24 1070 23680
S0A 3 8 420 170 T1400
VIGABALDRAME 2 ix1}
1 125 10 1029 10280
504 2 10 4 1029 4116
S0A 3 8 E9 170 1730
PREFEITURA DE
SANTA BRANCA
RESUMO ACO CA S0-60 i e i e T o AR B s nass
AGO BIT COMPR PESO UNIT. PESC e s s, Soovasson s | 0d
{mm) {m} {kg/m) (kg) B T et a0
SR ] 831,30 0.40 32,52 [~ CENTRO POLIESPORTIVO
S0R 10 595,92 0.62 369.47 WPLANTAGAD DE AREA PARA FRATICA DE ESPORTES ELAZER" 107
S0A 12.5 107740 098 1.055.85 [ nua QENEDTD EUE FALTIND (E CLNRA, §21.318, CAMILO — SENTA RANCH - 5.
Peso Total S04 = 1.757.84 kg
AR REERO A —
et e R, St e e e
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ANEXOII-A
DECLARAGAO DE VISTORIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2025 — PROCESSO N¢ 3188/2025.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGCAO DE AREA DE LAZER
NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

DECLARAMOS que nossa empresa , representada
por seu(s) representante(s) relacionado(s), compareceu(ram), aos locais: CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, nesta cidade de Santa Branca/SP, referente a Concorréncia Eletrdnica n2. 10/2025,
para vistoria in loco, bem como, obter as informagdes que entendeu(ram) necessarias para o perfeito
conhecimento do objeto da licitagao em tela.

Por ser a expressdo da verdade, subscrevemos a presente DECLARAGAO DE VISTORIA.

Santa Branca, de de 2025

Assinatura do Responsavel da Licitante
Nome:
Documento de Identificagdo N.2

Atesto o comparecimento na Visita Técnica.
Servidor:

Data__ / /2025

Ass:

108



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
CNPJ 46.694.121/0001-81
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000
Tel.: (0xx12) 3972-6620

ANEXO Il -B
DECLARAGAO DE OPGCAO POR NAO REALIZAR VISITA TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2025 — PROCESSO N2 3188/2025.
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER
NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

DECLARAMOS que nossa empresa , tem plena
ciéncia de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por ndo a fazer e por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica

Estamos cientes de que no decorrer da execu¢do contratual ndo poderemos alegar qualquer
desconhecimento de questbes técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasido da visita
técnica.

Por ser a express3o da verdade, subscrevemos a presente DECLARACAO DE VISTORIA.

Santa Branca, de de 2025

Assinatura do Responsavel da Licitante
Nome:
Documento de Identificagcdo N.2
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ANEXO 11l
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
O cronograma fisico financeiro e planilha orcamentdaria em Excel constam no site da prefeitura
www.santabranca.sp.gov.br
Aba - Consulta licitagdo — Modalidade — Concorréncia Eletrdnica, Lei 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2025 — PROCESSO N2 3188/2025.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGCAO DE AREA DE LAZER
NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

1. A empresa , C.N.PJ. n® )
estabelecida na , e-mail: , Telefone:
() , pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos:

Valor Global da Proposta: RS ( ).

2. A licitante declara que adotou Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) de: % ( ).
3. A licitante declara que adotou Encargos Sociais (ES) de % ( ).

4. A licitante declara, sob as penas da lei, que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas
necessarias ao cumprimento integral das obriga¢des decorrentes desta licitagdo.

5. A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condi¢des
do EDITAL e Anexos, relativos a licitagdo supra, bem como as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e
demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarao o ajuste correspondente, no
que lhe for pertinente.

6. A licitante declara, sob as penas da lei, que tem condi¢Ges de prestar o servigo licitado, nos exatos
termos da especifica¢do contida nos Anexos deste Edital, independentemente de demais compromissos

porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange a disponibilizacdo de mao de obra.

7. A licitante apresenta anexo a esta proposta comercial, as Planilhas de composicdo de precos e

Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelos do orcamento base, adequados ao valor de sua

proposta.
8. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de realizagdo da sessdo de

abertura da licitagdo

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(Nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador).
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ANEXO IV
DECLARACAO GERAL

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2025 — PROCESSO N2 3188/2025.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER
NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

A inscrita no CNPJ sob n? , por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade
n2 e do CPF n? DECLARA:

1. Que tomou conhecimento de todas as informacbes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagOes do objeto da licitagado;

2. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n2 14.133/2021, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos,
salvo, a partir de 14 anos, na condic¢do de aprendiz;

3. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo
licitatdrio, inclusive condenacao judicial na proibicdo de contratar com o Poder Publico ou receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4. Que nao se encontra declarada inidénea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a
Administragdo Publica;

5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes
na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificagao;

6. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social;

7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal de
1988;

8. Que nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenado judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

9. Que na composicdo societdria ndo existe participacdo de dirigente e/ou empregados da entidade
promotora da licitagao;
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10. O e-mail: , como sendo o oficial da licitante para recebimento de
comunicagdes, convocagdes e notificagdes.

11. Que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverdo constar na minuta do
contrato para formalizagdo sdo: Nome: , CPF: ,
RG:

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(Nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V
DECLARACAO DE INDICAGCAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICOS

Local e Data
A Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2025 — PROCESSO N2 3188/2025.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGCAO DE AREA DE LAZER NO
BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

A empresa , com sede na , n.@ , C.N.P.J. n.@
, por intermédio de seu representante legal , heste ato relaciona os
técnicos que ficarao vinculados a execug¢do do objeto em questdao, bem como, informa estar ciente de
que, em caso de necessidade de substituicdo de referidos profissionais, estd obrigada a substitui-los
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, nos termos do artigo 67 § 6 da Lei Federal n?
14.133/21.

NOME:
QUALIFICACAO:

CREA e/ou niimero de inscri¢do no Conselho competente:

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(Nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CIENCIA DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) DE SUA INDICAGAO

Eu, , (qualificagdo), inscrito no CREA sob n? , declaro estar ciente
da minha indicacdo como responsavel técnico da empresa , CNPJ n?
, para execugdo do objeto em questdo, ndo me opondo a referida qualificagdo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(Nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador).
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 **/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2025 — PROCESSO N2 3188/2025.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER
NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, entidade juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ/MF sob n? 46.694.121/0001-81, com sede na Rua Prudente de
Moraes, 93, Centro, Santa Branca — SP, CEP 12380-000, neste ato representada pelo
Sr. ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro,
portador do RG n2 ****** & do CPF/MF n2 **** domiciliado em SANTA BRANCA/SP.

CONTRATADA: ***** inscrita no CNPJ/MF sob o n2 ****** com sede na Rua ****** telefone:
¥ x**  e-mail: ¥¥¥**** - doravante denominada CONTRATADA, e neste ato
representada pelo Sr(a). ***** que exerce a funcdo de ***** portador do RG n?
*¥*kx%% @ do CPF/MF n@ ****,

Em face do resultado obtido no Concorréncia Eletronico indicado em epigrafe, devidamente
homologado pela autoridade competente, resolve celebrar o presente CONTRATO com fundamento
na Lei Federal n2. 14.133 de 12 de abril de 2021 e demais instrumentos legais aplicaveis, tém entre si
como justo e contratado o objeto do presente instrumento que regera pelas disposicoes do edital e
seus anexos, da proposta de precos e das cldusulas e condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

1.2 Deverdo ser observadas as especificacées e condicées de prestacdo de servicos constantes
do Termo de Referéncia/Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos e demais anexos, os quais fazem
parte integrante deste contrato, como se neste estivessem transcritos.

1.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e servigos distintos
daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferéncia na obra e servicos objeto
deste CONTRATO.

2. CLAUSULA SEGUNDA - CONDICf)ES DE EXECUCAO DOS SERVICOS
2.1 - O regime de execugdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA PRIMEIRA serd indireto,
na modalidade de empreitada por preco unitario com fornecimento de material e mdo de obra a ser

executado.
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2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagdo de execucdo da obra e servigos, bem
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacGes ora contraidas, integram este
CONTRATO os documentos anexos ao edital, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA,
projetos, caderno de especificaces (termo de referéncia/memorial descritivo), planilha de servigos
e quantitativos (custos unitarios e percentuais), cronograma fisico financeiro de desenvolvimento da
obra e servigos.

2.3. A execucdo do CONTRATO sera disciplinada pelas disposices legais e regulamentares aplicaveis
as obrigacBes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n2. 14.133 de 12 de abril de 2021,
aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.

3.1 - Obedecendo a programacao fixada no Cronograma Fisico-Financeiro, os prazos serdo contados
em dias corridos, e se iniciardo a partir da data fixada na Ordem de Inicio de Servicos emitida pelo
fiscal do contrato e para todos os efeitos, se dardo da seguinte forma:

3.1.1 — Para inicio: IMEDIATAMENTE apés a data fixada na ordem de inicio de servigos;

3.1.2 - Para conclusdo da obra: 08 (oito) meses, respeitado o cronograma de execugdo, contados a
partir da data fixada na ordem de inicio de servigos.

3.1.3 — O presente contrato vigorara por 08 (oito) meses, contados a partir da data fixada na ordem
de inicio de servigos.

3.2 - A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
data fixada na ordem de inicio de servicos, a seguinte documentacao:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado.

3.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentacdo a que se refere este item
independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais,
devera trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentagcdo e comprovacao, que
avaliara a sua pertinéncia.

3.2.2. O atraso na entrega dos referidos documentos ensejara penalidades, conforme o item 15.1 do
presente instrumento.

3.3 — A CONTRATADA devera respeitar o prazo de execuc¢do previsto neste contrato bem como no
edital da licitacdo, sendo que eventual prorrogacao do prazo de execucdo do contrato observar-se-a
o disposto no art. 111 da lei 14.133/21, sendo que o fiscal do contrato avaliard os motivos que
ensejaram a prorrogacao da execucao identificando se a culpa recai sobre a CONTRATADA ou nao.
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3.4 - Admitida a prorrogagdo de prazo, sera lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que tera como base
o Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE, impondo-se a apresentacdo, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de
05(cinco) dias uteis da referida formalizacao, do documento que comprove a altera¢do da validade
da garantia, sob pena de sujeicao ao comando estabelecido no item 15.1 deste contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRECO

4.1 — O valor total estimado para execu¢do do objeto contratado é de RS

( ).

4.2 — No preco contratado esta incluso todos os custos diretos e indiretos relativos a prestacdo dos
servicos objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes,
mao de obra (especializada ou ndo), remuneracdo, instalagdo de canteiros fornecimento e instalagdo
de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
tributdrios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser
devidos em razao da prestacao dos servigos.

4.3 — A CONTRATADA concorda expressamente com a adequac¢ao do projeto que integra o edital
desta licitagdo.

4.4 - Os precos contratuais serdo reajustados, observada a periodicidade anual que terd como termo
inicial (data base) a data do orcamento estimado.

4.4.1. O indice de reajuste serd o indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC/FGV, ou outro que
venha a substitui-lo, vdlido no momento da aplicacdo do reajuste.

4.4.2. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflagdo efetivo e aquele acordado na cldusula ndo
geram, por si so, direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

4.5. As hipdteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a legislacdo
vigente e exigirdo analise econdmica para avaliagcdo de eventual desequilibrio econémico-financeiro

do contrato.

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo da metodologia de reajuste, atualizagdo ou
compensacdo financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

5. CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - O presente contrato correra por conta da dotacdo orcamentaria:
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* 02.08.01.15.451.0009.1618.02.4.4.90.51.91.100.0269 — ficha 547 — pré empenho n? 1767/2025 —
Construcao do Centro Poliesportivo — Bairro Cambuci.

5.2. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Empenho n? ----/2026, no valor global de RS ******xx
6. CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS

6.1 - A CONTRATANTE realizard a liquidagdo da nota fiscal e/ou fatura, no prazo de até 10 dias
corridos contados do protocolo para pagamento juntamente com a medi¢ao devidamente aprovada
pela fiscalizacdo e com os demais documentos exigidos no item 6.11 e seus subitens.

6.2 - Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidagao da nota
fiscal e/ou fatura, obedecida a ordem cronoldgica de sua exigibilidade/apresentacio da fatura/Nota
Fiscal.

6.3 - Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA,
a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.

6.4 - Fica definido como critério de atualizagdo monetdria dos valores a serem pagos, a variacao do
IPCA/IBGE, ou outro indice que venha a substitui-lo, a ser calculado desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.

6.5 - As medi¢des serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZACAO e consistirdo no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico, respeitando o cronograma
fisico financeiro e sobre as quais incidirdo os correspondentes pregos.

6.5.1 - Somente serdo medidos os servicos executados, concluidos e aceitos pela fiscalizacdo;
podendo esta glosar a medicdo caso a CONTRATADA ndo atinja os quantitativos previstos no
cronograma fisico financeiro de cada etapa.

6.6 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos financeiros, sera
efetuado o pagamento do(s) servi¢o(s) autorizado(s), a titulo de antecipacdo do cronograma fisico.

6.7 — Quando se tratar de obras pagas através de convénios, termos de repasse ou outros meios

equivalentes, as medicbes e pagamentos deverdo respeitar as metas, regras, periodicidade e
cronograma de desembolso estipulado pelo convénio, termo de repasse ou equivalente, que
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constam em anexo ao edital, e neste caso a fiscalizacdo sé autorizara a CONTRATADA a emitir a(s)
fatura(s) apds o cumprimento das metas previstas no convénio para liberagdo da verba.

6.7.1 — Caso o cronograma de desembolso do convénio, termo de repasse ou equivalente, englobe
em suas metas mais de um més previsto no cronograma fisico financeiro da obra, a CONTRATADA
podera apresentar suas medigdes mensais, porém estas sé serdo aprovadas e atestadas pela
fiscalizagdo apdés o cumprimento das metas previstas pelo convénio, termo de repasse ou
equivalente, e sé entdo podera ser emitida a nota fiscal/fatura.

6.7.2 - Caso nas regras do convénio, termo de repasse ou equivalente, prescinda de liberagdo formal
por estes da medicdo, para repasse das verbas, as medicdes sé serdo aprovadas para emissdo da nota
fiscal/fatura pela CONTRATADA ap0ds vencido o tramite previsto.

6.8 - ACONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da realizacdo da medicao, para
expedicdo do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciard a emissdo da fatura/Nota Fiscal pela
CONTRATADA, ressalvado as situacées previstas na cldusula 6.7 deste contrato.

6.8.1 - Caso haja necessidade de a autorizacdo ser emitida pelo Compromitente, conveniente ou
terceiro indicado por estes, nos termos de compromisso ou de convenio firmados, a CONTRATADA
deverd aguardar a autorizacdo destes para emitir a fatura/nota fiscal.

6.9 — A devolugdo de qualquer fatura/Nota Fiscal por desconformidade com a medi¢do ou
descumprimento de condi¢Ges contratuais em hipdtese alguma servird de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execuc¢ao dos servicos.

6.10 — Para pagamento é necessdario que a CONTRATADA, além da execucgao dos servicos registrados
pelas medices, tenha cumprido todas as outras exigéncias contratuais e atendido eventuais
requisi¢cbes da fiscalizagdo, sem que as Fatura/Nota Fiscais ndo serdo aceitas.

6.11 - A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir
discriminados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os érgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — F.G.T.S., fornecido pela
Caixa Economica Federal;

b) Certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida
ativa da Unido;

c) Certiddo negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobilidrios do domicilio ou
sede do licitante), na forma da lei;

d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medigdo dos Servigos devidamente atestada;

g) Relacdo atualizada dos empregados vinculados a execucdo contratual;
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h) Folha de frequéncia dos empregados vinculados a execugao contratual;

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados a execuc¢do do contrato;

j) Cépia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);

k) Copia da Relagdo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior ao pedido de
pagamento;

I) Cépia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura vencida;

m) Cdpia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da ultima fatura vencida.

6.12 - Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e
certidOes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com
sua exigibilidade suspensa.

6.13 - Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as reten¢des eventualmente devidas em funcdo
da legislagdo tributaria.

6.14. A ndo apresentacdo de certidGes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 6.11,
ndo impede o pagamento, porém serd objeto de aplicacdo de penalidade por descumprimento
contratual ou rescisdo contratual, conforme o caso.

6.15 — A CONTRATADA devera apresentar documento de cobranca com as devidas discriminacées
referentes aos valores de materiais e m3o de obra, sob pena de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL na forma da lei.

6.16 - A expedi¢do do ATESTADO DE HABILITACAO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE n3o
isentardo a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicardo na aceitagdo
provisdria ou definitiva da obra/servigos.

6.17 - A n3o aceitacdo da obra/servico ou parcela de obra/servico e a prorrogacdo do prazo de
validade de sua conclusdo, sem a correspondente alteracdo da validade da garantia, quando for o
caso, acarretardo a suspensdo imediata do pagamento, independentemente das demais prescrigdes
legais.

6.18 - O primeiro pagamento ficara condicionado a apresentacdo da matricula da obra junto ao INSS
e da anotacdo de responsabilidade técnica ART da execuc¢do da obra, onde devera haver referéncia
expressa do presente contrato, seu objeto, o nimero do processo e da tomada de pregos, com seus
campos integralmente preenchidos.

6.19 — O ultimo pagamento ficard também condicionado a apresentagao da certiddo negativa de

débito alusiva ao objeto do CONTRATO e a formalizagdo, por parte da CONTRATADA, da baixa da
matricula junto ao INSS.
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6.20 — A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentacdo a que se referem os itens 6.18 e
6.19, independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos
legais, devera trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentagdo e comprovacao,
que avaliard a sua pertinéncia.

6.21 - O pagamento de eventuais servigos transferidos ou subcontratados obedecerd as mesmas
condi¢Bes retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos
documentos desta CLAUSULA, envolvendo os empregados da SUBCONTRATADA.

7. CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

7.1 - A CONTRATANTE manterd profissional/comissdo legalmente habilitado (s) para acompanhar a
execucdo do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalizacdo em todos os seus aspectos,
competindo-lhe ainda a verificacdo e a liberacdao dos servicos, para fins de pagamento e demais
exigéncias legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo devidamente
anotado no DIARIO DE OBRA.

7.2 - Poderda a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas
especializadas para a execucdo deste mister.

7.3 - A presenca da fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo diminui ou exclui qualquer
obrigacdo/responsabilidade da CONTRATADA.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1- A CONTRATADA, no ato da assinatura deste CONTRATO, presta a garantia para seu cumprimento
nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de RS ,
equivalente a 5 %, (cinco por cento) do valor atribuido a este instrumento, abrangendo o periodo de
execuc¢do mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

8.1.1 - ACONTRATADA, neste ato também, presta a garantia adicional prevista no artigo 59, § 5°, da
Lei Federal n° 14.133/21, sob a modalidade , no valor de RS
, equivalente a diferenca do valor or¢ado pela administragdo e o valor da

proposta menor que 85% do valor or¢ado pela administragdo, abrangendo o periodo de execugdo
mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

8.2 - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a

CONTRATADA sera convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem estabelecida.
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8.2.3 - O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejard aplicacdo das penalidades
estabelecidas na cldusula 15.1 deste contrato.

8.3 - Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, Ihe for
devida pela CONTRATADA inclusive as multas aplicadas a empresa CONTRATADA.

8.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposi¢do de multas e/ou outro motivo de direito, sera
notificada a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco dias) uteis, complementar o valor, sob as penas
previstas no item 15.1 deste contrato.

8.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds o RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA, condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra pendéncia e
mediante requerimento da CONTRATADA.

8.6 - A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos
termos das prescricdes legais.

8.7 - A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as
modalidades referidas no artigo 96, §19, da Lei Federal n2 14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta
ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a
executar a obra e servicos em perfeitas condic¢des, utilizando a melhor técnica e de acordo com os
Edital da Licitacdo bem como seus anexos, em estrita obediéncia a legislacdo vigente, as disposi¢cdes
aplicaveis da ABNT e as determinacgGes da Fiscalizagdo.

9.2 - Cabera ainda a CONTRATADA:

9.2.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mao-de-obra
(especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de
qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessdrias;

9.2.2 - Observar a legislacao vigente sobre a protecao do meio ambiente, as determinac¢des das
autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos
servicos, a disciplina, a seguranca do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislacdo em
vigor;

9.2.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;

9.2.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informacdes e elementos relativos
aos servicos executados ou em execucao;
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9.2.5 - Atender prontamente as reclamag¢6es da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo,
quando for o caso e as suas expensas, as partes dos servicos que ndo atenderem as
especificacdes/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

9.2.6 - Quanto a qualidade dos materiais, se obriga também, de um lado, a pagar as despesas relativas
a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serdo
realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas
indicadas, ou aceitas pela Fiscalizagdo, substituindo inclusive aqueles ja instalados;

9.2.7 - Sujeitar-se a analise e estudos dos projetos caderno de especificacdes (memorial descritivo),
planilha de servicos e quantitativos (custos unitarios e percentuais) e dos demais documentos que os
complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execugao dos servicos, ndo se admitindo, em
qualquer hipotese, a alegacdo de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos, nem
mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servicos ndo cotados. Na hipotese de
serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive transgressdo as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE,
para que os defeitos sejam sanados;

9.2.8 - Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro, atendendo a convoca¢cdo da CONTRATANTE, para reunido de avaliacao;

9.2.9 - Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 03 (trés) vias, onde tanto a CONTRATADA
como a CONTRATANTE deverao registrar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovacao real
do andamento dos servigos e execugao dos termos do CONTRATO;

9.2.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdo dos servicos, engenheiro devidamente registrado
no CREA, responsabilizando-se pela execucdo dos servigos, recebimento de comunicacbes e
intimacdes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE;

9.2.11 - Manter, durante toda a execu¢dao do CONTRATO, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.2.12 - Nao alojar seu pessoal de producdo na drea da obra da CONTRATANTE, a ndo ser vigias e
segurancas, em numero previamente limitado pela CONTRATANTE;

9.2.13 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da obra/servicos, placa indicativa
da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE;

9.2.14 - Proceder a remoc¢do de entulhos, bem como retirada de maquinas, equipamentos,
instalacGes e demais bens de sua propriedade para fora dos préprios da CONTRATANTE, apds a
lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;
9.2.15 - Manter a obra e servicos executados em perfeitas condicGes de conservagdo e
funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;

9.2.16 - Manter a guarda e a vigilancia da obra/servicos até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos,
extravios ou deterioracdes;

9.2.17 - Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissdes em informacdes que vier a
fornecer a CONTRATANTE;
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9.2.18 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indeniza¢Ges e reclamagdes decorrentes de danos
gue causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-
se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;

9.2.19 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de
qualguer natureza, inclusive contra incéndio, caso fortuito ou for¢ca maior, valida para todas as suas
instalagGes, equipamentos, materiais, canteiro de obras e pessoal sob sua responsabilidade, bem
como danos pessoais e materiais contra terceiros;

10. CLAUSULA DECIMA - DO PESSOAL DA CONTRATADA

10.1 - Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer de direcao, quer
de execucgdo, de reconhecida competéncia e aptiddo, sendo a mesma considerada como Unica e
exclusiva empregadora.

10.2 - ACONTRATANTE poderd exigir a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA julgado
incompetente, indbil ou prejudicial a disciplina, sem responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.3 - A substituicdo do engenheiro responsavel ou de qualquer integrante da equipe técnica devera
ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitacdo escrita da CONTRATADA, indicando
o substituto e o numero de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.4 - A CONTRATADA ndo podera contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.

10.5 — A CONTRATADA deverd cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

10.6 - A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentacdo
referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) sub
CONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 — A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

11.1.1 - Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢Ges deste Contrato e das disposicdes legais que
aregem;

11.1.2 - Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as
ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

11.1.3 - Proporcionar todas as condi¢Oes necessdrias a boa execuc¢do dos servicos contratados e
liberar as dreas destinadas ao servico
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11.1.4 - Exercer a fiscalizagdo dos servigos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para
acompanhamento da execuc¢ao contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra,
acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutencdo e etc, realizando a
supervisao das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliagao periddica;

11.1.5 - Prestar as informacgGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

11.1.6 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos e efetuar os pagamentos devidos, de
acordo com o estabelecido no presente contrato;

11.1.7 - Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas;

11.1.8 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacao das condi¢des requeridas para a
contratacgao;

11.1.9 - Atestar a execugdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer ocorréncia
havida no periodo, se for o caso, em processo proprio, onde sera juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser
apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

11.1.10 - Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicbes
estipulados na CLAUSULA DECIMA QUARTA.

11.2. A fiscalizacdo dos servicos pelo CONTRATANTE ndo exime, nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou omissdo as clausulas contratuais.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - TRANSFERENCIA E SUBCONTRATACAO
12.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAGAO CONTRATUAL

13.1 - Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto nos artigos 124 a 136 da Lei
Federal n0 14.133/2021, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

13.2 - Os pregos unitdrios para servicos decorrentes de modificagdes do projeto ou das
especificacBes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido contemplados no contrato,
ou gquando nele ndo existirem, deverdo ser aqueles constantes do mercado aplicado o desconto
percentual da proposta CONTRATADA.

13.3 - As alteragbes contratuais deverdo ser instruidas com o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, resultante da alteragdo, caso este seja impactado.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 — O objeto contratual serd recebido consoante as disposicées do artigo 140, da Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas pertinentes.
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14.2 - Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em aditamento, e estando
os mesmos em perfeitas condi¢des e verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, dentro
de 15 (quinze) dias corridos da comunicagao escrita por parte da CONTRATADA, que lavrard o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da
CONTRATADA.

14.3 - Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 30 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISORIO,
somente se os servicos de corregdo de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de
OBSERVACAO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalizagdo e com o devido atendimento das
exigéncias contratuais, serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15
(quinze) dias.

14.4 — A Emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, esta condicionado ao atendimento das
exigéncias contratuais em especial deverd ser observado pelo responsavel a apresentacdo da CND da
obra junto ao INSS e ainda a limpeza dos locais abrangidos pela execug¢ao dos servigos.

14.5 — O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurancga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recupera¢do ou da ampliagdo do
bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficard responsavel
pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAGOES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGAGOES ASSUMIDAS.

15.1 Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execu¢do do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

15.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes:
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I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

Ill. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133, de 2021).

IV. Multa:

a. Moratdria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. Moratdria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o maximo de 30 % (trinta por cento) pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementacgao ou reposicao da garantia.

c. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei n. 14.133, de 2021.

d. Compensatdria, para as infragGes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 15.1, de 5 % (cinco
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

e. Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 15.1, de 30
% (trinta por cento) do valor do Contrato.

f. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 15.1, a multa serd de 20 % (vinte por cento) do
valor do Contrato.

g. Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem 15.1, a multa sera de 10 % (dez por cento) do
valor do Contrato.

h. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento) do
valor do Contrato.

15.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sang0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

15.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

15.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de
2021).
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15.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.8. A aplicacdo das sanc¢Ges realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.9. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgdos de controle.

15.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lein212.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).
15.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021).

15.13. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n? 14.133/2021.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
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outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n?2 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGAO / RESCISAO DO CONTRATO

16.1 — A inexecucdo total ou parcial podera ensejar a rescisdao do CONTRATO, nos termos dos artigos
137 da Lei Federal n0 14.133/2021 e demais dispositivos legais, independentemente de interpelagdo
judicial ou extrajudicial.

16.2 — A extin¢do contratual podera ser realizada nas formas previstas no art. 138 da Lei 14.133/2021.

16.2 - Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, da Lei Federal n2
14.133/2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS.

17.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n?
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — ALTERAGOES.

18.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021.

18.2. O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou
supressGes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite
para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

18.3. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdétese em que a formalizacdo do aditivo deverd

ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

18.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINALIS.
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19.1  Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas
deste contrato podera ser entendida como aceita¢do, novacdo ou precedente.

19.2 - Todas as comunicagOes, avisos ou notificacGes realizadas pela administragdo, serdo
dirigidos aos e-mails informados junto a proposta ou habilitacdo da empresa, devendo esta informar
prontamente caso haja alteragao.

19.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

19.4 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢des gerais e peculiares
de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.5 - A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos
locais, servicos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

19.6 - A CONTRATADA deverd comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer alteracdo nos dados
cadastrais, para atualizagao, sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao.

19.7 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da
licitacdo que deu origem a contratacdao, com seus Anexos, Proposta da CONTRATADA e a ata da
sessdo publica.

19.8 - O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisdo obedecerao a Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, apliciveis a execuc¢do dos servicos e
especialmente aos casos omissos.

19.9 - Para a execuc¢ado deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacao,
vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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19.10 — As partes poderdo utilizar meios alternativos de prevencao e resolu¢do de controvérsias,
notadamente a conciliagdo, a mediacdo, o comité de resolucdo de disputas e a arbitragem, nos
termos dos arts. 151 a 154 da Lei 14.133/2021

20. CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO.

20.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §29, da Lei
n.12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

21. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

21.1. Para fins deste instrumento, sem prejuizo das demais defini¢cdes inseridas neste Contrato, cabe
as Partes zelar pelo cumprimento de obrigacdo legal e/ou regulatéria, em observancia aos principios
e regras estabelecidas nas legislagcdes sobre protecdao de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas nao
se limitando a Lei Federal n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

22. DA ANTICORRUPCAO.

22.1. Na execucdo das obras objeto da presente licitagao é vedado a Administracdo Municipal Direta
e Indireta e a Detentora e/ou o0 empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:

22.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

22.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar a presente licitagao;

22.1.3. Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou
prorrogacdes da presente licitacdo, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica
ou nos respectivos instrumentos contratuais;

22.1.4. Manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro da presente licitagdo; ou

22.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitacdo, assim como realizar quaisquer a¢cées ou
omissdes que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei Federal n2 12.846/2013,
regulamentada pelo Decreto Federal n2 11.129/2022 (e posteriores alteracGes), bem como quaisquer
outras leis regulamentos aplicaveis ainda que ndo citadas expressamente no presente edital e futuro
contrato.

23. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO.

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Branca/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §19, da Lei Federal n? 14.133/2021.
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e
forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presenca de duas testemunhas abaixo assinadas,

para que surtam todos os efeitos de direito.

Santa Branca de de 2025
Adriano Marchesani Levorin Representante legal do contratado
Prefeito Municipal Empresa
Contratante Contratada
Testemunhas:
Nome Nome
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ANEXO VII - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA — CNPJ: 46.694.121/0001-81.

CONTRATADA: *#*** CNPJ ****x*

CONTRATO N° (DE ORIGEM): **/2026 — PROCESSO N2 3188/2025—- CONCORRENCIA ELETR. N2 10/2025.
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO
CAMBUCI NO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1 Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual,
estardo sujeitos a anadlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacGes de interesse, Despachos
e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugdo n2 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n? 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) As informacgdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no médulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 22 das InstrucGes
n201/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que maiscouber.

Santa Branca, de de 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por acbes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatdrios; de
responsaveis por prestagoes de contas; de responsaveis com atribui¢cOes previstas em atos legais ou administrativos e de
interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipdtese de prestagdes de contas, caso o
signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagado,
serd ele objeto de notificacdo especifica. (Inciso acrescido pela Resolucdo n® 11/2021).
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