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EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 
 

 

PROCESSO: Nº 993/2026 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA.  

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO 

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E 

RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 383.279,09 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta 

e nove reais e nove centavos).  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.  

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO.  

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS 

TIPO DE EMPREITADA: POR PREÇO UNITÁRIO. 

 

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 22/05/2026 – Horas 10:00:00 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 16/06/2026 – Horas 08:50:00 

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 16/06/2026 – Horas 09:00:00  

INÍCIO DOS LANCES: 16/06/2026 – Horas 09:02:00  

SISTEMA: PLATAFORMA BBMNET – www.bbmnetlicitacoes.com.br  

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 

dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
 
 
 
 
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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1. PREÂMBULO  

 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA situada na Rua Prudente de Moraes nº 93, 

Centro, TORNA PÚBLICA a quem possa interessar, a abertura da licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL, 

visando a obtenção de propostas para o objeto licitado, consoante especificações constantes dos 

Anexos, que passam a fazer parte do presente edital, a qual será processada e julgada em 

conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de 2021, e demais dispositivos legais aplicáveis bem como 

pelas condições específicas deste edital e dos demais documentos que o integram.  

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO 

ARMADO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE 

ISMAEL DIAS MONTEIRO E RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. PARTES 

DO RECURSO SERÁ PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 100342/2026, POR MEIO DA 

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2.2. A licitação será realizada em item único.  

2.3. Não serão aceitos preços unitários acima dos valores máximos orçados pela administração para 

cada item.  

 

3. VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

3.1.  O valor estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 383.279,09 (trezentos 

e oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e nove centavos). 

 
3.2. O recurso orçamentário será atendido pela seguinte dotação orçamentária observando se for o 

caso o princípio da anualidade:  

* 02.08.01.15.452.0009.1631.02.4.4.90.51.91.100.0282 – ficha 415 – pré empenho nº 708/2026 – 

Recomposição de Pavimento - Rua Major Pedro Graça e Rua Padre Ismael Dias Monteiro.  

* 02.08.01.15.452.0009.1631.91.4.4.90.51.91.100.0282 – ficha 416 – pré empenho nº 709/2026 – 

Recomposição de Pavimento - Rua Major Pedro Graça e Rua Padre Ismael Dias Monteiro.  

 

3.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.  
 

4. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA 

4.1.  Os licitantes poderão realizar visita técnica, para conhecer e examinar o local da realização dos 

serviços, instalação de equipamentos, esclarecimentos e demais informações que entenderem 

necessárias. 
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4.2. A vistoria poderá ser realizada a qualquer dia, respeitado o horário de funcionamento da 

repartição pública municipal, até o dia útil anterior à data prevista para a sessão de abertura, 

devendo ser agendada junto a Prefeitura Municipal de Santa Branca através dos contatos: 

a) Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes, senhor Arthur Alvares Ribeiro Pimenta – 

telefone: (12) 3972-6620, e-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br   

 
4.3. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração 

afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos 

riscos e consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita 

técnica, conforme modelo do Anexo II - B, do presente Edital. 

 

4.4. A realização da visita técnica é facultativa e não constitui condição para a participação na 

presente licitação.  

 
4.5. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração 

afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos 

riscos e consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita 

técnica, conforme modelo do Anexo II - B, do presente Edital.  

 
4.6. No decorrer da execução contratual não poderá ser alegado o desconhecimento de questões 

técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente concorrência eletrônica a empresa que atender a todas as 

exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente 

cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.novobbmnet.com.br. 

 
5.2. Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

 
5.3. A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida 

esta comprovação a qualquer tempo. 

 
5.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata 

ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com 

o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido 

declaradas inidôneas. 

 

mailto:engenharia@santabranca.sp.gov.br
http://www/
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5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

 
5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

 

5.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação.  

5.8. Não poderão disputar esta licitação:  

 

5.8.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

5.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  

5.8.3.  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários;  

5.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

5.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau;  

5.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

5.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;  

5.8.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;  

5.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;  

5.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
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emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021.  

5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  

 

5.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem os itens 5.8.2 e 5.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento 

da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

 

5.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  

 

5.12. O disposto nos itens 5.8.2 e 5.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  

 

5.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 

jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 

nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

5.14. A vedação de que trata o item 5.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 

ou representante de empresa que preste assessoria técnica.  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento.  

6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com 

o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

que: 

6.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

7 

 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data 

de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no instrumento convocatório;  

6.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

6.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

6.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas.  

6.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

6.5.  Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 

do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.  

6.6.  A falsidade da declaração de que trata os itens 6.3 ou 6.5 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  

6.7.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

6.8.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances.  

6.9.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

6.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá às seguintes regras: 

6.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 

que cobrir a melhor oferta; e  
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6.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

6.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

6.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 

de julgamento por menor preço; e 

6.11.2. Percentual de desconto inferior ao lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

6.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

item 6.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 

promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 

controle externo e interno.  

6.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

6.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.  

 
7. DA GARANTIA DA PROPOSTA  

7.1.  Em conformidade com o art. 58 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, os Licitantes deverão 

oferecer Garantia de PROPOSTA, no valor de 1% do valor estimado do objeto para a contratação, ou 

seja, R$ 3.832,79 (três mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos);   

7.2.  A Garantia a que se refere este item, poderá ser prestada em qualquer uma das modalidades 

previstas no art. 96, § 1º da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, devendo sua comprovação se dar por 

documento a ser encaminhado juntamente com a proposta final. 

7.3. Garantia de proposta deverá possuir validade de no mínimo 90 (noventa) dias a contar da 

data de abertura do certame. 

7.4. Qualquer proposta não garantida em conformidade com o disposto nos itens acima 

acarretará a desclassificação. 

7.5. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

 
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

8.1.1. Valor total do item; 

8.1.2. Descrição do objeto. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

8.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 

contratação. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como 

de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

8.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

8.9.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;  

8.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento prejuízos ao 

erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  
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9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

9.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

9.5. O lance deverá ser ofertado pelo critério definido neste edital (menor preço global).  

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, 

deverá ser de 0,5% (meio por cento) do valor total da obra. 

9.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

9.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

9.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

9.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a 

ordem final de classificação. 
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9.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado 

pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 

colocações. 

9.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

9.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

9.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter 

o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

9.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

9.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

9.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

9.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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9.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

9.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% 

(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

9.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

9.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

9.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

9.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

9.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
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9.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

9.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

9.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 

realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

9.20.2.2. Empresas brasileiras; 

9.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 

de dezembro de 2009. 

9.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

9.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

9.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

9.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

9.21.4. Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.21.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a 

partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.22. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação 

e julgamento da proposta. 
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10. DA FASE DE JULGAMENTO 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.8 do 

edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) ; e  

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .  

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  

10.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

10.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação.  

10.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições 

de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

10.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 

benefício, em conformidade com este edital. 

10.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente 

de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 

Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro 

de 2022. 

10.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

10.7.1. Contiver vícios insanáveis; 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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10.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 

Referência; 

10.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

10.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

10.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

10.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

10.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

10.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

10.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

10.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

10.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 

do valor global estimado; 

10.9.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

10.9.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 

a Lei. 

10.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta. 

10.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, 

o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, 

com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da 

proposta.  
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10.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos 

e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 

preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação 

semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato. 

10.11.2. Os documentos relativos ao recolhimento de garantia de proposta deverão ser 

encaminhados juntamente com a Planilha adequada ao valor final da sua proposta. 

10.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que 

não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 

custos da contratação; 

10.12.1.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

10.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

10.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

 
11. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

11.1. Serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, 

os seguintes documentos: 

  
11.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

11.2.1.  Comprovante de registro comercial no órgão competente, no caso de empresa individual;  

11.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com a última alteração, ou 

consolidado, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da publicação da ata de 

eleição de seus administradores;  
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11.2.3. Inscrição do ato constitutivo e modificações subsequentes ou consolidação no órgão 

competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  

 

11.2.4.  Decreto de autorização, em se tratando de filial de sociedade estrangeira em 

funcionamento no País;  

 

11.2.5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir;  

 

11.2.6.  As empresas consorciadas deverão apresentar compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, contemplando no mínimo as 

seguintes informações:  

a) Denominação do Consórcio;  

b) Qualificação dos consorciados;  

c) Organização e objetivos dos consórcios, a saber, a participação das empresas consorciadas 

na presente licitação; 

d) Composição do Consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das 

consorciadas; 

e) Indicação da empresa líder do consórcio;  

f) Compromisso de que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato;  

g) Outorga de poderes à empresa líder para figurar como única representante legal do 

Consórcio perante a Prefeitura Municipal de Santa Branca, com poderes para tomar 

decisões e assinar em nome do Consórcio. 

 

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

11.3.1.  Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

11.3.2.  Inscrição do licitante no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando 

for o caso, relativo ao seu domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto desta licitação, justificando no caso de sua inexigibilidade;  

11.3.3. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a 

apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa 

da União e à Seguridade Social (CND).  

11.3.4. Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a 

apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 

(seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. 
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Empresas que nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda 

Estadual, portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar 

sob as penalidades cabíveis, tal condição;  

11.3.5. Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN), da sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, 

mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no 

máximo 06 (seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no 

documento.  

11.3.6. Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, com validade 

na data da apresentação;  

11.3.7. Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

trabalho; 

11.3.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
11.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.4.1. DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as informações e condições 

locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta 

declaração será entendida como concordância com o teor do edital; 

11.4.2. Certificado de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia – CREA / CAU ou entidade profissional competente, atualizado (em plena 

validade). 

 
11.4.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

11.4.3.1. A indicação do responsável técnico, devidamente habilitado junto ao CREA / CAU ou 

entidade profissional equivalente, mediante juntada de documento comprobatório, não 

podendo o autor do projeto participar da presente licitação; 

11.4.3.2. Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante 

possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação o profissional indicado 

no item anterior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, acompanhado da CAT – Certidão de Acervo Técnico, 

devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA/CAU ou entidade 

profissional equivalente), cujas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto 

da licitação, seguem abaixo discriminadas: 
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Item Item, conforme planilha Descrição 

1 2.1.5 – 3.1.5 - Pavimentação em Lajota de Concreto 

 

11.4.3.3. Deverá ser comprovado que o responsável técnico indicado, tem vínculo profissional 

com a empresa licitante nos termos da súmula 25 do TCE/SP, através de uma das opções 

abaixo: 

a) “Ficha de registro de empregado”,  

b) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho.  

c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato 

social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente,  

d) No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços. 

11.4.3.4. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, deverá(ão) 

integrar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços ora licitados, sendo que no caso de 

o vínculo comprovado ser de profissional autônomo este deverá se responsabilizar tecnicamente 

pela execução dos serviços. (Súmula 25 TCE/SP). 

 

11.4.4. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

11.4.4.1. Comprovação Técnica: a comprovação de capacidade técnica operacional da licitante deverá ter 

executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto dessa licitação, através de atestados emitidos 

em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovada por meio da apresentação 

de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), satisfatoriamente 

serviços de características semelhantes comprovando ter executado 50% (cinquenta por cento) das 

parcelas de maior relevância, conforme segue abaixo:  

 

Item 
Item, conforme 
planilha 

Descrição 
Unidade de 
Medida 

Qtd Licitada Qtd Exigida 

1 2.1.5 – 3.1.5 -  
Pavimentação em Lajota de 
Concreto 

M² 352,41 176,20 
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11.4.4.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou 

da filial da empresa licitante. 

11.4.4.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços, entre outros documentos. 

11.4.4.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

11.4.4.5. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades 

estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a 

inidoneidade da entidade emissora. 

11.4.4.6. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor 

de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 

67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133, de 2021 e regulamentos sobre o tema. 

11.4.4.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.  

 

11.5. DA ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.5.1. Balanço patrimonial, devidamente registrado, demonstração de resultado de exercício e 

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

11.5.1.1. Juntamente com as demonstrações exigidas neste item a licitante deverá apresentar 

a cópia das folhas de abertura e encerramento dos livros, assinado por profissional-técnico 

legalmente habilitado. 

11.5.1.2. Para as empresas que fazem sua escrituração através do SPED CONTÁBIL (Sistema 

Público de Escrituração Digital Contábil) poderão apresentar as demonstrações digitais. 

11.5.1.3. É vedada a sua substituição das demonstrações exigidas por balancetes ou qualquer 

balanço(s) provisório(s). 

11.5.2. A demonstração da aptidão econômica do licitante deverá ser comprovada de forma 

objetiva, nos termos do art. 69, da Lei Federal nº. 14.133 de 2021, ela será aferida, 

observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem 

extraídos do balanço patrimonial de cada exercício, calculados com duas casas decimais: 

11.5.2.1. Os índices exigidos para os 2 (dois) últimos exercícios sociais individualmente 

calculados, serão: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), e deverão se apresentar superiores ou iguais a 1,00 (um), pela aplicação das seguintes 

fórmulas: 

LIQUIDEZ GERAL – superior ou igual a 1,00 (um) 

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo                               ≥ 1,00 

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP) 

 

SOLVÊNCIA GERAL – superior a 1,00 (um) 
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SG = Ativo total                                                                  ≥ 1,00 

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP) 

 

LIQUIDEZ CORRENTE– superior a 1,00 (um) 

LC = Ativo Circulante                                                        ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

11.5.3. A licitante deverá apresentar Capital social Mínimo integralizado ou Patrimônio 

Líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente 

contratação;  

11.5.4. Os índices econômicos financeiros, e o Patrimônio Líquido mínimo exigido serão 

calculados e/ou conferidos pelo contador do órgão, designado em como apoio à licitação;  

11.5.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura;  

11.5.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos;  

11.5.7. A licitante deverá apresentar Certidão negativa de Falência expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias 

anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria certidão;  

11.5.8. No caso de consórcio se este não for formado integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte e para qualificação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 

10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais 

salvo no que diz respeito aos índices exigidos. 

 

11.6. DAS DECLARAÇÕES DIVERSAS 

11.6.1. Juntamente com os demais documentos de habilitação a licitante deverá apresentar as 

seguintes declarações: 

a) DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

b) DECLARAÇÃO de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação 

no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com 

o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em 

julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade 

administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

c) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social.  
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d)  DECLARAÇÃO de não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da CF/88.  

e) DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de 

desclassificação;  

f) DECLARAÇÃO de vistoria ou de opção por não a realizar com ciência dos riscos e 

consequências. - (Anexo II – A ou Anexo II - B) 

 

11.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados diretamente no 

Departamento de Compras e Licitações, em cópias simples acompanhadas dos originais para 

autenticação por servidores ou, via correio em cópias autenticadas por qualquer meio 

legalmente permitidos, ou ainda pelo sistema ou e-mail digitalizados e autenticados por meios 

digitais.  

11.8. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos 

e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.  

11.9. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em 

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

11.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e 

IN 73/2022, art. 39, §4º): 

11.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

11.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas; 

11.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/comissão de 

contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

11.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

11.13. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 

trata o subitem anterior. 

 

12. DOS RECURSOS 
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12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 

da Lei nº 14.133, de 2021.  

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 

ata.  

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante:  

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;  

12.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.  

12.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  

12.3.4 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

 

12.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.  

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos.  

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

 

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

13. HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1. Decorridas as fases anteriores e, exauridos os recursos administrativos, não sendo o caso de 

revogação ou anulação da licitação, a autoridade superior adjudicará o objeto e homologará a licitação.  

 

13.2. A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à contratação do objeto 

licitado.  

 

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  
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14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto 

Municipal nº 438/2024, o licitante que, com dolo ou culpa:  

14.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;  

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando:  

14.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

14.1.2.3. Injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a 

etapa competitiva; ou  

14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra quando solicitada;  

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  

 

14.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração;  

14.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação.  

14.1.5. Fraudar a licitação.  

14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 

em especial quando:  

14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

 

14.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

 

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.  

 

14.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 

seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

 

14.2.1. Advertência;  

14.2.2. Multa;  
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14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e  

14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024.  

14.4. A multa será recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

 

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 10% 

(dez por cento) do valor do contrato licitado.  

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa 

será de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato licitado.  

 

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de 

multa.  

 

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  

 

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos.  

 

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 

e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

  

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 

termos do artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021.  
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14.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

 

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

 

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  

 

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

 

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados.  

 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei Federal nº 14.133, de 2021, devendo ser formuladas por meio eletrônico, em campo próprio do 

sistema, encontrado no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou através do e-mail 

licitacao@santabranca.sp.gov.br, o pedido deverá ser em até 3 (três) dias úteis antes da data da 

abertura do certame.  

 

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

 

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

15.4.  Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.  

 

15.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame  

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@santabranca.sp.gov.br
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16. DA CONTRATAÇÃO   

 

16.1. Celebração. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a 

assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI. 

16.2. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

16.3.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação 

do licitante vencedor, desde que:  

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e  

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 

 

16.4. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela 

adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de 

validade expirado, o Órgão Gestor, por solicitação ao Departamento de Licitação, verificará a situação 

por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, 

anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

16.4.1. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 9.3 por meio eletrônico 

hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas 

com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

16.4.2. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos 

pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária de 

Créditos não Quitados com o Município de Santa Branca. 

16.4.3. Constituem, igualmente, condições para a celebração da contratação: 

16.4.3.1. A apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame 

licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração da contratação por 

meio de declaração específica, caso exigida no Anexo IV do edital; 

16.4.3.2. A indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com 

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa. 

 

16.5. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, serão convocados os licitantes 

remanescentes.   
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17. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO, HIPÓTESES DE RESCISÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.  

 

17.1. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas aplicáveis às medições, aos 

pagamentos, hipóteses de rescisão, reequilíbrio econômico financeiro, critérios de reajustes quando 

aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo VI deste Edital. 

 
18.  GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

18.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora 

deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 % (cinco por cento) podendo ser de até 10 

% (dez por cento) de acordo com a cláusula 10.9.3, do valor da contratação. 

 

18.1.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o 

valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

18.2. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a 

contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante 

vencedora às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. 

16.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 

e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil. 

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído 

pela Lei nº 14.770, de 2023) 

 

18.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 

de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

 

18.5. O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e 

anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela 

modalidade prevista na Cláusula 17.3 item II.  
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18.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes 

de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei: 

 

18.6.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do 

respectivo endosso pela seguradora; 

 

18.6.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas 

datas convencionadas. 

 

18.7. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será 

permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde 

que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período 

fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

18.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 

ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente. 

 

19. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.  

 

19.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe às 

Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras 

estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando 

à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). 

 

20. DA ANTICORRUPÇÃO.  

 

20.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta e 

Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:  

 

20.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 

quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

 

20.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação;  

 

20.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais;  

 

20.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou  
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20.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou 

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer 

outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro 

contrato.  

 

 21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

21.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.  

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira.  

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF.  

21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

21.10. O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados 

no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br 

21.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser 

obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e 

chat disponíveis no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br 

21.12.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), endereço eletrônico https://www.santabranca.sp.gov.br e na Plataforma de Concorrência 

Eletrônico BBMNET.   

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
https://www.santabranca.sp.gov.br/
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Links: http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/  

https://santabranca.sp.gov.br/diariooficial/  - 

https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782  

https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE  

 

21.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO I – Pasta técnica.  

ANEXO II – A – Declaração de vistoria. 

ANEXO II – B – Declaração de opção por não realizar visita técnica. 

ANEXO III - Modelo de planilha de proposta. 

ANEXO IV – Declaração Geral. 

ANEXO V – Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnicos.  

ANEXO VI – Minuta de contrato.   

ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação.  

 

 

 

Santa Branca, 21 de maio de 2026. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Adriano Marchesani Levorin 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/
https://santabranca.sp.gov.br/diariooficial/
https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782
https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE
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ANEXO I 
PASTA TÉCNICA  

 
Estudo Técnico Preliminar 

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Branca 

Unidade Executora / Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Serviços, Obras, Transportes. 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 993/2026 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE PÚBLICA  

A pavimentação das ruas Padre Ismael Dias Monteiro e Major Pedro Graça, situadas na área 

central do município, mostra-se necessária em razão do avançado estado de deterioração de suas vias. 

Observa-se a presença de buracos, fissuras e desníveis acentuados, condições que comprometem 

significativamente a segurança de motoristas e pedestres, elevando o risco de acidentes e de danos aos 

veículos. 

Além disso, trata-se de vias de grande relevância para a mobilidade urbana local. Uma delas 

está localizada ao lado da Câmara Municipal e da Praça da Matriz, enquanto a outra estabelece ligação 

direta entre a mesma praça e a rua onde ocorre a feira livre, sendo amplamente utilizada como rota 

alternativa em períodos de eventos na praça, quando há interdição do tráfego. Nesse contexto, as 

condições precárias do pavimento impactam negativamente a fluidez do trânsito, ocasionando 

transtornos à população e prejudicando o adequado funcionamento das atividades urbanas na região 

central. 

Dessa forma, a execução de obras de pavimentação se justifica não apenas pela necessidade de 

garantir maior segurança viária, mas também por contribuir para a melhoria da mobilidade, da 

acessibilidade e da qualidade de vida dos munícipes. 
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2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  

A presente obra não estava inicialmente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) de 

2026, tendo em vista que foi contemplada com recursos provenientes da Secretaria de Governo e 

Relações Institucionais do Estado de São Paulo, destinados à implantação de infraestrutura, que consistirá 

pavimentação em bloquetes de concreto simples e em concreto armado e, implantação de sinalização 

viária horizontal e vertical na Rua Padre Ismael Dias Monteiro e Rua Major Pedro Graça, Centro. Diante 

disso, foi solicitado ao Chefe do Poder Executivo a inclusão da contratação no PCA 2026, a qual foi 

devidamente autorizada, conforme comprovam os documentos anexos. 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

3.1. O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico, correndo 

por conta da contratada todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as 

despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários; 

3.2. O início da obra se dará após a emissão da ordem de serviço, onde constará os prazos de 

início e término da obra; 

3.3. As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem 

de início dos serviços; 

3.4. Deverá ser mantido na obra, cópia dos projetos, memorial descritivo, cronograma físico-

financeiro, uma cópia da ART/RRT de execução pela empresa devidamente preenchida e recolhida junto 

ao CREA/CAU; 

3.5. Deverão permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo 

utilizados, não sendo permitido o acúmulo de materiais ou entulho no canteiro e imediações da obra, 

devendo o mesmo estar sempre limpo e organizado; 

3.6. As prescrições das normas brasileiras (ABNT) serão diretrizes da qualidade dos materiais e 

do modo de execução da obra; 

3.7. A contratada deverá fornecer mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários para execução dos serviços constantes no projeto. 

 

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE  

A estimativa de quantidade foi definida levando em consideração a Memória de Cálculo anexa 

e a metragem (área quadrada) das ruas, sendo Rua Padre Ismael Dias Monteiro com 243,67m² e Rua 

Major Pedro Graça com 108,74m². 
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6. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVES NO MERCADO  

O levantamento de soluções disponíveis no mercado não se aplica a esse estudo, tendo em vista 

que não existem outras alternativas disponíveis no mercado. 

 

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

Valor (R$): (383.279,09) 

Considerando os preços praticados no mercado de acordo com os índices da tabela CDHU, o 

valor estimado é de R$ 383.279,09 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e nove 

centavos). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação.  

 

SOLUÇÃO DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO FONTE DA PESQUISA 

1 

Pavimentação em bloquetes de 

concreto simples e em concreto 

armado e, implantação de sinalização 

viária horizontal e vertical.  

R$ 383.279,09 Tabela CDHU 

• Sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de responsabilidade do ESTADO (ficha 415) 
 

• E o valor de R$ 83.279,09 (oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e nove centavos), 
e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO (ficha 416). 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A solução proposta contempla a execução de obras de pavimentação nas ruas Padre Ismael Dias 

Monteiro e Major Pedro Graça, ambas localizadas na área central do município, com o objetivo de 

restabelecer condições adequadas de segurança, mobilidade e acessibilidade urbana. 

Para a Rua Padre Ismael Dias Monteiro, está prevista a implantação de pavimentação em 

bloquetes de concreto simples, solução que proporciona boa durabilidade, facilidade de manutenção e 

adequado desempenho para vias de tráfego urbano moderado, além de contribuir para melhor drenagem 

superficial. 

Já para a Rua Major Pedro Graça, a solução foi definida de forma mista, considerando as 

características de uso da via e a intensidade do tráfego. Será executada pavimentação em bloquetes de 

concreto em trechos de menor solicitação, enquanto nos segmentos de maior carga e fluxo — 
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especialmente aqueles utilizados como rota alternativa em períodos de eventos e interdições na Praça da 

Matriz — será adotado pavimento em concreto armado, garantindo maior resistência estrutural e vida 

útil prolongada. 

De forma complementar, a solução inclui a regularização e preparação do subleito, execução de 

base e sub-base quando necessário, além da implantação de sistemas de drenagem superficial, visando 

assegurar o adequado escoamento das águas pluviais e a durabilidade do pavimento. 

Com a execução dessas intervenções, espera-se promover significativa melhoria nas condições 

de tráfego, redução de riscos de acidentes, maior conforto para usuários e valorização da área central, 

atendendo às demandas da população e contribuindo para o pleno funcionamento das atividades urbanas 

locais. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

O parcelamento citado não se torna viável nesse caso, levando em consideração que a obra 

deverá ser licitada em um único item. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Os resultados pretendidos com a execução das obras de pavimentação nas ruas Padre Ismael 

Dias Monteiro e Major Pedro Graça concentram-se na melhoria das condições de mobilidade, segurança 

e qualidade de vida na área central do município. 

Espera-se, primeiramente, a eliminação das patologias atualmente existentes no pavimento, 

como buracos, fissuras e desníveis, proporcionando uma superfície de rolamento mais regular e segura. 

Como consequência, haverá redução significativa no risco de acidentes envolvendo veículos e pedestres, 

bem como diminuição de danos materiais aos usuários das vias. 

 Outro resultado esperado é a melhoria da fluidez do tráfego, especialmente em razão da importância 

estratégica dessas vias. A Rua Major Pedro Graça, utilizada como rota alternativa durante eventos na 

Praça da Matriz e em dias de feira livre, passará a oferecer melhores condições de circulação, 

contribuindo para a organização do trânsito e redução de congestionamentos. 

A intervenção também deverá resultar em maior durabilidade e menor necessidade de 

manutenção das vias, em função do uso de soluções adequadas como bloquetes de concreto e concreto 

armado, otimizando os custos de conservação a médio e longo prazo. 

Adicionalmente, espera-se a valorização da área central do município, com impactos positivos 

sobre o comércio local, o acesso a serviços públicos e a circulação de pessoas. A melhoria da infraestrutura 
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urbana contribuirá ainda para o aumento do conforto dos usuários, redução de poeira e lama, e melhores 

condições de acessibilidade. 

Por fim, a obra visa atender de forma eficiente às demandas da população, promovendo um 

ambiente urbano mais organizado, funcional e seguro, alinhado às necessidades de desenvolvimento e 

bem-estar coletivo. 

 

10.   PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO  

Foram adotadas como providências antes da contratação de empresa especializada para a 

execução da obra de pavimentação, estudos do local, dessa forma, elaborar um projeto adequado. Além 

de terem sido elaborados projeto, memoriais descritivos, memorial de cálculo, planilha orçamentária e 

cronograma físico e financeiro. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

A aquisição deste objeto não implica a celebração de contrato para quaisquer objetos 

relacionados ou interdependentes que possuam características diferentes ou não estejam previstos nas 

especificações contidas neste documento.  

 

12. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE  

Durante toda a execução da obra, serão adotadas práticas de sustentabilidade, tais como: 

• Descarte seletivo no local da obra. Isso garantirá a conservação e manutenção do espaço em 

questão, além de contribuir para a redução do impacto ambiental. 

• Transporte e destinação correta dos resíduos sólidos;  

• Utilização de materiais de construção certificados, visando garantir a durabilidade e a 

sustentabilidade da obra, assim como a otimização dos recursos de manutenção;  

Isso garantirá a conservação e manutenção do espaço em questão, além de contribuir para a 

redução do impacto ambiental. 

13. CONCLUSÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros 

de obras anteriores fica evidenciado que a contratação é plenamente possível e viável. 

  

Santa Branca, 14 de maio de 2026. 

 
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação Contratação de empresa 

especializada para execução da obra de pavimentação em bloquetes de concreto simples e em concreto 

armado e, implantação de sinalização viária horizontal e vertical na Rua Padre Ismael Dias Monteiro e Rua 

Major Pedro Graça, Centro, Santa Branca – SP. 

1.2. O (s) serviço (s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da assinatura 

do contrato, na forma do art. 105 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

1.4. O Contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos se encontra pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

2.2. A presente obra não estava inicialmente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, 

tendo em vista que foi contemplada com recursos provenientes da Secretaria de Governo e Relações 

Institucionais do Estado de São Paulo, destinados à implantação de infraestrutura, que consistirá 

pavimentação em bloquetes de concreto simples e em concreto armado e, implantação de sinalização 

viária horizontal e vertical na Rua Padre Ismael Dias Monteiro e Rua Major Pedro Graça, Centro. Diante 

disso, foi solicitado ao Chefe do Poder Executivo a inclusão da contratação no PCA 2026, a qual foi 

devidamente autorizada, conforme comprovam os documentos anexos.  

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo 

Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Os requisitos da contratação se encontram pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico 

Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

 

Subcontratação 

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
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Garantia da contratação 

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 

2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato, podendo chegar 

até 10%, se a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado pela municipalidade, de acordo com 

o arts. 98; 

4.4. Será exigida no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia 

a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, sendo o valor de 1% (um por cento) 

do valor estimado para contratação, conforme artigo.58 da lei 14.133/2021 

 
Vistoria 

4.5. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-

feira, das 9:00 horas às 16:00 horas.   

4.6. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.8.  A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço; 

5.1.2. O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico;  

5.1.3. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na 

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo; 

 
Especificação da garantia do serviço 

5.4. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 5 

(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
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6. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método 

de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos, conforme previsto no art. 117, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto 

Municipal n.º 400, de 2022. 

6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.7.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal acionará a Contratada para a correção 

da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.7.3. O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso. 

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.7.5. O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
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6.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. 

6.8.2. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, e 

anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 

de riscos eventuais. 

6.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei n.º 14.133, de 2021, conforme o caso.  

6.8.5. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

6.8.4. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. 

6.9. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-

lo na execução do contrato, conforme art. 118 da Lei n.º 14.133, de 2021; 

6.10. Gestor Titular: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta, Gestor Suplente: Joel Frederico Pereira Junior 

6.11. Fiscal Titular: Julia Castro Muniz do Prado, Fiscal Suplente: Thiago Tonel de Oliveira 

 

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO 

Recebimento Provisório 

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, 

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 

conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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7.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 

do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato 

irá apurar a qualidade da prestação dos serviços realizados, registrando em relatório a ser encaminhado 

ao gestor do contrato. 

7.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório, conforme art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

7.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência e na proposta, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades, conforme expresso no art. 140, § 1º da Lei Federal n.º 14.133, de 

2021. 

7.2.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, de 

acordo com o art. 119 c/c art. 140 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
Recebimento Definitivo 

7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, 

“b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023, cabendo ainda: 

7.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, havendo 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 

7.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

7.3.4. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 

de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
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7.3.5. Enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 

emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 

de liquidação e pagamento. 

7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.5.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 

de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

Nota Fiscal 

7.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Prazo e forma de pagamento 

7.8. O prazo de pagamento será de até 30 dias corridos. 

7.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice de correção monetária a ser referenciada no Contrato. 

7.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a)  o prazo de validade; 

b)  a data da emissão; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
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c)  os dados do contrato e do órgão contratante; 

d)  o período respectivo de execução do contrato; 

e)  o valor a pagar; e 

f)  eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 

o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

Forma de pagamento 

7.19. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 

na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.21.2. O regime de execução será realizado por empreitada por preço unitário, onde o pagamento é feito 

por medição, com base na planilha orçamentária pré definida, mensalmente conforme a evolução da 

obra.  

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

8.2. Habilitação jurídica:  

8.2.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.2.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
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Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

8.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz 

8.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971. 

8.2.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista:  

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), conforme o caso; 

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
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8.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1943; 

8.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e Municipal 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

8.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 

caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples;  

8.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, conforme art. 69, 

caput, II da Lei n.º 14.133, de 2021; 

8.4.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado 

de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

8.4.4.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

CAPITAL SOCIAL MÍNIMO INTEGRALIZADO de 10% do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

46 

 

8.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, 

§ 1º da Lei n.º 14.133, de 2021; 

8.4.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) 

anos, conforme art. 69, § 6º da Lei n.º 14.133, de 2021; e 

8.4.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

8.5. Qualificação Técnica: 

8.5.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

8.5.2.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório 

de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.5.2.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 

do fornecedor. 

8.5.2.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte 

à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

8.5.2.5. Comprovação Técnica: a comprovação de capacidade técnica operacional da licitante deverá ter 

executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto dessa licitação, através de atestados emitidos 

em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovada por meio da apresentação 

de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), satisfatoriamente 

serviços de características semelhantes comprovando ter executado 50% (cinquenta por cento) das 

parcelas de maior relevância, conforme segue abaixo:  

Item 
Item, conforme 
planilha 

Descrição 
Unidade de 
Medida 

Qtd Licitada Qtd Exigida 

1 2.1.5 – 3.1.5 -  
Pavimentação em Lajota de 
Concreto 

M² 352,41 176,20 
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8.6. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA 

ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execução 

de obra ou serviços de características semelhantes, para fins de contratação;  

8.7. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou 

CAU), quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional do profissional na execução de 

serviços de (tubo de concreto e pavimentação em lajota de concreto) similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na 

forma §3° do art. 88 da lei 14.133/2021, conforme exigência da súmula n°25 do tribunal de contas, onde  a 

comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

8.8. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 

executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados 

na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º 

a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

8.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados; 

8.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação 

do serviço;  

8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; e 

8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:  

a) ata de fundação;  

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 

reuniões seccionais; e  

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

8.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 

1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Conforme levantamentos apresentados no Estudo Técnico Preliminar. 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s): fichas 415 e 416. 

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

Santa Branca, 27 de abril de 2026. 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial descritivo refere-se aos serviços de pavimentação em bloquetes de concreto 

simples e em concreto armado e, implantação de sinalização viária horizontal e vertical, por empresa 

especializada, doravante denominada CONTRATADA, com fiscalização, fornecimento de projetos e 

remoção do entulho gerado na obra pela Prefeitura Municipal de Santa Branca, doravante denominada 

CONTRATANTE. 

Durante todo período de obra, a contratada deverá ficar permanentemente atenta para que as 

Normas Regulamentadoras – NR, referentes a Segurança e Medicina do Trabalho estão sendo cumpridas, 

dentre elas, o uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo – EPI e EPC (NR 6), PCMSO (NR 7), 

Segurança nas edificações (NR 8) e PCMAT (NR 18). 

Quaisquer reclamações ou solicitações de proprietários, entidades e órgãos governamentais, 

relativos a danos ou prejuízos de qualquer natureza e decorrentes dos trabalhos executados durante a 

execução da obra, devem ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 

Os serviços que não forem aprovados pela fiscalização, que apresentarem defeitos de execução 

durante o período de garantia, serão refeitos por conta exclusiva da CONTRATADA. 

O local da obra deverá ser devidamente sinalizado, garantindo-se a segurança de todos os 

transeuntes locais. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da 

Prefeitura Municipal, mesmo que tal modificação possa influir ou não no valor dos serviços contratado. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Placa de identificação da obra. 

 

Será instalada uma placa de identificação da obra na confluência da Rua Major Pedro Graça com 

a Praça Ajudante Braga, via de maior fluxo que dá acesso ao local da obra. O local exato será definido 

posteriormente pela Fiscalização. 

A placa de identificação da obra terá as dimensões de de 3,0 metros de largura por 1,50 metro 

de altura mais placa de apoio com 1,00 metro de largura por 1,50 metro de altura, obedecendo todas as 

instruções contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo, totalizando 6,00 

m².   

 

1.2. Banheiro químico modelo Standart 

Será executada a locação de banheiro químico para a utilização dos trabalhadores da 

Contratada durante todo o período previsto para execução dos serviços, no total de dez meses. 

O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e 

instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária para retirada de efluentes 1 vez por 

semana. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB. 

Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês. 
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1.3. Locação de container tipo escritório, A = 13,80 m² 

 

Será executada a locação de container tipo escritório para utilização dos trabalhadores da 

Contratada durante todo o período previsto para execução dos serviços, no total de seis meses. 

O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa de container módulo para escritório e 1 sanitário completo, piso 

impermeável e antiderrapante, com instalações internas completas, conforme NR18 (2015). Área mínima 

de 13,80 m². 

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na 

obra (un x mês). 

 

1.4. Locação de container tipo depósito, A = 13,80 m² 

 

Será executada a locação de container tipo depósito a guarda de materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem utilizados pelos trabalhadores da Contratada durante todo o período previsto para 

execução dos serviços, no total de seis meses. 

O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com instalações internas 

completas, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na 

obra (un x mês). 

 

2. RUA PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO 

  

2.1. PAVIMENTAÇÃO I 

2.1.1. Abertura de caixa. 

 

O serviço de abertura de caixa consiste no corte do terreno, com a remoção do pavimento 

existente, de toda extensão e largura da via, com altura máxima de 0,34 m, seguida de compactação 

mecânica do subleito no teor ótimo de umidade até que se atinja GC – 95% PN (Grau de Compactação de 

95% do Proctor Normal). 

A medição deste serviço será feita pela área em metro quadrado de via escavada. 

 

2.1.2. Guias de concreto 

As guias a serem instaladas serão confeccionadas em concreto pré-fabricado, padrão Prefeitura 

Municipal de São Paulo, com dimensões de 100 cm de comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de 

base superior e 30 cm de altura, devendo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, nos locais 

especificados em projeto. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, 

em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e 

concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de 

aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação 
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da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o 

fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário. 

A medição deste serviço será feita pelo comprimento em metros de guias de concreto 

instaladas. 

 

2.1.3. Execução de Sarjetas de Concreto 

As sarjetas são dispositivos de drenagem longitudinal construídos lateralmente às pistas de 

rolamento, destinados a interceptar os deflúvios, que ao escoarem colocam em risco a integridade do 

pavimento e segurança do tráfego. 

Serão executadas sobre lastro de brita e junto as guias existentes, em concreto usinado 

bombeável, com resistência característica a compressão de 25 MPa, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 

mm (conforme especificações contidas na NBR 8953), moldadas no local, com larguras de 30 cm e 

espessura mínima de 20 cm nas sarjetas e 25 cm para os sarjetões e inclinação média de 10% para a guia, 

padrão Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme detalhado em projeto. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto 

usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº 2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do 

lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com 

argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços 

de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 

atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 

2005. 

A medição deste serviço será feita pelo volume em metro cúbico de concreto executado. 

2.1.4. Base de brita graduada simples 

A base da pavimentação flexível a ser executada deverá conter uma camada de brita graduada 

simples de 20 cm de altura, sendo dosada em usina e estando em acordo com as exigências contidas na 

norma DNIT 141/2010 ES.  

Deverá ser executada nas áreas sob o leito carroçável e sob as sarjetas acabada de 5 cm, sendo 

o material espalhado manualmente e com o auxílio de pá-carregadeira. Após lançamento e espalhamento 

do material, a camada de BGS deverá ser compactada com rolo compactador vibratório e rolo 

compactador de pneus estáticos, até que seja atingido o grau de compactação PN mínimo de 95 %. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, 

espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados 

deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 

49.674/ 2005. 

A medição deste serviço será feita pelo volume em metro cúbico executado. 

 

2.1.5. Pavimentação em lajotas de concreto, h = 8 cm 

A pavimentação das áreas de rolamento da via será de blocos de concreto tipo retangular, na 
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coloração cinza, com espessura mínima de 8 cm, resistência característica a compressão de 35 MPa 

(conforme especificações contidas na NBR 9781), assentados sobre colchão de areia com espessura de 6 

cm, rejuntados com areia grossa. Deverão ainda ser vibrados com placa vibratória para um perfeito 

acabamento da estrutura de rolamento, em toda a extensão do piso. Após, será feito espalhamento de 

camada de areia fina ou pedrisco visando o preenchimento completo dos espaços das juntas do 

pavimento e o intertravamento dos blocos.  

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, 

altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: 

raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referências Blocasa, Presto, Tatu ou equivalente, 

conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média 

de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio 

lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as 

juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou 

caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça 

inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de rolo compactador, 

juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos 

espaços das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Remunera também o 

preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre 

os blocos e as bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessário. 

Será medido pela área total em metro quadrado de piso pavimentado com blocos de concreto. 

Será medido pela área total em metros quadrados de piso pavimentadado em blocos de 

concreto. 

 

2.2. SINALIZAÇÃO I 

Serão executadas sinalização horizontal com massa termoplástica a quente, devendo seguir os 

critérios estabelecidos no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV – Sinalização 

Horizontal do CONTRAN/DENATRAN e sinalização vertical com implantação de placas de regulamentação 

conforme critérios estabelecidos no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I – Sinalização 

Vertical de Regulamentação do CONTRAN/DENATRAN. 

 

2.2.1. Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão 

A sinalização gráfica horizontal é aquela executada sobre o pavimento da via para o controle, 

advertência e orientação ou informação do usuário. 

A sinalização gráfica horizontal das linhas de divisão de fluxo oposto do tipo simples seccionada 

na cor amarela e linhas de retenção na cor branca serão executadas com termoplástico aplicado à quente 

pelo sistema mecânico de extrusão, com caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura spray e 

com microesferas de vidro refletiva tipo II-C, com espessura mínima de 3,0 mm, de maneira a se 

reproduzirem fielmente as especificações contidas no projeto de sinalização. A superfície do pavimento 

deverá estar adequadamente limpa antes da aplicação da pintura. 

O trânsito local só poderá ser liberado após a completa secagem da pintura. 
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O item remunera a aplicação com fornecimento de material termoplástico pelo processo de 

extrusão, através de equipamentos adequados, na espessura de 3,0 mm, para faixas. O material deverá 

atender as exigências da ABNT NBR 13132 e a execução deverá atender a ABNT NBR 15402. 

A medição deste serviço será feita pela área em metro quadrado de massa termoplástica 

executada. 

 

2.2.2.  Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para 

faixas 

A sinalização das faixas de pedestres em laminado elastoplástico na cor branca, autocolante, 

refletivo e termossensível, sendo composto de ligantes, partículas granulares como elementos inertes, 

pigmentos e seus agentes dispersores e microesferas de vidro do tipo II. 

O material termoplástico alto-relevo deve atender aos requisitos das Tabelas 1 e 2 da norma 

NBR 15543:2015. 

A superfície do pavimento deverá estar adequadamente limpa, seguida com aplicação de uma 

camada de primer com rolo de pintura para demarcação. O primer deverá ser então aquecido com 

maçarico de bujão com movimentos de varredura. Em seguida, as faixas de material termoplástico serão 

posicionadas sobre o primer aquecido, realizando-se novo aquecimento do conjunto com o maçarico até 

que o mesmo adquira a superfície do local. 

O item remunera a aplicação com fornecimento de material laminado elastoplástico 

retrorefletivo e antiderrapante pré-formado em diversas cores para faixas. Os serviços deverão atender 

as exigências da ABNT NBR 15741. 

Será medido pela área em metro quadrado de laminado elastoplástico executado. 

 

2.2.3. Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III  

A sinalização vertical será executada através de 2 (duas) placas de advertência, com 2 (duas) 

placas quadradas A-32b (Passagem Sinalizada de Pedestres), e 4 (quatro) placas de regulamentação, com 

uma placa circular R-4a (Proibido virar à esquerda),  uma placa circular placa circular R-4b (Proibido virar 

à direita), uma placa circular R-25d (Siga em frente ou á direita) e uma placa octogonal R-1 (Parada 

Obrigatória), indicadas em projeto, deverão respeitar os critérios estabelecidos no manual de Sinalização 

Vertical de Regulamentação – Volume I, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolução Nº 180 

de 26 de agosto de 2005. 

A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricação por período não 

inferior a 7 anos. 

SINALIZAÇÃO VERTICAL -  PLACAS  

Suporte Formato da 
placa 

Dimensões 
[cm] 

Denominação Finalidade 

S1 Circular D = 50 cm R-4a Proibido virar à esquerda 

S2 Circular D = 50 cm R-4b Proibido virar à direita 

S3 
Octogonal D = 50 cm R-1 Parada Obrigatória 

Quadrada 50 x 50 cm A-32B Passagem Sinalizada de Pedestres 

S4 
Quadrada 50 x 50 cm A-32B Passagem Sinalizada de Pedestres 

Circular D = 50 cm R-25d Siga em frente ou à direita 
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TOTAL 

 

2.2.4. Suporte das placas de sinalização  

 

Para a fixação das placas de sinalização serão necessárias as instalações de suportes em tubos 

em aço galvanizado com costura, com 3,00 m (2 unidades) e 3,50 m (1 unidade) de comprimento, DIN 

2440/NBR 5580, classe média, DN 2” (50 mm), espessura e = 3,75 mm, com massa linear de 4,35 kg/m, 

assentados em brocas de concreto. 

A medição deste serviço será feita por peso em quilograma executado. 

 

3. RUA MAJOR PEDRO GRAÇA 

  

3.1. PAVIMENTAÇÃO 

 

3.2.1. Abertura de caixa. 

 

O serviço de abertura de caixa consiste no corte do terreno, com a remoção do pavimento 

existente, de toda extensão e largura da via, com altura máxima de 0,34 m, seguida de compactação 

mecânica do subleito no teor ótimo de umidade até que se atinja GC – 95% PN (Grau de Compactação de 

95% do Proctor Normal). 

A medição deste serviço será feita pela área em metro quadrado de via escavada. 

 

3.2.2. Guias de concreto 

 

As guias a serem instaladas serão confeccionadas em concreto pré-fabricado, padrão Prefeitura 

Municipal de São Paulo, com dimensões de 100 cm de comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de 

base superior e 30 cm de altura, devendo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, nos locais 

especificados em projeto. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, 

em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e 

concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de 

aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação 

da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o 

fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário. 

A medição deste serviço será feita pelo comprimento em metros de guias de concreto 

instaladas. 

 

3.2.3. Execução de Sarjetas de Concreto 

 

As sarjetas são dispositivos de drenagem longitudinal construídos lateralmente às pistas de 

rolamento, destinados a interceptar os deflúvios, que ao escoarem colocam em risco a integrid ade do 

pavimento e segurança do tráfego. 
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Serão executadas sobre lastro de brita e junto as guias existentes, em concreto usinado 

bombeável, com resistência característica a compressão de 25 MPa, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 

mm (conforme especificações contidas na NBR 8953), moldadas no local, com larguras de 30 cm e 

espessura mínima de 20 cm nas sarjetas e 25 cm para os sarjetões e inclinação média de 10% para a guia, 

padrão Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme detalhado em projeto. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto 

usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº 2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do 

lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com 

argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços 

de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 

atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 

2005. 

A medição deste serviço será feita pelo volume em metro cúbico de concreto executado. 

 

3.2.4. Base de brita graduada simples 

 

A base da pavimentação flexível a ser executada deverá conter uma camada de brita graduada 

simples de 30 cm de altura, sendo dosada em usina e estando em acordo com as exigências contidas na 

norma DNIT 141/2010 ES.  

Deverá ser executada nas áreas sob o leito carroçável e sob as sarjetas acabada de 5 cm, sendo 

o material espalhado manualmente e com o auxílio de pá-carregadeira. Após lançamento e espalhamento 

do material, a camada de BGS deverá ser compactada com rolo compactador vibratório e rolo 

compactador de pneus estáticos, até que seja atingido o grau de compactação PN mínimo de 95 %. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, 

espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados 

deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 

49.674/ 2005. 

A medição deste serviço será feita pelo volume em metro cúbico executado. 

 

3.2.5. Pavimentação em lajota de concreto, h = 8 cm 

 

A pavimentação do trecho 1 da via será executada em blocos de concreto tipo retangular com 

10 x 20 cm e espessura 8 cm, na cor cinza, resistência característica a compressão de 35 MPa (conforme 

especificações contidas na NBR 9781), assentados sobre colchão de areia com espessura mínima de 6 cm, 

rejuntados com areia grossa. Deverão ainda ser vibrados com placa vibratória para um perfeito 

acabamento da estrutura de rolamento, em toda a extensão da via pública. Após, será feito espalhamento 

de camada de areia fina ou pó de pedra visando o preenchimento completo dos espaços das juntas do 

pavimento e o intertravamento dos blocos.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

56 

 

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, 

altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, 

colorido, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referências Blocasa, Presto,Tatu 

ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para 

a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com 

altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de um 

meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e 

que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, 

ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça 

inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, 

juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos 

espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o 

preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre 

os blocos e as bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessário. 

A medição deste serviço será feita pela área em metro quadrado de pavimentação, que estão 

especificadas em projeto. 

 

3.2.6. Lona plástica preta 

Sobre toda a base de brita graduada simples será executada uma camada de lona plástica preta 

a fim de isolar o contado direto do concreto do pavimento a ser executado e a base existente.   

O item remunera o fornecimento de lona plástica preta, uso geral, espessura de 150 micras e a 

mão de obra necessária para a aplicação da lona. 

Será medida pela área em metro quadrado de lona plástica aplicada. 

 

3.2.7. Concreto usinado fck = 40 MPa – para bombeamento 

O pavimento do trecho 2 da via José Antônio dos Santos será executada em uma camada de 18 

cm de altura de concreto executado em usina dosadora com a utilização de cimento Portland, areia media 

e pedra britada nº 1 (9,5 mm < ΦAG < 19 mm), com resistência característica à compressão do concreto 

aos 28 dias mínima de 40 MPa, estando de acordo com as exigências contidas nas normas NBR 6118 e 

NBR 12655. 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima a compreensão de 40 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 

Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas, sendo que o volume 

da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez. 

 

3.2.8. Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 

 

O concreto deverá ser lançado através de bombeamento nas áreas previamente delimitadas 

pelo gabarito (guias e sarjetas). Após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e 

energicamente com equipamento adequado à sua consistência, tomando-se o cuidado para que o 

concreto preencha todos os recantos das fôrmas. Após o adensamento, a superfície do concreto deverá 

ser regularizada por meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas 

deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931. 
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Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas; sendo que o volume 

da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez. 

 

3.2.9. Armadura em tela soldada 

 

As armaduras positivas e negativas do pavimento em concreto serão executadas por painéis de 

telas de aço soldadas CA-60, com malha com espaçamento 15 x 15 cm e fios bitola 8,0 mm (designação 

Q335), com tensão de escoamento de 600 MPa (CA-60), devendo os trespasse entre duas malhas 

respeitarem as especificações do fabricante. 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 

arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. 

Será medido pelo peso nominal em quilograma das telas constantes no projeto de armadura. 

 

3.2.10. Armadura em barra de aço CA-60 

 

As armaduras de construção do pavimento em concreto armado serão executas por meio de 

treliças designação NBR 14862 TR 08644, com barra longitudinal superior (banzo superior) bitola de 6,0 

mm e barras longitudinais inferiores (banzo inferior) e diagonais bitola   de 4,0 mm, em aço CA-60, com 

resistência característica ao escoamento fyk = 600 MPa, peso linear de 0,735 kg/m, produzidas de acordo 

com as especificações da norma NBR 7480, empregadas para estabelecer o espaçamento entre armaduras 

passivas positivas e negativas. 

O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item 

os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 

cortes e pontas de traspasse para emendas. 

Será medido pelo peso nominal em quilograma das treliças constantes no projeto de armadura. 

 

3.2.11. Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3 +-0,3 MPa 

 

Será aplicada em obra a fibra em polipropileno ao concreto usinado, à taxa de 4 kg de fibra para 

cada 1 metro cúbico de concreto. 

O item remunera o fornecimento e lançamento de macrofibra, resistência à tração ≥ 500 MPa, 

E>5 GPa, resistência alcalina com perda de massa até 5%, resistência residual (fr4) para concreto de 

referência 4,3+/--0,3 MPa para teor ≤6; mâo de obra necessária para lançamento no concreto; referência 

comercial Politex da Neomatex, Duristeel FF54 da Concrefibra, CRF 50-4 da Concrefiber ou equivalente.  

Será medido pelo peso em quilo de fibra de polipropileno macrofibra adicionada ao concreto. 

 

3.2.12. Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5 cN/dtex 

 

Será aplicado em obra a fibra polimérica ao concreto usinado, à taxa de 1,2 kg de fibra para 

cada 1 metro cúbico de concreto. 
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O item remunera o fornecimento e o lançamento de microfibra anticrack, resistência à tração ≥ 

500 MPa, E ≥ 5 GPa, título máximo 5 dtex, tenacidade mínima 5 cN/dtex, deformação até 5 cN/dtex e até 

40%, resistência alcalina com perda de massa até 5%; mão de obra para lançamento na massa de 

concreto; referência comercial Neofibra MF da Neomatex, Fibralit-Co da Concrefibra, W170 da 

Concrefiber ou equivalente. 

Será medido pelo peso em quilo de fibra polimérica microfibra anticrack adicionada ao 

concreto. 

 

3.2.13. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 

 

O nivelamento do piso deverá ser realizado com acabadora de superfície, com aplicação de 

régua vibratória treliçada, aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do 

piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos 

manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5% ou conforme 

indicado em projeto. Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931. 

Será medido por área em metro quadrado de piso em concreto nivelado e alisado. 

 

3.2.14. Corte de junta de dilatação 

 

Será executado cortes no piso de concreto para juntas de dilatação nos sentidos horizontal e 

vertical, em “quadrados” de 2,00 x 2,00 m de espaçamento em cada corte. 

O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução 

de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura. 

Será medido pelo comprimento total em metros de juntas serradas.  

 

3.2.15. Cura química de concreto, membrana líquida 

 

A cura química de concreto deverá ser executada sobre a superfície fresca do concreto, até 12 

horas após o lançamento do seu lançamento. 

O item remunera o fornecimento de composto de cura química de concreto, à base de 

polímeros conforme Norma ASTM C309-3, coloração branca distinguível em 4 horas e imperceptível em 

7 dias à luz solar; referência comercial Sika AntiSol Pav, Adi-Cura Pav10 da Aditibras, Pro Agente de Cura 

Pav da Vedacit, Emcoril Traffic da MC ou equivalente. Remunera também a mão de obra necessária para 

aplicação do composto por meio de pulverização de baixa pressão em superfícies de concreto. 

Será medido pela área de superfície com cura química, deduzindo-se toda e qualquer 

interferência. 

 

3.2. SINALIZAÇÃO 

 

3.2.1. Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão 

 

A sinalização gráfica horizontal das linhas de bordo e linhas de retenção na cor branca serão 

executadas com termoplástico aplicado à quente pelo sistema mecânico de extrusão, com caminhão 
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demarcador de faixas com sistema de pintura spray e com microesferas de vidro refletiva tipo II-C, com 

espessura mínima de 3,0 mm, de maneira a se reproduzirem fielmente as especificações contidas no 

projeto de sinalização. A superfície do pavimento deverá estar adequadamente limpa antes da aplicação 

da pintura. 

O trânsito local só poderá ser liberado após a completa secagem da pintura. 

O item remunera a aplicação com fornecimento de material termoplástico pelo processo de 

extrusão, através de equipamentos adequados, na espessura de 3,0 mm, para faixas. O material deverá 

atender as exigências da ABNT NBR 13132 e a execução deverá atender a ABNT NBR 15402. 

A medição deste serviço será feita pela área em metro quadrado de massa termoplástica 

executada. 

 

3.2.2. Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para 

faixas 

 

A sinalização das faixas de pedestres em laminado elastoplástico na cor branca, autocolante, 

refletivo e termossensível, sendo composto de ligantes, partículas granulares como elementos inertes, 

pigmentos e seus agentes dispersores e microesferas de vidro do tipo II. 

O material termoplástico alto-relevo deve atender aos requisitos das Tabelas 1 e 2 da norma 

NBR 15543:2015. 

A superfície do pavimento deverá estar adequadamente limpa, seguida com aplicação de uma 

camada de primer com rolo de pintura para demarcação. O primer deverá ser então aquecido com 

maçarico de bujão com movimentos de varredura. Em seguida, as faixas de material termoplástico serão 

posicionadas sobre o primer aquecido, realizando-se novo aquecimento do conjunto com o maçarico até 

que o mesmo adquira a superfície do local. 

O item remunera a aplicação com fornecimento de material laminado elastoplástico 

retrorefletivo e antiderrapante pré-formado em diversas cores para faixas. Os serviços deverão atender 

as exigências da ABNT NBR 15741. 

Será medido pela área em metro quadrado de laminado elastoplástico executado. 

 

3.2.3. Tacha tipo I, bidirecional refletiva 

 

As tachas refletivas são dispositivos fixados sobre a superfície da pista que auxiliam na 

sinalização horizontal das vias, eficientes especialmente em condições climáticas adversas, ou em locais 

com pouca iluminação, como condições noturnas, gerando um importante acréscimo à segurança dos 

usuários da via. 

As tachas deverão ser peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta 

resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, na cor branca, com dimensões aproximadas de 

100 x 80 x 25 mm (comprimento, largura e altura), com um pino de fixação, do tipo bidirecional: com 02 

(dois) refletivos nas laterais das peças, na cor branca (anterior) e vermelha (posterior). 

Deverá ser efetuada durante a execução uma pré-demarcação, antes da fixação dos dispositivos 

ao pavimento, a fim de se obter um perfeito alinhamento e posicionamento das peças. 
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Será realizada a locação de 13 (treze) unidades de tachas refletivas bidirecionais na cor branca 

acompanhando o alinhamento das linhas de bordo, obedecendo às especificações do projeto de 

sinalização. 

A implantação não deverá ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento molhado. A 

abertura do trecho ao tráfego só será permitida após 45 minutos da última colagem efetuada 

A medição deste serviço será feita por quantidade em unidade executada. 

 

3.2.4. Tachão refletivo bidirecional 

 

 Os tachões refletivos são dispositivos fixados sobre a superfície da pista que auxiliam na 

sinalização horizontal das vias, eficientes especialmente em condições climáticas adversas, ou em locais 

com pouca iluminação, como condições noturnas, gerando um importante acréscimo à segurança dos 

usuários da via. 

Os tachões deverão ser peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta 

resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, na cor branca, com dimensões aproximadas de 

250 x 150 x 50 mm (comprimento, largura e altura), com dois pinos de fixação, do tipo bidirecional: com 

02 (dois) refletivos nas laterais das peças, na cor branca para as tachas brancas.  

Serão instalados 45 (quarenta e cinco) unidades de tachões brancos paralelos à linha de divisa 

da área de circulação de pedestres, de acordo com especificações de projeto. 

Os procedimentos de instalação deverão seguir os estabelecidos no item 3.2.1 deste memorial. 

A medição deste serviço será feita por quantidade em unidade executada. 

 

3.2.5. Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III  

 

A sinalização vertical será executada através de 4 (quatro) placas de advertência, com 4 

(quatro) placas quadradas A-32b (Passagem Sinalizada de Pedestres), e 5 (cinco) placas de 

regulamentação, com uma placa circular R-19 (Velocidade Máxima Permitida: 30 Km/h), uma placa 

circular R-4a (Proibido Virar à Esquerda), uma placa circular R-4b (Proibido Virar à Direita),  e 2 (duas) 

placas octogonal R-1 (Parada Obrigatória), conforme especificações em projeto. 

As placas de sinalização vertical, indicadas em projeto, deverão respeitar os critérios 

estabelecidos no manual de Sinalização Vertical de Regulamentação – Volume I, CONTRAM/DENATRAM, 

publicado por meio da Resolução Nº 180 de 26 de agosto de 2005. 

A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricação por período não inferior a 7 

anos. 

RUA MAJOR PEDRO GRAÇA: SINALIZAÇÃO VERTICAL -  PLACAS  

Suporte Formato da 
placa 

Dimensões 
[cm] 

Denominação Finalidade 

S1 
Quadrada 50 x 50 cm A-32B Passagem Sinalizada de Pedestres 

Circular D = 50 cm R-19 Velocidade Máxima Permitida 

S2 
Octogonal D = 50 cm R-1 Parada Obrigatória 

Quadrada 50 x 50 cm A-32B Passagem Sinalizada de Pedestres 

S3 Quadrada 50 x 50 cm A-32B Passagem Sinalizada de Pedestres 
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S4 
Octogonal D = 60 cm R-1 Parada Obrigatória 

Quadrada 50 x 50 cm A-32B Passagem Sinalizada de Pedestres 

S5 Circular D = 50 cm R-4b Proibido virar à direita 

S6 Circular D = 50 cm R-4a Proibido virar à esquerda 

 

3.2.6. Suporte das placas de sinalização  

 

Para a fixação das placas de sinalização serão necessárias as instalações de suportes em tubos 

em aço galvanizado com costura, com 3,00 m (3 unidades) e 3,50 m (2 unidades) de comprimento, DIN 

2440/NBR 5580, classe média, DN 2” (50 mm), espessura e = 3,75 mm, com massa linear de 4,35 kg/m, 

assentados em brocas de concreto. 

A medição deste serviço será feita por peso em quilograma executado. 

 

3.2.7. Guarda corpo com gradil, Modelo FDE CO-43  

 

Será instalado um guarda corpo em aço galvanizado, com gradil de fechamento e altura mínima 

de 1,10 metro, nos locais indicados em projeto. 

As especificações mais detalhadas estão no modelo de guarda corpo FDE CO-43, anexo a este 

memorial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término da obra, todos os restos e entulhos deverão ser retirados e encaminhados à locais 

específicos, sob a responsabilidade da empresa contratada pelos serviços.  

Para a liberação de cada medição, a CONTRATADA deverá fornecer relatório fotográfico da 

execução dos serviços. 

Na falta de dados em projeto, prevalecerão as especificações das normas da ABNT e legislação 

de trânsito vigente. 

 

 

 

Joel Frederico Pereira Junior 

Assessor de Engenharia de Tráfego e Trânsito 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5063632920 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5069103559 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Placa de identificação da obra. 

 

Para o cálculo da área de placa foi utilizada a seguinte expressão: 

Área das placas [m²] = Número de placas [unidades] x Largura [m] x Altura [m]  

Área das placas [m²] = 1 [un] x 3,00 [m] x 1,50 [m] + 2 [un] x 1,00 [m] x 1,50 [m] 

Área das placas [m²] = 6,00 

 

1.2. Banheiro químico modelo Standart 

 

Para cálculo do quantitativo de banheiro químico foi utilizada a expressão:  

Banheiro [un.mês] = Quantidade [unid.] x Período [mês] 

Banheiro [un.mês] = 1,00 [unid.] x 6,00 [mês] 

Banheiro [un.mês] = 6,00 

 

1.3. Locação de container tipo escritório, A = 13,80 m² 

 

Para cálculo do quantitativo de container tipo escritório foi utilizada a expressão:  

Container Escritório [un.mês] = Quantidade [unid.] x Período [mês] 

Container Escritório [un.mês] = 1,00 [unid.] x 6,00 [mês] 

Container Escritório [un.mês] = 6,00 

 

1.4. Locação de container tipo depósito, A = 13,80 m² 

 

Para cálculo do quantitativo de container tipo depósito foi utilizada a expressão:  

Container Depósito [un.mês] = Quantidade [unid.] x Período [mês] 

Container Depósito [un.mês] = 1,00 [unid.] x 6,00 [mês] 

Container Depósito [un.mês] = 6,00 

 

2. RUA PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO 

  

2.1. PAVIMENTAÇÃO I 

 

2.1.1. Abertura de caixa. 

 

Para cálculo das áreas de abertura de caixa foi utilizada a expressão:  

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 
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ABERTURA DE CAIXA 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

E01 a E01+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 49,02 

E01+10,00 a E02 4,74 4,46 10,00 46,00 

E02 a E02+10,00 4,46 4,40 10,00 44,30 

E02+10,00 a E03 4,90 4,62 10,00 47,60 

E03 a E03+10,00 4,62 5,42 10,00 50,20 

E03+10,00 a E03+18,22 AutoCAD AutoCAD 8,22 52,67 

TOTAL 289,79 

 

2.1.2. Guias de concreto 

 

GUIAS DE CONCRETO 

Secção Comprimento [m] 

E01 a E01+10,00 20,55 

E01+10,00 a E02 20,00 

E02 a E02+10,00 20,00 

E02+10,00 a E03 20,00 

E03 a E03+10,00 20,00 

E03+10,00 a E03+18,22 17,75 

TOTAL 118,30 

 

2.1.3. Execução de Sarjetas de Concreto 

 

Para o cálculo dos volumes de sarjetas a serem construídas foram utilizadas as expressões:  

Área da Sarjeta [m²] = Distância entre Estacas [m] x Largura [m]. 

Volume [m³] = Área da Sarjeta [m²] x Altura da Sarjeta [m] 

 

EXECUÇÃO DE SARJETAS 

Secção Distância entre 
estacas [m] 

Largura 
[m] 

Área 
 [m²] 

Altura 
[m] 

Volume 
[m³] 

E01 a E01+10,00 AutoCAD 0,30 6,05 0,20 1,21 

E01+10,00 a E02 10,00 0,30 6,00 0,20 1,20 

E02 a E02+10,00 10,00 0,30 6,00 0,20 1,20 

E02+10,00 a E03 10,00 0,30 6,00 0,20 1,20 

E03 a E03+10,00 10,00 0,30 6,00 0,20 1,20 

E03+10,00 a E03+18,22 AutoCAD 0,30 5,06 0,20 1,01 

TOTAL 35,11   7,02 

 

2.1.4. Base de brita graduada simples 

 

Para cálculo dos volumes de brita graduada foram utilizadas as expressões:  
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Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

Volume [m³] = Área [m²] x Espessura [m] 

 

BASE EM BGS 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área 
 [m²] 

Altura 
[m] 

Volume 
[m³] 

E01 a E01+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 49,02 0,20 9,80 

E01+10,00 a E02 4,74 4,46 10,00 46,00 0,20 9,20 

E02 a E02+10,00 4,46 4,40 10,00 44,30 0,20 8,86 

E02+10,00 a E03 4,90 4,62 10,00 47,60 0,20 9,52 

E03 a E03+10,00 4,62 5,42 10,00 50,20 0,20 10,04 

E03+10,00 a E03+18,22 AutoCAD AutoCAD 8,22 52,67 0,20 10,53 

TOTAL 289,79   57,95 

FATOR DE EMPOLAMENTO DO BGS (γcomp. / γs.) 1,29 

TOTAL CORRIGIDO 74,76 

 

2.1.5. Pavimentação em bloquetes de concreto simples, retangular 

 

Para o cálculo do quantitativo de lajotas retangulares de concreto foi utilizada a expressão: 

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES RETANGULARES, H = 8 cm 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

E01 a E01+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 42,97 

E01+10,00 a E02 4,14 4,16 10,00 41,50 

E02 a E02+10,00 4,16 3,80 10,00 39,80 

E02+10,00 a E03 3,80 3,52 10,00 36,60 

E03 a E03+10,00 3,52 4,32 10,00 39,20 

E03+10,00 a E03+18,22 AutoCAD AutoCAD 8,22 43,60 

TOTAL 243,67 

 

2.2. SINALIZAÇÃO I 

 

2.2.1. Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão 

 

Para cálculo das áreas da sinalização horizontal foi utilizada a expressão: 

Área [m²] = Comprimento [m] x Largura [m] x Quantidade [unidades] 

 

MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE 

Elemento Cor Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Quantidade 
[Unid.] 

Área 
[m²] 

Linha de retenção R1 Branca 5,11 0,40 1,00 2,04 
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2.2.2. Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 

antiderrapante, para faixas 

 

Para cálculo das áreas da sinalização horizontal das faixas de pedestres em laminado 

elastoplástico retrorefletivo foi utilizada a expressão: 

Área [m²] = Comprimento [m] x Largura [m] x Quantidade [unidades] 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETROFLETIVO E 
ANTIDERRAPANTE 

Elemento Cor Compriment
o [m] 

Largura [m] Quantidade 
[Unid.] 

Área 
[m²] 

Faixa de Pedestre F1 Branca 3,00 0,40 5,00 6,00 

Faixa de Pedestre F2 Branca 3,00 0,40 7,00 8,40 

TOTAL 14,40 

 

2.2.3. Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película 

III/III  

 

Para o cálculo das áreas das placas de sinalização foram utilizadas as expressões: 

Placa quadrada:  

Área [m²] = largura [m] x altura [m] 

Área [m²] = 0,50 [m] x 0,50 [m] 

Aquad = 0,25 [m²] 

 

Placa circular:  

Área [m²] = π x raio² [m] 

Área [m²] = π x 0,25² [m] 

Acir = 0,20 [m²]  

 

Placa octogonal:  
Área [m²] = 2 x √2 x raio² [m²] 
Área [m²] = 2 x √2 x (0,25²) [m²] 
Aoct = 0,18 [m²] 
 

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS  

Suporte Formato 
da placa 

Dimensões 
[cm] 

Denominação Área 
[m²] 

S1 Circular D = 50 cm R-4a 0,20 

S2 Circular D = 50 cm R-4b 0,20 

S3 
Octogonal D = 50 cm R-1 0,18 

Quadrada 50 x 50 cm A-32B 0,25 
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S4 
Quadrada 50 x 50 cm A-32B 0,25 

Circular D = 50 cm R-25d 0,20 

TOTAL 1,28 

 

2.2.4. Suporte das placas de sinalização  

 

Para o cálculo dos pesos dos suportes para placas de sinalização foi utilizada a  expressão: 

Peso [kg] = Altura do Suporte [m] x Peso Unitário [kg/m] 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL - QUANTITATIVO DE SUPORTES 

Suporte Comprimento 
Unitário [m] 

Peso Unitário 
[kg/m] 

Peso [kg] 

S1 3,00 4,35 13,05 
 

S2 3,00 4,35 13,05  

S3 3,50 4,35 15,23 
 
 

S4 0,00 4,35 0,00 
 
  

TOTAL 41,33  

 

3. RUA MAJOR PEDRO GRAÇA 

  

3.1. PAVIMENTAÇÃO II 

 

3.1.1. Abertura de caixa. 

 

Para cálculo das áreas de abertura de caixa foi utilizada a expressão:  

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

 

ABERTURA DE CAIXA: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 1) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

E01+6,71 a E01+10,00 4,19 4,35 3,29 14,05 

E01+10,00 a E02 4,35 4,75 10,00 45,50 

E02 a E02+9,88 AutoCAD AutoCAD 9,88 49,19 

SUBTOTAL 1 108,74 

ABERTURA DE CAIXA: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 2) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

E03 a E03+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 50,77 

E03+10,00 a E04 4,86 5,00 10,00 49,30 

E04 a E04+10,00 5,00 5,13 10,00 50,65 

E04+10,00 a E05 5,13 5,25 10,00 51,90 
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E05 a E05+9,80 AutoCAD AutoCAD 9,80 56,44 

SUBTOTAL 2 259,06 

TOTAL 367,80 

 

 

 

3.1.2. Guias de concreto 

 

GUIAS DE CONCRETO 

Secção Comprimento [m] 

E01+6,71 a E01+10,00 3,30 

E01+10,00 a E02 3,65 

TOTAL 6,95 

 

3.1.3. Execução de Sarjetas de Concreto 

 

Para o cálculo dos volumes de sarjetas a serem construídas foram utilizadas as expressões:  

Área da Sarjeta [m²] = Distância entre Estacas [m] x Largura [m]. 

Volume [m³] = Área da Sarjeta [m²] x Altura da Sarjeta [m] 

 

RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (Trecho 1): EXECUÇÃO DE SARJETAS 

Secção Distância entre 
estacas [m] 

Largura 
[m] 

Área 
 [m²] 

Altura 
[m] 

Volume 
[m³] 

E01+6,71 a E01+10,00 3,29 0,30 0,99 0,20 0,20 

E01+10,00 a E02 10,00 0,30 3,00 0,20 0,60 

E02 a E02+9,88 AutoCAD 0,30 3,13 0,20 0,63 

TOTAL 1,43 

 

3.1.4. Base de brita graduada simples 

 

Para cálculo dos volumes de brita graduada foram utilizadas as expressões:  

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

Volume [m³] = Área [m²] x Espessura [m] 

Total Corrigido [m³] = Fator de Empolamento x Total [m³] 

Fator de Empolamento = γcomp. [kg/m³] / γsolto [kg/m³] 

 

BASE EM BGS: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 1) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

Altura 
[m] 

Volume 
[m³] 

E01+6,71 a E01+10,00 4,19 4,35 3,29 14,05 0,30 4,22 

E01+10,00 a E02 4,35 4,75 10,00 45,50 0,30 13,65 

E02 a E02+9,88 AutoCAD AutoCAD 9,88 49,19 0,30 14,76 
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SUBTOTAL 1 32,63 

BASE EM BGS: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 2) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

Altura 
[m] 

Volume 
[m³] 

E03 a E03+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 50,77 0,30 15,23 

E03+10,00 a E04 4,86 5,00 10,00 49,30 0,30 14,79 

E04 a E04+10,00 5,00 5,13 10,00 50,65 0,30 15,20 

E04+10,00 a E05 5,13 5,25 10,00 51,90 0,30 15,57 

E05 a E05+9,80 AutoCAD AutoCAD 9,80 56,44 0,30 16,93 

SUBTOTAL 2 77,72 

TOTAL 110,35 

FATOR DE EMPOLAMENTO DO BGS (γcomp. / γsolto) 1,29 

TOTAL CORRIGIDO 142,35 

 

3.1.5. Pavimentação em lajotas de concreto 35 MPa, h = 8 cm 

 

Para cálculo das áreas de pavimentação foi utilizada a expressão:  

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

 

PAVIMENTAÇÃO: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 1) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca En+1 
[m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

E01+6,71 a E01+10,00 4,19 4,35 3,29 14,05 

E01+10,00 a E02 4,35 4,75 10,00 45,50 

E02 a E02+9,88 AutoCAD AutoCAD 9,88 49,19 

SUBTOTAL 1 108,74 

 

3.1.6. Lona plástica preta 

 

Para cálculo do quantitativo de lona plástica foi utilizada a expressão:  

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

 

LONA PLÁSTICA: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 2) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

E03 a E03+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 50,77 

E03+10,00 a E04 4,86 5,00 10,00 49,30 

E04 a E04+10,00 5,00 5,13 10,00 50,65 

E04+10,00 a E05 5,13 5,25 10,00 51,90 

E05 a E05+9,80 AutoCAD AutoCAD 9,80 56,44 

TOTAL 259,06 

 

3.1.7. Concreto usinado, fck = 40 MPa – para bombeamento 
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Para cálculo do quantitativo de concreto usinado foram utilizadas as expressões: 

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

Volume [m³] = Área [m²] x Espessura [m] 

 

CONCRETO fck = 40 MPa: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 2) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

Altura 
[m] 

Volume 
[m³] 

E03 a E03+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 50,77 0,18 9,14 

E03+10,00 a E04 4,86 5,00 10,00 49,30 0,18 8,87 

E04 a E04+10,00 5,00 5,13 10,00 50,65 0,18 9,12 

E04+10,00 a E05 5,13 5,25 10,00 51,90 0,18 9,34 

E05 a E05+9,80 AutoCAD AutoCAD 9,80 56,44 0,18 10,16 

SUBTOTAL 2 259,06   46,63 

 

3.1.8. Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 

 

Quantitativo de lançamento e adensamento de concreto equivale ao calculado no item 3.2.7 

desta memória, no valor de 46,63 m³. 

 

3.1.9. Armadura em tela soldada de aço 

 

Para cálculo do quantitativo de tela de aço soldada foram utilizadas as expressões: 

Área [m²] = {(En [m]+ En+1 [m]) x Altura [m]} / 2 

Peso [kg] = Área [m²] x Peso unitário [kg/m²] 

 

TELA DE AÇO SOLDADA: RUA MAJOR PEDRO GRAÇA (TRECHO 2) 

ARMADURA POSITIVA (TRECHO 2) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

Tela Peso Unit. 
[kg/m²] 

Peso 
[kg] 

E03 a E03+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 50,77 Q335 5,37 272,63 

E03+10,00 a E04 4,86 5,00 10,00 49,30 Q335 5,37 264,74 

E04 a E04+10,00 5,00 5,13 10,00 50,65 Q335 5,37 271,99 

E04+10,00 a E05 5,13 5,25 10,00 51,90 Q335 5,37 278,70 

E05 a E05+9,80 AutoCAD AutoCAD 9,80 56,44 Q335 5,37 303,08 

SUBTOTAL 2 (Positivas) 1.391,14 

FATOR PERDAS POR TRANSPASSE (Positivas) 1,10 

TOTAL + PERDAS 1.530,25 

ARMADURA NEGATIVA (TRECHO 2) 

Secção Estaca En 
[m] 

Estaca 
En+1 [m] 

Altura 
[m] 

Área  
[m²] 

Tela Peso Unit. 
[kg/m²] 

Peso 
[kg] 

E03 a E03+10,00 AutoCAD AutoCAD 10,00 50,77 Q335 5,37 272,63 

E03+10,00 a E04 4,86 5,00 10,00 49,30 Q335 5,37 264,74 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

70 

 

E04 a E04+10,00 5,00 5,13 10,00 50,65 Q335 5,37 271,99 

E04+10,00 a E05 5,13 5,25 10,00 51,90 Q335 5,37 278,70 

E05 a E05+9,80 AutoCAD AutoCAD 9,80 56,44 Q335 5,37 303,08 

SUBTOTAL 2 (Negativas) 1.391,14 

FATOR PERDAS POR TRANSPASSE 1,10 

TOTAL + PERDAS 1.530,25 

TOTAL DE ARMADURA EM TELA SOLDADA 3.060,50 

 

3.1.10. Armadura em barra de aço CA-60 

 

Para cálculo do quantitativo de treliça de aço CA-60 foram utilizadas as expressões: 

Perímetro [m] = Eixo Longitudinal [m] x Quantidade Repetições [un] 

Peso [kg] = Perímetro [m] x Peso Linear [kg/m] 

 

ARMADURA CONSTRUTIVA AÇO CA-60 (TRECHO 2) 
Secção Treliça Peso Linear 

[kg/m] 
Eixo 

Longitudinal 
[m] 

Quantidade 
[un] 

Perímetro 
Total [m] 

Peso [kg] 

E03 a E03+10,00 TR 08644 0,735 10,00 5,00 50,00 36,75 

E03+10,00 a E04 TR 08644 0,735 10,00 5,00 50,00 36,75 

E04 a E04+10,00 TR 08644 0,735 10,00 5,00 50,00 36,75 

E04+10,00 a E05 TR 08644 0,735 10,00 5,00 50,00 36,75 

E05 a E05+9,80 TR 08644 0,735 9,80 6,00 58,80 43,22 

TOTAL TRELIÇAS 258,80 190,22 

 

3.1.11. Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3 +-0,3 MPa 

 

Para cálculo do quantitativo de macrofibra foi utilizada a expressão:  

Macrofibra [kg] = Concreto [m³] x Taxa de aplicação [kg/m³] 

Macrofibra [kg] = 46,63 [m³] x 4,00 [kg/m³] 

Macrofibra [kg] = 186,52 

 

3.1.12. Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5 cN/dtex 

 

Para cálculo do quantitativo de microfibra anticrack foi utilizada a expressão:  

Microfibra [kg] = Concreto [m³] x Taxa de aplicação [kg/m³] 

Microfibra [kg] = 46,63 [m³] x 1,20 [kg/m³] 

Microfibra [kg] = 55,96 

 

3.1.13. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 

 

Quantitativo de área de nivelamento de piso equivale ao calculado no item 3.2.6 desta 
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memória, no valor de 259,06 m². 

 

3.1.14. Corte para junta de dilatação 

 

JUNTAS DE DILATAÇÃO 

Elemento Corte [m] 

Corte E03+0,40 5,04 

Corte E03+2,50 4,71 

Corte E03+5,00 4,76 

Corte E03+7,50 4,81 

Corte E03+10,00 4,86 

Corte E03+12,50 4,91 

Corte E03+15,00 4,91 

Corte E03+17,50 4,98 

Corte E04 5,00 

Corte E04+2,50 5,03 

Corte E04+5,00 5,05 

Corte E04+7,50 5,09 

Corte E04+10,00 5,13 

Corte E04+12,50 5,16 

Corte E04+15,00 5,20 

Corte E04+17,50 5,22 

Corte E05 5,25 

Corte E05+2,50 5,28 

Corte E05+5,00 5,30 

Corte E05+7,50 6,37 

E03 a E03+10,00 10,00 

E03+10,00 a E04 10,00 

E04 a E04+10,00 10,00 

E04+10,00 a E05 10,00 

E05 a E05+9,80 9,80 

TOTAL 151,86 

 

3.1.15. Cura química de concreto, membrana líquida 

 

Quantitativo de área de cura química de concreto ao calculado no item 3.2.6 desta memória, 

no valor de 259,06 m². 

 

3.2. SINALIZAÇÃO II 

 

3.2.1. Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão 

 

Para cálculo das áreas da sinalização horizontal foi utilizada a expressão: 

Área [m²] = Comprimento [m] x Largura [m] x Quantidade [unidades] 
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RUA MAJOR PEDRO GRAÇA: PINTURA EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE (e = 3 mm) 

Elemento Cor Comprimento [m] Largura 
[m] 

Quantidade 
[Unid.] 

Área [m²] 

Linha de retenção R1 Branca 4,24 0,40 1,00 1,70 

Linha de retenção R2 Branca 4,23 0,40 1,00 1,69 

Linha de bordo LB1 Branca 29,49 0,10 1,00 2,95 

Linha de bordo LB2 Branca 32,80 0,10 1,00 3,28 

Linha de bordo LB3 Branca 48,63 0,10 1,00 4,86 

Linha de bordo LB4 Branca 49,89 0,20 1,00 9,98 

TOTAL 24,46 

 

3.2.2. Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para 

faixas 

 

Para cálculo das áreas da sinalização horizontal das faixas de pedestres em laminado 

elastoplástico retrorefletivo foi utilizada a expressão: 

Área [m²] = Comprimento [m] x Largura [m] x Quantidade [unidades] 

 

RUA MAJOR PEDRO GRAÇA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO 
RETROFLETIVO E ANTIDERRAPANTE 

Elemento Cor Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Quantidade 
[Unid.] 

Área 
[m²] 

Faixa de Pedestre F1 Branca 3,00 0,40 8,00 9,60 

Faixa de Pedestre F2 Branca 3,00 0,40 5,00 6,00 

Faixa de Pedestre F3 Branca 3,00 0,40 4,00 4,80 

Faixa de Pedestre F4 Branca 3,00 0,40 5,50 6,60 

TOTAL 27,00 

 

3.2.3. Tacha tipo I, Bidirecional refletiva 

 

Serão instaladas 13 (treze) unidades de taxa tipo I, bidirecional refletiva, conforme especificado 

no projeto de sinalização. 

 

3.2.4. Tachão tipo I, Bidirecional refletivo 

 

Serão instalados 45 (quarenta e cinco) unidades de taxão tipo I, bidirecional refletivo, conforme 

especificado no projeto de sinalização. 

 

3.2.5. Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III  

 

Placa quadrada:  

Área [m²] = largura [m] x altura [m] 
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Área [m²] = 0,50 [m] x 0,50 [m] 

Aquad = 0,25 [m²] 

 

Placa circular:  

Área [m²] = π x raio² [m] 

Área [m²] = π x 0,25² [m] 

Acir = 0,20 [m²] 

 

Placa octogonal:  
Área [m²] = 2 x √2 x raio² [m²] 
Área [m²] = 2 x √2 x (0,25²) [m²] 
Aoct = 0,18 [m²] 

 

Para o cálculo das áreas das placas de sinalização foi utilizada a seguinte expressão: 

 

RUA MAJOR PEDRO GRAÇA: SINALIZAÇÃO VERTICAL - 
PLACAS  

Suporte Formato 
da placa 

Dimensões 
[cm] 

Denominação Área 
[m²] 

S1 
Quadrada 50 x 50 cm A-32B 0,25 

Circular D = 50 cm R-19 0,20 

S2 
Octogonal D = 50 cm R-1 0,18 

Quadrada 50 x 50 cm A-32B 0,25 

S3 Quadrada 50 x 50 cm A-32B 0,25 

S4 
Octogonal D = 60 cm R-1 0,18 

Quadrada 50 x 50 cm A-32B 0,25 

S5 Circular D = 50 cm R-4b 0,20 

S6 Circular D = 50 cm R-4a 0,20 

TOTAL 1,96 

 

3.2.6. Suporte das placas de sinalização  

 

Para o cálculo dos pesos dos suportes para placas de sinalização foi utilizada a seguinte 

expressão: 

Peso [kg] = Altura do Suporte [m] x Peso Unitário [kg/m] 

 

RUA MAJOR PEDRO GRAÇA: SINALIZAÇÃO VERTICAL 
- QUANTITATIVO DE SUPORTES 

Suporte Comprimento 
Unitário [m] 

Peso Unitário 
[kg/m] 

Peso 
[kg] 

S1 3,50 4,35 15,23 

S2 3,50 4,35 15,23 

S3 0,00 0,00 0,00 
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S4 3,50 4,35 15,23 

S5 3,00 4,35 13,05 

S6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 58,74 

 

3.2.7. Guarda-corpo com gradil de fechamento, h=110 cm, (Modelo FDE CO-43)  

 

Para cálculo do quantitativo de guarda corpo foi utilizada a expressão: 

Guarda Corpo [m] = ∑Comprimento [m]  

Guarda Corpo [m] = 28,80 [m] + 9,00 [m] 

Guarda Corpo [m] = 37,80 

 

 

 

 

Joel Frederico Pereira Junior 

Assessor de Engenharia de Tráfego e Trânsito 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5063632920 

 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5069103559 
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ANÁLISE DE RISCOS 
 

1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Risco: 1 
Não aprovação dos documentos do Planejamento da 

Contratação 

Danos e impacto: Atrasos nos processos de contratações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Adotar procedimentos para que a 
área administrativa acompanhe a 

elaboração dos documentos, 
evitando envios e devoluções do 

processo. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

 

Todo o processo de 
contratação deve ser 

acompanhado. 
 

 

Risco: 2 
Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para 

aquisição dos serviços 

Danos e impacto: Atrasos nos processos de contratações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Encontrar a maneira mais 
vantajosa economicamente para 

realizar a aquisição. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

 
 

Sensibilizar o excelentíssimo 
senhor prefeito sobre a 

importância da contratação. 

Gabinete do Prefeito. 
 

Todo o processo de 
contratação deve ser 

acompanhado. 
 

Remanejar verbas de outros 
projetos, mas que não, serão 

executados por razões diversas. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes 

 

 

Risco: 3 Atraso no cumprimento dos prazos 

Danos e impacto: 
Atrasos nas execuções do objeto ocasionando atrasos nas 

finalizações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Estipular sanções administrativas 
para ocorrência de atraso, além 

de efetuar notificação a 
CONTRATADA, bem como efetuar 

uma fiscalização mensal dos 
serviços. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Todo a gestão 
contratual deve ser 

acompanhada 
 

 
1.2. RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Risco: 4 
Não atendimento das exigências previstas na ata de registro 

de preço 

Danos e impacto: Impossibilidade da execução do objeto 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 
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Monitorar o cumprimento dos 
prazos de atendimentos e 

fiscalizar os serviços enquanto 
estão sendo executados. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Abrir procedimento para 
Apuração de 

Responsabilidade. 
 

 

Risco: 5 Responsabilidade Sócio Ambiental 

Danos e impacto: Danos ao Meio Ambiente 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Adotar todas as precauções para 
evitar agressões ao meio 

ambiente. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Monitorar e fiscalizar a 
execução da obra. 

 

 
1.3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto 

Baixa  1   

Média   2,3,4 e 5  

Alta     

 
1.4. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS  
 
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 3 (Atraso no cumprimento dos 
prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de 
ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata 
de registro de preço. 
 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assinatura:  
 

Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 993/2026 

 
 

 
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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MATRIZ DE RISCO 

 
1.1. RISCOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Risco: 1 Impossibilidade de início da obra, após emissão de ordem de serviços 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução Contratual 
Atraso para o início e 
consequentemente 

entrega da obra 

Verificação de 
impedimentos antes da 
emissão da ordem de 
serviços e análise da 

necessidade de alterações 
contratuais para 

prorrogações de prazos 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 2 Identificação de divergências na execução do projeto 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 
Alteração de custo planilha 
inicialmente previstos para 

execução da obra. 

Realizar acompanhamento 
e vistoria durante a 
execução da obra. 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 3 Execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 

Alteração da qualidade dos 
serviços e/ou itens 

contratados, além de 
atrasos na execução para 

realização dos serviços 
corretamente 

Fiscalizar durante a 
execução da obra, 

notificar a contratada para 
que se cumpra com o 
previsto em contrato 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 4 Descumprimento das obrigações trabalhistas  

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução Contratual 

Prejuízo dos trabalhadores 
e possibilidade de 

demandas judicias contra a 
contratante. 

Prever dentre as cláusulas 
sanções que contemplem 

está situação 

 
 

Contratada 
 

 

Risco: 5 Imprevistos encontrados durante a execução do objeto 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 
Contratempos 

encontrados durante a 
execução da obra 

Prever dentre as cláusulas 
sanções que contemplem 

está situação 

 
 

Contratada 
 

 
 

Risco: 6 Não comparecimento para execução do objeto 
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SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 

Não comparecimento por 
parte da contratada para 

execução do objeto 
conforme cronograma 

físico financeiro 

Realizar acompanhamento 
durante a execução da 

obra e notificar a 
contratada para que se 

cumpra com o previsto em 
contrato 

 
Secretaria 

Municipal de 
Serviços, Obras e 

Transportes. 
 

 
1.2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto 

Baixa  1   

Média   2,3,4,5 e 6  

Alta     

 
1.3. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS  
 
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 2 e 3 (identificação de divergências 
na execução do projeto e execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação). 
Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências 
através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro 
de preço. 
 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assinatura:  
 

Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 993/2026 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

  

 

MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA - Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

RUA PRUDENTE DE MORAES, 93, CENTRO, CEP 12380-970 - SANTA BRANCA - SP 

LOCAIS DA OBRA: RUA PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO e RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO - SANTA BRANCA - SP 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CENTRO URBANO  BDI adotado 

BASE: CDHU - BOLETIM 200 SEM DESONERAÇÃO / FDE 01/2025   23,00% 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR COM 
BDI 

TOTAL 

1.0 
  SERVIÇOS PRELIMINARES   

  R$                   
31.284,90 

1.1 CDHU 
02.08.040 

Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 6,00 R$             443,92 
R$                     

546,02 
R$                      

3.276,12 

1.2 CDHU 02.01.180 
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme 

exigências da CETESB 
un.mês 6,00 R$        1.249,34 

R$                
1.536,69 

R$                      
9.220,14 

1.3 CDHU 02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório 

e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 
un.mês 6,00 R$        1.564,50 

R$                
1.924,34 

R$                   
11.546,04 

1.4 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² un.mês 6,00 R$             981,38 
R$                

1.207,10 
R$                      

7.242,60 

2.0  
 RUA PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO  

   R$                   
98.888,30 

2.1  
 PAVIMENTAÇÃO I  

   R$                   
90.727,35 

2.1.1 CDHU 54.01.030 
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 

mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 
m² 289,79 R$                29,15 

R$                        
35,85 

R$                   
10.388,97 

2.1.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 118,30 R$                61,54 
R$                        

75,69 
R$                      

8.954,13 

2.1.3 CDHU 54.06.170 
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 

fck 25 MPa 
m³ 7,02 R$             906,93 

R$                
1.115,52 

R$                      
7.830,95 

2.1.4 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada m³ 74,76 R$             279,32 
R$                     

343,56 
R$                   

25.684,55 

2.1.5 CDHU 54.04.350 
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 
m² 243,67 R$             126,35 

R$                     
155,41 

R$                   
37.868,75 

2.2  
 SINALIZAÇÃO I  

   R$                      
8.160,95 

2.2.1 CDHU 70.02.016 
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por 

extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas 
m² 2,04 R$             134,44 

R$                     
165,36 

R$                           
337,33 

2.2.2 CDHU 70.02.012 
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 

antiderrapante, para faixas 
m² 14,40 R$             200,62 

R$                     
246,76 

R$                      
3.553,34 

2.2.3 CDHU 70.03.003 
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 

com película III/III - área até 2,0 m² 
m² 1,28 R$        1.716,88 

R$                
2.111,76 

R$                      
2.703,05 

2.2.4 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 41,33 R$                30,83 
R$                        

37,92 
R$                      

1.567,23 

3.0  
 RUA MAJOR PEDRO GRAÇA  

   R$                
253.105,89 

3.1  
 PAVIMENTAÇÃO II  

   R$                
186.835,82 

3.1.1 CDHU 54.01.030 
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 

mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 
m² 367,80 R$                29,15 

R$                        
35,85 

R$                   
13.185,63 

3.1.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 6,95 R$                61,54 
R$                        

75,69 
R$                           

526,05 

3.1.3 CDHU 54.06.170 
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com 

fck 25 MPa 
m³ 1,43 R$             906,93 

R$                
1.115,52 

R$                      
1.595,19 

3.1.4 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada m³ 142,35 R$             279,32 
R$                     

343,56 
R$                   

48.905,77 

3.1.5 CDHU 54.04.350 
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 
m² 108,74 R$             126,35 

R$                     
155,41 

R$                   
16.899,28 

3.1.6 CDHU 11.18.060 Lona plástica preta - uso geral m² 259,06 R$                   2,09 
R$                           

2,57 
R$                           

665,78 

3.1.7 CDHU 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento m³ 46,63 R$             654,75 
R$                     

805,34 
R$                   

37.553,00 

3.1.8 CDHU 11.16.080 
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento 
m³ 46,63 R$             135,79 

R$                     
167,02 

R$                      
7.788,14 
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3.1.9 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 3.060,50 R$                   9,85 
R$                        

12,12 
R$                   

37.093,26 

3.1.10 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 190,22 R$                10,47 
R$                        

12,88 
R$                      

2.450,03 

3.1.11 CDHU 54.08.010 
Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 

Mpa 
kg 186,52 R$                43,47 

R$                        
53,47 

R$                      
9.973,22 

3.1.12 CDHU 54.08.011 Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5cN/dtex kg 55,96 R$                32,80 
R$                        

40,34 
R$                      

2.257,43 

3.1.13 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 259,06 R$                16,17 
R$                        

19,89 
R$                      

5.152,70 

3.1.14 CDHU 54.20.160 
Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com 

serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto 
e asfalto 

m 151,86 R$                   0,53 
R$                           

0,65 
R$                              

98,71 

3.1.15 CDHU 11.20.030 Cura química de concreto, membrana líquida m² 259,06 R$                   8,45 
R$                        

10,39 
R$                      

2.691,63 

3.2  
 SINALIZAÇÃO II  

   R$                   
66.270,07 

3.2.1 CDHU 70.02.016 
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por 

extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas 
m² 24,46 R$             134,44 

R$                     
165,36 

R$                      
4.044,71 

3.2.2 CDHU 70.02.012 
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 

antiderrapante, para faixas 
m² 27,00 R$             200,62 

R$                     
246,76 

R$                      
6.662,52 

3.2.3 CDHU 70.06.011 Tacha tipo I bidirecional refletiva un 13,00 R$                34,31 
R$                        

42,20 
R$                           

548,60 

3.2.4 CDHU 70.06.020 Tachão tipo I bidirecional refletivo un 45,00 R$                76,99 
R$                        

94,70 
R$                      

4.261,50 

3.2.5 CDHU 70.03.003 
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva 

com película III/III - área até 2,0 m² 
m² 1,96 R$        1.716,88 

R$                
2.111,76 

R$                      
4.139,05 

3.2.6 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 58,74 R$                30,83 
R$                        

37,92 
R$                      

2.227,42 

3.2.7 FDE 06.03.109 
CO-43 guarda-corpo com gradil de fechamento, h = 110 cm, aço 

galvanizado com pintura esmalte 
m 37,80 R$             954,67 

R$                
1.174,24 

R$                   
44.386,27 

 TOTAL GERAL  

R$                
383.279,09 

 

  

 

Joel Frederico Pereira Junior  Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assessor de Engenharia  Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

CREA/SP: 5063632920  CREA/SP: 5069103559 
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    CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

     

 

        

      

 

     

            

            

MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA  

Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CENTRO URBANO 

Locais da Obra: Rua Padre Ismael Dias Monteiro e Major Pedro Graça, Centro - SANTA BRANCA - SP 

ITEM SERVIÇOS TOTAL DESCRIÇÃO 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias 

1.0 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

R$ 31.284,90 

% Executada 

M
O

B
IL

IZ
A

Ç
Ã

O
 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

D
ES

M
O

B
IL

IZ
A

Ç
Ã

O
 E

 T
R

Â
M

IT
ES

 B
U

R
O

C
R

Á
TI

C
O

S 

% Acumulada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Cronograma             

Vencimento R$ 31.284,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2.2 

PAVIMENTAÇÃO 
I (Rua Padre 
Ismael Dias 
Monteiro) 

R$ 90.727,35 

% Executada 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

% Acumulada 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Cronograma             

Vencimento R$ 0,00 R$ 45.363,68 
R$ 

45.363,68 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2.4 

SINALIZÃO I 
(Rua Padre 
Ismael Dias 
Monteiro) 

R$ 8.160,95 

% Executada 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

% Acumulada 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Cronograma             

Vencimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.160,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

3.2 % Executada 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 
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PAVIMENTAÇÃO 
II (Rua Major 
Pedro Graça) 

R$ 
186.835,82 

% Acumulada 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 

Cronograma             

Vencimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93.417,91 R$ 93.417,91 R$ 0,00 

3.3 
SINALIZAÇÃO II 
(Rua Major 
Pedro Graça) 

R$ 66.270,07 

% Executada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% Acumulada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Cronograma             

Vencimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.270,07 

TOTAL 
R$ 

383.279,09 
  R$ 0,00 R$ 31.284,90 R$ 45.363,68 

R$ 
53.524,63 

R$ 93.417,91 R$ 93.417,91 R$ 66.270,07 R$ 0,00 

% EXECUTADA 0,00%   R$ 0,00 8,16% 11,84% 13,96% 24,37% 24,37% 17,29% 0,00% 

R$ ACUMULADO PERÍODO R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 31.284,90 R$ 76.648,58 
R$ 

130.173,20 
R$ 223.591,11 R$ 317.009,02 R$ 383.279,09 R$ 383.279,09 

% ACUMULADA TOTAL 0,00%   0,00% 8,16% 20,00% 33,96% 58,34% 82,71% 100,00% 100,00% 

            

           

            

            

            

            

 Joel Frederico Pereira Junior  Arthur Ribeiro Alvares Pimenta   

 Assessor de Engenharia  Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes   

 CREA/SP: 5063632920  CREA/SP: 5069103559   
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PROJETOS 

Os projetos constam no site da prefeitura - www.santabranca.sp.gov.br 
Aba – Consulta licitação – Modalidade – Concorrência Eletrônica, Lei 14.133/2021  

 

 

http://www.santabranca.sp.gov.br/
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ANEXO II – A  
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 993/2026.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E 
RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. 
 
DECLARAMOS que nossa empresa ________________________________________, representada 

por seu(s) representante(s) relacionado(s), compareceu(ram), aos locais: CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, nesta cidade de Santa Branca/SP, referente a Concorrência Eletrônica nº. 03/2026, 

para vistoria in loco, bem como, obter as informações que entendeu(ram) necessárias para o perfeito 

conhecimento do objeto da licitação em tela.  

 
 
 
Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA.  
 
 
 
 
 

Santa Branca, _______ de ______________ de 2026 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Responsável da Licitante 
Nome:__________________________ 

Documento de Identificação N.º___________________ 
 
 
 
 
Atesto o comparecimento na Visita Técnica.  
Servidor: ______________________________  
Data ____ / ____ / 2026 
Ass: __________________________________ 
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ANEXO II – B  
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA 

 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 993/2026.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E 
RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. 
 
 
DECLARAMOS que nossa empresa _______________________________________, tem plena 
ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas ciente dos riscos e consequências 
envolvidos, optou por não a fazer e por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica  
 
Estamos cientes de que no decorrer da execução contratual não poderemos alegar qualquer 
desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita 
técnica.  
 
Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 
 
 
 
 
 

Santa Branca, _______ de ______________ de 2026 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Responsável da Licitante 
Nome:__________________________ 

Documento de Identificação N.º___________________ 
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ANEXO III 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

O cronograma físico financeiro e planilha orçamentária em Excel constam no site da prefeitura 
www.santabranca.sp.gov.br 

Aba – Consulta licitação – Modalidade – Concorrência Eletrônica, Lei 14.133/2021  
 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 993/2026.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E 
RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. 
 
1. A empresa __________________________________________, C.N.P.J. nº ___________________, 
estabelecida na _______________________________, e-mail: ______________________, Telefone: 
(__)_______________, pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos:  
Valor Global da Proposta: R$ _____________ (________________________________________).  

 

2. A licitante declara que adotou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) de:______% (______________).  

 

3. A licitante declara que adotou Encargos Sociais (ES) de ______% (_________________).  

 

4. A licitante declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.  

 

5. A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições 

do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no 

que lhe for pertinente.  

 

6. A licitante declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos 

termos da especificação contida nos Anexos deste Edital, independentemente de demais compromissos 

porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.  

 

7. A licitante apresenta anexo à esta proposta comercial, as Planilhas de composição de preços e 

Cronograma Físico Financeiro, conforme modelos do orçamento base, adequados ao valor de sua 

proposta. 

8. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de realização da sessão de 

abertura da licitação 

 
(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 

 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador). 

http://www.santabranca.sp.gov.br/
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO GERAL 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 993/2026.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E 
RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. 
 
A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA: 
 
1. Que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação;  
 

2. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 
salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;  

 
3. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com 
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  

 
4. Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a 

Administração Pública;  
 
5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes 
na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;  

 
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social;  
 
7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 
1988;  

 
8. Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista;  
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9. Que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade 
promotora da licitação;  

 
10. O e-mail: ___________________________, como sendo o oficial da licitante para recebimento de 

comunicações, convocações e notificações.  
 

 
11. Que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverão constar na minuta do 

contrato para formalização são: Nome:_____________________________, CPF: _____________, 
RG:_______________________  

 
 
 
 
(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS 

 
 

Local e Data 

À Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 993/2026.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E 
RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. 
 

A empresa _________________, com sede na ___________________, n.º _____, C.N.P.J. n.º 
_________________, por intermédio de seu representante legal _________, neste ato relaciona os 
técnicos que ficarão vinculados a execução do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de 
que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 67 § 6 da Lei Federal nº 
14.133/21.  

 

 

NOME:  

QUALIFICAÇÃO:  

CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente: 

 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 

 

 
 

CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO  
 
Eu, _____________________________, (qualificação), inscrito no CREA sob nº _________, declaro estar ciente 
da minha indicação como responsável técnico da empresa __________________________, CNPJ nº 
_______________, para execução do objeto em questão, não me opondo a referida qualificação. 
 
 
 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador). 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO Nº **/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – PROCESSO Nº 993/2026. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E 
RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, entidade jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.121/0001-81, com sede na Rua Prudente de 

Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, CEP 12380-000, neste ato representada pelo 

Sr. ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº ****** e do CPF/MF nº ****, domiciliado em SANTA BRANCA/SP. 

 

CONTRATADA: *****, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ******, com sede na Rua ******, telefone: 

*****, e-mail: *******, doravante denominada CONTRATADA, e neste ato 

representada pelo Sr(a).  *****, que exerce a função de *****, portador do RG nº 

***** e do CPF/MF nº ****. 

 

Em face do resultado obtido no Concorrência Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente 

homologado pela autoridade competente, resolve celebrar o presente CONTRATO com fundamento 

na Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021 e demais instrumentos legais aplicáveis, têm entre si 

como justo e contratado o objeto do presente instrumento que regerá pelas disposições do edital e 

seus anexos, da proposta de preços e das cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO 
ARMADO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE 
ISMAEL DIAS MONTEIRO E RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO DE SANTA BRANCA/SP. PARTES DO 
RECURSO SERÁ PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 100342/2026, POR MEIO DA 
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

 
1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes 

do Termo de Referência/Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos e demais anexos, os quais fazem 

parte integrante deste contrato, como se neste estivessem transcritos. 

 

1.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e serviços distintos 

daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto 

deste CONTRATO. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 - O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireto, 

na modalidade de empreitada por preço unitário com fornecimento de material e mão de obra a ser 

executado. 

 

2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem 

como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

CONTRATO os documentos anexos ao edital, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, 

projetos, caderno de especificações (termo de referência/memorial descritivo), planilha de serviços 

e quantitativos (custos unitários e percentuais), cronograma físico financeiro de desenvolvimento da 

obra e serviços. 

 

2.3. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis 

às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, 

aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado. 

 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.  

 

3.1 - Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico-Financeiro, os prazos serão contados 

em dias corridos, e se iniciarão a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços emitida pelo 

fiscal do contrato e para todos os efeitos, se darão da seguinte forma:  

3.1.1 – Para início: IMEDIATAMENTE após a data fixada na ordem de início de serviços;  

 

3.1.2 - Para conclusão da obra: 08 (oito) meses, respeitado o cronograma de execução, contados a 

partir da data fixada na ordem de início de serviços.  

 

3.1.3 – O presente contrato vigorará por 08 (oito) meses, contados a partir da data fixada na ordem 

de início de serviços.  

 

3.2 - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

data fixada na ordem de início de serviços, a seguinte documentação:  

a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado. 

3.2.1 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se refere este item 

independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, 

deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que 

avaliará a sua pertinência. 

3.2.2. O atraso na entrega dos referidos documentos ensejará penalidades, conforme o item 15.1 do 

presente instrumento. 
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3.3 – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de execução previsto neste contrato bem como no 

edital da licitação, sendo que eventual prorrogação do prazo de execução do contrato observar-se-á 

o disposto no art. 111 da lei 14.133/21, sendo que o fiscal do contrato avaliará os motivos que 

ensejaram a prorrogação da execução identificando se a culpa recai sobre a CONTRATADA ou não.  

 

3.4 - Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base 

o Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela 

CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 

05(cinco) dias úteis da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade 

da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no item 15.1 deste contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  

 

4.1 – O valor total estimado para execução do objeto contratado é de R$ _________________ 

(______________).  

 

4.2 – No preço contratado está incluso todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos 

serviços objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, 

mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação 

de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, 

tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser 

devidos em razão da prestação dos serviços.  

 

4.3 – A CONTRATADA concorda expressamente com a adequação do projeto que integra o edital 

desta licitação.  

 

4.4 - Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo 

inicial (data base) a data do orçamento estimado.  

 

4.4.1. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC/FGV, ou outro que 

venha a substituí-lo, válido no momento da aplicação do reajuste. 

 

4.4.2. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula não 

geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 

4.5. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação 

vigente e exigirão análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato.  

 

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou 

compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem. 
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5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1 - O presente contrato correrá por conta das dotações orçamentárias:  

* 02.08.01.15.452.0009.1631.02.4.4.90.51.91.100.0282 – ficha 415 – pré empenho nº 708/2026 – 

Recomposição de Pavimento - Rua Major Pedro Graça e Rua Padre Ismael Dias Monteiro.  

* 02.08.01.15.452.0009.1631.91.4.4.90.51.91.100.0282 – ficha 416 – pré empenho nº 709/2026 – 

Recomposição de Pavimento - Rua Major Pedro Graça e Rua Padre Ismael Dias Monteiro.  

 

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.  
 

Empenho nº ----/2026, ----/2026 no valor global de R$ ******** 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS  

 

6.1 - A CONTRATANTE realizará a liquidação da nota fiscal e/ou fatura, no prazo de até 10 dias 

corridos contados do protocolo para pagamento juntamente com a medição devidamente aprovada 

pela fiscalização e com os demais documentos exigidos no item 6.11 e seus subitens. 

 

6.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidação da nota 

fiscal e/ou fatura, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade/apresentação da fatura/Nota 

Fiscal.  

 

6.3 - Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, 

a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas.  

 

6.4 - Fica definido como critério de atualização monetária dos valores a serem pagos, a variação do 

IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, a ser calculado desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.  

 

6.5 - As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO e consistirão no 

levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, respeitando o cronograma 

físico financeiro e sobre as quais incidirão os correspondentes preços. 

 

6.5.1 - Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela fiscalização; 

podendo esta glosar a medição caso a CONTRATADA não atinja os quantitativos previstos no 

cronograma físico financeiro de cada etapa.  
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6.6 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de recursos financeiros, será 

efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico. 

  

6.7 – Quando se tratar de obras pagas através de convênios, termos de repasse ou outros meios 

equivalentes, as medições e pagamentos deverão respeitar as metas, regras, periodicidade e 

cronograma de desembolso estipulado pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, que 

constam em anexo ao edital, e neste caso a fiscalização só autorizará a CONTRATADA a emitir a(s) 

fatura(s) após o cumprimento das metas previstas no convênio para liberação da verba.  

 

6.7.1 – Caso o cronograma de desembolso do convênio, termo de repasse ou equivalente, englobe 

em suas metas mais de um mês previsto no cronograma físico financeiro da obra, a CONTRATADA 

poderá apresentar suas medições mensais, porém estas só serão aprovadas e atestadas pela 

fiscalização após o cumprimento das metas previstas pelo convênio, termo de repasse ou 

equivalente, e só então poderá ser emitida a nota fiscal/fatura.  

 

6.7.2 - Caso nas regras do convênio, termo de repasse ou equivalente, prescinda de liberação formal 

por estes da medição, para repasse das verbas, as medições só serão aprovadas para emissão da nota 

fiscal/fatura pela CONTRATADA após vencido o trâmite previsto. 

6.8 - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da realização da medição, para 

expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura/Nota Fiscal pela 

CONTRATADA, ressalvado as situações previstas na cláusula 6.7 deste contrato.  

 

6.8.1 - Caso haja necessidade de a autorização ser emitida pelo Compromitente, conveniente ou 

terceiro indicado por estes, nos termos de compromisso ou de convenio firmados, a CONTRATADA 

deverá aguardar a autorização destes para emitir a fatura/nota fiscal.  

 

6.9 – A devolução de qualquer fatura/Nota Fiscal por desconformidade com a medição ou 

descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

 

6.10 – Para pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos serviços registrados 

pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências contratuais e atendido eventuais 

requisições da fiscalização, sem que as Fatura/Nota Fiscais não serão aceitas.  

 

6.11 - A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir 

discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:  

 

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela 

Caixa Econômica Federal;  

b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e à dívida 

ativa da União;  
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c) Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou 

sede do licitante), na forma da lei;  

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);  

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;  

f) Folha de Medição dos Serviços devidamente atestada;  

g) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual;  

h) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual;  

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato; 

j) Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);  

k) Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de 

pagamento;  

l) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;  

m) Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida. 

 

6.12 - Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e 

certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com 

sua exigibilidade suspensa.  

 

6.13 - Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função 

da legislação tributária.  

 

6.14. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 6.11, 

não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade por descumprimento 

contratual ou rescisão contratual, conforme o caso.  

 

6.15 – A CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança com as devidas discriminações 

referentes aos valores de materiais e mão de obra, sob pena de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 

SOCIAL na forma da lei. 

 

6.16 - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não 

isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação 

provisória ou definitiva da obra/serviços.  

 

6.17 - A não aceitação da obra/serviço ou parcela de obra/serviço e a prorrogação do prazo de 

validade de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o 

caso, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições 

legais.  

 

6.18 - O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação da matrícula da obra junto ao INSS 

e da anotação de responsabilidade técnica ART da execução da obra, onde deverá haver referência 
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expressa do presente contrato, seu objeto, o número do processo e da tomada de preços, com seus 

campos integralmente preenchidos. 

 

6.19 – O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da certidão negativa de 

débito alusiva ao objeto do CONTRATO e à formalização, por parte da CONTRATADA, da baixa da 

matrícula junto ao INSS.  

 

6.20 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se referem os itens 6.18 e 

6.19, independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos 

legais, deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, 

que avaliará a sua pertinência.  

 

6.21 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados obedecerá às mesmas 

condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos 

documentos desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da SUBCONTRATADA. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 - A CONTRATANTE manterá profissional/comissão legalmente habilitado (s) para acompanhar a 

execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, 

competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais 

exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo tudo devidamente 

anotado no DIÁRIO DE OBRA. 

  

7.2 - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas 

especializadas para a execução deste mister.  

 

7.3 - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer 

obrigação/responsabilidade da CONTRATADA. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA 

 

8.1 - A CONTRATADA, no ato da assinatura deste CONTRATO, presta a garantia para seu cumprimento 

nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de R$ ________________, 

equivalente a 5 %, (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, abrangendo o período de 

execução mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

 

8.1.1 - A CONTRATADA, neste ato também, presta a garantia adicional prevista no artigo 59, § 5°, da 

Lei Federal n° 14.133/21, sob a modalidade _________________________, no valor de R$ 

___________________, equivalente a diferença do valor orçado pela administração e o valor da 
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proposta menor que 85% do valor orçado pela administração, abrangendo o período de execução 

mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.  

 

8.2 - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a 

CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, de forma 

a que corresponda sempre a mesma porcentagem estabelecida.  

 

8.2.3 - O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas na cláusula 15.1 deste contrato. 

 

8.3 - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for 

devida pela CONTRATADA inclusive as multas aplicadas à empresa CONTRATADA.  

 

8.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será 

notificada a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco dias) úteis, complementar o valor, sob as penas 

previstas no item 15.1 deste contrato.  

 

8.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o RECEBIMENTO 

DEFINITIVO DA OBRA, condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência e 

mediante requerimento da CONTRATADA.  

 

8.6 - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos 

termos das prescrições legais.  

 

8.7 - A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as 

modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1 - A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta 

ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a 

executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os 

Edital da Licitação bem como seus anexos, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições 

aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização.  

 

9.2 - Caberá ainda à CONTRATADA:  

9.2.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra 

(especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de 

qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;  
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9.2.2 - Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das 

autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos 

serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em 

vigor; 

9.2.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;  

9.2.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos 

aos serviços executados ou em execução;  

9.2.5 - Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, 

quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às 

especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;  

9.2.6 - Quanto à qualidade dos materiais, se obriga também, de um lado, a pagar as despesas relativas 

a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serão 

realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas 

indicadas, ou aceitas pela Fiscalização, substituindo inclusive aqueles já instalados;  

9.2.7 - Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), 

planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os 

complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em 

qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem 

mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de 

serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas 

técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, 

para que os defeitos sejam sanados;  

9.2.8 - Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-

Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;  

9.2.9 - Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA 

como a CONTRATANTE deverão registrar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real 

do andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO; 

9.2.10 - Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado 

no CREA, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e 

intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE;  

9.2.11 - Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.2.12 - Não alojar seu pessoal de produção na área da obra da CONTRATANTE, a não ser vigias e 

seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE;  

9.2.13 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviços, placa indicativa 

da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE;  

9.2.14 - Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, 

instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a 

lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;  

9.2.15 - Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e 

funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 
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9.2.16 - Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, 

extravios ou deteriorações;  

9.2.17 - Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a 

fornecer à CONTRATANTE;  

9.2.18 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos 

que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-

se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;  

9.2.19 - Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de 

qualquer natureza, inclusive contra incêndio, caso fortuito ou força maior, válida para todas as suas 

instalações, equipamentos, materiais, canteiro de obras e pessoal sob sua responsabilidade, bem 

como danos pessoais e materiais contra terceiros; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PESSOAL DA CONTRATADA 

 

10.1 - Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer 

de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e 

exclusiva empregadora.  

 

10.2 - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA julgado 

incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE.  

 

10.3 - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá 

ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando 

o substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.  

 

10.4 - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.  

 

10.5 – A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como 

em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e 

para aprendiz;  

 

10.6 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação 

referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) sub 

CONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1 – A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de 

Referência e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:  
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11.1.1 - Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que 

a regem;  

11.1.2 - Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

11.1.3 - Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados e 

liberar as áreas destinadas ao serviço  

11.1.4 - Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para 

acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, 

acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e etc, realizando a 

supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliação periódica;  

11.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 

podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;  

11.1.6 - Empenhar os recursos necessários aos pagamentos e efetuar os pagamentos devidos, de 

acordo com o estabelecido no presente contrato;  

11.1.7 - Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela 

CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas;  

11.1.8 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a 

contratação; 

11.1.9 - Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência 

havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser 

apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;  

11.1.10 - Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.  

 

11.2. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa 

responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

 

13.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto nos artigos 124 a 136 da Lei 

Federal n0 14.133/2021, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.  

 

13.2 - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das 

especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, 

ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes do mercado aplicado o desconto 

percentual da proposta CONTRATADA.  
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13.3 - As alterações contratuais deverão ser instruídas com o Cronograma Físico-Financeiro 

reprogramado, resultante da alteração, caso este seja impactado. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA 

 

14.1 – O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 

14.133/2021 e demais normas pertinentes.  

 

14.2 - Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando 

os mesmos em perfeitas condições e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 

serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, dentro 

de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO 

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da 

CONTRATADA.  

 

14.3 - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 30 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, 

somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de 

OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização e com o devido atendimento das 

exigências contratuais, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 

(quinze) dias.  

 

14.4 – A Emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, está condicionado ao atendimento das 

exigências contratuais em especial deverá ser observado pelo responsável a apresentação da CND da 

obra junto ao INSS e ainda à limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços.  

 

14.5 – O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 

5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 

executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do 

bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.  

 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:  

a) der causa à inexecução parcial do contrato;  

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c) der causa à inexecução total do contrato;  

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado;  
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e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;  

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

 

15.2.  Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

IV. Multa:  

a. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

b. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, 

até o máximo de 30 % (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia.  

c. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 

da Lei n. 14.133, de 2021.  

d. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 15.1, de 5 % (cinco 

por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

e. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 15.1, de 30 

% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

 f. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 15.1, a multa será de 20 % (vinte por cento) do 

valor do Contrato.  

g. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 15.1, a multa será de 10 % (dez por cento) do 

valor do Contrato.  

h. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 15.1, a multa será de 15 % (quinze por cento)  do 

valor do Contrato. 

 

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).  
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15.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)  

15.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021).  

 
15.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

15.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 

e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

 

15.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):  

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;  

b) as peculiaridades do caso concreto;  

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

d) os danos que dela provierem para o Contratante;  

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

 

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 

o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).  

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

(Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).  
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15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na 

forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO / RESCISÃO DO CONTRATO  

 

16.1 – A inexecução total ou parcial poderá ensejar a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 

137 da Lei Federal n0 14.133/2021 e demais dispositivos legais, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial.  

 
16.2 – A extinção contratual poderá ser realizada nas formas previstas no art. 138 da Lei 14.133/2021.  

 
16.2 - Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.  

 
17.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 

dos contratos. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES.  

 
18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021.  

 

18.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem 

nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite 

para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

 

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
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necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

19.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.  

 

19.2 - Todas as comunicações, avisos ou notificações realizadas pela administração, serão 

dirigidos aos e-mails informados junto a proposta ou habilitação da empresa, devendo esta informar 

prontamente caso haja alteração. 

 

19.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.  

 

19.4 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares 

de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como 

elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.  

 

19.5 - A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos 

locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação. 

  

19.6 - A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados 

cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

 

19.7 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da 

licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da CONTRATADA e a ata da 

sessão pública. 

 

19.8 - O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei 

Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e 

especialmente aos casos omissos.  

 

19.9 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 
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por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 

ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 

forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma.  

 

19.10 – As partes poderão utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, 

notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, nos 

termos dos arts. 151 a 154 da Lei 14.133/2021 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO. 

 

20.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei 

n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

21. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.  

 

21.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe 

às Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios 

e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não 

se limitando à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). 

 

22. DA ANTICORRUPÇÃO.  

 

22.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta 
e Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:  
 
22.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou 
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  
 
22.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação;  
 
22.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública 
ou nos respectivos instrumentos contratuais;  
 
22.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou  
22.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer 
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outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro 
contrato.  
 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO.  

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Branca/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 

92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e 

forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, 

para que surtam todos os efeitos de direito. 

 

Santa Branca ______ de __________ de 2026.  

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
Adriano Marchesani Levorin Representante legal do contratado  

Prefeito Municipal Empresa 
Contratante Contratada 

 
 

 
 
 
Testemunhas:  
 
 
 

______________________________ _________________________________ 
Nome Nome 
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ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA – CNPJ: 46.694.121/0001-81.  
CONTRATADA: *****, CNPJ ****** 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): **/2026 – PROCESSO Nº 993/2026 – CONCORRÊNCIA ELETR. Nº 03/2026.   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOQUETES DE CONCRETO SIMPLES, CONCRETO ARMADO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS PADRE ISMAEL DIAS MONTEIRO E RUA MAJOR PEDRO GRAÇA, CENTRO 
DE SANTA BRANCA/SP. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 
nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

 
Santa Branca, ____ de ___________________ de 2026.  
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo:  
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CPF:  
Assinatura:    
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura:    
Pela contratada: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
GESTOR DO CONTRATO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:   
 
Assinatura:    
 
FISCAL DO CONTRATO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:   
 
Assinatura:    
 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
 
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de 
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 
interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 
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signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, 
será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).  

 


