ATA FINAL

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
20/01/2026 - 16:35:52	Solicitação de Esclarecimento	20/01/2026 - 16:35:52

Dúvida: Concorrência – Obras de Macro e Microdrenagem – Sub-bacias do Córrego Turi – Jacareí/SP
À
Prefeitura Municipal de Jacareí
[Secretaria / Departamento responsável] 1. Concreto fck = 40 MPa – CPU SINAPI-SP 94967
Após análise, verificamos que a CPU SINAPI-SP 94967 – “Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck = 40 MPa” não contempla os serviços de lançamento, adensamento e acabamento do concreto, os quais demandam mão de obra e equipamentos específicos.
Diante disso, entendemos que tais serviços deverão ser incluídos como item específico na planilha orçamentária. Está correto nosso entendimento? 2. Escoramento com estaca prancha metálica – CDHU 08.01.100
Verificamos que o escoramento previsto com profundidade de 4,0 m encontra-se subdimensionado, considerando escavações com altura crítica de aproximadamente 5,32 m, além da necessidade técnica de flecha adicional de 1,5 m a 2,0 m para estabilidade, resultando em profundidade total próxima de 6,0 m ou superior.
Dessa forma, entendemos que o custo de escoramento com maior profundidade deverá ser incluído ou ajustado na planilha orçamentária. Está correto nosso entendimento? 3. Mobilização e desmobilização de equipamentos de cravação
Não identificamos na planilha orçamentária a remuneração dos serviços de mobilização e desmobilização de equipamentos específicos, tais como bate-estacas, guindastes e demais equipamentos necessários à cravação de estacas pranchas e escoramentos metálicos/madeira.
Solicitamos esclarecimento quanto à forma de remuneração desses serviços. 4. Administração local da obra
Considerando a extensão, complexidade e duração da obra, verificamos a ausência de item específico para administração local, abrangendo engenheiros, encarregados, técnicos de segurança, assistentes e demais profissionais necessários ao acompanhamento contínuo da execução.
Entendemos que tais custos devem ser devidamente remunerados em planilha orçamentária. Está correto nosso entendimento? 5. Mobilização e desmobilização de canteiro de obras
Verificamos a inexistência de item específico para mobilização e desmobilização do canteiro, incluindo instalações provisórias, tapumes, acessos, ligações de água e energia.
Solicitamos esclarecimento quanto à forma de remuneração desses serviços. 6. Manutenção do canteiro de obras
Da mesma forma, não identificamos item referente à manutenção do canteiro, abrangendo limpeza, consumo de água e energia, conservação das instalações e demais custos recorrentes. Solicitamos esclarecimento. 7. Lançamento e assentamento de placas/aduelas pré-moldadas
Embora o projeto preveja a utilização de placas/aduelas pré-moldadas, não identificamos item específico para lançamento, posicionamento e assentamento dessas peças, atividades que demandam equipamentos e mão de obra especializada. Solicitamos esclarecimento quanto à remuneração desses serviços. 8. Sinalização provisória de trânsito
Verificamos a ausência de item específico para sinalização provisória de trânsito, necessária para desvios de tráfego, incluindo placas, cones, barreiras plásticas e dispositivos temporários, até a implantação definitiva de tapumes e iluminação. Solicitamos esclarecimento quanto à inclusão desse serviço na planilha. 9. Indicação de local de canteiro de obras
Solicitamos a indicação de local apropriado para implantação do canteiro de obras, incluindo área para armazenamento ou eventual fabricação de pré-moldados, considerando as restrições urbanas do entorno. 10. Viabilidade de utilização de peças pré-moldadas em formato “U”
Após visita técnica, verificamos a inviabilidade logística da utilização de peças pré-moldadas em formato “U”, conforme previsto no Projeto Estrutural, devido ao peso elevado das peças, restrições de acesso e ausência de áreas adequadas para armazenamento.
Diante disso, entendemos que o projeto poderá ser adequado durante a execução, visando viabilidade técnica. Está correto nosso entendimento? 11. Modelo de composição de custos – Item 6.13 do edital
O edital menciona no item 6.13 a apresentação de composição de custos conforme modelo exigido, entretanto não identificamos o referido anexo. Solicitamos o envio do modelo citado ou a permissão para utilização de modelo próprio de CPU. 12. Rebaixamento do lençol freático / bombeamento contínuo
Durante a visita técnica, constatou-se a presença permanente de água, caracterizando escavações abaixo do nível do lençol freático. Tal condição demanda rebaixamento contínuo, com uso de bombas, consumo de energia e manutenção permanente.
Verificamos a ausência de item específico para remuneração desses custos e solicitamos esclarecimento quanto à sua inclusão ou reconhecimento em planilha. 13. Desvio provisório do curso d’água
A execução das estruturas exigirá a implantação de desvio provisório do curso d’água, incluindo canalizações temporárias, ensecadeiras e manutenção contínua, especialmente em períodos chuvosos.
Solicitamos esclarecimento quanto à remuneração desses serviços, visto que representam alto risco técnico e financeiro. 14. Escoramento associado a edificações e estruturas vizinhas
Observou-se a proximidade de muros, edificações e estruturas existentes, exigindo escoramento especial e possível monitoramento, a fim de garantir a estabilidade e evitar danos a terceiros.
Não identificamos item específico para esses custos adicionais. Solicitamos esclarecimento quanto à sua forma de remuneração. 15. Limpeza, desassoreamento e manejo de material contaminado
Considerando tratar-se de córrego urbano, há possibilidade de ocorrência de resíduos sólidos, material orgânico e sedimentos impróprios para reaproveitamento, exigindo serviços específicos de limpeza, segregação, transporte e destinação ambientalmente adequada. 16 - Entendemos que a responsabilidade e custos com desapropriação e licenças de instalação e ambiental deverá ser da contratante. Está correto nosso entendimento? Solicitamos esclarecimento quanto à inclusão ou reconhecimento desses serviços na planilha orçamentária.

Resposta: Resposta anexada ao processo.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DO TURI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO - NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS SANTA CECÍLIA E PARÁ TRECHO 5 - E90+3,18 A E105+18,18M E TRECHO 6 E 109+13,63 A E119+13,63M	R$ 19.318.528,52	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/01/2026 - 13:26	Edital Completo Turi.pdf
05/01/2026 - 13:27	Proposta Cronograma Físico Financeiro.xlsx
05/01/2026 - 13:27	Proposta Comercial em formato excel.xlsx
05/01/2026 - 13:27	35 - Anexo MD - Memorial Descritivo - Sub Bacias do Turi -.pdf
05/01/2026 - 13:27	32 - Memorial e Projetos - Sondagem - Sub Bacias Turi Trech.pdf
05/01/2026 - 13:27	19 - Memorial e Projetos - Hidrologico - Sub Bacias Turi Tr.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

05/01/2026 - 13:28	18 - Memorial e Projetos - Hidráulico - Sub Bacias Turi Tr.pdf
05/01/2026 - 13:28	17 - Memorial e Projetos - Geotecnia - Sub Bacias Turi Trec.pdf
05/01/2026 - 13:28	16 - Memorial e Projetos - Estrutural - Sub Bacias Turi Tre.pdf
05/01/2026 - 13:29	15.2. Memorial e Projetos - Topografia - Sub Bacias Turi Tr.pdf
05/01/2026 - 13:29	15.1. Memorial e Projetos - Topografia - Sub Bacias Turi Tr.pdf
20/01/2026 - 16:37	Resposta Pedido Esclarecimentos CE 013-2025_ASS (2).pdf
20/01/2026 - 16:41	Suspensão CE 013-2025.pdf
12/02/2026 - 08:04	Edital final Turi assinado.pdf
12/02/2026 - 08:12	Turi Republicado Anexo III .xlsx
12/02/2026 - 08:13	Turi Republicado Anexo V.xlsx
12/02/2026 - 08:14	Edital final Turi republicado.pdf
16/03/2026 - 09:39	Diligencia - Orçamento COMPEC.pdf
19/03/2026 - 09:33	Diligencia 2- Orçamento COMPEC.pdf
24/03/2026 - 09:53	Classificação COMPEC_ass.pdf
30/03/2026 - 14:33	Diligência 3 - Análise jurídica - Turi.pdf
02/04/2026 - 09:32	Habilitação -Compec (1).pdf
02/04/2026 - 09:32	ANÁLISE CONTÁBIL - COMPEC.pdf
02/04/2026 - 09:33	Análise habilitação jurídica CEI 013_2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/02/2026 - 08:18:23	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
05/03/2026 - 10:30:44		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 10:36:11	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 11:54:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 15:41:07	Reabertura de sessão	Retornaremos com a sessão em 16/03/2026 às 9h30.
16/03/2026 - 09:41:07	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/03/2026 - 10:48:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2026 - 08:37:13	Reabertura de sessão	Retornaremos com a sessão em 19/03/2026 às 9h30.
19/03/2026 - 09:35:18	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 11:03:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 08:17:19	Reabertura de sessão	Retornaremos com a sessão em 24/03/2026 às 9h30.
24/03/2026 - 10:08:01	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 10:22:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 11:43:54	Reabertura de sessão	Retornaremos com a sessão em 30/03/2026 às 14h30.
30/03/2026 - 14:34:16	Documentos solicitados para o processo 013/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 12:31:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 16:32:52	Reabertura de sessão	Retornaremos com a sessão em 02/04/2026 às 9h30

Vencedores

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para execução das obras de macrodrenagem do Turi com fornecimento de material, mão de obra e equipamento - no trecho compreendido entre as ruas Santa Cecília e Pará Trecho 5 - E90+3,18 a E105+18,18m e Trecho 6 E 109+13,63 a E119+13,63m	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	14.720.718,73	1	14.720.718,73

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de macrodrenagem do Turi com fornecimento de material, mão de obra e equipamento - no trecho compreendido entre as ruas Santa Cecília e Pará Trecho 5 - E90+3,18 a E105+18,18m e Trecho 6 E 109+13,63 a E119+13,63m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62.802.012/0001-97	27/02/2026 - 14:57:02	N/C	N/C	1	R$19.318.000,00	R$ 19.318.000,00	Não
NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	02.086.562/0001-25	27/02/2026 - 16:55:50	N/C	N/C	1	R$19.318.528,52	R$ 19.318.528,52	Não
TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	14.914.786/0001-67	02/03/2026 - 10:55:29	N/C	N/C	1	R$19.318.528,52	R$ 19.318.528,52	Não
VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	03.992.945/0001-25	03/03/2026 - 13:02:34	N/C	N/C	1	R$19.318.528,52	R$ 19.318.528,52	Não
NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	40.201.892/0001-03	03/03/2026 - 15:28:28	N/C	N/C	1	R$19.318.528,52	R$ 19.318.528,52	Sim
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09.033.330/0001-58	04/03/2026 - 10:26:35	N/C	N/C	1	R$19.310.000,00	R$ 19.310.000,00	Não
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02.243.019/0001-94	04/03/2026 - 11:51:05	N/C	N/C	1	R$19.318.500,00	R$ 19.318.500,00	Não
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	04/03/2026 - 13:42:20	N/C	N/C	1	R$19.318.528,52	R$ 19.318.528,52	Não
RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	62.216.759/0001-63	04/03/2026 - 17:03:57	N/C	N/C	1	R$20.000.000,00	R$ 20.000.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	90 dias
RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	62.216.759/0001-63	90 dias
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62.802.012/0001-97	90 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	40.201.892/0001-03	90 dias
TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	14.914.786/0001-67	60 dias
NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	02.086.562/0001-25	90 dias
VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	03.992.945/0001-25	90 dias
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02.243.019/0001-94	90 dias
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09.033.330/0001-58	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de macrodrenagem do Turi com fornecimento de material, mão de obra e equipamento - no trecho compreendido entre as ruas Santa Cecília e Pará Trecho 5 - E90+3,18 a E105+18,18m e Trecho 6 E 109+13,63 a E119+13,63m

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/02/2026 - 14:57:02	19.318.000,00 (proposta)	62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
27/02/2026 - 16:55:50	19.318.528,52 (proposta)	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
02/03/2026 - 10:55:29	19.318.528,52 (proposta)	14.914.786/0001-67 - TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	Válido
03/03/2026 - 13:02:34	19.318.528,52 (proposta)	03.992.945/0001-25 - VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	Válido
03/03/2026 - 15:28:28	19.318.528,52 (proposta)	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 10:26:35	19.310.000,00 (proposta)	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
04/03/2026 - 11:51:05	19.318.500,00 (proposta)	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
04/03/2026 - 13:42:20	19.318.528,52 (proposta)	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
04/03/2026 - 17:03:57	20.000.000,00 (proposta)	62.216.759/0001-63 - RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:56:40	19.311.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
05/03/2026 - 09:56:46	19.000.000,00	14.914.786/0001-67 - TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	Válido
05/03/2026 - 09:57:15	19.001.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
05/03/2026 - 09:57:35	19.000.000,00	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:58:16	18.990.000,00	62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:59:23	18.991.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
05/03/2026 - 09:59:41	18.990.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:59:45	19.020.000,00	03.992.945/0001-25 - VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	Válido
05/03/2026 - 09:59:57	18.980.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:00:12	18.981.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
05/03/2026 - 10:03:59	19.317.500,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:04:02	18.980.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:04:46	19.310.000,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:04:58	18.979.000,00	62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:05:14	18.985.000,00	03.992.945/0001-25 - VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	Válido
05/03/2026 - 10:06:28	18.978.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:07:30	18.980.000,00	14.914.786/0001-67 - TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

05/03/2026 - 10:07:48	18.977.000,00	03.992.945/0001-25 - VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	Válido
05/03/2026 - 10:08:01	18.977.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:08:34	18.975.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:08:47	18.976.000,00	62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:09:08	18.970.000,00	62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:09:26	18.970.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:09:51	17.386.676,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:09:57	18.969.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:10:00	18.969.000,00	62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:10:07	17.386.675,67	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:10:29	17.773.046,24	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
05/03/2026 - 10:10:32	17.350.000,00	03.992.945/0001-25 - VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	Válido
05/03/2026 - 10:10:41	18.973.000,00	14.914.786/0001-67 - TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	Válido
05/03/2026 - 10:10:45	16.903.712,45	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:10:50	17.999.999,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:10:57	17.595.315,78	62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:11:17	18.500.000,00	14.914.786/0001-67 - TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	Válido
05/03/2026 - 10:11:17	17.999.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:11:25	16.903.712,45	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:13:25	16.900.000,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:13:48	16.900.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:13:54	17.199.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:14:21	16.900.000,00	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:14:44	16.895.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:15:10	16.895.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:15:33	17.000.000,00	03.992.945/0001-25 - VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	Válido
05/03/2026 - 10:15:47	16.894.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:16:08	16.893.000,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:16:30	16.893.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:17:59	16.859.000,00	02.086.562/0001-25 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:20:19	15.215.815,10	03.992.945/0001-25 - VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	Válido
05/03/2026 - 10:20:59	16.892.000,00	40.201.892/0001-03 - NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:21:21	14.730.378,00	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

05/03/2026 - 10:30:44	14.720.718,73	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	05/03/2026 - 11:54:16	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Proposta Comercial - Compec Galasso.pdf
0001	16/03/2026 - 10:48:16	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Resposta a Diligência.pdf
0001	19/03/2026 - 11:03:39	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Resposta a 2ª Diligência.pdf
0001	24/03/2026 - 10:22:54	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Habilitação Completa - Compec Galasso.pdf
0001	31/03/2026 - 12:31:59	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Resposta a 3ª Diligência.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/04/2026 - 09:44	08/04/2026 - 23:59	13/04/2026 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de macrodrenagem do Turi com fornecimento de material, mão de obra e equipamento - no trecho compreendido entre as ruas Santa Cecília e Pará Trecho 5 - E90+3,18 a E105+18,18m e Trecho 6 E 109+13,63 a E119+13,63m

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
02086562000125 - NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA	24/03/2026 - 09:56:52	Proposta comercial com itens inexequiveis	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
05/01/2026 - 14:00:17	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Não será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, em razão da incidência, no caso, do 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021 (item 2.5 do edital), por se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, cujo valor estimado é superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00)..
20/01/2026 - 16:37:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta Pedido Esclarecimentos CE 013-2025_ASS (2).pdf) em 20/01/2026 às 16:37.
20/01/2026 - 16:41	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
20/01/2026 - 16:41	Sistema	Motivo: Para readequação do Edital.
20/01/2026 - 16:41:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Suspensão CE 013-2025.pdf) em 20/01/2026 às 16:41.
12/02/2026 - 08:04	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
12/02/2026 - 08:04	Sistema	Motivo: Readequação do edital.
12/02/2026 - 08:04:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital final Turi assinado.pdf) em 12/02/2026 às 08:04.
12/02/2026 - 08:05	Sistema	O processo foi republicado em 12/02/2026 às 08:05.
12/02/2026 - 08:12:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Turi Republicado Anexo III .xlsx) em 12/02/2026 às 08:12.
12/02/2026 - 08:13:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Turi Republicado Anexo V.xlsx) em 12/02/2026 às 08:13.
12/02/2026 - 08:14:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital final Turi republicado.pdf) em 12/02/2026 às 08:14.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

12/02/2026 - 08:18:21	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Não será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, em razão da incidência, no caso, do 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021 (item 2.5 do edital), por se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, cujo valor estimado é superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00)..
05/03/2026 - 09:32:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/03/2026 - 09:54:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/03/2026 - 09:54:39	Sistema	Conforme 14.133/2021 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
05/03/2026 - 09:54:39	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
05/03/2026 - 09:54:39	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
05/03/2026 - 09:54:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/03/2026 - 09:55:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/03/2026 - 09:55:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
05/03/2026 - 09:56:35	Agente de Contratação	Prezados licitantes, conforme estabelecido no item 5.9 do edital, se atentar ao lance mínimo de R$1.000,00 (hum mil reais).
05/03/2026 - 10:10:03	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
05/03/2026 - 10:16:34	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/03/2026 às 10:21:34.
05/03/2026 - 10:21:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 05/03/2026 às 10:21:34.
05/03/2026 - 10:21:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/03/2026 - 10:24:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS com lance de R$ 14.730.378,00.
05/03/2026 - 10:27:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:32 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 10:27:44	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, tem interesse em melhorar a proposta?
05/03/2026 - 10:30:44	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 14.720.718,73.
05/03/2026 - 10:36:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 10:36:11	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, favor enviar a proposta comercial, juntamente com cronograma físico-financeiro, planilha de itens de relevância e planilha de BDI de acordo com o lance ofertado.
05/03/2026 - 11:54:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2026 - 13:52:37	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da documentação, será enviada para análise técnica. Após, informarei data do retorno da sessão.
12/03/2026 - 15:41:54	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão em 16/03/2026 às 9h30.
16/03/2026 - 09:38:34	Agente de Contratação	Bom dia a todos
16/03/2026 - 09:39:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligencia - Orçamento COMPEC.pdf) em 16/03/2026 às 09:39.
16/03/2026 - 09:41:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 17/03/2026.
16/03/2026 - 09:41:07	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, segue diligência solicitada pelo setor técnico. Documento anexado ao processo.
16/03/2026 - 10:48:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/03/2026 - 08:37:37	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão em 19/03/2026 às 9h30.
19/03/2026 - 09:32:14	Agente de Contratação	Bom dia a todos
19/03/2026 - 09:33:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligencia 2- Orçamento COMPEC.pdf) em 19/03/2026 às 09:33.
19/03/2026 - 09:35:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 09:35:18	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, segue nova diligência solicitada pelo setor técnico. Documento anexado ao processo.
19/03/2026 - 11:03:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/03/2026 - 16:55:36	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da documentação, será enviada para análise técnica. Após, informarei data do retorno da sessão.
23/03/2026 - 08:17:37	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão em 24/03/2026 às 9h30
24/03/2026 - 09:49:43	Agente de Contratação	Bom dia a todos
24/03/2026 - 09:53:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Classificação COMPEC_ass.pdf) em 24/03/2026 às 09:53.
24/03/2026 - 09:54:59	Agente de Contratação	Considerando análise técnica, a empresa COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS está classificada no certame.
24/03/2026 - 09:55:26	Sistema	O fornecedor COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
24/03/2026 - 09:55:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 10:05.
24/03/2026 - 09:56:28	Sistema	O fornecedor VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

24/03/2026 - 09:56:52	Sistema	O fornecedor NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/03/2026 - 10:08:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:08 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:08:02	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicito o envio da documentação de habilitação conforme estabelecido no Edital.
24/03/2026 - 10:22:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/03/2026 - 13:30:00	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da documentação, será enviada para análise. Após, informarei data do retorno da sessão.
27/03/2026 - 11:43:23	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão em 30/03/2026 às 14h30.
30/03/2026 - 14:30:55	Agente de Contratação	Bom dia a todos
30/03/2026 - 14:33:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligência 3 - Análise jurídica - Turi.pdf) em 30/03/2026 às 14:33.
30/03/2026 - 14:34:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 31/03/2026.
30/03/2026 - 14:34:16	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, segue diligência.
31/03/2026 - 12:31:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/03/2026 - 14:48:00	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da documentação, será enviada para análise jurídica. Após, informarei data do retorno da sessão.
31/03/2026 - 16:32:11	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão em 02/04/2026 às 9h30.
02/04/2026 - 09:30:59	Agente de Contratação	Bom dia a todos
02/04/2026 - 09:32:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Habilitação -Compec (1).pdf) em 02/04/2026 às 09:32.
02/04/2026 - 09:32:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANÁLISE CONTÁBIL - COMPEC.pdf) em 02/04/2026 às 09:32.
02/04/2026 - 09:33:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise habilitação jurídica CEI 013_2025.pdf) em 02/04/2026 às 09:33.
02/04/2026 - 09:33:46	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
02/04/2026 - 09:33:59	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/04/2026 - 09:34:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/04/2026 - 09:34:17	Sistema	Intenção: Proposta comercial com itens inexequiveis
02/04/2026 - 09:34:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2026 às 09:44.
02/04/2026 - 09:46:47	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/04/2026 às 23:59.
14/04/2026 - 08:23:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/04/2026 - 11:50:29	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ROGÉRIO COSTA MANSO.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
MARILIA DANIELA DE ALMEIDA	30/01/2026 - 10:19:37
RENATA NORTHRUP COSTA MANSO SALOMÃO DO NASCIMENTO	18/02/2026 - 13:14:22

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
LIDIA KOIKE	30/01/2026 - 10:19:37
LIDIA KOIKE	18/02/2026 - 13:14:22

MARILIA DANIELA DE ALMEIDA

Agente de Contratação

ROGÉRIO COSTA MANSO

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A

LIDIA KOIKE

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/04/2026 às 11:51:08.
Código verificador: 129A59A