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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 20/2026.
COMPRASNET N° 66/2026
(Processo Administrativo n°® 3.711//2026)
(Processo Licitatorio n° 197/2026)

TORNA-SE PUBLICO que a PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS, sediada na Rua Porto
Alegre, 350 — Jardim Santa Rita — Fernandépolis/SP, REALIZARA LICITAGAO, na
MODALIDADE CONCORRENCIA na FORMA ELETRONICA, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR PREGO GLOBAL, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagao aplicavel, conforme as condigoes estabelecidas neste Edital e
seus anexos, que integram o presente ato convocatorio.

Os trabalhos serao conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratagao
Oficial e respectiva Comissao de Contratagao, devidamente designados pelas Portarias n°s
20.530, de 01 de fevereiro de 2023 e 22.772 de 16 de junho de 2025, e suas eventuais
alteragoes, O servidor(a) tera, dentre outras, as seguintes atribuigdes: coordenar o processo
licitatério; receber, examinar e decidir as impugnacées e consultas ao edital, apoiado pela
sua equipe responsavel pela sua elaboragdo; conduzir a sessdo publica na internet; verificar
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de
lances; verificar e julgar as condigdes de habilitagao; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor
do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruido a autoridade responsavel pela adjudicagéo e propor a homologagéo.

A gestdo contratual sera exercida pelos gestores e fiscais de contratos, devidamente
designados pela Portaria n°® 22.745, de 09 de junho de 2025, e suas eventuais alteragoes,
sendo que as apuragées de responsabilidade contratual que se fizerem necessarias serédo
conduzidas pela Camara Permanente Processante de Apuragdo de Responsabilidade
Contratual - CPPARC, nos termos da Lei Complementar n® 262, de 04 de abril de 2024.

IMPUGNAGAO/ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL: As dividas e esclarecimentos
acerca do presente Edital, bem como as impugnacgées, deverdo ser encaminhadas
eletronicamente através do Site do Municipio. Para isso, o licitante devera acessar o site
oficial da Prefeitura de Fernandopolis, disponivel no enderego
https://www.fernandopolis.sp.gov.br. Na pagina inicial, em "Servigos Principais", deve-se
clicar no link "GESTAO SEM PAPEL", O usuério devera clicar em "Protocolo" e depois em
‘POUPATEMPQ”, na pagina 4 das opgdes “Pedidos de Esclarecimento e Impugnacao de
Editais de Licitagao (Lei Federal n® 14.133/2021), fazer o login no Sistema FlowDocs e
Protocolar. As respostas as duvidas ou impugnagdes serao divulgadas no Portal de Compras
do Governo Federal, disponivel em www.gov.br/compras/pt-br, e no site oficial da Prefeitura
de Fernanddpolis, no enderego www.fernandopolis.sp.gov.br.
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DATA E HORA DE INiCIO DAS | 08h00 do dia 16/11/2026 (Horario de Brasilia - DF).
PROPOSTAS:

DATA E HORA LIMITE PARA | 23h59 do dia 26/11/2026 (Horario de Brasllia - DF).
IMPUGNACAO/ESCLARECIMENTO:

DATA E HORA FINAL DAS | 08h29 do dia 01/12/2026 (Horario de Brasilia - DF).
PROPOSTAS:

DATA DE ABERTURA  DAS | 08h30 do dia 01/12/2026 (Horério de Brasilia - DF).
PROPOSTAS — SESSAO PUBLICA:

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal -

www.gov.br/compras/pt-br

CODIGO DA UASG NO COMPRASNET: 986411.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUGAO DA REFORMA DA UBS “HEITOR MALDONADO” LOCALIZADA
NA AVENIDA DAS PATATIVAS, N° 381 — JARDIM ARAGUAIA, NO MUNICIPIO DE
FERNANDOPOLIS/SP., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA; COM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Convénio com a Secretaria da Saude do Governo do Estado de Sao Paulo n° 949/2026
e Demanda n° 090804.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta CONCORRENCIA ELETRONICA interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitagédo, e que estejam com Credenciamento
regular no SICAF.

2.1.1. Sera permitida a participagdo de empresas em consércio e estrangeiras, desde que
atendam aos requisitos estabelecidos neste edital e na legisla¢do vigente:

2.1.1.1. A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consorcio, assim como por representar o consoércio junto ao 6rgdo licitante.

2.1.1.2. Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato.
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2.1.1.3. As empresas consorciadas nao poderao participar da licitagdo de forma isolada ou
através de outro consarcio.

2.1.1.4. N&o sera permitida a modificagdo da composigao do consércio ou a substituigao de
consorciado até a concluséao da licitagao.

2.1.1.5. Na fase de execugdo contratual, a substituicgdo de consorciado devera ser
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada & comprovagédo de que a nova
empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitagéo
técnica e os mesmos valores para efeito de habilitagdo econdémico-financeira apresentados
pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo licitatério que
originou o contrato.

2.1.1.6. As pessoas juridicas que participarem em consércio deverdo apresentar, além dos
demais documentos de habilitagdo juridica, termo de compromisso de constituicdo do
consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, contendo:

a) A designagao do consorcio, a indicagdo da finalidade de participagdo nesta licitagao
e de execucgdo do contrato dela decorrente como seu objeto, e o enderegco em que
esta estabelecido.

b) A qualificagao das empresas participantes e a forma de composi¢gdo do consarcio,
indicando o percentual de participacao de cada uma na execugédo do abjeto licitado.

c) A indicacdo da empresa lider como representante do consorcio.

d) Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislagao.

e) O prazo do consoércio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias superior a
data de conclusado do objeto da licitagao, admitindo-se clausula de prorrogagéo.

f) Cada uma das empresas consorciadas devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagao juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, e apresentar
as declaragoes exigidas no Edital

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.4.1. Os proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacédo vigente.

2.4.2. Aqueles que ndo atendam as condi¢coes deste Edital e seu(s) anexo(s).
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243. Os Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

2.4.4. Aqueles que se enquadrem nas vedagoes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°
14.133/2021.

2.4.5. As Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicé&o (Acérdao n°® 746/2014-TCU-Plenario).

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgcamento estimado da presente contratagdo n&o possui carater sigiloso,
encontrando-se devidamente consignado no Projeto Basico.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sess&o publica.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do
sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatoério;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso |l do art. 5° da Constituicao Federal;

4.2.4, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14,133, de
2021

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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4.5. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacédo, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

4.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

4.5.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.5.8. que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

4.5.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.5.10. constituida sob a forma de sociedade por agoes.

4.5.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo,
relagédo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

4.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitara o licitante as san¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.
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4.8. Ndo sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagédo dos procedimentos de
negociagao e julgamento da proposta.

4.9. Apds a fase competitiva de lances, a Administragao convocara o licitante classificado
em primeiro lugar a negociar a proposta de prego. Concluida a negociagao, o licitante devera
apresentar a proposta de pregos reajustada em prazo nao inferior a 2 (duas) horas, contado
a partir da convocacéo feita no sistema eletronico.

4.10. Apds a fase de negociagéo e julgamento da proposta, a Administracdo convocara o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para apresentar os documentos de
habilitagdo exigidos neste Edital. O licitante convocado devera encaminhar os documentos
de habilitagcdo em prazo néo inferior a 2 (duas) horas, contado a partir da convocacéo feita
no sistema eletrénico.

4.11. Quando convocadas, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)
deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo completa, ainda que haja alguma
restrigdo na regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar
n° 123/2006.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

5.1.1. valor total global, combinado com o preenchimento dos valores unitarios e totais
constantes da planilha orcamentaria e financeira;

5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o objeto inteiro.
5.2. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para esta contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
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5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdao se
beneficiar do regime de tributagéo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigbes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Como o critério de julgamento € o de menor prego, os licitantes devem respeitar os
precos maximos previstos no Projeto Basico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagéo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apods o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacédo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do
contrato.

5.13. Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios
trabalhistas encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagédo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde
logo, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital
ou que contenham vicios insanaveis, conforme art, 59 da Lei n® 14.133/2021.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitac&o.
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6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacéo indicada no preambulo
deste Edital.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.9. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do perfodo de duragdo da sesséo publica.

6.11. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente.

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagédo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverdo ser desconsiderados pelo o Agente de Contratacdo.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
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6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconex&do do sistema eletrénico para o Agente de Contratagédo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente
apds comunicagao expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame. E sera
reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Agente
de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagao ao
produto estrangeiro, o critéerio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.21. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

6.21.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao.

6.21.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes.

6.21.3. Desenvolvimento pelo licitante de agées de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento.

6.21.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes
dos 6rg&os de controle.

6.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.22.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distritoc Federal do érgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize.

6.22.2. Empresas brasileiras.
6.22.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
6.22.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187/20089.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagédo
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ac licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao
em condigtes diferentes das previstas neste Edital.

6.23.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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6.23.2. O Agente de Contratagédo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo néo
inferior a 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.2.1. E facultado ao Agente de Contratacao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apo¢s a negociagdo do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratagao/Comisséao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigGes de participagéo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021 e legislagdo correlata,
especialmente quanto a existéncia de sangdao que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta:

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangoes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também
ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca
do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagédo.

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condic¢do de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de
preferéncia, o Agente de Contratagdo/Comissé&o verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova
aplicagdo da margem de preferéncia.
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7.5. Verificadas as condigoes de participag@o e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagédo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do pre¢go em relagdo ao maximo
estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da Instrugdao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido
para a contratagao;

7.6.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.7. Como se trata de obras, para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco,
serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precgos unitario e global a ser fixado no
edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.8. Como se trata de obras, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracéo.

7.9. Como se trata de obras, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

7.10. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdao/Comisséo, que comprove:

7.10.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.10.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus

respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Pregos elaborada
pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
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Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.12.1. Como se trata de obras, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragado, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento
das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo
dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento pasterior do contrato.

7.12.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nado estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacgao de exequibilidade;

7.12.3. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagao, nédo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacé&o técnica da metodologia
empregada pela contratada. visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas
as condigdes para a justa remuneracado do servigo.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragéo do prego e que se comprove que este & o bastante para arcar com
todos os custos da contratacéo;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigées na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no aobjeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagédo, nos termaos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.2. As exigéncias de habilitagao para as empresas estrangeiras que nao funcionem no pais,
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.

8.3. Na hipodtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para habilitagdo, conforme estabelecido no Projeto Basico,
serdo enviados por meio de convocagado do Agente de Contratagdo. O licitante convocado
devera encaminhar os documentos de habilitagdo em prazo nao inferior a 2 (duas) horas,
contado a partir da convocacgao feita no sistema eletronico.

8.4.1. E facultado ao Agente de Contratacao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5. A documentacao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.5.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagoes constantes do SICAF, para
que estejam vigentes na data da abertura da sess&o publica.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma
da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declarag&o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassifica¢do, declaragdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Para a formulag@o da proposta, faculta-se a licitante a realizagédo de visita técnica ao
local da obra. A licitante devera apresentar Declaragao, assinada pelo seu responsavel
técnico, atestando que possui pleno conhecimento das condi¢des locais, das peculiaridades
e de todas as informag¢Oes necessarias para a execug¢do do objeto, assumindo total
responsabilidade por eventuais prejuizos decorrentes de omissdes na formulagdo de sua
proposta.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo
data e horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitacdo e Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos e-mails,
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engenhariafernandopolis@gmail.com e engenharia@fernandopolis.sp.gov.br, de modo que
seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.10. A verificagao pelo Agente de Contratagdo/Comissédo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitagcdo do licitante:

9.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nédo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. o prazo para apresentacdo das razées recursais sera iniciado na data de intimagé&o ou
de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposigéo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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9.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderego constante neste Edital.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
10.1. A sess&o publica podera ser reaberta:

10.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndoc assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lance s.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessio reaberta.

10.2.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”).
11. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicara e homologara a licitacao.

12 - DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apdés a homologagao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

12.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagado, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

12.3. Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data
de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja
assinado digitalmente em até 03 (trés) dias Uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administragao.

12.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:
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12.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas neste Edital;
12.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragéo

previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

12.5. Os prazos dos itens 12.2 e 12.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitag&o justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

12.6. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Projeto Basico.

12.7. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante
vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebracdo do contrato, conforme Decreto n® 12.304, de 9 de dezembro de 2024.
13.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
13.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissé&o durante o
certame;

13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital.

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

13.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragédo falsa durante a licitagao;

13.1.6. fraudar a licitagao;
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13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

13.1.7.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

13.1.7.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragéo podera, apos regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia:

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

13.3.5. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgdos de controle.

13.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 5% /do
valor do contrato licitado.
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13.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9,
a multa sera de 5% do valor do contrato licitado.

13.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicagdo da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e
13.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o orgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6,
13.1.7, 13.1.8 € 13.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 13.1.1,
13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observaré o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lein® 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragado, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do orgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

13.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo
de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancédo de
declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.
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13.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terédo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.14. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacgdo de reparacgéao integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagtes serdo
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial

13.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Portal de Compras ser&o considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagéo
de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagéo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

14.2. A impugnagédo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por meio
eletrénico, exclusivamente por intermédio da plataforma indicada no preambulo deste Edital.

14.3. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no sitio
eletrénico oficial do municipio no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior & data da abertura do certame.

14.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

14.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

14.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo

haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao/Comisséo.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacgéao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.
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15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugédo ou do resultado do processo licitatério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no sitio eletrénico do municipio e no SCPI —
PORTAL DE COMPRAS, podendo também ser lido e/ou obtido presencialmente no
enderego Rua Porto Alegre, n° 350, Jardim Santa Rita, Fernandépolis/SP, em dias uteis, no
horario das 08h00 as 17h00. No mesmo enderego e periodo, os autos do processo
administrativo permanecerdo disponiveis para acesso e vista aos interessados.
15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

15.11.2. Anexo Il - Projeto Basico

15.11.3. Anexo Il — Diretrizes da Contratacdo, Execugdo e Gestao da Obra

15.11.4. Anexo IV - Minuta do Contrato

Fernandépolis, 13 de novembro de 2026

JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Prefeito Municipal de Fernanddpolis
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DE FERNANDOPOLIS

ESTADO DE SAO PAULOD

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Informacédes basicas

N do processo: 3711/2026

Orgio demandante: Prefeitura Municipal de Fernandopolis/SP

Secretaria Responsavel pela Demanda: Secretaria Municipal de Saude.

Unidade Técnica Responsavel pela Elaboragio do ETP e Projeto Biasico:
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagdo e Urbanismo,
Departamento de Engenharia.

Objeto da Contratacao: Reforma da UBS Araguaia — Heitor Maldonado

Natureza da contratacio: Obra

Fundamentag¢io Legal: Planejamento da contratagao realizado conforme disposigoes
da Lei n® 14.133/21.
Classificagio orcamentaria/ Fonte de Recursos: Recursos provenientes de Convénio com a
Secretaria da Satde do Governo do Estado de Sio Paulo de n° 949/2026 e Demanda n® 090804
para Reformas de Unidades Basicas de Satde.

Prazo Estimado: 04 meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

Modalidade de Licitacao Prevista: Licitagdo a ser realizada preferencialmente na
modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, conforme previsto na Lei n” 14.133/2021.

Regime de Execuciao: Empreitada por prego global, conforme projeto basico e planilha

orcamentaria,

2 — Descricao da necessidade

A presente contratagio faz-se necessdria de modo a possibilitar a Reforma da UBS
Araguaia — Heitor Maldonado, a fim de promover uma melhoria substancial na ambiéncia,
conforto e comodidade, garantindo a estrita conformidade com as normas de Vigilancia
Sanitaria e acessibilidade, cumprindo com o dever de oferecer um servico de saide primaria de
alta qualidade, seguro e verdadeiramente inclusivo para toda a comunidade do Jardim Araguaia
e adjacéncias. A intervencido resultard em maior eficiéncia operacional, reducdo de riscos
sanitarios e, fundamentalmente, na satisfacdo e bem-estar dos cidaddos e dos profissionais que

dedicam seu trabalho a satde da populagao.

PAGO
MUNICIPAL: Av. Porto Alegre, 350 - Jd. Santa Rita - Femandopalis/SP - CEP: 15,610-024 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.CENTRAL DE
ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 7724550  CNPJ 47 842 836/0001-05

3711-2026-57 - ETP UBS ARAGUAIA_R1.pdf —folha 1 de 12

3711-2026-68 - EDITAIL E ANEXOS.pdf — folha 21 de 105

Processo 371 B‘ég’i&aﬂlinado por 1 pessoa: MATEUS CALEGARI PAULIQUE
% Documento assinada digitalmente/elatronicameanta. Confira as assinaturas no link: hitps:ffarnandopolis flowdocs com. br:2053/public/assinaturas/7 E80BIAS26B44 CABB50204C89A31E1ET

| R
&l
§ ey

M Processo 3711/2026. Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA

et Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: hitps:/ffernandopalis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6064 7496 76E7456F80817BB4556DEETC



PRE FE ITU RA www.fernandopolis.sp.gov.br

DE FERNANDOPOLIS

ESTADO DE SAO PAULO

&

3 — Area requisitante

Area Requisitante Responsavel Responsavel

Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitag&o e Urbanismo | Mateus Calegari Paulique

4 — Descricao dos Requisitos da Contratacao

A presente contrata¢io serd realizada por meio de Certame Licitatorio, na modalidade
Concorréncia Piiblica, na forma eletrénica, adotando-se o critério de julgamento de menor valor
global, em conformidade com o Art. 6°, Inciso XII da Lei de Licitagdes 14.133/21.

Nio serdo aceitas propostas que apresentem valores unitarios de itens superiores aos da
planilha or¢amentaria de abertura do Processo Licitatério, mesmo que o valor total da proposta
seja inferior ao de referéncia.

Seriio exigidos das empresas que participarem do Processo Licitatorio requisitos para a
habilitagdo econémico-financeira, conforme Edital de Licitagao a ser elaborado.

As empresas que participarem do processo licitatorio deverdo apresentar garantia
contratual, conforme sera exigido no Edital de Licitagdo a ser elaborado.

A empresa contratada devera ser especializada em construgao civil, devendo apresentar
em seu quadro de funcionarios um responsavel técnico devidamente registrado em seu
Conselho de Classe.

Devera ser exigida da empresa vencedora, na fase de execugio do contrato, apresentagao
de vinculo contratual com o profissional técnico habilitado na fase de julgamento das propostas.
A Visita Técnica Preliminar é facultativa.

O projeto executivo sera acompanhado pela equipe de fiscaliza¢io desta Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacao e Urbanismo, devendo acompanhar e apurar
o andamento e as aprovacdes de cada projeto nos orgéos competentes ¢ autorizar o pagamento
conforme medicdes dos servicos a serem efetuadas, observando-se o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro da obra.

A presente contratagdo devera ser efetuada para um periodo de 04 (quatro) meses,
iniciando-se as atividades de acordo com as instrucdes legais constantes no contrato. A Ordem
de Servigo terd validade de 04 (quatro) meses, com inicio imediato dos servicos apos a sua

emissao.
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O objeto sera adjudicado pelo Prefeito Municipal de Fernandapolis, apos conclusao

do Processo Licitatorio em ato a ser publicado em midia oficial.

5 —Levantamento de Mercado
Neste Municipio de Fernandépolis, bem como em sua regido, existem diversas empresas
de construgdo civil capazes de executar os servigos pretendidos, sendo que esta Administragdo

Publica ja contratou servigos similares.

6 — Descriciao da solugio como um todo

A reforma da Unidade mostra-se necessaria para garantir a continuidade e a
qualidade dos servigos de ateng¢éio primaria a saide prestados a populagdo. A edificagdo
apresenta desgaste natural decorrente do tempo de uso, demandando intervengoes destinadas a
recuperagdo, adequagdo e moderniza¢do de sua infraestrutura fisica, de modo a assegurar
condigdes adequadas de funcionamento e atendimento.

A UBS desempenha um papel fundamental na promogdo, prevencao e
acompanhamento da satide da populagio. Dessa forma, a manutencéo de um ambiente seguro,
acessivel, funcional e compativel com as normas sanitarias vigentes € indispensavel para a
prestacdo eficiente dos servigos piiblicos de saude.

A realizacdo da reforma possibilitara a corre¢do de problemas estruturais e
construtivos e a adequagdo das instalagOes elétricas. Tais intervengdes contribuirdo para a
redugdo de riscos a satide e a seguranca, além de proporcionar maior conforto. humanizacgio e
eficiéncia nos atendimentos.

Adicionalmente, a reforma permitira a preservagdo do patriménio publico e
melhorias significativas na qualidade dos servicos ofertados, na satisfacdo dos usuarios e nas
condigdes de trabalho das equipes de satide.

Diante do exposto, a contratag¢do de empresa especializada para execugao da reforma
justifica-se pelo interesse publico envolvido, pela necessidade de adequagio da infraestrutura
existente e pela busca continua da melhoria da assisténcia prestada a populaciio, em
consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade e qualidade dos servigos publicos.

Devido a natureza do objeto, sera exigida a execug¢ao anterior de quantitativos minimos
correspondentes a 40% (quarenta por cento) das parcelas de maior relevincia técnica e valor

significativo do objeto, nos termos do art. 67, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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O percentual exigido foi definido com observancia aos principios da proporcionalidade,
razoabilidade e competitividade, considerando o porte, a complexidade e as caracteristicas do
objeto, sendo suficiente para demonstrar a aptidao operacional do licitante para a execucao das
parcelas tecnicamente mais relevantes da contratacdo, sem impor restrigdes indevidas a
participagdo de interessados.

As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo foram identificadas com
base na complexidade executiva e na representatividade financeira dos servigos constantes da
planilha orgamentaria.

A analise dos documentos técnicos que compdem o projeto demonsira que a intervenc¢ao
ndo se resume a uma simples manutencio corretiva e/ou limpeza, contando com demolicio
estrutural/alvenaria, infraestrutura de Instalagcoes Elétricas e Hidraulicas, execugao de piso e
contrapiso, revestimentos e acabamentos, substituicdo de esquadrias e intervencdo estrutural na
cobertura com substitui¢do da estrutura e telhamento, caracterizando uma obra e recuperagio
de um bem publico imovel. O escopo planejado para a UBS envolve transformagoes fisicas
profundas na estrutura existente, exigindo planejamento técnico especializado, projeto de
engenharia, dimensionamento estrutural, controle tecnologico de materiais e responsabilidade

técnica (ART/RRT).

7 - Estimativa das quantidades a serem contratadas

Os quantitativos para os materiais e servigos a serem executados pela futura contratada
foram determinados baseando-se em projetos, através de memoriais de calculo elaborados
juntamente com as planilhas orgamentarias em questio.

Assim, conforme a demanda em questdo, as quantidades para cada servico estdo

especificadas nas Planilhas Or¢camentarias e Memoriais de Calculo, conforme segue.

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT

REFORMA GERAL 248,22m?
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | Placa em lona com impressao digital e requadro em metalon M2 6,00
Demolicao manual de alvenaria de elevagao ou elemento vazado,
.20 [0 ; M3 0,32
incluindo revestimento
2.0 |ALVENARIA
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2.1 | Alvenaria de bloco ceramico de vedacao, uso revestido, de 14 cm ‘ M2 | 24,37
3.0 |PISOsS
3.1 | Demoligac manual de concreto simples M3 3,60
32 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 M3 3.60
MPa
33 Peitoril efou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 M 290
’ cm, acabamento polido !
3.4 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), M2 2 50
' assentado com argamassa mista !
4.0 |INSTALACOES ELETRICAS
Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao
4.1 HEPR 90°C m 100,00
Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao
4.2 HEPR 90°C m 100,00
Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao
4.3 HEPR 90°C m 100,00
4.4 E:?ntroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 0 18,00
4.5 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 40,00
4.6 | Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 25,00

Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translicido,
4.7 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 38 W a 41 un 24,00
w

Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico
4.8 |translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de un 8,00

19Waz24d W
5.0 |REVESTIMENTO
5.1 |Demoligao manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 315,73
5.2 |Chapisco M2 364,46
5.3 |Embogo comum M2 364,46
5.4 | Demolicao manual de revestimento cerdmico, incluindo a base M2 17,82

Placa cerdmica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de
5.6 |absorcao Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa M2 40,39
colante industrializada

Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada

%08 para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm M2 s
6.0 |ESQUADRIAS
Retirada de batente com guarnigao e pecas lineares em madeira, 1
6.1 chumbados M 10,00
6.2 |Retirada de folha de esquadria em madeira UN 5,00
PACO
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6.3 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 3,00
6.4 Eggaf?;?hzomplem com macaneta tipo alavanca, para porta interna cJ 4,00
6.5 |Retirada de esquadria metalica em geral M2 3,20
6.6 | Caixilho em aluminio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 4,00
6.7 | Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca M2 1,89
6.8 | Caixilho em aluminio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 2,00
6.9 |Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 1,92
6.10 | Vidro temperado incolor de 8 mm M2 1,92
7.0 |PINTURA
PINTURA EXTERNA
7.1 | Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 55,00
7.2 | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 348,21
PINTURA MUROS
7.3 | Tinta acrilica em massa, inclusive preparo J M2 433,24
PINTURA INTERNA
7.4 |Massa corrida a base de PVA M2 774,85
7.5 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 645,85
76 E‘ssnS;I;e a base de agua em massa, inclusive preparo (barrado h = M2 359.47
7.7 |Esmalte a base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo M2 23,40
7.8 |Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 90,72
7.9 | Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 255,75
8.0 |COBERTURA
8.1 |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 290,76
8.2 qRL?:;l?t?:r de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil 290,76
8.3 |Remocéao de calha ou rufo M 45,84
8.4 E:::Eti:ri]r;r:ﬁ;to e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, KG |2.209.78
8.5 | Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica KG |[2.209,78
8.6 Telhamento em chapa de ago com pintura pol]és_ter. tipo sanduiche, M2 290.76
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido !
8.7 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m M 30,00
8.8 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 1,00 m M 20,00
8.9 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m M 105,00
8.10 |Forro em l&mina de PVC M2 6,80
PACO
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9.0 |PRATELEIRA DE ALVENARIA

9.1 |Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 9,90

9.2 |Alvenaria de elevagao de 1/2 tijolo maci¢o comum M2 4,50

9.3 | Chapisco M2 3,00

9.4 |Embogo comum M2 3,00
BASE

9.5 |Cimentado desempenado M2 1,50
Placa cer&mica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de

9.6 |absorgdo Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa M2 1,80

colante industrializada

10.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,

153 linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 5400

102 Tubo 99 PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 54.00
conexoes

11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

11.1 |Limpeza de superficie com hidrojateamento M2 248,22

11.2 | Abrigo padronizado de gas GLP encanado UN 1,00

11.3 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 2,00

8 — Estimativa do valor da contratagio

O valor concreto foi determinado com base nos projetos basicos, memoriais de calculo e
planilhas orgamentarias, conforme segue:

Objeto: Reforma UBS Araguaia — Heitor Maldonado

Valor global: R$ 326.069,63 (trezentos e vinte e seis mil, sessenta e nove reais e sessenta
e trés centavos), conforme planilha or¢amentaria em anexo.

Este valor sera totalmente custeado por meio de Convénio com a Secretaria da Satude do
Governo do Estado de Sao Paulo de n° 949/2026 e Demanda n® 090804 para Reformas de
Unidades Basicas de Satude.

Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano, contado
da data do orgamento referente a proposta apresentada pela contratada. Apos o interregno de
um ano, contado da data da proposta apresentada pela contratada, fica devido reajuste do saldo
remanescente do contrato, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INPC (IBGE)

acumulado no periodo.
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9 — Justificativa para o parcelamento ou nao da solugio

Por se tratar de um unico objeto, 0 mesmo nao podera ser parcelado.

10 — Contratagoes correlatas e/ou interdependentes
Nio existem contratacdes correlatas, nem tampouco interdependentes ao objeto pretendido

neste Estudo Técnico Preliminar.

11 — Alinhamento entre a contratac¢iao e o planejamento
A presente demanda ndo foi incluida no Plano de Contratacdes Anual (PCA) vigente,

porém, ¢ julgado de extrema relevancia pela atual administragio municipal.

12 — Beneficios a serem alcancados com a contratacido
Considerando a situagio atual do objeto, a reforma vem para aprimorar significativamente
a qualidade do atendimento e as condi¢des de trabalho, garantindo um ambiente mais seguro,

confortavel e em estrita conformidade com as normas técnicas e sanitarias vigentes.

13 — Providéncias a serem adotadas
Serdo tomadas todas as providéncias pela administragio previamente a celebragio do
contrato, com efetuacio de estudo técnico preliminar, elabora¢do de projetos basicos,
memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias, memoriais de calculo e cronograma fisico-
financeiro, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacio
e Urbanismo de Fernandépolis possui em seu quadro de pessoal servidores devidamente

capacitados para promoverem a fiscalizagdo e gestdo contratual para o presente processo.

14 — Possiveis impactos ambientais
Para a execugio, sera gerado lixo seco e entulho, sendo que estes deverio ser devidamente
descartados em cagamba a qual devera ter a devida destinacdo, em atendimento as leis
ambientais vigentes.
Todo o pO e sujeira gerados pela contratada deverao ser devidamente recolhidos e

descartados, sendo que a produgio de poeira devera ser a minima possivel.
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15 — Analise de riscos

15.1. Riscos do processo de contratagiao

Risco 1

Nao aprovag¢do dos documentos do planejamento da
contratagdo

Danos e impactos

Atraso no processo de contratagdo

ACOES

RESPONSAVEL

MEDIDA

Adotar procedimentos para que

a area administrativa acompanhe

a elaboragio dos documentos,
evitando envios e devolugdes do
processo.

Equipe de planejamento da
contratagio, financas,

Reunides com autoridades
superiores para sensibilizacio e
aprovacao dos documentos.

compras e licitagdo.

Todo o processo de
contratacdo deve ser

acompanhado

Risco 2

Insuficiéncia de recursos orgamentarios/financeiros para conclusio

Danos e impactos

Atraso no processo de contrata¢io

ACOES

RESPONSAVEL

MEDIDA

Encontrar a maneira mais
vantajosa economicamente
para realizar a aquisi¢do.

Equipe da Secretaria de
Obras em Conjunto com a
Secretaria de Fazenda e
Planejamento e
Departamento de Compras.

Sensibilizar o excelentissimo
Senhor Prefeito sobre a
importincia da coniratagdo.

Secretaria Municipal de
Obras.

Remanejar verbas de outros
projetos, mas que ndo serdo
executados por razdes
diversas.

Secretaria Municipal de
Fazenda.

Todo o processo de contratacio
deve ser
acompanhado.
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Risco 3

Atraso no cumprimento dos prazos

Danos e impactos

Atraso na execug¢io do objeto ocasionando atraso na

finalizagdo.

ACOES

RESPONSAVEL

MEDIDA

Estipular san¢des
administrativas para
ocorréncia de atraso, além
de efetuar notificacao a
CONTRATADA, bem como
efetuar uma fiscalizagio
frequente dos

Servigos.

Equipe de planejamento da
contratacdo, gestores e
fiscais de contrato, através
da Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura,

Habitagdo e Urbanismo.

Toda a gestdo contratual

deve ser acompanhada.

15.2. Riscos de prestagiao do servigo

Risco 4

Nio atendimento das exigéncias previstas em contrato

Danos e impactos

Impossibilidade da execugdo do objeto

ACOES

RESPONSAVEL

MEDIDA

Monitorar o cumprimento
dos prazos de atendimentos
e
fiscalizar os servigos
enquanto estio sendo
executados.

Gestores e fiscais do

contrato

Abrir procedimento para
apuracio de
responsabilidade

15.3. Avalia¢ao qualitativa dos riscos

Impacto/Probabilidade | Sem impacto | Baixo Meédio Alto
Baixa Riscos 1 e 2

Média Risco 4

Alta Risco 3
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15.4. Gravidade das consequéncias
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior probabilidade é o Risco 3 (Atraso no
cumprimento dos prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das agoes de
prevenc¢do com registro de ocorréncias atraves de notificagdes, fiscalizagio rigorosa, além de

sangdes que devem ser previstas em contrato.

16 — Declarac¢io de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1 — Justificativa de Viabilidade
Conforme o presente estudo técnico preliminar, a equipe técnica da Secretaria Municipal
de Obras considera viavel técnica e economicamente a presente contratacdo, tendo em vista a

existéncia de empresas capacitadas para a execucdo do objeto na regido.

17 — Responsaveis
Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no

§3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543 de 13 de novembro de 2020.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE

Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitag&o e Urbanismo
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PROJETO BASICO i
w
g 8
™ L
=
Z a2
g g
1.0. Defini¢ao do objeto = =
=4 o
]
. & s i g o e <]
1.1. Formalizagio de processo licitatorio, na modalidade de concorréncia publica, para ;:; e
o e
- . . . ) =] =
Reforma da UBS Araguaia — Heitor Maldonado, com os servicos a serem contratados conforme @ ~
g @
- . —~
descri¢@o nos Quadros 1 e 2 a seguir. = §
o
TEM ]Fmrslconm‘ DISCRIMINAGAD |uum|mmr}—°'1mu7 = S
AG : VALOR UNIT. V_TOTAL ] 2
REFORMA GERAL 248,22m" g =
1.0 SERVIGOS PRELIMINARE S E @
11 COHU 02 08.040 _|Placa em lona com impressao digital & re ror 1T metaion M2 6,00 RE 48894 | RS 293364 = E
DemoligAo manual de avenana de elevagio ou eleme o vazado, inchinda =
12 conu | oaczpan |70 FT M3 03z RS 96,11 |RS 3140 g =
Subloml | RS 258504 & =
1.0 ALVENARIA c @
21 | comu | 1404210 [Anenana de pioco cerdmico oe vecacdo, uso evestino, de 14 cm | mz | 2437 [RS 9959 [ RS 2.434 07 2 g
[ subtoml | Rs 2.434.07 e} S
3.0 PISOS 2 2
31 COHU | 0301020 [Demetgdo manual de concreto simples W3 360 |RS 26981 |AS 97132 = a
32 COHD_| 1705070 |P150 com requacio em COncreia SImpies com conrok: de ick= 20 MPa W3 350 | RS 118967 | RS 4262.81 2 o
., |Peitoril efou saleira em granio, espessura de 2 cm e lamgura a1 20 cm, i e =
33 COHU 19.01.062 Nl s M 280 |R$ 20818 (R$ G2 68 ﬁ &
34 COHU 3004030 Pio £m ladiiho hidrauico pocotahl vanas cofes (25x250m), assenana com M2 250 RS 16088 |RE A02 20 i E
amamassa mista o :
Subtotal | RS £.259,01 £ g
40 INSTALAGOES ELETRICAS 8 O
4 COHU | 3321010 _|Cano de cobre texivel de 1.5 mm?. solaments 0.6/1KV - (Solacho HEPR 90°C m_| 1000 (RS 328 |3 326,00 . w
4 GOHU_| 3921020 |Cabo 0 cobre iewel 08 2,5 M, isolamento 051KV - 1s0lca0 HEPR 90°C m_| 100,00 | RS 415 | RS 41500 w § 2
] COHD ; HEFR 90°C m__| 10000 | RS 534 | RS 534 00 2 g k=]
4 COHU m 1800 | RS 2093 |Rs 376,74 o= g
43 COHU o 4000 | RS 3300|RS 132000 5= =2
45 COHU_| 4005020 of 7500 | RS 3736 | RS 534 00 ¥ *
Luminana LED retanguiar e Sonfepor com ailusor ransiicids, 4000 K, fuxs o3 =
471 COHU N0 | s de 3690 24500 Im noiE ge 36 W a 41 W un 2400 |RS 40651 (RS 578524 P 8_ 8_
Lumindria LED quadrada de sobrepor com difusor pismatico ranshicido, 4000 < 2 [=]
4.8 COHU | 4121070 |0 S e wminoso oe 1363 3 1800 I, porencia de 15 W 3 24 W - 800 |RE G526 | RS 284208 oS B
Sublolal | R§ _ 16.566,08 w s o
50 REVESTIMENTO e 5
5.1 COHU | 03.03.040 Dy Ao manyal de revesliments em massa de parede ou lelo M2__| 31573 | RS 7.36 | RS 232375 o =
52 COHU | 1702020 |Chapsco M2 | 95446 | RS 651 [ RS 311251 w8 =
53 COHU_| 1702120 |Emboca comum M2 | 964,46 | RS 27,73 | RS 10.106.53 OE a
54 COHU_ | 03.04.020 |Demckcio manual de revestiments cerdmico, inckindo 2 base W2 1782 | RS 1471 RS 26213 = =
Placa cerdmica esmaliada PELS para area inteima, gnipo de absorpio Gib, <= =
b Gond 02 resisiéncia quimica B, assentado com AmaA33a colants indusinaizada ird i i percical i bt z E é Aé
o ReAntaments em placas cerAmicas com amamassa indusinalizda par o s ul.E=
56 COHU | 1806410 | eee acima e 3 ot & mm M2 | 4029 |R§ 1585 |RS 64021 Os Eg
subtotal | RS 16.622.50 Es IE c
50 ESQUADRIAS 5] % = ®
4
61 COHU 0408060 |Refirada de batenie com guamicio e peqas ineares em madeira, chumbados M 1000 | RS 1631 (RS 163.10 <5 5 g
52 COHU | 0408020 |Relrada ge folha 0¢ esquadia em magesa ON 500 |Rs  27i0|ms 13598 OF =
53 COHY | 2309050 [Pona lisa com balerte madesra - 90 x 210 cm N 300 (RS 79345 |ns 236035 2 e w g
W
64 cou | 2801040 ;":Wm O EOTITRGINCH §P0-MAVSCS. PO PO ReFR: oM.} cl 400 |RE  5056T |RS 202268 E ® I8
5 CoRJ Wz | 320 [ms  3sce(ms [FING] oz o8
66 COHL m i Mz 400 [R$ 83596 1 8 9 ©
BT COHU COf bianca Wz 189 | s29es RS 156610 wY s&
58 COHU | 2501000 |Cabdiho em auemi lpo veneAan com Adio_bifis comedtial M2 200 |ms 63596 ;s 107152 08 x¢
69 coHy | 2801 0 g m; o M2 192 1 11 =k 0.0
BAD COHU | 2602040 |Vidio lemperade incolor de 8 min M2 192 | RS 32131 | RS 51692 BE O
Subtotai | RS 11.367.34 gEg g
7.0 PINTURA % £ Oc
PINTURA EXTERNA gs g
1 COHU 3310100 _[Textua acriica para uso knema [ exdemo. INCILSIVE prepars M2 5500 | RS 5154 | RS 2.840.20 ~ B @
12 COHU | 3310030 [Tuka acrbca artimols em massa, incusive prepain M2 | 34821 [RS  aned [ms 14,168 56 w2 8
PINTURA MUROS 28 g5
i3 COHL &3 10,050 | Tinta acriica em massa, Inchisive preparn 1] 43324 | RS 4007 | RS 17 345953 = g 3 =
PINTURA INTERNA sl @
74 COHU | 3302060 [Massa comda a base de PV, Mz_| 774.85 | RS [ERENES 1404807 I LU0
15 CoHU | 331003 acrica 5, INCISIVE pire M2 64585 | R 4059 | R 2627947 g "'é gg
i COHU_| 3310041 3 A prepa (b Mz__| 359,47 | Ri 43,09 | RS 15,489 39 | 48 gkt
il COHU | 3311050 7 e 3 2 Mz | 2340 | RS 56.25 | RS 1363.05 e B2
78 COHU | 3312011 wa_| 072 5875 | RS 532980 ﬁ-s © E
79 COHU 3306070 |Acriico para quad@s & piS0s cmentados M2 255,75 | 3 F1.44 | B 8 T g = % .|
i& |M.||%3% =B oD
. : , R <9
Quadro 1: Servicos a serem contratados, com as respectivas quantidades e valores. ©e g9
[
28 oo
8E Y35
S 3 T
1 8 T ®
oo - i=]
c
i o5
{E) 2¢
b - 151 8
* 25
oo
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B0 COBERTURA
1 COHL 4.03.040 |Retirana de [Eamenio peri e matenal qualjuer, excels bama M2 29076 | RS 982 | RS 285576
2 COHU 1402 110 _|Retirada de estdura em madeira portaletada - t=has perfil quaiguer M2 29076 | RS 1631 | RS 474230
3 CDHLU 14 30020 |Remocio de calha ou nfo M 4584 | R 564 | RS 258,54
4 CDHU | 1503150 |Fomecimerto & moreagem de esiniura metiica em perlll melaion Sem piniea | WG | 220078 | RS 2081 RS 45 98544
58 COHUY 3307 140 [Pintura com esmalte skuidico M esingira metaics KG 220978 | RS 529 | R§ 1168972 |
Teamento em chapa de 200 com poliésier. ipo sanduiche, espessura
85 coMu | 1s1atan | 2R en T B o am o i 4 Mz | 29076 |RS 17616 |RS 5122028
&7 COHY 16 33082 |Cama rufo, afins em chaps gavanizada e 24 - cofte 0,50 m M 30,00 18478 | RS § 543 40 |
88 COHU | 1633067 |Caha, nfo, anns em chapa galvanzada e 24 - cone 1,00 m [ 2000 |R$ 26312 |RS§ 5667 40
89 COHU | 1633.022 |Cala. rufo. alis em chapa ganvanizada i° 24 - cone 033 m M 10500 [R$ 13529 [RS 14.205 45
810 COHU o7 02 M forto gualduer em placas ou tiras fed M2 5H0 | RS 1522 RS 103,50 |
811 coHu | 2203.070 |[Fomo em Bmina de PVC M2 6A0 |R$ 12059 |R$ 620,01
Subtotal R 143.086.30
8.0 PRATELEIRA DE ALVENARIA
a1 CDHU 4404.030 |Prateleira em granito com espessura de 2 om M2 990 |R$ 73099 |R$ 723680
92 COHY | 1402030 |Ahenana de ele M2 450 |RS 15544 | RS 63948
93 CDHU | 17.02.020 |Chapisco M2 300 | RS 851 | RS 2562
24 CoHY 1702120 |Emi M2 300 (RS 2773 | RS B31%
95 coMU | 17.03.020 |Cimentade desem M2 150 |R$ 41.00 RS 5154
96 conu | 1806102 Ta. N0 2 abenigso B, M2 180 |RS 5886 RS 105 95
Subtotal | RS 821268
100 INSTALAGOES HIDRAULICAS
Tubo de PYC rigido branco PxB com virola 2 anel de bomacha, inha esgoio
101 COHU 4502070 |, el D= 100 mm, Inchsive conesd M 5400 |RS 9469 | RS 511326
102 COHU | 46.01.020 [Tubo ge PVC rigido sokadvel mamom, D= 25 mim, (3/47), Inclusive conexdes ] 5400 |R$ 3737 | RS 201258
Sublotal |RS 712684
11.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES
1M1 COHU | 5501140 |Limpeza de superficse com Nidrate amenta M2 24872 (RS 944 | RS 234370
112 COMHU 4502 200 _|Abngo padronizade de gas GLF encanado LN 100 [RS 135005 RS 1.350.08
113 COHU | 1632120 |Cobemaa piara em chapa de policamaonato aleoiar de 10 mm M2 200 [RS 30907 | RS 615,14
Subtotal | RS 431128
TOTAL RS 326.06952

REFEREN CDHU Versdo 196 - VIgEnca a panir de: MAIDR025 BDI= 20%

Femanddpelis, 25 de jiho de 2026

Quadro 2: Servicos a serem contratados, com as respectivas quantidades e valores.

1.2. Assim, o valor total para abertura do processo licitatorio ¢ de R$ 326.069,63 (trezentos e

vinte e seis mil, sessenta e nove reais e sessenta e trés centavos).

2.0. Fundamentacio da contratacio

2.1. Considerando a situagdo atual do objeto, a reforma visa aprimorar significativamente a
qualidade do atendimento e as condigoes de trabalho, garantindo um ambiente mais seguro,
confortavel e em estrita conformidade com as normas técnicas e sanitarias vigentes.

Com o passar do tempo, é natural que a estrutura fisica apresente desgastes decorrentes
do uso continuo, condigdes climaticas e auséncia de intervengdes periodicas. Tais fatores
podem comprometer nao apenas a integridade do imovel, mas também a qualidade dos servigos
prestados, colocando em risco a seguranga de usuarios e profissionais de saude.

A reforma se faz necessaria para promover a recuperagio e adequacdo dos ambientes,
assegurando condig¢bes apropriadas de funcionamento, acessibilidade, salubridade e conforto.
Além disso, possibilita a atualizagdo das instalacdes elétricas, hidraulicas e sanitarias, bem
como a reorganiza¢ido dos espacgos internos, de modo a atender as normas técnicas vigentes e

as diretrizes estabelecidas pelos 6rgios de saude.

(=]
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Dessa forma, a contratagdo pretendida mostra-se devidamente justificada, uma vez que
atende ao interesse publico, promovendo a melhoria da infraestrutura da UBS e,

consequentemente, a elevacdo da qualidade dos servigos ofertados a comunidade.

3.0. Descricao das solugoes

3.1. Observacgdes preliminares

3.1.1. O municipio pretende realizar um processo licitatorio, na modalidade de concorréncia
publica, para execugio da Reforma da UBS Araguaia — Heitor Maldonado.

3.1.2. Todos os danos causados a Prefeitura de Fernandopolis ou a terceiros pela contratada
deverdo ser reparados as custas desta.

3.1.3. O atestado de execugdio da obra, para fins de acervo técnico, somente sera fornecido apos

a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2. Consideracoes iniciais

3.2.1. A Prefeitura Municipal de Fernandépolis pretende empreitar os servicos gerais na
modalidade “concorréncia piblica”™ com fornecimento de material, mio de obra e
equipamentos, para execuc¢io dos servigos de engenharia citados anteriormente, conforme Itens
1,2e3.

3.2.2. O presente Projeto Basico e as especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes
minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas
técnicas para a execucdo das obras e servigos objeto desta, sendo o levantamento dos
quantitativos e valores correspondentes de responsabilidade da executora, tendo a planilha da
Prefeitura Municipal somente como pardmetro.

3.2.3. Os servigos deverdo ser executados apos a emisséo de Ordem de Servigo pela Secretaria
Municipal de Obras, com a utilizagdo de materiais de primeira qualidade e mao de obra
especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicaveis, ou outras,
especificas para cada caso.

3.2.4. As empresas proponentes deverdo apresentar propostas or¢amentarias, constando
quantitativamente, item por item, de acordo com este memorial descritivo, e no caso de
duvidas, os proponentes deverdo procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Fernandopolis, devendo todas

as duvidas ser sanadas antes da apresentagéo das propostas.
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3.2.5. Todos os equipamentos de protecdio individual serfio de responsabilidade da empreiteira,
inclusive toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventuais acidentes, sinistros, danos
causados no decorrer da obra, assim como também o fornecimento de placas de sinalizagao e
de adverténcia para o desvio do trafego.

3.2.6. A empresa vencedora devera emitir e fornecer copia da Anotagio de Responsabilidade
Técnica (ART/CREA-SP), no valor da obra contratada, ou seja, para cada Item/Grupo, com
indicagédo do engenheiro responsavel pela obra, com especificagoes dos servigos prestados
conforme os termos e o valor da liberagdo dos recursos conforme processo licitatorio e fixar
placa de obra conforme modelo especifico do municipio.

3.2.7. A Fiscalizagdo da Prefeitura podera impugnar ou mandar refazer quaisquer servigos que
nao estejam perfeitos ou em desacordo com as condigdes deste documento, obrigando a

empreiteira a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado.

3.3. Execucio e controle
3.3.1. Responsabilidades

3.3.1.1. Fica reservado a contratante, neste ato representada pela Secretaria
Municipal de Obras ou suas sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem
elaborados, nos demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

3.3.1.2. Na existéncia de servicos nilo descritos, a contratada somente podera executa-
los ap6s aprovacdo da Secretaria Municipal de Obras. A omissdo de qualquer procedimento
técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacio
dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

3.3.1.3. Nio se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
contratada, desconhecimento, incompreensiio, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigdes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem
como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatorio. A existéncia e a
atuagdo da Secretaria Municipal de Obras em nada diminuirdo a responsabilidade tinica,

integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e servigos e suas implicagdes
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proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cadigo Civil e demais leis
ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

3.3.1.4. E de maxima importincia que o engenheiro responsavel da contratada e/ou
responsavel técnico promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de
organizagdo e construgdo, bem como com o pessoal de equipamento e instalagdo, e com
usudrios das obras. A coordenagdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsdo. Nio serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que niao
atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagao.

3.3.1.5. Deverdo ser fornecidas aos subempreiteiros as copias das partes dos memoriais
¢ projetos referentes as suas obras especificas e suas implicagoes.

3.3.1.6. Caso haja discrepancias, as condigdes especiais do contrato, especificagdes
técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos
de cada area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam
sobre os gerais e as cotas deverao predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer
forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a Secretaria Municipal de Obras, para as
providéncias e compatibilizagdes necessarias.

3.3.1.7. No caso de discrepancias ou falta de especificacdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servigos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado que estes
itens deverdo ser de primeira qualidade, definido no item materiais/equipamentos, e que as
escolhas deverido sempre ser aprovadas antecipadamente pela Secretaria Municipal de Obras
e pelos projetistas.

3.3.1.8. Marcas e/ou modelos ndo contemplados neste memorial poderdo estar definidos
nos projetos de arquitetura ou especificos, sempre prevalecendo a aprovacdo antecipada da
Secretaria Municipal de Obras para sua utilizacio.

3.3.1.9. As cotas e dimensdes sempre deverao ser conferidas i loco, antes da execug@o
de qualquer servico.

3.3.1.10. As especificacdes, os projetos e os memoriais descritivos destinam-se a
descricdo e a execu¢do das obras e servicos completamente acabados nos termos deste projeto
basico e objeto da contratagio, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de

primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados

L
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complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se
constasse em todos os demais.

3.3.1.11. A contratada aceita ¢ concorda que as obras e os servicos objeto dos
documentos contratuais deverdo ser complementados em todos os detalhes, ainda que cada
item necessariamente envolvido niio seja especificamente mencionado.

3.3.1.12. O profissional responsavel da contratada so6 podera efetuar as corregoes,
interpretagdes e compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e
dos servigos de maneira satisfatoria, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e os
autores dos projetos.

3.3.1.13. Qualquer tipo de complementacdo da obra e/ou alteracdo, enchimento,
regularizacdo ou revestimento excessivo devera ser previamente apresentado a Secretaria
Municipal de Obras para que seja verificado o acréscimo de peso, os alinhamentos, niveis,
prumos, etc.

3.3.1.14. Quaisquer divergéncias e dividas serdo resolvidas antes do inicio das obras e
Servigos.

3.3.1.15. Todos os trechos de intervengdo deverdo ser estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Obras antes da execugio dos servigos.

3.3.1.16. A contratada deverd fornecer o Diario de Obra e o mesmo devera ser
apresentado totalmente preenchido na entrega da obra, antes da emissio do Termo de
Recebimento Provisorio.
3.3.2. Acompanhamento

3.3.2.1. As obras e servicos serdio fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Secretaria Municipal de Obras.

3.3.2.2. A obra sera conduzida por pessoal pertencente a contratada, competente e
capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
numero compativel com o ritmo da obra.

3.3.2.3. A supervisio dos trabalhos, tanto pela Secretaria Municipal de Obras como
pela contratada, devera estar sempre a cargo de profissionais devidamente habilitados e
registrados no CREA/SP, quando for o caso, e que, no caso da contratada, devera ser dos
responsaveis técnicos, cujos curriculos serdo apresentados na reunido de inicio da obra antes

da liberacdo da ordem inicial de servico.
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3.3.2.4. A reunido de inicio da obra serd realizada entre a contratada e a Secretaria
Municipal de Obras juntamente com os responsaveis pelo projeto antes da ordem inicial de
servico.

3.3.2.5. Caso haja necessidade de substitui¢io de algum profissional residente ou
Responsavel Técnico da contratada, deverd ser comunicado previamente & Secretaria
Municipal de Obras, cujo curriculo também devera ser apresentado para fins de aprovagéo, e
que também devera ter visto no CREA/SP.

3.3.2.6. O responsavel técnico ndo podera ausentar-se da obra por mais de 48 horas,
bem como nenhum servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo
concretagem de estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisio.
3.3.3. Normas técnicas aplicaveis e controle

3.3.3.1. Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes. direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato.

3.3.3.2. Os testes e ensaios em materiais deverao ser realizados de acordo com as
Normas da ABNT e quando solicitado pela Secretaria Municipal de Obras.

3.3.3.3. No caso de obra e servicos executados com materiais e/ou equipamentos
fornecidos pela contratada, que apresentarem defeitos na execugdo, estes serdo refeitos as

custas da mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.

3.4. Materiais e/ou equipamentos
3.4.1. Observacdes gerais

3.4.1.1. Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela contratada deverdo ser
de primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e/ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificacoes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das demais normas
citadas.

3.4.1.2. O material e/ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovagio da Secretaria Municipal de Obras devera, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela contratada, sem 6nus adicional para a contratante. O mesmo procedimento
sera adotado no caso do material e/ou equipamento entregue ndo corresponder a amostra
previamente apresentada. Ambos os casos serfio definidos pela Secretaria Municipal de

Obras.
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3.4.1.3. A Secretaria Municipal de Obras devera ter livre acesso a todos os
almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e

conferir marcas, modelos, especificagdes, prazos de validade, etc.

3.5. Servicos preliminares

3.5.1. Devera ser feito por conta da contratada o fornecimento e instalagdo de placa em lona
para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona com impressido
digital de alta resolu¢ao, requadro em metalon, em local a ser definido pela Secretaria
Municipal de Obras, com area de 6,00 m?, conforme especificagdes da Prefeitura Municipal
com fungfo de identificar e descrever o servigo, valor, prazo de execugdo, objeto, logotipo da
empresa, Prefeitura. convénio etc. Caso a empresa contratada, no ato da execugdo dos
servigos, cause algum tipo de dano nas edificagoes ja existentes, a mesma sera responsabilizada
e devera realizar os servicos de reparos e correcdes urgentemente. sem prejuizos aos cofres
publicos.

3.5.2. Demoli¢io manual de alvenaria de elevacdo, incluindo revestimento, a ser realizada na

sala de Pré-consulta/Acolhimento para instalagao de nova esquadria.

3.6. Alvenaria

3.6.1. A alvenaria de vedacdo, para uso revestido, devera ser confeccionada em bloco cerdmico
de 14 cm (espessura das paredes = 14 cm); assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. A superficie devera ser isenta de trincas, lascas ou pequenas imperfei¢des nas
faces que ficardo expostas. Norma técnica: NBR 15270-1. A alvenaria serd no Deposito da
Farmdcia para fechamento de antiga porta.

3.6.2. Sob as aberturas das esquadrias de todas as portas a serem executadas, devera ser
executada soleira em granito, sendo na Sala de Pré-Consulta/Acolhimento e DML/Lavanderia.

3.6.3. Possiveis reparos na alvenaria durante retirada e execucio da cobertura.

3.7. Pisos

3.7.1. Demoligio manual de concreto simples na calgada na frente da unidade, nas dreas
indicadas em projeto.

3.7.2. Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 Mpa a ser executado

na calcada na frente da unidade com piso tatil direcional e de alerta, conforme projeto.
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3.7.3. Soleira na nova porta de acesso da Sala de Pré-Consulta/Acolhimento e na nova porta

do DML/Lavanderia.

3.8. Instalacdes elétricas
3.8.1. Circuitos
3.8.1.1. A bitola dos cabos devera seguir o indicado em projeto, ndo podendo ser usados cabos
de bitola inferior a 1,5mm’, mesmo nas situagdes onde a corrente o permitir. Para facilitar a
identificagdo dos circuitos, recomenda-se o uso de cores distintas para cada circuito,
salvaguardando-se as cores azul, que ¢ reservada para o condutor neutro, e verde-amarelo
(brasileirinho), que é reservada para o condutor terra.
3.8.2. lluminacdo interna

3.8.2.1. A iluminagio sera realizada por meio de Luminarias de Led retangular de
sobrepor com difusor translucido, 4000 K de 38 W a 41 W e de 15 W a 24 W, conforme
discriminado em projeto, conforme necessidade.

3.8.2.2. As lampadas serdo acionadas por meio de interruptor simples monopolar com
quantidade de teclas indicadas no projeto.
3.8.3. Tomadas

3.8.3.1. As tomadas e interruptores deverdo ser substituidos, se necessario.

3.8.3.2. Deverdo ser empregados condutores de cobre, bitolas determinadas, com
isolagdo minima 750 V| tipo antichama, protegio por disjuntores termomagnéticos, conforme
as Normas da ABNT e concessionaria local.

3.8.3.3. Os eletrodutos deverdo ser em PVC ou polietileno, de acordo com o local a ser
instalado, conforme Normas da ABNT e concessiondria local.
3.9. Revestimento
3.9.1. Antes da execucdo de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a superficie
esta em perfeitas condi¢des de recebé-lo. As superficies inadequadas deverdo ser lavadas com
agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento,
quais sejam gorduras, vestigios orginicos, etc.
3.9.2. As tubulagdes de todas as instalagoes deverdo estar perfeitamente embutidas, revestidas
e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixagdes embutidas,
3.9.3. Os paramentos acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e
nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques. Ndo serd admitida a

utilizagdo de cal virgem ou saibro nas argamassas de revestimento.
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3.9.4. Nas paredes internas e externas, deverdo ser aplicados chapisco grosso de cimento e areia
no trago 1:3, espessura de 0,50 cm. Depois disto, sera aplicado o embogo, nas paredes internas
e externas, no trago 1:2:8, espessura de 2,0 cm desempenado. Esses servigos deverdo ser
executados nas dreas descritas em projeto e no teto das dreas com infiltragdo.

3.9.5. Apds a demoligdo manual de revestimento em massa e cerdmico no DML/Lavanderia,
0s mesmos serdo executados novamente, e o revestimento ceramico sera aplicado também sob

as bancadas de granito do Consultorio Odontologico, assentes com argamassa e junta a prumo.

3.10. Esquadrias

3.10.1. Substituir portas internas de madeira lisa, em madeira seca, nova, nio danificada na
fabricacdo ou transporte, completas com fechaduras tipo tambor e dobradigas, conforme
necessidade, com a quantidade descrita em planilha orcamentaria.

3.10.2. Todas as portas, portdes e janelas deverfio possuir fechadura completa, incluindo
puxador e acessorios sempre que indicados nos detalhes em projeto.

3.10.3. No acesso do DML/Lavanderia com a drea externa, deverd ser feita a retirada do batente
e da folha da porta metilica existente, com posterior instalagiio de porta de aluminio, conforme
projeto.

3.10.4. Na sala Pré-Consulta/Acolhimento sera realizada a retirada de porta completa de
madeira e apds a demoli¢do de alvenaria incluindo revestimento, instalacdo de esquadria de
aluminio em tamanho maior, para maior acessibilidade.

3.10.5. Salas de Vacina e Consultorio Odontologico serdo retirados os caixilhos e instalados

novo em aluminio com vidro.

3.11. Pintura

3.11.1. Todas as superficies a pintar deverfo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber
o tipo de pintura a elas destinadas.

3.11.2. A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Para limpeza,
utilizar pano tmido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas, retocadas e

preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

10
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3.11.3. Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas 4 pintura (revestimentos cerdmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.),
ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

3.11.4. Cada demado de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demdos
sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Tgual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, sendo conveniente observar um intervalo de 24
horas apos cada deméo de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

3.11.5. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

3.11.6. O reboco ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulagoes
furadas, infiltragdes por supertficies adjacentes nio protegidas, etc. Superficies asperas deverao
ser lixadas para obter bom acabamento.

3.11.7. As paredes rebocadas internas serdo regularizadas com massa PVA acrilica e
posteriormente lixadas, para aplicagao de tinta, exceto onde sera executado revestimento de
azulejo. Externamente nas paredes sera aplicada tinta latex com seladora.

3.11.8. Nas areas internas e externas de varanda, deposito e dreas externas dos sanitarios devera
ser executada pintura com finta latex antimofo.

3.11.9. Todas as portas e esquadrias deverao ser pintadas com esmalte a base de agua.
3.11.10. Todas as superficies externas de piso cimentado deverdo ser pintadas com tinta acrilica
para piso.

3.11.11. Nas paredes internas deve ser aplicada esmalte a base de agua na altura de 1,50 m.
3.11.12. As cores, texturas e detalhes de toda a pintura serdo estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Obras antes da execucio dos servicos.

3.12. Cobertura

3.12.1. Retirada de estrutura em madeira e telhamento de toda unidade.

3.12.2. Fornecimento e montagem da estrutura da cobertura em ago ASTM-A36, pintura da
estrutura e telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, com espessura 0,50 mm.
3.12.3. Substituir rufos corte 0,33 m nos muros.

3.12.4. Substituir calhas em chapa galvanizada n® 24, corte 1,00 m nas paredes de divisa.
3.12.5. Substituir rufos e calhas em chapa galvanizada n® 24, corte 0,50 m no restante da

unidade, conforme necessidade
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3.12.6. Substitui¢do de forro em ldmina de PVC na marquise de entrada

3.13. Prateleira de Alvenaria
3.13.1. Execugio de prateleira com base e estrutura de alvenaria de elevagao de % tijolo macigo

comum e base de cimento desempenado e acabamento em placa ceramica.

3.14. Instalacoes Hidraulicas

3.14.1. Instala¢io de tubo de PVC branco DN=100 mm nas saidas das calhas e tubos de PVC
marrom DN=25 mm (3/4") nos dutos dos aparelhos de ar condicionado.

3.14.2. A contratada devera executar as redes de drenagem para os condicionadores de ar

seguindo projeto e planilha or¢camentaria.

3.15. Servicos Complementares
3.15.1. Instalagéio de abrigo patronizado de gas, conforme projeto.

3.15.2. Instalag@o de cobertura plana em chapa de policarbonato de 10 mm na janela da copa.

3.16. Reparos e limpeza geral

3.16.1. Apos a conclusdo da obra e servigos, e também durante sua execugdo, seus acessos e
complementos deverao ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais,
equipamentos, efc., sem 6nus para a Prefeitura de Fernandépolis, danificados por culpa da
contratada, danos estes eventualmente causados a obra e servigos existentes, vizinhos ou
trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados.

3.16.2. Terminada a execugdo dos servigos, a contratada devera promover a limpeza geral do
local e de seus complementos.

3.16.3. A contratada devera realizar periodicamente a limpeza do local e de seus
complementos, removendo os entulhos resultantes da execucao da obra e servigos, para bota-
fora apropriado, sem causar poeiras e/ou transtornos ao funcionamento dos edificios e salas
adjacentes.

3.16.4. Deverio ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes do local e de seus complementos, que serdo removidos para o bota-fora apropriado.
3.16.5. Em seguida serd feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com o

emprego de serragem molhada, para evitar formacdo de poeira.
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3.16.6. Posteriormente, sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas,
janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solugdo de sabdo neutro e flanela

seca, limpa, para retirada de toda poeira.

3.17. Recebimento dos servicos

3.17.1. Concluidos todas obras e servicos, objeto desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condi¢des, atestadas pela Fiscalizacio, e apos efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentagio exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de “Termo de Recebimento
Provisorio™, emitido juntamente com a ultima medicdo.

3.17.2. A contratada fica obrigada a manter a obra e servi¢os por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigdes de conservagao e
funcionamento.

3.17.3. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades porventura verificadas forem
executados e aceitos pela Secretaria Municipal de Obras, e comprovado o pagamento da
contribui¢dio devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo da obra e dos
servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo™.

3.17.4. Aceitos a obra e 0s servigos, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correcio
e segurancas dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

3.17.5. Desde o recebimento provisorio, a Prefeitura de Fernandopolis entrara de posse plena
da obra, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideracio quando do recebimento
definitivo, para os defeitos de origem da utilizagao normal do local.

3.17.6. O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR 5675.

3.17.7. O atestado de execugdo da obra, para fins de acervo técnico, s6 sera fornecido apos a

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

4.0. Requisitos da contratacao

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes

Sustentaveis:
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4.1.1.1. A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTUMPOG n® 1,
de 19/01/2010.

4.1.1.2. Caso se enquadre nas hipoteses do artigo 20 da Lei n® 12.305, de 2010 —Politica
Nacional de Residuos Solidos, a contratada devera elaborar plano de gerenciamento de
residuos solidos, sujeito a aprovagio da autoridade competente.

4.1.1.3. Para a elaboragdo, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de
todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos solidos, nelas incluido o controle da
disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsével técnico
devidamente habilitado.

4.1.1.4. S3o proibidas, & contratada, as seguintes formas de destinagdo ou disposicdo
final de residuos solidos ou rejeitos:

- Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;

- Queima a ceu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos nio licenciados
para essa finalidade:

- Outras formas vedadas pelo poder publico.

4.2. Indicacao de marcas ou modelos

4.2.1. Na presente contratagio ndo havera indicacdo de marcas dos materiais, no entanto. os
itens ofertados pela licitante vencedora deverdo atender aos requisitos minimos citados no
Estudo Teécnico Preliminar.

4.3. Da vedacio de contratacio de marca ou produto

4.3.1. Na presente contratacio ndo haverd vedacdo de contratacio de marcas, contanto que

atendam aos requisitos minimos especificados nos itens anteriores.

4.4. Da exigéncia de amostra
4.4.1. Nio sera exigida a apresentacio de amostras de quaisquer dos itens aqui listados.
4.4.2. Em caso de ndo cumprimento dos pré-requisitos minimos dos materiais adquiridos, sera

solicitado a contratada que substitua o produto ofertado por outro que os atenda, sem prejuizo
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4 Administracdo Publica, sob risco de quebra unilateral de contrato e aplicagio das devidas

sangdes.

5.0.Modelo de execugio do objeto
5.1. Condigdes de execucio
5.1.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.1. O inicio da execugdo do objeto dar-se-a imediatamente apos a emissdo e
assinatura da Ordem de Servico.

5.1.1.2. As metodologias de execugdao para cada uma das etapas construtivas
consideradas para o objeto em questiio estdo detalhadas nos itens de 3.4 a 3.17. Assim sendo,
as etapas construtivas para este objeto sdo: servi¢os preliminares, alvenaria, cobertura,
instalagdes hidraulicas, piso, revestimento, esquadrias, instalagoes elétricas, pintura, e servigos
complementares.

5.1.1.3 Cronograma de realizacio dos servicos:

O cronograma fisico de execucio dos servicos objeto da presente contratagdo enconira-
se anexo a este Projeto Basico, integrando-o para todos os fins. Nele estao discriminadas as
etapas previstas para a realizagéio dos servigos, bem como os respectivos prazos de execugao,
de forma a possibilitar o adequado planejamento, acompanhamento e fiscalizagdo contratual.

O cronograma foi elaborado considerando a sequéncia logica das atividades, as
condigdes técnicas necessarias para a execucao dos servigos e o prazo global estabelecido para
a conclusio do objeto, servindo como instrumento de referéncia para o gerenciamento e

controle da execucio contratual.

5.2. Local e horario da prestaciao dos servicos

5.2.1. Os servicos serdo prestados no enderego da UBS Heitor Maldonado — Araguaia, a
saber: Avenida das Patativas, n® 381 - Jardim Araguaia — Fernandépolis/SP.

5.2.2. Os servicos serdo prestados em horario comercial, ficando a contratada incumbida de

comunicar a Secretaria Municipal de Obras em caso de eventuais flexibilizagdes de horario.

15
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5.3. Materiais a serem disponibilizados

5.3.1. Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela contratada, deverio ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material e/ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das demais normas
citadas.

5.3.2. A aprovagdo sera feita, mediante amostras apresentadas 4 Secretaria Municipal de
Obras antes da aquisicdo do material e/ou equipamento.

5.3.3. O material e/ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovagio
da Secretaria Municipal de Obras devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido pela
contratada, sem Onus adicional para a contratante. O mesmo procedimento sera adotado no
caso do material e/ou equipamento entregue ndo corresponder a amostra previamente
apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela Secretaria Municipal de Obras.

5.3.4. A Secretaria Municipal de Obras deveri ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,

modelos, especificagoes, prazos de validade, etc.

5.4. Classificacio, informacdes gerais e condicdes locais

5.4.1. Com base no exposto neste Projeto Basico, é possivel inferir que se trata de uma obra
que nao apresenta especificidades técnicas incomuns no @mbito da Engenharia Civil.

5.4.2. O objeto refere-se 4 Reforma da UBS Araguaia — Heitor Maldonado.

5.4.3. A Reforma da UBS Heitor Maldonado — Araguaia consistird na retirada e instalacdo
de nova cobertura em estrutura metalica e telhamento em chapa de ago em toda a unidade,
reparos nas calhas e rufos, substituicdo e instalagdo de esquadrias, substituicdo de
revestimentos e pintura em geral.

5.4.4. O objeto em questdo sera executado a uma distancia do centro da cidade de 2.8 km, sendo
todo o trajeto em via asfaltada, localizada na Avenida das Patativas, n® 381 - Jardim Araguaia

— Fernandopolis/SP.

5.5. Garantia do servico
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11

de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).
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5.5.2. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de no
minimo 5 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento

definitivo do objeto.

5.6. Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.6.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6.0. Estimativa do valor da contratacio

6.1. O valor estimado para execugéo da obra em questdo, com base na planilha orgamentaria
em anexo. elaborada em funcéo dos projetos basicos é de R$ 326.069.63 (trezentos e vinte e
seis mil, sessenta e nove reais e sessenta e trés centavos).

6.2. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano, contado
da data do or¢amento referente a proposta apresentada pela contratada. Apos o interregno de
um ano, contado da data da proposta apresentada pela contratada, fica devido reajuste do saldo
remanescente do contrato, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INPC (IBGE)

acumulado no periodo.

7.0. Adequacio or¢camentaria

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no or¢amento do Municipio de Fernandopolis.

7.2. A contratagiio sera atendida pela seguinte dotagdo: recursos financeiros provenientes de
Convénio com a Secretaria da Saiide do Governo do Estado de Sdo Paulo de n® 949/2026 e

Demanda n® 090804 para Reformas de Unidades Basicas de Saude.

Fernandopolis, 11 de novembro de 2026.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE JOSE EDEMIR GIANOTTO

Secretario Municipal de Obras,
Engenheiro Civil

Infraestrutura, Habitagdo
CREA n° 0600781743

e Urbanismo
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48 CDHU 41.31.070 |ﬂmD i e T3683 1500 W CodSints s 1AV 2AAY un 800 |RS 33525 |RS 284208 g )
Subtotal | R§ 16.566.,08 ] e

5.0 = =
o

5.1 COHU M2 31573 | RS 706 | RS 239375 2 5

52 COHU Mz 36445 | RS 8.54 [ RS 311251 = v

53 COHU [TH 36445 | RS 2773 | RS 1010653 Ty ] (=]

6.4 COHU . M2 1782 | RS TR 262,13 = o

Placa ceramica esmaliada PEL-S para area interna, grupo de absorcao Blib, f i 0

55 COHUY 1806102 resisiéncia quimica 8, assentado com argamasia colante indusinalizada M2 40.39 RS 5886 | RS 237147 ‘E E

Rejuntamenta em placas cerdmicas com argamassa ndustrializada para rejunte,
56 COHU 1806410 |0 e de 3 e 5 e 2 4039 | RS 15,85 [ RS 640,21 ] 8
Subtotal R! 18.822.50 ] w

&0 wé 8

=2 k=

6.1 COHU M 10,00 |RS 16231 | RS 163,10 s} '§ %

5B

62 CDHU UN 500 | RS 27,13 | RS 13595 5= =

63 CDHU UN 300 |RS 79345 |RS 2.380,35 T & W

64 COHU cl 400 |RS 50557 |RS 202268 o g '8'_

65 COHU 1A 370 |RS 38,06 | RS 12178 EF: 2 o

13 COHU 17 400 | RS 53506 As FREEET] g5 B

61 COHY Poila veneziana de abirir em EI.IT\II'IK? COf DIANCE M, 153 Ei 82968 m 156810 w E (1]
68 CDHU 2501 Caixilho em aluminia tipo venezana com vidro, inha comercial M2 2,00 RS 53596 | RS 1.071.92 E‘ g =
6.9 COHY Calxilne em aluming macim-ar com vidio_ lnha comercial 192 RE 585,15 | RS 114268 o= &
6.10 CDHU |Vidro temperado incolor de 8 mm M 192 |RS 32131 |RS 516,92 w & £

_Subtotal | RS 11367.34 o= 7]

75 < O

[ =

<= 5
7.1 CDHU M2 5500 | RS 51,64 | RS 2.840.20 2= L
72 CDHU 2 34821 | RS 40,60 | RS 14.168.66 v 2 mE
Ow g

- . A . A 1

T3 COHU M2 43324 | RS 40.07 | RS 17.359.93 ® g

3 B
=2 W

T4 CoHU M2 77455 | RS 18,13 [ RS 14.048.07 g g =4 @©

7.5 CDHU Tinla acrilica antimofo em massa, inclusive preparg M2 | B4585 | R§ 4058 | RS 2637347 <5 5 3

76 CDHU Esmalte 3 base de agua em massa, inclusve prepary (barrads b= 1,50m) M2 35947 | RS 13,00 | RS 15.489,39 ] o

7.7 CDHU 5 Mz 2340 RS 5625 [ RS 1363.05 P ™ 0 c

7.8 CDHU : Mz 072 | RS 5875 | RS 5329,80 e W a2

73 COHU 3306020 _|ACTINCG Dara quaras & psos Cimentados 1A 25575 | RS 31,44 | RS 8080.73 = ® a’ ©

Subtotal | RS 104.818.30 HE g
[=4

o —— —— — | w o9

8.1 CDHU M2 29075 | RS 953 [ RS 285526 w S8 3 o

8.2 COHU M2 29076 | RS 16,31 | RS 474230 0 2E

8.3 COHU 7] 4584 | RS 564 [ RS 258,54 oz 45
[ COHU KG | 720978 | RS 2081 [ RS 2598544 28 o5

85 CDHU KG | 720978 | RS 525 [R5 1168972 sE O &

85 COHU Mz 29076 |RS 17616 | RS 5122028 % g g z

&7 oAU D 3050 1870 550540 gs 22

8.6 CDHU [ 2000 |RS 28312 | RS 5662 40 ~e @

59 COH X - ) 10500 | RS 13520 [ RS 14.20545 s 8 8
8.10 COHU 04.07.020 _|Relirada de form gquakguer em piacas ou liras fxadas Mz 680 | RS 1522 | RS 103,50 S8 wt
B11 COHU 2203070 |Fomo em lamna de PVC M2 EB) | RS 120,59 | RS 820,04 e ‘é 3 o

| Subtotal | RS 14308830 T £ @
o T —
Ewm =@
m= O9
23 a 2
4T og
w2 B g
o~ 'S © £
St 72

-— w
- & =
R =2

=]

[ae BN= 2 =
o c o
o @ o =
8E Y35
S 3 T
8 T ®
oo - i=]
; 23

w
(€ &<
~ 151 8
o 25
s
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FERNANDOPOLIS e e 9

ORCAMENTO
OBRA: 3 - on,
ENDEREGO: _Avenida das Patativas, 381, Jardim Araguaia, 15.608-030
ITEM FONTE CODIGO | DIsCi Il {u] |
(o] e o
PRATELEIRA DE ALVENARLA
9.1 COHU | 4404 o;u_iﬂajﬂgimemmanuoc ge 2 gm T
92 CDHU 14.02.030 | Alvenara de elevacio de 1/2 lioks macico comum 599,48
99 coHU 17.07 020 [Chapisco 2562
94 COHU 1702 120 |EMDOCO Comum 8319
9.5 COHU 17 .03 020 5 Mz 1,50 RS 41,09 | RS 61,64
a6 COHU 18.06 102 o Bl M2 180 RS 5886 | A% 108,98

Subtotal RS 8.212.68

10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
104 eoHY sco2ore | Tubo de PVC rigido branco PxB com virala & anel de borracha, linha esgoto sére M sa00 | RS 2469 | RS 511326
nommal, D= 100 mm._nclusive conextes
102 CDHU 4601020 |Tubo de FVC rigido soldavel marrom, DN="25 mm. (3/47), inclusive conaxbes M 54,00 RS arzy | RS 201258
_ Subtotal | Rs 72584

1.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

11 CoHU 55.01.140  |Limpeza de superficie com hidrojateamento M2 24822 | RS 944 | RS 234320

12 COHU 4507 200 |Abrigo padronizade de gas GLP encanaco UN 1,00 RS 135005 RS 1.350,06

11.3 CDOHU 1632 120 jCobarura plana em chapa de policarbonato aivectar de 10 mm M2 200 RS 30907 | RS 518,14
Subtotal RS 4.311.38
TOTAL R§ 326,069,683

REFERENK COHU Versdo 198 - Vigéncia 3 partir de. MAIDV2025 BDI = 20%
Femandopolis, 25 de Juiho de 2026
Jodo Paulo Sales Cantarslia Mateus Calegan Paulique Jose Edemir Gianatto
Prefeito do Municipio de Fernanddpolis Secretdno Municipal de Obvas, Enpenheiro Civil - CREA DEDD7B1743

¥ choel

Documento assinado digitalmente/eletronicamenta. Canfira as assinaturas no link: hitps:/ffernandopolis flowdocs. com. br: 2053/public/assinaturas/4209C281BD454 CBOB3FB5TBF 03254 2E6

#st E Processo 3711/2026. Assinado por 2 pessoas: JOSE EDEMIR GIANOTTO e MATEUS CALEGARI PAULIQUE
- Processo 3711/2026. Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA

Documento assinado digitalmentefeletronicamente. Confira as assinaturas no link: hitps:/ffernandopalis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6064749676E7456F80817BB4556DEE7C
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PREFEITURA DE

FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br e

=
w
2
M~
=t
m [1e]
2 @
g g
8 2
= fu]
E =
E g
g S
@ =
s E
2 >
=} n
= o
. ]
3 o
i o
& E
5 8
E ]
8 8
=
w § =
gs
Cronograma Execugéo-Financeiro 5 § 2]
[ADEnTe promOONEXECUTor Programa Modalidade 2: 2 8.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS a3 2]
oxr e =
5]
Periodo de obra Nome do empreendimento Valor de financiamenioirepasse é § =
Reforma na UBS Araguaia e 2
2 =
Localizaciio Tipo de obra/servico | Parcelas/Meses (n ") 3 i E
(Avenida das Patativas, 381, Jardim Araguaia, 156.608-030 Reforma na UBS | 4 = -__9 5 =
(= i
Valor das Mes 01 Més 02 Més 03 Més 04 T d"é
1 ; = =
tem Discriminacao dos servigos Peso (%) obras/ssrvicos (RS} 0= % SIMPLES 3 %% T3 rm CONCCAEHB T % == D{: r
10 SERVICOS PRELIMINARES 0,909% RS 296504 | RS 2 965,04 100% ; ] g 2 = g
20 ALVENARIA 0.746% RS 243407 | RS 2 434,07 100% ! - = § Z @
30 FISOS 1.920% RS 6.259,01 RS 3120.51 50%] RS 312051 50%) b3 5 b=
40 INSTALACOES ELETRICAS 5,081% RS 16 566,06 : RS 10.767.94 65%| RS 5 798,12 35%, =Zg n =
9. REVESTIMENTO 9. 773% RS 18.822,60 R3 11.203,56 60%| RS 7.520,04 A0% % ] W "z
6 ESQUADRIAS 3,486% RS 11.367,34 RS 568367 50%| R 5.683.67 50% o 2 &J g
7. PINTURA 32A77% | R 104.919,30 RS 52.951,58 50%| RS 41,967,72 A0% i o @
8.0 COBERTURA 43882% |RS  143.08630 | RS 8585178 60%] RS 28.517,26 20% RS 28.617,26 20% g @] g
90 PRATELEIRA DE ALVENARIA 2.518% RS 821268 RS B8212,68 100% a = 5‘ &=
100 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.185% RS 712584 RE 1 562,02 50%] RS 3 562,92 50% iti 3 < g
110 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,322% RS 4.311,30 RS 4.311,39 100%] @ g o5
Total simples 10000% | RS  326.069,63 91.250,89 27 99%| RS 567.370,09 17,59%| RS 93.624,65 28.71%| R$ 83.824.00 25 T1%)| 9z g &
Total acumulado 100,00% RS 148.620,98 45,55%' RS 24224563 74,29%' R$  326.06963 mo‘no%l s g otT
T & = 2
o g o
Femanddpolis, 25 de julho de 2026 % 'g g g
= o
~8 £5
[+
gs 53
. o g8 53
Jodo Paulo Sales Cantarella Mateus Calegari Paulique Jose Edemir Gianotto 2 ® g‘ I
Prefeito do Municipio de Fernandopolis Secretario Municipal de Obras, Engenheiro Civil - CREA 0600781743 ﬁ = = E
Infragstrutura, Habitagao e Urbanismo o =
o R $ =]
&= b=
— a o
- B g -
- m
Se K2
25 -3
] g : o
83 -]
P a =
on g g
i 2 3
g; 25
= oo
¥
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o
F—
i
MEMORIAL DE CALCULO = §
w
OBRA: Reforma da UBS ARAGUAIA - Heitor Maldonado N s}
LOCAL:  Avenida das Patativas, 341, Jardim Araguaia, 15608.030 E é
[ 3@ SERVICOS PRELMINARES ] £ ~
11 Placa em lons com impress3o dights] @ requadie em metalon S 8
@
Comg. Alura E %
Placa de Obra = 300 x 200 = 6,00 m® 2 e
~
SUBTOTAL = 500 2 ~
o]
12 2 wal de shenaria de sievagio ou sl vazads, incluinda revesfimentn 3 E
w
s 8
Medidas dos parades a demalir confarme projeta m ﬂ
Comprimonto % Espessura ® Altura = Volumg = -
Abartura portn Acolhimento/Pré-Consutn 1.00 0.15 210 0,32 ~
Taal = o 5 8
SUBTOTAL = 032 g "%
[ 70 ALVENATER ] P =
= o
21 Alvenaria de bloco cerdmico de vedacio, uso revestido, de 14 cm % %
Medidas de alvenaria conforms projsto = g
Comptimento ¥ Adiurn bod Volurne ﬁ ‘3
Fachamento de porta na Farmida 100 240 = 2140 L} =
Corforma nocessidade para rapares na ahvenaria asor % 0.25 = 23 2675 -g o
duranis @ sxecucao da cobsriurs Total = g =4
L
SUBTOTAL = 237 m s 2
(=1
g 8
s l = 5
31 Dermoligio manual de concralo simples £ g
Motidas afaridas am projeto g 3]
imea Espassura Total w
Galgada B 0,00 x 0,06 = PSS w g 8
=
SUBTOTAL = 160 m* g -g %
=
32 Plsa com requadro m concralo Smpies com eonrmis g2 fek= 20 MPs 2 @ ﬁ
Mhedides ateddas em projeta o g_ =
e Espassura Total (v o
cslgads = 6000 m* x 9,06 = EEwe 3E §
hiv]
SUBTOTAL = 160 m* H g g
13 Peitaril 2iou soleire em granita, espessura de 2 cm & |largura at2 20 cm, scabamento palide g E E
Medidas aferidas em projeto s § =
Solaira oE =
Porta acesso a Pré-consulta / Acclhiment = 150 m [ =
Saida extemna DML Lavandariz = 100 m g = 5 _z
7 T .4
e
@ =
SUBTOTAL = 250 m o % =
m <L =]
34 Piso em lackiiho hidriulice podotatl varias cores com mista E T B g
w =
Medidas aferidas em projeto = E <T p
Calgada A o asmE L z O =
] ©
SUBTOTAL = 250 m* = oc
e Wy
[ WSTACACOES ECETRICAS | Eeo ﬁ ®
= 0
a1 Cabo da cobre fiadvel de 1.5 m?, Isiamento .6/ 1K - isclagio HEPR 50°C £l E o®
©
Dadas seridos em projeto - W00 m 53' . = &
@
SUBTOTAL = 109,00 m L=, < E §
a2 Caho ta cabre fixivel da 2.5 mert, isslamanto 15 1Y - isalagio HEPR 50°C L E 2 e
] =
[hackrs wheridos em projeto - 00,00 m % E _Q’ g
SUBTOTAL = 109,00 m as o E
o™ % ]
43 Caba de cobee fexivel de 4 mm?, sclansnta 0 676V - salagio HEPR 90°C 5 2¢
[= D O
Dados aferldos em projets = 100,00 m o ok
BE +v2
SUBTOTAL = 100,00 m e 5e
£E 5
a4 Elutraduta de PV corugads flaxvel leve. dimetro xtermo de 26 mm E 2 3-*,5
pl @
Dados aferidos em projetn = 18,00 m < .§ B E
v .=
SUBTOTAL = 1800 m 8¢ @8
45 Tomada 2P4T da 10 = 250 V, complata E 2 A45
=] s O
Diados sferidos em projet - 4000 g tg“é Sg
Conforme necessidads § g g =
S
58 -8
o Bo
26
aE
g3
25
oo
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SUBTOTAL 4000

46 I o A s i E
Dados sferidos em projeto = 2500 o S
Conforme necessidades o
SUBTOTAL 2500 ¢ g
ar Luminéria LED retanguiar de sobeepor com dif 4000 K, fluen iminose de 3650 2 4000 Im, poténcia de 38W 2 41 W s
©
Dados sferidos em projeto = 2400 und h
Conforme neceasidads o
=
SUBTOTAL 2400 und S
a8 Lumingria LED quadrada de sobrapor P 4000 K, flcsen himinoso de 1353 a 1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W b Y
Dados aferidos em projetn = B.00 und 5
Conforme necsssidade o
+ =}
SUBTOTAL £00 und E}
2
[ 1] REVESTIRIERTD | o~
=
51 manual da de fata ]
£
Medidas =
Parnde Comgimento Altura Arva e
Pré-ConsitalAcalhiments 1330 x 110 1463 2
Consultdrie Odontoldgico 400 x 1.10 4,40 ]
Consultirio 300 x 110 3,30 5
Sala dos Agentes 280 X 110 308 =
DML/Lavanderin " * 300 B3 g
Sanitarlo dos funciondrics Masculing 1260 % 1.00 1260 =
Sanilaria das huncionarics Femining 1260 x 1,00 1260 =
o 10,00 X 300 .00 Te]
Area extems 75 60 ﬁ
Consultdric Odontalagico 847 x 060 5,08 =
- 196,80 a8
Teto Area §
Pré-Canaulta/Acolhimento 12,255 r
Consultério Odortolégice 14.00 g

Cansutinio 050 w
Sala dos Agentes 1258 2 'g
DML avandera 6,92 g =}
Sanitdrio dos funciondrios Masculino 325 = =
Sanitario dos hmeanarios Femining 325 e
R o 3857 o5
Corsda 16,90 = 8.
118,525 % 2
 —

Geral R s

Total 8 o
SUBTOTAL IETI m = E
& B
52 Chapisco w &
e ibern 5.1 31573 mt a =
Aivenarla = S WsEm [
Idem item 2.1 4874 m* £c
ambos o5 lados SUBTOTAL %498 m* = &

©
c
53 Embego ctmum O g
Igem ftzm 5.2 = L E 3
SUBTOTAL 486 me Z 2
=@
54 Demolicio manual de revestimento cardmico. Induinda a base: [
Perimetrn Altura % g
DMLULavandariz 950 x 1,80 = owEa o g
SUBTOTAL ez o é
55 Placa cerdmica esmatada PELS para drea intema, grups de absorga Bl resk quimica B dusiri '-'m-' 3
@
Parimatro Alturs Q) e
DMLULavandsriz " x 3,00 = .31 @ E

Consultirio Ddortolagico 847 x 050 = 5,08 =
duas Hemn deazutag 2m om das bencadan (=] g
c
SUBTOTAL 4039 m* g_ %
56 am pla S da para rejunte. cima de 3 a6 & mm gﬁ
Medidas sferidns em projeto = e = -g
Idem llem &5 (=1
SUBTOTAL 03 m B E
=g |
] TSCUADIAS ] 2%
&1 Retirada de hatents com guamis W delra < 2

@w
PronudrioFamicia = 5 m o
Pré-conmuita/Acsihimentn - 5 m [
Toel = SR Té
halll,
SUBTOTAL 1000 m =m g
o c
62 Fatitada da folha de ssouadia em madeira § E
23
=32
oo

@8 T, Processo 3711/2026. Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
S Documento assinado digitalmentefeletronicamente. Confira as assinaturas no link: https:/ffernandopolis.flowdocs.com.br:2063/public/assinaturas/6064 749676E7456F80817BB4556DEETC



[&]
F—
]
ProntudsieFamida = 1 Lt
Pré-Consulte/cohiments = 100 & o}
Conforme necessidade = 3,00 wl %
Totel » o 500und g
=
SUBTOTAL = 500 und o4 g
63 Parta lia com batente madeira - 90 % 210 cm 5 T
= a
Conforme necessidade = 3,00 s o
Total = . iund oad E
SUBTOTAL = 300 und 2 4
- =] -
64 Famagem comgleta com magansta tipo. P rema com 1 foha @ i
Conforme necessidade = 4.00 13 E
Lo 2 8
SUBTOTAL = 4,00 und o =
=
55 Retirada da sscuadiia mekdlcs am gorsl EE S
Satas = %
Sala de Vacina = 200 mt ] »
= 12 m = é
Total = B S
t =
= m £
SUBTOTAL 330 E =
66 Caixliha e aluminio tipo veneziana com vidro, linha comercial 2 o
]
Salas e} S
Vacina = 200 m? 2 o
Consultsio Odontolégic = 200 e = =4
Toel = SR i 5
= [T¢]
SUBTOTAL = 400 m o =1
= ™
87 Porta vensziana de sbrir sm auminlo - cor branca o =
= !
Saida DMULavanderiz = . £ £
SUBTOTAL = 1588 m* 8 §
B8 Caixilho em aluminia tipe veneziana com vidre. linha comarcial g g 8
k=]
Sala d Vacina = oo o ;‘; g
==
SUBTOTAL = 2,00 m 24 s
59 Caixiiha em alaminia maxim-ar com vidro. finha comescinl o g, §_
=4
Canauligrio Ddantalagics = Sowme 5 g -§
hiv]
SUBTOTAL = 1,92 m" H g g
B10 Vidro temperads Incalor de 8 men g = E
Consultdrio Odontolégice 3 S mes g § P
o £ =4
ETOTAL = 1,92 m* o =
- £ <=
T .4
P TARTOR ] 2 mE
71 Tewhura scrifca pars usa intem | exteme, inchrsive prepam E g % S
Facuds = SN o0z % 8
=g g€
SUBTOTAL = 55,00 m* % 2 O =
T2 Tirka acrilica anfimofo em mussa, inchusive propao o $ ﬂ %
=
Comgrimenta Ahura = el 2 g
Medidas seridas em projeto = .3 ® £50 = 0 asam g = W w
Perlmetro extamo o [= o [+
- m
SuBTOTAL = 4821 u 8 S &
PINTURA MURC'S 0g x%¢
73 Tinka acrflica em massa. induslve proparo. = 5 o S
Comprimento Alturs Faces % E 0
Medidas =leridas =m projeto = 108.31 x 2,00 = 200 = e o8 8 %
=
SUBTOTAL = 3w g_ % e g
@
PINTURA INTERNA Nz o8
74 Massa comida a base de PV 8% W
[= D O
Purimatro x Altura = of a5
Sala de Esparafacepdo 2680 x 3.00 = .40 g E — 2
Consufiédo 9,80 x 300 = X ER® o @
Inalagan 10,60 % 300 = 31.80 5 o g @
Pré-Consutalfcobimento 14,30 x 300 = 2% 22 =
Coleta e medicacss 11,80 % 300 = 40 -2 O g
Expugn B0 x 3,00 - 10 a8 TE
Depelin ~ B.70 ® 300 = .10 ok B2 ®
Vacina 12,60 x 4,00 = 3780 NE B=E
Copa 1184 % 3m = *.52 =z oD
DML avandsca 10,10 x 300 = 030 — % L35
Sanittria Funcionan o Femining 10,20 * 1.00 = 0.2 B e y O
Sanhisto Funciondrios Masculine 10,20 X 1,00 = 1020 ot £<
Soia dos Agentes 1482 % 300 - 446 28 oO
Consultéiio Odontolégico 18,00 % 300 = 54,00 g g o=
=
o =0
£Z g8
® g
c
a3
o
!— o3
25
oo
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o
—
1]
Consubiédo 13,00 % 300 % .00 Lt
Erfermagem 1300 x 300 = .00 & ]
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Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagido de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou sewigo

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 2620261426842

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo

1. Resy avel Técnico
JOSE EDEMIR GIANOTTO
Tilulo Profissional: ~ Engenheiro Civil rnp- 2602879320
Reglstro: 0600781743-SP
Empresa Contratada: Registro:
2. Dados do Contratt. ——0 o
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CPFICNPJ:47.842.836/0001-05
Endere¢o:  Avenida PORTO ALEGRE N 350
Complemento: Bairro: JARDIM SANTA RITA
Cidade: Fernandépolis UF: 8P CEP: 15610-024
Contrato: Celebrado em:  12/05/2026 Vinculada a Artn™:
Valor: RS 0,01 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao Institucional:
— 3, Dados da Obra Servigo —
Enderego: Avenida DAS PATATIVAS N®: 381
Complemento: Bairro: JARDIM ARAGUAIA
Cldade: Fernandépolis UF: SP CEF: 15608-030
Data de Inicic: 12/05/2026
Previsio de Términa: 15/01/2027
Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Sadde Codigo:
CPFICNP.J:
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Elaboracédo
1 Projeto de reforma de edificagiio de alvenaria 248,22000 metro quadrado
Elaboragdo de orgamento  de reforma de edificagdo de alvenaria 248,22000 metro quadrado
Fiscalizacao
2 Fiscalizacdo de obra de reforma de edificagdo de alvenaria 24822000 metro quadrado

Apds a conclusao das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Esta ART refere-se & Elaboragdo de Projeto. O ® Fiscalizagdio de Ref: na UBS ARAGUAIA no Municiple de Fernanddpolis, com drea de 248,22 m".

———— 6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica & no
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Processo 3711/2026. Assinado por 2 pessoas: JOSE EDEMIR GIANOTTO e MATEUS CALEGARI PAULIQUE
¥ Documento assinado digitalmente/eletronicamenta. Conlfira as assinaturas no link: hitps:/ffernandopolis flowdocs com.br:2053/public/assinaturas/4209C2818D454 CBOB3F8578F032542E6

+ Wl
&l

et Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: hitps:/ffernandopalis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6064 7496 76E7456F80817BB4556DEETC

M Processo 3711/2026. Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
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Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe ——— 9, Informagoes
-Ap te ART trs devi itad. fi dados
Nenhuma constantes no rodape-versao do sistema, certificada pelo Nosso Nomero.
8. Assinaturas
Decl {adei infi & i - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Serem B 03 Mormaes annn WWW.Ccreasp.org.br ol www.confea.org.br
—de de

Local data - A guarda da via assinada da ART sera de resp bilidade do profissional

e do com o of de d o vinculo contratual.

JOSE EDEMIR GIANOTTO - CPF: 738.243.218-15

Www Creasp org br

Tel 0800 017 18 11 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - CPFICNPJ: E-mail acessar fink Fale Conosco do site acima -m&
47.842.836/0001-05

Valor ART RS 108,39 Registrada em: 13/05/2026 Valor Pago RS 108,39 Nosso Numero: 2620261426842 Verséo do sistema
Impresso em: 13/05/2026 16:01:52

Autenticagao de ART
2620261426842 a

4% Documeanto assinada digitalmente/elatronicamenta. Confira as assinaturas no link: https:/ffarnandopolis flowdoes com. br:2053/public/assinaturas/4209C2818D454 CBOB3F8578F 032542E6

#8415 Processo 3711/2026. Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA

#t . Processo 3711/2026. Assinado por 2 pessoas: JOSE EDEMIR GIANOTTO e MATEUS CALEGARI PAULIQUE
e Documento assinado digitalmentefeletronicamente. Confira as assinaturas no link: hitps:/ffernandopolis.flowdocs.com.br:2053/publicfassinaturas/6064749676E7456F80817BB4556DEETC
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MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, N° 350 - JARDIM SANTA RITA - CNPJ: 47.842.836/0001-05
FERNANDOPOLIS/SP - CEP 15.610-024

FONE: (17) 3465-0150

CODIGO DE ACESSO
4209C281BD454CB0B3F8578F032542E6

VERIFICACAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

« Assinante: JOSE EDEMIR GIANOTTO em 11/11/2026 16:27:53
CPF;** **.218-15
Certificadora: MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - ROOT

«” Assinante: MATEUS CALEGARI PAULIQUE em 12/11/2026 15:09:27
CPF:*** ***- 188-56
Certificadora: MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https:/[fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4209C281BD454CB0B3F8578F03254 2E6

Documento assinado digitalmentefeletronicamente. Confira as assinaturas no link: hitps:/ffernandopalis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6064749676E7456F80817BB4556DEE7C

M Processo 3711/2026. Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
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FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br &)

ANEXO 111

1.0. Objeto
1.1. Reforma da UBS Araguaia — Heitor Maldonado, na Avenida das Patativas, n® 381 - Jardim
Araguaia — Fernandopolis/SP.

2.0. Da exigéncia de carta de solidariedade

2.1. Nio se aplica.

3.0. Subcontratacao

3.1. Nio ¢ admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

4.0. Garantia da contratacao

4.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término
da vigéncia contratual, podendo o contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagao, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagio.

4.1.1. Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administra¢do, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta.

4.2. Em caso de opgio pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o contratado nao pague o
prémio nas datas convencionadas.

4.4. Caso o adjudicatdrio nio apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.5. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.6. Serd permitida a substitui¢io da apélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condig¢des e coberturas da apdélice vigente e nenhum periodo

fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensio contratual.
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4.7. Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou nio apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, fian¢a bancéria ou titulos de capitalizagio.

4.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo contratado,
devera ser efetuada em favor da contratante, em conta indicada pela mesma, com corregao
monetaria.

4.9. Caso a opc¢io seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacio e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

4.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
4.11. Na hipotese de op¢ao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor fotal, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacio regularmente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.11.1. O titulo de capitaliza¢do devera ser apresentado ao contratante juntamente com
as condigoes gerais e o nlimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacio
foi aprovado pela Susep (art. 8%, II1, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).
4.12. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitacdo, o pagamento de:

4.12.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.12.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragiio 4 contratada; e

4.12.3. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado.

4.13. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao

empregado apos decisdio definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e

(=]
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certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do contratado, independentemente de trinsito
em julgado de decisdo judicial.

4.14. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissio do apostilamento,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

4.15. Na hipotese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
o contratado ficarda desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até
a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragio.

4.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacgdo, o contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da data em que
for notificada.

4.17. O contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de
clausulas contratuais.

4.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a

vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagao poderéo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.
4.18. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizacio para a liberacao
de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitalizacdo, acompanhada de declaragio do contratante, mediante termo circunstanciado,
de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.18.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a
regulamentacio da Susep.

4.18.2. A Administra¢do devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do

término da vigéncia da apolice.
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4.19. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdio do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.20. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Projeto Basico.

4.21. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.22. A garantia de execugio ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo

prevista neste Projeto Basico.

5.0. Visita técnica preliminar

5.1. Considerando que, na presente contratagdo, a avaliagio prévia do local de execucio ¢
facultativa, esta tem por objetivo o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado.

5.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Adminisirag¢do
data e horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitag¢ao e Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos
e-mails engenhariafernandopolis@gmail.com e engenharia(@fernandopolis.sp.gov.br, de
modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacio da vistoria.

5.4. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdio formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagfo.

5.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos

servigos, devendo o contratado assumir os 6énus dos servigos decorrentes.

6.0. Modelo de gestio de contrato
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecucao total ou parcial.
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6.2. Fiscalizacao

6.2.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do
contrato da Prefeitura Municipal de Fernandopolis (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.2.2. O fiscal do contrato acompanhara a execug¢io do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragdo. (Lei Complementar Municipal n°® 245, de 22 de dezembro de 2022).

6.2.3. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugiio do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
6.2.4. Identificada qualquer inexatidio ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugao do contrato, determinando prazo para a corregio.
6.2.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.2.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.2.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil. o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempesiiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

6.2.8. O fiscal do contrato verificara a manutencio das condigdes de habilitagio da contratada,
acompanhard o empenho. o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagio de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.2.9. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.3. Normas técnicas aplicaveis e controle

6.3.1. Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para todos os fins
de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de execugio da obra e servigos.
6.3.2. Os testes e ensaios em materiais deverdio ser realizados de acordo com as Normas da

ABNT e quando solicitado pela Secretaria Municipal de Obras. A contratada fara o controle
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tecnologico dos materiais envolvidos na execucio do objeto, procedendo aos ensaios e testes
necessarios, de acordo com as especificagdes do projeto e Normas da ABNT,
independentemente do acompanhamento técnico da obra.

6.3.3. No caso de obra ou servigos executados com materiais e/ou equipamentos fornecidos
pela contratada, que apresentarem defeitos na execuc¢do, estes serdo refeitos as custas da

mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.

6.4. O Gestor do contrato

6.4.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento e
fiscalizagiio do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo. do registro de ocorréncias, das
alteragOes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
Administracao.

6.4.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.4.3. O gestor do confrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem
0 fluxo normal da liquidagio e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
6.4.4. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.4.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizaco de processo administrativo
de responsabilizacgio para fins de aplicagio de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.4.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugio
dos objetivos que tenham justificado a contratacio e eventuais condutas a serem adotadas para

o aprimoramento das atividades da Administragéo.
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6.4.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidagido e pagamento, no valor dimensionado pela

Fiscalizagao e Gestéio nos termos do contrato.

7.0. Critérios de mediciio e pagamentos

7.1. Medicoes

7.1.1. A contratada devera solicitar medi¢cdes dos servicos executados periodicamente,
seguindo cronograma fisico-financeiro. Tal solicitagdo devera ser protocolada de maneira
eletronica, pelo “Gestao sem Papel”, através do sistema “FLOWDOCS”, disponivel no site
oficial da Prefeitura Municipal de Fernandopolis/SP: https://www.fernandopolis.sp.gov.br/.
7.1.2. Junto a solicitagdo de medi¢do devera ser apresentado pela contratada relatorio
fotografico dos eventos sendo medidos.

7.1.3. Os fiscais responsaveis deverdio proceder com a vistoria e atestar o quantitativo medido
nesta etapa da obra por meio de Laudo de Medicdo expedido pela SMOIHU, e a equipe de
topografia municipal, nos casos em que for julgado necessario, ird realizar as conferéncias das
areas in loco, através de levantamento topografico.

7.1.4. Em todas as medi¢des, a empresa devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, toda
a documentacio exigida, conforme segue:

v Guia recolhida, constando todos os funciondrios, GPS, junto ao INSS.

v Guia de recolhimento do FGTS e informagdes da previdéncia social — GFIP.

v" Relatério de Declaracio Completa - DCTFWeb e Recibo de entrega da Declaragio de
Débitos e Créditos Tributirios Federais Previdenciario — DCTFWeb, conforme
Instrugdo Normativa RFB n® 2005 de 29/01/2021 e suas atualizac¢des, resultantes da
execugio do contrato.

Declaragiio do contador de que a empresa estd regular com a contabilidade.

Apresentacio da folha de pagamento.

NN

Apresentac¢io de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.5. No caso da nio apresentacgdo da Certidao Negativa de Débitos (CND), no prazo de 60
(sessenta) dias, a Prefeitura impora a sangdo de multa de 10% (dez por cento) do valor total
pago da obra, bem como suspensao temporaria ao direito de licitar e contratar com a Prefeitura,
pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessar penalidade de suspensido, a critério da

Prefeitura, quando sanada a falta cometida.
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7.2. Critérios

7.2.1. Serdo medidos pelos fiscais os quantitativos solicitados pela contratada, levando em
consideracdo a quantidade de materiais instalados e/ou servigos prestados e os parametros
disponibilizados no Memorial Descritivo e nos critérios disponibilizados pelas midias
especializadas utilizadas como base para formalizagio da planilha orcamentaria.

7.2.2. Todos os materiais e servigos empregados na obra deverao estar em conformidade com
os parametros de qualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitaciio e Urbanismo, descritos no Projeto Basico e demais documentos

que compdem este projeto.

7.3. Pagamentos

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagao
da liquidagdo da despesa, conforme se¢éo anterior.

7.3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanio, fica convencionado que 0s encargos moratorios
devidos pela Prefeitura Municipal de Fernandopolis, entre a data-base constante da clausula
7.3.1. e ao correspondente efetivo adimplemento da parcela, serdo calculados pelo IPCA-E no
periodo de inadimpléncia.

7.3.3. Nio se aplicara a regra prevista no item 7.3.2, quando se tratar de pagamento que dependa
de autorizagio por agente financeiro (convénios), situagdo em que o prazo tem inicio a partir

da solicitacdo do pagamento junto a Instituicdo.

7.4. Critérios de recebimento dos servicos

7.4.1. Concluidos todas as obras e servigos, objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas
condigOes atestadas pela Fiscalizacio, e apos efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisorio, emitido juntamente com a tltima medigéo, valido por 3 (trés) meses. Neste periodo,
qualquer solicitagio de reparo de danos ou defeitos construtivos devera ser prontamente
atendida por parte da executora da obra.

7.4.2. A contratada fica obrigada a manter a obra e os servigos por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigdes de conservagio e

funcionamento, exceto na ocorréncia de fatos provenientes.
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7.4.3. Decorrido o periodo de 3 (trés) meses, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo,
considerando-se a entrega plena da obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do
contrato, sem que isto implique em qualquer diminuigdo da responsabilidade por parte da
construtora e das obrigagdes perante a obra, definidas no codigo civil.

7.4.4. Aceitos a obra e o0s servigos, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correcao
e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

7.4.5. O atestado de execugdo da obra, para fins de acervo técnico so sera fornecido apds a
lavratura do Termo de Recebimento Detinitivo.

7.5. Penalidades cabiveis

7.5.1. Adverténcia

7.5.1.1. Multa compensatoria no percentual de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor
total estimado da contratagio, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar a Nota de
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias. apos regularmente convocada, sem prejuizo da
aplicacdo de outras san¢des previstas na lei 14.133/21.

7.5.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada sobre
o valor total estimado da contratagao, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10 (dez) dias
uteis, caracterizando inexecugdo parcial.

7.5.1.3. Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratagao, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecugao total do
mesmo.

7.5.1.4. Suspensido temporaria de participar em licitacio e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

7.5.1.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a licitante vencedora ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido

o prazo da sancio aplicada.

8.0. Critério de selecao do fornecedor

8.1. Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

8.1.1. Conforme especificado no Estudo Técnico Preliminar, devera ser realizado processo
licitatério na modalidade concorréncia publica, de forma eletronica, adotando-se o critério de

menor valor global, além disso, ndo serdo aceitas propostas que apresentem valores unitarios
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de itens superiores aos das planilhas orcamentarias de abertura do processo licitatorio, mesmo

que o valor total da proposta seja inferior ao de referéncia.

8.2. Regime de execucio

8.2.1. O regime de execucdo do contrato sera por empreitada por preco global.

8.3. Exigéncias de habilitagao
8.3.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1.1. Habilitacio juridica

8.3.1.1.1. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢io do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede. acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.3.1.1.2. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacio de funcionamento
no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREIME n. ° 77, de 18 de margo
de 2020.

8.3.1.1.3. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.3.1.1.4. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigido do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.3.1.1.5. Sociedade cooperativa: ata de fundagio e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.3.1.1.6. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragoes ou da consolidagio respectiva.

8.3.1.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

10
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8.3.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.3.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.1.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

8.3.1.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagfo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

8.3.1.2.5. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.3.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacio de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.1.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estard dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.

8.4. Qualifica¢iio economico-financeira
8.4.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso IT);
8.4.2. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes

contabeis dos 2 (dois) Giltimos exercicios sociais, comprovando;

11
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8.4.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC). e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura.

8.4.5. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.4.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Iederal do Brasil para transmissao da Escrituragio Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.4.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (L.G), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacio capital social minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado
da contratacao.

8.4.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigeéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14,133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.9. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragdo assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificacao técnica
8.5.1. Para a comprovacido da qualificacdio técnica, a licitante devera atender as seguintes
exigéncias, em conformidade com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021:

8.5.1.1. Qualificacao Técnico-Profissional (Art. 67, T)

A licitante devera comprovar a capacidade técnico-profissional do responsavel técnico
mediante a apresenta¢io de CAT (Certiddo de Acervo Técnico), devidamente registrada no
conselho profissional competente (CREA/CAU), comprovando a responsabilidade técnica pela
execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes, nas quantidades minimas conforme

Tabela abaixo.

Item Descrigdo Unid. | Quantidade Valor total

Fornecimento e montagem de estrutura
metélica em perfil metalon, sem pintura

8.4 Kg 883,91 R$ 18.394.18
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Telhamento em chapa de ago com pintura

8.6 poliester, tipo sanduiche, espessura de m? 116,30 RS 20.488.11
0,50 mm, com poliestireno expandido

Tabela 1 — Quantidade minima das parcelas de maior relevancia

Todos os valores sdo correspondentes a 40% (quarenta por cento) da parcela de maior
relevincia e valor significativo do objeto.

8.5.1.2. Sera admitida, para fins de comprovagio de quantitativo minimo, a
apresentacgdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessdrias a comprovacgdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Nao sera admitida a participacio de cooperativas para este processo licitatorio.

Fernandopolis. 06 de novembro de 2026.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE JOSE EDEMIR GIANOTTO

Secretario Municipal de Obras, _ o
Engenheiro Civil

Infraestrutura, Habitagio
CREA n° 0600781743

e Urbanismo

13
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MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° XX/XXXX

A PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
inscrito no CNPJ sob o n® 47.842.836/0001-05, sediada & Rua Porto Alegre, n® 350, Jd.
Santa Rita, Fernandopolis/SP, neste instrumento representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
Jodo Paulo Sales Cantarella, nomeado em 01 de janeiro de 2025 pelo Termo de Posse
da Camara Municipal de Fernanddpolis para a Legislatura 2025/2028, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa , CNPJ n° ,
com sede na Rua/Avenida , n® _, Bairro: )
. CEP: ,  Email: , doravante
designada CONTRATADA, neste instrumento representada por seu Representante Legal,
Sr.(a) , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°
3.711/2026 e em observancia as disposi¢oes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, na
Lei Complementar Municipal n® 262 de 04/04/2024 e demais legislagdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletronica n° 020/2026 — Processo Licitatorio n® 197/2026 mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para a
execucdo da reforma da ubs “heitor maldonado” localizada na avenida das patativas, n°
381 — jardim araguaia, no municipio de fernanddépolis/sp., com fornecimento de material,
equipamentos e mao de obra; nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico. Conveénio
com a Secretaria da Saude do Governo do Estado de Sao Paulo n° 949/2026 e
Demanda n°® 090804.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigédo:

1.2.1. O Projeto Basico.

1.2.2. O Edital da Licitag&o.

1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo da vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato.

2.2. O prazo de execugao da obra sera de 04 (quatro) meses, contados a partir da emissao
e assinatura da ordem de inicio de servico.

2.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.
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2.4. A prorrogagédo de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condigdo para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
san¢des de declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacédo.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. Condicoes de Execugao
3.1.1. A execugéao do objeto seguira a seguinte dinamica:

3.1.1.1 - O inicio da execugdo do objeto dar-se-a imediatamente apos a emissdo e
assinatura da Ordem de Servigo.

3.1.1.2 - As metodologias de execucdo para cada uma das etapas construtivas
consideradas, para o objeto em questéo, estao explicitadas no Projeto Basico.

3.2 - Local e horario da prestagao dos servigos

3.2.1. - Os servigos serdo prestados na Avenida das Patativas, 381 — Jardim Araguaia,
Fernanddpolis/SP,

3.2.2. - Os servigos serdo prestados em horario comercial, ficando a Contratada incumbida
de comunicar a Secretaria Municipal de Obras em caso de eventuais flexibilizagdes de
horario.

3.3. Materiais a serem disponibilizados

3.3.1. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverao ser
de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento
a ser utilizado, satisfazer as especificagdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das
demais normas citadas.

3.3.2. A aprovagéo sera feita, mediante amostras apresentadas a SECRETARIA DE
OBRAS antes da aquisigao do material e ou equipamento.

3.3.3. O material e ou equipamento, etc. que, por qualguer motivo, for adquirido sem
aprovacdo da SECRETARIA DE OBRAS devera, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue nao
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela
SECRETARIA DE OBRAS.
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3.3.4. A SECRETARIA DE OBRAS devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir
marcas, modelos, especificagdes, prazos de validade, etc.

3.4. Classificagao da Obra, Informagoes Gerais e Condigoes Locais

3.4.1. Com base no exposto no Projeto Basico, € possivel inferir que se trata de obras de
engenharia, ndo levando em consideragao nenhuma especificidade excéntrica no ramo
da Engenharia Civil.

3.5. Garantia do servigo

3.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

3.5.2. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 05 anos, contado a partir do primeiro dia atil subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

3.6. Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

3.6.1. N&do serdo necessarios procedimentos de transigéo e finalizacéo do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

3.7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

3.7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

3.8. Fiscalizagao

3.8.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato da Prefeitura Municipal de Fernandépolis (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.8.2. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢d&o do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragéo. (Lei Complementar Municipal n°® 245, de 22 de
dezembro de 2022).

3.8.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
117, §1°).

3.8.4. I|dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

3.8.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisé@o ou adogado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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3.8.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.8.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagdo contratual.

3.8.8. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢goes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

3.8.9. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.9. Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

3.9.1. Aléem dos procedimentos técnicos indicados, ter&o validade contratual para todos
os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servicos objetos do contrato de construgao
das obras.

3.9.2. Os testes e ensaios em materiais deverdo ser realizados de acordo com as normas
da ABNT e quando solicitado pela SECRETARIA DE OBRAS. A CONTRATADA fara o
controle tecnolégico dos materiais envolvidos na execugdo do objeto, procedendo aos
ensaios e testes necessarios, de acordo com as especificagdes do projeto e Normas da
ABNT, independente do acompanhamento técnico da obra.

3.9.3. No caso de obras ou servicos executados com materiais e/ou equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucgédo, estes serdo
refeitos as custas da mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.

3.10. O Gestor do Contrato

3.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragbes e das prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da Administracgao.

3.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugado do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

3.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.
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3.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagées
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucgao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

3.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

3.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

3.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

4. CLAUSULA QUARTA: DA SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao é admitida a subcontratacao.

5. CLAUSULA QUINTA: DO PREGO
5.1. O valor total da contratagéao € de R$ ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente executados.

6. CLAUSULA SEXTA: DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizacdo da liquidagao da despesa, conforme segdo anterior.

6.2 - MEDIGOES

6.2.1. A contratada devera solicitar medicdes dos servicos executados periodicamente,
seguindo cronograma fisico-financeiro, a solicitagao devera ser protocolada de maneira
eletrénica, pelo “Gestdo sem Papel”, através do sistema “FLOWDOCS", disponivel no site
oficial da Prefeitura Municipal de Fernanddépolis/SP: https://www.fernandopolis.sp.gov.br/.

6.2.2. Junto a solicitagdo de medigao devera ser apresentado pela CONTRATADA
relatério fotografico dos eventos sendo medidos.
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6.2.3. Os fiscais responsaveis pelas obras deverao proceder com a vistoria e atestar o
quantitativo medido nesta etapa da obra por meio de Laudo de Medicéo expedido pela
SMOIHU, e a equipe de topografia municipal, nos casos em que for julgado necessario,
ira realizar as conferéncias das areas in loco, através de levantamento topografico.

6.2.4. Em todas as medigdes, a empresa devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal, toda a documentagéao exigida, conforme segue:

v' Guia recolhida, constando todos os funcionarios, GPS, junto ao INSS;
¥" Guia de recolhimento do FGTS e informagdes da previdéncia social — GFIP;

v Relatério de Declaragdo Completa — DCTFWeb e Recibo de entrega da
Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdencidrio —
DCTFWeb, conforme Instrugdo Normativa RFB n°® 2005 de 29/01/2021 e suas
atualizagoes, resultantes da execugao do contrato;

¥ Declaragéo do contador de que a empresa esta regular com a contabilidade;
¥v" Apresentagéo da folha de pagamento;
v Apresentacgédo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.2.5. No caso da néo apresentagao da Certiddo Negativa de Débitos (CND), no prazo de
60 (sessenta) dias, a Prefeitura impora a sangao de multa de 10% (dez por cento) do valor
total pago da(s) obra(s), bem como suspensao temporaria ao direito de licitar e contratar
com a Prefeitura, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessar penalidade de
suspenséo, a critério da Prefeitura, quando sanada a falta cometida

6.3. CRITERIOS

6.3.1. Serao medidos pelos fiscais da obra os quantitativos solicitados pela
CONTRATADA, levando em consideragdo a quantidade de materiais instalados e/ou
servigos prestados, levando em consideragao os parametros disponibilizados no Memoaorial
Descritivo e nos critérios disponibilizados pelas midias especializadas utilizadas como
base para formalizagao da planilha orgamentaria.

6.3.2. Todos os materiais e servigos empregados na obra deverdo estar em conformidade
com os parametros de qualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitagdo e Urbanismo, descritos no memorial descritivo e demais
documentos que compdem o projeto.

6.4. PAGAMENTOS

6.4.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratdérios devidos pela Prefeitura Municipal de Fernanddépolis, entre data base constante
da clausula 6.1 e ao correspondente efetivo adimplemento da parcela, serdo calculados
pelo IPCA-E, no periodo de inadimpléncia.
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6.4.2. Nao se aplicara a regra prevista no item 6.4.1, quando se tratar de pagamento que
dependa de autorizacdo por agente financeiro (convénios), situagdao em que o prazo tem
infcio a partir da solicitagdo do pagamento junto a Instituicao.

6.5. ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO

6.5.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipagao de pagamento.

7. CLAUSULA SETIMA: DO REAJUSTE

7.1. Os precgos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contados da apresentagao da proposta.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pelo Contratante, do indice
INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(éo),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(@ao) adotado(s), em
substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorreg¢oes,
imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as
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suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des
pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa & parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimens&o, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do
objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto
Basico;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangoes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente
o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. Estabelecer vinculo de subordinagéo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. Demandar a funcionario do CONTRATADO a execugao de tarefas fora do escopo
do objeto da contratagao; e

8.1.9. Prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administracdo na gestao
interna do CONTRATADO.

8.1.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio

para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagées pelo
CONTRATADO;

8.1.10.1 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugao do ajuste;

8.1.10.1.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.
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8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragao do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagc6es periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagao como
condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo; se houver alteracdo do
projeto.

8.1.18.2 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo

8.1.18.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.1.18.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagcdes expedidas.

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir
dispostas:

9.2. Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
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responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. O CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aocs tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do CONTRATADO.

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao.

9.10. Cumeprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacgoes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quantoc aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgoes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita abservancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucdo do objeto e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memarial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de proteg&o ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca
e a salude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagéo de trabalho noturno e
em condigdes perigosas e insalubres e a realizagédo de atividades constantes na Lista de
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de
2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e
assedio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencéao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE
ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na
fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;
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9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos & execugédo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigGes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegao
coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualguer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
o Projeto Basico, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungao;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacao ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agoes de

9.36. Manter os empregados nos haorarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execucao do servigo;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.40. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituigdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagées relativas a execug¢éo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidro
sanitarias, elétricas e de comunicagao;
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9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero
de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados & Fiscalizagdo e situag&o das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os frabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 20086, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.47.2. supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47 4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao
ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
legislag&o correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n® 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

_PACO MUNICIPAL: Av. Porto Alegre, 350 - Jd. Santa Rita - Femandopolis/SP - CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.CENTRAL
DE ATENDIMENTO AQ CIDADAQ - OUVIDORIA 0800 772 4550  CNPJ 47.842.836/0001-05

3711-2026-68 - EDITAIL E ANEXOS.pdf — folha 94 de 105

ginaﬂal)&inado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Decumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https:/ffernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6064749676E7456F80817BB4556DEETC

&2 ¥ Processo Ba

. iy
™
et



| ;
img B R D OPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br 9

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO
deverd apresenté-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolugéao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagéo de material para usos futuros.

9.49.22. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacées): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.49.2 4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas.

9.494. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o CONTRATADQO comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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9.50.1. Qualquer instalagéao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 20086, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

9.50.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacéo correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagédo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os custos
correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregoes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigco de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a
obtengao de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Somente serdo divulgados os dados pessoais que sejam imprescindiveis ao
interesse publico, assim entendido como aquele que atende ao direito fundamental
consagrado no inciso XXXIII do artigo 5°, conjugado com o artigo 37 da Constituigao, ou
seja, aquilo que é necessario e indispensavel para o controle social da transparéncia
publica.

10.2. No inciso V do art. 7° da LGPD ha hipdtese especifica de tratamento de dados
pessoais quando necessario a execugao de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.

10.3. O consentimento especifico do titular é tacito, nesses casos, em decorréncia da
autonomia da vontade expressa no momento da realiza¢do do instrumento contratual, ou
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seja, ndo sendo necessaria nova previsdo expressa para o tratamento decorrente do ato
(art. 7°, inciso V, da LGPD).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias
apos término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugao em dinheiro
ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagao,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

11.1.1. Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

11.3. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

11.5. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.6. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensédo contratual.

11.7. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado
da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagao.

11.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta indicada pela mesma,
com corre¢ao monetaria.

11.9. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
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Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cadigo Civil.

11.11. Na hipétese de opgao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada
por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

11.11.1. O titulo de capitalizagédo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com
as condigbes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagéo foi aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
margo de 2022).

11.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitacdo, o pagamento de:

11.12.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.12.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.12.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.

11.13. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apo6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante
liguido e certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de decisdo judicial.

11.14. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual perfodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da
emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratag&o.

11.15. Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragao, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela
Administragéao.

11.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigéo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

11.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a
mateéria.

11.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.
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11.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a
liberagéo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declarag¢do do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.18.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a
regulamentacédo da Susep.

11.18.2. A Administracéo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.

11.19. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.20. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Projeto Basico.

11.21. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.22. A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as
seguintes sangoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d" do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave;

12.2.3. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g" e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiqguem a imposi¢éo de penalidade mais grave.

12.2.4. PENALIDADES CABIVEIS
12.2.4.1. Adverténcia.

12.2.4.2. Multa compensatéria no percentual de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o
valor total estimado da contratagéo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar
a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, apos regularmente convocada, sem
prejuizo da aplicagdo de outras sangoes previstas na lei 14.133/21.

12.2.4.3. Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada
sobre o valor total estimado da contratagao, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10
(dez) dias uteis, caracterizando inexecugao parcial.

12.2.4.4. Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratagao, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecugao total do
mesmo.

12.2.4.5. Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

12.2.4.6. Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja
promovida a reabilitagédo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sang&o aplicada.

12.3. A aplicagdo das sangbes previstas no Projeto Basico ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

12.4. Todas as sangbes previstas no Projeto basico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

12.5. Antes da aplicagéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.
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12.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante aoc Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga seréa descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

12.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
12.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

12.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagbées dos 6rgaos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragao Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos no Projeto Basico ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangées por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

12.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de
2021.
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12.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacdes, n&do inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo ¢érgdo ora Contratante, na forma da Instrugao Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes assumidas por ambas as
partes, ainda que tal ocorra antes do término do prazo de vigéncia.

13.2. Caso as obrigagdes nao sejam cumpridas no prazo contratual, a vigéncia podera ser
prorrogada exclusivamente para fins de conclusdo do fornecimento, quando houver
interesse da Administracdo e desde que presentes os requisitos legais para prorrogagao.

13.3. Quando a ndo conclusao do fornecimento decorrer de culpa do Contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sujeitando-se a aplicagdo das sancdes previstas em lei
e neste contrato.

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais
cabiveis para assegurar a continuidade do atendimento da necessidade administrativa,
inclusive mediante contratacdo de remanescente, nova licitagdo ou outro meio admitido
em lei.

13.4. O contrato podera ser extinto antes do cumprimento integral das obrigagdes ou antes
do término da vigéncia, nas hipéteses previstas no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, bem
como por acordo entre as partes, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesses casos, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021.

13.4.2. A alteracao social, transformacgdo societaria ou modificagdo da finalidade ou
estrutura da empresa nao implicara extingdo contratual se ndo comprometer sua
capacidade de cumprir o objeto contratado.

13.4.2.1. Havendo mudanca da pessoa juridica contratada, a alteragdo subjetiva devera
ser formalizada mediante termo aditivo, observados os requisitos legais.

13.5. O termo de extingcéo, sempre que possivel, sera precedido de:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2. Relacgé&o dos pagamentos ja efetuados e dos valores ainda devidos.
13.5.3. Apuragéao de eventuais indenizages, multas ou recomposigoes devidas.

13.6. A extingdo do contrato ndo impede o reconhecimento de desequilibrio econémico-
financeiro ocorrido durante sua execucdo, hipétese em que podera ser concedida
indenizacao mediante termo indenizatdrio, nos termos do art. 131 da Lei n® 14.133/2021.
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13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha atuado na licitagéo, na
fiscalizag@o ou na gestédo do contrato, ou que seja seu conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 14, IV, da Lei
n® 14,133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correréo a conta Convénio com
a Secretaria da Saude do Governo do Estado de Sao Paulo n® 949/2026 e Demanda
n° 090804. )

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 10.301.0005.1028.4.4.90.51 — Obras e
Instalagtes

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apoés
aprovacgao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressbdes que se fizerem necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°®
14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA PUBLICAGAO

_PACO MUNICIPAL: Av. Porto Alegre, 350 - Jd. Santa Rita - Femandopolis/SP - CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.CENTRAL
DE ATENDIMENTO AQ CIDADAQ - OUVIDORIA 0800 772 4550  CNPJ 47.842.836/0001-05

3711-2026-68 - EDITAIL E ANEXOS.pdf — folha 103 de 105

M&inado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Decumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https:/ffernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6064749676E7456F80817BB4556DEETC

&2 ¥ Processo Ba

. iy
o
et



| W :
img BERTAs  ia o ia www.fernandopolis.sp.gov.br 9

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial da Prefeitura de Fernandépolis.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

18.1. E eleito o Foro da Comarca de Fernandépolis, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Fernandopolis-SP, ........de ......ccccee. de 20....

JOAO PAULO SALES CANTARELLA

Contratante
XXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
1. XXxX
2. XXXX
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