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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra 
para construção de uma Praça. 

1. Introdução 

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo fundamentar a necessidade e 
a viabilidade da contratação de uma empresa especializada para a construção 
uma Praça no município de Pradópolis/ SP. O estudo busca assegurar a 
conformidade com a Lei n° 14.133/ 2021 e garantir a eficiência, economicidade 
e adequação do processo de contratação. 

2. Justificativa da Necessidade 

O objeto tem como final idade a construção de uma Praça em área livre, com 
intuito no incentivo de atividades físicas e lazer dos moradores do bairro. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Contratação por meio de licitação, em modalidade a ser definida pela análise 
jurídica, executada pelo regime de empreitada por preço global, de empresa 
especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 
competentes, em conformidade pela legislação vigente e padrões de 
sustentabilidade e com capacidade técnica e operacional para a construção 
urbanística de praça. 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

A fim de encontrar a melhor solução para atender à necessidade descrita neste 
ETP, foi realizado o levantamento de mercado no intuito de prospectar e analisar 
soluções para a pretensa contratação, que atendam aos critérios de 
vantajosidade para a Administração, sob os aspectos da conveniência, 
economicidade e eficiência . Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado 
na internet, observou-se que a Administração Pública em geral costuma adotar 
duas opções para execução deste serviço, sendo eles: 

Opção l: Execução Direta Onde o muni: ípio por conta própria con:,pra os ~ateriais 
e com sua mao de obra executa o refendo serviço. 
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Opção 2: Execução 
Indireta 

Nesta solução o município contrata empresa 
especializada qual fornecerá tanto a mão de obra para 
execução bem como todos os materiais necessários. 

Desta forma, conforme analisado, considera-se mais vantajoso para a 
admin istração a contratação de uma empresa especializada para a construção 
de praça, pois não é factível a execução com mão de obra própria pois não há 
pedreiros suficientes no quadro de servidores da prefeitura para atender todas 
as demandas da cidade e executar tal construção. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação objetiva a construção de uma Praça, sendo que o projeto deverá 
contemplar: 

• Execução das Obras: Construção de Praça com fundação, calçamentos, 
paredes, cobertura e acabamento conforme especificações técnicas 

adequadas. 
• Materiais e Acabamentos: Uso de materiais de qualidade e técn icas 

construtivas que garantam a durabilidade e segurança. 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

As quantidades de cada serviço a ser executado devem ser levantadas na fase 
de elaboração do projeto, através do levantamento in loco. 

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

O orçamento estimado para a obra será elaborado utilizando Banco de referência 
de custos como: SINAPI, CDHU e/ou SICRO. 

A estimativa do preço da contratação será apresentada em conformidade com a 
Lei de Licitações, e o orçamento final será detalhado após a definição das 
propostas das empresas licitantes. 

O custo total da obra deverá incluir: custos dos materiais, da mão de obra e 
custos indiretos como despesas administrativas, taxas e outros custos 
relacionados. 
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8. JUSTIFICATIVA DE NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Trata-se de obra executada por empresa especializada, 
portanto, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser 
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao objeto a ser 
contratado. 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há contratações correlatas e/ ou interdependentes. 

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL 

O município atualmente não dispõe de PCA. 

11. RESULTADOS PRETENDIDOS 

A construção uma praça é necessária para : 

• Atender o bairro com espaço para lazer e atividades físicas. 
• Revitalização de uma área degradada . 

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE PELA 
ADMINISTRAÇÃO 

Indicar a localização da locação da obra a empresa contratada e indicar servidor 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não se aplica impactos ambienta is pois as intervenções ocorrerão em área 
urbana, fora de áreas de preservação ambiental e sem supressão de vegetação. 
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Além disso, qualquer resíduo proveniente dos serviços a serem executados 

serão descartados em área apropriada. 

14. Riscos e Medidas Mitigadoras 

O principal risco identificado seria o Atraso na Construção, que pode ser mitigado 
com um planejamento rigoroso e monitoramento constante. 

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa para a construção de uma Praça em Pradópolis é 
justificada pela necessidade de atender o bairro, de proporcionar lazer e 
atividade física e revitalização de área. O estudo técnico preliminar confirma a 
viabilidade técnica e operacional da obra, estabelecendo a base para a realização 
do processo licitatório. 
Quanto a viabilidade econômica do município em realizar a contratação, deverá 
ser solicitado ao Departamento de Finanças Dotação orçamentária previamente 
a abertura do procedimento licitatório. 

Diante do exposto, os estudos preliminares e as experiências anteriores indicam 
que é perfeitamente viável a contratação da solução pretendida. 

Pradópolis, 27 de fevereiro de 2026. 

Responsável pela elaboração do ETP: 

Diretor do Depto. Municipal de Planejamento, Obras, Saneamento e Defesa 
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