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TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA FPE Nº 020879/2026 
 

 

Contrato celebrado entre ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL, por intermédio da 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, sito na Avenida Borges de 

Medeiros, nº 1.501, 14º andar, bairro Praia de Belas, no município de Porto Alegre - RS, CEP 

90.119-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 

49.429.315/0001-48, representada neste ato por seu Secretário de Estado, Bruno Silva da 

Silveira, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PREVIBRAS SOLUCÕES 

INDUSTRIAIS LTDA, estabelecida na Rua La Salle, nº 126, Morada do Vale III, Gravataí - RS, 

CEP 94080-200, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 

12.947.501/0001-69, representada neste ato por seu Representante Legal, Alan Vinícius Falcão 

Teran, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 837.209.280-04, doravante 

denominada CONTRATADO, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira – Do 

Objeto, de que trata o processo administrativo 26/1700-0000073-5 , em razão da Concorrência 

n° 0015/2024 e Ata de Registro de Preços nº 002/2024, regidas pela Lei Federal nº 14.133, de 

01 de abril de 2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de engenharia para 
execução do registro de preço para construção, no município de Estrela, de 14 unidades 
habitacionais de interesse social, suficientemente especificada nos projetos, memoriais e 
especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária. 
1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO 
2.1. As obras e/ou serviços de engenharia serão executados no município de Estrela/RS.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
3.1. O valor total da contratação é de R$ 2.057.600,86 (dois milhões, cinquenta e sete mil, 
seiscentos reais e oitenta e seis centavos) constante da proposta vencedora da licitação, com 
R$ 455.141,31 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e trinta e um 
centavos) referente ao total de mão de obra e  R$ 1.602.459,55 (um milhão, seiscentos e dois 
mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao total dos 
materiais, sendo utilizado 22,09% de BDI e 112,66% de Encargos Sociais, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-
financeiro constante na Cláusula Nona – Do Cronograma De Execução. 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO 
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso 
financeiro: 
Unidade Orçamentária: 17.83 
Projeto/Subprojeto: 5415.00012 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.5120 
Recurso: 0110 
Empenho nº: 26002772466 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado de acordo com o ateste dos serviços, com base no 
cronograma físico-financeiro, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados 
pela fiscalização do contrato. 
5.2. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora 
da licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, deverá 
vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal. 
5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será 
exigida também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do 
Rio Grande do Sul independente da localização da sede ou filial do licitante. 
5.3. Somente serão pagas as etapas efetivamente atestadas pela fiscalização do contrato. 
5.4. A aprovação da medição prévia apresentada pelo Contratado não o exime de quaisquer 
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas. 
5.5. Após a aprovação, o Contratado emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 
detalhada. 
5.6. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, 
acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual. 
5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação de sua conformidade em 
relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme 
cronograma físico-financeiro. 
5.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipótese em que o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para o Contratante. 
5.9. A liberação das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada à 
apresentação, pelo Contratado, de documentação fiscal correspondente à aquisição de bens e 
serviços relativos à execução do contrato, cujo prazo de exibição não deverá exceder a 30 
(trinta) dias contados da data de suas emissões, conforme o preconizado pelo Decreto nº 
36.117, de 03 de agosto de 1995. 
5.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos casos em que o Contratante seja responsável tributário. 
5.11. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 
5.11.1. não produziu os resultados acordados; 
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5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 
5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura deverá informar o número de inscrição da obra no 
Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigível, o endereço 
da obra e deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 
5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou serviço: 
5.12.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica 
– RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT dos responsáveis técnicos pela execução 
da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/RS; 
5.12.1.2. licença ambiental de instalação junto ao órgão ambiental competente, nos casos 
previstos em lei; 
5.12.1.3. ordem da administração autorizando o início dos serviços; 
5.12.1.4. aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio pelo Corpo de Bombeiros – 
Brigada Militar e dos projetos de instalações elétricas, hidráulicas e de telefonia das 
concessionárias competentes, quando for o caso; 
5.12.1.5. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da obra no Cadastro Nacional de 
Obras – CNO, conforme anexo único da Instrução Normativa nº 2.061, de 20 de dezembro de 
2021, da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
5.12.1.6. apólice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsável técnico pela 
obra e/ou serviço, conforme Lei estadual nº 12.385, de 30 de novembro de 2005; 
5.12.1.7. atender o disposto na Instrução Normativa da Receita Federal nº. 2110 de 17 de 
outubro de 2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstrações ambientais, 
quando for o caso; 
5.12.1.8. alvará de construção junto à Prefeitura Municipal, quando cabível e, se necessário, o 
alvará de demolição; 
5.12.1.9. autorizações exigidas em obras com características especiais. 
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou serviço: 
5.12.2.1. cópia da folha de pagamento referente ao mês de competência, constando o CEI e 
endereço da obra; 
5.12.2.2. FGTS/GFIP – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativo aos empregados da 
obra no mês de competência da parcela, constando o CEI e endereço da obra; 
5.12.2.3. GPS – Guia de Recolhimento de Previdência Social (ou DARF – Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais, a partir do mês em que a entrega da DCTFWeb se torne 
obrigatória) relativa aos empregados da obra no mês de competência da parcela, constando o 
CEI e endereço da obra; 
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, específica da obra, quando o Contratante não for o 
responsável pela retenção e recolhimento deste tributo; 
5.12.2.5. cópia do documento comprobatório de seu cadastro no Município correspondente, a 
identificação do serviço prestado e a alíquota própria, ou, ainda, a comprovação de que é 
imune, isento, ou que se reveste de característica especial de contribuinte em que fica 
dispensada a retenção de ISSQN, conforme §1º, artigo 4º, da Instrução Normativa CAGE nº 01 
de 05 de maio de 2011; 
5.12.2.6. declaração do contratado de que possui escrituração contábil, que mantém a 
contabilidade atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo 
administrador da empresa; 
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5.12.2.7. documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos 
florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
5.12.3. Na última parcela da obra e/ou serviço: 
5.12.3.1. CND – Certidão Negativa de Débito-INSS, referente à obra executada, constando a 
CNO e endereço da obra; 
 

5.13. Observado o atendimento às cláusulas anteriores, o pagamento será efetuado no prazo 
de 30 (trinta) dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal-fatura. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
6.1. Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do 
efetivo pagamento, pro rata die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do 
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, ou outro que venha a 
substituí-lo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
7.1. O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do 
orçamento-base da Administração. 
7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
7.2. O valor do contrato será reajustado pela variação do índice FGV, na coluna 35 – 
Edificações FGV, ou outro que vier a substituí-lo, conforme divulgado pela revista Conjuntura 
Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, obedecendo-se a metodologia de cálculo adequada 
para sua atualização. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS 
8.1. O prazo de vigência do presente instrumento será de 360 (trezentos e sessenta) dias, e o 
prazo de conclusão do objeto é de 120 (cento e vinte) dias, ambos a contar do recebimento da 
autorização para início dos serviços. 
8.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 
providências cabíveis no caso de culpa do contratado, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 
14.133/2021. 
8.3. As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento 
da autorização de serviço. 
8.4. A autorização de serviço somente se efetivará após a assinatura do contrato e sua 
divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. 
8.5. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 
nos autos do processo administrativo. 
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CLÁUSULA NONA – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
9.1. A execução do objeto será realizada de acordo com o seguinte cronograma físico-
financeiro: 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (BASE 14 UH) 

 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL 

PARCELA R$ 575.922,48 R$ 455.552,83 R$ 589.091,13 R$ 437.034,42 R$ 2.057.600,86 

PERCENTUAL 27,99% 22,14% 28,63% 21,24% 100% 

 
9.2. O Cronograma físico-financeiro, apresentado pelo Contratado, será parte integrante deste 
instrumento. 
9.3. O Cronograma físico-financeiro deverá ser ajustado ao início das obras e dos serviços, 
quando da emissão da “Ordem de Início dos Serviços”. 
9.4. O Cronograma físico-financeiro, além de expressar a programação das atividades e o 
correspondente desembolso do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente, apresentar 
informações suficientes e necessárias ao monitoramento e controle das etapas da obra, 
sobretudo do caminho crítico. 
9.5. O Cronograma físico-financeiro deverá representar todo o caminho crítico do 
projeto/empreendimento, o qual não poderá ser alterado sem motivação circunstanciada e sem 
o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo final. 
9.6. O Cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive 
das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, 
bem como a aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima Oitava – Das Infrações E 
Sanções Administrativas. 
9.7. O Cronograma físico-financeiro deverá representar todas as atividades da planilha 
orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução do 
Contratado. 
9.8. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 
nos autos do processo administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
10.1. A fiscalização da obra, objeto deste contrato, ficará a cargo da Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária, por meio de representantes da Administração especialmente 
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.º da Lei Federal 14.133/2021. 
10.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 
Federal 14.133/2021. 
10.3. O fiscal do contrato deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 
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10.4. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 
convocatório a que se vincula este contrato. 
10.5. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando- se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no art. 125 
da Lei Federal 14.133/2021. 
10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relação 
detalhada destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos 
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
10.7. O fiscal do contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
10.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Não será exigida garantia da execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
12.1. Se admitida a subcontratação, nos termos do item 6.1 do Edital, serão obrigações 
adicionais do Contratado: 
12.1.1. em qualquer hipótese de subcontratação, responsabilizar-se de forma integral pela 
perfeita execução contratual, bem como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 
centralizado e qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 
12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas à fiscalização do 
contrato; 
12.1.3. as empresas subcontratadas deverão comprovar as qualificações técnicas necessárias 
aos serviços, sendo indispensável a apresentação de atestados de capacidade técnica iguais 
ou superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA OBRA 
13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispõe o art. 618 do Código Civil 
Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsável por 
todos os encargos decorrentes disso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
14.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá ao Contratado 
comunicar por escrito ao Contratante, ao qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a 
verificação dos serviços executados para fins de recebimento provisório. 
14.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
14.2. O Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
14.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 
verificadas. 
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
14.3. Será exigido do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsável por sua execução; 
14.3.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura; 
14.3.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis. 
14.4. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista 
o direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 12 da 
Lei nº 8.078, 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), é condição para o 
recebimento definitivo do objeto. 
14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em 
até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente 
após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do 
contrato. 
14.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o item 15.4 não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) 
dias anteriores à exaustão do prazo. 
14.5.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não exime o Contratado, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e 
por força das disposições legais em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
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15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma 
físico- financeiro. 
15.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do Contratado, 
nos termos da legislação vigente. 
15.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 
15.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocação dos empregados 
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com 
as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 
convocatório a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta. 
16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equívocos no dimensionamento da 
proposta. 
16.3. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo 
se constatado pelo fiscal do Contratante. 
16.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 11 de setembro 
de 1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos 
pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos. 
16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, 
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 
16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao Contratante; 
16.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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16.9. Apresentar durante a execução do contrato se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas na 
presente licitação, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais 
e comerciais. 
16.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
16.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros. 
16.13. Informar à fiscalização do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
ocorrência de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstâncias anormais que se verifiquem no 
local dos serviços, ou que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo 
previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização. 
16.14. Elaborar o Diário de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsável, as informações sobre 
o andamento do empreendimento, tais como: número de funcionários, de equipamentos, 
condições de trabalho e meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros 
fatos relacionados, bem como os comunicados à fiscalização e situação das atividades em 
relação ao cronograma previsto. 
16.15. Manter durante toda a execução do contrato, no escritório destinado à administração da 
obra, uma via dos editais, termos de referência, projetos, memoriais e demais elementos 
técnicos para utilização pela fiscalização do Contratante. 
16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais 
adequados, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual – 
EPI e coletivo, de uso obrigatório. 
16.17. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 
para representá-lo na execução do contrato, com capacidade para tomar decisões compatíveis 
com os compromissos assumidos. 
16.19. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas. 
16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 
16.22. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
instrumento contratual. 
16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
16.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
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16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos. 
16.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato. 
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de 
veículos e pedestres. 
16.28. Providenciar a instalação de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI, 
do Edital, contendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da empresa contratada e seus 
responsáveis técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante. 
16.29. Responsabilizar-se pela vigilância da obra, promovendo a guarda, manutenção e 
cuidado de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, 
durante a vigência do contrato. 
16.30. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
16.31. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de 
taxas, emolumentos e licenças necessárias à execução da obra. 
16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 
termos das normas vigentes; 
16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matrícula CEI). 
16.34. Responsabilizar-se pela obtenção de licenças ambientais – Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), conforme legislação vigente, quando for o caso. 
16.35. Responsabilizar-se pela participação efetiva do profissional indicado na fase de 
habilitação como responsável técnico pela obra durante toda a execução das obras e/ou 
serviços do objeto deste contrato. 
16.36. Submeter à apreciação do contratante a substituição do responsável técnico indicado, 
referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificação 
técnica exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitação. 
16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus 
anexos, conforme caput do art. 93 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar 
e utilizar os mesmos sem limitações. 
16.39. Assegurar os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do Contratante, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis. 
16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarão um 
conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a 
considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, 
permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu 
todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas 
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especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 
compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos. 
16.41. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes no Projeto Básico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos 
elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas 
mútuas interferências entre os diversos projetos. 
16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alterações 
promovidas nos projetos básicos e executivos, devidamente aprovados pela Administração. 
16.43. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a 
assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada 
em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações 
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto 
Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os 
técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão 
os serviços contratados. 
16.44. No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, 
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para 
a Padronização. 
16.45. Na contratação de obras e serviços de engenharia, os projetos devem ser elaborados 
com vista à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do 
consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o 
impacto ambiental. 
16.46. Para a execução, a conservação e a operação das obras públicas, deve ser priorizada a 
mão-de- obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local. 
16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas. 
16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção 
Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, por meio da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalização 
todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 
vigentes, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos. 
16.49. O Contratado deverá comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de 
vigência a que se refere a Cláusula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o 
valor total da contratação a que se refere a Cláusula 3.1 for superior ao valor de R$ 
3.494.700,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e setecentos reais), atualizado 
pela variação da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato, conforme art. 7º da Instrução 
Normativa CAGE nº 6, de 23 de dezembro de 2021. 
16.49.1. A comprovação da exigência de Programa de Integridade se dará com a apresentação 
do Certificado de Apresentação de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e 
Auditoria- Geral do Estado. 
16.49.1.1. Caso o contratado seja um consórcio de empresas, a empresa líder do consórcio 
deverá obter o Certificado de Apresentação do Programa de Integridade. 
16.49.2. Será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebração do contrato, 
o prazo para obter o Certificado de Apresentação do Programa de Integridade. 
16.49.3. Caberá ao contratado custear as despesas relacionadas à implantação do Programa 
de Integridade. 
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16.49.4. Observar-se-á, para a apresentação e avaliação do Programa de Integridade, as 
disposições da Lei nº 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto nº 55.631, de 9 de 
dezembro de 2020, e da Instrução Normativa CAGE nº 6, de 23 de dezembro de 2021. 
16.50. Atender às seguintes obrigações, decorrentes da Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral 
de Proteção de Dados – LGPD: 
16.50.1. garantir que a gestão dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base 
nas Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato não serão 
utilizados para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratação, tampouco 
utilizados para finalidade avessa à estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei. 
16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estarão armazenados dentro do 
território nacional, salvo exceções de comum acordo com a contratante. 
16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, 
com o objetivo de divulgação a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo 
presente contrato. 
16.50.5. garantir que a execução do objeto da contratação esteja plenamente adequada à 
LGPD, permitindo auditorias solicitadas pela contratante. 
16.51. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para 
aprendiz. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA 
17.1. O presente Contrato poderá ser extinto antecipadamente por interesse da Administração 
nas hipóteses do art. 137 com as consequências previstas no art. 139 da Lei Federal nº 
14.133/2021, devendo a decisão ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 
17.2. O presente Contrato poderá ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas 
hipóteses do § 2º do art. 137 com as consequências previstas no § 2º do art. 138 da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 
17.3. A extinção antecipada do contrato deverá observar os seguintes requisitos: 
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
17.3.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
17.3.3. apuração de indenizações e multas; e 
17.3.4. notificação dos emitentes da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira deste 
Contrato, quando cabível. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. Das infrações administrativas 
18.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o Contratado 
que: 
18.1.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 
18.1.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
18.1.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 
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18.1.1.4. enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo 
justificado; 
18.1.1.5. apresente declaração ou documentação falsa, ou preste declaração falsa durante a 
execução do contrato; 
18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execução do contrato; 
18.1.1.7. comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou 
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
18.2. Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas 
18.2.1. A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei nº 15.612, de 6 de maio de 
2021. 
18.2.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, de acordo com a 
dosimetria estabelecida na Instrução Normativa CELIC/SPGG n.º 02/2023 (publicada no DOE 
do Rio Grande do Sul, em 29 de setembro de 2023, disponível em 
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247), as seguintes sanções: 
18.2.2.1. advertência, para a infração prevista no subitem 18.1.1.1, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave; 
18.2.2.2. multa, nas modalidades: 
18.2.2.2.1. compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das 
infrações previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8; 
18.2.2.2.2. moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 
(trinta) dias; 
18.2.2.2.3. moratória, pela não obtenção do Certificado de Apresentação de Programa de 
Integridade dentro do prazo referido na Cláusula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por 
cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento). 
18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infrações previstas nos subitens 18.1.1.2. a 
18.1.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
18.2.2.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrações previstas nos 
subitens 18.1.1.5. a 18.1.1.8. 
18.3. Da Aplicação das Sanções 
18.3.1. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
18.3.2. A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos, 
perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público. 
18.3.2.1. O valor previsto a título de multa compensatória será tido como mínimo da 
indenização devida à título de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuízo 
excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002. 
18.3.3. A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação 
cumulada de outras sanções previstas neste Edital. 
18.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
18.3.5. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no 
instrumento, poderá ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
18.3.6. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas 
na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 
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337-E a 337- P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), ou na Lei estadual nº 15.228, de 25 de setembro de 2018, 
em especial seu art. 41. 
18.3.7. Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 
337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 
18.3.8. As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade levam à inclusão do licitante 
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual – CFIL/RS. 
18.4. Da execução da garantia contratual 
18.4.1. O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual. 
18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo contratante. 
18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a 
recolher a diferença devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao 
contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa não tributária. 
18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do 
contratante. 
18.4.6. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja 
para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por 
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES 
19.1. É vedado ao Contratado: 
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
19.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 
Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
20.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Capítulo VII (arts. 124 a 
136) da Lei Federal nº 14.133/2021. 
20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso 
de obra ou serviços de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de 
edifício, do valor inicial atualizado do contrato. 
20.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder os limites referidos na Cláusula 23.2. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PRECEDÊNCIA DOS DADOS 
21.1. Havendo inconsistência entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as 
especificações do memorial descritivo. 
21.2. Havendo inconsistência entre desenhos dos projetos e a planilha de orçamento global, 
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos. 
21.3. Havendo pequena diferença entre dimensões dos desenhos dos projetos e as respectivas 
cotas, prevalecem as cotas. 
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21.4. Havendo diferenças entre as dimensões dos desenhos dos projetos e as respectivas 
cotas de forma que possam comprometer a aplicação das demais dimensões do projeto e 
respectivas cotas, o Contratado deverá solicitar que o fiscal da obra esclareça qual deverá ser 
seguida. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 
22.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste contrato, 
tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas. 
23.2. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados do Contratado ou 
de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 
23.3. As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui 
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante. 
23.4. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da 
Lei nº 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 
23.5. O presente contrato somente terá eficácia após a assinatura das partes e divulgação no 
Portal Nacional de Contratações Públicas. 
23.6. Nos casos de urgência, a eficácia se dará a partir da assinatura das partes, 
permanecendo a exigência da divulgação no PNCP no prazo de 10 dias úteis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. As partes desde já acordam que o presente instrumento, bem como os demais 
documentos que dele façam parte, poderão ser assinados eletronicamente, nos termos do 
Decreto Estadual nº 56.671, de 26 de setembro de 2022.  
24.2. Na hipótese prevista no item acima, considerar-se-á como a data de assinatura, a data em 
que a última parte assinar eletronicamente o instrumento. 
24.3. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questões 
advindas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.  
24.4. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, 
na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 
 
 
 

Bruno Silva da Silveira, 

Secretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária 
Contratante 

 
 
 

Alan Vinicius Falcao Teran, 
Representante Legal da PREVIBRAS SOLUCÕES INDUSTRIAIS LTDA. 

Contratado 
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