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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/PI, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.000757/2026-18

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Bésico versa sobre a contratacdo de empresa para a execucdo da Obra de 2.276,00 m?
Pavimentagdo em Paralelepipedo, referente a zona rural do municipio de ANiSIO DE ABREU - PI.
1.2. O local para execugdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
TRECHOS LOCALIZAGAO COORDENADAS AR“EA'L:S i
_ INICIO -9.174507°;-43.040091
1 RUA PROJETADA 01 — BAIRRO RIBEIRAO FINAL -9.174364°:-43.043002° 2.276,00
AREA TOTAL (M?) 2.276,00
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha
Orcamentaria COM desoneragdo, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretéria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida por meio da Lei 7.884/23 que
estabeleceu a organiza¢do basica dos Orgidos e Entidades da Administragdo Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que
esta SADA visa contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentavel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaboragdo de projetos. Por tanto ela é parte
integrante de uma estrutura econémico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de
atividades necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporagdo macica
de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa agropecudria, visando a difusdo
de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para aumento da produgdo e produtividade agricola e a
melhoria das condigbes de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de a¢éo dos Governos Estadual
e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condi¢bes de vida das familias rurais, e executar, para esse fim, a¢bes educativas e
tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria,
organizagdo rural e as atividades néo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;

[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena producdo, desenvolver agdo estratégica para o crescimento do
meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como comercializagdo da produg¢do, com a consequente
insergdo dos produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretaria de Estado e que o governo é alinhado com a politica nacional da
agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execucio da pavimentacdo em paralelepipedo dessa comunidade é uma
necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores estdo inseridos, j3 que existem inUmeras vias sem
pavimentagdo atualmente no municipio e, por isso sujeitas ao acimulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita
poeira no periodo seco, provocando doengas respiratdrias em criangas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias
acumulam pogas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase
intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentagdo dessas dreas degradadas e insalubres. Diante desse quadro, torna-se
extremamente necessario dotar o municipio de condi¢des fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e
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mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencao dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relagdo a saude, mas, também
relacionados ao transito e a urbanizagdo, evitando-se inclusive, erosdes e transtornos aos usuarios. Assegurarad a populagdo
qgue se utiliza desses trechos, intervencbes estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida,
proporcionando boas condi¢cbes de trafego, seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o
desenvolvimento de todo o municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou que varias vias estdo
com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se necessario a implementacdo de
pavimentagdo, conforme demonstrado em relatério fotografico (0023068112), justificativa técnica (0023074385) e
documento de oficializacdo de demanda (0023074378). Tornando imprescindivel a contratagcdo de empresa para a execu¢ao
do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratacao de empresa para a execugdo do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletrdnica, cujo critério sera o menor prego, em observagao a todas as fases do processo Licitatoério,
com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, II; 83 Il; 87 e 137 do Decreto
Estadual 21.872/23.

Assim como a instrugdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial 04/2024
da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com experiéncia comprovada
na realizagcdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizacdo de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servigos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo licitatério poderd ser realizado pela
modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;

3.4. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serda de 60 (sessenta) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatério.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucdo das obras objeto desta licitacido é de R$
329.245,85 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), ficando esclarecido
que o BDI utilizado para o célculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 26,89% cujo patamar sera considerado por
ocasido do julgamento das propostas. Foi_adotado neste projeto bdsico a planilha orcamentaria com desoneragdo, pois
demonstrou ser a mais vantajosa para a administragao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria sem desoneracdo no valor de RS
330.013,77 (trezentos e trinta mil, treze reais e setenta e sete centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢des de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos ndo constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢camento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual
de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo 0023074375 - 0023074376 - 0023074379;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Conforme projetos 0023067953, 0023068108 e 0023068112 , este Termo de Referéncia foi elaborado
com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas basicas e a solu¢do mais
adequada para a execucdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orgcamentdrias, memorial
descritivo e demais documentos de composi¢do da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execucdo é simples.
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3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Projeto Executivo - Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXII, por tanto cumprindo ao exposto no
art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.

3.10. N3do havera necessidade de pagamento de servicos de instalagdo, mobilizacdo e desmobilizagdo, conforme
delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitacdo Serd do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, |l do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificagdo das propostas de pregos sera determinada através do critério de menor preco oferecido para

execuc¢do total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidacdao respectiva;
indicar o responsavel pela administragdo com poderes para assumir obrigagdes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a
tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICAGAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as dreas de atuacdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execuc¢do de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo

| - Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a comprovagdo
da execugdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo do
objeto a ser contratado, assim considerados::
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ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
1 PARELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m? 1.138,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM m 314,50
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n2 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administragdo Publica a
exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitagdo possua experiéncia comprovada na execugao de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de execucdo de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento com
argamassa no trago especificado, justifica-se pela complexidade da execugdo e pela necessidade de garantir a durabilidade e
estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a aplicacdo adequada da argamassa influenciam
diretamente na resisténcia e na qualidade final da pavimentag¢do, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia
prévia na execugdo desse tipo de servico em volume equivalente ou superior ao exigido.

Quanto a instalacdo de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servico essencial para a delimitacdo de vias
urbanas, contribuindo para a organizagdo do transito, escoamento adequado das aguas pluviais e prote¢do das calgadas. A
exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que o licitante tenha experiéncia comprovada na execugdo desse
servico, garantindo a correta execugdo do assentamento, alinhamento e fixacdo do meio-fio, evitando futuras manutengées
prematuras ou falhas estruturais.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servigos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execu¢do dos servicos, bem como na busca pela
qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificavel dentro dos principios da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is)
de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

I - Quanto a capacitacao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com
guantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARELEP{PEDOS,
1 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 m? 1.138,00
(CIMENTO E AREIA)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM m 314,50
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.

5.4.2. Prova regular de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situa¢do regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracBes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situagdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizadvel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do seu
nome e do nimero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balancgos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publica¢do do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a apresenta¢do da cdpia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo érgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovagdo das informagdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagdao ou do item pertinente.

50f15 5/5/2026, 10:23 AM


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

SEI/GOV-PI - 0023308643 - Termo de Referéncia https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira
tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos
decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administracdo pode exigir comprovacdo de patrimoénio
liqguido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contrata¢do, como critério para afericdo da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

| - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupgao dos servigos por dificuldades
econOmicas.

Il - Mitigacdo do Risco de Inexecugdo Contratual: A exigéncia visa evitar a participacdo de empresas
sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevencao de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participagdo
de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade saudavel entre licitantes
idoneos.

V- Protegdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisdes e novas contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagao é razoavel,
proporcional e compativel com a legislacdo vigente, garantindo maior seguranga para a Administracdo Publica na execugdo
do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participacao na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢Ges para execugao do
objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizacao de vistoria nas condicdes abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissdo de Licitacdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial
de obriga¢Ges previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboragdo da proposta de pregos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos
serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgdo Civil NR 18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da
construgdo;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigdes exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolu¢gdo CONAMA n? 307,de 5 de
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julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002, Se¢do 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as ac¢des
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolugdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demoli¢cdes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, pldsticos, tubulagdes,
fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacBes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do

certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piauf e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranga do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execuc¢do dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execuc¢do do objeto seguirda o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servigos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequagdo ao interesse publico, economia, facilidade na execuc¢do da obra, durabilidade, conservagao e
manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de salde, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo serd a parti r da emissdo da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.
7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execu¢do dos servigos. Ndo serdo
aceitos materiais usados ou remanufaturados.
7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecucdo dos objetivos desta licitacdo serdo os que se segue:
UNIDADE DE QUANTIDADE MiNIMA DE
N EQUIPAMENTOS MEDIDA REFERENCIA
1 | Betoneira400L und. 01
Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125
2 | HP, peso bruto 13032 kg, largura da |lamina de 3,7 m - CHP und. 01
diurn
3 | Compactador de solo und. 01
4 | Caminh3o Basculante 14 M3 und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

com o disposto na Lei n2 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos visa
garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a execucgdo eficiente do objeto contratual, assegurando
qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execu¢do dos servigos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos
operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos
¢ justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira (Quantidade: 01)

a) Fundamental para o preparo de argamassa e concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e
assentamento de guias.

b) Garante uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execugao.

c) Sem a betoneira, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,

7 of 15 5/5/2026, 10:23 AM



SEI/GOV-PI - 0023308643 - Termo de Referéncia https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

aumentaria o risco de variagbes na composicdo da argamassa e comprometeria a durabilidade do
pavimento.

2. Motoniveladora (Quantidade: 01)
d) Essencial para a regularizagdo da base onde serdo assentados os paralelepipedos e meios-fios.

e) Garante uma superficie uniforme e nivelada, evitando recalques e garantindo a durabilidade do
pavimento.

f) Sem a motoniveladora, a preparagdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos
inapropriados, resultando em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo

g) Necessario para a compactagao do solo e camadas de base, garantindo a estabilidade do pavimento de
paralelepipedos.

h) Reduz o risco de afundamentos e recalques prematuros, aumentando a vida util da via.

i) Sem o compactador de solo, a compactacdo teria que ser feita de forma manual ou com métodos
rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e tecnicamente inadequado, comprometendo a
qualidade da obra.

4. Caminhao Basculante

j) éindispensavel para o transporte de materiais como brita, areia, paralelepipedos e rejeitos provenientes
da regularizagdo do subleito;

k) garantir a logistica da obra, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execugdo ininterrupta
dos servigos

2

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restrigdo indevida a competitividade, pois estd
diretamente relacionada a adequada execugao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execucdo de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na
participagdo da licitagdo.

Sem esses equipamentos, a execugao do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguran¢a e durabilidade da obra. Dessa forma, a
exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratagdo,
estando plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitagdo dos servicos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condi¢des de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisdrio.
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8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagbes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucao, cuja responsabilidade seja
atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servigcos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servigco realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condigdes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;
9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao

pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengdo das

condicdes de habilitacdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao CADUF;

9.8.1. Serd rescindido o contrato em execu¢ao com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, segurang¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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9.9.1. O prazo de validade;
9.9.2. A data da emissao;
9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;
9.9.5. O valor a pagar; e
9.9.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacido da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-d apds a comprova¢do da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serad efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Bes cabiveis, caso se
constate que a Contratada

9.11.1. N3o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do

item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado

| (6/100) |1=0,00016438

=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDIGOES
10.1. As medigdes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdao de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administragdo para fiscalizar a execug¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra sera baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Memoéria de calculo

[} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

\Y Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado
Vi Quadro resumo financeiro
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‘ Vil ‘ Relatério fotografico, contendo comentarios por foto
vill Copia do diario de obras referente aos dias de execuc¢do dos servigos objetos da medigao, assinada pelo engenheiro responsavel
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo
IX Certiddao Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND
X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido
Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado
Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF
XV Copia do seguro-garantia
XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP
XVI Guia de recolhimento do FGTS
XVl Guia de recolhimento previdenciario — GFIP
XVIIl | Comprovante de pagamento do ISS
XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores acumuladas (cor azul) e
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

‘ XXI ‘ Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

XX

10.4. Ressalta-se que os subitens II, 11, IV, V e XVII do item 10.3 deverao estar assinados pela empresa contratada e
pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

10.5. Na primeira medi¢do faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:

10.5.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugao da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;

10.5.2. Copia da ordem de servico;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigao, serdo necessdrios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitacdo de baixa, com
apresentagdo do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a apresentagao de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada, esta deverd ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitard ao
enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo deverd ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medi¢do, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicacdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a ultima medicdo poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGCAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 120 (Cento e vinte) dias;
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11.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual deverd ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima
serd o Indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura EconOGmica.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢ées em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigco, conforme legislagdo;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagGes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢Ges técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensdvel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsdavel por sua execugado
12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n® 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
12.12.3. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ag¢des Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,

em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econémicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execu¢do dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgcamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adog¢do de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no
gue respeita a arregimentacao, selecdo, contratacao e administracao de mao-de-obra necessaria a realizacao dos servicos;

13.4. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja

inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdao dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a
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todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A CONTRATADA
responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Presta¢do do
Servico durante toda execucdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obriga¢des contratuais estardao pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATAGCAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio, a considerar a complexidade e os servigos
descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratagdo ndo se faz necessario para a execugdo do servigo em questao
15. DA GARANTIA E EXECUCAO DO CONTRATO

15.1. A empresa contratada deve deve concluir a obra sem defeitos seguindo os termos do projeto contratado.

15.2. Havendo falhas construtivas ndo passiveis de verificagdo no momento da entrega do imovel a garantia de obra

sera de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo, em conformidade com art. 618 do Cddigo Civil e art. 27 do Cddigo do Consumidor.

15.3. As demais questdes quanto a garantia sera delimitado em contrato.
16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificacdao necessdria para o acompanhamento e controle da execug¢do dos servicos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n°
14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia —
SEADPREV;

16.4. A fiscalizag¢do do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstas na
Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestac¢do dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢do do servico com menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

16.13. As disposicBes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/
MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

16.14. A contratante o serad reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a autoridade
competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANC@ES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o

nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sang¢bes previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagio e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{
17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdo Orcamentaria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo ocorrera a conta:
Org3o Orcamento: 54; Unidade Orcamentdria: 54101; Programa de trabalho: 20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza:
449051, conforme solicitagdo de crédito .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
| - Relatdrio Fotografico - 0023068112
Il - Documento de oficializagdo de demanda - 0023074378
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 0023067953 - 0023068108 - 0023068107

IV - Memorial Descritivo e Especifica¢cdes Técnicas - 0023067939

V- Orgamento sem desoneragdo - 0023067957

VI - Orgamento com desoneragao - 0023067962

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Or¢amento - 0023074375 - 0023074376 -
0023074379

VI - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgcamento e fiscalizagdo - 0023074368

IX - Dispensa de Licenca Ambiental (Manifestacdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolug¢do Conama n2 237/97) - 0023074367

X- Declaragdo de Dominio Publico - 0023074370

Xl - Termo de cooperagdo - 0023164090

=

eil ) Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO - Matr.0366976-9, Engenheiro Civil, em
) o [ﬂ 14/04/2026, as 12:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n?

assinatura

| eletronica 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

=

eil ) Documento assinado eletronicamente por LAUDELINO RIBEIRO A FILHO - Matr.0375756-2, Diretor, em 14/04/2026, as
2 o L‘j 12:54, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de

assinatura

_eletronica fevereiro de 2019.
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eil Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de Estado da Secretaria
;zmm'a E da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 04/05/2026, as 12:38, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletronica fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

s acao=documento_conferir&id_orgao acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0023308643 e o cédigo CRC
d FB8A5239.

Referéncia: Processo n? 00240.000757/2026-18 SEI n2 0023308643
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