
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEFESA AGROPECUÁRIA
Rua João Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Ma�nha, Teresina/PI, CEP 64002-150

Telefone:   - h�ps://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 00240.000143/2026-36

1. OBJETO

1.1. O objeto deste Projeto Básico versa sobre a contratação de empresa para a execução do
serviço de engenharia para a implantação de 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CANAFÍSTULA, VILA SÃO MIGUEL E MORRO DA VISTA, NA ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL– PI.

1.2. O local para execução do objeto está distribuído conforme projeto de engenharia, segue
tabela abaixo:

1.3. Os  itens,  os  quan�ta�vos  e  respec�vos  códigos  objetos  desta  licitação  estão  previstos
conforme a Planilha Orçamentária sem desoneração, em anexo.

2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretária de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (SADA) foi ins�tuída por meio
da Lei 7.884/23 que estabeleceu a organização básica dos Órgãos e En�dades da Administração Pública
do  Piauí.  No  seu  art.  29  delimitou  que  esta  SADA  visa  contribuir  de  forma  par�cipa�va  para  o
desenvolvimento rural sustentável,  centrado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar,  por
meio de processos educa�vos e elaboração de projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura
econômico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de a�vidades
necessárias  para  executar  os  planos  de  desenvolvimento  agrícola  e  rural.  Refle�ndo  assim
na incorporação maciça de tecnologias para a melhoria da produ�vidade agrícola.

Art. 29. Compete à Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária:

I  -  planejar,  coordenar  e  executar  programas  de  assistência  técnica,  extensão  rural  e  defesa
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agropecuária, visando a difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para
aumento da produção e produ�vidade agrícola e a melhoria das condições de vida no meio rural do
Estado do Piauí, de acordo com as polí�cas de ação dos Governos Estadual e Federal;

II - propor medidas para melhoria das condições de vida das famílias rurais, e executar, para esse
fim,  ações  educa�vas  e  tecnológicas  relacionadas  com  o  meio  ambiente,  com  a  agricultura,  a
pecuária, a nutrição a saúde, a agroindústria, organização rural e as a�vidades não agrícolas de
expressão na economia dos agricultores familiares;

[...]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender à pequena produção, desenvolver ação estratégica
para o crescimento do meio rural,  es�mular o atendimento às comunidades rurais.  Assim como
comercialização da produção, com a consequente inserção dos produtores rurais num mercado mais
compe��vo, abriu nova perspec�va para os agricultores.

Ressaltamos  que  por  ser  uma  Secretária  de  Estado  e  que  o  governo  é  alinhado  com
a polí�ca nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execução da pavimentação em
paralelepípedo dessa comunidade é uma necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores
estão inseridos, já que  existem inúmeras vias sem pavimentação atualmente no município e, por isso
sujeitas  ao  acúmulo  d’água,  produzindo  lama  no  período  chuvoso  e  muita  poeira  no  período  seco,
provocando doenças respiratórias em crianças e idosos de família de baixa renda, algumas vias acumulam
poças d’água em trechos da sua extensão, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam
quase intransitáveis, jus�ficando-se, assim a pavimentação dessas áreas degradadas e insalubres. Diante
desse quadro, torna-se extremamente necessário dotar o município de condições �sicas para que todos
os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garan�da aos logradouros públicos.

 Com a intervenção dessas áreas, surgem relevantes bene�cios não só em relação à saúde,
mas, também relacionados ao trânsito e a urbanização, evitando-se inclusive, erosões e transtornos aos
usuários.  Assegurará  à  população  que  se  u�liza  desses  trechos,  intervenções  estruturais  de  maior
importância  para  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida,  proporcionando  boas  condições  de  tráfego,
segurança e  mobilidade,  além de contribuírem significa�vamente para  o  desenvolvimento de todo o
município.

Diante da evidente competência a equipe técnica se deslocou ao município e iden�ficou
que varias vias estão com má qualidade no reves�mento ou inexistência do mesmo e por isso faz-se
necessário  a  implementação  de  pavimentação,  conforme  demonstrado  em  relatório  fotográfico,
jus�fica�va técnica e documento de oficialização de demanda. Tornando imprescindível a contratação
de empresa para a execução do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratação de
empresa para a execução do objeto.

É importante estabelecer que o procedimento licitatório será realizado na modalidade
Concorrência, sendo realizada de forma eletrônica, cujo critério será o menor preço, em observação a
todas as fases do processo Licitatório, com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e
nos termo dos arts. 71, II; 83 II; 87 e 137 do Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrução processual será em conformidade com o determinado no Parecer
Referencial 04/2024 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe  evidenciar,  por  fim,  a  imperiosa  necessidade  de  contratação  de  empresa  com
experiência comprovada na realização do  objeto da presente licitação para que se possa garan�r um
melhor planejamento de custos, com melhor o�mização de recursos financeiros, materiais e humanos e
maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Trata-se  de  obra  de  engenharia  em  função  dos  serviços  a  serem  realizados  conforme
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planilhas orçamentárias do item 1.3, assim como considerando o valor es�mado do serviço, esse processo
licitatório poderá ser realizado pela modalidade CONCORRÊNCIA, de forma eletrônica previsto na Lei n.
14.133/21;

3.2. Os  serviços  a  serem  contratados  enquadram-se  nos  pressupostos  do  Decreto  estadual
n°14.483, de 26 de maio de 2011, não se cons�tuindo em quaisquer das a�vidades, previstas no art. 5º
do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

3.3. Este  projeto  básico  e  demais  documentos  do  projeto  foram  elaborado  nos  termos  do
Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declaração de conformidade constante nos autos;

3.4. A  execução  do  contrato  não  gerará  vínculo  emprega�cio  entre  os  empregados  da
Contratada  e  a  Administração  Pública,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize
pessoalidade e subordinação direta..

3.5. O prazo para  execução do objeto desse  Termo de Referência  e  Projeto Básico será  de
90 (noventa) dias, conforme Planilha Cronograma Físico-Financeiro anexo ao instrumento convocatório.

3.6. O  valor  máximo  permi�do  pela  Contratante  para  a  execução  das  obras  objeto  desta
licitação é de R$ 469.476,29 (quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e
vinte e nove centavos), ficando esclarecido que o BDI u�lizado para o cálculo dos preços unitários, pela
Contratante  é  de  24,84%  cujo  patamar  será  considerado  por  ocasião  do  julgamento  das  propostas.
Foi adotado neste projeto básico a planilha orçamentaria  com desoneração, pois demonstrou ser a mais
vantajosa para a administração pública, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatórios foi inserido a planilha orçamentaria com desoneração no valor de
R$ 473.227,59  (quatrocentos  e  setenta  e  três  mil  duzentos  e  vinte  e  sete  reais  e  cinquenta  e  nove
centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal  valor  foi  ob�do  a  par�r  de  da  elaboração  de  composições  de  preços  unitários
extraídos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e Índice da Construção Civil), desenvolvido
pela CEF e para os insumos não constantes na tabela SINAPI u�lizou-se o Sistema ORSE (Orçamento de
Obras de Sergipe, desenvolvido e man�do pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de
Sergipe), conforme declaração;

3.9. Do projeto Execu�vo

3.9.1. Conforme projetos (0022283950 - 0022283952 ),  e  ,  este Termo de Referência foi
elaborado com alto nível de detalhamento, no qual iden�ficamos com precisão as caracterís�cas
básicas e a solução mais adequada para a execução do objeto deste processo, conforme delimitado
nas planilhas orçamentárias,  memorial  descri�vo e demais  documentos de composição da obra,
conforme delimitado na jus�fica�va constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracterís�ca do objeto a metodologia de execução é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referência atende ao PROJETO
BÁSICO e seus anexos (Projeto Execu�vo - Orçamento - Plantas) por isso são suficientes para ex�rpar
subje�vismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por  tanto  o  Projeto  Básico  e  seus  anexos  adequam-se  ao  Art.  6º,  XXII,  por  tanto
cumprindo ao exposto no art.  46,  §  6º,  ambos da Lei  14.133/21 e  art.  39  do Decreto Estadual
21.872/2023.

3.10. Não  haverá  necessidade  de  pagamento  de  serviços  de  instalação,  mobilização  e
desmobilização, conforme delimitado no cronograma �sico financeiro.

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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4.1. A licitação Será do �po MENOR PREÇO;

4.1.1. Fundamentada no art. 83, II do Decreto Estadual 21.872/2023

4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei nº. 14.133/2021

4.2. A classificação das propostas de preços será determinada através do critério de menor
preço  oferecido  para  execução  total  dos  serviços  (  MENOR  PREÇO  GLOBAL),  tendo  em  vista  que
esta licitação é do �po MENOR PREÇO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme
determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Habilitação Jurídica

5.1.1. Pessoa �sica: cédula de iden�dade (RG) ou documento equivalente que, por força de
lei, tenha validade para fins de iden�ficação em todo o território nacional

5.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo
da  Junta  Comercial  da  respec�va  sede;  Microempreendedor  Individual  -  MEI:  Cer�ficado  da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da auten�cidade no sí�o h�ps://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo
da  Junta  Comercial  da  respec�va  sede;  Microempreendedor  Individual  -  MEI:  Cer�ficado  da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da auten�cidade no sí�o h�ps://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade  empresária,  sociedade  limitada  unipessoal  –  SLU  ou  sociedade
iden�ficada  como  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  -  EIRELI:  inscrição  do  ato
cons�tu�vo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta
Comercial da respec�va sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores

5.1.6. Filial,  sucursal  ou  agência  de  sociedade simples  ou  empresária:  inscrição  do  ato
cons�tu�vo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respec�vamente, no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da
consolidação respec�va; indicar o responsável pela administração com poderes para assumir obrigações e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
deverá  ser  compa�vel  com o  objeto  desta  licitação,  conforme a  tabela  da  Classificação  Nacional  de
A�vidades Econômicas – CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ),  conforme as áreas de atuação
previstas neste Projeto Básico, em plena validade.

5.3.1.1. TÉCNICO OPERACIONAL: apresentação de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente iden�ficada,
em nome do licitante, rela�vo à execução de obra ou serviço de engenharia, compa�vel em
caracterís�cas,  quan�dades  e  prazos  com  o  objeto  da  presente  licitação,  envolvendo  as
parcelas de maior relevância e valor significa�vo do objeto da licitação
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I - Para  a  demonstração  da  capacidade  técnico-operacional  da  licitante  será
admi�da  a  comprovação  da  execução  mínima  dos  quan�ta�vos  das  parcelas
consideradas de maior relevância e valor significa�vo do objeto a ser contratado, assim
considerados::

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para
a execução dos serviços rela�vos à implantação de 3 (três) sistemas de abastecimento de água na zona
rural do Município de Monsenhor Gil  – PI  fundamenta-se na necessidade de assegurar que a futura
contratada  possua  experiência  prévia  compa�vel  com  a  complexidade  técnica  do  objeto,  em
conformidade com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Os  serviços  exigidos  envolvem  a�vidades  especializadas  de  engenharia  hidráulica,
perfuração de poços tubulares  profundos,  instalação de sistemas de captação e  reservação de água,
demandando  conhecimento  técnico  específico,  equipamentos  adequados  e  profissionais  habilitados,
considerando principalmente as condições geológicas e operacionais �picas da região.

Ressalta-se que os itens selecionados para comprovação de capacidade técnica observaram
os critérios da Curva ABC da obra,  metodologia u�lizada na engenharia de custos para iden�ficar os
serviços  de  maior  relevância  financeira  e  impacto  técnico  dentro  do  orçamento  global  do
empreendimento.  Tal  ferramenta  permite  que  a  Administração  Pública  concentre  as  exigências  nos
serviços mais crí�cos da contratação, garan�ndo proporcionalidade, eficiência e mi�gação de riscos na
execução contratual.

A  exigência  dos  serviços  abaixo  descritos  jus�fica-se  tecnicamente  pelos  seguintes
aspectos:

I - Perfuração  em  6”  em  rocha  sedimentar:  serviço  que  exige  conhecimento
geológico e operacional específico para execução de poços tubulares, incluindo técnicas
adequadas  de  perfuração,  estabilização  do  furo  e  controle  de  produ�vidade,  sendo
indispensável  experiência  anterior  para  evitar  colapsos,  improdu�vidade  ou
comprome�mento da captação.

II - Perfuração  em  10”  em  rocha  sedimentar:  a�vidade  de  maior  porte  e
complexidade  operacional,  demandando  equipamentos  específicos,  controle  técnico
rigoroso e exper�se em perfuração profunda, especialmente devido ao maior diâmetro
do poço e às exigências de estabilidade estrutural e vazão.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA SEDIMENTAR) m 132,00

2 PERFURAÇÃO EM 10'' (ROCHA SEDIMENTAR) m 63,00

3

RESERVATÓRIO  ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIDRO DE 10.000  LITROS APOIADO EM
ESTRUTURA PRÉMOLDADA EMCONCRETO,
COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E
 PILAR  C/ ALTURA ÚTIL=7,00M.

und 1

4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO
GEOMECÂNICO STANDARD DN-154-S

m 64,50

5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR
DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA 

m 180,00
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III - Reservatório  elevado  com caixa  d’água  em fibra  de  vidro  de  10.000  litros
apoiado em estrutura pré-moldada de concreto com altura ú�l de 7,00 m: serviço que
envolve  execução  estrutural,  fundações,  montagem  de  elementos  pré-moldados,
controle de cargas e estabilidade da estrutura, sendo necessária experiência prévia para
garan�r segurança, durabilidade e funcionamento adequado do sistema de reservação.

IV - Fornecimento e instalação de reves�mento geomecânico standard DN-154-S:
item essencial para proteção estrutural do poço tubular, exigindo precisão técnica na
instalação, alinhamento e vedação, de modo a assegurar estabilidade do poço, proteção
contra desmoronamentos e preservação da qualidade da água captada.

V - Fornecimento e instalação de tubo edutor PVC 1.1/2” com luva: componente
fundamental  do  sistema  de  bombeamento,  cuja  instalação  inadequada  pode
comprometer  o  funcionamento  hidráulico  do  sistema,  exigindo  experiência  na
montagem, vedação e alinhamento da coluna de recalque.

Dessa  forma,  as  exigências  de  qualificação  técnico-operacional  e  técnico-profissional
mostram-se  compa�veis,  proporcionais  e  necessárias  à  garan�a da  boa execução do objeto,  visando
assegurar  a  contratação  de  empresa  e  profissional  tecnicamente  aptos,  reduzindo  riscos  de  falhas
constru�vas,  prejuízos  à  Administração  e  interrupções  no  abastecimento  de  água  às  comunidades
beneficiadas.

5.3.2. TECNICO  PROFISSIONAL:  comprovação  da  empresa  licitante  de  possuir  em  seu
quadro,  profissional  (is)  de  nível  superior  ou  outro(s)  reconhecido(s)  pelo  CREA,  CAU,  ou  CRT,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na en�dade
profissional  competente  (CREA,  CAU,  ou  CRT)  da  região  onde  os  serviços  foram  executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Cer�dão (es) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m)
ter  o(s)  profissional  (is),  executado  para  órgão  ou  en�dade  da  administração  pública  direta  ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/
serviços de caracterís�cas técnicas similares às do objeto licitado. 

I - Quanto à capacitação técnico-profissional, os itens de serviços e parcelas de
maior relevância com quan�dades mínimas a serem comprovadas são os seguintes:

5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA SEDIMENTAR) m 132,00

2 PERFURAÇÃO EM 10'' (ROCHA SEDIMENTAR) m 63,00

3

RESERVATÓRIO  ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIDRO DE 10.000  LITROS APOIADO EM
ESTRUTURA PRÉMOLDADA EMCONCRETO,
COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E
 PILAR  C/ ALTURA ÚTIL=7,00M.

und 1

4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO
GEOMECÂNICO STANDARD DN-154-S

m 64,50

5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR
DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA 

m 180,00
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5.4.1. Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, rela�vo ao
domicílio ou sede da empresa.

5.4.2. Prova regular de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
cer�dão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da  licitante,  compreendendo  a  regularidade  com  Tributos  e  quanto  à  Dívida  A�va  -  ou  outras
equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo órgão competente.

5.4.5. Prova  de  regularidade  rela�va  à  seguridade  social  (FGTS),  demonstrando  situação
regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais ins�tuídos por Lei.

5.4.6. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Jus�ça do Trabalho, ou
Cer�dão Posi�va com Efeito de Nega�va, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede
da Licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Cer�dão nega�va de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa �sica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

5.5.3. O licitante  deverá  apresentar  os  seguintes  índices  contábeis,  extraídos  do balanço
patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois)
úl�mos exercícios sociais, atestando a boa situação financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. Nº 88/15:

LG= Liquidez Geral – superior a 1

SG= Solvência Geral – superior a 1

LC= Liquidez Corrente – superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC= AC / PC

Onde:

AC= A�vo Circulante

RLP= Realizável a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

AT= A�vo Total

5.5.3.1. Os índices de que trata o subitem 5.4.4 serão calculados e apresentados pelo
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Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade,  mediante sua
assinatura  e  a  indicação do seu nome e  do número de  registro  no Conselho Regional  de
Contabilidade;

5.5.3.2. Os balanços das sociedades anônimas deverão ser apresentados em publicação
do Diário Oficial;

5.5.3.3. Aos  demais  �pos  societários,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a
apresentação  da  cópia  do  termo  de  abertura  e  de  encerramento  do  LIVRO  DIÁRIO,
devidamente  registrado  pelo  órgão  de  Registro  de  Comércio,  onde  é  extraído  o  balanço
patrimonial, para fins de comprovação das informações.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no
Cartório competente, conforme o caso, do capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total es�mado da contratação ou do item per�nente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO

Em  conformidade  com  o  disposto  na  Lei  nº  14.133/2021,  a  exigência  de  qualificação
econômico-financeira  tem  como obje�vo  assegurar  que  a  empresa  contratada  disponha  de  recursos
suficientes  para  suportar  os  encargos  decorrentes  da  execução  do  contrato,  mi�gando  riscos  de
inadimplência e garan�ndo a con�nuidade da obra pública.

Nos termos do ar�go 69, inciso II, da referida lei, a Administração pode exigir comprovação
de patrimônio líquido ou capital social mínimo, limitado a até 10% do valor es�mado da contratação,
como critério para aferição da capacidade financeira dos licitantes.

A exigência de capital social mínimo de 10% jus�fica-se pelos seguintes fatores:

I - Garan�a de Capacidade Financeira:  Empresas  com capital  social  compa�vel
com o  percentual  exigido  demonstram maior  solidez  financeira,  reduzindo riscos  de
interrupção dos serviços por dificuldades econômicas.

II - Mi�gação  do  Risco  de  Inexecução  Contratual:  A  exigência  visa  evitar  a
par�cipação de empresas sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer
a con�nuidade e qualidade da obra.

III - Prevenção de Empresas de Fachada: A exigência de um capital social mínimo
inibe  a  par�cipação  de  empresas  sem  efe�va  capacidade  financeira,  promovendo  a
compe��vidade saudável entre licitantes idôneos.

IV - Proteção ao Interesse Público:  A  medida assegura que os  recursos públicos
sejam aplicados em contratos com empresas que possuam solidez econômico-financeira
para  honrar  seus  compromissos,  minimizando  a  necessidade  de  rescisões  e  novas
contratações.

Dessa  forma,  a  exigência  do  capital  social  mínimo  em  10%  do  valor  es�mado  da
contratação é razoável, proporcional e compa�vel com a legislação vigente, garan�ndo maior segurança
para a Administração Pública na execução do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A  par�cipação  na  presente  licitação  pressupõe  o  pleno  conhecimento  de  todas  as
condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico,
podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo:

6.1.1. A vistoria  será  acompanhada por  servidor  designado para esse fim, de segunda à
sexta-feira, das 7:30 horas às 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
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telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. João Cabral, 2319 -
Pirajá, Teresina - PI, 64002-150;

6.2. O  prazo  para  vistoria  iniciar-se-á  no  dia  ú�l  seguinte  ao  da  publicação  do  Edital,
estendendo-se até o dia ú�l anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para  a  vistoria,  o  licitante  ou  o  seu  representante  legal  deverão  estar  devidamente
iden�ficados,  apresentando  documento  de  iden�dade  civil  e  documento  expedido  pela  empresa
comprovando sua habilitação para o ato.

6.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser
encaminhadas à Comissão de Licitação, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada
para a sessão pública

6.5. A  não  realização  de  vistoria  não  poderá  ser  alegada  como  fundamento  para  o
inadimplemento  total  ou  parcial  de  obrigações  previstas  em  quaisquer  documentos  integrantes  do
instrumento convocatório.

6.6. A vistoria não é obrigatória, mas desejável de forma a possibilitar a elaboração da proposta
de preços pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos serviços,
especialmente ondo os mesmos serão executados,  cujas par�cularidades não são possíveis  de serem
conhecidas exclusivamente por meio das exigências estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO

7.1. DAS NORMAS APLICÁVEIS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

7.1.1. Para  a  execução  dos  serviços  a  contratada  deverá  atender  as  normas  a  seguir
discriminadas:

7.1.1.1. Norma�va Construção Civil NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da construção;

7.1.1.2. Representação de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condições
exigíveis  para  representação  gráfica  de  projetos  de  arquitetura,  visando  à  sua  boa
compreensão;

7.1.1.3. Legislação  ambiental  Estado  do  Piauí  -  Em  consonância  com  a  Resolução
CONAMA nº 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU nº 136, de 17 de julho de 2002,
Seção 1, páginas 95-96, Art. 1º -Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os
impactos  ambientais.  Convém  ressaltar  também  o  Art.  2º  da  referida  Resolução,  que  faz
referência à definição de Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e
da  escavação  de  terrenos,  tais  como:  �jolos,  blocos  cerâmicos,  concreto  em  geral,  solos,
rochas,  metais,  resinas,  colas,  �ntas,  madeiras  e  compensados,  forros,  argamassa,  gesso,
telhas,  pavimento  asfál�co,  vidros,  plás�cos,  tubulações,  fiação  elétrica  etc.,  comumente
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

7.1.2. Às normas e especificações constantes deste Projeto Básico, do caderno de encargos,
do edital do certame e do futuro contrato.

7.1.3. Às disposições legais da União, do Estado do Piauí e da cidade de Teresina.

7.1.4. Às normas de segurança do trabalho compa�veis com o serviço executado;

7.1.5. Às exigências da u�lização de EPI e EPC;

7.2. Para a  perfeita  execução dos serviços,  a  contratada deve observar  ainda o previsto no
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, localizado no projeto; 

7.3. A execução do objeto seguirá o determinado em Projetos e memorial descri�vo presente
neste processo licitatório.

7.3.1. Os  materiais  e  serviços  deverão  considerar  sempre  a  qualidade  dos  projetos,  os
requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, facilidade na
execução  da  obra,  durabilidade,  conservação  e  manutenção,  acessibilidade,  adoção  de  normas
técnicas de saúde, segurança do trabalho e mínimo impacto ambiental.

7.4. Data de início da execução será a par� r da emissão da Ordem de Serviço e assinatura do
licitante vencedor.

7.5. A contratada deverá fornecer todos os materiais e ferramentas necessárias à execução dos
serviços. Não serão aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos mínimos necessários à consecução dos obje�vos desta licitação serão os
que se segue:

7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

A exigência de comprovação de disponibilidade de equipamentos mínimos, como disposto
no ar�go 67 da Lei nº 14.133/2021, a implantação dos sistemas de abastecimento de água no Município
de Monsenhor Gil – PI jus�fica-se pela necessidade de garan�r que a futura contratada possua condições
operacionais adequadas para execução eficiente, con�nua e segura dos serviços previstos. 

Ressalta-se que a a exigência de equipamentos mínimos visa garan�r  que a contratada
disponha  da  mínima  infraestrutura  necessária  para  a  execução  eficiente  do  objeto  contratual,
assegurando qualidade, produ�vidade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A  perfuratriz  rotopneumá�ca  é  equipamento  indispensável  para  execução  de  poços
tubulares  em  rocha  sedimentar,  possibilitando  a  perfuração  com  estabilidade,  precisão  técnica  e
produ�vidade compa�vel  com as  caracterís�cas  geológicas  do local.  Já  a  betoneira  com  capacidade
nominal  de  400  litros  é  essencial  para  produção  e  controle  tecnológico  do  concreto  u�lizado  nas
fundações,  bases  e  estruturas  dos  reservatórios  elevados,  assegurando qualidade,  homogeneidade  e
desempenho estrutural dos elementos executados. 

Assim,  a  exigência  visa  reduzir  riscos  de  paralisação,  inadequações  técnicas  e
comprome�mento da  qualidade da  obra,  em observância  aos  princípios  da  eficiência  e  do interesse
público previstos na Lei nº 14.133/2021.

A  exigência  destes  equipamentos  mínimos  não  configura  restrição  indevida  à
compe��vidade,  pois  está  diretamente  relacionada à  adequada execução dos  serviços  contratados.
Empresas  do  setor  que  possuem  experiência  na  execução  de  obras  similares  já  dispõem  desses
equipamentos ou têm acesso a eles via locação, garan�ndo isonomia na par�cipação da licitação.

Sem  esses  equipamentos,  a  execução  do  objeto  estaria  prejudicada,  pois  o  processo

N EQUIPAMENTOS
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE MÍNIMA DE

REFERÊNCIA

1 Perfuratriz rotopneumá�ca und. 01

2 Betoneira capacidade nominal de 400L und. 01
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demandaria um tempo excessivo para ser concluído e poderia comprometer a qualidade, segurança e
durabilidade  da  obra.  Dessa  forma,  a  exigência  destes  equipamentos  se  jus�fica  como uma medida
essencial  para  a  eficiência  e  economicidade  da  contratação,  estando  plenamente  alinhada  com  os
princípios da Lei nº 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

8.1. O recebimento e a  aceitação dos serviços serão realizados pela  equipe da Unidade de
Engenharia da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária - SADA através do fiscal ou da
comissão de fiscalização do serviço.

8.1.1. Recebimento  Provisório:  em  até  15  (quinze)  dias  corridos,  contados  da  data  da
comunicação escrita do contratado, que será efe�vado pelo responsável pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela CONTRATADA,
que não sa�sfizerem as condições de recebimento, serão recusados pela fiscalização e deverão ser
subs�tuídos e/ou refeitos;

8.1.3. Para  efeito  de  recebimento  provisório,  o  fiscal  técnico  do  contrato  irá  apurar  o
resultado  das  avaliações  da  execução  do  objeto  e,  se  for  o  caso,  a  análise  do  desempenho  e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que
poderá  resultar  no  redimensionamento  de  valores  a  serem pagos  à  contratada,  registrando em
relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir,  às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes  da execução ou materiais  empregados,  no prazo de até 30 (trinta)  dias,  cabendo  à
fiscalização não atestar a úl�ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.1.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório deverá conter o
registro,  a  análise  e  a  conclusão acerca das  ocorrências  na execução do contrato,  em relação à
fiscalização  técnica  e  administra�va  e  demais  documentos  que  julgar  necessários,  devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl�mo

8.2. Recebimento Defini�vo: decorridos no máximo 60 (sessenta) dias, da data de expedição
do Termo de Recebimento Provisório. Ocasião em que os serviços serão novamente inspecionados para
fins  de  aceitação  defini�va,  sendo,  a  seguir,  lavrado o  Termo de  Recebimento  Defini�vo,  desde  que
tenham sido atendidas todas as reclamações das falhas de execução e exigências contratuais:

8.2.1. Se após o Recebimento Provisório for iden�ficada qualquer falha na execução, cuja
responsabilidade seja  atribuída à  empresa,  o prazo para a  efe�vação do Recebimento Defini�vo
ficará suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisório ou defini�vo, não exclui a responsabilidade civil da empresa
pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garan� a
previsto neste Projeto Básico.

8.2.3. Para  o  recebimento  defini�vo  deverá  o  Fiscal  do  serviço  realizar  a  análise  dos
relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que
impeçam  a  liquidação  e  o  pagamento  da  despesa,  indicar  as  cláusulas  contratuais  per�nentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec�vas correções.
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9. DO PAGAMENTO

9.1. As condições de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O  pagamento  deverá  ser  em  conformidade  com  a  IN  CGE  01/2013,  que  define
procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata a Lei n° 14.133/2023, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A  emissão  da  Nota  Fiscal/Fatura  será  precedida  do  recebimento  defini�vo  do  serviço,
conforme este Projeto Básico.

9.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CADUF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se,  junto  ao  CADUF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de
fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se,  junto ao CADUF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua no�ficação, por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize  sua  situação  ou,  no  mesmo  prazo,  apresente  sua  defesa.  O  prazo  poderá  ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

9.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

9.7. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual  nos  autos  do  processo  administra�vo  correspondente,  assegurada  à  contratada  a  ampla
defesa.

9.8. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CADUF;

9.8.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CADUF,
salvo  por  mo�vo  de  economicidade,  segurança  nacional  ou  outro  de  interesse  público  de  alta
relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissão;

9.9.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

9.9.4. O período de prestação dos serviços;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis

9.10. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou  circunstância  que  impeça  a
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liquidação da despesa,  o  pagamento ficará sobrestado até que a  Contratada providencie  as  medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada

9.11.1. Não produziu os resultados acordados;

9.11.2. Deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

9.11.3. Deixou  de  u�lizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a  execução  do
serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

9.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária
para pagamento.

9.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da a�va do órgão contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.

9.15. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido,  de alguma forma,  para  tanto,  fica convencionado que a  taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo VP = Valor da
parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado

10. MEDIÇÕES

10.1. As medições das obras contratadas por órgãos ou en�dades do Poder Execu�vo estadual
serão realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efe�vamente
realizados e concluídos sa�sfatoriamente no período.

10.2. Qualquer  medição  de  obra  somente  será  paga  se  es�ver  formalmente  aprovada  pelo
servidor ou comissão designado pela Administração para fiscalizar a execução do contrato.

10.3. Para  a  realização  da  medição  para  pagamento  de  obra  será  baseada  no  Art.  7  da  IN
01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

=(TX) I=

(6 / 100) I = 0, 00016438

365
TX = Percentual da taxa anual
= 6%
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10.4. Ressalta-se que os subitens II, III, IV, V e XVII do item 10.3 deverão estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização

10.5. Na primeira medição faz-se necessário que tenham os documentos citados no subitem XIV
do item 10.3, assim como deverão constar:

10.5.1. Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  –  dos  responsáveis  técnicos  pela
execução da obra, com o respec�vo comprovante de pagamento;

10.5.2. Cópia da ordem de serviço;

10.5.3. Cópia dos demais seguros exigidos no contrato;

10.5.4. Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI);

10.6. Na úl�ma medição, serão necessários os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e
mais os seguintes documentos:

10.6.1. Baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) ou pela comprovação de solicitação
de baixa, com apresentação do respec�vo protocolo.

I Carta da Contratada encaminhando a medição

II Memória de cálculo

III Planilha de medição atestada e bole�m de faturamento

IV Cer�ficado de medição, definindo o período correspondente

V Cronograma execu�vo (�sico) realizado

VI Quadro resumo financeiro

VII Relatório fotográfico, contendo comentários por foto

VIII
Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos da medição, assinada pelo
engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização

IX Cer�dão Nega�va de Débito da Previdência Social – CND

X Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos a tributos federais e à dívida a�va da União

XI Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos a tributos estaduais e à Dívida A�va do Estado

XII
Cer�dão Nega�va de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou sede da contratada, na forma da
lei

XIII Cer�ficado de Regularidade do FGTS – CRF

XIV Cópia do seguro-garan�a

XV Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII Guia de recolhimento previdenciário – GFIP

XVIII Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatório pluviométrico, quando couber

XX
Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor amarela), nas medições anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracterís�ca
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT
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10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;

10.6.3. Termo de recebimento defini�vo

10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 não excluem a
apresentação de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada,
esta  deverá  ser  formalmente  comunicada,  para  que  apresente  jus�fica�va  e  comprovação  de
regularidade.

10.9. O não cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a
sujeitará ao enquadramento nos mo�vos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O cer�ficado de medição deverá ser emi�do, após a apresentação de todos os documentos
discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos
legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medição, por falta da documentação
necessária, deverá ser feita comunicação formal à empresa contratada.

10.12. A  critério  da  autoridade  competente,  desde  que  atendidos  todos  os  requisitos  legais,
regulamentares  e  contratuais,  o  pagamento  referente  à  úl�ma  medição  poderá  ser  realizado
anteriormente à emissão do termo de recebimento defini�vo da obra

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato terá vigência pelo prazo de até 180 (Cento e oitenta) dias;

11.1.1. O prazo de vigência será automa�camente prorrogado quando seu objeto não for
concluído no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento
es�mado

11.3. Caso necessário o reajuste contratual deverá ser u�lizado o índice de reajuste empregado
na fórmula acima será o  Índice Nacional da Construção Civil – Coluna 35,  calculado e publicado pela
Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medições em tempo hábil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula onze
deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;

12.5. No�ficar  a  CONTRATADA,  imediatamente,  sobre  as  faltas  e  defeitos  observados  na
execução do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, u�lizando-
se as alíquotas previstas para cada �po de serviço, conforme legislação;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  dos  serviços
objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliações da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
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12.10. Cien�ficar  o  órgão  de  representação  judicial  da  Procuradoria-Geral  do  Estado do  Piauí
(PGE) para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

12.11. Arquivar,  entre  outros  documentos,  de  projetos,  "as  built",  especificações  técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e no�ficações expedidas.

12.12. Exigir  da  Contratada  que  providencie  a  seguinte  documentação  como  condição
indispensável para o recebimento defini�vo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução

12.12.2. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garan�a do serviço, tendo em
vista o direito assegurado à Contratante na Lei  n°  14.133/2023 e no art.  12 da Lei  nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar  as  disposições  do  Decreto  Estadual  nº  16.199/2015,  que  trata  do
cadastramento e alimentação dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento
de Ações Estratégicas – SIMO

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar  os  serviços  segundo  as  especificações  aprovadas  e  de  acordo  com  a  melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a
funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger  e  prever  técnicas  e  métodos  constru�vos  dos  serviços  tão  econômicos  quanto
possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor
o orçamento aprovado e evitando a prá�ca de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de
custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração de
mão-de-obra necessária à realização dos serviços;

13.4. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;

13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE rela�vamente ao objeto do contrato;

13.6. Subs�tuir  prontamente  qualquer  preposto,  empregado  ou  pessoa  que,  a  juízo  da
fiscalização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE rela�vamente aos serviços;

13.7. Manter  permanentemente nos locais  de realização dos serviços um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Cole�va – EPC e Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em serviço. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de
Prestação do Serviço durante toda execução do contrato;

13.11. Observar  as  normas,  critérios  e  procedimentos  ambientais  para  a  gestão  dos  rejeitos
provenientes da obra.

13.12. As obrigações contratuais estarão pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATAÇÃO
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14.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório, a considerar a complexidade e os
serviços descriminados do objeto desse Projeto Básico a subcontratação não se faz necessário para a
execução do serviço em questão

15. DA GARANTIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. A empresa  contratada deve deve concluir  a  obra  sem defeitos  seguindo os  termos do
projeto contratado.

15.2. Havendo falhas constru�vas não passíveis de verificação no momento da entrega do imóvel
a garan�a de obra será de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco anos, pela
solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, em conformidade com art.
618 do Código Civil e art. 27 do Código do Consumidor.

15.3. As demais questões quanto a garan�a será delimitado em contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do SERVIÇO será realizado pela Diretoria
de Infra Estrutura Rural, pois é a unidade que tem qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços;

16.1.1. O  fiscal  da  obra/serviço  será  o  Engenheiro  Civil,  lotado  na  referida  Diretoria  da
Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária;

16.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,  que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n° 14.133/2023.

16.3. A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas ou emprego
de  material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade da Secretária de Administração e Previdência – SEADPREV;

16.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u�lizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec�vas quan�dades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
na Lei 14.133/2021.

16.7. As  a�vidades  de  gestão  e  fiscalização da  execução contratual  devem ser  realizadas  de
forma preven�va, ro�neira e sistemá�ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis�nção dessas a�vidades
e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à
Gestão do Contrato.

16.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
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16.9. Em hipótese alguma, será admi�do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.10. A CONTRATADA poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor
nível  de  conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,  desde  que  comprovada  a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle
do prestador.

16.11. Na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.

16.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

16.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per�nente à contratação.

16.14. A  contratante  o  será  reservado o  direito  de  rejeitar  no  todo ou  em parte  os  serviços
prestados,  se  em desacordo  com o  Contrato  e/ou  especificações  do  fabricante,  devendo a  empresa
refazer ou subs�tuir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  da  fiscalização  serão
encaminhadas à autoridade competente para adoção das medidas convenientes, consoante disposto na
Lei 14.133/2021;

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecução parcial  ou total  do objeto e a pra�ca de qualquer dos atos indicados no
contrato, verificado o nexo causal devido à ação ou a omissão do CONTRATADO torna passível a aplicação
das sanções previstas na legislação vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Advertência 

17.1.2. Multa

17.1.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o
ESTADO DO PIAUÍ

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A  Dotação  Orçamentária  para  as  despesas  decorrentes  da  contratação  objeto  desta
Licitação ocorrerá à conta: Órgão Orçamento: 54; Unidade Orçamentária: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza:  449051, conforme solicitação de crédito .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO

I - Relatório Fotográfico 

II - Documento de oficialização de demanda 

III - Desenhos Técnicos de Projetos 

IV - Memorial Descri�vo e Especificações Técnicas 

V - Orçamento sem desoneração 
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VI - Orçamento com desoneração 

VII - Declaração de Compa�bilidade e Conformidade do Orçamento 

VIII - Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de orçamento e fiscalização 

IX - Dispensa de Licença Ambiental (Manifestação do órgão competente do Meio
Ambiente conforme Resolução Conama nº 237/97) -

X - Declaração de Domínio Público 

XI - Termo de cooperação 

Documento assinado eletronicamente por PABLIO HENRIQUE CASTRO SOARES - Matr.0429378-9,
Servidor, em 19/05/2026, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III,
Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretário de
Estado da Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, em 20/05/2026, às 09:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº
18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0024194979 e o código CRC D4EBC98E.

Referência: Processo nº 00240.000143/2026-36 SEI nº 0024194979
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