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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/PI, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00240.001926/2025-56

1.
1.1.

1.2.

tabela abaixo:

OBJETO

O objeto deste Projeto Basico versa sobre execu¢do de 7.074,00 m? Pavimentag¢do em
Paralelepipedo, referente a zona urbana do municipio de SAO RAIMUNDO NONATO - PI.

O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue

ITEM MUNICIPIOS LOCALIZACAO EXTENSAO(M)| LARGURA (M) | ACRESCIMO  [AREA TOTAL (M?)
CABECAS DE RUA
[ALR]
RUA PROJETADA 01 - BAIRRO .
1 BAIXAO DOS DIOGENES INICIO 550,00 6,00 0.00 3.300.00
™ ' 87 59'1.73"S, 42°41'18.53"0
FIM
87 58'48 58"S, 42°41'8 88"0
2 MEEA FROVSEAIN. (2 ~BAIKRD INIC10 178.00 6.00 0,00 1.068,00
BAIXAO DOS DIOGENES 8° 58'56.19"S, 42°41'17.15°0
FIM
8° 58'53.61"S. 42°4120.83"0
JA PROJETADA 03 - BAIRRO ’
3 - ::;T‘ -l\i)r[:l\ (\4(.10\[, :I:R INICIO 70,00 6.00 0,00 420,00
AR ’ 97 (12,3878, 42°42'19.48"0
FIM
9° 010.147S. 42°42'19.95"0
RUA ANTONINO COSTA - :
- BAIRRO SANTA FE INICIO 195,00 6,00 72,00 1.242,00
' e 9" (140.45"S. 42°41'55.91"0
FIM
97 (/34.30"S. 42°41'54.31"0
AVENIDA MONTE SINAI - .
5 - : INICIO 116,00 6,00 0,00 696,00
BAIRRO BAIXAO DAGUIOMAR| o oy i o0 4av0)
FIM
9° (120.58"S, 42°42°S 080
t RUA FRUJS’:&?;\ (_li *BARRO INICI0 58,00 6,00 0,00 348,00
’ e 9° (18,1978, 42°420.85"0
FIM
9° ('18.61"S, 42°41'$9.02"0
1.167,00 00 72,00 7074
TOTAL ¢ e

1.3.

Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitacdo estdo

previstos
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conforme a Planilha Orgamentaria SEM desoneragao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria (SADA) foi instituida por meio da
Lei 7.884/23 que estabeleceu a organizag¢do basica dos Orgdos e Entidades da Administragdo Publica do
Piaui. No seu art. 29 delimitou que esta SADA visa contribuir de forma participativa para o
desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e fortalecimento da agricultura familiar, por
meio de processos educativos e elaboracdo de projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura
econdmico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de atividades
necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na
incorporacao macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa
agropecudria, visando a difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para
aumento da produgdo e produtividade agricola e a melhoria das condig¢bes de vida no meio rural do
Estado do Piaui, de acordo com as politicas de agdo dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condi¢cées de vida das familias rurais, e executar, para esse
fim, ag¢bes educativas e tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a
pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria, organizacdo rural e as atividades ndo agricolas de
expressdo na economia dos agricultores familiares;

[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica
para o crescimento do meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como
comercializagdo da produgdo, com a consequente inserc¢do dos produtores rurais num mercado mais
competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretaria de Estado e que o governo é alinhado com a
politica nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execu¢do da pavimenta¢do em
paralelepipedo dessa comunidade é uma necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores
estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso
sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doencas respiratdrias em criancgas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam
pocas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam
guase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentacdo dessas areas degradadas e insalubres. Diante
desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de condig¢des fisicas para que todos
os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em rela¢do a saude,
mas, também relacionados ao transito e a urbanizacdo, evitando-se inclusive, erosGes e transtornos aos
usudrios. Assegurara a populacdo que se utiliza desses trechos, intervengdes estruturais de maior
importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condicGes de trafego,
seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o desenvolvimento de todo o
municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou
gue varias vias estdo com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se
necessario a implementacdo de pavimentacdo, conforme demonstrado em relatério fotografico,
justificativa técnica e documento de oficializagdao de demanda. Tornando imprescindivel a contratacao
de empresa para a execucdo do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratagdo de
empresa para a execugao do objeto.
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E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade
Concorréncia, sendo realizada de forma eletronica, cujo critério serd o menor prego, em observacdo a
todas as fases do processo Licitatério, com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e
nos termo dos arts. 71, 11; 83 II; 87 e 137 do Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrugao processual sera em conformidade com o determinado no Parecer
Referencial 03/2026 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com
experiéncia comprovada na realizacdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um
melhor planejamento de custos, com melhor otimizagao de recursos financeiros, materiais e humanos e
maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em funcdo dos servicos a serem realizados conforme
planilhas orgamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo
licitatério podera ser realizado pela modalidade CONCORRENCIA, de forma eletronica previsto na Lei n.
14.133/21;

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual
n°14.483, de 26 de maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52
do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do
Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;

3.4. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico sera de
150(cento e cinquenta) dias, conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento
convocatorio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execug¢do das obras objeto desta
licitacdo é de com valor estimado em 988.221,16 (novecentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e um
reais e dezesseis centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado para o cdlculo dos pregos unitdrios,
pela Contratante é de 22.00% cujo patamar sera considerado por ocasido do julgamento das propostas.
Foi adotado neste projeto basico a planilha orcamentaria SEM desoneracdo, pois demonstrou ser a mais
vantajosa para a administracao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria COM desoneracdo no
valor de RS 990.883,19 (novecentos e noventa mil oitocentos e oitenta e trés reais e dezenove centavos),
conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracio de composicGes de pregos unitarios
extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido
pela CEF e para os insumos ndo constantes na tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orcamento de
Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de
Sergipe), conforme declaracdo anexos nos autos;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentagdo do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi elaborado com
alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas basicas e a solugao
mais adequada para a execucdao do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas
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orcamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composicdo da obra, conforme
delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO
BASICO e seus anexos (Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por
parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Bdsico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXII, por tanto
cumprindo ao exposto no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual
21.872/2023.

3.10. Ndo havera necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacdo e
desmobilizacdo, conforme delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagao Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, |l do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2, A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor

preco oferecido para execuc¢do total dos servicos, tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR
PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer

técnico.
5. DA HABILITAGAO
5.1. Habilitacdo Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de

lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitac¢do ficara condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https.//www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https.//www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
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consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com poderes para assumir obrigacdes e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
deverd ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de
Atividades Economicas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuacdo
previstas neste Projeto Bdasico, em plena validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao

| - Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera
admitida a comprovacdo da execucdo minima dos quantitativos das parcelas
consideradas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim
considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

1 Execucdo De Pavimento Em Parelepipedos, m2

Rejuntamento Com Argamassa. 3.537,00

5 Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, m 1.209.00
Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado. R

3 Execucdo De Sarjeta Em Trecho Reto. m 1.179,00

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n® 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a
Administracdo Publica a exigéncia de comprovacgdo de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com
o objetivo de assegurar que a empresa vencedora da licitacdo possua experiéncia comprovada na
execucao de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia tem por finalidade garantir a qualidade,
seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional fundamenta-se na
natureza especifica e na complexidade técnica dos servicos a serem executados, os quais demandam
experiéncia prévia comprovada para garantia da adequada execucdo do objeto.

No que se refere a execugao de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento
com argamassa no trago especificado, justifica-se pela complexidade da execucdo e pela necessidade de
garantir a durabilidade e estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a
aplicacdo adequada da argamassa influenciam diretamente na resisténcia e na qualidade final da
pavimentacdo, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia prévia na execucdo desse tipo de
servico em volume equivalente ou superior ao exigido..

Quanto a a instalagdao de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servico essencial para a
delimitacdo de vias urbanas, contribuindo para a organiza¢do do transito, escoamento adequado das
aguas pluviais e protegao das calgadas. A exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que
o licitante tenha experiéncia comprovada na execucdao desse servico, garantindo a correta execucdo do
assentamento, alinhamento e fixacdo do meio-fio, evitando futuras manuteng¢des prematuras ou falhas
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estruturais.

A exigéncia de comprovacdo de execug¢ao de sarjeta em trecho reto justifica-se pela
relevancia técnica desse elemento na drenagem superficial de vias pavimentadas, sendo responsavel
pelo adequado escoamento das dguas pluviais e pela preservacao da estrutura do pavimento. Trata-se de
servico que, embora aparentemente simples, exige precisdao na conformagdo geométrica, controle de
declividade longitudinal e transversal, além de adequada execugdo para evitar acumulo de agua, erosdes
e patologias precoces. Assim, a comprovacdo de experiéncia prévia assegura que a licitante detém
capacidade técnico-operacional para executar o servico com qualidade, garantindo a durabilidade da obra
e a eficiéncia do sistema de drenagem..

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacao de capacidade técnico-operacional para os
servicos mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdo dos servigos, bem
como na busca pela qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificavel,
pois visa assegurar que a futura contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto
com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administracao
Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei
14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovagdao da empresa licitante de possuir em seu
guadro, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/
servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado.

|- Quanto a capacita¢ao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de
maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE

1 Execucdo De Pavimento Em Parelepipedos, m2

. 3.537,00
Rejuntamento Com Argamassa.

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto,
2 Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado. m 1.209,00

3 Execucgdo De Sarjeta Em Trecho Reto. m 1.179,00
5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede da empresa.
5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
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Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4, Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras
equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdao competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situacdo
regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede
da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo
Licitante, devidamente confirmados pelo responsdvel por sua contabilidade, mediante sua
assinatura e a indicacdo do seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

5.5.3.2. Os balancos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publicacdo
do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
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apresentacio da cépia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO,
devidamente registrado pelo érgdo de Registro de Comeércio, onde é extraido o balanco
patrimonial, para fins de comprovac¢ao das informacgdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no
Cartério competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratagao ou do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificacdo
econdmico-financeira tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos
suficientes para suportar os encargos decorrentes da execucdao do contrato, mitigando riscos de
inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso I, da referida lei, a Administracdo pode exigir comprovacao
de patriménio liquido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagao,
como critério para afericdo da capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

| - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel
com o percentual exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de
interrupgdo dos servigos por dificuldades econdmicas.

Il - Mitigacdo do Risco de Inexecug¢do Contratual: A exigéncia visa evitar a
participacdo de empresas sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer
a continuidade e qualidade da obra.

i - Prevencdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo
inibe a participacdo de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a
competitividade saudavel entre licitantes idoneos.

Vv - Protecao ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos
sejam aplicados em contratos com empresas que possuam solidez econémico-financeira
para honrar seus compromissos, minimizando a necessidade de rescisdes e novas
contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da
contratagao é razoavel, proporcional e compativel com a legislagdao vigente, garantindo maior seguranca
para a Administracdo Publica na execug¢do do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicbes para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas condicdes abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 -
Piraja, Teresina - PI, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdao estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
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comprovando sua habilitacdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada
para a sessao publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndao poderd ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatdrio.

6.6. A vistoria ndao é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elaboracdo da
proposta de precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos
servicos, especialmente ondo os mesmos serdao executados, cujas particularidades nao sao possiveis de
serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servicos a contratada deverda atender as normas a seguir

discriminadas:

7.1.1.1. Normativa Construgao Civil NR 18 - CondigOes e meio ambiente de trabalho na
industria da construgao;

7.1.1.2. Representagao de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condig¢des
exigiveis para representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa
compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugao

CONAMA n? 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n?2 136, de 17 de julho de 2002,
Secdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcdo civil, disciplinando as a¢Ges necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida Resolucdo, que faz
referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construcdes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgao civil, e os resultantes da preparagao e
da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfdltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos,
do edital do certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servigo executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2 Para a perfeita execu¢do dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;

7.3. A execucdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente
neste processo licitatorio.

7.3.1. Os materiais e servigos deverdao considerar sempre a qualidade dos projetos, os
requisitos de seguranga, funcionalidade, adequagao ao interesse publico, economia, facilidade na
execucao da obra, durabilidade, conservacdo e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas
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técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execucdo serd a parti r da emissdao da Ordem de Servico e assinatura do
licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execuc¢do dos
servicos. Nao serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitacdo serdo os
que se segue:

1 | Betoneira 400L und. 01

2 | Motoniveladora und. 01

3 | Compactador de solo und. 01

4 | Caminhdo Basculante und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de
equipamentos minimos visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a
execucao eficiente do objeto contratual, assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos
prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execuc¢do dos
servigos, tornando o processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos
na obra e aumento dos custos operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes
equipamentos minimos é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira: Trata-se de equipamento essencial para para o preparo de argamassa e
concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e assentamento de guias,
garantindo uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execucdo. A sua
utilizacdo assegura a producdo homogénea e continua do concreto, em volume compativel com a
demanda da obra, evitando desperdicios e garantindo a qualidade e resisténcia das estruturas. Sem o
equipamento, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,
aumentaria o risco de variagdes na composicdao da argamassa e comprometeria a durabilidade do
pavimento

2. Motoniveladora: Essencial para a regularizacao da base onde serdo assentados os
paralelepipedos e meios-fios, sendo necessario para garantir uma superficie uniforme e nivelada,
evitando recalques e garantindo a durabilidade do pavimento a ndo utilizacdo do equipamento a
preparacdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos inapropriados, resultando
em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo: E necessario para a compactacdo do solo e camadas de base,
garantindo a estabilidade do pavimento de paralelepipedos, reduz o risco de afundamentos e recalques
prematuros, aumentando a vida util da via. A ndo utilizacdo do equipamento, a compactacdo teria que ser
feita de forma manual ou com métodos rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e
tecnicamente inadequado, comprometendo a qualidade da obra.
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4. Caminhao Basculante: é indispensavel para o transporte de materiais como brita, areia,
paralelepipedos e rejeitos provenientes da regularizacdo do subleito e garante a logistica da obra, o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execugao ininterrupta dos servicos

A exigéncia destes equipamentos minimos nao configura restricdo indevida a
competitividade, pois esta diretamente relacionada a adequada execucao dos servigos contratados.
Empresas do setor que possuem experiéncia na execug¢ao de obras similares ja dispdem desses
equipamentos ou tém acesso a eles via locacdo, garantindo isonomia na participacao da licitacdo.

Sem esses equipamentos, a execug¢ao do objeto estaria prejudicada, pois o processo
demandaria um tempo excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranga e
durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida
essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo, estando plenamente alinhada com os
principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdo realizados pela equipe da Unidade de
Engenharia da Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da
comissao de fiscalizagao do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisorio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicagdo escrita do contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA,
gue ndo satisfizerem as condi¢Ges de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverao ser
substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.1.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢dao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo
do Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que os servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que
tenham sido atendidas todas as reclamagdes das falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo
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ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
pela solidez e seguranga dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a
previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servico realizar a andlise dos
relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢des de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;
9.2. O pagamento deverd ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define

procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n3ao ultrapassem o limite de
que trata a Lei n® 14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de
fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no CADUF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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9.9.1. O prazo de validade;
9.9.2. A data da emissdo;
9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
9.9.4. O periodo de prestacdo dos servicos;
9.9.5. O valor a pagar; e
9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria
para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) | 1=0,00016438
=(TX) 1= 365 TX = Percentual da taxa anual
= 6%
10. MEDIGOES
10.1. As medicdes das obras contratadas por érgdos ou entidades do Poder Executivo estadual

serdo realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo
servidor ou comissao designado pela Administragado para fiscalizar a execu¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN
01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao

Il Membéria de calculo
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1] Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente

\Y Cronograma executivo (fisico) realizado

\ Quadro resumo financeiro

Vi Relatério fotografico, contendo comentarios por foto

VIl Cépia do didrio de obras referente aos dias de execu¢do dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo

engenheiro responsdvel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagdo

IX Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da
lei

Xl | Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

Xl

XIV | Cépia do seguro-garantia

XV Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVIl | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIII | Comprovante de pagamento do ISS

XIX | Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medic¢do atual (cor amarela), nas medicGes anteriores
XX acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXl | Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens I, Ill, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacao

10.5. Na primeira medic¢do faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV
do item 10.3, assim como deverdo constar:

10.5.1. Anotagcao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela
execuc¢ao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Copia da ordem de servigo;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medi¢do, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e

mais os seguintes documentos:

10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovacdo de solicitacdo
de baixa, com apresentacdo do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;

10.6.3. Termo de recebimento definitivo
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10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a
apresentacdo de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada,
esta deverd ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de
regularidade.

10.9. O ndao cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a
sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados na Lei n® 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos
discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos
legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentacao
necessaria, devera ser feita comunicacdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais,
regulamentares e contratuais, o pagamento referente a ultima medicdo poderd ser realizado
anteriormente a emissao do termo de recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 200 (duzentos) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021
11.2. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento
estimado
11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado

na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econmica.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢ées em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze
deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na

execugdo do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagcGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliacdes da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o érgdao de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui
(PGE) para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.
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12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao

12.12.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em

vista o direito assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentagao dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento
de AcOes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdao econdmicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor
0 orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢dao de medidas que resultem em elevagdo de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administracdo de
mao-de-obra necessaria a realiza¢do dos servicos;

13.4. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacao;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da

fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servico durante toda execucao do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra.

13.12. As obrigacOes contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.
14. SUBCONTRATACAO
14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os

servigos descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratacdo nao se faz necessario para a
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execucao do servico em questdo
15. DA GARANTIA E EXECUGCAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagdao do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacado, pela correcdo, pela reconstrucao
ou pela substituicdo necessdrias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execucdo sera de no maximo 40 dias da emissdo de ordem do servico.

15.3. O locais para execucdo do objeto estdo determinado em projeto, conforme localizagdo
indicado no item 1 deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execucdo contratual esta delimitado em projeto em anexo
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do SERVICO serd realizado pela Diretoria

de Infra Estrutura Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretdria de Administracdo e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverda promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢des relacionadas a
Gestao do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢do do
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objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

16.13. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos

prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a empresa
refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente para adoc¢do das medidas convenientes, consoante disposto na
Lei 14.133/2021;

17. SANCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecuc¢do parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no
contrato, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADO torna passivel a aplicacao
das sanc¢Oes previstas na legislacdo vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotacdo Orcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
Licitagdo ocorrerd a conta: Orgdo Or¢camento: 54; Unidade Or¢amentadria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051 .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
| - Relatdrio Fotografico - 018631528
Il - Documento de oficializacdo de demanda - 018666317
i - Desenhos Técnicos de Projetos - 018631529 - 018631530 - 018631541

IV - Memorial Descritivo e EspecificacGes Técnicas - 018631492
V- Orgamento sem desoneragado - 018631501
VI - Orgamento com desoneragao - 018631497
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VIl - Declaracdao de Compatibilidade e Conformidade do Orcamento - 018664244 -
018664568 - 018667276

VIII-  Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizacdo -
018631553

IX - Dispensa de Licenca Ambiental (Manifestagdo do drgao competente do Meio

Ambiente conforme Resolugdo Conama n2 237/97) - 018631561

X- Declaracdo de Dominio Publico - 018631550

Xl - Termo de cooperagao - 0018993110

=y

7 eil Documento assinado eletronicamente por PABLIO HENRIQUE CASTRO SOARES - Matr.0429378-9,
9 o [‘ﬂ Servidor, em 04/06/2026, as 23:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. IlI,

| assinatura

{ eletrdnica Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

+. ) Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de
.)el! L‘j Estado da Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 05/06/2026, as 09:44,
£ 1 conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2

18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

| assinatura
eletrdnica

Referéncia: Processo n2 00240.001926/2025-56 SElI n2 0024509637
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