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EDITAL N° 2.675/2023
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2023
PROCESSO N° 139/2023

PREAMBULO

O SECRETARIO DE ADMINISTRAGCAO da Prefeitura do Municipio de Penapolis,
usando das atribuicdes que Ihe sdo conferidas pelo Decreto Municipal n°® 1.114/1997 e por
determinacdo do Senhor Prefeito, Carlos Henrique Rossi Catalani, torna publico, para
conhecimento de todos o0s interessados, que realizard licitagho na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, objetivando a CONTRATACAO de empresa para execucdo de construcdo do
Centro de Educacéo Infantil Municipal Jardim Planalto (CEIM Jardim Planalto), conforme
descrito neste Edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal n° 14.133 de 01/04/2021, e Decreto
Municipal n°® 7.465 de 15/03/2023, com suas alteragdes posteriores, dentre outras cominagoes
legais.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratacdo,
mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina

eletrénica www.portaldecompraspublicas.com.br.

Serdo observados 0s seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 14h00min do dia 10/07/2023 até as 14h00min do dia
14/08/2023.

Inicio da Sessdo de Disputa de Precos: as 14h01min do dia 14/08/2023, no endereco

eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a “CONTRATACAO de empresa para execucio de
construcdo do Centro de Educacdo Infantil Municipal Jardim Planalto (CEIM Jardim
Planalto)”, incluindo o fornecimento de materiais e médo de obra necesséria para a realizacéo
dos servicos, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada pelo regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,

pela atividade de despesa de capital, conforme descricdo constante no Memorial Descritivo e
1
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dos Projetos anexos a este Edital.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, considerando o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do Art. 34 da Lei Federal n° 14.133/2021, e
observadas as exigéncias contidas deste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do
objeto.

1.4. O valor total estimado da presente licitacdo é de R$ 5.595.084,76 (cinco milhdes,

quinhentos e noventa e cinco mil, oitenta e quatro reais, e setenta e seis centavos).

2. DOS RECURSOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
2.1. Os recursos orcamentarios para a presente licitacdo correrdo por conta da dotacdo abaixo
especificada, no valor total de R$ 5.595.084,76 (cinco milhdes, quinhentos e noventa e cinco
mil, oitenta e quatro reais, e setenta e seis centavos), cujas fontes serdo: Recurso Préprio do
Municipio no valor de R$ 5.595.084,76 (cinco milhdes, quinhentos e noventa e cinco mil,
oitenta e quatro reais, e setenta e seis centavos), a saber:

2.1.1. Secretaria Municipal de Educacdo (Educacdo Infantil): 02.09.03.4.4.90.51.99 -
Dotacdo n° 116 (Obras e Instalacfes) — Reserva n® 461 — Fonte de Recurso e Aplicacéo:
01/21000 (Tesouro).

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente,
perante o sistema eletrdnico provido pelo Portal de Compras Publicas, por meio do site

www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico (Portal de
Compras Publicas), onde também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e
regulamento, obtendo instruc6es detalhadas para sua correta utilizacao.

3.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Publicas poderdo obter

maiores informag6es na pagina www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais

diuvidas  pela  central de  atendimentos do  Portal ou pelo  e-mail

falecom@portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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3.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Pendpolis responder por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Publicas implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo
das transacdes inerentes a esta Concorréncia.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.6. A Concorréncia serd conduzida pelo Agente de Contratacdo, com auxilio da Equipe de
Apoio, e também com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Puablicas, que atuara

como provedor do sistema eletrdnico para esta licitacao.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de
Compras Publicas.

4.2. Considerando que o valor estimado desta licitacdo é superior a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme disposto no
Art. 4° 8 1° Inc. 1l da Lei Federal n® 14.133/2021, néo se aplicam as disposi¢Ges constantes dos
Arts. 42 a 49 da Lei Federal Complementar n® 123/2006.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitaces e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

4.3.2. Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Art. 9° e 14 da Lei Federal n°
14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolugéo ou liquidacéo;

4.3.6. OrganizacGes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa
3
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condigdo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario).
4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consorcio, observadas as regras do Art.
15 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5. DA VISITA TECNICA

5.1. A visita técnica para esta licitacdo justifica-se pela necessidade de conhecimento das
caracteristicas do(s) local(is) e esclarecimentos de eventuais davidas técnicas.

5.2. Ndo sera admitido ao contratado pleitear acréscimos de custos em sua proposta de precos
ou extensdo de prazos de execucédo dos servigos sob a alegacdo de desconhecimento de fatores
pertinentes e previsiveis a execucdo do objeto.

5.3. O dia e horario da visita técnica deverdo ser previamente agendados, no prazo de até 03

(trés) dias Uteis anteriores a data da abertura da sessdo publica, junto ao Setor de Engenharia da

Prefeitura, localizado no Pagco Municipal (Av. Marginal Maria Chica, n® 1.400), ou através do
telefone (18) 3654-2526.

5.4. A Visita Técnica podera ser realizada até o dia Util anterior a data prevista para a abertura

da Sessdo Publica da licitacdo, observados os prazos legais previstos para o exercicio de
impugnagao deste Edital e/ou pedidos de esclarecimentos.

5.5. O representante do interessado sera reconhecido e considerado por esta Administracdo
como sendo detentor de conhecimento e/ou possuidor de capacidade técnica necessaria ao
entendimento da execucdo do objeto, uma vez que a proposta de precos da empresa, a ser
interposta na licitacdo, ndo poderéa sofrer alteracdes na sua forma e valor final (considerando a
sessdo de lances) sob a alegacdo de desconhecimento de fatores que pudessem influenciar o
preco do objeto e a formulagdo de sua proposta de precos.

5.6. O representante da empresa que optar pela realizacdo da visita técnica recebera um atestado
que devera ser anexado junto a documentacao.

5.7. A visita técnica é facultativa. A licitante gue optar por ndo fazer a visita devera apresentar

declaracdo assinada pelo representante da licitante declarando formalmente, sob as penalidades

da lei, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes aos servicos

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando gue ndo o utilizard para quaisquer

guestionamentos futuros gue ensejam avencas técnicas ou financeiras.
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6. DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
6.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
concomitantemente com o0s documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de envio dessa
documentacéo.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

6.3. O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo proprio do sistema

eletronico, as seguintes declaracbes on-line, fornecidas pelo sistema de Concorréncia
Eletronica:

6.3.1. Que esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no Edital e seus anexos, que
esta ciente de todos os requisitos de habilitacdo e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

6.3.2. Que cumpre o0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias.

6.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

6.3.4. Que a empresa atende as normas relativas a salde e seguranca do trabalho, conforme
legislacdo vigente pertinente ao seu ramo de atividade;

6.3.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

6.3.6. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da
Constituicao Federal;

6.3.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

6.4. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.
6.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao

publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante
5
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da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexé&o.

6.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrerd apds a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico

apds o encerramento do envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, em
campos proprios.

7.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

7.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

7.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéao.

7.6. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas, quando participarem de licitacGes publicas.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a& em sessdo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo
6
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de Referéncia, conforme Art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.
8.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preambulo
deste edital.
8.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 559,50 (quinhentos e cinquenta e nove reais, e cinquenta centavos),
correspondente a 0,01 % (um centésimo por cento) do valor estimado da licitacéo.
8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.10. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa
aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
8.11. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracgdo da sesséo publica.

8.12. A prorrogagdo automaética da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
7
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minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

8.13. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessdo publica de lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

8.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

8.16. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

8.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

8.18. No caso de desconexd@ com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

8.19. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e terd reinicio somente apds
comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, publicada no

Portal de Compras Pablicas, www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas

data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.
8.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.21. A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que sO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances).
8.22. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

8.22.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

8.22.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;
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8.22.3. desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.22.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientac6es dos
orgéos de controle.

8.23. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

8.23.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

8.23.2. empresas brasileiras;

8.23.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.23.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187/2009.
8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o0 Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicGes diferentes das
previstas neste Edital.

8.24.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.24.2. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacgdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

8.25. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e

julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em
relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

9.2. Serd desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as
especificacbes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com

exigéncias do ato convocatario.
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9.3. Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco méaximo fixado (Acorddo n° 1455/2018-TCU-Plenario), ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel, assim considerado o valor inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracao.

9.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salérios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacGes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

9.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

9.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

9.6. A proposta vencedora que for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela administracdo devera conter garantia adicional, nas modalidades previstas no artigo 96 da
Lei n®14.133/21.

9.7. O licitante que apresentar a proposta vencedora deverd reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos
unitarios, bem como detalhamento das bonificacbes e despesas indiretas (BDI) e dos encargos
sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta, nos termos do
artigo 56, 85° da Lei n® 14.133/21.

9.8. Na hipdtese de necessidade de suspenséo da sesséo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia,
e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.9. O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estipulado, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.9.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
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solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacéo.
9.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.
9.11. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
9.12. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condicOes diversas das previstas neste
Edital.

9.12.1. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.12.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.13. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a

habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO
10.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual
descumprimento das condicOes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢édo
que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

10.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas.

10.1.2. Consulta de Apenados de Impedimento de Contrato/Licitacdo no Tribunal de Contas
do Estado de Séo Paulo — TCESP (www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

10.1.3. Consulta de Sang¢Ges no Portal da Transparéncia da Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

10.1.4. Consulta no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.1.5. Consulta na Lista de Iniddéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
11
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(contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3).
10.1.6. As consultas a que se referem os itens 10.1.3 a 10.1.5 poderéo ser feitas através do

portal de Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, mantido pelo Tribunal de Contas da Uniéo

(certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

10.1.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992, que prevé, dentre as
san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

10.1.7.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.1.7.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.1.7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao.

10.1.8. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputard o licitante
inabilitado, por falta de condigéo de participacao.

10.2. Caso atendidas as condi¢cbes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada
por meio do Portal de Compras Publicas, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémica financeira e habilitacdo técnica.

10.2.1. E dever do licitante de atualizar previamente as comprovacdes constantes do Portal
de Compras Publicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacdo
atualizada.

10.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratacdo
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serad
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo a ser estipulado, sob pena

de inabilitacdo.
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10.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a
integridade do documento digital.

10.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

10.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niumeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

10.7. Os licitantes deverdo encaminhar, atraves do sistema, nos termos deste Edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

10.7.1. HABILITAGCAO JURIDICA:

10.7.1.1. No caso de Empreséario Individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a

verificacdo da autenticidade no sitio (www.portaldoempreendedor.gov.br);

10.7.1.3. No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores;

10.7.1.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

10.7.1.5. No caso de Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

10.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:

decreto de autorizacao;
13
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10.7.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacdo respectiva.
10.7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.7.2.1. CNPJ — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo;

10.7.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo a sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo;

10.7.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certiddo
Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

10.7.2.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada;

10.7.2.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa
for sediada;

10.7.2.8. Caso o licitante detentor do menor precgo seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitagdo.

10.7.3. QUALIFICA(}AO ECONOMICO-FINANCEIRA:
10.7.3.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou

extrajudicial (Lei Federal n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
14
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datado dos ultimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
propria Certid&o;

10.7.3.1.1. Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o
licitante apresentar comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido
judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n® 11.101/2005, sob pena de inabilitacéo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

10.7.3.2. Balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei*, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta.

10.7.3.2.1. A comprovagdo da boa situagdo financeira da licitante sera verificada para
assegurar o integral cumprimento do contrato, através dos indices ILG (indice de Liquidez
Geral), ILC (indice de Liquidez Corrente) e ISG (indice de Solvéncia Geral), usualmente
praticados no mercado, os quais deverao ser calculados e apresentados pela licitante, mediante a
aplicacdo das seguintes formulas:

ILG - Indice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

ILC - indice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ISG - indice de Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

10.7.3.2.1.1. Somente serdo habilitadas as empresas que obtiverem os Indices de

Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral, igual ou maior que um 1,0 (um).

! Balanco Patrimonial deveré estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade (CRC) — TCESP 728.989.15-3.
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10.7.3.2.1.2. Os indices deverdo ser calculados com duas casas decimais,
arredondando-se o valor para o décimo superior mais préximo, quando a terceira casa, esteja
compreendida entre 05 (cinco) e 09 (nove) e, para o décimo inferior, quando esta for inferior a
05 (cinco), devendo estar assinado pelo contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e pelo representante
legal da empresa.
10.7.3.2.2. Quando a empresa licitante for constituida por prazo inferior a um ano, o
balanco anual sera substituido pelo balanco de abertura e demonstracdes contabeis relativas ao
periodo de seu funcionamento.
10.7.3.2.3. Para a licitante que utiliza a escrituracdo contabil digital, podera ser
apresentada copia do Balanco Patrimonial do dltimo exercicio social exigido, acompanhado dos
termos de abertura e encerramento (relatorio gerado pelo SPED), recibo de entrega digital na
Receita Federal e termo de autenticacéo da Junta Comercial.
10.7.3.2.4. As licitantes constituidas na forma de Sociedade Andnima deverdo
apresentar copia do Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social em um dos seguintes
formatos: Publicacdo no Diario Oficial;, Publicacdo em Jornal de Grande Circulacdo; ou
Certiddo ou fotocOpia autenticada pela Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa.
10.7.3.2.5. As licitantes recém constituidas (ou seja, estando ainda no primeiro
exercicio) deverdo apresentar, em substituicdo ao Balanco Patrimonial, cépia do Balanco de
Abertura.
10.7.3.2.6. Prova de Patriménio Liquido, nos termos do Art. 69, 84° da Lei Federal n°
14.133/2021, nao inferior a R$ 559.508,47 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos
e oito reais, e quarenta e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado do objeto licitado.
10.7.4. QUALIFICACAO TECNICA:
10.7.4.1. Prova de Registro ou inscricdo junto ao CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, da empresa e de seus responsaveis técnicos em vigor.
10.7.4.2. Indicagdo do pessoal técnico disponivel para a realizacdo do objeto da licitacao,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.
10.7.4.2.1. O mestre de obras devera possuir experiéncia minima de 2 anos (24 meses).

10.7.4.2.2. O engenheiro civil janior devera possuir experiéncia minima de 1 ano (12
16
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meses).

10.7.4.2.3. Os funcionarios deverdo ter experiéncia minima de 6 (seis) meses na
funcdo que estardo exercendo durante a execucdo do objeto. Excetua-se da experiéncia minima
as seguintes funcdes: ajudante geral, ajudante de carpinteiro, ajudante de encanador e ajudante
de ferreiro.

10.7.4.2.4. O quadro de funcionarios da execucdo do objeto devera ser composto pelo
menos de: um engenheiro civil jr.; um mestre de obras; um pedreiro; um servente, um
ferreiro/armador, um encanador, um ajudante de encanador, um eletricista e um ajudante de
eletricista. Conforme cada etapa da obra haverd a necessidade ou ndo de determinado
profissional na execugdo do objeto, lembrando que a quantidade de funcionarios durante a
execucao do objeto devera ser suficiente a fim de atender o cronograma fisico financeiro da
obra.

10.7.4.2.5. A experiéncia do mestre obras, do engenheiro civil jr. e dos funcionérios
poderdo ser comprovadas através de vinculo empregaticio (CLT) e/ou profissional autbnomo
(contrato de prestacdo de servicos e emissdo de notas fiscais eletrdnicas contendo no corpo da
nota o tipo de atividade que foi executada).

10.7.4.2.6. A comprovagdo do vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucdo dos servigos, nos moldes da Simula n° 25, do Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo.

10.7.4.3. Comprovagcdo de aptidao Técnico-Profissional nos termos do inciso I, Art. 67,

da Lei Federal n° 14.133/21, de que a empresa possui profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade(s) técnica(s), execucdo de obras e servicos
similares/semelhantes ao objeto licitado, conforme as parcelas de maior relevancia abaixo
descritas, emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados pela entidade profissional competente (CREA), através do respectivo certificado de
acervos técnicos — CAT (Resolucdo 317/86 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia, Artigo 4°). N&o havera a necessidade dos servi¢os constarem em um nico acervo.

Item Descricao dos Itens Unidade
01 | Locagdo de obra M
02 | Execucdo de concretagem de estacas M3
17
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Item Descricéo dos Itens Unidade
03 | Execucdo de alvenaria de blocos de concreto estrutural M2
04 | Execucdo de estrutura trelicada de cobertura tipo shed Kg

10.7.4.3.1. A comprovacdo do vinculo profissional pode se dar mediante contrato

social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo

possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize

tecnicamente pela execucgdo dos servigos, nos moldes da Simula n° 25, do Tribunal de Contas
do Estado de Séo Paulo.

10.7.4.4. Comprovacdo de aptiddo Técnico-Operacional nos termos do inciso Il, Art.

67, da Lei Federal n® 14.133/21, através de atestado(s) ou certiddo(Bes) emitido(s) por pessoa(s)

juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais

competentes, que comprovem gue a empresa tenha executado obras e servicos correspondente

ao objeto licitado, conforme a(s) parcela(s) de maior relevancia a seguir descrita(s), ndo

havendo a necessidade dos servigos serem contemplados em um Unico acervo:

Item Descricao dos Itens Unidade | Quantidade’
01 | Locacdo de obra M 700,00
02 | Execucdo de concretagem de estacas M3 30,00
03 | Execucdo de alvenaria de blocos de concreto estrutural M2 100,00
04 | Execucdo de estrutura trelicada de cobertura tipo shed Kg 2.000,00

10.7.5. OUTRAS COMPROVACOES E DECLARACOES:
10.7.5.1. Declaracdo do responsavel técnico, detentor do(s) atestado(s) de
responsabilidade citados no item 10.7.4.2, concordando com a sua indicagdo como responsavel
técnico pelo objeto desta licitacdo, conforme modelo Anexo I11.
10.7.5.2. Declaracao referente as declaracBes assinaladas on-line no sistema, dispostas
nos itens 6.3.2 a 6.3.7 deste Edital, conforme modelo Anexo 1V;
10.7.5.3. Declaragdo informando todos os dados (nome, cargo, RG, CPF, data de
nascimento, endereco residencial e comercial completo, telefones, e e-mails institucional e
pessoal) de quem sera responsavel pela assinatura do Contrato, caso ndo for o proprietario
devera encaminhar a procuracdo registrada lhe dando esses poderes, conforme modelo Anexo V.
10.7.5.3.1. As referidas informacdes sdo necessarias para compor o modelo Cadastro

do Responsavel, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo.

2 Referente & quantidade de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, em consonancia
com o 82° do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/93.
18
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10.7.5.4. Declaracéo elaborada pela propria licitante declarando que tomou conhecimento
de todas as condicdes de execucéo dos servigos licitados ou Atestado fornecido pela Secretaria
Municipal de Obras quando realizada a visita técnica pela empresa proponente.

10.7.5.5. Declaracdo assinada pelo representante legal da empresa se comprometendo a
manter, até a execucdo total do objeto, compatibilidade com as obriga¢des por ela assumida,
com todas as condigdes exigidas, nos aspectos juridicos, qualificacdo técnica e econdémico-
financeira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas habilitacdes, sob
pena das san¢des cabiveis.
10.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data ¢ horario para a
continuidade da mesma.
10.9. Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
10.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo a ser
estipulado pelo Agente de Contratacdo, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no
sistema eletronico e devera:

11.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Gltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

11.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no
decorrer da execucao do Contrato e aplicacéo de eventual sancdo, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificaches do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a licitante.

11.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por

extenso, prevalecerao estes ultimos.
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11.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificacao.

11.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta
de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos

complementares estardo disponiveis na internet, apos a homologacéo.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencéo de recorrer,
de forma motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo proprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratacéo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢bes de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em
outros 03 (trés) dias Uteis, que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.
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13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“‘chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

13.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no
Cadastro do Portal de Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante de manter seus

dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1. Julgados o0s recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicara e homologara o procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL

15.1. A licitante vencedora prestard Garantia de Execucdo, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de execucdo da obra, numa das
seguintes modalidades: seguro garantia, caucdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianca
bancéria.

15.1.1. No caso da garantia ser efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-4 por guia
propria, vinculada em conta especial remunerada, em agéncia bancaria a critério do
MUNICIPIO.

15.1.2. Os Titulos da Divida Pdblica, somente serdo aceitos como garantia, desde que
comprovada a devida escrituracdo em sistema centralizado de liquidacéo e custodia autorizado
pelo Banco Central e avaliados pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda (Artigo 61, da Lei de Responsabilidade Fiscal).

15.1.3. No caso de fianca bancaria, esta devera conter expressa afirmacao do fiador de que,
como devedor solidario, fard o pagamento que for devido, independentemente de interpelagéo

judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigacOes; Clausula que assegure a atualizacdo do
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valor afiancado e Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos
nos artigos 827 e 838 do Cadigo Civil.

15.2. Em caso de alteracdo contratual, a licitante vencedora contratada devera promover a
complementacdo da garantia, bem como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de modo a
que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor contratual e o seu
periodo de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigéncia do contrato.

15.3. A Garantia de Execucéo devera ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

15.4. A Garantia de Execucdo sera liberada e restituida pela Contratante a Contratada apds a

execucao do contrato.

16. DO TERMO DE CONTRATO
16.1. O contrato sera firmado entre o municipio de Penapolis, através do 6rgao competente, e 0
vencedor da licitagdo, no qual consignardo os direitos e obrigacbes das partes, e conforme
minuta presente neste instrumento.
16.2. A empresa vencedora serd convocada para assinar o contrato, no prazo de até 10 (dez)
dias Uteis, ap6s a homologacao.
16.3. A empresa vencedora devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato:
16.3.1. A Garantia de Execugéo contratual, conforme especificagdes do item 15 deste Edital;
16.3.2. Registro no CREA devidamente validado com o visto do Estado de Séo Paulo, se a
empresa vencedora for de outro estado.
16.4. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado pelo prazo legal a critério da Administracao.
16.5. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar 0 contrato, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente
estabelecidas.
16.6. Os valores do Contrato poderdo ser reajustados, pelo indice acumulado da variacdo do
INPC/IBGE do periodo ou outro indice que vier a substitui-lo, ap6s 01 (um) ano da data-base
fixada no Contrato.
16.7. A manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, conforme disposto na alinea “d”, do
inciso Il, do Art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera obtida mediante a solicitacdo da
empresa vencedora ao Municipio de Penapolis, através de protocolo acompanhado de

documentos que comprovem a procedéncia do pedido, sendo que eventuais alteracbes deferidas

22
Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 — Tel. (18) 3654-2500 — CEP 16300-005 — Penéapolis — SP




y.3
[l ',. . .“: «"‘.u

Prefeitura Municipal de Penapolis

Estado de Sao Paulo — CNPJ 49.576.416/0001-41

serdo aplicadas a partir do primeiro dia Util do més posterior ao pedido.

17. DA MATRIZ DE RISCO

17.1. As situacOes identificadas para fins de alocacdo dos riscos sao as que seguem descritas no

quadro abaixo:

Tipo de Risco Descricéo Materializacdo Mitigacéo Alocacao
Prejuizos gerados por
seguranga inadequada | Aumento dos custos e . .
Roubos ou furtos na . n Planejamento interno
no canteiro de obras, | do prazo de conclusdo Contratada
obra da empresa
gerando custos da obra
adicionais
. Gerenciamento de
Incapacidade de x -~
. Falta de méo de obra Aumento do prazo pessoas eficiente pela
gerenciamento de - by X
obras e Servicos para cumprimento dos para concluséo da empresa e contratacdo | Contratada
ervic prazos do contrato obra de méo de obraem
concomitantes . L
quantidade suficiente
Atraso do repasse dos Provocacéo do ente
Atraso no repasse dos | recursos inicialmente | Auséncia de correcdo | que firmou o convénio
recursos decorrentes firmados para monetéria/inflagdo do | com a Administragdo Contratada
de convénio com pagamento da periodo da medicédo para verificacdo
outros entes publicos contratada para até o pagamento acerca do motivo do
parcelas de medicdo atraso do repasse
Variagao excessiva Alteracao dos pre¢os Impossibilidade de
dos custos dos em razdo de politicas | execuc¢do da obra pelo Reequilibrio
L . R . R . Contratante
materiais utilizados fiscais ou tributarias | aumento excessivo do | econdmico-financeiro
para execugdo da obra | aplicadas pelo Estado custo dos materiais
. Situacdo de obra que Impossibilidade de Reequilibrio
Caso fortuito ou forca - o Rt .
maior configurem caso continuidade na econémico-financeiro; | Contratante
fortuito ou forca maior execucdo da obra contratacdo de seguro

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1. Nos termos do Art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou
defeitos observados.

18.1.1. A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
Art. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

18.1.2. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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funcionérios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

18.2. O Fiscal e Gestor de contratos contardo com o apoio dos Orgaos de assessoramento
juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes essenciais a execucdo do disposto
na Lei Federal n® 14.133/2021, sempre que entender necessario.

18.2.1. O apoio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno restringir-se-a as
questdes formais em que pairar duvida fundamentada do Fiscal ou Gestor de contratos.

18.3. O objeto licitado sera recebido:

18.3.1. Provisoriamente, por ocasido da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
realizado pela Contratante, mediante a entrega dos Projetos “As Built” por parte da Contratada
no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do encerramento e entrega da obra, anotado no “Didrio
de Obras”. Acompanhara o Termo de Recebimento Provisorio, caso ocorra, uma Relacdo de
Pendéncias ou Incorrecbes constatadas pela Prefeitura Municipal de Pendpolis, a serem
resolvidas pela Contratada até o prazo de 60 (sessenta) dias corridos;

18.3.2. Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias da data do Recebimento Provisorio,
quando estiverem resolvidos todos os eventuais problemas pendentes da construcdo da obra,
objeto do contrato, de responsabilidade da Contratada, identificados, relacionados e
encaminhados, anexo ao Termo de Recebimento Provisorio.

18.4. Constatada alguma irregularidade no servico executado, 0 municipio podera rejeita-lo no

todo ou em parte, determinando sua substituicdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
19.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

19.1.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto;

19.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacOes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constardo as indicagOes referentes a: marca, procedéncia e prazo de validade;

19.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
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19.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros
em razao da execugéo do contrato;

19.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de
sua execucao ou de materiais nela empregados;

19.1.6. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

19.1.7. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

19.1.8. Indicar preposto para representéa-la durante a execucdo do contrato;

19.1.9. Implantacao de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 06 (seis)
meses, em caso de licitacdo de grande vulto, nos termos do Art. 25, 84° da Lei Federal n°
14.133/2021;

19.1.10. Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, além de atender as regras de
acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no Art. 93 da Lei n° 8.213/1991.

19.2. DAS OBRIGAQ()ES DO CONTRATANTE:

19.2.1. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

19.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagcdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo
e recebimento definitivo;

19.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

19.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

19.25. Efetuar o0 pagamento a Contratada no valor correspondente  ao
fornecimento/execu¢do do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos,
observada a ordem cronolégica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do Art. 141
da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.3. Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto licitado, bem como por qualquer dano
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causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, mediante
emissdo da Nota Fiscal eletronica atestada pela Secretaria requisitante.

20.2. O proponente vencedor devera emitir nota fiscal eletrénica, conforme Portaria CAT n°
162 de 29/12/2008.

20.3. O proponente vencedor deverd mencionar na nota fiscal o0 nimero da conta bancaria da
empresa, uma vez que o pagamento sera efetuado através de crédito bancario, bem como a
inscricdo do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber.

20.4. Caso o proponente vencedor seja a matriz, e o fornecimento do objeto licitado seja através
de sua filial, a nota fiscal podera ser emitida pela filial, desde que seja apresentada a respectiva
comprovagdo de sua regularidade fiscal (TC-002310/009/07-TCE/SP, c/c REsp. n°
900.604/RN-STJ).

21. DAS SANQ@ES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o
licitante/adjudicatario que:

21.1.1. Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato ou instrumento equivalente;

21.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato ou instrumento equivalente que cause
grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

21.1.3. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

21.1.4. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

21.1.5. Ndo celebrar a Ata, contrato ou instrumento equivalente ou nao entregar a
documentacdo exigida para a celebracéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

21.1.6. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

21.1.7. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;
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21.1.8. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato ou
instrumento equivalente;

21.1.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

21.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

21.2. O atraso injustificado no fornecimento do objeto ensejara multa de 10% (dez por cento)
do valor do contrato ou instrumento equivalente, que sera deduzida dos pagamentos que lhe
forem devidos, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, conforme determina o Art. n® 162, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.3. A inexecucdo total ou parcial do objeto, a Administracdo podera aplicar a vencedora, as
seguintes san¢bes administrativas, nos termos do Art. n® 156, da Lei Federal n® 14.133/2021.:

21.3.1. Adverténcia por escrito;

21.3.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 1,0% (um por
cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, podendo ser
aplicado o Art. n° 156, § 8° da Lei Federal n® 14.133/2021;

21.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Penapolis/SP, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

21.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar junto a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Art. n® 156
da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4. A Contratada fica ciente de que serdo observados com 0 méaximo de rigor, os aspectos de
seguranca mencionados no Termo de Referéncia e demais aspectos durante a execucdo dos
servicos, tendo em vista o respeito as respectivas Normas Regulamentadoras de Segurancga do
Trabalho. Em caso do ndo cumprimento das medidas de seguranca constantes no Termo
de Referéncia, a Contratada estara sujeita a aplicacgdo de multa de 0,5% do valor

contratual e suspenséo de funcionarios.

22. DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

22.2. A impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento devera ser realizada exclusivamente
27
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por forma eletrdénica no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

22.3. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada no Portal de
Compras Publicas no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data
da abertura do certame.
22.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.
22.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao Art. 55, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

22.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagédo, nos autos do processo de licitagao.
22.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracéo.
22.7. As respostas as impugnacoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos

de ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de

responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

22.8. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato
de designacdo do administrador, ou de procuracdo publica ou particular (instrumento de

mandato com poderes para impugnar o Edital).

23. DA EXECUCAO DA OBRA

23.1. O prazo maximo para execucdo da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da “Ordem de Inicio dos Servigos — OIS”.

23.2. Todas as obras, materiais e equipamentos necessarios ao pleno atendimento do objeto
desta licitagcdo, deverdo atender ao Projeto fornecido pela Prefeitura Municipal e especificacdes
em anexo, que fazem parte integrante deste Edital.

23.3. A contratada em nenhuma hipétese podera subempreitar a totalidade dos servigos,
podendo a Prefeitura Municipal de Penapolis, a qualquer tempo, exigir o afastamento de
qualquer subempreiteiro que ndo venha satisfazer as necessidades do servico.

23.4. A empresa devera apresentar, juntamente com a primeira medicdo, a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida, referente a execucdo e direcdo técnica da

obra.
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23.5. A empresa devera apresentar na obra o Livro de Ordem, assinado pelo fiscal e pelo
preposto indicado pela empresa.

23.6. A empresa vencedora € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao desta contratacéo.

23.7. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com 0S anexos e
especificacbes constantes nos anexos e demais exigéncias do presente Edital.

23.8. A empresa vencedora contratada devera fornecer toda a mdo de obra, materiais e
equipamentos necessarios a realizacdo da obra.

23.9. Os materiais utilizados deverédo atender as exigéncias da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas).

23.10. A empresa vencedora deverd observar a obrigatoriedade do cumprimento da Lei n°
Estadual n° 12.684 de 26/07/2007 e suas alteracdes quanto a proibicao de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composig&o.

23.11. A empresa vencedora contratada sera a Unica responsavel pela seguranca do trabalho de
seus operarios, técnicos e de terceiros.

23.12. A empresa vencedora contratada se responsabilizara por acidentes e prejuizos que
venham causar a terceiros, por sua culpa, negligéncia ou impericia, e também atender as normas
de seguranca do trabalho.

23.13. A Prefeitura podera exigir a imediata substituicdo do técnico ou outros profissionais que
ndo correspondam técnica e disciplinarmente as necessidades desta contratagdo, sem prejuizo
do cumprimento das condicGes contratuais, no prazo maximo de 24 horas.

23.14. Qualquer comunicacdo, ordem de servico, reclamacdes, etc., entre a contratada e o setor
responsavel da Prefeitura, sera feito por escrito, devidamente protocolado.

23.15. A empresa vencedora contratada ficara responsavel pela matricula da obra junto ao
INSS, quando couber, devendo apresentar o0 comprovante no inicio dos servigos, de acordo com
a legislacéo pertinente.

23.16. Ao final da obra a empresa vencedora contratada devera apresentar a certiddo negativa
do INSS da mesma, sob pena de retengdo do pagamento.

23.17. A empresa vencedora € obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura,

bem como dos 6rgéos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.
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24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico.

24.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagao em contrério, pelo Agente de Contratacéo.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia/DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

24.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

24.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacédo.

24.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
na Administracéo.

24.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observando os principios da isonomia
e do interesse publico.

24.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo
das demais sancdes cabiveis.

24.11. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
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que compdem 0 processo, prevalecerdo as deste Edital.

24.12. A Prefeitura Municipal de Penépolis/SP podera revogar esta Concorréncia por razdes de
interesse puablico decorrente de fato superveniente que constitua Obice manifesto e
incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo
quando for viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados 0s
principios da ampla defesa e contraditorio.

24.12.1. A anulacdo da Concorréncia induz a extin¢ao do contrato.

24.12.2. A anulacdo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.
24.13. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a incluséo
posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificacédo e habilitacéo.

24.14. 0 Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrbnicos:

www.portaldecompraspublicas.com.br e www.penapolis.sp.gov.br, e também poderdo ser lidos

e/ou obtidos no Servico de Compras e Licitagdes, no Paco Municipal, situado no endereco
Avenida Marginal Maria Chica, n° 1.400, Centro, Penapolis/SP, nos dias Uteis, no horéario das
08h00 as 16h00, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.
24.15. Os dados basicos listados abaixo referentes a obra licitada serdo divulgados no site
oficial da Prefeitura assim que se der inicio a sua execucdo, sendo estes atualizados
mensalmente (Lei Municipal n® 2.601 de 23 de margo de 2023).

24.15.1. Foto da obra;

24.15.2. Endereco do local da obra;

24.15.3. Finalidade da obra;

24.15.4. Numero do contrato e ano;

24.15.5. Data de inicio e previsao de término;

24.15.6. Valor total da obra, com os respectivos aditivos, quando houver;

24.15.7. Nome da empresa contratada e numero do CNPJ;

24.15.8. Engenheiro responsavel pela obra e nimero do seu registro junto aos 6rgdos de
classe; e

24.15.9. Estagio atual da obra.

24.16. O Foro competente para dirimir quaisquer davidas surgidas em decorréncia desta
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licitacdo € o da Comarca de Pendpolis/SP, excluido qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
24.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

24.17.1. Anexo | — Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro;

24.17.2. Anexo |1 — Modelo de Proposta de Precos;

24.17.3. Anexo |11 — Declaracdo de Indicacdo do Responsavel Técnico;

24.17.4. Anexo 1V — Modelo de Declaracao;

24.17.5. Anexo V — Modelo de Cadastro do Responsavel pela Assinatura do Contrato;

24.17.6. Anexo VI — Minuta do Contrato.

Penapolis, 04 de Julho de 2023.

PABLO AMBROSIO IANELA

Secretario Municipal de Administracdo
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1. DO OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa para execucdo de construcdo do Centro de Educagédo Infantil
Municipal Jardim Planalto (CEIM Jardim Planalto).

2. OBJETIVO

2.1. Este memorial tem como objetivo a concepcgdo dos servigos para a construcdo do Centro de
Educagdo Infantil Municipal Jardim Planalto (CEIM - Jd. Planalto). Devera ser realizada a
implantacdo dos projetos: arquitetdnico, estrutural, hidrossanitario, elétrico, SPDA e técnico de
seguranga contra incéndio e panico.

2.2. Trata-se de processo de contratacdo de servicos de engenharia seguindo as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

3. JUSTIFICATIVA
3.1. Com o aumento da densidade demografica do municipio, e para atender a demanda do
bairro Vila Sdo Jodo e regido, se faz necessaria a constru¢do de um novo CEIM, no caso, 0

Jardim Planalto.

4. ENDERECO DA OBRA
4.1. Rua Domingos Vieira, 907, bairro Vila Séo Jodo, Penapolis, Sdo Paulo. CEP: 16300-312.

5. DADOS DO PROPRIETARIO

5.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS

5.2. CNPJ: 49.576.416/0001- 41

5.3. Enderego: Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 - Centro - Penapolis - SP
5.4. CEP: 16300-005

5.5. Telefone: (18) 3652 - 1268

5.6. Contato: Anténio Augusto

5.7. Cargo Engenheiro Civil - Matricula 6656

5.8. Contato: Marcus Cassales
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5.9. Cargo: Engenheiro Civil - Matricula 7924
5.10. Contato: Rafael Carvalho
5.11. Cargo: Arquiteto - Matricula 7919

6. DOCUMENTOS
6.1. Fazem parte da documentacéo do presente, 0s documentos anexos referentes a construcao
do Almoxarifado, as seguintes pranchas de projetos executivos que Sao:
6.1.1. Projeto Arquitetonio:
6.1.1.1. Memorial Descritivo da Planilha de Obras e Servigos;
6.1.1.2. Planilha Quantitativa/Servicos da Obra;
6.1.1.3. Pranchas:
6.1.1.3.1. 100 - PLANTA DE ARQUITETURA A0
6.1.1.3.2. 101 - PLANTA DE COBERTURA A0
6.1.1.3.3. 102 - PLANTA DE PAISAGISMO A0
6.1.1.3.4. 103 - PLANTA DE PISO A0
6.1.1.3.5. 104 - CORTES A0
6.1.1.3.6. 105 - CORTES A0
6.1.1.3.7. 106 - PLANTA DE ESGOTO A0
6.1.1.3.8. 200 - AMPLIACAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.9. 201 - AMPLIACAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.10. 202 - AMPLIA(;AO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.11. 203 - AMPLIA(;AO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.12. 204 - AMPLIACAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.13. 205 - AMPLIACAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.14. 206 - AMPLIAQAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.15. 207 - AMPLIAQAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.16. 208 - AMPLIAQAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.17. 209 - AMPLIACAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.18. 210 - AMPLIACAO AREAS MOLHADAS Al
6.1.1.3.19. 300 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E GRADIS A0
6.1.1.3.20. 301 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E GRADIS A0

6.1.1.3.21. 302 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E GRADIS A0
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6.1.1.3.22. 303 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E GRADIS A0
6.1.1.3.23. 304 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E GRADIS A0
6.1.1.3.24. 305 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E GRADIS A0 306 -
DETALHAMENTO DE GAS E LIXO Al.
6.1.2. Projeto Estrutural:
6.1.2.1. Memorial Descritivo da Planilha de Obras e Servigos;
6.1.2.2. Pranchas:
6.1.2.2.1. Folha 01 - Locacédo de Fundaces e Estrutura Metalica;
6.1.2.2.2. Folha 02 - Formas, Térreo e Vigas;
6.1.2.2.3. Folha 05 - Planta de Piso em Concreto Armado;
6.1.3. Projeto Elétrico:
6.1.3.1. Memorial Descritivo do projeto elétrico;
6.1.3.2. Pranchas:
6.1.3.2.1. Folha 01 - Projeto Elétrico completo
6.1.4. Projeto de aterramento e SPDA:
6.1.4.1. Projeto completo de aterramento e SPDA
6.1.4.2. Memorial descritivo do projeto de atteramento s SPDA
6.1.5. Projeto Técnico de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP):
6.1.5.1. Memorial Descritivo da Planilha de Obras e Servicos;
6.1.5.2. Planilha Quantitativa/Servicos da Obra;
6.1.5.3. Pranchas:
6.1.5.3.1. Folha 01/01 - Projeto de Combate a Incéndio.

7. NORMAS

7.1. ABNT NBR 5410:2008 - Instalacfes Elétricas de Baixa Tensao;

7.2. MTE NR-10/2004 - Seguranca em Instalacdes e Servi¢os em Eletricidade;

7.3. ABNT NBR 5626:1998 - Instalacdo Predial de Agua Fria;

7.4. ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucéo;

7.5. ABNT NBR 13714/2000 - Sistemas de Hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio;

7.6. ABNT NBR 8545: 1984 - Execucdo de Alvenaria Sem Funcdo Estrutural de Tijolos e

Blocos Ceramicos;
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7.7. ABNT NBR 6118:2014 -Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;

7.8. ABNT NBR 5419:2015 - Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

7.9. ABNT NBR 11702:2010 - Tintas para construcdo civil - Tintas para edificacdes nédo
industriais - Classificacao;

7.10. ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construgdo civil — Execugdo de pinturas em
edificacdes ndo industriais — Preparacdo de superficie;

7.11. ABNT NBR 14940:2010 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais - Determinacdo da resisténcia a abrasdo
Umida;

7.12. ABNT NBR 14942:2003 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliagcdo de
desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais - Determina¢do do poder de cobertura de
tinta seca;

7.13. ABNT NBR 14943:2003 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais - Determinagdo do poder de cobertura de
tinta Umida;

7.14. ABNT NBR 15079:2011 - Tintas para construcdo civil - Especificacdo dos requisitos
minimos de desempenho de tintas para edificacBes ndo industriais - Tintas latex nas cores
claras;

7.15. ABNT NBR: 6120: 1980 - Ac0es para o calculo de estruturas de edificacOes;

7.16. ABNT NBR 6355: 2012- Perfis estruturais de aco formados a frio - Padronizacao;

7.17. ABNT NBR 8681:2003 - A¢Oes e seguranga nas estruturas;

7.18. ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

7.19. ABNT NBR 14323:1999 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios em situacédo de incéndio;

7.20. ABNT NBR 16868 - 3: 2020 - Alvenaria estrutural - Método de Ensaios;

7.21. ABNT NBR 16868 - 2: 2020 - Alvenaria Estrutural - Execucéo e Controle;

7.22. ABNT NBR 15953: 2011 - Pavimento intertravado com pecas de concreto;

7.23. ABNT NBR 1558: 2008 - Concreto - Determinagdo da Exsudagéo;

7.24. NR 10 - Seguranca em InstalacGes e Servigos em Eletricidade;

7.25. NR 12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

36
Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 — Tel. (18) 3654-2500 — CEP 16300-005 — Penéapolis — SP




Prefeitura Municipal de Penapolis

Estado de Sao Paulo — CNPJ 49.576.416/0001-41

y.3
[l ',. . n{('""“

8. SITUACAO EXISTENTE

8.1. A éarea em que seré construido o CEIM - Jardim Planalto se trata de uma &rea institucional
com uma topografia com diferencas de niveis e construgdo existente com area construida atual
de 737,12 m2. Esta construcdo sera demolida, assim o terreno podera contemplar a nova

construgcdo conforme projetos em anexo.

9. SITUACAO DA OBRA
9.1. Almeja-se a execuc¢do de um centro educacional infantil acessivel e com maior capacidade,

para atender os municipes daquela regido.

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Condicdes de Execucdo
10.1.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
10.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 05 dias Uteis da emissdo da ordem de inicio
Servico;
10.1.1.2. Prazo de execucéo do objeto: 240 dias a contar da emisséo da ordem de servigo.
10.2. Servigos Preliminares

10.2.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Antes do inicio dos servigos, a Contratada
devera, por meio de seu responsavel técnico, emitir e apresentar a Contratante, a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) referente a execugédo da obra;

10.2.2. Placa de Obra: devera conter nome da obra, prazo previsto de execucdo, data de
inicio da construcdo, numero do Contrato, valor do contrato, nome, CREA e endereco da
empresa contratada, nome e CREA ou CAU do responsavel técnico da obra. Apds a aprovagdo
do modelo da Placa da Obra, a mesma devera ser instalada antes do inicio dos servicos. O local
seré definido em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Penapolis.

10.2.3. As Instalacdes do Canteiro deverdo atender a areas para Deposito de Materiais de
Construgdo/Almoxarifado; Vestiario e Sanitarios; Area de Lazer e Refeitorio com as respectivas
instalacbes de &gua e energia elétrica de ligagBes provisorias, tratado previamente com a
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Penapolis, em conformidade com as Recomendacdes,
Normas e Leis do Ministério do Trabalho e ABNT.

10.2.4. A locagéo da obra devera ser feita baseada nos pontos referenciais de nivel RN e de

alinhamento RL, de maneira a garantir maxima preciso no lancamento dos gabaritos. E de
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responsabilidade da Contratada a execucdo adequada do gabarito para marcagdo da obra. O
servico devera ser submetido a aprovacdo da Fiscalizacdo, antes do prosseguimento dos
trabalhos da etapa seguinte. Tal aprovacdo ndo exime a Contratada das responsabilidades sobre
as possiveis falhas de locacdo. Quaisquer desvios ocorridos deverdo ser corrigidos sob a total
responsabilidade da Contratada.

10.3. Servigos a serem executados:

10.3.1. Os servicos a serem executados estdo descritos na planilha orcamentaria, e descritos
de forma detalhada em seus respectivos projetos e memoriais descritivos. (Instalacdo do
Canteiro, Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro, Servicos Iniciais, Infraestrutura -
Fundagdes - Blocos e Estacas, Infraestrutura - Estacas de Piso, Mesoestrutura - Piso em
Concreto Armado e Lajes de Painel Trelicado, Supraestrutura Pilares para Cobertura, Vigas do
Nivel Térreo e Agulhas em Alvenaria Estrutural e Graute, Paredes e Painéis, Fechamento
Metélico e Lateral, Cobertura, Instalacbes Hidrossanitarias, Instalacdes Elétricas, Sistemas de
Combate a Incéndio, Esquadrias, Revestimentos, Pisos, Rodapés e Soleiras, Pinturas, Lougas e
Metais e Servicos Complementares), sistema de combate a incéndia e panico, esgoto,

hidraulica/pluvial, demolicéo e elétrica.

11. RESPONSABILIDADE TECNICA - EXECUC}AO DOS SERVICOS
11.1. A responsabilidade pela execucao dos trabalhos listados descritos no item 9, e contidos na
planilha orcamentaria sera da Empresa Contratada, sendo a Unica responsavel perante a
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Penapolis. Devera apresentar o documento de Anotagédo
de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente aos servi¢os de execucao.

12. O HORARIO DE TRABALHO

12.1. O horario de execugéao dos servicos sera normalmente das 07h00min as 18h00min em dias
uteis, segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, e fica facultativo a Contratada executar
servigos aos sabados das 07h00min as 18h00min a fim de atender o prazo estipulado, conforme
o item 10.1 deste Termo de Referéncia. Caso haja necessidade de execucdo dos servicos em
outro dia/periodo devera comunicar previamente a Fiscalizagdo de maneira formal, para a

devida tratativa.
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13. EQUIPE DE PESSOAL

13.1. Todos os colaboradores da equipe de execucdo devera ser registrado/contratado e possuir
experiéncia na execucao dos servigos da area respectiva.

13.2. Durante a execucdo da obra, a Contratada se obriga a manter permanentemente no
canteiro de obras, uma Equipe de Pessoal compativel com os servigos e prazos, da qual faca
parte, um Engenheiro Preposto e um Mestre de Obras e oficiais de equipes, de maneira a
assegurar o andamento dos trabalhos dentro da normalidade a fim de cumprir o cronograma de
obra.

13.3. Previamente ao inicio dos servicos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Pendpolis, a relacdo dos funcionarios que irdo trabalhar na respectiva
obra, indicando os nomes, nimeros de registro geral e nimeros de carteira de trabalho.

13.4. Todos os trabalhadores deverdo portar, obrigatoriamente, cracha de identificacdo, o qual
deveré estar fixado em local perfeitamente visivel da vestimenta. Os funcionarios deverdo estar
uniformizados, a auséncia do uniforme s6 podera ser justificada pela utilizacdo de algum EPI,

como por exemplo, conjunto NR -10/ uniforme para eletricista.

14. SEGURANCA DO TRABALHO
14.1. Com relagdo aos aspectos da Seguranca e Medicina do Trabalho, deverdo ser observadas
com rigor as Normas Regulamentadoras, como segue:

14.1.1. A Contratada devera responsabilizar-se pelo fornecimento dos EPI’s, adequados a
atividade de todos os funcionarios da obra, e ficar responsavel pelas terceirizadas por ela
contratada de acordo com as Normas Regulamentadoras;

14.1.2. A Contratada permitira que o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Penapolis faca a Fiscalizacdo da Obra e documentacfes, com o intuito de orientar as condi¢es
inseguras durante toda a sua execucao;

14.1.3. A Contratada deverd manter lista atualizada dos funcionarios da obra. Qualquer
alteracdo no quadro de funcionarios previstos para 0 bom andamento dos servigos devera ser
comunicado imediatamente;

14.1.4. A Contratada devera ter ferramentas e equipamentos em quantidades suficientes e em
condicOes de uso;

14.1.5. A Contratada e Contratante, em caso de perigo iminente ou préatica de trabalho

inseguro, poderdo paralisar as atividades, até a solu¢do da condicdo insegura ou perigo;
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14.1.6. A Contratada devera comunicar todos os acidentes imediatamente a Contratante;

14.1.7. A Contratada devera prever a liberacdo de trabalhos em Altura, Espago Confinado,
Trabalho a Quente etc.;

14.1.8. A Contratada devera fazer o isolamento e sinalizacdo do canteiro instalando tapumes,
biombos e sinalizagdo adequada ao risco de trabalho;

14.1.9. A Contratada deverd manter a limpeza do canteiro de obras ou setor de trabalho,
envolvendo e conscientizando todos os seus funcionérios evitando o acimulo de lixo, como
madeira, papel, poeira, metal etc..

14.2. A Contratada devera apresentar a Contratante os seguintes documentos:

14.2.1. Ficha de registro de todos os funcionarios lotados na obra;

14.2.2. Contratos especificos com autbnomo e/ou outros terceiros, deverdo ser apresentados,
isto ndo isenta 0s mesmos da apresentacdo das documentaces legais;

14.2.3. ASO - Atestado de Satde Ocupacional;

14.2.4. Cépia do CPF e RG dos funcionérios lotados na obra;

14.2.5. Comprovante de Fornecimento dos Equipamentos de Protecdo Individuais - EPI’s e
vestimentas de trabalho;

14.2.6. PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos: tem a finalidade de levantar todos os
riscos ambientais e ocupacionais existentes na organizacdo. Ele é composto pelo Inventario de
Riscos Ocupacionais e pelo Plano de Ac¢éo;

14.2.7. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional: tem o objetivo de
promover e preservar a salde dos trabalhadores nas obras. Este programa deve ser elaborado
por Médico do Trabalho, que definird quais serdo os exames ocupacionais e demais diretrizes
para a preservacao da saude dos trabalhadores. O PCMSO é baseado nos riscos levantados pelo
PGR;

14.2.8. Copia de comprovacéo de capacitacdo, qualificagdo ou habilitacdo profissional para
0s servicos que serdo executados - cursos de NR’s (NR - 10 Eletricidade, NR - 33 Espaco
Confinado e NR - 35 Trabalho em Altura);

14.2.9. Manter material de Primeiros Socorros e funcionarios treinados para esse fim,
conforme a NR 07 da Portaria 3.214/78.,;

14.2.10. PT - Permisséo de trabalho.

14.3. A Contratada fica ciente de que serdo observados com o maximo de rigor, 0s aspectos de

seguranga mencionados e demais aspectos durante a execugdo dos servigos, tendo em vista o
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respeito as respectivas Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho. Em caso do néo
cumprimento das medidas de seguranca supracitadas, a Contratada estara sujeita a

aplicacdo de multa de 0,5% do valor contratual e suspensao de funcionarios.

15. MATERIAIS DE CONSTRUC;AO

15.1. Os materiais de construcdo a serem empregados deverdo atender aos requisitos das leis e
as Normas vigentes, que irdo tratar de suas caracteristicas e métodos de aplica¢do. A Contratada
é responsavel por manter de maneira compativel o abastecimento dos materiais de construcéo,
quanto a qualidade e quantidade, a fim de garantir o comprimento do bom andamento das
atividades e garantindo o prazo estipulado para cada servico de acordo com o Cronograma

Fisico - Financeiro.

16. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

16.1. O transporte das maquinas, ferramentas e operérios até o local da obra também ficaré a
cargo da Contratada. Sera de responsabilidade da Contratada manter compativelmente e em
perfeitas condi¢bes de uso e conservacdo todas as maquinas, equipamentos e ferramentas
necessarias, de maneira a garantir o andamento dos trabalhos conforme o contrato, informando
sempre a Fiscalizacdo de todos os fatos pertinentes. O contratante ndo iré se responsabilizar por

perdas, furtos ou roubos de maquinas, equipamentos e ferramentas.

17. LIMPEZA DO CANTEIRO

17.1. A Contratada sera responsavel pela conservacdo e limpeza do local dos servigos. Devera
manter em boas condi¢6es de higiene e limpeza, durante todo o periodo de execu¢do. O local
dos trabalhos devera apresentar um aspecto de limpeza e ordem, sendo constantemente
recolhidos os materiais resultantes, a fim de se evitar acidentes ou influéncia nos resultados de

ensaios ou relatorios dos resultados.

18. SERVICOS

18.1. A Fiscalizagdo ndo aceitara quaisquer servigos que ndo atendam as condi¢fes das Normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ficando, quando ocorrerem,
inteiramente a cargo da Contratada, as suas substituicdes e corre¢des, bem como seus custos ou

despesas decorrentes. Somente 0s servicos que atendam essas condi¢Oes, poderdo ser
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computados nas medicOes para posterior pagamento.

19. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E VIGENCIA DO CONTRATO
19.1. O prazo para execucdo de todos os servigos previstos no presente Termo de Referéncia
serd de:

19.1.1. 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, apos a emissao da Ordem de Servigos (O.S.);

19.1.2. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses.

20. DIARIO DE OBRAS

20.1. No primeiro dia de trabalho, a Contratada devera proceder a abertura do livro “Didrio de
Obras”, que devera ser registrado diariamente, desde o dia da abertura até o final da obra. Esse
registro sera feito pelo Engenheiro Preposto da Contratada, relatando os servigos executados,
condigdes do tempo e trabalho, quantidade de funcionérios, quantidades de equipamentos,
empresas subempreiteiras, situacdo da obra em relacdo ao prazo global, solicitagdes e
comunicados a Fiscalizacéo de todos os acontecimentos, divergéncias e interferéncias ocorridas.
Este “diario de obras” deverd estar sempre disponivel a Fiscalizagdo, que ao realizar visita

técnica na obra tomara conhecimento dos registros e rubricara o livro.

21. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

21.1. A Contratada devera efetuar a limpeza diaria da obra para que ndo atrapalhe a execucao
das atividades. Ao final da obra, a Contratada devera remover todo o entulho do terreno e da
edificagdo, varrer e limpar todos 0os excessos, e remover todas as ferramentas e materiais

excedentes.

22. RECEBIMENTO PROVISORIO

22.1. O Recebimento Provisorio da Obra se dara por ocasido da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio realizado pela Contratante, mediante a entrega dos Projetos “As Built”
por parte da Contratada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do encerramento e entrega da
obra, anotado no “Diério de Obras”. Acompanhara o Termo de Recebimento Provisério, caso
ocorra, uma Relacdo de Pendéncias ou Incorrecdes constatadas pela Prefeitura Municipal de
Penapolis, a serem resolvidas pela Contratada até o prazo de 60 (sessenta) dias corridos.
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23. RECEBIMENTO DEFINITIVO

23.1. O Recebimento Definitivo da Obra dar-se-4 em até 60 (sessenta) dias da data do
Recebimento Provisorio, quando estiverem resolvidos todos os eventuais problemas pendentes
da construcdo da obra, objeto do contrato, de responsabilidade da Contratada, identificados,

relacionados e encaminhados, anexo ao Termo de Recebimento Provisorio.

24. QUALIFICACAO TECNICA
24.1. Com o intuito de garantir a qualidade e o bom andamento dos servicos relacionados ao
objeto deste Termo de Referéncia, a empresa deverd apresentar, durante o processo de
contratacdo, a documentacdo de habilitacdo técnica relacionada nos itens a seguir. A
qualificacdo técnica da empresa ndo excluira a necessidade de habilitacdo juridica e financeira
da empresa, a serem exigidas pelos demais setores competentes da Prefeitura Municipal de
Penépolis.
24.2. HABILITAQAO TECNICA DA EMPRESA
24.2.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitida pelo CREA, em nome da empresa,
com validade vigente na data de apresentacdo da documentacao;
24.2.2. Atestados de Capacidade Técnica Operacional, emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em nome da empresa a ser habilitada;
24.2.3. Os Atestados de Capacidade Técnica deverdo atender as seguintes condi¢oes:
24.2.3.1. a empresa tenha executado, no minimo, 700m de locacao de obra;
24.2.3.2. execucao de concretagem de estacas, de no minimo, 30m3;
24.2.3.3. execucao de alvenaria de blocos de concreto estrutural, de no minimo, 100mz2;
24.2.3.4. execucdo estrutura trelicada de cobertura tipo shed, de no minimo, 2000kg
24.2.4. Recomendamos a realizacdo de visita técnica para verificar a topografia; localidade
da obra, visando verificar a questdo de logistica e implantacéo do canteiro de obras.
24.3. HABILITAQAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA
24.3.1. Certidao de Registro de Profissional emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA);
24.3.2. Comprovacao de vinculo do profissional com a empresa, podendo ser feito através
de:
24.3.2.1. Em caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia

Social (CTPS) expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n°
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do registro, qualificacdo civil, contrato de trabalho e Gltima alteracdo de salério ou ficha de
registro de empregados (FRE); ou
24.3.2.2. Em caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa, devidamente
registrado no 6rgao de Registro de Comercio competente, do domicilio ou sede da licitante; ou
24.3.2.3. Empresério regularmente constituido ou profissional autbnomo, em contrato de
prestacdo de servigos, que esteja de acordo com as clausulas previstas na entidade de classe e
ainda com clausula de assuncao de responsabilidade técnica pela execugdo dos servicos;

24.3.3. O mestre de obras devera possuir experiéncia minima de 2 anos (24 meses);

24.3.4. O engenheiro civil junior devera possuir experiéncia minima de 1 ano (12 meses);

24.3.5. Os funcionarios deverdo ter experiéncia minima de 6 (seis) meses na funcdo que
estardo exercendo durante a execucao do objeto. Excetua-se da experiéncia minima as seguintes
funcgdes: ajudante geral, ajudante de carpinteiro, ajudante de encanador e ajudante de ferreiro;

24.3.6. O quadro de funcionarios da execucao do objeto devera ser composto pelo menos de:
um engenheiro civil jr.; um mestre de obras; um pedreiro; um servente, um ferreiro/armador,
um encanador, um ajudante de encanador, um eletricista e um ajudante de eletricista. Conforme
cada etapa da obra havera a necessidade ou ndo de determinado profissional na execucdo do
objeto, lembrando que a quantidade de funcionarios durante a execucéo do objeto devera ser
suficiente a fim de atender o cronograma fisico financeiro da obra;

24.3.7. A experiéncia do mestre obras, do engenheiro civil jr. e dos funcionarios poderao ser
comprovadas através de vinculo empregaticio (CLT) e/ou profissional autbnomo (contrato de
prestacdo de servicos e emissdo de notas fiscais eletronicas contendo no corpo da nota o tipo de
atividade que foi executada);

24.3.8. Atestados de Capacidade Técnica Profissional, emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA (apresentar Certiddes de Acervo
Tecnico) em nome do profissional a ser habilitado;

24.3.8.1. Os atestados de capacidade técnica apresentados poderdo ser de diferentes
profissionais, sendo aplicavel a cada um a comprovacdo de vinculo do profissional com a
empresa.
24.4, SUSTENTABILIDADE

24.4.1. A Contratada deve atender a todos os requisitos contidos no Guia Nacional de
ContratagOes Sustentaveis da Advocacia Geral da Unido, em especial os itens:

24.4.1.1. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de
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14/11/2000, ¢é vedada a utilizagdo, na execucao dos servicos, de qualquer das Substancias que
Destroem a Camada de Ozonio - SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.
24.4.1.2. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 - Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010.
24.4.1.3. Caso se enquadre nas hipoteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 - Politica
Nacional de Residuos Sélidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos
solidos, sujeito a aprovacgdo da autoridade competente.
24.4.1.3.1. Para a elaboracdo, implementacao, operacionalizacdo e monitoramento de
todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da
disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, serd designado responsavel técnico
devidamente habilitado.
24.4.1.3.2. S8o proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou
disposicdo final de residuos solidos ou rejeitos:
24.4.1.3.2.1. langamento em praias, N0 mar ou em quaisquer corpos hidricos;
24.41.3.2.2. lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de
mineracéao;
24.4.1.3.2.3. queima a céu aberto ou em recipientes, instalacfes e equipamentos nao
licenciados para essa finalidade;
24.4.1.3.2.4. outras formas vedadas pelo poder publico.
24.4.1.4. Para a gestdo e operacdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente
contratacdo, a contratada devera observar a Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de
Residuos Solidos, Decreto n° 10.936, de 2022, e Instrucdo Normativa 1, 25/01/2013 - IBAMA.

25. SUBCONTRATACAO

25.1. Sera permitida a subcontratagdo dos seguintes itens:
25.1.1. Infraestrutura - FundagGes - Blocos;
25.1.2. Infraestrutura - Fundacoes - Estacas;
25.1.3. Mesoestrutura - Laj es de Painel Trelicado;

25.1.4. Supraestrutura - Agulhas em Alvenaria Estrutural e Graute;
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25.1.5. Gradil em Malha Metalica;
25.1.6. Vidros;
25.1.7. Instalacdes Elétricas, Hidrossanitarias e Sistema de Combate a Incéndio.
25.2. Obs.: Nao poderdo ser subcontratados servi¢os que somados ultrapassem o limite de

45% do valor do contrato.

26. GARANTIA DA CONTRATACAO

26.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato;

26.2. A garantia nas modalidades caucdo e fianca bancaria devera ser prestada em até 10 dias
apos a assinatura do contrato;

26.3. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato;

26.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

garantia da contratacéo.

27. SEGURO DE OBRA
27.1. A Contratada devera apresentar em até 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do
Contrato, a apo6lice do seguro de obra, contemplando as seguintes coberturas:
27.1.1. Inexecucdo parcial ou total do objeto contratual;
27.1.2. Abandono de obra;
27.1.3. Acidentes de trabalho;
27.1.4. Acidentes de terceiros;
27.1.5. Descumprimento de legislacdo trabalhista;
27.1.6. Descumprimento de legislacéo fiscal,
27.1.7. Danos causados em bens da Contratante;
27.1.8. Danos causados em bens de terceiros;

27.1.9. Riscos de engenharia.

28. VISTORIA DE OBRA

28.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
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conhecimento pleno das condices e peculiaridades do objeto a ser contratado, porém néo tendo
obrigatoriedade, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as
16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado pelo e-mail: engenharia@penapolis.sp.gov.br
28.2. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

28.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagio para a realizagéo da vistoria.

28.4. O prazo para a vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

28.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instala¢Ges, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacéo dos servicos, devendo o contratado assumir 0s 6nus dos servigcos decorrentes.

29. FORMAS E PRAZO DE PAGAMENTO

29.1. Considerando-se que a modalidade de contratacdo sera a de Empreitada por Preco
Unitério, conforme defini¢des da Lei n° 13.303/2016, o pagamento sera feito apos aprovacéo
das medicBes a serem encaminhadas pela Contratada mensalmente, contemplando apenas 0s
materiais e servicos efetivamente aplicados/executados.

29.2. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servi¢os executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

29.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

29.4. O contratado também apresentara, a cada medicdo, 0s documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

29.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

29.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
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resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

30. DO REGIME DE CONTRATAC}AO
30.1. O regime de contratagdo que devera ser empregado é a contratagdo Empreitada Por Preco

Unitario.

Penéapolis, 29 de Maio de 2023.

MARCUS VINICIUS MOREIRA DA SILVA CASSALES
ENGENHEIRO CIVIL — CREA/SP 5071.042.500

ANTONIO AUGUSTO SERVIGNE MAZZO
ENGENHEIRO CIVIL — CREA/SP 0681.959.430

RAFAEL CARDOZO HERZOGENRATH CARVALHO
ARQUITETO E URBANISTA — CAU/SP A96504-9
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Bancos:

SINAPI: SP 03/2023 E CDHU: BOLETIM 189 Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - CRECHE BAIRRO PLANALTO

1 INSTALAGCAO DO CANTEIRO
1.1 Composigdo Proprio 2781 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA UNID 1 RS 11.600,66 | RS 14.331,46 | RS 14.331,46
1.2 Composigdo Préprio 2782 LIGAGAO PROVISORIA DE ESGOTO UNID 1 RS 1.580,12 | RS 1.952,08 | RS 1.952,08
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
13 Composigdo SINAPI 101489 DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1 RS 1.495,56 | RS 1.847,61 | RS 1.847,61
1.4 Composigdo SINAPI 93207 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 40 RS 1.254,84 | RS 1.550,23 | RS 62.009,17
1.5 Composi¢do SINAPI 93212 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 18 RS 1.091,38 | RS 1.348,29 | RS 24.269,24
1.6 Composi¢do SINAPI 93208 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO M2 18 RS 997,78 | RS 1.232,66 | RS 22.187,83
1.7 Composi¢do Préprio 2783 PLACA DE OBRA M2 2 RS 370,14 | RS 457,27 | RS 914,54
1.8 Composi¢do Préprio 2784 MOBILIZACAO UNID 1 RS 19.676,64 | RS 24.308,52 | RS 24.308,52
TOTAL: R$ 151.820,46
2 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO
2.1 Composicdo Préprio 2786 CONSUMO DE AGUA MES 10 RS 898,82 | RS 1.110,40 | RS 11.104,02
2.2 Composicdo Préprio 2787 CONSUMO DE ENERGIA MES 10 RS 380,01 | RS 469,46 | RS 4.694,64
2.4 Composicdo SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 RS 10.689,17 | RS 13.205,40 | RS 132.054,01
2.5 Composicdo SINAPI 100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 RS 19.772,68 | RS 24.427,17 | RS 244.271,69
2.6 Composicdo Préprio 2785 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA PENAPOLIS MES 10 RS 643,30 | RS 794,73 | RS 7.947,33
TOTAL: RS 400.071,69
3 SERVICOS INICIAIS
3.1 Composicdo SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO M2 3430,0 RS 0,41 | RS 0,51 | RS 1.737,34
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
3.2 Composicdo SINAPI 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 686,0 RS 9,11 | RS 11,25 | RS 7.720,58
3.3 Composicdo SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 2350,0 RS 63,97 | RS 79,03 [ RS 185.717,06
TOTAL: RS 195.174,99
4 INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES - BLOCOS
4.1 Composicdo SINAPI 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 280,17 | R$ 18,88 | R$ 23,32 | RS 6.534,78
4.2 Composicdo SINAPI 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 307,75 |R$ 13,54 | R$ 16,73 | RS 5.147,83
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA M3 RS 1150 | R$ 1430
43 Composicdo SINAPI 90082 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 97,75 ' ! RS 1.399,61
4.4 Composicdo SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA M3 22,6 R$ 593,27 | R$ 732,93 | RS 16.564,12
TOTAL: RS 29.646,35
5 INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES - ESTACAS
5.1 Composicdo SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 695,00 |R$ 13,14 | R$ 16,23 | RS 11.282,04
5.2 Composi¢do SINAPI 92882 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 458,15 | R$ 13,92 | R$ 17,20 | RS 7.878,70
5.3 Composicdo CDHU 12.05.010 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca escavada X 1,00 R$ 2.049,99 | R$ 2.532,56 | RS 2.532,56
5.4 CDHU 12.05.150 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 40 cm até 50 t M 96,00| R$ 126,62 | R$ 156,43 | RS 15.016,93
5.5 Composicdo SINAPI 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA M3 64,00 R$ 615,94 | R$ 760,93 | RS 48.699,67
TOTAL: RS 85.409,90
6 SUPRAESTRUTURA - PILARES PARA COBERTURA
6.1 Composicdo SINAPI 92264 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 246,94 |R$ 199,96 [ R$ 247,03 | RS 61.001,73
6.2 Composicdo SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 14 R$ 577,42 | R$ 713,34 | RS 9.986,83
6.3 Composicdo SINAPI 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-| KG 2814,64 |R$ 9,60 | R$ 11,86 | RS 33.381,18
6.4 Composicdo SINAPI 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-| KG 527,82 | R$ 14,86 | R$ 18,36 | RS 9.689,74
TOTAL: RS 114.059,48
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7 SUPRAESTRUTURA - VIGAS RESPALDO
7.1 Composicdo SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25MM. AF_09/2020 M2 264 |Rs 195,74 | R$ 241,82] RS 51.675,36
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE V3 RS 573,96 | Rs 70007
7.2 Composicdo SINAPI 103675 BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 20 ' RS 14.181,40
7.3 Composicdo SINAPI 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|  KG 2808 [R$ 13,84 [ R$ 17,10 [ RS 4.801,10
7.4 Composicdo SINAPI 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-|  KG 1014,71 |Rs 11,44 | R$ 14,13[ RS 14.340,87
TOTAL: RS 84.998,74
8 MESOESTRUTURA - LAJES DE PAINEL TRELICADO
8.1 Composigio SINAPI 92882 ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 86 RS 13,92 R$ 17,20 [ RS 1.478,92
8.2 Composigio SINAPI 92884 ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1671,86 | R$ 12,69 | R$ 15,68 | RS 26.210,13
8.3 Composigio SINAPI 92885 ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1316,35 | R$ 12,72 | R$ 15,71 RS 20.685,50
8.4 Composicdo CDHU 13.02.150 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerdmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa M2 994,08 |R$ 197,38 | R$ 243,84 | RS 242.399,70
TOTAL: R$ 290.774,25
9 SUPRAESTRUTURA - AGULHAS EM ALVENARIA ESTRUTURAL E GRAUTE
9.1 [composicdo SINAPI 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-|  KG 468 [R$ 11,44] R$ 14,13] RS 661,42 |
9.2 [composicdo SINAPI 90280 GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITAO)-| M3 1,75 [Rs 523,01 | R$ 646,13 | RS 1.130,72 |
TOTAL: RS 1.792,14
10 PAREDES E PAINEIS
10.1 PAREDES
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
10.1.1  |Composicdo SINAPI 89470 PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 356,04 [RS$ 96,23 | RS 118,88 | R$ 42.326,94
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE
10.1.2  |Composicdo SINAPI 89307 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 M2 947,77 [ RS 99,29 [ R$ 122,66 | R$ 116.256,18
TOTAL: RS 158.583,12
10.2 FECHAMENTO COM TELHA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
10.2.1  |Composicdo SINAPI 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 170 | RS 58,78 | R$ 72,62 | RS 12.344,86
10.2.2  |Composicao SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 170 [R$ 237,09 | R$ 292,90 | R$ 49.793,17
TOTAL: RS 62.138,03
103 DIVISORIAS
103.1 _ [Composicdo SINAPI 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM M2 3432 [R$ 898,07 [RS  1.109,48 [ RS 38.077,21
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A,
10.3.2 _ |Composicdo SINAPI 100700 ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019 un 12 RS 998,86 | RS 1.233,99 | R$ 14.807,90
TOTAL: RS 52.885,10
11.1 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE
11.1.1 _ |Composicio SINAPI 92616 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 UN 47 RS 219838 | RS  2.71588 | RS 127.646,30
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
1112 |Composicio SINAPI 92606 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 UN 20 RS 1.097,89 |R$  1.356,33 | R$ 27.126,67
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
11.13  |Composicio SINAPI 92620 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 UN 14 R$  2.500,03 [R$  3.088,54 | R$ 43.239,52
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
11.1.4  |Composicao SINAPI 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 940 | RS 58,78 | R$ 72,62 | RS 68.259,80
11.1.5  [Composicao SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 940 |R$ 237,09 | R$ 292,90 | R$ 275.326,93
11.1.6  |Composicao SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 148 [ RS 170,28 | RS 210,36 | R$ 31.133,86
11.1.7 _ [Composicao SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO M 522 RS 59,93 | R$ 74,04 | RS 38.647,59
TOTAL: RS 611.380,66
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11.2 COBERTURA/ESTRUTURA ELEVADA SOBRE PILARES COM SHED (SOBRE PATIO/COZINHA, ETC)
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
11.2.1 _|Composicdo SINAPI 100777 METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 12500 | R$ 16,67 | RS 20,59 | R$ 257.426,48
1122 Composigdo SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 432 RS 237,09 [ RS 292,90 [ RS 126.533,23
1123 Composigio SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 108 | RS 170,28 | RS 210,36 | RS 22.719,30
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
1124 |Composicio SINAPI 94559 EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 735 [R$ 712,55 [ RS 880,28 | RS 64.700,89
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE
11.25  |Composicio SINAPI 92616 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 UN 5 RS 219838 | RS 2.715,88 | R$ 13.579,39
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
11.2.6 _|Composicdo SINAPI 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1458 | RS 58,78 [ RS 72,62 | R$ 10.587,53
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
1127 |Composicdo SINAPI 92606 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 UN 5 RS 1.097,89 |RS  1.356,33 | R$ 6.781,67
TOTAL: RS 502.328,49
13.3 COBERTURA TIPO SHED (SOBRE CORREDOR DE ACESSO AS SALAS)
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
113.1 |composicdo SINAPI 100777 METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 5200 [R$ 16,67 | RS 20,59 | R$ 107.089,41
1132 Composicdo SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 135,51 | RS 237,09 [ RS 292,90 [ RS 39.691,01
1133 Composigdo SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 26,85 | RS 170,28 [ RS 210,36 | R$ 5.648,27
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
1134 |Composicio SINAPI 94559 EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 33,56 [R$ 712,55 [ R$ 880,28 | RS 29.542,34
TOTAL: RS 181.971,04
12 ESQUADRIAS E VIDROS
12.1 GRADIL EM MALHA METALICA
12.1.1 _ [Composicdo Préprio 2798 GRADIL EM MALHA METALICA LINHA NYLOFOR CONJ 1 RS 84.549,84 [ RS 104.452,87 [ RS 104.452,87
12.1.2 _ |Composicdo Proprio 2799 PORTAS E PORTOES EM MALHA METALICA LINHA NYLOFOR CONJ 1 RS 55.076,83 | RS 68.041,92 | RS 68.041,92
12.13 _ |Composicdo SINAPI 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE M3 30,7 |RS 153,37 | RS 189,47 [ RS 5.816,83
12.14 _|Composicdo SINAPI 96533 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, M2 153,52 | RS 130,63 | RS 161,38 [ RS 24.775,10
12.15 _|Composicdo SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 491,26 | RS 13,54 | RS 16,73 | RS 8.217,46
12.16 _|Composicdo SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — M3 12,28 [RS$ 593,27 [ RS 732,93 [ RS 9.000,33
12.1.7 _ |Composicao SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 18,42 | RS 37,59 [ RS 46,44 | RS 855,40
TOTAL: RS 221.159,91
12.2 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE
‘ | ‘JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. ‘ ‘ | | ‘ ‘
12.2.1 _|Composicdo SINAPI 94559 EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 342,42 [R$ 712,55 [ R$ 880,28 | RS 301.426,94
TOTAL: RS 301.426,94
12.3 PORTA COM BATENTE METALICO
‘ | ‘m DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E ‘ ‘ | | ‘ ‘
123.1 |composicio SINAPI 90797 BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 42 RS 811,42 |RS  1.002,43 | R$ 42.101,99
TOTAL: RS 42.101,99
12.4 VIDROS
1241 [composicio | SINAPI ] 102179 [INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P [ m2 [ 342,42 [R$ 398,98 | RS 492,90 [ RS 168.778,78 |
TOTAL: RS 168.778,78
13 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
13.1 Composigio SINAPI 87879 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2009,5 [ R$ 437 | RS 5,40 | RS 10.848,68
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
132 Composigio SINAPI 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 1895,54 | RS 36,23 [ RS 44,76 | RS 84.841,61
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
133 Composigio SINAPI 87528 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, M2 113,96 | RS 46,74 | RS 57,74 | RS 6.580,35
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
134 Composigio SINAPI 87265 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 113,96 | R$ 71,00 [ R$ 87,71 | RS 9.995,82
TOTAL: RS 112.266,46
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14 PISOS
141 [Composigio SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 629,23 [ RS 119,86 | RS 148,08 [ R$ 93.173,26
142 |composicio SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 629,23 | RS 28,22 | R$ 34,86 | RS 21.936,84
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
143 [Composicio SINAPI 87640 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. M2 629,23 [R$ 42,26 | RS 52,21 | RS 32.850,84
144 |composicio SINAPI 103075 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, M2 1762,41 | RS 198,30 [ RS 244,98 | R$ 431.754,88
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
145 |Composigdo SINAPI 104162 INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM M2 629,23 [R$ 86,20 [ RS 106,49 | R$ 67.007,63
TOTAL: RS 646.723,46
15 RODAPES E SOLEIRAS
151 |Composicio |  SINAPI ] 101741 [RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 [ M [ 15481 [RS 26,55 [ RS 32,80 [ RS 5.077,75 |
152 |Composicio | SINAPI | 98689 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 [ v [ 4 [rs 118,88 | RS 146,86 | RS 6.315,17 |
TOTAL: RS 11.392,92
16 PINTURA
16.1 __|Composicdo SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 1030,15 | RS 51,25 | RS 63,31 | RS 65.223,17
162 |Composigdo SINAPI 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1895,54 | RS 18,75 [ RS 23,16 | R$ 43.907,81
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
163 |Composigio SINAPI 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 2048,87 | R$ 29,58 | RS 36,54 | R$ 74.872,13
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
16.4 __|Composigio SINAPI 100758 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 2048,87 | R$ 60,27 | RS 74,46 | RS 152.553,86
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
165 |Composigio SINAPI 100721 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 1196,88 | RS 29,58 | R$ 36,54 | RS 43.737,74
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
16.6 __|Composigio SINAPI 100758 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 522 | RS 60,27 | R$ 74,46 | RS 38.866,85
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
16.7 __|Composigio SINAPI 100758 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 332,47 [R$ 60,27 | R$ 74,46 | RS 24.754,90
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA
16.8 _|Composicio SINAPI 100723 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 342,42 [R$ 13,01 [ RS 16,07 | R$ 5.503,56
16.9 _ [Composicio SINAPI 102500 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 848 [RS 5,23 [ RS 6,46 | RS 547,90
TOTAL: RS 340.836,95
17 LOUCAS E METAIS
17.1 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL
17.1.1  [Composicio | SINAPI ] 95469 [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ un [ 27 [rs 288,04 | [ RS 7.777,08 |
17.12  |Composicio | Proprio | 2778 [BACIA SANITARIA CONVENCIONAL- COMPLEMENTOS [ uno [ 27 [rS  164301] [ RS 44.361,27 |
RS 52.138,35
17.2 BACIA CONVENCIONAL PCD
1721 [Composigdo SINAPI 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM_LOUCA BRANCA SEM UN 5 RS 731,04 | RS 903,13 | RS 4.515,63
17.2.2__|Composigdo SINAPI 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 10 RS 672,07 | RS 830,28 | RS 8.302,75
17.2.3 _|Composigdo Proprio 2778 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL- COMPLEMENTOS UNID 5 RS 1.643,01| RS 2.029,77 [ RS 10.148,87
TOTAL: RS 22.967,26
17.3 BANCADA EM GRANITO COM 3 CUBAS - 3,00 M ( 6,00 UNID)
1731 [Composigio SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 12 RS 813,36 RS 1.004,82 [ RS 9.760,32
1732 |Composigio SINAPI 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 18 RS 176,09 [ RS 217,54 | R$ 3.915,75
1733 |Composicio SINAPI 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 18 RS 59,01 | RS 72,90 | RS 1.312,22
1734 |Composicio SINAPI 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 18 RS 47,59 | RS 58,79 | RS 1.058,27
17.3.5 _|Composicio SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 18 RS 146,40 | RS 180,86 | R$ 3.255,53
17.3.6__|Composigdo SINAPI 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 18 RS 147,53 | RS 182,26 | RS 3.280,65
TOTAL: R$ 22.582,73
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17.4 BANCADA EM GRANITO COM CUBA INOX(3,56X0,80)
17.4.1 Composigdo SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 3 RS 813,36 | RS 1.004,82 | RS 3.014,47
17.4.2 Composigdo SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1 RS 200,37 | RS 247,54 | RS 247,54
17.4.3 Composigdo SINAPI 86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E UN 1 RS 63,46 | RS 78,40 | RS 78,40
17.4.4 Composigdo SINAPI 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 1 RS 176,09 | RS 217,54 | RS 217,54
17.4.5 Composigdo SINAPI 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 1 RS 130,98 | RS 161,81 | RS 161,81
TOTAL: RS 3.719,76
17.5 BANCA EM GRANITO COM DUAS CUBAS INOX COZINHA
17.5.1 Composicdo SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 1 RS 813,36 | RS 1.004,82 | RS 1.004,82
17.5.2 Composicdo SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 RS 200,37 | RS 247,54 | RS 495,07
17.5.3 Composicdo SINAPI 86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E UN 2 RS 63,46 | RS 78,40 | RS 156,80
17.5.4 Composicdo SINAPI 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2 RS 176,09 | RS 217,54 | RS 435,08
17.5.5 Composicdo SINAPI 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 2 RS 130,98 | RS 161,81 | RS 323,63
TOTAL: RS 2.415,40
17.6 BANCA EM GRANITO COM UMA CUBA INOX COZINHA
17.6.1 Composicdo SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 1 RS 813,36 | RS 1.004,82 | RS 1.004,82
17.6.2 Composicdo SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 RS 200,37 | RS 247,54 | RS 247,54
17.6.3 Composicdo SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 RS 200,37 | RS 247,54 | RS 247,54
17.6.4 Composicdo SINAPI 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 1 RS 176,09 | RS 217,54 | RS 217,54
17.6.5 Composicdo SINAPI 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 1 RS 130,98 | RS 161,81 | RS 161,81
TOTAL: R$ 1.879,25
17.7 BANCADAS EM GRANITO SEM CUBA
17.7.1 |Composi;§o SINAPI 86889 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 18,9 | RS 813,36 | RS 1.004,82 | RS 18.991,19 |
TOTAL: RS 18.991,19
17.8 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO
17.8.1 Composicdo SINAPI 86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 12 RS 143,66 | RS 177,48 | RS 2.129,73
17.8.2 Composicdo SINAPI 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 12 RS 176,09 | RS 217,54 | RS 2.610,50
17.8.3 Composicdo SINAPI 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 12 RS 59,01 | RS 72,90 [ RS 874,81
17.8.4 Composicdo SINAPI 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 12 RS 47,59 [ RS 58,79 [ RS 705,51
17.8.5 Composicdo SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 12 RS 146,40 | RS 180,86 | RS 2.170,35
17.8.6 Composicdo SINAPI 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - UN 24 RS 319,36 | RS 394,54 | RS 9.468,90
TOTAL: R$ 17.959,80
17.9 TANQUE DE LOUCA
17.9.1 Composicdo SINAPI 86872 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 RS 695,00 | RS 858,60 | RS 3.434,41
17.9.2 Composi¢do SINAPI 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4 RS 176,09 | RS 217,54 | RS 870,17
17.9.3 Composi¢do SINAPI 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 4 RS 59,01 | RS 72,90 | RS 291,60
17.9.4 Composi¢do SINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 RS 101,12 | RS 124,92 | RS 499,69
TOTAL: RS 5.095,88
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 Composicdo SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 1190 RS 20,33 | RS 25,12 | RS 29.887,66
18.2 Composicdo Préprio 2779 DESMOBILIZAGAO UNID 1 RS 3.182,21 | RS 3.931,30 | RS 3.931,30
18.3 Composicdo Préprio 2780 LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA UNID 1 RS 1.871,42 | RS 2.311,95 | RS 2.311,95
TOTAL: RS 36.130,92
19 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
19.1 Composicdo CDHU 50.05.312 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3 horas, fluxo luminoso de UN 5,00 302,96 374,28 1.871,38
19.2 Composigdo CDHU 40.07.010 Caixaem PVCde 4" x 2’ UN 16,00 14,89 18,40 294,32
19.3 Composicdo CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 16,00 25,37 31,34 501,47
19.4 Composicdo CDHU 50.05.450 Acionador manual quebra-vidro enderegavel UN 4,00 206,81 255,49 1.021,97
19.5 Composicdo CDHU 50.05.230 Sirene audiovisual tipo enderegével UN 4,00 306,46 378,60 1.514,40

53

Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 — Tel. (18) 3654-2500 — CEP 16300-005 — Penépolis — SP



Prefeitura Municipal de Penapolis

Estado de Sao Paulo — CNPJ 49.576.416/0001-41

19.6 Composigdo CDHU 50.05.270 Central de detecgdo e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para 12 lagos, 220 V/12 V UN 1,00 733,14 905,72 905,72
19.7 Composicdo CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 420,00 3,40 4,20 1.764,15
19.8 Composicdo CDHU 38.19.030 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessorios M 140,00 57,38 70,89 9.924,22
19.9 Composicdo CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 2,00 30,55 37,74 75,48
19.10 Composicdo CDHU 33.11.050 Esmalte a base dgua em superficie metélica, inclusive preparo M2 9,95 45,77 56,54 562,62
19.11 Composi¢do CDHU 50.05.072 Lumindria de emergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia minima 2 horas UN 11,00 107,90 133,30 1.466,30
19.12 Composicdo CDHU 50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2° completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 4 2703,83 3.340,31 13.361,25
19.13 Composi¢do CDHU 50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UN 4 80,63 99,61 398,44
19.14 Composicdo MERCADO Reservatdrio metilico tipo taca capacidade 21.000 litros UM 1 27000 33.355,80 33.355,80
19.15 Composicdo CDHU 43.10.290 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, monoestdgio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m*/h UN 1 5046,01 6.233,84 6.233,84
19.16 Composi¢do CDHU 50.01.340 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulagdes e vélvulas UN 1 3482,73 4.302,56 4.302,56
19.17 Composicdo CDHU 46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2’, inclusive conexdes M 102 274,89 339,60 34.639,11
19.18 Composi¢do CDHU 46.01.070 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexdes M 30 111,8 138,12 4.143,53
19.19 Composicdo CDHU 36.20.200 M3o francesa de 700 mm UN 20 71,88 88,80 1.776,01
19.20 Composi¢do CDHU 46.26.810 Abragadeira dentada para travamento em aco inoxidavel, com parafuso de ago zincado, para tubo em ferro fi UN 20 307,94 380,43 7.608,58
19.21 Composi¢cdo CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 420 4,5 5,56 2.334,91
19.22 Composicdo CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 22,42 45,77 56,54 1.267,72
19.23 Composicdo CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 30 6,45 7,97 239,05
19.24 Composicdo CDHU 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 20 13,08 16,16 323,18
19.25 Composi¢do CDHU 37.02.100 Quadro Telebras de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm UN 1 461,5 570,14 570,14
19.26 Composicdo CDHU 40.20.110 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 1 462,58 571,47 571,47
19.27 Composi¢do CDHU 40.20.050 Sinalizador com lampada UN 1 120 148,25 148,25
19.28 Composicdo CDHU 40.11.070 Relé supervisor trifasico contra falta de fase, inversdo de fase e minima tensdo UN 1 2627,14| 3.245,57 3.245,57
19.29 Composi¢do CDHU 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1 172,91 213,61 213,61
19.30 Composi¢cdo CDHU 40.10.080 Contator de poténcia 22 A/25 A - 2na+2nf UN 1 383,92 474,29 474,29
19.31 Composi¢do CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1 30,55 37,74 37,74
19.32 Composi¢do CDHU 38.07.710 Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguivel, de 120 x 35 mm, com acessorios M 1 117,93 145,69 145,69
19.33 Composicdo CDHU 37.20.030 Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicagdo até 16 mm? UN 1 44,89 1,96 1,96
19.34 Composi¢do CDHU 02.09.030 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminh3o a disposi¢do dentro da ol M2 4 7,27 8,98 35,93
19.35 Composicdo CDHU 02.10.020 Locacdo de obra de edificagdo M2 4 15,67 19,36 77,43
19.36 Composi¢do CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo M2 4 96,34 119,02 476,07
19.37 Composicdo CDHU 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 6,8 58,41 72,16 490,69
19.38 Composi¢do CDHU 12.01.061 Broca em concreto armado didmetro de 30 cm - completa M 126 113,5 140,22 17.667,46
19.39 Composicdo CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 62 11,59 14,32 887,73
19.40 Composigdo CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo M3 6,8 164,2 202,85 1.379,40
19.41 Composicdo CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 6,8 434,71 537,04 3.651,88
19.42 Composicdo CDHU 02.09.030 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminhdo a disposi¢do dentro da oj M2 1,2 7,47 9,23 11,07
19.43 Composicdo CDHU 02.10.020 Locacdo de obra de edificagdo M2 1,2 17,01 21,01 25,22
19.44 Composicdo CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum M3 1,2 885,85 1.094,38 1.313,25
19.45 Composi¢do CDHU 14.04.200 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo, uso revestido, de 9 cm M2 1,2 68,8 85,00 101,99
19.46 Composicdo CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico M3 1,25 1398,72 1.727,98 2.159,97
19.47 Composi¢do CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo M3 1,2 18,16 22,43 26,92
19.48 Composicdo CDHU 11.04.020 Concreto n3o estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m? M3 1,2 347,5 429,30 515,16
19.49 Composicdo CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa M2 1,5 170,15 210,20 315,30
19.50 Composicdo CDHU 24.02.040 Porta/portdo tipo gradil sob medida M2 1,5 1013,73 1.252,36 1.878,54
19.51 Composicdo CDHU 33.07.102 Esmalte a base de dgua em estrutura metalica M2 1,5 49,54 61,20 91,80
19.52 Composi¢do CDHU 33.10.020 Tinta ldtex em massa, inclusive preparo M2 4,6 30,09 37,17 171,00
19.53 Composicdo CDHU 33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 1,2 24,78 30,61 36,74
19.54 Composi¢do CDHU 50.10.110 Extintor manual de pd quimico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 6 236,65 292,36 1.754,14
19.55 Composicdo CDHU 97.02.036 Placa de identificagdo em PVC com texto em vinil M2 0,5 428,08 528,85 264,43
19.56 Composi¢do CDHU 33.10.060 Epdxi em massa, inclusive preparo M2 11 119,53 147,67 1.624,34
19.57 Composicdo CDHU 97.02.193 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indica¢do de equipamentos de alarme, de UN 39 17,25 21,31 831,12

TOTAL: 171.082,34
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20.1 ESGOTO
20.1.1 Composicdo CDHU 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 79,2 RS 53,98 | RS 66,69 | RS 5.281,60
20.1.2 Composicdo CDHU 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eldstica, DN= 150 mm, inclusive conexdes M 86,8 RS 91,42 | RS 112,94 | RS 9.803,22
20.1.3 Composi¢do CDHU 46.02.010 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes M 4,0 RS 36,31 | RS 44,86 | RS 179,43
20.1.4 Composi¢do CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, M RS 45,51 | RS 56,22 | RS -
20.1.5 Composicdo CDHU 46.02.060 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, M RS 71,28 | RS 88,06 | RS -
20.1.6 Composicdo CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 139 RS 77,84 | RS 96,16 | RS 13.366,73
20.1.7 Composi¢do CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1 RS 316,65 | RS 391,19 | RS 391,19
20.1.8 Composi¢do MERCADO Caixa de gordura em alvenaria, 800 x 800 x 800 mm UN 9 RS 385,75 | RS 476,56 | RS 4.289,00
20.1.9 Composicdo CDHU 103302 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : UN 40 RS 213,65 | RS 263,94 | RS 10.557,73
20.1.10 Composicdo CDHU 102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2| M 40 RS 39,39 | RS 48,66 | RS 1.946,50
TOTAL: RS 45.815,39
20.2 Composicdo HIDRAULICA/PLUVIAL
20.2.1 Composicdo CDHU 45.01.020 Entrada completa de dgua com abrigo e registro de gaveta, DN=3/4" UN 1,00 1.467,63 1.813,11 1.813,11
20.2.2 Composicdo CDHU 46.01.010 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/2°), inclusive conexdes M 108,00 30,45 37,62 4.062,96
20.2.3 Composicdo CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4), inclusive conexdes M 168,00 31,72 39,19 6.583,92
20.2.4 Composicdo CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M 60,00 55,14 68,12 4.087,20
TOTAL: R$ 16.547,19
21 CORTE/ATERRO
21.1 Composicdo CDHU 07.12.040 Aterro mecanizado por compensacdo, solo de 12 categoria em campo aberto, sem compactacdo do aterro M3 960,00 19,78 24,44 23.462,40
TOTAL: RS 23.462,40
22 DEMOLIGAO
22.1 Composicdo SINAPI 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20] M3 150 RS 68,01 | RS 84,02 [ RS 5.714,17
22.2 Composicdo SINAPI 97626 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 17 721,63 RS 891,50 | RS 15.155,53
22.3 Composicdo SINAPI 97628 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 110,0 RS 336,08 | RS 415,19 | RS 45.671,26
22.4 Composicdo SINAPI 97645 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 46 RS 37,02 | RS 45,73 | RS 2.103,79
22.5 Composicdo SINAPI 97644 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 18 RS 10,80 | RS 13,34 | RS 240,16
22.6 Composicdo SINAPI 97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 740 RS 4,03 | RS 4,98 | RS 3.684,21
22.7 Composicdo SINAPI 97652 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR UM 10 RS 217,78 | RS 269,05 | RS 2.690,45
TOTAL: R$ 75.259,57
25 CODIGO DESCRICAO ELETRICA
23.1 Composicio SINAPI 2556 Caixa PVC CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA pg 138,00 1,59 RS 1,96 [ RS 271,07
23.2 Composicado SINAPI 10569 Caixa PVC octogonal CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO pc 161,00 3,36 RS 4,15 | RS 668,30
95779 Condulete alum. encaixe tipo E CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO (3/4"), APARENTE - p¢ 29,00 26,61
23.3 Composi¢do SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. RS 32,87 [ RS 953,35
1892 Luva ago galvan. UVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA pc 2,00 13,27
23.4 Composicdo SINAPI EM LAJE - FORNECIMENTO E RS 16,39 | RS 32,79
23.5 Composicdo SINAPI 39212 Arruela zamak 1.1/2" pc 5,00 1,57 RS 1,94 | RS 9,70
23.6 Composi¢do SINAPI 39208 Arruela zamak 1/2" pc 2,00 0,48 RS 0,59 | RS 1,19
23.7 Composi¢do SINAPI 39178 Bucha zamak 1.1/2" pc 5,00 1,99 RS 2,46 | RS 12,29
23.8 Composicio SINAPI 39174 Bucha zamak 172" pc 1,00 0,90 RS 1,11 | RS 1,11
2632 Curva 90° galvanizado longa 1.1/2" pc 2,00 19,58
23.9 Composi¢do SINAPI rosca RS 24,19 | RS 48,38
2616 Curva 90° galvanizado longa 172" pc 1,00 4,59
23.10 Composicdo SINAPI rosca RS 5,67 | RS 5,67
23.11 Composicdo SINAPI 2644 Luva galvanizado rosca 1.1/2" pc 6,00 5,84 RS 7,21 | RS 43,29
23.12 Composigdo SINAPI 2636 Luva galvanizado rosca 1/2" pc 2,00 1,84 RS 2,27 | RS 4,55
. ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO
2313 |composicdo SINAPI 13348 Arruela de pressdo galvan. EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, UN 1,32 DIAMETRO DO FURO= 18MM pe 215,00 0.20 RS 0,25 | RS 53,12
L 11950 Bucha com parafuso BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO pe 298,00 0.20
23.14 Composicdo SINAPI COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA RS 0,25 | RS 73,63
11962 Parafuso galvan. PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA pc 265,00 0,20
23.15 Composicao SINAPI INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" RS 0,25 [ RS 65,48
23.16 Composicdo SINAPI 39997 Porca sextavada galvan. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" pe 105,00 0,34 RS 0,42 [ RS 44,10
39996 Vergalh&o galvan. rosca total VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 pc 81,00 3,81
23.17 Composicdo SINAPI MM) RS 4,71 | RS 381,26
20111 Fita isolante FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE pe 45,00 21,90
23.18 Composicio SINAPI 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M RS 27,06 | RS 1.217,49

Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 — Tel. (18) 3654-2500 — CEP 16300-005 — Penépolis — SP

55




Prefeitura Municipal de Penapolis

Estado de Sado Paulo — CNPJ 49.576.416/0001-41

CODIGO DESCRICAO DISPOSITIVO ELETRICO EMBUTIDO
o . INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
2319 |Composicio SINAPI 38062 Dispositivo elétrico MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) i 38,00 6.75 RS 8,34 | RS 316,88
- 38073 Dispositivo elétrico INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES pe 1,00 2209
23.20 Composicdo SINAPI PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ’ ' RS 27,54 | R$ 27,54
23.21 Composicio SINAPI 38092 Dispositivo elétrico ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES pc 88,00 2,20 RS 2,72 | RS 239,17
. . - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
2322 |composigio SINAPI 7528 |Dispositivo elétrico MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) pe 80,00 879 RS 10,86 | RS 868,73
. - e TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
2323 [Composicao SINAPI 38075 | Dispositivo elétrico [MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) pe 2,00 1522 R$ 18,80 | R$ 37,61
CoDIGO DESCRICAO LUMINARIA E ACESSORIOS
23.24 Composigdo SINAPI 101657 Luminaria Led externa Postes LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E pc 6,00 641,90 RS 793,00 | RS 4.758,02
101659 Poste conico para area externa POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, pc 3,00 4.179,76
23.25 Composigio SINAPI SEM LAMPADAS - RS 5.163,68 | RS 15.491,03
97601 Refletores REFLETOR EM ALUMIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250 W, COM pe 2,00 336,15
23.26 Composi¢do SINAPI REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - RS 415,28 | RS 830,56
23.27 Composi¢do SINAPI 101632 Rele fotoeletrico RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E pc 4,00 40,69 RS 50,27 | RS 201,07
97587 Luminarias LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR pc 161,00 311,23
23.28 Composicdo SINAPI DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO RS 384,49 | RS 61.903,46
CODIGO DESCRICAO PERFILADOS PERFURADOS
23.29 Composi¢do SINAPI 39029 Galvanizados a fogo 38x38mm m 94,60 17,03 RS 21,04 | RS 1.990,28
23.30 Composigdo SINAPI 402 Gancho curto para perfilado 44x32mm pc 81,00 18,11 RS 22,37 | RS 1.812,22
CODIGO DESCRICAO CABO UNIPOLAR (COBRE)
91924 Isol.PVC - 450/750V (ref. 1.5 mm? - Azul claro m 690,90 3,10
23.31 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 3,83 | RS 2.645,97
91924 Isol.PVC - 450/750V (ref. 1.5 mm? - Amarelo m 552,00 3,10
23.32 Composigdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 3,83 [ RS 2.114,02
91924 Isol.PVC - 450/750V (ref. 1.5 mm2 - Azul claro m 690,80 3,10
23.33 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 3,83 | RS 2.645,58
91924 Isol.PVC - 450/750V (ref. 1.5 mm? - Branco m 453,40 3,10
23.34 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 3,83 | RS 1.736,40
91924 Isol.PVC - 450/750V (ref. 1.5 mm2 - Verde-amarelo m 341,60 3,10
23.35 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 3,83 [ RS 1.308,24
91924 Isol.PVC - 450/750V (ref. 1.5 mm? - Preto m 80,90 3,10
23.36 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 3,83 [ RS 309,83
91926 Isol.PVC - 450/750V (ref. 2.5 mm?2 - Branco m 499,10 4,31
23.37 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 5,32 [ RS 2.657,49
91926 Isol.PVC - 450/750V (ref. 2.5 mm? - Preto m 119,70 4,31
23.38 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 5,32 | RS 637,35
91926 Isol.PVC - 450/750V (ref. 2.5 mm? - Amarelo m 32,30 4,31
23.39 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 532 [ RS 171,98
91926 Isol.PVC - 450/750V (ref. 2.5 mmz2 - Azul claro m 599,90 4,31
23.40 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 5,32 | RS 3.194,21
91926 Isol.PVC - 450/750V (ref. 2.5 mm? - Verde-amarelo m 388,10 4,31
23.41 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 5,32 | RS 2.066,47
91926 Isol.PVC - 450/750V (ref. 2.5 mm2 - Vermelho m 487,30 4,31
23.42 Composicao SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 5,32 [ RS 2.594,66
91928 Isol.PVC - 450/750V (ref. 4 mm?2 - Azul claro m 87,60 6,46
23.43 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 7,98 | RS 699,11
91928 Isol.PVC - 450/750V (ref. 4 mm2 - Branco m 87,30 6,46
23.44 Composigdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 7,98 [ RS 696,71
91928 Isol.PVC - 450/750V (ref. 4 mm? - Preto m 280,80 6,46
23.45 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 7,98 | RS 2.240,98
91928 Isol.PVC - 450/750V (ref. 4 mm? - Verde-amarelo m 214,90 6,46
23.46 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 7,98 [ RS 1.715,05
91928 Isol.PVC - 450/750V (ref. 4 mm2 - Vermelho m 263,00 6,46
23.47 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 7,98 | RS 2.098,92
91930 Isol.PVC - 450/750V (ref. 6 mm2 - Azul claro m 15,19 8,89
23.48 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 10,98 | RS 166,83
91930 Isol.PVC - 450/750V (ref. 6 mm2 - Verde-amarelo m 15,19 8,89
23.49 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 10,98 | RS 166,83
91930 Isol.PVC - 450/750V (ref. 6 mm2 - Vermelho m 15,19 8,89
23.50 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 10,98 | RS 166,83
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91930 Isol.PVC - 450/750V (ref. 6 mm?2 - branco m 15,19 8,89
23.51 Composicio SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 10,98 | RS 166,83
101560 Isol.PVC - 450/750V (ref. 10 mm?2 - Preto m 11,89 8,43
23.52 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 10,41 | RS 123,83
101560 Isol.PVC - 450/750V (ref. 10 mm?2 - Verde-amarelo m 11,89 8,43
23.53 Composigdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 10,41 | RS 123,83
101560 Isol.PVC - 450/750V (ref. 10 mm2 - Vermelho m 11,89 8,43
23.54 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 10,41 | RS 123,83
92986 Isol.PVC - 450/750V (ref. 35 mm2 - Azul claro m 93,82 33,26
23.55 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 41,09 | RS 3.855,01
92986 Isol.PVC - 450/750V (ref. 35 mm? - Branco m 93,82 33,26
23.56 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 41,09 [ RS 3.855,01
92986 Isol.PVC - 450/750V (ref. 35 mm? - Preto m 93,82 33,26
23.57 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 41,09 | RS 3.855,01
92986 Isol.PVC - 450/750V (ref. 35 mm? - Vermelho m 93,82 33,26
23.58 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 41,09 | RS 3.855,01
101567 Isol.PVC - 450/750V (ref. 95 mm2 - Azul claro m 35,60 78,24
23.59 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 96,66 | RS 3.441,01
101567 Isol.PVC - 450/750V (ref. 95 mm? - Branco m 35,60 78,24
23.60 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 96,66 | RS 3.441,01
101567 Isol.PVC - 450/750V (ref. 95 mm? - Preto m 35,60 78,24
23.61 Composi¢do SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 96,66 | RS 3.441,01
101567 Isol.PVC - 450/750V (ref. 95 mm? - Vermelho m 35,60 78,24
23.62 Composicdo SINAPI Cobrecom Flexicom) RS 96,66 | RS 3.441,01
CODIGO DESCRICAO CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR
. Caixa enterrada elétrica retangular 300x300x300mm, fundo com brita e tampa em
2363 |Composicio SINAPI 97886 |Alvenaria alvenaria o i pe 700 [ 17351 RS 214,35 | RS 1.500,48
N Caixa enterrada elétrica retangular 400x400x400mm, fundo com brita e tampa em
23.64 _|composicio SINAPI 97887 _|Alvenaria alvenaria o i pe 7.00 ] 27355 RS 337,94 | RS 2.365,61
Caixa enterrada elétrica retangular 800x800x600mm, fundo com brita e tampa em
2365  |Composicio SINAPI 97889 |Alvenaria alvenaria o i pe 300 [ 71419 RS 882,31 | RS 2.646,93
CODIGO DESCRICAO DISPOSITIVO DE PROTECAO
Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In
23.66 _|Composicio SINAPI 34616 [ DN (ourva (c) 10A-10kA i 300 | 5267 RS 65,07 | RS 195,21
Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In
2367 |Composigao SINAPI 34616 | DIN (Qurea (c) 13A-10kA Ps 300 | s267 RS 65,07 | RS 195,21
Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In
23.68 _|composicio SINAPI 34616 30,:1A) Yo (Curva <(;) L6 A-10kA pe 400 | 5267 RS 65,07 | RS 260,27
Disjuntor bipolar termomagnético (220
34616 |V/127 10A-5kA pe 3,00 52,67
23.69  [Composicio SINAPI V) - DIN (Curva C) R$ 65,07 | RS 195,21
Disjuntor bipolar termomagnético (220
34616 |V/127 16 A-5kA pe 13,00 52,67
23.70 Composigdo SINAPI V) - DIN (Curva C) RS 65,07 [ RS 845,89
Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In
23.71 _|composicso SINAPI 34616 30rJnA) Yo (Curva (c) 20 A-10KkA pe 100 [ 5267 RS 65,07 | RS 65,07
Disjuntor tripolar termomagnético (220
2391 |Vv/127 125 A - 40 kA pe 1,00 351,97
23.72 Composi¢do SINAPI V) - DIN (Curva C) RS 434,82 | RS 434,82
Disjuntor tripolar termomagnético (220
34709 |v/127 63 A-40 kA pc 1,00 77,07
23.73 Composigdo SINAPI V) - DIN (Curva C) RS 95,21 [ RS 95,21
Disjuntor tripolar termomagnético (220
2373 |Vv/127 70A-5kA pc 2,00 112,55
23.74 __ [Composicio SINAPI V) - DIN (Curva C) RS 139,04 | R$ 278,09
Disjuntor unipolar termomagnético
2370 |(220Vv/127 10A-25kA ps 8,00 11,90
23.75 Composigdo SINAPI V) - DIN (Curva C) RS 14,70 | RS 117,61
Disjuntor unipolar termomagnético
2370 |(220Vv/127 10A-5kA pe 3,00 11,90
23.76 Composigdo SINAPI V) - DIN (Curva C) RS 14,70 | RS 44,10
Disjuntor unipolar termomagnético
2370 |(220 Vv/127 6A-25kA pe 2,00 11,90
23.77 Composigdo SINAPI V) - DIN (Curva C) RS 14,70 | RS 29,40
Dispositivo de protecdo
23.78 _|composicio SINAPI 30466 |t 175 V-8KA pe 1600 | 77.35 RS 95,56 | R$ 1.528,93
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CODIGO DESCRICAO ELETRODUTO PVC FLEX{EL
23.79 _ [Composicio SINAPI 91863 _|Eletroduto leve enterrado 3/4" m 932,20 | 1471 RS 18,17 [ RS 16.940,62
23.80 Composi¢do SINAPI 91864 |Eletroduto leve enterrado 1" m 135,40 19,31 RS 23,86 | RS 3.230,04
23.81  [Composicio SINAPI 97667 |Eletroduto pesado 1.1/2" m 44,10 10,74 RS 13,27 [ RS 585,13
23.82 _ [Composicio SINAPI 98667 |Eletroduto pesado enterrado 2" m 6,70 15,29 RS 18,89 | RS 126,56
23.83  [Composicio SINAPI 93011 |Eletroduto pesado 3 m 29,93 50,58 RS 62,49 | RS 1.870,22
CODIGO DESCRICAO ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE
39129 Bragadeira galvan. tipo D ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 5.00 210
23.84 Composicio SINAPI ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO pe ’ ' RS 2,59 | R$ 12,97
30128 |Brasadeira gavan. tipo D ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 14500 | 1.96
23.85 Composicdo SINAPI ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO pe ! ! RS 2,42 | RS 351,10
Eletroduto galvanizado, vara N
2386 |Composicio SINAPI 21136 3 om L m 434 [ 1872 RS 16,95 | RS 73,56
Eletroduto galvanizado, vara "
23.87  |Composicio SINAPI 21128 |3 0m 304 m 125,00 | 1062 RS 13,12 | RS 1.639,99
CODIGO DESCRICAO QUADRO DE MEDICAO DA CPFL
Poste concreto 200 dam .
2388 |composicio SINAPI 12366 | vara categoria C4 Poste concreto 200 dam para Categoria C6 Pe 1,00 [ 102614 RS  1.267,69 | RS 1.267,69
23.89 Composicdo SINAPI 101895 |Disjuntor din 125A trifasico Disjuntor din 200A trifasico pg 1,00 459,57 RS 567,75 | RS 567,75
30470 |PiSPositivo DPS Classe 2 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 200 0802
23.90  [Composicio SINAPI *30* KA (TIPO AC) pe g g RS 108,74 | RS 326,22
Isol.PVC - 450/750V (ref.
2391 |composigio SINAPI 101565 | - recom Flexicom) 90 mms - Azul claro m 16,00 | 6029 RS 74,48 | RS 1.191,72
Isol.PVC - 450/750V (ref.
2392 |Composicio SINAPI 101565 |-} recom Flexicom) 90 mmé - Branco m 16,00 | 60,29 RS 74,48 | RS 1.191,72
150l.PVC - 450/750V (ref.
2393 |Composicio SINAPI 101565 |~ brecom Flexicom) 90 mm? - Preto m 16,00 | 6029 RS 74,48 | RS 1.191,72
150l.PVC - 450/750V (ref.
23.94  |composicio SINAPI 101565 o precom Flexicom) 90 mm - Vermelho m 1600 | 6029 RS 74,48 | RS 1.191,72
Isol.PVC - 450/750V (ref.
2395  |Composicio SINAPI 101565 | 1 recom Flexicom) 35 mms - Verde m 16,00 | 3326 RS 41,09 | RS 657,43
CODIGO DESCRICAO QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR
Barr. trif., disj. geral - DIN o
23.96 Composicio SINAPI 101879 (Ref. Moratori) Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A pc 2,00 664,05 RS 820,37 | R$ 1.640,73
Barr. trif., disj. geral - DIN S
23.97 Composicio SINAPI 101881 (Ref. Moratori) Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A pc 1,00 948,31 RS 1.171,54 | RS 1.171,54
CODIGO DESCRICAO QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - SOBREPOR
Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN
101879 [(Ref. Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A pe 1,00 576,29
23.98  [Composicio SINAPI Moratori) RS 711,95 | RS 711,95
CODIGO DESCRICAO DISPOSITIVO ELETRICO - SOBREPOR
23.99 |Composicio SINAPI 91955 |dispositivo eletrico INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO e 4,00 38,69 RS 47,80 | RS 191,19
23.100 Composicdo SINAPI 91953 |dispositivo eletrico INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E pe 6,00 30,96 RS 38,25 | RS 229,49
23.101 Composicdo SINAPI 91996 |dispositivo eletrico TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - pe 7,00 37,61 RS 46,46 | RS 325,24
23.102 Composicdo SINAPI 91997 |dispositivo eletrico TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - pe 12,00 39,70 RS 49,05 | RS 588,54
CODIGO DESCRICAO ATERRAMENTO
Barramento de P
23103 |Composicdo SINAPI 12039 . uipotencializagaio 9 terminais pe 100 ] 580,12 RS 654,91 | RS 654,91
23.104 Composigdo SINAPI 41475 |Caixa de inspecado PVC- @300x300mm p¢ 18,00 91,41 RS 112,93 | RS 2.032,70
Haste de aterramento - "
23105  |Composicio SINAPI 96986 |\ reada 3/4" x 3,00m Pg 1800 | 14343 RS 177,19 | RS 3.189,48
CODIGO DESCRICAO CAPTORES
23.106 _ |Composicdo SINAPI 96989 _[Captor Franklin H=300mm - 01 descida pe 25,00 136,11 RS 168,15 | RS 4.203,76
23.107 _ [Composicio SINAPI 96989 |Terminal Aéreo 300 mm - Fixagao vertical pc 19,00 136,11 RS 168,15 | RS 3.194,86
CODIGO DESCRICAO CONDUTORES DE PROTECAO (SPDA)
23.108 Composi¢do SINAPI 96973 |Cabo de cobre N - 7 fios 35mm?2 m 689,73 64,50 RS 79,68 | RS 54.959,96
23.109 Composi¢do SINAPI 96977 |Cabo de cobre N - 7 fios 50mm?2 m 513,27 50,14 RS 61,94 | RS 31.793,46
23.110 _ [Composicio SINAPI 96984 |Duto de Protecéo Tubos de PVC de 1" x 3m pg 45,00 78,01 RS 96,37 | RS 4.336,81
23.111 Composi¢do SINAPI 98463 |Isolador simples Fix. horizontal - 100 mm pc 183,00 29,89 RS 36,93 | RS 6.757,48
TOTAL: R$ 311.315,49
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VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

Data Base: 03/2023 - Tabela SINAPI

Penépolis, 25 de Maio

RAFAEL CARDOZO HERZOGENRATH CARVALHO MUNICIPIO DE PENAPOLIS
Arquiteto - CAU/SPA96504-9

Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 — Tel. (18) 3654-2500 — CEP 16300-005 — Penépolis — SP
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROJETO: CRECHE BAIRRO PLANALTO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Penapolis

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS TOTAL ETAPA
(R$) 1°, [ 2°. 30, 20, 50, 6°. 7°. 8.
1 |INSTALAGCAO DE CANTEIRO RS  151.820,46 | RS 151.820,46

2 CORTE E ATERRO RS 23.462,40 [ RS 23.462,40

3 DEMOLICAO RS 75.259,57 [ RS 75.259,57

4 ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO RS  400.071,69 | RS 50.008,96 | RS 50.008,96 | RS 50.008,96 | RS 50.008,96 | RS 50.008,96 | R$ 50.008,96 | RS 50.008,96 | RS 50.008,96

5 SERVICOS INICIAIS RS  195.174,99 | R$ 97.587,50 | RS 97.587,50

6  |INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES - BLOCOS RS 29.646,35

7 |INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES - ESTACAS RS 85.409,90

8  |SUPRAESTRUTURA - PILARES PARA COBERTURA RS 114.059,48 114.059,48

9 [SUPRAESTRUTURA - VIGAS RESPALDO RS 84.998,74 42.499,37 | RS 42.499,37

10  [MESOESTRUTURA - LAJES DE PAINEL TRELIGADO RS 290.774,25 290.774,25

11 [SUPRAESTRUTURA - AGULHAS EM ALVENARIA ESTRUTURAL E GRAUTE RS 1.792,14 RS 1.792,14

12 [PAREDES E PAINEIS RS  273.606,26 91.202,09

13 [COBERTURAS RS 1.295.680,18 RS 431.893,39

14  [ESQUADRAS RS  733.467,62 RS  366.733,81

15  |REVESTIMENTOS RS  112.266,46 RS 56.133,23

16 |PIsos RS  658.116,37 RS 219.372,12

17 |PINTURA RS  340.836,95 RS 170.418,47
18  [LOUCAS E METAIS RS  147.749,64 RS 73.874,82
19 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 36.130,92 RS 36.130,92
20 [SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO RS 171.082,34 RS 57.027,45 [R$  57.027,45 | RS 57.027,45

21 [HIDROSSANITARIO RS 62.362,58 R$ 15.590,65 | RS 15.590,65 | RS 15.590,65 RS 15.590,65
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RS 77.828,87

22 ELETRICA

RS  311.315,49 RS 77.828,87 | RS 77.828,87 | RS 77.828,87

R$ 5.595.084,76 | RS 398.138,88 | RS 356.072,22 | RS  639.464,30 | R$  710.815,47 | RS 1.258.737,19 | RS 1.181.168,97 | RS  670.245,61 | RS  280.424,21

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

RS 398.138,88 | RS 754.211,10 | RS 1.393.675,40 | RS 2.104.490,87 | RS 3.363.228,06 | RS 4.544.397,02 | RS 5.214.642,63 | RS 5.495.066,84

Data Base: 03/2023 - Tabela SINAPI

Penépolis, 29 de Maio de 2.023.

RAFAEL CARDOZO HERZOGENRATH CARVALHO MUNICIPIO DE PENAPOLIS
Arquiteto - CAU/SPA96504-9
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MAIO/2023 Obra/Servigo: CRECHE
BAIRRO PLANALTO

BDI - Nao-Desonerado
Instalagoes e Fornecimento de
Servicos Equipamentos

Administracéo Central AC 4.5%
Seguro S 0,7%
Garantia G 0,3%
Riscos R 1,0%
Despesas Financeiras DF 0,8%
PIS 3,0%
COFINS 0,7%
1SS ISSQN 3.0%
Contribuicdo Previdenciéria Sobre a Receita Bruta CPRB 0,0%
Impostos (PIS+COFINS+ISSQN+CPRB) | 6,7%
Lucro L 7.5%

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF(1+L)/(1-1) -1 23,54% 0,00%

RAFAEL CARDOZO HERZOGENRATH CARVALHO
CREA/SP 5071042500
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Observacao: a proposta deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa.

Proposta de Precos

Concorréncia Eletrénica n°® 019/2023 — Processo n° 139/2023 — Edital n° 2.675/2023
Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo de constru¢do do Centro de Educacéo Infantil
Municipal Jardim Planalto (CEIM Jardim Planalto).

Raz&o Social:
CNPJ:

Endereco Completo:
Telefone:

E-mail:

Valor Global da Obra:

Prazo de Execucéo da Obra:

A empresa declara que:

- Nos precos estdo inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos, decorrentes do
fornecimento, tais como, mao de obra, tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento de produtos;
- A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
- O prazo de execucdo do objeto licitado sera de acordo com o estabelecido no Edital desta
licitacdo, a contar do recebimento da “Ordem de Inicio dos Servigos — OIS”.
, de de 2023.
(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)

DEVERA SER APRESENTADA JUNTO A PROPOSTA: Planilha Orcamentaria, devidamente
assinada; Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente assinado; e Planilha da Composi¢édo do BDI,
devidamente assinada, aberta, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,

em conformidade com os indices estabelecidos no Acorddo n° 2622/2013 — TCU — Plenario.
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ANEXO 111 - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO
DO RESPONSAVEL TECNICO

Observacdo: a declaracéo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.

Declaracéo de Indicacdo do Responsavel Técnico

A empresa , Inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n , DECLARA, sob as penas da Lei, que o profissional

, CREA n° , detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido

pela Concorréncia Eletrénica n® 019/2023 — Processo n°® 139/2023, segundo o qual nos
propusemos habilitar neste processo, serd o responsavel técnico que acompanhara a execugédo da
obra/servicos, caso esta empresa logre vencer a presente licitacdo. Para tanto, o referido
profissional assina em conjunto a presente declaracéo.

Por ser expressdo da verdade, assino a presente declaracéo.

, de de 2023.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)

(Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel técnico)
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO

Observacdo: a declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.

Declaracéo
A empresa , Inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n , participante da Concorréncia Eletrénica n° 019/2023 —

Processo n° 139/2023, DECLARA, sob as penas da Lei:

- gue esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, que esta
ciente de todos os requisitos de habilitacdo e que a proposta apresentada esta em conformidade
com as exigéncias editalicias;

- que cumpre os requisitos de habilitacdo e que as declaragdes informadas sdo veridicas,
conforme 88 4° e 5° do Art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019;

- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

- que a empresa atende as normas relativas a salde e seguranca do trabalho, conforme
legislagéo vigente pertinente ao seu ramo de atividade;

- que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

- que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da
Constituicao Federal;

- que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

Por ser expressdo da verdade, assino a presente declaracao.

, de de 2023.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)
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ANEXO V — MODELO DE CADASTRO DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA
DO CONTRATO

Observacdo: o documento devera ser apresentado em papel timbrado da empresa.
Cadastro do Responséavel pela Assinatura do Contrato

Concorréncia Eletronica n° 019/2023 — Processo n° 139/2023 — Edital n°® 2.675/2023
Objeto: Contratacdo de empresa para execucdo de construcdo do Centro de Educacéo Infantil
Municipal Jardim Planalto (CEIM Jardim Planalto).

Contratante: Municipio de Penépolis

Empresa:

Nome:

Cargo:

RG:

CFP:

Data de Nascimento:

Endereco Residencial Completo®:
Endereco Comercial Completo*:
Telefones/DDD:

E-mail Institucional:

E-mail Pessoal:

*Endereco Completo: rua/avenida, nimero, bairro, complemento, cidade, estado e CEP.
*Idem ao anterior.
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2023

Termo de Contrato Administrativo que entre si celebram de
um lado 0 MUNICIPIO DE PENAPOLIS, denominado
Contratante e a empresa , denominada
Contratada, objetivando a execucdo de construgdo do
Centro de Educacdo Infantil Municipal Jardim Planalto
(CEIM Jardim Planalto), em conformidade com a
Concorréncia Eletrénica n® 019/2023 — Processo n°
139/2023.

O MUNICIPIO DE PENAPOLIS, na qualidade de
Contratante, sito na Avenida Marginal Maria Chica n° 1.400, Centro, nesta cidade de Penapolis,
Estado de S&o Paulo, CEP: 16.300-005, inscrita no CNPJ sob o n® 49.576.416/0001-41, neste

ato representada pelo Sr. , Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, portador do
RG n° e do CPF n° e a empresa
, ha qualidade de Contratada, inscrita no CNPJ sob o n°

, Inscricdo Estadual n° , com sede a

, n° , Bairro , ha cidade de

, [Estado de , CEP: ,  Telefone:

, e-mail: , heste ato representada por seu , 0(a) Sr(a).

, brasileiro(a), portador(a) do RG n° e do CPF

n° , firmam o presente Termo de Contrato, em consonancia com as regras

gerais da Lei Federal n° 14.133 de 01/04/2021, e Decreto Municipal n® 7.465 de 15/03/2023, com
suas alteracGes posteriores, dentre outras cominages legais, ficando justas e acordadas as
clausulas seguintes:

I -DO OBJETO:

Clausula Primeira - Constitui objeto do presente Contrato,
a execucao de construcdo do Centro de Educacdo Infantil Municipal Jardim Planalto (CEIM
Jardim Planalto), incluindo o fornecimento de materiais € mao de obra necessaria para a
realizacdo dos servicos, conforme Concorréncia Eletronica n® 019/2023 — Processo n° 139/2023.

Il - DA FORMA DE EXECUCAO:

Clausula Segunda - As obras deverdo ser executadas
rigorosamente de acordo com os projetos e especificagdes anexas a Concorréncia Eletronica n°
019/2023 - Processo n° 139/2023.

Clausula Terceira — A Contratada devera fornecer toda a
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méo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a execucao da obra.
Clausula Quarta — Os materiais utilizados deverdo atender
as exigéncias da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Clausula Quinta — A Contratada serd responsavel pela
qualidade das obras, materiais e servigcos executados/fornecidos, inclusive a promocgdo de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao
do objeto contratado.

Clausula Sexta — A Contratada devera observar a
obrigatoriedade do cumprimento da Lei Estadual n°® 12.684 de 26/07/2007 e suas alteracdes
quanto a proibicdo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
COmposiG&o.

Clausula Sétima — A Contratante exigird a imediata
substituicdo do técnico ou outros profissionais que ndo correspondam técnica e disciplinarmente
as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento das condi¢Bes contratuais, no prazo
maximo de 24 horas.

Clausula Oitava — Qualquer comunicacdo, ordem de
servico, reclamagdes, etc., entre a Contratada e o setor responsavel da Contratante, sera feito por
escrito, devidamente protocolado.

Clausula Nona — A Contratada, em nenhuma hipdtese,
podera subempreitar a totalidade dos servi¢os, podendo a Contratante, a qualquer tempo, exigir
o afastamento de qualquer subempreiteiro que ndo venha satisfazer as necessidades do servico.

Clausula Décima — A Contratada ficard responsavel pela
matricula da obra junto ao INSS, quando couber, devendo apresentar 0 comprovante no inicio
dos servicos, de acordo com a legislacéo pertinente.

Clausula Décima Primeira — Ao final da obra a empresa
contratada deve apresentar a certiddo negativa do INSS da mesma, sob pena de retengdo do
pagamento.

Clausula Décima Segunda — A Contratada fica obrigada a
permitir o livre acesso dos servidores da Contratante, bem como dos 6rgéos de controle interno
e externo, a seus documentos e registros contabeis.

Clausula Décima Terceira — A Contratada devera
apresentar, juntamente com a primeira medicdo, a ART (Anotacdo de Responsabilidade
Tecnica) devidamente recolhida, referente a execucéo e direcao técnica da obra.

Clausula Décima Quarta — A Contratada devera
apresentar na obra o Livro de Ordem, assinado pelo fiscal e pelo preposto indicado pela
Contratada.
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Clausula Décima Quinta — A Contratada devera fornecer,
na assinatura do Contrato:

— A garantia de execugdo contratual, conforme
especificagdes do item XI - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL, do presente
Termo de Contrato;

— Registro no CREA devidamente validado com o visto do
Estado de S&o Paulo, se a empresa vencedora for de outro estado.

Clausula Décima Sexta - A Contratada devera fornecer e-

mail e telefone de contato fidedigno da empresa, mantendo-os atualizados durante a vigéncia
deste Contrato.

111 - DO PRAZO E VIGENCIA:

Clausula Décima Sétima - O prazo maximo para
execucdo da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

Clausula Décima Oitava — O prazo de vigéncia do

contrato sera de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo prazo
legal a critério da Administracéo.

IV - DOS PRECOS E CONDICOES DE

PAGAMENTO:

Clausula Décima Nona - O Contratante compromete-se a
pagar a Contratada o valor total de R$ ( ), sendo o pagamento efetuado
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, mediante apresentacdo da nota fiscal atestada pela
Secretaria requisitante.

Clausula Vigésima - Nos precos estdo inclusos todas as
despesas e custos diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento, tais como méo de obra
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, e, ainda, gastos
com transporte e acondicionamento de produtos.

Clausula Vigesima Primeira - A Contratada devera emitir
nota fiscal eletrénica, conforme Portaria CAT n° 162 de 29/12/2008.

Paragrafo Unico - Caso a Contratada seja a matriz, e o
fornecimento do objeto licitado seja atraves de sua filial, a nota fiscal podera ser emitida pela
filial, desde que seja apresentada a respectiva comprovacdo de sua regularidade fiscal (TC-
002310/009/07-TCE/SP, c/c REsp. n°® 900.604/RN-STJ).
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Clausula Vigésima Segunda - A Contratada deverd
mencionar em sua Nota Fiscal, 0 nimero de sua conta bancaria, uma vez que 0S pagamentos
serdo efetuados mediante crédito bancario, bem como a inscricdo do Cadastro Nacional de
Obras — CNO, quando couber.

Clausula Vigésima Terceira - A Contratada efetuara uma
retengdo de INSS do valor bruto dos servigos contidos em cada Nota Fiscal, de acordo com a
Instrucdo Normativa RFB n° 2.053/2021, bem como do Imposto de Renda Retido na Fonte, de
acordo com a legislagdo pertinente.

Clausula Vigésima Quarta - A Contratada efetuara uma
retencdo do valor total da Nota Fiscal de prestacdo de servigos, referente ao ISSQN, de acordo
com a Lei Municipal n® 777/1998 — Cddigo Tributario Municipal e suas alteracoes.

Clausula Vigésima Quinta - Caso a Contratada seja
optante de algum regime especial de tributacdo, contando com incentivos fiscais de natureza
tributaria, bastara a apresentacdo anual de certificado neste sentido, e desde que emitido no
correspondente exercicio, que sera ela, no que tange aquele ano de comprovacdo da opcao,
dispensada dos recolhimentos, na forma de retencdo, constantes das clausulas Vigésima
Terceira e Vigésima Quarta ou ainda de ambas, se retratarem a violacdo simultanea as normas
que fixaram o incentivo.

V-DO REAJUSTE E REALINHAMENTO DE

PRECOS:

Clausula Vigésima Sexta - Os valores deste Contrato
poderdo ser reajustados, pelo indice acumulado da variacdo do INPC/IBGE do periodo ou outro
indice que vier a substitui-lo, ap6s 01 (um) ano da data-base fixada neste Contrato: 01/03/2023.

Clausula Vigésima Sétima - A manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro, conforme disposto na alinea “d”, do inciso II, do Art. 124 da Lei Federal
n® 14.133/2021, sera obtida mediante a solicitacdo da Contratada ao Contratante, através de
protocolo acompanhado de documentos que comprovem a procedéncia do pedido, sendo que
eventuais alteracdes deferidas serdo aplicadas a partir do primeiro dia Gtil do més posterior ao
pedido.

VI - DA DESPESA:

Clausula Vigésima Oitava - As despesas decorrentes deste
Contrato correrdo por conta das seguintes dotacdes e reservas orcamentarias:

a) Secretaria Municipal de Educacdo (Educacdo Infantil):
02.09.03.4.4.90.51.99 — Dotacdo n° 116 (Obras e Instalacdes) — Reserva n° 461 — Fonte de
Recurso e Aplicagédo: 01/21000 (Tesouro).
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VIl -DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA

FISCALIZACAO:

Clausula Vigésima Nona - O Contratante, através do(a)
Sr(a). , portador(a) do CPF sob o n° :
acompanhara e flscallzara a entrega dos bens, anotando em registro proprlo todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacéo de falhas ou
defeitos observados.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizacdo de que trata a
Clausula acima ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 119 e 120 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo - O representante da Administracdo
anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Trigésima — A Gestdo deste Contrato sera
realizada pelo(a) Sr(a). , portador(a) do CPF sob o n° :

Clausula Trigésima Primeira - O Fiscal e Gestor de
contratos contardo com o apoio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
para 0 desempenho das funcBGes essenciais a execucdo do disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sempre que entender necessario.

Paragrafo Unico - O apoio dos 6rgdos de assessoramento
juridico e de controle interno restringir-se-a as questdes formais em que pairar divida
fundamentada do Fiscal ou Gestor de contratos.

Clausula Trigésima Segunda — O objeto deste Contrato
seré recebido:

a) Provisoriamente, por ocasido da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio realizado pela Contratante, mediante a entrega dos Projetos “As Built”
por parte da Contratada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do encerramento e entrega da
obra, anotado no “Didrio de Obras”. Acompanhard o Termo de Recebimento Provisério, caso
ocorra, uma Relacdo de Pendéncias ou Incorre¢fes constatadas pela Prefeitura Municipal de
Penapolis, a serem resolvidas pela Contratada até o prazo de 60 (sessenta) dias corridos;

b) Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias da data do
Recebimento Provisorio, quando estiverem resolvidos todos os eventuais problemas pendentes
da construcdo da obra, objeto do contrato, de responsabilidade da Contratada, identificados,
relacionados e encaminhados, anexo ao Termo de Recebimento Provisorio.
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Clausula Trigésima Terceira — Constatada alguma
irregularidade no servico executado, o municipio podera rejeita-lo no todo ou em parte,
determinando sua substitui¢do, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Clausula Trigesima Quarta — A Contratante divulgara os
dados bésicos listados abaixo referentes a obra do presente Contrato, no site oficial da Prefeitura
assim que se der inicio a sua execugdo, sendo estes atualizados mensalmente (Lei Municipal n°
2.601 de 23 de marco de 2023).

a) Foto da obra;

b) Endereco do local da obra;

c) Finalidade da obra;

d) NUmero do contrato e ano;

e) Data de inicio e previséo de término;

f) Valor total da obra, com os respectivos aditivos, quando
houver;

g) Nome da empresa contratada e nimero do CNPJ;

h) Engenheiro responsavel pela obra e ndmero do seu
registro junto aos 6rgaos de classe; e

i) Estagio atual da obra.

VIII - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO

CONTRATANTE:

Clausula Trigésima Quinta — Das obrigacbes da
Contratada:

a) Cumprir todas as obrigacfes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugéo do objeto;

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicoes,
conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a: marca,
procedéncia e prazo de validade;

c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do
objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a
Administragéo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregOes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados;

f) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas gque antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovacao;

g) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo
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exigidas na licitagéo;

h) Indicar preposto para representa-la durante a execucao
do contrato;

1) Implantacdo de programa de integridade pelo licitante
vencedor, no prazo de 06 (seis) meses, em caso de licitacdo de grande vulto, nos termos do Art.
25, 84° da Lei Federal n° 14.133/2021,

j) Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, além de
atender as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no Art. 93 da Leli
n®8.213/1991.

Clausula Trigésima Sexta — Das Obrigacdes do
Contratante:

a) Receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no
Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a
conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificaces constantes do Edital e
da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

c¢) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicGes,
falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes
da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento a Contratada no valor
correspondente ao fornecimento/execucao do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e
seus anexos, observada a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos, nos
termos do Art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Clausula Trigésima Sétima - Administracdo ndo
respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

IX - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

Clausula Trigésima Oitava - Comete infragdo
administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:

a) Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause
grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

e) Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execucao ou entrega do objeto
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da licitacdo sem motivo justificado;

g) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida
para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

h) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucao do contrato;

1) Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

j) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacéo;

k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846/2013

Clausula Trigésima Nona - O atraso injustificado no
fornecimento do objeto ensejara multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato ou
instrumento equivalente, que sera deduzida dos pagamentos que lhe forem devidos, sem
prejuizo de outras medidas cabiveis, conforme determina o Art. n° 162, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Quadragésima - A inexecucdo total ou parcial
do objeto, a Administracdo podera aplicar a Contratada, as seguintes san¢es administrativas,
nos termos do Art. n® 156, da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da
ordem de 1,0% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, podendo ser
aplicado o Art. n° 156, § 8° da Lei Federal n® 14.133/2021;

c) Suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Penapolis/SP, por prazo ndo superior a
02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar junto a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo
com o inciso 1V do Art. n® 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Clausula Quadragésima Primeira - A Contratada fica
ciente de que serdo observados com o0 maximo de rigor, 0s aspectos de seguranca mencionados
no Termo de Referéncia e demais aspectos durante a execucdo dos servigos, tendo em vista o
respeito as respectivas Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho. Em caso do néo
cumprimento das medidas de seguranca constantes no Termo de Referéncia, a
Contratada estara sujeita a aplicagdo de multa de 0,5% do valor contratual e suspenséo
de funcionérios.

X - DAS RESPONSABILIDADES:

Clausula Quadragesima Segunda - Todas as obrigacdes
tributarias, fiscais, previdenciarias e/ou sociais resultantes do fornecimento, objeto deste
Contrato, bem como os danos e prejuizos que a qualquer titulo causar ao Contratante e/ou a
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terceiros em decorréncia de sua culpa ou dolo, serdo de inteira responsabilidade da Contratada,
até o término deste Contrato.

Clausula Quadragésima Terceira - A Contratada devera

manter, durante a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as
condicBes de habilitagédo e qualificacdo exigidas no edital.

XI - DA GARANTIA DE EXECUCAO

CONTRATUAL:

Clausula Quadragésima Quarta — A Contratada prestara
Garantia de Execucdo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com
validade para todo o periodo de execu¢do da obra, numa das seguintes modalidades: seguro
garantia, caucdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianca bancaria.

Clausula Quadragésima Quinta — No caso da garantia ser
efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-4 por guia propria, vinculada em conta especial
remunerada, em agéncia bancaria a critério do MUNICIPIO.

Clausula Quadragésima Sexta — Os Titulos da Divida
Publica, somente serdo aceitos como garantia, desde que comprovada a devida escrituragcdo em
sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelo
seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (Artigo 61, da Lei de
Responsabilidade Fiscal).

Clausula Quadragésima Sétima — No caso de fianca
bancaria, esta devera conter expressa afirmacao do fiador de que, como devedor solidéario, fara o
pagamento que for devido, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiangado nao
cumpra suas obrigacfes; Clausula que assegure a atualizagdo do valor afiangado e Rendncia
expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do
Cadigo Civil.

Clausula Quadragésima Oitava — Em caso de alteragdo
contratual, a Contratada deverd promover a complementacdo da garantia, bem como, se for o
caso, o de sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda sempre ao
percentual de 5% do valor contratual e o seu periodo de validade seja sempre correspondente ao
prazo de vigéncia do contrato.

Clausula Quadragésima Nona — A Garantia de Execugéo
devera ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

Clausula Quinquagésima — A Garantia de Execucgéo sera
liberada e restituida pela Contratante & Contratada ap0s a execucao do Contrato.

XI1 - DA PUBLICACAO:
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Clausula Quinquagésima Primeira - O Contratante se
compromete a publicar o extrato do presente Contrato, nos termos da legislacao pertinente.

Xl - DO FORO:

Clausula Quinquagésima Segunda - Fica eleito o foro da
Comarca de Penapolis/SP, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
as duvidas suscitadas deste Contrato.

E, por estarem ambas as partes justas e acordadas, declaram
aceitar todas as condicdes estabelecidas no presente Contrato, pelo qual o firmam na presenca
de duas testemunhas, em duas vias de igual forma e teor.

Penépolis, de de 2023.
p/ Contratante p/ Contratada
Testemunhas:
1. 2.
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