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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS

EDITAL N° 3.292/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026
PROCESSO SEI N° 3537305.402.00023958/2026-17

PREAMBULO

O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO da Prefeitura do Municipio de Penapolis, usando das
atribuigdes que lhe sdo conferidas pelo Decreto Municipal n° 1.114/1997 e por determinacdo do Senhor
Prefeito, Carlos Henrique Rossi Catalani, torna publico, para conhecimento de todos os interessados, que
realizard licitagdo na modalidadle CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento TECNICA E PRECO, objetivando a CONTRATACAO de empresa especializada para
reforma e melhorias na Estaciio de Tratamento de Agua e no Sistema de Tratamento dos Residuos
gerados na ETA do Municipio de Penapolis, conforme descrito neste Edital e seus anexos, nos termos da
Lei Federal n° 14.133 de 01/04/2021, e Decreto Municipal n® 7.845 de 25/03/2024, com suas alteragdes
posteriores, dentre outras cominagdes legais.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratagdo, mediante a
inser¢do ¢ monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para o sistema da Bolsa de
Licitagdes e Leildes do Brasil (https://bllcompras.com).

Serdo observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 14h00min do dia 11/09/2026 até as 14h00min do dia 04/11/2026.

Inicio da Sessio Publica: as 14hOlmin do dia 04/11/2026, no endereco eletronico

https://bllcompras.com, horario de Brasilia.

Critério de julgamento: TECNICA E PRECO, com peso 70% (setenta por cento) para a técnica e 30%
(trinta por cento) para o preco.
Modo de disputa: FECHADO. Nao havera etapa de lances.


https://bllcompras.com/
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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacio tem por objeto a “CONTRATACAO de empresa especializada para reforma e
melhorias na Estaciio de Tratamento de Agua e no Sistema de Tratamento dos Residuos gerados na
ETA do Municipio de Penapolis”, incluindo o fornecimento de materiais ¢ mao de obra necessaria para a
realizagao dos servigos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A obra sera executada na Estacao de Tratamento de Agua (ETA), situada na Avenida Adelino Peters,
n® 217, Vila S3o Vicente, Pendpolis/SP, unidade operada pelo DAEP — Autarquia Municipal de
Saneamento Ambiental, que atuard como unidade técnica e operacional, permanecendo a Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos como unidade requisitante e 0 Municipio de Penapolis como
promotor da licitacdo e Contratante.

1.3. A licitagdo sera realizada pelo regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.3.1. O objeto sera licitado em lote Unico, sem divisdo em lotes distintos, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.
1.4. O critério de julgamento adotado sera o de TECNICA E PRECO, o julgamento por técnica e preco

considerara a maior pontuacao obtida a partir da ponderagdo, segundo fatores objetivos previstos no edital,
das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de prego da proposta, nos termos do Art. 36 da Lei Federal
14.133/2021.

1.5. O valor total estimado da presente licitagdo ¢ de RS 49.813.242,99 (quarenta e nove milhoes,
oitocentos e treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

1.6. Integram o objeto todos os servigos, materiais, equipamentos e providéncias necessarios a entrega da
obra em plenas condigdes de funcionamento, ainda que ndo transcritos no corpo deste Edital, desde que

previstos nos anexos e documentos técnicos disponibilizados.

2. DOS RECURSOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. As despesas serdo custeadas na propor¢do de 95% (noventa e cinco por cento) com recursos do
financiamento/repasse vinculado ao Programa de Aceleracdo do Crescimento — Novo PAC — Saneamento
para Todos, por intermédio da Caixa Economica Federal, e 5% (cinco por cento) com recursos proprios do
Municipio de Pendapolis, observados o instrumento financeiro e as dotagdes do exercicio vigente e dos
subsequentes.

2.2. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente licitacdo, cujo valor total estimado ¢
de RS 49.813.242,99 (quarenta e nove milhdes, oitocentos e treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e
noventa e nove centavos), serdo provenientes de recursos de Transferéncias/Convénios Federais, no valor
de RS 47.322.580,84 (quarenta e sete milhdes, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta reais e
oitenta e quatro centavos), correspondentes a 95% (noventa e cinco por cento), e de recursos do Tesouro
Municipal, a titulo de contrapartida, no valor de R$ 2.490.662,15 (dois milhdes, quatrocentos e noventa
mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento),
conforme distribui¢do prevista para os exercicios de 2027 a 2031.

2.2.1. Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos: Dotacdo n° 5051 (PAC=PR.AC.CR-
REF/MELHORIAS NA ETA) — Fonte de Recurso e Aplicagdo: 05/19008 — (Transferéncias/Convénios
Federais).

2.2.2. Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos: 02.12.01.3.4.90.51.99— Dotacdo n° 165



(OBRAS/INST-OBRAS INTERESSE URBANO) — Fonte de Recurso e Aplicagdo: 01/10237 - (Tesouro).
2.2.3. A execugdo das despesas observara a programacao or¢amentaria e financeira correspondente a cada
exercicio, devendo ser assegurada a disponibilidade dos créditos orcamentarios necessarios durante a

vigéncia contratual, nos termos do art. 105 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletronico provido pela Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil, por meio do site https://bllcompras.com.
3.2. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverao dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico (Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil), onde
também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instrugdes detalhadas
para sua correta utilizagao.

3.2.1. Os interessados em se credenciar na Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil poderao obter maiores
informagdes na pagina https://bll.org.br, podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos da
BLL ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

3.3. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e demais manifestacdes realizadas no
sistema.

3.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a
Prefeitura Municipal de Penépolis responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto a Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

3.6. A Concorréncia sera conduzida pelo Agente de Contrata¢do, com auxilio da Equipe de Apoio, e com
apoio técnico e operacional da Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil, que atuard como provedor do sistema
eletronico para esta licitagao.

3.7. 0 custo de operacionalizagdo e uso do sistema ficard a cargo do licitante vencedor do certame, que
pagara a Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil, provedora do sistema eletronico, o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos
recursos de tecnologia da informacao, em conformidade com o regulamento operacional da propria BLL —

Bolsa de Licitagdes do Brasil.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular na Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil.

4.2. Considerando o disposto no art. 4°, § 1°, inciso II, e § 3° da Lei Federal n® 14.133/2021, e que o valor
estimado desta contratagdo de obra de engenharia é superior a receita bruta maxima admitida para fins de

enquadramento como empresa de pequeno porte, ndo se aplicam a esta licitagdo os beneficios previstos nos
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arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n® 123/2006.
4.3. Nao poderao participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo
vigente;

4.3.2. Que nao atendam as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Art. 9° e 14 da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.3.5. Que tenham faléncia decretada ou se encontrem em processo de dissolugao ou liquidagao,

4.4. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consoércio, observadas as disposi¢des do
art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021 ¢ as condigoes deste Edital.

4.4.1. Devera ser apresentado compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito
pelas empresas consorciadas, com indicacdo da empresa lider, responsavel pela representagdo do consoércio
perante a Administracdo

4.4.2. Para fins de habilitagdo técnica, serd admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciada e,
para fins de habilitagdo econdmico-financeira, o somatoério dos valores de cada consorciada, observadas as
demais condi¢des deste Edital.

4.4.3. A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente nem integrar mais de
um consorcio.

4.4.4. As empresas integrantes do consorcio responderdo solidariamente pelos atos praticados durante a
licitacdo ¢ durante a execu¢ao do contrato.

4.4.5. Para fins de habilitacdo econdmico-financeira, serd exigido do consorcio acréscimo de 10% (dez
por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipotese prevista no art. 15, § 2°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021

4.4.6. O consorcio declarado vencedor devera promover sua constitui¢do e registro antes da celebragdo do

contrato.



5. DA VISITA TECNICA

5.1. A visita técnica para esta licitagdo justifica-se pela necessidade de conhecimento das caracteristicas do(s)
local(is) e esclarecimentos de eventuais diividas técnicas.

5.2. Nao sera admitido ao contratado pleitear acréscimos de custos em sua proposta de precos ou extensao de
prazos de execuc¢do dos servicos sob a alegacdo de desconhecimento de fatores pertinentes e previsiveis a
execucao do objeto.

5.3. A visita técnica deverd ser previamente agendada, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)

horas, junto a0 DAEP — Diretoria de Agua, Esgoto e Drenagem, com Daniel Vitor de Sousa Souto, pelo
telefone (18) 3654-6100, ramal 125, ou pelo e-mail dir.agua@daep.com.br, sendo realizada em dia qutil, de
segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, respeitado o horario de atendimento da Autarquia.

5.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

5.4.1. A visita serd& acompanhada por engenheiro(a) designado(a) pelo DAEP, ficando as despesas
decorrentes da vistoria a cargo da licitante
5.5. A visita técnica poderd ser realizada até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo

publica, respeitada a antecedéncia minima para agendamento prevista no item 5.3, sendo disponibilizadas
datas e horarios distintos aos interessados que optarem pela realiza¢ao da vistoria.

5.6. A realizagdo ou nao da visita técnica devera ser considerada pela licitante na elaboragdo de suas
propostas técnica e de precos, ndo sendo admitidos posteriores pleitos de acréscimo de custos ou de
prorrogacdo de prazo fundamentados exclusivamente no desconhecimento de condicdes locais que pudessem
ter sido previamente verificadas.

5.7. A licitante que optar pela realizagao da visita técnica recebera atestado de comparecimento, que devera
ser apresentado juntamente com a documentacao exigida neste Edital.

5.8. A visita técnica € facultativa. A licitante que optar por ndo a realizar deverd apresentar declaragao
formal, assinada por seu responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades locais necessarias ao cumprimento das obrigacdes objeto da contratagdo, assumindo a
responsabilidade pela avaliacdo realizada e ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento das

condigdes locais como fundamento para pleitos técnicos ou financeiros.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
6.1. At¢ a data e o horario fixados para abertura da sessdo publica, todos os licitantes encaminharao
exclusivamente pelo sistema eletronico:

6.1.1. A proposta técnica e os documentos destinados a respectiva pontuagao;

6.1.2. A proposta de precos, com o valor global e os documentos que a compdem;

6.1.3. As declaragdes e os documentos de habilitacdo exigidos neste Edital.
6.2. Os documentos completos de habilitagcdo serdo analisados somente do licitante classificado em primeiro
lugar, ap6s o julgamento das propostas técnica e de preco e a analise de aceitabilidade da proposta,
ressalvadas as consultas realizadas de oficio pela Administragdo

6.2.1. Os documentos de habilitagdo das demais licitantes ndo serao objeto de analise, salvo se houver
necessidade de convocagdo da licitante subsequente, em razdo da inabilitacdo ou desclassificacdo daquela

anteriormente examinada, observada a ordem de classificagao.
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6.3. A proposta técnica e a proposta de precos deverdo ser inseridas em campos ou arquivos distintos,
observada a configuragdo da BLL Compras e o sigilo do conteido de cada proposta até a respectiva abertura.
6.4. A identificacdo da licitante ou dos profissionais nos documentos comprobatdrios integrantes da proposta
técnica nao constituira causa de desclassificagdo, inclusive quando decorrer da prépria natureza dos
diplomas, certificados, CATs, atestados e registros profissionais exigidos neste Edital.

6.5. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos enviados.

6.6. A proposta terd validade minima de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessdo publica.
6.7. O envio das propostas técnica e de preco, das declaracdes e dos documentos de habilitacao exigidos
neste Edital ocorrerd exclusivamente por meio do sistema eletronico, mediante utilizagdo de chave de acesso
e senha, observados os momentos de analise estabelecidos neste Edital.

6.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cdo sujeitara o licitante as sancdes
previstas em lei e neste Edital.

6.9. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA TECNICA

7.1. Os licitantes apresentardo suas propostas de técnica até a data e horario designados, as quais ficardao em

sigilo total até a data e horario de abertura das propostas

7.2. A proposta técnica devera conter os documentos necessarios a avaliagdo do Quesito I — Qualificacao

dos Profissionais da Empresa Licitante e do Quesito II — Experiéncia Profissional da Licitante,

conforme item 8 do Termo de Referéncia e modelo constante do Anexo III

7.3. A documentacdo deverd ser apresentada na sequéncia dos quesitos e subquesitos, com indice e

identificagdo clara dos documentos comprobatorios.

7.4. Serdo desclassificadas as propostas técnicas que ndo obtiverem o minimo de 50% (cinquenta por cento)

da nota total méxima para cada um dos quesitos julgados, conforme determinacdo do Termo de Referéncia
7.4.1. Para fins do item 7.4, consideram-se quesitos julgados o Quesito I — Qualificacdo dos

Profissionais da Empresa Licitante ¢ o Quesito II — Experiéncia Profissional da Licitante, ambos com

pontuacdo maxima de 100 (cem) pontos, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

7.5. Os quesitos ndo comprovados receberdo nota zero, sem prejuizo da realizagdo de diligéncia para

esclarecer documento ja apresentado ou comprovar condi¢cdo preexistente a abertura do certame.

7.6. A técnica apresentada na proposta serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.7. A avaliacdo das propostas técnicas serd realizada por Banca Técnica composta por 3 (trés) membros

especializados, formalmente designados para essa finalidade, que elaborara relatorio fundamentado contendo

a pontuacao atribuida a cada quesito e a respectiva memoria de célculo.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PRECO

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, em campos
proprios.

8.2. A proposta de pregos devera indicar o valor global em moeda corrente nacional e serd acompanhada de:

8.2.1. Planilha or¢amentéria completa, com precgos unitarios e totais, BDI e encargos sociais.



8.2.2. Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execu¢do e com o modelo fornecido.

8.2.3. Planilha de composi¢ao do BDI e dos encargos sociais considerados na elaboracio da proposta.

8.2.4. Os precos unitarios constantes da planilha or¢amentaria da licitante deverdo ser apresentados com 2
(duas) casas decimais, devidamente arredondadas, a fim de evitar divergéncias nos célculos.

8.2.5. Havendo divergéncia aritmética na planilha orcamentaria apresentada pela licitante, serdo
considerados os precos unitarios ofertados para fins de apuracao do respectivo preco global, vedada qualquer
correcao que implique majoracdo do valor global da proposta.

8.3. O valor global nao podera superar R$ 49.813.242,99 (quarenta e nove milhées, oitocentos e treze mil,
duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

8.4. Nos precos estardo incluidos todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais e trabalhistas,
administracdo, mobilizacdo, desmobilizagdo, seguros, materiais, equipamentos, testes, licencas de
responsabilidade da contratada e demais despesas necessarias a execucao integral do objeto.

8.5. O or¢camento nao desonerado foi adotado pela Administragdo. O licitante poderad elaborar sua proposta
segundo sua realidade tributéria, respeitado o valor global maximo e as demais regras do Edital.

8.6. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

8.7. Os precos ofertados na proposta inicial serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe

assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.



9. DA ABERTURA DA SESSAO E DO JULGAMENTO

9.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados no predmbulo deste Edital.

9.2. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa € somente sera reiniciada apos decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicacdo do fato aos participantes, mediante divulgag@o no sistema e no sitio eletronico
utilizado para divulgacao do certame.

9.3. Sera adotado o modo de disputa fechado, nos termos do art. 56, inciso Il e § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021, permanecendo as propostas sob sigilo até a respectiva abertura e sendo vedada a apresentagcdo
de lances.

9.4. Inicialmente serdo abertas e encaminhadas a Banca Técnica as propostas técnicas, que serao avaliadas
segundo o Termo de Referéncia

9.5. Concluida a analise técnica, serao divulgadas as notas e a memoria de calculo. Em seguida, serdo abertas
as propostas de precos das licitantes tecnicamente classificadas.

9.6. A pontuacao técnica sera calculada pela formula PT = (PRT x 0,6) + (PE x 0,4), em que PRT ¢ a nota
técnica do responsavel técnico e PE ¢ a nota técnica da licitante.

9.7. O Indice Técnico sera calculado pela formula IT = PT/MPT, em que MPT ¢é a nota da Maior Proposta
Técnica dentre as licitantes habilitadas, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

9.8. O Indice de Preco sera calculado pela formula IP = MPP/PP, em que MPP é o menor preco dentre as
licitantes habilitadas ¢ PP é o preco da proposta da licitante em analise, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia.

9.9. A Nota Final sera calculada pela férmula NF = (IT x 7) + (IP x 3). Sera classificada em primeiro lugar a
proposta que obtiver a maior Nota Final, sem prejuizo da posterior andlise de sua aceitabilidade e da
habilita¢do da respectiva licitante.

9.10. O Indice Técnico — IT sera considerado até a 2* (segunda) casa decimal, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia. Os demais calculos serdao realizados mediante aplicacdo das formulas previstas neste
Edital e no Termo de Referéncia, de forma uniforme para todas as licitantes.

9.11. Em caso de empate entre duas ou mais Notas Finais, serdo aplicados, na ordem estabelecida, os
critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.11.1. O critério de disputa final previsto no inciso I do art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021 sera
aplicado exclusivamente em relagdo a proposta de prego, podendo as licitantes empatadas apresentar nova
proposta de preco em ato continuo a classificagdao, observados os procedimentos disponibilizados pelo
sistema eletrdnico.

9.12. A Administragdo podera realizar diligéncias e suspender a sessao quando necessario, observadas as

regras de suspensdo e reabertura previstas neste Edital.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

10.1. A proposta classificada em primeiro lugar serd examinada quanto a adequagdao ao objeto,
compatibilidade com o valor méximo e exequibilidade.

10.2. Serdao desclassificadas as propostas que contiverem vicios insanaveis, ndo obedecerem as

especificagdes técnicas previstas no Edital, apresentarem pregos inexequiveis ou, apos a negociacao cabivel,



permanecerem com valor superior a0 maximo estabelecido para a contratagdo, observado o disposto no art.
59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.2.1. Nas obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo serdo consideradas presumivelmente inexequiveis,
sendo assegurada a licitante, antes de eventual desclassificacdo, a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade de sua proposta mediante diligéncia;

10.2.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao.

10.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

10.5. Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, em valor equivalente a diferenga entre o valor orcado pela
Administragdo e o valor da proposta, sem prejuizo da garantia contratual prevista neste Edital, nos termos do
art. 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.6. Aceita a proposta e concluida eventual negociacdo, a licitante classificada em primeiro lugar devera
apresentar a proposta final e as respectivas planilhas adequadas ao valor final ofertado, na forma do item 12
deste Edital e do art. 56, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.7. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.
10.8. O Agente de Contratacdo podera convocar a licitante para encaminhar, por meio do sistema eletronico,
documento digital complementar ou proposta adequada, no prazo minimo de 2 (duas) horas, contado da
solicitacdo no sistema, sob pena de ndo aceitacdo da proposta, quando cabivel.

10.8.1. O prazo estabelecido no item anterior podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
solicitagdo justificada da licitante apresentada antes de seu término e aceita pelo Agente de Contratagao, ou
de oficio, quando constatada a necessidade de prazo adicional.

10.9. Se a proposta classificada em primeiro lugar for desclassificada, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta subsequente, observada a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, e assim sucessivamente.
10.10. Definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratacio poderd negociar condigdes mais
vantajosas com a licitante classificada em primeiro lugar, vedada qualquer alteragdo dos critérios de
julgamento, da proposta técnica ou das condigdes essenciais estabelecidas neste Edital.

10.11. A negociacao sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletronico, podera ser acompanhada
pelos demais licitantes e terd seu resultado registrado nos autos do processo.

10.12. Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o Agente de Contratagao verificara a habilitagao

do licitante, observado o disposto neste Edital.



11. DA HABILITACAO
11.1. Como condicdo prévia ao exame da documenta¢do de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratag@o verificard o eventual descumprimento das condi¢oes
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos na plataforma, e ainda nos seguintes
cadastros:

11.1.1. Possuir Cadastro na Bolsa de Licita¢des e Leildes do Brasil.

11.1.2. Consulta de Apenados de Impedimento de Contrato/Licitacdo no Tribunal de Contas do Estado de

Sdo Paulo — TCESP (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

11.1.3. Consulta de Sangdes no Portal da Transparéncia da Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

11.1.4. Consulta no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade @ —  CNIA, mantido pelo Conselho  Nacional de Justiga —  CNJ

(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).
11.1.5. Consulta na Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3).

11.1.6. As consultas a que se referem os itens 11.1.3 a 11.1.5 poderao ser realizadas através do portal de
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido (https:/certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br).

11.1.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu so6cio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei Federal n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.1.7.1. Caso as consultas realizadas indiquem situacdo potencialmente impeditiva ou indicios de
tentativa de burla a san¢do aplicada, o Agente de Contratacdo realizarda as diligéncias necessarias a
verificacao dos fatos.

11.1.7.2. Na andlise poderdo ser considerados, entre outros elementos pertinentes, os vinculos
societarios, a identidade de administradores, a similaridade do objeto social e outras circunstiancias capazes
de indicar eventual tentativa de afastar os efeitos de san¢do vigente.

11.1.7.3. Antes de eventual inabilitacdo decorrente das situagdes previstas nos itens anteriores, sera
assegurada ao licitante oportunidade de manifestacao.

11.1.8. Constatada a existéncia de sancdo vigente cujo alcance impega a participagdo do licitante no

presente certame ou a celebracdo do futuro contrato, o Agente de Contratagdo reputard o licitante inabilitado,
mediante decisdo fundamentada.
11.2. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitagdo do licitante classificado em primeiro lugar
serd verificada pela Administragdo com base nos documentos previamente inseridos na Bolsa de Licitagdes e
Leildes do Brasil, abrangendo habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo economico-
financeira e qualificagdo técnica.

11.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes da Bolsa de Licitacdes e
Leiloes do Brasil, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em

conjunto com a apresentagao da proposta, a respectiva documentacao atualizada.
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11.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratagdo lograr €xito em encontrar
a(s) certidao(des) valida(s).

11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares, necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante sera convocado a encaminhé-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser estipulado, sob pena de inabilitagao.

11.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.
11.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.6.1. Serdao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigoes.

11.7. Os licitantes deverao encaminhar, através do sistema, nos termos deste Edital, a documentagdo

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:



11.7.1. HABILITACAO JURIDICA:

11.7.1.1. No caso de Empresario Individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.7.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio (https://www.portaldoempreendedor.gov.br);

11.7.1.3. No caso de sociedade empresaria, inclusive sociedade limitada unipessoal: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

11.7.1.4. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

11.7.1.5. No caso de Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

11.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacgao;

11.7.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

11.7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.7.2.1. CNPJ — Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso, pertinente e compativel com o objeto desta licitacio;

11.7.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao;

11.7.2.3. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao;

11.7.2.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

11.7.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.7.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidao Positiva com Efeito de
Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452/1943;

11.7.2.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa conjunta junto
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

11.7.2.8. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao Negativa junto aos

Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

11.7.2.9. Observaciao: Poderdo ser apresentadas Certiddes Positivas com Efeitos de Negativa,
conforme Artigo 206 do Cédigo Tributario Nacional (Lei N° 5.172, de 25 de outubro de 1.966).
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11.7.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
11.7.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, datada dos ultimos 90 (noventa) dias, ou dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.
11.7.3.2. Balango patrimonial, Demonstracio do Resultado do Exercicio — DRE e demais
demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos
provisorios.
11.7.3.2.1. indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente superiores a I,
calculados conforme o Termo de Referéncia
11.7.3.2.1.1. Se qualquer indice for igual ou inferior a 1, devera ser apresentado comprovagado de
patrimonio liquido minimo de RS 4.981.324,30 (quatro milhdes, novecentos e oitenta e um mil, trezentos
e vinte e quatro reais e trinta centavos); para consorcio, RS 5.479.456,73 (cinco milhées, quatrocentos e
setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e trés centavos), correspondente ao
acréscimo de 10%, ressalvada a excecao legal.
11.7.3.2.1.2. Os indices deverdao ser calculados com 02 (duas) casas decimais, mediante
arredondamento matematico convencional a partir da terceira casa decimal, e deverdo ser assinados pelo
contador ou por outro profissional legalmente habilitado da area contabil e pelo representante legal da
empresa.
11.7.3.2.2. Para a pessoa juridica constituida ha menos de 2 (dois) anos, as demonstragdes contabeis
exigidas limitar-se-30 ao ultimo exercicio social, observado que as empresas criadas no exercicio financeiro
da licitagdao poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, nos termos dos arts. 65,
§ 1° ¢ 69, § 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.
11.7.3.2.3. Para a licitante que utiliza a escrituracdo contabil digital, poderdo ser apresentados os
documentos contdbeis referentes aos exercicios sociais exigidos neste Edital, acompanhados dos
respectivos termos de abertura e encerramento, recibos de entrega digital e demais documentos
comprobatdrios pertinentes.
11.7.3.2.4. As licitantes constituidas na forma de Sociedade Andnima deverdo apresentar as
demonstragdes contibeis referentes aos exercicios sociais exigidos neste Edital, na forma admitida pela

legislagao aplicavel.



11.7.4. QUALIFICACAO TECNICA:
11.7.4.1. Prova de registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da jurisdicdo de sua sede, em plena validade.
11.7.4.1.1. A licitante vencedora sediada fora do Estado de Sdo Paulo deverd providenciar o
respectivo visto ou registro perante 0 CREA-SP, quando exigivel, previamente a celebracao do contrato
11.7.4.2. A comprovacio e a avaliacio da experiéncia técnico-profissional dos profissionais
indicados pela licitante observardo os requisitos, documentos comprobatdrios, critérios, faixas de vazao e
pontuagdes estabelecidos para o Quesito I — Qualificacido dos Profissionais da Empresa Licitante,
constante da Proposta Técnica e do Termo de Referéncia, ndo sendo exigida cumulativamente a mesma
experiéncia como requisito autdnomo adicional de habilitagdo técnica.
11.7.4.3. A comprovacio e a avaliacdo da experiéncia técnico-operacional da pessoa juridica
licitante observardo os requisitos, documentos comprobatdrios, critérios, faixas de vazdo e pontuagdes
estabelecidos para o Quesito II — Experiéncia Profissional da Licitante, constante da Proposta Técnica e
do Termo de Referéncia, ndo sendo exigida cumulativamente a mesma experiéncia como requisito autonomo
adicional de habilitag¢ao técnica.
11.7.4.3.1. Para fins de comprovagdo da experiéncia técnico-operacional da pessoa juridica, as
referéncias constantes do Termo de Referéncia a CAT deverdao ser compreendidas em conjunto com o
respectivo atestado ou certiddo emitido em nome da licitante € com os documentos de acervo operacional
admitidos pela regulamentagao vigente do Sistema Confea/Crea, inclusive a Certiddo de Acervo Operacional

— CAO, quando aplicavel.

11.7.5. OUTRAS COMPROVACOES E DECLARACOES:
11.7.5.1. Declaracao do responsavel técnico indicado na Proposta Técnica, concordando com sua
indica¢do e comprometendo-se a participar da execugdo do objeto caso a licitante seja contratada, conforme
modelo constante do Anexo IV.
11.7.5.2. Declaracao unificada, conforme modelo Anexo V, ou declaragdes separadas, atestando:

11.7.5.2.1. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, que esta
ciente de todos os requisitos de habilitacdo e que a proposta apresentada estd em conformidade com as
exigéncias editalicias;

11.7.5.2.2. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

11.7.5.2.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

11.7.5.2.4. Que a empresa atende as normas relativas a saide e seguranca do trabalho, conforme
legislagdao vigente pertinente ao seu ramo de atividade;

11.7.5.2.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do Art. 7°,
XXXIII, da Constitui¢ao Federal;

11.7.5.2.6. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° e no inciso III do Art. 5° da Constituicao
Federal;



11.7.5.2.7. Que se compromete a manter, até a execucdo total do objeto, compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumida, com todas as condigdes exigidas, nos aspectos juridicos, qualificacdo técnica e
econdomico-financeira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas habilitagdes, sob
pena das sangdes cabiveis; e
11.7.5.2.8. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
11.7.5.3. Declaracao informando todos os dados (nome, cargo, RG, CPF, data de nascimento, endereco
residencial e comercial completo, telefones, e e-mails institucional e pessoal) de quem sera responsavel pela
assinatura do Contrato, caso ndo for o proprietario deverd encaminhar a procuragdo registrada lhe dando
esses poderes, conforme modelo Anexo VI
11.7.5.3.1. As referidas informag¢des sdo necessdrias para compor o modelo Cadastro do
Responsavel, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.
11.7.5.4. Declaragdao formal, assinada pelo responséavel técnico da licitante, de que possui pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades locais necessarias a execugao do objeto, quando ndo realizada
a visita técnica, ou atestado de realizacdo da visita técnica fornecido pelo DAEP, quando a licitante tiver
optado pela realizagao da vistoria.
11.8. Na hipdtese de nao constar prazo de validade nas certidées de natureza juridica, fiscal, trabalhista
ou econdomico-financeira que, por sua natureza, estejam sujeitas a prazo de validade, serdo aceitas
como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.
11.8.1. O disposto no item anterior ndo se aplica aos atestados de capacidade técnica, CAT, CAO,
diplomas, certificados ¢ demais documentos cuja eficacia ndo se extinga pelo mero decurso do tempo,
ressalvada disposicao legal ou normativa especifica.
11.9. Havendo necessidade de analise minuciosa dos documentos de habilitagdo ou de realizagcdo de
diligéncia, o Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica, observadas as regras de suspensao e
reabertura estabelecidas neste Edital.
11.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar requisito de habilitagdo exigido neste Edital ou
apresentar documentacdo em desconformidade material insanavel com suas disposicdes, ressalvadas as
hipoteses de diligéncia e saneamento admitidas pelo art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.
11.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado

vencedor.



12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAL

12.1. Apos a conclusdo do julgamento e, se houver, da negociacdo prevista neste Edital, o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar serd convocado pelo Agente de Contratacdo para
encaminhar, por meio do sistema eletronico, no prazo por ele estabelecido, a proposta de precos adequada ao
valor final ofertado.

12.1.1. A proposta devera ser redigida em lingua portuguesa, de forma clara e objetiva, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas que comprometam sua compreensao, e devera ser subscrita pelo representante legal da
licitante ou por procurador com poderes para tanto.

12.1.2. Por se tratar de obra de engenharia, a proposta final deverd ser acompanhada das planilhas
orgamentarias com indicacdo dos quantitativos e custos unitarios, do detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas — BDI, dos Encargos Sociais — ES e do cronograma fisico-financeiro, todos adequados ao
valor final da proposta, observadas as condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos, conforme dispde o
art. 56, §5°, da lei n°14.133/2021.

12.2. A proposta final e os documentos que a acompanham serdo juntados aos autos e vinculardo a licitante
durante a execugao contratual, juntamente com o Edital, seus Anexos e os demais documentos integrantes da
contratagdo.

12.2.1. Vinculam a contratada todas as especificagdes, caracteristicas, quantitativos, pregos, condicoes,
compromissos ¢ demais elementos constantes da proposta apresentada e de seus documentos
complementares, naquilo que forem compativeis com o Edital e seus Anexos.

12.3. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, contendo o valor global da proposta e os
precos unitarios constantes da planilha or¢gamentaria.

12.3.1. Na hipotese de divergéncia aritmética entre pregos unitarios e totais constantes da planilha,
prevalecerdo os pregos unitarios ofertados para fins de apuracdo do respectivo valor total, observadas as
regras estabelecidas neste Edital e vedada qualquer alteragdo que implique majoragdo do valor final da
proposta.

12.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada ao objeto deste Edital, ndo sendo admitidas alternativas de
preco ou condigdes que impliquem mais de um resultado para o julgamento.

12.5. A proposta devera observar integralmente as condigdes deste Edital e de seus Anexos, ndo sendo
admitida proposta que estabeleca condi¢des incompativeis com o instrumento convocatdrio ou que esteja
vinculada a proposta de outro licitante.

12.6. Os documentos integrantes das propostas serdo disponibilizados para acesso publico apos a respectiva

abertura, observadas as hipdteses legais de sigilo e as funcionalidades do sistema eletronico.



13. DOS RECURSOS

13.1. Apo6s a conclusdo do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, serd concedido
aos licitantes, o prazo de 30 (trinta) minutos, em campo proprio do sistema eletronico, para manifestagao
imediata da inten¢do de recorrer, sob pena de preclusao.

13.1.1. A manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo dependera de motivagdo ou da apresentacao imediata
das razdes recursais, que serdo apresentadas posteriormente, no prazo e na forma estabelecidos nos subitens
seguintes.

13.1.2. Para fins do disposto no item 13.1, considera-se concluido o julgamento das propostas apos a
avaliacdo das propostas técnicas e de precos, a aplicacao dos critérios de ponderagdo previstos neste Edital e
a divulgacao da classificacdo resultante da Nota Final.

13.2. A apreciagdo dos recursos referentes ao julgamento das propostas e aos atos de habilitacio ou
inabilitagdo ocorrera em fase Unica, nos termos do art. 165, § 1°, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.2.1. As razdes recursais deverdo ser apresentadas em momento unico, por meio do sistema eletronico,
no prazo de 3 (trés) dias tuteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitagdo, nos termos do art. 165, § 1°, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.2.2. As razdes recursais poderdo abranger questdes relativas ao julgamento das propostas e a
habilitagdo ou inabilitagdo, observada a manifestagdo tempestiva da intencao de recorrer na forma prevista
no item 13.1.

13.2.3. Os demais licitantes serdo intimados para, querendo, apresentar contrarrazoes no prazo de 3 (treés)
dias uteis, contado da data de sua intimacdo ou da divulgagdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada aos
interessados vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.2.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual,
se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, encaminhard o recurso, com a
motivacio de sua decisio, a autoridade superior, que devera proferir decisao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.3. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos que nao possam ser aproveitados.
13.4. O recurso terd efeito suspensivo em relagdo ao ato ou a decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

13.5. Serd assegurado aos licitantes acesso aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses,
observadas as hipoteses legais de sigilo.

13.6. Os recursos e as contrarrazdes deverdo ser apresentados exclusivamente por meio da plataforma
eletronica utilizada para a realizagdao do certame, em campo préprio do sistema.

13.6.1. Na hipotese de indisponibilidade comprovada do sistema eletronico que impeca a apresentacdo do
recurso ou das contrarrazdes, a Administra¢ao divulgara, pelos meios oficiais de comunicagao do certame, a

forma alternativa para seu encaminhamento, assegurados os respectivos prazos legais.

14. DA SUSPENSAO E DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

14.1. A sessdo publica podera ser suspensa e posteriormente reaberta sempre que necessario a adequada
conducdo do procedimento licitatorio, inclusive para andlise das propostas técnicas, realizagdo de
diligéncias, andlise das propostas de precos, verificagdo dos documentos de habilitagdo ou pratica de outros

atos que ndo possam ser concluidos na mesma sessao.



14.1.1. Na hipdtese de provimento de recurso que implique a anulacdo de atos anteriormente praticados ou
da propria sessdo publica, serdo repetidos os atos anulados e aqueles que deles dependam, preservados os
atos que possam ser aproveitados.

14.1.2. A suspensdo da sessdo ndo implicara reinicio das fases ja regularmente concluidas, salvo quando
necessario em razao de decisdo administrativa, acolhimento de recurso ou reconhecimento de nulidade.

14.2. Sempre que houver necessidade de continuagdo ou reabertura da sessdo publica em data posterior, os
licitantes serdo previamente comunicados da data e do horéario de sua realizacdo por meio da plataforma
eletronica utilizada para o certame.

14.2.1. A comunicagdo poderd ser complementada por e-mail ou pelos demais meios de divulgacao
previstos neste Edital, sem prejuizo da comunicagao realizada por meio da plataforma eletronica.

14.2.2. E responsabilidade do licitante acompanhar as comunicagdes, avisos ¢ mensagens disponibilizados
no sistema eletronico durante todo o procedimento e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a
plataforma.

14.3. Na reabertura ou continuagdo da sessdo serao praticados apenas os atos necessarios ao prosseguimento
do procedimento, observada a fase em que se encontrar a licitagdo e preservados os atos regularmente

praticados.

15. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
15.1. Encerrada a fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

adjudicara o objeto ao licitante vencedor e homologara a licitagdo, nos termos do art. 71, inciso IV, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.



16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1. Sera exigida garantia da contratagdo, na modalidade seguro-garantia, com cldusula de retomada,
conforme art. 102 da Lei Federal n° 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total da contratagao.

16.2. Tratando-se de obra ou servi¢o de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

16.3. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao e concluir o
objeto do contrato, nos termos do art. 102 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.4. A seguradora figurard como interveniente anuente do contrato e, nesta qualidade, também devera
figurar nos termos aditivos que vierem a ser firmados, podendo, ainda:

16.4.1. Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;

16.4.2. Acompanhar a execugao do contrato principal;

16.4.3. Ter acesso a auditoria técnica e contabil;

16.4.4. Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

16.5. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao do contrato,
sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

16.6. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.

16.7. Na hipotese de inadimplemento do Contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢oes:

16.7.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigagao de pagar a
importancia segurada indicada na apolice;

16.7.2. Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢ao do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apolice.

16.8. A parte adjudicataria devera apresentar a apdlice, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

16.9. A apolice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

16.10. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

16.11. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

16.12. Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

16.13. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

16.14. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administracao.

16.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificado.

16.16. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

16.17. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

16.18. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

16.19. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagao para a liberag¢ao de



importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

16.20. A Administragdo deverd apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

16.21. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou apos a sua
exting¢do por culpa exclusiva da Administragao.

16.22. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Edital e no Termo de Referéncia.

16.23. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

16.24. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista no Termo
de Referéncia.

17. DO TERMO DE CONTRATO

17.1. O contrato serd firmado entre o0 Municipio de Penapolis e a licitante vencedora, com a seguradora
responsavel pela apolice de seguro-garantia figurando como interveniente anuente, em conformidade com a
minuta integrante deste Edital.

17.2. A empresa vencedora serd convocada para assinar o contrato no prazo de até 10 (dez) dias uteis,
contado da convocacao.

17.2.1. A formalizagdo do contrato ficara condicionada a apresentagdo da apolice de seguro-garantia
prevista no item 16 deste Edital.

17.2.2. A seguradora devera assinar o contrato como interveniente anuente e, nessa mesma qualidade,
devera figurar nos termos aditivos que vierem a ser firmados.

17.3. A empresa vencedora devera observar as seguintes exigéncias:

17.3.1. Quanto a Garantia de Execugdo Contratual, as condigdes, obrigagdes e prazos previstos no item 16
deste Edital;

17.3.2. Quando a empresa vencedora estiver registrada perante CREA de outro Estado, devera apresentar
o0 respectivo visto ou registro perante 0 CREA-SP, quando exigivel para a execugao do objeto.

17.4. O prazo de vigéncia do contrato serd de 72 (setenta e dois) meses, contado da data de sua assinatura,
por se tratar de contratagdo por escopo, na forma do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.4.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, observadas as disposicdes do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as
responsabilidades decorrentes de eventual culpa da Contratada.

17.5. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total
da obrigacao assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

17.6. Os pregos inicialmente contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da
data-base do orcamento estimado, considerando-se, para fins desta contratacdo, as planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI do més de janeiro de 2026. Apos o interregno de 1 (um) ano, os pregos
serdo reajustados mediante aplicagdo do INCC — Indice Nacional de Custo da Construcio, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, conforme estabelecido no Termo
de Referéncia.

17.6.1. Nos reajustes subsequentes, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste, sendo o reajuste realizado por apostilamento.

17.7. O restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato observara o disposto no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante requerimento devidamente instruido e

comprovagao dos pressupostos legais, respeitada, em qualquer hipotese, a reparticdo objetiva dos riscos



estabelecida na Matriz de Riscos da contratagao.



18. DA MATRIZ DE RISCO

18.1. As situagdes identificadas para fins de alocagdo dos riscos sdo as que seguem descritas no quadro

abaixo:
Categoria Risco Causa Impacto Nivel/Alocagao Mitigacao
Identificado Potencial de Risco
Operacional | Interrup¢do do | Acidentes, Parada no Muito Alto / Planejamento das
abastecimento | desligamentos | fornecimento | Compartilhado | intervencdes em
indevidos ou | a cidade instalagoes e
interligacoes unidades em
operacao
Qualidade Contamina¢ao | Queda de Risco a saude | Muito Alto / Isolamento total,
da agua materiais ou | publica Compartilhado | monitoramento em
potavel produtos na tempo real
agua
Seguranca Espaco Limpeza ou Asfixia, Muito Alto / NR-33,

Confinado reforma de intoxicagao Contratada monitoramento ¢
espagos vigilancia
confinados

Seguranca Queda de Trabalho em | Lesdes graves | Alto / Uso de EPIs, EPCs,
trabalhadores | altura ou morte Contratada NR-35
Seguranca Choque Interferéncia | Morte, danos | Alto / Lockout/Tagout
Elétrico com painéis aos Contratada (LOTO),
elétricos equipamentos isolamento elétrico,
NR-10
Ambiental Vazamento de | Rompimento | Contaminacdo = Médio / Diques de
contaminantes | de tubulagdo | do solo Contratada contengao, kit de
ou tanques mitigacao
Estrutural Danos na Vibragdes de | Colapso de Médio / Monitoramento
estrutura maquinas ou | unidades Contratada visual da estrutura,
existente demoli¢ao funcionais demoli¢ao
controlada
Gestao Falta de CPFL Paralisacao Baixo / Utilizar fonte
energia temporaria da | Contratada alternativa de
elétrica obra energia
Gestao Atraso em Atraso nos Atraso ou Baixo / Envio de medi¢des
pagamentos repasses da paralisacdo da | Contratada no padrdo exigido
de medi¢des | CAIXA obra pela CAIXA
Gestao Atraso no Interfere na Aumento do | Médio / Gestao de
cronograma operagao da risco Contratada contratos,
ETA operacional cronograma com
margens
Gestao Fato da Demora para | Direito a Muito Delimitagao de

Administragdo | tramitacdo de | extin¢ao alto/Contratante matriz de
medicdes ou | contratual responsabilidades,
tomada de pelo definindo atores
decisdes. Contratado (titulares e

suplentes) e seu
escopo de atuagao.



Gestao Inexecugao Fatos Atraso de Muito Exigéncia de

total/parcial exogenos a0 | cronograma alto/Contratante clausula de

do contrato contrato. executivo de retomada como
por culpa do obra garantia contratual
Contratado

18.2. Principais Medidas de Prevencao:

18.2.1. Isolamento Fisico: criar barreiras fisicas rigorosas entre a zona de obra e a zona de operacao

18.2.2. Treinamento de Equipes: garantir que os operarios da obra conhegam os riscos operacionais da
ETA, especialmente NR-10, NR-33 ¢ NR-35

18.2.3. Fidelidade ao Projeto: garantir que todas as intervencdes estejam em conformidade com o projeto,
de modo a evitar paralisacdes na obra e no fornecimento de agua potavel da cidade.

18.2.4. Monitoramento Refor¢ado: aumentar a frequéncia das andlises laboratoriais da agua durante a

reforma.



19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

19.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a execugdo da obra serd acompanhada e
fiscalizada por representante(s) da Administracdo formalmente designado(s), que anotard(ao) em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do e determinard(ao) o que for necessario a regularizagdo
das falhas ou defeitos observados.

19.1.1. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.1.2. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

19.2. O Fiscal e o Gestor do contrato serdo auxiliados pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administragdo, que deverdo dirimir duavidas e subsidid-los com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execucao contratual, nos termos do art. 117, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.3. O objeto licitado sera recebido:

19.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

detalhado, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada acerca da conclusao da execugao,
apos a conclusdo de 100% (cem por cento) das etapas previstas na Planilha Org¢amentéria, a entrada do

objeto em operacao e a verificagdo do cumprimento das exigéncias de carater técnico;

19.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo

detalhado, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisoério, apds periodo de observacido ou
vistoria que comprove o pleno funcionamento do objeto, a auséncia de vicios e o atendimento das demais

exigéncias contratuais, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

19.3.3. O recebimento definitivo ficara condicionado ao cumprimento dos procedimentos de transicao e

finalizacdo estabelecidos no Termo de Referéncia, inclusive, quando aplicaveis, start-up, ateste e entrega
técnica dos equipamentos, entrega de manuais e certificados, calibracdes, testes de estanqueidade, entrega
dos projetos “como construido” (as built) em arquivo digital editdvel no formato .dwg, devidamente
georreferenciado com base na referéncia de nivel — RN indicada pelo DAEP, conclusao integral dos servigos

e obten¢do da Licenca de Operacao.

19.4. Constatada irregularidade nos servigos executados, o Municipio podera rejeita-los, no todo ou em parte,
determinando sua corre¢do, reparagdo, reconstrucao ou substituicao, as expensas da Contratada, sem prejuizo
das penalidades cabiveis.

19.5. O recebimento definitivo ndo excluird a responsabilidade da Contratada, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, pela solidez e seguranca dos materiais e servigos executados e pela funcionalidade da reforma,
ficando responsavel pela reparacdo, corre¢do, reconstru¢do ou substituicdo necessdrias em caso de vicio,

defeito ou incorre¢ao identificado.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
20.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
20.1.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;



20.1.2. Executar integralmente o objeto em conformidade com o Termo de Referéncia, os projetos
executivos, memoriais descritivos, pegas graficas, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro,
normas técnicas aplicaveis e demais documentos integrantes da contratagao.

20.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

20.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da
execucao do contrato;

20.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execucdo ou de materiais
nela empregados;

20.1.6. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer fato, impedimento ou circunstancia que possa
comprometer o cumprimento do cronograma, a seguranca dos servigos ou a continuidade operacional da
ETA, apresentando as respectivas justificativas e comprovagoes;

20.1.7. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

20.1.8. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

20.1.9. Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz, além de atender as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no Art. 93 da Lei n°® 8.213/1991;

20.1.10. Responsabilizar-se por solicitar permissdao junto ao 6rgdo ou entidade de transito com
circunscri¢do sobre a via para iniciar a execu¢do do objeto, quando necessario, bem como executar a sua
devida sinalizag¢do, conforme disposto no Art. 95 do CTB.

20.2. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

20.2.1. Receber o0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

20.2.2. Verificar, nos prazos estabelecidos, a conformidade da obra e dos servigos recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital, do Termo de Referéncia, dos projetos, dos
demais anexos e da proposta, para fins de recebimento definitivo;

20.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

20.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

20.2.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento/execucdo do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronoldgica para cada fonte
diferenciada de recursos, nos termos do Art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.3. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a

terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



21. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme as medicdes e o Cronograma Fisico-Financeiro, apds o
aceite da fiscalizacdao e a aprovagdo do agente financeiro responsavel pelo desembolso, no prazo de até 15
(quinze) dias tteis, mediante apresentacdo da Nota Fiscal Eletronica acompanhada do respectivo Relatorio
de Medigao.

21.1.1. As despesas decorrentes da contratacdo serdo custeadas em 95% (noventa e cinco por cento) com
recursos do financiamento operado pela Caixa Econémica Federal — CEF e em 5% (cinco por cento)
com recursos proprios da Prefeitura Municipal de Penapolis.

21.1.2. As medi¢des deverao estar acompanhadas do Didrio de Obra e dos demais documentos exigidos
no Termo de Referéncia e pelo agente financeiro.

21.1.3. A tltima medicdo corresponderd a, no minimo, 3% (trés por cento) do valor do contrato e sera
paga apos a efetiva conclusdo do objeto e cumprimento das condi¢des de finalizagdo previstas no Termo de
Referéncia.

21.1.4. Nao sera admitida antecipacdo de pagamento
21.2. A Contratada devera emitir Nota Fiscal Eletronica em conformidade com a legislagao fiscal vigente.
21.3. Caso o proponente vencedor seja a matriz, e o fornecimento do objeto licitado seja através de sua filial,
a nota fiscal podera ser emitida pela filial, desde que seja apresentada a respectiva comprovagao de sua
regularidade fiscal (TC-002310/009/07-TCE/SP, c/c REsp. n° 900.604/RN-STJ).

21.4. O proponente vencedor devera mencionar na nota fiscal o nimero da conta bancaria da empresa, uma
vez que o pagamento sera efetuado através de crédito bancério, bem como a inscri¢do do Cadastro Nacional
de Obras — CNO, quando couber.

21.5. A Contratante efetuard as retengdes previdenciarias legalmente incidentes sobre os pagamentos, quando
cabiveis, de acordo com a legislacdo vigente e com a natureza dos servigos executados.

21.6. A Contratante efetuard a retencao do ISSQN, quando legalmente cabivel, de acordo com a legislagdo
municipal e tributaria aplicavel.

21.7. Caso a Contratada esteja submetida a regime tributario especial, ou seja, beneficiaria de hipdtese legal
de dispensa ou tratamento tributario diferenciado, devera apresentar a documentagdo comprobatoria
pertinente, cuja aplicabilidade sera analisada conforme a legislacao vigente.

21.8. Sera efetuada a retengdo do Imposto de Renda na Fonte — IRRF, quando cabivel, em conformidade
com a legislacao vigente aplicavel aos pagamentos realizados pelo Municipio de Penapolis.

21.8.1. A Contratada devera observar, na emissdo dos documentos fiscais, as exigéncias legais relativas ao
destaque das retengdes tributarias incidentes.

21.8.2. As hipoteses de dispensa de retengdo ou de tratamento diferenciado decorrentes do regime
tributario da Contratada serdo observadas mediante comprovacao e na forma da legislagao vigente.

21.9. As despesas decorrentes da contratagdo correrdo por conta das dotagdes or¢amentarias indicadas no

item 2 deste Edital, observada a composicao das fontes de recursos estabelecida no item 21.1.1.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante ou
contratado que:

22.1.1. Der causa a inexecugao parcial do contrato;



22.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

22.1.3. Der causa a inexecucao total do contrato;

22.1.4. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

22.1.5. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

22.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

22.1.7. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

22.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacao ou a execugao do contrato;

22.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

22.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

22.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo.

22.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013
22.2. Poderdo ser aplicadas ao responsavel pelas infragdes previstas neste Edital, observada a Lei Federal n°
14.133/2021, as seguintes sangoes:

22.2.1. Adverténcia;

22.2.2. Multa;

22.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

22.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
22.3. O atraso injustificado na execu¢do sujeitara a Contratada a multa moratoria de 0,5% (cinco décimos
por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 10% (dez por cento), sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.
22.4. No caso de inexecugdo total do contrato, podera ser aplicada multa compensatoria de até 20% (vinte
por cento) sobre o valor total do contrato, observados a natureza e a gravidade da infragdo, os danos
causados e as demais circunstancias do caso concreto.
22.5. A sangao de impedimento de licitar e contratar impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Penapolis pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
observadas as hipoteses previstas no art. 156, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
22.6. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de 3 (trés)
e maximo de 6 (seis) anos, observadas as hipdteses previstas no art. 156, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.
22.7.Na aplicacdo das sangdes serdao assegurados o contraditorio e a ampla defesa, observados os
procedimentos e os prazos previstos nos arts. 157 e 158 da Lei Federal n° 14.133/2021.
22.8. As multas poderao ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada, da garantia
prestada ou cobradas administrativa ou judicialmente, sem prejuizo da reparagdo integral dos danos causados

a Administracao.



23. DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.
23.2. A impugnacio e/ou pedido de esclarecimento devera ser realizada exclusivamente por forma
eletronica no sistema https://blicompras.com.
23.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada na Bolsa de Licitagdes e
Leildes do Brasil no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura
do certame.
23.4. Acolhida a impugnagdo que resulte em alteragdo do Edital, serd promovida nova divulgagcdo do
instrumento convocatorio, observados os mesmos prazos originalmente estabelecidos, salvo quando a
alteracdo ndo comprometer a formulacao das propostas.
23.5. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimento ndo suspendem, por si s6, 0s prazos previstos no
certame.

23.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.
23.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.
23.7. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio https://bllcompras.com, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.
23.8. A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, ¢ vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de

procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).


https://bllcompras.com/
https://bllcompras.com/

24. DA EXECUCAO DA OBRA

24.1. O prazo maximo para execuc¢ao da obra serd de 60 (sessenta) meses, contado a partir do recebimento
da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS, observado o Cronograma Fisico-Financeiro integrante da
contratagao.

24.2. Todas as obras, servigos, materiais € equipamentos necessarios ao pleno atendimento do objeto deverao
observar rigorosamente o Projeto Executivo fornecido pelo DAEP, o Termo de Referéncia, os memoriais
descritivos e de calculo, as pegas graficas, a planilha or¢amentaria, o cronograma fisico-financeiro e os
demais documentos técnicos disponibilizados eletronicamente juntamente com o Edital, os quais integram a
presente contratag@o para todos os fins.

24.3.E vedada a subcontratagdo da totalidade do objeto, sendo permitida a subcontratagio parcial até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, observadas as condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia.

24.3.1. A subcontratacdo dependera de autorizacdo prévia da Contratante e devera limitar-se a servigos
que exijam justificada especializagao.

24.3.2. A Contratada devera apresentar documentagdo que comprove a capacidade técnica da
subcontratada para a execucao da parcela correspondente, permanecendo integralmente responsavel perante a
Contratante pela execugao do objeto.

24.3.3. E vedada a subcontratagdo nas hipoteses previstas no art. 122, § 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021.
24.4. Antes da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS, a Contratada devera apresentar a ART do
profissional responsével pela execugdo e dire¢do técnica da obra, devidamente registrada perante o conselho
profissional competente, bem como os demais registros de responsabilidade técnica exigiveis para atividades
especificas, quando aplicaveis.

24.5. A empresa devera apresentar na obra o Livro de Ordem, assinado pelo fiscal e pelo preposto indicado
pela empresa.

24.6. A empresa vencedora ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢do desta contratacao.

24.7. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com os anexos e especificacdes constantes
nos anexos e demais exigéncias do presente Edital.

24.8. A empresa vencedora contratada devera fornecer toda a mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios a realizacao dos servigos.

24.9. Os materiais utilizados deverdo atender as exigéncias da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas).

24.10. A empresa vencedora devera observar a obrigatoriedade do cumprimento da Lei n® Estadual n® 12.684
de 26/07/2007 e suas alteragdes quanto a proibicdo de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na
sua composic¢ao.

24.11. A empresa vencedora contratada sera a unica responsavel pela seguranca do trabalho de seus
operarios, técnicos e de terceiros.

24.12. A empresa vencedora contratada se responsabilizard por acidentes e prejuizos que venham causar a
terceiros, por sua culpa, negligéncia ou impericia, € também atender as normas de seguranga do trabalho.

24.13. A Prefeitura Municipal de Penapolis podera, mediante justificativa, exigir a substituicdo de



profissional da Contratada que ndo corresponda técnica ou disciplinarmente as necessidades da execugao.
Quando se tratar de profissional indicado ou considerado para fins de qualificacdo ou pontuacdo técnica, sua
substituicdo dependera de prévia aprovagdo da Administragdo e somente serd admitida por profissional de
experiéncia equivalente ou superior.

24.14. As comunicagoes, ordens, solicitagdes, notificagdes e demais tratativas formais relativas a execucao
serdo realizadas por escrito entre a Contratada e a Fiscalizagcdo do Contrato, admitidos os meios eletronicos
oficialmente estabelecidos pela Administragao.

24.15. A Contratada devera inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO no prazo de até 30
(trinta) dias contado da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS, observada a legislacdo aplicavel, e
informar o respectivo nimero nas Notas Fiscais, quando exigivel.

24.16. Ao final da obra, a Contratada devera apresentar a documentagdo previdenciaria e relativa ao Cadastro
Nacional de Obras — CNO exigida pela legislagdo vigente para a regularizacdo e o encerramento da obra.
24.17. A Contratada deverd permitir o livre acesso dos servidores e agentes da Prefeitura Municipal de
Penépolis, da equipe técnica do DAEP, do agente financeiro e dos 6rgdos de controle interno e externo ao
local da obra e aos documentos e registros relacionados a execugdo contratual, observadas as respectivas
competéncias.

24.18. Antes do inicio efetivo das obras, a Contratada deverd apresentar Plano de Trabalho contendo o
planejamento das atividades, metodologia construtiva e compatibilizacdo das intervengdes com a
etapalizagdo prevista no Projeto Executivo e no Cronograma Fisico-Financeiro, submetendo-o a analise da
Fiscalizag¢dao e do DAEP.

24.19. Qualquer intervencdo que possa afetar unidades em operacdo, inclusive paralisagdes, interligagdes,
manobras hidraulicas ou elétricas e intervengdes em sistemas existentes, devera ser previamente planejada e
submetida a autorizac¢ao da Fiscalizagcdao e do DAEP.

24.20. Durante a execug¢do da obra, o controle operacional da ETA e do STR permanecera sob
responsabilidade do DAEP, devendo a Contratada observar as orientagdes operacionais necessarias a

preservacao da continuidade do abastecimento e da qualidade da 4gua produzida.



25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico.

25.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratagao.

25.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de
Brasilia/DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagao podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificacao.

25.5. A homologacao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

25.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao.

25.7.0Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatorio.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

25.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observando os principios da isonomia e do interesse publico.
25.10. O licitante ¢ o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacdo.

25.10.1. A falsidade de documento ou informacao sujeitara o responsavel as consequéncias previstas neste
Edital e na legislacdo aplicavel, inclusive desclassifica¢do ou inabilitagdo, conforme a fase do procedimento,
e, se constatada durante a execugdo contratual, as medidas de responsabilizacdo e eventual extingao do
contrato, assegurados o contraditorio e a ampla defesa nos casos legalmente exigidos.

25.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

25.12. A Prefeitura Municipal de Penapolis/SP poderd revogar esta Concorréncia por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdao do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

25.12.1. Caso a anulacao da licitagdo alcance contrato ja celebrado, serdo observadas as disposi¢des dos
arts. 147 a 150 da Lei Federal n® 14.133/2021 quanto a continuidade da execuc¢ado, declaragdo de nulidade e
respectivos efeitos.

25.12.2. A anulagdo da licitagdo, antes da contratacdo, ndo gera direito a contratagdo ou indenizagdo pela
mera participacdo no certame, sem prejuizo dos direitos legalmente reconhecidos quando houver contrato ja

celebrado e execucao de obrigagdes nao imputaveis ao contratado.



25.13.F facultado a Administragdio promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrugdo do processo, observadas as hipoteses admitidas pela Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente seu
art. 64, vedada a utilizagdo da diligéncia para constituir requisito material inexistente na data propria para sua
comprovagao.
25.14. O Edital e seus anexos serdo disponibilizados, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
— PNCP, na plataforma eletronica utilizada para realizacdo do certame e no sitio eletronico oficial da
Prefeitura Municipal de Pendpolis. Os arquivos que compdem o Projeto Executivo, a Planilha Or¢amentaria,
o Cronograma Fisico-Financeiro e os demais documentos técnicos poderdo ser disponibilizados
separadamente ou reunidos em arquivo(s) compactado(s), em razao de seu volume, devendo ser assegurado
aos interessados acesso integral ao seu conteudo.
25.15. Os dados basicos listados abaixo referentes a obra licitada serdo divulgados no site oficial da
Prefeitura assim que se der inicio a sua execuc¢do, sendo estes atualizados mensalmente (Lei Municipal n°
2.601 de 23 de margo de 2023).

25.15.1. Foto da obra;

25.15.2. Endereco do local da obra;

25.15.3. Finalidade da obra;

25.15.4. Numero do contrato € ano;

25.15.5. Data de inicio e previsao de término;

25.15.6. Valor total da obra, com os respectivos aditivos, quando houver;

25.15.7. Nome da empresa contratada e nimero do CNPJ;

25.15.8. Engenheiro responsavel pela obra e nimero do seu registro junto aos 6rgaos de classe; e

25.15.9. Estagio atual da obra.
25.16. O Foro competente para dirimir quaisquer duvidas surgidas em decorréncia desta licitagdo ¢ o da

Comarca de Pendpolis/SP, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.

25.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.17.1. Anexo I — Termo de Referéncia;

25.17.2. Anexo II — Modelo de Proposta de Precos;

25.17.3. Anexo III — Modelo de Proposta Técnica;

25.17.4. Anexo IV — Declaragdo de Indicacao do Responsavel Técnico;

25.17.5. Anexo V —Modelo de Declaracao Unificada;

25.17.6. Anexo VI — Modelo de Cadastro do Responsavel pela Assinatura do Contrato.

25.17.7. Anexo VII — Minuta do Contrato
25.18. Integram igualmente a presente licitagdo, independentemente de numeragao como anexos deste Edital,
os arquivos técnicos disponibilizados eletronicamente juntamente com o instrumento convocatorio,
inclusive aqueles reunidos em arquivo(s) compactado(s), contendo, entre outros:

25.18.1. Planilha Or¢amentaria;

25.18.2. Cronograma Fisico-Financeiro;

25.18.3. Projeto Executivo completo, compreendendo os projetos, memoriais descritivos ¢ de célculo,
pecas graficas, especificacdes técnicas e demais documentos fornecidos para execucao do objeto.

25.18.4. Os documentos técnicos referidos neste item constituem parte integrante da contratagdo e

deverdo ser considerados pelas licitantes na elaboracao das propostas técnica e de precos e, pela Contratada,



durante toda a execucao do objeto.

Penépolis, na data da assinatura do Edital.

FLAVIO MEDEIROS EID

Secretario Municipal de Administragdo



ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

Reforma e melhoria da Estacio de Tratamento de Agua (ETA) e do Sistema de Tratamento dos

Residuos gerados na ETA (STR) do Municipio de Penapolis

Processo administrativo | SEI n° 3537305.402.00023958/2026-17

Unidade requisitante Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Unidade tecnica e DAEP — Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental

operacional

Natureza Obra especial de engenharia, contratacao por escopo

Regime de execucio Empreitada por preco global

Selecio Concorréncia eletronica; técnica e prego; ponderagao 70% / 30%
Vigéncia contratual 72 (setenta e dois) meses da assinatura

Prazo de execuciao 60 (sessenta) meses da emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos

R$ 49.813.242,99 (quarenta e nove milhdes, oitocentos e treze mil,

Valor estimado : .
duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de obra de reforma e melhoria da Estagdo de Tratamento de Agua (ETA) e do Sistema de
Tratamento dos Residuos gerados na ETA (STR), nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Especificagdo Unidade Quantidade Valor unitario Valor Total

Reforma e melhoria da Estacao de

Tratamento de Agua — ETA e do UN 1 R$ RS

Sistema de Tratamento dos Residuos 49.813.242,99 49.813.242,99
gerados na ETA — STR

1.2. O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de
27 de setembro de 2021.

1.3. O objeto da contratacdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.4. O servigo ¢ enquadrado como contratado por escopo.

1.4.1. A contratagdo serd realizada em lote Unico, sem divisdo em lotes distintos, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O prazo de vigéncia da contrata¢do ¢ de 72 (setenta e dois) meses contados a partir de sua assinatura, na
forma do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.



2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar constante dos autos do processo administrativo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 Reforma e melhoria da Estagdo de Tratamento de Agua (ETA) e do Sistema de Tratamento dos Residuos
gerados na ETA (STR) do municipio de Pendapolis, incluindo a recuperagdo estrutural e impermeabilizacao
completa; construgdo de trés novos filtros e reforma dos filtros existentes; construcao de camara adicional de
floculacdo; reforma dos decantadores; construcdo de casa de quimica, atualizagdo tecnologica com novos
equipamentos, instalagdes hidraulicas, elétricas e de automacao; novo STR e demais itens, conforme projetos
executivos, memoriais descritivos e planilha or¢amentaria anexos.

3.2 Trata-se de uma obra especial de engenharia porque nao se limita a constru¢dao civil convencional
(concreto e estrutura), mas envolve uma complexa infraestrutura hidraulica, elétrica e de automagao,
projetada para garantir a potabilidade da agua de um manancial especifico. Classificada como especial
devido a sua heterogeneidade, necessidade de tecnologias especificas, impacto direto na satde publica e por
ser uma obra a ser executada com cronograma dilatado, compatibilizando as intervengdes com a operacao
parcial da ETA de modo a ndo prejudicar a produgdo de agua.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade:

4.1.1 Os residuos de construcdo civil gerados pelo empreendimento deverdo ser destinados ao aterro do
DAEDP, licenciado pela CETESB (Licenga de Operagao N° 13003891) pela Contratada.

4.2. Indicacao de marcas ou modelos:

4.2.1 Nao se aplica.

4.3. Subcontratacao:

4.3.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.3.2. A subcontratagdo deverd ser devidamente motivada e apenas para servigos que exijam justificada
especializagao.

4.4. Sao parcelas passiveis de subcontrata¢ao (rol exemplificativo):

4.4.1. Instalacdo e start-up de equipamentos pela equipe da fabricante.

4.4.2. Impermeabilizac¢do de tanques e estruturas operacionais.

4.5. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.6. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgao do objeto.

4.7. O Contratado apresentard a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.8. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagao



ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

4.9. Garantia da contratacao:

4.9.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, na
modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, conforme art. 102 da Lei n°® 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

4.9.2. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este tltimo e o valor da proposta.

4.9.3. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execu¢do e concluir o
objeto do contrato, nos termos do art. 102 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.9.4. A seguradora figurard como interveniente anuente do contrato e, nesta qualidade, também devera
figurar nos termos aditivos que vierem a ser firmados, podendo, ainda:

4.9.4.1. Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;

4.9.4.2. Acompanhar a execugao do contrato principal;

4.9.4.3. Ter acesso a auditoria técnica ¢ contabil;

4.9.4.4. Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

4.9.5. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato,
serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

4.9.6. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
4.9.7. Na hipdtese de inadimplemento do Contratado, serdo observadas as seguintes disposigoes:

4.9.7.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de pagar a
importancia segurada indicada na apolice;

4.9.7.2. Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apolice.

4.10. A parte adjudicataria devera apresentar a apolice, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.10.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.10.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.10.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.10.4. Sera permitida a substitui¢ao da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.11. No caso de alteracao do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros



utilizados quando da contratagao.

4.11.1. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execug¢do ou o adimplemento pela Administracao.

4.11.2. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificado.

4.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderdao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

4.12.3. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianca, autorizacao para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.12.4. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.12.5. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracao.

4.12.6. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia.

4.12.7. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

4.12.8. A garantia de execucao ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste
Termo de Referéncia.

4.13. Visita Técnica

4.13.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos € facultativa para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realiza¢dao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8h as 16 horas.

4.14 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.16 A visita devera ser previamente agendada com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas por
meio eletronico, junto a Diretoria de Agua, Esgoto e Drenagem, conforme se segue:

4.16.1. Responsavel: Daniel Vitor de Sousa Souto.

4.16.2. Fone: (18) 3654-6100 — Ramal 125.

4.16.3. E-mail: dir.agua@daep.com.br.

4.17. A visita sera acompanhada por engenheiro(a) designado(a) pelo DAEP, ficando as despesas decorrentes
da vistoria a cargo da licitante.



4.18. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o
contratado assumir os onus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO/ CONDICOES DE EXECUCAO
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. As obras seguirdo os métodos construtivos constantes do Memorial Descritivo e da Planilha
Orcamentaria. Para itens que apresentem cotagdo comercial, os servicos deverdo seguir as mesmas
caracteristicas apresentadas nos orcamentos.

5.1.2. Cronograma de realizagao dos servigos: conforme cronograma estipulado para a obra.

5.1.3. A totalidade da obra devera obedecer as especificacdes das pegas graficas, planilha orcamentaria,
cronograma ¢ memorial descritivo. Devera ter boa técnica executiva, materiais de primeira qualidade, bom
acabamento e atender as normas da ABNT.

5.1.4. As obras ou servigos executados com vicios ou defeitos devidamente comprovados, em virtude de
acdo ou omissdo voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, serdao refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a
Prefeitura Municipal de Penépolis, sem implicar alteragcdes do prazo contratual e sem prejuizo do disposto na
clausula Multas e Penalidades.

5.1.5. Os servigos deverdao ser executados por operarios especializados com o emprego de ferramentas,
maquinario € equipamentos apropriados ao tipo de trabalho.

5.1.6. A Contratada devera informar, formalmente, o profissional responsavel pela execu¢ao dos trabalhos e
sua respectiva ART. A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrugdes de execucao da
Prefeitura Municipal de Penapolis.

5.1.7. Os projetos que compdem o presente documento deverdo ser seguidos em sua integralidade. Alteragdes
deverao ser previamente justificadas e formalmente aceitas pelos projetistas e pelos fiscais.

5.2. Como condi¢ao da emissdo da Ordem de Servi¢o, a Contratada devera, apds assinatura do contrato,
realizar reunido técnica inicial com a Prefeitura Municipal de Penapolis onde serdo instruidas nuances da
obra e demais informacdes pertinentes a execugdo, contendo, mas nao se limitando a:

5.2.1. Planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servigos, a duracdo das
atividades e a metodologia construtiva;

5.2.2. O planejamento dos servicos, inclusive quanto a sinalizagdo, de modo a garantir a seguranca dos
municipes e dos trabalhadores das respectivas frentes de servicos;

5.2.3. Apresentacdo da ART do responsavel pela execugao da obra;

5.2.4. Apresentacao, pela Contratada, de documento informando os profissionais que compordo sua equipe,
explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisdes, formas de
contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros), vinculando essa equipe a estrutura hierarquica da
empresa.

5.2.5. Alinhamentos entre a Fiscalizacdo (Prefeitura Municipal de Pendpolis), a Equipe Técnica da
Contratada e representantes do Agente Financeiro (CAIXA GIGOV) para:

5.2.5.1. Nivelamento das informagdes entre toda a equipe técnica envolvida.

5.2.5.2. Transmissao, pela Fiscalizacdo e Agente Financeiro, dos procedimentos de gestdo do contrato, das
instrugdes iniciais e das diretrizes para apresentacdo das medicdes.

5.3. A Contratada deverd, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias contados da
data da assinatura do contrato, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o
periodo de execucdo dos servigos contratados, correndo por sua conta as despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice, sem prejuizo do seguro obrigatorio contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, inciso
XXVIII, da Constituicao Federal, e regulamentado pelas Leis n® 8.212/1991 e n°® 8.213/1991.

5.4. A empresa contratada devera apresentar antes do inicio das obras:



5.4.1. PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos;
5.4.2. PCMSO — Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional,

5.4.3. ASO - Atestados de Satide Ocupacional - dos funcionarios com, no maximo 90 dias de expedigdo,
constando “APTO” para as fungdes (com destaque explicito para aqueles que realizardo trabalho em espagos
confinados e trabalho em altura);

5.4.4. Comprovantes de entrega de EPI compativeis com as fung¢des exercidas;
5.4.5. Certificados validos comprovando que seus funciondrios sdo treinados nas Normas Regulamentadoras:

5.4.5.1. NR-10 - Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade (para os funcionarios envolvidos com
instalacdes elétricas);

5.4.5.2. NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

5.4.5.3. NR 18 — Saude e Segurang¢a no Trabalho na Industria da Construcao Civil;

5.4.5.4. NR-33 — Trabalho em Espa¢o Confinado;

5.4.5.5. NR 35 — Trabalho em altura.

5.4.6. Lista com os nomes completos dos funcionarios que acessarao as dependéncias da DAEP.

5.5. A documentagdo relacionada no item 5.4 deverd ser mantida em arquivo fisico no canteiro de obras e ser
disponibilizada sempre que requerida pela Seguranga do Trabalho do DAEP.

5.6. A Contratada devera apresentar antes do inicio das obras o recibo de comunicacdo do Sistema de
Comunicag¢ao Prévia de Obras — SCPO, do Ministério do Trabalho.

5.7. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da
emissao da Ordem de Servico, e informar o niimero nas Notas Fiscais.

5.8. Apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da emissdo da Ordem de Servigo, o Programa
Integrado de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme Resolugio CONAMA n° 307/2002.

5.9. Local de Entrega / Prestacio dos Servicos

5.9.1. Os servigos serdo prestados na ETA, no seguinte enderego: Av. Adelino Peters, 217 — Vila Sao
Vicente — Penépolis/SP.

5.10 Os servigos serdo prestados em dias uteis, conforme calendario de feriados e pontos facultativos
decretados pela Prefeitura Municipal de Penapolis, das 7 h as 17 h.

5.11. Materiais a serem disponibilizados

5.11.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicao quando necessario:

5.11.2. Equipamento de Prote¢do Coletivo — EPCs e Equipamento de Prote¢do Individual — EPIs;

5.11.3. Canteiro de obras com agua potavel, sanitarios, refeitorio e escritorio.

5.12. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.12.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.12.1.1. Podera ser fornecida, pelo DAEP, 4gua e energia elétrica para execucdo da obra, a critério da
fiscalizacdo e disponibilidade da infraestrutura existente. Eventuais desperdicios e mau uso serdo passiveis
de notificagdo, enquadrando-se aqui:

5.12.1.2. Torneiras vazando ou abertas sem necessidade;

5.12.1.3. Sobrecarga da rede elétrica ou uso de multiplos adaptadores de tomada para utilizacdo de varios
equipamentos elétricos simultaneos, acarretando acionamento da protegao.

5.12.1.4. A alimentagao dos trabalhadores correra as expensas da Contratada;



5.12.1.5. A seguranga das valas abertas e do canteiro de obras correrd as expensas da Contratada.

5.13. Especificacdo da garantia do servico

5.13.1. Sem prejuizo das demais garantias legais e contratuais aplicaveis, o recebimento definitivo ndo
eximird a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo da obra, da
responsabilidade objetiva pela solidez e seguranca dos materiais ¢ dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imovel, nos termos do
art. 140, § 6°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.14. Uniformes

5.14.1. Os trabalhadores da Contratada deverao estar apropriadamente uniformizados conforme a fun¢ao que
desempenham.

5.15. Procedimento de transicio e finalizacao do contrato
5.15.1. Os procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.15.1.1. Start-up, ateste e entrega técnica dos equipamentos hidroeletromecanicos;

5.15.1.2. Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de equipamentos eletromecanicos, em via
eletronica;

5.15.1.3. Manuais, notas fiscais, certificados de calibragdo e certificados de garantia de equipamentos
metrologicos, em via eletronica;

5.15.1.4. Projetos elétricos dos painéis de acionamento dos motores, em via digital;
5.15.1.5. Verificagao de estanqueidade dos tanques impermeabilizados e das tubulagdes e conexdes;

5.15.1.6. Projetos “como construido” (as built) das instalagdes, em arquivo digital editavel no formato . dwg,
devidamente georreferenciados com base na referéncia de nivel — RN indicada pelo DAEP.

5.15.1.7. Ateste de 100% das etapas concluidas e finalizagdo de todos os servigos.

5.15.1.8. Obtencao da Licenga de Operagao do objeto.



6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o prazo de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog@o de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdao do plano de fiscalizacdao, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execu¢ao do Contratado, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdao dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado deverd manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o periodo de
execugao dos trabalhos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipdtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

6.9. Fiscalizacao técnica

6.9.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art.117, caput).

6.10. O Fiscal Técnico do contrato serd formalmente designado pela autoridade competente, em ato proprio,
antes da assinatura do contrato.

6.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14. Os responsaveis por acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato determinarao o que for necessario
a regularizacdo das faltas detectadas no cumprimento das obrigacdes da contratada.

6.15. Gestor do contrato

6.15.1. Ficam designadas para o desempenho das fungdes de Gestora titular e Gestora suplente do contrato,
respectivamente, Giuliana Lacal Pinheiro de Freitas e Kadine de Souza Nascimento.

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso. A
autoridade superior aquelas que ultrapassem a sua competéncia.



6.17. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacio e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.18. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizac¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.19. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos
do contrato.

6.20. Antes da celebragao do contrato, a Administragdo formalizara nos autos instrumento de Matriz de
Responsabilidades, contendo a identificacdo dos responsaveis titulares e suplentes, telefone e e-mail para
contato, fung¢do desempenhada na contratacdo, escopo de atuagdo e respectivas atribuicdes e
responsabilidades.



7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Serao realizadas medi¢des conforme o cronograma fisico-financeiro, onde serdo aferidas as quantidades
executadas e confrontadas com o cronograma proposto, a fim de verificar atrasos na execucao.

7.1.1. As medicdes deverdo estar acompanhadas do diario de obra.
7.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.3. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.4. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.4.1. O prazo de validade;

7.4.2. A data da emissdo;

7.4.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.4.4. O periodo respectivo de execucao do contrato;

7.4.5. O valor a pagar; e

7.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante.

7.6. Recebimento

7.6.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha ¢ memoria de calculo detalhada.

7.6.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.6.1.2. O Contratado também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o
caso.

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Uinica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.8. O recebimento provisorio serd formalizado apds a conclusdo de 100% (cem por cento) das etapas
previstas na Planilha Or¢camentaria e a entrada do objeto em operagdo, mediante termo detalhado emitido
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do, ap6s a verificacdo do cumprimento das exigéncias de
carater técnico, a conclusdo dos testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.8.1. O recebimento definitivo serd formalizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisério, apos
periodo de observacao ou vistoria que comprove o pleno funcionamento do objeto, a auséncia de vicios € o
atendimento das demais exigéncias contratuais, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

7.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
estipulado pela fiscalizacdo, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

7.10. Caso seja verificado que ndo ¢ possivel a adequacdo do objeto executado, ou que, mesmo depois de



concedido prazo para reparagdes, ndo foi alcangado o resultado esperado, sera cabivel a extin¢do unilateral
do contrato, com base no que dispde o artigo 137, incisos I e II, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, bem
como a aplicagdo de sang¢des, conforme o disposto no artigo 156 do mesmo diploma.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solug¢do, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.12. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato

7.12.1. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

7.12.2 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais ¢ dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela correcao, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

7.13. Liquidacio e pagamento

7.13.1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitagdo serdo custeadas 95% com recursos
financiados pela Caixa Economica Federal — CEF e 5% com recursos proprios da Prefeitura Municipal de
Penapolis - PMP, referente ao exercicio vigente e futuro, se necessario.

7.14. O pagamento sera efetuado conforme Planilha de Medicdo, de acordo com os servigos executados e
com o cronograma fisico-financeiro apos aceitagao do fiscal do contrato.

7.15. A comprovagdo do cumprimento de cada uma das etapas do trabalho obedecerd aos critérios
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e neste Termo de Referéncia.

7.16. Apos aprovada a medicao pela fiscalizagdo e para que o Municipio de Penépolis possa efetuar o devido
pagamento, nos termos do Edital e do contrato, a Contratada devera emitir e apresentar a respectiva nota
fiscal eletronica referente a parcela acordada ao fiscal do contrato.

7.17. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada, na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteragdo de precos ou compensagao financeira:

7.17.1. Apresentacdo da Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;
7.17.2. Apresentagdo do Certificado de Regularidade do FGTS;

7.17.3. Apresentacdo de documentacdo que comprove a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo (Art. 92,
XVIdaLein® 14133, de 2021).

7.18. A Contratante podera deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos
ou indenizagdes devidas pela Contratada;

7.19. O pagamento serd efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro, ap6s aprovag¢ao da medi¢do pela
Fiscalizagdo do Municipio de Penapolis e pelo agente financeiro responsavel pelo desembolso. Apos as
aprovagodes, 0 pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias Uteis mediante apresentacdo da Nota Fiscal
Eletronica no Servico de Compras, acompanhada do Relatorio de Medicdo, devidamente visados e
autorizados pelo Fiscal do Contrato.

7.20. A tultima medi¢do sera de, no minimo, 3% do valor do contrato, que serd creditada apds a efetiva
conclusdo do objeto, conforme 5.15.

7.21. A contagem do prazo para pagamento considerara dias Tteis e terd inicio e encerramento em dias de
expediente da Administragdo Municipal.

7.22. Antecipacio de pagamento

7.22.1. Nao sera admitida antecipacao do pagamento.



7.23. Reajuste

7.23.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més janeiro
de 2026.

7.24 Apo6s o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.25. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.26. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.27. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.28. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.28.1. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.29. O reajuste sera realizado por apostilamento.



8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, com adog¢do do critério de julgamento TECNICA E PRECO.

8.2. A nota da Proposta Técnica de cada Licitante serd obtida do célculo da média aritmética ponderada das
notas obtidas nos fatores que compdem a QUALIFICACAO TECNICA, sendo desclassificadas as propostas
técnicas que nao obtiverem o minimo de 50% (cinquenta por cento) da nota total maxima para cada um dos
quesitos julgados.

8.3. A nota da Proposta Técnica sera calculada através da seguinte formula:

PT = (PRT x 0,6) + (PE x 0,4)

Onde:

PT = nota da Proposta Técnica;

PRT = nota técnica do responsavel técnico (Quadro 1: Nota técnica do responsavel técnico.);
PE = nota técnica da empresa (Quadro 2: Nota técnica da licitante.).

8.4. O Indice Técnico sera calculado dividindo-se a nota da Proposta Técnica de cada Licitante, pela Melhor
Nota Técnica, ou seja, a nota da Proposta Técnica da Licitante que obteve a maior pontuagdo, de acordo com
a seguinte formula:

IT=PT/MPT

Onde:

IT = Indice Técnico;

MPT = nota da Maior Proposta Técnica dentre as licitantes habilitadas.

8.4.1. Os indices técnicos serdo, desta forma, numeros situados entre 0 (zero) e 1 (um), considerados até a 2*
(segunda) casa decimal.

8.5. O calculo do Indice de Prego de cada Licitante sera feito dividindo-se “menor pre¢o proposto” dentre
todas as Licitantes pelo preco proposto pela Licitante em anélise, de acordo com a seguinte formula:

IP= MPP/PP

Onde:

IP = Indice Preco;

MPP = menor preco dentre as licitantes habilitadas;
PP = valor da proposta de precos da licitante.

8.6. Para fins de classificagdo das Licitantes, calcular-se-a as Notas de Avaliac¢do das Licitantes, adotando-se
como fatores de ponderacao o peso 7 (sete) para o Indice Técnico e peso 3 (trés) para o Indice de Preco,
conforme formula abaixo:

NF= (IT x 7) + (IP x 3)



Onde:

NF = Nota Final

IT = Indice Técnico

IP = Indice de Preco

8.7. Sera considerada vencedora a proposta que obtiver a maior Nota de Avaliagao.
8.8. Regime de execucio

8.8.1. O regime de execugdo do contrato sera empreitada por PRECO GLOBAL.

8.9. Exigéncias de habilitaciao
8.9.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.9.2. HABILITACAO JURIDICA

8.9.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.9.2.2. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.9.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual -
CCME]I, cuja aceitacdo ficara condicionada a verifica¢ao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9.2.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢@o do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.9.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9.2.6. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem
sede a matriz

8.9.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.9.2.9. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢@o, subscrito pelos consorciados, com a indicagao
da empresa lider, responsavel por sua representagao perante a Administracao (art. 15, caput, I e I, da Lei n°
14.133, de 2021).


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

8.9.2.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidagdo respectiva.

8.9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.9.3.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) mediante a apresentagcdo do
comprovante de inscri¢ao e de situacao cadastral emitido pela Secretaria da Receita Federal; no caso de
licitante pessoa fisica, prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) mediante a apresentagdo do
comprovante de inscri¢ao e de situagdo cadastral emitido pela Secretaria da Receita Federal;

8.9.3.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.9.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido ou Certidao Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; expedida pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a qual engloba
também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

8.9.3.4. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, fornecida
pela Caixa Economica Federal — CEF, mediante apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF;

8.9.3.5. prova de regularidade de ISSQN — Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, expedida pela
Fazenda Municipal ou Certidao Negativa de Débitos Municipais da sede ou do domicilio do licitante (copia
autenticada ou emissdo via Internet junto ao 6rgdo competente);

8.9.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

8.9.3.7. Declaragao de que ndo emprega ou ndo tem como contratado, a qualquer titulo do ponto de vista
trabalhista, menores em trabalho noturno, perigosos ou insalubre ou menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme disposi¢ao do art. 7°, inciso
XXXIII da Constituicao Federal; (Modelo de Declaragoes).

8.9.3.8. Declaracao de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega da
proposta. (Modelo de Declaragdes).

8.9.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.9.4.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
datada dos ultimos 90 (noventa) dias, ou dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.

8.9.4.2. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois tltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

8.9.4.2.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), comprovados mediante a apresentagao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracao de resultado



de exercicio e demais demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social e obtidos pela aplicagcdo das
seguintes formulas:

8.9.4.2.1.1. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) /(Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

8.9.4.2.1.2. Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e
8.9.4.2.1.3. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.9.4.2.2. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patrimonio liquido minimo de R$ 4.981.324,30 (quatro milhdes, novecentos e oitenta ¢ um mil, trezentos e
vinte e quatro reais € trinta centavos).

8.9.4.2.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.9.4.2.4. O balanco patrimonial, demonstragcao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.9.4.2.5. O atendimento dos indices econdomicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.9.5. QUALIFICACAO TECNICA

8.9.5.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

8.9.5.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.9.5.2. Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da
jurisdi¢do de sua sede, em plena validade.

8.9.5.2.1. A licitante vencedora sediada fora do Estado de Sao Paulo devera providenciar, antes da celebracao
do contrato, o visto ou registro perante 0 CREA-SP, quando exigivel pela legislacdo profissional.

8.9.5.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.9.5.4. Quesito I — Qualificacao dos profissionais da empresa licitante

8.9.5.4.1. A Comprovacgao da Qualificacdo Profissional da equipe técnica indicada na proposta serd aferida
por meio de diplomas ou certificados expedidos por instituigdes de ensino superior, comprovadamente
reconhecidos e entidades da administragdo publica. Dessa forma, a equipe técnica indicada devera ser
composta pelo(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de anotagdo de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.9.5.4.1.1. Para o Engenheiro: execugdo ou reforma completa de Estagdo de Tratamento de Agua — ETA



convencional.

8.9.5.4.1.2. Para o Engenheiro: execucao ou reforma completa de Sistema de Tratamento de Residuos
gerados em ETA.

8.9.5.4.2. Nao serdo aceitos, para fins de contabilizacao de pontos, ARTs referentes a ETAs compactas
modulares.

8.9.5.4.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

8.9.5.5. Quesito II — Experiéncia profissional da Licitante

8.9.5.5.1. Comprovagao de aptidao técnico-operacional da pessoa juridica licitante para execugdo de servigo
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, mediante
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado em nome
da licitante, acompanhados dos documentos admitidos pela regulamentacao vigente do Sistema Confea/Crea,
quando aplicavel.

8.9.5.5.1.1. Para fins de comprovagdo e pontuagdo da experiéncia técnico-operacional da pessoa juridica, as
referéncias deste Termo de Referéncia a CAT deverao ser compreendidas em conjunto com o respectivo
atestado ou certiddo emitido em nome da licitante € com os documentos de acervo operacional admitidos
pela regulamentacao vigente do Sistema Confea/Crea, inclusive a Certidao de Acervo Operacional — CAO,
quando aplicavel.

8.9.5.5.2. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.9.5.5.2.1. Execugdo ou reforma completa de Estagdo de Tratamento de Agua — ETA.
8.9.5.5.2.2. Execucdo ou reforma completa de Sistema de Tratamento de Residuos gerados em ETA.

8.9.5.5.3. Nao serdo aceitos, para fins de contabilizagdo de pontos, CATs referentes a ETAs compactas
modulares.

8.9.5.5.4. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.9.5.5.4.1. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos



8.10. DA PONTUACAO:
8.10.1. Quesito I — Qualificacao dos profissionais da empresa licitante

8.10.1.1. Cursos na 4area objeto desta licitacdo: Pds-graduagao stricto sensu — Doutorado serdo atribuidos 20
(vinte) pontos para cada titulo; Pos-graduacao stricto sensu — Mestrado serdo atribuidos 10 (dez) pontos para
cada titulo e Pos-graduacdo /ato sensu serdo atribuidos 5 (cinco) pontos para cada titulo.

8.10.1.2. ART de participacao individual, corresponsavel ou em equipe com nivel de atuacao de execugdo ou
reforma completa de Estacdo de Tratamento de Agua — ETA e/ou execugdo ou reforma completa de Sistema
de Tratamento de Residuos gerados em ETA.

8.10.1.3. Ndo havera limite para a quantidade de documentos apresentados, havendo limite apenas para
pontuacdo maxima igual a 100 pontos.

Pontuacao
Quesito Maxima por | Critério de Pontuacao Pontuacao
quesito
Curso de Pos-graduagao lato sensu
na area objeto desta 5.0
licitagao.
Titulacao do
Responsavel Técnico 0.0 Curso de Pos-graduacio stricto
na area de ’ sensu na area objeto desta licitacdo | 10,0
Saneamento — Mestrado
Curso de Pos-graduacio stricto
sensu na area objeto desta licitacdo | 20,0
— Doutorado
Até 3 CATs 5,0
Vazao da ETA
15,0 té 190 L/
ate S Superior a 3 15.0
CATs ’
Até 3 CATs 5,0
Execucao ou reforma 15.0 Vazao da ETA
completa de Estacao ’ 190 a 380 L/s Superior a 3
de Tratamento de CATSs 15,0
Agua
Até 3 CATs 10,0
Vazdo da ETA S ) 3
20,0 superior a 380 uperior a 20,0
L/s CATs




Execucao ou reforma
completa de Sistema
de Tratamento de

Residuos gerados em
ETA

Até 3 CATs 5,0
00 | e et
ate S Superior a 3 10.0
CATs ’
Até 3 CATs 5,0
10.0 Vazao da ETA
190 a 380 L/s Superior a 3 0.0
CATs ’
Até 3 CATs 5,0
Vazdo da ETA
10,0 superior a 380
L/s Superior a 3 10.0

CATs

Pontuacio maxima no Quesito I = 100 pontos

Quadro 1: Nota técnica do responsavel técnico.




8.10.2. Quesito II — Experiéncia profissional da Licitante

8.10.2.1. Para cada contrato ou atestado de capacidade técnica, referente a execucdo ou reforma completa de
Estacdo de Tratamento de Agua — ETA e/ou execug@o ou reforma completa de Sistema de Tratamento de
Residuos gerados em ETA.

8.10.2.1.1. Os contratos poderdo ser concomitantes ou nao.
8.10.2.1.2. Cada Certidao de Acervo Técnico podera pontuar em apenas um intervalo de vazao por quesito.

8.10.2.2. Ndo havera limite para a quantidade de documentos apresentados, havendo limite apenas para
pontuagdo maxima igual a 100 pontos.

Pontuacao
Quesito Maxima por | Critério de Pontuacao Pontuacao
quesito
Até 3 CATs 10,0
O T
ate S Superior a 3 20.0
CATs ’
Execucao ou reforma Até 3 CATs 10,0
completa de Estacao 0.0 Vazdo da ETA
dAe Tratamento de 190 a 380 L/s Superior a 3 0.0
gua CATs ’
Até 3 CATs 10,0
Vazao da ETA
20,0 superior a 380
L/s Superior a 3
CATs 20,0
Até 3 CATs 5,0
o0 | Ve
ate S Superior a 3 10.0
CATs ’
Execucao ou reforma Até 3 CATs 5,0
completa de Sistema 10.0 Vazio da ETA
de Tratamento de ’ 190 a 380 L/s .
Residuos gerados em Superior a 3 10,0
ETA CATs
Até 3 CATs 10,0
Vazao da ETA
20,0 superior a 380 S : 3
L/ uperior a
] CATs 20,0




Pontuacio maxima no Quesito II = 100 pontos.

Quadro 2: Nota técnica da licitante.
8.10.3. Da pontuac¢io maxima total

8.10.3.1. Nao havera limite de quantidade para apresentagao dos documentos que serdao objeto de andlise
para fins de pontuagao.

8.10.3.2. O méximo de pontos previstos refere-se a pontuacao conjunta da experiéncia profissional da
licitante (100 pontos) e da equipe técnica (100 pontos).

8.10.3.3. O julgamento dos quesitos sera realizado mediante a conferéncia da documentacgao apresentada,
sendo concedida a pontuagdo prevista no item proprio.

8.10.3.4. A obteng¢ao de pontuagdo devido a capacitagdo técnico-profissional exigird que a execugao do
respectivo contrato tenha participacao direta e pessoal do profissional correspondente.

8.10.3.5. Caso seja necessario, a Agente de Contratacao/Comissao de Licitagdo solicitara diligéncias para o
esclarecimento de dividas ou para a complementagcdo documental. Os quesitos ndo comprovados importardo
na atribui¢ao aos mesmos de nota zero.



9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 49.813.242,99 (quarenta e nove milhdes, oitocentos e treze
mil, duzentos e quarenta e dois reais € noventa e nove centavos), conforme custos apostos na planilha
orcamentaria.

9.2 O or¢amento nao desonerado foi adotado por resultar em menor valor e ser o mais vantajoso para a
Prefeitura Municipal de Penapolis. O licitante podera elaborar sua proposta de acordo com sua realidade
tributaria, desde que respeite o valor global maximo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da contratagdo serdo custeadas na propor¢ao de 95% (noventa e cinco por
cento) com recursos de Transferéncias/Convénios Federais, Fonte de Recurso e Aplicacao 05/19008, Ficha
n°® 5051, e 5% (cinco por cento) com recursos do Tesouro Municipal, Fonte de Recurso e Aplicacao
01/10237, Ficha n°® 165:

10.2 A execugdo plurianual observara as dotagdes e créditos orcamentarios proprios de cada exercicio, bem
como a programagao or¢amentaria e financeira da contratagao.



Categoria

Operacional

Qualidade

Seguranca

Seguranga

Seguranca

Ambiental

Estrutural

Gestao

Risco
Identificado

Interrupgao do
abastecimento

Contaminagao
da agua
potavel

Espaco
Confinado

Queda de
trabalhadores

Choque
Elétrico

Vazamento de
contaminantes

Danos na
estrutura
existente

Falta de
energia
elétrica

ANEXO - MATRIZ DE RISCO

Causa
Potencial

Acidentes,
desligamentos
indevidos ou
interligagoes.

Queda de
materiais ou
produtos na
agua.

Limpeza ou
reforma de
espacos
confinados.

Trabalho em
altura.

Interferéncia
com painéis
elétricos.

Rompimento
de tubulacao
ou tanques.

Vibracgoes de
maquinas ou
demoligao.

CPFL.

Impacto

Parada no
fornecimento
a cidade.

Risco a saude
publica.

Asfixia,
intoxicagao.

Lesoes graves
ou morte.

Morte, danos
aos
equipamentos.

Contaminagao
do solo.

Colapso de
unidades
funcionais.

Paralisacao
temporaria da
obra

Nivel/Alocac¢ao
de Risco

Muito Alto/
Compartilhado

Muito Alto/
Compartilhado

Muito Alto/
Contratada

Alto/
Contratada

Alto/
Contratada

Médio/
Contratada

Médio/
Contratada

Baixo/
Contratada

Mitigacao

Planejamento das
intervencoes em
instalagoes e
unidades em
operacao.

Isolamento total,
monitoramento
em tempo real.

NR-33,
monitoramento €
vigilancia.

Uso de EPlIs,
EPCs, NR-35.

Lockout/Tagout
(LOTO),
1solamento
elétrico, NR-10.

Diques de
contencao, kit de
mitigacao.

Monitoramento
visual da
estrutura,
demolicao
controlada.

Utilizar fonte
alternativa de
energia



Gestao

Gestao

Gestao

Gestao

Atraso em
pagamentos
de medicoes

Atraso no
cronograma

Fato da
Administragao

Inexecugao
total/parcial
do contrato
por culpa do
Contratado

Atraso nos
repasses da
CAIXA.

Interfere na
operagao da
ETA.

Demora para
tramitagdo de
medi¢des ou
tomada de
decisdes.

Fatos
exogenos ao
contrato.

Principais Medidas de Prevencio

Atraso ou
paralisacdo da
obra.

Aumento do
risco
operacional.

Direito a
extingdo
contratual
pelo
Contratado

Atraso de
cronograma
executivo de
obra

Baixo/
Contratada

Médio/
Contratada

Muito
alto/Contratante

Muito
alto/Contratante

Envio de
medi¢des no
padrao exigido
pela CAIXA.

Gestdo de
contratos,
cronograma com
margens.

Delimitacao de
matriz de
responsabilidades,
definindo atores
(titulares e
suplentes) e seu
escopo de
atuacao.

Exigéncia de
clausula de
retomada como
garantia
contratual

Isolamento Fisico: Criar barreiras fisicas rigorosas entre a zona de obra e a zona de operagao.

Treinamento de Equipes: Garantir que operarios da obra conhegam os riscos operacionais da ETA (NR-10,

NR-33 e NR-35).

Fidelidade ao Projeto: Garantir que todas as intervengdes estarao em conformidade com o projeto para
evitar paralisagdes na obra e no fornecimento de 4gua potavel da cidade.

Monitoramento Reforcado: Aumentar a frequéncia de analises laboratoriais da d4gua durante a reforma.



ANEXO IT - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Observacio: a proposta devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.
Proposta de Precos

Concorréncia Eletronica n° 016/2026 — Processo SEI n° 3537305.402.00023958/2026-17— Edital n°
3.292/2026
Objeto: CONTRATACAO de empresa especializada para reforma e melhorias na Estacdo de Tratamento de

Agua e no Sistema de Tratamento dos Residuos gerados na ETA do Municipio de Penapolis.

Razao Social:
CNPJ:

Endere¢o Completo:
Telefone:

E-mail:

Valor Global da Obra:
Prazo de Execucido da Obra: 60 (sessenta) meses, contados da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos
- OIS.

Valor Global por extenso:

A empresa declara que:

- Nos precos estdo incluidas todas as despesas e custos diretos e indiretos necessarios a execucao integral do
objeto, inclusive mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, mobiliza¢do e desmobilizagao,
transportes, seguros, tributos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, taxas e
demais despesas incidentes sobre a execugdo da obra;

- A validade desta proposta ¢ de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessdo publica;

- O prazo de execucao do objeto licitado sera de acordo com o estabelecido no Edital desta licitagdo, a contar
do recebimento da “Ordem de Inicio dos Servigos — OIS”.

- A proposta foi elaborada considerando integralmente as condigdes do Edital, do Termo de Referéncia, do
Projeto Executivo, da Planilha Or¢amentaria, do Cronograma Fisico-Financeiro e dos demais documentos

técnicos disponibilizados para a licitagdo.

, de de 2026.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)

DEVERAO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PRECOS: Planilha
Orcamentaria completa, devidamente assinada; Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente
assinado; Planilha de Composi¢cio do BDI, aberta e detalhada, com indicacio de todos os seus

componentes e respectivos percentuais; e Planilha de Encargos Sociais, observadas as condi¢oes

estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e nos documentos técnicos da contratacao.



ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA TECNICA

Concorréncia Eletronica n® 016/2026 — Processo SEI n° 3537305.402.00023958/2026-17 — Edital n°®
3.292/2026

Objeto: Contratacio de empresa especializada para reforma e melhorias na Esta¢io de Tratamento de Agua
e no Sistema de Tratamento dos Residuos gerados na ETA do Municipio de Penépolis.

Razao Social:

CNPJ:

Responsavel Técnico indicado:

Registro Profissional:

INSTRUGOES PARA APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

1. A Proposta Técnica devera ser apresentada acompanhada dos documentos comprobatérios necessarios a
atribuicdo da pontuacéo prevista nos Quesitos | e Il, observadas integralmente as regras estabelecidas no
Edital e no Termo de Referéncia.

2. Alicitante devera indicar, na coluna “Quantidade apresentada”, a quantidade de documentos que pretende
submeter a avaliagdo em cada critério, cabendo a Banca Técnica proceder a conferéncia da documentagao e
a atribuicdo da pontuagao correspondente.

3 . A indicagdo de pontuagdo pela licitante neste formulario possui carater meramente declaratério,
competindo exclusivamente a Banca Técnica a atribuicao da pontuagao definitiva, conforme os documentos
efetivamente comprovados e os critérios estabelecidos no Edital e no Termo de Referéncia.

Quesito | — Qualificacao dos profissionais da empresa licitante

Pontuagéo Pontuagsio
Quesito Maxima por | Critério de Pontuagdo Quantidade unitéria Pontuacéo
quesito apresentada
Curso de Pds-graduacao
lato sensu na area objeto
desta 50
licitag&o.
Titulacdo do
Responsavel Curso de Pés-graduagéo
Técnico na | 20,0 stricto sensu na érea 10.0
area de objeto desta licitagdo -
Saneamento Mestrado
Curso de Pds-graduacao
stricto sensu na area 20,0
objeto desta licitagdo -
Doutorado
Até 3 50
Vazao da | CATs ’
15,0 ETA até 190




L/s Superior a 15.0
3 CATs ’
Execugédo ou
reforma Ateé 3
Vazéao da 50
completa de CATs
Estagio de 15,0 ETA 190 a S
Tratamento 380 L/s uperior a 15,0
) 3 CATs
de Agua
Até 3
Vazao da | CATs 10,0
20,0 ETA superior
a380L/s Superior a 20,0
3 CATs
Até 3
Vazéao da | CATs 50
10,0 ETA até 190
L/s Superior a 10.0
Execucdo ou 3 CATs ’
reforma
completa de Vazdo i Até 3 50
Z )
Sistema de CATs
Tratamento 10,0 ETA 190 a
) 380 L/s Superior a 10.0
de Residuos 3 CATs s
gerados em
ETA Até 3 5.0
Vazao da | cATs '
10,0 ETA superior
a 380 L/s Superior a 10.0
3 CATs ’
Pontuacdo maxima no Quesito | = 100 pontos Pontuacéo total:

Quadro 1: Nota técnica do responsavel técnico.

Observagdo: A documentagdo apresentada para fins de pontuagdo do Quesito | devera permitir a
comprovacao da participagcao direta e pessoal do profissional indicado na execucéo do respectivo contrato,
observadas as demais condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.



Quesito Il — Experiéncia profissional da Licitante

Pontuacao

_ o o _ Pontuacéao
Quesito Maxima por | Critério de Pontuacao Quantidade unitaria Pontuacéo
quesito apresentada
Vazdo da Até 3 CATs 10,0
20,0 ETA até 190 .
, S 3
e uperior a 20.0
~ CATs
Execugédo ou
f -
zrc;rn::[a . Vazdo da | Até 3 CATs 10,0
P 20,0 ETA 190 2 [Sooeriora 3
Estacdo de 380 L/s uperior a 20,0
Tratamento CATs
de Agua :
Vazio da | Até 3 CATs 10,0
20,0 ETA superior .
g Superior a 3
a 380 Ls i 20,0
CATs
Vazio da Até 3 CATs 5,0
10,0 ETA até 190 .
Execugéo ou L/s iuAr_)rerlor as 10,0
reforma >
| -
;c.m:p eta je Vazio  da | Até 3 CATs 5,0
istema e
10,0 ETA 190 a S - 3
Tratamento 380 L/s uperior a 10,0
de Residuos CATs
gerados em -
o Vazio da | Até 3 CATs 10,0
20,0 ETA superior .
J Superior a 3
a 380 L/s i 20,0
CATs

Pontuagdo maxima no Quesito Il = 100 pontos.

Pontuacéo total:

Quadro 2: Nota técnica da licitante

DISPOSICOES APLICAVEIS A PONTUACAO

1. Nao havera limite para a quantidade de documentos apresentados para fins de anélise, observado o limite
maximo de pontuacao estabelecido para cada quesito.

2. Cada Certidao de Acervo Técnico apresentada poderd pontuar em apenas um intervalo de vazao por
quesito, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

3. Os contratos e atestados apresentados poderdo ser concomitantes ou nao.

4. Nao serdo aceitos, para fins de contabilizagdao de pontos, CATs referentes a Estacdes de Tratamento de
Agua compactas modulares.

5. Os atestados poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

6. A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos




documentos apresentados, podendo a Administragdo solicitar, em diligéncia, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, enderego atual da contratante, local de execucao do objeto e outros documentos
necessarios a confirmagao das informacoes.

7. O julgamento dos quesitos sera realizado mediante conferéncia da documentacao apresentada, sendo
atribuida a pontuagado prevista no Edital e no Termo de Referéncia.

8. Os quesitos cuja comprovagao nao seja demonstrada receberdo pontuacao zero, observadas as diligéncias
admitidas no Edital e na legislagdo aplicavel.

9. A classificagdao da Proposta Técnica observara a pontua¢cdo minima estabelecida no Edital e no Termo de
Referéncia.

10. Para fins do Quesito II — Experiéncia Profissional da Licitante, as referéncias a CAT serdo interpretadas
na forma do item 11.7.4.3.1 do Edital.

, de de 2026.

Nome do representante legal:
CPF:

Cargo:

Assinatura



ANEXO IV - DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Observacao: a declaracio devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.

Declaracio de Indicacido do Responsavel Técnico

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n ,
DECLARA, sob as penas da Lei, que o profissional , CREA n° , indicado na

Proposta Técnica para fins de avaliacio do Quesito I — Qualificacdo dos Profissionais da Empresa
Licitante, serd o responsavel técnico que participara direta e pessoalmente da execucdo da
obra/servicos, caso esta empresa seja vencedora da presente licitacdo e contratada.

Declara, ainda, que o profissional indicado participara da execug@o do objeto em conformidade com as
condigoes estabelecidas no Edital e no Termo de Referéncia, observadas suas atribui¢des profissionais.

Para tanto, o referido profissional assina em conjunto a presente declaragdo, manifestando sua
concordancia com a indicagdo € com sua participagao na execucao do objeto.

Por ser expressdo da verdade, assino a presente declaragao.

, de de 2026.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)

(Nome, CPF, CREA e assinatura do responsavel técnico)



ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

Observacio: a declaracio devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.

Declaraciao
A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n° ¢ do CPF n ,

participante da Concorréncia Eletronica n° 016/2026 — Processo SEI n° 3537305.402.00023958/2026-17,
DECLARA, sob as penas da Lei:

- Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, que estd ciente de
todos os requisitos de habilitacdo e que a proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias
editalicias;

- Que cumpre os requisitos de habilitacio definidos no Edital e que sdo verdadeiras as
informacoes e declaracdes prestadas, responsabilizando-se por sua veracidade, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021;

- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

- Que a empresa atende as normas relativas a satde e seguranca do trabalho, conforme legislacao
vigente pertinente ao seu ramo de atividade;

- Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da
Constituigao Federal,;

- Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° e no inciso III do Art. 5° da Constitui¢ao Federal;

- Que se compromete a manter, até a execucao total do objeto, compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumida, com todas as condicdes exigidas, nos aspectos juridicos, qualificagdo técnica e econdmico-
financeira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas habilitagdes, sob pena das
sancoes cabiveis;

- Que analisou os elementos e documentos técnicos disponibilizados juntamente com o Edital,
considerando-os suficientes para a elaboragcdo de sua proposta, € que tomou conhecimento dos servigos e
quantitativos constantes da planilha orcamentaria e de sua vinculagdo ao Projeto Executivo, ressalvadas as
hipoteses legalmente admitidas de esclarecimento, diligéncia ou correcao de eventuais inconsisténcias;

- Que sua proposta econdomica compreende a integralidade dos custos necessarios ao atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da
proposta; €

- Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas especificas.

Por ser expressao da verdade, assino a presente declaragao.

, de de 2026.




(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)



ANEXO VI - MODELO DE CADASTRO DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
CONTRATO
Observacio: o documento devera ser apresentado em papel timbrado da empresa.
Cadastro do Responsavel pela Assinatura do Contrato
Concorréncia Eletronica n° 016/2026 — Processo SEI n°® 3537305.402.00023958/2026-17— Edital n°
3.292/2026
Objeto: Contratagiio de empresa especializada para reforma e melhorias na Estagdo de Tratamento de Agua
e no Sistema de Tratamento dos Residuos gerados na ETA do Municipio de Penépolis.
Contratante: Municipio de Penapolis
Empresa:
Nome do responsavel pela assinatura:
Cargo/Funcao:
RG:
CPF:
Data de Nascimento:
Documento que confere poderes para assinatura:
() Contrato Social
() Estatuto/Ata de Eleigao
() Procuragao
() Outro:

Endereco Residencial Completo

Endereco Comercial Completo
Telefones/DDD:

E-mail Institucional:

E-mail Pessoal:

Qualificacao/Funciao na Empresa:

, de de 2026.

Nome e assinatura do responsavel legal



ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2026

Termo de Contrato Administrativo que entre si celebram o MUNICIPIO
DE PENAPOLIS, denominado Contratante, e a empresa
, denominada Contratada, objetivando a contratacdo de
empresa especializada para reforma e melhorias na Estagdo de
Tratamento de Agua e no Sistema de Tratamento dos Residuos gerados
na ETA do Municipio de Pendpolis, em conformidade com a
Concorréncia  Eletronica n° 016/2026 — Processo SEI n°
3537305.402.00023958/2026-17.

O MUNICIiPIO DE PENAPOLIS, na qualidade de Contratante, sito na
Avenida Marginal Maria Chica n° 1.400, Centro, nesta cidade de Penépolis, Estado de Sao Paulo, CEP:
16.300-005, inscrita no CNPJ sob o n® 49.576.416/0001-41, neste ato representada pelo Sr. ,

Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, portador do RG n° e do CPF n°
€ a empresa , na qualidade de Contratada, inscrita no

CNPJ sob o n° , Inscricado Estadual n° , com sede a
, n° , Bairro , na cidade de , Estado

de , CEP: , Telefone: , e-mail: , heste ato representada
por seu , o(a) Sr(a). , brasileiro(a), portador(a) do RG n°
e do CPF n° e a seguradora ,

inscrita no CNPJ sob 0 n° , com sede a
, n° , Bairro , nha cidade de

, Estado de , CEP , neste ato representada pelo(a)

Sr(a). , portador(a) do RG n° e do CPF n°

, doravante denominada INTERVENIENTE ANUENTE, a Contratante ¢ a
Contratada, com a interveniéncia anuente da Seguradora, firmam o presente Termo de Contrato, em
consonancia com as regras gerais da Lei Federal n® 14.133 de 01/04/2021, e Decreto Municipal n® 7.845 de
25/03/2024, com suas alteracdes posteriores, dentre outras cominagdes legais.

A execucdo contratual contard com o acompanhamento técnico e
operacional do DAEP — Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental, responsavel pela opera¢dao da ETA
e do STR, sem prejuizo das competéncias do Municipio de Pendpolis como Contratante. Ficam justas e
acordadas as cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a contratacio de empresa
especializada para reforma e melhorias na Estacio de Tratamento de Agua e no Sistema de
Tratamento dos Residuos gerados na ETA do Municipio de Penapolis, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos ¢ mao de obra necessarios a integral execucdo do objeto, conforme Concorréncia
Eletronica n® 016/2026 — Processo SEI n°® 3537305.402.00023958/2026-17, pelo regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL.

1.2.0 objeto possui natureza de obra especial de engenharia e
caracteriza-se como contratacdo por escopo.

1.3. Integram o presente Contrato, independentemente de transcri¢ao, o
Edital e seus anexos, o Termo de Referéncia, a Proposta Técnica e a Proposta de Pregos da Contratada,
inclusive Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, composi¢ao do BDI e encargos sociais, o
Projeto Executivo completo, memoriais, pecas graficas e demais documentos técnicos disponibilizados
eletronicamente juntamente com a licitacdo, bem como a apoélice de seguro-garantia e seus respectivos
endossos.



CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA E CONDICOES DE EXECUCAQ

2.1. As obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo
com o Edital, o Termo de Referéncia, o Projeto Executivo, os memoriais descritivos e de célculo, as pecas
graficas, a Planilha Orgamentdria, o Cronograma Fisico-Financeiro e os demais documentos técnicos
integrantes da contratagao.

2.2. A Contratada devera fornecer toda a mado de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, maquinas e demais recursos necessarios a completa execucao do objeto.

2.3.0s materiais, equipamentos e servicos deverdo atender as
especificagdes dos documentos técnicos da contratag@o e as normas técnicas e legislagdo vigentes aplicaveis.

2.4. A Contratada sera responsavel pela qualidade das obras, materiais,
equipamentos e servicos executados ou fornecidos, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

2.5. A Contratada devera observar a Lei Estadual n® 12.684, de 26 de
julho de 2007, e suas alteragdes, quanto a proibicdo de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto em
sua composic¢ao.

2.6. O profissional indicado pela Contratada e considerado para fins de
pontuacdo da Proposta Técnica devera participar da execucdo do objeto, admitindo-se sua substituicao
somente por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovagdo da
Administragao.

2.7. As comunicagdes entre a Contratada e a fiscalizagdo deverdo ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
ou outro meio oficial definido pela Administragao.

2.8. E vedada a subcontratagéo total do objeto

2.8.1. Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, desde que devidamente motivada e apenas para
servicos que exijam justificada especializagdo, nas condi¢des previstas no Termo de Referéncia.

2.8.2. Sdo parcelas passiveis de subcontratacdo, em rol exemplificativo, a
instalacdo e start-up de equipamentos pela equipe do fabricante e a impermeabilizacdo de tanques e
estruturas operacionais.

2.8.3. A subcontratagdo dependera de autorizagdo prévia da Contratante,
devendo a Contratada apresentar documentacao que comprove a capacidade técnica da subcontratada para
execugao da parcela correspondente.

2.8.4.Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanecerd a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada.

2.8.5. E vedada a subcontratagdo nas hipoteses previstas no art. 122, §3°,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.9. A Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras:

2.9.1. PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos

2.9.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

2.9.3. ASO — Atestados de Saude Ocupacional dos funcionarios, com, no
maximo, 90 (noventa) dias de expedicao, constando “APTO” para as respectivas fungdes, com destaque para



aqueles que realizardo trabalho em espagos confinados e trabalho em altura.

2.9.4. Comprovantes de entrega de EPI compativeis com as fungdes
exercidas;

2.9.5. Certificados validos comprovando o treinamento dos funcionarios
nas Normas Regulamentadoras aplicaveis, especialmente.

2.9.5.1. NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade,
para os funcionarios envolvidos com instalacdes elétricas;

2.9.5.2. NR-12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

2.9.5.3. NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da

Construgao;

2.9.5.4.NR-33 — Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espagos
Confinados;

2.9.5.5. NR-35 — Trabalho em Altura;

2.9.6. Lista com os nomes completos dos funcionarios que acessarao as
dependéncias do DAEP;

2.9.7. Recibo de comunicacao do Sistema de Comunicacdo Prévia de
Obras — SCPO, do Ministério do Trabalho

2.10. A documentagdo relacionada no item 2.9 devera ser mantida em
arquivo no canteiro de obras e disponibilizada sempre que requerida pela fiscalizacdo ou pela Seguranca do
Trabalho do DAEP,

2.11. A Contratada devera apresentar, antes da emissdo da Ordem de
Inicio dos Servicos — OIS, a ART do responsavel pela execu¢dao da obra e os demais registros de
responsabilidade técnica exigiveis.

2.12. Caso a empresa vencedora possua registro profissional em outro
Estado, devera providenciar, previamente a formalizacdo da contratagdo, o visto ou registro perante o CREA-
SP, quando exigivel pela legislacdo profissional;

2.13. A Contratada devera manter Diario de Obra, disponivel a
fiscalizag¢ao durante todo o periodo de execugao.

2.14. A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
contados da assinatura do Contrato, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o
periodo de execucdo dos servigos contratados, sem prejuizo dos seguros legalmente obrigatorios.

2.15. A Contratada deverd inscrever a obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO no prazo de até 30 (trinta) dias contado da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS e
informar o respectivo nimero nas Notas Fiscais.

2.16. A Contratada deverad apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias
contado da emissdo da OIS, o Programa Integrado de Gerenciamento de Residuos da Constru¢dao Civil,
conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

2.17. Os servigos serdo prestados na ETA situada na Avenida Adelino
Peters, n° 217, Vila Sao Vicente, Penapolis/SP, nos horarios e condigdes previstos no Termo de Referéncia.

2.18. Poderdo ser fornecidas pelo DAEP agua e energia elétrica para
execucdo da obra, a critério da fiscalizacdo e conforme disponibilidade da infraestrutura existente, ficando a
Contratada responsavel pela adequada utilizagdo desses recursos.

2.19. A alimenta¢do dos trabalhadores e a seguranca das valas abertas e
do canteiro de obras correrdo as expensas da Contratada.

2.20. A Contratada respondera pelos danos causados diretamente ao
Municipio de Penépolis, ao DAEP ou a terceiros em decorréncia da execucdo do objeto, sem que a
fiscalizacdo exclua ou reduza sua responsabilidade.

2.21. A Contratada devera permitir o livre acesso ao local das obras aos
servidores e agentes do Municipio, aos profissionais indicados pelo DAEP, ao agente financeiro e aos 6rgaos
de controle interno e externo.

2.22.0s residuos da constru¢do civil gerados pelo empreendimento
deverdo observar a destinagdo prevista no Termo de Referéncia, cabendo a Contratada as providéncias
necessarias.



2.23. Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera participar de
reunido técnica inicial com a fiscalizagdo e com a equipe técnica do DAEP para tratar do planejamento geral,
metodologia construtiva, seguranga, equipe técnica, interferéncias operacionais e procedimentos para
medigao.

2.24. Alteragdes nos projetos deverdo ser previamente justificadas e
formalmente aceitas pelos projetistas e pelos fiscais, observadas as condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia.

2.25.0s trabalhadores da Contratada deverdo estar devidamente
uniformizados, utilizar os EPIs e EPCs adequados e observar as normas de saude e seguranca do trabalho
aplicaveis.

2.26. Nao sera permitida embriaguez, ingestdo de bebidas alcodlicas ou
utilizacao de substancias que comprometam a seguranga no canteiro de obras.

2.27. E proibido o porte de armas brancas ou de fogo no canteiro de
obras.

2.28. Considerando a necessidade de manutengdo da operacdao da ETA
durante as obras, as intervengdes que possam afetar unidades em funcionamento, inclusive paralisagoes,
interligacdes, manobras hidraulicas, desligamentos ou intervencgdes elétricas, dependerdo de prévio
planejamento e autorizagdo da fiscalizagdo e do DAEP.

2.29. O controle operacional da ETA e do Sistema de Tratamento dos
Residuos permanecera sob responsabilidade do DAEP, devendo a Contratada observar as orientagdes
técnico-operacionais formalmente transmitidas durante a execugao

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO E VIGENCIA

3.1. O prazo maximo para execu¢ao da obra sera de 60 (sessenta) meses,
contado do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS, observado o Cronograma Fisico-Financeiro.

3.2. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 72 (setenta e dois) meses,
contado da data de sua assinatura, por se tratar de contratacdo por escopo, na forma do art. 111 da Lei
Federal n® 14.133/2021

3.3. A vigéncia sera automaticamente prorrogada quando o objeto nao for
concluido no periodo firmado, sem prejuizo das providéncias cabiveis quando a ndo conclusdo decorrer de
culpa da Contratada.

3.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
Contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante
registro das circunstancias por apostilamento.



CLAUSULA QUARTA - PRECOS, MEDICOES E PAGAMENTO

4.1. O Contratante compromete-se a pagar a Contratada o valor total de
RS ( ), conforme proposta adjudicada.

4.2. No preco contratado estdo incluidas todas as despesas e custos diretos
e indiretos necessarios a execucdo integral do objeto, inclusive mao de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, transportes, mobilizacdo, desmobilizagdo, seguros, tributos, encargos fiscais, sociais,
trabalhistas, previdencidrios e comerciais e demais despesas incidentes sobre a execugdo da obra.

4.3.Serdo realizadas medi¢cdes conforme o Cronograma Fisico-
Financeiro, nas quais serdo aferidos os servigos e quantidades efetivamente executados e confrontados com o
cronograma proposto

4.3.1. As medigdes deverdo ser acompanhadas do Diario de Obra e dos
demais documentos exigidos pela fiscalizagao.

4.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade.

4.4. O pagamento sera efetuado conforme Planilha de Medi¢do, de acordo
com os servigos executados e com o Cronograma Fisico-Financeiro, apds aceitacao da fiscalizagao.

4.5. O Cronograma Fisico-Financeiro e as medi¢des serdo submetidos a
fiscalizacdo do Municipio de Penapolis e a aprovagdo do agente financeiro, quando aplicavel. Apos a
aprovagdo, o pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias uteis, mediante apresentacdo da Nota Fiscal
Eletronica acompanhada do respectivo Relatério de Medigdo, devidamente vistados e autorizados pelo Fiscal
do Contrato.

4.6. As Notas Fiscais deverao indicar o nimero da licitagdo e do Contrato
e, quando exigido pelo instrumento de financiamento, os dizeres relativos ao Contrato de Financiamento
n° 0639041/2025 — Programa Saneamento Para Todos — Ministério das Cidades — Projeto “Reforma e
melhorias na ETA e no sistema de tratamento de residuos gerados na ETA do Municipio de
Penapolis™.

4.7.Para efeito de pagamento dos servigos concluidos e aceitos, a
Contratada devera apresentar:

4.7.1. Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND, ou
documento equivalente legalmente admitido.

4.7.2. Certificado de Regularidade do FGTS;

4.7.3. Documentagdo que comprove a manutencdo das condi¢des de
habilitagdo, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.8. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela Contratada, observadas as condi¢oes
legais aplicaveis.

4.9. A Contratada devera emitir Nota Fiscal Eletronica de acordo com a
legislagdo fiscal vigente, devendo nela constar os elementos necessarios a liquidagdo da despesa, inclusive os
dados do Contrato, periodo de execugdo, valor, reten¢des cabiveis e nimero do CNO, quando exigivel.

4.9.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou circunstancia
imputavel a Contratada que impega a liquidagao da despesa, o prazo para pagamento ficara suspenso até a



regularizacdo da situagdo, reiniciando-se apos a apresentacao valida.

4.10. O pagamento serad realizado por ordem bancaria para crédito na
conta indicada pela Contratada.

4.11. A Contratante efetuara as retengdes previdencidrias, tributarias e
fiscais legalmente aplicaveis, inclusive relativas ao INSS, ISSQN e Imposto de Renda Retido na Fonte —
IRRF, observada a legislagdo vigente e eventual regime tributario especifico comprovado pela Contratada.

4.12. A tltima medigdo corresponderé a, no minimo, 3% (trés por cento)
do valor do Contrato e serd creditada apos a efetiva conclusdo do objeto, observadas as condigdes de
transi¢do e finalizag¢do previstas no Termo de Referéncia.

4.13. A contagem do prazo para pagamento considerard dias tuteis e tera
inicio e encerramento em dias de expediente da Administragao.

4.14. Nao sera admitida antecipacao de pagamento.

5.1. Os pregos inicialmente contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo
prazo de 1 (um) ano contado da data do or¢amento estimado, considerando-se como data-base as planilhas
referenciais elaboradas com base no SINAPI do més de janeiro de 2026.

5.2. Apo6s o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido da
Contratada, os precos iniciais serdo reajustados mediante aplicagdo do INCC — indice Nacional de Custo
da Construcao, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1
(um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, a
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

5.5.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera
obrigatoriamente o definitivo.

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, aquele determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

5.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial para reajustamento do preco do valor remanescente, mediante termo aditivo.

5.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

5.9. O restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro observara o
art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante requerimento da parte interessada
devidamente instruido com os elementos necessdrios a comprovacao do evento alegado, observada a
reparticao objetiva dos riscos estabelecida na contratacao.

5.10. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econOmico-financeiro sera de 30 (trinta) dias uteis, contado da apresentacdo do pedido devidamente
instruido.



CLAUSULA SEXTA - DA DESPESA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta das
seguintes dotagdes orcamentarias

6.1.1. Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos: Dotagdo n°
5051 (PAC=PR.AC.CR-REF/MELHORIAS NA ETA) — Fonte de Recurso e Aplicacdo: 05/19008 —
Transferéncias/Convénios Federais

6.1.2. Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos:
02.12.01.3.4.90.51.99 — Dotacao n° 165 (OBRAS/INST-OBRAS INTERESSE URBANO) — Fonte de
Recurso e Aplicacdo: 01/10237 — Tesouro.

6.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo a conta
dos créditos orcamentarios proprios consignados nas respectivas leis or¢amentarias, observada a
programacao or¢camentaria e financeira de cada exercicio.



CLAUSULA SETIMA - DA GESTAOQ, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A execug¢do do Contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo(s)
Fiscal(is) do Contrato ou respectivos substitutos formalmente designados pela Administragao.

7.1.1.0 Fiscal do Contrato serd formalmente designado pela
Administragdo, em ato proprio, antes da assinatura do Contrato

7.1.2. A fiscalizagdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do Contrato e determinard o que for necessdrio a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados.

7.1.3. A fiscalizacdo exercida pela Administracdo ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros.

7.2. A Gestao do Contrato serd exercida por Giuliana Lacal Pinheiro de
Freitas, como titular, e por Kadine de Souza Nascimento, como suplente, formalmente designadas pela
Administragao.

7.3. O Fiscal e o Gestor do Contrato serdo auxiliados pelos 6rgaos de
assessoramento juridico e de controle interno da Administracdo, que deverdo dirimir dividas e subsidia-los
com informagdes relevantes para prevenir riscos na execuc¢ao contratual, nos termos da legislacdo aplicavel.

7.4. A fiscalizacdo técnica e operacional contard com o apoio dos
profissionais indicados pelo DAEP, especialmente quanto as interferéncias com unidades em operagao,
manobras, paralisagdes, interligagdes, testes, start-up e demais aspectos técnicos e operacionais da ETA e do
STR.

7.4.1. A atuagdo dos agentes responsaveis pela gestao, fiscalizagdo, apoio
técnico, analise de medigdes e demais providéncias administrativas observara a Matriz de Responsabilidades
formalizada nos autos antes da celebragdo do Contrato, sem prejuizo das atribuigdes previstas neste
instrumento e na legislacdo aplicavel.

7.5. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante termo detalhado,
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada acerca do término da execucdo, apos a
conclusdo de 100% (cem por cento) das etapas previstas na Planilha Orcamentaria, a entrada do objeto em
operagao e a verificagdo do cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.6. O objeto sera recebido definitivamente por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, em até 90 (noventa) dias contados do
recebimento provisorio, apds periodo de observagdo ou vistoria que comprove o pleno funcionamento do
objeto, a auséncia de vicios e o atendimento das demais exigéncias contratuais, salvo em casos excepcionais
devidamente justificados.

7.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
estiverem em desacordo com as especificagdes contratuais, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos
pela Contratada, as suas expensas, no prazo determinado pela fiscalizagdo, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

7.8.0s procedimentos de transi¢do e finalizacgdo do Contrato
compreenderdo, conforme o Termo de Referéncia:

7.8.1.start-up, ateste e entrega técnica dos equipamentos
hidroeletromecanicos;

7.8.2. Entrega dos manuais, notas fiscais e certificados de garantia dos
equipamentos eletromecanicos;

7.8.3. Entrega dos manuais, notas fiscais, certificados de calibracdo e
certificados de garantia dos equipamentos metrologicos;



7.8.4. Entrega dos projetos elétricos dos painéis de acionamento dos
motores;

7.8.5. Verificagao de estanqueidade dos tanques impermeabilizados,
tubulagdes e conexoes;

7.8.6. Entrega dos projetos “como construido” (as built) em arquivo
digital editavel no formato .dwg, devidamente georreferenciados com base na referéncia de nivel — RN
indicada pelo DAEP;

7.8.7. Ateste de 100% (cem por cento) das etapas concluidas e
finalizacao de todos os servigos;

7.8.8. Obtencao da Licenga de Operacao do objeto.

7.9.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servigcos nem a responsabilidade técnico-profissional pela
perfeita execucao do Contrato.

7.9.1. Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
Contratada acerca do término da execucdo, apos a conclusdo de 100% (cem por cento) das etapas previstas
na Planilha Or¢amentéria, a entrada do objeto em operagdo e a verificacdo do cumprimento das exigéncias
de carater técnico;

7.9.2. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias contados do
recebimento provisorio, apds periodo de observacao ou vistoria que comprove o pleno funcionamento do
objeto, a auséncia de vicios e o atendimento das demais exigéncias contratuais, salvo em casos excepcionais
devidamente justificados.

7.10. O recebimento definitivo nao eximira a Contratada, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e seguranca dos materiais € servigos
executados e pela funcionalidade da reforma, ficando responséavel pela reparagdo, corre¢do, reconstrugao ou
substituicdo necessarias em caso de vicio, defeito ou incorrecao.



8.1. Sao obrigacdes da Contratada:

8.1.1. Cumprir integralmente as obrigacdes previstas no Edital, no Termo
de Referéncia, no Projeto Executivo, nos memoriais, na Planilha Or¢amentéria, no Cronograma Fisico-
Financeiro, em sua proposta e nos demais documentos integrantes da contratagao;

8.1.2. Executar o objeto de acordo com as normas técnicas e legislacdo
vigentes, empregando materiais, equipamentos € mao de obra adequados;

8.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a
Administra¢ao, ao DAEP ou a terceiros em razao da execu¢ao do Contrato;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;

8.1.5. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer ocorréncia capaz
de afetar a execugdo, o cronograma, a seguranga, a qualidade da 4gua, a operagdo da ETA ou a continuidade
do abastecimento;

8.1.6. Manter, durante toda a execu¢ao do Contrato, todas as condigoes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

8.1.7. Designar formalmente preposto para representa-la durante a
execucao;

8.1.8. Manter o responsavel técnico indicado na Proposta Técnica durante
a execucdo, observadas as regras aplicaveis a eventual substituicao;

8.1.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei para
pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e aprendiz;

8.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e demais obrigacdes decorrentes da execucao;

8.1.11. Permitir livre acesso dos servidores da Contratante, dos
profissionais indicados pelo DAEP, do agente financeiro e dos 6rgdos de controle ao local da execucdo e aos
documentos pertinentes ao Contrato;

8.1.12. Observar integralmente as condi¢des de satde e seguranca do
trabalho estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

8.1.13. Observar a Matriz de Riscos integrante da contratagao.

8.2. Sao obrigag¢des do Contratante:

8.2.1. Proporcionar as condi¢des necessdrias a execu¢do do objeto que
sejam de sua responsabilidade;

8.2.2. Acompanbhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato;

8.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, as falhas, irregularidades ou
desconformidades verificadas na execucao;

8.2.4. Analisar as medi¢des e demais documentos apresentados pela
Contratada,;

8.2.5. Efetuar o pagamento dos servigos regularmente executados e
aceitos, no prazo e condi¢des estabelecidos neste Contrato, observada a ordem cronoldgica aplicavel,

8.2.6. Adotar, em conjunto com o DAEP, as providéncias operacionais
que sejam de responsabilidade da Administracdo para compatibilizacdo das obras com o funcionamento da
ETA e do STR.

8.3. A Administragdo ndo respondera por compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do objeto, sem prejuizo das responsabilidades
legalmente atribuidas & Contratante

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Constitui infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei
Federal n® 14.133/2021:
9.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do Contrato;



9.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do Contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa a inexecugao total do Contrato;

9.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida;

9.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

9.1.6. Nao celebrar o Contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Ensejar o retardamento da execu¢cdo do objeto sem motivo
justificado;

9.1.8. Apresentar declaracao ou documentagdo falsa ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do Contrato;

9.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do

Contrato;

9.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

9.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacgao;

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°
12.846/2013.

9.2. Poderao ser aplicadas as seguintes sangoes:

9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

9.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.3. O atraso injustificado na execucdo sujeitara a Contratada a multa
moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, limitada a 10% (dez por cento).

9.4. A inexecugdo total do Contrato podera sujeitar a Contratada a multa
compensatdria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato.

9.5. O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, nas hipdteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

9.6. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderd ser
aplicada pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nas hipoteses previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021.

9.7. Na aplicacdo das sancdes serdo consideradas a natureza e a gravidade
da infragcdo, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes e atenuantes € os danos
causados a Administracao.

9.8. A aplicacdo das sancgdes observara o contraditério, a ampla defesa e
os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.9. As multas poderdo ser descontadas dos pagamentos devidos, da
garantia prestada ou cobradas administrativa ou judicialmente, sem prejuizo da reparacao integral dos danos.

9.10. As sangdes poderdo ser cumuladas com multa quando legalmente
admitido.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES

10.1. Todas as obrigag¢des tributérias, fiscais, previdenciarias, trabalhistas,
comerciais e sociais decorrentes da execu¢ao do objeto serdo de responsabilidade da Contratada, ressalvadas
aquelas que, por disposi¢ao legal, competirem a Contratante.

10.2. A Contratada respondera pelos danos causados diretamente a
Contratante, ao DAEP ou a terceiros em razao da execu¢ao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
legalmente atribuidas a Administragao.



10.3. A Contratada devera manter, durante toda a execuc¢do do Contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagao.

10.4. Para a execugdo deste Contrato, nenhuma das partes poderad
oferecer, dar, prometer ou aceitar, direta ou indiretamente, vantagem indevida ou qualquer beneficio que
constitua pratica ilegal ou ato de corrupcdo, devendo assegurar que seus empregados, representantes,
prepostos e colaboradores observem a mesma obrigagao.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

11.1. A Contratada prestara garantia da contratacdo na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei Federal n° 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato.

11.2. Seré exigida garantia adicional da Contratada cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo da garantia prevista no item 11.1.

11.3. Em caso de inadimplemento pela Contratada, a Seguradora deverd assumir a execu¢do e concluir o
objeto do Contrato, nos termos do art. 102 da Lei Federal n° 14.133/2021.

11.4. A Seguradora figurara como interveniente anuente deste Contrato e, nesta qualidade, também devera
figurar nos termos aditivos que vierem a ser firmados, podendo, ainda:

11.4.1. Ter livre acesso as instalagcdes em que for executado o Contrato;

11.4.2. Acompanhar a execugao do Contrato;

11.4.3. Ter acesso a auditoria técnica e contabil;

11.4.4. Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.5. A emissdao de empenho em nome da Seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do Contrato,
serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.6. A Seguradora podera subcontratar a conclusdo do Contrato, total ou parcialmente.
11.7. Na hipétese de inadimplemento da Contratada, serdo observadas as seguintes disposicoes:

11.7.1. Caso a Seguradora execute e conclua o objeto do Contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice;

11.7.2. Caso a Seguradora nao assuma a execucao do Contrato, pagard a integralidade da importancia
segurada indicada na apolice.

11.8. A parte adjudicataria deverd apresentar a apdlice, no méximo, até a data de assinatura do Contrato.

11.9. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a Contratada ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

11.10. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do Contrato,
ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

11.11. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato
mediante a emissao do respectivo endosso pela Seguradora.

11.12. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

11.13. No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogédveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.



11.14. Na hipotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento da Contratante, a Contratada
ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Contratante.

11.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Contratante, contados da data em que for notificada.

11.16. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.17. O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pela Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracdao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.18. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracteriza¢do e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

11.19. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagao,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as clausulas do Contrato.

11.20. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

11.21. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do Contrato ou ap6s a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao.

11.22. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato e no Termo de Referéncia.

11.23. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a Contratada.

11.24. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista no Termo
de Referéncia.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MATRIZ DE RISCOS

12.1. Integra o presente Contrato, para todos os fins, a Matriz de Riscos
constante do Termo de Referéncia, que deverd ser observada durante toda a execucdo contratual e na
analise dos eventos supervenientes e de eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio economico-
financeiro.

12.2. A Matriz de Riscos serd reproduzida como Apéndice A deste
Contrato, mantendo-se integralmente os riscos, causas, impactos, niveis, alocagdes e medidas de mitiga¢ao
estabelecidos no Termo de Referéncia.

12.3. As principais medidas de prevengdo estabelecidas na Matriz de
Riscos também integram as obrigacdes aplicaveis a execugdo contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO

13.1. O presente Contrato podera ser extinto nas hipoteses e condi¢des
previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n° 14.133/2021

13.2. A extingdo sera formalmente motivada nos autos do processo
administrativo, assegurados o contraditério e a ampla defesa quando cabiveis.

13.3. A extingdo do Contrato ndo prejudicard a apuragdo das
responsabilidades, a aplicagdo das sangdes cabiveis, a execu¢do das garantias e o cumprimento das
obrigagdes que, por sua natureza, devam subsistir apds o encerramento contratual.



14.1. As partes deverdo observar a Lei Federal n° 12.846/2013 e demais
normas aplicaveis a prevengao e repressao de atos de corrupcao e fraude.

14.2. A Contratante e a Contratada deverdo observar as disposi¢des da
Lei Federal n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD, relativamente aos dados
pessoais tratados em decorréncia da licitagdo, formalizagdo, execugdo, fiscalizacdo e controle do presente
Contrato.

14.3. Os dados pessoais e informagdes obtidos em razao da execugao
contratual deverdo ser utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas ao Contrato e ao
cumprimento das obrigacoes legais e administrativas correspondentes.

14.4. A Contratada devera preservar o sigilo das informagdes
operacionais, técnicas ou de seguranca relacionadas a ETA, ao STR e as instalagdes do DAEP cuja
divulgacdo seja legalmente restrita ou possa comprometer a seguranca dos sistemas, sem prejuizo do acesso
pelos orgdos publicos, agentes de fiscalizagdo, controle e demais autoridades competentes.

14.5. As obrigacdes de confidencialidade relativas as informagoes
legalmente protegidas permanecerdo aplicaveis apos o término do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAQ

15.1. A Contratante providenciara a divulgag¢ao do presente
Contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e nos demais meios legalmente exigidos,
observados os prazos estabelecidos na Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES
FINAIS E DO FORO

16.1. Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de
transcri¢do, o Edital, o Termo de Referéncia, a Proposta Técnica, a Proposta de Precos, a Planilha
Orcamentaria, o Cronograma Fisico-Financeiro, o Projeto Executivo, os demais documentos técnicos
integrantes da Concorréncia Eletronica n°® 016/2026, a apdlice de seguro-garantia e seus respectivos
endossos.

16.2. Os casos omissos serdo resolvidos pela Contratante de acordo com a
Lei Federal n° 14.133/2021, o Decreto Municipal n® 7.845/2024 e demais normas aplicaveis.

16.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Penapolis/SP, excluido qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias decorrentes deste Contrato que ndo forem
solucionadas administrativamente.

E, por estarem as partes justas e acordadas, declaram aceitar todas as

condigdes estabelecidas no presente Contrato, pelo qual o firmam na presenca de duas testemunhas, em duas
vias de igual forma e teor.

Penapolis, de de 2026.

p/ Contratante p/ Contratada p/
Interveniente Anuente — Seguradora

Testemunhas:
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Categoria

Operacional

Qualidade

Seguranca

Seguranca

Seguranca

Ambiental

Estrutural

Gestao

Gestao

Gestao

Gestao

Risco
Identificado
Interrupcao do
abastecimento

Contaminag¢ao
da agua
potavel

Espago
Confinado

Queda de
trabalhadores
Choque
Elétrico

Vazamento de
contaminantes

Danos
estrutura
existente

na

Falta de
energia
elétrica

Atraso em
pagamentos

de medicoes

Atraso
cronograma

no

Fato da
Administragao

APENDICE A — MATRIZ DE RISCOS

Causa
Potencial
Acidentes,
desligamentos
indevidos ou
interligagoes.
Queda de
materiais ou
produtos na
agua.
Limpeza ou
reforma  de
espacos
confinados.

Trabalho em
altura.
Interferéncia
com painéis
elétricos.

Rompimento
de tubulacao
ou tanques.

Vibragdes de
maquinas ou

demoligao.
CPFL.
Atraso  nos
repasses da
CAIXA.
Interfere na
operacdo da
ETA.

Demora para
tramitagdo de
medi¢cdes ou
tomada de
decisdes.

Impacto
Parada no
fornecimento
a cidade.

Risco a saude
publica.

Asfixia,
intoxicagao.

Lesoes graves
ou morte.
Morte, danos
aos
equipamentos.

Contaminacgao
do solo.
Colapso  de
unidades
funcionais.

Paralisagao
temporaria da
obra

Atraso ou
paralisacdo da
obra.
Aumento do
risco
operacional.

Direito a
extingao
contratual
pelo
Contratado

Nivel/Alocacao
de Risco

Muito Alto/
Compartilhado

Muito Alto/
Compartilhado

Muito
Contratada

Alto/

Alto/
Contratada
Alto/
Contratada

Médio/

Contratada

Médio/
Contratada

Baixo/
Contratada

Baixo/

Contratada

Médio/
Contratada

Muito
alto/Contratante

Mitigacao

Planejamento das

intervencdes em
instalagdes e
unidades em
operacao.
Isolamento total,
monitoramento

em tempo real.

NR-33,
monitoramento ¢
vigilancia.

Uso de EPIs,
EPCs, NR-35.
Lockout/Tagout
(LOTO),
isolamento
elétrico, NR-10.
Diques de
contencdo, kit de
mitigacao.
Monitoramento
visual da
estrutura,
demolicao
controlada.
Utilizar fonte
alternativa de
energia

Envio de
medigoes no
padrao  exigido
pela CAIXA.
Gestao de
contratos,
cronograma com
margens.
Delimitacdo  de
matriz de
responsabilidades,
definindo  atores
(titulares e
suplentes) e seu
€scopo de

atuacao.



Gestao Inexecucao Fatos Atraso de Muito Exigéncia de

total/parcial exogenos ao cronograma alto/Contratante clausula de
do  contrato contrato. executivo de retomada como
por culpa do obra garantia
Contratado contratual

Principais Medidas de Prevencao
Isolamento Fisico: Criar barreiras fisicas rigorosas entre a zona de obra e a zona de operagao.

Treinamento de Equipes: Garantir que operarios da obra conhecam os riscos operacionais da ETA (NR-10,
NR-33 e NR-35).

Fidelidade ao Projeto: Garantir que todas as intervengdes estardo em conformidade com o projeto para
evitar paralisacdes na obra e no fornecimento de agua potavel da cidade.

Monitoramento Reforcado: Aumentar a frequéncia de analises laboratoriais da 4gua durante a reforma.

1
ndereco Completo: rua/avenida, nlimero, bairro, complemento, cidade, estado e CEP.

U,[Z .
dem ao anterior.
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