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EDITAL 

 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 930694-10/2026/SECIR 

PAE nº 2026/3341019 

RESUMO 

 

PROMOTOR 

Estado do Pará | Secretaria de Estado das Cidades e Integração 

Regional 

CNPJ nº 50.448.324/0001-65. 

 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXE-

CUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE MICROS-

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL, LOCALIZADOS 

NO MUNICÍPIO DE SOURE/PA. 

 

MÉTODO DE DISPUTA 

☒ Aberto 

☐ Aberto e fechado 

☐ Fechado e aberto 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

☒ Menor preço 

☐ Maior desconto 
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VALOR TOTAL 

R$ 2.133.973,93 ( DOIS MILHÕES, CENTO E TRINTA E TRES 

MIL,  NOVECENTOS E SETENTA E  TRES REAIS E NO-

VENTA E TRES CENTAVOS). 

REAJUSTE 

Índice 
☐ IPCA ☒ INCC ☐ Outro: (sigla) 

☐ INPC ☐ IGPM 

Período A cada 12 meses, a contar de JUNHO/2026 

PAGAMENTO 

Forma Ordem bancária. 

Prazo 

10 dias contados da data da liberação dos recursos fi-

nanceiros pelo Governo Federal Ministério das Cida-

des, após a apresentação e aceitação da NOTA FIS-

CAL e demais documentos na Diretoria Administra-

tiva e Financeira da Secretaria das Cidades e Integra-

ção Regional - SECIR. 

 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

Data 15/12/2026. 

Hora 09h:00min:. 

 



 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

SUMÁRIO 

CLÁUSULA 1 

Promotor da concorrência4 

CLÁUSULA 2 

Fundamento legal4 

CLÁUSULA 3 

Objeto4 

CLÁUSULA 4 

Condições para participar da licitação5 

CLÁUSULA 5 

Fases da licitação, apresentação da proposta e documentos de habilitação6 

CLÁUSULA 6 

Preenchimento da proposta9 

CLÁUSULA 7  

Abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances10 

CLÁUSULA 8 

Julgamento das propostas15 

CLÁUSULA 9 

Habilitação18 

CLÁUSULA 10 

Adjudicação e homologação21 

CLÁUSULA 11 

Recursos21 

CLÁUSULA 12 

Infrações e sanções administrativas22 

CLÁUSULA 13 

Impugnação ao edital25 

CLÁUSULA 14 

Disposições finais26 

 

 

 

 

 



 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 

CLÁUSULA 1 

Promotor da concorrência 

O PROMOTOR desta concorrência é o ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ES-

TADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL (UASG: 930694), CNPJ nº 50.448.324./0001-

65, com sede na Avenida Governador José Malcher, nº 900 – 3º Andar, Umarizal, na cidade de Belém, 

Estado do Pará, neste ato representado pela Secretária FERNANDA REGINA DE PINHO PAES. 

 

CLÁUSULA 2 

Fundamento legal 

A presente licitação será realizada por meio de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA e observará a Lei 

Federal nº 14.133/21, Decreto Estadual nº 2.940/23, Lei Complementar Federal nº 123/06, demais nor-

mas aplicáveis e as condições estabelecidas neste Edital. 

CLÁUSULA 3 

Objeto 

3.1 O objeto da contratação é a CONTRATAÇÃO SEMIINTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO 

DA OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RURAL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SOURE/PA, conforme descrito no Termo de Refe-

rência, o qual ADERE a este documento para todos os fins. 

 

3.2 Os serviços a serem licitados são os seguintes itens descritos no TR: 

Item Preço unitário Quantidade Total 

1 R$ 2.133.973,93 1 R$ 2.133.973.93 

   TO-

TAL 
R$ 2.133.973.93 

3.3 A licitação observará o seguinte: 

☒ Grupo Único, formado por 02 (dois) itens, conforme tabela constante no TR 

e Orçamento Estimado, devendo o LICITANTE oferecer proposta para to-

dos os itens que o compõem; 

 



 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

CLÁUSULA 4 

Condições para participar da licitação 

4.1 Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sis-

tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema de Compras do Governo 

Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Cha-

ves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.  

4.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

4.2 O LICITANTE se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como verda-

deiras suas propostas e lances, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do PROMOTOR 

por danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso. 

4.3 É de responsabilidade do LICITANTE conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas 

relacionados no item 4.1 e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação. 

4.4 A incorreção dos dados registrados nos sistemas relacionados no item 4.1 poderá motivar a inabi-

litação do LICITANTE por descumprimento do dever constante no item anterior. 

4.5. Nesta Licitação não haverá tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte 

e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no 

caso, do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.6 Não poderão disputar esta licitação: 

a. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 

b.  Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;  

c. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

d. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou sub-

contratado, quando a licitação for para serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

e. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

f. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que atue na 

licitação ou fiscalização ou gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou pa-

rente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

http://www.gov.br/compras
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g. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, con-

correndo entre si; 

h. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

proibidos pela legislação trabalhista; 

i. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), atuando nessa condição. 

4.7 É vedada a participação direta ou indireta de agente público do órgão ou entidade contratante na 

licitação ou na execução do contrato. 

4.8 Para o cumprimento do item anterior, deve-se observar situações que possam configurar conflito 

de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria. 

4.9 O impedimento de que trata a alínea d do item 4.6 será também aplicado ao LICITANTE que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com a intenção de evitar a aplicação da sanção que 

impede a participação na licitação, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

comprovada a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do LICITANTE. 

4.10 Desde que o órgão ou entidade julgue necessário para o atendimento da necessidade que motiva 

a contratação, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alíneas b e c do item 4.6 poderão 

participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de ges-

tão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

4.11 As empresas integrantes do mesmo grupo econômico também são consideradas como autoras do 

projeto. 

4.12 O disposto nas alíneas b e c do item 4.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como obrigação do contratado a elaboração do projeto executivo. 

4.13 A proibição do item 4.7 também se aplica ao terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 

de empresa que preste assessoria técnica. 

CLÁUSULA 5 

Fases da licitação, apresentação da proposta e documentos de habilitação 

5.1 A licitação terá as seguintes fases: 
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5.2 Os LICITANTES encaminharão por meio do sistema eletrônico as suas propostas com o preço ou 

percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a abertura da sessão 

pública. 

5.3 No cadastramento da proposta inicial, o LICITANTE declarará em campo próprio que: 

a. Está ciente e concorda com as condições contidas neste edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na legislação, convenções coletivas de trabalho e termos de ajusta-

mento de conduta vigentes na data de sua proposição e que preenche os requisitos de habilitação 

definidos no instrumento convocatório; 

b. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

c. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado; 

d. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

e. Se o LICITANTE for organizado em cooperativa, declarará também que cumpre os requisitos 

estabelecidos no art. 16 da Lei Federal nº 14.133/21. 

5.4 As MEs, EPPs ou sociedade cooperativa deverão declarar, ainda, em campo correspondente, que 

cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar Federal nº 123/06 e podem usu-

fruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto no art. 4º, §§ 

1º ao 3º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

5.4.1 Se houver item exclusivo para participação de ME e EPP, a marcação do campo “não” impe-

dirá o prosseguimento na licitação para aquele item; 

5.4.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para ME e EPP, a marcação do campo 

“não” apenas impedirá que o LICITANTE se beneficie do tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123/06, mesmo que ele seja ME, EPP ou sociedade cooperativa.  

Apresentação 

das propostas
Lances

Julgamento das 

propostas
Habilitação

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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5.5 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica: 

5.5.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

5.5.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

5.5.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida 

lei; 

5.5.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 

não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse 

o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

5.5.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucra-

tivos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida 

lei; 

5.5.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

5.5.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

5.5.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

5.5.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

5.5.10 constituída sob a forma de sociedade por ações; 

5.5.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 

de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

5.6 A realização de declarações falsas nos itens 5.3 e 5.4 sujeitará o LICITANTE às sanções previstas na 

Lei Federal nº 14.133/21 e neste Edital. 

5.7 Os LICITANTES poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo LICITANTE. A classificação ocorrerá somente depois dos procedimentos de abertura 

da sessão pública e da fase de lances. 

5.9 Os documentos que compõem a proposta dos LICITANTES convocados para apresentação de pro-

postas serão disponibilizados para acesso público após a fase de lances. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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5.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o LICITANTE poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastro da proposta e obede-

cerá às seguintes regras:  

a. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e 

b. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso esta-

belecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.  

5.11 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 

ser alterado pelo LICITANTE durante a fase de disputa, sendo proibido: 

a. A inserção de lance em valor superior ao já registrado pelo LICITANTE no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por menor preço; e 

b. A inserção de percentual de desconto inferior ao lance já registrado pelo LICITANTE no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

5.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 

5.10 será sigiloso para os demais LICITANTES e para o PROMOTOR, mas pode ser disponibilizado aos 

órgãos de controle externo e interno da administração. 

5.13 Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licita-

tório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de men-

sagens emitidas pela administração ou de sua desconexão. 

5.14 O LICITANTE deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

CLÁUSULA 6 

Preenchimento da proposta 

6.1 O LICITANTE deverá enviar sua proposta por meio do preenchimento dos seguintes campos no 

sistema eletrônico: 

a. 
☒ valor do item. 

☐ (percentual) desconto. 

b. Marca. 

c. Fabricante. 

d. Descrição do objeto, contendo informações similares à especificação do TR. 
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6.2 O LICITANTE está vinculado a todas as especificações do objeto feitas na proposta. 

6.3 Os valores propostos incluem todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

6.4 Os preços ofertados na proposta inicial e na fase de lances serão de responsabilidade do LICITANTE 

e são inalteráveis, mesmo na hipótese de erro, omissão ou outro pretexto, salvo a hipótese do item 7.8. 

6.5 Nesta licitação, a ME e a EPP poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

6.6 A apresentação das propostas obrigar cumprir o que nelas estão contidas e em conformidade com 

o TR. 

6.7 Em virtude do compromisso previsto no item 6.6, o LICITANTE que apresenta proposta está obri-

gado a executar o objeto licitado nos termos da proposta, bem como de fornecer os materiais, equipa-

mentos, ferramentas e utensílios em quantidades e qualidades adequadas à execução contratual, pro-

movendo sua substituição, quando requerido. 

6.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.9 Os LICITANTES devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de con-

tratações públicas: 

a. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços 

máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico; 

b. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço decorrente da aplicação do 

desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Pro-

jeto Básico. 

c. O descumprimento das regras deste item pode causar a responsabilização pelo Tribunal de Con-

tas do Estado, e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

1. Determinação, aos envolvidos, de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, IX, da CF/88; e/ou  

2. Condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento 

dos prejuízos ao Tesouro, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre-

preço na execução do contrato. 

CLÁUSULA 7 

Abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances 

7.1 A abertura da presente licitação será realizada em sessão pública e eletrônica, na data, horário e 

local indicados neste Edital. 



 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

7.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o AGENTE DE CONTRATA-

ÇÃO/COMISSÃO e os LICITANTES. 

7.3 Iniciada a fase de lances, os LICITANTES deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

7.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor do item, considerando a prestação do serviço pelo prazo de 

24 (vinte e quatro) meses.  

7.5 Os LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

7.6 O LICITANTE somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme o critério de julgamento deste edital. 

7.7 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados pelos LICITANTES será de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 

7.8 O LICITANTE poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

7.9 O procedimento observará modo de disputa adotado da seguinte forma: 

Modo de  

Disputa 
Regras 

☒ Aberto 

a. No modo de disputa aberto, os LICITANTES apresentarão lances pú-

blicos e sucessivos, com prorrogações. 

b. A fase de lances da sessão pública terá duração de 10 minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 

lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública. 

c. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a alínea 

anterior, será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que hou-

ver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

d. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, 

a sessão pública se encerrará automaticamente e o sistema ordenará e 

divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

e. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta clas-

sificada em 2º lugar for de pelo menos 5%, o AGENTE DE CONTRA-

TAÇÃO/COMISSÃO, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o 
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reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

f. Após o reinício previsto na alínea anterior, os LICITANTES serão con-

vocados para apresentar lances intermediários. 

7.10 Após o término dos prazos estabelecidos no item 7.9, o sistema ordenará e divulgará os lances 

segundo a ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço, de valores. 

7.11 Não serão aceitos 2 ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e re-

gistrado em 1º lugar.  

7.12 Durante o transcurso da sessão pública, os LICITANTES serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do LICITANTE.  

7.13 No caso de desconexão com o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO durante a etapa compe-

titiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos LICITANTES para a recepção 

dos lances.  

7.14 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO du-

rar mais de 10 minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 horas 

da comunicação deste fato pelo AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO aos LICITANTES, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

7.15 Caso o LICITANTE não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.16 Em relação a itens não exclusivos para participação de MEs e EPPs, uma vez encerrada a etapa 

de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade em-

presarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 

2021. O sistema identificará em coluna própria as MEs e EPPs participantes, procedendo à comparação 

com os valores da 1ª colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 

para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06, regula-

mentada pela Lei Estadual nº 8.417/16. 

7.16.1 Nessas condições, as propostas de MEs e EPPs que se encontrarem na faixa de até 10% 

acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 1ª colocada. 

7.16.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl-tima 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 1ª colocada, no prazo de 5 minutos 

controlados pelo sistema, contados a partir comunicação automática para tanto. 

7.16.3 Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 

serão convocadas as demais LICITANTES ME e EPP que se encontrem naquele intervalo de 10% 

na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item ante-

rior. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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7.16.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que 1º poderá apresentar melhor oferta. 

7.16.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às 

empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

7.17 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances) ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.18 Havendo empate entre propostas ou lances, deverão ser utilizados os seguintes critérios de desem-

pate, nesta ordem: 

  

7.18.1 Persistindo o empate, será assegurada preferência sucessivamente às: 

Disputa final

Os licitantes empatados poderão apresentar 
nova proposta em ato contínuo à classificação.

Avaliação do desempenho contratual 

prévio

Deverão ser utilizados preferencialmente 
registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações contratuais prévias.

Desenvolvimento de ações de equidade 

entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho

Conforme regulamento.

Desenvolvimento de 

programa de integridade

Conforme orientações dos órgãos de controle.



 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

  

7.19 Esgotados os critérios de desempate de que tratam os itens 7.18 e 7.18.1, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 

qualquer outro processo. 

7.20 Na hipótese da proposta do 1º colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao des-

conto definido para a contratação após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o AGENTE 

DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO poderá negociar condições mais vantajosas depois de definido o re-

sultado do julgamento. 

7.21 Se após a negociação com o 1º colocado ele for desclassificado em razão de sua proposta perma-

necer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação pela Administração, 

a negociação poderá ser feita com os demais LICITANTES, de acordo com a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida. 

7.22 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais LICI-

TANTES. 

7.23 O resultado da negociação será divulgado a todos os LICITANTES e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

7.24 O AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO solicitará ao LICITANTE mais bem classificado que, 

no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada acompanhada dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25 É facultado ao AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO prorrogar o prazo estabelecido no item 

anterior, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo LICITANTE, se o requerimento for feito 

antes do término do prazo. 

7.26 Após a negociação do preço, o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO iniciará a fase de acei-

tação e julgamento da proposta. 

1º
• Empresas estabelecidas no território do Estado do Pará.

2º
• Empresas brasileiras.

3º

• Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País.

4º

• Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal
nº 12.187/09.
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CLÁUSULA 8 

Julgamento das propostas 

8.1 Encerrada a negociação do preço, o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO verificará se o LICI-

TANTE provisoriamente classificado em 1º lugar atende às condições de participação na licitação, con-

forme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21, seus regulamentos e este Edital, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

a. SICAF;   

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

c. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

8.2 A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa LICITANTE e no nome e no 

CPF de seu sócio majoritário, considerando a proibição do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92. 

8.3 Caso a consulta mostre OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS , o AGENTE DE CONTRATA-

ÇÃO/COMISSÃO verificará se houve fraude por parte das empresas apontadas no relatório de ocorrên-

cias impeditivas indiretas, de acordo com o seguinte procedimento: 

a. A tentativa de fraude será verificada por meio da checagem de vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares ou outros elementos que indiquem a tentativa de fugir da aplicação de 

sanção impeditiva de licitar ou de contratar; 

b. O LICITANTE será convocado para manifestação antes de uma eventual desclassificação; 

c. Após a defesa e sendo constatada a tentativa de fraudar a aplicação de sanção, o LICITANTE 

será julgado inabilitado. 

8.4 Na hipótese de inversão de fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de par-

ticipação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

8.5 Caso o LICITANTE provisoriamente classificado em 1º lugar tenha utilizado algum tratamento fa-

vorecido às MEs e EPPs, o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO verificará se ele faz jus ao bene-

fício, em conformidade com este Edital. 

8.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o AGENTE DE 

CONTRATAÇÃO/COMISSÃO examinará a proposta classificada em 1º lugar quanto à adequação ao ob-

jeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos. 

8.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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a. Contiver vícios que não possam ser sanados; 

b. Não obedecer às especificações técnicas contidas no TR; 

c. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a con-

tratação; 

d. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração; 

e. Não estiver de acordo com as exigências deste Edital ou seus anexos, desde que o erro não 

possa ser sanado. 

8.8 É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% do valor orçado pela adminis-

tração, devendo o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO investigar a exequibilidade da proposta 

por meio das seguintes análises: 

a. Verificação se o custo do LICITANTE ultrapassa o valor da proposta; e 

b. Ausência de custos de oportunidade que justifiquem a oferta realizada. 

8.9 Somente a verificação dos fatos referidos nas alíneas a e b do item anterior autoriza a constatação 

da inexequibilidade da proposta e a sua consequente desclassificação. 

8.10 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições dos itens 8.8 e 8.9, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

a. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, a 

caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

b. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela supe-

ração do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital; 

c. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 

forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 

execução. 

d. Será exigida garantia adicional do LICITANTE vencedor cuja proposta for inferior a 85% do 

valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 

sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

8.11 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, o LICITANTE poderá ser notificado para comprovar a exequibilidade da proposta. 

8.12 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  elaborada pela Administração, 
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o LICITANTE classificado em 1º lugar será convocado para apresentar planilha elaborada por ele com 

os valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.12.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o LICITANTE vencedor será convocado a apre-

sentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 

custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento 

das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os valores adequa-

dos ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 

empreitada por preço global e empreitada integral, exclusivamente para eventuais adequações in-

dispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do 

contrato. 

8.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo LICITANTE no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja ma-

joração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. 

8.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a corrigir erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas. 

8.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de reco-

lhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse re-

gime. 

8.14 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

8.15 Caso o TR exija a apresentação de amostra, o LICITANTE classificado em 1º lugar deverá apre-

sentá-la conforme ali descrito, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.16 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 

para a avaliação das amostras, cuja presença é aberta a todos os LICITANTES e interessados. 

8.17 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.18 A proposta do LICITANTE será recusada nos seguintes casos: 

a. Não entrega ou entrega atrasada da amostra, sem que tenha havido justificativa aceita pelo 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO; ou 

b. Entrega no prazo, mas fora das especificações previstas no TR. 

8.19 Se a amostra apresentada pelo 1º classificado não for aceita, o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/CO-

MISSÃO analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 2º classificado. Seguir-se-á com 

a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especifi-

cações constantes no TR. 
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CLÁUSULA 9 

Habilitação 

9.1 Os documentos previstos no TR serão exigidos para habilitação do LICITANTE. 

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf;  

9.1.2. Para fins de qualificação técnica, o participante deverá apresentar um ou mais atesta-

dos de capacidade comprovando a execução de serviço igual ou semelhante ao deste edital, demons-

trando a aptidão para execução do objeto, conforme item 6 do Anexo I (Termo de Referência).  

9.1.3. Para fins de qualificação econômico-financeira, o participante deverá apresentar ba-

lanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais ja 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, e, ainda, a Certidão Negativa de Falência ou Concordata, 

Recuperações Judiciais e Extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de 

expedição não superior a 90 (noventa) dias, quando não houver prazo de validade expresso no docu-

mento, conforme artigo 69, incisos I e II da Lei Federal nº 14.133/2021.  

9.1.3.1. Caso haja alguma Ação Judicial distribuída relativa a Recuperação Judicial ou Ex-

trajudicial, deverá ser apresentada certidão circunstanciada do processo, comprobatória da aptidão 

da licitante para participação em licitação, sob pena de inabilitação.  

9.1.3.2. O Balanço Patrimonial deverá estar assinado pelo profissional habilitado da área con-

tábil e registrado na Junta Comercial ou Órgão competente; 

9.1.3.3. Deverá ainda ser demonstrada por memória de cálculo, a comprovação da boa situação 

financeira vedada sua substituição por Balancetes ou Balanço provisório, comprovada através da afe-

rição dos índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). Os índices de 

LG, SG e LC obtidos deverão ser maiores que 1,00 ou caso um dos índices for menor ou igual a 1,00, 

será verificado o Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor a ser contratado. 

Por sua vez, será verificada ainda a comprovação da situação financeira através do índice de Endivi-

damento Geral (IEN) que deverá ter resultado menor que 1,00. Para todos os casos, serão aplicadas as 

seguintes fórmulas: 

                Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

LG = -----------------------------------------------------------------  

                 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

                                       Ativo Total  

SG = -----------------------------------------------------------------  

                 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

                      Ativo Circulante  

LC = ------------------------------------------  

                   Passivo Circulante  

                      Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

IEN = --------------------------------------------------------------------  

                                          Ativo Total 

a) Para empresas participantes em consórcio, será considerado o somatório dos valores de cada con-

sorciado, na proporção de sua respectiva participação conforme disposto no inciso III do art. 15 da 

Lei 14.133/21.  
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b) Os participantes em consórcio, além do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 

de sua respectiva participação, deverão acrescer 30%(trinta por cento) valor exigido aos demais lici-

tantes. 

9.2 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-

financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

9.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigên-

cias de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 

tradução livre. 

9.4 Se o LICITANTE vencedor for empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura 

do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no 

País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660/16, ou consularizados pelos 

respectivos consulados ou embaixadas. 

9.5 Em caso de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do 

somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, 

quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

9.5.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte e o TR exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% 

para o consórcio em relação ao valor exigido para os LICITANTES individuais. 

9.6. Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia 

enviada por meio eletrônico. 

9.7 Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido 

por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 

Federal nº 14.133/21. 

9.8 Será verificado se o LICITANTE apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, 

o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.  

9.9 Será verificado se o LICITANTE apresentou no sistema a declaração de que cumpre as exigências 

de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em 

lei e em outras normas específicas, sob pena de inabilitação. 

9.10 O LICITANTE deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na legislação, conven-

ções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas, sob pena de desclassificação. 

9.11 Caso o TR preveja a realização de vistoria, o LICITANTE deve atestar, sob pena de inabilitação, 

que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização 

da vistoria prévia. 
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9.11.1 O LICITANTE que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração 

data e horário exclusivos, a ser agendado mediante solicitação via e-mail: licitação@se-

cir.pa.gov.br, com o assunto SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – SOURE, até a data li-

mite de 7 (sete) dias antes da abertura das propostas, a fim de que seja organizado a agenda de 

visita sem que haja conflito de horários e interesses entre os licitantes. 

9.11.2 Caso o LICITANTE opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida por 

declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento das condições e 

peculiaridades da contratação. 

9.12 A habilitação será verificada por meio do SICAF nos documentos abrangidos por ele. 

9.12.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

9.13 A verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões pelo 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO constitui prova para fins de habilitação. 

9.14 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados 

por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (DUAS) horas, prorrogável por igual período, 

contado da solicitação do AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO. 

9.15 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao LICITANTE vencedor. 

9.16 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresen-

tação de novos documentos, salvo em diligência para: 

a. Complementação de informações sobre os documentos apresentados pelo LICITANTE e desde 

que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura da licitação; e 

b. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das pro-

postas. 

9.17 Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação ou a comissão de contratação 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

9.18 Se o LICITANTE não atender às exigências para habilitação, o AGENTE DE CONTRATAÇÃO/CO-

MISSÃO examinará a proposta subsequente na ordem de classificação até a apuração de uma proposta 

que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no item 9.14. 

9.19 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do LICITANTE 

cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos o procedimento de habilitação.  
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9.20 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das MEs e EPPs somente será exigida para 

efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. 

CLÁUSULA 10 

Adjudicação e homologação 

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao LICITANTE declarado vencedor pela autoridade compe-

tente, após a regular decisão dos recursos eventualmente apresentados. 

10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ho-

mologará o procedimento licitatório. 

CLÁUSULA 11 

Recursos 

11.1 A apresentação de recurso contra o julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação de LICI-

TANTES, a anulação ou a revogação da licitação observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 

14.133/21. 

11.2 O prazo recursal é de 3 dias úteis, contados da data da notificação da decisão a ser recorrida ou de 

lavratura da ata. 

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do LICITANTE, deve-se observar o seguinte: 

a. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de não ser possível 

apresentar o recurso;   

b. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos; e  

c. O prazo para apresentação das razões do recurso será iniciado na data da notificação da decisão 

ou da lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá: 

a. Reconsiderar sua decisão no prazo de 3 dias úteis; ou 

b. Encaminhar o recurso, no prazo de 3 dias úteis, para a autoridade superior, que deverá decidi-

lo no prazo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.6 Os recursos apresentados fora do prazo não serão conhecidos.  
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11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais LICITANTES será de 3 dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada 

a vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que a autoridade competente emita a sua decisão final.  

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos que não possam ser aproveitados. 

11.10 Os autos do processo permanecerão acessíveis aos interessados por meio do Portal ComprasPará. 

CLÁUSULA 12 

Infrações e sanções administrativas 

12.1 Constituem infrações administrativas do LICITANTE a serem punidas com as seguintes sanções: 

Infração Penalidade 

a. Deixar de entregar a documentação exigida 

para a licitação ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO 

durante o certame; 

b. Salvo em decorrência de fato superveni-

ente devidamente justificado, não mantiver 

a proposta, em especial quando: 

1. Não enviar a proposta adequada ao úl-

timo lance ofertado ou após a negocia-

ção;  

2. Recusar-se a enviar o detalhamento da 

proposta quando exigível;  

3. Pedir para ser desclassificado quando 

encerrada a etapa competitiva;  

4. Deixar de apresentar amostra; 

5. Apresentar proposta ou amostra em de-

sacordo com as especificações do edi-

tal;  

c. Não celebrar o contrato ou não entregar a 

Multa 

0,5% a 15% do valor do contrato lici-

tado. 

e 

Impedimento de licitar  

e contratar* 

* Exceto quando se justificar a impo-

sição de penalidade mais grave, oca-

sião em que poderá ser aplicada a san-

ção de “Declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar”. 
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documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de va-

lidade de sua proposta; 

d. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o 

contrato, ou a aceitar ou retirar o instru-

mento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração; 

e. Apresentar declaração ou documentação 

falsa ou prestar declaração falsa durante a 

licitação; 

f. Fraudar a licitação; 

g. Comportar-se de modo inidôneo ou come-

ter fraude de qualquer natureza, em espe-

cial quando: 

1. Agir em conluio ou contra a lei;  

2. Induzir deliberadamente a erro no jul-

gamento;  

3. Apresentar amostra falsificada ou dete-

riorada;  

h. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os 

objetivos da licitação; 

i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 

Federal nº 12.846/13. 

Multa 

15% a 30% do valor do contrato lici-

tado. 

e 

Declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar 

12.2 As sanções somente poderão ser aplicadas após o contraditório e ampla defesa do LICITANTE ou 

adjudicatário. 

12.3. As sanções previstas no item 12.1 não excluem as responsabilidades civil e criminal dos envol-

vidos. 

12.4 Na aplicação das sanções serão considerados: 

a. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

b. As peculiaridades do caso concreto. 

c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
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d. Os danos que dela provierem para a Administração Pública. 

e. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta-

ções dos órgãos de controle. 

12.5 A multa será de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, conforme disposto no 

item 12.1, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

12.6 As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente ou não com a penalidade de multa. 

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar e contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Pará, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos. 

12.8 A duração da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar observará o prazo 

previsto no art. 156, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita na alí-

nea c do item 12.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às pena-

lidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do PROMOTOR. 

12.10 O procedimento de responsabilização será instaurado mediante Portaria e observará o disposto 

no Capítulo V do Decreto Estadual nº 3.813, de 1º de abril de 2024.  

12.10.1 Na fase de instrução do processo serão avaliados os fatos e circunstâncias da infração, 

tendo como fundamento, dentre outros, o edital da licitação e a manifestação do AGENTE DE CON-

TRATAÇÃO/COMISSÃO. 

12.10.2 Colhidos os elementos elencados no item 12.10.1, o LICITANTE será notificado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar defesa e especificar as provas que pretenda produ-zir. 

12.10.3 Será indeferida, mediante decisão fundamentada, a produção de prova ilícita, impertinente, 

desnecessária, protelatória ou intempestiva. 

12.10.4 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de provas ou juntada de novos elemen-

tos probatórios, o licitante será intimado para apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. 

12.10.5 Encerrada a instrução, o servidor ou comissão elaborará Relatório Conclusivo, na forma 

do art. 23 do Decreto Estadual nº 3.813, de 1º de abril de 2024, o qual será remetido à autoridade 

competente para julgamento. 

12.11 Na hipótese em que o julgamento determinar a aplicação das sanções de multa e impedimento 

de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão 

pelo apenado. 
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12.11.1 O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso à autori-dade 

superior. 

12.11.2 Caso as sanções de multa e impedimento de licitar e contratar tenham sido aplicadas pelo 

titular do respectivo órgão ou entidade, caberá apenas pedido de reconsideração no pra-zo de 15 

(quinze) dias úteis contados da ciência da decisão pelo apenado, conforme art. 25, §3º, do Decreto 

Estadual nº 3.813, de 1º de abril de 2024. 

12.12 Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá apenas 

pedido de reconsideração no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão pelo ape-

nado.  

12.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que a autoridade competente decida sobre ele. 

12.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a obrigação de reparação integral dos 

danos causados. 

CLÁUSULA 13 

Impugnação ao edital 

13.1 Qualquer pessoa pode impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 

14.133/21 ou solicitar esclarecimento sobre os seus termos. 

13.2 A impugnação ou solicitação de esclarecimento pode ser feita até 3 dias úteis antes da data da 

abertura da sessão pública. 

13.3 A resposta à impugnação ou à solicitação de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

13.4 A impugnação e a solicitação de esclarecimento poderão ser realizadas por meio eletrônico, por 

meio do e-mail: licitacao@secir.pa.gov.br.  

13.5 As impugnações e as solicitações de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos na lici-

tação. 

13.6 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

13.7 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização da licitação, obser-

vados os prazos mínimos para a apresentação das propostas e lances previstos no Decreto Estadual nº 

2.940, de 2023. 

mailto:licitacao@secir.pa.gov.br
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CLÁUSULA 14 

Do Pagamento Antecipado 

14.1 Excepcionalmente, poderá ser autorizado o pagamento antecipado, total ou parcial, de parcela 

contratual vinculada ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação dos serviços, desde 

que reste demonstrado, em processo administrativo devidamente motivado, que a antecipação: 

I – propicia sensível economia de recursos à Administração; ou 

II – constitui condição indispensável para a obtenção do bem ou para a regular execução do objeto 

contratado. 

14.2 A autorização para pagamento antecipado dependerá de decisão expressa da autoridade compe-

tente, precedida de justificativa técnica e administrativa, observadas as disposições do art. 145 da Lei 

nº 14.133/2021. 

14.3 O pagamento antecipado poderá ser condicionado à apresentação de garantia adicional pela CON-

TRATADA, em modalidade e valor definidos pela Administração, quando necessário à adequada pro-

teção do interesse público. 

14.4 A CONTRATADA deverá comprovar a aplicação dos recursos antecipados na finalidade que 

motivou a antecipação, mediante apresentação da documentação comprobatória exigida pela fiscaliza-

ção contratual, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste instrumento. 

14.5 Caso o objeto correspondente à parcela antecipada não seja executado nos prazos estabelecidos 

neste Contrato, por motivo imputável à CONTRATADA, esta deverá restituir integralmente os valores 

antecipados, devidamente atualizados na forma da legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas, da execução da garantia eventualmente prestada e das demais medidas cabí-

veis. 

14.6 A autorização de pagamento antecipado prevista nesta cláusula não constitui direito da CONTRA-

TADA, tratando-se de faculdade da Administração, a ser analisada em cada caso concreto, mediante 

decisão motivada. 

CLÁUSULA 15 

Disposições finais 

15.1 A ata da sessão pública será divulgada no sistema eletrônico. 

15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da 

licitação na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO. 
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15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília-DF. 

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da dis-

puta entre os LICITANTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.6 Os LICITANTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não poderá ser responsabilizada por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento.  

15.8 Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

15.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do LICI-

TANTE, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados o princípio da isonomia, a finali-

dade e a segurança da contratação. 

15.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

15.11 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

e no Portal ComprasPará. 

14.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência 

Apêndice do ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

ANEXO III – Matriz de Riscos 

Belém(PA), 20 de outubro de 2026. 

 

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Agente de Contratação 

Matricula: 5986203 

 

FERNANDA REGINA DE PINHO PAES 

Secretária 

Matrícula: 54189112 

 

FERNANDA REGINA 
DE PINHO 
PAES:72097248268

Assinado de forma digital por 
FERNANDA REGINA DE PINHO 
PAES:72097248268 
Dados: 2026.10.20 11:52:13 -03'00'

Y M GORAYEB 
SANTOS:2952
0539000153

Assinado de forma digital 
por Y M GORAYEB 
SANTOS:29520539000153 
Dados: 2026.10.20 12:00:15 
-03'00'
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ANEXO III 
MATRIZ DE RISCO 

 

INTRODUÇÃO  

 

A matriz de riscos é um instrumento que define a repartição objetiva de responsa-

bilidades decorrentes de eventos supervenientes à contratação. Essa matriz é indispensável 

para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais. (Acórdão 

1510/2013-TCU-Plenário). 

1. OBJETO  

CONTRATAÇÃO SEMIINTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGE-
NHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL, LOCA-
LIZADOS NO MUNICÍPIO DE SOURE/PA. 

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS  

O foco do gerenciamento de riscos nesta contratação reside nos riscos comuns às 

contratações públicas em geral, além dos riscos inerentes a um projeto onde o esforço de-

sempenhado é tão significativo quanto o resultado alcançado. 

O Mapa de Riscos desta contratação, conforme recomendado pela Portaria TCU 

444/2018, foi elaborado seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Manual de Gestão de Ris-

cos do TCU. 

Este processo envolve a identificação dos riscos que possam impactar a eficácia 

da contratação em todas as suas fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão con-

tratual. Esses riscos são avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto, se-

guido pela implementação de ações destinadas a reduzir sua probabilidade de materializa-

ção. 

O processo de gestão de riscos perdura ao longo de toda a execução da contrata-

ção, destacando-se o monitoramento contínuo dos riscos e das medidas adotadas, a comu-

nicação e documentação das informações relacionadas à gestão de riscos, e a atualização 

regular da Matriz de Risco. 

2.1. AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES  

A matriz de risco será utilizada para mensurar os riscos inerentes, identificando e 

avaliando as probabilidades de ocorrência, o impacto gerado, o nível de risco, os tratamentos 

e o apetite a riscos que a Administração estará disposta a suportar. 
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2.2. ESCALA DE PROBABILIDADES  

Para cada risco identificado, é necessário analisar as probabilidades de sua ocor-

rência, empregando os parâmetros delineados na tabela fornecida: 

 

2.3. ESCALA DE IMPACTO  

Outro parâmetro a ser analisado será a escala de impacto que cada um dos riscos 

causará ao contrato, conforme as definições estabelecidas na tabela abaixo: 

 

2.4. NÍVEL DE RISCO  

Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do 

risco, que poderá ser classificado como baixo, médio e alto, conforme tabela abaixo: 

 

3. MATRIZ DE RISCOS  

A metodologia adotada permite estabelecer uma hierarquia do risco e a prioridade 

para intervenção, utilizando escala numérica em função das características elencadas nas 
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colunas de “RISCO”. Vale destacar que o objeto deste estudo visa uma contratação semi-

integrada. 

Nas colunas referentes a “ALOCAÇÃO DOS RISCOS” estarão os percentuais por 

alocação, indicando quanto do ônus obtido pertence para cada uma das partes envolvidas 

no Projeto. O objetivo é indicar o impacto do risco ao orçamento da obra previsto. 

Os quantitativos indicados nas colunas de “ALOCAÇÃO DOS RISCOS”, levam 

em consideração os valores previstos para a execução do Empreendimento. É valido desta-

car que de acordo com a Orientação Técnica OT – IBR 004/2012 do Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas, orçamentos elaborados com base em um Projeto Básico pos-

suem sua faixa de precisão de ± 10%. 

Sem prejuízo dos limites previstos no art. 125 da Lei nº 14.133/2021, as alterações 

do valor contratual observarão, especificamente, o disposto no art. 133 da mesma Lei, em 

razão da adoção do regime de contratação semi-integrada, admitindo-se modificações finan-

ceiras apenas nas hipóteses legalmente autorizadas e em conformidade com a alocação de 

riscos estabelecida nesta Matriz. 

Os riscos decorrentes de fatos supervenientes associados às escolhas e soluções 

desenvolvidas no Projeto Executivo pela CONTRATADA serão alocados conforme esta Ma-

triz e o art. 22, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, sem transferência à CONTRATADA de riscos 

decorrentes de insuficiências do Projeto Básico cuja responsabilidade permaneça com a Ad-

ministração, ressalvadas as hipóteses legais e as obrigações expressamente assumidas. 
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MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA 

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. 

RISCO 01 

RISCO: Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que 
diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 
Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar 
deserto ou fracassado. 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Observar o que dispõe os art. 62 a 70 Lei n. 14.133/2021, 
especialmente no que se refere às parcelas de maior rele-

vância e valor significativo do objeto da licitação. 
Diretoria de Saneamento Ambiental  

Observar as orientações dos órgãos de orientação e fis-
calização da Administração Pública como a Advocacia 
Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em es-
pecial o Acórdão nº 1585/2015 
– Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. 

Diretoria de Saneamento Ambiental  

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Em caso de impugnação, republicação do certame, com 
a revisão dos itens de qualificação técnica. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 
/ Núcleo de Licitação 

RISCO 02 
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RISCO: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a er-
ros de projetos e/ou orçamento estimativo. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Seleção do Fornecedor 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua exe-
cução por equipe de fiscalização que contenha profissio-

nais técnicos habilitados para a função. 

Diretoria de Saneamento Ambien-
tal/ Equipe de Fiscalização e Acom-

panhamento do Projeto de Enge-
nharia 

Para os projetos de engenharia elaborados pela Diretoria 
Técnica da SECIR, revisão dos projetos e orçamento, de 
preferência por profissionais diversos daqueles responsá-

veis pela sua elaboração. 

Diretoria de Saneamento Ambiental  

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Em casos de impugnações por erros nos documentos 
técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que proce-
dam com as correções. 

Diretoria de Saneamento Ambiental  

Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de 
prazos. 

Núcleo de Licitação 

RISCO 03 

RISCO: 
O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou 
fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros esti-

mados pela Administração. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 
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NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Seleção do Fornecedor 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impac-
tando no planejamento estratégico e orçamentário. 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Correto planejamento das exigências postas para a con-
tratação. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 
/ Núcleo de Licitação 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais se-
riam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da 
licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso 
de licitação fracassada para uma possível repetição do cer-
tame (eu tiraria). Ampliação da divulgação da licitação para 
que mais empresas sejam alcançadas. 

Núcleo de Licitação, Contratos e 
Convênios 

Contratação emergencial caso a repetição do certame tam-
bém reste fracassada. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 
/ Diretoria Administrativa e Finan-

ceira 

RISCO 04 

RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções 
que contemplem esta situação. 

Diretoria de Saneamento Ambiental  

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na 
fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro 
do prazo de vigência da proposta. 

Núcleo de Licitação, Contratos e 
Convênios 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Nos termos de art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os li-
citantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo li-

citante vencedor. 

Núcleo de Licitação, Contratos e 
Convênios 

Aplicar as sanções previstas na contratação. 
Núcleo de Licitação, Contratos e 

Convênios 

RISCO 05 

RISCO: Atraso na assinatura do contrato por causa imputável à Administração ou atraso na apresenta-
ção da garantia contratual por causa imputável à CONTRATADA. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Alocação conforme a causa: Administração, quanto ao atraso de formalização que lhe seja im-
putável; CONTRATADA, quanto ao atraso na prestação da garantia ou em providência que lhe 
caiba. 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

Definir prazos e responsabilidades para formalização do 
contrato e prestação da garantia, com notificações tem-
pestivas e aplicação das consequências previstas no Edi-
tal e no Contrato conforme a parte responsável. 

Diretoria de Saneamento Ambiental  
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Observar os prazos previstos para entrega do contrato as-
sinado e das garantias contratuais e acompanhar a en-

trega, notificando a contratada caso seja verificada a ocor-
rência de atrasos. 

Núcleo de Licitação, Contratos e 
Convênios 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Aplicação das sanções previstas na contratação. 
Fiscalização  

RISCO 06 

RISCO: 
Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Con-
tratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, 

interferências com outras atividades etc). 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobi-
lização da equipe e de equipamentos, alugúeis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, 

gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da 
Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início 
da execução dos serviços nos prazos determinados na 

contratação. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando 
que a Contratada não realize a mobilização até que os 

serviços sejam novamente liberados. 
Diretoria de Saneamento Ambiental 



 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

Verificar a necessidade de alterações contratuais para 
prorrogação dos prazos de execução e vigência do con-
tratato. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 07 

RISCO: Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contra-
tante. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de 
forma participativa, baseado no Plano de Necessidades 

apresentado pela unidade demandante. 
Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma al-
teração contratual de prazo e/ou financeira, a ser anali-
sada no caso concreto. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 08 

RISCO: Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especifica-
ções ou memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes. 

PROBABILIDADE: Alta 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 
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FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua exe-
cução por equipe de fiscalização que contenha profissio-

nais técnicos habilitados para a função. 

Diretoria de Saneamento Ambien-
tal/ Equipe de Fiscalização e Acom-

panhamento do Projeto de Enge-
nharia 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe 
de engenharia da Diretoria Técnica / SECIR, revisão dos 
projetos e orçamento, de preferência por profissionais di-

versos daqueles  responsáveis  pela sua elaboração. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais 
custos serão absorvidos pela Contratada. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a 
definição de subestimativas ou superestimativas relevan-
tes para o objeto. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a altera-
ção contratual deverá ser negada pela fiscalização. Ob-

servar o Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 09 

RISCO: 

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especifica-
ções ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada 

esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 
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NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua exe-
cução por equipe de fiscalização que contenha profissio-

nais técnicos habilitados para a função. 

Diretoria de Saneamento Ambien-
tal/ Equipe de Fiscalização e Acom-

panhamento do Projeto de Enge-
nharia 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe 
de engenharia da Diretoria Técnica / SECIR, revisão dos 
projetos e orçamento, de preferência por profissionais di-

versos daqueles  responsáveis  pela sua elaboração. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais 
custos serão absorvidos pela Contratada. Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a altera-
ção contratual deverá ser negada pela fiscalização. Ob-

servar o Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 10 

RISCO: Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especifica-
ções ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 
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ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua exe-
cução por equipe de fiscalização que contenha profissio-

nais técnicos habilitados para a função. 

Diretoria de Saneamento Ambien-
tal/ Equipe de Fiscalização e Acom-

panhamento do Projeto de Enge-
nharia 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe 
de engenharia da Diretoria Técnica / SECIR, revisão dos 
projetos e orçamento, de preferência por profissionais di-

versos daqueles responsáveis pela sua elaboração. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a 
definição de subestimativas ou superestimativas relevan-
tes para o objeto. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e 
desde que sejam atendidadas as demais exigências pos-

tas no Acórdão 1.977 
/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de 

alteração contratual à autoridade competente. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 11 

RISCO: 
Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetiva-
mente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que 

compõem o objeto. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 
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ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

No regime de contratação semi-integrada, a medição e a 
remuneração observarão as etapas, marcos e critérios de-
finidos no Projeto Básico, no cronograma físico-financeiro 
e no contrato, respeitada a alocação de riscos e as hipóte-
ses de alteração previstas no art. 133 da Lei nº 
14.133/2021. 

Diretoria de Saneamento Ambien-
tal/ Equipe de Fiscalização e Acom-

panhamento do Projeto de Enge-
nharia 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

As medições de campo das quantidades realizadas de-
vem ser precisas apenas o suficiente para definir o per-
centual executado. 

Fiscalização Técnica 

RISCO 12 

RISCO: Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será 
realizada alteração contratual para aumento dos preços 

fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese. 
Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a altera-
ção contratual deverá ser negada pela fiscalização.  

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 13 
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RISCO: Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desa-
cordo com normas técnicas e legislações vigentes. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, reali-
zando visitas 

in loco. 
Fiscalização Técnica 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, san-
ções que contemplem esta situação. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Notificar prontamente a Contratada sempre que ve-
rifcada a necessidade de correção de algum serviço já 
executado. 

Fiscalização Técnica 

Aplicação das sanções previstas na contratação. Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 14 

RISCO: Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente 
contratado. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
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FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Não identificadas. 
- 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma al-
teração contratual de prazo e/ou financeira, a ser anali-
sada no caso concreto. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 15 

RISCO: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a respon-
sabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. 
Diretoria de Saneamento Ambiental 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, san-
ções que contemplem esta situação. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solici-
tando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 

06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento 
Fiscalização Administrativa 
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das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS 
pela Contratada. 

  Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do 
contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a apli-
cação das penalidades cabíveis para os casos do não pa-
gamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem 
como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 

previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução 
do contrato. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor pro-
porcional ao inadimplemento, até que a situação seja re-
gularizada. 

Fiscalização Administrativa 

Rescisão contratual. 
Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-

citação, Contratos e Convênios 

RISCO 16 

RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
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DANOS: 

Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que 
causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o traba-
lho 

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Con-
tratada deverá responder por qualquer acidente de traba-

lho na execução dos serviços. 
Diretoria de Saneamento Ambiental 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Con-
tratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de 

Segurança no Trabalho. 
Diretoria de Saneamento Ambiental 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscali-
zação, as condições do canteiro de obras, verificando a 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a ins-
talação de Equipamentos de Proteção Coletiva. 

Fiscalização Técnica 

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregulari-
dades em relação às normas de segurança no trabalho. Fiscalização Técnica 

Em caso de persistência da irregularidade, instaurar 
processo para aplicação das sanções previstas na contra-
tação. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

Solicitar à contratada seguro coletivo contra acidentes de 
trabalho. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 
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Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em 
especial da NR-18 e da RPT-1. 
Acompanhamento da obra por técnico ou engenheiro de 
segurança do trabalho, nos termos da NR-4 
Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de 
risco e engenharia. 
Execução de tela de proteção, tapumes, guarda- corpos, 
fechamentos e outros dispositivos de proteção coletiva. 
Execução de linha de vida e fornecimento e EPIs adequa-
dos aos trabalhadores. 
Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico 

Contratada 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize 
os procedimentos administrativos necessários junto aos 

órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comu-
nicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à 

Previdência Social. 

Fiscalização Técnica 

RISCO 17 

RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Eventuais atra-
sos para a aquisição de novos bens. 
Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante. 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Con-
tratada deverá manter vigilância da obra e se responsabi-
lizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

Seguro contra riscos de engenharia Contratada 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Registro de Boletim de Ocorrência 
Fiscal do Contrato / Preposto da 

Empresa 

RISCO 18 

RISCO: Ocorrência de chuvas e demais eventos climáticos ordinários ou sazonalmente previsíveis, 
compatíveis com a série histórica e com as condições normalmente esperadas para o local e 
período de execução. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO CONTRATADA, quanto aos efeitos ordinários e previsíveis, que devem ser considerados no 
planejamento, produtividade, BDI e seguros. Situações extraordinárias serão tratadas no Risco 
21. 

DANOS: Atrasos para entrega da obra. 

Necessidade de refazimento de serviços. Alteração do cronograma de execução. 
Alteração nos custos da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

A Administração deve preferencialmente programar a lici-
tação para que a emissão da ordem de serviço inicial 
ocorra durante o período de estiagem. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

A contratada deve incorporar nos seus preços eventuais 
encargos com ocorrências climáticas. 

Contratada 
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A Contratada deve procurar concentrar esforços em perío-
dos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de Tra-
balho ou abrindo novas frentes de serviço. 

Contratada / Fiscalização Técnica 

Existência de remuneração do risco assumido pela con-
tratada no BDI. 

Contratada 

Nos períodos chuvosos, a contratada pode atacar ativida-
des menos impactadas pelas chuvas ou providenciar a lo-
cação de tendas ou outros dispositivos de proteção para o 
prosseguimento da obra 

Contratada/ Fiscalização Técnica 

O contrato deve prever que o construtor apresente apólice 
de seguro de risco de engenharia, com validade abran-
gendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura 
específica para ocorrências climáticas e despesas com de-
sentulho. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de exe-
cução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas 
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso 
afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. 
Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da 
vigência contratual. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 19 

RISCO: 
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decor-
rentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores 

aos índices de reajuste contratual. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 
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ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Con-
tratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos 
insumos que compõem a execução da obra, não decor-
rentes de alterações tributárias ou políticas públicas, en-

sejando aumentos de custos superiores aos índices de re-
ajuste contratual. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro pela empresa, deverá ser avaliado os índices e, 

caso a Contratante entenda cabível, aditivar o contrato 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 20 

RISCO: Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decor-
rentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de cus-
tos. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Alocação legal: os efeitos de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com 
repercussão comprovada nos preços observarão o art. 134 da Lei nº 14.133/2021, com recom-
posição para mais ou para menos, conforme o caso. 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Não identificadas - 



 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Para estes casos, a Contratante procederá a correção 
dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vi-
gente. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios / 
Coordenadoria de Orçamento e Fi-
nanças 

RISCO 21 

RISCO: Eventos climáticos ou naturais extraordinários, imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que excedam substancialmente os parâmetros históricos considerados no plane-
jamento e produzam impacto relevante sobre a obra. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Alocação conforme a natureza e a causa do evento: efeitos ordinários, previsíveis ou segurá-
veis permanecem com a CONTRATADA; efeitos extraordinários que caracterizem força maior, 
caso fortuito ou fato superveniente legalmente apto ao reequilíbrio/prorrogação serão tratados 
pela Administração nos termos da Lei e desta Matriz, sem rateio percentual automático. 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Atrasos na execução do objeto 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Con-
tratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, 
alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenôme-

nos climáticos 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Solicitar que a Contratada providencie os reparos neces-
sários para entrega do objeto nas condições inicialmente 

previstas na contratação. 

Fiscalização Técnica / Preposto da 
Contratada 

RISCO 22 

RISCO: Risco de inadimplência da Contratante. 
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PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissão da nota fiscal, dos paga-
mentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

Atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Licitação da obra somente com a garantia da disponibili-
dade do recurso orçamentário, indicada pelo setor compe-
tente. 

Diretoria Administrativa e Finan-
ceira 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamen-
tários pelo 
Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evi-
tar a suspensão da execução da obra pela Contratada. 

Diretoria Administrativa e Finan-
ceira 

RISCO 23 

RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 
Atrasos para entrega da obra. 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 
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Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Instaurar processo para aplicação das penalidades à 
Contratada. 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

Realizar a contratação do remanescente da obra, nos ter-
mos do art. 
90 da Lei 14.133/2021. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 
/ Diretoria Administrativa e Finan-
ceira 

DEFINIÇÕES: 
Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quanti-

tativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. 
Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. 

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilida-
des 

RISCO 24 

RISCO: Perda ou perecimento de materiais de construção 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 
Aumento de custos de execução. 

Atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos. Custos com descarte dos materiais in-
servíveis. 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Instituição de programa de aquisições de insumos em con-
formidade com o cronograma da obra. Adotar boas práticas 
para a aquisição e armazenagem dos materiais. Atentar 
para a data de validade dos materiais, se for o caso 

Contratada 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

- 

RISCO 25 

RISCO: Alteração nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações 
tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de rea-
juste contratual. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
Porém, caberá a realização de reajustamento anual do contrato de acordo com a cláusula pac-

tuada. 
Se houver aumentos descasados em relação aos índices de reajuste contratual, o encargo será 

suportado exclusivamente pelo contratado. 

DANOS: Aumento de custos de execução. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Deverá o contrato convencionar que reajustes salariais, 
concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções 
coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição ex-
traordinária do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, 
que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do 
contrato, na data base contratual. 

Contratada 
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AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Alteração dos custos incorridos pelo construtor Contratada 

RISCO 26 

RISCO: Variações nas taxas de câmbio ou juros 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Aumento de custos de execução. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Proteção por meio de instrumentos de hedge, tais como 
contratos futuros, swaps etc. Política de compra antecipada 
de bens 

Contratada 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro pela empresa, deverá ser avaliado os índices e, caso 
a Contratante entenda cabível, aditivar o contrato 

Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-
citação, Contratos e Convênios 

RISCO 27 

RISCO: Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem como declara-
ção de falência ou recuperação judicial do contratado 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual/Planejamento 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
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DANOS: 

Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação. 
Possível perecimento dos serviços executados. 

Postergação da conclusão da obra Execução do Seguro Garantia 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e 
de rescisão unilateral do contrato 

Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado 
de quaisquer outras perdas e danos da Administração em 
virtude da rescisão contratual por culpa do contratado. 

Exigência de garantias contratuais. 

Diretoria de Saneamento Ambiental 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Previsão de retenção das medições ainda não liquidadas. Diretoria de Saneamento Ambiental 

RISCO 28 

RISCO: Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual/Planejamento 
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ALOCAÇÃO DO RISCO 

Contratante 
Deverá o contrato convencionar estar mobilizada e ficar ociosa, a Administração arcará com a 
indenização dos custos regularmente comprovados por meio de folhas de pagamento, notas 

fiscais e outros documentos válidos. 
Deverá o contrato convencionar que não haverá pagamento de qualquer indenização por equi-

pamentos e ferramentas ociosos que sejam de propriedade do construtor. 
Deverá o contrato convencionar que não haverá incidência de taxa de BDI, lucros, custos indi-
retos ou despesas indiretas sobre o valor indenizado, podendo ser aceito apenas o acréscimo 
dos tributos incidentes sobre o valor da indenização cujo pagamento for regularmente compro-

vado. 
Se a empresa tiver se desmobilizado a pedido da administração fará jus ao pagamento da 

verba contratualmente prevista para desmobilização e nova mobilização 

DANOS: 

Atraso ou paralisação dos serviços. 
Possível inadimplência no pagamento dos serviços executados e medidos. 
Custos com desmobilização da empresa. Atraso na emissão de empenhos. 
Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual. 

Atraso na realização de apostilamento do contrato com a concessão de reajustes. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Emissão do Empenho no valor global 
Diretoria Administrativa e Finan-

ceira 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Atraso na realização de apostilamento do contrato com a 
concessão de reajustes. 

 Núcleo de Licitação, Contratos e 
Convênios 

RISCO 29 

RISCO: Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 
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ALOCAÇÃO DO RISCO Contratado 
Deverá o contrato convencionar que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, 

acordos ou 
convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição do equilíbrio contratual, sem 
prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade pelos atrasos na execução do objeto con-

tratual 

DANOS: Aumento dos custos incorridos pelo construtor. Atraso na execução dos serviços. 
Eventual interposição de ação trabalhista. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Fiscalização administrativa do cumprimento das obriga-
ções trabalhistas e previdenciárias do contratado. 
Previsão contratual de aplicação de penalidades. 

Diretoria Administrativa e Finan-
ceira 

O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e 
outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva 

do trabalho. 
Contratada 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Contratação de novos funcionários para realização do ser-
viço, o qual será de responsabilidade e ônus da Contra-

tada 

Preposto da Contratada / Fiscal do 
Contrato 

RISCO 30 

RISCO: Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir com 
o 

andamento da obra, tal como dos setores de transporte público, de órgãos governamentais ou 
de fornecedores. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 
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ALOCAÇÃO DO RISCO 

Risco compartilhado entre o contratado e o contratante 
O contratado arcará com os prejuízos e atrasos decorrentes em greves de até 15 dias, a cada 
período de 12 meses. 

No caso de greves oriundas de períodos superiores a 15 dias, de comprovado impacto no an-
damento dos trabalhos, a Administração prorrogará o contrato pelo prazo necessário, mas não 
suportará nenhum encargo financeiro adicional. 

DANOS: Atraso na obra, em virtude do atraso no fornecimento dos materiais ou de falta dos emprega-
dos ao trabalho. 
Atraso na obra devido a órgão públicos diversos Aumento de custos. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

- - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Prorrogação contratual 
Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-

citação, Contratos e Convênios 

RISCO 31 

RISCO: Interposição de ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da exe-
cução da obra. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratado 

DANOS: Condenação do contratado, aumentando os custos de execução. Responsabilização solidária 
ou subsidiária da administração. 
Paralisação da obra por ordem judicial. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Cláusula prevendo retenções de pagamentos, no valor da 
causa, no caso de a administração ser incluída no polo 
passivo da ação. 

Núcleo de Licitação 
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AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Acompanhar a execução da obra e notificar qualquer não 
conformidade, e se for o caso, abrir processo sancionador 

Fiscalização Técnica / Núcleo Jurí-
dico 

RISCO 32 

RISCO: Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle, tal 
como: Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, TCU, Polícia Federal, Polícia Civil, 
CGU e órgãos ambientais. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CON-
TRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Risco Compartilhado 
Arcará com as consequências da fiscalização exercida pelo órgão de controle a parte que der 

causa à irregularidade. 

DANOS: Paralisação ou interferência, gerando atraso na obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Cumprimento da legislação pertinente. Adequado asses-
soramento jurídico. 

Contratada / Diretoria de sanea-
mento Ambiental 

Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e 
de rescisão unilateral do contrato.  

Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado 
de quaisquer outras perdas e danos da Administração em 
virtude da  rescisão contratual por culpa do contratado. 

Exigência de garantias. 

 Núcleo de Licitação, Contratos e 
Convênios 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Acompanhar a execução da obra e notificar qualquer não 
conformidade, e se for o caso, abrir processo sancionador 

Fiscalização Técnica 
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RISCO 33 

RISCO: Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 
Contratante aditará o contrato no prazo necessário para os ajustes no projeto e arcará com os 

custos das alterações  nestes,  desde  que  a  alteração  da  legislação, regulamentos  e  norma  
tenha  ocorrido  após a 

homologação do processo licitatório. 

DANOS: Atraso no cronograma para ajustes nos projetos. Custos associados com a alteração dos proje-
tos. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

- - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Celebração de aditivo contratual. 
Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-

citação, Contratos e Convênios 

RISCO 34 

RISCO: Alteração da legislação, regulamentos e normas alterem os encargos ou obrigações ao contra-
tado 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 
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ALOCAÇÃO DO RISCO Risco compartilhado entre o contratado e o contratante 
Contratante  poderá  aditar  o  contrato,  recompondo  o  seu  equilíbrio  econômico-financeiro,  
se  restar caracterizado que se trata de fato de príncipe, incluindo caso em que ocorra o dese-

quilibrio econômico 
em desfavor da Administração 

DANOS: Aumento dos custos da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

- - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Recomposição do Equilíbrio Econômico- Financeiro 
Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-

citação, Contratos e Convênios 

RISCO 35 

RISCO: Mudanças  tributárias  alterando  os  custos  da  obra,  exceto  alterações  do  imposto  de  
renda  e  da contribuição social sobre o lucro líquido. 

PROBABILIDADE: Baixo 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Risco compartilhado entre o contratado e o contratante 
Contratante  poderá  aditar  o  contrato,  recompondo  o  seu  equilíbrio  econômico-financeiro,  
se  restar caracterizado que se trata de fato de príncipe, incluindo caso em que ocorra o dese-

quilibrio econômico 
em desfavor da Administração 

DANOS: Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

- - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Recomposição do Equilíbrio Econômico- Financeiro 
Fiscalização Técnica/ Núcleo de Li-

citação, Contratos e Convênios 
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RISCO 36 

RISCO: Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Média 

NÍVEL DE RISCO MÉDIA 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratado 
Cabendo ação de regresso do contratante contra o contratado no caso de a Administração ser 

acionada judicialmente por terceiros em virtude dos acidentes 

DANOS: Aumento dos custos da obra. 
Eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da 
obra. Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura 

adequada. 
Contratada 

Acompanhamento da obra  pela equipe de fiscalização. Fiscalização Técnica 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETORRESPON-
SÁVEL 

Apreciação para responsabilização da Contratada 
Fiscal do Contrato / Preposto da 

Empresa / Núcleo Jurídico 

RISCO 37 

RISCO: Erro na estimativa do prazo planejado para a execução da obra 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 
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ALOCAÇÃO DO RISCO Contratado 
A administração arcará com os ônus nos prazos previstos em projeto, somente se forem decor-
rentes de alterações quantitativas/qualitativas de itens do projeto ou outros fatos supervenien-

tes devidamente 
aceito e validado pela fiscalização através de relatórios, ensaios e outros. 

DANOS: Alteração no prazo de execução do objeto contratual. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁ-
VEL 

Realizar o adequado planejamento da obra Contratada / Diretoria de Sanea-
mento Ambiental 

Remuneração pelo risco assumido Contratada 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RES-
PONSÁVEL 

Análise de viabilidade de prorrogação de prazo contratual 
Núcleo de Licitação, Contratos e 

Convênios 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Empreendimento referente à CONTRATAÇÃO SEMIINTEGRADA DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECU-
TIVO E EXECUÇÃO DA OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA RURAL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SOURE/PA. 

A aplicação desse modelo de gerenciamento de riscos possibilita a previsão de 
ações preventivas, com a finalidade de eliminar ou diminuir a probabilidade de efetivação 
dos riscos identificados, e de ações contingenciais, para o enfrentamento dos efeitos decor-
rentes da ocorrência de riscos.  

A matriz elaborada, apresentou riscos com classificação de nível alto em (RISCO 
03, 10, 13, 22, 23, 27, 28, 31, 33 e 34), portanto, com base nesse estudo, conclui-se que o 
Empreendimento proposto é viável e contribuirá significativamente para a CONTRATAÇÃO 
SEMIINTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORA-
ÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE MI-
CROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL, LOCALIZADOS NO MUNICÍ-
PIO DE SOURE/PA. 

Belém (PA), 20 de Outubro de 2026. 

 

 
ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO 

Agente de Contratação 

Matricula: 5986203 
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TERMO DE REFERÊNCIA N° 19/2026 – OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PAE nº E - 2026/3341019 

1 - O QUE SERÁ CONTRATADO? 

(art. 6°, XXIII, a e i) 

Lote Item Descrição 
Código 

SIMAS 
Und Qtd 

Valor Unitário 

Estimado 
Total 

1 1 

Contratação SEMI-INTEGRADA 

de empresa especializada de enge-

nharia para elaboração de projeto 

executivo e execução da obra para 

implantação de microssistemas de 

abastecimento de água rural, loca-

lizados no município de SOU-

RE/PA. 
 

1872 01  01 R$ 2.133.973,93 R$ 2.133.973,93 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 2.133.973,93 

2 - JUSTIFICATIVA DA NÃO DIVISÃO  

(art. 47, II e § 1°) 

 

Esta licitação para a contratação semi-integrada de empresa especializada na elaboração de projeto executivo de enge-

nharia e execução da obra de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água na região metropolitana, no municí-

pio de SOURE/PA, em lote único justifica-se, principalmente, pelo princípio da economia de escala. 

As comunidades beneficiadas com as obras objeto deste contrato situam-se em área distante do centro urbano de Sou-

re. Considerando-se a logística para conduzir materiais e mão de obra até as localidades e a execução da obra com 

segurança e qualidade pelo menor custo e tempo possível, o valor da contratação em lote único é mais atrativo para as 

empresas quando comparado ao valor da contratação de um único sistema, haja vista o princípio da economia de esca-

la.Este conceito considera que o custo médio das obras reduz à medida que o volume de serviços em uma mesma 

região aumenta, pois a empresa precisa apenas de uma administração central, reduz os custos com mobilização e des-

mobili-zação, pois o material e equipamentos são levados para uma única região, reduz custos com deslocamentos de 

funcionários etc. 

É de suma importância que a operacionalização seja padronizada a fim de simplificar e uniformizar a forma de operar 

os sistemas. Desse modo, a contratação em único lote justifica-se ainda pela necessidade de padronização dos Siste-

mas de Abastecimento de Água, visto que a familiaridade com os produtos de um mesmo fabricante contribui para a 

eficiência na instalação, operação e manutenção do sistema. 

Para a Secretaria das Cidades e Integração Regional – SECIR, o gerenciamento de um único contrato para este objeto 

torna-se mais simples, do ponto de vista burocrático e documental e ainda permitindo uma fiscalização e supervisão 

eficaz do cumprimento das obrigações contratuais, reduzindo tempo e custos operacionais. 

Perante o exposto no decorrer desta justificativa e com base na Lei nº 14.133/2021, a licitação para a contratação do 

objeto deste Termo de Referência, torna-se mais viável com a contratação em único lote. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
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(art. 6°, XXIII, c) 

3.1 -  

QUAL O MOTIVO DA  

CONTRATAÇÃO? 

Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 

ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde da população, desempe-

nhando um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida e na preservação ambien-

tal. Garantir o acesso a água potável e a infraestruturas sanitárias adequadas é essencial para 

promover saúde, bem-estar e desenvolvimento sustentável.  

 

O novo marco legal do saneamento básico (Lei n° 14.026/20) estipula metas concretas para 

que seja alcançada a universalização dos serviços de água potável e coleta e tratamento de 

esgoto em todo o território brasileiro. A lei estabelece metas, com o objetivo de garantir 

que, até 2033, 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% à coleta e 

tratamento de esgoto.  

 

Atingir estas metas exige um grande esforço na expansão e melhoria dos Sistemas de Abas-

tecimento de Água (SAA), desse modo, é de vital importância à implantação de Sistemas de 

Abastecimento de água nas localidades Comunidades de Pesqueiro e Pedral, no município 

de SOURE/PA.   

  

Essa ação impactará diretamente, a curto e médio prazo, na melhoria da qualidade de vida 

da comunidade, cujos habitantes sofrem com problemas causados por doenças de veicula-

ção hídrica em face às soluções improvisadas de abastecimento de água dadas pelos 

próprios moradores.  

4 - NATUREZA E GARANTIA DO SERVIÇO 

(art. 6°, XXIII, a; art. 18, III) 

4.1 -  

NATUREZA 

☐ Serviço comum de engenharia  

☐ Serviço especial de engenharia  

☒ Obra 

4.2 -  

HAVERÁ GARANTIA  

DO SERVIÇO? 

☒ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá prestar garantia 

pelos serviços prestados de, no mínimo, 60 meses, após a sua conclusão. 

☐Não.  

5 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

(art. 6°, XXIII, h) 

5.1 -  

FORMA DE  

CONTRATAÇÃO 

☐ Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, III, alínea “d”, da Lei Fede-

ral nº 14.133/21. 

☐ Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal 

nº 14.133/21. 

* Nesta hipótese, deve-se utilizar preferencialmente a dispensa eletrônica. 

☐ Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, Y, da Lei Federal nº 14.133/21. 

☐ Pregão eletrônico. 

☒ Concorrência Eletrônica. 

5.2 -  

CRITÉRIO DE  

JULGAMENTO 

☒ Menor preço, conforme justificado no ETP.  

☐ Melhor técnica, conforme justificado no ETP e no documento do seq. X.  
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☐ Técnica e preço, conforme justificado no ETP e no documento do seq. X.  

☐ Maior desconto, conforme justificado no ETP.  

☐ Maior retorno econômico, conforme justificado no ETP.  

5.3 -  

O ORÇAMENTO  

ESTIMADO É  

SIGILOSO? 

☐ Sim. Justificativa: (Caso se assinale “sim”) 

☒ Não. 

5.4 -  

CRITÉRIO PARA A  

PROPOSTA SER ACEITA  

A proposta deve observar os valores unitários e global, máximos aceitáveis conforme plani-

lha de composição de preços do orçamento estimado.  

 

5.5 -  

HÁ ITENS COM PRE-

FERÊNCIA PARA 

MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PE-

QUENO PORTE?  

☐ Sim.     Justificativa: (Caso se assinale “sim”)        

 

☒ Não. 

6 - REQUISITOS DA CONTRATADA 

(art. 6°, XXIII, d) 

6.1 -  

SERÁ EXIGIDA  

HABILITAÇÃO  

TÉCNICA?  

☒ Sim. 

 

 

 

 

 

Porquê? 

Qual? 

EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO 

DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRÉ FA-

BRICADA, TIPO DESFERRIZAÇÃO (AE-

RADOR E FILTRO) COM CAPACIDADE 

DE TRATAMENTO MÍNIMO DE 5 M³/H, 

TAN-QUE PULMÃO, SISTEMA DE DE-

SAGUAMENTO DE LODO EM PRFV. 

EQUIPAMENTO TRATA ÁGUAS CAPTA-

DAS DE MANANCIAIS DE ÁGUA DOCE, 

SUBTERRÂNEA OU SUPERFICIAL. COM 

BOMBA CENTRIFUGA, AERADOR, FIL-

TRO E DOSADORES AUTOMÁTICOS. 

un 1,0 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENER-

GIA FOTOVOTAICA PARA CAPTAÇÃO E 

TRATAMENTO COM PAINÉIS SOLAR E 

COMANDO 

un 2,0 

Processo: 2026/3341019 | Sequencial: 43 | Autenticação: 9bfe71b3-2a24-46e7-a56e-7925eaf41042
Acessado por: Éder de Jesus Ferreira Cardoso (CPF: ***.369.682-**) em 20/10/2026 às 10:59 Página: 3/12



EXECUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE POÇO 

GEOMECÂNICO PROFUNDIDADE 30 M 
un 1,0 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CON-

CRETO ARMADO FCK IGUAL OU SUPE-

RIOR A 25 MPA 

m³ 65,00 

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO EM 

FIBRA DE VIDRO DE 20.000 L DE CAPA-

CIDADE 

un 2 

EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECI-

MENTO DE AGUA TUBO PVC PBA JEI 

CLASSE12 DN 50 MM 

m 1117,68 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTI-

VO DE SISTEMA ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

un 1,0 

 

- Será exigida qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, limitada 

às parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo.  

Para cada parcela, a documentação deverá comprovar a execução 

anterior de obra ou serviço de características e complexidade tec-

nológica e operacional equivalentes ou superiores, observados os 

quantitativos mínimos indicados na tabela abaixo, os quais não 

poderão ultrapassar 50% do quantitativo previsto na contratação.  

 

  

☐ Não. 

6.2 -  

QUALIFICAÇÕES  

TÉCNICAS EXIGIDAS 

☒ Declaração de ciência das in-

formações necessárias para o 

cumprimento da futura obrigação 

contratual.  

Justificativa: Exigências pertinentes considerando o 

teor do Art. 67 da Lei 14.133/21. A documentação 

relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional.  

 

☒ Registro na entidade profissio-

nal competente.  

Justificativa: Exigências pertinentes considerando o 

teor do Art. 67 da Lei 14.133/21. A documentação 

relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional.  

☒ Indicação de pessoal técnico, 

instalações e aparelhamento para o 

cumprimento da futura obrigação 

contratual com a comprovação de 

qualificação técnica de cada 

membro da equipe técnica respon-

sável pela execução dos trabalhos. 

Justificativa: Exigências pertinentes considerando o 

teor do Art. 67 da Lei 14.133/21. A documentação 

relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional. 

Entende-se, para fins desta contratação, como perten-

centes ao quadro permanente: Sócio; Diretor; 

Empregado; Responsável técnico; Profissional Contra-

tado. 

A exigência pelo requisito mínimo da capacitação 

técnica se faz necessária pela característica específica 

e complexidade técnica do objeto a ser licitado, assim 
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como em atendimento aos requisitos da legislação em 

vigor. A empresa interessada deverá possuir registro 

junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo), devendo apresentar documentação que 

comprove possuir em seu quadro de pessoal equipe 

técnica mínima, conforme segue:  

▪ 1 Engenheiro Civil Sênior 

▪ 1 Técnico de Segurança do Trabalho;  

▪ 1 Geólogo; 

▪ 1 Engenheiro Sanitarista; 

▪ 1 Mestre de Obras; 

▪ 1 Engenheiro Eletricista;    

▪ Profissional de nível superior com formação em 

Engenharia Civil e/ou Nível Técnico em construção 

civil;  

 

Caso o profissional ainda não tenha vínculo com a 

licitante, esta deverá apresentar uma Declaração de 

contratação futura do(s) profissional (is) detentor(es) 

do atestado(s) e da certidão(ões) apresentado(s), jun-

tamente com a cópia autenticada da carteira 

profissional ou cópia simples, desde que acompanhada 

do original para fim de verificação da autenticidade da 

mesma, estando ainda acompanhada da anuência do 

profissional.  

☒ Atestado de responsabilidade 

técnica relativos à qualificação 

técnico-profissional com compro-

vação de registro em conselho 

profissional competente, quando 

for o caso. 

Justificativa: Exigências pertinentes considerando o 

teor do Art. 67 da Lei 14.133/21. A documentação 

relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional. 

☒ Atestado de capacidade, relati-

vo à qualificação técnica 

operacional. 

Justificativa: Exigências pertinentes considerando o 

teor do Art. 67 da Lei 14.133/21. A documentação 

relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional.  

☐ Outro previsto em lei especial.  

Especificar: (Indicar o requisito e 

o seu fundamento legal). 

Justificativa: (Justificar o motivo da exigência, indi-

cando a legislação aplicável, se for o caso). 

☐ Não será exigida prova de qua-

lificação técnica em razão da 

baixa complexidade da contrata-

ção. 

 

6.3 -  

HÁ CRITÉRIO DE  
☒ Sim. 

Especificar: (Caso se assinale “sim”) 

☐ uso de equipamentos de climatização mecânica ou de novas tecnologias de 

resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica apenas nos ambientes onde for 

Processo: 2026/3341019 | Sequencial: 43 | Autenticação: 9bfe71b3-2a24-46e7-a56e-7925eaf41042
Acessado por: Éder de Jesus Ferreira Cardoso (CPF: ***.369.682-**) em 20/10/2026 às 10:59 Página: 5/12



SUSTENTABILIDADE? indispensável;  

☐ automação da iluminação do prédio projeta de iluminação, interruptores, 

iluminação ambiental, iluminação-tarefa e uso de sensores de presença;  

☐ uso de materiais de iluminação de alto rendimento e eficientes;  

☐ uso de energia limpa para aquecimento de água;  

☒ sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;  

☐ sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;  

☐ diversificação da matriz de abastecimento de água por meio da utilização de 

fontes alternativas de água não potável, com o possível aproveitamento de águas 

pluviais e de rebaixamento de lençol freático, agregando ao sistema hidráulico 

elementos que possibilitem a captação, o transporte, o armazenamento e seu 

aproveitamento, quando possível e conforme a característica do insumo captado;  

☐ utilização de materiais reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitava 

biodegradáveis e compostáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e  

☐ Utilização de materiais reciclados oriundos dos resíduos sólidos da constru-

ção civil e de demolição, ampliando-se, sempre que possível, o número de itens 

reciclados de insumos e/ou materiais nas tabelas de custos administrativos.  

☒ Outro: Sistema de produção de energia limpa e renovável (energia solar)  

☐ Não. 

  

6.4 -  

HÁ RISCOS A SEREM 

ASSUMIDOS PELA 

CONTRATADA?  

☒ Sim.  

Especificar:  

6.4.1 – Descumprimento de obrigações trabalhistas/previdenciárias/FGTS  

6.4.2 – Atraso por sinistros externos imprevisíveis / fenômenos naturais 

6.4.3 – Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada 

6.4.4 – Diferença de quantitativos por incertezas inerentes ao objeto 

6.4.5 – Preços de insumos abaixo do mercado (erro de composição da proposta) 

6.4.6 – Execução com qualidade abaixo da especificada 

6.4.7 – Alteração de legislação com impacto baixo  

6.4.8 – Acidentes de trabalho 

6.4.9 – Roubos e furtos na obra  

6.4.10 – Aumento de custos de insumos acima do reajuste (não decorrente de 

política pública) 

6.4.11 – Rescisão ou anulação por culpa da contratada 

6.4.12 – Aumento de custos de salários e materiais acima do reajuste (não decor-

rente de política pública) 

6.4.13 – Problemas de liquidez, falência ou recuperação judicial da contratada 

6.4.14 – Greves de terceiros que afetem a obra 

6.4.15 – Ações judiciais contra construtor/subcontratados 

6.4.16 – Prejuízos causados a terceiros pela obra 

☐ Não. 

6.5 -  

HÁ PREVISÃO DE VIS-
☒ Sim. 

 

O licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos ser-
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TORIA? viços no período de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa, no horário de XXhYYm às 

XXhYYm, mediante agendamento para acompanhamento de servidor do órgão. 

Caso o licitante não tenha interesse na vistoria, deverá firmar declaração nesse 

sentido, concordando com as condições do local de trabalho, renunciando à 

possibilidade de alegar desconhecimento das instalações posteriormente. 

 

 

☐ Não. 

6.6 -  

DAS LICENÇAS AMBI-

ENTAIS 

O art. 7º da LC nº 140, de 2011, menciona as atribuições da União, cujo órgão competente é 

IBAMA. Já os Estados e o Distrito Federal, no processo de licenciamento ambiental, passa-

ram a ter competência licenciatória residual. Os processos de licenciamento ambiental que 

extrapolam a competência e habilitação municipal, mas não são cabíveis à União, são de 

responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e do Distrito Federal. 

Ao tratar sobre a competência dos Municípios, o art. 9º da Lei, define que cabe a eles o 

licenciamento de atividades e empreendimentos que causem, ou possam causar impacto 

ambiental de âmbito local, bem como aqueles localizados em unidades de conservação ins-

tituídas pelo município - exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) e daquelas dele-

gadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio, conforme tipologia definida pelos 

respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, 

potencial poluidor e natureza da atividade. 

O licenciamento tem, como principal objetivo, conciliar o desenvolvimento econômico com 

o uso dos recursos naturais, buscando garantir a sustentabilidade dos ecossistemas.  

A obtenção da Licença Prévia (LP), quando exigível para o empreendimento, será de res-

ponsabilidade da CONTRATANTE. 

Caberá à CONTRATADA, durante todo o período de execução da obra, providenciar, man-

ter vigente e, quando aplicável, obter e manter a Licença de Instalação (LI), ou documento 

que comprove a dispensa de licenciamento ambiental, conforme o enquadramento do em-

preendimento e as exigências do órgão ambiental competente. 

Compete ainda à CONTRATADA elaborar, providenciar e encaminhar aos órgãos ambien-

tais competentes toda a documentação técnica necessária à obtenção, manutenção, renova-

ção ou regularização da Licença de Instalação ou da respectiva dispensa de licenciamento 

ambiental, bem como atender às exigências e condicionantes estabelecidas pelos órgãos 

ambientais no âmbito de sua responsabilidade. 

A CONTRATADA deverá observar e cumprir, durante a execução dos serviços, todas as 

condicionantes, medidas de controle ambiental, obrigações e demais exigências estabeleci-

das na Licença Prévia e nos demais atos autorizativos ambientais aplicáveis à obra, ainda 

que a obtenção da Licença Prévia seja de responsabilidade da CONTRATANTE. 

A execução dos serviços deverá permanecer condicionada à manutenção da regularidade 

ambiental necessária à realização da obra, sendo de responsabilidade da CONTRATADA 

comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração, exigência, restrição, ven-

cimento ou situação que possa comprometer a validade das licenças, autorizações ou docu-

mentos ambientais aplicáveis à execução dos serviços. 

7 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
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(art. 6°, XXIII, e)  

7.1 -  

QUAL LOCAL E DA-

TA DE EXECUÇÃO 

DO SERVIÇO/OBRA?  

Localidades: Comunidades De Pesqueiro e Pedral em SOURE/PA 

Obras no período de 01/12/2026 – 01/09/2027 

7.2 -  

QUAL SERÁ O RE-

GIME DE 

EXECUÇÃO?  

Contratação semi-

integrada  

 

Contratação Semi-Integrada 

7.3 -  

COMO OCORRERÁ A 

MEDIÇÃO DE EXE-

CUÇÃO DOS 

SERVIÇOS?  

 

Para realizar as medições, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de me-

dição gerais, bem como os específicos para cada item:  

 

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

Os pagamentos das obras e serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 

medições mensais dos serviços efetivamente realizados, considerando a definição dos even-

tos e das frentes de obra e obedecendo aos percentuais definidos no cronograma físico-

financeiro, mediante a apresentação da fatura / notas fiscais, devidamente atestadas pela 

fiscalização da CONTRATANTE, formalmente designada, e do respectivo boletim de me-

dição referente ao mês de competência, observando-se o disposto a seguir:  

- Forma de pagamento para EQUIPAMENTOS (MATERIAIS) / SERVIÇOS: o pagamento 

será realizado de acordo com o previsto no cronograma físico-financeiro e no desenvolvi-

mento e avanço da obra / serviço.  

7.3.2 Nos preços apresentados pelo licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos 

e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas 

no Termo de Referência e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de 

ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.  

7.3.3 O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor 

apresentado na proposta do licitante, respeitado o valor máximo estabelecido no TR, da 

seguinte forma:  

a) Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico- fi-

nanceiro proposto;  

b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.  

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização.  

7.3.4 Administração local e manutenção de canteiro (AM) – será pago conforme o percen-

tual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, 

limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será 

pago 100%. 

  

7.3.5 Administração local e manutenção de canteiro (AM) terá como unidade, na planilha 

de custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo 

duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o valor 

total da “AM”.  

7.3.6 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, 

será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) prevista no 

período da medição.  
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7.3.7 O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) 

não está atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em vir-

tude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além 

disso, a CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Ad-

ministração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução 

dos serviços.  

7.3.8 Considera-se que a cada etapa correspondam 30 (trinta) dias corridos, e que a medição 

de cada etapa ocorrerá durante os últimos 5 (cinco) dias úteis subsequente.  

7.3.9 A Fiscalização receberá os produtos medidos do projeto durante reunião previamente 

marcada. Se durante a conferência dos produtos do objeto da medição faltar algum item a 

ser apresentado, será solicitado a CONTRATADA as conformações que julgar necessárias 

para a entrega da próxima medição. Na ata de reunião, ficarão registradas as alterações soli-

citadas para a CONTRATADA ou a ausência de solicitações, conforme o caso, bem como 

possíveis falhas ou omissões da entrega.  

7.3.10 Todas as unidades previstas no projeto de engenharia apresentado deverão fazer par-

te do cronograma físico-financeiro e do orçamento analítico (orçamento, mapa de cotação e 

memorial de cálculo do orçamento).  

7.3.11 A medição apresentada à CAIXA deverá ter o documento de recebimento e aprova-

ção da Diretoria de Saneamento Ambiental da Secretaria das Cidades e Integração Regional 

- SECIR, com carimbo e assinatura.  

7.3.12 A medição dos serviços será realizada por meio da metodologia de eventos, confor-

me Eventograma, considerando-se para fins de medição e pagamento os eventos 

efetivamente concluídos e aprovados pela Fiscalização. 

7.3.13 Cada evento corresponderá a um conjunto de serviços e/ou produtos definidos no 

Eventograma, cuja conclusão deverá ser comprovada pela CONTRATADA mediante a 

apresentação da documentação e dos produtos previstos para o respectivo evento. 

7.3.14 O Eventograma deverá ser apresentado e mantido atualizado pela CONTRATADA 

juntamente com as medições, permitindo o acompanhamento dos eventos previstos, conclu-

ídos e pendentes, bem como dos respectivos percentuais e valores. 

7.3.15 O simples decurso do período de referência da medição não caracterizará, por si só, 

direito ao pagamento, sendo necessária a comprovação da conclusão dos eventos corres-

pondentes e sua aprovação pela Fiscalização. 

7.3.16 Após o aceite definitivo da medição a Fiscalização da Secretaria das Cidades e Inte-

gração Regional - SECIR, entregará versão final à CAIXA com carimbo de aprovação e 

assinatura dos responsáveis pela fiscalização e órgão a fins.  

7.4. COMO OCORRE-

RÁ O RECEBIMENTO 

DO OBJETO?  

7.4.1 Recebimento do objeto  

7.4.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento, fiscalização e gerenci-

amento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado;  

7.4.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observa-

ção, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o 

disposto no art. 119, da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 3.813/2024.  

7.4.2 Critério de aceitabilidade do objeto  

7.4.2.1 Os projetos serão aceitos se atenderem as suas respectivas especificações. O atendi-

mento às especificações deve ser demonstrado pela CONTRATADA à Fiscalização.  

7.4.2.2 Deverão ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnicas  

(ARTs) da empresa responsável e dos responsáveis técnicos pela elaboração dos Projetos. O 
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aceite do Relatório Parcial ou Total dos Projetos, será efetivado pela equipe técnica da Se-

cretaria das Cidades e Integração Regional - SECIR, responsável pela fiscalização do 

contrato.  

7.4.2.3 Deverão ser entregues, os estudos de campo, levantamento topográfico, os cadastros 

e toda a base de informações que subsidiaram a elaboração dos projetos.  

Não serão admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instruções de 

serviços, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a verificação e aplicação das espe-

cificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.  

7.4.2.4 Toda e qualquer solução de engenharia apresentada e aplicada pela CONTRATADA 

deverá ser previamente aprovada pela equipe técnica da Secretaria das Cidades e Integração 

Regional – SECIR, responsável pela fiscalização do contrato e atender ou superar as prerro-

gativas estabelecidas, nos quesitos de qualidade, eficiência, durabilidade, segurança, e 

níveis de serviço, atendendo solidariamente às normas e instruções aplicáveis.  

 

7.5 É POSSÍVEL A 

SUBCONTRATAÇÃO 

DO OBJETO?  

 

7.5.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, nos termos do Art. 122 da lei nº 

14.133/3021, desde que obedecidos os preceitos do §3º do artigo supracitado.  

7.5.2 Fica desde já estabelecido que a subcontratação parcial não poderá exceder o limite de 

30% (trinta por cento) do objeto sem os itens relevantes.  

7.5.2.1 Os serviços relevantes identificados no Anexo VII foram encontrados por meio da 

curva ABC, que correspondem à 80% do custo total da obra.  

7.5.2.2 A licitante define os seus próprios custos e preços de venda dos serviços / materiais, 

conforme sua estratégia, o que, consequentemente, define os itens relevantes na planilha 

orçamentária e composição de preço. Portanto, pode ocorrer que os itens não relevantes a 

serem subcontratados divirjam entre a planilha orçamentária de referência e a planilha or-

çamentária das licitantes.  

7.5.3 A subcontratação da execução de serviços deverá sempre ter consentimento prévio da 

CONTRATANTE que, posteriormente poderá, sem qualquer ônus, exigir a rescisão do 

subcontrato, se entender que a subcontratada está prejudicando ou poderá prejudicar a exe-

cução do objeto contratual, devendo essa condição constar obrigatoriamente do instrumento 

de subcontratação.  

7.5.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela 

compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, ca-

bendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratu-

ais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

8 - PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO 

(art. 6°, XXIII, a e g) 

8.1 -  

PRAZO DO  

CONTRATO 

24 meses. 

8.2 -  

HAVERÁ  

POSSIBILIDADE DE 

PRORROGAÇÃO? 

☐ Sim, na forma do art. 107 da Lei 14.133/2011.  

 ☒ Sim, na forma do art. 111 da Lei 14.133/2011.  

☐ Não.  
 

 

8.3 -  

FORMA DE  

PAGAMENTO 

Meio  Ordem bancária. 

Onde?  Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará. 
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Qual o prazo? 

O pagamento ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 

liberação dos recursos financeiros pelo Governo Federal � Ministério 

das Cidades, após a apresentação e aceitação da NOTA FISCAL e de-

mais documentos na Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria 

das Cidades e Integração Regional - SECIR, desde que não ocorra fator 

imperativo provocado pela CONTRATADA, através de crédito em con-

ta corrente mantida pela CONTRATADA a ser indicada por ela. 

Prova da regularidade fiscal A regularidade fiscal pode ser provada: 

 1. por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante; ou  

2. pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Fede-

ral nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais. 

8.4 -  

QUAL A GARANTIA  

DO CONTRATO? 

☒ 5% do valor inicial do contrato.  Justificativa: foi tomado como base o Art. 

96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021  
 

 

☒ Seguro-garantia com obrigação de con-

clusão do objeto do contrato  

 

 

☐ Não há.  

Justificativa: em razão da complexidade 

do objeto, deverá ser apresentada garantia 

pela execução das obrigações assumidas.  

 

Justificativa: (caso não tenha garantia)  

 
 

9 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

(art. 6°, XXIII, j) 

9.1 -  

DADOS  

ORÇAMENTÁRIOS  

DA CONTRATAÇÃO 

Funcional Programática: 1-15-512-1489-7567 

Elemento de Despesa: 449051 

Fonte do Recurso: 01700000006-000000 

 

 

 

Belém (PA), 19 de Outubro de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

LURYAN KEROLLEM MAGNO DE LIMA 

Engenheira Civil 

Matrícula nº 4221807 
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Integram este TERMO DE REFERÊNCIA, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos que se encontram no 

LINK abaixo: 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Omiz4byzN5UG89huZAJyap-8vwtIHkU6?usp=sharing 
 

 

 MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 PEÇAS GRÁFICAS 

 ORÇAMENTO  
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MINUTA DO CONTRATO Nº XX/2026 

PAE nº 2026/3341019 

RESUMO 

 

CONTRATANTE 

Estado do Pará | Secretaria de Estado das Cidades e Integração 

Regional 

CNPJ nº 50.448.324/0001-65. 

 

CONTRATADO 

Nome da pessoa física 

CPF nº xxx.xxx.xxx-xx. 

ou 

Nome da razão social da pessoa jurídica 

CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx. 

 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA RURAL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SOURE/PA. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

Contratação semi-integrada 



 

 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

 

VALOR TOTAL 

R$ 2.133.973,93 (DOIS MILHÕES, CENTO E TRINTA E 

TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E 

NOVENTA E TRES CENTAVOS).  

REAJUSTE 

Índice ☐ IPCA ☐ INPC ☒ INCC ☐ IGPM 

Período A cada 12 meses, a contar de JUNHO/2026 

PAGAMENTO 

Forma Ordem bancária. 

Prazo 

10 dias contados da data da liberação dos recursos 

financeiros pelo Governo Federal Ministério das Cidades, 

após a apresentação e aceitação da NOTA FISCAL e 

demais documentos na Diretoria Administrativa e 

Financeira da Secretaria das Cidades e Integração Regional 

- SECIR 

 

FISCALIZAÇÃO 

O fiscal do contrato é o servidor NOME DO SERVIDOR, CPF 

nº xxx.xxx.xxx-xx, matrícula nº nnnn, lotado no [inserir setor]. 

(Esses dados devem ser inseridos por ocasião da assinatura do 

contrato). 

 

VIGÊNCIA 

Prazo 24 meses. 

Início  
dd/mm/aaaa (a data deve ser especificada na 

assinatura do contrato). 

Fim 
dd/mm/aaaa (a data deve ser especificada na 

assinatura do contrato). 
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CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

CLÁUSULA 1 

Partes  (art. 89, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021) 

Este contrato tem como PARTES: 

CONTRATANTE 

ESTADO DO PARÁ, por intermédio de SECRETARIA DE ESTADO 

DAS CIDADES e INTEGRAÇÃO REGIONAL, CNPJ 

50.448.324./0001-65, com sede na Av. Gov. José Malcher, 900 - 

Nazaré, Belém - PA, 66055-260, neste ato representado por 

FERNANDA REGINA DE PINHO PAES, Secretária de Estado 

das Cidades e Integração Regional. 

CONTRATADO 

NOME DA PESSOA FÍSICA, RG nº xxxxx PC/UF e CPF 

nº xxx.xxx.xxx-xx, com domicílio na [inserir endereço]. 

ou 

NOME DA RAZÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA, CNPJ 

nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na [inserir endereço], neste ato 

representado por [NOME DO REPRESENTANTE DA PJ], RG nº xxxxx, 

CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, com domicílio na [inserir endereço]. 

CLÁUSULA 2 

Fundamento legal (art. 92, inciso III da Lei Federal nº 14.133/2021) 

O presente contrato é oriundo da Concorrência Eletrônica nº 930694-10/2026/SECIR 

constante no PAE nº 2026/3341019 e é regido pela Lei Federal nº 14.133/21. 

CLÁUSULA 3 

Objeto (art. 92, incisos I e II da Lei Federal nº 14.133/2021)  

3.1 O objeto da contratação é a CONTRATAÇÃO SEMIINTEGRADA DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL, LOCALIZADOS 

NO MUNICÍPIO DE SOURE/PA, conforme descrito no Termo de Referência, o qual 

ADERE a este documento para todos os fins. 
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3.2 Este instrumento se vincula ao edital licitatório citado na Cláusula 2, à proposta do 

licitante vencedor e aos anexos desses documentos. 

3.3 Os serviços contratados são os seguintes itens descritos no Termo de Referência: 

Item Preço unit Qtd Total 

1 R$ 2.133.973,93 1 R$ 2.133.973,93 

 TOTAL R$ 2.133.973,93 

CLÁUSULA 4 

Regime de execução (art. 92, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021) 

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam 

no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA 5 

Preço (art. 92, inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021) 

O valor global do contrato é R$ 2.133.973,93 (DOIS MILHÕES, CENTO E TRINTA 

E TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES 

CENTAVOS) e todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes de sua 

execução estão inclusas neste preço, como tributos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do contrato. 

CLÁUSULA 6 

Dotação orçamentária (art. 92, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021) 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria do orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2026, na classificação 

abaixo: 

 Gestão/Unidade 230101 

 Fonte 01700000006 

 Programa  1489 



 

 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

de Trabalho 

 Elemento  

de Despesa 
44.90.51. 

CLÁUSULA 7 

Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato (art. 92, inciso V, IX, X e 

XI da Lei Federal nº 14.133/2021) 

7.1 O contrato será reajustado pelo INCC - Índice Nacional de Custo da Construção. 

7.1.1 É devido reajuste contratual apenas a cada 12 meses, a contar de JUNHO/2026. 

7.1.1.1 O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 

do SINAPI do mês junho do ano de 2026. 

7.1.2 O reajuste se restringirá ao valor do saldo contratual existente na data em que 

aquele for devido. 

7.1.3 O reajuste será realizado de ofício pelo CONTRATANTE mediante a aplicação do 

índice de correção monetária mencionado na Cláusula 7.1 na base de cálculo do item 7.3. 

7.1.4 O reajuste será automático e independerá de requerimento do CONTRATADO. 

7.1.5 O reajuste será realizado por simples apostila. 

7.1.6 No caso de atraso ou não divulgação do índice do item 7.1, o CONTRATANTE utilizará 

a sua última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 

divulgado o índice definitivo. 

7.1.7 Caso o índice do item 7.1 venha a ser extinto ou não possa mais ser utilizado, as 

PARTES elegerão novo índice, fixando-o por meio de termo aditivo. 

7.1.8 Não será devido reajuste quando o atraso na entrega for atribuível ao CONTRATADO. 

 

7.1.9 O pedido de reajuste será analisado no prazo de 60 dias úteis. O descumprimento 

desse prazo, porém, não implica em deferimento ou indeferimento tácito do pedido. 

7.2 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis 

ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato 

tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 

estabelecida no contrato, ocorrerá a pedido do contratado. 
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7.2.1 O pedido deverá demonstrar fundamentadamente as circunstâncias motivadoras e o 

cálculo do acréscimo. 

 

7.2.2 O pedido de reequilíbrio será analisado no prazo de 60 dias úteis. O descumprimento 

desse prazo, porém, não implica em deferimento ou indeferimento tácito do pedido. 

 

7.3 Integra o presente contrato, para todos os fins, a Matriz de Riscos constante do Anexo 

III do Edital, na qual se encontra estabelecida a repartição objetiva dos riscos decorrentes 

de eventos supervenientes à contratação, inclusive quanto às respectivas consequências 

sobre os prazos e sobre o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. 

7.3.1 A ocorrência de evento previsto na Matriz de Riscos observará a responsabilidade 

nela atribuída à respectiva parte, vedada a transferência dos ônus decorrentes de risco 

expressamente alocado à outra parte, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. 

7.3.2 O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e as alterações dos valores 

contratuais observarão, especialmente, os arts. 124, 130, 133 e 134 da Lei nº 14.133/2021 

e a repartição objetiva estabelecida na Matriz de Riscos. 

CLÁUSULA 8 

Pagamento (art. 92, incisos V e VI da Lei Federal nº 14.133/2021) 

8.1 O pagamento será realizado em 10 dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou 

fatura atestada pelo fiscal do contrato. 

8.2 O pagamento será efetuado por ordem bancária para conta de titularidade da 

CONTRATADO, cujos dados são: 

Banco Banpará. 

Agência xxxx-x. 

Conta xxxxxx-x. 

8.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal, fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO adote as medidas 

para saneamento das pendências. 

8.4 Na hipótese do item 8.3, o prazo para pagamento começará a correr depois da 

comprovação da regularização da pendência, sem ônus à CONTRATANTE. 
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8.5 A data do efetivo pagamento será considerada aquela que constar da ordem bancária 

emitida para quitação da nota fiscal ou fatura. 

8.6 A regularidade fiscal do CONTRATADO deve ser verificada pelo CONTRATANTE por 

ocasião do pagamento por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF) ou, na impossibilidade de acesso a ele, devem ser consultados sítios 

eletrônicos oficiais ou, ainda, ser solicitada a documentação física listada no art. 68 da 

Lei Federal nº 14.133/21. 

8.7 A constatação de irregularidade fiscal do CONTRATADO não impede o pagamento do 

que foi executado, mas constitui falta contratual, a ser sancionada em procedimento de 

inexecução contratual. 

8.8 Antes da instauração do procedimento de inexecução contratual a que faz menção o 

item 8.7, o CONTRATADO deve ser notificado para regularizar a pendência no prazo de 5 

dias úteis. Não sendo regularizada, deve-se instaurar o procedimento de inexecução 

contratual, na forma do Decreto Estadual nº 3.813, de 1º de abril de 2024, assegurando-

se o contraditório e ampla defesa ao CONTRATADO. 

8.9 A instauração do procedimento de inexecução contratual não impede o pagamento do 

serviço que já foi prestado. 

8.10 Diante da gravidade do caso concreto e para proteger o Erário e o interesse público, 

a autoridade competente pode decidir pela suspensão do contrato, ocasião em que 

somente será pago o serviço que já foi prestado. 

8.11 Caso ao final do procedimento a que faz menção a parte final do item 8.8 a autoridade 

decida pela rescisão contratual, o pagamento será sustado automaticamente. 

8.12 A inadimplência do CONTRATADO junto ao SICAF é causa de rescisão contratual, 

exceto se a autoridade máxima do CONTRATANTE justificar a necessidade de manutenção 

do contrato por motivo de economicidade, segurança estadual ou outro de interesse 

público de alta relevância. 

8.13 O CONTRATANTE efetuará a retenção tributária prevista na legislação aplicável por 

ocasião do pagamento. 

8.14 O CONTRATADO optante do Simples Nacional não sofrerá retenção tributária em 

relação aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, mas o pagamento 

ficará condicionado à comprovação, por documento oficial, de que o CONTRATADO é 

beneficiário do tratamento tributário previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06. 
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CLÁUSULA 9 

Pagamento Antecipado (art. 145, da Lei Federal nº 14.133/2021) 

9.1 Excepcionalmente, poderá ser autorizado o pagamento antecipado, total ou parcial, 

de parcela contratual vinculada ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à 

prestação dos serviços, desde que reste demonstrado, em processo administrativo 

devidamente motivado, que a antecipação: 

I – propicia sensível economia de recursos à Administração; ou 

II – constitui condição indispensável para a obtenção do bem ou para a regular execução 

do objeto contratado. 

9.2 A autorização para pagamento antecipado dependerá de decisão expressa da 

autoridade competente, precedida de justificativa técnica e administrativa, observadas as 

disposições do art. 145 da Lei nº 14.133/2021. 

9.3 O pagamento antecipado poderá ser condicionado à apresentação de garantia 

adicional pela CONTRATADA, em modalidade e valor definidos pela Administração, 

quando necessário à adequada proteção do interesse público. 

9.4 A CONTRATADA deverá comprovar a aplicação dos recursos antecipados na 

finalidade que motivou a antecipação, mediante apresentação da documentação 

comprobatória exigida pela fiscalização contratual, sem prejuízo das demais obrigações 

previstas neste instrumento. 

9.5 Caso o objeto correspondente à parcela antecipada não seja executado nos prazos 

estabelecidos neste Contrato, por motivo imputável à CONTRATADA, esta deverá 

restituir integralmente os valores antecipados, devidamente atualizados na forma da 

legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, da execução 

da garantia eventualmente prestada e das demais medidas cabíveis. 

9.6 A autorização de pagamento antecipado prevista nesta cláusula não constitui direito 

da CONTRATADA, tratando-se de faculdade da Administração, a ser analisada em cada 

caso concreto, mediante decisão motivada. 



 

 

secir.pa.gov.br 

gabinete@secir.pa.gov.br / (91) 98406-3790 

Av. Governador José Malcher, 900, 3º andar, bairro Nazaré – Belém/PA 

CLÁUSULA 10 

Garantia de cumprimento contratual (art. 92, inciso XII da Lei Federal nº 14.133/2021) 

10.1 O CONTRATADO garantirá o cumprimento do contrato mediante a prestação de uma 

das modalidades de garantia previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21, a sua 

escolha. 

10.2 A garantia corresponderá a 5% do valor atualizado do contrato. 

10.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta bancária de titularidade do 

CONTRATANTE, cujos dados são: 

Banco Banpará. 

Agência xxxx-x. 

Conta xxxxxx-x. 

10.4 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do 

CONTRATANTE, o CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar 

a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pelo 

CONTRATANTE. 

10.5 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser atualizada ou renovada nas mesmas condições. 

10.6 Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, o CONTRATADO fica 

obrigado a recompor o que tiver sido usado no prazo de 5 dias úteis, a contar de sua 

notificação. 

10.7 O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação. 

10.8 A garantia prestada pelo CONTRATADO será liberada ou restituída após a execução 

total do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva do CONTRATANTE. 

10.9 Quando a garantia for em dinheiro, o valor a ser devolvido, nos termos do item 10.8, 

será corrigido monetariamente. 

10.10. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo, até a data de assinatura do contrato.   

10.11. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 

10 dias úteis após a assinatura do contrato. 
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10.12 A garantia de execução do contrato não desobriga o CONTRATADO de apresentar a 

garantia contratual dos bens adquiridos, legal e do fabricante, a qual deve ser de 12 (doze) 

meses, no mínimo. 

CLÁUSULA 11 

Obrigações das partes (art. 92, incisos XIV, XVI e XVII da Lei Federal nº 14.133/2021 

11.1 O CONTRATANTE tem a obrigação de: 

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo 

com este contrato, Termo de Referência e anexos. 

b. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

c. Notificar o CONTRATADO sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido para que ele seja substituído, reparado ou corrigido às suas expensas. 

d. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações do 

CONTRATADO. 

e. Efetuar o pagamento do objeto fornecido no prazo, forma e condições aqui 

estabelecidos. 

f. Aplicar ao CONTRATADO as sanções decorrentes da inexecução total ou parcial do 

contrato. 

g. Decidir sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 

ressalvados os requerimentos meramente protelatórios, manifestamente impertinentes 

ou de nenhum interesse à boa execução do ajuste. 

h. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone 

e gás; 

3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o 

registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 
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i. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

11.2 O CONTRATADO tem a obrigação de: 

a. Cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e seus anexos, assumindo 

exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes de sua execução. 

b. Aceitar acréscimos ou supressões unilaterais impostos pelo CONTRATANTE de até 

25% do valor atualizado do contrato nas mesmas condições pactuadas inicialmente 

e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será 

de 50% (cinquenta por cento). 

c. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE no local da prestação do serviço para o 

representar na execução do contrato. 

d. A indicação do preposto do CONTRATADO ou a sua manutenção poderá ser recusada 

pelo CONTRATANTE mediante justificativa, devendo o CONTRATADO designar outro 

para o exercício da atividade. 

e. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior e prestar esclarecimentos ou informações por eles solicitados. 

f. Alocar os empregados em número compatível para o cumprimento deste contrato e 

com a habilitação e conhecimento adequados para a execução do serviço, fornecendo 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para tanto, cuja 

quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações dos órgãos de 

regulação responsáveis e à legislação aplicável. 

g. No prazo fixado pelo fiscal do contrato, reparar, corrigir ou refazer às suas expensas 

o serviço no qual se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua má 

execução contratual ou dos materiais empregados 

h. Durante a vigência do contrato, não contratar cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de dirigente do CONTRATANTE ou 

de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato. 

f. Na hipótese do item 8.6, parte final, quando solicitado o CONTRATADO deverá entregar 

ao CONTRATANTE os seguintes documentos:  

1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social. 

2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União. 
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3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou 

Distrital da sede do CONTRATADO.  

4. Certidão de Regularidade do FGTS. 

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6. Nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato. 

g. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao CONTRATANTE. 

h. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorrência anormal 

que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

i. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes, a qualquer tempo, o acesso ao local dos trabalhos e aos 

documentos relativos à execução do serviço. 

j. Por determinação do CONTRATANTE, paralisar a atividade que não esteja sendo bem 

executada ou que ponha em risco a segurança das pessoas ou seus bens. 

k. Durante a vigência do contrato, promover a guarda, manutenção e vigilância de 

materiais, ferramentas e tudo o que for necessário à execução do serviço. 

l. Conduzir os trabalhos observando às normas da legislação aplicável e às 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços limpo e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

m. Submeter previamente e por escrito ao CONTRATANTE qualquer mudança nos métodos 

executivos especificados no memorial descritivo ou documento similar para sua 

análise e aprovação. 

n. Não permitir: 

1. o trabalho de pessoa menor de 16 anos no objeto deste contrato, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de 14 anos; e 

2. a utilização do trabalho da pessoa menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, em qualquer hipótese. 

o. Manter durante a vigência do contrato todas as condições exigidas para habilitação na 

licitação ou para qualificação, na contratação direta. 
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p. Cumprir durante todo o período de execução do contrato a reserva de cargos para 

pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social, aprendiz e outras reservas 

de cargos previstas na legislação.  

q. Comprovar o cumprimento da alínea acima no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 

indicando os empregados que preencheram as referidas vagas. 

r. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento do 

quantitativo de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos do art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/21. 

s. Cumprir as normas de segurança do CONTRATANTE, além da legislação vigente em 

âmbito federal, estadual e municipal. 

 

CLÁUSULA 12 

Responsabilidade por danos (Arts. 120 e 121 da Lei Federal nº 14.133/2021) 

12.1 A responsabilidade pelos danos causados por ato do CONTRATADO, de seus 

empregados, prepostos ou subordinado, é exclusivamente do CONTRATADO. 

12.2 A responsabilidade pelos compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros 

é exclusivamente sua. 

12.3 O CONTRATANTE não responderá pelos compromissos assumidos pelo CONTRATADO 

com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, ou por qualquer dano 

causado por ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA 13 

Infrações e sanções administrativas (Arts. 155 a 173 da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

Arts. 18 a 31 do Decreto Estadual nº 3.813/2024) 

13.1 Constituem infrações administrativas do CONTRATADO a serem punidas com as 

seguintes sanções: 
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Infração Penalidade 

a. Dar causa à inexecução parcial do 

contrato. 

Advertência* 

* Exceto quando se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, 

ocasião em que poderá ser aplicada a 

sanção de “Impedimento de licitar e 

contratar”. 

b. Dar causa à inexecução parcial do 

contrato que cause grave dano ao 

CONTRATANTE ou ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

c. Dar causa à inexecução total do contrato. 

d. Deixar de entregar a documentação 

exigida para o certame. 

e. Deixar de manter sua proposta, salvo em 

decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado. 

f. Ensejar o retardamento da execução ou 

da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado. 

Impedimento de licitar  

e contratar* 

* Exceto quando se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, 

ocasião em que poderá ser aplicada a 

sanção de “Declaração de 

inidoneidade para licitar e 

contratar”. 

g. Apresentar declaração ou documentação 

falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa 

eletrônica ou execução do contrato. 

h. Fraudar a contratação ou praticar ato 

fraudulento na execução do contrato. 

i. Comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude de qualquer natureza. 

j. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar 

os objetivos do certame. 

k. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 

Federal nº 12.846/13. 

Declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar 
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13.2 O atraso superior a 30 dias corridos autoriza a rescisão do contrato por seu 

descumprimento, nos termos do art. 137, I, da Lei Federal n° 14.133/21. 

13.3 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a obrigação de reparação 

integral do dano causado ao CONTRATANTE. 

13.4 As sanções podem ser cumuladas com as seguintes multas: 

Multa 

Moratória 

a. 0,1%  sobre o valor da parcela 

inadimplida por dia de atraso 

injustificado até o limite de 30 dias 

corridos. 

b. 0,05% sobre o valor total do contrato 

por dia de atraso injustificado até o 

limite de 30 dias corridos  pela 

inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou 

reposição da garantia. 

Compensatória 

5% sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do seu objeto. 

13.5 Antes da aplicação das sanções, o CONTRATADO será notificado para apresentar 

defesa no prazo de 15 dias úteis, contado de sua intimação. 

(Para a aplicação das sanções, deverá ser instaurado procedimento de responsabilização 

por inexecução contratual, na forma prevista no art. 21 do Decreto Estadual nº 

3.183/2024) 

13.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor devido ao 

CONTRATADO, além da perda deste valor, a diferença será descontada da garantia prestada 

e/ou será  encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

13.7 Antes  da inscrição na dívida ativa, a multa poderá ser recolhida administrativamente 

em até 15 dias úteis, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa. 

13.8 A aplicação das sanções será precedida de processo administrativo em que seja 

assegurado o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando o rito especial 

previsto no art. 158 da Lei Federal nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de 

licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.9 A aplicação das sanções deve observar: 
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a. A natureza e gravidade da infração. 

b. As peculiaridades do caso concreto. 

c. As circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. 

d. Os danos causados ao CONTRATANTE. 

e. A implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

13.10 As infrações administrativas tipificadas como atos lesivos na Lei Federal 

nº 12.846/13 serão apuradas e julgadas em conjunto com as infrações previstas neste 

contrato, nos mesmos autos. 

13.11 A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada quando for 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 

empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 

o CONTRATADO, observados o contraditório, ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia. 

13.12 No prazo de 15 dias úteis, a contar da data de aplicação da sanção, o CONTRATANTE 

informará e manterá atualizados os dados relativos às sanções aplicadas por ela, para 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

13.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, na forma do art. 163 da Lei Federal 

nº 14.133/21 e art. 31 do Decreto Estadual nº 3.183/2024. 

CLÁUSULA 14 

Alterações do contrato (art. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021) 

14.1 As alterações contratuais serão disciplinadas pelo art. 124 e seguintes da Lei Federal 

nº 14.133/21. 

14.2 Caso haja interesse público, o CONTRATANTE pode alterar unilateralmente o contrato 

para impor acréscimos ou supressões de até 25% do valor atualizado do contrato, 

mantidas as mesmas condições pactuadas inicialmente e, no caso de reforma de edifício 

ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 
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14.3 As PARTES podem acordar suprimir o objeto do contrato em percentual superior a 

25% do valor inicial atualizado do contrato. 

14.4 Os acréscimos ou supressões não podem transfigurar o objeto da contratação. 

14.5 Registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

CLÁUSULA 15 

Extinção do contrato (art. 137 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021) 

15.1 O contrato se extingue quando todas as obrigações de ambas as PARTES forem 

cumpridas, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado. 

15.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que o CONTRATANTE deverá providenciar 

a readequação do cronograma fixado para cumprimento do contrato. 

15.3 Se a não conclusão do contrato decorrer de culpa do CONTRATADO, ele ficará 

constituído em mora, devendo ser instaurado procedimento de inexecução contratual para 

a aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

15.4 Na hipótese do item 14.3, o CONTRATANTE poderá optar, ainda, pela extinção do 

contrato e adotar as medidas previstas em lei para a continuidade da execução do objeto. 

CLÁUSULA 16 

Fiscalização (Decreto Estadual nº 3.813, de 1º de abril de 2024) 

16.1 O cumprimento do contrato será fiscalizado pelo servidor NOME DO SERVIDOR, CPF 

nº xxx.xxx.xxx-xx, matrícula nº nnnn, lotado no [inserir setor], conforme ato a ser 

publicado no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA 17 

Interpretação 

17.1 As dúvidas interpretativas sobre as cláusulas deste contrato deverão ser suscitadas 

ao CONTRATANTE e serão decididas por ele, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, 

seus regulamentos, Lei Estadual n° 8.972/20 e observando a jurisprudência dos Tribunais 

sobre o assunto. 
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CLÁUSULA 18 

Tratamento adequado dos conflitos de interesse 

18.1 Observado o disposto na Cláusula 16, permanecendo o conflito de interesse, as 

PARTES se comprometem a submeter a disputa preferencialmente à CÂMARA DE 

NEGOCIAÇÃO, CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTADUAL para dirimir os conflitos decorrentes deste contrato de maneira consensual, 

conforme Lei Complementar Estadual n° 121/19. 

CLÁUSULA 19 

Divulgação e publicação (Arts. 91 e 94 da Lei Federal nº 14.133/2021) 

19.1 O CONTRATANTE divulgará este contrato no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) em até 20 dias úteis e o publicará no Diário Oficial do Estado em forma 

de extrato, no prazo de 10 dias úteis. 

19.2 Os prazos contidos no item 18.1 são contados da data da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA 20 

Vigência (Arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021) 

20.1 O contrato terá vigência de 24 meses, com início em dd/mm/aaaa e término em 

dd/mm/aaaa (inserir data). 

20.2 Quando o objeto não for concluído no período acima fixado, o prazo de vigência do 

contrato será automaticamente prorrogado, sem prejuízo da aplicação dos itens 14.3 e 

14.4, quando a não conclusão decorrer de culpa do CONTRATADO. 

20.3 Antes da prorrogação da vigência do contrato, o CONTRATANTE deverá verificar a 

regularidade fiscal do CONTRATADO, consultar o CEIS e o CNEP, emitir as certidões 

negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao 

respectivo processo. 

CLÁUSULA 21 

Foro (Art. 92, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021) 

21.1 As PARTES elegem o foro da Comarca de Belém-PA para resolver os litígios oriundos 

deste contrato, observado o disposto na Cláusula 17. 
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Cidade (PA), xx de xxxxx de 202X. 

  
         FERNANDA REGINA DE PINHO PAES 

Secretária de Estado 

Contratante 

NOME DO CONTRATADO 

Nome do representante, se não for PF 

Contratado 

  

NOME DA TESTEMUNHA 

RG: xxxxxxx PC/UF 

CPF: xxx.xxx.xxx-xx 

Testemunha 

NOME DA TESTEMUNHA 

RG: xxxxxxx PC/UF 

CPF: xxx.xxx.xxx-xx 

Testemunha 

 


