&1 AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL E DA
QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO LIRIO DO VALE, NO MUNICIPIO DE
MANAUS/AM.

1.2. Sera realizado na modalidade Concorréncia Eletronica, o objeto tem a
natureza de obras e servigos de engenharia, visto que:

a) O objeto contratado consiste em atividade privativa das profissbes de
arquiteto e engenheiro, conforme Lei n. 5194, de 24 de dezembro de 1966.

b) S&o executadas corriqueiramente pela administragao;

c) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua
feitura sao frequentemente empregados;

d) Os padrbées de desempenho e qualidade sdo aferidos através de
especificagdes técnicas usuais;

e) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

1.3. Os servigos sao de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII
do art. 6° da Lei 14.133/2021, que impdem ao contratado o dever de realizar a
prestacdo de um servigo especifico em periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do
objeto.

1.4. Avaliando o objeto detalhado acima, foram realizadas analises topograficas e
cadastrais, bem como sondagens, ensaios geotécnicos e analises laboratoriais.
Portanto, foram coletadas informacbdes sobre a situacdo atual, as quais
subsidiaram a definicdo dos servicos necessarios para atender as demandas
do objeto em questéo.

1.5. A abordagem das solugdes técnicas globais e localizadas foi analisada por
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meio dos projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas. Esses
documentos foram essenciais para assegurar que os materiais e as técnicas
adotadas estivessem em conformidade com os objetivos propostos e
atendessem aos requisitos estabelecidos.

1.6. A presente licitacdo se dara por lote unico, considerando que se trata de um
objeto indivisivel, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto.
Além disso, a divisdo em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e
econdmica da obra, além de que o valor de mobilizagao e desmobilizagéo para
um objeto segmentado oneraria ainda mais o custo da obra.

1.7. O prazo de execucgao do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data de emissao da ordem de inicio pela UGPE/SEDURB.

1.8. O prazo de vigéncia do contrato serda de 290 (duzentos e noventa) dias,
contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

1.9. Os prazos de execugéo e vigéncia poderao ser prorrogados a critério da UGPE/
SEDURB, em conformidade com a Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar.

2.2. O objeto da contratagio esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA)',

conforme detalhamento a seguir:
ID DESCRICAO DO SERVIGO UNIDADE

SERVICOS DE ENGENHARIA, Descri¢do: contratagcao de empresa
44052 especializada na prestagdo de servigos em construgcdo civil, SERVICO

conforme discriminagao em projeto basico.

' Portal Nacional de Contratagdes Publica — 43102 — Unidade Gestora de Projetos Especiais — UGPE. Disponivel
em: https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1&q=UGPE&status=vigente
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DESCRIGAO DA SOLUGCAO
3.1. A descricao da solucao esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, no
qual foi definido como solugédo a contratagdo de empresa para prestagao de

servicos em conformidade ao objeto postulado.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. REQUISITOS NORMATIVOS

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos;

b) Decreto Estadual n.° 47.133/2023 de 10 de margo de 2023, que regulamenta,
no ambito da Administragdo Publica Direta, Autarquica e Fundacional do Poder
Executivo Estadual, a Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, que
estabelece normas gerais de licitagdo e contratos administrativos.

c) Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execug¢ao de todos os
servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade
dos materiais;

d) Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

e) Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagéo
(CAU/UF);

f) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestagédo de servigcos de Engenharia, autoriza
a criacao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

g) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construc¢ao civil.

4.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
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acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2.2. Estabelecer rotinas e procedimentos para o cumprimento das exigéncias deste
Projeto Basico;

4.2.3. Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o planejamento e
execucao dos servigos que compdem o objeto da contratagao;

4.2.4. Obteraslicengas e autorizagdes ambientais de obras e servigos de engenharia,
bem como propor as respectivas renovacdes e/ou retificacbes, quando
necessario.

4.2.5. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida no art. 26 da Lei n.° 14.133/2021;

4.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato através de 1 (um) Gestor do
Contrato e 1 (um) Fiscal do Contrato representante, especialmente designados
ou pelos respectivos substitutos, em conformidade com o art. 117 da Lei
Federal n.° 14.133/2021 c/c art. 40 do Decreto Estadual n.° 47.133/2023;

4.2.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o home dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

4.2.8. Garantir as condigdes de acesso dos empregados da Contratada nas areas de
intervencao do Objeto contratual para execugao dos servigos demandados;

4.2.9. Assegurar que os empregados da Contratada ndo executem os servigos em
desacordo com as condigbes preestabelecidas neste Projeto Basico,
considerando os requisitos normativos da ABNT e das legislagbes vigentes
pertinentes aos servicos;

4.2.10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos prestados, apds seu
recebimento;

4.2.11. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos,
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fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugbes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

4.2.12. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e
condigcdes estabelecidas neste Projeto Basico;

4.2.13. Autorizar a emissao de Nota Fiscal/Fatura mensal pela Contratada;

4.2.14. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada, em conformidade com as exigéncias legais vigentes;

4.2.15. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

4.2.15.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente ao representante legal por ela indicado;

4.2.15.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

4.2.15.3. Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizagao destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagéo e em relagdo a fungao especifica para
a qual o trabalhador foi contratado;

4.2.15.4. Considerar os empregados da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagéo,
especialmente para efeito de concesséao de diarias e passagens.

4.2.16. Arquivar contratos, aditamentos contratuais, pecgas graficas, “As Built’,
especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento de servigos e notificacbes expedidas;

4.2.17. Solicitar a substituicdo de qualquer profissional da equipe de prestacdo de
servicos da Contratada, inclusive o seu Responsavel Técnico, que ndo merega
confiancga no trato dos servigos, que produza complicagdes para a Gestao e/ou
Fiscalizacdo da Contratante ou que adote postura inconveniente ou
incompativel com o exercicio das atribuicdes que Ihe forem designadas;

4.2.18. Aplicar as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis a Contratada,

sendo garantidos o contraditorio e a ampla defesa;
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Cientificar os 6rgaos de representacéo judicial competentes para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes contratuais pela
Contratada.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Atender integralmente as determinagdes e/ou obrigagdes dispostas neste
Projeto Basico, no Edital da Licitagdo e no Termo de Contrato;

Manter durante toda a vigéncia do prazo contratual, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagéo técnica
exigidas no processo da licitagéo;

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico e seus Anexos;

Possuir capacidade plena para realizacdo de servicos concomitantes, em
diferentes espacgos, independentemente do porte e complexidade desses
servigos, nao sendo permitidas alegagdes subjetivas de qualquer natureza, tais
como suposta dificuldades inerentes a execugao dos servigcos ou dificuldades
na alocacéo e deslocamento da méo de obra;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas, procedimentos e
legislagdes vigentes;

Executar o contrato de prestagao de servigos conforme as especificacbes deste
Projeto Basico e de sua Proposta de Pregos, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em
observincia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas,
procedimentos e legislagdes vigentes;

Realizar todas as transacbes comerciais necessarias para a prestagado de

servigcos contratados exclusivamente em seu nome e razao social;
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4.3.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagao deste processo licitatério;

4.3.9. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do
cumprimento das exigéncias contratuais.

4.3.10. Garantir a nao veiculagao de publicidade ou qualquer outra informacao acerca
das atividades contratadas, sem a prévia autorizacdo da Contratante;

4.3.11. Manter arquivo com toda documentacao relativa a execucdao dos Servicos
contratados, que, quando solicitadas, deverdao ser encaminhadas a
Contratante;

4.3.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determina¢cdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranca,
higiene e disciplina;

4.3.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordos,
Convencgdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou exigéncias legais equivalentes
de todas as categorias profissionais abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade para a Contratante;

4.3.14. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho,
da Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho — SEPRT, do Ministério da
Economia, que estejam vigentes durante a execugao dos servigos;

4.3.15. Responsabilizar-se em cumprir todas as disposi¢des legais de ambito Federal,
Estadual e Municipal referentes a Seguranga do Trabalho, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas
fisicas ou juridicas em decorréncia de: impericia, imprudéncia ou negligéncia
com as precaugdes exigidas para a execugdo dos servigos, ou devido a
utilizacdo de materiais e equipamentos inadequados a execugao dos servigos;

4.3.16. Vedar a utilizagao, na execucao dos servigcos, de empregado que seja familiar
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de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no
orgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n.° 7.203/2010.

4.3.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, de
acordo com Arts. 45, VI; 92, XVII; 116 da Lei n.° 14.133/2021 e art. 3° da Lei
Estadual n.° 5.916/2022;

4.3.18. Nao permitir e nem utilizar qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos e nem
permitir a utilizagcao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

4.3.19. Observar os preceitos da legislagdo competente sobre as jornadas de trabalho,
conforme as categorias profissionais exigidas para a prestagéo de servigos;

4.3.20. Garantir a ndo vinculagao, sob hipétese alguma, do pagamento dos salarios de
seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela
Contratante, considerando que o atraso no pagamento de fatura por parte da
Contratante, decorrente de circunstancias diversas, ndo exime a Contratada de
promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentadas pela
Legislagao Trabalhista;

4.3.21. Observar critérios e praticas de sustentabilidade ambiental durante a execugao
dos servigos que compdem o objeto da contratagéo;

4.3.22. Observar as exigéncias normativas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e de legislagdes vigentes aplicaveis ao objeto de contratagéo
para afericdo e garantia da aplicagdo de requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca de materiais e servicos;

4.3.23. Garantir que nao realizara transferéncia de execugao total ou parcial de
servicos contratados para terceiros ou subcontratar quaisquer servicos a que
esta obrigada a executar, sem a expressa autorizagao da Contratante;

4.3.24. Emitir a Nota Fiscal/Fatura mensal dos servigos executados durante o més de
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referéncia, anexando a documentagao complementar exigida no Termo de
Contrato;

Responsabilizar-se por toda a gestdo da mao de obra necessaria para
realizacao dos servigcos contratados, disponibilizando equipes de profissionais
habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legisla¢des pertinentes
em vigor;

Responsabilizar-se diretamente por todos os documentos produzidos e por
todas as acbes e omissdes de seus colaboradores, no exercicio de suas
atribuicées, que venham a resultar em prejuizo ao erario, nos termos do art.
120 da Lei n.° 14.133/2021;

Utilizar equipamentos, ferramentas, utensilios, pecas, acessoérios, materiais e
insumos de primeira qualidade e em perfeito estado de uso e conservacao,
devendo manté-los em perfeitas condi¢des de funcionamento e com todos os
dispositivos de seguranga inerentes ao seu pleno funcionamento e boas
condi¢cdes de uso, de modo a evitar acidentes e prejuizos a infraestrutura
existente do objeto;

Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, utensilios, pecgas, acessorios,
materiais e insumos necessarios para execuc¢ao dos servicos de acordo com
as especificacdes, condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos;

Fornecer uniforme, cracha de identificacdo, Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), Equipamentos de Prote¢cdo Coletiva (EPC) para todos os
profissionais responsaveis pela execugao de servigos que compdem o objeto
da contratacdo, considerando as exigéncias das legislacdes vigentes de saude,
higiene e seguranga do trabalho e das obrigacdes estabelecidas pela
Contratante.

Assegurar o fornecimento de equipamentos, ferramentas e instalagdes para os

profissionais da empresa, em condicbes adequadas ao cumprimento das
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normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

Promover a guarda, manutengao e vigilancia de equipamentos, ferramentas,
utensilios, pecgas, acessoérios, materiais, insumos e tudo o que for necessario
para a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados
a Contratante ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade
nas edificacdes, instalacdes fisicas, ambientes internos e areas externas de
instituicbes, entidades e 6rgaos do Governo Estadual, desde que fique
comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 120 da Lei n.° 14.133/2021;
Assumir a responsabilidade de pagamentos para deslocamento, traslado e
hospedagem das equipes de profissionais, como também para transporte e
movimentacao de materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, utensilios e
equipamentos necessarios para execugao dos servicos, inclusive em caso de
paralisacéo de servigos de transporte publico;

Informar previamente a Contratante, para efeito de controle interno de acesso
as suas edificagbes, ambientes e instalagbes do objeto licitado, o nome
completo, numero de registro de identidade e CPF de todos os profissionais
que serao responsaveis pela execug¢ao dos servicos contratados, que deverao
atender, dentre outras exigéncias, os seguintes requisitos minimos;

Ter qualificagao profissional para o exercicio pleno das atividades a serem
executadas;

Orientar os seus empregados para se manterem sempre limpos, asseados e
devidamente uniformizados, além de identificados por cracha e Utilizando os
Equipamentos de Protegao Individual — EPI quando estiver prestando servigos
no objeto de contratacio;

Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou pelo
Gestor/Fiscal do Contrato, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, as
areas de intervencdo, bem como aos documentos relativos a execug¢ado do

objeto da contratacéao;
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Comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
Garantir que nao realizara transferéncia total ou parcial da execugao de
servicos que compdem o objeto da contratag&o para terceiros ou subcontratar
quaisquer servicos a que esta obrigada a executar, sem a expressa autorizagao
da Contratante;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nas
respectivas prestadoras de servigos publicos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, aguas pluviais, energia elétrica e de comunicagao;
Manter a execugdo dos servigos contratados nos horarios fixados pela
Contratante;

Assegurar que a prestacdo de servigos possa causar o minimo de transtorno
possivel as vias de acesso e as atividades realizadas nas areas de uso comum
e nas instalacdes e componentes operacionais de infraestrutura, bem como,
gerar o minimo de perturbacéo a qualquer bem publico ou privado, que sejam
adjacentes aos locais onde serdo executados os servigos, com a utilizagao de
sinalizagao e/ou isolamento das areas de intervengao;

Proteger o mobiliario urbano, instalagdes e equipamentos existentes no local
de realizagdao dos servigos utilizando lonas ou outros materiais adequados,
devidamente presos e vedados com fitas adesivas e cordas, de forma a se
evitar a ocorréncia de danos e aparecimento de sujeiras, sem que essas
atividades impliquem acréscimo nos precos de execucio dos servicos;
Realizar a limpeza completa e retirada de entulhos em todos os locais onde
ocorreram a prestacdo de servicos, devendo essa limpeza ser executada
durante a execucdo das atividades dos profissionais e apds o término das
intervencgdes;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para sua analise e

aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as

Pagina 11/60

ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br ;
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 Unidade SEDURB

facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 Gestora de g

Estado de Desenvolvimento

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais  uranoemetropoitane
CEP: 69020-255




& AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

especificagdes exigidas para execugao dos servigos;

4.3.46. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou de bens de terceiros;

4.3.47. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto da
contratagdo, bem como por todo e qualquer dano causado a Contratante,
devendo ressarcir imediatamente a Administracdo Publica em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos ou prejuizos sofridos;

4.3.48. Responsabilizar-se pelos prejuizos decorrentes de incorregdes, falhas ou
defeitos na execucao dos servicos e/ou utilizacdo de materiais e insumos,
mesmo apods O recebimento provisério ou definitivo dos servigos pela
Contratante.

4.3.49. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, os servigcos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados.

4.3.50. Substituir, imediatamente, por solicitagcdo da Fiscalizagdo da Contratante, todos
os materiais, insumos, pecas, acessorios, ferramentas, utensilios e
equipamentos que apresentarem baixa qualidade, rendimentos insatisfatorios,
quebras, falhas, anomalias e/ou defeitos durante a execugao dos servigos, sem
que |he caiba direito de reclamacdo ou indenizacao pelas respectivas
ocorréncias.

4.3.51. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados
alocados, nos prazos fixados pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que
ficarem comprovados o descumprimento das obrigacdes relativas a prestagao
de servigos ou cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento durante a

execucdo de um servico sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
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insatisfatorios:

4.3.51.1. No caso de solicitacdo de substituicdo dos responsaveis técnicos da
Contratada, sera fixado o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos para
atender a substituicao;

4.3.51.2. Para a solicitagdo de substituicido de qualquer outro profissional da
Contratada durante o periodo de vigéncia contratual, sera fixado o prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas para atender a substituigéo;

4.3.51.3. Caso a Contratada nao atenda aos prazos fixados pela Contratante para
substituicdo de seus profissionais, estara sujeita a multas e sangdes
contratuais;

4.3.51.4. Os profissionais substituidos ndo poderao ser enviados para atendimento
de outros servigos durante o periodo de vigéncia contratual.

4.3.52. Providenciar junto ao CREA/AM a anotagdo de Responsabilidade Técnica
referente ao objeto do contrato, nos termos das normas e legislagbes
pertinentes, com prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, apds a publicagao
do extrato de contratagdo no DOE/AM, para o cumprimento desta obrigagao.

4.3.53. Apresentar a Contratante, em até 10 (dez) dias uteis apds a publicagédo do
extrato de contratacio no DOE/AM, a respectiva Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica — ART do Responsavel Técnico, devidamente
registrado junto ao CREA/AM.

4.3.54. Prover meio de comunicacao de telefonia celular para o Responsavel Técnico,
as suas expensas, a fim de viabilizar o contato permanente, durante o periodo
de vigéncia contratual.

4.4, DA SUBCONTRATACAO

4.4.1. E permitida @ Contratada a subcontratacdo da responsabilidade de execugdo
dos servigos que sao objeto deste Projeto Basico até o valor maximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, desde que esses servicos
nao sejam considerados de maior relevancia na execugao do contrato, na forma
do art. 233 do Decreto n.° 47.133/2023.
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4.4.1.1. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade do contratado perante
Administracdo Publica, quanto a qualidade técnica da obra ou do
servigo prestado, na forma do inciso | do art. 233 do Decreto n.°
47.133/2023.

4.4.1.2. Quando permitida a subcontratagdo, o contratado devera apresentar
documentacdo do subcontratado que comprove sua habilitacdo
juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagao técnica,
necessaria a execugao da parcela do servigo subcontratado, na forma
do inciso Il do art. 233 do Decreto n.° 47.133/2023.

4.4.1.3. A substituicdo do subcontratado depende de autorizacido prévia do
orgao contratante, que devera avaliar para aceitagdo da nova
subcontratagédo, o cumprimento dos requisitos e qualificagao exigidos
no edital de licitagao.

44.2. A Contratada somente podera ceder, subcontratar ou transferir eventual e
parcialmente a terceiros os servigos objeto da contratagdo, desde que seja
autorizado previamente e por escrito pela Contratante, oportunidade em que o
contratado devera apresentar documentagao do subcontratado que comprove
sua habilitacao juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagéo
técnica, necessaria a execucgao da parcela do servigo subcontratado.

4.4.3. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigagao.

44.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitacio juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagcao técnica necessarios para
a execugao do objeto.

44.5. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisido e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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44.6. A Fiscalizagdao da Contratante, apdés analisar a solicitagdo da Contratada
referente a subcontratagdo parcial, devera se manifestar no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contados a partir do recebimento da solicitagéo, podendo solicitar a
Contratada outros documentos além dos apresentados ou esclarecimentos que
julgar necessarios.

4.5, GARANTIA DA CONTRATACAO

4.5.1. A contratagdo conta com a garantia de execugéo, nos moldes do Art.96 da Lei
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

4.5.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

4.5.2.1. Caugado em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus credores econOmicos, definido pelo Ministério da
Economia.

4.5.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”,
representado por apélice de seguro emitida especialmente para esse fim,
devendo ter como importéncia segurada o valor nominal da garantia
exigida e como beneficiario o contratante.

4.5.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituicao financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.5.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os
prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as
seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133:

453.1. O prazo de vigéncia da apodlice sera igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagcbes
referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso

pela seguradora;
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4.5.3.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver
pago o prémio nas datas convencionadas.

4.5.4. Nas contratagbes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

4.5.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este
tipo de objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o
disposto no Acérdao 1079/2019 — TCU — Plenario, 37,5% das obras auditadas
em 2019 estavam paralisadas, quantitativo esse absolutamente
desproporcional.

4.6. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARTICIPACAO DE CONSORCIO

4.6.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, em
razdo da baixa complexidade do servico a ser prestado, considerando que as
empresas que atuam no mercado tém condicdes de prestar os servicos de
forma independente, nos termos do art. 15 da Lei 14.133/2021.

4.6.2. Da vedacéao de participacdo de cooperativas:

46.2.1. Conforme a Lei n.° 12.690/2012, as cooperativas de trabalho sao
sociedades constituidas para o exercicio de atividades laborais em
proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante
autogestao e adeséao voluntaria e livre.

4.6.2.2. De acordo com a Sumula n.° 281 — TCU, é vedada a participacao de
cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo
como o servigo é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagao juridica entre o trabalhador e a empresa
contratada, ou seja, a utilizagdo de cooperativa para fins de intermediagao
de méao de obra subordinada;

4.6.2.3. A participacdo de cooperativas somente sera viavel juridicamente para
Administracdo, quando o gerenciamento de servigos for executado de
forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados, € quando

os servigos contratados foram executados obrigatoriamente pelos
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préprios cooperados, ndo sendo permitida qualquer intermediagcéo ou
subcontratagdo do objeto a ser contratado.

47.  VISITA TECNICA

4.71. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado. Sendo previsto, a necessidade de o licitante atestar
gue conhece o local e as condi¢cdes de realizagao da obra e/ou servigo, sob
pena de inabilitagdo (Lei 14.133; Art. 63; § 2°).

47.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboragdo da
proposta para conferir as medidas e condicbes para execugado dos servicos,
com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento de horario junto a UGPE/ SEDURB.

4.7.3. E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condi¢cdes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢des
de licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras
indicadas no projeto. A ndo impugnagao desses itens no prazo editalicio
implicara aceitacao tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo
do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte por qualquer motivo.

4.7.4. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo
prescrito para execugao da obra. O licitante suportara os encargos e custos
decorrentes da alteragao de prazo e das alteragdes e ou adequagao no escopo
do projeto em pauta.

4.7.5. A visita técnica podera ser realizada em dias uteis, no horario comercial, até 10
(dez) dias apdés a data da publicagdo do Edital de Licitagdo, devendo ser
agendada previamente com o representante da Contratante pelo e-mail:
projetos@sedurb.am.gov.br, com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas)
horas da data e horario de realizagao da visita, conforme preconiza o § 4°, do
artigo 63 da Lei n°® 14.133/2021.

4.7.6. Asempresas licitantes indicardo o seu representante legal para a realizagcio de

Pagina 17/60

ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br ;
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 %“'dade 4 SEDURB
facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 estorade g

Estado de Desenvolvimento

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais  uranoemetropoitane
CEP: 69020-255 .




4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.

5.2.

& AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

visita técnica, que devera estar munido de documento de identificagdo e de
instrumento legal que o habilite como representante da empresa.

Ao término da visita técnica sera fornecida pela Contratante a Declaragao de
Visita Técnica, conforme Anexo lll, comprovando que o representante legal da
empresa realizou as vistorias necessarias nos locais de realizacdo dos
servigos, para conhecimento pleno das condi¢gbes peculiaridades do objeto a
ser contratado.

Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, os licitantes ndo poderao
alegar o desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia desta
contratagao.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificagéo das instalagdes, com vistas
a proteger o interesse da Contratante na fase de execugéo da obra.

Caso a licitante opte por nao participar da visita no dia programado, devera
apresentar em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta
declaragéo (conforme modelo do Anexo V), ficando impedida, no futuro, de
pleitear por for¢ga do conhecimento declarado, quaisquer alteragées contratuais,

de natureza técnica e/ou financeira.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Fica estabelecido que os projetos, especificagdes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e descrito em outro sera considerado
especificado e valido.

A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucbes e
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especificagdes contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas
Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
nas normas e disposigcdes dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislacdes, regulamentacdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens
que compdem o objeto da contratagao.

5.3. A execugao do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

54. CONDICOES DE EXECUCAO

5.4.1. A contratada devera iniciar os trabalhos no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis, contados apos da data da expedi¢cao da Ordem de Servico, expedida pela
contratante;

5.4.2. O prazo de execugao do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data de emissao da ordem de inicio pela UGPE/SEDURB.

54.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 290 (duzentos e noventa) dias,
contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

5.4.4. Os servigos serao prestados no seguinte endereco: Rua General Figueiredo e
o Beco Nova York, s/n°, no bairro Lirio do Vale, Municipio de Manaus no Estado
do Amazonas, conforme apresentado no Anexo Il — AREA DE INTERVENCAO
DO OBJETO LICITADO.

5.4.5. O horério para prestagao dos servigos e regras para deslocamento:

5.4.5.1. A prestacao de servigcos devera ser realizada no periodo de segunda-feira
a sexta-feira, no horario das 8:00 as 18:00 horas, exceto em dias feriados,
ou conforme o funcionamento das instituicbes, entidades e dérgéos
publicos que receberdao as intervengbes solicitadas pela Ordem de
Servigo.

5.4.5.2. Considerando a natureza do servico, a critério da fiscalizagdo da
Contratante, os servigos poderdo ocorrer nos sabados, domingos e

feriados ou no periodo noturno, apds autorizacdo por escrito do
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Gestor/Fiscal do Contrato.

5.45.3. Servigos que impliqguem no desligamento de energia elétrica, agua, ou
outros similares deverao ser executados nos dias e horarios previamente
acordados com os Fiscais Setoriais.

5.4.5.4. Seradeinteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestagao dos
servigos durante os horarios definidos pela Contratante.

5.4.6. A descricdo detalhada dos métodos ou rotinas de execucao do trabalho e das
etapas a serem executadas esta detalhada conforme caderno de encargos e
especificagdes técnicas.

54.7. O cronograma de realizagdo dos servigos, incluidas todas as tarefas
significativas e seus respectivos prazos esta detalhado conforme Anexo X_C —
Cronograma Fisico Financeiro.

5.5. DOS DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS

55.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos,
em especial quando daqueles ndo aceitos pela fiscalizacao.

55.2. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para
exercer tal funcao. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra a ser
executada, aceito pela Administracado, o qual podera acumular essa fungao com
a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

5.5.3. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas
relacdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

5.5.4. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serao executados
por ela.

555. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais,
principalmente quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita

alegacdo de atraso na execucdo da obra devido as chuvas nem devido a
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condigdes topograficas ou geoldgicas.

5.5.6. A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc.,
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa.

5.5.7. A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem
o6nus para a CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos
meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medicdes dos servigos por
parte da UGPE/ SEDURB.

55.8. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UGPE/ SEDURB,
as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucao
dos servigos.

5.5.9. A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos
provisorios a comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios
de trafego de veiculos, passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens
de niveis, executando sinalizacao e dispositivos de prote¢cao necessarios, de
forma a garantir a seguranga dos usuarios.

5.6. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA

5.6.1. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para

cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para
cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar
documento comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execucgao da tarefa em questao.

5.6.2. Todos os funcionarios deveréo estar devidamente uniformizados, identificados e

utilizando equipamentos de seguranca;

5.6.3. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as

orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho,
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relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

5.6.4. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a UGPE/ SEDURB,
roupas adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus
empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo
desenvolvidas, com Certificado de Aprovacao, conforme estabelecido em
normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa prote¢do contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverédo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a
sinalizagao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas norma.

5.6.5. Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias,
aplicar as sanc¢oes previstas neste documento.

5.6.6. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendacgdes da NR-18, levando-se em consideragdo o numero maximo de
funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA
saude, seguranca e conforto.

5.7. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

5.7.1. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos
e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando
no local de utilizacao.

5.7.2. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o
controle de acesso aos locais de manuseio e operagcao de equipamentos que
possam causar acidentes.

5.7.3. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser
dotados de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer
tipo de movimento como plataformas elevatérias.

5.7.4. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
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manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para
tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo, da
CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questio.

5.7.5. Em caso da n&o observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operagdao destes por funcionario nao
habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e,
em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.

5.7.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagéo da FISCALIZACAO, com
excegao de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

5.7.7. A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar
necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacéo
de informacao por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos.

5.7.8. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo
com as recomendagdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO,
quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de qualidade.

5.7.9. A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento
de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos
que forem fornecidos fora da especificacéo técnica.

5.8. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO E MATERIAIS

5.8.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.9. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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5.9.1. Cumprir o seu compromisso organizacional com a otimizacdo de recursos
ambientais, reducdo de desperdicios e diminuicdo dos indices de poluicdo na
prestagcao de servigos que compdem o objeto da contratagdo, com adogao dos
seguintes critérios e praticas de sustentabilidade ambiental:

59.1.1. Ede responsabilidade da Contratada, no que couber, atender os critérios
e exigéncias de sustentabilidade previstos na Lei n.° 14.133/2021 e no
Decreto Estadual n.° 47.133/2023;

5.9.1.2. A Contratada sera responsavel administrativamente, civimente e
penalmente por qualquer dano causado pelos seus servicos ao meio
ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Contratante, pelos
eventuais prejuizos causados a Administracao Publica;

5.9.1.3. Prestacao de servicos em conformidade com as exigéncias legais e
normativas no ambito federal, estadual e municipal de sustentabilidade
ambiental, visando garantir a protegéo e conservagao do meio ambiente
e dos recursos naturais;

5.9.1.4. Garantir o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execug¢ao, conservagao e operagao dos
servi¢os ou obras publicas;

5.9.1.5. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

5.9.1.6. Assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos nas Resolugdes do
Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA para regulagao sobre
protecao ambiental e uso sustentavel de recursos ambientais;

5.9.1.7. Promover a eficiéncia energética por meio de agdes que contemplem a
reducao do desperdicio de energia elétrica advindo da ineficiéncia dos
equipamentos a serem utilizados, devendo contemplar a substituicao de
pecas, materiais e insumos, por outros produtos com melhor rendimento
e recomendacao de fabricantes;

5.9.1.8. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada e de energia
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elétrica durante a execucao de servicos;

5.9.1.9. As pecas, materiais e insumos utilizados na prestacdo de servigos
deverao atender a melhor relacao entre custo e beneficio, considerando-
se o0s impactos ambientais, positivos e negativos, associados a
execucao do contrato;

5.9.1.10. Utilizar de produtos, materiais e insumos que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradaveis, registrados no Ministério da Saude, sendo
proibida a utilizagdo de substancias classificadas como carcinogénicas,
teratogénicas e mutagénicas, ou que venham causar danos ou
corrosdes nas instalacbes e equipamentos;

5.9.1.11. Fornecer os insumos que ndao contenham substancias perigosas em
concentragdo acima das recomendadas nas diretivas, legislagdes e
normas vigentes;

5.9.1.12. Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies, instalagoes,
orgaos, acessorios e pegcas que obedegcam as classificacbes e
especificagdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria — ANVISA;

5.9.1.13. Utilizacdo de produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental,
em conformidade com os requisitos ambientais do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO.

5.9.2. Possuir um plano de gerenciamento de residuos solidos aprovado pelos 6rgaos
competentes e em conformidade com as exigéncias legais e normativas de
entidades de regulagao e fiscalizacdo ambiental no ambito federal, estadual e
municipal,

5.9.3. Promover a logistica reversa, através de recolhimento de materiais,
embalagens, residuos e insumos inserviveis, bem como de recipientes de
oleos, lubrificantes, solventes e residuos originarios da execucao de servigos,
considerando a reciclagem, reaproveitamento ou destinacdo ambiental

adequada de residuos produzidos durante a execucio dos servicos;
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5.9.4. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, no primeiro
més de execugao contratual, para redugcéo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugao de produgao de residuos sélidos, observadas as

normas ambientais vigentes.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca
das obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

6.6. FISCALIZACAO

6.6.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

6.6.2. Compete ao GESTOR DO CONTRATO e ao seu substituto, naquilo que
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couber:

6.6.2.1. O gestor do contrato coordenara a atividade de fiscalizagdo (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 42, 1).

6.6.2.2. O gestor do contrato instruira e mantera atualizado o processo
administrativo de acompanhamento e fiscalizagcdo com a documentacéao
pertinente e os registros da execugéo do contrato (Decreto n°® 47.133, de
2023, art. 42, 1I).

6.6.2.3. O gestor do contrato emitira, mensalmente, relatério relativo aos atos
fiscalizatorios realizados, atestando pontual e detalhadamente o
atendimento, total ou parcial, da regularidade do cumprimento de cada
uma das obrigagbes tratadas neste Decreto, conforme modelo de
avaliagao, controle e fiscalizagdo constantes no sistema SGC e / ou
modelos disponibilizados pela Controladoria-Geral do Estado (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 42, 1lI).

6.6.2.4. O gestor do contrato analisara e conduzira a solicitagcdo de repactuagéo
do objeto, reajuste  financeiro, reequilibrio fisico-financeiro,
acréscimo/supressdo de metas, interrup¢cado de servigcos, prorrogacgao,
pagamentos, extingdo dos contratos, dentre outros, emitindo parecer, que
devera ser submetido ao ordenador de despesa do 6rgado executo
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, IV).

6.6.2.5. O gestor do contrato verificara se o contratado cumpre o Programa de
Integridade, conforme a Lei Estadual n.° 4.730, de 27 de dezembro de
2018 (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, V).

6.6.2.6. O gestor do contrato devera verificar o cumprimento da Lei Estadual n.°
5.185, de 25 de maio de 2020, que estabelece a exigéncia de garantia de
igualdade salarial entre homens e mulheres, as empresas que
contratarem com o Poder Publico Estadual (Decreto n° 47.133, de 2023,
art. 42, VI).

6.6.2.7. O gestor do contrato devera verificar a constante manutencao das
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condigbes de habilitagdo da contratada (Decreto n° 47.133, de 2023, art.
42, VII).

6.6.2.8. Anuir com o recebimento definitivo do objeto do contrato, que devera ser
instruido com termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, VIII).

6.6.2.9. O gestor do contrato devera acompanhar a atuagao do fiscal do contrato
ou dos terceiros contratados, mediante seus registros (Decreto n® 47.133,
de 2023, art. 42, IX).

6.6.2.10. O gestor do contrato devera emitir relatério mensal, relativo aos atos
fiscalizatorios realizados, a ser enviado ao ordenador de despesa do
orgao executor (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, X).

6.6.2.11. O gestor do contrato devera informar a Administracdo sobre eventuais
vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servigos prestados pela
contratada, propor solu¢des para a regularizagao das faltas e problemas
observados e sancgdes que entender cabiveis, de acordo com as
disposigdes contidas neste Decreto (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42,
XI).

6.6.2.12. O gestor do contrato devera notificar a contratada, por meio de seu
representante legal ou preposto formalmente designado, nos termos do
artigo 118 da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, para a
imediata correcao de eventuais vicios ou inadimplemento de quaisquer
valores devidos por forca do contrato, de lei ou convencgao coletiva de
trabalho, apurados por si ou pelo fiscal do contrato, fazendo-o sempre por
escrito, mediante contrafé do representante da empresa contratada
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, XlI).

6.6.2.13. Comunicar a autoridade maxima do érgao sobre indicio de irregularidade
no recolhimento das contribuicbes previdenciarias e de FGTS, apds
conclusdo do procedimento administrativo de responsabilizagdo, para

informacao ao Ministério da Previdéncia Social, a Receita Federal - RFB
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e ao Ministério do Trabalho e Emprego (Decreto n°® 47.133, de 2023, art.
42, XII).

6.6.2.14. Enviar a Procuradoria Geral do Estado, sempre que requisitado, por
quaisquer meios, informagdes e documentos referentes ao contrato sob
sua responsabilidade (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 42, XIV).

6.6.2.15. Quando houver indicios de irregularidades ou inadimpléncia da
contratada, é dever do gestor do contrato apurar, mediante procedimento
administrativo de responsabilizagdo do contratado, asseguradas a ampla
defesa e o contraditério (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, paragrafo
unico).

6.6.3. Cabera ao FISCAL DO CONTRATO e, no seu afastamento e impedimento
legal, ao seu substituto, em especial:

6.6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para
que sejam cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao (Decreto
n° 47.133, de 2023, art. 43).

6.6.3.2. O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor do
contrato, com a realizacdo das tarefas de controle dos prazos
relacionados ao contrato, a formalizagcdo de apostilamentos e termos
aditivos, ao acompanhamento do empenho e pagamento, além de
garantias e glosas (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 43, |).

6.6.3.3. O fiscal do contrato verificara a manutencao das condigdes de habilitacdo
da contratada, com a solicitacdo dos documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, II).

6.6.3.4. O fiscal do contrato atuara tempestivamente na solu¢cdo de eventuais
problemas relacionados ao descumprimento das obriga¢des contratuais e
reportar ao gestor do contrato, para que tome as providéncias cabiveis,

quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n® 47.133, de 2023, art.

43, 1IN).
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6.6.3.5. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagbes para a corregdo da execucao do contrato,
determinando prazo para a corregao (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 43,
V).

6.6.3.6. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 43, V).

6.6.3.7. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias
que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas estabelecidas
(Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, VI).

6.6.3.8. Fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas as
condigbes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados
para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacgdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, encaminhar
ao gestor de contrato para ratificagao (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43,
VII).

6.6.3.9. Verificar se os profissionais indicados na licitagdo, sobretudo os
apontados nos atestados de capacitacdo técnica ou para fins de
pontuagdo da proposta técnica (licitagdes pelo tipo técnica e preco),
efetivamente participam da execugao do contrato (Decreto n°® 47.133, de
2023, art. 43, VIII).

6.6.3.10. Verificar se o contratado respeita as normas pertinentes a seguranga do
trabalho e demais regras trabalhistas (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43,
1X).

6.6.3.11. Acompanhar o cronograma de execugao do contrato (Decreto n° 47.133,
de 2023, art. 43, X).

6.6.3.12. Verificar se houve subcontratacdo ou cessao contratual em desacordo

com o contrato ou fora das hipéteses admitidas em lei (Decreto n® 47.133,
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de 2023, art. 43, XI).

6.6.3.13. Verificar a quantidade e a qualidade dos materiais e insumos empregados
na execucéao do contrato (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XII).

6.6.3.14. Verificar se o contratado toma as precaugdes necessarias para evitar que
a execugao do contrato eventualmente cause danos a terceiros (Decreto
n° 47.133, de 2023, art. 43, XIII).

6.6.3.15. Participar da atualizagao do relatério de riscos durante a fase de gestao
do contrato (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XIV).

6.6.3.16. Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias contratuais
(Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XV).

6.6.3.17. Informar, mensalmente, por escrito, ao gestor do contrato, todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricdo do que
for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XVI).

6.6.3.18. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na
elaboracdo do documento comprobatério da avaliacdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado
(Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XVII).

6.6.3.19. O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, a proximidade do término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagéo
contratual (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XVIII).

6.6.4. As acgdes e deliberagdes do gestor e do fiscal do contrato ndo poderao implicar
em interferéncia na gestdo das empresas e nem em ingeréncia de suas
competéncias (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 44).

6.7. ALTERACOES CONTRATUAIS

6.7.1. Considerando que o contrato fundamentado neste Projeto Basico sera regido

pela Lei Federal n.° 14.133/2021, o mesmo podera ser alterado, com as devidas
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justificativas, nos seguintes casos:
6.7.2. Unilateralmente pela Administragao:
6.7.2.1. Quando houver modificagcdo do projeto ou das especificagdes, para
melhor adequagao técnica a seus objetivos;
6.7.2.2. Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos pela Lei Federal n.° 14.133/2021.
6.7.3. Por acordo entre as partes:
6.7.3.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
6.7.3.2. Quando necessaria a modificagao do regime de execugao do servi¢o, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
6.7.3.3. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigéao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e
vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao da execugao do
Servico;
6.7.3.4. Para restabelecer o equilibrio econédmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
6.7.4. Nas alteragdes unilaterais, a Contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25,00% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7.5. As alteragbes unilaterais, ndo poderao transfigurar o objeto da contratagao.
6.7.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigos cujo aditamento
se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagéo da relagéo geral

entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre
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os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitando o limite estabelecido no Item 6.7 .4.

6.7.7. Nas alteragbes contratuais para supressdo de servigos, se a Contratada ja
houver adquirido os materiais necessarios a execugao e entrega do projeto,
estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisicéo
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde
que regularmente comprovados.

6.7.8. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
da Contratada, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo Termo Aditivo,
o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

6.7.9. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizacao por meio de termo indenizatério:

6.7.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacao nos termos do Art. 107 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

6.7.9.2. A formalizagdo do Termo Aditivo é condigdo para a execucdo, pela
Contratada, das prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da
execucao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més;

6.7.9.3. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos,
conforme o caso, se houver, apds a data da apresentacido da proposta,
criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao
sobre os precos contratados.

6.7.10. Registros que nado caracterizarem alteracdes do contrato poderdo ser

realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de Termo Aditivo,
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como nas seguintes situagoes:
6.7.10.1. Variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagéo
de pregos previstos no proprio contrato;
6.7.10.2. Atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes
das condi¢bes de pagamento previstas no contrato;
6.7.10.3. Alterag¢des na razdo ou na denominagao social da Contratada;
6.7.10.4. Empenho de dota¢des orcamentarias.
6.7.11. O contrato podera ser aditado para permitir a adogao dos meios alternativos de
resolugdo de controvérsias, em atenc&o ao disposto nos Artigos 151 a 154 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.
6.7.12. Sera permitida alteragao contratual atendendo as disposigdes previstas na Lei
Federal n°14.133/2021.
6.8. SANCOES ADMINISTRATIVAS
6.8.1. A Licitante ou a Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
seguintes infracbes, em conformidade com o art. 155 da Lei Federal n.°
14.133/2021 c/c art. 277 do Decreto Estadual n.° 47.133/2023:
6.8.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
6.8.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
6.8.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
6.8.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
6.8.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
6.8.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
6.8.1.7. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo

sem motivo justificado;
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6.8.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

6.8.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

6.8.1.10. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.8.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

6.8.1.12. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013 -
Dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administragao publica, nacional ou
estrangeira, e da outras providéncias.

6.8.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas no
Item 6.8 e seus subitens, as seguintes sangoes:

6.8.2.1. Adverténcia;

6.8.2.2. Multa;

6.8.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

6.8.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.8.3. A sancdo de Adverténcia, prevista no subitem 6.8.2.1 sera aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no subitem 6.8.1.1 qual
seja a de dar causa a inexecugao parcial do contrato.

6.8.4. A sang¢ao de Multa, prevista no subitem 6.8.2.2. sera aplicada, conforme
disposto no art. 156, § 3° da Lei Federal n.° 14.133/2021, da seguinte forma:

6.8.4.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total contratado quando a infragédo
for a prevista no subitem 6.8.1.1 qual seja a de dar causa a inexecugao
parcial do contrato;

6.8.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado quando a infragao
for a prevista no subitem 6.8.1.2. qual seja a de dar causa a inexecugao
parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

6.8.4.3. Multa de 30% (trinta por cento) do valor total contratado quando a infragao

for a prevista no subitem 6.8.1.3. qual seja a de dar causa a inexecucgao
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total do contrato;

6.8.4.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a
infragao for a prevista no subitem 6.8.1.4. qual seja a de deixar de entregar
a documentacéo exigida para o certame;

6.8.4.5. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a
infracao for a prevista no subitem 6.8.1.5. qual seja ndo manter a proposta,
salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

6.8.4.6. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total adjudicado a ser
contratado, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.6. qual seja
a de nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para
a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

6.8.4.7. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a
infragdo for a prevista no subitem 6.8.1.7. qual seja a de ensejar o
retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

6.8.4.8. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagdo ou
valor total contratado, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.8.
qual seja a de apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para
o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao
do contrato;

6.8.4.9. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagao
ou valor total contratado, quando a infragcao for a prevista no subitem
6.8.1.9. qual seja a de fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucao do contrato;

6.8.4.10. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, quando a
infracao for a prevista no subitem 6.8.1.10. qual seja a de comportar-se
de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.8.4.11. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagéo,
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quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.11., qual seja a de
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
6.8.4.12. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagéo,
quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.12. qual seja a de
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.
6.8.5. A sangao prevista no subitem 6.8.2.3. qual seja o impedimento de licitar e
contratar, sera aplicada ao responsavel quando nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica Estadual Direta e Indireta, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos, observadas as seguintes situagdes:
6.8.5.1. Pelo prazo de até 6 (seis) meses quando a Licitante ou Contratada deixar
de entregar proposta de pregos ou documentagao;
6.8.5.2. Pelo prazo de até 12 (doze) meses quando:
6.8.5.2.1. Quando a Licitante ndo mantiver a proposta para o certame,
quando encerrada a etapa competitiva, salvo em decorréncia
de fato superveniente devidamente justificado;
6.8.5.2.2. Quando a Contratada ensejar o retardamento da execugao ou
da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.
6.8.5.3. Pelo prazo de 12 (doze) a 36 (trinta e seis) meses quando:
6.8.5.3.1. Quando a Contratada der causa a inexecucado parcial do
contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
6.8.5.3.2. Quando a Contratada der causa a inexecuc¢ao total do contrato;
6.8.5.3.3. Quando a Licitante ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a
documentacio exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.
6.8.6. A sancgao prevista no subitem 6.8.2.4. qual seja a declaragao de inidoneidade,
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragcéao

Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
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(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, e sera aplicada conforme as seguintes
situacoes:
6.8.6.1. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa ou com informacdes
inveridicas destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original exigida
para o certame ou a execu¢ao do contrato;
6.8.6.2. Fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
6.8.6.3. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6.8.6.3.1. Considera-se comportamento inidéneo:
6.8.6.3.1.1. Praticar atos direcionados a prejudicar o bom andamento
do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustracéo
do carater competitivo do procedimento licitatério, agdo em
conluio ou em desconformidade com a lei, ou a inducao
deliberada a erro de julgamento.
6.8.6.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
6.8.6.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

6.8.7. As sancgdes previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.3 e 6.8.2.4 poderédo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem 6.8.2.2.

6.8.8. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a Contratada, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

6.8.9. Quando a agdo ou omissdo do licitante ou contratante ensejar o
enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

6.8.10. A aplicagdo das sangbes previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.2, 6.8.2.3 e
6.8.2.4, ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagédo de reparagao integral do
dano causado a Administragao Publica.

6.8.11. O atraso injustificado na execuc¢ao do contrato sujeitara a Contratada a multa
de mora, na forma prevista a seguir:

6.8.11.1. Atraso no inicio da execugao - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos
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por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o décimo quinto
dia, contado da data de emissdo da Ordem de Servigo (OS). A partir do
décimo quinto dia a Contratante podera considerar inexecugao total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da extingdo unilateral da avencga.

6.8.11.2. Atraso na execucéo parcial do objeto - Multa moratéria de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o
décimo quinto dia, contado da data prevista para concluséo e entrega da
etapa constante na Ordem de servigo (OS).

6.8.11.3. A partir do décimo quinto dia a Contratante podera considerar inexecu¢ao
parcial da obrigacdo assumida, sem prejuizo da extingdo unilateral da
avenca.

6.8.12. Os procedimentos de responsabilizacdo administrativa, que possa resultar na
aplicacao das sanc¢des administrativas previstas no item 6.8.4. e seus subitens,
obedeceréo aos ditames do da Lei Federal n.° 14.133/2021 e Decreto Estadual
n.° 47.133/2023.

6.8.13. O procedimento de responsabilizacdo administrativa sera precedido de
processo administrativo simplificado.

6.8.14. As infracbes administrativas cometidas no curso do certame licitatério serao
aplicadas pelo Presidente do Centro de Servigos Compartilhados, junto ao
Centro de Servigos Compartilhados (CSC/AM) em processo regular que
assegure ao acusado o direito prévio da citacédo e da ampla defesa, com os
recursos a ela inerentes.

6.8.15. As notificagdes, inclusive de abertura, no curso do processo administrativo
serao efetuadas por meio do endereco eletronico registrado no CCF/AM ou pelo
proprio sistema CCF/AM, sendo dever do licitante manter atualizado o seu
cadastro, ndo podendo alegar o desconhecimento das comunicagées como
justificativa para se eximir das responsabilidades administrativas ou eventuais
sancdes aplicadas.

6.8.16. As infragdes administrativas praticadas apés a adjudicagéo do certame ou no

Pagina 39/60

ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br 5
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 :J;nldade d SEDURB
facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 estora de i AR

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais  umanoeMetopoinan
CEP: 69020-255 .




& AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ambito contratual serao aplicadas pela autoridade competente do Contratante
que comunicara o Centro de Servico Compartilhado do Amazonas (CSC/AM),
em até 05 (cinco) dias, a ocorréncia da publicagdo da penalidade, nos termos
do Decreto Estadual n.° 47.133/2023.

6.8.17. A infracdo administrativa que configure ato lesivo previsto na Lei Federal n.°
12.846/2013, sera investigada no mesmo processo, observado o procedimento
previsto no Decreto Estadual n.° 37.770/2017 — Estabelece procedimentos
regulatérios para a execugdo, no ambito do Estado do Amazonas, da Lei
Federal n.° 12.846/2013;

6.8.18. Os procedimentos serdo realizados na forma eletrénica e processados no
Sistema Integrado de Gestdo Eletronica de Documentos (SIGED), em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 42.727/2020 - Institui o Sistema
Integrado de Gestéo Eletronica de Documentos - SIGED, como sistema oficial,
no ambito do Poder Executivo Estadual, como suporte tecnoldgico ao Sistema
de Arquivos e Gestao de Documentos do Estado do Amazonas - SAGED-AM,
para autuacdo, producao, tramitacdo e consulta de processos administrativos
eletrénicos, no &mbito da Administracdo Publica do Estado do Amazonas.

6.8.19. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa Estadual
e cobrados judicialmente.

6.8.20. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada
pela autoridade competente.

6.9. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

6.9.1. O recebimento da ultima etapa de execugéao equivale ao recebimento do objeto
como um todo, e sera realizado Provisoriamente e Definitivamente.

6.9.2. O recebimento provisério sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte

forma:
Pagina 40/60
ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br ;
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 %“'dade 4 SEDURB
facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 estorade i hgiod-c I

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais  uranoemetropoitane
CEP: 69020-255 .




& AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6.9.2.1. A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
6.9.2.2. Para efeito de recebimento provisério, a Fiscalizacdo do Contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.
6.9.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcbdes resultantes da execucido ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
6.9.2.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.
6.9.2.5. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo
definitiva dos servigos executados.
6.9.3. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a UGPE/SEDURB.
6.9.4. No prazo de até 10 (dias) dias uteis, a partir do recebimento dos documentos
da Contratada, a Fiscalizacdo do Contrato devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao

Gestor do Contrato:
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O Relatdério Circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatorio circunstanciado.

Na hipétese de a verificagado a que se refere o paragrafo anterior néo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

Na data/dia do recebimento provisério, a obra estara em condi¢cbes de
ocupagao pelo usuario. A partir dai a mesma entrara em estagio de

observacao de possiveis vicios redibitérios.

6.9.5. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério

dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento

definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo dos servigos, obedecendo

as seguintes diretrizes:

6.9.5.1.

6.9.5.2.

6.9.5.3.

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacao e
o0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

exato dimensionado pela fiscalizagao.

6.9.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade

da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato,

ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em vigor.

6.9.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo
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ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as

custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. FORMAS, CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

7.1.1. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em correspondéncia com a
medicao das obras e servigos efetivamente realizados, conforme a Proposta de
Precos, compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, ajustada a tabela
de pagamento, mediante apresentacdo de fatura devidamente atestada pelo
Fiscal do Contrato.

7.1.2. As medi¢des deverao ser apresentadas mensalmente, correspondendo aos
servicos executados no periodo de um més.

7.1.3. Havendo erro ou irregularidade no documento de cobranga, ficara pendente o
pagamento até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessarias, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, hipétese em que o prazo
para o referido pagamento iniciara apds a regularizagdo da situagédo, nao
gerando qualquer 6nus a CONTRATANTE ou qualquer direito a CONTRATADA
a alteragao de precos ou compensagao financeira por atraso no pagamento.

7.1.4. A critério exclusivo da CONTRATANTE e por decisdo fundamentada, podera
ser retida parte ou a totalidade dos valores devidos para satisfazer a quitacao
de multas, indenizagdes a terceiros, seguros ou outras despesas devidas pela
CONTRATADA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

7.1.5.  Ocorrendo atraso no pagamento a ser feito pela CONTRATANTE, por culpa da
CONTRATADA, nao serao devidos atualizagcdo monetaria ou juros.

7.1.6. O pagamento realizado em descumprimento as condi¢des impostas nesse
instrumento, sujeita o servidor responsavel as penalidades legais previstas no
Estatuto do Servidor Publico Civil Estadual.

7.1.7. A medicdo sera registrada em planilha que conterd a discriminagdo dos

servicos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de
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elementos elucidativos adequados, como fotos, memodrias de calculo,
desenhos, catalogos, entre outros.

7.1.8. A medicdo sera acompanhada por representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo
representante da CONTRATANTE.

7.1.9. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
atesto da fatura.

7.1.10. A CONTRATADA devera, em até 05 (cinco) dias corridos, apds a comunicagao
dos valores aprovados por intermédio do Boletim de Medigao, apresentar a
CONTRATANTE a respectiva fatura.

7.1.11. Nos casos em que a Ordem de Servigo for emitida a partir do décimo quinto dia
do més correspondente a sua expedi¢do, a primeira medigéo (ou unica) podera
ser apresentada a CONTRATANTE no més subsequente, juntamente com os
servigos a serem medidos no proximo més.

7.1.12. Para o pagamento, além da execugao dos servigos registrados pela medigao,
€ necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias
contratuais relativas ao pagamento e atendido as recomendacgdes da
FISCALIZACAO, sem o que a fatura ndo sera aceita.

7.1.13. O pagamento da ultima medicdo s6 sera efetuado apdés o recebimento
provisoério e aprovacao das obras e servigos pela CONTRATANTE.

7.1.14. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos executados,
total ou parcialmente.

7.1.15. O pagamento do item relativo a Administracdo Local devera ser realizado
proporcionalmente ao verificado na execugao financeira da obra, ou seja, deve
ser realizado em conformidade com a efetiva execucdo dos servigos
concretizados na respectiva medigcdo, vedada a utilizacdo de critério de
pagamento segundo valor fixo mensal.

7.1.16. O pagamento dos itens Mobilizacdo/Desmobilizacao e Instalacdo do Canteiro

Pagina 44/60

ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br ;
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 %“'dade 4 SEDURB
facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 estorade i hgiod-c I

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais  uranoemetropoitane
CEP: 69020-255 .




& AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

de Obra devera obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro vigente.

71.17. Em caso de medicdo zero, ou paralisacdo da obra, por culpa da
CONTRATADA, nao sera devido nenhum pagamento pertinente a
Administracéo Local.

7.1.18. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidagcdo qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de pregos, a multa, juros ou corregdo monetaria.

7.1.19. As Notas Fiscais/Faturas ndo aprovadas pela UGPE, por sua inexatidao, serao
devolvidas a CONTRATADA para as necessarias corregdes, com as
informacgdes referentes aos motivos da rejeicao.

7.1.20. A devolucdo de Nota Fiscal/Fatura nao aprovada pela UGPE em hipotese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao
dos servigos.

7.1.21. O pagamento s6 sera realizado apos a comprovagao, devidamente atualizada,
de regularidade da CONTRATADA para com: Fazenda Federal: Certidao
Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e aos Relativos as Contribuicbes Previdenciarias e as de Terceiros, expedida
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

7.1.22. A Fazenda Estadual: Certidao Negativa de Débito Estadual e Certidao quanto
a Divida Ativa do Estado, se houver.

7.1.23. A Fazenda Municipal, SEMEF: Certidao Negativa de Débitos Municipais;

7.1.24. A Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS: Certiddo de Regularidade
do FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal.

7.1.25. A Justica do Trabalho: Certiddo Negativa de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante, mediante a apresentacado negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovadas pelo Decreto-Lei
n°5.452, de 1 de maio de 1943. (Incluido pela Lei n° 12.440, de 2011).

7.1.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
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comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 62, Il ¢c/c art.
68, incisos | a VI, da Lei n.° 14.133/2021.

7.1.27. A UGPE podera sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo
ou em parte, no caso de descumprimento de qualquer obrigagcdo legal
relacionada ao objeto deste Projeto Basico.

7.1.28. Ocorrendo fatos impeditivos na liquidacdo da despesa, erro no documento de
cobranga ou dependéncia de carta corretiva, aquela ficarda suspensa, e
pagamento ndo sera efetuado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessarias, ndo se sujeitando a UGPE a quaisquer énus.

7.2. A alteragédo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada
e aprovada pela UGPE/ SEDURB.

7.3. CRITERIOS DE REAJUSTE

7.3.1. Quando ao reajustamento de pregos e os critérios de atualizagdo monetaria
entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do efetivo pagamento (Art.
92, Caput, V e § 3° da Lei Federal n.° 14.133/2021):

7.3.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
Contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, tendo como data base a data do orcamento
estimado;

7.3.1.2. Para o calculo do reajustamento sera aplicado o indice Nacional de
Custos da Construgdo Médio (INCC-M), calculado e divulgado pela
Fundacdo Getulio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, utilizando a

seguinte formula:
R =V x[(li—lo) /o], onde:
R - Valor do Reajuste (R$);
V - Valor a Reajustar (R$);
li - indice (INCC-M) referente ao més do reajuste;

lo - indice (INCC-M) referente ao més da elaboragéo do orgamento estimado.
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7.3.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;
7.3.1.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.
7.3.1.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoéria de calculo
referente ao reajustamento de pregcos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
7.3.1.5. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo;
7.3.1.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor;
7.3.1.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo;

7.3.1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO CONTRATADO

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
pelo modo de disputa ABERTO, com adog¢ao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, sobre o preco da Planilha Referencial de Custos
e Formacgao de Pregos (Anexo X), com valores de precos unitarios calculados
com base referencial no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil — SINAPI de novembro/2024 com desoneragao, com
incidéncia da taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) e acrescidos de

encargos sociais sobre a mao de obra em conformidade com o Acoérdao N.°
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2622/2013 — TCU — Plenario.

8.2. O regime de execugao do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

8.3. PROPOSTA DE PRECOS

8.3.1. A proposta de pregos da licitante devera conter o valor percentual de desconto
(menor precgo global) ofertado pela licitante sobre o prego global da Planilha
Referencial de Custos e Formacéao de Precgos, apresentada no Anexo X.

8.3.2. Devera ser utilizada as quantidades e respectivas unidades de medida de
servicos e materiais conforme a Planilha Referencial de Custos e Formacéo de
Precos.

8.3.3. O calculo de pregos unitarios de servigos e materiais devera considerar a base
referencial do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil — SINAPI do més da apresentacdo da Proposta de Precos
e/ou a realizagao de pesquisa de pregos junto a fornecedores do mercado local
e nacional.

8.3.4. O valor da taxa percentual de BDI para servigos e fornecimento de materiais e
equipamentos, devera ser calculado de acordo com os critérios e parametros
estabelecidos no Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario?.

8.3.5. O valor percentual de Encargos Sociais sobre a mao de obra, devera ser
calculado de acordo com os critérios e parametros do Acérdao 622/2013 - TCU
— Plenario? e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcéao Civil. — SINAPI.

8.3.6. N&o serao aceitas as propostas de pregos que ndo estejam acompanhadas das
planilhas de memdria de calculo, detalhando os valores utilizados para o calculo
das taxas de BDI para prestacao de servicos e fornecimento de materiais e
equipamentos.

8.3.7. ALein.°13.161/2015 tornou a desoneracao da mao de obra facultativa, sendo
opgao da empresa escolher entre a contribuigdo sobre a receita bruta (CPRB)

ou contribuir sobre a folha salarial.
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8.3.7.1. A empresa devera ofertar o maior desconto sobre a sua Proposta de
Precos, independente do regime adotado, ndo cabendo nenhum pleito
posterior de aditamento contratual em virtude da escolha realizada;

8.3.7.2. A opcao escolhida pela licitante devera estar claramente explicitada no
memorial de célculo da sua taxa de BDI Referencial.

8.3.8. O critério de julgamento da proposta & pelo menor pregco global da Planilha
Referencial de Custos e Formacéao de Precos.
8.3.9. Sobre o percentual de BDI proposto pela licitante:

8.3.9.1. O percentual de BDI Referencial estabelecido pela Contratante como
referéncia para esta licitagao, esta descrito no Anexo Xl — Justificativa
para Escolha do BDI deste instrumento e deve atender integralmente a
legislacéo tributaria vigente considerando que os tributos incidem sobre o
valor total da prestacdo dos servicos.

8.3.9.2. O BDI Referencial que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada
item dos servigos devera ser apresentado a parte, conforme os critérios
estabelecidos neste Projeto Basico.

8.3.9.3. Na composicdo do BDI referencial da licitante ja deverdo estar
considerados todos os custos indiretos para realizacido dos servigos,
compreendendo equipamentos, ferramentas, aparelhos de medigbes e
testes, transportes e tudo mais que for necessario a execucao dos
servigcos que nao seja insumo ou mao de obra, de forma explicita ou
implicita, sendo que a licitante ndo podera, em nenhuma hipdtese,
reivindicar acréscimo de precos durante a vigéncia do contrato sob
alegacao de nao consideragao de quaisquer destes custos.

8.3.9.4. Para que seja possivel analise criteriosa e objetiva do percentual de BDI
a ser ofertado pela licitante, faz-se obrigatério que seja apresentada a
respectiva composicao do BDI, de onde seja possivel extrair os valores
adotados para o seu calculo, inclusive quanto as despesas tributarias que

incidam sobre a prestacado dos servigos licitados, conforme modelo no
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Anexo XI — Justificativa para Escolha do BDI.

8.3.9.5. Os tributos e contribuicbes que sao incidentes sobre a prestacdo de
servigos, conforme entendimento contido no Acérdao 1214/2013 - TCU e
que ndo estejam na composi¢cao do BDI, deverdo ter os seus valores
nominais suportados pelas parcela destinada ao Lucro, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

8.3.10. A analise da proposta de pregos, planilha orgamentaria e memaria de calculo
de BDI Referencial, apresentados pelas empresas licitantes, sera realizada
pela Subcomissao Especial de Licitacdo, para avaliar a aceitabilidade dos
respectivos documentos em relagdo ao objeto e ao prego (exequibilidade).

8.3.11. Caso haja necessidade de uma analise técnica, tendo em vista a especificidade
do objeto, a Presidente da Subcomissao Especial de Licitacao podera solicitar
da Autoridade Maxima do Orgdo o apoio de técnicos com a capacidade de
avaliagao dos documentos apresentados.

8.4. GARANTIA DA PROPOSTA

8.4.1. Devera ser apresentada Garantia de Manutengao de Proposta de 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratagao, devendo possuir prazo de
validade de pelo menos 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
entrega das propostas, em uma das seguintes modalidades:

a) Caucgao em dinheiro (recolhida mediante Documento de Arrecadagéao —
DAR, original ou copia autenticada, inserindo o codigo 9826,
correspondente ao titulo “garantias contratuais”, bem como os dados da
licitagdo no campo “observagao” e CNPJ do 6rgao contratante, por meio
de formularios padronizados e de acordo com as instrugdes fixadas no
site www.sefaz.am.gov.br);
b) Fianga bancaria completa para validagao;
c) Seguro-Garantia completo para validacao.
8.4.2. A Garantia de Manutencao da Proposta, referente ao item “a”, sera liberada

para as empresas inabilitadas, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, apds esgotada
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a fase administrativa da qualificagcdo, ou apds a adjudicagao para as demais,
exceto a da vencedora da licitagao, que sera liberada no mesmo prazo, apdos o
recebimento definitivo da obra, devendo a empresa efetuar o requerimento
junto ao 6rgéo contratante;

8.4.3. Caso a licitante venha a desistir da sua proposta, depois da abertura dos
envelopes-proposta, sem motivo justo, ou a licitante vencedora deixe de, ou se
recuse a assinar o contrato de acordo com as condi¢des constantes deste
Edital e de sua proposta, perdera a garantia de manutengédo da proposta em
favor da Contratante.

8.4.4. Garantia Adicional - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis pela Lei Federal n.° 14.133/2021
(Art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021 c/c Art. 111 do Decreto Estadual n.°
47.133/2023

8.5. HABILITACAO

8.5.1. As exigéncias de qualificagéo técnica das empresas licitantes estao justificadas
nos Anexos V, VI, VII e VIII deste Projeto Basico, em conformidade com as
exigéncias estabelecidas no art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e no art. 128
do Decreto Estadual n.° 47.133/2023, com a apresentagdo, na data prevista
para entrega da Proposta de Pregos e da documentacgao.

8.5.2. A andlise da documentacdo para comprovacado da qualificacdo técnica da
licitante sera realizada por uma equipe de profissionais designada pela Unidade
Gestora de Projetos Especiais — UGPE para avaliar a veracidade e
compatibilizacdo de dados e informacgdes de certiddes, atestados, registros e
demais documentos comprobatérios apresentados no certame licitatério.

8.5.3. A analise da documentacao para comprovagao da qualificacdo técnica da
licitante sera realizada por uma equipe de profissionais designada pela Unidade

Gestora de Projetos Especiais — UGPE para avaliar a veracidade e
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compatibilizacdo de dados e informagdes de certiddes, atestados, registros e
demais documentos comprobatérios apresentados no certame licitatério.
8.5.4. A comprovacao de qualificagao técnica para execugao de obras e servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagao sera feita da seguinte forma:
8.5.4.1. Apresentar a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em cuja jurisdicéo se
encontre a sede da empresa licitante;
8.5.4.2. Declarar que possui ou possuira no seu quadro técnico, na data prevista
para entrega da proposta, o profissional de nivel superior na area de
Engenharia Civil ou Profissional com habilitagao técnica para
execugdo do objeto, devidamente habilitado para responsabilidade
técnica, supervisdo e/ou execugdo do objeto da licitagdo, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, acompanhada das respectivas
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidoes de Acervo
Técnico (CAT) de servigos com caracteristicas similares ou compativeis
com o objeto da contratagdo exigidas no Anexo VI — Qualificagao
Técnico-Profissional;
8.5.4.2.1. Para fins deste certame, entende-se como profissional existente no
quadro técnico da empresa, as seguintes situagées de vinculo
profissional:
a) O socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social ou estatuto social;
b) O administrador ou o diretor da empresa;
c) O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social — CTPS;
d) O prestador de servigos com contrato escrito firmado com a
empresa;
e) A declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura,

caso a licitante seja vencedora desta licitagao.
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8.5.4.2.2. Quando este profissional for responsavel técnico ndo sécio da
empresa, conforme alineas a), b) e c¢) do subitem 8.5.4.2.1, o
mesmo devera constar no quadro de Responsaveis Técnicos da
Certiddao de Registro de Pessoa Juridica referida no subitem
8.5.4.1., ou apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) de Cargo ou Fungado para a data da licitagdo, conforme
disposto no inciso Ill, do art. 9°, da Resolugdo CONFEA n.°
1.137/20232.

8.5.5. A licitante devera declarar ainda, para fins de qualificagcao técnico-profissional,
gue possui ou possuira no seu quadro técnico, na data de abertura da licitagéo,
os profissionais de nivel superior nas areas de ENGENHARIA CIVIL OU
PROFISSIONAL COM HABILITACAO TECNICA PARA EXECUGCAO DO
OBJETO, como responsaveis técnicos, em conformidade com as mesmas
exigéncias estabelecidas neste projeto basico.

8.5.6. Apresentar documentagcdo para comprovacao de qualificacdo técnico-
operacional da empresa licitante, devendo ser apresentados os atestados,
certiddes e/ou declaracbes de capacidade técnica, acompanhadas das
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o bom e a regular
prestacdo de servicos similares ao objeto da contratacdo, em condi¢des
compativeis de quantidades e prazos, atendendo necessariamente as
exigéncias de execugdo de servicos com caracteristicas similares ou
compativeis com o objeto da contratacdo, conforme as justificativas e
exigéncias estabelecidas no Anexo V — Qualificagao Técnico-Operacional.

8.5.6.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentagao da

qualificacdo técnico-operacional, consideram-se compativeis o0s

2 RESOLUCAO n.° 1.137, de 31/03/2023, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA,
que dispdem sobre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Acervo Técnico-Profissional e o
Acervo Operacional. Disponivel em: https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=76099
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atestados e/ou declarac¢des que expressamente certifiquem que a licitante
ja executou pelo menos 30% (trinta por cento) das quantidades de
servicos com caracteristicas similares ou equivalentes que estao
discriminados na proposta de precos apresentada nesta licitacdo,
conforme as exigéncias de parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagao;

A licitante podera apresentar tantos atestados de qualificacdo técnico-
operacional quantos julgar necessarios para comprovar que ja executou
objeto similar ao da licitagdo, destacando-se a necessidade desses
atestados demonstrarem que o interessado forneceu anteriormente, pelo
menos, 30% (trinta por cento) das quantidades de servicos com
caracteristicas similares ou equivalentes, conforme as exigéncias de
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagao;

Os atestados ou declaragdes de qualificacao técnico-operacional deverao
se referir a servicos prestados, no ambito de sua atividade econdémica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, vigente a época
da prestagao do servigo (Acordao 2939/2021-TCU);

No caso de pessoa juridica de direito publico, os atestados deverado ser
assinados pelo titular da pasta ou pelo responsavel do setor competente
do 6rgao;

Para pessoa juridica de direito privado, os atestados deverdo ser
assinados pelo representante legal;

Por se tratar de contratagdo de obras publicas e servigos de engenharia,
serao solicitadas as Anotacées de Responsabilidade Técnica (ART) ou as
Certidées de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA competente, em nome dos profissionais
vinculados aos respectivos atestados ou certiddes de capacidade técnico-

operacional emitidos em nome da Licitante.
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8.5.6.7. A auséncia de apresentacao de atestado claro, legivel e idoneo, conforme
com este Edital, tendo em vista as caracteristicas do objeto, € motivo de
inabilitagdo, mediante decisdo motivada do responsavel pelo processo de
licitagdo.

8.5.6.8. A empresa devera disponibilizar, quando solicitada, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade
técnica apresentados, por meio de copias do instrumento que deu suporte
a contratagdo, endereco atual da contratante e local em quer foram
prestados os servigos, dentre outros documentos.

8.5.6.9. Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica expedido apés a
concluséo do respectivo contrato ou decorrido no minimo um ano do inicio
de sua execucéo, exceto se houver firmado para ser executado em prazo
inferior.

8.5.7. A licitante devera:

8.5.7.1. Declarar que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias para
execuc¢do do objeto da contratacdo e das peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, afirmando ainda que Ihe foi facultada a realizagao
de visita técnica.

8.5.7.2. Declarar que possui ou possuira uma estrutura técnica-operacional na
cidade de Manaus/AM no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do inicio da vigéncia contratual.

8.5.7.3. Declarar que os profissionais de nivel superior, nas areas de Engenharia
Civil ou Profissional com habilitagdo técnica, indicados como
responsaveis técnicos do objeto da contratagcdo, deveréo participar da
execucgao do objeto da licitacdo, e que sera admitida a sua substituicao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Contratante;

8.5.7.4. Declarar que fornecera as instalacdes, ferramentas e equipamentos

adequados para a execugdo de servicos que compdem o objeto da
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contratagao, de acordo com as exigéncias estabelecidas no Anexo VII —
Indicagao de Aparelhamento Adequado e Disponivel.

Declarar que disponibilizara a mao de obra necessaria para execugao dos
servicos do objeto da contratagéo, através de equipes de profissionais
treinados e devidamente qualificados para atendimento de solicitagdes de
servicos, com fornecimento obrigatério de uniformes, crachas,
equipamentos de protecao individual (EPI), equipamentos de protegao
coletiva (EPC), ferramentas e equipamentos basicos, em conformidade
com as legislagdes e normas vigentes de Seguranga, Higiene e Medicina
do Trabalho, de acordo com as exigéncias estabelecidas, de acordo com
as exigéncias estabelecidas no Anexo VIII — Indicagdo da Equipe
Técnica;

Declarar que fornecera as pecas, materiais e insumos adequados para a
realizacédo dos servicos que compdem o objeto da contratagdo, em
conformidade com as normas ABNT e especificacbes técnicas de
fabricantes e fornecedores.

Declarar que executara os servigos em conformidade com as normas
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais
normas, regulamentagdes e legislagbes vigentes no ambito federal,
estadual e municipal.

Declarar que observara as legislagdes, diretrizes, critérios e
procedimentos vigentes de 6rgéos reguladores para a gestao de residuos
sélidos da construgao civil nos ambitos federal, estadual e municipal.
Declarar que cumprira o compromisso organizacional com a otimizagéo
de recursos ambientais, reducéo de desperdicios e diminuicdo dos indices
de poluicdo, com adocdo de critérios e praticas de sustentabilidade

ambiental.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

ugpe.am.gov.br
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9.1. Orcamento da obra: R$ 3.363.585,92 (Trés Milhdes, Trezentos e Sessenta e
Trés Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos).
9.2. Referéncia de Precos: Tabela SINAPI Desonerado — Més base 12/2024;

10. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA

VALORTOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DE DESPESA FONTE DERECURSO
ESTIMADO
15.512.3300.1547.0011 449051 1.501.170.0.0000.0000 R$ 3.363.585,92

11. SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO

11.1. O servigo a ser executado devera considerar o regramento disposto na Lei n.°
13.709/20183 — Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais.

11.2. Serao consideradas como informagéao sigilosa, toda e qualquer informagao
classificada ou n&o nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado;

11.3. Informagdes sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer informagdes
técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo ao contrato, doravante
denominados informacdes, a que diretamente ou pelos seus empregados, a
CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser
confiada durante e em razao das atuagdes de execucao do Contrato celebrado
entre as partes;

11.4. A Contratada se compromete a nao revelar, copiar, transmitir, reproduzir,
utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipétese alguma, a terceiros, bem
como a nao permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente
na execucao do Contrato, em qualquer nivel hierarquico de sua estrutura
organizacional e sob quaisquer alegacoes, faga uso dessas informacgdes, que

se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato;

3 Lei Federal n° 13.709, de 14/08/2028. Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/I13709.htm
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11.5. A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a protegao da
informagao sigilosa da Contratante, bem como evitar e prevenir a revelagao a
terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Contratante;

11.6. A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informacgbes, devidamente

comprovada, possibilitara a imediata aplicacdo de penalidades.

12. ANEXOS
12.1. Fazem parte e integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os
seguintes documentos:

ANEXO | — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
ANEXO Il - AREA DE INTERVENCAO DO OBJETO LICITADO;
ANEXO |Il - DECLARACAO DE VISITA TECNICA;
ANEXO IV — DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA,;
ANEXO V — QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL;
ANEXO VI — QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL;
ANEXO VIl — INDICACAO DE APARELHAMENTO ADEQUADO E
DISPONIVEL;
ANEXO VIII — INDICACAO DA EQUIPE TECNICA;
ANEXO IX — OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (ODS);
ANEXO X — PLANILHA REFERENCIAL DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS;
ANEXO X_A — CURVA ABC DE SERVICO;
ANEXO X_B — CURVA ABC DE INSUMO;
ANEXO X_C — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
ANEXO X_D — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — SINAPI;
ANEXO X_E — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — CRIADAS;
ANEXO X_E1 —PRINT'S COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — CRIADAS;
ANEXO X_F — MEMORIA DE CALCULO;
ANEXO X_G — ENCARGOS SOCIAIS;
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ANEXO XI - JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO BDI,
ANEXO XI_A — NOTA TECNICA BDI;

ANEXO XII — LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

ANEXO XIIl — ESPECIFICACAO TECNICA,

ANEXO XIV — MEMORIAIS DESCRITIVOS;

ANEXO XV — PROJETOS

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A execugao dos servigos pela Contratada sera iniciada 05 dias apds a ordem
de servigo para iniciar os servigos que compdem o objeto da contratagdo, com
o fornecimento de mao de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e
instalacbes necessarios para a execucao dos servigcos, conforme definido neste
Projeto Basico.

13.2. Fica expressamente estipulado que n&o se estabelece por forga da execugao
do objeto deste Projeto Basico qualquer relagdo de emprego entre a
Contratante e os empregados da Contratada.

13.3. A Contratante nao respondera por qualquer incidente, que envolva danos
morais ou materiais, ocorrido em razao dos servigos contratados, seja pelos
profissionais em deslocamento, seja em razdo de terceiros, cabendo a
Contratada tal responsabilidade, se for o caso.

13.4. A Contratante ndo aceitara nenhuma cobranga posterior de quaisquer encargos
financeiros adicionais, salvo se criados apds a abertura do certame e que
venham, expressamente, a incidir sobre o objeto, na forma da lei.

13.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Basico excluir-se-a o dia

de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14. INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS
14.1. Solicitacédo de informagdes e esclarecimentos, de qualquer natureza, devem
prioritariamente ser encaminhados a Subcomissdo Especial de Licitacdo —
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SUBCEL / CSC, via Sistema e-Compras.am.
15. DECLARAGAO, ELABORAGCAO E APROVAGAO

15.1. Declaramos que este Projeto Basico estd de acordo com a Lei Federal n°
14.133/2021 o Decreto Estadual n.° 47.133/2023 e suas alteracoes.

Manaus/AM, 25 de julho de 2025.

ELABORACAO: APROVAGCAO DA CHEFIA IMEDIATA:
[Documento Assinado Digitalmente] [Documento Assinado Digitalmente]
Carlos Emidio Meirelles Flores Leonardo Barbosa de Sousa
CREA/AM: 12477 Matricula 241.877-0B
Engenheiro Civil Subcoordenador Executivo de Planejamento
SEDURB/UGPE SEPLAN/UGPE

APROVAGCAO DA AUTORIDADE MAXIMA:

Aprovo na forma da lei.

[Documento Assinado Digitalmente]
Marcellus José Barroso Campélo
SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEDURB
COORDENADOR EXECUTIVO
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — UGPE
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