

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	40818	MES	5.704,38	1,0000000	5.704,38
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43499	MES	236,16	1,0000000	236,16
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43475	MES	18,73	1,0000000	18,73
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95422	MES	104,16	1,0000000	104,16

Custo Unitário Direto Total	6.322,82
BDI 27,16%	1.717,27
Preço unitário total	8.040,09

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

Unidade: MES

COMPLEMENTARES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	978,49	1,0000000	978,49
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43498	MES	146,00	1,0000000	146,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43474	MES	2,35	1,0000000	2,35
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	40811	MES	19.631,91	1,0000000	19.631,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95415	MES	218,30	1,0000000	218,30

Custo Unitário Direto Total	21.236,44
BDI 27,16%	5.767,81
Preço unitário total	27.004,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAISValores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UNData base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.Unidade: M2

AF_03/2024

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,2132000	4,68
Custo Unitário Direto Total						4,68
BDI 27,16%						1,27
Preço unitário total						5,95

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS Valores expressos em Reais (R\$)
ESPECIAIS
Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro
Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	400,00	1,0000000	400,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	5065	KG	36,76	0,0113000	0,41
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	19,70	0,0132000	0,26
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	2,59	3,2083000	8,30
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	26,06	0,3729000	9,71
Composição	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102234	M2	21,86	0,5000000	10,93
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	1,1186000	24,58

Custo Unitário Direto Total	454,19
BDI 27,16%	123,35
Preço unitário total	577,54

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	3,9557667	86,94

Custo Unitário Direto Total					86,94	
BDI 27,16%					23,61	
Preço unitário total					110,55	

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 97103 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	97091	KG	14,64	5,0400000	73,78
Composição	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	97087	M2	2,06	1,2400000	2,55
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	97083	M2	3,34	1,0000000	3,34
Composição	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	97096	M3	1.054,43	0,2350000	247,79
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	97082	M3	63,82	0,0350000	2,23
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	97086	M2	118,78	0,1200000	14,25
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	96624	M3	365,37	0,1000000	36,53

Custo Unitário Direto Total**380,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro
Extensão : 1,000 UN
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

	BDI 27,16%	103,33
	Preço unitário total	483,80

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

04 SUPERESTRUTURA

Serviço: COMPOSIÇÃO-815 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA PLATAFORMAS, VÃO LIVRE ATÉ6,00 M, CHAPA XADREZ 1/4", SOBRECARGA DE 1000 KG/M2, PINTURA 01DEMÃO DE EPÓXI, FUNDO ÓXIDO DE FERRO E 02 DEMÃOS DE ESMALTEEPÓXI VERDE

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	MAT50837	H	143,72	0,6400000	91,98
Insumo	Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2	MAT50838	KG	7,85	49,3900000	387,71
Insumo	Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22 ,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50836	KG	12,91	20,0000000	258,20
Insumo	Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13, 0 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50835	KG	10,00	20,0000000	200,00
Composição	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL-R1	COMPOSIÇÃO-821	M2	55,71	1,4000000	77,99
Composição	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1	COMPOSIÇÃO-822	M2	23,67	2,4000000	56,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,4000000	52,75
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	30,74	0,8000000	24,59

Custo Unitário Direto Total	1.150,02
BDI 27,16%	312,34
Preço unitário total	1.462,36

Observação: REF: ORSE 12373 - DATA BASE: 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-820 - CABO AFUMEX SOLAR 1kv 1 CONDUTOR 10,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO AFUMEX IRISTECH 1kv 10,0mm2	MAT58025	M	13,97	1,0500000	14,66
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0400000	0,94
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0400000	1,47

Custo Unitário Direto Total					17,07
BDI 27,16%					4,63
Preço unitário total					21,70

Descritivo: REF: SBC (063204) - DATA BASE: 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 97892 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	650	UN	3,30	21,2253000	70,04
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	843,24	0,0575000	48,48
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	593,13	0,0136000	8,06
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	M3	2.671,88	0,0448000	119,70
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	2,9802000	78,64
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101619	M3	507,88	0,0810000	41,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	74,96	0,0178000	1,33
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	165,22	0,0087000	1,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,3416000	51,46

Custo Unitário Direto Total	420,27
BDI 27,16%	114,14
Preço unitário total	534,41

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	UN	42,05	1,0000000	42,05
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,1384000	3,65
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101618	M3	247,14	0,0141000	3,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1088000	2,39

Custo Unitário Direto Total	51,57
BDI 27,16%	14,00
Preço unitário total	65,57

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 95728 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	2679	M	4,77	1,0538000	5,02
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2030000	4,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2030000	7,48
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	29,01
BDI 27,16%	7,87
Preço unitário total	36,88

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91840 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39247	M	3,94	1,1000000	4,33
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1230000	2,89
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1230000	4,53
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	23,49
BDI 27,16%	6,37
Preço unitário total	29,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0403000	0,08
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1812000	4,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1812000	4,64

Custo Unitário Direto Total	16,78
BDI 27,16%	4,55
Preço unitário total	21,33

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	UN	3,91	1,0000000	3,91
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	784,19	0,0012000	0,94
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,5690000	13,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,5690000	20,98

Custo Unitário Direto Total	39,21
BDI 27,16%	10,64
Preço unitário total	49,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 94659 - LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0084000	0,01
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0501000	1,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0501000	1,28

Custo Unitário Direto Total	5,80
BDI 27,16%	1,57
Preço unitário total	7,37

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 104750 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	425	UN	5,95	1,0000000	5,95
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1863000	4,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1863000	6,87

Custo Unitário Direto Total	17,20
BDI 27,16%	4,67
Preço unitário total	21,87

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3379	UN	62,75	1,0000000	62,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2484000	5,84
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2484000	9,16

Custo Unitário Direto Total	77,75
BDI 27,16%	21,11
Preço unitário total	98,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	M	50,02	1,0500000	52,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0331000	0,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0331000	1,22

Custo Unitário Direto Total					54,51
BDI 27,16%					14,80
Preço unitário total					69,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1022	M	2,52	1,2434000	3,13
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0290000	0,68
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0290000	1,06

Custo Unitário Direto Total	4,92
BDI 27,16%	1,33
Preço unitário total	6,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1021	M	3,87	1,2434000	4,81
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0390000	0,91
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0390000	1,43

Custo Unitário Direto Total	7,20
BDI 27,16%	1,95
Preço unitário total	9,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	2,0000000	2,22
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1279280	3,01
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1279280	4,71

Custo Unitário Direto Total	54,37
BDI 27,16%	14,76
Preço unitário total	69,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96661 - CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	38999	UN	30,73	1,0000000	30,73
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0849000	1,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0849000	2,17
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	104091	CHP	0,73	0,0581000	0,04

Custo Unitário Direto Total	34,85
BDI 27,16%	9,46
Preço unitário total	44,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	7588	UN	45,70	1,0000000	45,70
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	1,4749705	34,70
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,0000000	22,54
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,4749705	54,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,0000000	25,64

Custo Unitário Direto Total	182,97
BDI 27,16%	49,69
Preço unitário total	232,66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0468430	1,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0468430	1,72

Custo Unitário Direto Total	11,68
BDI 27,16%	3,17
Preço unitário total	14,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	994	M	5,62	1,2434000	6,98
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0510000	1,20
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0510000	1,88

Custo Unitário Direto Total	10,11
BDI 27,16%	2,74
Preço unitário total	12,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-823 - Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	MAT58784	UN	1.756,63	1,0000000	1.756,63
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	24,36	2,0000000	48,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	2,0000000	73,76

Custo Unitário Direto Total	1.879,11
BDI 27,16%	510,36
Preço unitário total	2.389,47

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106027 - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	39465	UN	58,00	1,0000000	58,00
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	1,0000000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1324490	3,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1324490	4,88

Custo Unitário Direto Total	67,31
BDI 27,16%	18,28
Preço unitário total	85,59

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106028 - DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)	45392	UN		1,0000000	
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	1,0000000	1,43
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2009340	4,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2009340	7,41

Custo Unitário Direto Total	13,56
BDI 27,16%	3,68
Preço unitário total	17,24

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106264 - TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	12,5000000	2,12
Insumo	TRILHO DIN PERFURADO EM ACO GALVANIZADO TS 35 X 7,5 MM	45534	M		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2001432	4,70
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,8005730	29,52

Custo Unitário Direto Total	36,34
BDI 27,16%	9,86
Preço unitário total	46,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 103785 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30 * CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	44795	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1902472	4,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6087910	22,45

Custo Unitário Direto Total	26,92
BDI 27,16%	7,31
Preço unitário total	34,23

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106084 - RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *
570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE 570 MM	45327	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,9677205	22,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,2902940	47,58

Custo Unitário Direto Total	70,35
BDI 27,16%	19,10
Preço unitário total	89,45

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-824 - Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103370	M2	89,88	1,0000000	89,88
Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	96544	KG	19,03	1,0000000	19,03
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	87893	M2	7,52	1,0000000	7,52
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	102486	M3	632,72	0,0460000	29,10
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	87777	M2	62,06	1,0000000	62,06
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	86,94	0,2000000	17,38
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	96531	M2	95,01	0,1600000	15,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	103800	M3	710,50	0,2000000	142,10
------------	---	--------	----	--------	-----------	--------

Custo Unitário Direto Total					382,27
BDI 27,16%					103,82
Preço unitário total					486,09

Observação: REF. 13899 ORSE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-825 - Bateria de Litio 100Ah, 48V - Inclusive Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bateria de Litio 100Ah, 48V	MAT59154	UN	5.370,00	1,0000000	5.370,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	4,0000000	94,12
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	4,0000000	147,52

Custo Unitário Direto Total	5.611,64
BDI 27,16%	1.524,12
Preço unitário total	7.135,76

REF: COTAÇÃO DE MERCADO 03/2026

Observação:

REF: MAT59154 INSUMO COT-002 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-826 - Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m² ou similar, classificação A inmetro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m ² ou similar, classificação A inmetro	MAT5916 1	UN	2.099,90	1,0000000	2.099,90

Custo Unitário Direto Total					2.099,90
BDI 27,16%					570,33
Preço unitário total					2.670,23

REF. 8250 ORSE 12/2025

Observação:

INSUMO MAT59161 - ORSE 8257 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-827 - INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT
48V/220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT 48V/220V	MAT59163	UN	3.799,00	1,0000000	3.799,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	27,0000000	635,31
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	25,0000000	922,00

Custo Unitário Direto Total					5.356,31
BDI 27,16%					1.454,77
Preço unitário total					6.811,08

REF. MAPA DE COTAÇÃO DO MERCADO 03/2026

Observação:

INSUMO MAT59163 - COT-001 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102115 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	4,0000000	5,72
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	735	UN	2.801,75	1,0000000	2.801,75
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,30	4,0000000	1,20
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,57	0,2000000	0,71
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,6330000	14,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	3,2890000	74,13
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6330000	23,34
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	3,2890000	84,32

Custo Unitário Direto Total	3.006,06
BDI 27,16%	816,44
Preço unitário total	3.822,50

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0400000	0,80
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0080000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	UN	61,17	1,0000000	61,17
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0095000	0,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0795000	1,79
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0795000	2,03

Custo Unitário Direto Total	66,46
BDI 27,16%	18,05
Preço unitário total	84,51

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1621000	3,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1621000	4,15

Custo Unitário Direto Total	15,85
BDI 27,16%	4,30
Preço unitário total	20,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89431 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1081000	2,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1081000	2,77

Custo Unitário Direto Total	8,66
BDI 27,16%	2,35
Preço unitário total	11,01

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0067000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	M	9,24	1,0493000	9,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0605000	1,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0605000	1,55

Custo Unitário Direto Total	12,61
BDI 27,16%	3,42
Preço unitário total	16,03

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0714000	1,43
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0114000	0,02
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11676	UN	81,82	1,0000000	81,82
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0180000	1,25
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1133000	2,55
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1133000	2,90

Custo Unitário Direto Total	89,97
BDI 27,16%	24,43
Preço unitário total	114,40

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	98	UN	28,59	1,0000000	28,59
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0059000	0,36
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0056000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0070000	0,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1418000	3,19
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1418000	3,63

Custo Unitário Direto Total	36,26
BDI 27,16%	9,84
Preço unitário total	46,10

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94677 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1958	UN	12,39	1,0000000	12,39
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1005000	2,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1005000	2,57

Custo Unitário Direto Total	18,93
BDI 27,16%	5,14
Preço unitário total	24,07

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94661 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3862	UN	4,38	1,0000000	4,38
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0670000	1,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0670000	1,71

Custo Unitário Direto Total	9,31
BDI 27,16%	2,52
Preço unitário total	11,83

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0090000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	14,50	1,0493000	15,21
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0809000	1,82
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0809000	2,07

Custo Unitário Direto Total	19,11
BDI 27,16%	5,19
Preço unitário total	24,30

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0176000	1,08
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0641000	0,13
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0210000	1,46
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7141	UN	9,51	1,0000000	9,51
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2560000	5,77
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2560000	6,56

Custo Unitário Direto Total	24,51
BDI 27,16%	6,65
Preço unitário total	31,16

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102605 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	UN	285,44	1,0000000	285,44
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1052000	2,37
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1052000	2,69

Custo Unitário Direto Total	290,50
BDI 27,16%	78,89
Preço unitário total	369,39

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0126000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0165000	1,15
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	UN	3,89	1,0000000	3,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1002000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1002000	2,56

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,15	0,0365000	0,07
Insumo	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	11831	UN	18,36	1,0000000	18,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,0481000	1,05

Custo Unitário Direto Total	23,39
BDI 27,16%	6,35
Preço unitário total	29,74

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,1543000	3,09
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0184000	0,03
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11678	UN	154,74	1,0000000	154,74
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0410000	2,85
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1838000	4,14
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1838000	4,71

Custo Unitário Direto Total	169,56
BDI 27,16%	46,05
Preço unitário total	215,61

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94706 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	99	UN	27,02	1,0000000	27,02
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0082000	0,50
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0078000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1472000	3,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1472000	3,77

Custo Unitário Direto Total	35,37
BDI 27,16%	9,60
Preço unitário total	44,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103968 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	816	UN	10,49	1,0000000	10,49
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0165000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0190000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0735000	1,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0735000	1,88

Custo Unitário Direto Total					16,23
BDI 27,16%					4,40
Preço unitário total					20,63

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89597 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0222000	0,04
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3864	UN	13,76	1,0000000	13,76
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1000000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1000000	2,56

Custo Unitário Direto Total	22,00
BDI 27,16%	5,97
Preço unitário total	27,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0051000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	4,28	1,0493000	4,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0463000	1,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0463000	1,18

Custo Unitário Direto Total	6,72
BDI 27,16%	1,82
Preço unitário total	8,54

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0125000	0,02
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	M	15,91	1,0493000	16,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1128000	2,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1128000	2,89

Custo Unitário Direto Total	22,14
BDI 27,16%	6,01
Preço unitário total	28,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94652 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0169000	0,03
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9873	M	26,17	1,0493000	27,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1517000	3,41
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1517000	3,88

Custo Unitário Direto Total					34,78
BDI 27,16%					9,44
Preço unitário total					44,22

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94654 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0311000	0,06
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9872	M	60,34	1,0493000	63,31
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2801000	6,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2801000	7,18

Custo Unitário Direto Total	76,86
BDI 27,16%	20,87
Preço unitário total	97,73

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94689 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL , DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0071000	0,43
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0064000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0080000	0,55
Insumo	TE PVC, SOLDABEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	37947	UN	4,36	1,0000000	4,36
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0767000	1,72
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0767000	1,96

Custo Unitário Direto Total	9,07
BDI 27,16%	2,46
Preço unitário total	11,53

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0035000	0,21
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	UN	2,50	1,0000000	2,50
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0040000	0,27
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0576000	1,29
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0576000	1,47

Custo Unitário Direto Total	5,78
BDI 27,16%	1,56
Preço unitário total	7,34

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	37105	UN	2.937,12	1,0000000	2.937,12
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,4821000	33,40
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,4821000	38,00
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	93288	CHI	185,45	2,3611000	437,86
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	93287	CHP	359,61	0,2634000	94,72

Custo Unitário Direto Total	3.541,10
BDI 27,16%	961,76
Preço unitário total	4.502,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94707 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	100	UN	47,22	1,0000000	47,22
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0106000	0,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0105000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0150000	1,04
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1525000	3,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91

Custo Unitário Direto Total	56,27
BDI 27,16%	15,28
Preço unitário total	71,55

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94681 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1925	UN	35,13	1,0000000	35,13
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0210000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1885000	4,24
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1885000	4,83

Custo Unitário Direto Total	47,63
BDI 27,16%	12,93
Preço unitário total	60,56

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-818 - Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar.
Fornecimento.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar	MAT58030	UN	584,00	1,0000000	584,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,5000000	33,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,5000000	38,46

Custo Unitário Direto Total	656,27
BDI 27,16%	178,24
Preço unitário total	834,51

SCO AP 55.05.0050

Descritivo:

DATA BASE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-004 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE, INCLUSIVE ALUGUEL DE ANDAIME

Unidade: M/MÊS

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DELIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUIINSTALACAO)	10527	M/MÊS	37,00	1,0000000	37,00
Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	97064	M	25,84	1,0000000	25,84

Custo Unitário Direto Total	62,84
BDI 27,16%	17,06
Preço unitário total	79,90

Observação: REF: SINAPI 97064 - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COMPOSIÇÃO-819 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	MAT50845	UN	0,45	4,0000000	1,80
Insumo	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	MAT50846	UN	1.410,86	1,0000000	1.410,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,2500000	6,59

Custo Unitário Direto Total					1.419,25
BDI 27,16%					385,46
Preço unitário total					1.804,71

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 9 - PARINTINS: Comunidade São Sebastião do Corocoro

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-064 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12 % PARA USO EM LIMPEZA	3	L	17,10	0,0440000	0,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1530000	3,36

Custo Unitário Direto Total						4,11
BDI 27,16%						1,11
Preço unitário total						5,22

Observação: REF: SINAPI (99808) - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	40818	MES	5.704,38	1,0000000	5.704,38
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43499	MES	236,16	1,0000000	236,16
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43475	MES	18,73	1,0000000	18,73
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95422	MES	104,16	1,0000000	104,16

Custo Unitário Direto Total	6.322,82
BDI 27,16%	1.717,27
Preço unitário total	8.040,09

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	978,49	1,0000000	978,49
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43498	MES	146,00	1,0000000	146,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43474	MES	2,35	1,0000000	2,35
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	40811	MES	19.631,91	1,0000000	19.631,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95415	MES	218,30	1,0000000	218,30

Custo Unitário Direto Total	21.236,44
BDI 27,16%	5.767,81
Preço unitário total	27.004,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.						Unidade: M2
AF_03/2024						
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,2132000	4,68
Custo Unitário Direto Total						4,68
BDI 27,16%						1,27
Preço unitário total						5,95

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	400,00	1,0000000	400,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	5065	KG	36,76	0,0113000	0,41
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	19,70	0,0132000	0,26
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	2,59	3,2083000	8,30
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	26,06	0,3729000	9,71
Composição	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102234	M2	21,86	0,5000000	10,93
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	1,1186000	24,58

Custo Unitário Direto Total	454,19
BDI 27,16%	123,35
Preço unitário total	577,54

Órgão elaborador	: UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	Valores expressos em Reais (R\$)
Ano	: 2026	Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	: 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM	
Lote	: PARINTINS, NHAMUNDÁ	
Município(s)	: Parintins/Nhamundá	
Versão	: 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá	
Extensão	: 1,000 UN	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	: 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	: 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM	

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	3,9557667	86,94

Custo Unitário Direto Total	86,94
BDI 27,16%	23,61
Preço unitário total	110,55

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 97103 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	97091	KG	14,64	5,0400000	73,78
Composição	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	97087	M2	2,06	1,2400000	2,55
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	97083	M2	3,34	1,0000000	3,34
Composição	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	97096	M3	1.054,43	0,2350000	247,79
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	97082	M3	63,82	0,0350000	2,23
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	97086	M2	118,78	0,1200000	14,25
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	96624	M3	365,37	0,1000000	36,53

Custo Unitário Direto Total**380,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá
Extensão : 1,000 UN
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

	BDI 27,16%	103,33
	Preço unitário total	483,80

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

04 SUPERESTRUTURA

Serviço: COMPOSIÇÃO-815 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA PLATAFORMAS, VÃO LIVRE ATÉ6,00 M, CHAPA XADREZ 1/4", SOBRECARGA DE 1000 KG/M2, PINTURA 01DEMÃO DE EPÓXI, FUNDO ÓXIDO DE FERRO E 02 DEMÃOS DE ESMALTEEPÓXI VERDE

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	MAT50837	H	143,72	0,6400000	91,98
Insumo	Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2	MAT50838	KG	7,85	49,3900000	387,71
Insumo	Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22 ,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50836	KG	12,91	20,0000000	258,20
Insumo	Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13, 0 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50835	KG	10,00	20,0000000	200,00
Composição	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL-R1	COMPOSIÇÃO-821	M2	55,71	1,4000000	77,99
Composição	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1	COMPOSIÇÃO-822	M2	23,67	2,4000000	56,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,4000000	52,75
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	30,74	0,8000000	24,59

Custo Unitário Direto Total	1.150,02
BDI 27,16%	312,34
Preço unitário total	1.462,36

Observação: REF: ORSE 12373 - DATA BASE: 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-820 - CABO AFUMEX SOLAR 1kv 1 CONDUTOR 10,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO AFUMEX IRISTECH 1kv 10,0mm2	MAT58025	M	13,97	1,0500000	14,66
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0400000	0,94
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0400000	1,47

Custo Unitário Direto Total					17,07
BDI 27,16%					4,63
Preço unitário total					21,70

Descritivo: REF: SBC (063204) - DATA BASE: 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 97892 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	650	UN	3,30	21,2253000	70,04
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	843,24	0,0575000	48,48
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	593,13	0,0136000	8,06
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	M3	2.671,88	0,0448000	119,70
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	2,9802000	78,64
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101619	M3	507,88	0,0810000	41,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	74,96	0,0178000	1,33
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	165,22	0,0087000	1,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,3416000	51,46

Custo Unitário Direto Total	420,27
BDI 27,16%	114,14
Preço unitário total	534,41

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	UN	42,05	1,0000000	42,05
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,1384000	3,65
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101618	M3	247,14	0,0141000	3,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1088000	2,39

Custo Unitário Direto Total	51,57
BDI 27,16%	14,00
Preço unitário total	65,57

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 95728 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	2679	M	4,77	1,0538000	5,02
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2030000	4,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2030000	7,48
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	29,01
BDI 27,16%	7,87
Preço unitário total	36,88

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91840 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39247	M	3,94	1,1000000	4,33
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1230000	2,89
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1230000	4,53
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	23,49
BDI 27,16%	6,37
Preço unitário total	29,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0403000	0,08
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1812000	4,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1812000	4,64

Custo Unitário Direto Total	16,78
BDI 27,16%	4,55
Preço unitário total	21,33

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	UN	3,91	1,0000000	3,91
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	784,19	0,0012000	0,94
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,5690000	13,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,5690000	20,98

Custo Unitário Direto Total	39,21
BDI 27,16%	10,64
Preço unitário total	49,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 94659 - LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0084000	0,01
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0501000	1,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0501000	1,28

Custo Unitário Direto Total	5,80
BDI 27,16%	1,57
Preço unitário total	7,37

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 104750 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	425	UN	5,95	1,0000000	5,95
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1863000	4,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1863000	6,87

Custo Unitário Direto Total	17,20
BDI 27,16%	4,67
Preço unitário total	21,87

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3379	UN	62,75	1,0000000	62,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2484000	5,84
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2484000	9,16

Custo Unitário Direto Total	77,75
BDI 27,16%	21,11
Preço unitário total	98,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	M	50,02	1,0500000	52,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0331000	0,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0331000	1,22

Custo Unitário Direto Total					54,51
BDI 27,16%					14,80
Preço unitário total					69,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1022	M	2,52	1,2434000	3,13
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0290000	0,68
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0290000	1,06

Custo Unitário Direto Total	4,92
BDI 27,16%	1,33
Preço unitário total	6,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1021	M	3,87	1,2434000	4,81
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0390000	0,91
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0390000	1,43

Custo Unitário Direto Total	7,20
BDI 27,16%	1,95
Preço unitário total	9,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	2,0000000	2,22
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1279280	3,01
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1279280	4,71

Custo Unitário Direto Total	54,37
BDI 27,16%	14,76
Preço unitário total	69,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96661 - CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	38999	UN	30,73	1,0000000	30,73
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0849000	1,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0849000	2,17
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	104091	CHP	0,73	0,0581000	0,04

Custo Unitário Direto Total	34,85
BDI 27,16%	9,46
Preço unitário total	44,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	7588	UN	45,70	1,0000000	45,70
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	1,4749705	34,70
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,0000000	22,54
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,4749705	54,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,0000000	25,64

Custo Unitário Direto Total	182,97
BDI 27,16%	49,69
Preço unitário total	232,66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0468430	1,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0468430	1,72

Custo Unitário Direto Total	11,68
BDI 27,16%	3,17
Preço unitário total	14,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	994	M	5,62	1,2434000	6,98
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0510000	1,20
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0510000	1,88

Custo Unitário Direto Total	10,11
BDI 27,16%	2,74
Preço unitário total	12,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-823 - Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	MAT58784	UN	1.756,63	1,0000000	1.756,63
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	24,36	2,0000000	48,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	2,0000000	73,76

Custo Unitário Direto Total	1.879,11
BDI 27,16%	510,36
Preço unitário total	2.389,47

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106027 - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	39465	UN	58,00	1,0000000	58,00
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	1,0000000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1324490	3,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1324490	4,88

Custo Unitário Direto Total	67,31
BDI 27,16%	18,28
Preço unitário total	85,59

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106028 - DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)	45392	UN		1,0000000	
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	1,0000000	1,43
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2009340	4,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2009340	7,41

Custo Unitário Direto Total	13,56
BDI 27,16%	3,68
Preço unitário total	17,24

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106264 - TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	12,5000000	2,12
Insumo	TRILHO DIN PERFURADO EM ACO GALVANIZADO TS 35 X 7,5 MM	45534	M		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2001432	4,70
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,8005730	29,52

Custo Unitário Direto Total	36,34
BDI 27,16%	9,86
Preço unitário total	46,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 103785 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30 * CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	44795	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1902472	4,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6087910	22,45

Custo Unitário Direto Total	26,92
BDI 27,16%	7,31
Preço unitário total	34,23

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106084 - RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *
570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE 570 MM	45327	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,9677205	22,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,2902940	47,58

Custo Unitário Direto Total	70,35
BDI 27,16%	19,10
Preço unitário total	89,45

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS Valores expressos em Reais (R\$)
ESPECIAIS
Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá
Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-824 - Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive
fundação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103370	M2	89,88	1,0000000	89,88
Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	96544	KG	19,03	1,0000000	19,03
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	87893	M2	7,52	1,0000000	7,52
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	102486	M3	632,72	0,0460000	29,10
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	87777	M2	62,06	1,0000000	62,06
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	86,94	0,2000000	17,38
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	96531	M2	95,01	0,1600000	15,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	103800	M3	710,50	0,2000000	142,10
------------	---	--------	----	--------	-----------	--------

Custo Unitário Direto Total					382,27
BDI 27,16%					103,82
Preço unitário total					486,09

Observação: REF. 13899 ORSE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-825 - Bateria de Litio 100Ah, 48V - Inclusive Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bateria de Litio 100Ah, 48V	MAT59154	UN	5.370,00	1,0000000	5.370,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	4,0000000	94,12
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	4,0000000	147,52

Custo Unitário Direto Total					5.611,64
BDI 27,16%					1.524,12
Preço unitário total					7.135,76

REF: COTAÇÃO DE MERCADO 03/2026

Observação:

REF: MAT59154 INSUMO COT-002 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-826 - Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m² ou similar, classificação A inmetro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m ² ou similar, classificação A inmetro	MAT5916 1	UN	2.099,90	1,0000000	2.099,90

Custo Unitário Direto Total					2.099,90	
BDI 27,16%					570,33	
Preço unitário total					2.670,23	

REF. 8250 ORSE 12/2025

Observação:

INSUMO MAT59161 - ORSE 8257 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-827 - INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT
48V/220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT 48V/220V	MAT59163	UN	3.799,00	1,0000000	3.799,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	27,0000000	635,31
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	25,0000000	922,00

Custo Unitário Direto Total					5.356,31
BDI 27,16%					1.454,77
Preço unitário total					6.811,08

REF. MAPA DE COTAÇÃO DO MERCADO 03/2026

Observação:

INSUMO MAT59163 - COT-001 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102115 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	4,0000000	5,72
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	735	UN	2.801,75	1,0000000	2.801,75
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,30	4,0000000	1,20
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,57	0,2000000	0,71
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,6330000	14,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	3,2890000	74,13
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6330000	23,34
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	3,2890000	84,32

Custo Unitário Direto Total	3.006,06
BDI 27,16%	816,44
Preço unitário total	3.822,50

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0400000	0,80
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0080000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	UN	61,17	1,0000000	61,17
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0095000	0,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0795000	1,79
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0795000	2,03

Custo Unitário Direto Total	66,46
BDI 27,16%	18,05
Preço unitário total	84,51

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1621000	3,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1621000	4,15

Custo Unitário Direto Total	15,85
BDI 27,16%	4,30
Preço unitário total	20,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89431 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1081000	2,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1081000	2,77

Custo Unitário Direto Total	8,66
BDI 27,16%	2,35
Preço unitário total	11,01

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0067000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	M	9,24	1,0493000	9,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0605000	1,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0605000	1,55

Custo Unitário Direto Total	12,61
BDI 27,16%	3,42
Preço unitário total	16,03

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0714000	1,43
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0114000	0,02
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11676	UN	81,82	1,0000000	81,82
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0180000	1,25
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1133000	2,55
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1133000	2,90

Custo Unitário Direto Total	89,97
BDI 27,16%	24,43
Preço unitário total	114,40

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	98	UN	28,59	1,0000000	28,59
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0059000	0,36
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0056000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0070000	0,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1418000	3,19
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1418000	3,63

Custo Unitário Direto Total	36,26
BDI 27,16%	9,84
Preço unitário total	46,10

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94677 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1958	UN	12,39	1,0000000	12,39
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1005000	2,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1005000	2,57

Custo Unitário Direto Total	18,93
BDI 27,16%	5,14
Preço unitário total	24,07

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94661 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3862	UN	4,38	1,0000000	4,38
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0670000	1,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0670000	1,71

Custo Unitário Direto Total	9,31
BDI 27,16%	2,52
Preço unitário total	11,83

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0090000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	14,50	1,0493000	15,21
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0809000	1,82
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0809000	2,07

Custo Unitário Direto Total	19,11
BDI 27,16%	5,19
Preço unitário total	24,30

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0176000	1,08
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0641000	0,13
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0210000	1,46
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7141	UN	9,51	1,0000000	9,51
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2560000	5,77
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2560000	6,56

Custo Unitário Direto Total	24,51
BDI 27,16%	6,65
Preço unitário total	31,16

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102605 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	UN	285,44	1,0000000	285,44
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1052000	2,37
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1052000	2,69

Custo Unitário Direto Total	290,50
BDI 27,16%	78,89
Preço unitário total	369,39

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0126000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0165000	1,15
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	UN	3,89	1,0000000	3,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1002000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1002000	2,56

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,15	0,0365000	0,07
Insumo	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	11831	UN	18,36	1,0000000	18,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,0481000	1,05

Custo Unitário Direto Total					23,39
BDI 27,16%					6,35
Preço unitário total					29,74

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,1543000	3,09
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0184000	0,03
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11678	UN	154,74	1,0000000	154,74
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0410000	2,85
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1838000	4,14
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1838000	4,71

Custo Unitário Direto Total	169,56
BDI 27,16%	46,05
Preço unitário total	215,61

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94706 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	99	UN	27,02	1,0000000	27,02
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0082000	0,50
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0078000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1472000	3,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1472000	3,77

Custo Unitário Direto Total	35,37
BDI 27,16%	9,60
Preço unitário total	44,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103968 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	816	UN	10,49	1,0000000	10,49
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0165000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0190000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0735000	1,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0735000	1,88

Custo Unitário Direto Total	16,23
BDI 27,16%	4,40
Preço unitário total	20,63

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89597 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0222000	0,04
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3864	UN	13,76	1,0000000	13,76
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1000000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1000000	2,56

Custo Unitário Direto Total	22,00
BDI 27,16%	5,97
Preço unitário total	27,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0051000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	4,28	1,0493000	4,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0463000	1,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0463000	1,18

Custo Unitário Direto Total	6,72
BDI 27,16%	1,82
Preço unitário total	8,54

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0125000	0,02
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	M	15,91	1,0493000	16,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1128000	2,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1128000	2,89

Custo Unitário Direto Total	22,14
BDI 27,16%	6,01
Preço unitário total	28,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94652 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0169000	0,03
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9873	M	26,17	1,0493000	27,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1517000	3,41
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1517000	3,88

Custo Unitário Direto Total	34,78
BDI 27,16%	9,44
Preço unitário total	44,22

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94654 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0311000	0,06
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9872	M	60,34	1,0493000	63,31
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2801000	6,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2801000	7,18

Custo Unitário Direto Total	76,86
BDI 27,16%	20,87
Preço unitário total	97,73

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94689 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL
, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0071000	0,43
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0064000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0080000	0,55
Insumo	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	37947	UN	4,36	1,0000000	4,36
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0767000	1,72
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0767000	1,96

Custo Unitário Direto Total	9,07
BDI 27,16%	2,46
Preço unitário total	11,53

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0035000	0,21
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	UN	2,50	1,0000000	2,50
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0040000	0,27
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0576000	1,29
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0576000	1,47

Custo Unitário Direto Total	5,78
BDI 27,16%	1,56
Preço unitário total	7,34

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	37105	UN	2.937,12	1,0000000	2.937,12
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,4821000	33,40
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,4821000	38,00
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	93288	CHI	185,45	2,3611000	437,86
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	93287	CHP	359,61	0,2634000	94,72

Custo Unitário Direto Total	3.541,10
BDI 27,16%	961,76
Preço unitário total	4.502,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94707 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	100	UN	47,22	1,0000000	47,22
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0106000	0,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0105000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0150000	1,04
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1525000	3,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91

Custo Unitário Direto Total	56,27
BDI 27,16%	15,28
Preço unitário total	71,55

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94681 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1925	UN	35,13	1,0000000	35,13
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0210000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1885000	4,24
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1885000	4,83

Custo Unitário Direto Total	47,63
BDI 27,16%	12,93
Preço unitário total	60,56

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-818 - Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar.
Fornecimento.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar	MAT58030	UN	584,00	1,0000000	584,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,5000000	33,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,5000000	38,46

Custo Unitário Direto Total	656,27
BDI 27,16%	178,24
Preço unitário total	834,51

SCO AP 55.05.0050

Descritivo:

DATA BASE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-004 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE, INCLUSIVE ALUGUEL DE ANDAIME

Unidade: M/MÊS

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DELIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUIINSTALACAO)	10527	M/MÊS	37,00	1,0000000	37,00
Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	97064	M	25,84	1,0000000	25,84

Custo Unitário Direto Total	62,84
BDI 27,16%	17,06
Preço unitário total	79,90

Observação: REF: SINAPI 97064 - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COMPOSIÇÃO-819 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	MAT50845	UN	0,45	4,0000000	1,80
Insumo	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	MAT50846	UN	1.410,86	1,0000000	1.410,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,2500000	6,59

Custo Unitário Direto Total					1.419,25
BDI 27,16%					385,46
Preço unitário total					1.804,71

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 10 - PARINTINS: Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Aduacá

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-064 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12 % PARA USO EM LIMPEZA	3	L	17,10	0,0440000	0,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1530000	3,36

Custo Unitário Direto Total						4,11
BDI 27,16%						1,11
Preço unitário total						5,22

Observação: REF: SINAPI (99808) - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	40818	MES	5.704,38	1,0000000	5.704,38
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43499	MES	236,16	1,0000000	236,16
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43475	MES	18,73	1,0000000	18,73
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95422	MES	104,16	1,0000000	104,16

Custo Unitário Direto Total	6.322,82
BDI 27,16%	1.717,27
Preço unitário total	8.040,09

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	978,49	1,0000000	978,49
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43498	MES	146,00	1,0000000	146,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43474	MES	2,35	1,0000000	2,35
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	40811	MES	19.631,91	1,0000000	19.631,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95415	MES	218,30	1,0000000	218,30

Custo Unitário Direto Total	21.236,44
BDI 27,16%	5.767,81
Preço unitário total	27.004,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova
Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. Unidade: M2
AF_03/2024

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,2132000	4,68
Custo Unitário Direto Total						4,68
BDI 27,16%						1,27
Preço unitário total						5,95

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	400,00	1,0000000	400,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	5065	KG	36,76	0,0113000	0,41
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	19,70	0,0132000	0,26
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	2,59	3,2083000	8,30
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	26,06	0,3729000	9,71
Composição	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102234	M2	21,86	0,5000000	10,93
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	1,1186000	24,58

Custo Unitário Direto Total	454,19
BDI 27,16%	123,35
Preço unitário total	577,54

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova
Extensão : 1,000 UN
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024						Unidade: M3
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	3,9557667	86,94
Custo Unitário Direto Total						86,94
BDI 27,16%						23,61
Preço unitário total						110,55

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 97103 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	97091	KG	14,64	5,0400000	73,78
Composição	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	97087	M2	2,06	1,2400000	2,55
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	97083	M2	3,34	1,0000000	3,34
Composição	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	97096	M3	1.054,43	0,2350000	247,79
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	97082	M3	63,82	0,0350000	2,23
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	97086	M2	118,78	0,1200000	14,25
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	96624	M3	365,37	0,1000000	36,53

Custo Unitário Direto Total**380,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova
Extensão : 1,000 UN
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

	BDI 27,16%	103,33
	Preço unitário total	483,80

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

04 SUPERESTRUTURA

Serviço: COMPOSIÇÃO-815 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA PLATAFORMAS, VÃO LIVRE ATÉ6,00 M, CHAPA XADREZ 1/4", SOBRECARGA DE 1000 KG/M2, PINTURA 01DEMÃO DE EPÓXI, FUNDO ÓXIDO DE FERRO E 02 DEMÃOS DE ESMALTEEPÓXI VERDE

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	MAT50837	H	143,72	0,6400000	91,98
Insumo	Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2	MAT50838	KG	7,85	49,3900000	387,71
Insumo	Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22 ,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50836	KG	12,91	20,0000000	258,20
Insumo	Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13, 0 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50835	KG	10,00	20,0000000	200,00
Composição	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL-R1	COMPOSIÇÃO-821	M2	55,71	1,4000000	77,99
Composição	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1	COMPOSIÇÃO-822	M2	23,67	2,4000000	56,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,4000000	52,75
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	30,74	0,8000000	24,59

Custo Unitário Direto Total	1.150,02
BDI 27,16%	312,34
Preço unitário total	1.462,36

Observação: REF: ORSE 12373 - DATA BASE: 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-820 - CABO AFUMEX SOLAR 1kv 1 CONDUTOR 10,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO AFUMEX IRISTECH 1kv 10,0mm2	MAT58025	M	13,97	1,0500000	14,66
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0400000	0,94
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0400000	1,47

Custo Unitário Direto Total					17,07
BDI 27,16%					4,63
Preço unitário total					21,70

Descritivo: REF: SBC (063204) - DATA BASE: 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 97892 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	650	UN	3,30	21,2253000	70,04
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	843,24	0,0575000	48,48
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	593,13	0,0136000	8,06
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	M3	2.671,88	0,0448000	119,70
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	2,9802000	78,64
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101619	M3	507,88	0,0810000	41,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	74,96	0,0178000	1,33
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	165,22	0,0087000	1,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,3416000	51,46

Custo Unitário Direto Total	420,27
BDI 27,16%	114,14
Preço unitário total	534,41

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	UN	42,05	1,0000000	42,05
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,1384000	3,65
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101618	M3	247,14	0,0141000	3,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1088000	2,39

Custo Unitário Direto Total	51,57
BDI 27,16%	14,00
Preço unitário total	65,57

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 95728 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	2679	M	4,77	1,0538000	5,02
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2030000	4,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2030000	7,48
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	29,01
BDI 27,16%	7,87
Preço unitário total	36,88

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91840 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39247	M	3,94	1,1000000	4,33
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1230000	2,89
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1230000	4,53
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	23,49
BDI 27,16%	6,37
Preço unitário total	29,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0403000	0,08
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1812000	4,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1812000	4,64

Custo Unitário Direto Total	16,78
BDI 27,16%	4,55
Preço unitário total	21,33

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	UN	3,91	1,0000000	3,91
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	784,19	0,0012000	0,94
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,5690000	13,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,5690000	20,98

Custo Unitário Direto Total	39,21
BDI 27,16%	10,64
Preço unitário total	49,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 94659 - LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0084000	0,01
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0501000	1,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0501000	1,28

Custo Unitário Direto Total	5,80
BDI 27,16%	1,57
Preço unitário total	7,37

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 104750 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	425	UN	5,95	1,0000000	5,95
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1863000	4,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1863000	6,87

Custo Unitário Direto Total	17,20
BDI 27,16%	4,67
Preço unitário total	21,87

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3379	UN	62,75	1,0000000	62,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2484000	5,84
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2484000	9,16

Custo Unitário Direto Total					77,75
BDI 27,16%					21,11
Preço unitário total					98,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	M	50,02	1,0500000	52,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0331000	0,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0331000	1,22

Custo Unitário Direto Total					54,51
BDI 27,16%					14,80
Preço unitário total					69,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1022	M	2,52	1,2434000	3,13
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0290000	0,68
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0290000	1,06

Custo Unitário Direto Total	4,92
BDI 27,16%	1,33
Preço unitário total	6,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1021	M	3,87	1,2434000	4,81
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0390000	0,91
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0390000	1,43

Custo Unitário Direto Total	7,20
BDI 27,16%	1,95
Preço unitário total	9,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	2,0000000	2,22
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1279280	3,01
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1279280	4,71

Custo Unitário Direto Total	54,37
BDI 27,16%	14,76
Preço unitário total	69,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96661 - CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	38999	UN	30,73	1,0000000	30,73
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0849000	1,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0849000	2,17
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	104091	CHP	0,73	0,0581000	0,04

Custo Unitário Direto Total	34,85
BDI 27,16%	9,46
Preço unitário total	44,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	7588	UN	45,70	1,0000000	45,70
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	1,4749705	34,70
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,0000000	22,54
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,4749705	54,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,0000000	25,64

Custo Unitário Direto Total	182,97
BDI 27,16%	49,69
Preço unitário total	232,66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0468430	1,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0468430	1,72

Custo Unitário Direto Total	11,68
BDI 27,16%	3,17
Preço unitário total	14,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	994	M	5,62	1,2434000	6,98
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0510000	1,20
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0510000	1,88

Custo Unitário Direto Total	10,11
BDI 27,16%	2,74
Preço unitário total	12,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-823 - Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	MAT58784	UN	1.756,63	1,0000000	1.756,63
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	24,36	2,0000000	48,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	2,0000000	73,76

Custo Unitário Direto Total	1.879,11
BDI 27,16%	510,36
Preço unitário total	2.389,47

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106027 - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	39465	UN	58,00	1,0000000	58,00
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	1,0000000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1324490	3,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1324490	4,88

Custo Unitário Direto Total	67,31
BDI 27,16%	18,28
Preço unitário total	85,59

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106028 - DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)	45392	UN		1,0000000	
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	1,0000000	1,43
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2009340	4,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2009340	7,41

Custo Unitário Direto Total	13,56
BDI 27,16%	3,68
Preço unitário total	17,24

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106264 - TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	12,5000000	2,12
Insumo	TRILHO DIN PERFURADO EM ACO GALVANIZADO TS 35 X 7,5 MM	45534	M		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2001432	4,70
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,8005730	29,52

Custo Unitário Direto Total	36,34
BDI 27,16%	9,86
Preço unitário total	46,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 103785 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30 * CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	44795	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1902472	4,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6087910	22,45

Custo Unitário Direto Total	26,92
BDI 27,16%	7,31
Preço unitário total	34,23

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106084 - RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *
570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE 570 MM	45327	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,9677205	22,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,2902940	47,58

Custo Unitário Direto Total	70,35
BDI 27,16%	19,10
Preço unitário total	89,45

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS Valores expressos em Reais (R\$)
ESPECIAIS
Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova
Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-824 - Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive
fundação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103370	M2	89,88	1,0000000	89,88
Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	96544	KG	19,03	1,0000000	19,03
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	87893	M2	7,52	1,0000000	7,52
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	102486	M3	632,72	0,0460000	29,10
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	87777	M2	62,06	1,0000000	62,06
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	86,94	0,2000000	17,38
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	96531	M2	95,01	0,1600000	15,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	103800	M3	710,50	0,2000000	142,10
------------	---	--------	----	--------	-----------	--------

Custo Unitário Direto Total					382,27
BDI 27,16%					103,82
Preço unitário total					486,09

Observação: REF. 13899 ORSE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-825 - Bateria de Litio 100Ah, 48V - Inclusive Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bateria de Litio 100Ah, 48V	MAT59154	UN	5.370,00	1,0000000	5.370,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	4,0000000	94,12
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	4,0000000	147,52

Custo Unitário Direto Total					5.611,64
BDI 27,16%					1.524,12
Preço unitário total					7.135,76

REF: COTAÇÃO DE MERCADO 03/2026

Observação:

REF: MAT59154 INSUMO COT-002 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-826 - Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m² ou similar, classificação A inmetro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m ² ou similar, classificação A inmetro	MAT5916 1	UN	2.099,90	1,0000000	2.099,90

Custo Unitário Direto Total					2.099,90
BDI 27,16%					570,33
Preço unitário total					2.670,23

REF. 8250 ORSE 12/2025

Observação:

INSUMO MAT59161 - ORSE 8257 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-827 - INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT
48V/220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT 48V/220V	MAT59163	UN	3.799,00	1,0000000	3.799,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	27,0000000	635,31
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	25,0000000	922,00

Custo Unitário Direto Total					5.356,31
BDI 27,16%					1.454,77
Preço unitário total					6.811,08

REF. MAPA DE COTAÇÃO DO MERCADO 03/2026

Observação:

INSUMO MAT59163 - COT-001 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102115 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	4,0000000	5,72
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	735	UN	2.801,75	1,0000000	2.801,75
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,30	4,0000000	1,20
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,57	0,2000000	0,71
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,6330000	14,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	3,2890000	74,13
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6330000	23,34
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	3,2890000	84,32

Custo Unitário Direto Total	3.006,06
BDI 27,16%	816,44
Preço unitário total	3.822,50

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0400000	0,80
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0080000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	UN	61,17	1,0000000	61,17
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0095000	0,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0795000	1,79
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0795000	2,03

Custo Unitário Direto Total	66,46
BDI 27,16%	18,05
Preço unitário total	84,51

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1621000	3,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1621000	4,15

Custo Unitário Direto Total	15,85
BDI 27,16%	4,30
Preço unitário total	20,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89431 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1081000	2,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1081000	2,77

Custo Unitário Direto Total	8,66
BDI 27,16%	2,35
Preço unitário total	11,01

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0067000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	M	9,24	1,0493000	9,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0605000	1,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0605000	1,55

Custo Unitário Direto Total	12,61
BDI 27,16%	3,42
Preço unitário total	16,03

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0714000	1,43
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0114000	0,02
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11676	UN	81,82	1,0000000	81,82
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0180000	1,25
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1133000	2,55
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1133000	2,90

Custo Unitário Direto Total	89,97
BDI 27,16%	24,43
Preço unitário total	114,40

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	98	UN	28,59	1,0000000	28,59
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0059000	0,36
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0056000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0070000	0,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1418000	3,19
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1418000	3,63

Custo Unitário Direto Total	36,26
BDI 27,16%	9,84
Preço unitário total	46,10

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94677 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1958	UN	12,39	1,0000000	12,39
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1005000	2,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1005000	2,57

Custo Unitário Direto Total	18,93
BDI 27,16%	5,14
Preço unitário total	24,07

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94661 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3862	UN	4,38	1,0000000	4,38
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0670000	1,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0670000	1,71

Custo Unitário Direto Total	9,31
BDI 27,16%	2,52
Preço unitário total	11,83

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0090000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	14,50	1,0493000	15,21
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0809000	1,82
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0809000	2,07

Custo Unitário Direto Total	19,11
BDI 27,16%	5,19
Preço unitário total	24,30

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0176000	1,08
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0641000	0,13
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0210000	1,46
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7141	UN	9,51	1,0000000	9,51
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2560000	5,77
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2560000	6,56

Custo Unitário Direto Total	24,51
BDI 27,16%	6,65
Preço unitário total	31,16

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102605 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	UN	285,44	1,0000000	285,44
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1052000	2,37
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1052000	2,69

Custo Unitário Direto Total	290,50
BDI 27,16%	78,89
Preço unitário total	369,39

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0126000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0165000	1,15
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	UN	3,89	1,0000000	3,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1002000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1002000	2,56

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,15	0,0365000	0,07
Insumo	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	11831	UN	18,36	1,0000000	18,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,0481000	1,05

Custo Unitário Direto Total					23,39
BDI 27,16%					6,35
Preço unitário total					29,74

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,1543000	3,09
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0184000	0,03
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11678	UN	154,74	1,0000000	154,74
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0410000	2,85
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1838000	4,14
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1838000	4,71

Custo Unitário Direto Total	169,56
BDI 27,16%	46,05
Preço unitário total	215,61

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94706 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	99	UN	27,02	1,0000000	27,02
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0082000	0,50
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0078000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1472000	3,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1472000	3,77

Custo Unitário Direto Total	35,37
BDI 27,16%	9,60
Preço unitário total	44,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103968 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	816	UN	10,49	1,0000000	10,49
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0165000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0190000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0735000	1,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0735000	1,88

Custo Unitário Direto Total	16,23
BDI 27,16%	4,40
Preço unitário total	20,63

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89597 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0222000	0,04
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3864	UN	13,76	1,0000000	13,76
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1000000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1000000	2,56

Custo Unitário Direto Total	22,00
BDI 27,16%	5,97
Preço unitário total	27,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0051000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	4,28	1,0493000	4,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0463000	1,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0463000	1,18

Custo Unitário Direto Total	6,72
BDI 27,16%	1,82
Preço unitário total	8,54

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0125000	0,02
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	M	15,91	1,0493000	16,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1128000	2,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1128000	2,89

Custo Unitário Direto Total	22,14
BDI 27,16%	6,01
Preço unitário total	28,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94652 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0169000	0,03
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9873	M	26,17	1,0493000	27,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1517000	3,41
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1517000	3,88

Custo Unitário Direto Total	34,78
BDI 27,16%	9,44
Preço unitário total	44,22

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94654 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0311000	0,06
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9872	M	60,34	1,0493000	63,31
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2801000	6,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2801000	7,18

Custo Unitário Direto Total	76,86
BDI 27,16%	20,87
Preço unitário total	97,73

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94689 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL
, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0071000	0,43
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0064000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0080000	0,55
Insumo	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	37947	UN	4,36	1,0000000	4,36
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0767000	1,72
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0767000	1,96

Custo Unitário Direto Total	9,07
BDI 27,16%	2,46
Preço unitário total	11,53

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0035000	0,21
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	UN	2,50	1,0000000	2,50
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0040000	0,27
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0576000	1,29
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0576000	1,47

Custo Unitário Direto Total	5,78
BDI 27,16%	1,56
Preço unitário total	7,34

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	37105	UN	2.937,12	1,0000000	2.937,12
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,4821000	33,40
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,4821000	38,00
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	93288	CHI	185,45	2,3611000	437,86
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	93287	CHP	359,61	0,2634000	94,72

Custo Unitário Direto Total	3.541,10
BDI 27,16%	961,76
Preço unitário total	4.502,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94707 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	100	UN	47,22	1,0000000	47,22
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0106000	0,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0105000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0150000	1,04
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1525000	3,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91

Custo Unitário Direto Total	56,27
BDI 27,16%	15,28
Preço unitário total	71,55

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94681 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1925	UN	35,13	1,0000000	35,13
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0210000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1885000	4,24
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1885000	4,83

Custo Unitário Direto Total	47,63
BDI 27,16%	12,93
Preço unitário total	60,56

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-818 - Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar.
Fornecimento.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar	MAT58030	UN	584,00	1,0000000	584,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,5000000	33,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,5000000	38,46

Custo Unitário Direto Total	656,27
BDI 27,16%	178,24
Preço unitário total	834,51

SCO AP 55.05.0050

Descritivo:

DATA BASE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-004 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE, INCLUSIVE ALUGUEL DE ANDAIME

Unidade: M/MÊS

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DELIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUIINSTALACAO)	10527	M/MÊS	37,00	1,0000000	37,00
Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	97064	M	25,84	1,0000000	25,84

Custo Unitário Direto Total	62,84
BDI 27,16%	17,06
Preço unitário total	79,90

Observação: REF: SINAPI 97064 - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COMPOSIÇÃO-819 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	MAT50845	UN	0,45	4,0000000	1,80
Insumo	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	MAT50846	UN	1.410,86	1,0000000	1.410,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,2500000	6,59

Custo Unitário Direto Total					1.419,25
BDI 27,16%					385,46
Preço unitário total					1.804,71

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 11 - NHAMUNDÁ: Comunidade Vila Nova

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-064 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12 % PARA USO EM LIMPEZA	3	L	17,10	0,0440000	0,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1530000	3,36

Custo Unitário Direto Total						4,11
BDI 27,16%						1,11
Preço unitário total						5,22

Observação: REF: SINAPI (99808) - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	40818	MES	5.704,38	1,0000000	5.704,38
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43499	MES	236,16	1,0000000	236,16
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43475	MES	18,73	1,0000000	18,73
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95422	MES	104,16	1,0000000	104,16

Custo Unitário Direto Total	6.322,82
BDI 27,16%	1.717,27
Preço unitário total	8.040,09

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	978,49	1,0000000	978,49
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43498	MES	146,00	1,0000000	146,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43474	MES	2,35	1,0000000	2,35
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	40811	MES	19.631,91	1,0000000	19.631,91
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95415	MES	218,30	1,0000000	218,30

Custo Unitário Direto Total	21.236,44
BDI 27,16%	5.767,81
Preço unitário total	27.004,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.						Unidade: M2
AF_03/2024						
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,2132000	4,68
Custo Unitário Direto Total						4,68
BDI 27,16%						1,27
Preço unitário total						5,95

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS Valores expressos em Reais (R\$)
ESPECIAIS
Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual
Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	M2	400,00	1,0000000	400,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	5065	KG	36,76	0,0113000	0,41
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	19,70	0,0132000	0,26
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	2,59	3,2083000	8,30
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	26,06	0,3729000	9,71
Composição	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102234	M2	21,86	0,5000000	10,93
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	1,1186000	24,58

Custo Unitário Direto Total	454,19
BDI 27,16%	123,35
Preço unitário total	577,54

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	3,9557667	86,94

Custo Unitário Direto Total					86,94	
BDI 27,16%					23,61	
Preço unitário total					110,55	

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 97103 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	97091	KG	14,64	5,0400000	73,78
Composição	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	97087	M2	2,06	1,2400000	2,55
Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	97083	M2	3,34	1,0000000	3,34
Composição	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	97096	M3	1.054,43	0,2350000	247,79
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	97082	M3	63,82	0,0350000	2,23
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	97086	M2	118,78	0,1200000	14,25
Composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	96624	M3	365,37	0,1000000	36,53

Custo Unitário Direto Total**380,47**

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual
Extensão : 1,000 UN
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

	BDI 27,16%	103,33
	Preço unitário total	483,80

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

04 SUPERESTRUTURA

Serviço: COMPOSIÇÃO-815 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA PLATAFORMAS, VÃO LIVRE ATÉ6,00 M, CHAPA XADREZ 1/4", SOBRECARGA DE 1000 KG/M2, PINTURA 01DEMÃO DE EPÓXI, FUNDO ÓXIDO DE FERRO E 02 DEMÃOS DE ESMALTEEPÓXI VERDE

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	MAT50837	H	143,72	0,6400000	91,98
Insumo	Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2	MAT50838	KG	7,85	49,3900000	387,71
Insumo	Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22 ,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50836	KG	12,91	20,0000000	258,20
Insumo	Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13, 0 kg/m ASTM A 572 Grau 50	MAT50835	KG	10,00	20,0000000	200,00
Composição	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL-R1	COMPOSIÇÃO-821	M2	55,71	1,4000000	77,99
Composição	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1	COMPOSIÇÃO-822	M2	23,67	2,4000000	56,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,4000000	52,75
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	30,74	0,8000000	24,59

Custo Unitário Direto Total	1.150,02
BDI 27,16%	312,34
Preço unitário total	1.462,36

Observação: REF: ORSE 12373 - DATA BASE: 11/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-820 - CABO AFUMEX SOLAR 1kv 1 CONDUTOR 10,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO AFUMEX IRISTECH 1kv 10,0mm2	MAT58025	M	13,97	1,0500000	14,66
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0400000	0,94
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0400000	1,47

Custo Unitário Direto Total					17,07
BDI 27,16%					4,63
Preço unitário total					21,70

Descritivo: REF: SBC (063204) - DATA BASE: 01/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 97892 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	650	UN	3,30	21,2253000	70,04
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	843,24	0,0575000	48,48
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	593,13	0,0136000	8,06
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	M3	2.671,88	0,0448000	119,70
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	2,9802000	78,64
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101619	M3	507,88	0,0810000	41,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	74,96	0,0178000	1,33
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	165,22	0,0087000	1,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	2,3416000	51,46

Custo Unitário Direto Total	420,27
BDI 27,16%	114,14
Preço unitário total	534,41

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	UN	42,05	1,0000000	42,05
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,1384000	3,65
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101618	M3	247,14	0,0141000	3,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1088000	2,39

Custo Unitário Direto Total	51,57
BDI 27,16%	14,00
Preço unitário total	65,57

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 95728 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	2679	M	4,77	1,0538000	5,02
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2030000	4,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2030000	7,48
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	29,01
BDI 27,16%	7,87
Preço unitário total	36,88

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91840 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39247	M	3,94	1,1000000	4,33
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1230000	2,89
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1230000	4,53
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	91170	M	11,74	1,0000000	11,74

Custo Unitário Direto Total	23,49
BDI 27,16%	6,37
Preço unitário total	29,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0403000	0,08
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1812000	4,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1812000	4,64

Custo Unitário Direto Total	16,78
BDI 27,16%	4,55
Preço unitário total	21,33

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	UN	3,91	1,0000000	3,91
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	784,19	0,0012000	0,94
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,5690000	13,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,5690000	20,98

Custo Unitário Direto Total	39,21
BDI 27,16%	10,64
Preço unitário total	49,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 94659 - LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0084000	0,01
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0501000	1,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0501000	1,28

Custo Unitário Direto Total	5,80
BDI 27,16%	1,57
Preço unitário total	7,37

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 104750 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	425	UN	5,95	1,0000000	5,95
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1863000	4,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1863000	6,87

Custo Unitário Direto Total	17,20
BDI 27,16%	4,67
Preço unitário total	21,87

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3379	UN	62,75	1,0000000	62,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2484000	5,84
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2484000	9,16

Custo Unitário Direto Total	77,75
BDI 27,16%	21,11
Preço unitário total	98,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	M	50,02	1,0500000	52,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0331000	0,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0331000	1,22

Custo Unitário Direto Total					54,51
BDI 27,16%					14,80
Preço unitário total					69,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1022	M	2,52	1,2434000	3,13
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0290000	0,68
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0290000	1,06

Custo Unitário Direto Total	4,92
BDI 27,16%	1,33
Preço unitário total	6,25

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1021	M	3,87	1,2434000	4,81
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0390000	0,91
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0390000	1,43

Custo Unitário Direto Total	7,20
BDI 27,16%	1,95
Preço unitário total	9,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	2,0000000	2,22
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1279280	3,01
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1279280	4,71

Custo Unitário Direto Total	54,37
BDI 27,16%	14,76
Preço unitário total	69,13

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 96661 - CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	38999	UN	30,73	1,0000000	30,73
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0849000	1,91
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0849000	2,17
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	104091	CHP	0,73	0,0581000	0,04

Custo Unitário Direto Total	34,85
BDI 27,16%	9,46
Preço unitário total	44,31

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	7588	UN	45,70	1,0000000	45,70
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	1,4749705	34,70
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,0000000	22,54
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,4749705	54,39
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,0000000	25,64

Custo Unitário Direto Total	182,97
BDI 27,16%	49,69
Preço unitário total	232,66

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	UN	1,11	1,0000000	1,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0468430	1,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0468430	1,72

Custo Unitário Direto Total	11,68
BDI 27,16%	3,17
Preço unitário total	14,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	994	M	5,62	1,2434000	6,98
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0510000	1,20
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0510000	1,88

Custo Unitário Direto Total	10,11
BDI 27,16%	2,74
Preço unitário total	12,85

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-823 - Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	MAT58784	UN	1.756,63	1,0000000	1.756,63
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	24,36	2,0000000	48,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	2,0000000	73,76

Custo Unitário Direto Total	1.879,11
BDI 27,16%	510,36
Preço unitário total	2.389,47

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106027 - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	39465	UN	58,00	1,0000000	58,00
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	1,0000000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1324490	3,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,1324490	4,88

Custo Unitário Direto Total	67,31
BDI 27,16%	18,28
Preço unitário total	85,59

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106028 - DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)	45392	UN		1,0000000	
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	1,0000000	1,43
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2009340	4,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,2009340	7,41

Custo Unitário Direto Total	13,56
BDI 27,16%	3,68
Preço unitário total	17,24

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106264 - TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	12,5000000	2,12
Insumo	TRILHO DIN PERFURADO EM ACO GALVANIZADO TS 35 X 7,5 MM	45534	M		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,2001432	4,70
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,8005730	29,52

Custo Unitário Direto Total	36,34
BDI 27,16%	9,86
Preço unitário total	46,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 103785 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30 * CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	44795	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,1902472	4,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6087910	22,45

Custo Unitário Direto Total	26,92
BDI 27,16%	7,31
Preço unitário total	34,23

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	UN	7,75	1,0000000	7,75
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	1,0000000	0,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,0354280	0,83
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,0354280	1,30

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: 106084 - RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *
570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE 570 MM	45327	UN		1,0000000	
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,9677205	22,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	1,2902940	47,58

Custo Unitário Direto Total	70,35
BDI 27,16%	19,10
Preço unitário total	89,45

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS Valores expressos em Reais (R\$)
ESPECIAIS
Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM
Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ
Município(s) : Parintins/Nhamundá
Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual
Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO
ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA -
INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E
PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-824 - Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive
fundação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103370	M2	89,88	1,0000000	89,88
Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	96544	KG	19,03	1,0000000	19,03
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	87893	M2	7,52	1,0000000	7,52
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	102486	M3	632,72	0,0460000	29,10
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	87777	M2	62,06	1,0000000	62,06
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	86,94	0,2000000	17,38
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	96531	M2	95,01	0,1600000	15,20

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Composição	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	103800	M3	710,50	0,2000000	142,10
------------	---	--------	----	--------	-----------	--------

Custo Unitário Direto Total					382,27
BDI 27,16%					103,82
Preço unitário total					486,09

Observação: REF. 13899 ORSE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-825 - Bateria de Litio 100Ah, 48V - Inclusive Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Bateria de Litio 100Ah, 48V	MAT59154	UN	5.370,00	1,0000000	5.370,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	4,0000000	94,12
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	4,0000000	147,52

Custo Unitário Direto Total	5.611,64
BDI 27,16%	1.524,12
Preço unitário total	7.135,76

REF: COTAÇÃO DE MERCADO 03/2026

Observação:

REF: MAT59154 INSUMO COT-002 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-826 - Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m² ou similar, classificação A inmetro - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m ² ou similar, classificação A inmetro	MAT5916 1	UN	2.099,90	1,0000000	2.099,90

Custo Unitário Direto Total					2.099,90	
BDI 27,16%					570,33	
Preço unitário total					2.670,23	

REF. 8250 ORSE 12/2025

Observação:

INSUMO MAT59161 - ORSE 8257 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-827 - INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT
48V/220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INVERSOR OFF GRID HIBRIDO 5000W, 80A, MPPT 48V/220V	MAT59163	UN	3.799,00	1,0000000	3.799,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	27,0000000	635,31
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	25,0000000	922,00

Custo Unitário Direto Total					5.356,31
BDI 27,16%					1.454,77
Preço unitário total					6.811,08

REF. MAPA DE COTAÇÃO DO MERCADO 03/2026

Observação:

INSUMO MAT59163 - COT-001 03/2026

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102115 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020

Unidade: UN

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	4,0000000	5,72
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	735	UN	2.801,75	1,0000000	2.801,75
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,30	4,0000000	1,20
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,57	0,2000000	0,71
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	23,53	0,6330000	14,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	3,2890000	74,13
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,88	0,6330000	23,34
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	3,2890000	84,32

Custo Unitário Direto Total	3.006,06
BDI 27,16%	816,44
Preço unitário total	3.822,50

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0400000	0,80
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0080000	0,01
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11675	UN	61,17	1,0000000	61,17
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0095000	0,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0795000	1,79
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0795000	2,03

Custo Unitário Direto Total	66,46
BDI 27,16%	18,05
Preço unitário total	84,51

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	UN	6,65	1,0000000	6,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1621000	3,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1621000	4,15

Custo Unitário Direto Total	15,85
BDI 27,16%	4,30
Preço unitário total	20,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89431 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0094000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0360000	0,07
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3903	UN	2,06	1,0000000	2,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1081000	2,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1081000	2,77

Custo Unitário Direto Total	8,66
BDI 27,16%	2,35
Preço unitário total	11,01

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0067000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	M	9,24	1,0493000	9,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0605000	1,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0605000	1,55

Custo Unitário Direto Total	12,61
BDI 27,16%	3,42
Preço unitário total	16,03

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,0714000	1,43
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0114000	0,02
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11676	UN	81,82	1,0000000	81,82
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0180000	1,25
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1133000	2,55
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1133000	2,90

Custo Unitário Direto Total	89,97
BDI 27,16%	24,43
Preço unitário total	114,40

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	98	UN	28,59	1,0000000	28,59
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0059000	0,36
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0056000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0070000	0,48
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1418000	3,19
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1418000	3,63

Custo Unitário Direto Total	36,26
BDI 27,16%	9,84
Preço unitário total	46,10

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94677 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1958	UN	12,39	1,0000000	12,39
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1005000	2,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1005000	2,57

Custo Unitário Direto Total	18,93
BDI 27,16%	5,14
Preço unitário total	24,07

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94661 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0118000	0,72
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0112000	0,02
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3862	UN	4,38	1,0000000	4,38
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0140000	0,97
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0670000	1,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0670000	1,71

Custo Unitário Direto Total	9,31
BDI 27,16%	2,52
Preço unitário total	11,83

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0090000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	14,50	1,0493000	15,21
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0809000	1,82
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0809000	2,07

Custo Unitário Direto Total	19,11
BDI 27,16%	5,19
Preço unitário total	24,30

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0176000	1,08
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0641000	0,13
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0210000	1,46
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7141	UN	9,51	1,0000000	9,51
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2560000	5,77
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2560000	6,56

Custo Unitário Direto Total	24,51
BDI 27,16%	6,65
Preço unitário total	31,16

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102605 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	UN	285,44	1,0000000	285,44
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1052000	2,37
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1052000	2,69

Custo Unitário Direto Total	290,50
BDI 27,16%	78,89
Preço unitário total	369,39

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0126000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0165000	1,15
Insumo	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	UN	3,89	1,0000000	3,89
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1002000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1002000	2,56

Custo Unitário Direto Total	10,73
BDI 27,16%	2,91
Preço unitário total	13,64

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,15	0,0365000	0,07
Insumo	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	11831	UN	18,36	1,0000000	18,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,0481000	1,05

Custo Unitário Direto Total					23,39
BDI 27,16%					6,35
Preço unitário total					29,74

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	20080	UN	20,09	0,1543000	3,09
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0184000	0,03
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	11678	UN	154,74	1,0000000	154,74
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0410000	2,85
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1838000	4,14
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1838000	4,71

Custo Unitário Direto Total	169,56
BDI 27,16%	46,05
Preço unitário total	215,61

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94706 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	99	UN	27,02	1,0000000	27,02
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0082000	0,50
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0078000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0110000	0,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1472000	3,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1472000	3,77

Custo Unitário Direto Total	35,37
BDI 27,16%	9,60
Preço unitário total	44,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103968 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0141000	0,86
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	816	UN	10,49	1,0000000	10,49
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0165000	0,03
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0190000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0735000	1,65
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0735000	1,88

Custo Unitário Direto Total	16,23
BDI 27,16%	4,40
Preço unitário total	20,63

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89597 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0222000	0,04
Insumo	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3864	UN	13,76	1,0000000	13,76
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1000000	2,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1000000	2,56

Custo Unitário Direto Total	22,00
BDI 27,16%	5,97
Preço unitário total	27,97

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0051000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	4,28	1,0493000	4,49
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0463000	1,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0463000	1,18

Custo Unitário Direto Total	6,72
BDI 27,16%	1,82
Preço unitário total	8,54

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0125000	0,02
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9875	M	15,91	1,0493000	16,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1128000	2,54
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1128000	2,89

Custo Unitário Direto Total	22,14
BDI 27,16%	6,01
Preço unitário total	28,15

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94652 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0169000	0,03
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9873	M	26,17	1,0493000	27,46
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1517000	3,41
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1517000	3,88

Custo Unitário Direto Total	34,78
BDI 27,16%	9,44
Preço unitário total	44,22

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94654 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0311000	0,06
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9872	M	60,34	1,0493000	63,31
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,2801000	6,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,2801000	7,18

Custo Unitário Direto Total	76,86
BDI 27,16%	20,87
Preço unitário total	97,73

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94689 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL
, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0071000	0,43
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0064000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0080000	0,55
Insumo	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	37947	UN	4,36	1,0000000	4,36
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0767000	1,72
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0767000	1,96

Custo Unitário Direto Total	9,07
BDI 27,16%	2,46
Preço unitário total	11,53

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0035000	0,21
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	7,93	0,0053000	0,04
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	UN	2,50	1,0000000	2,50
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0040000	0,27
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,0576000	1,29
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,0576000	1,47

Custo Unitário Direto Total	5,78
BDI 27,16%	1,56
Preço unitário total	7,34

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	37105	UN	2.937,12	1,0000000	2.937,12
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,4821000	33,40
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,4821000	38,00
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	93288	CHI	185,45	2,3611000	437,86
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	93287	CHP	359,61	0,2634000	94,72

Custo Unitário Direto Total	3.541,10
BDI 27,16%	961,76
Preço unitário total	4.502,86

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94707 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	100	UN	47,22	1,0000000	47,22
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0106000	0,65
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0105000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0150000	1,04
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1525000	3,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1525000	3,91

Custo Unitário Direto Total	56,27
BDI 27,16%	15,28
Preço unitário total	71,55

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94681 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	61,55	0,0212000	1,30
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1925	UN	35,13	1,0000000	35,13
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	2,07	0,0210000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	69,74	0,0300000	2,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	0,1885000	4,24
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	0,1885000	4,83

Custo Unitário Direto Total	47,63
BDI 27,16%	12,93
Preço unitário total	60,56

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

06 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: COMPOSIÇÃO-818 - Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar.
Fornecimento.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar	MAT58030	UN	584,00	1,0000000	584,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	22,54	1,5000000	33,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	25,64	1,5000000	38,46

Custo Unitário Direto Total	656,27
BDI 27,16%	178,24
Preço unitário total	834,51

SCO AP 55.05.0050

Descritivo:

DATA BASE 12/2025

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-004 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE, INCLUSIVE ALUGUEL DE ANDAIME

Unidade: M/MÊS

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DELIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUIINSTALACAO)	10527	M/MÊS	37,00	1,0000000	37,00
Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	97064	M	25,84	1,0000000	25,84

Custo Unitário Direto Total	62,84
BDI 27,16%	17,06
Preço unitário total	79,90

Observação: REF: SINAPI 97064 - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COMPOSIÇÃO-819 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	MAT50845	UN	0,45	4,0000000	1,80
Insumo	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	MAT50846	UN	1.410,86	1,0000000	1.410,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	26,39	0,2500000	6,59

Custo Unitário Direto Total					1.419,25
BDI 27,16%					385,46
Preço unitário total					1.804,71

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 12 - NHAMUNDÁ: Comunidade Cajual

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

07 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: COSAMA-064 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12 % PARA USO EM LIMPEZA	3	L	17,10	0,0440000	0,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	0,1530000	3,36

Custo Unitário Direto Total						4,11
BDI 27,16%						1,11
Preço unitário total						5,22

Observação: REF: SINAPI (99808) - DATA BASE: 11/2024

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 13 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TODAS AS COMUNIDADES DE PARINTINS

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: COMPOSIÇÃO-830 - Mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais por via fluvial, incluindo transporte por balsa com empurrador, combustível, mão de obra, carga e descarga, equipamentos auxiliares e custos indiretos, para atendimento de obra em área ribeirinha.

Unidade: VB

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GPS	MAT59215	MES	55,00	0,0050000	0,27
Insumo	LOCAÇÃO DE BALSA PARA TRANSPORTE DE CARGA COM CAPACIDADE ATE 10 T	MAT59216	H	105,00	1,0000000	105,00
Insumo	LOCAÇÃO DE REBOCADOR COM MOTOR A DIESEL, DE POPA COM POTÊNCIA MÍN. 65 HP, COM CAPACIDADE ATE 10 T	MAT59217	H	50,00	1,0000000	50,00
Insumo	MARINHEIRO DE EMBARCAÇÃO DE PEQUENO PORTE	MAT59218	H	11,43	1,0000000	11,43
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	10,0000000	65,00
Insumo	SMARTPHONE COM CONFIG MIN : ANDROID 8, MEM RAM 4 GB, PROC. OCTA-CORE 2 GHz, REDE 4G, MEMÓRIA INTERNA64 GB, WIFI B/G/N/AC, TELA 5", CAMERA 12 MP, BATERIA DE 3000 mA, BT 4.0, AGPS64 GB, WIFI B/G/N/AC, TELA 5", CAMERA 12 MP, BATERIA DE 3000 mA, BT 4.0, AGPS	MAT59214	H	0,79	1,0000000	0,79
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	1,0000000	21,98

Custo Unitário Direto Total	254,47
BDI 18,60%	47,33
Preço unitário total	301,80

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 13 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TODAS AS COMUNIDADES DE PARINTINS

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Observação: REF. 70.07.39 - EMBASA 06/2025 - A presente composição refere-se aos custos de mobilização e desmobilização fluvial de equipamentos e materiais, considerando as particularidades logísticas da região amazônica, onde o acesso às áreas de intervenção ocorre predominantemente por vias fluviais. Foram considerados custos com locação de embarcação (balsa e empurrador), consumo de combustível, mão de obra especializada, equipamentos de apoio para carga e descarga, além de custos indiretos operacionais. A composição foi elaborada com base em parâmetros regionais e práticas correntes de mercado.

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 14 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TODAS AS COMUNIDADES DE NHAMUNDÁ

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: COMPOSIÇÃO-830 - Mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais por via fluvial, incluindo transporte por balsa com empurrador, combustível, mão de obra, carga e descarga, equipamentos auxiliares e custos indiretos, para atendimento de obra em área ribeirinha.

Unidade: VB

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GPS	MAT59215	MES	55,00	0,0050000	0,27
Insumo	LOCAÇÃO DE BALSA PARA TRANSPORTE DE CARGA COM CAPACIDADE ATE 10 T	MAT59216	H	105,00	1,0000000	105,00
Insumo	LOCAÇÃO DE REBOCADOR COM MOTOR A DIESEL, DE POPA COM POTÊNCIA MÍN. 65 HP, COM CAPACIDADE ATE 10 T	MAT59217	H	50,00	1,0000000	50,00
Insumo	MARINHEIRO DE EMBARCAÇÃO DE PEQUENO PORTE	MAT59218	H	11,43	1,0000000	11,43
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	10,0000000	65,00
Insumo	SMARTPHONE COM CONFIG MIN : ANDROID 8, MEM RAM 4 GB, PROC. OCTA-CORE 2 GHz, REDE 4G, MEMÓRIA INTERNA64 GB, WIFI B/G/N/AC, TELA 5", CAMERA 12 MP, BATERIA DE 3000 mA, BT 4.0, AGPS64 GB, WIFI B/G/N/AC, TELA 5", CAMERA 12 MP, BATERIA DE 3000 mA, BT 4.0, AGPS	MAT59214	H	0,79	1,0000000	0,79
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,98	1,0000000	21,98

Custo Unitário Direto Total	254,47
BDI 18,60%	47,33
Preço unitário total	301,80

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 27/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8658 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Lote : PARINTINS, NHAMUNDÁ

Município(s) : Parintins/Nhamundá

Versão : 14 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TODAS AS COMUNIDADES DE NHAMUNDÁ

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)

Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2747 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUA - DENOMINADO PROJETO ÁGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE NHAMUNDÁ/AM E PARINTINS/AM

Observação: REF. 70.07.39 - EMBASA 06/2025 - A presente composição refere-se aos custos de mobilização e desmobilização fluvial de equipamentos e materiais, considerando as particularidades logísticas da região amazônica, onde o acesso às áreas de intervenção ocorre predominantemente por vias fluviais. Foram considerados custos com locação de embarcação (balsa e empurrador), consumo de combustível, mão de obra especializada, equipamentos de apoio para carga e descarga, além de custos indiretos operacionais. A composição foi elaborada com base em parâmetros regionais e práticas correntes de mercado.