Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS
Data: 14/08/2026 13:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Obra: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE APIAI/SP.
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APIAI/SP.
BDI Padrão: 23,00%
Bancos:
SIURB: SP 1/2026
ORSE: SE 4/2026
OBRAS-SP: SP 6/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 28.263,46**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R$ 506,66	R$ 623,19	R$ 2.804,36
1.2	OBRAS-SP	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN/MÊS	10,00	R$ 999,52	R$ 1.229,41	R$ 12.294,10
1.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,45	R$ 33,43	R$ 41,12	R$ 2.280,04
1.5	OBRAS-SP	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	26,56	R$ 7,89	R$ 9,70	R$ 257,76
1.6	EDUCACAO-SP	13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	12,96	R$ 35,97	R$ 44,25	R$ 573,42
1.7	OBRAS-SP	05.07.050	REMOÇÃO D ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL	M3	60,00	R$ 136,23	R$ 167,56	R$ 10.053,77
2			**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**					**R$ 23.164,67**
2.1	EDUCACAO-SP	12.02.002	CHAPISCO	M2	55,45	R$ 7,99	R$ 9,83	R$ 544,98
2.2	OBRAS-SP	17.02.120	Emboço comum	M2	55,45	R$ 25,62	R$ 31,51	R$ 1.747,37
2.3	SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	55,45	R$ 306,03	R$ 376,42	R$ 20.872,32
3			**PISO**					**R$ 19.598,62**
3.1	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	52,00	R$ 67,09	R$ 82,52	R$ 4.291,08
3.2	SINAPI	101742	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020	M	150,00	R$ 68,16	R$ 83,84	R$ 12.575,52
3.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,43	R$ 143,68	R$ 176,73	R$ 429,45
3.4	EDUCACAO-SP	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	52,00	R$ 36,00	R$ 44,28	R$ 2.302,58
4			**PAREDES E FECHAMENTOS**					**R$ 8.331,40**
4.1	SINAPI	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	26,56	R$ 236,90	R$ 291,39	R$ 7.739,24
4.2	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,56	R$ 188,06	R$ 231,31	R$ 592,16
5			**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS**					**R$ 7.035,58**
5.1	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	R$ 70,03	R$ 86,14	R$ 86,14
5.2	SINAPI	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	2,00	R$ 143,82	R$ 176,90	R$ 353,80
5.3	OBRAS-SP	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	2,00	R$ 150,15	R$ 184,68	R$ 369,37
5.4	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 230,24	R$ 283,20	R$ 283,20
5.5	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 590,12	R$ 725,85	R$ 1.451,70
5.6	SINAPI(A)	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 386,40	R$ 475,27	R$ 475,27
5.7	EDUCACAO-SP	08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	1,00	R$ 405,60	R$ 498,88	R$ 498,88
5.8	OBRAS-SP	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	2,13	R$ 1.073,36	R$ 1.320,23	R$ 2.812,10
5.9	EDUCACAO-SP	08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	3,00	R$ 42,57	R$ 52,36	R$ 157,07
5.10	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 14,94	R$ 18,38	R$ 55,13
5.11	OBRAS-SP	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	3,00	R$ 14,48	R$ 17,81	R$ 53,43
5.12	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 50,07	R$ 61,59	R$ 61,59
5.13	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 51,21	R$ 62,99	R$ 377,93
6			**ESQUADRIAS**					**R$ 11.323,24**
6.1	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 1.056,18	R$ 1.299,10	R$ 1.299,10
6.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	R$ 444,10	R$ 546,24	R$ 2.184,97
6.3	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 414,34	R$ 509,64	R$ 509,64
6.4	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 536,22	R$ 659,55	R$ 1.319,10
6.5	SINAPI	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	4,17	R$ 469,25	R$ 577,18	R$ 2.406,83
6.6	SINAPI	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	2,50	R$ 20,03	R$ 24,64	R$ 61,59
6.7	SINAPI	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	2,00	R$ 67,24	R$ 82,71	R$ 165,41
6.8	SINAPI	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	4,00	R$ 54,62	R$ 67,18	R$ 268,73
6.9	OBRAS-SP	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	8,00	R$ 315,84	R$ 388,48	R$ 3.107,87
7			**PINTURA GERAL**					**R$ 20.869,55**
7.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	620,00	R$ 15,12	R$ 18,60	R$ 11.530,51
7.3	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	213,52	R$ 14,68	R$ 18,06	R$ 3.855,40
7.4	CPTM	02.01.10.500.01	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida (PORTAS DE MADEIRA)	M2	43,47	R$ 23,47	R$ 28,87	R$ 1.254,90
7.5	OBRAS-SP	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (DRYWALL)	M2	200,00	R$ 17,19	R$ 21,14	R$ 4.228,74
8			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**R$ 199.843,61**
8.1	**PARTE CIVIL, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**							
8.1.1	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	88,00	R$ 8,62	R$ 10,60	R$ 933,03
8.1.2	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	186,35	R$ 13,01	R$ 16,00	R$ 2.982,03
8.1.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,75	R$ 127,29	R$ 156,57	R$ 587,13
8.1.4	OBRAS-SP	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,75	R$ 22,29	R$ 27,42	R$ 102,81
8.1.5	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	49,00	R$ 1,03	R$ 1,27	R$ 62,08
8.1.6	OBRAS-SP	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	1,00	R$ 294,28	R$ 361,96	R$ 361,96
8.2	**ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTADOR PRINCIPAL E ATERRAMENTO**							

8.2.1	ORSE	11139	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	un	1,00	R$	9.205,14	R$	11.322,32	R$	11.322,32
8.2.2	OBRAS-SP	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	71,52	R$	83,60	R$	102,83	R$	7.354,26
8.2.3	OBRAS-SP	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	17,88	R$	17,76	R$	21,84	R$	390,59
8.2.4	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$	602,13	R$	740,62	R$	1.481,24
8.2.5	OBRAS-SP	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	120,00	R$	70,30	R$	86,47	R$	10.376,28
8.2.6	OBRAS-SP	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	M3	1,00	R$	452,50	R$	556,58	R$	556,58
8.3	**PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS**											
8.3.1	OBRAS-SP	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	2,00	R$	1.206,09	R$	1.483,49	R$	2.966,98
8.3.2	OBRAS-SP	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	1,00	R$	572,12	R$	703,71	R$	703,71
8.3.3	OBRAS-SP	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	2,00	R$	266,01	R$	327,19	R$	654,38
8.3.4	OBRAS-SP	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	8,00	R$	149,31	R$	183,65	R$	1.469,21
8.3.5	ORSE	12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	UN	2,00	R$	18,30	R$	22,51	R$	45,02
8.3.6	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R$	73,11	R$	89,93	R$	539,55
8.3.7	OBRAS-SP	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	4,00	R$	152,71	R$	187,83	R$	751,33
8.3.8	OBRAS-SP	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	R$	243,02	R$	298,91	R$	298,91
8.3.9	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$	12,03	R$	14,80	R$	29,59
8.3.10	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	R$	13,27	R$	16,32	R$	310,12
8.3.11	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14,00	R$	56,86	R$	69,94	R$	979,13
8.3.12	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$	69,91	R$	85,99	R$	85,99
8.3.13	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$	69,91	R$	85,99	R$	85,99
8.3.14	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$	59,63	R$	73,34	R$	73,34
8.4	**CABOS DE ENERGIA, ELETRODUTOS, CAIXAS DE DERIVAÇÕES E TOMADAS.**											
8.4.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	727,60	R$	3,97	R$	4,88	R$	3.552,94
8.4.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.332,20	R$	5,67	R$	6,97	R$	16.265,00
8.4.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,60	R$	8,63	R$	10,61	R$	462,81
8.4.4	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,50	R$	11,98	R$	14,74	R$	773,61
8.4.5	OBRAS-SP	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	37,68	R$	30,75	R$	37,82	R$	1.425,15
8.4.6	OBRAS-SP	38.21.140	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	M	21,40	R$	133,62	R$	164,35	R$	3.517,15
8.4.7	OBRAS-SP	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	164,24	R$	49,72	R$	61,16	R$	10.044,20
8.4.8	OBRAS-SP	38.07.130	Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´	UN	29,00	R$	12,46	R$	15,33	R$	444,45
8.4.9	OBRAS-SP	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	245,85	R$	19,84	R$	24,40	R$	5.999,53
8.4.10	OBRAS-SP	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	5,00	R$	22,59	R$	27,79	R$	138,93
8.4.11	OBRAS-SP	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	7,54	R$	8,75	R$	10,76	R$	81,15
8.4.12	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,00	R$	19,28	R$	23,71	R$	1.304,29
8.4.13	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$	71,47	R$	87,91	R$	87,91
8.4.14	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$	41,99	R$	51,65	R$	413,18
8.4.15	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$	63,60	R$	78,23	R$	156,46
8.4.16	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$	85,20	R$	104,80	R$	104,80
8.4.17	SINAPI	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$	113,57	R$	139,69	R$	139,69
8.4.18	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R$	43,89	R$	53,98	R$	1.835,48
8.4.19	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R$	49,96	R$	61,45	R$	675,96
8.4.20	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R$	52,46	R$	64,53	R$	1.096,94
8.4.21	OBRAS-SP	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	28,30	R$	47,14	R$	57,98	R$	1.640,90
8.4.22	OBRAS-SP	40.20.120	Placa de 4´ x 2´	UN	22,00	R$	6,28	R$	7,72	R$	169,94
8.4.23	OBRAS-SP	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	88,00	R$	18,47	R$	22,72	R$	1.999,19
8.4.24	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	100,00	R$	7,56	R$	9,30	R$	929,88
8.4.25	OBRAS-SP	66.08.110	Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm	UN	1,00	R$	1.829,99	R$	2.250,89	R$	2.250,89
8.4.26	OBRAS-SP	69.20.230	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	2,00	R$	88,53	R$	108,89	R$	217,78
8.4.27	ORSE	13597	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia	UN	3,00	R$	274,03	R$	337,06	R$	1.011,17
8.4.28	OBRAS-SP	66.08.610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	1,00	R$	2.895,93	R$	3.561,99	R$	3.561,99
8.4.29	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R$	45,56	R$	56,04	R$	2.241,55
8.5	**CLIMATIZAÇÃO**							R$	-	R$	-
8.5.1	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	6,00	R$	2.147,04	R$	2.640,86	R$	15.845,16
8.5.2	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	R$	2.372,74	R$	2.918,47	R$	2.918,47
8.5.3	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5,00	R$	4.607,19	R$	5.666,84	R$	28.334,22
8.5.4	ORSE	7777	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/4" (6,35mm)	M	59,00	R$	25,89	R$	31,84	R$	1.878,84
8.5.5	ORSE	9302	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm)	M	112,00	R$	26,73	R$	32,88	R$	3.682,32
8.5.6	ORSE	9303	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm)	M	67,00	R$	48,86	R$	60,10	R$	4.026,55
8.5.7	ORSE	11504	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/2" (12,7mm)	M	6,00	R$	44,67	R$	54,94	R$	329,66
8.5.8	ORSE	11679	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	130,00	R$	13,15	R$	16,17	R$	2.102,69
8.5.9	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	100,46	R$	23,08	R$	28,39	R$	2.851,90
8.65	ORSE	12500	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	UN	5,00	R$	6,31	R$	7,76	R$	38,81
8.6	**ILUMINAÇÃO**											
8.6.1	MERCADO		Spot Quadrado de Embutir para Lâmpada MR16 (circulação/plenário)	UN	17,00	R$	18,03	R$	22,18	R$	377,01
8.6.2	MERCADO		Lâmpada Led MR16 4,8w 3000k (circulação/plenário)	UN	17,00	R$	20,47	R$	25,18	R$	428,03
8.6.3	MERCADO		Arandela Fit quadrada IP65 (circulação)	UN	6,00	R$	65,64	R$	80,74	R$	484,42
8.6.4	MERCADO		Spot de Sobrepor PAR20 (escada)	UN	1,00	R$	65,21	R$	80,21	R$	80,21

8.6.5		MERCADO	Lampada LED PAR20 (escada)	UN	1,00	R$	29,31	R$	36,05	R$	36,05
8.6.6		MERCADO	Painel LED Embutir 3000k (geral)	UN	13,00	R$	74,92	R$	92,15	R$	1.197,97
8.6.7		MERCADO	Pendente Linear 120cm (imprensa)	UN	3,00	R$	602,21	R$	740,72	R$	2.222,15
8.6.8		MERCADO	Perfil Baloado/Cantoneira 15x15,3000 (imprensa/plenário)	UN	8,00	R$	140,72	R$	173,09	R$	1.384,68
8.6.9		MERCADO	5m de rolo Fita de LED IP20 3000k (imprensa/plenário/presidência)	UN	5,00	R$	183,32	R$	225,48	R$	1.127,42
8.6.10		MERCADO	Fonte 12V Slim 100w (imprensa/plenário)	UN	7,00	R$	96,92	R$	119,21	R$	834,48
8.6.11		MERCADO	Spot LED Sobrepor direcionável (plenário)	UN	6,00	R$	174,37	R$	214,48	R$	1.286,85
8.6.12		MERCADO	Lâmpada MR11 (plenário) 3000k	UN	10,00	R$	25,73	R$	31,65	R$	316,48
8.6.13		MERCADO	Painel LED Embutir (plenário) 3000k	UN	9,00	R$	73,56	R$	90,48	R$	814,31
8.6.14		MERCADO	Perfil Branco Embutir - Barra sem fita (plenário)	UN	4,00	R$	160,37	R$	197,26	R$	789,02
8.6.16		MERCADO	Spot Embutido para Lâmpada MR11 (presidência)	UN	5,00	R$	30,44	R$	37,44	R$	187,21
8.6.17		MERCADO	Lâmpada Led MR11 3,5w 3000k (presidência)	UN	10,00	R$	22,79	R$	28,03	R$	280,32
8.6.18		MERCADO	Pendente Decorativo dourado (presidência)	UN	1,00	R$	5.109,68	R$	6.284,91	R$	6.284,91
8.6.19		MERCADO	Arandela Decorativa dourado (presidência)	UN	1,00	R$	785,44	R$	966,09	R$	966,09
8.6.20		MERCADO	Lampada G9 para arandela (presidência)	UN	1,00	R$	42,00	R$	51,66	R$	51,66
8.6.21		MERCADO	Projetor 10w 3000k (bandeiras)	UN	3,00	R$	41,46	R$	51,00	R$	152,99
8.6.22		MERCADO	Espeto Led 3w 2700k 24° (canteiro/palmeiras/vegetação)	UN	16,00	R$	36,38	R$	44,75	R$	715,96
8.6.23		MERCADO	Arandela Led 120° (muro Lateral)	UN	15,00	R$	286,57	R$	352,48	R$	5.287,22
8.6.24	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R$	45,56	R$	56,04	R$	4.483,10
9			**FORROS E REBAIXOS**							**R$**	**34.493,17**
9.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	148,27		80,87	R$	99,47	R$	14.748,43
9.2	CPTM	02.01.09.400.10	Sanca de gesso, reta	M	12,00		83,33	R$	102,50	R$	1.229,95
9.3	SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	246,60		30,90	R$	38,01	R$	9.372,53
9.4	CPTM	02.01.09.400.15	Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm	M2	29,11		250,96	R$	308,68	R$	8.985,70
9.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00		127,29	R$	156,57	R$	156,57
10			**MARCENARIA GERAL**							**R$**	**134.841,73**
10.1		MERCADO	MARCENARIA - PLENARIO	VB	1,00	R$	38.460,53	R$	47.306,45	R$	47.306,45
10.2		MERCADO	MARCENARIA - SALA DA PRESIDENCIA	VB	1,00	R$	26.284,87	R$	32.330,39	R$	32.330,39
10.3		MERCADO	MARCENARIA - W.C PRESIDENCIA	VB	1,00	R$	6.151,67	R$	7.566,55	R$	7.566,55
10.4		MERCADO	MARCENARIA - SECRETARIA	VB	1,00	R$	5.875,23	R$	7.226,53	R$	7.226,53
10.5		MERCADO	MARCENARIA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	VB	1,00	R$	5.571,65	R$	6.853,13	R$	6.853,13
10.6		MERCADO	MARCENARIA - SALA DE IMPRENSA	VB	1,00	R$	4.852,57	R$	5.968,66	R$	5.968,66
10.7		MERCADO	MARCENARIA - SALA JURIDICO	VB	1,00	R$	3.829,23	R$	4.709,95	R$	4.709,95
10.8		MERCADO	MARCENARIA - HALL DE ENTRADA	VB	1,00	R$	7.575,00	R$	9.317,25	R$	9.317,25
10.9		MERCADO	MARCENARIA - W.C FEMININO	VB	1,00	R$	5.516,67	R$	6.785,50	R$	6.785,50
10.10		MERCADO	MARCENARIA - W.C MASCULINO/PNE	VB	1,00	R$	5.510,00	R$	6.777,30	R$	6.777,30
11.			**LIMPEZA FINAL**							**R$**	**4.889,25**
10.1	OBRAS-SP	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	250,00		15,90	R$	19,56	R$	4.889,25
									Total		**492.654,29**

OBRA: Reforma Interna da Camara Municipal de Apiai/SpP.

LOCAL: Rua XV de Novembro, 247. Centro - Apiaí/SP

PROPONENTE: Camara Municipal

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

Item	Descrição	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		R$	R$	%	R$	%				
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**R$ 28.263,46**	R$ 5.652,69	20,00%	R$ 5.652,69	20,00%	R$ 5.652,69	20,00%	R$ 11.305,38	40,00%
2,0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	**R$ 23.164,67**	R$ 4.632,93	20,00%	R$ 4.632,93	20,00%	R$ 4.632,93	20,00%	R$ 9.265,87	40,00%
3,0	PISO	**R$ 19.598,62**	R$ 3.919,72	20,00%	R$ 3.919,72	20,00%	R$ 3.919,72	20,00%	R$ 7.839,45	40,00%
4,0	PAREDES E FECHAMENTOS	**R$ 8.331,40**	R$ 1.666,28	20,00%	R$ 1.666,28	20,00%	R$ 1.666,28	20,00%	R$ 3.332,56	40,00%
5,0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	**R$ 7.035,58**	R$ 1.407,12	20,00%	R$ 1.407,12	20,00%	R$ 1.407,12	20,00%	R$ 2.814,23	40,00%
6,0	ESQUADRIAS	**R$ 11.323,24**	R$ 2.264,65	20,00%	R$ 2.264,65	20,00%	R$ 2.264,65	20,00%	R$ 4.529,30	40,00%
7,0	PINTURA GERAL	**R$ 20.869,55**	R$ 4.173,91	20,00%	R$ 4.173,91	20,00%	R$ 4.173,91	20,00%	R$ 8.347,82	40,00%
8,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**R$ 199.843,61**	R$ 39.968,72	20,00%	R$ 39.968,72	20,00%	R$ 39.968,72	20,00%	R$ 79.937,45	40,00%
9,0	FORROS E REBAIXOS	**R$ 34.493,17**	R$ 6.898,63	20,00%	R$ 6.898,63	20,00%	R$ 6.898,63	20,00%	R$ 13.797,27	40,00%
10,0	MARCENARIA GERAL	**R$ 134.841,73**	R$ 26.968,35	20,00%	R$ 26.968,35	20,00%	R$ 26.968,35	20,00%	R$ 53.936,69	40,00%
11,0	LIMPEZA FINAL	**R$ 4.889,25**	R$ 977,85	20,00%	R$ 977,85	20,00%	R$ 977,85	20,00%	R$ 1.955,70	40,00%
TOTAL		**R$ 492.654,29**	**R$ 98.530,86**	**20,00%**	**R$ 98.530,86**	**20,00%**	**R$ 98.530,86**	**20,00%**	**R$ 197.061,72**	**40,00%**

Apiai/SP, 13 de agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS
Data: 14/08/2026 13:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] x100$$

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GERAL VALORES PROPOSTOS (%)**
AC	Administração Central	2,00%
SG	Seguros	0,30%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
L	Lucro	6,89%
CP	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00%
CPRB	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	3,60%
BDI		**23,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS
Data: 14/08/2026 13:45:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS
CPF: 419.XXX.XXX-21
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Nº do Registro: 00A1202561

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: FRANCISCO RIBAS ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 49.XXX.XXX/0001-25
Período de Responsabilidade Técnica: 13/02/2026 - sem data fim
Nº Registro: PJ752201

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI17197222I00CT001
Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/08/2026
Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 12/08/2026
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$130,64
Boleto nº 24995250
Pago em: 12/08/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ
CPF/CNPJ: 50.XXX.XXX/0001-69
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de Início: 13/09/2026
Valor do Serviço/Honorários: R$1,00
Data de Previsão de Término: 25/11/2027

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
CEP: 18320125
Tipo Logradouro: R
Nº: 247
Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO
Complemento: CAMARA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Apiaí/SP

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Quantidade: 241,39
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Corporativo ou Administrativo

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto de Reforma para o piso superior (administrativo) da câmara municipal de Apiaí-SP

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI17197222I00CT001	**CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ**	**INICIAL**	**12/08/2026**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS, registro CAU nº 00A1202561, na data e hora: 2026-08-12 11:59:13, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS
CPF: 419.XXX.XXX-21
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Nº do Registro: 00A1202561

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: FRANCISCO RIBAS ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 49.XXX.XXX/0001-25
Período de Responsabilidade Técnica: 13/02/2026 - sem data fim
Nº Registro: PJ752201

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI17301836I00CT001
Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 10/09/2026
Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 10/09/2026
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$130,64
Boleto nº 25118501
Pago em: 10/09/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ
CPF/CNPJ: 50.XXX.XXX/0001-69
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de Início: 14/09/2026
Data de Previsão de Término: 14/09/2027

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
CEP: 18320125
Tipo Logradouro: RUA
Nº: 247
Logradouro: Rua xv de novembro
Complemento: CÂMARA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: APIAÍ/SP

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Quantidade: 241,39
Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Corporativo ou Administrativo

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Levantamento orçamentário para projeto de Reforma para o piso superior (administrativo) da câmara municipal de Apiaí-SP

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI17301836I00CT001	**CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ**	**INICIAL**	**10/09/2026**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS, registro CAU nº 00A1202561, na data e hora: 2026-09-10 11:21:32, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.

Iluminação Interna	Eletrotiba	Lucce Iluminação	Ilumishop	Média
Spot Quadrado de Embutir para Lâmpada MR16 (circulação/plenário)	R$ 15,69	R$ 18,41	R$ 20,00	R$ 18,03
Lâmpada Led MR16 4,8w 3000k (circulação/plenário)	R$ 15,04	R$ 23,39	R$ 23,00	R$ 20,47
Arandela Fit quadrada IP65 (circulação)	R$ 56,30	R$ 65,63	R$ 75,00	R$ 65,64
Spot de Sobrepor PAR20 (escada)	R$ 64,57	R$ 57,78	R$ 73,30	R$ 65,21
Lampada LED PAR20 (escada)	R$ 17,96	R$ 31,18	R$ 38,80	R$ 29,31
Painel LED Embutir 3000k (geral)	R$ 45,26	R$ 85,51	R$ 94,00	R$ 74,92
Pendente Linear 120cm (imprensa)	R$ 334,63	R$ 263,01	R$ 1.209,00	R$ 602,21
Perfil Baloado/Cantoneira 15x15,3000 (imprensa/plenário)	R$ 96,12	R$ 170,86	R$ 155,20	R$ 140,72
5m de rolo Fita de LED IP20 3000k (imprensa/plenário/presidência)	R$ 177,06	R$ 162,90	R$ 210,00	R$ 183,32
Fonte 12V Slim 100w (imprensa/plenário)	R$ 83,38	R$ 89,08	R$ 118,30	R$ 96,92
Spot LED Sobrepor direcionável (plenário)	R$ 102,34	R$ 420,79	R$ -	R$ 174,37
Lâmpada MR11 (plenário) 3000k	R$ -	R$ 25,73	R$ -	R$ 25,73
Painel LED Embutir (plenário) 3000k	R$ 45,26	R$ 81,44	R$ 94,00	R$ 73,56
Perfil Branco Embutir - Barra sem fita (plenário)	R$ 167,34	R$ 164,88	R$ 148,90	R$ 160,37
Presilhas para perfil (plenário)	R$ -	R$ 7,71	R$ 10,00	R$ 5,90
Spot Embutido para Lâmpada MR11 (presidência)	R$ 35,49	R$ 45,83	R$ 10,00	R$ 30,44
Lâmpada Led MR11 3,5w 3000k (presidência)	R$ 17,25	R$ 25,73	R$ 25,40	R$ 22,79
Pendente Decorativo dourado (presidência)	R$ 6.025,80	R$ 5.634,25	R$ 3.669,00	R$ 5.109,68
Arandela Decorativa dourado (presidência)	R$ 407,49	R$ 1.672,94	R$ 275,90	R$ 785,44
Lampada G9 para arandela (presidência)	R$ -	R$ 42,00	R$ -	R$ 42,00
Iluminação Externa	Eletrotiba	Lucce Iluminação	Ilumishop	média
Projeto 10w 3000k (bandeiras)	R$ 37,96	R$ 44,24	R$ 42,20	R$ 41,46
Espeto Led 3w 2700k 24° (canteiro/palmeiras/vegetação)	R$ 120,30	R$ 91,16	R$ 116,00	R$ 36,38
Arandela Led 120° (muro Lateral)	R$ 269,20	R$ 281,53	R$ 309,00	R$ 286,57

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS
Data: 14/08/2026 13:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCENARIA	PJ COMERCIO DE MOVEIS	JEMP MOVEIS SOB MEDIDA	MURAKAMI	MEDIA
MARCENARIA - PLENARIO	R$ 38.000,00	R$ 18.381,60	R$ 59.000,00	R$ 38.460,53
MARCENARIA - SALA DA PRESIDENCIA	R$ 17.800,00	R$ 31.050,00	R$ 30.004,60	R$ 26.284,87
MARCENARIA - W.C PRESIDENCIA	R$ 8.580,00	R$ 745,00	R$ 9.130,00	R$ 6.151,67
MARCENARIA - SECRETARIA	R$ 9.900,00	R$ 2.297,70	R$ 5.428,00	R$ 5.875,23
MARCENARIA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	R$ 3.780,00	R$ 2.334,96	R$ 10.600,00	R$ 5.571,65
MARCENARIA - SALA DE IMPRENSA	R$ 3.980,00	R$ 3.477,70	R$ 7.100,00	R$ 4.852,57
MARCENARIA - SALA JURIDICO	R$ 3.890,00	R$ 2.297,70	R$ 5.300,00	R$ 3.829,23
MARCENARIA - HALL DE ENTRADA	R$ 6.400,00	R$ 3.105,00	R$ 13.220,00	R$ 7.575,00
MARCENARIA - W.C FEMININO	R$ 2.980,00	R$ 9.000,00	R$ 4.570,00	R$ 5.516,67
MARCENARIA - W.C MASCULINO/PNE	R$ 2.980,00	R$ 9.000,00	R$ 4.550,00	R$ 5.510,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO PEDRO CAMARGO RIBAS
Data: 14/08/2026 13:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCCE ILUMINAÇÃO

DATA: 05/08/2026

Rua Visconde de Nácar, 129 - Mercês
(41) 3024 4120 lucceiluminacao@gmail.com

N° ORÇAMENTO: **11218P**

Anne Fortes ***(41) 99640-0443***

Cliente: *Câmara Municipal de Apiaí* **Telefone:**
Email: **CPF/CNPJ:**
Endereço p/ entrega:
CEP:
Bairro:
Cidade:
Solicitante: *Arq. Francisco Ribas* **Telefone:**
Orçamentista: *Arq. Dhow Mark*

SIGA NO INSTAGRAM @LUCCEILUMINACAO


Ambiente: PLENÁRIO

Imagem	Código do produto	DESCRIÇÃO	Qtde	Valor Unitário	Sub-total	% de desconto	Valor do desconto	Total
	1616C-3	Perfil Cantoneira16x16x3000 (3metro)	5	170,86	854,30	4,0%	34,17	820,13
	7008	FITA LED 2835 IP20 240LED/M 10MM 20W/M 2280LM/M 5M/RL 3000K 12V	3	162,90	488,69	4,0%	19,55	469,14
	7042	FONTE 12V SLIM 100W/8,5A BIVOLT	4	89,08	356,30	4,0%	14,25	342,05
	6820	SPOT LOYO QDR. EMBUTIR MR16 BR.	12	18,41	220,92	4,0%	8,84	212,08
	1126	LAMPADA LED SOF IRC95 MR16 10° 6W 3000K	12	45,29	543,51	4,0%	21,74	521,77
	2916	SPOT CLUS SOBREPOR MR11 PT	6	420,79	2.524,75	4,0%	100,99	2.423,76
	OPS 32801	Lâmpara MR11	6	25,73	154,36	4,0%	6,17	148,18
	TL22952BR/30	14W | EDGE LUMINÁRIA DE EMBUTIR	9	81,44	732,94	4,0%	29,32	703,63
				-	-		-	-
							Total:	***5.640,74***

Ambiente: SALA PRESIDÊNCIA

Imagem	Código do produto	DESCRIÇÃO	Qtde	Valor Unitário	Sub-total	% de desconto	Valor do desconto	Total
	2315E-3.	Perfil de Embutir 23x15x3000 (3metros) SEM FITA	4	164,88	659,51	4,0%	26,38	633,12
	7043	PRESILHAS PARA PERFIL 23X15	24	7,71	185,00	4,0%	7,40	177,60
	7043	FONTE 12V SLIM 150W/12,5A BIVOLT	2	122,69	245,39	4,0%	9,82	235,57
	6912	SPOT LOYO QDR. EMBUTIR 2*MR11 BR.	5	45,83	229,17	4,0%	9,17	220,01
	OPS 32801	Lâmpara MR11	10	25,73	257,26	4,0%	10,29	246,97
	VIV5057-60	Pendente 60 cm 11w / 3000k	1	5.634,25	5.634,25	4,0%	225,37	5.408,88
				-	-		-	-

LUCCE ILUMINAÇÃO **DATA:** **05/08/2026**

	P379A-30LT	Arandela PINA TUBULAR 7/8' - 30cm - Kit LED	1	1.672,94	1.672,94	4,0%	66,92	1.606,03
		LAMPADA G9	2	42,00	84,00		-	84,00
							Total:	**8.612,19**

Ambiente: SALA IMPRENSA

Imagem	Código do produto	DESCRIÇÃO	Qtde	Valor Unitário	Sub-total	% de desconto	Valor do desconto	Total
	2260	PENDENTE LED OTAN 24W 3000K PRETOPENDENTE LED OTAN 24W 3000K PRETO	3	263,01	789,03	4,0%	31,56	757,47
				-	-		-	-
	1616C-3	Perfil Cantoneira16x16x3000 (3metro)	3	170,86	512,58	4,0%	20,50	492,08
	7008	FITA LED 2835 IP20 240LED/M 10MM 20W/M 2280LM/M 5M/RL 3000K 12V	2	162,90	325,79	4,0%	13,03	312,76
	7042	FONTE 12V SLIM 100W/8,5A BIVOLT	2	89,08	178,15	4,0%	7,13	171,03
							Total:	**1.733,33**

Ambiente: CIRCULAÇÃO

Imagem	Código do produto	DESCRIÇÃO	Qtde	Valor Unitário	Sub-total	% de desconto	Valor do desconto	Total
	6820	SPOT LOYO QDR. EMBUTIR MR16 BR.	5	18,41	92,05	4,0%	3,68	88,37
	OPS 34089	LAMPADA LED MR16 4,8W 3000K	5	23,39	116,94	4,0%	4,68	112,26
	AD-4003 PRETO	ARANDELA LED APUS 4W 3000K IP65	6	65,63	393,75	4,0%	15,75	378,00
				-	-		-	-
							Total:	**578,63**

Ambiente: ESCADA

Imagem	Código do produto	DESCRIÇÃO	Qtde	Valor Unitário	Sub-total	% de desconto	Valor do desconto	Total
	6949 **PRETO**	SPOT LOYO UP SOBREPOR RED PAR20 PT.	1	57,78	57,78	4,0%	2,31	55,46
	OPS 33839	LAMPADA LED PAR20 7W - 3000K	1	31,18	31,18	4,0%	1,25	29,94
							Total:	**85,40**

Ambiente: ILUMINAÇÃO GERAL

Imagem	Código do produto	DESCRIÇÃO	Qtde	Valor Unitário	Sub-total	% de desconto	Valor do desconto	Total
	STL22952BR/30	14W | EDGE LUMINÁRIA DE EMBUTIR	13	85,51	1.111,63	4,0%	44,47	1.067,16
				-	-		-	-
							Total:	**1.067,16**

Sub-total - prazo em até 3x no cartão	18.852,18
Total de desconto (-)	*734,73*
Valor do frete a contratar (+)	*400,00*
TOTAL A VISTA	**18.117,45**

Informações gerais:

LUCCE ILUMINAÇÃO **DATA:** **05/08/2026**

- Prazo de entrega: 7 a 20 dias uteis - **Peças importadas ou Sob Medida o prazo de entrega é variável**
-Confira sua mercadoria no ato da entrega pois não aceitaremos reclamações posteriores.
-Não trocamos luminarias com danos causados no momento da instalação por pessoas desabilitadas. A má instalação interfere na durabilidade. Um instalador profissional tem responsabilidade tecnica sobre seus serviços.
- A Lucce Iluminação não dispõe de profissional eletrecista para instalação de luminárias.
- GARANTIA: 1 ano (exceto danos causados por maresia, quebra ou má instalação). Lâmpadas pela loja - 03 meses.
- Validade do orçamento 7 dias corridos.
- Produto sob encomenda, não aceitamos devoluções.
- Não fazemos instalação de tela tensionada.
- Perfil com corte especial não é passivel de troca, caso necessário recorte extra, será cobrado um adicional de R$50,00 por corte.
'- Não assumimos responsabilidades de avarias ocasionadas por profissionais.
'- Não aceitamos trocas ou devoluçoes de mercadorias compradas, para atender especificamente o projeto do cliente (Produto sob medida, Perfil de LED, Pendente, Arandela, Abajur e Colunma).
- A devouluçao de material será aceita somente sem avarias (Amassos e Riscos) com todos os seus acessórios e na embalagem original .
- Prazo de entrega de produtos sob encomenda é de 15-35 dias utéis.
'- Entregas caso haja necessidade de subir o materail por escada, será cobrado uma taxa por pavimento.
'- Não fazemos instalção de tela tensionada.
'- Garantias de luminárias e lâmpadas de LED, conforme fabricantes (01-02 anos).

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA LUCCE ILUMINAÇÃO

Total do Orçamento: **18.852,18**
Forma de pagamento:

ILUMISHOP MARECHAL

CNPJ: 08.776.749/0001-37 - Inscrição Estadual: 9040207969
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3000 - REBOUCAS
CURITIBA/PR- CEP: 80220-000 - Fone:41-3333-3000

ORÇAMENTO - 039532

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Data:	21/11/2025	**Data Alteração:**	21/11/2025	**Consultor:**	14125-RENAN HOFFMANN
Cliente:	CONSUMIDOR			**Parceiro:**	
CPF/CNPJ:	000.000.000-00			**Numero:**	**Bairro:**
Endereço:				**CEP:**	
Cidade/UF:	CURITIBA/PR			**IE:**	
E-mail:				**Validade:**	13/08/2026
Fone:	41-9999-9999				
Observação:					

Produtos Utilizados
Pavimento:
Ambiente: 01 - PLENARIO

Foto	Item	Descrição	UN	Qtde	Vlr Liquido	Valor Total
	001	PERFIL CANTONEIRA 3M BR C/ PRESILHA	UN	**5**	**155,20**	**776,00** Prazo Entrega: Imediato
	002	METRO FITA 20W/M 3000K 2200LM/M 12V IP20	UN	**15**	**42,00**	**630,00** Prazo Entrega: Imediato
	003	DRIVER 100W 12V 8,5A BIV CHAVEADA SLIM	UN	**4**	**118,30**	**473,20** Prazo Entrega: Imediato
	004	SPOT EMBUTIR QDR MR16 BR	UN	**12**	**20,00**	**240,00** Prazo Entrega: Imediato
	005	LAMP MR16 7W 3000K 525LM BIV 40GR IRC95	UN	**12**	**24,90**	**298,80** Prazo Entrega: Imediato
	006	PAINEL QUAD EMB 14W 3000K 1550LM BIV BRANCO 20,2X20,2CM	UN	**9**	**94,00**	**846,00** Prazo Entrega: 15 dias
			Total Ambiente 01 - PLENARIO:		**3.264,00**	**3.264,00**

Ambiente: 02 - SALA PRESIDENCIA

Foto	Item	Descrição	UN	Qtde	Vlr Liquido	Valor Total
	007	PERFIL EMBUTIR BAIXO 3M BR C/ PRESILHA	UN	**4**	**148,90**	**595,60** Prazo Entrega: Imediato
	008	PRESILHA P/ GESSO BAIXA	UN	**12**	**10,00**	**120,00** Prazo Entrega: Imediato

ORÇAMENTO - 039532

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Produtos Utilizados

	009	DRIVER 150W 12V 12,5A BIV CHAVEADA	PC	**2**	**163,10**	**326,20** Prazo Entrega: Imediato
	010	METRO FITA 20W/M 3000K 2200LM/M 12V IP20	UN	**12**	**42,00**	**504,00** Prazo Entrega: Imediato
	011	EMBUTIDO MR11 QUAD FACE PLANA PT	UN	**10**	**10,00**	**100,00** Prazo Entrega: Imediato
	012	LAMP MR11 3,5W 3000K 210LM BIV 36GR IRC95	UN	**10**	**25,40**	**254,00** Prazo Entrega: Imediato
	013	ARANDELA RETANG 10W 3000K 124V 75CM OURO	UN	**1**	**275,90**	**275,90** Prazo Entrega: Imediato
				Total Ambiente 02 - SALA PRESIDENCIA:	**2.175,70**	**2.175,70**

Ambiente: 03 - SALA IMPRENSA

Foto	Item	Descrição	UN	Qtde	Vlr Liquido	Valor Total
	014	PEND. LED 32W 3K 114X25X28MM BIV PT	UN	**3**	**1.209,00**	**3.627,00** Prazo Entrega: 15 dias
	015	PERFIL CANTONEIRA 3M BR	UN	**3**	**190,90**	**572,70** Prazo Entrega: Imediato
	016	METRO FITA 20W/M 3000K 2200LM/M 12V IP20	UN	**9**	**42,00**	**378,00** Prazo Entrega: Imediato
	017	DRIVER 100W 12V 8,5A BIV CHAVEADA SLIM	UN	**2**	**118,30**	**236,60** Prazo Entrega: Imediato
				Total Ambiente 03 - SALA IMPRENSA:	**4.814,30**	**4.814,30**

Ambiente: 04 - CIRCULACAO

Foto	Item	Descrição	UN	Qtde	Vlr Liquido	Valor Total
	018	SPOT EMBUTIR QDR MR16 BR	UN	**5**	**20,00**	**100,00** Prazo Entrega: Imediato
	019	LAMP MR16 4,8W 3000K 350LM BIV 36GR IRC95	UN	**5**	**23,00**	**115,00** Prazo Entrega: Imediato

ORÇAMENTO - 039532

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Produtos Utilizados

	020	ARANDELA LED 2X2W 3000K PRETO	UN	**6**	**75,00**	**450,00** Prazo Entrega: Imediato
			Total Ambiente 04 - CIRCULACAO:		**665,00**	**665,00**

Ambiente: 05 - ESCADA

Foto	Item	Descrição	UN	Qtde	Vlr Liquido	Valor Total
	021	EMB PAR20 MICRO BORDA REC ORIENT PRETO	UN	**1**	**62,90**	**62,90** Prazo Entrega: Imediato
	022	TUBO SOBREPOR PARA EMBUTIDO PAR20 PRETO	UN	**1**	**73,30**	**73,30** Prazo Entrega: Imediato
	023	LAMP PAR20 7W 3000K 525LM BIV 38GR IRC95	UN	**1**	**30,80**	**30,80** Prazo Entrega: Imediato
	024	PAINEL QUAD EMB 14W 3000K 1550LM BIV BRANCO 20,2X20,2CM	UN	**13**	**94,00**	**1.222,00** Prazo Entrega: 15 dias
			Total Ambiente 05 - ESCADA:		**1.389,00**	**1.389,00**

Ambiente: 06 - PENDENTE

Foto	Item	Descrição	UN	Qtde	Vlr Liquido	Valor Total
	025	PENDENTE TELADO P METAL LED 10W 2700K 127V Ø45CM DETALHE DOURADO	-	**1**	**3.669,00**	**3.669,00** Prazo Entrega: 15 dias
			Total Ambiente 06 - PENDENTE:		**3.669,00**	**3.669,00**
			Total Pavimento :		**15.977,00**	**15.977,00**

V.Frete: **0,00** **V.Total:** **15.977,00**

Cond. A VISTA

Observações IMPORTANTES:

A. Não trocamos nem aceitamos devolução de produtos personalizados.
B. Não trocamos nem aceitamos devolução de produtos encomendados para clientes
C. Nossos produtos devem ser instalados por profissionais especializados. Não nos responsabilizamos nem realizamos serviços de instalação. Os custos de instalação são de inteira responsabilidade do cliente.
D. Os produtos fornecidos possuem garantia contra defeitos de fabricação fornecida pelos fabricantes/importadores sujeita as normas e regras estabelecidas pelos mesmos em seus manuais, sites etc. Tal garantia não cobre defeitos ocasionados por mal uso ou instalação incorreta.
E. O corte de perfis será feito na medida fornecida pelo cliente/profissional autorizado. Esses ficam responsáveis por todas as confirmações das medições no local. O atraso nessas confirmações implicará no atraso na entrega do produto. Não nos responsabilizamos por medições erradas que ocasionem a perda do produto.
F. Os produtos devem ser conferidos no ato da entrega/recebimento. Não aceitamos reclamações posteriores.

Aceite:

Data ____/____/_____ _____

CONSUMIDOR

ELETROTIBA
Endereço: AV DOS ESTADOS, 1066 | AGUA VERDE | Curitiba | PR
CEP: 80.610-040 Fone: (41) 3524-9775 E-mail: eletrotiba.led@gmail.com
CNPJ: 13.623.538/0001-02 I.E.: 9092815983 Site:

Eletrotiba.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 5.233


Dados da Proposta
Número: **5233**
Data: 05/ago/26
Validade: 7 Dias
Frete:

Dados do Solicitante
Nome: **1-CAMARA DE VEREADORES DE APIAÍ** Fone: ( ) -
Contato:
Email:

Repres.: **Paulo Ricardo Miranda de Araujo** Telefone: (41) 3524-9775 E.mail:

Itens Solicitados para Cotação

Item	Quantid.	Un.	Descrição do Item	Vl. Unit.R$	Vlr Total R$	Código	NCM/SH
CIRCULAÇÃO							
001	5,00	un	SPOT QDR. EMBUTIR MR16 BR. [CIRCULAÇÃO]	15,690	78,45	12259	94051190
							
002	5,00	pç	LAMPADA LED MR16 4.8W 3000K BIVOLT [CIRCULAÇÃO]	15,040	75,20	11754	85395200
							
003	6,00	pç	ARANDELA LED FIT IP65 2*2W 3000K PT [CIRCULAÇÃO]	56,300	337,80	1117	94051190
							
					Valor total para CIRCULAÇÃO R$ 491,45		
ESCADA							
004	1,00	un	SPOT UP SOBREPOR RED PAR20 PT. [ESCADA]	64,570	64,57	12700	94051990
							
005	1,00	pç	LAMPADA LED PAR20 7W 525LM 3000K BIVOLT [ESCADA]	17,960	17,96	11753	85395200
							
					Valor total para ESCADA R$ 82,53		
ILUMINAÇÃO GERAL							
006	13,00	pc	PAINEL LED QDR EMBUTIR 18W 3000K BR [ILUMINAÇÃO GERAL]	45,260	588,38	7394	94051190
					Valor total para ILUMINAÇÃO GERAL R$ 588,38		
IMPRESSA							
007	3,00	unid	PENDENTE LINEAR 120 CM [IMPRESSA]	334,630	1.003,89	12399	94055000



008	3,00 pç	PERFIL BALOADO 3M X 15 X 15 MM [IMPRESSA]	96,120	288,36	13420	85395100



009	2,00 pç	FONTE 12V SLIM 100W/8,5A BIVOLT [IMPRESSA]	83,380	166,76	1691	85044021



010	2,00 rolo	FITA LED 2835 IP20 240LED/M 10MM 20W/M 2280LM/M 5M/RL 3000K 12V [IMPRESSA]	177,060	354,12	3278	85395100



Valor total para IMPRESSA R$ 1.813,13

PLENARIO

011	5,00 pç	PERFIL BALOADO 3M X 15 X 15 MM [PLENARIO]	96,120	480,60	13420	85395100



012	4,00 pç	FONTE 12V SLIM 100W/8,5A BIVOLT [PLENARIO]	83,380	333,52	1691	85044021



013	12,00 un	SPOT QDR. EMBUTIR MR16 BR. [PLENARIO]	15,690	188,28	12259	94051190



014	12,00 pç	LAMPADA LED MR16 7W 3000K BIVOLT [PLENARIO]	16,860	202,32	11752	85395200



015	6,00 pç	SPOT LED SOBREPOR 24° 5W 3000K PRETO [PLENARIO]	102,340	614,04	1582	94051190



016	9,00 pc	PAINEL LED QDR EMBUTIR 18W 3000K BR [PLENARIO]	45,260	407,34	7394	94051190


017	3,00 rolo	FITA LED 2835 IP20 240LED/M 10MM 20W/M 2280LM/M 5M/RL 3000K 12V [PLENARIO]	177,060	531,18	3278	85395100



Valor total para PLENARIO R$ 2.757,28

SALA PRESIDENTE

018	4,00 pç	PERFIL BRANCO EMBUTIR 15X17MM S/ FITA BARRA 3M [SALA PRESIDENTE]	167,340	669,36	1732	76042920



019	2,00 unid	FONTE 12V SLIM 150W/12,5A BIVOLT [SALA PRESIDENTE]	127,050	254,10	909	85044021



020	5,00 pç	EMBUTIDO LINEA MR11 2 FOCOS PRETO [SALA PRESIDENTE]	35,497	177,48	5851	94059200



021	10,00 pç	LAMPADA LED MR11 3.5W 210LM 3000K 36° BIVOLT [SALA PRESIDENTE]	17,250	172,50	11751	85395200



022	1,00 un	PENDENTE 60CM 11W/3000K - DOURADO [SALA PRESIDENTE]	6.025,800	6.025,80	12346	94051190



023	1,00 pc	ARANDELA QUADRO 40CM DOURADO ONO 3000K [SALA PRESIDENTE]	407,490	407,49	10163	94051190



024	3,00 rolo	FITA LED 2835 IP20 240LED/M 10MM 20W/M 2280LM/M 5M/RL 3000K 12V [SALA PRESIDENTE]	177,060	531,18	3278	85395100

Continua

Endereço: AV DOS ESTADOS, 1066 | AGUA VERDE | Curitiba | PR
CEP: 80.610-040 Fone: (41) 3524-9775 E-mail: eletrotiba.led@gmail.com
CNPJ: 13.623.538/0001-02 I.E.: 9092815983 Site:

Valor total para SALA PRESIDENTE R$ 8.237,91

Totalizadores

Itens	Quantidade	Total Produtos R$	Frete R$	Descto R$		Mão de Obra R$	Total Líquido R$
24	118,00	**13.970,69**		1.970,69			**12.000,00**

Forma de Pagamento: **DINHEIRO**
Prazo de Pagamento: 1 parcela. Prazo:[]

PJ Comercio de Móveis Ltda.

JEOVANE TELES DE OLIVEIRA
CNPJ: 45.945.849/0001-76
IE: 176061605116

Rua Hiroshima, nº 262 - Jardim Sol Nascente - Apiaí-SP - Fone: (15) 99604-2114 E-mail:jeovanetelleess@gmail.com

Responsável: *Jeovane Teles*
Data do Orçamento: *06/08/2026*
Prazo de Entrega *40 a 50 dias*
Condições de Pgto: *A VISTA*

ORÇAMENTO

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APIAÍ**
CNPJ: **50.784.248/0001-69**
Endereço: **R. Quinze de Novembro, 247 - Centro, Apiaí - SP**
Telefone de Contato: **(15) 3552-1104** *CEP:* **18320-125**
E-mail: imprensa@apiai.sp.leg.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	*QTDE*	*VALOR UNITÁRIO*	*TOTAL*
Plenário; *Mesas vereadores, Mesa secretarios, Tribuna, Porta*			*R$ 38.000,00*
Painel parede e teto,			
Sala da Presidencia; *Painel laterais, Painel Fundo, Forro com friso LED*			*R$ 17.800,00*
W.c Presidencia; *balcão inferior com portas basc. Armario torre portas correr.*			*R$ 8.580,00*
Secretaria; *Painel com Friso , Divisores Baias*			*R$ 9.900,00*
Departamento Contabilidade; *Painel Frisado*			*R$ 3.780,00*
Sala imprensa; *Painel Frisado*			*R$ 3.980,00*
Sala Juridico; *Painel Frisado*			*R$ 3.890,00*
Hall de entrada; *Painel com nicho e prateleira, Espelho com moldura*			*R$ 6.400,00*
W.c Feminino; *Prateleiras e Espelho*			*R$ 2.980,00*
W.c Masculino / PNE ; *Prateleiras e Espelho*			*R$ 2.980,00*
MATERIAL; *100% MDF conforme o projeto*			
OBS.; *o orçamento inclui espelhos e led conforme o projeto.*			
TOTAL			**R$ 98.290,00**

MURAKAMI
MÓVEIS PLANEJADOS

(15) 996505158 R. PAULO BOGUCHESKI, 115 - BELA VISTA APIAÍ - SP

CNPJ: 60.808.880/0001-59 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 176.089.713.114

ORÇAMENTO

CLIENTE: **Camara Municipal de Apiaí** **CNPJ:** 50.784.248/0001-69

ENDEREÇO: **Camara** **FONE:**

AMBIENTE: Camara Municipal de Apiai **CIDADE:** **APIAÍ**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNITÁTIO	VALOR
	Plenario		R$ 59.000,00
	Presidencia		R$ 30.004,60
	W.C Presidencia		R$ 9.130,00
	Secretaria		R$ 5.428,00
	Contabilidade		R$ 10.600,00
	Sala de Imprensa		R$ 7.100,00
	Sala Juridico		R$ 5.300,00
	Hall Corredor		R$ 13.220,00
	Banheiro Masculino		R$ 4.550,00
	Banheiro Feminino		R$ 4.570,00

MURAKAMI - LOJA DE MOVÉIS E PLANEJADOS

"NÓS DA EMPRESA MURAKAMI AGRADECEMOS PELA PREFERÊNCIA, ESTAREMOS SEMPRE A DISPOSIÇÃO, PARA LEVAR ATÉ SUA CASA OU EMPRESA ESTILO E CONFORTO PARA QUE VOCÊ CLIENTE ESTEJA FELIZ E SATISFEITO COM OS NOSSOS SERVIÇOS"

MURAKAMI
MÓVEIS PLANEJADOS

DATA	**10/08/2026**
VALOR TOTAL DO PEDIDO:	**R$ 148.902,60**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
PRAZO DE ENTREGA	
VALIDADE DA PROPOSTA	**15 dias**

Telefone: (41) 3269-1434
WhatsApp: (41) 99695-2735

Jemb J
MÓVEIS SOB MEDIDA

Rua Major França Gomes, nº 803, Santa Quitéria
Curitiba, Paraná, CEP: 80.310 – 000
CNPJ: 10.867.359/0001-14
E-mail: jemb.moveis@hotmail.com

Orçamento

Cliente: Câmara municipal	Telefone/celular:

Ambiente:

- ✓ Plenário: R$ 18.381,60
- ✓ Presidência: R$ 31.050,00
- ✓ W.C Presidência R$ 745,20
- ✓ Secretaria: R$ 2.297,70
- ✓ Contabilidade: R$ 2.334,96
- ✓ Sala de imprensa: R$3.477,70
- ✓ Sala jurídico: R$2.297,70
- ✓ Hall corredor: R$ 3.105,00
- ✓ Banheiro Masculino: R$ 9.000,00
- ✓ Banheiro Feminino : R$ 9.000,00

Incluso granito: () Sim ou (X) Não

Puxadores: (X) Sim ou () Não Modelo: conforme projeto

Espelhos: (X) Sim ou () Não Modelo: conforme projeto

Observações: Orçamento montado conforme o projeto apresentado pelo cliente.

Estão inclusos: dobradiças slow; corrediças ocultas; led e suas instalações.

Condições de pagamentos e prazo de entrega a serem definidos.

Valor total R$ 81.689,26

O presente orçamento tem validade de 10 (dez) dias a contar desta data.
Curitiba/PR, dia 12 de agosto de 2026