TERMO DE REFERENCIA

Contratagao n° 41/2026

Processo Administrativo n° 739/2026

Nome do Requisitante: Hélio José Viana Gongalves

Assunto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE
PROJETOS PARA OBRA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. Natureza da demanda e problemas a serem resolvidos

Contratacdo de empresa especializada para a elaboragao de projetos técnicos executivos
destinados ao plenario do prédio da Céamara Municipal, contemplando os estudos,
levantamentos, memoriais, especificacbes e demais documentos técnicos necessarios a
continuidade e conclusédo da obra, em conformidade com as normas técnicas vigentes e as
necessidades da edificagéo.

A demanda € de natureza predominantemente intelectual e exige alta especializagao
técnica, pois a elaboragdo adequada dos projetos devera ser precedida da analise técnica dos
projetos basicos existentes e das condigdes atuais da obra.

A contratacdo visa assegurar a etapa final e detalhamento técnico da construgao,
principalmente do Plenario/Anfiteatro da nova sede da Camara Municipal de Bom Jesus dos

Perddes, evitando possiveis paralisagdes ou falhas durante a obra.

1.2. Descrigdo e Quantitativo da contratagao

O presente documento descreve o escopo dos projetos executivos complementares
necessarios a conclusdo da obra da nova sede da Camara Municipal de Bom Jesus dos
Perddes, edificagdo com area aproximada de 1.690,00 m?, composta por pavimento térreo (alas
administrativa e politica), 1° pavimento com auditério/Plenario para 322 pessoas sentadas,
mezanino com cabine de som e laje técnica destinada aos equipamentos de ar-condicionado e

reservatorios.
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O Memorial Descritivo de Arquitetura remete o detalhamento das instalagcbes e sistemas
especiais a projetos e memoriais especificos de cada disciplina (item IV - Consideragdes
Finais), a serem desenvolvidos por empresas capacitadas, em conformidade com as normas e
legislagdes vigentes. Os projetos abaixo relacionados compdem esse conjunto e deverao ser
desenvolvidos de forma compatibilizada entre si e com os projetos de arquitetura, estrutura e
instalagdes existentes, sendo submetidos a aprovagao da Fiscalizagdo e do Autor do Projeto

previamente a execugao.

1.2.1. PROJETO DE ILUMINACAO GERAL E CENICA

Escopo: Elaboragédo do projeto luminotécnico geral e cénico do Plenario/auditorio, em

complementagao as plantas de forro e luminarias do projeto de arquitetura, com calculo
dos niveis de ilumindncia conforme NBR ISO/CIE 8995-1, definicdo de luminarias,
setorizagdo de circuitos e comandos (incluindo cenarios de uso, sessao plenaria,
eventos, limpeza), iluminagdo de balizamento das circulagbes e degraus e integragcéo
com a iluminagdo de emergéncia conforme NBR 10898. Abrangendo a iluminagao da
mesa diretora, tribuna e palco, com definigdo de luminarias e projetores cénicos, angulos
de facho, temperaturas de cor e sistema de comando com dimerizagao (protocolo DMX
ou equivalente), operado a partir da cabine de som/controle localizada no mezanino. O
projeto devera prever a infraestrutura de fixagao (varas, trilhos ou suportes), eletrocalhas
e circuitos dedicados, compatibilizados com o forro, o tratamento acustico e a estrutura
de cobertura.

Produtos a entreqgar:

Projeto executivo detalhando;

Planta luminotécnica com locais e pontos de infraestrutura, paginagao de luminarias

e circuitos;

Diagrama unifilar e de comando (dimerizagdo/DMX), com quadro de cargas;

Memorial de calculo luminotécnico (iluminancias médias por ambiente);

Especificagao técnica das luminarias e sistema de comando;
ART do projeto.
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1.2.2. PROJETO ACUSTICO
Escopo: Elaboragdo do projeto executivo de condicionamento acustico do

Plenario/auditério, em conformidade com a diretriz do memorial de arquitetura (forro
acustico indicado nas plantas de forro e projeto de Acustica referenciado),
contemplando a definicdo do tempo de reverberagcdo adequado ao uso (NBR 12179), a
especificagao e paginagcéo dos painéis acusticos de parede e forro (materiais
absorventes, refletores e difusores), o isolamento acustico entre o Plenario e os
ambientes adjacentes e o detalhamento de fixagées e acabamentos. O projeto devera
ser compatibilizado com a iluminagéao, a climatizagao e o sistema de sonorizacao.

Produtos a entreqgar:

Plantas e elevagdes com paginagao dos painéis acusticos de parede e forro;

Memorial de calculo acustico (tempo de reverberagao e desempenho);

Especificacao técnica dos materiais e detalhes de fixagcdo, de acordo com o material
considerado no contrato vigente;
ART do projeto.

1.2.3. PROJETO DE ESTRUTURA DO FORRO
Escopo: Elaboragao do projeto executivo da estrutura de sustentagao do forro do

Plenario/auditério, contemplando o dimensionamento da estrutura auxiliar (metalica) de
suporte, suspensa e fixada a estrutura da cobertura, com verificagdo dos esforgos
transmitidos e das deformagdes admissiveis. O projeto devera considerar, além do
peso proprio do forro e do tratamento acustico nele integrado, as cargas suspensas dos
demais sistemas como luminarias gerais e cénicas, equipamentos de sonorizagao,
dutos e difusores de ar-condicionado, prevendo os pontos de fixagao, reforgos e
passagens necessarios, bem como acessos para manutengao no entreforro. A solugao
devera ser desenvolvida em compatibilizagdo com o projeto de arquitetura (plantas de
forro), o projeto de acustica e a estrutura de cobertura existente.

Produtos a entreqar:

— Projetos executivos, cortes e detalhes executivos da estrutura de sustentagcéo do

forro;
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Memorial de calculo estrutural, com mapa de cargas suspensas (forro, luminarias,

sonorizagao e climatizagao);

Detalhes de fixacao a estrutura da cobertura e especificagao de materiais;

Detalhes de estrutura necessaria para auxilio na execugao, considerando projeto

técnico de Andaime;
ART do projeto.

1.2.4. PROJETO DE CLIMATIZACAO E VENTILACAO MECANICA

Escopo: Elaboragcdo do projeto executivo de climatizagdo e ventilagdo mecanica da

edificagdo, contemplando calculo de carga térmica ambiente a ambiente, selegcéo e
dimensionamento dos equipamentos, rede frigorigena e/ou rede de dutos, tomadas de
ar exterior e renovacdo de ar conforme NBR 16401, drenagem de condensado,
alimentagao elétrica e comandos. Atencéo especial ao Plenario/auditério (322 lugares),
cuja solugdo devera considerar a taxa de ocupagdo plena, o controle de ruido dos
equipamentos (compativel com o tratamento acustico do ambiente) e a distribuigcao de
ar compatibilizada com o forro acustico e a iluminacéo.

Os equipamentos deverao ser locados na laje técnica, conforme previsto no projeto de
arquitetura, com verificagdo das cargas junto ao projeto estrutural e previsdo dos
suportes, passagens e shafts necessarios. O projeto devera informar a demanda elétrica
total do sistema para compatibilizagcdo com a entrada de energia da edificagdo, cuja
demanda estimada é da ordem de 130 kW.

Produtos a entreqgar:

— Projeto executivo detalhando;
— Plantas, cortes e isométricos da rede de dutos/frigorigena, com locacao de

equipamentos na laje técnica;

Memorial de calculo de carga térmica e memorial descritivo do sistema;

Lista de equipamentos e materiais com especificagdes técnicas;
Diagramas elétricos e de comando, com quadro de cargas do sistema;
ART do projeto.
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1.2.5. PROJETO DE SONORIZACAO E AUDIOVISUAL
Escopo: Elaboragao do projeto executivo dos sistemas de sonorizagéo e audiovisual do

Plenario/auditério, operados a partir da cabine de som do mezanino, contemplando:
sistema de som profissional com caixas acusticas em disposi¢ao line array, mesa de
som e microfones da mesa diretora, tribuna e plenario; sistema de projegao e/ou
painéis de LED; infraestruturas necessarias a instalagao do sistema; e cabeamento
estruturado dedicado (audio, video e dados), com eletrodutos, caixas de passagem e
pontos de conexao. O projeto devera definir a infraestrutura seca a ser executada pela
obra e os equipamentos a serem fornecidos, compatibilizando-se com o tratamento
acustico, a iluminagao e o mobiliario do Plenario.

Produtos a entreqar:

— Plantas de infraestrutura (eletrodutos, caixas e pontos) e de locagdo de

equipamentos;

Diagramas de interligac&o dos sistemas de audio e video;

Lista de equipamentos e materiais com especificagdes técnicas;
ART do projeto.

1.2.6. PROJETO DE LINHA DE VIDA

Escopo: Elaboragao do projeto executivo do sistema de linha de vida e pontos de

ancoragem para acesso e trabalho seguro na cobertura metélica e na laje técnica,
destinado as atividades de manutencao da cobertura, calhas e equipamentos de
climatizagao, em atendimento a NR-35 (Trabalho em Altura) e as normas técnicas
aplicaveis a sistemas de ancoragem (NBR 16325). O projeto devera contemplar o
tracado das linhas de vida, o dimensionamento e detalhamento dos pontos de
ancoragem e sua fixagao na estrutura de cobertura, com verificagao estrutural dos
esforcos, além da definicdo dos acessos e do memorial de utilizagao e inspeg¢ao do
sistema.

Produtos a entreqar:

— Planta de cobertura/laje técnica com tragado das linhas de vida e pontos de
ancoragem;

— Detalhes executivos de fixagcdo e memorial de calculo dos esforgos de ancoragem;
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— Memorial descritivo com procedimentos de uso e inspec¢éo (NR-35);
— ART do projeto.

1.3. Disposi¢oes Gerais.

Todos os projetos deveréo ser desenvolvidos em compatibilizagdo mutua e com os projetos
de arquitetura, estrutura e instalagdes da edificacdo, apresentados em meio digital editavel
(DWG) e PDF, acompanhados dos respectivos memoriais, especificagcbes e ARTs/RRTs. A
demanda elétrica total da edificagao devera ser verificada e consolidada a partir das cargas dos
sistemas ora projetados, para compatibilizagdo com o padrao de entrada de energia. Quaisquer
alteracdes de especificacdo em relacdo ao Memorial Descritivo de Arquitetura deverao ser
previamente submetidas a aprovagao da Fiscalizagéo e do Autor do Projeto.

A proposta devera ser apresentada com valor global dos itens listados.

1.4. Prazo do Contrato e Prorrogagao

O contrato tera vigéncia de 3 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado
uma vez por igual periodo. Apds a prorrogagao o atraso estara sujeito a multa moratéria de
0,5% por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao teto de 10%, e o

contrato podera ser extinguido unilateralmente pela Administragado Publica.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

2.1. Necessidade da Contratagao e Justificativa

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de garantir o regular prosseguimento
da obra em execucgao, considerando a auséncia dos projetos complementares necessarios para
a execugao do plenario do prédio. A inexisténcia desses projetos inviabiliza a continuidade de
etapas essenciais da obra, podendo ocasionar atrasos no cronograma, paralisagdes e prejuizos
a adequada execugao do empreendimento.

Dessa forma, faz-se necessaria a contratagao de empresa especializada para a elaboragao
dos projetos técnicos correspondentes, assegurando que a obra seja executada em
conformidade com as normas técnicas aplicaveis, com a devida seguranc¢a, funcionalidade e

eficiéncia. A contratagdo permitira a conclusdo dos documentos indispensaveis ao andamento
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dos servigos, garantindo a continuidade da obra e a adequada utilizag&o dos recursos publicos

empregados no empreendimento.

2.2. Previsao Orgamentaria

A presente contratagdo nao foi prevista no Plano Anual de Contratagdes 2026, entretanto
destaca-se que a demanda foi identificada por engenheiro da empresa recém contratada para
a execucgao da obra. A Camara Municipal nao dispde de engenheiro em seu quadro permanente
de funcionarios, o que dificultou a identificagcdo da demanda previamente pela administragao.

A demanda foi recebida pelo setor de contratagdo no dia 10 de agosto de 2026, e desde
entdo tem sido estudada por Agente de Contratacdo e equipe de apoio. Constatou-se em
‘Levantamento Financeiro’ (documento anexo ao processo administrativo) projecéo de saldo
excedente disponivel nas dotagcdes de despesas de vale alimentagdo e material permanente.

Para que a despesa corra durante o exercicio de 2026, é indicada readequagao orcamentaria.

2.3. Levantamento de mercado

O Levantamento de mercado indicou a existéncia de empresas com confiabilidade técnica
para de realizarem o servigo de forma global. Em contratagbes similares realizadas pela
administragdo publica chegou-se ao valor estimado de R$ 114.480,00 para a contratagédo de
forma global.

Entretanto destaca-se que esse valor pode servir apenas como uma estimativa preliminar,
ja que as contratagdes referidas carecem de informagdes que evidenciem similaridade
suficiente para assegurar a compatibilidade de orgamento. Além disso houve dificuldade e
declinio das empresas do ramo em apresentarem orgcamentos, se mostrando pouco

competitivas, tendo em vista a natureza bastante especifica da demanda.

2.4. Justificativa para o nao parcelamento da contratagao

Mostra-se mais viavel para a administragao, que a contratagcdo dos servigos de engenharia
seja feita de forma integral pela mesma empresa, diminuindo custos processuais, riscos
técnicos operacionais e otimizando o cronograma da contratacéo. E importante ressaltar que a

boa execugédo dos projetos precede que a analise técnica seja efetuada preferencialmente pelo
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mesmo profissional, para garantir a compatibilidade dos projetos executivos com a execugao
da obra nas condi¢des reais em que se encontra.

Além disso, a proposi¢cao do valor global possibilita as empresas adequarem a elaboracao
do orcamento ao seu fluxo de trabalho, tendo em vista a dificuldade em se obter orcamentos

no levantamento de mercado.

2.5. Conclusao

Conclui-se que a contratacdo de empresa de engenharia por meio de processo
administrativo soluciona as demandas da Administracdo. Quanto a modalidade da contratacdo
e modelos de execugdo deve-se considerar alguns fatores como balizadores na condugéo do
processo administrativo: a natureza especifica da demanda atrelada aos projetos basicos
existentes e as condigdes atuais da obra; a necessidade de avaliagao técnica que detenha
notdria especializagdo; o carater predominantemente intelectual do objeto a ser contratado.
Esses fatores demonstram inviabilidade competitiva na contratacgéo.

Os fatores mencionados estdo esmiugados no documento referente ao Estudo Técnico
Preliminar, e apontam para a vantajosidade em realizar a contratagcao por Inexigibilidade de
Licitacao, prevista no Art. 74, Inciso |ll alinea ‘a’ da Lei 14.133 de 2021, que pressupde a
contratagdo de projetos executivos e estudos técnicos de natureza predominantemente

intelectual.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A contratagdo deve abranger, na sua totalidade, as seguintes fases:

3.1 Fase de Planejamento
e Elaboracdo de cronograma do servigo sujeito a aprovagéao pela administragao;
¢ Realizagdo de pelo menos uma visita técnica a obra com emissao de relatérios de
levantamento e medicao;
e Didlogo com a empresa contratada para a execugado, intermediado pela
administragao e fiscal de obra, visando solucionar todas as demandas necessarias a
continuidade da construgdo do Plenario/ Anfiteatro da nova sede da Cémara

Municipal.
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3.2 Fase de Execucgao

Elaboragéo dos projetos executivos de engenharia incluindo solugdes para estrutura
do forro com isolamento acustico, estrutura de iluminagao geral e cénica, projeto de
linha de vida, projeto acustico de layout 5.1, estrutura audiovisual par painel de LED,
projeto de climatizagao para ar condicionado e projeto de isolamento acustico.

Demonstracao de verificagdo da conformidade dos projetos com as normas ABNT,

normas de acessibilidade e seguranga aplicaveis, e critérios de sustentabilidade.

3.3 Fase de Avaliagao de Resultados

Os projetos deveréao ser validados em ata pela Comissao de Obras, Planejamento,

Uso, Ocupacéao e Parcelamento do Solo e pelo Fiscal de Obra;

O recebimento definitivo do objeto se da apds a validagao dos projetos;
O pagamento do valor global deve ocorrer em até 5 dias uteis apds a emissao de

atestado de recebimento definitivo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratacao deve abranger, no minimo, os seguintes requisitos:

4.1 Requisitos Técnicos

Disponibilizacdo de Engenheiro com capacidade técnica comprovada por meio de
atestados de servigos realizados compativeis com o objeto da contratacdo, e registro
no respectivo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA);

Analise técnica dos projetos basicos existentes e das condigdes fisicas da obra, com
aptidao para elaboragdo de memoriais descritivos, especificagdes técnicas, e demais
documentos necessarios para a execugao da contratagao;

Elaboracao dos projetos executivos complementares de acordo com o quantitativo e
especificidades informadas no Termo de Referéncia; acompanhados dos memoriais
descritivos, memoriais de calculo, especificagdes técnicas, planilhas quantitativas, e
da documentacgao de responsabilidade técnica exigida pela legislacao aplicavel;
Disponibilizagao dos direitos patrimoniais sobre os projetos realizados e emisséo dos

mesmos em formato de uso comum no ramo de engenharia;
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e Os projetos deverao ser elaborados em observancia as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas dos 6rgaos competentes, das
concessionarias de servigos publicos e demais legislagdes pertinentes, garantindo a
compatibilidade, a segurancga, a funcionalidade e a viabilidade técnica das solugbes

propostas.

4.2 Requisitos Operacionais:

e Disponibilizagdo de engenheiro habilitado em visita técnica para afericdo das
condicbes atuais da obra com levantamentos, medigdes, estudos e demais
atividades necessarias a correta elaboragao dos projetos, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes coletadas e pela compatibilizagao entre os projetos e as
condi¢bes existentes nas edificagoes;

e Disponibilizagao de profissionais disponiveis para o atendimento e comunicagado com
a administragdo da Camara Municipal de Bom Jesus dos Perddes, para sanar
duvidas eventuais e prestar contas do trabalho realizado em conformidade com o

cronograma proposto.

4.3 Condigoes da Contratacao:

e A contratada devera executar os servigos com a equipe técnica que fundamentou a
comprovagao da notdria especializacdo, sendo vedada a subcontratagdo de
empresas ou a atuagao de profissionais distintos (art. 74, § 4°), com responsabilidade
técnica formalizada por ART/RRT e inscricdo da empresa e dos responsaveis

técnicos nos conselhos profissionais competentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execugdo integral do objeto consistira em quatro etapas principais, sendo elas:

5.1. Etapa 1 - Vistoria Técnica e Avaliagdo dos Projetos Basicos: Etapa consiste na
avaliacao técnica das condi¢des atuais da obra, in loco, junto a analise dos projetos

basicos existentes e sua compatibilidade. Esta etapa devera analisar eventuais

10de 17



' LAA‘ )

;ﬂ:

~ 1- * 2
= 2

i

5.2.

5.3.

5.4.

discrepancias entre os projetos existentes e a execugao da obra, prevendo possiveis

aditivos contratuais e redefinigdes de cronograma.

Etapa 2 - Concepc¢ao e Anteprojetos: Etapa essencialmente executiva, a empresa
realizara os projetos visando sanar as demandas existentes para a continuidade da

execucgao da obra e em conformidade com as necessidades da administragao publica.

Etapa 3 - Detalhamento Executivo e Especificagdao de Materiais: Esta etapa visa
fornecer para a administracdo publica, o detalhamento dos materiais necessarios a
execucao, com todas as especificacbes necessarias e em conformidade com as

normas de segurancga vigentes.

Etapa 4 - Compatibilizagcao BIM e Entrega Definitiva: Etapa final que garantira a
compatibilidade dos projetos com a tecnologia BIM necessaria a execugao integral da
obra, apds avaliagao por parte da administragao publica e fiscal de obra sera emitido

protocolo de recebimento definitivo.

6. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

O modelo de gestao seguira o fluxo de etapas descrito no modelo de execugao do objeto,

para garantir que cada etapa seja cumprida integralmente e em conformidade com as

necessidades da administragédo publica.

6.1.

6.2.

Etapa 1 — Acompanhamento da Visita técnica: Gestor e fiscal de contrato poderao
acompanhar a visita técnica junto a empresa contratada, in loco. No final dessa etapa
o gestor devera verificar a compatibilidade do objeto contratado, encaminhar eventuais
solicitagdes de aditivos contratuais para parecer juridico e adequagéo orgamentaria, e

emitir relatério de recebimento parcial do servigo referente a primeira etapa.

Etapa 2 - Comunicacao e Fiscalizagao: Gestor e fiscal de contrato ficardo
responsaveis pela comunicacao entre o fiscal da obra, a empresa contratada para a

execugao da obra e a empresa contrata para realizagdo dos projetos executivos para
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garantir que as necessidades da administragdo sejam atendidas. No final dessa etapa
o gestor devera encaminhar eventuais solicitagées de aditivos contratuais para parecer
juridico e adequagao orgamentaria, e emitir relatério de recebimento parcial do servigo

referente a etapa 2.

6.3. Etapa 3 — Verificagao da conformidade: Gestor e Fiscal de contrato dever&o proceder
a verificagao da conformidade com normas ABNT, normativos de seguranga aplicaveis
e as Anotacdes de Responsabilidade Técnicas (ARTs), com auxilio do fiscal de obra.
No final dessa etapa o gestor devera emitir relatorio de recebimento parcial do servigo

referente a etapa 3.

6.4.Etapa 4 — Emissao de Relatério Final e Entrega Definitiva: Gestor e Fiscal
intermediarao a verificacdo da conformidade e compatibilidade BIM entre a empresa
contratada para elaboragdo dos projetos, e a empresa contratada para a execug¢ao. O
gestor podera solicitar que a empresa responsavel pela execugao e o fiscal de obra
emitam documentos que embasem a formalizagdo da entrega definitiva do objeto

contratado.

Em todas as etapas o gestor e fiscal de contrato deveréo verificar os requisitos de habilitagao

da empresa contratada.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Os critérios de medigdo também obedecerdo as etapas propostas no modelo de gestéo de

contrato, sendo elas:

7.1.Etapa 1 — Pagamento de 30% do valor do contrato: Visando viabilizar os estudos
técnicos e as despesas da visita técnica necessarias a fase de planejamento.
Pagamento sera realizado em até 5 dias uteis apos termo de medig¢éo parcial do servigo
emitido pelo gestor de contrato; e emissao da nota fiscal com os dados da empresa

contratada.
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7.2.Etapa 2 — Pagamento de 30% do valor do contrato: Referente ao trabalho executivo
de elaboragé&o dos projetos e comunicagdo com a administragdo para garantir que sejam
atendidas todas as demandas conforme especificagdes. Pagamento sera realizado em
até 5 dias uteis apds o termo de medigéo parcial referente a segunda etapa do servigo
emitido pelo gestor de contrato; e emissao da nota fiscal com os dados da empresa

contratada.

7.3.Etapa 3 — Pagamento de 30% do valor do contrato: referente ao servico de
especificacao dos materiais e detalhamento executivo, etapa em que a maior parte do
trabalho ja devera ter sido realizado. Essa etapa o gestor de contrato deve se atentar
aos prazos estabelecidos e aplicar multas por atrasos se cabivel. Pagamento sera
realizado em até 5 dias uteis apds termo de medigdo parcial referente a terceira etapa
do servigo emitido pelo gestor de contrato; e emissdo da nota fiscal com os dados da

empresa contratada.

7.4.Etapa 4 — Pagamento final de 10% do valor do contrato, e verificagdo do prazo
final para eventual aplicagdo de multas cabiveis. Menor parcela devido a
proporcionalidade do fluxo de trabalho proposto nas etapas. Esse modelo visa garantir
e estimular que sejam cumpridos os prazos, diminuido eventuais riscos por atraso. Apos
emissao do termo de recebimento definitivo; e da nota fiscal em nome da empresa

contratada.

O atraso injustificado na execug¢ao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na

forma prevista em contrato.

8. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FASE DE HABILITAGAO.
Por tratar-se de objeto de natureza predominantemente intelectual e alta especificidade

técnica, a contratacio sera feita por inexigibilidade de licitacdo. Sendo assim, os critérios de

selecdo pertinentes ao processo licitatorio ndo sdo aplicaveis a este modelo. Deve-se,

entretanto, observar as condi¢cdes de habilitagao fiscal, trabalhista e juridica da empresa; além
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da comprovagéo de capacidade técnica através de atestados e outros elementos que reflitam

a notdria especializagdo da empresa e seus profissionais.

8.1.Documentos de comprovagao da Habilitagao Juridica:

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresarias;

Documentos de eleicao dos administradores, quando se tratar de sociedade por
acoes;

Ato constitutivo registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no caso
de sociedades simples;

Decreto de autorizagdo, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais.

8.2. Documentos de comprovacgao da Habilitagao Fiscal e Trabalhista e cumprimento

de exigéncias legais:

Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

Inscricdo municipal compativel com o objeto licitado;

Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de
Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unié&o;

Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;
Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;
certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Declaragao Unificada comprovando:

Que NAO possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos

em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
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g9)

nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal e inciso VI, do art. 68
da Lei 14.133/2021;

Que ndo adota relagéo trabalhista caracterizando trabalho forgado ou analogo a
trabalho escravo;

Que nao possui em seu quadro de pessoal servidores publicos do Poder Executivo
Municipal exercendo fungdes técnicas, comerciais, de geréncia, administragdo ou
tomada de decisao, nos termos do art. 14, da Lei 14.133/2021;

Que concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referéncia e
demais anexos;

Que empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigacdes e direitos
estabelecidos no Termo de Referéncia e anexos e que esta apta a executar o objeto
da presente contratacao;

Que a empresa nédo foi declarada inidénea por nenhum 6rgéo publico de qualquer
esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico;

Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos

apresentados, sujeitando-os a eventuais averiguagdes que se fagam necessarias.

8.3.Qualificagao Econémico-Financeira e Justificativa de Pre¢o:

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emisséo inferior a 90 (noventa) dias da data da abertura da sessao
eletrbnica;

Para empresas sediadas no Estado de Sdo Paulo, em razdo da coexisténcia dos
sistemas e-SAJ e eproc no Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, deverao ser
apresentadas conjuntamente: Certiddo de Faléncias, Concordatas e Recuperagdes
emitida pelo portal e-SAJ; Certiddao de Distribuicao Civel — Comarcas e Turmas
Recursais (Primeiro Grau) emitida pelo sistema eproc;

Para a justificativa de preco (art. 23, § 4°, e art. 72, VII, da Lei n°® 14.133/2021), a
empresa escolhida devera apresentar notas fiscais e/ou contratos de servigos
semelhantes prestados a outros contratantes no periodo de até 1 (um) ano anterior a
contratacdo, ou outro meio idéneo que comprove a compatibilidade de seus pregos

com os praticados em contratacbes de mesma natureza.
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8.4. Comprovacao de capacidade técnica e notéria especializagao:

e Apresentacéo de atestado de capacidade técnica emitido por contratante (publico ou
privado) que comprove que a empresa contratada executou servigos anteriores
compativeis com o objeto desta contratagdo em caracteristicas e complexidade
técnica (por exemplo, auditérios, plenarios, teatros ou edificagbes de uso publico
com grande concentragao de pessoas);

e Registro da empresa no CREA

e Apresentacao de curriculo de profissionais envolvidos, e inscrigdo no 6rgao regional
de arquitetura e engenharia (CREA);

e Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Certiddao de Acervo Operacional (CAO) em
nome do profissional ou empresa contratada, que comprove as atividades técnicas
executadas.

e Apresentar outros atestados e outros elementos que reflitam a notéria
especializagdo da empresa e seus profissionais, por exemplo: curriculo, formagao
académica, especializacdes, cursos e certificacdes dos profissionais nas disciplinas
do objeto; estudos, artigos, publicagbes, trabalhos académicos, premiagoes,
palestras e demais produg¢des técnicas relacionadas ao objeto;

¢ Aadministracdo podera solicitar documentacdao complementar para fins de atestar a

notoria especializacdo da empresa contratada.

9. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
A despesa foi incluida no orgamento pela Lei n® 2876 de 02 de setembro de 2026 e correra

pela dotagao:

01.01.00 — Manutengéao das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
Ficha: 14

Subelemento: 99
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Bom Jesus dos Perdoes, 30 de Setembro de 2026.

e RESPONSAVEL TECNICO

Taju Benitez Caseu
Agente de Contratagao

e ORDENADOR DE DESPESAS

Hélio José Viana Gongalves
Presidente da Camara Municipal
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